
Objeto:

Descricpión Cantidad % de Dedicación Salario  Plazo (Meses) FM Valor Total

Otro. - Director de Consultoria 1 100,00% 7.500.000$            3 2,47 55.575.000$           
Otro. - Presupuestador 1 100,00% 5.300.000$            2 2,47 26.182.000$           
Profesional Seguridad y Salud en el Trabajo -SST. 1 100,00% 5.300.000$            3 2,47 39.273.000$           
Tecnólogo Social. 1 100,00% 3.200.000$            2 2,47 15.808.000$           
Tecnólogo Administrativo. 1 100,00% 3.200.000$            3 2,47 23.712.000$           

Descricpión Cantidad
Unidad de 

Medida
Valor Unitario Duración valor total

Otro.PRODUCTOS

Otro.Actualización Diseño de redes secas aprobado por EPM. Incluye 
profesionales, auxilios para alquiler de equipos de computo con 
software licenciado, celular (equipo y consumo), papeleria y 
transportes del personal a campo. Incluyen personal tecnico para la 
elaboracion de planos de redes  de telecomunicaciones. Segun 
especificaciones del anexo tecnico.

1500 m 12.283$                  1 18.424.500$           

Otro.Actualización Diseño Redes Húmedas (gas) aprobado por EPM. 
Incluye profesionales, auxilios para alquiler de equipos de computo 
con software licenciado, celular (equipo y consumo), papeleria y 
transportes del personal a campo. Segun especificaciones del anexo 
tecnico.

650 m 17.109$                  1 11.120.850$           

Otro.Actualización Diseño Redes Húmedas (acueducto) aprobado por 
EPM. Incluye profesionales, auxilios para alquiler de equipos de 
computo con software licenciado, celular (equipo y consumo), 
papeleria y transportes del personal a campo. Segun especificaciones 
del anexo tecnico.

650 m 15.793$                  1 10.265.450$           

Otro.Actualización Diseño Redes Húmedas (alcantarillado aguas 
residuales) aprobado por EPM. Incluye profesionales, auxilios para 
alquiler de equipos de computo con software licenciado, celular 
(equipo y consumo), papeleria y transportes del personal a campo. 
Segun especificaciones del anexo tecnico.

650 m 15.793$                  1 10.265.450$           

Otro.Actualización Diseño Redes Húmedas (alcantarillado aguas 
lluvias) aprobado por EPM. Incluye profesionales, auxilios para 
alquiler de equipos de computo con software licenciado, celular 
(equipo y consumo), papeleria y transportes del personal a campo. 
Segun especificaciones del anexo tecnico.

1500 m 15.793$                  1 23.689.500$           

Otro.Actualización Diseño de Urbanismo. Incluye profesionales, 
auxilios para alquiler de equipos de computo con software 
licenciado, celular (equipo y consumo), papeleria y transportes del 
personal a campo. Segun especificaciones del anexo tecnico.

15000 m2 3.071$                    1 46.065.000$           

Otro.Actualización Diseño Víal. Incluye profesionales, auxilios para 
alquiler de equipos de computo con software licenciado, celular 
(equipo y consumo), papeleria y transportes del personal a campo. 
Segun especificaciones del anexo tecnico.

4000 m 13.312$                  1 53.248.000$           

Otro.Actualización Diseño Señalizacion. Incluye profesionales, 
auxilios para alquiler de equipos de computo con software 
licenciado, celular (equipo y consumo), papeleria y transportes del 
personal a campo. Segun especificaciones del anexo tecnico.

1 Unidad 6.656.240$            1 6.656.240$              

Otro.Actualización Estudio de Tránsito o Movilidad. Incluye 
profesionales, auxilios para alquiler de equipos de computo con 
software licenciado, celular (equipo y consumo), papeleria y 
transportes del personal a campo. Segun especificaciones del anexo 
tecnico.

1 Unidad 23.296.840$          1 23.296.840$           

Otro.Actualización Análisis Geotécnico. Incluye profesionales, 
auxilios para alquiler de equipos de computo con software 
licenciado, celular (equipo y consumo), papeleria y transportes del 
personal a campo. Segun especificaciones del anexo tecnico.

1 Unidad 26.624.960$          1 26.624.960$           

Otro.Actualización Análisis Geológico. Incluye profesionales, auxilios 
para alquiler de equipos de computo con software licenciado, celular 
(equipo y consumo), papeleria y transportes del personal a campo. 
Segun especificaciones del anexo tecnico.

1 Unidad 15.792.720$          1 15.792.720$           

PRESUPUESTO OFICIAL

ACTUALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PROYECTO VIAL LATERAL ALTAVISTA 

A - Costos directos de personal (Profesional, tecnólogo y técnico)

B - Otros Costos directos 



Otro.Actualización Diseño Estructural de puentes y obras 
complementarias. Incluye profesionales, auxilios para alquiler de 
equipos de computo con software licenciado, celular (equipo y 
consumo), papeleria y transportes del personal a campo. Segun 
especificaciones del anexo tecnico.

153 m 471.484$               1 72.137.052$           

Otro.Actualización Diseño Estructural de muros de contencion. 
Incluye profesionales, auxilios para alquiler de equipos de computo 
con software licenciado, celular (equipo y consumo), papeleria y 
transportes del personal a campo. Segun especificaciones del anexo 
tecnico.

300 m2 24.961$                  1 7.488.300$              

Otro.Actualización Estudio predial. Incluye profesionales, auxilios 
para alquiler de equipos de computo con software licenciado, celular 
(equipo y consumo), papeleria y transportes del personal a campo. 
Segun especificaciones del anexo tecnico.

1 Unidad 64.706.400$          1 64.706.400$           

Otro.Estudio de conectividad ecológica, caracterización ambiental, 
Inventario forestal,Conectividad estructurante , componentes de 
Fauna, flora (identificacion, manejo y reubicacion de epifitas) y SIG 
(Sistema de información georeferenciada), formulacion Planes de 
compensacion anticipada. Incluye profesionales, auxilios para 
alquiler de equipos de computo con software licenciado, celular 
(equipo y consumo), papeleria y transportes del personal a campo. 
Segun especificaciones del anexo tecnico.

1 Unidad 241.258.400$       1 241.258.400$         

Otro.Implementacion del componente social: incluye (identificación 
de zona, censo, convocatorias, contacto con lideres y representantes, 
reuniones de inicio, puntuales y/o devolución, revisiones fuentes 
secundarias, generación de informes). 

Implementacion de la Politica publica proteccion moradores, 
actividades economicas y productivas.

Incluye profesionales, auxilios para alquiler de equipos de computo 
con software licenciado, celular (equipo y consumo), papeleria y 
transportes del personal a campo. Segun especificaciones del anexo 
tecnico.

1 Unidad 52.642.400$          1 52.642.400$           

Otro.Actualización Estudio Hidraulico. Incluye profesionales, auxilios 
para alquiler de equipos de computo con software licenciado, celular 
(equipo y consumo), papeleria y transportes del personal a campo. 
Segun especificaciones del anexo tecnico.

1 Unidad 12.480.450$          1 12.480.450$           

Otro.Actualización Estudio Hidrologico. Incluye profesionales, 
auxilios para alquiler de equipos de computo con software 
licenciado, celular (equipo y consumo), papeleria y transportes del 
personal a campo. Segun especificaciones del anexo tecnico.

1 Unidad 12.480.450$          1 12.480.450$           

Otro.Actualizacion Diseño de pavimentos. Incluye profesionales, 
auxilios para alquiler de equipos de computo con software 
licenciado, celular (equipo y consumo), papeleria y transportes del 
personal a campo. Segun especificaciones del anexo tecnico.

1 Unidad 8.320.300$            1 8.320.300$              

Otro.Estudio de arqueologia (caracterizacion, plan de monitoreo y 
plan de prospeccion). Incluye profesionales, auxilios para alquiler de 
equipos de computo con software licenciado, celular (equipo y 
consumo), papeleria y transportes del personal a campo. Segun 
especificaciones del anexo tecnico.

1 Unidad 26.321.200$          1 26.321.200$           

Otro.COMISION DE TOPOGRAFIA

Comisión topográfica.Levantamiento topográfico para proyecto. 
Incluye el corredor de influencia del proyecto a estudiar, cauces, 
individuos arbóreos,  investigación de redes de telecomunicaciones, 
redes secas y húmedas, estructuras de recolección,  incluye 
transporte; Localización, nivelación y referenciación del eje diseñado 
y aprobado; Amarre a la red geodésica existente en la vía; Rocería de 
vegetación herbácea preexistente. Segun especificaciones del anexo 
tecnico.

15 ha 3.824.318$            1 57.364.763$           

Otro.GASTOS DE OFICINA
Auxilio de arrendamiento de oficina. 1 Mes 1.700.000$            3 5.100.000$              
Auxilio de servicios públicos oficina del proyecto (energía, acueducto, 
gas, telefonía, internet).

1 Mes 800.000$               3 2.400.000$              

Chaqueta profesionales (según manual de identidad gráfica) 3 Unidad 165.000$               1 495.000$                 
Otro.ENSAYOS DE LABORATORIO, ESTUDIOS Y ASESORIAS
Ensayos de laboratorio. 1 Estimado 22.000.000$          1 22.000.000$           

Estudios y asesorías juridicas, contables y técnicas especializadas.
1 Estimado 5.500.000$            1 5.500.000$              

Otro.COMUNICACIONES Y PAGO DE PERMISOS 
Otro.Piezas de divulgación (Volantes según manual de identidad. 
Incluye producción y diseño gráfico) (14x21 cm, bond 90 gr, tintas 
4x1)

3000 Unidad 800$                        1 2.400.000$              

Otro.Circular según manual de identidad  Incluye producción y diseño 
gráfico

4000 Unidad 300$                        1 1.200.000$              



Otro.Logística reuniones informativas y talleres de imaginarios 
(incluye video beam+ refrigerios para 60 personas)

8 Unidad 490.000$               1 3.920.000$              

Otro.Pago de permisos ante entidades - pagados contra facturacion 
(Tramites, licencias, permisos y autorizaciones)

1 Estimado 63.628.782$          1 63.628.782$           

160.550.000$         
907.293.007$         

1.067.843.007$     
19,00% 202.890.171$         

1.270.733.178$     
Pólizas - Gasto estimado comprobable- (F) 3.530.162$              

1.274.263.340$     

5. Durante la ejecución del contrato el proponente podría tener personal con distintos regímenes prestacionales ( ej. personal con sueldos inferiores a 2 SMMLV, superiores a 10 SMMLV o
pensionados), se podrán establecer distintos factores multiplicadores para el equipo de trabajo definido en los COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL teniendo en cuenta las circunstancias particulares de
cada uno de estos, en todo caso, el Factor Multiplicador (FM) definido por el proponente para el personal no podra ser superior al establecido por la entidad para cada uno de estos en el presupuesto
oficial. 

9. Durante la ejecución del contrato la Entidad tendrá potestad de realizar deducciones y efectuar las respectivas multas y sanciones a las que haya lugar en las siguientes ocasiones:          
• Si se evidencia personal pensionado y dentro del factor multiplicador se reconoce dicha prestación
• Si se comprueba que el contratista está exonerado del pago de los aportes a SALUD (a cargo del empleador 8,5%), SENA (2%), ICBF (3%), y se está haciendo reconocimiento por estos dentro del
factor multiplicador. 
• Por ausencia de personal.
• Cuando el contratista afilie al personal a un riesgo diferente al establecido en la propuesta económica.
• Cuando el contratista afilie al personal a una empresa distinta a la que se le adjudica el contrato.
• Cuando se evidencie un salario básico y un IBC inferior a lo estipulado en la propuesta económica (el salario debe ser igual al IBC, para esta situación el contratista debe pagar como mínimo el valor
ofertado en su propuesta económica a cada uno de los profesionales.)
• Cuando se evidencie inconsistencias en la liquidación del personal al finalizar la interventoría (paz y salvo del contratista con la Entidad firmado por el trabajador donde se cancelan las cesantías,
intereses a las cesantías, prima, vacaciones, dotación y auxilio de transporte cuando apliquen).          
• Cuando se contemplen primas extralegales diferentes a las establecidas legalmente en la legislación Nacional.
• Cuando el contratista asigne personal que no cumpla con los requisitos de formación y experiencia establecidos en el pliego.
• Cuando el personal del contratista participe en más de un cargo de los estipulados en el presupuesto oficial o exceda el 100% de dedicación.
• Cuando el contratista reciba pago por horas extras y no sean canceladas al profesional.
• Cuando el contratista reciba pago por reajuste de salarios y no sean canceladas al profesional.
• Las demás circunstancias en las que evidencien pagos indebidos.

Nota: El cálculo del Factor Prestacional del Factor Multiplicador en el Presupuesto Oficial NO incluye la exoneración de que trata el artículo 114-1 Estatuto Tributario. Si la condición tributaria del
adjudicatario lo hace objeto de la exoneración, el Factor Multiplicador ofertado será objeto de reajuste, descontando de este, de acuerdo a las disposiciones tributarias vigentes. La disminución de
valor que origine el cambio del factor multiplicador respecto del valor inicial de la oferta, podrá ser adicionado en cualquiera de los item de los "B - Otros Costos directos " del presupuesto oficial cuya
unidad es "estimado". 

2. Para efectos del reconocimiento y pago de los costos del contrato, el contratista debe tener en cuenta los siguientes conceptos, con el ánimo de dar claridad a los valores que se presupuestan de
conformidad con las especificaciones técnicas del ítem definido en el presupuesto oficial: 
- Demostrables: Son aquellos gastos definidos por la Entidad para productos y/o servicios requeridos para la ejecución del contrato, que son suministrados directamente por el contratista. Para su
reconocimiento y pago bastará con el concepto del interventor o supervisor sobre la ocurrencia de estos, con evidencias documentales tales como: fotografías, videos e informes. Su pago se realizará
de acuerdo con los valores  ofertados en la propuesta económica.
- Comprobable: Son aquellos gastos definidos por la Entidad para productos y/o servicios requeridos para la ejecución del contrato, que son adquiridos por el contratista a través de terceros. Para su
reconocimiento y pago, se requiere presentar factura o documento equivalente comprobando la ocurrencia del gasto. Su valor se reembolsará de acuerdo con factura o documento presentado, sin
superar lo ofertado en la propuesta económica.
En todo caso los otros costos directos  deberán estar ajustados a los precios de mercado.

4. El valor definido por la Entidad por concepto de pólizas es un valor estimado que será un gasto reembolsable comprobable, la entidad reconocerá al contratista el valor real efectivamente causado
por este concepto (Gasto Reembolsable), para el efecto, el contratista deberá presentar los documentos que soporten el valor facturado por las garantías.

1. Los costos de personal y sus recargos por horas extras se reembolsarán según la dedicación efectiva que hubiere tenido en la ejecución de los trabajos.

3. Valores proyectados al año de presentación de la propuesta.

6. El valor unitario de cada item ofertado en la propuesta económica no podra superar el valor unitario establecido para cada ítem del presupuesto oficial, ni se podrá dejar de ofertar cualquiera de 
estos.

IVA (C * 19%) = (D)
TOTAL COSTOS DIRECTOS INCLUIDO IVA  (C + D)=(E)

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA
PROFESIONAL ESPECIALIZADO

COSTO TOTAL (E+ F) =(G)

Costo directo de personal incluido Factor Multiplicador (A)
Otros costos directos (B)
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS (A + B)= ©

7. Los valores de los items de otros costos directos cuya unidad es ESTIMADO son fijos y corresponden a montos con los cuales se atenderán las actividades correspondientes, los cuales se pagarán 
según el concepto de la nota 2.

8. Las asesorías técnicas especializadas contempla los honorarios correspondientes a profesionales especialistas, la idoneidad y honorarios de los profesionales asesores será revisada y aprobada por 
la supervisión del contrato.

CLAUDIA MARIA OSORIO GRAJALES
                                                                                        Responsable:


