Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.6631596
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	9 días de tiempo transcurrido *(12/08/2024 4:00:34 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.6631596
Objeto del contrato	Adecuación de baterías sanitarias del Despacho Regional y parqueaderos 1 y 2 del Complejo Regional Cesar.
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	90 Días
Fecha de inicio de contrato	6 horas de tiempo transcurrido *(21/08/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	15/11/2024 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

SENA REGIONAL CESAR Grupo de Apoyo Administrativo Mixto

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

ingecoas sas

COLOMBIA, Valledupar
Número de documento 900385205

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
INGENIEROS CONSTRUCTORES AMBIENTALES Y SANITARIOS SAS	bancolombia	Corriente	52358803135

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *raul alberto martinez arias* ***Fecha de aprobación:*** *13/08/2024 9:03:51 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Eudes de Jesus Zapata Sanjuan* ***Fecha de aprobación:*** *13/08/2024 11:16:07 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_6631596_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No
Seriedad de la oferta	☐Sí ☑No

Cumplimiento	☑ Sí ☐ No				
	☑ Cumplimiento del contrato				
	☑ % del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	8 días de tiempo transcurrido *(13/08/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	14/03/2025 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Pago de salarios				
	☑ % del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	8 días de tiempo transcurrido *(13/08/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	12/11/2027 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Estabilidad y calidad de la obra				
	☑ % del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	8 días de tiempo transcurrido *(13/08/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	12/11/2029 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
Responsabilidad civil extra contractual	☑ Sí ☐ No				
	☑ No. de SMMLV	200			
Fecha límite para entrega de garantías:	6 días de tiempo transcurrido *(15/08/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*		Fecha de entrega de garantías:	7 días de tiempo transcurrido *(14/08/2024 11:02:55 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.14952845	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Garantía bancaria	300.171.707,63 COP	INGECOAS SAS	12/11/2029 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☑ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.6631596
Proveedor INGENIEROS CONSTRUCTORES AMBIENTALES Y SANITARIOS SAS
Creado por KELLY JOHANA ARAQUE PADILLA
Agregado en 5 días de tiempo transcurrido *(16/08/2024 11:55:38 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Comentario https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.33225259&isFromPublicArea=True&isModal=False

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre	
☐	GCCON-F-021_Anexo_al_Contrato_o_Aceptación_de_Oferta (1).pdf	GCCON-F-021_Anexo_al_Contrato_o_Aceptación_de_Oferta (1).pdf	Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CARRERA 19 ENTRE CALLE 14 Y 15
Ubicación CO-CES-20001 - Valledupar
País COLOMBIA
Departamento Cesar
Municipio Valledupar
Dirección CARRERA 19 ENTRE CALLE 14 Y 15
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CARRERA 19 ENTRE CALLE 14 Y 15	COLOMBIA > Cesar > Valledupar

1 CO1.PCCNTR.6631596

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
0,00	89.270.461,40

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	72101507	MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA, APLICACIÓN PINTURA ANTICORROSIVA 2 MANOS, Y MILILITROS, APLICACIÓN PINTURA ESMALTE 4 MILILITROS DE ESPESOR	336,00	ML		16.740,00	0,00	5.624.640,00
2	72101507	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA TERMOACÚSTICA TRAPEZOIDAL A 360, COLOR VERDE, TIPO AJOVER A 360 O SIMILAR	40,00	M2		75.600,00	0,00	3.024.000,00
3	72101507	LÍNEA DEMARCACIÓN CONTINUA PINTURA TRÁFICO TIPO 1 A-09, INCL. MANO DE OBRA	700,00	ML		8.640,00	0,00	6.048.000,00
4	72101507	SUMINISTRO Y EXTENDIDO DE GRAVILLA PARA ESTACIONAMIENTOS	375,00	M2		13.050,00	0,00	4.893.750,00
5	72101507	SUMINISTRO Y FABRICACIÓN DE TOPELLANTAS PARA PARQUEADERO	26,00	UN		106.000,00	0,00	2.756.000,00
6	72101507	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAZA BÁLTICA ENTRADA SUPERIOR CON FLUXÓMETRO TRY FLUSH SENSOR	3,00	UN		2.773.800,00	0,00	8.321.400,00
7	72101507	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS SAN LORENZO DE EMPOTRAR	4,00	UN		454.000,00	0,00	1.816.000,00
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA						

8	72101507	PARA LAVAMANOS CON SENSOR INSTITUCIONAL ACERO	4,00	UN	333.000,00	0,00	1.332.000,00
9	72101507	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORINAL	3,00	UN	443.000,00	0,00	1.329.000,00
10	72101507	SUMINISTRO E INSTSLACION DE PUERTAS Y DIVISIONES PARA BAÑO ACERO INOXIDABLE TIPO CANTILIVER CALIBRE 20 ENTAMBORADA TIPO 304	10,95	M2	727.200,00	0,00	7.962.840,00
11	72101507	DEMOLICION DE PISO EXISTENTE, INLCUYE: RETIRO DE SOBRANTES	17,00	M2	9.600,00	0,00	163.200,00
12	72101507	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO CERAMICO (Formato y color por definir), INCLUYE: MORTERO 1:4, SEPARADORES, SELLO DE JUNTAS, ETC.	17,00	M2	128.250,00	0,00	2.180.250,00
13	72101507	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO PANEL LED HERMETICA DE 60X60, DE INSCRUSTAR, INCLUYE BALASTRO ELECTRONICO, SOPORTES, INSTASLACION, CONECTORES Y CANALIZACIÓN EN TUBERIA CONDUIT PVC 3/4" SEGUN NORMA NTC2050 Y CABLE LIBRE DE HALOGENOS, RETARDANTE A LA FLAMA Y BAJA EMISIÓN DE HUMOS SEGUN RETIE - RESOLUCIÓN # 4 0492 DEL 24 DE ABRIL DE 2015 - ARTICULO 5.	4,00	UN	137.700,00	0,00	550.800,00
14	72101507	CIELO RASO EN LÁMINA DE PVC, INCLUYE ESTRUCTURA EN PERFIL GALVANIZADA, CORNISAS PERIMETRALES, TORNILLERRIA Y TODO LO NECESARIO.	17,00	M2	75.600,00	0,00	1.285.200,00
15	72101507	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAZA BALTICA ENTRADA SUPERIOR CON FLUXOMETRO TRY FLUSH SENSOR	3,00	UN	2.773.800,00	0,00	8.321.400,00
16	72101507	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS SAN LORENZO DE EMPOTRAR	4,00	UN	454.000,00	0,00	1.816.000,00
17	72101507	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERIA PARA LAVAMANOS CON SENSOR INSTITUCIONAL ACERO	4,00	UN	333.000,00	0,00	1.332.000,00
18	72101507	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS Y DIVISIONES PARA BAÑO ACERO INOXIDABLE TIPO CANTILIVER CALIBRE 20 ENTAMBORADA TIPO 304	9,15	M2	727.200,00	0,00	6.653.880,00
19	72101507	DEMOLICION DE PISO EXISTENTE, INLCUYE: RETIRO DE SOBRANTES	11,00	M2	9.600,00	0,00	105.600,00
20	72101507	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO CERAMICO (Formato y color por definir), INCLUYE: MORTERO 1:4, SEPARADORES, SELLO DE JUNTAS, ETC.	11,00	M2	128.250,00	0,00	1.410.750,00
21	72101507	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO PANEL LED HERMETICA DE 60X60, DE INSCRUSTAR, INCLUYE BALASTRO ELECTRONICO, SOPORTES, INSTASLACION, CONECTORES Y CANALIZACIÓN EN TUBERIA CONDUIT PVC 3/4" SEGUN NORMA NTC2050 Y CABLE LIBRE DE HALOGENOS, RETARDANTE A LA FLAMA Y BAJA EMISIÓN DE HUMOS SEGUN RETIE - RESOLUCIÓN # 4 0492 DEL 24 DE ABRIL DE 2015 - ARTICULO 5.	3,00	UN	137.700,00	0,00	413.100,00
22	72101507	CIELO RASO EN LÁMINA DE PVC, INCLUYE ESTRUCTURA EN PERFIL GALVANIZADA, CORNISAS PERIMETRALES, TORNILLERRIA Y TODO LO NECESARIO.	11,00	M2	75.600,00	0,00	831.600,00
23	81101513	ADMINISTRACIÓN	1,00	UN	17.042.852,50	0,00	17.042.852,50
24	81101513	UTILIDAD	1,00	UN	3.408.570,50	0,00	3.408.570,50
25	93161603	IVA SOBRE LA UTILIDAD	1,00	UN	647.628,40	0,00	647.628,40

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: 6 días de tiempo transcurrido *(15/08/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de entrega de documentos del proveedor: 8 días de tiempo transcurrido *(13/08/2024 9:03:50 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
1. COMITÉ ESTUCTURADOR ADECUACIÓN DE BATERÍAS SANITARIAS.pdf	1. COMITÉ ESTUCTURADOR ADECUACIÓN DE BATERÍAS SANITARIAS.pdf	(detalle)
2. CDP 6624 BATERIAS SANITARIAS DESP.pdf	2. CDP 6624 BATERIAS SANITARIAS DESP.pdf	(detalle)
3. PAA ADECUACIÓN BATERIAS SANITARIAS Y PARQUEADEROS 1 Y 2.pdf	3. PAA ADECUACIÓN BATERIAS SANITARIAS Y PARQUEADEROS 1 Y 2.pdf	(detalle)
5. ANÁLISIS DEL SECTOR - ADECUACIÓN BATERÍAS SANITARIAS Y PARQUEADEROS 1 Y 2.pdf	5. ANÁLISIS DEL SECTOR - ADECUACIÓN BATERÍAS SANITARIAS Y PARQUEADEROS 1 Y 2.pdf	(detalle)
6. ESTUDIO DE MERCADO - ADECUACIÓN BATERÍAS SANITARIAS Y PARQUEADEROS 1 Y 2.pdf	6. ESTUDIO DE MERCADO - ADECUACIÓN BATERÍAS SANITARIAS Y PARQUEADEROS 1 Y 2.pdf	(detalle)
7. Estudio Previo Batería Sanitaria...pdf	7. Estudio Previo Batería Sanitaria...pdf	(detalle)
Copia de 9. FORMATO DE OFERTA ECONOMICA - ADECUACION DE BATERIAS SANITARIAS.xlsx	Copia de 9. FORMATO DE OFERTA ECONOMICA - ADECUACION DE BATERIAS SANITARIAS.xlsx	(detalle)
GCCON-F-070-Anexo-Adenda - 1.pdf	GCCON-F-070-Anexo-Adenda - 1.pdf	(detalle)
GCCON-F-075_Formato_Aviso_Limitacion_Mipymes (5) (1).pdf	GCCON-F-075_Formato_Aviso_Limitacion_Mipymes (5) (1).pdf	(detalle)
Comité evaluador.pdf	Comité evaluador.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Eudes de Jesus Zapata	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	77025149	Guardar y notificar
Supervisor	Alexander Costa Sierra	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	77027504	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	Eudes de Jesus Zapata	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	77025149	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	Eudes de Jesus Zapata Sanjuan	8 días de tiempo transcurrido *(13/08/2024 11:16:08 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Eudes de Jesus Zapata Sanjuan
Supervisor	Alexander Costa Sierra	8 días de tiempo transcurrido *(13/08/2024 11:16:08 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Eudes de Jesus Zapata Sanjuan
Ordenador del pago	Eudes de Jesus Zapata Sanjuan	8 días de tiempo transcurrido *(13/08/2024 11:16:08 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Eudes de Jesus Zapata Sanjuan

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:

Presupuesto General de la Nación - PGN	☑Sí ☐No *	**Valor** 89.270.461,4

Sistema General de Participaciones - SGP	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐ Sí ☑ No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐ Sí ☑ No *	
Recursos de Crédito	☐ Sí ☑ No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐ Sí ☑ No *	
	Total	89.270.461,4

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	202300000000147	2024	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	6624	CDP	No validado	97.700.000 COP	97.700.000 COP	36-02-00-020-000000	Editar

Saldo de CDP	97.700.000 COP
Saldo de vigencias futuras	0 COP
Saldo total a comprometer	97.700.000 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	69024	Presupuestal (CDP)	-	No validado	89.270.461,4 COP	89.270.461,4 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP	89.270.461,4 COP
Saldo de compromisos AVF	0 COP
Saldo total comprometido	89.270.461,4 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-