Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.6447890
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	19/06/2024 8:05:33 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	0-454-2024
Objeto del contrato	CONSTRUCCIÓN, CANALIZACIÓN E HIGIENIZACIÓN DEL CAÑO CARACOL, MUNICIPIO DE EL AGRADO, DEPARTAMENTO DEL HUILA
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	176 Días
Fecha de inicio de contrato	20 horas de tiempo transcurrido *(21/08/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	31/12/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	1/01/2025 12:01:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	30/04/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

CORMAGDALENA**

COLOMBIA, Bogotá

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

CONSORCIO AGUAS DE HUILA

COLOMBIA, Barranquilla
Número de documento

Cuenta bancaria del proveedor

☐Cuentas bancarias distintas por proveedor ☑Cuenta bancaria de la unidad temporal

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
CONSORCIO AGUAS DE HUILA			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *PANAMERA CONSTRUCTORA SAS* ***Fecha de aprobación:*** *5/07/2024 8:56:16 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *María Paula Guerrero Chalela* ***Fecha de aprobación:*** *5/07/2024 9:20:20 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_6447890_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	Sí	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020
Sector:	Sector de agua potable y saneamiento básico	

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☑Sí ☐No
Fecha de notificación de prorrogación	15/12/2024 8:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por	

lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No				
Seriedad de la oferta	☑Sí ☐No				
	☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta		10,00		
Cumplimiento	☑Sí ☐No				
	☑ Cumplimiento del contrato				
	☑% del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	15/07/2024 12:01:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/06/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Pago de salarios				
	☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	15/07/2024 12:01:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/12/2027 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Estabilidad y calidad de la obra				
	☑% del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	1/01/2025 12:01:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/12/2029 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
Responsabilidad civil extra contractual	☑Sí ☐No				
	☑No. de SMMLV	400			
Fecha límite para entrega de garantías:	10/07/2024 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*		Fecha de entrega de garantías:	9 días de tiempo transcurrido *(12/08/2024 5:13:42 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.14937078	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	2.370.962.446,80 COP	SEGUROS DEL ESTADO S.A	31/12/2029 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle
CO1.WRT.14562441	Seriedad de la oferta	-	297.682.166,30 COP	-	19 días para terminar *(10/09/2024 11:59 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.6447890
Proveedor CONSORCIO AGUAS DE HUILA
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Cll 93b No. 17-25
Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá
País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio Bogotá
Dirección Cll 93b No. 17-25
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Municipio Agrado	COLOMBIA > Huila > Agrado

1.1	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal							
							Precio total estimado 2.976.821.663,00	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal 2.847.633.617,00
	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
	1	81101500	CONSTRUCCION CANALIZACION E HIGIENIZACION DEL CANO CARACOL MUNICIPIO DE EL AGRADO DEPARTAMENTO DEL HUILA	1,00	VG	2.976.821.663,00	2.847.633.617,00	2.976.821.663,00	2.847.633.617,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
RUT - CONSORCIO AGUAS DE HUILA.pdf	RUT - CONSORCIO AGUAS DE HUILA.pdf	(detalle)
Anexo 5- Minuta del Contrato CCE-EICP-IDI-16 (Obra pública) APSAB.pdf	Anexo 5- Minuta del Contrato CCE-EICP-IDI-16 (Obra pública) APSAB.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	ALVARO JOSE REDONI	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	8644691	Guardar y notificar
Supervisor	María Paula Guerrero C	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1047426912	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	ALVARO JOSE REDONI	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	8644691	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del pago	ALVARO JOSE REDONDO CASTILLO	2 minutos de tiempo transcurrido *(22/08/2024 8:33:24 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	VLADIMIR CABALLERO DE LEÓN
Supervisor	María Paula Guerrero Chalela	3 minutos de tiempo transcurrido *(22/08/2024 8:33:15 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	VLADIMIR CABALLERO DE LEÓN
Ordenador del Gasto	ALVARO JOSE REDONDO CASTILLO	3 minutos de tiempo transcurrido *(22/08/2024 8:33:12 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	VLADIMIR CABALLERO DE LEÓN
Supervisor	María Paula Guerrero Chalela	5/07/2024 9:20:20 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	María Paula Guerrero Chalela
Ordenador del pago	ALVARO JOSE REDONDO CASTILLO	5/07/2024 9:20:20 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	María Paula Guerrero Chalela
Ordenador del Gasto	María Paula Guerrero Chalela	5/07/2024 9:20:20 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	María Paula Guerrero Chalela

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Inversión

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐ Sí ☑ No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐ Sí ☑ No *	
Recursos de Crédito	☐ Sí ☑ No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☑ Sí ☐ No *	2.847.633.617
	Total	2.847.633.617

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	202400380	CDP	No validado	2.976.821.663 COP	2.847.633.617 COP	00-00-000	Editar

Saldo de CDP: 2.976.821.663 COP
Saldo de vigencias futuras: 0 COP
Saldo total a comprometer: 2.847.633.617 COP
Última consulta a SIIF:
Fecha de consulta SIIF: -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	202401554	Presupuestal (CDP)	-	No validado	2.847.633.617 COP	2.847.633.617 COP	129.188.046 COP	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP: 2.847.633.617 COP
Saldo de compromisos AVF: 0 COP
Saldo total comprometido: 2.847.633.617 COP
Última consulta a SIIF:
Fecha de consulta SIIF: -