MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
ESPECIALIZADA DE INGENIEROS

Lugar y fecha: Bogotá, AGOSTO 26 de 2024

AVISO DE CONVOCATORIA PÚBLICA Nº 2
DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA DE OBRA PÚBLICA No. 255-LPOP-CENACINGENIEROS-2024

De conformidad con lo preceptuado en el Decreto 1082 de 2012 **"Por el cual se reglamenta el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública y se dictan otras disposiciones"**, se convoca a presentar propuestas a los interesados en participar en el proceso de **LICITACIÓN PÚBLICA DE OBRA No. 255-LPOP-CENACINGENIEROS-2024**, de la cual se resaltan los siguientes aspectos:

OBJETO: LA CONTRATACIÓN DE LOS MANTENIMIENTOS DE LAS UNIDADES DEL EJERCITO NACIONAL ASÍ: FRENTE I: "MANTENIMIENTO ALOJAMIENTO DE TROPA GMCOR" ; FRENTE II: "MANTENIMIENTO; ALOJAMIENTO DE TROPA BASPC01"; FRENTE III: "MANTENIMIENTO ALOJAMIENTO DE TROPA GMSIL"; FRENTE IV: "MANTENIMIENTO ALOJAMIENTO DE TROPA BASPC16"; FRENTE V: "MANTENIMIENTO REDES ELECTRICAS BISUC"; FRENTE VI: "MANTENIMIENTO CASINO OFICIALES BASPC12", A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2024.

MODALIDAD DE SELECCIÓN: LICITACIÓN PÚBLICA.

PLAZO DE EJECUCION:

FRENTE	OBJETO	DESCRIPCIÓN	Tiempo de Ejecución
I	MANTENIMIENTO ALOJAMIENTO DE TROPA, BATALLÓN COLOMBIA -BICOL	SE ESTIMA UN PERIODO DE EJECUCIÓN TRES MESES.	TRES (03) MESES
II	MANTENIMIENTO ALOJAMIENTO DE TROPA BATALLÓN DE ARTILLERIA DE CAMPAÑA N°9 - BAACA9	SE ESTIMA UN PERIODO DE EJECUCIÓN CUATRO MESES.	CUATRO (04) MESES
III	CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA DEL BATALLÓN MECANIZADO N°4 - BINAR4	SE ESTIMA UN PERIODO DE EJECUCIÓN CUATRO MESES.	CUATRO (04) MESES
IV	MANTENIMIENTO DE BATERIAS SANITARIAS DE LAS ESCUELA DE INGENIEROS MILITARES - ESING	SE ESTIMA UN PERIODO DE EJECUCIÓN CUATRO MESES.	CUATRO (04) MESES
V	MANTENIMIENTO DEL CASINO DE SUB OFICIALES DE LA ESCUELA DE INGENIEROS MILITARES - ESING	SE ESTIMA UN PERIODO DE EJECUCIÓN TRES MESES.	TRES (03) MESES

Continuación Aviso de convocatoria Pública Nº 2 del proceso de LICITACIÓN PÚBLICA No. 255-LPOP-CENACINGENIEROS-2024.

FECHA LIMITE EN LA CUAL LOS INTERESADOS DEBEN PRESENTAR SU OFERTA: la señalada en el cronograma del proceso publicado en el secop 2.

PRESUPUESTO OFICIAL: El presupuesto asignado para la ejecución del presente proceso de selección es la suma de SIETE MIL CUATROCIENTOS DIEZ MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL CIENTO SESENTA PESOS CON VEINTICINCO CENTAVOS M/CTE ($7.410.980.160,25) incluidos impuestos y demás erogaciones, amparados bajo el rubro presupuestal C-1502-0100-33-201098-1502091-02 "ADQUIS. DE BYS-INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE EN MANTENIMIENTO MAYOR-FORTALECIMIENTO INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE EJERCITO" recurso 11 CSF. El total del presupuesto se encuentra respaldado de acuerdo al Certificado de disponibilidad presupuestal No 32324 del 26 de JUNIO de 2024, ubicados en el catálogo presupuestal de la siguiente manera:

Artículo presupuestal (SIIF NACIÓN)	Recurso	descripción del rubro	Unidad beneficiada	PROYECTO	VALOR DE LA NECESIDAD
C-1502-0100-33-20109B-1502091-02	11	FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA SOPORTE DEL EJERCITO NACIONAL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTRATEGICA OPERACIONAL DEL EJERCITO NACIONAL	**GMCOR**	MANTENIMIENTO ALOJAMIENTO DE TROPA GMCOR	$ 1.060.891.916,42
			BASPC01	MANTENIMIENTO ALOJAMIENTO DE TROPA BASPC01	$ 1.464.031.845,06
			GMSIL	MANTENIMIENTO ALOJAMIENTO DE TROPA GMSIL	$ 686.649.600,00
			BASPC16	MANTENIMIENTO ALOJAMIENTO DE TROPA BASPC16	$ 2.148.561.729,77
			BISUC	MANTENIMIENTO REDES ELECTRICAS BISUC	$ 692.691.413,00
			BASPC12	MANTENIMIENTO CASINO OFICIALES BASPC12	$ 1.358.153.656,00
TOTAL					**$ 7.410.980.160,25**

FRENTE I: "MANTENIMIENTO ALOJAMIENTO DE TROPA GMCOR"

MANTENIMIENTO ALOJAMIENTO DE TROPA GMCOR			
COSTO DIRECTO		$	857.217.127,04
Administración	16%	$	137.154.740,33
Imprevistos	3%	$	25.716.513,81

Utilidad	4%	$	34.288.685,08
IVA	19%	$	6.514.850,17
VALOR TOTAL OBRA		***$***	***1.060.891.916,42***

FRENTE II: "MANTENIMIENTO ALOJAMIENTO DE TROPA BASPC01"

MANTENIMIENTO ALOJAMIENTO DE TROPA BASPC01			
COSTO DIRECTO		$	1.182.960.443,65
Administración	16%	$	189.273.670,98
Imprevistos	3%	$	35.488.813,31
Utilidad	4%	$	47.318.417,75
IVA	19%	$	8.990.499,37
VALOR TOTAL OBRA		***$***	***1.464.031.845,06***

FRENTE III: "MANTENIMIENTO ALOJAMIENTO DE TROPA GMSIL"

MANTENIMIENTO ALOJAMIENTO DE TROPA GMSIL			
COSTO DIRECTO		$	546.000.000,00
Administración	18%	$	98.280.000,00
Imprevistos	3%	$	16.380.000,00
Utilidad	4%	$	21.840.000,00
IVA	19%	$	4.149.600,00
VALOR TOTAL OBRA		***$***	***686.649.600,00***

FRENTE IV: "MANTENIMIENTO ALOJAMIENTO DE TROPA BASPC16"

MANTENIMIENTO ALOJAMIENTO DE TROPA BASPC16			
COSTO DIRECTO		$	1.779.199.842,47
Administración	13%	$	231.295.979,52
Imprevistos	3%	$	53.375.995,27
Utilidad	4%	$	71.167.993,70
IVA	19%	$	13.521.918,80
VALOR TOTAL OBRA		***$***	***2.148.561.729,77***

FRENTE V: "MANTENIMIENTO REDES ELECTRICAS BISUC"


MANTENIMIENTO REDES ELECTRICAS BISUC			
COSTO DIRECTO	%	$	550.804.240,62
Administración	18%	$	99.144.763,31
Imprevistos	3%	$	16.524.127,22
Utilidad	4%	$	22.032.169,62
IVA	19%	$	4.186.112,23
VALOR TOTAL OBRA		***$***	***692.691.413,00***

FRENTE VI: "MANTENIMIENTO CASINO OFICIALES BASPC12"

MANTENIMIENTO CASINO OFICIALES BASPC 12

COSTO DIRECTO		$	1.079.956.787,53
Administración	18%	$	194.392.221,76
Imprevistos	3%	$	32.398.703,63
Utilidad	4%	$	43.198.271,50
IVA	19%	$	8.207.671,59
VALOR TOTAL OBRA		***$***	***1.358.153.656,00***

* Según Paquete técnico que tiene por objeto, brindar y proporcionar la información necesaria para que el contratista, cumpla con las exigencias técnicas establecidas por el COMANDO DE INGENIEROS



SIIF Nación — Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHpardo — LUZ ANGELA PARDO FORERO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-03-071 — CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Fecha y Hora Sistema: 2024-06-26-6:44 p. m.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "ítems de afectación de gastos"

Numero:	32324	Fecha Registro:	2024-06-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-071 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE INGENIEROS				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado		Tipo:	Gasto		Uso Caja Menor	Ninguno
Valor Inicial:	7.410.980.160,25	Valor Total Operaciones:	0,00		Valor Actual.:	7.410.980.160,25	Saldo x Comprometer:	7.410.980.160,25	Vr. Bloqueado 0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	32724	Fecha Registro:	2024-06-26	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
071 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC INGENIEROS	C-1502-0100-33-201098-1502091-02 ADQUIS. DE BYS - INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE CON MANTENIMIENTO MAYOR - FORTALECIMIENTO INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE DEL EJÉRCITO	Nación	11	CSF						
					Total:	7.410.980.160,25	0,00	7.410.980.160,25	7.410.980.160,25	0,00

Objeto:	CONTRATACIÓN DE LOS MANTENIMIENTOS FRENTE I MANTTO ALOJAMIENTO TROPA GMCOR FRENTE II MANTTO ALOJAMIENTO TROPA BASPC01 FRENTE IIIMANTTO ALOJAMIENTO TROPA GMSIL FRENTE IV MANTTO ALOJAMIENTO TROPA BASPC16 FRENTEV MANTTO REDES ELECTRICAS BISUC FRENTE VI

Sargento Viceprimeo ANDRES IBARRA CRUZ
JEFE PRSUPUESTO CENAC ESPECIALIZADA INGENIEROS

CLASE DE CONTRATO: OBRA PÚBLICA.

ACUERDO INTERNACIONAL O TRATADO DE LIBRE COMERCIO:

De conformidad con los señalado en el artículo 2.2.1.2.4.2.1. del Decreto 1082 de 2015, y los establecido por el Manual para el Manejo de los acuerdos Comerciales en Procesos de Contratación Código CCE-EICP-MA-03 V1 de fecha 24/11/2021.
Documentos del Ministerio de Comercio para la verificación del valor de los umbrales: https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documentos/umbrales_2020_-_2021.pdf

El MDN- EJÉRCITO NACIONAL- CENAC INGENIEROS se encuentra cubierto por los siguientes tratados.

PLAZOS PREVISTOS PARA ACUERDOS COMERCIALES

El MDN- EJÉRCITO NACIONAL- CENAC INGENIEROS", hace parte de la lista de las entidades incluidas en los capítulos de la contratación pública, toda vez que se encuentra

dentro del grupo de las entidades a nivel nacional.

ACUERDO COMERCIAL		PLAZO GENERAL	PLAZO BIENES Y SERVICIOS DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS UNIFORMES	PLAZO CUANDO HAY PUBLICIDAD EN EL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES
Alianza Pacífico	Chile	30 días	10 días	10 días
	México			
	Perú			
Canadá		30 días	10 días	10 días
Chile		10 días	10 días	10 días
Corea		30 días	13 días	10 días
Costa Rica		30 días	10 días	10 días
Estados Unidos		30 días	10 días	10 días
México		40 días	N/A	25 días
Triángulo Norte	El Salvador	No hay plazo mínimo	No hay plazo mínimo	No hay plazo mínimo
	Guatemala			
	Honduras			
Unión Europea		30 días	10 días	10 días
Comunidad Andina de Naciones		No hay plazo mínimo	No hay plazo mínimo	No hay plazo mínimo

ACUERDO COMERCIAL		VIGENTE	ENTIDAD ESTATAL INCLUIDA	VALOR DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN SUPERIOR AL UMBRAL DEL ACUERDO COMERCIAL	EXCEPCIÓN APLICABLE AL PROCESO DE CONTRATACIÓN	PROCESO DE CONTRATACIÓN CUBIERTO POR EL ACUERDO COMERCIAL
Alianza Pacífico	Chile	SI	SI	NO	NO	NO
	México	SI	SI	NO	SI, 56	NO
	Perú	SI	SI	NO	NO	NO
Canadá		SI	SI	NO	NO	NO
Chile		SI	SI	NO	NO	NO
Corea		SI	SI	NO	NO	NO
Costa Rica		SI	SI	NO	NO	NO
Estados AELC*		SI	SI	NO	NO	NO
Estados Unidos		SI	SI	NO	NO	NO
México		SI	SI	NO	SI, 39	NO
Triángulo Norte	El Salvador	SI	SI	VALOR DE LA MENOR CUANTÍA DE LA ENTIDAD ESTATAL	NO	NO
	Guatemala	SI	SI		NO	NO
	Honduras	SI	NO		NO	NO

s					
Unión Europea	SI	SI	NO	NO	NO
Comunidad Andina de Naciones	SI	N/A	N/A	NO	SI

Tabla 1. Plazos mínimos para presentar las propuestas

Acuerdo Comercial	Plazo general	Plazo Bienes y Servicios de Características Técnicas Uniformes	Plazo cuando hay publicidad en el Plan Anual de Adquisiciones
Alianza Pacífico	30 días	10 días	10 días
Canadá	30 días	10 días	10 días
Chile	10 días	10 días	10 días
Corea	30 días	13 días	10 días
Costa Rica	30 días	10 días	10 días
Estados AELC	10 días	10 días	10 días
Estados Unidos	30 días	10 días	10 días
Unión Europea	30 días	10 días	10 días
Israel	40 días	10 días	10 días
México	40 días	N/A	25 días

Fuente: Colombia Compra Eficiente con base en los Acuerdos Comerciales

De conformidad con lo señalado en el Manual para el manejo de los Acuerdos comerciales en procesos de contratación CCE-EICP-MA-03 V1 24/11/2021, el presente Proceso de Contratación está sujeto a los Acuerdos Comerciales como se evidencia en el cuadro anterior, en consecuencia las Ofertas de bienes y servicios de países con los cuales Colombia tiene Acuerdos Comerciales vigentes tendrán el mismo trato que de los bienes y servicios nacionales, el presente Proceso de Contratación está cubierto por los anteriores acuerdos de acuerdo al análisis del cuadro. De la misma manera se dará un plazo mínimo de 10 días contados a partir de la publicación del aviso de convocatoria, para la presentación de ofertas ya que la información de los bienes y servicios a adquirir fueron publicados en el Plan Anual de Adquisiciones.

CONCLUSIONES

- Excepciones: Para el presente proceso en atención al objeto contractual aplican las excepciones 39, 56

- El MDN- EJÉRCITO NACIONAL- CENAC INGENIEROS se encuentra incluida en los listados de entidades cubiertas de los acuerdos, como entidad estatal nacional.

- Se toma plazo mínimo 25 días, por cuanto el acuerdo con México Triángulo tiene plazo mínimo de 25 días contado a partir de la publicación del aviso de convocatoria. Así mismo, la información del presente proceso se encuentra incluida en el Plan Anual de Adquisiciones el cual se encuentra publicado desde el 30 de enero de 2023.

- Se aclara que para efectos de la acreditación de la Ley 816 de 2003, el proponente podrá citar los Acuerdos Internacionales o Tratados de Libre Comercio vigentes a efectos de acceder a la ponderación adicional que allí se trata, en los términos indicados en el artículo 2.2.1.2.4.2.1 del Decreto 1082 de 2015.

- La Entidad Estatal debe dar a los bienes y/o servicios prestados por proponentes de la

Comunidad Andina de Naciones –CAN, (Bolivia, Ecuador y Perú) el mismo trato que da a los bienes y/o servicios colombianos. La única excepción a los servicios de proponentes de la CAN es el servicio de transporte aéreo para el cual no hay trato nacional.

Links consultados en Colombia Compra Eficiente para realizar el anterior análisis:

https://colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/manual_manejo_de_acuerdos_comerciales_24nov2021_1.pdf

https://colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/files_2020/19_04_2022_umbrales_2022-2023_actualizada.pdf

LIMITACION A MIPYMES: EL PRESENTE PROCESO NO ESTARÁ LIMITADO A MIPYMES.

ENUMERACION DE LAS CONDICIONES A PARTICIPAR:

CRITERIOS DE VERIFICACIÓN		
CAPACIDAD JURÍDICA	HABILITADO	NO HABILITADO
CAPACIDAD TÉCNICA	HABILITADO	NO HABILITADO
CAPACIDAD FINANCIERA	HABILITADO	NO HABILITADO

Tabla 1 - Puntaje por criterios de evaluación

Concepto	Puntaje máximo
Oferta económica	40
Factor de calidad	38,5
Apoyo a la industria nacional	20
Vinculación de personas con discapacidad	1
Emprendimientos y empresas de mujeres	0,25
Acreditación MiPymes	0,25
Total	**100**

PRECALIFICACIÓN: NO APLICA.

CRONOGRAMA: SERÁ EL PUBLICADO EN LA PLATAFORMA SECOP 2 PLIEGO ELECTRONICO.

Continuación Aviso de convocatoria Pública Nº 2 del proceso de LICITACIÓN PÚBLICA No. 255-LPOP-CENACINGENIEROS-2024.

Cronograma

Zona horaria	(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito
Publicación del Aviso (artículo 30 de la Ley 80 de 1993)	26 días de tiempo transcurrido *(7/30/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
Publicación del aviso de convocatoria pública	26 días de tiempo transcurrido *(7/30/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
Publicación de estudios previos	26 días de tiempo transcurrido *(7/30/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
Plazo para presentar observaciones al proyecto de Pliego de Condiciones	11 días de tiempo transcurrido *(8/14/2024 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
Plazo para manifestación de interés de limitar la convocatoria a MiPymes	11 días de tiempo transcurrido *(8/14/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
Respuesta a las observaciones al Proyecto de Pliego de Condiciones	9 días de tiempo transcurrido *(8/16/2024 11:00:00 AM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
Expedición y publicación acto administrativo de apertura del proceso de selección	8/26/2024 10:00 *
Audiencia de asignación de Riesgos	8/28/2024 08:30 *
Presentación de Observaciones a los Pliegos de Condiciones definitivos	8/28/2024 18:00 *
Respuesta a las observaciones a los Pliegos de Condiciones definitivos	8/28/2024 16:00 *
Plazo máximo para expedir adendas	8/29/2024 19:00 *
Presentación de Ofertas	9/4/2024 09:00 *
Apertura del sobre 1	9/4/2024 09:01 *
Informe de presentación de Ofertas	9/4/2024 09:05 *
Publicación del informe de verificación o evaluación	9/9/2024 18:00 *
Presentación de observaciones al informe de verificación o evaluación	9/16/2024 18:00 *
Audiencia de Adjudicación y apertura sobre económico	9/18/2024 09:00 *
Publicación Acto Administrativo de adjudicación o de Declaratoria de Desierto	9/19/2024 18:00 *
Firma del Contrato	9/20/2024 12:00 *
Entrega de las garantías de ejecución del contrato	9/23/2024 12:00 *
Plazo de validez de las ofertas	60 * Días *

NOMBRE DE LA ENTIDAD, LUGAR FÍSICO Y ELECTRÓNICO DE CONOCIMIENTO DEL PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES Y ESTUDIOS PREVIOS: CENTRAL ADMINISTRATIVA CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS (CENACING) El proyecto de pliego de condiciones y estudios previos del presente proceso de selección podrán ser consultados en el Portal Único de contratación: www.contratos.gov.co y en la Carrera 46 N° 20ª – 20 A – 29 Puente Aranda – Bogotá D.C., Cantón Militar Occidental Coronel Francisco José de Caldas – Guardia Batallón Policía Militar N° 13.

FIRMAS,

ORIGINAL DEBIDAMENTE FIRMADO
CR. JUAN CARLOS MOSQUERA MESA
DIRECTOR DE LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS Y ORDENADOR DEL GASTO

Proyectó: MARIA ANGELICA MARTINEZ OCHOA
Comité Jurídico Estructurador