Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.6543998
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	18/07/2024 2:52:04 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	00-136-2024
Objeto del contrato	Realizar a precios unitarios fijos las actividades de reforzamiento estructural del edificio de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Sincelejo.
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	3 Meses
Fecha de inicio de contrato	11 días de tiempo transcurrido *(15/08/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	30/11/2024 8:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	1/11/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	30/04/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES*
Servicios informáticos
COLOMBIA, Bogotá

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

CONSTRUAMBIENTAL DE COLOMBIA S.A.S
COLOMBIA, Barranquilla
Número de documento 901544043

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
CONSTRUAMBIENTAL DE COLOMBIA S.A.S			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *JOSE ANTONIO FERNANDEZ OÑATE* ***Fecha de aprobación:*** *22/07/2024 10:06:36 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Cielo Alexandra Vega Navarro* ***Fecha de aprobación:*** *22/07/2024 5:59:49 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_6543998_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☑Sí ☐No
Fecha de notificación de prorrogación	-

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☑Sí ☐No

☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta	15,00	

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato			
☑% del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	22/07/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/04/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios			
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	22/07/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/10/2027 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Estabilidad y calidad de la obra			
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	22/07/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/10/2029 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☑Sí ☐No

☑No. de SMMLV	200

Fecha límite para entrega de garantías: 22/07/2024 8:01:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 26 días de tiempo transcurrido *(30/07/2024 4:28:14 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.14847338	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	404.533.745,40 COP	SEGUROS MUNDIAL	31/10/2029 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.14847336	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	260.000.000,00 COP	SEGUROS MUNDIAL	31/10/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.14837085	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	260.000.000,00 COP	SEGUROS MUNDIAL	31/10/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Rechazada	Detalle
CO1.WRT.14766117	Seriedad de la oferta	-	104.390.764,95 COP	-	14 días para terminar *(9/09/2024 11:59 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.6543998
Proveedor CONSTRUAMBIENTAL DE COLOMBIA S.A.S
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones DIRECCION SECCIONAL SAN ANDRES
Ubicación CO-SAP-88001 - San Andrés
País COLOMBIA
Departamento San Andrés, Providencia y Santa Catalina
Municipio San Andrés
Dirección DIRECCION SECCIONAL SAN ANDRES
Código postal 11001

Grados (º) **Minutos (')** **Segundos (")**

Latitud:

Longitud:

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Las actividades del contrato se llevarán a cabo en la CALLE 22ª- #19-40, Sincelejo, Departamento de Sucre.	COLOMBIA > Sucre > Sincelejo

1 CO1.PCCNTR.6543998

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							695.938.403,00	674.222.909,00
Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1	72152902	EXCAVACIÓN MANUAL	11,00	M3	43.942,00	42.571,00	483.362,00	468.281,00
2	72152902	RELLENO MATERIAL EN SITIO	11,00	M3	36.838,00	35.689,00	405.218,00	392.579,00
3	72152902	DESMONTE APARATOS SANITARIOS, INCLUYE DISPOSICION FINAL.	30,00	UN	59.968,00	58.097,00	1.799.040,00	1.742.910,00
4	72152902	DESMONTE MARCOS Y PUERTAS	40,00	UN	10.109,00	9.794,00	404.360,00	391.760,00
5	72152902	DESMONTE DE CUBIERTAS ASBESTO CEMENTO CON ESTRUCTURA EXISTENTE.	100,00	M2	35.482,00	34.375,00	3.548.200,00	3.437.500,00
6	72152902	DEMOLICIÓN MUROS 0.15M	460,00	M2	8.424,00	8.161,00	3.875.040,00	3.754.060,00
7	72152902	DEMOLICIÓN PLACAS MACIZAS 0.15M	100,00	M2	71.561,00	69.328,00	7.156.100,00	6.932.800,00
8	72152902	PASES VERTICALES CON SACANUCLEOS 6 "e= 0,25 M	25,00	UN	298.397,00	289.087,00	7.459.925,00	7.227.175,00
9	72152902	DESMONTE DE CANAL GALVANIZADO, INCLUYE Y RETIRO Y DIPOSICION FINAL	50,00	ML	19.891,00	19.270,00	994.550,00	963.500,00
10	72152902	DEMOLICIÓN DE ENCHAPES DE PISO Y/O MUROS INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION FINAL	600,00	M2	8.881,00	8.604,00	5.328.600,00	5.162.400,00
11	72152902	DESMONTE DE TUBERÍAS EN DIAMETROS HASTA 3" INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION FINAL	90,00	ML	10.028,00	9.715,00	902.520,00	874.350,00
12	72152902	DESMONTE Y REINSTALACION DE ARCHIVOS RODANTES X UNIDADES DE CONSULTA	50,00	UN	185.330,00	179.548,00	9.266.500,00	8.977.400,00
13	72152902	DESMONTE DE PERSIANAS EXISTENTES	180,00	M2	6.981,00	6.763,00	1.256.580,00	1.217.340,00
14	72152902	CANCEACION DE PUNTOS HIDROSANITARIOS	50,00	UN	27.667,00	26.804,00	1.383.350,00	1.340.200,00
15	72152902	DEMOLICIÓN MUROS 0.10 CMS EN DRYWALL Y/O SUPERBOARD INCLUYE RETIRO Y DISPOCISION FINAL	40,00	ML	27.723,00	26.858,00	1.108.920,00	1.074.320,00
16	72152902	DESMONTE DE DIVISIONES DE BAÑO INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION FINAL	30,00	M2	16.849,00	16.323,00	505.470,00	489.690,00
17	72152902	DESMONTE O DEMOLICION DE MESONES EXISTENTES EN MADERA Y/O ACERO INOXIDABLE Y/O GRANITO Y/O CONCRETO. INCLUYE, EL RETIRO Y DISPOSICION DE LOS RESIDUOS QUE SURJAN DE LA ACTIVIDAD.	25,00	ML	42.027,00	40.716,00	1.050.675,00	1.017.900,00
18	72152902	DESMONTE DE MUEBLES BAJOS, MUEBLES ALTOS, AREAS DE ALMACENAMINETO. INCLUYE, EL RETIRO Y DISPOSICION DE LOS RESIDUOS QUE SURJAN DE LA ACTIVIDAD	30,00	ML	28.543,00	27.652,00	856.290,00	829.560,00
19	72152902	DESMONTE Y REINSTALACION DE PUESTOS DE TRABAJO INCLUYE PANELES DIVISORIOS Y MUEBLES SUPERIORES, INCLUYE PUNTOS DE CABLEADO.	90,00	UN	143.829,00	139.342,00	12.944.610,00	12.540.780,00
1	72152902	PLACA CONCRETO 15CM SOBRE LÁMINA METALDECK 3	120,00	M2	212.665,00	206.030,00	25.519.800,00	24.723.600,00
2	72152902	PLACA EN CONCRETO 3000 PSI 10CM MALLA ELECTROSOLDADA	300,00	M2	154.220,00	149.408,00	46.266.000,00	44.822.400,00
3	72152902	ACERO CORRUGADO FIGURADO	10.470,00	KG	9.257,00	8.968,00	96.920.790,00	93.894.960,00
4	72152902	PLACA EN CONCRETO 3000 PSI 15 CM MALLA ELECTROSOLDADA INFRA	250,00	M2	189.262,00	183.357,00	47.315.500,00	45.839.250,00
5	72152902	ESCARIFICACION EN VIGAS Y COLUMNAS ESPESOR MAXIMO 4 CM.	300,00	ML	35.581,00	34.471,00	10.674.300,00	10.341.300,00
6	72152902	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO DE 4000PSI PARA RECALCES DE VIGAS COLUMNAS Y ZAPATAS.	32,00	M3	1.872.434,00	1.814.014,00	59.917.888,00	58.048.448,00
7	72152902	ANCLAJES EN VARILLA DE 1/2 L=0.15 A 0.25 M (INCLUYE EPOXICO).	100,00	UN	21.297,00	20.633,00	2.129.700,00	2.063.300,00
8	72152902	ANCLAJES EN VARILLA DE 3/8 L=0.15 A 0.25 M (INCLUYE EPOXICO).	200,00	UN	18.325,00	17.753,00	3.665.000,00	3.550.600,00
9	72152902	ANCLAJES EN VARILLA DE 3/4 L= 0.9 a 1.2 M PARA COLUMNAS Y VIGAS. (INCLUYE EPOXICO). Y FIJACION HASTA 15 CM Hef	500,00	UN	26.087,00	25.273,00	13.043.500,00	12.636.500,00
10	72152902	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ADHERENTE PARA REFORZAMIENTO DE VIGAS Y COLUMNAS (ADHERENTE CONCRETO VIEJO A CONCRETO NUEVO).	320,00	M2	103.925,00	100.683,00	33.256.000,00	32.218.560,00
11	72152902	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA EN PERFIL TIPO IPE 300. INCLUYE, ANCLAJES, PLATINAS HR DE 10 MM, SOLDADURA, TORNILLOS, ANTICORROSIVO Y ACABADO EN ESMALTE A DOS (2) MANOS, COMO EL RETIRO DE LOS ESCOMBROS ORIGINADOS EN LA ACTIVIDAD Y SU DISPOSICION FINAL.	41,00	M	477.623,00	462.721,00	19.582.543,00	18.971.561,00
1	72152902	REPARACION CIELORRASO PLANO DRYWALL ANTIHUMEDAD 1/2INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	100,00	M2	129.867,00	125.815,00	12.986.700,00	12.581.500,00
1	72152902	MANTENIMIENTO Y PINTURA DE COLUMNAS Y VIGAS, INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, REPARACIÓN DE FISURAS. APLICAR MÍNIMO TRES MANOS DE PINTURA	170,00	ML	18.881,00	18.292,00	3.209.770,00	3.109.640,00

		KORAZA - PARA EXTERIORES. COLOR A ELEGIR.						
1	72152902	MORTERO 1:3	3,00	M3	763.785,00	739.955,00	2.291.355,00	2.219.865,00
2	72152902	MEDIA CAÑA EN MORTERO	22,00	ML	37.682,00	36.506,00	829.004,00	803.132,00
1	72152902	REPOSICIÓN DE PISO CERÁMICA 55.2X55.2 CM O SIMILAR AL EXISTENTE.	138,00	M2	92.411,00	89.528,00	12.752.718,00	12.354.864,00
2	72152902	GUARDAESCOBA CERÁMICA 20X20CMX10CM SIMILAR AL EXISTENTE.	220,00	M	7.483,00	7.250,00	1.646.260,00	1.595.000,00
1	72152902	ASEO DE OBRA	1.300,00	M2	2.012,00	1.949,00	2.615.600,00	2.533.700,00
1	72152902	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTAS	1.520,00	KG	32.433,00	31.421,00	49.298.160,00	47.759.920,00
2	72152902	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA EN PANEL, FABRICADO CARA SUPERIOR EN LÁMINA UPVC 2 MM, AISLAMIENTO CON POLIESTIRENO DE 40 MM Y CARA INFERIOR EN PVC DE 0.8 MM	205,00	M2	191.534,00	185.558,00	39.264.470,00	38.039.390,00
1	72152902	ADMINISTRACION	1,00	UN	114.222.017,00	110.658.290,00	114.222.017,00	110.658.290,00
2	72152902	IMPREVISTOS	1,00	UN	5.439.114,00	5.269.442,00	5.439.114,00	5.269.442,00
3	72152902	UTILIDAD	1,00	UN	27.195.718,00	26.347.212,00	27.195.718,00	26.347.212,00
4	72152902	IVA SOBRE UTILIDAD	1,00	UN	5.167.186,00	5.005.970,00	5.167.186,00	5.005.970,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
Anexo No. 4 Clausulas Contractuales Definitivas obra sincelejo SAMC-00-003-2024 Contrato No. 00-136-2024.pdf	Anexo No. 4 Clausulas Contractuales Definitivas obra sincelejo SAMC-00-003-2024 Contrato No. 00-136-2024.pdf	(detalle)
CERT BANCARIA CONSTRUAMBIENTAL.pdf	CERT BANCARIA CONSTRUAMBIENTAL.pdf	(detalle)
Formato No. 5 Registro de terceros No 1507 SAMC-00-003-2024.xlsx	Formato No. 5 Registro de terceros No 1507 SAMC-00-003-2024.xlsx	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar

Supervisor | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☑Sí ☐No *	674.222.909
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
	Total	674.222.909

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2018011000315	2024	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☑Sí ☐No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 13-10-00-004

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	34124	CDP	Generado	696.423.278,61 COP		13-10-00-000	-	Editar

Saldo de CDP 696.423.278,61 COP

Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer
Última consulta a SIIF Consulta Exitosa
Fecha de consulta SIIF 27/06/2024 12:31 PM

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
201124	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	674.222.909 COP	674.222.909 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 674.222.909 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 674.222.909 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -