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1 INTRODUCCION

Por medio de la presente, la Secretaria de Planeacion y Obras de acuerdo con la delegacion
contenida en el Decreto Municipal No. 060 de 2016 y con fundamento en lo consagrado en el articulo
94 de la Ley 1474 de 2011 y el Articulo 2.2.1.1.1.6.1., del Decreto 1082 de 2015, procede a realizar el
presente Estudio de Sector que permitira analizar el mercado relativo al objeto del presente proceso
de contratacion y que justifican el desarrollo del proceso de contratacién por la modalidad de
seleccién de minima cuantia y respectivo contrato, cuyo objeto sera el “CONSULTORIA TECNICA
ESPECIALIZADA PARA LA ELABORAR LOS ESTUDIOS Y DISENOS DEL PROYECTO DE
CONSTRUCCION DE VIAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE LA SALINA DEPARTAMENTO DE
CASANARE’ En los siguientes términos.

2. GENERALIDADES DEL SECTOR

En la modalidad de selecciéon por minima cuantia no es necesario hacer un estudio extensivo de las
condiciones generales de los potenciales oferentes, definir su participacién en el PIB industrial o
estudiar la estructura de los estados financieros de los posibles proveedores y de la industria. En tal
sentido, en el presente estudio se dara alcance al valor del Proceso de Contratacién, la naturaleza del
objeto a contratar, el tipo de contrato y a los Riesgos identificados para el Proceso de Contratacion.

En Colombia, el sector transporte se rige por lo dispuesto en la Ley 105 de 1993 mediante la cual se
establecen los criterios basicos para su administracién y gestion.

La Ley 1228 de 2008 establece la clasificacion de las vias que conforman el Sistema Integral
Nacional de Informacién de Carreteras (SINC) como: arteriales o de primer orden, intermunicipales o
de segundo orden, y veredales o de tercer orden que tiene la funcion de comunicar una cabecera
municipal con una o varias veredas, aclarando que las categorias mencionadas podran corresponder
a carreteras a cargo de la Nacion, los departamentos, los distritos y los municipios.

El articulo 1° de la Ley 136 de 1994, sefiala que el municipio es la entidad territorial fundamental de la
division politica administrativa cuya finalidad es el bienestar general y el mejoramiento de la calidad
de vida de la poblacién en su respectivo territorio para lo cual es necesario dirigir la accion
administrativa del municipio y asegurar el cumplimiento de las funciones y de la prestacién de los
servicios a su cargo; en particular, el numeral 23 del articulo 6 de |a referida ley dicta que “En materia
de vias, los municipios tendrén a su cargo la construccién y mantenimiento de vias urbanas y rurales
del rango municipal’.

El articulo 76 de la Ley 715 de 2001 dispuso la responsabilidad de los municipios, en relacién con los
sectores de transporte y gestion del riesgo de desastres, para que, directa o indirectamente, con
recursos propios, del Sistema General de Participaciones u otros recursos, promover, financiar o
cofinanciar proyectos de interés municipal y en especial, en materia de transporte, asi:

“76.4. En materia de transporte

76.4.1. Construir y conservar la infraestructura municipal de transporte, las vias urbanas,
suburbanas, veredales y aquellas que sean propiedad del municipio, las instalaciones
portuarias, fluviales y maritimas, los aeropuertos y los terminales de transporte terrestre, en la
medida que sean de su propiedad o cuando éstos le sean transferidos directa o
indirectamente.”
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76.9. En prevencion y atencién de desastres
Los municipios con la cofinanciacion de la Nacion y los departamentos podrén:
76.9.1. Prevenir y atender los desastres en su jurisdiccion.
76.9.2. Adecuar las areas urbanas y rurales en zonas de alto riesgo y reubicacion de
asentamientos.”

El numeral 23 del articulo 3 de la Ley 136 de 1994 modificado por el articulo 6 de la Ley 1551 de
2012, establece como funcién de los municipios la construccién y mantenimiento de vias urbanas y
rurales de jurisdiccion municipal. En procura del cumplimiento de estos fines, a la Alcaldia del
Municipio de La Salina, le corresponde proveer a todos sus habitantes excelente calidad de vida,
entre ellas se encuentra, la de garantizar la movilidad en todo el territorio municipal a través de los
diferentes mantenimientos periédicos a toda la red vial urbana y terciaria, para lo cual se hace
necesario utilizar la maquinaria que pertenece al banco de maquinaria en propiedad y encargo del
municipio.
3. PERSPECTIVAS

3.1 PERSPECTIVA LEGAL

La contratacion publica busca el cumplimiento de los fines estatales, por lo cual es importante que las
entidades publicas cuenten con instrumentos que promuevan la seleccién adecuada de los
contratistas, por ello, el propio Estado, ha expedido diferentes normas buscando dotar a las entidades
de herramientas que permitan dicha seleccién idénea. Con la Ley 80 de 1993 se doté a las Entidades
Estatales de la estructura general y los principios de la contratacién estatal; posteriormente con las
modificaciones impartidas a través de la Ley 1150 de 2007 y la respectiva reglamentacién hallada en
el Decreto 1082 de 2015, se pretende la reduccién de costos del proceso contractual y con ello la
claridad en los procesos seleccién, desarrollados con base en los principios que rigen la contratacién
publica.

El Municipio de La Salina, Casanare, contempla en su plan anual de adquisiciones, el desarrollo de
diferentes procesos contractuales entre los que se incluye la modalidad de seleccién por minima
cuantia que, para esta entidad, el limite maximo es de TREINTA Y SEIS MILLONES
CUATROCIENTOS MIL PESOS ($ 36.400.000) M/CTE, en la vigencia 2024

Asi las cosas, la normatividad aplicable al proceso de contratacién se establece en la Constitucién
Politica de Colombia, Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto — Ley 019 de 2012, Decreto 1082
de 2015, y en especial lo consagrado en el articulo 94 de la Ley 1474 de 2011; en tal sentido, por ser
un proceso contractual cuyo valor no excede del 10 por ciento de la menor cuantia de la Entidad, se
efectuara de conformidad con las siguientes reglas:

a) Se publicara una invitacién, por un término no inferior a un dia habil, en la cual se sefialara el
objeto a contratar, el presupuesto destinado para tal fin, asi como las condiciones técnicas
exigidas;

b) El término previsto en la invitacién para presentar la oferta no podra ser inferior a un dia habil;

¢) La entidad seleccionara, mediante comunicacién de aceptacién de la oferta, la propuesta con el
menor precio, siempre y cuando cumpla con las condiciones exigidas;

d) La comunicacién de aceptacion junto con la oferta constituyen para todos los efectos el contrato
celebrado, con base en lo cual se efectuara el respectivo registro presupuestal.
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3.2 PERSPECTIVA COMERCIAL
Se revisaran las condiciones particulares de procesos de contratacion similares, con el fin de acopiar
informacion suficiente de precios que permitan considerar la tendencia del mercado, pertinentes para
calcular el presupuesto de la respectiva contratacién:

El Municipio de La Salina Casanare se soporta en procesos de contratacién celebrados en afios
anteriores por esta y otras entidades, con semejanzas en el objeto contractual que se pretende
ejecutar.

OBJETO DEL CONTRATO: “ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA CONSTRUCCION DEL HOGAR
COMUNITARIO DE LA MANO DEL NINO JESUS DEL MUNICIPIO DE LA SALINA
DEPARTAMENTO DE CASANARE”

MODALIDAD: MINIMA CUANTIA.

VALOR: VEINTISIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($ 27.500.000.00) M/CTE

ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LA SALINA CASANARE

CONTRATISTA: KRISTIAN & PEREZ INGENIERIA S.A.S

PLAZO DE EJECUCION: UN (1) MES.

VIGENCIA: 2022.

OBJETO DEL CONTRATO: “ESTUDIOS Y DISENOS PARA EL PROYECTO DE
MEJORAMIENTO ACUEDUCTO Y CONSTRUCCION PUENTE DE ENTRADA AL SECTOR DE
LA UNION VEREDA LLANO DE LOS TRIGOS DEL CORREGIMIENTO DE LLANO DE LOS
TRIGOS EN EL MUNICIPIO DE OCANA NORTE DE SANTANDER”

MODALIDAD: MINIMA CUANTIA.

VALOR: VEINTICUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($ 24.500.000.00) M/CTE

ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE OCANA NORTE DE SANTANDER

CONTRATISTA: GUSTAVO ALBERTO OSORIO CARRASCAL

PLAZO DE EJECUCION: DIEZ (10) DIAS.

VIGENCIA: 2020.

OBJETO DEL CONTRATO: “REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA
CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR UBICADO EN LA VEREDA CORALINA DEL
MUNICIPIO DE MONIQUIRA, DEPARTAMENTO DE BOYACA”

MODALIDAD: MINIMA CUANTIA.

VALOR: DIECINUEVE MILLONES DE PESOS ($ 19.000.000.00) M/CTE

ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MONIQUIRA BOYACA.

CONTRATISTA: GRUPO DE CONSULTORIA'Y SOLUCIONES TECNICAS SAS - CONSOLTEC
GROUP

PLAZO DE EJECUCION: DOS (2) MESES

VIGENCIA: 2016.

3.3 PERSPECTIVA FINANCIERA
La Administracion Municipal de La Salina Casanare por tener autonomia financiera asignara la
disponibilidad presupuestal correspondiente, para dar cumplimiento a la apropiacién del bien, obra o
servicio requerido. Los recursos de estas contrataciones seran con cargo al presupuesto de gastos
aprobado para la vigencia 2024.
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Para realizar un analisis de precios del mercado en general, se hace necesario sefialar los siguientes

criterios:

1. La necesidad de la entidad para el cumplimiento de sus fines misionales y administrativos.
2. La idoneidad de las personas que contratan con la entidad.
3. La pertinencia de las equivalencias frente a la necesidad del servicio y la reglamentacién especial

aplicable a cada caso.

El valor del presupuesto oficial para el presente proceso contractual, se hizo un andlisis del mercado
donde se efectuaron dos cotizaciones, ademas las cantidades se obtuvieron del diagnéstico
levantado por la Secretaria de Planeacién y Obras Municipal, de las cuales se obtuvo un valor

_rome_dio como

- [ corizacio

= 6 e s 3

ESTUDIO
TOPOGRAFICO

$2.419.900,00

$2.200.000,00

$ 2.309.950,00

ESTUDIO DE
SUELOS

$2.141.000,00

$ 2.309.200,00

$2.225.100,00

ESTUDIO
GEOLOGICO Y
GEOTECNICO

UN

$3.200.000,00

$ 3.400.000,00

$ 3.300.000,00

ESTUDIO DE
TRANSITO

UN

$3.500.000,00

$3.150.000,00

$ 3.325.000,00

ESTUDIO
HIDROLOGICO Y
DISENO
HIDRAULICO DE
OBRAS

UN

$3.800.000,00

$3.700.000,00

$3.750.000,00

TRAZADO Y
DISENO
GEOMETRICO

UN

$4.000.000,00

$4.100.000,00

$ 4.050.000,00

PLAN DE MANEJO
AMBIENTAL
(PMA)

UN

$ 3.300.000,00

$3.100.000,00

$ 3.200.000,00

PRESUPUESTO
(INCLUYE
MEMORIA DE
CANTIDADES,
APUS, AlU,
CRONOGRAMA,
FLUJO DE
FONDOS,
PROGRAMACION
DE OBRA), FICHA
MGA Y
ESPECIFICACIONES
TECNICAS

UN

$3.000.000,00

$3.100.000,00

$ 3.050.000,00

SUBTOTAL

$ 25.360.900,00

$25.059.200,00

$ 25.210.050,00
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IVA 19% $4.818.571,00| $4.761.248,00| $4.789.909,50
TOTAL $30.179.471,00 | $29.820.448,00| $29.999.959,50

De acuerdo con los anteriores andlisis el valor total del presupuesto oficial estimado para el
cumplimiento del contrato objeto del presente proceso de seleccion asciende a la suma de
VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA
Y NUEVE PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS ($29.999.959,50) M/CTE, el cual incluye los
costos directos e indirectos para la ejecucion del contrato tales como tributos, impuestos, tasas,
deducciones y contribuciones, derechos, gravamenes, estampillas, legalizacion, honorarios o salarios
del personal, materiales, transporte, y demas a que haya lugar.

Costos indirectos

DESCUENTOS CONTRATO CONSULTORIA

Estampilla Pro - adulto Mayor 4%

Estampilla Pro — Cultura 2%

Impuesto de Industria y Comercio 1%
Sobretasa Bomberil 0.05%

Retencidn por Honorarios (si declara) 10%

Retencién por Honorarios (No declara) 11%

Reteiva 15%

Tasa por el Deporte 2%

Tasa por Familia 2%

3.4 PERSPECTIVA ORGANIZACIONAL

La Administracién Municipal de La Salina Casanare considera como objetivo funcional de la entidad
organizacional, el operar con metas de EFICACIA y EFICIENCIA, hasta alcanzar un nivel optimo de
CALIDAD. La institucién en la busqueda por brindar a sus contratistas los mejores lineamientos para
su desarrollo integral, en cumplimiento de su objeto social y como apoyo a sus procesos
administrativos, a través de las diferentes dependencias tiene por objetivo proveer y promover
programas y servicios que contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida y a la formacién integral
de la comunidad Salinera.

En este sentido, se espera que la persona natural o juridica que oferte los bienes y/o servicios al
presente proceso contractual cumpla con las exigencias de la respectiva invitacién, la cual, entre
otros aspectos incluird las siguientes obligaciones generales.

a) Dar cumplimiento a los derechos y deberes consagrados en el articulo 5° de la Ley 80 de
1993.

b) Cargar en la plataforma del SECOP Il e informar a la administracién municipal dentro de los
dos (2) dias siguientes habiles a la  aceptacion del contrato las pélizas exigidas, cuando
apliquen.

c) Ejecutar y cumplir el objeto del contrato, de acuerdo con lo estipulado en los estudios y las
clausulas del contrato.

d) Elaborary entregar, de manera oportuna y en el lugar indicado, los informes solicitados por el
supervisor, en los formatos aprobados para tal fin.
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e)

f)
9)

h)

Obrar con diligencia y cuidado necesario en los asuntos que le asigne el supervisor del
contrato.

Seguir las indicaciones que el supervisor del contrato realice por escrito.

Obrar con lealtad y buena fe en cada una de las etapas contractuales, evitando dilataciones y
entrabamientos.

Presentar los certificados de pago de aportes al sistema general de seguridad social y de
parafiscales de conformidad a la normatividad vigente.

Responder por la buena calidad de los elementos objeto del contrato conforme al objeto del
presente Contrato.

Mantener la reserva sobre la informacién que le sea suministrada para el desarrollo del objeto
del contrato.

Seguir las indicaciones que el supervisor del contrato realice por escrito.

Asumir cualquier gasto adicional que se genere en el desarrollo y ejecuciéon del objeto
contractual.

m) En general responder civil y penalmente por sus acciones y omisiones en la actuacion

El Co

contractual. Suministrar la informacién necesaria para el desarrollo de las actividades objeto a
contrata.

ntratista seleccionado debera acreditar la capacidad de contratacion y experiencia relacionada

con el objeto a contratar, la verificacion de cumplimiento de las especificaciones o condiciones
establecidas para la ejecucién del objeto y debera acreditar que se encuentran al dia en los aportes
de seguridad social y parafiscal cuando sea necesario.

3.41

Capacidad juridica:

Las personas naturales y juridicas acreditan su capacidad juridica con el certificado de existencia y
representacion legal expedido por la Camara de Comercio de su domicilio, el cual debe haber sido
expedido dentro de los treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha de presentacion o por la
entidad que tenga la competencia para expedir dicho certificado y garantizar como minimo 15 afios
de existencia.

3.4.1.1 El Municipio de La Salina verificara la capacidad juridica de una persona juridica
revisando los siguientes aspectos:

a) El objeto social de la persona juridica transcrito en el certificado de existencia y
representacion legal a efectos de comprobar que esté autorizada para cumplir con el
objeto del contrato, es decir, las actividades econémicas deberan estar directamente
relacionadas con el objeto contractual.

b) La calidad y facultades de representante legal de quien suscribe la oferta para
presentarla y obligar a la persona juridica, lo cual se verifica en el certificado de
existencia y representacion legal.

c) La capacidad legal para obligarse, la cual se acredita con la copia de la cédula de
ciudadania para los nacionales colombianos, y con la cédula de extranjeria o el
pasaporte para los extranjeros; del representante legal, y cada uno de los integrantes
de la propuesta en consorcio o unién temporal.

d) El régimen tributario al cual pertenece el proponente, y cada uno de los integrantes de
la propuesta en consorcio o unién temporal, para lo cual debera presentar el Registro
Unico Tributario (RUT) dentro de la propuesta.

e) Acreditacién de la definicion de la situacion militar de los hombres para lo cual se
deberd presentar copia de la libreta militar, certificacion o documento
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correspondiente del representante legal, y cada uno de los integrantes de la propuesta
€n consorcio o union temporal, segun lo establecido en el articulo 42 de la Ley 1861 de
2017 de ser el caso.

f) La ausencia de limitaciones a la capacidad juridica de las personas juridicas mediante
la carta de presentacion de propuesta con la cual la persona natural certificara que
tiene plena capacidad y que no esta incursa en inhabilidades, incompatibilidades o
prohibiciones.

g) La ausencia de antecedentes judiciales en la Policia Nacional, antecedentes
disciplinarios en la Procuraduria General de la Nacién, antecedentes fiscales en la
Contraloria General con la Republica y antecedentes policivos en el Registro
Nacional de Medidas Correctivas.

h) Certificado de paz y salvo con el erario municipal por concepto de impuestos
municipales expedido por la Secretaria de Hacienda y Finanzas Publicas Municipal
mediante correo electrénico: sec-hacienda@lasalina-casanare.qov.co o en la calle 4 #
3-54 piso 2, con fecha de expediciéon no superior a un (1) mes.

3.4.1.2 El Municipio de La Salina verificara la capacidad juridica de las personas naturales de
la siguiente manera:

a) La capacidad legal para obligarse, la cual se acredita con la copia de la cédula de
ciudadania para los nacionales colombianos, y con la cédula de extranjeria o el
pasaporte para los extranjeros.

b) La inscripcién en la matricula mercantil a efectos de comprobar que esté autorizada
para cumplir con el objeto del contrato, es decir, las actividades econémicas deberan
estar directamente relacionadas con el objeto contractual, excepto cuando se contrate
con profesionales que desarrollen profesiones liberales de que trata la ley comercial

c) El regimen tributario al cual pertenece el proponente para lo cual debera presentar el
Registro Unico Tributario (RUT) dentro de la propuesta.

d) Acreditacion de la definicion de la situaciéon militar de los hombres para lo cual se
debera presentar copia de la libreta militar, certificacion o documento
correspondiente del representante legal, y cada uno de los integrantes de la propuesta
en consorcio o unién temporal, segun lo establecido en el articulo 42 de la Ley 1861 de
2017 de ser el caso.

e) La ausencia de limitaciones a la capacidad juridica de las personas naturales mediante
la carta de presentacion de propuesta con la cual la persona natural certificara que
tiene plena capacidad y que no esta incursa en inhabilidades, incompatibilidades o
prohibiciones.

f) La ausencia de antecedentes judiciales en la Policia Nacional, antecedentes
disciplinarios en la Procuraduria General de la Nacién, antecedentes fiscales en la
Contraloria General con la Republica y antecedentes policivos en el Registro
Nacional de Medidas Correctivas, mediante certificados aportados por el proponente.

g) Certificado de paz y salvo con el erario municipal por concepto de impuestos
municipales expedido por la Secretaria de Hacienda y Finanzas Publicas Municipal
mediante correo electrénico: sec-hacienda@lasalina-casanare.gov.co o en la calle 4 #
3-54 piso 2, con fecha de expedicién no superior a un (1) mes.

3.2.1 Experiencia: Teniendo en cuenta la complejidad del proyecto, el Municipio de la salina
considera que el proponente debe cumplir con una experiencia minima debidamente
validada a través de contratos relacionados.
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El proponente debera acreditar experiencia en la ejecucién de dos (02) contratos terminados y
liguidados con entidades publicas y/o privadas durante los ultimos tres (3) afios anteriores al
cierre de la presente invitacién y cuyo objeto corresponda a contratos de consultoria técnica
especializada para los estudios y disefios de proyectos de vias terciarias y/o secundarias y/o
vias urbanas, cuyo valor sea igual o superior a 100 SMMLYV.

Si son contratos celebrados con entidades publicas se anexara copia del contrato, acta de
recibo a satisfaccion o acta de liquidacion.

Para contratos aportados bajo el régimen privado deberan aportar copia del contrato, acta de
recibo a satisfaccion o acta de liquidacion, la factura legal que avala la venta y la respectiva
declaracién de renta.

El proponente debera anexar con su propuesta los documentos que consten la adquisicion de
los equipos necesarios para la correcta ejecucion de los estudios de suelos, laboratorios con
certificados de calibracién (prensa Marshall, Horno, balanzas,), asi mismo los equipos de
topografia necesarios para la ejecucién de los estudios y disefios con su respectiva
certificacion de calibracion.
3.4.2 Capacidad financiera:
Teniendo en cuenta que el Municipio de La Salina hara el pago contra entrega de los bienes y
servicios objeto del presente proceso, se abstiene de exigir como requisito habilitante la capacitad
financiera.

3.5 PERSPECTIVA TECNICA

Teniendo presente las necesidades planteadas por la Administracién Municipal de La Salina, se
requiere que el contratista desarrolle el objeto del contrato conforme a las siguientes especificaciones
técnicas:

L =,

T DESCRIPGIGN.

1 ESTUDIO TOPOGRAFICO 1
Levantamiento topografico: Georreferenciacion segln Cartera topografica,
Planos de topografia, altimetria, planimetria, cortes, perfiles y detalles en
formato impreso y digital. (2 Kilometros de Pavimento via principal de
acceso al municipio+ 400 metros de pavimento calle1B, calle 3)

Certificacion expedida por el topografo encargado donde conste que realizo
estudio topografico, firmada con numero de cedula y tarjeta profesional

. Copia de la cedula de ciudadania del topégrafo

1.3 |. Copia tarjeta profesional del topégrafo

. Certificado de vigencia tarjeta profesional del topdgrafo.

2 ESTUDIO DE SUELO

Estudio de suelos; Documento del resultado de los estudios de suelos,
2.1 | emitido por Ingeniero Iddneo. Realizar Sondeo a 2 metros de profundidad o UN
lo que especifique la norma. 1
Ensayo de CBR cada 250 metros, limite liquido y limite plastico, densidad y
granulometria. Realizar ensayo de CBR Inalterado.

UN
1.2

2.2
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Certificacién expedida por el profesional responsable del estudio donde
2.4 |conste que realizo estudio de suelos y demds documentos que se
presentan, firmada con numero de cedula y tarjeta profesional

. Copia de la cedula de ciudadania del topégrafo
2.5 |. Copia tarjeta profesional del topdgrafo
. Certificado de vigencia tarjeta profesional del topdgrafo.

ESTUDIO GEOLOGICO Y GEOTECNICO

3.1 [ Concepto geoldgico del drea a intervenir, realizar caracterizacion del 4rea.

Certificacion expedida por el profesional responsable del estudio donde
3.2 |conste que realizo estudio de suelos y demds documentos que se
presentan, firmada con numero de cedula y tarjeta profesional

UN

. Copia de la cedula de ciudadania del profesional responsable del estudio
3.3 |. Copia tarjeta profesional del responsable del estudio
. Certificado de vigencia tarjeta profesional del responsable del estudio

ESTUDIO DE TRANSITO

4.1

Elaborar estudio de transito el cual nos define la capacidad de carga del
pavimento a disefiar.

Certificacién expedida por el profesional responsable del estudio donde
4.2 | conste que realizo estudio de transito y demds documentos que se
presentan, firmada con numero de cedula y tarjeta profesional

Concepto de Sefializacion Vertical y Horizontal: La sefializacién vertical y
horizontal es un componente crucial en la planificacién y disefio de vias y
4.3 | espacios publicos, que consiste en la instalacion de sefiales y marcas en el
pavimento y a lo largo de la via para guiar y regular el trafico vehicular y
peatonal, asi como para garantizar la seguridad de los usuarios.

4.4 |de tra

relevante. Se elaboran planos que muestran la ubicacién y tipo de sefiales,
asi como las marcas viales necesarias.

Planificacién y Disefio: se realiza la planificacidn detallada de |a sefalizacion UN
vertical y horizontal, teniendo en cuenta las caracteristicas de la via, el flujo

fico, los puntos criticos, las intersecciones y cualquier otro factor

4.5

Concepto del Plan de Manejo de Transito (PMT): El Plan de Manejo de
Trénsito es un documento que establece las estrategias y medidas para
gestionar de manera efectiva el flujo vehicular y peatonal durante la
ejecucion del proyecto

. Copia de la cedula de ciudadania del profesional responsable del estudio
4.3 |. Copia tarjeta profesional del responsable del estudio
. Certificado de vigencia tarjeta profesional del responsable del estudio

ESTUDIO HIDROLOGICO Y DISENO HIDRAULICO DE OBRAS

Estudio hidrologico e hidrdulico para la construccién (2 Kildmetros de
5.1 | Pavimento rigido de la via principal de acceso al municipio+ 400 metros de
pavimento callelB, calle 3).

5.2 | donde

presentan, firmada con numero de cedula y tarjeta profesional

Certificacion expedida por el ingeniero hidraulico y/o hidrélogo encargado UN

conste que realizo 1.5estudio y demdas documentos que se

. Copia de la cedula de ciudadania del estructural
5.3 |. Copia tarjeta profesional del estructural
. Certificado de vigencia tarjeta profesional del estructural
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6

TRAZADO Y DISENO GEOMETRICO

6.1

Concepto del Disefio Geométrico: Este disefio implica la planificacion
detallada de la geometria de la via, considerando elementos como curvas,
intersecciones y pendientes para garantizar la funcionalidad y seguridad del
pavimento

6.2

Planos Generales y de Detalle: Se elaboran planos generales que
proporcionan una visién panoramica del disefio de la via, resaltando la
distribucion general de los elementos. Los planos de detalle se enfocan en
areas especificas, como intersecciones complejas o zonas de alta densidad
de tréfico, para una implementacién precisa del disefio.

6.3

Plantas y Perfiles: Las plantas muestran la distribucién horizontal de la via,
incluyendo detalles como carriles, aceras y areas de estacionamiento. Los
perfiles detallan la elevacion y las pendientes a lo largo de la via,
asegurando un drenaje adecuado y una conduccién suave.

6.4

Secciones Transversales: Proporcionan una vista perpendicular a la
direccién de la via, mostrando la configuracién transversal de la misma.
Detallan elementos como anchos de calzada,

6.5

cunetas y areas de drenaje para garantizar la seguridad y funcionalidad del
pavimento

UN

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA)

7.1

1. Concepto del Estudio Ambiental (PAGA): El Estudio Ambiental, conocido
también como PAGA (Plan de Adecuacion y Manejo Ambiental), es un
documento técnico que evalia y analiza los impactos ambientales que
puede generar un proyecto de construccion o desarrollo, asi como las
medidas necesarias para mitigar, prevenir o compensar estos impactos.

7.2

Evaluacion de Impacto Ambiental: se lleva a cabo una evaluacién exhaustiva
de los posibles impactos ambientales del proyecto en cuestion. Esto incluye
aspectos como la calidad del aire, del agua, el suelo, la biodiversidad, el
paisaje, entre otros.

7.3

Medidas de Mitigacién y Prevencién: Se proponen medidas y acciones
especificas para mitigar, prevenir o compensar los impactos ambientales
identificados durante la evaluacién. Estas medidas pueden incluir la
implementacion de tecnologias limpias, la proteccion de areas sensibles, la
reforestacion, entre otras.

7.4

Presupuesto del Estudio Ambiental: Se elabora un presupuesto detallado
que incluye todos los costos asociados con la realizaciéon del Estudio
Ambiental. Esto abarca los honorarios de los consultores ambientales, los
costos de los andlisis y estudios de campo, los gastos administrativos y
cualquier otro costo relacionado con la elaboraciéon del PAGA.

UN

PRESUPUESTO (INCLUYE MEMORIA DE CANTIDADES, APUS, AlU,
CRONOGRAMA, FLUJO DE FONDOS, PROGRAMACION DE OBRA), FICHA
MGA Y ESPECIFICACIONES TECNICAS

8.1

Concepto de Presupuestos: Los presupuestos son estimaciones financieras
detalladas que comprenden los costos asociados con la ejecucién de un
proyecto de construccién, incluyendo los gastos de obra, interventoria y
supervision. Estas estimaciones son fundamentales para la planificacién
financiera y el control de costos durante todas las etapas del proyecto.

UN
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Presupuesto de Obra: Este presupuesto incluye todos los costos
directamente relacionados con la construccidn fisica del proyecto, como
8.2 | mano de obra, materiales de construccion, equipos, magquinaria, y otros
gastos directos. Se desglosa en diferentes partidas segin las actividades y
los elementos de trabajo requeridos.

Presupuesto de Interventoria: El presupuesto de interventoria cubre los
honorarios y gastos asociados con la contratacién de un interventor, quien
se encarga de supervisar y controlar la ejecucién del proyecto en nombre
del propietario o entidad contratante. Este presupuesto incluye honorarios
profesionales, gastos administrativos, y otros costos indirectos relacionados
con la supervision del proyecto.

Concepto de Programacion de Obras: implica la planificacion detallada de
las actividades, recursos y plazos necesarios para completar un proyecto de
8.4 |manera eficiente y dentro del tiempo previsto. Se utiliza software
especializado como Microsoft Project (Proyect) y Microsoft Excel para crear
y gestionar programas de obras.

Optimizacién de Recursos: Tanto Proyect como Excel permiten realizar
andlisis de recursos para garantizar una asignacién eficiente de los recursos
disponibles. Esto ayuda a evitar cuellos de botella y asegura que los
recursos se utilicen de manera optima a lo largo del proyecto.

Concepto de Memorias de Cantidades: Las memorias de cantidades son
documentos que detallan la cantidad de materiales y recursos necesarios
8.6 |para llevar a cabo un proyecto de construccién o urbanismo. Estas
memorias son fundamentales para estimar costos, planificar la adquisicién
de materiales y programar el trabajo de manera eficiente.

8.3

8.5

La clasificacion de los bienes y servicios, objeto del Proceso de Contratacién, son los siguientes:

ITEM Clasificacion UNSPSC Producto
1 81101500 Ingenieria civil y arquitectura
2 81101505 Ingenieria Estructural

El contratista debera realizar las inspecciones, sondeos, apiques, perforaciones, excavaciones,
ensayos de laboratorio, Disefio geométrico, estudios vehiculares y basarse en las normas regidas por
INVIAS, Se deberan entregar los siguientes productos:

. ESTUDIO TOPOGRAFICO

. ESTUDIO DE SUELO

. ESTUDIO GEOLOGICO Y GEOTECNICO

. ESTUDIO DE TRANSITO

. ESTUDIO HIDROLOGICO Y DISENO HIDRAULICO DE OBRAS

. TRAZADO Y DISENO GEOMETRICO

. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA)

. PRESUPUESTO (INCLUYE MEMORIA DE CANTIDADES, APUS, AlU, CRONOGRAMA, FLUJO
DE FONDOS, PROGRAMACION DE OBRA), FICHA MGA Y ESPECIFICACIONES TECNICAS

OO bW =
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El contratista debera presentar en su conjunto el célculo de todos los costos de obra de acuerdo con
los sistemas de construccién, materiales a utilizar, con la indicacién de todos los items o actividades
de obra, sus unidades de medida, cantidades de obra, precios unitarios, valor total del proyecto, a
precios actualizados y anexos de memorias de célculo, anexando los analisis unitarios de cada item
en los que se indique cantidades y costos de los materiales, transportes, desperdicios, rendimientos,
costos de mano de obra y toda clase de incidencias que afecten el valor del precio unitario analizado.

Se debe entregar un presupuesto preliminar, para que el municipio y el supervisor pueda realizar la
verificacion de los disefios. El contratista debera entregar:

v Revisién de los planos producto de los estudios antes relacionados

v Clasificacion y Codificacion de los ltems que integraran la estructura del Presupuesto.

v Célculo de cantidades de obra por proyecto y totales en unidades medibles y verificables
claramente en el momento de ejecucién de la obra, se deberan entregar memorias de
cantidad de obra.

v Andlisis de precios unitarios

v Valorizacion del presupuesto total

Programacion de obra
El contratista debera entregar con la programacién de obra mediante la cual, como consultor, estima
que deben realizarse los trabajos en sitio. Se deberan adjuntar los siguientes productos:

v Programacién de obra con actividades Vs tiempo estimado

Entrega final
El contratista debera entregar todos documentos de que se hablan anteriormente y todos los demas
que se generen en desarrollo de los trabajos de la siguiente forma:

El contratista debera elaborar los informes en los siguientes formatos:

v Un (1) Ingeniero Civil con minimo (10) afios de experiencia contados a partir de la Expediciéon
de la Tarjeta Profesional, con Posgrado en Gerencia de proyectos de construccién y Maestria
en Ingenieria Civil.

v Un (1) Ingeniero Civil con minimo (5) afios de experiencia contados a partir de la Expedicién
de la Tarjeta Profesional, con Posgrado en Ingenieria Hidraulica y Ambiental.

v Un (1) Ingeniero Civil con minimo (5) afios de experiencia contados a partir de la Expedicién
de la Tarjeta Profesional, con Posgrado en vias y transporte, acreditar experiencia minima de
dos (2) afios, como Ingeniero director y/o residente en proyectos de interventoria y/o
consultoria para la ejecucién de pavimentos rigidos en zona urbana.

v' Un (1) Ingeniero Ambiental con minimo (5) afios de experiencia contados a partir de la
Expediciéon de la Tarjeta Profesional, con experiencia certificada en Formulaciéon y/o
estructuraciéon de minimo 3 en proyectos de infraestructura vial y experiencia en Metodologia
general ajustada — MGA.

NOTA: Se deberan anexar las HV, con su debida carta de autorizaciéon y manifestacién de participar
en el proyecto so pena de ser causal de rechazo.

NOTA: Se debera anexar la seguridad social de minimo un profesional del equipo de trabajo
propuesto que estén vinculados a la persona juridica, natural o tipo de agrupacién ya sea consorcio o
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unién temporal, con el fin de validar la disponibilidad real de los profesionales y cumplir con los
tiempos requeridos por el municipio de la Salina.

2.6 PERSPECTIVA DE RIESGOS

El riesgo contractual en general son aquellas circunstancias que pueden presentarse durante el
desarrollo o ejecuciéon del contrato y que pueden alterar el equilibrio financiero del mismo o su
ejecucion, sin embargo, se puede considerar por parte de la entidad no exigir ninguna clase de
garantia, conforme al andlisis de riesgos que realice.

De acuerdo con lo sefialado en el articulo 4 de la ley 1150 de 2007, Ley 80 de 1993 y sus Decretos
reglamentarios, la Administracion Municipal establece la siguiente matriz de riegos en concordancia
con los lineamientos de Colombia Compra Eficiente:

3.6.1. Identificacion de riesgos:

RIESGO

Que el contratista no realice la entrega en el plazo establecido.

Que se entreguen los elementos y/o servicios solicitados, pero que no cumplan con
caracteristicas descritas y/o no funcionen.

Mora en el pago por parte del contratista en sus obligaciones (SSI)

Mora en el pago por parte del Estado o Ausencia de disponibilidad presupuestal o de caja

=

Incremento en impuestos que afectan a todos los contribuyentes y a todas las actividades

3.6.2. Matriz de riesgos.
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En concordancia con el Decreto 1082 de 2015, y atendiendo a la naturaleza del objeto del contrato, el
valor de este y la forma de pago, la entidad contratante considera necesaria la exigencia de garantias

al contratista:

4, GARANTIAS

Garantia Seriedad Oferta: No aplica en la modalidad de seleccién.
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MUNICIPIO DE LA SALINA

800.103.657-3

PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

DE-FOR-09

Version 01

ESTUDIOS 15/DIC/2016
400.23.01-026-2024
AMPARO SUFICIENCIA VIGENCIA
Cumplimiento del Por una cuantia equivalente al diez por \!;:E?r:ﬁ':z Ig:;‘lazlop;zgl ?:iri?ta?omzsrael
Contrato ciento (10%) del valor total del contrato P I

su liquidacién.

Pago de salarios
prestaciones sociales
legales e
indemnizaciones
laborales

Por el equivalente al cinco por ciento
(5%) del valor total del contrato

Igual al plazo del mismo y tres (3)
afios mas.

Calidad del servicio

Por una cuantia equivalente al 20% del
valor total del contratado

Igual al plazo del contrato y cinco (5)
afios mas

5. CONCLUSION

De acuerdo con lo anterior, el presente estudio del sector, como insumo técnico soporte para la
realizacién del estudio previo, contiene los elementos esenciales para estructurar en el presente

proceso de contratacién.
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