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1. 
LA DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER 

CON EL PROCESO DE CONTRATACIÓN 

1.

1 

DESCRIPCIÓN 

Y 

JUSTIFICACIÓN  

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público en ejercicio de 

su misión debe formular y ejecutar la política económica del 

país, la preparación de leyes y decretos y la intervención en 

actividades de manejo, aprovechamiento e inversión de los 

recursos del ahorro público y el tesoro nacional, entre otras, 

en virtud con lo establecido en su objetivo general, 

contemplado en el artículo 2º del Decreto 4712 de 2008, el 

cual señala: 

 

“Artículo 2º. Objetivos. El Ministerio de Hacienda y 

Crédito Público tiene como objetivo la definición, 

formulación y ejecución de la política económica del 

país, de los planes generales, programas y proyectos 

relacionados con ésta, así como la preparación de las 

leyes, la preparación de los decretos; la regulación, 

en materia fiscal, tributaria, aduanera, presupuestal, 

de tesorería, cooperativa, financiera, cambiaria, 

monetaria, crediticia y de crédito público, sin 

perjuicio de las atribuciones conferidas a la Junta 

Directiva del Banco de la República y las que ejerza, 

a través de organismos adscritos o vinculados para el 

ejercicio de las actividades que correspondan a la 

intervención del estado, en las actividades 

financieras, bursátil, aseguradora y cualquiera otra 

relacionada con el manejo, aprovechamiento e 

inversión de los recursos del ahorro público y el 

tesoro nacional, de conformidad con la Constitución 

Política y la Ley.” 

 

Por lo anterior, para lograr el cumplimiento de dicho objetivo, 

el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, cuenta dentro  de 

su estructura orgánica con la Dirección de Tecnología la cual 

es la responsable de brindar las soluciones y servicios 

tecnológicos que requiere el Ministerio para la ejecución de 

sus procesos y actividades, y facilitar la disposición de medios 
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para acceder a la información demandada por las partes 

interesadas en la gestión y resultados del mismo, así como 

garantizar la disponibilidad de los servicios tecnológicos. 

Es así como el Decreto 4712 de 2008 estableció como 

funciones de la Dirección de Tecnología en su artículo 25 entre 

otras: 

 (…) 

2. Coordinar con las dependencias del Ministerio la definición 

del plan general y los proyectos estratégicos en tecnología 

para la entidad. 

3. Dirigir los procesos de identificación, definición, 

implantación y administración de las diferentes tecnologías 

requeridas en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 

4. Coordinar los proyectos tecnológicos de carácter 

interinstitucional. 

 17. Dirigir la administración de los centros de cómputo, 

(…) 

A su vez la misma disposición reglamentaria dispuso en el  

Artículo 26 la Subdirección de Administración de Recursos 

Tecnológicos entre otras las siguientes funciones: 

“1. Administrar los ambientes computacionales de 

desarrollo, pruebas y producción. (…) 3. Administrar y 

controlar, los sistemas operativos y las bases de datos, los 

equipos de redes y comunicaciones y los servicios de red. 

(…) 5. Implementar los mecanismos de seguridad asociados 

a los recursos administrados, que garanticen la integridad, 

consistencia y calidad de la información “(…) 8 Velar por la 

adecuada prestación de los servicios de soporte contratados 

y las garantías de los bienes adquiridos. (…) 10. Coordinar 

la realización del mantenimiento preventivo y correctivo de 
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la plataforma tecnológica. (…).” 

 

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público, cuenta en sus 

instalaciones con una infraestructura de 

telecomunicaciones, en funcionamiento y en servicio, 

integrada por los componentes de cableado estructurado y 

del sistema de distribución de energía eléctrica regulada, los 

cuales soportan la operación e interconexión ininterrumpida 

de los equipos que conforman la red de área local a través 

de los cuales se proporcionan los diferentes servicios 

tecnológicos a la entidad.   

 

Estos elementos que constituyen el soporte eléctrico y de 

comunicaciones requieren de mantenimiento permanente 

originado en su uso continuo, a los nuevos desarrollos 

tecnológicos, y a los cambios producidos al interior de las 

diferentes dependencias del Ministerio para garantizar el 

cumplimiento de sus objetivos misionales. 

 

Los sistemas de cableado estructurado y de corriente 

eléctrica regulada son soporte vital para apoyar el 

procesamiento de datos y las actividades de los funcionarios 

en cumplimiento del propósito misional, por lo tanto, las 

fallas que se presenten en sus componentes pueden generar 

un fuerte impacto en el funcionamiento normal de la entidad 

afectando la continuidad en la prestación de los diferentes 

servicios tanto a usuarios internos como externos.  

 

De acuerdo con lo anterior, se hace necesario contar con un 

servicio de mantenimiento por demanda de requerimientos 

sobre la infraestructura de cableado estructurado y eléctrico 

actualmente en operación, la cual se encuentra instalada en 

las sedes del Ministerio, que permita minimizar los riesgos 

de fallas que se presenten en estos componentes. 

 

El Ministerio de Hacienda cuenta actualmente con una 

infraestructura en funcionamiento distribuida en las sedes 

San Agustín y Casas de Santa Bárbara, la cual consta de seis 

(6) componentes básicos:  
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• Cableado horizontal: Comprende el cable de par 

trenzado de cobre que se extiende desde la salida de 

los puestos de trabajo de los funcionarios hasta los 

cuartos de telecomunicaciones. Cada puesto de 

trabajo tiene una toma de cableado estructurado en 

donde normalmente se conecta el computador 

personal y el teléfono. El cableado horizontal consta 

de los tendidos de cable UTP; los conectores 

terminales en cada extremo de los cables (work area 

outlets); los paneles de empalme (patch panels) 

donde se concentran para su administración, y los 

conectores terminales de los cables que llegan a cada 

puesto de trabajo. El cableado horizontal se 

encuentra implementado de manera independiente 

para cada sede. 

• Distribución horizontal: Comprenden las rutas y 

espacios horizontales utilizados para distribuir y 

soportar el cableado horizontal. Físicamente están 

constituidos por canaletas, tuberías, escalerillas y 

bandejas porta cables, entre otras, que se encuentran 

instaladas en el techo y el piso de las oficinas. Las 

rutas y espacios horizontales son utilizados para 

distribuir y soportar cable horizontal y conectar 

hardware entre la salida del puesto de trabajo y los 

cuartos de telecomunicaciones.  

• Cuartos de telecomunicaciones: Es el área de las 

instalaciones utilizada para el uso exclusivo de equipo 

asociado con el sistema de cableado estructurado. 

Alberga, en gabinetes, los equipos de 

comunicaciones, terminaciones de cable, conectores 

terminales, patch panels y cableado de interconexión 

asociado. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público 

cuenta con diez (10) cuartos de telecomunicaciones 

en la sede del Edificio San Agustín y siete (7) cuartos 

de telecomunicaciones en la sede de Casas de Santa 

Bárbara. 

• Cableado del Backbone: Proporciona 
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interconexiones entre los cuartos de 

telecomunicaciones y el cuarto de telecomunicaciones 

principal. En la sede San Agustín, el cableado del 

backbone está conformado por la conexión vertical 

entre pisos del edificio. En los cuartos de 

telecomunicaciones ubicados en el 5º y 1er piso, 

convergen en topologías de estrella, los tendidos de 

fibra óptica de los demás cuartos de 

telecomunicaciones. En la sede Casas de Santa 

Bárbara, los cuartos de telecomunicaciones 

convergen desde las casas y las unidades 

constructivas en topología de estrella a la unidad 

constructiva 1. El cableado del backbone incluye 

medios de transmisión (cables), puntos principales e 

intermedios de conexión cruzada y terminaciones 

mecánicas.  

• Entrada de servicios: Consiste en la entrada de los 

servicios de telecomunicaciones al edificio, incluyendo 

el punto de entrada a través de la pared y 

continuando hasta los cuartos del strip telefónico 

ubicados en el sótano del edificio San Agustín y en el 

sótano 1 de la Unidad constructiva 1 de la sede Casas 

de Santa Bárbara. Incluye las cajas o cámaras de 

inspección. 

• Red eléctrica regulada: El Ministerio cuenta en sus 

sedes con sistemas de UPS de los cuales se origina la 

red eléctrica regulada. De los tableros generales de 

distribución de las UPS se desprenden las acometidas 

que alimentan los tableros de circuitos eléctricos. Los 

servicios solicitados se ejecutarán sobre la red 

eléctrica regulada que incluye: 

 

✓ Las acometidas eléctricas desde los tableros de 

distribución 

✓ Los tableros de distribución y circuitos eléctricos 

ramales del edificio. 

✓ Tomas eléctricas en puestos de trabajo. 

✓ Sistemas de tierra eléctrico. 
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✓ Circuitos para alimentación eléctrica de racks y 

cuartos de comunicaciones . 

 

Estos sistemas deben operar de manera permanente, para 

lo cual se debe garantizar su correcto funcionamiento de 

forma continua y sin interrupciones asegurando niveles de 

alta disponibilidad en todos los componentes de la 

infraestructura que al ser elementos mecánicos y eléctricos 

requieren ser mantenidos en óptimas condiciones de 

operatividad, reemplazados y/o reparados, retirados por 

obsolescencia, e incluso, ampliados conforme a las 

necesidades de la entidad para proveer nuevos 

componentes tecnológicos. 

 

De no contar con el servicio de mantenimiento a los 

componentes de cableado estructurado y corriente regulada, 

no se podría mantener en óptimas condiciones de 

funcionamiento los sistemas de cómputo y de 

comunicaciones, servidores, estaciones de trabajo, equipos 

telefónicos, equipos de video proyección e impresión, 

dispositivos y sistemas de seguridad física, y demás 

elementos que componen la red, ni garantizar la 

disponibilidad de los servicios tecnológicos por fallas o daños 

que se pudieran presentar en las redes eléctricas y/o de 

comunicaciones; ni dotar nuevos puestos de trabajo con los 

puntos eléctricos y de red necesarios para su puesta en 

funcionamiento.  

 

Dado el impacto que podría generar un cableado estructurado 

en malas condiciones o mal implementado, se hace necesario 

que el personal que lo intervenga cuente con la experiencia e 

idoneidad para prestar el servicio de mantenimiento, lo que 

implica entre otros, que se encuentre certificado por el 

fabricante de los productos de cableado estructurado a 

soportar.  

 

En la actualidad el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 

no puede proveer el servicio de mantenimiento sobre estos 

componentes, ya que no cuenta con la capacidad técnica, 
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administrativa, operativa y de recurso humano calificado para 

su correcta prestación. 

 

Para solventar esta necesidad a través de un prestador 

especializado mediante la atención de requerimientos que se 

realizarán por demanda en la medida que se requiera la 

modificación y/o ampliación de la infraestructura que se 

encuentra en servicio motivada por la reorganización o 

vinculación de nuevo recurso humano, la implementación de 

nuevos servicios tecnológicos que deban integrarse a la red 

mediante nuevos puntos de conexión, y, al mantenimiento 

correctivo de la infraestructura eléctrica y de 

comunicaciones  cuando se presentan fallas u obsolescencia 

en la misma.  

 

 

Por lo anteriormente expuesto, el Ministerio de Hacienda y 

Crédito Público requiere adelantar el correspondiente proceso 

de selección para obtener el servicio de mantenimiento a los 

componentes de cableado estructurado y corriente regulada 

que sean necesarios para el correcto funcionamiento de todos 

los componentes tecnológicos que se encuentran en las sedes 

del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 
 

 

2. 

LA DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR, CON SUS 

ESPECIFICACIONES, LAS AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS 

REQUERIDOS PARA SU EJECUCIÓN. 

2.1 OBJETO Prestar el servicio de mantenimiento correctivo a los 

componentes de cableado estructurado y corriente 

regulada para el Ministerio Hacienda y Crédito Publico 

2.1.1 ALCANCE DEL 

OBJETO 

El contratista en desarrollo del objeto contratado deberá 

considerar el siguiente alcance: 

1. El objeto del contrato corresponde a un servicio de 

solicitudes de mantenimiento por demanda donde 

podrán presentarse periodos de alta, media o baja 

demanda conforme a las necesidades de la 

entidad. 
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2. Las solicitudes de servicio corresponden al 

diagnóstico, reparación, reubicación, instalación o 

desinstalación de los componentes de cableado 

estructurado y corriente eléctrica regulada a fin de 

mantener, proveer y disponer de puntos de 

conexión de equipos de usuario final y dispositivos 

de red a la infraestructura de comunicaciones  

Los requerimientos que demande la entidad están 

orientados al mantenimiento o ampliación de la 

infraestructura de cableado estructurado y de distribución 

de corriente eléctrica regulada con que cuenta la entidad. 

No corresponden al diseño ni a la implementación de 

nuevas redes de servicio. 

2.2 CLASIFICACIÓN 

UNSPSC 

Clasificación de los bienes y servicios objeto del presente 

proceso  

 

Clasificación 

UNSPSC 

Producto 

72151500 Servicios de sistemas eléctricos 

72151600 Servicios de sistemas 

especializados en comunicación 

39122100 Equipo de transmisión y 

distribución eléctrica 

26121500 Alambre eléctrico 

26121600 Cables eléctricos y accesorios  

26121700 Cableado preformado  

39122200 Interruptores eléctricos y 

accesorios  

39131700 Conductos eléctricos, 

electroductos y cables aéreos  

  

Fuente:https://www.colombiacompra.gov.co/clasificador

-de-bienes-y-Servicios 

 

2.3 REQUERIMIENTO

S TÉCNICOS 

MÍNIMOS 

La oferta presentada deberá cumplir con los 

requerimientos técnicos mínimos señalados en el ANEXO 

No. 2 – REQUERIMIENTOS TECNICOS Y DE 

OBLIGACIONES MÍNIMAS del presente documento. 

https://www.colombiacompra.gov.co/clasificador-de-bienes-y-Servicios
https://www.colombiacompra.gov.co/clasificador-de-bienes-y-Servicios
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2.4 DURACIÓN DEL 

CONTRATO 

El plazo de ejecución del contrato, será hasta el 31 de 

julio de 2026 o hasta el agotamiento de los 

recursos, o lo primero que ocurra, contados a partir de 

la suscripción del acta de inicio, una vez la aprobación de 

las garantías por parte de la entidad, previa expedición 

del registro presupuestal. 

2.5 PLAZO ENTREGA 

DE LOS BIENES 

N/A    

2.6 LUGAR DE 

EJECUCIÒN 

La ejecución del contrato y el domicilio contractual será la 

ciudad de Bogotá, D.C. en las sedes del Ministerio de 

Hacienda y Crédito Público, ubicadas en la Carrera 8 No. 

6C-38 (Sede San Agustín) y Carrera 7 No. 6C 80 (Sede 

Casas de Santa Bárbara). 

2.7 PRESUPUESTO 

OFICIAL 

ESTIMADO 

De acuerdo con el resultado del estudio de mercado, el 

presupuesto oficial del presente proceso será hasta por la 

suma de QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO 

MILLONES TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS 

VEINTE SIETE PESOS ($ 545.035.827,00 M/CTE 

Incluido IVA, equivalente a 419,26 SMMLV, incluido IVA 

y todos los gastos, costos, derechos, impuestos, 

estampillas, tasas, contribuciones y demás emolumentos 

relacionados con el cumplimiento del objeto del contrato. 

2.8 CERTIFICADO DE 

DISPONIBILIDA

D 

PRESUPUESTAL 

El gasto que se derive de la contratación se encuentra 

amparado con la disponibilidad presupuestal y vigencias 

futuras descritas a continuación: 

 
VIGENCIA 

FISCAL 

Fuente de los 

Recursos 

No. CDP/ 

FECHA 

Valor  

respaldo 

Valor por 

afectar 

2024 

 

 

A-02-02-02-

005-004 

SERVICIOS DE 

CONSTRUCCIÓN 

No. 43324 

del 14 de 

febrero de 

2024 

 

$170.000.000 

 

$51.908.174 

2025 

Oficio 
Aprobación 
Radicado 
2-2024-

012801 
Del 15 de 

marzo de 

2024 

$408.000.000 $311.449.044 

2026 

$238.000.000 $181.678.609 

PRESUPUESTO TOTAL $ 545.035.827 
 

2.9 FORMA DE PAGO EL MINISTERIO pagará al CONTRATISTA, el contrato por 

intermedio de la Coordinación de Pagaduría de la 
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Subdirección Financiera de este Ministerio, con sujeción a 

la disponibilidad del P.A.C. (Programa anual 

mensualizado de Caja), en moneda legal colombiana, de 

la siguiente manera: 

 

Pagos correspondiente a los trabajos realizados de 

acuerdo a las  necesidades de los servicios requeridos por 

la Entidad, ,  previo recibo a satisfacción por parte de la 

supervisión de las soluciones a los requerimientos 

solicitados, previa verificación de los trabajos ejecutados, 

y de las cantidades efectivamente instaladas de acuerdo 

con la unidad de medida y el valor establecidos para cada 

uno de los elementos definidos en la lista de precios 

unitarios establecida en el ANEXO 6- OFERTA 

ECONOMICA, la cual corresponderá a los valores unitarios 

ofertados por el contratista. 

 

En el evento de requerirse el suministro y/o instalación 

de un elemento que no se encuentre incluido en la lista 

de precios unitarios establecida en el contrato, se 

adelantará el procedimiento señalado en el numeral 11 

del ANEXO No. 2 - REQUERIMIENTOS TECNICOS DE 

OBLIGACIONES MINISMAS y el supervisor dejará 

constancia en los respectivos informes de ejecución para 

cada pago. 

 

Dichos pagos se efectuarán dentro de los diez (10) días 

hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección 

Financiera, además, del recibo a satisfacción por parte de 

la supervisión designado para el efecto, previa 

presentación del informe respectivo sobre la ejecución del 

contrato y recibo a satisfacción por parte de la 

supervisión. Se debe presentar la certificación de los 

pagos a los sistemas de seguridad social integral por 

parte del CONTRATISTA, la factura correspondiente y los 

demás documentos que se requieran para tal efecto, 

conforme al procedimiento e instructivos para la 
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recepción y tramite de documentos para pago establecido 

por el MINISTERIO.  

 

Nota 2: Se deberá tener en cuenta el valor de todos los 

impuestos, tasas, contribuciones, y en general cualquier 

gravamen, entre los cuales se encuentra el pago de la 

estampilla “Pro Universidad Nacional de Colombia y 

demás Universidades Estatales de Colombia”, sobre el 

valor de la instalación de los bienes objeto del contrato. 

Lo anterior, conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la 

Ley 1697 de 2013.  

2.10 DESIGNACION 

DEL EVALUADOR 

TECNICO 

Se recomienda al competente contractual designar como 

evaluadores técnicos del presente proceso de selección al 

Asesor 1020-10 y al Técnico Administrativo de la 

Subdirección de Administración de Recursos 

Tecnológicos, quienes cuentan con la idoneidad y 

experiencia técnica para adelantar la evaluación de las 

propuestas que sean presentadas, o quien haga de sus 

veces en faltas absolutas o temporales o a quien el 

ordenador del gasto designe. 

2.11 SUPERVISIÓN 

/INTERVENTORÍ

A 

Supervisión: Aplica x No Aplica ___ 

 

La supervisión en la ejecución del contrato, la ejercerá el 

SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 

TECNOLÓGICOS, y, Técnico Administrativo de la 

Subdirección de Administración de Recursos Tecnológicos 

de la Dirección de Tecnología del Ministerio de Hacienda 

y Crédito Público quienes se denominarán supervisores, 

o quien haga de sus veces en faltas absolutas o 

temporales o a quien el ordenador del gasto designe. 

Para estos efectos, los supervisores estarán sujeto a lo 

dispuesto en el numeral 1 del artículo 4 y numeral 1 del 

artículo 26 de la Ley 80 de 1993. la Ley 1150 de 2007, la 

Ley 1952 de 2019, la Ley 1474 de 2011, las Resoluciones 

Internas del MHCP, el Manual de Contratación Vigente y 

las demás normas establecidas sobre la materia 

 2.12 VISITA TÉCNICA Los interesados podrán asistir a la visita técnica, la cual 

se efectuará únicamente en la fecha y hora señalada en 
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el cronograma del proceso y no es de carácter obligatorio. 

 

Para este efecto, el interesado deberá manifestar 

previamente mediante mensaje en la plataforma SECOP 

II, la intención de asistir a la visita técnica e informar los 

datos personales de los asistentes con el fin de que el 

Ministerio coordine lo pertinente.  

 

Para este efecto deberán presentarse, en la fecha y hora 

señalada en el cronograma, en la Dirección de 

Tecnología del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 

ubicada en la Carrera 7 No. 6C 80 (Sede Casas de Santa 

Bárbara) de la ciudad de Bogotá D.C. Solo se autorizará 

y permitirá el ingreso a la visita técnica a un máximo de 

dos personas por interesado. 

 

La visita tiene como fin que los proponentes conozcan 

detalles y validen las condiciones de los componentes de 

cableado estructurado y corriente regulada a los que se 

les va a prestar el servicio. 

 

Si los proponentes no se familiarizan debidamente con los 

detalles y condiciones bajo las cuales deberán ejecutar el 

contrato, éste no será argumento válido para eximirse de 

futuras reclamaciones derivadas del desconocimiento del 

lugar donde se ejecutará el contrato y asumirán por su 

cuenta y riesgo las acciones que no hayan contemplado. 

2.13 AVAL DE LA 

PROPUESTA 

Teniendo en cuenta que el objeto del proceso implica 

actividades de la ingeniería eléctrica, la propuesta 

presentada deberá estar AVALADA por un ingeniero 

eléctrico o ingeniero electricista o electromecánico 

o de distribución y redes eléctricas; en tal caso, será 

necesario que éste allegue tanto copia de su tarjeta 

profesional como el certificado expedido por el respectivo 

Consejo Profesional donde conste que se encuentra 

vigente y que no presenta sanciones. La certificación de 

la tarjeta profesional debe encontrarse vigente a la fecha 

de presentación de ofertas del proceso. 
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Por lo anterior, en caso de que el Representante Legal del 

proponente o el proponente persona natural no sea 

Ingeniero con profesión ingeniero eléctrico o ingeniero 

electricista o electromecánico o de distribución y 

redes eléctricas con tarjeta profesional vigente, la 

propuesta debe ser Avalada en la Carta de Presentación 

por un Ingeniero cuya profesión pertenezca a alguna de 

las ingenierías mencionadas anteriormente. 

 

En ambos casos se deberá anexar todos los documentos 

requeridos en el presente numeral. 

 

Lo anterior, conforme lo ordenado por el artículo 20 de la 

Ley 842 de 2003, el cual expresa que “(…) las propuestas 

que se formulen en las licitaciones y concursos abiertos 

por entidades públicas del orden nacional, seccional o 

local, para la adjudicación de contratos cuyo objeto 

implique el desarrollo de las actividades catalogadas 

como ejercicio de la ingeniería, deberán estar avalados, 

en todo caso, cuando menos, por un ingeniero inscrito y 

con tarjeta de matrícula profesional en la respectiva rama 

de la ingeniería.” 

 

Por lo anterior, en el evento de no ser aportado con la 

oferta, la misma incurrirá en rechazo. 

 

3. 
MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA, JUSTIFICACIÓN Y 

FUNDAMENTOS JURIDICOS. 

3.1 MODALIDAD DE 

SELECCIÓN 

De conformidad con lo estipulado en el numeral 2º del 

artículo 32 de la Ley 80 de 1993, numeral 3 del artículo 

2º de la Ley 1150 de 2007 (modificado por el artículo 

219 de Decreto 019 de 2012) y atendiendo a la 

naturaleza del objeto contractual y su valor, la 

modalidad a utilizar para la selección del contratista 

será la SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA. 

 



 

 

Estudios Previos 
 

 

 

Código: Apo.4.1.Fr.30  Fecha: 10-04-2019  Versión: 6  Página: 
14 de 
189 

 
Por lo anterior de acuerdo con los principios de 

economía, transparencia, eficacia, publicidad y el deber 

de responsabilidad contenidos en el Estatuto General de 

Contratación Pública, la entidad seguirá el 

procedimiento establecido en el artículo 30 de la Ley 80 

de 1993, reglamentada por el Artículo 2.2.1.2.1.2.1 y 

2.2.1.2.1.2.20 del Decreto Nacional 1082 de 2015. 

 

Conforme a lo anterior y en concordancia con lo 

dispuesto en el artículo 2.2.1.2.1.2.20 del Decreto 1082 

de 2015, y en atención al presupuesto oficial del que se 

dispone para satisfacer la necesidad descrita y al objeto 

que se pretende contratar deberá acudirse al 

procedimiento de Selección Abreviada de Menor 

Cuantía. 

.  

3.2 JUSTIFICACIÓN Y 

FUNDAMENTOS 

JURIDICOS 

El marco legal del proceso de selección y del contrato 

que se derive de su adjudicación, está conformado por 

la Constitución Política, las leyes de la República de 

Colombia y en especial por la Ley 80 de 1993, la Ley 

1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015 

y demás decretos reglamentarios, normas orgánicas del 

presupuesto y demás disposiciones legales y técnicas 

vigentes y aplicables a la materia del presente proceso 

de selección y el objeto del contrato que se suscriba.  

De acuerdo con las condiciones detalladas en el 

presente documento la MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL 

CONTRATISTA es la Selección Abreviada de 

conformidad con el artículo 2° de la Ley 1150 de 2007, 

y artículo 2.2.1.2.1.2.20. y siguientes de la Subsección 

2 Decreto 1082 de 2015, como proceso de menor 

cuantía de conformidad con las causales señaladas. Por 

la naturaleza de los bienes y servicios objeto de 

adquisición y revestir el proceso de contratación bajo 

los lineamientos de la pluralidad y selección objetiva, la 

presente modalidad de selección se aplica teniendo en 

cuenta lo establecido en el literal b, artículo 2 numeral 
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2 de la Ley 1150 de 2007, que establece como 

modalidad de selección del contratista la selección 

abreviada menor cuantía, que integra diferentes 

causales, a las que se acude de acuerdo a las 

características del objeto a contratar, las circunstancias 

de la contratación, la cuantía, o la destinación del bien 

obra o servicio.  

De igual manera, el Decreto 1082 de 2015, en su 

Artículo 2.2.1.2.1.2.20 estableció las normas relativas 

al procedimiento de la Selección Abreviada de Menor 

Cuantía, sin perjuicio de las reglas generales aplicables 

a las modalidades de selección, contenidas en la 

normatividad vigente. 

En consecuencia, debe tenerse en cuenta que el 

presupuesto asignado por el Ministerio Hacienda y 

Crédito Público para el proceso de contratación asciende 

a la suma de $ 545.035.827.00 incluido IVA, y todos los 

impuestos, tasas y contribuciones a los que haya lugar, 

que, expresado en salarios mínimos, equivale a 419,26 

SMMLV., por lo tanto, de conformidad con lo previsto en 

la norma citada se considerará menor cuantía, por lo 

que se acudirá al procedimiento de Selección Abreviada 

de Menor Cuantía. 
3.3 TIPIFICACIÓN DEL 

CONTRATO 

De acuerdo con la tipología contractual, el contrato que 

se debe celebrar corresponde a un Contrato de 

Prestación de Servicios ya que este contrato se 

celebrara para desarrollar actividades de funcionamiento 

de la entidad de labores que no se puede realizar con 

personal de Planta. 

 

Se requiere contratar el servicio de mantenimiento a los 

componentes de cableado estructurado y corriente 

regulada, ya que es necesario mantener en óptimas 

condiciones de funcionamiento los sistemas de cómputo, 

de comunicaciones, servidores, estaciones de trabajo, 

equipos telefónicos, equipos de video proyección, 
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impresión, dispositivos y sistemas de seguridad física, y 

demás elementos que componen la red, y con los cuales 

la entidad cuenta y actualmente presta el servicio.  

 

Por otra parte, se requiere garantizar la continuidad de 

los servicios tecnológicos por fallas o daños que se 

pudieran presentar en las redes eléctricas y/o de 

comunicaciones; además de dotar puestos de trabajo 

con los puntos eléctricos y de red necesarios para su 

puesta en funcionamiento.  

 

La necesidad de la entidad no encaja taxativamente en 

lo dispuesto en contrato de obra establecido en el 

artículo 32 de la Ley 80 de 1993, que establece al 

respecto que es considerado un contrato de obra todo 

trabajo que tiene por objeto: crear, construir, conservar 

o modificar bienes inmuebles incorporándose a dicho 

concepto trabajo como la construcción, instalación, 

conservación, mantenimiento, reparación, y demolición. 

 

Por consiguiente, lo que el MHCP requiere contratar es 

el mantenimiento a los componentes de cableado 

estructurado con los que ya cuenta la entidad, además 

de mantener en óptimas condiciones los componentes 

de corriente regular, lo anterior con su correspondiente 

soporte según necesidad de la entidad, dado al impacto 

que podría generar un cableado estructurado en malas 

condiciones o mal implementado, se hace necesario que 

el personal que lo intervenga cuente con la experiencia 

e idoneidad para prestar el servicio de mantenimiento, 

lo que implica entre otros, que se encuentre certificado 

por el fabricante de los productos de cableado 

estructurado a soportar. 
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4. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y JUSTIFICACIÓN 

4.1 ANÁLISIS 

TÉCNICO 

Los aspectos técnicos básicos se estructuraron contemplando los 

requerimientos mínimos descritos en el ANEXO No. 2 –

REQUERIMIENTOS TECNICOS Y DE OBLIGACIONES 
MINIMAS, con base en los cuales el proponente debe formular su 

oferta, de tal forma que la misma deberá enmarcarse dentro de 

todas las exigencias y requerimientos mínimos establecidos. 

4.2 ANÁLISIS 

ECONÓMI

CO 

ANALISIS HISTORICO 2017-2023: 

 

 

Para efectos del presente estudio, se consolidó el histórico de 

contratación de los últimos cinco (5) años con el fin de realizar un 

análisis comparativo de los contratos celebrados con objeto similar 

al proceso de contratación que se adelanta. 

 

Las últimas contrataciones realizadas por la entidad, respecto al 

objeto requerido corresponden a las siguientes: 

 

 Si bien es cierto no se puede determinar los precios históricos 

mediante comparación de los valores totales de los diferentes 

contratos, si se puede recurrir a los promedios mensuales de los 

contratos ejecutados para proyectar el valor mensual del nuevo 

contrato. 

 

De acuerdo con lo anterior en el análisis económico se utilizará los 

datos de los contratos ejecutados en los últimos cinco (5) años, 

para proyectar el valor mensual del presente contrato.  

 

Fecha 
Inicio 

10/07/2017 31/12/2018 31/12/2019 01/08/2022 16/08/2023 

Fecha 

Final 
10/12/2018 31/10/2019 31/12/2021 31/12/2022 31/07/2024 

Total 

tiempo 
17meses 10 meses 24 meses 5 meses 

11 meses y 15 

días 

Valor 

Inicial 
$675.000.000 $426.942.243 $748.648.000 $300.000.000 $ 648.505.228 

Otrosí 1 ----- ------ $120.000.000 $ 95.810.898 ------ 

Otrosí 2 ----- ----- $ 25.000.000 ------ ----- 

Otrosí 3 ----- ----- $ 20.000.000 ------ ----- 

Otrosí  

5 
----- ----- $ 80.000.000 ------  

TOTAL $675.000.000 $426.942.243 $993.648.000 $395.810.898 $648.505.228 
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Por la naturaleza del servicio a contratar, siendo este un servicio 

de requerimientos por demanda donde el costo de los mismos 

corresponde al valor ejecutado con base en una lista de precios 

unitarios fijos de acuerdo con las unidades efectivamente 

instaladas, no es posible determinar cantidades ni valores 

específicos para la ejecución del servicio que se busca contratar, 

por cuanto su consumo o utilización se origina por demanda de 

servicios que se causan al interior de las diferentes dependencias 

de la entidad.  

 

ANÁLISIS ESTUDIO DE MERCADO  

 

Ver ANEXO No 3- ANÁLISIS DE SECTOR- ESTUDIO DE MERCADO 

adjunto a este documento. 

 

ANALISIS ECONOMICO:  

 

El análisis de mercado para el servicio de mantenimiento de los 

componentes de cableado estructurado y corriente eléctrica 

regulada se ejecutará por demanda como resultado de la dinámica 

de la entidad en la que se requiere, de una parte, la reubicación o 

instalación de puestos de trabajo por la vinculación o traslado del 

recurso humano, y, por otro lado, el mantenimiento correctivo de 

la infraestructura de red, razón por la cual no es posible 

determinar de manera previa el número de servicios que se van a 

requerir y el costo de los mismos.  

 

Con el fin de obtener un estimativo del presupuesto para el 

proceso de contratación que se pretende adelantar, se calculó el 

valor promedio mensual de ejecución con base en el registro 

histórico de los valores totales ejecutados y el número de meses 

de ejecución de los últimos cinco (5) contratos, suscritos en la 

entidad, tomando el valor total ejecutado entre los meses de 

ejecución de cada contrato como se aprecia en la siguiente tabla: 

 

PROMEDIO MENSUAL DE EJECUCION 
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CONTRATO 

TOTAL 

MESES DE 

EJECUCIO

N 

VALOR 

INICIAL 

VALOR 

ADICION 

VALOR 

TOTAL 
CONTRATO 

VALOR 

TOTAL 
EJECUTADO 

PROMEDIO 

MENSUAL 
EJECUTADO 

3.276-

2017 
17,27 $675.000.000 $ 0 $675.000.000 $262.575.327 $15.207.065 

3.431-

2018 
10,27 $426.942.243 $ 0 $426.942.243 $308.917.434 $30.089.360 

3.409-
2019 

24,36 $748.648.000 $245.000.000 $993.648.000 $991.882.200 $40.717.660 

3.177-

2022 
5,00 $300.000.000 $95.810.899 $395.810.899 $384.297.769 $76.859.554 

3.350-

2023 
11,67 $648.505.228 $ 0 $648.505.228 $374.777.670 $32.123.800 

 
𝑷𝒓𝒐𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐 𝑴𝒆𝒏𝒔𝒖𝒂𝒍 𝑬𝒋𝒆𝒄𝒖𝒕𝒂𝒅𝒐 𝑪𝒐𝒏𝒕𝒓𝒂𝒕𝒐 𝒊

=
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑜 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜 𝑖 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜 𝑖
 

 

De acuerdo con lo anterior, con el fin de obtener el valor mensual 

del presente proceso se aplica el siguiente calculo: 

 

1. Se toma el valor inicial del contrato suscrito más el valor 

de la adición que se tuvo en la ejecución del contrato, para 

obtener el valor total de cada contrato. 

2. Adicionalmente dado que los contratos no se ejecutaron 

presupuestalmente al 100%, en la columna Valor Total 

Ejecutado se estipula el valor real ejecutado por cada 

contrato 

3. Para obtener el valor mensual de cada contrato se toma el 

valor total ejecutado entre los meses de ejecución. 

 

Cabe mencionar que, este cálculo no toma en cuenta el 

componente inflacionario de dichos promedios, es decir, la pérdida 

de valor en el tiempo al tratarse de contratos que han sido 

celebrados en vigencias anteriores, por lo que no se refleja el valor 

real equivalente en moneda actual.  

 

Para calcular un promedio total ajustado a la realidad, es decir, un 

promedio con cifras equivalentes, dichos valores se indexaron de 

manera progresiva al IPC anual certificado por el DANE de las 

vigencias posteriores al año de finalización de cada contrato y de 

esta manera traerlos a valor presente, de modo que el promedio 

general incluya el incremento anual hasta el año 2024, como se 

muestra en la siguiente tabla. 
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PROMEDIO MENSUAL DE EJECUCION 

 (Valor presente) 

 
CONTR

ATO 

 
Promedio 
ejecutado 

 x mes 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

3,18% 3,80% 1,61% 5,62% 13,10% 9,28% 

Promedio 
Mensual 

ejecutado 
(Valor 
actual 
VPel*) 

3.276-
2017 

$ 15.207.065   
$15.690.649,

67 
$16.286.8

94,35 
$16.549.1

13,35 
$17.479.1

73,52 
$19.768.9

45,26 
$21.603.5

03,38 

3.431-
2018 

$ 30.089.360     
$31.232.7

56,14 
$31.735.6

03,52 
$33.519.1

44,43 
$37.910.1

52,35 
$41.428.2

14,49 

3.409-
2019 

$ 40.717.660         
$43.005.9

92,58 
$48.639.7

77,61 
$53.153.5

48,97 

3.177-
2022 

$ 76.859.553           
$86.928.1

54,44 
$94.995.0

87,18 

3.350-
2023 

$ 32.123.800             
$32.123.8

00,28 

  
PROMEDIO MENSUAL 

$ 48.660.830,86 

 

* VPe (Valor presente equivalente) = Valor monetariot-1 

(1+inflaciónt-1) 

Obtenido el valor mensual actualizado al 2024 de cada contrato 

anteriormente suscrito por la entidad, se aplica la desviación 

estandar de todos los valores mensuales para posteriormente 

obtener el rango de valores maximo y minimo que se tendran en 

cuenta para determinar el valor total mensual del presente 

contrato, mediante la aplicación de la medida aritmética es decir 

la suma de  $37.077.266,78, tal como se presenta en la siguiente 

tabla: 

MEDIDA ARITMÉTICA APLICANDO LA DESVIACIÓN ESTÁNDAR 

Promedio 

Mensual 

ejecutado  

(Valor actual) 

Desviación valor máximo valor mínimo 
Promedio total 

mensual (*) 

$ 21.603.503,38 

$28.394.237,60 $77.055.068,46 $20.266.593,26 $37.077.266,78 

$ 41.428.214,49 

$ 53.153.548,97 

$ 94.995.087,18 

$ 32.123.800,28 

$ 48.660.830,86 
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(*) El nuevo promedio total mensual se calculo excluyendo el valor 

mensula de $94.995.087,18,  por estar por encima del valor 

máximo. 

La Dirección de Tecnología ha venido registrando un 

comportamiento decreciente en la curva de demanda de 

requerimientos de mantenimiento especialmente relacionados con 

la instalación o reubicación de puntos eléctricos y de red derivado 

de la dotación o traslado de puestos de trabajo por parte de la 

Subdirección de Servicios, lo cual se atribuye principalmente a los 

trabajos de adecuación y de remodelación que se han venido 

adelantando durante los últimos ocho (8) años sobre la planta 

física de la sede San Agustín, en las que se han intervenido hasta 

la fecha los Pisos 2, 3 y 7, equivalentes al 30% de la totalidad del 

edificio. Teniendo en cuenta este factor de reducción que 

corresponde a las áreas que requerirían de una menor 

intervención, se prevé una disminución para la vigencia 2024 en 

la misma proporción sobre el costo mensual de ejecución por 

actividades de instalación y/o reubicación. Para las vigencias 2025 

y 2026 se prevé una disminución adicional del 10% teniendo en 

cuenta que se encuentra en intervención el piso primero. No 

obstante, el valor mensual que se obtenga del presente cálculo se 

mantendrá igual para las tres vigencias compensando de esta 

manera los incrementos del IPC para cada una de estas vigencias. 

Obtenido el promedio mensual de ejecución histórico, y teniendo 

en cuenta el factor de reducción estimado y los ajustes del IPC 

para las vigencias de 2025 y 2026 se proyecta un promedio de 

ejecución mensual como se presenta en la siguiente tabla:   

PROMEDIO 

MENSUAL 

(Histórico) 

FACTOR POR 

DISMINUCION 

DE DEMANDA 

(*) 

(-30%) 

PROMEDIO 

ESTIMADO DE 

EJECUCION 

MENSUAL (**) 

$ 37.077.266,78 $ 11.123.180,00 $ 25.954.087,00 

 

(*) FACTOR POR DISMINUCIÓN DE DEMANDA = 30% del promedio mensual 

histórico 
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(**) PROMEDIO ESTIMADO DE EJECUCIN MENSUAL = Promedio mensual 

histórico – factor por disminución de demanda 

 

Con base en este resultado se proyectan los valores estimados del 

presupuesto total del contrato para las vigencias 2024, 2025 y 

2026 como se presenta en la siguiente tabla:  

VIGENCIA PROMEDIO 
MENSUAL 

(*) 

MESES VALOR 
ESTIMADO 

(**) 

2024 $ 25.954.087,00 2 $ 51.908.174,00 

2025 $ 25.954.087,00 12 $ 311.449.044,00 

2026 $ 25.954.087,00 7 $ 181.678.609,00 

 TOTAL 21 $ 545.035.827,00 
   

(*) PROMEDIO MENSUAL (Valor redondeado a millones) 
(**) VALOR ESTIMADO = Promedio Mensual x Plazo de ejecución 

(Meses) 

Nota: Los valores Estimados se redondean al peso 

  

 

ANÁLISIS DEL SECTOR  

 

Ver ANEXO No 3- ANÁLISIS DE SECTOR- ESTUDIO DE MERCADO 

adjunto a este documento. 

 

ANALISIS ECONOMICO PARA DETERMINAR EL VALOR 

TECHO DE LA LISTA PRECIOS UNITARIOS:  

 

Para determinar el valor techo de la lista de precios unitarios para 

cada uno de los Items o elementos que componen la lista, la cual 

se obtuvo a partir del análisis de cuatro (4) cotizaciones recibidas 

por medio de correo electrónico como respuesta a la invitación a 

cotizar enviada por el Ministerio a cinco (5) posibles proveedores.  

 

Teniendo en cuenta que los valores cotizados presentan 

desviaciones y con el objeto de disminuir la dispersión de los 

datos, se acotaron los valores para cada ítem eliminando los 

valores que presentan mayor variación frente a los promedios 

obtenidos en las cotizaciones. Con los valores resultantes se 

calculó el valor promedio para cada ítem, el cual corresponde al 

valor techo de la lista de precios unitarios contenida en el listado 



 

 

Estudios Previos 
 

 

 

Código: Apo.4.1.Fr.30  Fecha: 10-04-2019  Versión: 6  Página: 
23 de 
189 

 
del ANEXO No. 4 - PRECIOS DE REFERENCIA, es decir, que este 

será el valor máximo de referencia sobre el cual los proponentes 

deberán presentar sus ofertas, siendo importante señalar que 

dicha lista de elementos se consume por demanda de servicios, 

y cada servicio se pagará de acuerdo con las cantidades de 

elementos instalados según los valores de precios unitarios 

resultantes de aplicar la suma total de los valores unitarios 

ofertado por el proponente adjudicatario a cada uno de los 

elementos señalados en la lista de precios unitarios. 

 

Para realizar el análisis aplicando el método de la desviación 

estándar se realiza el siguiente procedimiento: 

 

• Se calcula inicialmente el promedio aritmético a todos los 

valores de la muestra (Columna “PROMEDIO”) 

• Se calcula la desviación estándar a todos los valores de 

la muestra (Columna “DESVIACIÓN ESTÁNDAR”) 

• Luego se obtiene un valor mínimo restando la desviación 

estándar  del promedio, obtenida por cada ítem. 

(Columna “VALOR MINIMO”) 

• Luego se obtiene un valor máximo sumando el promedio 

más la desviación estándar obtenida por cada ítem. 

(Columna “VALOR MAXIMO”) 

• Posteriormente, se descartan los valores más dispersos,  

es decir los que están por debajo del Mínimo y por encima 

del valor máximo. Nuevamente se calcula el promedio por 

los valores que están dentro de este rango, para obtener 

el valor definitivo. (Columna “MEDIA ARITMETICA).  

 

Ejemplo: Para el ítem 2. (Toma lógica doble RJ45 Cat 6A  

(Incluye faceplate y conectores RJ45)) se obtuvo que el valor 

Mínimo es de $106.634,56 y el valor máximo es de $217.131,74. 

De acuerdo con el procedimiento se debe descartar los valores 

de las cotizaciones  que estén por debajo del valor mínimo y por 

encima del Valor Máximo, en este caso se descarta el valor de la 

cotización 1 por la suma de $98.429 y cotización numero 3 por 

suma de 232.973,44,  se calcula la media aritmética con los 

demás valores: 
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Media aritmética= Promedio 153.176,00; 

162.954,16=158.065,00  

 

El resultado de aplicar el anterior procedimiento para todos los 

valores se refleja en ANEXO No 3- ANÁLISIS DE SECTOR- 

ESTUDIO DE MERCADO con precios unitarios IVA incluido. 

 

5. CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LA OFERTA  

5.1 JUSTIFICACIÓ

N 

De conformidad con lo estipulado en el artículo 5 de la Ley 

1150 de 2007, modificado por el artículo 88 de la Ley 

1474 y el artículo 2.2.1.1.2.2.2. del Decreto 

Reglamentario 1082 de 2015 “La oferta más favorable 

será aquella que, teniendo en cuenta los factores técnicos 

y económicos de escogencia y la ponderación precisa y 

detallada de los mismos, contenida en los pliegos de 

condiciones o sus equivalentes, resulte ser la más 

ventajosa para la entidad, sin que la favorabilidad la 

constituyan factores diferentes a los contenidos en dichos 

documentos.” 

 

“En la licitación y la selección abreviada de menor 

cuantía, la Entidad Estatal debe determinar la oferta más 

favorable teniendo en cuenta: (a) la ponderación de los 

elementos de calidad y precio soportados en 

puntajes o fórmulas; o (b) la ponderación de los 

elementos de calidad y precio que representen la 

mejor relación de costo-beneficio, Si la Entidad Estatal 

decide determinar la oferta de acuerdo con el literal (b) 

anterior debe señalar en los pliegos de condiciones:  

1. Las condiciones técnicas y económicas mínimas 

de la oferta.  

 

2. Las condiciones técnicas adicionales que 

representan ventajas de calidad o de 

funcionamiento, tales como el uso de tecnología o 

materiales que generen mayor eficiencia, 

rendimiento o duración del bien, obra o servicio.  
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3. Las condiciones económicas adicionales que 

representen ventajas en términos de economía, 

eficiencia y eficacia, que puedan ser valoradas en 

dinero, como por ejemplo la forma de pago, 

descuentos por adjudicación de varios lotes, 

descuentos por variaciones en programas de 

entregas, mayor garantía del bien o servicio 

respecto de la mínima requerida, impacto 

económico sobre las condiciones existentes de la 

Entidad Estatal relacionadas con el objeto a 

contratar, mayor asunción de los Riesgos, servicios 

o bienes adicionales y que representen un mayor 

grado de satisfacción para la entidad, entre otras.  

 

4. El valor en dinero que la Entidad Estatal asigna 

a cada ofrecimiento técnico o económico adicional, 

para permitir la ponderación de las ofertas 

presentadas.  

 

La Entidad Estatal debe calcular la relación costo-

beneficio de cada oferta restando del precio total 

ofrecido los valores monetarios asignados a cada 

una de las condiciones técnicas y económicas 

adicionales ofrecidas. La mejor relación costo-

beneficio para la Entidad Estatal es la de la oferta 

que una vez aplicada la metodología anterior tenga 

el resultado más bajo.  

 

La Entidad Estatal debe adjudicar al oferente que 

presentó la oferta con la mejor relación costo-

beneficio y suscribir el contrato por el precio total 

ofrecido.” 

 

Por lo expuesto se optará por hacer uso de la modalidad 

de Selección Abreviada de menor cuantía, teniendo en 

cuenta los factores de selección mencionados en el literal 

a) del párrafo anterior. Además, la Entidad requiere contar 
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con un contratista, que además de condiciones 

económicas favorables, garantice mayores condiciones 

técnicas y de servicio. 

 

De acuerdo con lo anterior, la selección objetiva de la 

oferta más ventajosa para el Ministerio corresponde a la 

aplicación de los criterios establecidos en el presente 

estudio previo para comparar las propuestas, los cuales 

obedecen estrictamente a criterios de: calidad y precio de 

acuerdo con los puntajes establecidos por la entidad. 

 

De acuerdo con lo anterior, el proceso de selección se 

adjudicará al (los) proponente (s) cuya oferta se ajuste a 

los aspectos sustanciales del pliego de condiciones y a sus 

requerimientos técnicos, de manera que resulte más 

favorable para la entidad y obtenga el más alto puntaje de 

calificación, de conformidad con la ponderación que el 

MHCP ha establecido para el efecto. 

 

Los proponentes, una vez han sido habilitados jurídica, 

financiera y técnicamente, tendrán derecho a que sus 

propuestas sean calificadas, en precio y calidad, teniendo 

en cuenta que el puntaje máximo por oferta será de 

100 PUNTOS. 

 

Al proponente que ofrezca los siguientes criterios 

adicionales durante la ejecución del contrato se le asignará 

el siguiente puntaje: 

 

 

 

FACTOR PUNTAJE TOTAL, 

PUNTAJE 

CALIDAD 1. TRASFERENCIA DE 

CONOCIMIENTO 

Hasta 

23,75 

38,75 

2. TÉCNICOS DE 

MANTENIMIENTO 

ADICIONALES 

Hasta 15 

PRECIO PRECIO TOTAL DE LA 

OFERTA ECONÓMICA 

Hasta 40 50 
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DESCUENTO 

ADICIONAL POR 

SERVICIO DE 

DESINSTALACION 

Hasta 10 

APOYO INDUSTRIA NACIONAL  

(INCENTIVO) 

Hasta 10 10 

APOYO PARA EMPRENDIMIENTO 

Y EMPRESAS DE MUJERES  

(INCENTIVO) 

Hasta 0,25 0,25 

APOYO A VINCULACIÓN DE 

TRABAJADOS EN CONDICIONES 

DE DISCAPACIDAD (INCENTIVO) 

Hasta 1 1 

TOTAL 100 100 
 

5.2 FACTORES DE 

VERIFICACIÓN 

El proceso de selección se efectuará teniendo en cuenta 

las siguientes fases: 

FASES 
CONDICIONE

S GENERALES 
RESULTADO 

Fas

e I 

Verificació

n 

Requisitos 

Mínimos 

Habilitante

s 

Capacidad 

jurídica 

Habilitado o No 

Habilitado 

Condiciones de 

Experiencia 

Capacidad 

financiera 

Capacidad 

organizacional 

Fas

e II 

Verificació

n y 

Evaluación 

de las 

propuestas 

Propuesta  

 

Técnica 

Mínima 

Cumple 

/ No 

Cumple 

Adiciona

l 

Puntaje 

(Calidad

) 

Propuesta 

Económica 
Puntaje (Precio) 

Apoyo a la 

industria 

Nacional 

Puntaje (Incentivo) 

Apoyo a 

vinculación de 

trabajados en 

condiciones de 

discapacidad 

(incentivo) 

Puntaje (Incentivo) 
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Apoyo para 

Emprendimient

o y Empresas 

de Mujeres 

Puntaje (Incentivo) 

 

FASE I. VERIFICACIÓN REQUISITOS MÍNIMOS 

HABILITANTES: Durante esta etapa el Ministerio 

verificará los soportes documentales que acompañan la 

propuesta presentada dentro del término máximo que 

señala el cronograma para la presentación de ofertas. 

 

Los soportes documentales que acompañan la oferta y que 

constituyen los requisitos mínimos habilitantes, deben 

contener toda la información referente al proponente, con 

el fin de verificar el tipo de persona, su representación, 

inhabilidades, incompatibilidades, capacidad legal, 

técnica, operativa, organizacional y financiera. 

 

 

En atención a las observaciones que se presenten durante 

el traslado de los informes de evaluación o por actuación 

de oficio de la entidad y en aplicación del debido proceso, 

el comité evaluador, solicitará a los proponentes para que 

aporten los documentos que no le hayan sido requeridos, 

para lo cual les otorgará un término igual al establecido 

para el traslado del informe preliminar de evaluación, con 

el fin de que los allegue. En caso de que sea necesario la 

entidad ajustará el cronograma.  

 

Lo anterior, de conformidad con los parámetros 

establecidos en la Circular Única de Colombia Compra 

Eficiente. 

  

FASE II: VERIFICACIÓN DE LA PROPUESTA: Durante 

esta etapa el Ministerio efectuará los estudios técnicos y 

económicos de las ofertas presentadas dentro del término 

que señala el cronograma para la presentación de ofertas. 

 

La oferta deberá acompañarse de los soportes 
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documentales que constituyen la oferta técnica y la oferta 

económica, las cuales deben contener toda la información 

mínima solicitada en el pliego de condiciones y la adicional 

ofrecida por el proponente, con el fin de permitir al 

Ministerio realizar una comparación objetiva. 

FASE I - VERIFICACIÓN REQUISITOS MÍNIMOS HABILITANTES 

5.3 REQUISITOS 

HABILITANTES 

Serán objeto de verificación de cumplimiento como 

requisitos habilitantes para la participación en el proceso 

de selección y no otorgarán puntaje, los siguientes: 

 

• CAPACIDAD JURÍDICA  

• CONDICIONES DE EXPERIENCIA 

• CERTIFICADO DE FABRICANTE  

• CAPACIDAD FINANCIERA  

• CAPACIDAD ORGANIZACIONAL  

5.3.1 CAPACIDAD 

JURÍDICA  

CALIDAD PROPONENTE:  Podrán participar todas las 

personas naturales, jurídicas, así como aquellas que 

conforman Consorcios o Uniones Temporales y todas 

aquellas, consideradas legalmente capaces de 

conformidad con las disposiciones legales colombianas.  
 

Si el PROPONENTE es persona jurídica debe presentar el 

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL 

expedido por la Cámara de Comercio, en donde conste que 

la duración de la sociedad no es inferior a la duración del 

contrato y  treinta (30) meses más  y cuyo objeto social 

tenga relación con la venta y/o suministro y/o 

instalación y/o mantenimiento de los componentes 

de cableado estructurado y/o corriente regulada o 

que en general sea suficiente para poder ejecutar la 

actividad que se desarrollará como resultado del proceso 

de selección. Este certificado debe haber sido expedido 

dentro de los treinta (30) días anteriores a la fecha de 

presentación de ofertas señalada en el cronograma.  

 

Si la OFERTA es presentada por un consorcio o unión 

temporal, cada uno de sus miembros deberá dar 

cumplimiento al requisito anterior. 

 

Si el PROPONENTE es una persona natural debe presentar 

el REGISTRO MERCANTIL expedido por la Cámara de 

Comercio en el que conste que su actividad comercial 

tenga relación con la venta y/o suministro y/o 



 

 

Estudios Previos 
 

 

 

Código: Apo.4.1.Fr.30  Fecha: 10-04-2019  Versión: 6  Página: 
30 de 
189 

 
instalación y/o mantenimiento de los componentes 

de cableado estructurado y/o corriente regulada o 

que en general le permita ejecutar el objeto del contrato. 

Este certificado debe haber sido expedido dentro de los 

treinta (30) días anteriores a la fecha de la presentación 

de ofertas señalada en el cronograma.  

 

La matrícula mercantil debe estar debidamente renovada 

de conformidad con lo señalado en el artículo 33 del 

Código de Comercio, que establece: “ARTÍCULO 33. 

RENOVACIÓN DE LA MATRÍCULA MERCANTIL - TÉRMINO 

PARA SOLICITARLA. La matrícula se renovará 

anualmente, dentro de los tres primeros meses de cada 

año. (…)”., que en todo caso deberá haberse renovado 

antes de la fecha de  presentación de ofertas 

 

En el evento que del contenido del Certificado expedido 

por la Cámara de Comercio se haga la remisión a los 

estatutos de la Sociedad para establecer las facultades de 

Representación Legal, el proponente deberá anexar copia 

de la parte pertinente de dichos estatutos, y si de éstos se 

desprende que hay limitación para presentar la propuesta 

en cuanto a su monto, se debe igualmente allegar la 

correspondiente autorización la cual debe ser impartida 

por la Junta de Socios o el estamento de la sociedad que 

tenga función 

 

Si el proponente es persona Jurídica que legalmente no 

está obligada a registrarse en la Cámara de Comercio, 

debe allegar el documento legal idóneo que acredite su 

existencia y representación o reconocimiento de 

personería jurídica con fecha de expedición dentro de los 

treinta (30) días calendarios anteriores a la fecha de 

presentación de ofertas del presente proceso contractual. 

En los cuales se debe dar cuenta de: 1) Existencia, 2) 

Tiempo de duración, 3) Objeto social, 4) Representación 

legal, y 5) Capacidad del representante legal para 

presentar propuesta y firmar el contrato teniendo en 

cuenta el objeto del proceso y el monto del mismo. 

 

En caso de prórroga del plazo para la entrega de 

propuestas, los documentos arriba mencionados, tendrán 

validez con la primera fecha para la presentación de las 

propuestas, señalada en el cronograma del proceso. 
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CERTIFICADO DE REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES 

(RUP) DE LA CÁMARA DE COMERCIO: De acuerdo con lo 

establecido en el artículo 6 de la Ley 1150 de 2007, 

modificado por el artículo 221 del Decreto Ley 019 de 

2012, y el artículo 2.2.1.1.1.5.1. del Decreto 1082 de 

2015, todas las personas naturales o jurídicas, nacionales 

o extranjeras, con domicilio en Colombia, interesadas en 

participar en Procesos de Contratación convocados por las 

Entidades Estatales, deben estar inscritas en el Registro 

Único de Proponentes - RUP.  

 

El certificado debe haber sido expedido dentro de los (30) 

días calendario, anteriores a la fecha de presentación de 

ofertas del proceso. En consecuencia, el proponente 

deberá anexar el documento correspondiente expedido 

por la Cámara de Comercio de su jurisdicción, en el cual 

conste su inscripción y clasificación vigente de 

conformidad con la siguiente información: 

 

NOTA 1: En aplicación del artículo 6 de la Ley 1150 de 

2007, modificado por el artículo 221 del Decreto 019 de 

2012, quienes no se encuentren inscritos en el RUP o 

hayan dejado cesar los efectos de la inscripción, deberán 

inscribirse teniendo en cuenta lo dispuesto el Decreto 1082 

de 2015.  

 

NOTA 2: El proponente persona natural o jurídica y cada 

uno de los integrantes del consorcio o unión temporal, 

deberán estar inscritos de conformidad con lo indicado. 

 

NOTA 3: En aplicación del artículo 2.2.1.1.1.5.1 del 

Decreto 1082 de 2015, las personas inscritas en el RUP 

deben renovar su registro a más tardar el quinto día hábil 

del mes de abril de cada año que, para este año 

correspondió al 05 de abril de 2024. Por lo cual, los 

proponentes que no cuenten con dicha renovación en 

firme, a la fecha prevista para la presentación de ofertas, 

no serán habilitados. 

 

NOTA 4: Las personas naturales o jurídicas extranjeras 

sin domicilio o sucursal en Colombia, las cuales no están 

obligadas a estar inscritas en el RUP, deberán acreditar 

esta información de acuerdo a lo que se solicite en cada 
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criterio y el Ministerio llevarán a cabo la labor de 

verificación del cumplimiento del respectivo requisito 

habilitante. 

 

Nota 5: Dicho registro debe permanecer vigente durante 

la ejecución del contrato y hasta la liquidación del mismo. 

5.3.2 CONDICIONES 

DE 

EXPERIENCIA 

5.3.2.1 EXPERIENCIA ACREDITADA DEL 

PROPONENTE: Siendo esta experiencia aquella con la 

que cuenta el proponente y que se relaciona directamente 

con el objeto del proceso de selección, el proponente 

anexará, como requisito habilitante a su oferta lo 

siguiente: 

 

LOS PROPONENTES QUE NO SE ENCUENTREN 

CLASIFICADOS COMO MIPYME O 

EMPRENDIMIENTOS DE MUJERES DEBERÁN 

PRESENTAR: DEBERÁN PRESENTAR: 

 

HASTA TRES (3) CERTIFICACIONES DE CONTRATOS, 

celebrados con entidades públicas o privadas y registrados 

en el RUP en uno o alguno(s) de los códigos indicados en 

el Numeral 2.2 CLASIFICACION UNSPSC, y cuyo objeto u 

obligaciones incluya la venta y/o suministro y/o 

instalación y/o mantenimiento de los componentes 

de cableado estructurado y/o corriente regulada:  

 

El valor sumado de los certificados, acreditados deberán 

ser igual o superior al presupuesto del presente proceso, 

expresado en salarios mínimos mensuales, es decir 419,26 

SMMLV.  

 

CRITERIOS DIFERENCIALES: 

 

CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 

2.2.1.2.4.2.15 ADICIONADO AL DECRETO 1082 DE 

2015 POR EL ARTÍCULO 3° DEL DECRETO 1860 DE 

2021, CON EL OBJETIVO DE INCENTIVAR LA 

PARTICIPACIÓN DE EMPRENDIMIENTOS Y 

EMPRESAS DE MUJERES CON DOMICILIO EN EL 
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TERRITORIO NACIONAL, LOS QUE OSTENTEN DICHA 

CALIDAD DEBERÁN PRESENTAR:  

 

A. El Proponente persona natural o jurídica que 

pruebe la calidad de Mipyme o de emprendimiento y 

empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional, 

podrá probar la experiencia solicitada con un (1) contrato 

adicional a los TRES (3) inicialmente previstos, para un 

máximo de CUATRO (4) contratos, cuya sumatoria sea 

mayor o igual al 100 % del presupuesto oficial.  

 

B. En caso de que el Proponente persona natural o 

jurídica pruebe la calidad de Mipyme y de emprendimiento 

y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional 

de manera conjunta, podrá demostrar la experiencia 

solicitada con dos (2) contratos adicionales a los TRES (3) 

inicialmente previstos, para un máximo de CINCO (5), 

cuya sumatoria sea mayor o igual al 100 % del 

presupuesto oficial. 

 

 

NOTA 1: Para la aplicación de los criterios diferenciadores 

antes señalados, el proponente deberá aportar con su 

oferta los soportes documentales donde se pueda verificar 

su condición de Mipyme en los términos señalados en el 

Decreto 1860 de 2021, para tal acreditación. 

 

NOTA 2: Tratándose de proponentes plurales, se 

aplicarán los anteriores criterios diferenciales si por lo 

menos uno de los integrantes acredita ser una MiPymes, 

cuando estos cumplan con una participación igual o 

superior al diez por ciento (10%) en el consorcio o la unión 

temporal 

 

NOTA 3: Para la acreditación se tendrán en cuenta los 

rangos de clasificación empresarial establecidos de 

conformidad con la Ley 590 de 2000 y el Decreto 1074 de 

2015, o las normas que lo modifiquen, sustituyan o 
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complementen. 

 

De conformidad con lo establecido por los artículos 4o de 

la Ley 79 de 1988 y 6o de la Ley 454 de 1998 de la Ley 

2069 de 2020, las cooperativas y demás entidades de la 

economía solidarla son empresas, por lo tanto, las 

entidades de economía solidaria serán clasificadas como 

Mipymes en los términos establecidos por el artículo 2o de 

la Ley 590 de 2000 y por el Decreto 957 de 2019. 

 

De la misma forma las asociaciones conformadas por 

sujetos de especial protección constitucional, asociaciones 

de pequeños productores locales y productores locales 

agropecuarios cuyos sistemas productivos pertenezcan a 

la agricultura campesina, familiar y comunitaria, podrán 

ser clasificados como Mipymes en los términos previstos 

en el art 23 de la ley 2069 de 2020, el art 2 de Ley 590 de 

2000 y el Decreto 957 de 2019 y 142 de 2023 o las normas 

que los modifiquen. 

 

Los contratos deben estar ejecutados al momento de 

presentación de ofertas del presente proceso de selección.  

 

Los contratos deben haberse celebrado y ejecutado 

a partir del 1º de enero del año 2019, toda vez que la 

Entidad requiere validar que los servicios prestados se 

hayan realizado con infraestructura tecnológica reciente, 

de conformidad con los ciclos de estandarización de la 

industria eléctrica y de telecomunicaciones los cuales 

tienen periodos aproximados de 5 años.  

  

 

Para efectos del cumplimiento de lo antes señalado, la 

entidad verificará la siguiente información el RUP: 

 

- Número de consecutivo del reporte del contrato 

ejecutado 

- Nombre del contratista 
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- Nombre del contratante 

- Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV 

- Porcentaje de participación en el valor ejecutado en 

caso de Consorcios o Uniones Temporales 

- Códigos de clasificación del contrato  

 

Teniendo en cuenta que no toda la información necesaria 

para la verificación de la experiencia exigida en el presente 

numeral está contenida en el Registro Único de 

Proponentes, por ser ésta adicional a la que allí debe 

constar, SE DEBERÁ APORTAR CON LA PROPUESTA LA 

CERTIFICACIÓN Y/O ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL 

CONTRATO O DE LOS CONTRATOS QUE SE PRETENDE 

HACER VALER COMO EXPERIENCIA, la cual debe 

cumplir con los siguientes requisitos y, por tanto, la misma 

será verificada directamente por parte de la Entidad: 

  

• Nombre o razón social del contratante. 

• Nombre o razón social del contratista. 

• Objeto o alcance u obligaciones del contrato 

Descripción de las obligaciones contractuales. 

(Será obligatorio en caso de que la experiencia 

requerida no se encuentre en el objeto del contrato 

certificado) 

• Fecha de suscripción inicio del contrato 

(día/mes/año). 

• Fecha de terminación o cesión del contrato 

(día/mes/año). En el evento que se haya 

presentado cesión dentro del contrato acreditado, 

en la certificación deberá constar la misma. 

• Identificación y cargo de la persona que expide la 

certificación. 

  

NOTA:  EL PROPONENTE DEBE INDICAR BAJO LA 

GRAVEDAD DE JURAMENTO A QUÉ NUMERO DE 

CONSECUTIVO DEL RUP CORRESPONDE CADA UNA 

DE LAS CERTIFICACIONES APORTADAS.  PARA ELLO 

LA ENTIDAD HA DISPUESTO A MANERA DE MODELO 
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EL FORMATO 5- MANIFESTACIÓN DE CONTRATOS 

INSCRITOS EN EL RUP, NO OBSTANTE, LOS 

PROPONENTES PODRÁN REALIZAR DICHA 

MANIFESTACIÓN EN EL DOCUMENTO QUE 

CONSIDEREN PERTINENTE, SIEMPRE Y CUANDO SE 

INDIQUE LO AQUÍ REQUERIDO. 

  

En caso de que la certificación sea expedida a un consorcio 

o unión temporal, en la misma debe identificarse el 

porcentaje de participación de cada uno de sus 

integrantes. 

 

Si el proponente es un consorcio o unión temporal se 

tendrá en cuenta las certificaciones aportadas por al 

menos uno de los integrantes del mismo.  

 

Si la certificación incluye varios contratos, se identificará 

en forma precisa si son contratos adicionales al principal o 

son contratos nuevos, indicando los requisitos aquí 

exigidos por cada uno de ellos 

 

Si la certificación incluye el contrato principal con sus 

adiciones, prórrogas u Otrosí, se entenderá como un solo 

contrato certificado 

 

No se permitirán auto-certificaciones de servicios 

ejecutados con terceros, las certificaciones que acrediten 

la experiencia deberán ser emitidas por la firma o entidad 

contratante 

 

En caso de que las certificaciones aportadas incluyan 

actividades adicionales a la venta y/o suministro y/o 

instalación y/o mantenimiento de los componentes de 

cableado estructurado y corriente regulada, para efectos 

de verificación deberá(n) discriminar el valor detallado por 

actividades, en cuyo caso la entidad realizara la conversión 

del valor a SMMLV teniendo en cuenta el año de 

suscripción del contrato, con el fin de evidenciar el 
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cumplimiento tanto de las actividades como de la relación 

en función del presupuesto. 

 

En caso de que los proponentes no cuenten con las 

certificaciones, podrán aportar junto con su oferta, la copia 

de los contratos junto con las actas de liquidación 

respectivas, siempre y cuando, se evidencien los 

requisitos solicitados.  

 

Los proponentes no obligados a estar inscritos en el RUP, 

podrán anexar certificaciones en moneda legal colombiana 

o en moneda extranjera, evento en el cual la entidad 

verificará lo siguiente: 

 

Moneda legal colombiana: Se verificará el cumplimiento 

del monto exigido en este numeral, tomando el valor del 

contrato certificado, dividiéndolo por el SMMLV decretado 

en Colombia para el año de su suscripción. 

 

Moneda extranjera: Se verificará el cumplimiento del 

monto exigido en este numeral de acuerdo con los 

siguientes parámetros: 

1. Cuando el valor esté dado en dólares de los Estados 

Unidos de América ($USD) se convertirá a pesos 

colombianos utilizando para esa conversión la Tasa 

de Cambio Representativa del Mercado (TRM), 

correspondiente al día de la suscripción, para lo 

cual el MHCP tomará TRM publicada por el Banco 

de la República en el evento que corresponda a 

fechas anteriores al 25 de mayo de 2018, posterior 

a esta fecha se tomará la TRM calculada y 

certificada por la Superintendencia Financiera de 

Colombia. 

2. Cuando el valor esté dado en moneda extranjera 

diferente al dólar de los Estados Unidos de 

América, se realizará su conversión a dólares 

estadounidenses. 
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3. Luego se procederá a la conversión detallada en el 

numeral 1 

4. Realizadas las conversiones correspondientes, se 

verificará el cumplimiento del monto exigido en 

este numeral. 

 

El Ministerio se reserva el derecho de comprobar, validar 

y/o corroborar la autenticidad e información contenida en 

las certificaciones y documentos aportados por el oferente, 

esto utilizando los medios más expeditos y a los que se 

tenga acceso, de lo cual dejará constancia en el informe 

de evaluación.  

 

Llegado el caso, en que se tengan inconsistencias entre la 

información consignada en los documentos aportados y la 

información recolectada por el MHCP o allegada por 

terceros, no se aceptará dicha documentación y se 

solicitaran las explicaciones correspondientes. En el 

evento que no se dé respuesta por parte del 

proponente(s), o la misma no dé las explicaciones 

suficientes que permitan tener claridad respecto de las 

incongruencias o inconsistencias que se presenten, 

incurrirá en causal de rechazo. 

 

Con base en lo antes señalado, sí el MHCP considera y/o 

evidencia que hay incongruencias, adulteraciones, 

falsedad, manipulación o cualquier otra irregularidad en 

las certificaciones y documentos presentados por el 

proponente, tomará las medidas necesarias e informará 

y/o instaurará las acciones legales propias ante las 

autoridades y entidades correspondientes. 

 

5.3.2.

1 

DOCUMENTO 

DE 

HABILITACIÓN 

TÉCNICA 

CERTIFICADO DE FABRICANTE: 

El oferente deberá aportar junto con su propuesta, 

certificación expedida por el fabricante de los 

componentes de cableado estructurado de la marca 

ofertados por el mismo proponente, en donde se autoriza 
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al oferente para instalar productos de cableado 

estructurado de la marca ofertada.  

 

Esta certificación deberá tener una fecha de expedición no 

mayor a 60 días anteriores al momento de 

presentación de las ofertas del presente proceso de 

selección y debe estar vigente por el termino de 

ejecución del contrato. En caso de consorcios o uniones 

temporales, al menos uno de los integrantes debe aportar 

el certificado de fabricante. 

5.3.3 CAPACIDAD 

FINANCIERA 

El documento donde la Subdirección Financiera señala 

estos requisitos hace parte del presente estudio previo y 

deberá publicarse en SECOP II. 

5.3.4 CAPACIDAD 

ORGANIZACIO

NAL 

El documento donde la Subdirección Financiera señala 

estos requisitos hace parte del presente estudio previo y 

deberá publicarse en SECOP II. 

Fase II - VERIFICACIÓN DE LA PROPUESTA 

5.4 OFERTA 

TÉCNICA 

Las ofertas presentadas deberán aceptar en su totalidad 

las CONDICIONES TÉCNICAS MINIMAS OBLIGATORIAS y 

además el proponente deberá obligarse a cumplir con 

todos y cada uno de los requerimientos indicados en el 

ANEXO No. 2- REQUERIMIENTOS TECNICOS Y DE 

OBLIGACIONES MINIMAS. 

 

Por lo anterior, el proponente a través de la suscripción de 

la carta de presentación de la oferta manifestará que 

conoce plenamente las especificaciones técnicas del 

proceso y en caso de ser adjudicatario se compromete a 

cumplirlas en su integridad, sin condicionamiento alguno. 

 

SE RECOMIENDA A LOS PROPONENTES NO REMITIR, NI 

TRANSCRIBIR EL ANEXO No. 2 - REQUERIMIENTOS 

TECNICOS Y DE OBLIGACIONES MINIMAS, el cual se 

entiende por aceptado con el solo hecho de presentar la 

propuesta a través de la Plataforma SECOP II, situación 

que además queda expresa con la suscripción de la carta 

de presentación de la oferta por parte del Representante 

Legal o Apoderado, según corresponda; en todo caso, de 
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llegar a remitirse dicho anexo, será responsabilidad 

absoluta del proponente que se ajuste a las modificaciones 

efectuadas mediante adendas cuando haya lugar a la 

expedición de las mismas, toda vez que en caso de 

evidenciarse modificación sustancial desde el punto de 

vista técnico, en que se aprecie un condicionamiento para 

la adjudicación la oferta, incurrirá en rechazo. 

5.5 MARCA 

OFERTADA 

El proponente deberá adjuntar con su oferta documento 

donde especifique la marca de los bienes ofertados, con el 

fin de validad el ofrecimiento para los puntajes de factores 

de calidad. (Diligenciar ANEXO No. 5- ELEMENTOS 

OFERTADOS), la marca ofertada de todos y cada uno de 

los ítems requeridos para los cuales aplique, y aquellos 

que por su naturaleza no tienen marca, no se deberá 

indicar la misma, tal y como lo tiene señalado le Entidad 

en el formato, “SIN MARCA”. 

 

Durante la ejecución del contrato el contratista deberá 

suministrar los elementos de la marca ofertada. 

 

NOTA: SE ADVIERTE QUE LA NO PRESENTACIÓN DE 

LOS DOCUMENTOS ANTES SEÑALADOS AL MOMENTO 

DE LA PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS, SERÁ 

CAUSAL DE RECHAZO TODA VEZ QUE, POR 

TRATARSE DE LA OFERTA TÉCNICA MÍNIMA, LA 

MISMA NO ES SUSCEPTIBLE DE SUBSANACIÓN.  

5.6 FACTORES DE 

EVALUACIÓN 

 

Los criterios de selección son aquellos que permiten la 

escogencia de la oferta más favorable en términos de 

calidad, para el MHCP, según su necesidad. Al respecto, la 

Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015, regulan la 

materia relacionada con los factores de evaluación y de 

incentivos en la contratación de las entidades estatales.  

 

Las ofertas de los Proponentes que resulten habilitados 

serán objeto de asignación de puntaje, de conformidad 

con los criterios de selección y adjudicación que se 

establecen a continuación, los cuales determinarán el 
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ORDEN DE ELEGIBILIDAD de las PROPUESTAS. 

 

Para efectos de la aplicación de los factores de calidad se 

han establecido los siguientes puntajes de asignación de 

calificación, sobre un total de cien puntos (100), así:  

 
FACTOR PUNTAJE TOTAL 

PUNTAJE 

CALIDAD TRASFERENCIA DE 
CONOCIMIENTO 

Hasta 
23,75 

38,75 

TÉCNICOS DE 
MANTENIMIENTO 
ADICIONALES 

Hasta 15 

PRECIO PRECIO TOTAL DE LA 
OFERTA ECONÓMICA 

Hasta 40 50 

DESCUENTO 
ADICIONAL POR 
SERVICIO DE 
DESINSTALACION 

Hasta 10 

APOYO INDUSTRIA NACIONAL  
(INCENTIVO) 

Hasta 10 10 

APOYO PARA EMPRENDIMIENTO 
Y EMPRESAS DE MUJERES  
(INCENTIVO) 

Hasta 0,25 0,25 

APOYO A VINCULACIÓN DE 
TRABAJADOS EN CONDICIONES 
DE DISCAPACIDAD (INCENTIVO) 

Hasta 1 1 

TOTAL 100 100 
 

5.6.1 CALIFICACIÒN 

FACTOR 

CALIDAD 

 

El proponente que ofrezca los siguientes criterios técnicos 

adicionales sin costo adicional para la entidad, obtendrá 

un puntaje de hasta 38,75 puntos, de acuerdo con la 

siguiente tabla: 

 

5.6.1.1 TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO 

 
CRITERIO Puntaje 

máximo 
Si el Proponente ofrece transferencia de 

conocimiento de ocho (8) horas, sin costo 

adicional para el Ministerio, en actualización 

de normas y estándares de cableado 

estructurado dictado por el fabricante de la 
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marca ofrecida, para mínimo cuatro (4) 

funcionarios del MHCP. 

 

Para lo cual el proponente deberá entregar 

certificación con propuesta de transferencia 

de conocimiento expedida por el fabricante. 

Esta certificación deberá tener una fecha de 

expedición no mayor a 60 días anteriores al 

momento de presentación de las ofertas del 

presente proceso de selección. En caso de 

consorcios o uniones temporales, al menos 

uno de los integrantes debe aportar el 

certificado de fabricante. 

 

Adicionalmente, para la asignación del 
puntaje el proponente deberá entregar el 
FORMATO No. 2 OFRECIMIENTO DE 
TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO 

debidamente diligenciado 

 
 
 
 
 
 
23,75 

 
Para lo anterior, se debe aportar la manifestación del 

proponente (FORMATO No. 2 OFRECIMIENTO DE 

TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO). 

 

5.6.1.2 TÉCNICOS DE MANTENIMIENTO ADICIONAL  

 

 

CRITERIO PUNTAJE MAXIMO 

Si el proponente ofrece 

técnicos de 

mantenimiento 

adicionales al mínimo 

requerido, que cumplan 

con los requisitos 

exigidos en el ANEXO 2 - 

REQUERIMIENTOS 

TECNICOS Y DE 

OBLIGACIONES 

MINIMAS. 

 

Por cada técnico de 

mantenimiento adicional 

se asignarán 5 puntos 

 

 

 

 

 

 

 

15 
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hasta un máximo de 15 

puntos. 

 

Se debe aportar, para los 

técnicos adicionales, toda 

la documentación exigida 

en el apartado “Técnicos 

de mantenimiento” del 

numeral 13. PERFILES Y 

ACTIVIDADES A CARGO 

DEL RECURSO HUMANO 

del ANEXO 2 - 

REQUERIMIENTOS 

TECNICOS Y DE 

OBLIGACIONES 

MINIMAS 

 

Para lo anterior, se debe aportar la manifestación del 

proponente (FORMATO 03-TECNICO DE 

MANTEMINIENTO ADICIONAL). 

 

NOTA 1: Es importante aclarar que aquellos requisitos 

susceptibles de puntaje en caso de no ser aportada, no 

será requerida y no se otorgará puntaje, por ser un 

requisito de ponderación no podrán ser subsanados 

conforme al parágrafo 1° del artículo 5° de la Ley 1150 de 

2007. 

5.6.2 

CALIFICACIÓN  

FACTOR 

PRECIO 

(50 puntos) 

1. PRECIO TOTAL DE LA OFERTA ECONÓMICA 

TENDRÁ UN PUNTAJE MÁXIMO DE 40 PUNTOS 

 

El factor precio se calculará según menor valor unitario de 

la totalidad de los ítems ofertado en el ANEXO No. 6- 

OFERTA ECONOMICA al valor de la sumatoria de los 

precios unitarios de la lista del ANEXO No.4 PRECIOS DE 

REFERENCIA, es decir a la suma de $136.373.688,00 

 

Para efectos de la evaluación, el valor obtenido en el 

ejercicio anterior se denominará la oferta, y con base en 

esta, se asignará máximo 40 puntos, de acuerdo con el 

método escogido en forma aleatoria para la ponderación: 
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Métodos de evaluación: 

 

La entidad seleccionará el método de ponderación de la 

propuesta económica, de acuerdo con las siguientes 

alternativas:  

Concepto Método 

1 
Mediana con valor 

absoluto 

2 Media geométrica 

3 Media aritmética baja 

4 Menor Valor 

 

Para determinar el método de ponderación, la entidad 

tomará los centavos de la Tasa de Cambio Representativa 

del Mercado (TRM), certificada por la Superintendencia 

Financiera de Colombia (en su sitio web: 

https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819). 

 

Para seleccionar el procedimiento mediante el cual 

ponderará el precio de las propuestas, el MINISTERIO 

tomará los primeros dos decimales de la TRM que rija el 

día siguiente de la fecha de presentación de ofertas. El 

método debe ser escogido de acuerdo con los rangos 

establecidos en la tabla que se presenta a continuación: 

 

Rango 

(inclusive) 
Número Método 

De 0.00 a 

0.24 
1 

Mediana con valor 

absoluto  

De 0.25 a 

0.49 
2 Media geométrica 

De 0.50 a 

0.74  
3 Media aritmética baja 

De 0.75 a 

0.99 
4 Menor valor 

 

https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819
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En todos los casos se tendrá en cuenta hasta el séptimo 

(7°) decimal del valor obtenido como puntaje y las 

fórmulas se aplicarán con las propuestas que no han sido 

rechazadas y se encuentran válidas. 

Las propuestas que al aplicar las fórmulas obtengan 

puntajes negativos obtienen cero (0) puntos en la oferta 

económica.  

A. Mediana con valor absoluto 

 

La Entidad calculará el valor de la mediana con los valores 

de las propuestas hábiles. En esta alternativa se entenderá 

por mediana de un grupo de valores el resultado del 

cálculo que se obtiene a través de la aplicación del 

siguiente proceso: la Entidad ordenará los valores de las 

propuestas hábiles de manera descendente. Si el número 

de valores es impar, la mediana corresponde al valor 

central, si el número de valores es par, la mediana será el 

promedio de los dos valores centrales. 

 

𝑀𝑒 = 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛𝑎(𝑉1; 𝑉2. . ; … 𝑉𝑚) 

Donde: 

• Vi: Es el valor total corregido de cada una de las 

propuestas “i”. 

• m: Es el número total de propuestas económicas 

válidas recibidas por la Entidad. 

• Me: Es la mediana calculada con los valores de las 

propuestas económicas válidas. 

Bajo este método la entidad asignará el puntaje así:  

I.   Si el número de valores de las propuestas hábiles 

es impar, el máximo puntaje será asignado a la 

propuesta que se encuentre en el valor de la 

mediana. Para las otras propuestas, se utilizará la 

siguiente fórmula: 

 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 = [{1 − |
𝑀𝑒 − 𝑉𝑖
𝑀𝑒

|} ∗ 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜] 

Donde: 
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• Me: Es la mediana calculada con los valores de las 

propuestas económicas válidas. 

• Vi: Es el valor total corregido de cada una de las 

propuestas “i”. 

II.    Si el número de valores de las propuestas hábiles 

es par, se asignará el máximo puntaje a la 

propuesta que se encuentre inmediatamente por 

debajo de la mediana. Para las otras propuestas, 

se utilizará la siguiente fórmula: 

 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 = [{1 − |
𝑉𝑀𝑒 − 𝑉𝑖
𝑉𝑀𝑒

|} ∗ 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜] 

Donde: 

• VMe: Es el valor de la propuesta económica válida 

inmediatamente por debajo de la mediana. 

• Vi: Es el valor total corregido de cada una de las 

propuestas “i”. 

B. Media Geométrica 

Para calcular la Media Geométrica se tomará el valor de 

las propuestas hábiles para el respectivo factor de 

calificación para asignar el puntaje de conformidad con el 

siguiente procedimiento:  

 

𝑀𝐺 = √𝑉1 ∗ 𝑉2 ∗ 𝑉3 ∗ … ∗ 𝑉𝑛
𝑛  

Donde:  

• MG: Es la media geométrica de todas las ofertas 

habilitadas.  

• V1: Es el valor de una propuesta habilitada. 

• Vn: Es el valor de la propuesta n habilitada.  

• n: La cantidad total de propuestas habilitadas.  

Para efectos de la asignación de puntaje se tendrá en 

cuenta lo siguiente: se otorgará el máximo puntaje al valor 

de la propuesta que se encuentre más cerca (por exceso 

o por defecto) al valor de la media geométrica calculada 

para el factor correspondiente. 
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Las demás propuestas recibirán puntaje de acuerdo con la 

siguiente ecuación: 

 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 = 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 ∗ (1 − (
|𝑀𝐺 − 𝑉𝑖|

𝑀𝐺
)) 

C. Media Aritmética Baja 

Consiste en determinar el promedio aritmético entre la 

propuesta válida más baja y el promedio simple de las 

ofertas hábiles para calificación económica. 

 

𝑋𝐵̅̅̅̅ =
(𝑉𝑚𝑖𝑛 + 𝑋̅)

2
 

Donde: 

• Vmin: Es el valor total corregido de la propuesta 

válida más baja. 

• X̅: Es el promedio aritmético simple de las 

propuestas económicas válidas. 

• XB̅̅̅̅ : Es la media aritmética baja. 

La Entidad procederá a ponderar las propuestas de 

acuerdo con la siguiente formula:  

 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒

=

{
 
 
 

 
 
 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 ∗ (1 − (

𝑋𝐵̅̅̅̅ − 𝑉𝑖

𝑋𝐵̅̅̅̅
))  𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑜 𝑖𝑔𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑎 𝑋𝐵̅̅̅̅

 
 
 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 ∗ (1 − (
| 𝑋𝐵̅̅̅̅ − 𝑉𝑖  |

𝑋𝐵̅̅̅̅
))  𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑎 𝑋𝐵̅̅̅̅

}
 
 
 

 
 
 

 

Donde: 

 

• XB̅̅̅̅ : Es la media aritmética baja. 

• Vi: Es el valor total corregido de cada una de las 

propuestas “i”. 
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D. Menor Valor 

La Entidad otorgará el máximo puntaje a la oferta 

económica hábil para calificación económica de menor 

valor. 

 

𝑉𝑚𝑖𝑛 = 𝑀í𝑛𝑖𝑚𝑜 (𝑉1; 𝑉2. . ; … 𝑉𝑚) 

Donde: 

• Vi: Es el valor total corregido de cada una de las 

propuestas “i”. 

• m: Es el número total de propuestas económicas 

válidas recibidas por la Entidad. 

• Vmin: Es el valor total corregido de la propuesta 

válida más baja. 

La Entidad procederá a ponderar las propuestas de 

acuerdo con la siguiente fórmula:  

 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 =
𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 ∗ 𝑉𝑚𝑖𝑛

𝑉𝑖
 

Donde: 

 

• Vmin: Es el valor total corregido de la propuesta 

válida más baja. 

• Vi: Es el valor total corregido de cada una de las 

propuestas “i”.  

La evaluación económica se realizará solamente a aquellas 

propuestas HABILITADAS técnica, jurídica y 

financieramente.    

 

NOTA: El Oferente deberá presentar su oferta económica 

en la plataforma SECOP II, para lo cual deberá tener en 

cuenta los siguientes aspectos: 

 

a) Los proponentes deberán ofertar en la plataforma de 

SECOP II, la suma total del presupuesto oficial de 

QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES 
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TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS 

VEINTISIETE PESOS ($545.035.827) M/CTE  

b) Se debe presentar, diligenciar y cargar en la propuesta 

económica del aplicativo SECOP II el ANEXO No. 6– 

OFERTA ECONOMICA, el cual determinara el menor 

valor de la suma de la totalidad de los valores unitarios 

con IVA ofertados. 

c) Se deberá ofertar el valor total incluido el I.V.A. (si a 

ello hubiere lugar). Este valor deberá incluir la 

totalidad de los costos directos e indirectos, 

inherentes a la ejecución del contrato, los cuales por 

ningún motivo se considerarán costos adicionales. 

 

 

2. DESCUENTO ADICIONAL POR SERVICIO DE 

DESINSTALACION (MANO DE OBRA TENDRÁ UN 

PUNTAJE TOTAL DE HASTA 10 PUNTOS) 

 

Si el proponente ofrece descuento adicional por servicio de 

desinstalación de acuerdo con la tabla de descuentos 

contenida en el FORMATO No. 1 - DESCUENTO 

ADICIONALES POR SERVICIO DE DESINSTALACION, 

conforme los siguientes rangos: 

 

DESCUENTO 

ADICIONAL 

OFRECIDO 

PUNTAJE 

Inferior a 10,00% 0 

 De 10,00 % a 19,99% 2 

De 20,00 % a 29,99% 4 

De 30,00 % a 39,99% 6 

De 40,00 % a 49,99% 8 

50,00 % o superior 10 
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NOTA: Para la asignación de puntaje es obligatorio el 

correcto diligenciamiento del FORMATO No. 1 - 

DESCUENTO ADICIONALES POR SERVICIO DE 

DESINSTALACION, indicando en la casilla correspondiente 

el porcentaje de descuento adicional ofrecido por servicio 

de desinstalación 

 

El porcentaje de descuento adicional sobre la oferta inicial 

de los valores de referencia aplica para los Ítems 266, 267 

y 268 contenidos en la TABLA 2 SERVICIO DE 

DESINSTALACION del ANEXO NO.4  -PRECIOS DE 

REFERENCIA: 

 

266 Desinstalación de cables de datos (par 

telefónico, multipar telefónico, UTP, 

coaxial, fibra óptica, VGA, entre otros) y 

retiro de puntos lógicos voz/datos y 

conectores asociados que se desinstalen 

tales como faceplate, patch panel, 

bandejas de fibra óptica y regletas 

telefónicas, entre otros. La desinstalación 

se pagará por peso en kilogramos de 

material  desinstalado. 

267 Desinstalación de acometidas, cable 

eléctrico en general y retiro de toma 

eléctrica regulada/normal y elementos 

asociados que se desinstalen, tales como 

toma eléctrica, Breaker e interruptores 

entre otros. La desinstalación se pagará 

por peso en kilogramos de material  

desinstalado. 

268 Desinstalación de canaleta, cajas y 

tableros eléctricos, bandeja porta cables y 

escalerilla, tubería (EMT, galvanizada, 

PVC y corazas, entre otros). La 

desinstalación se pagará por peso en 

kilogramos de material  desinstalado. 

                                      

 

5.6.3 

CALIFICACIÓN 

APOYO 

INDUSTRIA 

NACIONAL 

CALIFICACIÓN APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 

(HASTA 10 PUNTOS)  

 

La Entidad asignará hasta 10 puntos a la oferta de: i) 

Servicios Nacionales o ii) con Trato Nacional. 
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Para que el Proponente nacional obtenga puntaje por 

Servicios Nacionales debe presentar debidamente 

diligenciado y suscrito el FORMATO NO. 6 – PROMOCIÓN 

DE SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL y 

alguno de los siguientes documentos, según corresponda:  

 

A. Persona natural colombiana: La cédula de ciudadanía 

del Proponente.  

B. Persona natural extranjera residente en Colombia: La 

visa de residencia que le permita la ejecución del objeto 

contractual de conformidad con la ley.  

C. Persona jurídica constituida en Colombia: El certificado 

de existencia y representación legal emitido por alguna de 

las cámaras de comercio del país.  

 

Para que el Proponente extranjero con trato nacional 

obtenga el puntaje por apoyo a la industria nacional por 

promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional 

solo deberá presentar el FORMATO NO. 06– APOYO A LA 

INDUSTRIA NACIONAL. PARA EL PROPONENTE 

EXTRANJERO CON TRATO NACIONAL que diligencie el 

ANEXO No. 6 A – y obtenga el puntaje por Trato Nacional, 

deberá acreditar que los servicios son originarios de: a) 

los Estados mencionados en la sección de acuerdos 

comerciales aplicables al presente Proceso de 

Contratación; b) los Estados en los cuales, si bien no existe 

Acuerdo Comercial, el Gobierno Nacional ha certificado 

que los oferentes extranjeros gozan de Trato Nacional, en 

los términos del artículo 2.2.1.2.4.1.3. del Decreto 1082 

de 2015; o c) los Estados miembros de la Comunidad 

Andina de Naciones.  

 

Para esto, deberá demostrar que cumple con la regla de 

origen contemplada para los Servicios Nacionales del 

respectivo país, allegando la información y/o 

documentación que sea requerida.  

 

El Proponente nacional podrá subsanar la falta de 

presentación de la cédula de ciudadanía o del certificado 

de existencia y representación legal para acreditar el 

requisito habilitante de capacidad jurídica. No obstante, no 

podrá subsanar esta circunstancia para la asignación del 

puntaje por Promoción de Servicios Nacionales o con Trato 
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Nacional.  

 

La Entidad Estatal asignará el puntaje por apoyo a la 

industria nacional por promoción de Servicios Nacionales 

o con Trato Nacional al Proponente Plural conformado por 

nacionales cuando cada uno de sus integrantes presente 

alguno de los documentos indicados en este numeral, 

según corresponda. A su vez, el representante del 

Proponente Plural deberá diligenciar el FORMATO NO. 6 – 

PROMOCIÓN DE SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO 

NACIONAL. Cuando uno o varios de sus integrantes no 

cumplan con las condiciones descritas, el Proponente 

Plural no obtendrá puntaje por Promoción de Servicios 

Nacionales o Trato Nacional. 

 

INCORPORACIÓN DE COMPONENTE NACIONAL EN 

SERVICIOS EXTRANJEROS  

La Entidad Estatal asignará cinco (5) puntos a los 

Proponentes extranjeros sin derecho a Trato Nacional o a 

Proponentes Plurales en los que al menos uno de sus 

integrantes sea un extranjero sin derecho a Trato 

Nacional, que incorporen a la ejecución del contrato el 

(100%) del personal mínimo requerido de origen 

colombiano para el cumplimiento del contrato.  

 

Para recibir el puntaje por incorporación de componente 

colombiano, el representante legal o el apoderado del 

Proponente deberá diligenciar y aportar el FORMATO NO. 

6 A– FACTOR DE APOYO INDUSTRIA NACIONAL, en el cual 

manifieste bajo la gravedad de juramento que incorporará 

en la ejecución del contrato el 100 % del personal mínimo 

requerido de origen colombiano para el cumplimiento del 

contrato.  

 

La Entidad Estatal únicamente otorgará el puntaje por 

promoción de la incorporación de componente nacional 

cuando el Proponente que presente el FORMATO NO. 6 - 

FACTOR DE APOYO INDUSTRIA NACIONAL – no haya 

recibido puntaje alguno por promoción de Servicios 

Nacionales o con Trato Nacional.  

 

El FORMATO NO. 6B – FACTOR DE APOYO INDUSTRIA 

NACIONAL solo debe ser aportado por los Proponentes 

extranjeros sin derecho a trato nacional que opten por 
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incorporar personal colombiano. En el evento que un 

Proponente extranjero sin derecho a Trato a Nacional o un 

Proponente Plural en el que al menos uno de sus 

integrantes sea un extranjero sin Trato Nacional, en lugar 

del FORMATO NO. 6 B– presente el FORMATO NO. 6 -A, no 

habrá lugar a otorgar puntaje por el factor regulado en 

este numeral.  

 

En caso de no efectuar ningún ofrecimiento, el puntaje por 

este factor será cero (0) 

5.6.4 EMPRENDIMIE

NTO Y 

EMPRESAS DE 

MUJERES 

Se otorgará este puntaje al proponente que acredite el 

cumplimiento de alguna de las condiciones conforme a las 

definiciones de que trata el artículo 2.2.1.2.4.2.14, en 

concordancia con el 2.2.1.2.4.2.15 adicionados al Decreto 

1082 de 2015 por el artículo 3 del Decreto 1860 de 2021.  

 

Para obtener dicho puntaje, la persona natural, el 

representante legal de la persona jurídica y/o el revisor 

fiscal, según corresponda, deberá presentar con la 

propuesta, una certificación donde manifieste bajo 

gravedad de juramento, que su ofrecimiento se encuentra 

acorde y se enmarca en algunas de las cuatro (4) 

condiciones que se entienden como emprendimientos y 

empresas de mujeres 

 

Para obtener el puntaje de calidad el oferente podrá 

aportar el (FORMATO NO. 7- EMPRENDIMIENTOS Y 

EMPRESAS DE MUJERES (Modelo 1, 2, 3 o 4 según 

corresponda), de acuerdo con la calidad que ostente, el 

cual la entidad ha dispuesto a manera de modelo, no 

obstante, los proponentes podrán aportar el formato que 

estimen conveniente, siempre y cuando se cumpla con lo 

requerido en la precitada normatividad. 

 

Para los proponentes plurales, el requisito se entiende 

cumplido si por lo menos uno de sus integrantes lo 

acredita y tiene una participación en la figura asociativa 

como mínimo del 10%. 

5.6.5 APOYO A 

VINCULACIÓN 

La entidad asignará un (1) punto al proponente que 

acredite el número mínimo de personas con discapacidad 
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DE 

TRABAJADOS 

EN 

CONDICIONES 

DE 

DISCAPACIDA

D 

de acuerdo con el número total de trabajadores de la 

planta de su personal en los términos señalados en el 

artículo 2.2.1.2.4.2.6. del Decreto 1082 de 2015 

(adicionado por el Decreto 392 de 2018).  

 

Para esto debe presentar: i) el FORMATO No. 8 – 

VINCULACIÓN DE PERSONAS EN CONDICION DE  

DISCAPACIDAD – suscrito por la persona natural, el 

representante legal o el revisor fiscal, según corresponda 

en el cual certifique el número total de trabajadores 

vinculados a la planta de personal del Proponente o sus 

integrantes a la fecha de cierre del proceso de selección ii) 

acreditar el número mínimo de personas con discapacidad 

en su planta de personal, de conformidad con lo señalado 

en el certificado expedido por el Ministerio de Trabajo, el 

cual deberá estar vigente a la fecha de cierre del proceso 

de selección. 

 

Para los proponentes plurales, la Entidad Estatal tendrá en 

cuenta la planta de personal del integrante del proponente 

plural que aporte como mínimo el cuarenta por ciento 

(40%) de la experiencia requerida para el proceso de 

contratación. Este porcentaje de experiencia se tomará 

sobre el “valor mínimo a certificar (como % del 

Presupuesto Oficial de obra expresado en SMMLV)” de 

conformidad con el numeral 3.5.8, sin importar si la 

experiencia es general o específica. 

 

El FORMATO No. 8 – VINCULACIÓN DE PERSONAS EN 

CONDICION DE DISCAPACIDAD, en el caso de los 

proponentes plurales, debe suscribirse por la persona 

natural o el representante legal de la persona jurídica que 

aporte como mínimo el cuarenta por ciento (40%) de la 

experiencia requerida para el proceso de contratación. 

5.6.6 REDUCCIÓN DE 

PUNTAJE 

Durante la evaluación de las ofertas se reducirá el dos por 

ciento (2%) del total de los puntos establecidos en el 

proceso, es decir 2 puntos, a los proponentes que se les 

haya impuesto una o más multas o cláusulas penales 
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durante el último año, contado a partir de la fecha prevista 

para la presentación de las ofertas, sin importar la cuantía 

y sin perjuicio de las demás consecuencias derivadas del 

incumplimiento, de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 58 de la Ley 2195 de 2022. 

 

Esta reducción también afecta a los consorcios y uniones 

temporales si alguno de sus integrantes se encuentra en 

la situación anterior.  

 

La reducción del puntaje no se aplicará en caso de que los 

actos administrativos que hayan impuesto las multas sean 

objeto de medios de control jurisdiccional a través de las 

acciones previstas en la Ley 1437 de 2011 o las normas 

que la modifiquen, adicionen o sustituyan, lo cual deberá 

ser demostrado por parte del proponente. 

 

La entidad realizará la verificación correspondiente en el 

Registro Único de Proponentes RUP, y/o en el RUES, donde 

se puede evidenciar la información concerniente a los 

contratos, su cuantía, cumplimiento, multas y sanciones 

relacionadas con los contratos que hayan sido 

adjudicados, los que se encuentren en ejecución y los 

ejecutados. 

5.7 CRITERIOS DE 

DESEMPATE 

En caso de presentarse empate en el puntaje total de dos 

o más ofertas el Ministerio tendrá en cuenta de manera 

sucesiva y excluyente los criterios de desempate 

establecidos en el artículo 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 

de 2015, modificado por el artículo 3º del Decreto1860 de 

2021.  

 

En el evento de persistir el empate, después de aplicar las 

anteriores reglas de forma sucesiva y excluyente, se 

procederá a realizar sorteo a través del método aleatorio 

electrónico señalado en el pliego de condiciones. 

 

LA RESPONSABILIDAD DE LA CONFIDENCIALIDAD DE LOS 

SOPORTES DOCUMENTALES APORTADOS CORRESPONDE 
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6. ANALISIS DE RIESGO Y FORMA DE MITIGARLO 

Para los efectos del proceso de selección, se identificaron los siguientes riesgos:  Ver 

ANEXO No. 7- MATRIZ DE RIESGOS  

 

7. GARANTIAS A EXIGIR 

De acuerdo con el artículo 7 de la Ley 1150 de 2007, en concordancia con la Sección 

3 del Decreto 1082 de 2015, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público las previstas 

en los términos que a continuación:   
 

 Tipo de 

garantía 
Amparos Porcentaje Vigencia Justificación 

POLIZA 

DE 

SEGURO 

GARANTÍA DE 

SERIEDAD DE 

LA OFERTA 

GARANTÍA DE 

SERIEDAD DEL 

OFRECIMIENTO 

10% DEL 

PRESUPUESTO 

OFICIAL ESTIMADO. 

EN VIRTUD DEL 

ARTÍCULO 

2.2.1.2.3.1.9. DEL 

DECRETO 1082 DEL 

2015. 

DESDE EL 

MOMENTO DE LA 

PRESENTACIÓN DE 

LA OFERTA Y HASTA 

LA APROBACIÓN DE 

LA GARANTÍA DE 

CUMPLIMIENTO DEL 

CONTRATO, 60 

DÍAS. 

Cubre la sanción derivada 

del incumplimiento de la 

oferta, en los eventos 

estipulados en el artículo 

2.2.1.2.3.1.6. del decreto 

1082 de 2015.  

1. La no ampliación de la 

vigencia de la garantía de 

seriedad de la oferta cuando 

el plazo para la Adjudicación 

o para suscribir el contrato 

es prorrogado, siempre que 

tal prórroga sea inferior a 

tres (3) meses. 

2. El retiro de la oferta 

después de vencido el plazo 

fijado para la presentación 

de las ofertas. 

3. La no suscripción del 

contrato sin justa causa por 

parte del adjudicatario. 

4. La falta de otorgamiento 

por parte del proponente 

seleccionado de la garantía 

de cumplimiento del 

contrato. 

 

Contrato 
Póliza de 

seguro 
Cumplimiento  

20% del valor del 

contrato 

A PARTIR DE LA 

SUSCRIPCIÓN 
DEL CONTRATO Y 

POR EL PLAZO DE 

EJECUCIÓN Y 

De conformidad con lo 

señalado en el artículo 

2.2.1.2.3.1.7 Numeral 3 del 

Decreto 1082 de 2015.  

Cubre a la entidad estatal de 

los perjuicios derivados de: 

AL OFERENTE. AL PRESENTAR SU PROPUESTA EN EL 

SECOP II, QUIENES DEBERÁN SEÑALAR TAL CONDICIÓN. 

5.8 CAUSALES DE 

RECHAZO  

Los que señale el pliego de condiciones. 
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SEIS (6) MESES 

MÁS. 

(3.1) el incumplimiento total 

o parcial del contrato, 

cuando el incumplimiento es 

imputable al contratista; 

(3.2) el cumplimiento tardío 

o defectuoso del contrato, 

cuando el incumplimiento es 

imputable al contratista; 

(3.3) los daños imputables al 

contratista por entregas 

parciales de la obra, cuando 

el contrato no prevé 

entregas parciales; y (3.4) el 

pago del valor de las multas 

y de la cláusula penal 

pecuniaria. 

De igual manera, de 

conformidad con lo 

dispuesto en el Artículo 

2.2.1.2.3.1.12. Suficiencia 

de la garantía de 

cumplimiento, del Decreto 

1082 de 2015. El contratista 

deberá ampliar la misma, en 

el evento que se requiera, 

hasta la fecha de liquidación 

del contrato. 

Calidad del 

servicio 

20% del valor del 

contrato 
UN (1) AÑO MAS 

A PARTIR DE LA 

FECHA DE 

TERMINACIÓN 

DEL PLAZO DE 

DURACIÓN DEL 

CONTRATO. 

De conformidad con lo 

señalado en el artículo 

2.2.1.2.3.1.7 Numeral 6 del 

Decreto 1082 de 2015.  

Cubre a la entidad estatal 

por los perjuicios derivados 
de la deficiente calidad del 

servicio prestado. 

Calidad y 

Correcto 

Funcionamiento 

de los bienes 

20% del valor del 

contrato 

PLAZO DE 

DURACIÓN DEL 

CONTRATO Y UN 

(1) AÑO MÁS, 

CONTADO A 

PARTIR DEL 

RECIBO A 

SATISFACCIÓN. 

De conformidad con lo 

señalado en el artículo 

2.2.1.2.3.1.7 Numeral 7 del 

Decreto 1082 de 2015.  

Cubre la calidad y el correcto 

funcionamiento de los bienes 

que recibe la entidad estatal 

en cumplimiento de un 

contrato. 

Pago de 

salarios, 

prestaciones 

sociales legales 

e 

indemnizaciones 

laborales 

5% del valor del 

contrato 

PLAZO DE 

DURACIÓN DEL 

CONTRATO Y 

TRES (3) AÑOS 

MÁS. 

De conformidad con lo 

señalado en el artículo 

2.2.1.2.3.1.7 Numeral 4 del 

Decreto 1082 de 2015.  

Cubre a la entidad estatal de 

los perjuicios ocasionados 

por el incumplimiento de las 

obligaciones laborales del 

contratista derivadas de la 

contratación del personal 

utilizado en el territorio 

nacional para la ejecución 

del contrato amparado. 

Amparo de 

provisión de 

10% del valor del 

contrato 

PLAZO DE 

DURACIÓN DEL 

De conformidad con lo 

señalado en el artículo 
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repuestos y 

accesorios 

CONTRATO Y UN 

(1) AÑO MÁS, 

CONTADO A 

PARTIR DEL 

RECIBO A 

SATISFACCIÓN. 

2.2.1.2.3.1.7 Numeral 8 del 

Decreto 1082 de 2015.  

Cubre a la entidad estatal 

contratante contra el perjuicio imputable al contratista por el 

incumplimiento en el suministro de repuestos y accesorios 

prevista en el contrato 

NOTA:  En cumplimiento de la Circular Conjunta 001 del 20 de agosto de 2021, proferida por la Superintendencia Financiera 

de Colombia y Colombia Compra Eficiente, Las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia deberán 

ajustar los procedimientos actualmente existentes para facilitar a los beneficiarios e interesados, la confirmación del origen, 

características y elementos relevantes de las garantías bancarias, los contratos de seguro de cumplimiento y los patrimonios 

autónomos otorgados como garantías, los cuales deben ser expedidos a través de documentos electrónicos integrales con 

valor legal y técnicamente asegurados mediante firmado digital y estampado cronológico, además de poseer mecanismos 

tecnológicos como pueden ser códigos QR, hash, alfanuméricos o CUFE, entre otros, que permitan la verificación en línea, 

por Internet o a través de aplicaciones móviles. Lo anterior, con el propósito de garantizar su validez, integridad y 

completitud. 

 

Tipo de Garantía AMPAROS 

VALOR 

ASEGURAD

O 

VIGENCI

A 

DEDUCIBLE 

JUSTIFICACIÓN 

POLIZA DE 

RESPONSABILIDA

D CIVIL 

EXTRACONTRACTU

AL 

Amparo básico: 

Predios Labores y 

Operaciones  

Amparos 

adicionales:  

• Daño Emergente 

y Lucro Cesante. 

• Perjuicios 

Extrapatrimonial

es. 

• Responsabilidad 

surgida por 

actos de 

contratistas y 

subcontratistas. 

• Amparo 

patronal. 

• Vehículos 

propios y no 

propios.  

Lo anterior, 

soportado en el 

Articulo 

2.2.1.2.3.2.9. del 

Decreto 1082 DE 

2015  

 

NOTA: ASEGURADO 

–LA NACIÓN – 

MINISTERIO DE 

HACIENDA Y 

CRÉDITO PÚBLICO.  

BENEFICIARIOS: 

tanto la Entidad 

Estatal como los 

200 SMMLV  

PARA 

CADA UNO 

DE LOS 

AMPAROS.  

VIGENCIA 

IGUAL AL 

PERIODO 

DE 

EJECUCIÓ

N DEL 

CONTRAT

O 

 

 

 

 

 

 

10% DEL 

VALOR DE LA 

PÉRDIDA – 

SIN 

INCLUIR 

MÍNIMOS. 

 

PARA 

TODOS LOS 

AMPAROS. 

 

Lo anterior, 

soportado en 

el Articulo 

2.2.1.3.3.2.

10 del 

Decreto 

1082 DE 

2015. 

AMPARAR LOS 

PERJUICIOS 

PATRIMONIALES 

QUE SUFRA LA 

ENTIDAD COMO 

CONSECUENCIA 

DE EVENTUALES 

RECLAMACIONES 

DE TRECEROS 

DERIVADOS DE LA 

RESPONSABILIDA

D CIVIL 

EXTRACONTRACTU

AL QUE SURGAN 

DE LAS 

ACTUACIONES. 

HECHOS U 

OMISIONES DE 

SUS 

CONTRATISTAS Y 

SUBCONTRATISTA

S AUTORIZADOS O 

EN SU DEFECTO, 

QUE ACREDITE 

QUE EL 

SUBCONTRATISTA 

CUENTA CON UN 

SEGURO PROPIO 

CON EL MISMO 

OBJETO Y QUE LA 

ENTIDAD ESTATAL 

SEA EL 

ASEGURADO. 

REQUISITOS 

MÍNIMOS 
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En caso de que haya necesidad de prorrogar o suspender la ejecución del contrato resultante, o 

en cualquier otro evento, como la suscripción del acta de inicio, el contratista se obliga a modificar 

la garantía única de acuerdo con lo acordado contractualmente. 

terceros que puedan 

resultar afectados 

por la 

responsabilidad del 

contratista o sus 

subcontratistas. 

ESTABLECIDOS EN 

EL ARTÍCULO 

2.2.1.2.3.2.9. DEL 

DECRETO 1082 DE 

2015. 

NOTA:  En cumplimiento de la Circular Conjunta 001 del 20 de agosto de 2021, proferida por la 

Superintendencia Financiera de Colombia y Colombia Compra Eficiente, Las entidades vigiladas por la 

Superintendencia Financiera de Colombia deberán ajustar los procedimientos actualmente existentes para 

facilitar a los beneficiarios e interesados, la confirmación del origen, características y elementos relevantes 

de las garantías bancarias, los contratos de seguro de cumplimiento y los patrimonios autónomos 

otorgados como garantías, los cuales deben ser expedidos a través de documentos electrónicos integrales 

con valor legal y técnicamente asegurados mediante firmado digital y estampado cronológico, además de 

poseer mecanismos tecnológicos como pueden ser códigos QR, hash, alfanuméricos o CUFE, entre otros, 

que permitan la verificación en línea, por Internet o a través de aplicaciones móviles. Lo anterior, con el 

propósito de garantizar su validez, integridad y completitud. 

 

8. ACUERDOS COMERCIALES 

 

El proceso de contratación está cubierto por los siguientes acuerdos comerciales y 

por la Decisión 439 de la Secretaría de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) 

 

Acuerdo Comercial 

Entidad 

Estatal 

incluida 

Umbral 
Excepción 

aplicable 

Proceso de 

Contratación 

cubierto 

Alianza 

Pacífico 

Chile 

 

Si 

Adquirir bienes y 

servicios a partir de 

$286.754.038,00 

SI 

 

No 

 

Si 

México 

 

Si 

Adquirir bienes y 

servicios a partir de 

$286.754.038,00 

SI 

 

No 

 

Si 

Perú 

 

Si 

Adquirir bienes y 

servicios a partir de 

$544.832.673,00 

SI 

 

No 

 

Si 

Canadá 

 

Si 

Adquirir bienes y 

servicios a partir de 

$ 435.580.321,00 

SI 

 

No 

 

Si 
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Chile 

 

Si 

Adquirir bienes y 

servicios a partir de 

$287.055.445,00 

SI 

 

No 

 

Si 

Corea 

 

Si 

Adquirir bienes y 

servicios a partir de 

$ 401.000.000,00 

SI 

 

No 

 

Si 

Costa Rica 

 

Si 

Adquirir bienes y 

servicios a partir de 

$ 436.349.451,00 

SI 

 

No 

 

Si 

Estados Unidos 

 

Si 

Adquirir bienes y 

servicios a partir de 

$436.349.451,00 

SI 

 

No 

 

Si 

Estados AELC 

 

Si 

Adquirir bienes y 

servicios a partir de 

$696.380.112,00 

SI 

 

No 

 

No 

México 

 

Si 

 

Adquirir bienes y 

servicios a partir de 

$391.900.299 

SI 

 

No 

 

Si 

Triángulo 

Norte 

El 

Salvador 

Si  

 

Aplica partir del 

valor de la menor 

cuantía 

 

No 

 

Si 

Guatemala 
Si  

No 

 

Si 

Honduras 
Si  

No 

 

Si 

Unión Europea Si 

Adquirir bienes y 

servicios a partir de 

$696.380.112,00 

SI 

 

No 

 

No 

Israel Si 

Adquirir bienes y 

servicios a partir de 

$696.380.112,00 

SI 

 

No 

 

No 

Reino Unido e 

Irlanda del Norte 
Si 

Adquirir bienes y 

servicios a partir de 

$746.344.157,00 

SI 

 

No 

 

No 

Comunidad Andina Si 
La Decisión 439 de 

1998 de 

 

No 

 

Si 
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la Comisión de la 

CAN es 

aplicable a todos los 

Procesos de 

Contratación 

de las Entidades 

Estatales 

del nivel nacional, 

independientemente 

del 

valor del Proceso de 

Contratación 

 

 

En consecuencia, la entidad concederá trato nacional a proponentes y servicios de los 

Estados que cuenten con un acuerdo comercial que cubra el proceso de contratación.  

Adicionalmente, los proponentes de Estados con los cuales el Gobierno Nacional haya 

certificado la existencia de trato nacional por reciprocidad recibirán este trato. 

El presente estudio previo fue elaborado por la Dirección de Tecnología: 

 

 

 

 

NOE HERNANDEZ RODRIGUEZ 

Asesor 1020-10 Subdirección de Administración de Recursos Tecnológicos 

 

 

 

 

CLARA LILIANA BERTEL OTALORA 

Subdirectora de Administración de Recursos Tecnológicos 

 

 

 

 

 

VoBo. RICARDO FERNELIX RIOS ROSALES. 

Director de Tecnología 
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ANEXO No. 2 

REQUERIMIENTOS TECNICOS Y DE OBLIGACIONES MINIMAS 

 

1. CONDICIONES GENERALES DEL SERVICIO. 

 

Durante la ejecución del contrato se deben realizar las siguientes actividades: 

 

a) Recibir y registrar las solicitudes de servicio por demanda (reparación, traslado, 

adecuación, instalación, desinstalación de puntos de red, salidas de corriente 

regulada, infraestructura eléctrica y cableado estructurado) que realice el Ministerio 

de Hacienda y Crédito Público a través del (los) Supervisor(es) del Contrato. El 

registro debe incluir mínimo los datos de fecha, hora, descripción de la solicitud y 

número de caso. El número de caso asignado se utilizará para identificar y hacer 

seguimiento a las solicitudes realizadas con el objeto de verificar el cumplimiento de 

los niveles de servicio especificados en el presente anexo.  

b) Planear y ejecutar la implementación de las soluciones de acuerdo con las mejores 

prácticas, los lineamientos de los fabricantes y la normatividad vigente. 

c) Atender dentro de los horarios y tiempos establecidos en el numeral NIVELES DE 

SERVICIOS MÍNIMOS, todas las solicitudes de servicio, diagnóstico, reparación e 

instalación de los elementos de cableado estructurado y corriente regulada que solicite 

el Ministerio a través de (los) supervisor(es) del contrato.  

d) Cumplir con los plazos avalados por el (los) supervisor(es) del contrato, de acuerdo 

con los términos para implementar las soluciones. 

e) Entregar certificados todos los puntos en cobre y fibra de cableado estructurado que 

sean objeto de instalación y/o reparación. La certificación se dará por aceptada con 

el envío en formato electrónico del reporte generado por la herramienta de 

certificación. 

f) Desarrollar los trabajos de acuerdo con los requisitos técnicos mínimos exigidos por 

el Ministerio para lo cual el supervisor verificará el resultado del trabajo, los acabados, 

el cumplimiento de la normatividad de instalación, entre otros.  

g) Cumplir con las instrucciones del (los) supervisor(es) del contrato, entre estas, la 

remoción y/o remplazo a su cargo de cualquier parte o elemento que no cumpla con 

las especificaciones técnicas requeridas, así como el retiro y/o remplazo de cualquier 

material que no reúna las condiciones de calidad, estabilidad o presentación estética 

de los acabados.  

h) Instalar únicamente materiales o productos de la marca ofertada, y en caso de que 

por fuerza mayor deba modificarlos, utilizar elementos de características técnicas 

iguales o superiores a las ofertadas previa autorización del (los) supervisor(es) del 

contrato. 
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i) Reparar los daños que se presenten en las instalaciones del Ministerio con ocasión de 

las actividades propias del contrato, entregando los elementos o partes dañadas en 

las mismas condiciones de estética y acabados que presentaban antes de iniciar las 

labores. Para el caso de daños presentados en bienes activos (ejemplo: 

computadores, video beams, pantallas, etc.) éstos se deben reponer por otro de 

iguales características técnicas y funcionales.  

j) Dejar los sitios de trabajo intervenidos por las obras en correctas condiciones de orden 

y aseo. Disponer de telas, plásticos, cartones o elementos para cubrir, proteger y 

aislar las áreas, muebles y/o equipos de puestos de trabajo.  

k) Realizar las actividades complementarias o trabajos menores tales como resanes, 

pintura, movimiento de paneles, techo y piso falso, perforación de paneles o divisiones 

y demás que se requieran para la correcta implementación de las soluciones. 

l) Cumplir con los estándares vigentes para redes de cableado estructurado y redes de 

corriente eléctrica regulada. (Normas Técnicas RETIE/ANSI/TIA/EIA y todas las 

vigentes que apliquen para el estado colombiano).  

m) Los productos y componentes de cableado estructurado deben haber sido 

comprobados y certificados por laboratorios debidamente acreditados para ese fin 

(UL, ETL) 

n) Coordinar con los supervisores del Ministerio de Hacienda y Crédito Público las 

actividades a ejecutar con previa autorización por parte del (los) supervisor(es) del 

contrato.  

o) Mantener dentro de las instalaciones del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el 

stock de materiales de mayor consumo como cable UTP, cable eléctrico, faceplates de 

datos, tomas eléctricas, breakers, tubería y canaleta metálica, para atender las 

solicitudes de servicio dentro de los niveles de servicio requeridos. El Ministerio de 

Hacienda y Crédito Público, a través del (los) supervisor(es) del contrato, indicará al 

contratista el lugar que se tiene destinado para tal fin. 

p) Delimitar las áreas circundantes al sitio donde se estén realizando trabajos con cintas 

y conos de seguridad y adoptar las medidas necesarias para evitar accidentes que 

afecten la integridad de los funcionarios, contratistas y visitantes del Ministerio. 

q) Cumplir con las disposiciones de seguridad para el acceso y tránsito del personal por 

las instalaciones del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y con los procedimientos 

para el ingreso y retiro de herramientas, elementos y materiales utilizados y/o 

sobrantes durante todo el tiempo de ejecución de las actividades propias del objeto 

contractual. 

r) Acatar las disposiciones contenidas en Ley 842 de 2003 sobre la reglamentación del 

ejercicio de las ingenierías y de sus profesiones auxiliares; en la Ley 1264 de 2008 

mediante la cual se adopta el código de ética de los técnicos electricistas; en el 
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Decreto 991 de 1991 mediante el cual se reglamenta el ejercicio de la profesión de 

Técnico electricista y demás normas vigentes que apliquen. 

s) Clasificar, organizar, empacar, y relacionar en detalle para su traslado y entrega para 

su disposición final, todo el material o elementos que se desinstalen de la 

infraestructura de cableado estructurado y de red eléctrica regulada como parte de 

los trabajos de mantenimiento. 

 

2. NIVELES DE SERVICIO MÍNIMOS 

 

Los servicios serán solicitados por el (los) supervisor(es) del contrato, o por persona 

delegada, y deberán ser atendidos teniendo en cuenta los siguientes requisitos: 

 

a) El Ministerio hará las solicitudes a través de correo electrónico y/o línea telefónica y/o 

plataforma Web al ingeniero asignado a la ejecución del contrato quien deberá 

gestionar y confirmar el recibido de dicha solicitud. El horario para registrar solicitudes 

de requerimientos será cinco días (5) a la semana (días hábiles), en el horario de 8:00 

a.m. a 6:00 p. m., sin perjuicio de que se puedan presentar casos de emergencia en 

donde se requiera solicitar la atención prioritaria por fuera del horario establecido. 

b) Responder a la solicitud de servicio dentro de un plazo no mayor de 8 horas contadas 

a partir de la hora del registro de la solicitud del servicio, indicando número de ticket 

asignado, fecha y hora de registro. 

c) Realizar visita de inspección en sitio dentro de un plazo no mayor a 24 horas contadas 

a partir de la hora del registro de la solicitud del servicio, para el levantamiento de 

información y diagnóstico de la solicitud requerida, definición del plan de trabajo y 

programación de actividades. 

d) Responder a la solicitud de servicio dentro de un plazo no mayor de 48 horas contadas 

a partir de la hora del registro de la solicitud del servicio, indicando plan general de 

trabajo, tiempo de ejecución de los trabajos requeridos y fecha de entrega 

programada de la solución. 

e) Realizar la entrega formal de los trabajos 100 % finalizados dentro de los tiempos de 

ejecución definidos por el contratista para su verificación y visto bueno del (los) 

supervisor(es) del contrato. Por entrega formal se entiende que una vez el contratista 

ha finalizado completamente los trabajos que demanden la atención de la solicitud del 

servicio, debe realizar la entrega en sitio de los trabajos realizados junto con las 

evidencias y soportes documentales correspondientes a los costos discriminados de 

los trabajos ejecutados de acuerdo a la lista de precios unitarios y/o cotizaciones 

aprobadas por la supervisión, las certificaciones de los puntos de red instalados, 

trasladados y/o reparados, las tomas lógicas y eléctricas debidamente maquilladas, 
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el informe de ejecución con el respectivo registro fotográfico, el plan de trabajo 

llevado a cabo, y demás formatos o documentos que se requieran tales como planos, 

diagramas o esquemas que permitan evidenciar y verificar el detalle de la solución 

implementada. 

f) Atender solicitudes de servicio de emergencia de forma inmediata. Las solicitudes de 

servicio de emergencia son aquellas que se generan por fallas o daños en la red 

eléctrica regulada y/o de cableado estructurado que afecten el normal funcionamiento 

de equipos electrónicos y de cómputo, y a usuarios y/o servicios críticos de la entidad. 

 

3. HORARIO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO: 

 

Realizar las actividades de instalación y/o de mantenimiento en horarios previamente 

acordados con el (los) supervisor(es) del contrato. Las actividades a desarrollar se realizarán 

de acuerdo a la disponibilidad de acceso a las áreas a intervenir. Por tratarse de áreas en 

servicio, al menos el 85% de los trabajos deberán llevarse a cabo fuera del horario laboral 

del Ministerio, es decir en horario nocturno (después de la 6:00 p.m.), fines de semana y 

festivos. Se podrán realizar actividades en horarios diferentes con autorización previa del 

(los) supervisor(es) del contrato o de acuerdo con las instrucciones impartidas por el área 

de seguridad. Queda entendido que las labores que impliquen ruido o contaminación por el 

uso de herramientas eléctricas o aplicación de agentes industriales no se podrán efectuar 

durante el horario laboral del Ministerio (Desmantelamientos, cortes mecánicos, 

perforaciones, pulimentos, etc.). 

    

4. ELEMENTOS, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS A CARGO DEL CONTRATISTA 

 

Dotar al personal asignado al Ministerio de: 

 

a) Uniformes y carné con distintivos o logos de la empresa oferente del servicio. Todo 

trabajador debe portar dentro de las instalaciones del Ministerio dichos elementos con 

su respectiva identificación. 

b) Elementos de seguridad y protección personal (Casco, gafas de seguridad, guantes, 

botas de seguridad y demás requeridos para cumplir con las disposiciones de 

seguridad industrial). 

c) Herramientas, equipos y elementos necesarios para la correcta ejecución del contrato  

 

5. CERTIFICADOR 
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El contratista deberá entregar al inicio del contrato copia del certificado de calibración del 

equipo certificador de par trenzado de cobre y fibra óptica expedido por el fabricante donde 

se especifique la fecha de calibración, la cual no deberá ser superior a un año y que deberá 

mantenerse vigente durante todo el tiempo de ejecución del contrato. Los informes de 

certificación generados durante la ejecución del contrato deberán contener la fecha de 

calibración actualizada. En caso de requerirse la calibración anual del equipo durante la 

ejecución del contrato, el contratista deberá contar con disponibilidad de otro equipo 

certificador que supla su función y que cumpla con las mismas condiciones señaladas en el 

presente numeral. 

 

Los informes de certificación de los puntos de red instalados, reparados o reubicados que se 

generen durante la ejecución del contrato deberán entregarse tanto en formato nativo como 

en formato pdf. 

 

6. MEJORAS CONTINUAS DEL SERVICIO:  

 

El Contratista al identificar oportunidades de mejoras de la infraestructura de cableado 

estructurado y corriente regulada deberá incorporarlas al servicio, previo acuerdo con el 

Ministerio de Hacienda y Crédito Público a través del (los) supervisor(es) del contrato. 

 

 

7. CUMPLIMIENTO:  

 

Cumplir a cabalidad, con todas las obligaciones junto con las políticas, normas y 

procedimientos fijados por el Ministerio; así como con los niveles de servicio, cronogramas 

y horarios previamente aprobados por el (los) supervisor(es) para el correcto desarrollo del 

contrato. 

 

8. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 

Cumplir con todas las disposiciones legales vigentes en materia de gestión de la seguridad 

y salud en el trabajo SG-SST, y demás disposiciones contempladas en la normatividad 

vigente tendientes a garantizar la seguridad del personal contratista y del personal que 

labora en las instalaciones del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 

 

Acatar las instrucciones impartidas por el Ministerio de Hacienda en torno al cumplimiento 

de medidas de seguridad y salud en el trabajo durante el desarrollo de las actividades propias 

del objeto contractual. 
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Dotar al personal con elementos de bioseguridad y cumplir todos los protocolos y directrices 

al interior del    Ministerio de Hacienda y Crédito Público para efectos de impedir la 

propagación del Covid-19. 

 

9. MANEJO AMBIENTAL DE RESIDUOS 

 

Cumplir con todas las disposiciones legales vigentes en materia de gestión ambiental 

tendientes a garantizar el adecuado manejo y disposición final de los materiales obsoletos e 

inservibles desinstalados de la infraestructura del Ministerio de Hacienda. La disposición final 

de los materiales y residuos generados durante la ejecución del contrato será asumida por 

el contratista dando cumplimento a las regulaciones ambientales, para lo cual deberá 

entregar los respectivos certificados de disposición final al (los) supervisor(es) del contrato.  

 

10. GARANTÍA DE CALIDAD DE LOS BIENES Y MANO DE OBRA 

 

Prestar el servicio de mano de obra y el reemplazo de todas las partes defectuosas que se 

requieran para el normal funcionamiento de los componentes suministrados sin que implique 

costo adicional para el Ministerio. Esta garantía debe ser mínimo del plazo de duración del 

contrato y un (1) año más a partir de la expedición del respectivo cumplido de recibo a 

satisfacción por parte del (los) supervisor(es) del contrato. 

 

La garantía cubrirá los elementos que resultaren con defectos de fabricación de los 

componentes instalados, que no cumplan con los estándares de mercado o mal 

implementados o cuya instalación no sea adecuada. El tiempo para la atención y solución de 

la garantía solicitada es de máximo un (1) mes contado a partir de la solicitud de la misma 

por parte del Ministerio. 

 

11. ÍTEMS NO PREVISTOS 

 

En el evento de requerirse el suministro y/o instalación de un elemento que no se encuentre 

incluido en la lista de precios unitarios establecida en el contrato que se suscriba, el 

contratista deberá presentar una (1) cotización que incluya el valor del elemento más la 

mano de obra por instalación del elemento, en un término no mayor de dos (2) días hábiles 

a partir de la fecha del requerimiento efectuado por el (los) supervisor(es) del contrato. 

Adicionalmente, la entidad solicitará hasta dos (2) cotizaciones adicionales a proveedores, 

con el fin de realizar un estudio comparativo y establecer el precio promedio del mercado de 

los bienes o servicios. Si el valor propuesto por el contratista es superior al valor promedio 
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establecido, éste deberá adoptar el valor promedio obtenido en el estudio de mercado; si el 

valor propuesto por el contratista es menor al promedio establecido, se adoptará el valor 

propuesto por el contratista.  

 

En caso de que la entidad no logre obtener cotizaciones del elemento incluida la mano de 

obra, cuando así se requiera, se aplicará un 20% adicional al valor del elemento cotizado, 

para obtener el precio total del elemento con la instalación incluida. 

 

Los elementos cotizados deberán cumplir con las especificaciones técnicas requeridas para 

su implementación o instalación. 

 

12. CUMPLIMIENTO DE REGLAMENTO TÉCNICO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS - 

RETIE  

 

Dar cumplimiento a lo establecido en el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - 

RETIE de acuerdo a la resolución 90708 del 30 de agosto de 2013 y sus resoluciones 

modificatorias y/o aclaratorias vigentes, y el código eléctrico colombiano NTC 2050 y demás 

normas que sean aplicables y a la normatividad vigente expedida por el Ministerio de Minas 

y Energía. 

 

13. PERFILES Y ACTIVIDADES A CARGO DEL RECURSO HUMANO  

 

Para la ejecución del contrato, el Contratista se obliga poner a disposición del Ministerio el 

recurso humano que cumpla con los siguientes perfiles 

 

• Ingeniero de mantenimiento  

 

El Contratista debe poner a disposición del Ministerio un (1) Ingeniero, el cual será 

responsable técnico de las actividades que se lleven a cabo para la atención y solución 

de los requerimientos solicitados. El Ingeniero de mantenimiento debe cumplir como 

mínimo con el siguiente perfil: 

 

REQUISITOS DE 

FORMACIÓN 

● Título profesional como ingeniero eléctrico o ingeniero 

electricista o ingeniero electromecánico o ingeniero de 

distribución y redes eléctricas. 

• Certificación de la matrícula profesional vigente al momento 

de presentación de ofertas del proceso, expedida por el 

respectivo Consejo Profesional de Ingeniería que lo regule. 
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• Certificación o constancia de un curso o diplomado en 

actualización y/o aplicación del Reglamento Técnico de 

Instalaciones Eléctricas RETIE y/o NEC 2020 y/o 

normatividad NTC 2050, expedido por una institución o 

centro educativo debidamente acreditado y/o autorizado.  

• Mínimo un (1) curso o entrenamiento de instalación de 

cableado estructurado certificado por el fabricante de los 

productos ofertados, tomado en el último año anterior al 

momento de presentación de ofertas. 

• Curso avanzado de trabajo seguro en alturas o 

reentrenamiento impartido por un ente certificador 

acreditado, vigente al momento de presentación de oferta. 

 

REQUISITOS DE 

EXPERIENCIA 

Mínimo Cinco (5) años de experiencia profesional 

relacionada, contados a partir de la expedición de la 

matrícula profesional, con actividades de instalación y/o 

implementación y/o diseño y/o dirección y/o mantenimiento 

de cableado estructurado y/o corriente Normal y/o 

Regulada.  Se deberá especificar funciones del cargo y las 

fechas de inicio y terminación del período de tiempo 

certificado.  

DEDICACION 

Será requerida la presencia en las instalaciones del Ministerio 

del ingeniero, según la necesidad de la entidad. . No se 

requiere dedicación exclusiva del ingeniero. 

 

El ingeniero de mantenimiento deberá realizar las siguientes actividades: 

 

a) Definir y proponer las soluciones de instalación a los servicios solicitados, que 

incluirá entre otros los trazados de tendidos eléctricos y de cableado lógico. 

b) Previo al inicio de las actividades propias de cada solución, presentar planos, plan 

de trabajo, cronogramas y obtener la aprobación de los Supervisores del Contrato. 

c) Realizar los levantamientos de información previo a la realización de las 

intervenciones, mínimo deberá considerar lo siguiente: 

(1) Evaluar los puntos de red de datos y eléctricos a instalar previendo las 

condiciones óptimas para trazado y tendido de la red. 

(2) Distancias, capacidades y protecciones de carga eléctrica, estudios de carga 

de los diferentes tableros de distribución eléctrica regulada y demás aspectos 

técnicos. 
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(3) Identificar y minimizar riesgos asociados. 

(4) Proponer la mejor opción de solución de acuerdo con las mejores prácticas. 

(5) Minimizar los tiempos de no disponibilidad de la infraestructura de cableado 

estructurado intervenido. 

(6) En general, considerar todos aquellos factores tendientes a optimizar la 

solución a implementar. 

d) Establecer las cantidades de materiales y el cronograma necesario para la 

instalación, modificación y mantenimiento objeto del contrato, el cual deberá 

contar con aprobación del (los) supervisor(es) del contrato.  

e) Realizar visita de inspección en sitio dentro de un plazo no mayor a 24 horas 

contadas a partir de la hora del registro de la solicitud del servicio, para el 

levantamiento de información y diagnóstico de la solicitud requerida, definición del 

plan de trabajo y programación de actividades. 

f) Cumplir con las normas técnicas, estándares y regulaciones vigentes, aplicable a 

los componentes de cableado estructurado y corriente eléctrica. 

g) Firmar el formato de cumplimiento de Reglamento Técnico de Instalaciones 

Eléctricas RETIE en los casos que se requiera. 

h) Velar por la seguridad en el desarrollo de actividades propias del contrato y porque 

se cumpla con las disposiciones legales vigentes relacionadas con la seguridad 

industrial del personal y del público en general que labora y transita por las 

instalaciones del Ministerio de Hacienda y Crédito Público que directa o 

indirectamente pueda resultar afectado por la ejecución de las actividades propias 

del contrato. 

i) Responder a las solicitudes de servicio dentro del plazo y condiciones estipulados 

en los Niveles de Servicio Mínimos requeridos. 

j) Realizar la entrega formal de los trabajos finalizados para verificación y visto bueno 

del (los) supervisor(es) del contrato. 

k) Elaborar y/o diligenciar los formatos e informes requeridos por la supervisión para 

el seguimiento de ejecución del contrato (Actas, formatos de solicitud de 

requerimiento, plan de trabajo, relación de materiales instalados, informe de 

ejecución) y demás formatos e informes que sean solicitados por la supervisión 

del contrato.  

l) Presupuestar el costo de los trabajos a ejecutar para aprobación de los 

supervisores previo al inicio de las actividades a desarrollar para la atención de los 

servicios solicitados por el Ministerio e informar oportunamente a los supervisores 

sobre el estado de los saldos disponibles. 
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m) Reportar al (los) supervisor(es) cualquier novedad, inconveniente o anomalía que 

pueda afectar el normal desarrollo de las actividades en ejecución y que impliquen 

la suspensión o el retraso de las obras. 

 

• Técnicos de mantenimiento 

 

Para la ejecución de las actividades de mantenimiento, el Contratista debe disponer de 

mínimo seis (6) técnicos o tecnólogos debidamente calificados para implementar 

las soluciones a las solicitudes de servicio por demanda requeridos por el Ministerio, 

los cuales deben cumplir como mínimo con el siguiente perfil: 

 

REQUISITOS 

DE 

FORMACIÓN 

• Personal con matrícula profesional y certificación de 

vigencia expedida por el CONSEJO NACIONAL DE 

TÉCNICOS ELECTRICISTAS – CONTE cada técnico debe 

tener mínimo las categorías TE-11 “TÉCNICO EN 

INSTALACIONES ELÉCTRICAS INTERIORES” y TE-62 

“TÉCNICO EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

ESPECIALES”3 

ó 

Personal con matrícula profesional y certificación de 

vigencia expedida por el CONSEJO PROFESIONAL 

NACIONAL DE TECNOLOGOS EN ELECTRICIDAD 

CONALTEL con matrícula profesional en Tecnología en 

Electricidad o Tecnología en Electromecánica. 

 
1 CLASE TE-1 TÉCNICO EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS INTERIORES. 
A los Técnicos Electricistas que lleven a cabo el estudio aplicado al Montaje y Reparación de circuitos eléctricos de todo tipo de salidas para 
tomacorrientes, enchufes, salidas para alumbrado, lámparas y luminarias, interruptores, conexiones especiales, tableros de distribución de circuitos, 
equipos de medida, protección, control, señalización y servicios auxiliares de instalaciones eléctricas residenciales y comerciales. CONTE: 
https://www.conte.org.co/requisitos/clases-de-matriculas/ 

 
2 CLASE TE-6 TÉCNICO EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS ESPECIALES. 

A los Técnicos Electricistas que lleven a cabo el estudio aplicado al Montaje y Conexión, Mantenimiento y Reparación de equipos eléctricos para 
instalaciones especiales, tales como Redes de fibra óptica, cableado estructurado, telecomunicaciones, telefonía, centros de cómputo, antenas, 
alarmas, circuitos cerrados de televisión, UPS, sistemas electrónicos, sistemas fotovoltaicos, PLC, corte y reconexión, macromedición, alumbrado 
público , sistemas de puesta a tierra, electrodomésticos, equipos de refrigeración, equipos de aire acondicionado, domótica, robótica, equipos 
biomédicos, protección catódica, parque automotor, aeronaves, embarcaciones, etc. CONTE: https://www.conte.org.co/requisitos/clases-de-
matriculas/ 

 
3 IMPORTANTE: El Técnico Electricista, solo puede ejercer en las Clases y Actividades que le hayan sido asignadas en su Matrícula Profesional 

CONTE; cada especialidad es independiente una de la otra, por lo tanto, no podrá realizar actividades que no estén especificadas en su Matrícula 
Profesional. De no ser así estaría incurriendo en el Ejercicio Ilegal de la profesión. CONTE: https://www.conte.org.co/requisitos/clases-de-matriculas/ 
 

 

https://www.conte.org.co/requisitos/clases-de-matriculas/
https://www.conte.org.co/requisitos/clases-de-matriculas/
https://www.conte.org.co/requisitos/clases-de-matriculas/
https://www.conte.org.co/requisitos/clases-de-matriculas/
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• Mínimo un (1) curso o entrenamiento de instalación de 

cableado estructurado certificado por el fabricante de los 

productos ofertados, tomado en el último año anterior al 

momento de la presentación de las ofertas. 

• Curso avanzado de trabajo seguro en alturas o 

reentrenamiento  impartido por un ente certificador 

acreditado, tomado en el último año anterior al momento 

de presentación de ofertas 

REQUISITOS 

DE 

EXPERIENCIA 

Mínimo tres (3) años de experiencia específica en 

instalación y/o mantenimiento de redes de cableado 

estructurado y corriente eléctrica. Se deberá especificar 

las fechas de inicio y terminación del período de tiempo 

certificado. 

 

DEDICACION 

Será requerida la presencia en las instalaciones del 

Ministerio solo en el momento que la Entidad genere un 

requerimiento. No se requiere dedicación exclusiva de los 

técnicos. 

 

El personal técnico asignado al contrato ejecutará, bajo las instrucciones del Ingeniero a su 

cargo (Ingeniero de Mantenimiento), las actividades propias de mantenimiento de acuerdo 

con los requerimientos por demanda que se soliciten por parte del Ministerio. Cada 

requerimiento deberá ser atendido por un frente de trabajo diferente, - entendiéndose por 

frente de trabajo la cuadrilla compuesta por dos (2) técnicos -, y hasta un mínimo de seis 

(6) técnicos distribuidos en tres (3) frentes de trabajo, atendiendo de manera simultánea 

hasta tres (3) requerimientos diferentes.  

 

El (los) supervisor(es) estimará(n) con el contratista los recursos adicionales de personal 

requerido para la ejecución de los trabajos frente a las necesidades de tiempo de entrega 

que requiere la entidad. El ingeniero de mantenimiento será responsable de la supervisión y 

coordinación del equipo de trabajo durante la ejecución de las actividades tendientes a 

solucionar de manera oportuna los requerimientos solicitados por el Ministerio. Si durante la 

ejecución del contrato se hace necesario que el contratista cambie alguno de los integrantes 

del equipo de trabajo, este deberá cumplir con el perfil y requisitos de formación y 

experiencia exigidos en el presente numeral, para lo cual deberá entregar la documentación 

respectiva para validación y/o aprobación de (los) supervisor(es) del contrato, previo al inicio 

de labores. 
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Es requisito obligatorio que el proponente disponga del recurso humano requerido que 

cumpla con los perfiles mínimos exigidos, el cual será objeto de verificación previa 

suscripción del acta de inicio como requisito para iniciar la ejecución del contrato. 

 

NOTA 1: Las hojas de vida de la totalidad del personal solicitado como RECURSO HUMANO 

junto con sus documentos soporte, deberán ser presentados integralmente y en su totalidad 

a la Supervisión máximo cinco (5) días hábiles después de suscrito el contrato, esto so 

pena de iniciar los procesos de incumplimiento y adelantar las demás actuaciones 

administrativas sancionatorias que haya lugar.  

 

Las hojas de vida serán revisadas y aprobadas por la supervisión del contrato, según la 

formación, experiencia y condiciones especificadas para tal fin en anterior cuadro del presente 

anexo técnico. 

 

Si llegado el caso, la supervisión encuentra inconformidad o algún perfil u hoja de vida con 

sus documentos soportes no cumplen con los requerimientos solicitados en este anexo 

técnico, el contratista tendrá solo por una vez hasta cinco (5) días hábiles adicionales, para 

ajustar conforme a los requerimientos hechos por la supervisión del contrato previo a la 

aprobación, esto so pena de iniciar los procesos de incumplimiento y adelantar las 

demás actuaciones administrativas sancionatorias que haya lugar. 

 

Una vez se apruebe las hojas de vida presentadas, el personal debe estar disponible 

inmediatamente para iniciar con el periodo de empalme y/o de ejecución del contrato, 

conforme lo determine la supervisión.  

 

 

NOTA 2: La documentación de todo el personal deberá entregarse junto con autorización 

expresa y por escrito en la cual la persona natural que cumplirá cada perfil autoriza al 

CONTRATISTA a presentar su hoja de vida, Este requisito deberá cumplirse para cada uno de 

los integrantes que componen el recurso humano ofrecido por el contratista. 

 

NOTA 3: Las hojas de vida deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

 

1. La experiencia relacionada debe estar sustentada y coincidir con los certificados 

expedidos por la empresa o entidad contratante correspondiente. El contratista 

deberá presentar las Hojas de Vida del Recurso Humano ofrecido, las cuales 

deberán contener como mínimo la siguiente información: 
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a. Datos Personales 

b. Formación Académica: Relación de la formación Académica, cuando aplique, 

en estricto orden cronológico, indicando el título obtenido 

c. Experiencia: Relación de la experiencia en estricto orden cronológico 

comenzando por el actual o último empleo o servicio prestado. Las 

certificaciones relativas a docencia no serán tenidas en cuenta como 

experiencia válida para este proceso. 

2. Copia de la cédula de ciudadanía  

3. Copia de los títulos académicos y/o Acta de Grado, cuando aplique. Los títulos 

provenientes del exterior deberán presentarse debidamente convalidados según 

la normatividad vigente.  

4. Copia de la matrícula o tarjeta profesional respectiva, y certificación de vigencia 

de la misma, expedida por el consejo que regule el ejercicio de su profesión. 

5. Autorización de trabajo y para ejercer la profesión en Colombia, en el caso de que 

aplique. 

6. Certificaciones que acrediten la experiencia de cada uno de los perfiles propuestos. 

Las certificaciones del recurso humano presentado deberán ser emitidas por la 

empresa o entidad contratante y contener como mínimo la siguiente información: 

 

a) Nombre o razón social de la empresa o entidad que emite la certificación 

b) Nombre e identificación de la persona a la que se está certificando  

c) Relación de cargo y actividades o funciones desempeñadas 

d) Tiempo de servicio. Fecha de inicio y fecha de finalización del trabajo 

realizado  

 

Por otra parte, en los casos en los que no se determine la información del día de manera 

exacta, se tomará el día quince (15) del mes como fecha de inicio y/o de terminación. 

 

NOTA 4: PROFESIONAL POR PERFIL: El contratista deberá presentar una persona natural 

por cada uno de los perfiles mínimos antes descritos, por esta razón no se aceptará que una 

persona sea propuesta para ejecutar más de un (1) perfil. 

 

NOTA 5: El contratista destinará para la ejecución del contrato, el recurso humano adicional 

al mínimo requerido y ofertado que él considere necesario; sin embargo, el grupo será 

conformado bajo las especialidades y requisitos anteriormente relacionados.  

 

NOTA 6: Para la acreditación de experiencia de ingenieros, se tendrá en cuenta la experiencia 

adquirida conforme a lo establecido en la Ley 842 de 2003, es decir la experiencia profesional 
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solo se computará a partir de la fecha de expedición de la matrícula profesional o del 

certificado de inscripción profesional, respectivamente; para el resto de las profesiones, se 

evaluará conforme a lo establecido en las normas que regulen su profesión. 

 

NOTA 7: No se tendrán en cuenta certificaciones expedidas por el mismo profesional, ni 

cuentas de cobro o facturas. 

 

 

NOTA 8: En el evento que la experiencia acreditada presente traslapo de tiempo, es decir, 

funciones y actividades que hayan sido desempeñadas de manera simultánea durante el 

mismo periodo en diferentes contratos o proyectos, el tiempo de experiencia certificada se 

contabilizará por una sola vez. 

 

 

NOTA 9: Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 3 del Decreto 1860 de 

2021, “Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1082 de 2015, Único Reglamentario del 

Sector Administrativo de Planeación Nacional, con el fin reglamentar los artículos 30, 31, 32, 

34 Y 35 de la Ley 2069 de 2020, en lo relativo al sistema de compras públicas y se dictan 

otras disposiciones”, se realizó el respectivo análisis donde se pudo evidenciar que 

técnicamente no es viable incluir como obligación del contratista, la vinculación o contratación 

de personas en estado de pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso 

de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional, en relación 

con los perfiles requeridos. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta a que la inclusión de personal sin el conocimiento específico 

requerido puede llevar a ocasionar una ejecución ineficaz e ineficiente del contrato. 

 

NOTA 10: Si durante la ejecución del contrato se hace necesario que el Contratista cambie 

alguno(s) del (los) integrante(s) del recurso humano disponible, este (os) deberá (n) ser 

reemplazado (s) dentro de un término no mayor a cinco (5) días hábiles, el (los) cual (es) 

deberá(n) cumplir, en todo caso, con los mismos requisitos de formación y experiencia 

establecidos en el presente Anexo técnico, por lo que se deberá entregar a los supervisores 

la documentación exigida para la verificación y aprobación del (los) perfil (es) asignado (s).  

Una vez aprobado el cambio de personal por parte del Ministerio, el Contratista deberá 

garantizar el empalme y la continuidad en la prestación del servicio.  
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NOTA 11: Independientemente del personal mínimo solicitado y dependiendo de la actividad 

que se adelante, el CONTRATISTA se obliga a poner a disposición TODO el personal 

profesional y de apoyo, para dar soporte a las diferentes actividades que se adelanten, sin 

que genere costos adicionales a los especificados en la oferta. 

 

NOTA 12: El Ministerio se reserva la facultad de solicitar a través de los supervisores del 

contrato, el cambio de cualquier personal en caso de no existir entera satisfacción del 

desarrollo de las actividades a su cargo.  

 

 

 

 

 

 

ANEXO No. 3 

ANÁLISIS DE SECTOR 

 

El análisis del sector cubre tres áreas a saber: 

 

A. Análisis del mercado 

B. Análisis de la demanda 

C. Análisis de la oferta 

 

A. Análisis del mercado 

 
En cumplimiento de los dispuesto en el Decreto 1082 de 2015 artículo 2.2.1.1.1.6.1., 

“Deber de análisis de las Entidades Estatales. La entidad debe hacer, durante la etapa 

de planeación, el análisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del proceso 

de contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, 

y de análisis de riesgo. en concordancia con la GUÍA DE ELABORACIÓN DE ESTUDIOS 

DEL SECTOR emitida por Colombia Compra Eficiente, el Ministerio realiza el análisis del 

sector, de la siguiente manera: 

 

1. SECTOR SERVICIOS 

   

ASPECTO ANÁLISIS DEL ÁREA RESPONSABLE 

La importancia del 

sector en el contexto 

local y nacional  

El sector servicios es un importante generador de empleo y 

representa una gran parte del PIB total tanto en economías 

desarrolladas como en economías en desarrollo, su 
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4 http://herzog.economia.unam.mx/lecturas/inae3/romeroaj.pdf 

crecimiento y especialización han sido evidentes en 

prácticamente todos los ámbitos del quehacer humano. No 

obstante, su análisis y estudio no han sido lo más amplio que 

supondría el sector, esto es debido a que en la historia 

económica de los países la agricultura y la industria fueron 

los pilares sobre los cuales se sostuvo la producción. El inicio 

de la vida económica capitalista de las naciones se encuentra 

respaldado por un pasado agrícola, gradualmente las 

naciones se van incorporando a la vida industrial y 

posteriormente se da el desarrollo de los servicios, esto es 

así al menos en teoría4 

Datos históricos de 

desempeño del sector 

JP Morgan revisó las proyecciones del PIB de Colombia para 

el primer trimestre de 2024. Con lo anterior, estima un 

crecimiento anualizado del 4,0%. Esto marca una 

aceleración significativa respecto a las evaluaciones previas, 

subrayando una recuperación más rápida de lo esperado en 

diversos sectores de la economía. 

Principales cifras 

comerciales (sector de 

software y tecnologías 

de la información) 

La protección del consumidor, la seguridad de los datos, la 

ciberseguridad y los pagos electrónicos son áreas que 

requieren una atención especial y pronta. Ya que la falta de 

regulaciones claras y efectivas puede crear un entorno 

propicio para prácticas comerciales injustas, violaciones de 

la privacidad y riesgos cibernéticos. 

 

Por lo que es necesario que los gobiernos y las autoridades 

regulatorias trabajen en conjunto con el sector privado para 

establecer políticas y leyes que no entorpezcan la adopción 

de tecnologías, protejan a los usuarios y fomenten la 

confianza en el comercio electrónico y los servicios digitales. 

“En el 2024, se espera que la economía digital crezca cerca 

de un 20% en Colombia. Para ello, la educación es clave, 

preparando a los futuros líderes empresariales y 

trabajadores con el conocimiento y las habilidades 

necesarias para comprender el entorno digital, integrar la 

tecnología de manera efectiva en la estrategia empresarial, 

tomar decisiones informadas basadas en datos y análisis, 
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2. SECTOR ECONÓMICO: 

 
El sector de la tecnología es una industria que ha estado sujeta a muchos cambios 

en los últimos años como la búsqueda de una rápida innovación tecnológica y 

reducción de costos de las soluciones que fabrican. En América Latina, los dos 

países que se destacan para abastecer su demanda nacional son México y Brasil, 

donde México es el principal exportador y productor de hardware de América 

Latina. 

 

Aunque Colombia no se destaca como exportador, importador ni productor, si se 

ha visto un incremento notable en los últimos años en ventas y uso de hardware 

y software, tanto que en este momento tiene centro de operaciones de muchas 

multinacionales importantes a nivel mundial. 

 

Los factores que influyen en el poder de compra y los patrones de gasto de las 

Entidades Estatales y otros compradores. 

 

 
ASPECTO ANÁLISIS DEL ÁREA RESPONSABLE 

Cambios en los 

presupuestos  

A Noviembre 2023 – Fecha de Publicación: 02 de febrero de 2024 6 

APROPIACIÓN INICIAL ADICIONES  REDUCCIONES  APROPIACIÓN VIGENTE 

$ 49.976.647.565.639,00  $ 23.810.339.692.804,00 $ 33.898.983.056.320,00  $ 39.888.004.202.123,00 

 

 IPC 2023  9.28% TRM 2023 Valor promedio año  $ 4.325,05 

 

 
5 https://www.portafolio.co/innovacion/el-71-de-las-empresas-colombianas-planean-iniciar-su-transformacion-tecnologica-en-2024-

598038#:~:text=El%2071%25%20de%20las%20empresas%20colombianas%20planean%20iniciar%20transformaci%C3%B3n%20tecno

l%C3%B3gica,Transformaci%C3%B3n%20tecnol%C3%B3gica.&text=09%20feb%202024%20%2D%209%3A50%20a.,-m. 
6 

https://www.minhacienda.gov.co/webcenter/portal/PresupuestoMHCP/pages_home/PresupuestoMHCP/Presupuest
oMHCP2023 

gestionar el cambio y fomentar la innovación en sus 

organizaciones ”5 

https://www.minhacienda.gov.co/webcenter/portal/PresupuestoMHCP/pages_home/PresupuestoMHCP/PresupuestoMHCP2023
https://www.minhacienda.gov.co/webcenter/portal/PresupuestoMHCP/pages_home/PresupuestoMHCP/PresupuestoMHCP2023
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Adicionalmente se presenta un breve análisis del comportamiento económico del 

país con base en las estadísticas presentadas por el DANE, el Banco de la 

República, algunos de las variables económicas que afectan al sector referidas a: 

 

INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR (IPC) 

 

Es un indicador que permite medir la variación porcentual promedio de los precios 

al por menor entre dos períodos de tiempo, de un conjunto de bienes y servicios 

que los hogares adquieren para su consumo. La variación del precio de un bien o 

servicio es la suma ponderada de variación de precio del artículo en las ciudades 

investigadas 

 

En mayo de 2024 la variación mensual del IPC fue 0,43%, la variación año corrido 

fue 3,78% y la anual 7,16%. 

 

 
 

 
Fuente: https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/precios-y-costos/indice-de-precios-

al-consumidor-ipc/ipc-informacion-tecnica 

 

Variación y contribución mensual por divisiones de gasto  

 

En el mes de mayo de 2024, el IPC registró una variación de 0,43% en 

comparación con abril de 2024, tres divisiones se ubicaron por encima del 

promedio nacional (0,43%): Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros 

combustibles (0,74%), Restaurantes y hoteles (0,65%) y por último, Alimentos 

y bebidas no alcohólicas (0,51%). Por debajo se ubicaron: Bienes y servicios 

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/precios-y-costos/indice-de-precios-al-consumidor-ipc/ipc-informacion-tecnica
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/precios-y-costos/indice-de-precios-al-consumidor-ipc/ipc-informacion-tecnica
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diversos (0,42%), Salud (0,36%), Prendas de vestir y calzado (0,20%), Muebles, 

artículos para el hogar y para la conservación ordinaria del hogar (0,13%), 

Bebidas alcohólicas y tabaco (0,11%), Educación (0,03%), Recreación y cultura 

(-0,02%), Transporte (-0,05%) y por último, Información y comunicación (-

0,16%). 

 

 
 

PRODUCTO INTERNO BRUTO -PIB 

 

El PIB (Producto Interno Bruto) de un país representa el valor de todos los bienes 

y servicios finales producidos dentro de una nación en un año determinado, tanto 

por empresas nacionales como extranjeras. El PIB es el valor monetario de los 

bienes y servicios finales producidos por una economía en un período 

determinado. El PIB es un indicador representativo que ayuda a medir el 

crecimiento o decrecimiento de la producción de bienes y servicios de las 

empresas de cada país, únicamente dentro de su territorio. Este indicador es un 

reflejo de la competitividad de las empresas. 
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Fuente: https://www.dane.gov.co/files/operaciones/PIB/bol-PIB-Itrim2024-v2.pdf 

 

En este sentido, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) 

indicó en primer trimestre de 2024, el Producto Interno Bruto en su serie original, 

crece 0,7% respecto al mismo periodo de 2023pr. 

 

Una de las actividades económicas que más contribuyen a la dinámica del valor 

agregado es: 

 

Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado; Distribución de agua; 

evacuación y tratamiento de aguas residuales, gestión de desechos y actividades 

de saneamiento ambiental crece 4,5% (contribuye 0,2 puntos porcentuales a la 

variación anual). 

 

 

VARIACIÓN DEL SALARIO MINIMO LEGAL VIGENTE 

 

Como es de suponerse el salario mínimo al igual que el índice de precios al 

consumidor crecen anualmente, en cualquier economía que se considere 

competitiva. Además, son variables que afectan la actividad económica estudiada 

toda vez que las actividades que allí se enmarcan son desarrolladas por fuerza 

laboral, sobre todo lo relacionado con el tema de dotación y adecuación 

tecnológica. 

 

 

 

 

 

https://www.dane.gov.co/files/operaciones/PIB/bol-PIB-Itrim2024-v2.pdf
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ESPACIO EN BLANCO 
 

 
 

Fuente: https://www.larepublica.co/economia/salario-minimo-2024-gobierno-nacional-aumentara-

12-el-salario-minimo-por-decreto-3774271  

 

 

El monto del salario mínimo para el año 2024 se estableció en un millón 

trescientos mil pesos m/cte. ($ 1.300.000) con un auxilio de transporte de $ 

162.000 pesos y fue acordado entre los sindicatos, gremios y el gobierno 

nacional. 

 

VARIACIÓN DEL EMPLEO: Para el mes de mayo de 2024, la tasa de desocupación 

del total nacional fue 10,3%, mientras que en el mismo mes de 2023 fue 10,5%. 

La tasa global de participación se ubicó en 64,1% y la tasa de ocupación en 

57,5%, estas tasas en mayo de 2023 fueron 63,9% y 57,2%, respectivamente. 

 

 

 
 

 
 

ESPACIO EN BLANCO 

https://www.larepublica.co/economia/salario-minimo-2024-gobierno-nacional-aumentara-12-el-salario-minimo-por-decreto-3774271
https://www.larepublica.co/economia/salario-minimo-2024-gobierno-nacional-aumentara-12-el-salario-minimo-por-decreto-3774271
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Fuente: https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/mercado-

laboral/empleo-y-desempleo  

 

 

En mayo de 2024, la tasa de desocupación en el total de las 13 ciudades y áreas 

metropolitanas fue 10,3%, mientras que en el mismo mes de 2023 fue 11,2%. 

La tasa global de participación se ubicó en 67,1%, lo que significó un aumento 

de 1,4 puntos porcentuales frente a mayo de 2023 (65,7%). Finalmente, la tasa 

de ocupación fue 60,2%, lo que representó un aumento de 1,9 puntos 

porcentuales respecto al mismo mes de 2023 (58,3%). 

 

VARIACIÓN DEL TASA DE CAMBIO: 

 

La tasa de cambio representativa del mercado (TRM) es la cantidad de pesos 

colombianos por un dólar de los Estados Unidos, se calcula con base en las 

operaciones de compra y venta de divisas entre intermediarios financieros que 

transan en el mercado cambiario colombiano, con cumplimiento el mismo día 

cuando se realiza la negociación de las divisas. 

 
 

 
 

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/mercado-laboral/empleo-y-desempleo
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/mercado-laboral/empleo-y-desempleo
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ESPACIO EN BLANCO 

 

 
Fuente: https://www.dolar-colombia.com/grafica?fi=2024-01-31&ff=2024-06-

27 

 

 

A medida que el precio del dólar incrementa su valor, los productos importados 

se hacen más costosos y esto se traduce en el aumento de la inflación y el impacto 

en el impacto de las finanzas de los colombianos. 

 

 

 
3. ASPECTO TÉCNICO  

 

Las condiciones técnicas y tecnológicas del objeto del Proceso de Contratación, 

incluyendo el estado de la innovación y desarrollo técnico que permite crear 

nuevos productos y oportunidades de mercado y las nuevas tendencias como:  

 

ASPECTO ANÁLISIS DEL ÁREA RESPONSABLE 

Cambios 

tecnológicos 

Los cambios tecnológicos relacionados pueden 

reflejarse en plataformas de comunicaciones más 

eficientes como anchos de banda o dispositivitos 

tecnológicamente más avanzados  

Amplitud de la oferta 

de bienes 

tecnológicos 

El mercado de este tipo de servicios es amplio y 

competitivo. 

https://www.dolar-colombia.com/grafica?fi=2024-01-31&ff=2024-06-27
https://www.dolar-colombia.com/grafica?fi=2024-01-31&ff=2024-06-27
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Especiaciones de 

calidad y tiempos de 

entrega 

N/A.  

 

 

4. ASPECTO LEGAL 

 
La Entidad Estatal debe identificar, tanto la normatividad que influye en el 

mercado, como la que regula la actividad de los proveedores y compradores de 

manera particular. 

 

 
ASPECTO NORMATIVA ANÁLISIS DEL ÁREA RESPONSABLE Y GRUPO DE 

LICITACIONES Y PROCESOS ESPECIALES 

Al objeto del Proceso de 

Contratación;  

• Constitución Política De Colombia de 1991 como norma 

superior. 

 

• El proceso se adelantará dando cumplimiento al estatuto 

general de contratación, Ley 80 de 1993, Decreto 1082 

de 2015, Ley 1952 de 2019, Manual de Contratación del 

Ministerio de Hacienda y Crédito público, adoptado 

mediante Resolución No. 3475 del 26 septiembre de 2014 

y demás normas establecidas sobre la materia. 

 

• Ley 1150 de 2007 Por medio de la cual se introducen 

medidas para eficiencia y la transparencia en la ley 80 de 

1993 

 
• Decreto 1082 del 2015 Decreto Reglamentario de 

Contratación Pública. 

 

• Ley 1474 de 2011 Estatuto Anticorrupción 

 
• Decreto 1860 de 2021 Por el cual se modifica y adiciona 

el Decreto 1082 de 2015, Único Reglamentario del Sector 

Administrativo de Planeación Nacional, con el fin 

reglamentar los artículos 30, 31, 32, 34 y 35 de la Ley 

2069 de 2020, en lo relativo al sistema de compras 

públicas y se dictan otras disposiciones. 

 

• Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento 

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
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Mercado del bien o servicio Normativa específica relacionada: 

Ley 23 de 1982: Ley sobre derechos de Autor 

Decreto 1474 de 2002: Por el cual se promulga el Tratado de la 

OMPI, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, sobre 

Derechos de Autor (WCT) 

 

Decreto 1360 de 1989: Decreto por el cual se reglamenta la 

Inscripción del Soporte Lógico (Software) en el Registro Nacional 

de Derechos de Autor.(en caso de software específico de atención 

de llamadas) 

 

Normas ambientales y los 

cambios recientes en la 

implementación y el 

impacto de tales 

modificaciones 

* Ley 1259 de 2008 “Por medio de la cual se instaura en el 

territorio nacional la aplicación del comparendo ambiental a los 

infractores de las normas de aseo, limpieza y recolección de 

escombros; y se dictan otras disposiciones” 

Ley 1466 de 2011: Por el cual se adicionan, el inciso 2o del artículo 

de la Ley 1259 del 19 de diciembre de 2008, “por medio de la cual 

se instauró en el territorio nacional la aplicación del Comparendo 

Ambiental a los infractores de las normas de aseo, limpieza y 

recolección de escombros, y se dictan otras disposiciones*Ley 

1672 de 2013 “Por la cual se establecen los lineamientos para la 

adopción de una política pública de gestión integral de residuos 

de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), y se dictan tras 

disposiciones” 

 
 

B. Análisis de la demanda 

 

Las Entidades Estatales deben analizar el comportamiento de sus adquisiciones 

anteriores del bien o servicio, teniendo en cuenta:  

 

Histórico de compras o adquisiciones de la Entidad Estatal:  

 

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público ha realizado contrataciones similares a la 

del presente proceso de selección así: 

 
 

ASPECTO ANÁLISIS 

Modalidad de 

selección del 

contratista. 

Selección abreviada de menor cuantía SAMC 01 DE 2014 
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ASPECTO ANÁLISIS 

Objeto del 

contrato 

Prestar el servicio de mantenimiento correctivo a los componentes de 

cableado estructurado y corriente regulada con suministro de 

repuestos, incluida mano de obra, consistente en la instalación y 

modificación, de los puntos de red y corriente regulada que sean 

necesarios para el adecuado uso de los equipos de cómputo que se 

encuentran en la red del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 

Cantidad del 

bien o 

servicio. 

219 ítems  

Las 

autorizaciones

, permisos y 

licencias 

requeridas 

para su 

ejecución, y 

cuando el 

contrato 

incluye diseño 

y 

construcción, 

los 

documentos 

técnicos para 

el desarrollo 

del proyecto  

N/A 

Valor de los 

contratos y 

forma de 

pago. 

Valor de Contrato: $615’000.000 + IVA  

Adición Contrato:  $137’5000.000 + IVA 

 

Forma de Pago: Cláusula 5ª Cto. No. 3.094-2014 

Número de 

contratos 

suscritos para 

el efecto y 

vigencias de 

los mismos. 

Uno en la vigencia 2014 con el contratista COMWARE S.A. Contrato 

3.094-2014 

Vigencia de 

los contratos. 

2014 y 2015 

Presupuesto 

con cargo al 

cual han sido 

ejecutados los 

contratos 

Funcionamiento.  
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ASPECTO ANÁLISIS 

(inversión o 

funcionamient

o) y si ha 

habido lugar a 

vigencias 

futuras. 

Oferentes que 

han 

participado en 

los procesos 

de selección y 

contratistas 

COMWARE S.A  

T&S COMP TECNOLOGIA Y SERVICIOS S.A.S  

IMPORT SISTEM SISTEMAS Y SUMINISTROS LTDA. 

INGENIERIA IT&T DE COLOMBIA S.A.S  

ALCALA ARQUITECTURA Y COMUNICACIONES SAS.  

CONTROLES Y AUTOMATIZACION SAS 

COMPUSER SAS 

ING LTDA 

COMPUREDES S.A 

CONSORCIO ESI-TE 2014 

Comportamie

nto de los 

contratistas, 

imposición de 

sanciones 

Sin sanciones. 

Condiciones 

de pago 

establecidas 

en los 

contratos 

anteriores 

La Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público cancelará el valor 

del contrato que se llegare a suscribir, en moneda legal Colombiana, 

y en mensualidades vencidas correspondientes a los elementos 

suministrados y al valor del trabajo efectivamente realizado, una vez 

se encuentre aprobado el PAC (Programa Anual Mensualizado de 

Caja) dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la expedición 

del cumplido de prestación del servicio a satisfacción suscrito por el 

supervisor del contrato, previa presentación de la factura 

correspondiente y de la certificación sobre el cumplimiento de las 

Obligaciones Parafiscales y seguridad social por parte del Contratista 

Cronograma 

del Proceso de 

Contratación, 

teniendo en 

cuenta 

tiempos y 

lugar de 

entrega luego 

de la firma del 

contrato. 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numCon

stancia=14-11-2579007 
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ASPECTO ANÁLISIS 

Garantías 

exigidas en los 

Proceso de 

Contratación y 

siniestros. 

Garantía Única 

Responsabilidad civil extracontractual 

 
ASPECTO ANÁLISIS 

Modalidad de 

selección del 

contratista. 

Licitación Pública N° 02 DE 2015 

 

Objeto del 

contrato 

Prestar el servicio de mantenimiento a los componentes de cableado 

estructurado y corriente regulada que sean necesarios para el 

correcto funcionamiento de los equipos de cómputo que se 

encuentran en la red del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 

Cantidad del 

bien o 

servicio. 

230 ítems  

Las 

autorizaciones

, permisos y 

licencias 

requeridas 

para su 

ejecución, y 

cuando el 

contrato 

incluye diseño 

y 

construcción, 

los 

documentos 

técnicos para 

el desarrollo 

del proyecto  

N/A 

Valor de los 

contratos y 

forma de 

pago. 

Valor Contrato: $ 707.025.000 + IVA 

Forma de Pago: Cláusula 5ª Cto. No. 3.277-2015  

Número de 

contratos 

suscritos para 

el efecto y 

Uno en la vigencia 2015 con el contratista INGENIERIA  IT & T DE 

COLOMBIA S.A.S. Contrato 3.277-2015 
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ASPECTO ANÁLISIS 

vigencias de 

los mismos. 

Vigencia de 

los contratos. 

2015 y 2016 

Presupuesto 

con cargo al 

cual han sido 

ejecutados los 

contratos 

(inversión o 

funcionamient

o) y si ha 

habido lugar a 

vigencias 

futuras. 

Funcionamiento.  

Oferentes que 

han 

participado en 

los procesos 

de selección y 

contratistas 

COMERCIALIZADORA SER.COM SAS 

IP TECNHOLOGIES SAA 

CONTRONET LTDA 

SV INGENIERIA LTDA 

INGENIERIA IT & T DE COLOMBIA SAS 

SISCOTEL LTDA 

CONSORCIO MIN HACIENDA No. 02-2015 

IMPORT SISTEM SISTEMAS Y SUMINISTROS LTDA. 

ALCALA ARQUITECTURA Y COMUNICACIONES SAS.  

CONSORCIO ELENCO DISEÑOS 

COMWARE SA 

BIG SOLUTIONS ENGINEERING SAS 

CONTROLES Y AUTOMATIZACIÓN SAS 

ING LTDA 

COMPUREDES SA 

SAVERA SAS 

UNION TEMPORAL REDES 2015 

COMSISTELCO S.A.S 

Comportamie

nto de los 

contratistas, 

imposición de 

sanciones 

Sin sanciones 

Condiciones 

de pago 

establecidas 

en los 

La Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público pagará el valor 

del contrato que se llegare a suscribir, en moneda legal Colombiana, 

y en mensualidades vencidas correspondiente al servicio 

efectivamente prestado de acuerdo con las cantidades de elementos 

instalados según los valores ofertados por el contratista en la 



 

 

Estudios Previos 
 

 

 

Código: Apo.4.1.Fr.30  Fecha: 10-04-2019  Versión: 6  Página: 
91 de 
189 

 
ASPECTO ANÁLISIS 

contratos 

anteriores 

propuesta presentada el día 15 de Mayo de 2015, la cual forma parte 

integral del presente contrato, una vez se encuentre aprobado el PAC 

(Programa Anual Mensualizado de Caja) dentro de los diez (10) días 

hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección financiera  del 

cumplido de prestación del servicio a satisfacción suscrito por el 

supervisor del contrato, previa presentación de la factura 

correspondiente y de la certificación sobre el cumplimiento de las 

Obligaciones Parafiscales y seguridad social por parte del Contratista. 

Cronograma 

del Proceso de 

Contratación, 

teniendo en 

cuenta 

tiempos y 

lugar de 

entrega luego 

de la firma del 

contrato. 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numCon

stancia=15-1-136680 

Garantías 

exigidas en 

los Proceso de 

Contratación 

y siniestros. 

Garantía Única 

Responsabilidad civil extracontractual 

 
ASPECTO ANÁLISIS 

Modalidad de selección del 

contratista. 

Subasta Inversa No 7 de 2017 

 

Objeto del contrato Contratar el servicio de mantenimiento a los 

componentes de cableado estructurado y corriente 

regulada que sean necesarios para el adecuado 

uso de los equipos de cómputo que se encuentran 

en la red del Ministerio de Hacienda y Crédito 

Público. 

Cantidad del bien o servicio.  

Las autorizaciones, permisos y 

licencias requeridas para su 

ejecución, y cuando el contrato 

incluye diseño y construcción, los 

documentos técnicos para el 

desarrollo del proyecto  

N/A 

Valor de los contratos y forma de 

pago. 

Hasta por la suma de $675.000.000,00  M/CTE 

incluido IVA y demás impuestos a que haya lugar, 

equivalente a 914,98  SMLMV  
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ASPECTO ANÁLISIS 

Forma de Pago: Cláusula 5ª Cto. No. 3.276-2017  

Número de contratos suscritos 

para el efecto y vigencias de los 

mismos. 

Uno en la vigencia 2017 con el contratista SEAN 

ELECTRONICA LIMITADA 

 Contrato 3.276-2017 

Vigencia de los contratos. 2017 y 2018 

Presupuesto con cargo al cual 

han sido ejecutados los contratos 

(inversión o funcionamiento) y si 

ha habido lugar a vigencias 

futuras. 

Funcionamiento.  

Oferentes que han participado en 

los procesos de selección y 

contratistas 

1.INVERSER LTDA 

2.SAVERA S.A.S 

3.ALCALA ARQUITECTURA Y COMUNICACIONES 

S.A.S 

4.INGENIERIA IT & T DE COLOMBIA S.A.S 

5.UNION TEMPORAL MINHACIENDA META 2017 

6.SEAN R ELECTRONICA LTDA 

7.UNION TEMPORAL DELTA 

8.PROXEL COLOMBIA S.A.S 

9.GLOBAL WIDE AREA NETWORK S.A.S 

10.INGENIERIA Y TECNOLOGIA EN 

MANTENIMIENTO INDUSTRIAL – SUPRATEC 

LTDA. 

Comportamiento de los 

contratistas, imposición de 

sanciones 

Sin sanciones 

Condiciones de pago establecidas 

en los contratos anteriores 

La Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito 

Público -  pagará al CONTRATISTA el valor del 

presente contrato,  en moneda legal Colombiana, 

contra entrega y recibo a satisfacción de los 

servicios efectivamente prestados como solución a 

los requerimientos por demanda solicitados, de 

acuerdo con las cantidades de elementos 

instalados, una vez se encuentre aprobado el PAC 

(Programa Anual Mensualizado de Caja) dentro de 

los diez (10) días hábiles siguientes a la radicación 

en la Subdirección Financiera del cumplido de 

prestación del servicio a satisfacción suscrito por 

el supervisor del contrato, previa presentación de 

la factura correspondiente y de la certificación 

sobre el cumplimiento de las Obligaciones 

Parafiscales y seguridad social por parte del 

Contratista. 
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Dichos pagos se efectuaran dentro de los diez (10) 

días hábiles siguientes a la expedición del cumplido 

a satisfacción por parte del supervisor designado 

para tal efecto, previa presentación en debida 

forma de la factura correspondiente y verificación 

de que el contratista se encuentra a paz y salvo en 

seguridad social y parafiscal. 

Cronograma del Proceso de 

Contratación, teniendo en cuenta 

tiempos y lugar de entrega luego 

de la firma del contrato. 

Publicado en SECOP II 

Garantías exigidas en los Proceso 

de Contratación y siniestros. 

Cumplimiento 

Calidad del servicio 

Pago se salarios y prestaciones 

Calidad y correcto funcionamiento 

Responsabilidad civil extracontractual 

 
ASPECTO ANÁLISIS 

Modalidad de selección del contratista. Subasta Inversa No 16 de 2018 

 

Objeto del contrato Contratar el servicio de mantenimiento a 

los componentes de cableado 

estructurado y corriente regulada que 

sean necesarios para el adecuado uso de 

los equipos de cómputo que se 

encuentran en la red del Ministerio de 

Hacienda y Crédito Público. 

Cantidad del bien o servicio.  

Las autorizaciones, permisos y licencias 

requeridas para su ejecución, y cuando el 

contrato incluye diseño y construcción, los 

documentos técnicos para el desarrollo del 

proyecto  

N/A 

Valor de los contratos y forma de pago. Hasta por la suma de $426.942.243,00 

M/cte., incluido IVA y todos los 

impuestos a que hubiere lugar 

equivalente a 546,49 SMMLV. 

Forma de Pago: Cláusula 5ª Cto. No. 

3.431-2018  

Número de contratos suscritos para el 

efecto y vigencias de los mismos. 

Uno en la vigencia 2018 con el 

contratista MAKROSYSTEM COLOMBIA 

SAS. Contrato 3.431-2018 
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Vigencia de los contratos. 2018 y 2019 

Presupuesto con cargo al cual han sido 

ejecutados los contratos (inversión o 

funcionamiento) y si ha habido lugar a 

vigencias futuras. 

Funcionamiento.  

Oferentes que han participado en los 

procesos de selección y contratistas 

1.CONSORCIO CL MINHACIENDA 

2.SEAN ELECTRONICA LTDA 

3.UT EA 

4.S&S INGENIERIA S.A. 

5.EGC COLOMBIA SAS 

6.MICROCORE SAS 

7.IISTEC SAS  

8.NEOGLOBAL SAS 

9.GLOBAL WIDE AREA NETWORK SAS 

10.CONSORCIO CABLEADO 

11.MAKROSYSTEM COLOMBIA SAS 

12.IT & T DE COLOMBIA SAS  

13.GLOBAL TECHNOLOGY SERVICES 

GTS SA 

Comportamiento de los contratistas, 

imposición de sanciones 

Sin sanciones 

Condiciones de pago establecidas en los 

contratos anteriores 

La Nación – Ministerio de Hacienda y 

Crédito Público -  pagará al 

CONTRATISTA el valor del contrato que 

se llegare a suscribir, en moneda legal 

colombiana, contra entrega y recibo a 

satisfacción de los servicios 

efectivamente prestados de acuerdo con 

las cantidades de elementos instalados, 

según los valores ofertados por el 

contratista en la lista de precios unitarios 

contenida en el Anexo 4 – Precios 

Referencia del presente contrato. Pagos 

que se realizarán una vez se encuentre 

aprobado el PAC (Programa Anual 

Mensualizado de Caja) dentro de los diez 

(10) días hábiles siguientes a la 

radicación en la Subdirección Financiera 

del cumplido de prestación del servicio a 

satisfacción suscrito por el supervisor del 

contrato, previa presentación de la 

factura correspondiente y de la 

certificación sobre el cumplimiento de 
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las Obligaciones Parafiscales y seguridad 

social por parte del Contratista. 

Cronograma del Proceso de Contratación, 

teniendo en cuenta tiempos y lugar de 

entrega luego de la firma del contrato. 

Publicado en SECOP II 

Garantías exigidas en los Proceso de 

Contratación y siniestros. 

Cumplimiento 

Calidad del servicio 

Pago se salarios y prestaciones 

Calidad y correcto funcionamiento 

Responsabilidad civil extracontractual 

 
 

ASPECTO ANÁLISIS 

Modalidad de selección del contratista. Proceso de selección abreviada de menor cuantía 
No. MHCP-SAMC-02-2019.    
 

Objeto del contrato Prestar el servicio de mantenimiento a los 
componentes de cableado estructurado y corriente 
regulada que sean necesarios para el adecuado uso 
de los equipos de cómputo que se encuentran en 
la red del MHCP. 

Cantidad del bien o servicio.  

Las autorizaciones, permisos y licencias requeridas 
para su ejecución, y cuando el contrato incluye diseño 
y construcción, los documentos técnicos para el 
desarrollo del proyecto  

N/A 

Valor de los contratos y forma de pago. Valor inicial: Hasta por la suma de $748.648.000 
M/CTE, equivalente a 904.04 SMMLV incluido IVA 
y todos los impuestos a que hubiere lugar. 
 
Se presentaron 5 adiciones estableciendo la 
siguiente información final: 
 
• El valor del contrato será hasta por la 
suma de $993.648.000 M/CTE, incluido IVA, y 
todos los gastos, costos, derechos, impuestos, 
estampillas, tasas, contribuciones y demás 
emolumentos relacionados con el cumplimiento 
del objeto del contrato. 
 
• El plazo de ejecución del contrato será 
hasta el 31 de diciembre de 2021 o hasta el 
agotamiento de los recursos, lo primero que 
ocurra, contados a partir de la aprobación de las 
garantías que debe constituir el contratista, previo 
registro presupuestal. 

 
Forma de Pago: Cláusula 5ª Cto. No. 3.409-2019  

Número de contratos suscritos para el efecto y 
vigencias de los mismos. 

Uno en la vigencia 2019 con el contratista 
ELÉCTRICOS Y COMUNICACIONES ELECTROCOM 
S.A.S 
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Contrato 3.409-2019 

Vigencia de los contratos. 2019, 2020 y 2021 

Presupuesto con cargo al cual han sido ejecutados los 
contratos (inversión o funcionamiento) y si ha habido 
lugar a vigencias futuras. 

Funcionamiento.  

Oferentes que han participado en los procesos de 
selección y contratistas 

UNIÓN TEMPORAL CABLEADO META MIN 
HACIENDA 2019 

INGENIERÍA Y SOLUCIONES INSOL S.A.S. 

CONSORCIO CABLEADO 2019 

MULTIPLES TECNOLOGIAS APLICADAS DE 
COLOMBIA S.A.S. 

ING LTDA 

EGC COLOMBIA SAS 

INGENIERÍA IT&T DE COLOMBIA S. A. S 

ELÉCTRICOS Y COMUNICACIONES 
ELECTROCOM S.A.S 

IIS TECHNOLOGY SOLUTIONS SAS 

CONTRONET LTDA 
 

Comportamiento de los contratistas, imposición de 
sanciones 

Sin sanciones 

Condiciones de pago establecidas en los contratos 
anteriores 

LA NACIÓN – MINISTERIO DE HACIENDA Y 
CRÉDITO PÚBLICO -  pagará al CONTRATISTA el 
valor del contrato, en moneda legal colombiana, 
contra entrega y recibo a satisfacción de los 
servicios efectivamente prestados de acuerdo con 
las cantidades de elementos instalados según los 
valores de referencia de la lista  de precios 
unitarios de los requerimientos por demanda 
solicitados, una vez se encuentre aprobado el PAC 
(Programa Anual Mensualizado de Caja) dentro de 
los diez (10) días hábiles siguientes a la radicación 
en la Subdirección Financiera del cumplido de 
prestación del servicio a satisfacción suscrito por el 
supervisor del contrato, previa presentación de la 

factura correspondiente y de la certificación sobre 
el cumplimiento de las Obligaciones Parafiscales y 
seguridad social por parte del Contratista. 

Cronograma del Proceso de Contratación, teniendo en 
cuenta tiempos y lugar de entrega luego de la firma 
del contrato. 

Publicado en SECOP II 

Garantías exigidas en los Proceso de Contratación y 
siniestros. 

Cumplimiento 
Calidad del servicio 
Pago se salarios y prestaciones 
Calidad y correcto funcionamiento 
Responsabilidad civil extracontractual 
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Modalidad de selección del contratista. Proceso de selección abreviada de menor cuantía No 
MHCP-SAMC-03-2022.    
 

Objeto del contrato Prestar el servicio de mantenimiento a los componentes 
de cableado estructurado y corriente regulada que sean 
necesarios para el adecuado uso de los equipos de 
cómputo que se encuentran en la red del MHCP. 

Cantidad del bien o servicio.  

Las autorizaciones, permisos y licencias requeridas 
para su ejecución, y cuando el contrato incluye diseño 
y construcción, los documentos técnicos para el 
desarrollo del proyecto  

N/A 

Valor de los contratos y forma de pago. Valor inicial: El valor del contrato será hasta por la suma 
$300.000.000,00 moneda corriente, equivalente a 300 
SMMLV incluido IVA y todos los gastos, costos, 
derechos, impuestos, estampillas, tasas, contribuciones 
y demás emolumentos relacionados con el cumplimiento 
del objeto del contrato.. 
 
 
Forma de Pago: Cláusula 5ª Cto. No. 3.177-2022 

Número de contratos suscritos para el efecto y 
vigencias de los mismos. 

Uno en la vigencia 2022 con el contratista ELÉCTRICOS 
Y COMUNICACIONES ELECTROCOM S.A.S 
Contrato 3.177-2022 

Vigencia de los contratos. 2022  

Presupuesto con cargo al cual han sido ejecutados los 
contratos (inversión o funcionamiento) y si ha habido 
lugar a vigencias futuras. 

Funcionamiento.  

Oferentes que han participado en los procesos de 
selección y contratistas  

INGENIERÍA Y SOLUCIONES INSOL S.A.S. 

CONTRONET LTDA 
 

Comportamiento de los contratistas, imposición de 
sanciones 

Sin sanciones 

Condiciones de pago establecidas en los contratos 
anteriores 

LA NACIÓN – MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO 
PÚBLICO -  pagará al CONTRATISTA el valor del 
contrato, en moneda legal colombiana, contra entrega y 
recibo a satisfacción de los servicios efectivamente 
prestados de acuerdo con las cantidades de elementos 
instalados según los valores de referencia de la lista  de 
precios unitarios de los requerimientos por demanda 
solicitados, una vez se encuentre aprobado el PAC 
(Programa Anual Mensualizado de Caja) dentro de los 
diez (10) días hábiles siguientes a la radicación en la 
Subdirección Financiera del cumplido de prestación del 
servicio a satisfacción suscrito por el supervisor del 
contrato, previa presentación de la factura 
correspondiente y de la certificación sobre el 
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cumplimiento de las Obligaciones Parafiscales y 
seguridad social por parte del Contratista. 
De acuerdo con los valores unitarios 

Cronograma del Proceso de Contratación, teniendo en 
cuenta tiempos y lugar de entrega luego de la firma 
del contrato. 

Publicado en SECOP II 

Garantías exigidas en los Proceso de Contratación y 
siniestros. 

Cumplimiento 
Calidad del servicio 
Pago se salarios y prestaciones 
Calidad y correcto funcionamiento 
Amparo de provisión de repuestos y accesorios 
Responsabilidad civil extracontractual 

 
 

ASPECTO ANÁLISIS 

Modalidad de selección del contratista. Proceso de selección abreviada de menor cuantía No. 
MHCP-SAMC-01-2023 

Objeto del contrato Prestar el servicio de mantenimiento a los componentes 
de cableado estructurado y corriente regulada que sean 
necesarios para el adecuado uso de los equipos de 
cómputo que se encuentran en la red del MHCP.. 

Cantidad del bien o servicio.  

Las autorizaciones, permisos y licencias requeridas 
para su ejecución, y cuando el contrato incluye diseño 
y construcción, los documentos técnicos para el 

desarrollo del proyecto  

N/A 

Valor de los contratos y forma de pago. Valor inicial: El valor del contrato será hasta por la suma 
de $648.505.228, incluido IVA y todos los gastos, 
costos, derechos, impuestos, estampillas, tasas, 
contribuciones y demás emolumentos relacionados con 
la celebración y ejecución del contrato 
 
Forma de Pago: Cláusula 5ª Cto. No. 3.350-2023 

Número de contratos suscritos para el efecto y 
vigencias de los mismos. 

Uno en la vigencia 2022 con el contratista ELÉCTRICOS 
Y COMUNICACIONES ELECTROCOM S.A.S 
Contrato 3.350-2023 

Vigencia de los contratos. 2023  

Presupuesto con cargo al cual han sido ejecutados los 
contratos (inversión o funcionamiento) y si ha habido 
lugar a vigencias futuras. 

Funcionamiento.  

Oferentes que han participado en los procesos de 
selección y contratistas  

INGENIERÍA Y SOLUCIONES INSOL S.A.S. 

CONTRONET LTDA 
 

Comportamiento de los contratistas, imposición de 
sanciones 

Sin sanciones 

Condiciones de pago establecidas en los contratos 
anteriores 

El valor del contrato a suscribir se pagará, por 
intermedio de la Coordinación de Pagaduría de la 
Subdirección Financiera de este Ministerio, al 
CONTRATISTA, con sujeción a la disponibilidad del 
P.A.C. (Programa anual mensualizado de Caja),  en 
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moneda legal colombiana, de acuerdo a las necesidades 
demandadas por la Entidad, contra entrega y recibo a 
satisfacción de las cantidades efectivamente instaladas, 
de acuerdo con la unidad de medida y valor establecidos 
para cada uno de los elementos definidos a 
continuación:  De acuerdo con los valores unitarios 

Cronograma del Proceso de Contratación, teniendo en 
cuenta tiempos y lugar de entrega luego de la firma 
del contrato. 

Publicado en SECOP II 

Garantías exigidas en los Proceso de Contratación y 
siniestros. 

Cumplimiento 
Calidad del servicio 
Pago se salarios y prestaciones 
Calidad y correcto funcionamiento 
Amparo de provisión de repuestos y accesorios 
Responsabilidad civil extracontractual 

 
 

Histórico de compras o adquisiciones de otras Entidades Estatales y otros 

consumidores del bien o servicio: 

 

Teniendo en cuenta los lineamientos de Colombia Compra Eficiente, para la realización 

de los estudios de sector, con el fin de tener un marco de referencia contractual, se 

realizó un análisis frente a contrataciones similares, en cuanto al objeto contratado por 

diferentes Entidades del Estado, encontrando que para suplir necesidades similares se 

han realizado, entre otras, las siguientes contrataciones: 
 

PROCESO  ENTIDAD  OBJETO  VALOR  

SAMC 003-
2019_10 
(SECOP II) 

CAJA DE RETIRO 
DE LAS FUERZAS 
MILITARES 

Suministro, instalación, configuración e 
implementación y puesta en 
funcionamiento del sistema de 
infraestructura de cableado estructurad 

$660.000.000 

SASI-00-010-2019 
(SECOP II) 

DIRECCION DE 
IMPUESTOS Y 
ADUANAS 
NACIONALES 

CONTRATAR LA COMPRA DEL SISTEMA DE 
OFICINA ABIERTA Y SILLAS, INCLUIDA SU 
INSTALACIÓN, JUNTO CON LA COMPRA E 
INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE CABLEADO 
ESTRUCTURO PARA LAS DIFERENTES 

SEDES DE LA DIRECCIÓN D 

$10.186.377.730 

SA-01-2019 
(SECOP II) 

MINISTERIO DE 
MINAS Y ENERGIA 

Contratar la adquisición e instalación de la 
red de cableado estructurado para el sexto 
(6°) piso del Ministerio de Minas y Energía 
y quince (15) puntos de red adicionales 
categoría 7, de conformidad con el Formato 
de Características Técnicas. 

$153.822.921 

IDIPRON-CPS-
2022-0490 

CENTRO DE 
DIAGNOSTICO 
AUTOMOTOR DEL 
VALLE LIMITADA 

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN 
EL ÁREA DE SISTEMAS PARA ATENDER LOS 
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE 
CONECTIVIDAD Y DAR SOPORTE A LA 
INFRAESTRUCTURA DE CABLEADO 
ESTRUCTURADO EN LAS DIFERENTES 
SEDES DEL 

$28.8000.000 
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CD-39-2022-SC INSTITUTO 

GEOGRÁFICO 
AGUSTÍN 
CODAZZI 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
PROFESIONALES PARA REALIZAR LAS 
LABORES DE MANTENIMIENTO 
CORRECTIVO Y PREVENTIVO DEL 

CABLEADO ESTRUCTURADO Y LA RED DE 
DATOS DE LAS DIFERENTES 
DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA DE TUNJA 

$24.450.456 

SAMC-003-2021 UNIDAD 
ADMINISTRATIVA 
ESPECIAL DE 
REHABILITACIÓN 
Y 
MANTENIMIENTO 
VIAL 

MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE 
CABLEADO ESTRUCTURADO Y DE LAS 
COMUNICACIONES INTERNAS EN LA SEDE 
DE PRODUCCIÓN DE LA UNIDAD 
ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE 
REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL 
UAERMV 

$179.034.480 

FDLT-SAMC-014-
2021 

ALCALDIA LOCAL 
DE TUNJUELITO 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y 
CORRECTIVO DE EQUIPOS 
ELECTROMECÁNICOS, REDES ELÉCTRICAS, 
CABLEADO ESTRUCTURADO, 
COMUNICACIONES CON SUMINISTRO DE 
REPUESTOS Y CONSUMIBLES PARA LA 
NUEVA SEDE DE LA ALCALDÍA LOCAL DE 
TUNJUELITO BOGOTA D.C 

$70.769.270 

PSAMCIPES072022 INSTITUTO PARA 
LA ECONOMIA 
SOCIAL- IPES 

ADQUISICIÓN DE RENOVACIÓN DE 
CABLEADO ESTRUCTURADO EN LAS SEDES 
DEL INSTITUTO $37.904.868 

SAMC-1153-2022 CORMACARENA INSTALACIÓN DE CABLEADO 
ESTRUCTURADO DE DATOS, REDES, 
REGULADA Y NORMAL CON DESTINO AL 
CENTRO DE MANDO Y CONTROL 
AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN PARA EL 
DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ÁREA DE 
MANEJO ESPECIA 

$225.820.291  

000205-2023 HOSPITAL SAN 
JUAN DE DIOS DE 
HONDA ESE 

REALIZAR LOS MANTENIMIENTOS 
PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS A TODO 
COSTO A LA INFRAESTRUCTURA DE LAS 
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS 
COMUNICACIONES -TIC, CABLEADO 
ESTRUCTURADO, CIRCUITOS CERRADOS 
DE CÁ 

$200.000.000 

 

Haciendo una revisión inicial a los contratos relacionados, se aprecia que existen 

diferencias en cuanto a ítems requeridos, modalidad de selección, presupuesto asignado 

y todo esto dependiente de la infraestructura con que cuenta cada entidad contratante 
 

Adicionalmente se utilizó la herramienta de Colombia Compra eficiente para facilitar el 

análisis de la demanda, para el presente proceso de selección, se tomaron los cinco (5) 

códigos UNSPSC representativos (72151500 26121500 26121600 26121700 

39131700), con ellos se aplicaron los filtros correspondientes para los últimos 4 años y 

para todas las entidades y se obtuvo la siguiente información: 
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De la anteriores graficas se puede concluir que se aprecia un incremente sostenido en 

los gastos y números de contrato a partir del año 2021, correspondiente a la familia de 

códigos escogidos. De la misma manera se observa que el grupo correspondiente a la 

familia 7215 de servicio de mantenimiento y construcción de comercio, tiene la mayor 

proporción de valores y contratos frente a la familia 2612 alambres cables y arneses así 

como la familia 3912 equipos suministros y componentes eléctricos del calificador de 

bienes y servicios.  

 

 
 

C. Análisis de la oferta 

 
 
¿Quién vende?:  
 

Realizada consulta en el Sistema de Información y Riesgo Empresarial (SIREM) se 

identifica los proveedores con registro en Actividades de Informática que en el mercado 

nacional potencialmente pueden prestar el servicio que se pretende adquirir con el 

presente proceso los cuales se relacionan a continuación.   
 

Quien vende Nit 
Código 
CIIU 

Nombre de la 
actividad 

Sector 

COMERCIALIZADORA 
SERLE.COM S.A.S 

8000898974 4651 

Comercio De 
Computadores, 

Equipo Periférico Y 
Programas De 
Informática. 

Comercio Al Por Mayor y 
en comisión o por 

contrato 

IP TECNHNOLOGIES S.A. 

S 
900245045 6190 

Actividades De 

Telecomunicaciones 
Tecnologia 

CONTRONET LTDA. 800230639 F4321 
Instalaciones 

eléctricas 

Actividad especializadas 
para la construcción de 

edificio 

SV INGENIERIA LTDA 830032486 F4321 
Instalaciones 

eléctricas 

Actividades 
especializadas para la 

construcción de edificio 

INGENIERIA IT&T DE 
COLOMBIA S.A.S 

800134187 F4321 
Instalaciones 

eléctricas 

Actividades 
especializadas para la 

construcción de edificio 

SISCOTEL LTDA 804013234 4112 
Instalaciones 

eléctricas 

Actividades 
especializadas para la 

construcción de edificio 

IMPORT SYSTEM 

SISTEMAS Y 
SUMINISTROS LTDA 

830014277 F4321 
Instalaciones 

eléctricas 

Actividades 

especializadas para la 
construcción de edificio 

ALCALA ARQUITECTURA 
& COMUNICACIONES 

S.A.S 
830049328 6110 

Instalaciones 
eléctricas 

telecomunicaciones 
alámbricas 
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ELECTRODISEÑOS S.A 800122460 4112 
Instalaciones 

eléctricas 

Actividades 
especializadas para la 

construcción de edificio 

COMWARE S.A 860045379 9511 

Mantenimiento Y 
Reparación De 

Computadores Y De 
Equipo Periférico 

Mantenimiento Y 
Reparación De 

Computadores Y De 
Equipo Periférico 

CONTROLES Y 
AUTOMATIZACION S.A.S 

830112154 F4321 
Instalaciones 

eléctricas 

Actividades 
especializadas para la 

construcción de edificio 

COMPUREDES S.A     

SAVERA S.A.S 830036296 G4651 

Comercio al por 
mayor de 

computadores, equipo 
periférico y 

programas de 
informática 

Comercio al por mayor y 
en comisión o por 
contrato, excepto 

COMSISTELCO S.A.S 830007379 S9511 

Mantenimiento y 
reparación de 

computadoras y de 
equipo periférico 

Mantenimiento y 
reparación de 

computadores, efectos 
personal 

SEAN ELECTRONICA 
LTDA 
 

830124848 4652 

Comercio al por 
mayor de equipo, 
partes y piezas 

electrónicos y de 
telecomunicaciones 

Comercio al por mayor y 
en comisión o por 

contrato 

S&S INGENIERIA 900383868 4111 
Construcción de 

edificios residenciales 

Actividades 
especializadas para la 

construcción de edificio 

EGC COLOMBIA SAS 830073770 4652 

Comercio al por 
mayor de equipo, 
partes y piezas 

electrónicos y de 
telecomunicaciones 

Comercio Electrónicos 

MICROCORE SAS 830005800 4321 
Instalaciones 

eléctricas de la 
construcción 

Construcción eléctrica 

IISTEC SAS 901040640 6202 

Actividades de 
consultoría 

informática y 
actividades de 

administración de 
instalaciones 
informáticas 

Consultoría e instalación 
eléctrica 

NEOGLOBAL SAS 900292291 4290 
Construcción de otras 
obras de ingeniería 

civil 
Instalación eléctrica 

GLOBAL WIDE AREA 
NETWORK SAS 

830108924 6110 
Actividades de 

telecomunicaciones 

alámbricas  

Telecomunicaciones  

MAKROSYSTEM 
COLOMBIA SAS 

900904575 8020 
Actividades de 

servicios de sistemas 
de seguridad 

Tecnologia  
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IT & T DE COLOMBIA 
SAS 

800134187 4321 
Instalaciones 

eléctricas de la 
construcción 

Construcción Instalación 
eléctrica 

GLOBAL TECHNOLOGY 
SERVICES GTS SA 

830060020 4651 

Comercio al por 
mayor de 

computadores, equipo 
periférico y 

programas de 
informática 

Comercio Electrónicos 

 

¿cuál es la dinámica de producción, distribución y entrega de bienes o servicios?:  

 

ASPECTO ANÁLISIS 

La Entidad Estatal debe conocer el 

proceso de producción, distribución y 
entrega de los bienes o servicios, los 
costos asociados a tales procesos, 

cuáles son las formas de distribución y 
entrega de bienes o suministro del 
servicio 

N/A toda vez que se trata de un servicio. 

o un bien final 

Las Entidades Estatales deben entender 
la dinámica del mercado en lo que 

corresponde a la cadena de producción 
o distribución o suministro del bien o 
servicio 

N/A toda vez que se trata de un 
servicio. o un bien final 

Identificar cuál y cómo es el proceso 
que sigue el bien hasta llegar al usuario 

final y el papel que juegan los 
potenciales oferentes en esa cadena.  

N/A toda vez que se trata de un 
servicio. o un bien final 

 

Se estable como marco de consulta algunos códigos UNSPCS representativos (72151500 

26121500 26121600 26121700 39131700) de la plataforma SECOP II y diferentes 

criterios que logren determinar quien el análisis de la oferta.  
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En la dinámica de la oferta se observa que en las categorías 7215 de “servicio de 

mantenimiento y construcción de comercio”, 2612 “alambres cables y arneses” y  3912 

“equipos suministros y componentes eléctricos” a través de la plataforma SECOP II; es 

decir de manera competitiva, entre el 2021 y 2024, las entidades del Estado han suscrito 

unos 477, mil contratos con 224 proveedores por el orden de los 53 Mil M. de pesos. 

Procesos por el orden de los 20 Mil M de pesos se desarrollaron a través de la modalidad 

de contratación de Selección abreviada por subasta inversa. En relación con los 

proveedores, resulta pertinente mencionar que el 4,98% de los participantes son 

proveedores plurales lo que evidencia gran dinamismo para proveer el tipo de bienes y 

servicios consultado. 
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ESTUDIO DEL MERCADO 

 
Para llevar a cabo el estudio de mercado, previamente se definió la necesidad que la 

Entidad pretende satisfacer con esta contratación para el servicio de mantenimiento de 

los componentes de cableado estructurado y corriente eléctrica regulada se ejecutará 

por demanda como resultado de la dinámica de la entidad en la que se requiere, de una 

parte, la reubicación o instalación de puestos de trabajo por la vinculación o traslado del 

recurso humano, y, por otro lado, el mantenimiento correctivo de la infraestructura de 

red, razón por la cual no es posible determinar de manera previa el número de servicios 

que se van a requerir y el costo de los mismos. 

 

Con el fin de obtener un estimativo del presupuesto para el proceso de contratación que 

se pretende adelantar, se calculó el valor promedio mensual de ejecución con base en 

el registro histórico de los valores totales ejecutados y el número de meses de ejecución 

de los últimos cinco (5) contratos, donde los valores resultantes (Promedio Mensual 

Ejecutado) corresponden al promedio mensual de ejecución de cada uno de los contratos 

en función del valor total ejecutado y del tiempo de ejecución expresado en meses como 

se aprecia en la siguiente tabla: 

 
PROMEDIO MENSUAL DE EJECUCION 

 

CONTRATO 

TOTAL, 

MESES DE 

EJECUCION 

VALOR 

INICIAL 

VALOR 

ADICION 

VALOR TOTAL 

CONTRATO 

VALOR TOTAL 

EJECUTADO 

PROMEDIO 

MENSUAL 

EJECUTADO 

3.276-2017 17,27 $ 675.000.000 $ 0 $ 675.000.000 $ 262.575.327 $ 15.207.065 

3.431-2018 10,27 $ 426.942.243 $ 0 $ 426.942.243 $ 308.917.434 $ 30.089.360 

3.409-2019 24,36 $ 748.648.000 $ 245.000.000 $ 993.648.000 $ 991.882.200 $ 40.717.660 

3.177-2022 5,00 $ 300.000.000 $ 95.810.899 $ 395.810.899 $ 384.297.769 $ 76.859.554 

3.350-2023 11,67 $ 648.505.228 $ 0 $ 648.505.228 $ 374.777.670 $ 32.123.800 

 
 

 

𝑷𝒓𝒐𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐 𝑴𝒆𝒏𝒔𝒖𝒂𝒍 𝑬𝒋𝒆𝒄𝒖𝒕𝒂𝒅𝒐 𝑪𝒐𝒏𝒕𝒓𝒂𝒕𝒐 𝒊 =
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑜 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜 𝑖 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜 𝑖
 

 

 
 

De acuerdo con lo anterior, con el fin de obtener el valor mensual del presente proceso 

se aplica el siguiente calculo: 
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1. Se toma el valor inicial del contrato suscrito más el valor de la adición que se 

tuvo en la ejecución del contrato, para obtener el valor total de cada contrato. 

2. Adicionalmente dado que los contratos no se ejecutaron presupuestalmente al 

100%, en la columna Valor Total Ejecutado se estipula el valor real ejecutado 

por cada contrato 

3. Para obtener el valor mensual de cada contrato se toma el valor total ejecutado 

entre los meses de ejecución. 
 

Cabe mencionar que, este cálculo no toma en cuenta el componente inflacionario de 

dichos promedios, es decir, la pérdida de valor en el tiempo al tratarse de contratos que 

han sido celebrados en vigencias anteriores, por lo que no se refleja el valor real 

equivalente en moneda actual.  

 

Para calcular un promedio total ajustado a la realidad, es decir, un promedio con cifras 

equivalentes, dichos valores se indexaron de manera progresiva al IPC anual certificado 

por el DANE de las vigencias posteriores al año de finalización de cada contrato y de esta 

manera traerlos a valor presente, de modo que el promedio general incluya el 

incremento anual hasta el año 2024, como se muestra en la siguiente tabla. 

 
PROMEDIO MENSUAL DE EJECUCION 

 (Valor presente) 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

CONTRATO 

Promedio 

ejecutado 

 x mes 

4,09% 3,18% 3,80% 1,61% 5,62% 13,10% 9,28% 

Promedio 
Mensual 

ejecutado 

(Valor actual 

VPel*) 

3.276-2017 $ 15.207.065     $ 15.690.649,67 $ 16.286.894,35 $ 16.549.113,35 $ 17.479.173,52 $ 19.768.945,26 $ 21.603.503,38 

3.431-2018 $ 30.089.360       $ 31.232.756,14 $ 31.735.603,52 $ 33.519.144,43 $ 37.910.152,35 $ 41.428.214,49 

3.409-2019 $ 40.717.660           $ 43.005.992,58 $ 48.639.777,61 $ 53.153.548,97 

3.177-2022 $ 76.859.553             $ 86.928.154,44 $ 94.995.087,18 

3.350-2023 $ 32.123.800               $ 32.123.800,28 

    
      

    
PROMEDIO MENSUAL $48.660.830,86 

 

* VPe (Valor presente equivalente) = Valor monetariot-1 (1+inflaciónt-1) 

Obtenido el valor mensual actualizado al 2024 de cada contrato anteriormente suscrito 

por la entidad, se aplica la desviación estandar de todos los valores mensuales para 

posteriormente obtener el rango de valores maximo y minimo que se tendran en cuenta 

para determinar el valor total mensual del presente contrato, mediante la aplicación de 

la medida aritmética es decir la suma de  $37.077.266,78, tal como se presenta en la 

siguiente tabla: 
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MEDIDA ARITMÉTICA APLICANDO LA DESVIACIÓN ESTÁNDAR 

Promedio 

Mensual 

ejecutado  

(Valor actual) 

Desviación valor máximo valor mínimo 
Promedio total 

mensual (*) 

$ 21.603.503,38 

$28.394.237,60 $77.055.068,46 $20.266.593,26 $37.077.266,78 

$ 41.428.214,49 

$ 53.153.548,97 

$ 94.995.087,18 

$ 32.123.800,28 

$ 48.660.830,86 

 

(*) El nuevo promedio total mensual se calculo excluyendo el valor de $94.995.087,18,  

por estar por encima del valor máximo. 

La Dirección de Tecnología ha venido registrando un comportamiento decreciente en la 

curva de demanda de requerimientos de mantenimiento especialmente relacionados con 

la instalación o reubicación de puntos eléctricos y de red derivado de la dotación o 

traslado de puestos de trabajo por parte de la Subdirección de Servicios, lo cual se 

atribuye principalmente a las obras de adecuación y de remodelación que se han venido 

adelantando durante los últimos ocho (8) años sobre la planta física de la sede San 

Agustín, en las que se han intervenido hasta la fecha los Pisos 2, 3 y 7, equivalentes al 

30% de la totalidad del edificio. Teniendo en cuenta este factor de reducción que 

corresponde a las áreas que requerirían de una menor intervención, se prevé una 

disminución para la vigencia 2024 en la misma proporción sobre el costo mensual de 

ejecución por actividades de instalación y/o reubicación. Para las vigencias 2025 y 2026 

se prevé una disminución adicional del 10% teniendo en cuenta que se encuentra en 

intervención el piso primero. No obstante, el valor mensual que se obtenga del presente 

cálculo se mantendrá igual para las tres vigencias compensando de esta manera los 

incrementos del IPC para cada una de estas vigencias. 

Obtenido el promedio mensual de ejecución histórico, y teniendo en cuenta el factor de 

reducción estimado y los ajustes del IPC para las vigencias de 2025 y 2026 se proyecta 

un promedio de ejecución mensual como se presenta en la siguiente tabla:   
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PROMEDIO 

MENSUAL 

(Histórico) 

FACTOR POR 

DISMINUCION 

DE DEMANDA (*) 

(-30%) 

PROMEDIO 

ESTIMADO DE 

EJECUCION 

MENSUAL(**) 

$ 37.077.266,78 $ 11.123.180,00 $ 25.954.087,00 

(*) FACTOR POR DISMINUCIÓN DE DEMANDA = 30% del promedio mensual histórico 

(**) PROMEDIO ESTIMADO DE EJECUCIN MENSUAL = Promedio mensual histórico – factor por 

disminución de demanda 

 

Con base en este resultado se proyectan los valores estimados del presupuesto total del 

contrato para las vigencias 2024, 2025 y 2026 como se presenta en la siguiente tabla:  

VIGENCIA PROMEDIO 

MENSUAL 

(*) 

MESES VALOR 

ESTIMADO 

(**) 

2024 $ 25.954.087,00 2 $ 51.908.174,00 

2025 $ 25.954.087,00 12 $ 311.449.044,00 

2026 $ 25.954.087,00 7 $ 181.678.609,00 

 TOTAL 21 $ 545.035.827,00 
   

(*) PROMEDIO MENSUAL (Valor redondeado a millones) 

(**) VALOR ESTIMADO = Promedio Mensual x Plazo de ejecución (Meses) 
Nota: Los valores Estimados se redondean al peso 

  

De otra parte, se estableció el valor techo de la lista de precios unitarios para cada uno 

de los Ítems o elementos que componen la lista, la cual se obtuvo a partir del análisis 

de cotizaciones recibidas como respuesta a la invitación a cotizar enviada por el 

Ministerio a posibles proveedores.  

 

Teniendo en cuenta que los valores cotizados presentan desviaciones y con el objeto 

de disminuir la dispersión de los datos, se acotaron los valores para cada ítem 

eliminando los valores que presentan mayor variación frente a los promedios obtenidos 

en las cotizaciones. Con los valores resultantes se calculó el valor promedio para cada 

ítem, el cual corresponde al valor techo de la lista de precios unitarios contenida en el 

listado del ANEXO No. 4 - PRECIOS DE REFERENCIA, es decir, que este será el valor 

máximo de referencia sobre el cual los proponentes deberán presentar sus ofertas, 

siendo importante señalar que dicha lista de elementos se consume por demanda de 

servicios, y cada servicio se pagará de acuerdo con las cantidades de elementos 

instalados según los valores de precios unitarios resultantes de aplicar la suma total 

de los valores unitarios ofertado por el proponente adjudicatario a cada uno de los 

elementos señalados en la lista de precios unitarios. 
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ANÁLISIS DE MERCADO  

PRECIOS UNITARIOS IVA INCLUIDO 

 

Tabla cotizaciones recibidas 
 

ITEM DESCRIPCION CANT UNIDAD 

COTIZACION 1 COTIZACION 2 COTIZACION 3 COTIZACION 4 

 VALOR UNITARIO 
 Suministro + 

Instalación 

(IVA incluido)  

 VALOR 

UNITARIO 

 Suministro + 

Instalación 
(IVA incluido)  

 VALOR 

UNITARIO 

 Suministro + 

Instalación 
(IVA incluido)  

 VALOR 

UNITARIO 

 Suministro + 

Instalación 
(IVA incluido)  

1 Cable U/UTP Cat 6A   1 Mt 8.063,00 10.788,00 11.495,40 11.476,63 

2 

Toma lógica doble RJ45 

Cat 6A  (Incluye 

faceplate y conectores 

RJ45) 

1 Und 98.429,00  153.176,00  232.973,44  162.954,16  

3 

Toma lógica sencilla RJ45 
Cat 6A   (Incluye 

faceplate y conector 

RJ45) 

1 Und 93.286,00  80.696,00  116.486,72  85.847,52  

4 
Conector RJ45 Hembra 

Cat 6A 
1 Und 69.429,00  50.484,00  22.990,80  53.706,56  

5 
Conector RJ45 Macho Cat 
6A 

1 Und 37.571,00  39.326,00  26.822,60  41.836,73  

6 

Patch Panel recto x 24 

puertos Cat 6A modular 

(Incluye herraje. jacks. 

barra de soporte para 
administración de cables. 

accesorios). No se acepta 

tipo regleta RJ45/TB110 

1 Und 1.787.993,00  2.548.457,00  3.868.585,28  2.711.133,30  

7 

Patch Panel recto x 48 

puertos Cat 6A modular 
(Incluye herraje. jacks. 

barra de soporte para 

administración de cables. 

accesorios). No se acepta 
tipo regleta RJ45/TB110 

1 Und 3.829.286,00  4.530.929,00  6.664.266,56  4.820.153,09  

8 

Patch Panel angulado x 

24 puertos Cat 6A 

modular (Incluye 

herraje. jacks. barra de 
soporte para 

administración de cables. 

accesorios). No se acepta 

tipo regleta RJ45/110 

1 Und 2.380.429,00  2.977.073,00  4.136.811,28  3.167.109,28  

9 

Patch Panel angulado x 
48 puertos Cat 6A  

modular (Incluye 

herraje. jacks. barra de 

soporte para 
administración de cables. 

accesorios). No se acepta 

tipo regleta RJ45/TB110 

1 Und 4.720.000,00  5.039.304,00  6.932.492,56  5.360.979,57  

10 Cable F/UTP Cat 6A 1 Mt 8.063,00  11.213,00  11.112,22  11.928,55  

11 

Toma lógica doble RJ45 

F/UTP Cat 6A  (incluye 
faceplate y conectores 

RJ45 blindados) 

1 Und 112.714,00  142.792,00  218.412,60  151.906,47  

12 
Toma lógica sencilla RJ45 
F/UTP Cat 6A  (incluye 

1 Und 122.314,00  79.670,00  109.206,30  84.756,02  
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faceplate y conector 

RJ45 blindado) 

13 
Conector RJ45 Hembra 
F/UTP Cat 6A   

(blindado) 

1 Und 84.143,00  44.899,00  17.243,10  47.765,26  

14 

Conector RJ45 Macho 

F/UTP Cat 6A   

(blindado) 

1 Und 42.929,00  35.982,00  17.243,10  38.278,85  

15 

Patch Panel x 24 puertos 
F/UTP Cat 6A blindado 

modular (Incluye 

herraje. jacks. barra de 

soporte para 
administración de cables. 

accesorios) 

1 Und 2.380.000,00  2.765.755,00  3.868.585,28  2.942.302,18  

16 

Patch Panel x 48 puertos 

F/UTP Cat 6A blindado 

modular (Incluye 
herraje. jacks. barra de 

soporte para 

administración de cables. 

accesorios) 

1 Und 4.720.000,00  4.960.340,00  6.664.266,56  5.276.975,46  

17 
Patch cord 20cm U/UTP 
Cat 6A original y 

certificado de fábrica 

1 Und 28.914,00  52.657,00  101.925,88  56.018,48  

18 

Patch cord 50cm U/UTP 

Cat 6A original y 

certificado de fábrica 

1 Und 35.286,00  56.016,00  116.486,72  59.591,69  

19 

Patch cord 3 pies 
(0.91m) U/UTP Cat 6A 

original y certificado de 

fábrica 

1 Und 42.481,00  64.495,00  131.047,56  68.612,14  

20 

Patch cord 5 pies 

(1.52m) U/UTP Cat 6A 
original y certificado de 

fábrica 

1 Und 62.173,00  71.155,00  145.608,40  75.697,27  

21 

Patch cord 7 pies 

(2.13m) U/UTP Cat 6A 

original y certificado de 
fábrica 

1 Und 74.751,00  85.642,00  174.730,08  91.108,39  

22 

Patch cord 10 pies 

(3.04m) U/UTP Cat 6A 

original y certificado de 

fábrica 

1 Und 110.429,00  95.527,00  203.851,76  101.625,02  

23 

Patch cord 15 pies 
(4.57m) U/UTP Cat 6A 

original y certificado de 

fábrica 

1 Und 150.286,00  118.474,00  232.973,44  126.036,17  

24 

Patch cord 25 pies (7.62) 

U/UTP Cat 6A original y 
certificado de fábrica 

1 Und 241.286,00  157.574,00  262.095,12  167.632,89  

25 
Cable multipar telefónico 

interior 12 Pares 
1 Mt 29.429,00  12.782,00  45.981,60  13.598,34  

26 
Cable multipar telefónico 

interior 25 Pares 
1 Mt 41.371,00  23.641,00  57.477,00  25.150,42  

27 

Bandeja modular 
angulada de fibra óptica 

de 19"x1RU con cuatro 

(4) módulos tipo placa x 

seis (6) puertos dúplex 
LC (12 nucleos) OM5 o 

superior [Incluye 

instalación. conectores. 

conectorización. fusión. 

identificación. rotulado. 
accesorios. certificación] 

1 Und 822.286,00  3.585.126,00  1.724.310,00  3.813.976,54  

28 

Bandeja modular 

angulada de fibra óptica 

de 19"x1RU con cuatro 

(4) módulos tipo placa x 
doce (12) puertos dúplex 

LC (24 nucleos) OM5 o 

1 Und 1.400.857,00  4.861.625,00  2.490.670,00  5.171.958,52  
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superior [Incluye 

instalación. conectores. 

conectorización. fusión. 
identificación. rotulado. 

accesorios. certificación] 

29 

Bandeja modular recta 

de fibra óptica de 

19"x1RU con cuatro (4) 
módulos tipo placa x seis 

(6) puertos dúplex LC 

(12 nucleos) OM5 o 

superior [Incluye 

instalación. conectores. 
conectorización. fusión. 

identificación. rotulado. 

accesorios. certificación] 

1 Und 1.140.714,00  4.008.007,00  2.873.850,00  4.263.851,66  

30 

Bandeja modular recta 

de fibra óptica de 
19"x1RU con cuatro (4) 

módulos tipo placa x 

doce (12) puertos dúplex 

LC (24 nucleos) OM5 o 
superior [Incluye 

instalación. conectores. 

conectorización. fusión. 

identificación. rotulado. 
accesorios. certificación] 

1 Und 1.400.857,00  5.005.481,00  3.257.030,00  5.324.997,33  

31 

Cable de Fibra Óptica 

Monomodo  OS2  Uso 

Interior Exterior x 12 

hilos 

1 Mt 23.650,00  19.735,00  68.972,40  20.994,96  

32 

Cable de Fibra Óptica 
Monomodo  OS2  Uso 

Interior Exterior x 24 

hilos 

1 Mt 30.220,00  29.771,00  95.795,00  31.671,17  

33 

Cable de Fibra Óptica 

Monomodo  OS2  Uso 
Interior Exterior x 48 

hilos 

1 Mt 54.129,00  34.260,00  134.113,00  36.446,93  

34 

Cable de Fibra Óptica 

Monomodo  OS2  Uso 

Interior Exterior x 96 
hilos 

1 Mt 111.714,00  70.896,00  172.431,00  75.421,53  

35 

Cable de Fibra Óptica 

Multimodo 50/125 Uso 

Interior Exterior OM4 x 6 

hilos 

1 Mt 20.330,00  25.588,00  72.450,00  27.220,95  

36 

Cable de Fibra Óptica 
Multimodo 50/125 Uso 

Interior Exterior OM4 x 

12 hilos 

1 Mt 34.714,00  29.724,00  77.280,00  31.621,38  

37 

Cable de Fibra Óptica 

Multimodo 50/125 Uso 
Interior Exterior OM4 x 

24 hilos 

1 Mt 32.286,00  35.743,00  111.090,00  38.024,81  

38 

Cable de Fibra Óptica 

Multimodo 50/125 Uso 

Interior Exterior OM4 x 
48 hilos 

1 Mt 41.286,00  48.104,00  152.950,00  51.175,06  

39 

Cable de Fibra Óptica 

Multimodo 50/125 Uso 

Interior Exterior OM4 x 

96 hilos 

1 Mt 52.143,00  57.463,00  198.835,00  61.131,27  

40 

Cable de Fibra Óptica 

Multimodo 50/125 Uso 

Interior Exterior OM5 x 

12 hilos 

1 Mt 35.214,00  32.814,00  82.766,88  34.908,63  

41 

Cable de Fibra Óptica 
Multimodo 50/125 Uso 

Interior Exterior OM5 x 

24 hilos 

1 Mt 42.329,00  42.827,00  114.954,00  45.560,58  
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42 

Cable de Fibra Óptica 

Multimodo 50/125 Uso 

Interior Exterior OM5 x 
48 hilos 

1 Mt 45.857,00  56.369,00  160.935,60  59.967,01  

43 

Cable de Fibra Óptica 

Multimodo 50/125 Uso 

Interior Exterior OM5 x 

96 hilos 

1 Mt 59.029,00  66.991,00  206.917,20  71.267,47  

44 
Patch cord Fibra optica 
OM4 LC–LC ó LC-SC 1 

metro 

1 Und 116.171,00  272.388,00  313.950,00  289.775,43  

45 

Patch cord Fibra óptica 

OM4 LC–LC ó LC-SC 2 

metros 

1 Und 135.983,00  324.804,00  354.200,00  345.537,32  

46 
Patch cord Fibra óptica 
OM4 LC–LC ó LC-SC 5 

metros 

1 Und 153.786,00  407.287,00  442.750,00  433.285,70  

47 

Patch cord Fibra óptica 

OM4 LC–LC ó LC-SC 10 

metros 

1 Und 208.029,00  518.214,00  668.150,00  551.293,33  

48 
Patch cord Fibra óptica 
OM4 LC–LC ó LC-SC 15 

metros 

1 Und 239.986,00  615.636,00  829.150,00  654.934,10  

49 

Patch cord Fibra optica 

OM5 LC–LC ó LC-SC 1 

metro 

1 Und 129.557,00  277.978,00  325.703,00  295.721,84  

50 

Patch cord Fibra óptica 

OM5 LC–LC ó LC-SC 2 

metros 

1 Und 150.857,00  348.502,00  364.021,00  370.747,62  

51 

Patch cord Fibra óptica 

OM5 LC–LC ó LC-SC 5 
metros 

1 Und 185.186,00  429.406,00  459.816,00  456.816,00  

52 

Patch cord Fibra óptica 

OM5 LC–LC ó LC-SC 10 

metros 

1 Und 236.143,00  558.488,00  689.724,00  594.138,57  

53 

Patch cord Fibra óptica 

OM5 LC–LC ó LC-SC 15 
metros 

1 Und 261.371,00  636.470,00  842.996,00  677.098,42  

54 

Patch cord Fibra Óptica 

Monomodo  OS2  LC–LC 

ó LC-SC 1 metro 

1 Und 106.614,00  229.865,00  375.516,40  244.537,84  

55 

Patch cord Fibra Óptica 

Monomodo  OS2  LC–LC 
ó LC-SC 2 metros 

1 Und 121.671,00  306.007,00  421.498,00  325.540,66  

56 

Patch cord Fibra Óptica 

Monomodo  OS2  LC–LC 

ó LC-SC 3 metros 

1 Und 139.206,00  350.761,00  517.293,00  373.151,45  

57 
Patch cord Fibra Óptica 
Monomodo  OS2  LC–LC 

ó LC-SC 5 metros 

1 Und 157.886,00  407.209,00  632.247,00  433.202,72  

58 

Patch cord Fibra Óptica 

Monomodo  OS2  LC–LC 

ó LC-SC 10 metros 

1 Und 162.329,00  553.980,00  747.201,00  589.342,39  

59 
Patch cord Fibra Óptica 
Monomodo  OS2  LC–LC 

ó LC-SC 15 metros 

1 Und 194.571,00  697.685,00  881.314,00  742.220,35  

60 

Conectorización o 

Terminación de fibra 

óptica por fusión ( OM4. 
OM5 y OS2) 

1 Und 36.571,00  604.898,00  134.113,00  643.511,08  

61 

Caja plástica para 

empalme de fibra óptica 

IP 65 interior/exterior 6 

hilos 

1 Und 385.429,00  316.327,00  1.341.130,00  336.519,42  

62 

Caja plástica para 
empalme de fibra óptica 

IP 65 interior/exterior 12 

hilos 

1 Und 569.429,00  162.707,00  1.724.310,00  173.092,92  

63 

Convertidor de medios 

(transceiver) 1000Mbps 
ethernet-fibra óptica-

ethernet (estándares 

IEEE802.3ab, 1000Base-

1 Und 366.143,00  988.243,00  5.172.930,00  1.051.326,06  
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T, IEEE802.3z y 

1000Base-SX), puerto 

TX-RX [duplex] 
1000Mbps SC/UPC, 

puerto 1000Mbps RJ45, 

fuente de alimentación 

externa 

64 

Ponchado ó reponchado 
de cable U/UTP. F/UTP 

en toma lógica o puerto 

de Patch Panel 

1 Und 22.143,00  29.419,00  134.113,00  31.297,12  

65 

Reubicación de punto 

lógico (Incluye destapar 
canaleta. desponchar. 

reubicar toma. trasladar 

cable. reponchar. tapar 

canaleta y certificar) 

1 Und 171.857,00  176.926,00  689.724,00  188.219,36  

66 

Identificación y 
marcación de punto de 

red desde el puesto de 

trabajo hasta el patch 

panel. Incluye etiquetado 

de faceplate 

1 Und 92.857,00  42.755,00  172.431,00  45.483,98  

67 

Certificación de punto 

lógico (CAT 5e. 6. 6A. y 

superiores) 

1 Und 36.000,00  15.893,00  57.477,00  16.907,29  

68 

Certificación hilo de fibra 

óptica (OM4. OM5. OS2 y 
superiores) 

1 Und 36.000,00  32.309,00  172.431,00  34.371,18  

69 
Marquilla tipo Clip para 

cable U/UTP 
1 Und 23.571,00  3.323,00  7.663,60  3.534,91  

70 

Marquilla autoadhesiva 

tipo bandera para 

marcación de cable 
U/UTP o fibra óptica 

(incluye impresión) 

1 Und 14.571,00  5.092,00  11.495,40  5.416,62  

71 

Etiqueta autolaminante 

adhesiva para marcación 

de cable U/UTP o fibra 
óptica (incluye 

impresión) 

1 Und 14.000,00  7.235,00  15.327,20  7.696,62  

72 

Etiqueta adhesiva de 

vinilo blanca o a color 

para faceplate en toma 
lógica o eléctrica (incluye 

impresión) 

1 Und 20.714,00  9.035,00  19.159,00  9.611,52  

73 

Marquilla en acrílico de 

colores para 

identificación de puntos 
de red en faceplate. 

patch panel. bandejas de 

fibra óptica. gabinetes y 

circuitos eléctricos en 
tomas. breakers y 

tableros 

1 cm² 18.857,00  14.293,00  22.990,80  15.205,58  

74 

Marquilla plástica tipo 

flecha para marcación e 

identificación de cables 
(Incluye amarres e 

impresión y/o protección 

termocontractil) 

1 Und 18.857,00  8.616,00  26.822,60  9.165,99  

75 

Gabinete de piso para 

rack estandar de 19". 
Altura util de 45U. 

Dimensiones: Alto 

2200mm x Ancho 

800mm x Fondo 

1200mm. rieles de 
montaje. Parales 

verticales ajustables con 

guía de profundidad 

demarcados según 
estandar EIA-310D y 

1 Und 5.672.571,00  11.763.715,00  13.219.710,00  12.514.632,35  
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orificios cuadrados de 

montaje para insersión 

de tuerca canastilla M6 
tipo push. puerta frontal 

y posterior doble en 

marco metálico con 

microperforaciones al 

80% y cierre de 
seguridad. Paneles 

laterales desmontables 

con ventilas y cerradura. 

Ranuras de acceso de 
cables en panel superior 

y base. Barraje a tierra 

en barra de cobre de 

1/8"x1/2". Juego de 
niveladores y rodachinas. 

Certificación UL. 

Estándares EIA/TIA, IEC 

76 

Gabinete de piso para 

rack estandar de 19". 
Altura util de 15U. 

Dimensiones: Alto 

857mm x Ancho 580mm 

x Fondo 730mm. Parales 

verticales ajustables con 
guía de profundidad 

demarcados según 

estandar EIA-310D y 

orificios cuadrados de 
montaje para insersión 

de tuerca canastilla M6. 

Panel posterior 

desmontable con 
perforaciones y ventilas. 

Puerta frontal en marco 

metálico con 

microperforaciones al 
80% y cierre de 

seguridad. Paneles 

laterales desmontables 

con ventilas. ranuras de 

acceso de cables en 
panel superior y base. 

Barraje a tierra en barra 

de cobre de 1/8"x1/2". 

Juego de niveladores y 
rodachinas. Certificación 

UL. Estándares EIA/TIA, 

IEC 

1 Und 3.028.571,00  4.634.095,00  7.472.010,00  4.929.904,94  

77 

Gabinete de pared para 

rack estandar de 19". 
Altura util de 5U. 

Dimensiones: Alto 

284mm x Ancho 525mm 

x Fondo 305mm. Parales 
verticales ajustables con 

guía de profundidad 

demarcados según 

estandar EIA-310D y 

orificios cuadrados de 
montaje para insersión 

de tuerca canastilla M6. 

Ranuras de acceso de 

cable superior o inferior. 
Puerta frontal de marco 

metálico, ranuras de 

ventilación, con vidrio y 

cierre de seguridad. 
Acabado en pintura 

electrostática sobre 

acero laminado en frio.  

Certificación UL. 
Estándares EIA/TIA, IEC 

1 Und 972.714,00  1.016.561,00  1.529.500,00  1.081.451,27  
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78 

Multitoma eléctrica 

vertical para Rack con 10 

tomas dobles con polo a 
tierra aislado. G.H. para 

montaje en gabinete de 

telecomunicaciones 

1 Und 932.571,00  983.657,00  1.111.222,00  1.046.446,90  

79 
Bandeja fija para rack de 

19" color negro 
1 Und 160.714,00  175.856,00  364.021,00  187.081,90  

80 
Bandeja deslizable para 
rack de 19" color negro 

1 Und 236.857,00  344.456,00  459.816,00  366.444,20  

81 

Organizador de cables 

horizontal plástico tipo 

canal ranurado con tapa 

1RU 

1 Und 116.000,00  141.924,00  325.703,00  150.983,48  

82 

Organizador de cables 
horizontal plástico tipo 

canal ranurado con tapa 

2RU 

1 Und 150.029,00  236.490,00  498.134,00  251.585,95  

83 

Organizador de cables 

horizontal metálico de 5-
10 anillos con tapa 1RU 

1 Und 98.429,00  151.088,00  536.452,00  160.732,87  

84 

Organizador de cables 

horizontal metálico de 5-

10 anillos con tapa 2RU 

1 Und 150.857,00  235.882,00  728.042,00  250.938,71  

85 

Peinado de rack de 

comunicaciones de hasta 
300 salidas aprox 

(Incluye documentación 

previa y posterior a la 

actividad. organización 
y/o marquillado de patch 

cords) 

1 Und 928.571,00  1.763.796,00  2.490.670,00  1.876.384,98  

86 Toma sencilla HDMI 1 Und 46.643,00  165.636,00  341.030,20  176.209,10  

87 Unión HDMI 1 Und 26.429,00  63.196,00  145.608,40  67.229,59  

88 

Cable HDMI UHS 2.1 x 

3mt certificado (Ultra 

Certified Cable/HDMI 
Forum) 

1 Und 135.029,00  210.497,00  618.240,00  223.933,52  

89 

Cable HDMI UHS 2.1 x 

5mt certificado (Ultra 

Certified Cable/HDMI 

Forum) 

1 Und 167.071,00  391.452,00  1.030.400,00  416.439,69  

90 

Cable HDMI UHS 2.1 x 
10mt certificado (Ultra 

Certified Cable/HDMI 

Forum) 

1 Und 236.000,00  1.030.194,00  2.060.800,00  1.095.954,72  

91 

Cable HDMI UHS 2.1 x 

15mt certificado (Ultra 
Certified Cable/HDMI 

Forum) 

1 Und 300.714,00  1.603.570,00  3.091.200,00  1.705.930,80  

92 

Cable HDMI UHS 2.1 x 

20mt certificado (Ultra 

Certified Cable/HDMI 
Forum) 

1 Und 371.857,00  2.061.832,00  4.121.600,00  2.193.445,19  

93 

Grommet mecanico para 

mesa de reuniones  con 

capacidad de hasta seis 

(6) sockets 
personalizables e 

intercambiables ( RJ45, 

eléctrico, USB de carga, 

HDMI, VGA, RCA . etc. ) 

1 Und 503.571,00  820.775,00  842.996,00  873.167,59  

94 

Grommet mecanico para 
mesa de reuniones  con 

capacidad de hasta ocho 

(8) sockets 

personalizables e 
intercambiables ( RJ45, 

eléctrico, USB de carga, 

HDMI, VGA, RCA . etc. ) 

1 Und 616.571,00  899.770,00  1.072.904,00  957.204,90  
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95 

Socket (repuesto) 

[HDMI, VGA, RJ45, 

eléctrico] para Grommet 
de mesa 

1 Und 23.571,00  264.536,00  134.113,00  281.422,64  

96 

Soporte de techo 

universal para 

videobeam de 5 a 30 Kg 

de peso;  incluye 
accesorios y soporte de 

montaje con tubo 

regulable en altura color 

blanco o negro. 

1 Und 165.143,00  449.161,00  689.724,00  477.832,65  

97 

Soporte fijo de techo 
para televisor hasta 85" 

incluye accesorios y 

soporte de montaje con 

tubo regulable en altura 

color blanco o negro. 

1 Und 279.429,00  496.214,00  364.021,00  527.889,41  

98 

Soporte plegable de 

pared para televisor 

hasta 85" Inclinable y 

dobles brazos giratorios 

tipo tijera. incluye todos 
los accesorios de 

montaje. 

1 Und 371.857,00  711.902,00  555.611,00  757.345,50  

99 
Espiral Plástico (Blanco o 

Negro) 
1 Mt 6.429,00  14.062,00  76.636,00  14.959,20  

100 
Cable eléctrico trifilar 
trenzado AWG No.10 

1 Mt 22.143,00  25.165,00  32.187,12  26.771,58  

101 
Cable eléctrico trifilar 

trenzado AWG No.12 
1 Mt 17.429,00  17.316,00  20.308,54  18.421,34  

102 

Cable eléctrico 

encauchetado trifilar 

trenzado AWG No.10 

1 Mt 26.429,00  22.586,00  40.233,90  24.028,16  

103 
Cable eléctrico 
encauchetado  trifilar 

trenzado AWG No.12 

1 Mt 20.714,00  17.720,00  28.738,50  18.851,55  

104 
Alambre de cobre 

desnudo AWG No.14 
1 Mt 4.357,00  4.403,00  4.023,39  4.683,85  

105 
Alambre de cobre 

desnudo AWG No.12 
1 Mt 7.129,00  5.672,00  5.556,11  6.034,48  

106 
Alambre de cobre 

desnudo AWG No.10 
1 Mt 8.314,00  8.167,00  7.088,83  8.688,54  

107 
Alambre de cobre 

desnudo AWG No.8 
1 Mt 10.743,00  15.356,00  10.920,63  16.336,65  

108 
Cable eléctrico AWG No. 

2 
1 Mt 71.843,00  35.700,00  67.056,50  37.978,85  

109 
Cable eléctrico AWG No. 
4 

1 Mt 39.929,00  26.783,00  36.402,10  28.488,54  

110 
Cable eléctrico AWG No. 

6 
1 Mt 24.997,00  16.327,00  24.140,34  17.369,42  

111 
Cable eléctrico AWG No. 

8 
1 Mt 18.576,00  11.010,00  13.411,30  11.712,81  

112 
Cable eléctrico AWG No. 
10 

1 Mt 10.543,00  7.816,00  11.112,22  8.314,50  

113 
Cable eléctrico AWG No. 

12 
1 Mt 6.809,00  6.398,00  8.046,78  6.806,83  

114 
Cable eléctrico AWG No. 

14 
1 Mt 5.586,00  5.172,00  6.514,06  5.502,15  

115 
Cable eléctrico AWG No. 

4/0 
1 Mt 148.827,00  93.599,00  185.842,30  99.573,53  

116 
Cable eléctrico AWG No. 

3/0 
1 Mt 128.857,00  68.413,00  149.440,20  72.780,24  

117 
Cable eléctrico AWG No. 

2/0 
1 Mt 112.646,00  58.145,00  124.533,50  61.856,38  

118 
Cable eléctrico AWG No. 

1/0 
1 Mt 106.911,00  45.599,00  90.047,30  48.509,53  

119 Borna cable 4/0 1 Und 16.199,00  25.422,00  32.570,30  27.044,77  

120 Borna cable 3/0 1 Und 14.621,00  23.584,00  30.271,22  24.998,03  



 

 

Estudios Previos 
 

 

 

Código: Apo.4.1.Fr.30  Fecha: 10-04-2019  Versión: 6  Página: 
119 de 

189 

 
121 Borna cable 2/0 1 Und 7.049,00  20.860,00  24.906,70  22.191,14  

122 Borna cable 1/0 1 Und 7.031,00  18.342,00  21.841,26  19.512,83  

123 Borna cable 2 1 Und 4.017,00  15.713,00  19.159,00  16.715,80  

124 Borna cable 4 1 Und 2.924,00  13.016,00  17.243,10  13.847,28  

125 Borna cable 6 1 Und 2.441,00  11.444,00  15.327,20  12.174,93  

126 Borna cable 8 1 Und 1.890,00  9.490,00  13.411,30  10.095,36  

127 Borna cable 10 1 Und 740,00  6.611,00  12.261,76  7.032,79  

128 Borna cable 12 1 Und 411,00  5.447,00  11.112,22  5.794,49  

129 Borna cable 14 1 Und 411,00  4.283,00  10.920,63  4.556,19  

130 
Toma eléctrica con polo 

a Tierra normal. 
1 Und 11.571,00  17.093,00  17.243,10  18.183,89  

131 
Toma eléctrica con polo 

a Tierra Aislado G.H. 
1 Und 66.857,00  34.117,00  70.888,30  36.295,01  

132 
Tapa tipo intemperie 
para tomacorriente 

1 Und 50.286,00  28.625,00  21.074,90  30.452,02  

133 

Sensor de movimiento 

360° de montaje en 

techo con temporizador 

ajustable para 
iluminación  

1 Und 358.000,00  127.410,00  1.111.222,00  135.543,01  

134 Interruptor sencillo 1 Und 18.429,00  23.354,00  93.879,10  24.845,18  

135 Interruptor doble  1 Und 19.714,00  21.377,00  109.206,30  22.741,36  

136 Interruptor triple 1 Und 23.857,00  50.710,00  134.113,00  53.946,57  

137 Clavija macho a 110 V 1 Und 9.286,00  13.811,00  40.233,90  14.692,39  

138 

Reubicación de toma 

eléctrica doble (Incluye 

destapar canaleta. 

desconectar. trasladar 
cables. reubicar toma. 

reconectar y tapar 

canaleta) 

1 Und 30.714,00  108.502,00  249.067,00  115.427,62  

139 

Identificación y 

marcación de circuito 
eléctrico desde el puesto 

de trabajo hasta el 

tablero eléctrico. Incluye 

etiquetado de toma 
eléctrica. 

1 Und 17.857,00  37.238,00  172.431,00  39.615,45  

140 

Reubicación de 

acometida eléctrica 

(monofásica. bifásica. o 

trifásica) 
[1].[2].[3]F+N+T 

cualquier calibre. Incluye 

desconectar. trasladar 

cables (recanalización o 
tendido) y reconectar. Se 

pagará por metro lineal 

de cable reubicado. 

1 Mt 26.429,00  39.088,00  57.477,00  41.582,70  

141 

Identificación y 

marcación de acometida 
eléctrica desde tablero 

principal a tableros de 

distribución. Incluye 

etiquetado de 

identificación en tableros 
eléctricos 

1 Und 17.857,00  78.374,00  1.341.130,00  83.377,29  

142 
Toma de Seguridad L5-

20R 
1 Und 96.143,00  86.941,00  134.113,00  92.490,94  
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143 

Toma de Seguridad L5-

30R 
1 Und 156.143,00  106.877,00  134.113,00  113.699,11  

144 
Toma de Seguridad L6-

20R 
1 Und 150.714,00  92.519,00  145.608,40  98.424,59  

145 
Toma de Seguridad L6-
30R 

1 Und 170.857,00  111.920,00  149.440,20  119.064,65  

146 
Clavija de Seguridad  L5-

20P 
1 Und 150.286,00  85.478,00  162.851,50  90.934,77  

147 
Clavija de Seguridad  L5-

30P 
1 Und 142.143,00  102.361,00  178.178,70  108.895,25  

148 
Clavija de Seguridad  L6-
20P 

1 Und 180.286,00  47.366,00  210.749,00  50.389,95  

149 
Clavija de Seguridad  L6-

30P 
1 Und 173.286,00  84.780,00  226.076,20  90.191,79  

150 
Breaker enchufable 

monopolar de 15A a 60A 
1 Und 36.857,00  33.470,00  95.795,00  35.606,92  

151 
Breaker enchufable 

bipolar de 2X20 A 
1 Und 84.143,00  63.161,00  134.113,00  67.192,57  

152 
Breaker enchufable 

bipolar de 2X30 A 
1 Und 84.143,00  63.719,00  162.851,50  67.786,19  

153 
Breaker enchufable 

tripolar de 3x20 A 
1 Und 186.429,00  131.874,00  189.674,10  140.291,96  

154 
Breaker enchufable 

tripolar de 3x30 A 
1 Und 186.429,00  94.312,00  249.067,00  100.331,83  

155 
Breaker enchufable 
tripolar de 3x100A 

1 Und 249.286,00  215.839,00  459.816,00  229.616,93  

156 
Breaker para riel 

monopolar de 1A a 20A 
1 Und 22.571,00  67.916,00  134.113,00  72.251,73  

157 
Breaker para riel bipolar 

de 2X20 A 
1 Und 93.143,00  124.834,00  210.749,00  132.802,15  

158 
Breaker para riel bipolar 
de 2X30 A 

1 Und 93.143,00  137.105,00  287.385,00  145.856,66  

159 
Breaker para riel tripolar 

de 3x20 A 
1 Und 214.571,00  211.144,00  364.021,00  224.621,61  

160 
Breaker para riel tripolar 

de 3x30 A 
1 Und 214.571,00  216.053,00  478.975,00  229.844,17  

161 

Totalizador de (3X40. 

3X50. 3X60  A) tipo 
industrial 

1 Und 355.000,00  527.354,00  1.111.222,00  561.017,18  

162 

Totalizador de (3X70. 

3X80. 3X100  A) tipo 

industrial 

1 Und 376.429,00  616.628,00  1.245.335,00  655.989,84  

163 
Breaker industrial 3x125 
A 

1 Und 815.029,00  655.256,00  1.321.971,00  697.083,60  

164 
Breaker industrial 3x150 

A 
1 Und 986.857,00  711.326,00  1.609.356,00  756.732,73  

165 
Breaker industrial 3x200 

A 
1 Und 1.036.571,00  907.769,00  2.107.490,00  965.714,71  

166 
Breaker industrial 3x250 

A 
1 Und 1.257.857,00  1.002.686,00  2.605.624,00  1.066.691,21  

167 
Breaker industrial 3x300 
A 

1 Und 1.941.286,00  1.270.994,00  2.873.850,00  1.352.126,20  

168 
Breaker industrial 3x350 

A 
1 Und 2.884.143,00  1.357.525,00  3.257.030,00  1.444.180,56  

169 
Breaker industrial 3x400 

A 
1 Und 4.286.571,00  1.462.861,00  4.789.750,00  1.556.240,50  

170 
Breaker industrial 3x500 
A 

1 Und 5.000.286,00  1.976.262,00  6.322.470,00  2.102.413,39  

171 

Cofre para tablero 

eléctrico tipo Nema 12. 

de 70 x 50 x 25 cm. 

1 Und 2.071.714,00  793.488,00  1.111.222,00  844.138,98  

172 

Cofre autosoportado 

para tablero eléctrico  
tipo Nema de 100 ancho 

x 180 alto  x 30 fondo 

cm. 

1 Und 5.214.571,00  945.095,00  24.906.700,00  1.005.423,35  

173 

Cofre autosoportado 

para tablero eléctrico  
tipo Nema de 150 ancho 

x 180 alto  x 40 fondo 

cm. 

1 Und 6.087.000,00  1.432.207,00  28.738.500,00  1.523.629,76  
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174 

Barraje de cobre 

montado sobre 

aisladores 1" x 3/8" 

1 Und 979.857,00  926.232,00  1.072.904,00  985.356,48  

175 
Tablero eléctrico 24 
circuitos con espacio 

para totalizador 

1 Und 1.085.429,00  884.149,00  1.226.176,00  940.587,39  

176 

Tablero eléctrico 30 

circuitos con espacio 

para totalizador 

1 Und 1.315.000,00  1.122.500,00  1.379.448,00  1.194.153,34  

177 
Tablero eléctrico 42 
circuitos con espacio 

para totalizador 

1 Und 1.840.714,00  816.812,00  1.609.356,00  868.952,25  

178 
Medidor digital V/A/F 

Para tablero eléctrico 
1 Und 2.643.600,00  1.532.185,00  3.257.030,00  1.629.989,69  

179 
Transformador de 

medida de 100/5 A 
1 Und 714.286,00  187.883,00  459.816,00  199.875,99  

180 
Transformador de 

medida de 200/5 A 
1 Und 1.214.286,00  232.064,00  498.134,00  246.877,88  

181 

Análisis de red eléctrica 

con analizador de red x 

24 horas (incluye 
informe de hallazgos y 

recomendaciones) 

1 Und 3.235.181,00  5.098.043,00  2.873.850,00  5.423.467,87  

182 

Análisis termografico de 

instalaciones y tableros 

eléctricos. (incluye 
informe de hallazgos y 

recomendaciones) 

1 Und 1.050.200,00  2.189.494,00  2.490.670,00  2.329.256,28  

183 

Polo a tierra (varilla de 

cobre de 2.4 m. 

tratamiento electrolitico. 
soldadura cadweld y caja 

de inspección con tapa). 

1 Und 885.714,00  899.953,00  6.897.240,00  957.400,21  

184 

Malla de tierra de alta 

frecuencia (Incluye flejes 

de cobre electrolítico. 
soldadura. fijación y 

accesorios necesarios 

para su completa 

instalación) 

1 M² 500.857,00  688.579,00  517.293,00  732.533,50  

185 

Bandeja portacable tipo 
malla de 400x50 mm con 

acabado electrozincado 

(incluye accesorios. 

figuras y elementos de 

soporte y fijación tales 
como varilla roscada. 

rieles. tuercas. 

arandelas. chazos y 

demás accesorios 
necesarios para su 

completa instalación) 

1 Mt 86.514,00  151.565,00  249.067,00  161.239,69  

186 

Bandeja portacable tipo 

malla de 300x50 mm con 

acabado electrozincado 
(incluye accesorios. 

figuras y elementos de 

soporte y fijación tales 

como varilla roscada. 
rieles. tuercas. 

arandelas. chazos y 

demás accesorios 

necesarios para su 
completa instalación) 

1 Mt 71.871,00  159.894,00  210.749,00  170.100,57  

187 

Bandeja portacable tipo 

malla de 200x50 mm con 

acabado electrozincado 

(incluye accesorios. 
figuras y elementos de 

soporte y fijación tales 

como varilla roscada. 

rieles. tuercas. 

arandelas. chazos y 

1 Mt 60.443,00  135.638,00  172.431,00  144.296,65  
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demás accesorios 

necesarios para su 

completa instalación) 

188 

Bandeja portacable tipo 
malla de 100x50 mm con 

acabado electrozincado 

(incluye accesorios. 

figuras y elementos de 
soporte y fijación tales 

como varilla roscada. 

rieles. tuercas. 

arandelas. chazos y 

demás accesorios 
necesarios para su 

completa instalación) 

1 Mt 50.286,00  109.330,00  134.113,00  116.308,48  

189 

Tapa para bandeja 

portacable tipo malla de 

400 mm 

1 Mt 60.429,00  89.105,00  57.477,00  94.792,66  

190 

Tapa para bandeja 

portacable tipo malla de 

300 mm 

1 Mt 49.000,00  82.924,00  45.981,60  88.216,90  

191 

Tapa para bandeja 

portacable tipo malla de 
200 mm 

1 Mt 40.800,00  78.163,00  38.318,00  83.152,62  

192 

Tapa para bandeja 

portacable tipo malla de 

100 mm 

1 Mt 32.157,00  39.610,00  32.570,30  42.138,02  

193 

Tabique metálico 

separador de cables para 
bandeja tipo malla 

(incluye accesorios de 

montaje) 

1 Mt 22.286,00  54.402,00  40.233,90  57.874,66  

194 

Accesorio metálico 

(suplemento) para salida 
de ductos o fijación de 

cajas en bandeja 

portacable tipo malla 

1 Und 92.857,00  31.716,00  28.738,50  33.740,54  

195 

Tornillo conector 

eléctrico bipartido de 
cobre para conexión 

equipotencial (puesta a 

tierra) 

1 Und 22.571,00  21.011,00  17.243,10  22.351,99  

196 

Bandeja portacable tipo 

ducto de 40x8cm con o 
sin división interna en 

lámina cold rolled calibre 

20. pintura electrostática 

color blanco o gris. 
Incluye tapa. puentes de 

unión y elementos de 

soporte y fijación (riel 

chanel. varilla roscada de 

3/8". tuercas. arandelas. 
chazos y demás 

accesorios necesarios 

para su completa 

instalación) 

1 Mt 192.000,00  224.597,00  249.067,00  238.933,57  

197 

Accesorio de unión para 
bandeja tipo ducto de 

40x8cm (curva 

horizontal - curva 

vertical - Tee horizontal - 
Tee vertical - cruz 

horizontal - cruz vertical 

- reducción) en lámina 

cold rolled calibre 20. 
pintura electrostática 

color blanco o gris. 

Incluye tapa. puentes de 

unión y elementos de 

soporte y fijación (riel 
chanel. varilla roscada de 

3/8". tuercas. arandelas. 

1 Und 786.571,00  280.482,00  210.749,00  298.386,10  
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chazos y demás 

accesorios necesarios 

para su completa 
instalación) 

198 

Bandeja portacable tipo 

ducto de 30x8cm con o 
sin división interna en 

lámina cold rolled calibre 

20. pintura electrostática 

color blanco o gris. 
Incluye tapa. puentes de 

unión y elementos de 

soporte y fijación (riel 

chanel. varilla roscada de 

3/8". tuercas. arandelas. 
chazos y demás 

accesorios necesarios 

para su completa 

instalación) 

1 Mt 169.229,00  181.576,00  210.749,00  193.166,18  

199 

Accesorio de unión para 
bandeja tipo ducto de 

30x8cm (curva 

horizontal - curva 

vertical - Tee horizontal - 
Tee vertical - cruz 

horizontal - cruz vertical 

- reducción) en lámina 

cold rolled calibre 20. 
pintura electrostática 

color blanco o gris. 

Incluye tapa. puentes de 

unión y elementos de 
soporte y fijación (riel 

chanel. varilla roscada de 

3/8". tuercas. arandelas. 

chazos y demás 

accesorios necesarios 
para su completa 

instalación) 

1 Und 511.143,00  224.002,00  205.001,30  238.300,37  

200 

Bandeja portacable tipo 

ducto de 20x8cm con o 

sin división interna en 
lámina cold rolled calibre 

20. pintura electrostática 

color blanco o gris. 

Incluye tapa. puentes de 
unión y elementos de 

soporte y fijación (riel 

chanel. varilla roscada de 

3/8". tuercas. arandelas. 
chazos y demás 

accesorios necesarios 

para su completa 

instalación) 

1 Mt 155.034,00  160.115,00  189.674,10  170.335,46  

201 

Accesorio de unión para 
bandeja tipo ducto de 

20x8cm (curva 

horizontal - curva 

vertical - Tee horizontal - 

Tee vertical - cruz 
horizontal - cruz vertical 

- reducción) en lámina 

cold rolled calibre 20. 

pintura electrostática 
color blanco o gris. 

Incluye tapa. puentes de 

unión y elementos de 

soporte y fijación (riel 
chanel. varilla roscada de 

3/8". tuercas. arandelas. 

1 Und 413.714,00  185.434,00  147.524,30  197.270,45  
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chazos y demás 

accesorios necesarios 

para su completa 
instalación) 

202 

Canaleta metálica con 

tapa color blanco o 

anoloc 10 x 4 cm con 

división  

1 Mt 60.857,00  58.772,00  63.224,70  62.524,03  

203 

Canaleta metálica con 
tapa color blanco o 

anoloc 12 x 5 cm con 

división   

1 Mt 74.714,00  81.911,00  70.888,30  87.139,44  

204 

Troquel plano para 

canaleta metálica un (1) 
servicio (toma lógica ó 

eléctrica) 

1 Und 54.714,00  15.221,00  32.570,30  16.192,40  

205 

Troquel piramidal para 

canaleta metálica un (1) 

servicio (toma lógica ó 
eléctrica)  

1 Und 59.286,00  24.803,00  51.729,30  26.386,05  

206 

Troquel plano para 

canaleta metálica dos (2) 

servicios (toma lógica x 

1 + toma eléctrica x 1) 

1 Und 56.429,00  30.197,00  32.570,30  32.124,37  

207 

Troquel piramidal para 

canaleta metálica dos (2) 

servicios (toma lógica x 

1 + toma eléctrica x 1) 

1 Und 55.000,00  37.987,00  55.561,10  40.412,05  

208 

Troquel plano para 
canaleta metálica tres 

(3) servicios (toma lógica 

x 1 + toma eléctrica x 2) 

1 Und 55.857,00  40.556,00  40.233,90  43.145,25  

209 

Troquel piramidal para 

canaleta metálica tres 
(3) servicios (toma lógica 

x 1 + toma eléctrica x 2) 

1 Und 58.029,00  60.857,00  63.224,70  64.741,50  

210 
Canaleta plástica con 

tapa de 2 cm ancho 
1 Mt 11.714,00  20.240,00  40.233,90  21.532,41  

211 
Canaleta plástica con 

tapa de 4 cm ancho 
1 Mt 17.857,00  30.174,00  47.897,50  32.100,11  

212 
Canaleta plástica con 
tapa de 5 cm ancho 

1 Mt 20.286,00  30.112,00  55.561,10  32.033,73  

213 

Tubo 1/2"  EMT. 

Galvanizado  (incluye 

accesorios de empalme y 

elementos de  soporte y 
fijación  tales como 

varilla roscada. rieles. 

tornillos. grapas y 

demas) 

1 Mt 26.803,00  25.195,00  13.411,30  26.803,49  

214 

Tubo 3/4"  EMT. 
Galvanizado  (incluye 

accesorios de empalme y 

elementos de  soporte y 

fijación  tales como 
varilla roscada. rieles. 

tornillos. grapas y 

demas) 

1 Mt 32.960,00  34.026,00  23.628,79  36.197,99  

215 

Tubo 1"  EMT. 

Galvanizado (incluye 
accesorios de empalme y 

elementos de  soporte y 

fijación  tales como 

varilla roscada. rieles. 
tornillos. grapas y 

demas) 

1 Mt 44.344,00  43.194,00  36.402,10  45.951,22  
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216 

Tubo 1 1/4"  EMT. 

Galvanizado  (incluye 

accesorios de empalme y 
elementos de  soporte y 

fijación  tales como 

varilla roscada. rieles. 

tornillos. grapas y 

demas) 

1 Mt 59.850,00  51.881,00  45.470,05  55.192,53  

217 

Tubo 1 1/2"  EMT. 

Galvanizado  (incluye 

accesorios de empalme y 

elementos de  soporte y 

fijación  tales como 
varilla roscada. rieles. 

tornillos. grapas y 

demas) 

1 Mt 71.393,00  39.565,00  55.561,10  42.090,78  

218 

Tubo 2"  EMT. 

Galvanizado  (incluye 
accesorios de empalme y 

elementos de  soporte y 

fijación  tales como 

varilla roscada. rieles. 
tornillos. grapas y 

demas) 

1 Mt 79.520,00  50.723,00  72.166,21  53.960,61  

219 

Tubo 3"  EMT. 

Galvanizado  (incluye 

accesorios de empalme y 
elementos de  soporte y 

fijación  tales como 

varilla roscada. rieles. 

tornillos. grapas y 
demas) 

1 Mt 148.173,00  83.869,00  108.568,31  89.222,85  

220 

Tubo tipo conduit PVC 

3/4”  (incluye accesorios 

y elementos de fijación) 

1 Mt 16.377,00  14.753,00  15.965,19  15.694,52  

221 

Tubo tipo conduit PVC 1”  

(incluye accesorios y 

elementos de fijación) 

1 Mt 28.891,00  19.982,00  21.074,90  21.257,94  

222 

Tubo tipo conduit PVC 1 

1/4”  (incluye accesorios 

y elementos de fijación) 

1 Mt 33.117,00  23.916,00  28.738,50  25.442,64  

223 

Tubo tipo conduit PVC 1 

1/2”  (incluye accesorios 

y elementos de fijación) 

1 Mt 34.013,00  30.758,00  36.402,10  32.721,81  

224 

Tubo tipo conduit PVC 2”  

(incluye accesorios y 
elementos de fijación) 

1 Mt 47.156,00  40.184,00  44.703,69  42.749,50  

225 

Coraza metálica flexible 

de  3/4" (incluye 

accesorios y elementos 

de fijación) 

1 Mt 33.121,00  22.397,00  23.628,79  23.826,47  

226 

Coraza metálica flexible 
de 1 "  (incluye 

accesorios y elementos 

de fijación) 

1 Mt 48.260,00  31.453,00  36.402,10  33.460,96  

227 

Coraza metálica flexible 

de  2"  (incluye 
accesorios y elementos 

de fijación) 

1 Mt 54.893,00  42.476,00  72.166,21  45.187,81  

228 

Coraza plástica flexible 

de  1/2"  (incluye 

accesorios y elementos 
de fijación) 

1 Mt 20.677,00  14.156,00  13.411,30  15.060,05  

229 

Coraza plástica flexible 

de  3/4"  (incluye 

accesorios y elementos 

de fijación) 

1 Mt 29.014,00  16.741,00  17.243,10  17.809,84  

230 

Coraza plástica flexible 
de 1 "  (incluye 

accesorios y elementos 

de fijación) 

1 Mt 41.414,00  17.689,00  21.074,90  18.818,36  
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231 

Caja PVC 5800 de 

sobreponer 
1 Und 2.071,00  10.820,00  17.243,10  11.511,10  

232 
Caja metálica 

galvanizada 5800  
1 Und 5.429,00  7.118,00  18.392,64  7.572,79  

233 
Caja metálica 
galvanizada 2400 10x10 

fondo sencillo 

1 Und 11.214,00  7.091,00  14.560,84  7.543,43  

234 

Caja metálica 

galvanizada 2400 10x10 

doble fondo 

1 Und 12.843,00  9.438,00  40.233,90  10.040,46  

235 
Suplemento metálico 
galvanizado para caja 

cuadrada 

1 Und 1.786,00  4.900,00  4.789,75  5.212,36  

236 
Caja metálica 

galvanizada octogonal 
1 Und 5.857,00  16.949,00  18.775,82  18.030,70  

237 
Caja rawelt 5800 de 1 - 
4 entradas de 1/2" a 1" 

1 Und 26.571,00  20.138,00  40.233,90  21.423,90  

238 
Caja rawelt 2400 de 1 - 

4 entradas de 1/2" a  1" 
1 Und 37.864,00  21.812,00  47.897,50  23.204,75  

239 

Caja rawelt 2400 doble 

fondo de 1 - 4 entradas 

de 1/2" a  1" 

1 Und 29.286,00  29.518,00  51.729,30  31.401,81  

240 
Caja rawelt octogonal de 
1 - 5 entradas de 1/2" a 

1" 

1 Und 28.686,00  44.372,00  55.561,10  47.204,83  

241 Tapa ciega 5800 1 Und 2.786,00  4.006,00  13.411,30  4.261,30  

242 Tapa ciega 2400 1 Und 1.571,00  5.159,00  17.243,10  5.488,11  

243 
Conduleta EMT Tipo LB. 

LL. LR. T de 1/2" a 2" 
1 Und 46.614,00  20.124,00  24.906,70  21.408,58  

244 
Caja de paso metálica 
con tapa de 15x15x10 

1 Und 49.294,00  61.927,00  57.477,00  65.880,22  

245 
Caja de paso metálica 

con tapa de 20x20x10 
1 Und 44.357,00  98.790,00  95.795,00  105.096,10  

246 
Caja de paso metálica 

con tapa de 30x30x15 
1 Und 81.271,00  45.688,00  163.234,68  48.604,00  

247 

Caja plástica tipo 

intemperie IP65 con 
protección UV medidas 

15x15x10cm 

1 Und 96.643,00  93.206,00  325.703,00  99.156,07  

248 

Caja plástica tipo 

intemperie IP65 con 

protección UV medidas 
30x30x15cm 

1 Und 118.000,00  172.615,00  597.760,80  183.633,80  

249 Varilla roscada de 3/8” 1 Mt 34.600,00  19.243,00  57.477,00  20.471,56  

250 Varilla roscada de 1/4” 1 Mt 24.520,00  24.697,00  63.224,70  26.273,70  

251 Riel chanel ranurado 4x2  1 Mt 37.129,00  21.367,00  28.738,50  22.731,14  

252 Riel chanel ranurado 4x4  1 Mt 50.886,00  26.881,00  32.570,30  28.597,11  

253 

Instalación o 

desinstalación de equipos 

de red (Incluye 

instalación o 
desinstalación de equipo, 

adaptador de potencia o 

fuente externa, cables, 

patch cords y accesorios 
de montaje en rack, 

techo o muro) 

1 Und 450.000,00  65.288,00  885.500,00  69.455,97  

254 

Levantamiento de plano 

lógico por piso (Hasta 

200 puestos de trabajo) 

1 Und 2.357.143,00  1.408.840,00  1.341.130,00  1.498.770,53  

255 
Levantamiento de plano 
eléctrico por piso (Hasta 

200 puestos de trabajo) 

1 Und 2.357.143,00  1.636.015,00  1.724.310,00  1.740.447,50  

256 

Techo falso para 

datacenter o cuarto 

técnico en panel de 

1 M² 309.007,00  529.679,00  344.862,00  563.489,97  
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lámina metálica 

microperforada de 

600mm x 600mm 
(Incluye soportería) 

257 

Piso elevado para 

datacenter o cuarto 

técnico (Incluye paneles 

lisos o perforados color 
blanco de 600mm x 

600mm y soportería 

galvanizada [pedestales 

regulables, stringers] ) 

1 M² 759.091,00  906.358,00  1.111.222,00  964.213,43  

258 

Muro en drywall una cara 
lámina de 12 mm 

(incluye perfiles. 

accesorios. masilla y 

pintura) 

1 M² 136.283,00  248.020,00  268.226,00  263.851,52  

259 

Muro en drywall doble 
cara lámina de 12 mm 

(incluye perfiles. 

accesorios. masilla y 

pintura) 

1 M² 206.451,00  334.494,00  287.385,00  355.845,87  

260 

Regata por piso y/o 

muro (Incluye resane. 

acabado y pintura) 

1 Mt 55.651,00  77.656,00  40.233,90  82.612,62  

261 

Pintura de muro o techo 

en cuarto técnico en 
vinilo color blanco tipo 

interior a dos (2) manos 

(incluye preparación de 

la superficie y aplicación) 

1 M² 29.086,00  54.329,00  47.897,50  57.796,79  

262 

Pintura de muro o piso 
en cuarto técnico en 

epóxico color blanco, gris 

o azul mate tipo interior 

a dos (2) manos (incluye 
preparación de la 

superficie y aplicación) 

1 M² 42.646,00  74.802,00  70.888,30  79.576,86  

263 

Perforación de placa en 

concreto o muro hasta 

25 cm de profundidad de 
Ø 1"- 4" con sacanucleos 

1 Und 250.886,00  183.524,00  172.431,00  195.239,37  

264 

Apertura de pase en 

muro de mampostería o 

drywall desde  1"x1"x10" 

hasta  5"x20"x10" [alto x 
ancho x profundidad] 

para pase de ductos o 

bandejas (incluye resane 

y acabados) 

1 Und 159.217,00  142.754,00  95.795,00  151.866,88  

265 
Tapa para inspección en 
drywall 40-60cm X 40-60 

cm 

1 Und 98.489,00  250.379,00  214.580,80  266.361,32  

266 

Desinstalación de cables 

de datos (par telefónico, 

multipar telefónico, UTP, 
coaxial, fibra óptica, 

VGA, entre otros) y 

retiro de puntos lógicos 

voz/datos y conectores 

asociados que se 
desinstalen tales como 

faceplate, patch panel, 

bandejas de fibra óptica 

y regletas telefónicas, 
entre otros. La 

desinstalación se pagará 

por peso en kilogramos 

de material  
desinstalado. 

1 Kg 38.500,00  51.516,00  144.900,00  26.306,25  
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267 

Desinstalación de 

acometidas, cable 

eléctrico en general y 
retiro de toma eléctrica 

regulada/normal y 

elementos asociados que 

se desinstalen, tales 

como toma eléctrica, 
Breaker e interruptores 

entre otros. La 

desinstalación se pagará 

por peso en kilogramos 
de material  

desinstalado. 

1 Kg 49.770,00  53.591,00  128.800,00  27.365,83  

268 

Desinstalación de 

canaleta, cajas y tableros 

eléctricos, bandeja porta 
cables y escalerilla, 

tubería (EMT, 

galvanizada, PVC y 

corazas, entre otros). La 
desinstalación se pagará 

por peso en kilogramos 

de material  

desinstalado. 

1 Kg 92.350,00  55.656,00  177.100,00  28.420,31  

TOTAL 111.180.783,00 123.823.823,00 234.038.674,82 131.638.887,65 

 

Tabla calculo  
Valor Unitario con IVA- Precio Techo por cada ítem 

 

ITEM DESCRIPCION CANT UNIDAD 

    
RANGO DE VALORES 

  

 PROMEDIO  

 

DESVIACION 
ESTANDAR  

 VALOR 

MINIMO  

 VALOR 

MAXIMO  

 MEDIA 
ARITMETICA 

VALOR 

TECHO  

1 Cable U/UTP Cat 6A   1 Mt 10.455,76  1.628,77  8.826,98  12.084,53  11.253,00 

2 

Toma lógica doble RJ45 Cat 

6A  (Incluye faceplate y 
conectores RJ45) 

1 Und 161.883,15  55.248,59  106.634,56  217.131,74  158.065,00 

3 

Toma lógica sencilla RJ45 Cat 

6A   (Incluye faceplate y 

conector RJ45) 

1 Und 94.079,06  15.807,14  78.271,92  109.886,20  86.610,00 

4 Conector RJ45 Hembra Cat 6A 1 Und 49.152,59  19.305,30  29.847,29  68.457,89  52.095,00 

5 Conector RJ45 Macho Cat 6A 1 Und 36.389,08  6.613,54  29.775,54  43.002,63  39.578,00 

6 

Patch Panel recto x 24 puertos 

Cat 6A modular (Incluye 

herraje. jacks. barra de 
soporte para administración 

de cables. accesorios). No se 

acepta tipo regleta 

RJ45/TB110 

1 Und 2.729.042,14  859.663,46  1.869.378,69  3.588.705,60  2.629.795,00 

7 

Patch Panel recto x 48 puertos 
Cat 6A modular (Incluye 

herraje. jacks. barra de 

soporte para administración 

de cables. accesorios). No se 
acepta tipo regleta 

RJ45/TB110 

1 Und 4.961.158,66  1.209.227,35  3.751.931,31  6.170.386,02  4.393.456,00 

8 

Patch Panel angulado x 24 

puertos Cat 6A modular 

(Incluye herraje. jacks. barra 
de soporte para 

administración de cables. 

accesorios). No se acepta tipo 

regleta RJ45/110 

1 Und 3.165.355,64  729.220,89  2.436.134,75  3.894.576,53  3.072.091,00 
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9 

Patch Panel angulado x 48 

puertos Cat 6A  modular 

(Incluye herraje. jacks. barra 
de soporte para 

administración de cables. 

accesorios). No se acepta tipo 

regleta RJ45/TB110 

1 Und 5.513.194,03  981.717,22  4.531.476,82  6.494.911,25  5.040.095,00 

10 Cable F/UTP Cat 6A 1 Mt 10.579,19  1.716,37  8.862,82  12.295,57  11.418,00 

11 
Toma lógica doble RJ45 F/UTP 
Cat 6A  (incluye faceplate y 

conectores RJ45 blindados) 

1 Und 156.456,27  44.569,74  111.886,52  201.026,01  135.804,00 

12 

Toma lógica sencilla RJ45 

F/UTP Cat 6A  (incluye 

faceplate y conector RJ45 
blindado) 

1 Und 98.986,58  20.201,07  78.785,51  119.187,66  91.211,00 

13 
Conector RJ45 Hembra F/UTP 

Cat 6A   (blindado) 
1 Und 48.512,59  27.452,53  21.060,06  75.965,12  46.332,00 

14 
Conector RJ45 Macho F/UTP 

Cat 6A   (blindado) 
1 Und 33.608,24  11.286,33  22.321,91  44.894,57  39.063,00 

15 

Patch Panel x 24 puertos 
F/UTP Cat 6A blindado 

modular (Incluye herraje. 

jacks. barra de soporte para 

administración de cables. 

accesorios) 

1 Und 2.989.160,62  631.551,05  2.357.609,57  3.620.711,66  2.696.019,00 

16 

Patch Panel x 48 puertos 

F/UTP Cat 6A blindado 

modular (Incluye herraje. 

jacks. barra de soporte para 

administración de cables. 
accesorios) 

1 Und 5.405.395,50  869.691,41  4.535.704,09  6.275.086,91  4.985.772,00 

17 

Patch cord 20cm U/UTP Cat 

6A original y certificado de 

fábrica 

1 Und 59.878,84  30.516,84  29.362,00  90.395,68  54.338,00 

18 
Patch cord 50cm U/UTP Cat 
6A original y certificado de 

fábrica 

1 Und 66.845,10  34.785,77  32.059,34  101.630,87  50.298,00 

19 

Patch cord 3 pies (0.91m) 

U/UTP Cat 6A original y 

certificado de fábrica 

1 Und 76.658,93  38.030,54  38.628,38  114.689,47  58.529,00 

20 
Patch cord 5 pies (1.52m) 
U/UTP Cat 6A original y 

certificado de fábrica 

1 Und 88.658,42  38.380,28  50.278,13  127.038,70  69.675,00 

21 

Patch cord 7 pies (2.13m) 

U/UTP Cat 6A original y 

certificado de fábrica 

1 Und 106.557,87  45.953,92  60.603,95  152.511,78  83.834,00 

22 
Patch cord 10 pies (3.04m) 
U/UTP Cat 6A original y 

certificado de fábrica 

1 Und 127.858,19  51.030,33  76.827,86  178.888,53  102.527,00 

23 

Patch cord 15 pies (4.57m) 

U/UTP Cat 6A original y 

certificado de fábrica 

1 Und 156.942,40  52.472,34  104.470,06  209.414,74  131.599,00 

24 
Patch cord 25 pies (7.62) 
U/UTP Cat 6A original y 

certificado de fábrica 

1 Und 207.147,00  52.292,81  154.854,19  259.439,81  188.831,00 

25 
Cable multipar telefónico 
interior 12 Pares 

1 Mt 25.447,73  15.687,78  9.759,96  41.135,51  18.603,00 

26 
Cable multipar telefónico 

interior 25 Pares 
1 Mt 36.909,86  15.887,69  21.022,16  52.797,55  30.054,00 

27 

Bandeja modular angulada de 

fibra óptica de 19"x1RU con 

cuatro (4) módulos tipo placa 

x seis (6) puertos dúplex LC 
(12 nucleos) OM5 o superior 

[Incluye instalación. 

conectores. conectorización. 

fusión. identificación. 
rotulado. accesorios. 

certificación] 

1 Und 2.486.424,64  1.451.403,33  1.035.021,31  3.937.827,96  3.041.138,00 
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28 

Bandeja modular angulada de 

fibra óptica de 19"x1RU con 

cuatro (4) módulos tipo placa 
x doce (12) puertos dúplex LC 

(24 nucleos) OM5 o superior 

[Incluye instalación. 

conectores. conectorización. 
fusión. identificación. 

rotulado. accesorios. 

certificación] 

1 Und 3.481.277,63  1.832.413,18  1.648.864,45  5.313.690,81  4.174.751,00 

29 

Bandeja modular recta de 

fibra óptica de 19"x1RU con 
cuatro (4) módulos tipo placa 

x seis (6) puertos dúplex LC 

(12 nucleos) OM5 o superior 

[Incluye instalación. 
conectores. conectorización. 

fusión. identificación. 

rotulado. accesorios. 

certificación] 

1 Und 3.071.605,66  1.421.940,91  1.649.664,75  4.493.546,58  3.715.236,00 

30 

Bandeja modular recta de 
fibra óptica de 19"x1RU con 

cuatro (4) módulos tipo placa 

x doce (12) puertos dúplex LC 

(24 nucleos) OM5 o superior 

[Incluye instalación. 
conectores. conectorización. 

fusión. identificación. 

rotulado. accesorios. 

certificación] 

1 Und 3.747.091,33  1.809.079,65  1.938.011,68  5.556.170,98  4.529.169,00 

31 
Cable de Fibra Óptica 
Monomodo  OS2  Uso Interior 

Exterior x 12 hilos 

1 Mt 33.338,09  23.812,18  9.525,91  57.150,27  21.460,00 

32 

Cable de Fibra Óptica 

Monomodo  OS2  Uso Interior 

Exterior x 24 hilos 

1 Mt 46.864,29  32.630,55  14.233,74  79.494,84  30.554,00 

33 

Cable de Fibra Óptica 

Monomodo  OS2  Uso Interior 

Exterior x 48 hilos 

1 Mt 64.737,23  47.098,25  17.638,99  111.835,48  41.612,00 

34 

Cable de Fibra Óptica 

Monomodo  OS2  Uso Interior 
Exterior x 96 hilos 

1 Mt 107.615,63  46.913,47  60.702,16  154.529,10  86.011,00 

35 

Cable de Fibra Óptica 

Multimodo 50/125 Uso 

Interior Exterior OM4 x 6 hilos 

1 Mt 36.397,24  24.214,33  12.182,90  60.611,57  24.380,00 

36 

Cable de Fibra Óptica 

Multimodo 50/125 Uso 
Interior Exterior OM4 x 12 

hilos 

1 Mt 43.334,85  22.723,36  20.611,49  66.058,20  32.020,00 

37 

Cable de Fibra Óptica 

Multimodo 50/125 Uso 

Interior Exterior OM4 x 24 
hilos 

1 Mt 54.285,95  37.942,78  16.343,17  92.228,73  35.351,00 

38 

Cable de Fibra Óptica 

Multimodo 50/125 Uso 

Interior Exterior OM4 x 48 

hilos 

1 Mt 73.378,76  53.208,22  20.170,54  126.586,99  46.855,00 

39 

Cable de Fibra Óptica 
Multimodo 50/125 Uso 

Interior Exterior OM4 x 96 

hilos 

1 Mt 92.393,07  71.057,17  21.335,90  163.450,23  56.912,00 

40 

Cable de Fibra Óptica 

Multimodo 50/125 Uso 
Interior Exterior OM5 x 12 

hilos 

1 Mt 46.425,88  24.250,81  22.175,07  70.676,68  34.312,00 

41 

Cable de Fibra Óptica 

Multimodo 50/125 Uso 

Interior Exterior OM5 x 24 
hilos 

1 Mt 61.417,65  35.719,17  25.698,48  97.136,81  43.572,00 

42 

Cable de Fibra Óptica 

Multimodo 50/125 Uso 

Interior Exterior OM5 x 48 

hilos 

1 Mt 80.782,15  53.769,92  27.012,23  134.552,07  54.064,00 
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43 

Cable de Fibra Óptica 

Multimodo 50/125 Uso 

Interior Exterior OM5 x 96 
hilos 

1 Mt 101.051,17  70.759,32  30.291,85  171.810,48  65.762,00 

44 
Patch cord Fibra optica OM4 

LC–LC ó LC-SC 1 metro 
1 Und 248.071,11  89.569,77  158.501,34  337.640,87  292.038,00 

45 
Patch cord Fibra óptica OM4 

LC–LC ó LC-SC 2 metros 
1 Und 290.131,08  103.502,85  186.628,23  393.633,93  341.514,00 

46 
Patch cord Fibra óptica OM4 
LC–LC ó LC-SC 5 metros 

1 Und 359.277,17  137.812,12  221.465,06  497.089,29  427.774,00 

47 
Patch cord Fibra óptica OM4 

LC–LC ó LC-SC 10 metros 
1 Und 486.421,58  196.423,65  289.997,93  682.845,23  579.219,00 

48 
Patch cord Fibra óptica OM4 

LC–LC ó LC-SC 15 metros 
1 Und 584.926,52  247.973,93  336.952,60  832.900,45  699.907,00 

49 
Patch cord Fibra optica OM5 
LC–LC ó LC-SC 1 metro 

1 Und 257.239,96  87.370,95  169.869,01  344.610,91  299.801,00 

50 
Patch cord Fibra óptica OM5 

LC–LC ó LC-SC 2 metros 
1 Und 308.531,91  105.528,54  203.003,36  414.060,45  361.090,00 

51 
Patch cord Fibra óptica OM5 

LC–LC ó LC-SC 5 metros 
1 Und 382.806,00  132.455,33  250.350,67  515.261,33  448.679,00 

52 
Patch cord Fibra óptica OM5 
LC–LC ó LC-SC 10 metros 

1 Und 519.623,39  196.941,89  322.681,51  716.565,28  614.117,00 

53 
Patch cord Fibra óptica OM5 

LC–LC ó LC-SC 15 metros 
1 Und 604.483,86  245.567,68  358.916,17  850.051,54  718.855,00 

54 

Patch cord Fibra Óptica 

Monomodo  OS2  LC–LC ó LC-
SC 1 metro 

1 Und 239.133,31  109.964,88  129.168,43  349.098,19  237.201,00 

55 

Patch cord Fibra Óptica 

Monomodo  OS2  LC–LC ó LC-

SC 2 metros 

1 Und 293.679,16  125.288,46  168.390,71  418.967,62  315.774,00 

56 

Patch cord Fibra Óptica 

Monomodo  OS2  LC–LC ó LC-
SC 3 metros 

1 Und 345.102,86  155.843,62  189.259,25  500.946,48  361.956,00 

57 

Patch cord Fibra Óptica 

Monomodo  OS2  LC–LC ó LC-

SC 5 metros 

1 Und 407.636,18  194.489,93  213.146,25  602.126,11  420.206,00 

58 

Patch cord Fibra Óptica 

Monomodo  OS2  LC–LC ó LC-
SC 10 metros 

1 Und 513.213,10  248.547,51  264.665,58  761.760,61  630.174,00 

59 

Patch cord Fibra Óptica 

Monomodo  OS2  LC–LC ó LC-

SC 15 metros 

1 Und 628.947,59  299.959,65  328.987,94  928.907,24  773.740,00 

60 
Conectorización o Terminación 
de fibra óptica por fusión ( 

OM4. OM5 y OS2) 

1 Und 354.773,27  314.046,46  40.726,81  668.819,73  460.841,00 

61 

Caja plástica para empalme 

de fibra óptica IP 65 

interior/exterior 6 hilos 

1 Und 594.851,35  498.364,24  96.487,11  1.093.215,59  346.092,00 

62 
Caja plástica para empalme 
de fibra óptica IP 65 

interior/exterior 12 hilos 

1 Und 657.384,73  736.050,35  78.665,62  1.393.435,08  301.743,00 

63 

Convertidor de medios 

(transceiver) 1000Mbps 

ethernet-fibra óptica-ethernet 
(estándares IEEE802.3ab, 

1000Base-T, IEEE802.3z y 

1000Base-SX), puerto TX-RX 

[duplex] 1000Mbps SC/UPC, 
puerto 1000Mbps RJ45, fuente 

de alimentación externa 

1 Und 1.894.660,51  2.207.277,53  312.617,02  4.101.938,05  801.904,00 

64 

Ponchado ó reponchado de 

cable U/UTP. F/UTP en toma 

lógica o puerto de Patch Panel 

1 Und 54.243,03  53.392,79  850,24  107.635,82  27.620,00 

65 

Reubicación de punto lógico 
(Incluye destapar canaleta. 

desponchar. reubicar toma. 

trasladar cable. reponchar. 

tapar canaleta y certificar) 

1 Und 306.681,59  255.453,17  51.228,42  562.134,76  179.001,00 
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66 

Identificación y marcación de 

punto de red desde el puesto 

de trabajo hasta el patch 
panel. Incluye etiquetado de 

faceplate 

1 Und 88.381,75  60.570,41  27.811,34  148.952,15  60.365,00 

67 
Certificación de punto lógico 

(CAT 5e. 6. 6A. y superiores) 
1 Und 31.569,32  19.592,18  11.977,14  51.161,51  22.933,00 

68 
Certificación hilo de fibra 
óptica (OM4. OM5. OS2 y 

superiores) 

1 Und 68.777,80  69.118,64  340,84  137.896,43  34.227,00 

69 
Marquilla tipo Clip para cable 

U/UTP 
1 Und 9.523,13  9.576,03  52,90  19.099,15  4.841,00 

70 

Marquilla autoadhesiva tipo 

bandera para marcación de 

cable U/UTP o fibra óptica 

(incluye impresión) 

1 Und 9.143,75  4.665,24  4.478,51  13.809,00  7.335,00 

71 

Etiqueta autolaminante 
adhesiva para marcación de 

cable U/UTP o fibra óptica 

(incluye impresión) 

1 Und 11.064,71  4.195,05  6.869,65  15.259,76  9.644,00 

72 

Etiqueta adhesiva de vinilo 

blanca o a color para faceplate 
en toma lógica o eléctrica 

(incluye impresión) 

1 Und 14.629,88  6.164,85  8.465,03  20.794,73  14.630,00 

73 

Marquilla en acrílico de colores 

para identificación de puntos 

de red en faceplate. patch 
panel. bandejas de fibra 

óptica. gabinetes y circuitos 

eléctricos en tomas. breakers 

y tableros 

1 cm² 17.836,60  3.961,75  13.874,85  21.798,34  16.119,00 

74 

Marquilla plástica tipo flecha 
para marcación e 

identificación de cables 

(Incluye amarres e impresión 

y/o protección 
termocontractil) 

1 Und 15.865,40  8.688,03  7.177,36  24.553,43  12.213,00 

75 

Gabinete de piso para rack 

estandar de 19". Altura util de 

45U. Dimensiones: Alto 

2200mm x Ancho 800mm x 
Fondo 1200mm. rieles de 

montaje. Parales verticales 

ajustables con guía de 

profundidad demarcados 
según estandar EIA-310D y 

orificios cuadrados de montaje 

para insersión de tuerca 

canastilla M6 tipo push. 

puerta frontal y posterior 
doble en marco metálico con 

microperforaciones al 80% y 

cierre de seguridad. Paneles 

laterales desmontables con 
ventilas y cerradura. Ranuras 

de acceso de cables en panel 

superior y base. Barraje a 

tierra en barra de cobre de 
1/8"x1/2". Juego de 

niveladores y rodachinas. 

Certificación UL. Estándares 

EIA/TIA, IEC 

1 Und 10.792.657,09  3.464.776,07  7.327.881,02  14.257.433,16  12.499.352,00 
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76 

Gabinete de piso para rack 

estandar de 19". Altura util de 

15U. Dimensiones: Alto 
857mm x Ancho 580mm x 

Fondo 730mm. Parales 

verticales ajustables con guía 

de profundidad demarcados 
según estandar EIA-310D y 

orificios cuadrados de montaje 

para insersión de tuerca 

canastilla M6. Panel posterior 
desmontable con 

perforaciones y ventilas. 

Puerta frontal en marco 

metálico con 

microperforaciones al 80% y 
cierre de seguridad. Paneles 

laterales desmontables con 

ventilas. ranuras de acceso de 

cables en panel superior y 
base. Barraje a tierra en barra 

de cobre de 1/8"x1/2". Juego 

de niveladores y rodachinas. 

Certificación UL. Estándares 
EIA/TIA, IEC 

1 Und 5.016.145,24  1.838.035,44  3.178.109,79  6.854.180,68  4.782.000,00 

77 

Gabinete de pared para rack 

estandar de 19". Altura util de 

5U. Dimensiones: Alto 284mm 

x Ancho 525mm x Fondo 
305mm. Parales verticales 

ajustables con guía de 

profundidad demarcados 

según estandar EIA-310D y 
orificios cuadrados de montaje 

para insersión de tuerca 

canastilla M6. Ranuras de 

acceso de cable superior o 

inferior. Puerta frontal de 
marco metálico, ranuras de 

ventilación, con vidrio y cierre 

de seguridad. Acabado en 

pintura electrostática sobre 
acero laminado en frio.  

Certificación UL. Estándares 

EIA/TIA, IEC 

1 Und 1.150.056,57  256.875,75  893.180,81  1.406.932,32  1.023.575,00 

78 

Multitoma eléctrica vertical 

para Rack con 10 tomas 
dobles con polo a tierra 

aislado. G.H. para montaje en 

gabinete de 

telecomunicaciones 

1 Und 1.018.474,22  77.408,49  941.065,73  1.095.882,71  1.015.052,00 

79 
Bandeja fija para rack de 19" 

color negro 
1 Und 221.918,22  95.349,28  126.568,95  317.267,50  174.551,00 

80 
Bandeja deslizable para rack 

de 19" color negro 
1 Und 351.893,30  91.556,36  260.336,94  443.449,66  355.450,00 

81 

Organizador de cables 

horizontal plástico tipo canal 

ranurado con tapa 1RU 

1 Und 183.652,62  95.853,60  87.799,02  279.506,22  136.302,00 

82 

Organizador de cables 

horizontal plástico tipo canal 
ranurado con tapa 2RU 

1 Und 284.059,74  149.565,43  134.494,30  433.625,17  212.702,00 

83 

Organizador de cables 

horizontal metálico de 5-10 

anillos con tapa 1RU 

1 Und 236.675,47  201.718,08  34.957,39  438.393,54  136.750,00 

84 

Organizador de cables 

horizontal metálico de 5-10 
anillos con tapa 2RU 

1 Und 341.429,93  261.480,38  79.949,55  602.910,30  212.559,00 

85 

Peinado de rack de 

comunicaciones de hasta 300 

salidas aprox (Incluye 

documentación previa y 
posterior a la actividad. 

1 Und 1.764.855,49  642.551,79  1.122.303,71  2.407.407,28  1.820.090,00 
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organización y/o marquillado 

de patch cords) 

86 Toma sencilla HDMI 1 Und 182.379,57  120.986,03  61.393,54  303.365,61  170.923,00 

87 Unión HDMI 1 Und 75.615,75  50.142,75  25.473,00  125.758,49  52.285,00 

88 

Cable HDMI UHS 2.1 x 3mt 

certificado (Ultra Certified 

Cable/HDMI Forum) 

1 Und 296.924,88  217.754,60  79.170,28  514.679,48  189.820,00 

89 

Cable HDMI UHS 2.1 x 5mt 

certificado (Ultra Certified 
Cable/HDMI Forum) 

1 Und 501.340,67  370.100,74  131.239,93  871.441,42  324.988,00 

90 

Cable HDMI UHS 2.1 x 10mt 

certificado (Ultra Certified 

Cable/HDMI Forum) 

1 Und 1.105.737,18  747.081,04  358.656,14  1.852.818,21  1.063.074,00 

91 
Cable HDMI UHS 2.1 x 15mt 
certificado (Ultra Certified 

Cable/HDMI Forum) 

1 Und 1.675.353,70  1.140.225,55  535.128,15  2.815.579,25  1.654.750,00 

92 

Cable HDMI UHS 2.1 x 20mt 

certificado (Ultra Certified 

Cable/HDMI Forum) 

1 Und 2.187.183,55  1.533.311,20  653.872,35  3.720.494,75  2.127.639,00 

93 

Grommet mecanico para mesa 
de reuniones  con capacidad 

de hasta seis (6) sockets 

personalizables e 

intercambiables ( RJ45, 
eléctrico, USB de carga, 

HDMI, VGA, RCA . etc. ) 

1 Und 760.127,40  172.380,01  587.747,38  932.507,41  845.646,00 

94 

Grommet mecanico para mesa 

de reuniones  con capacidad 

de hasta ocho (8) sockets 
personalizables e 

intercambiables ( RJ45, 

eléctrico, USB de carga, 

HDMI, VGA, RCA . etc. ) 

1 Und 886.612,47  193.892,88  692.719,60  1.080.505,35  976.626,00 

95 
Socket (repuesto) [HDMI, 
VGA, RJ45, eléctrico] para 

Grommet de mesa 

1 Und 175.910,66  121.025,68  54.884,98  296.936,34  226.691,00 

96 

Soporte de techo universal 

para videobeam de 5 a 30 Kg 

de peso;  incluye accesorios y 
soporte de montaje con tubo 

regulable en altura color 

blanco o negro. 

1 Und 445.465,16  215.487,21  229.977,96  660.952,37  463.497,00 

97 

Soporte fijo de techo para 

televisor hasta 85" incluye 
accesorios y soporte de 

montaje con tubo regulable en 

altura color blanco o negro. 

1 Und 416.888,35  115.907,76  300.980,60  532.796,11  462.708,00 

98 

Soporte plegable de pared 

para televisor hasta 85" 
Inclinable y dobles brazos 

giratorios tipo tijera. incluye 

todos los accesorios de 

montaje. 

1 Und 599.178,87  174.448,25  424.730,62  773.627,13  674.953,00 

99 
Espiral Plástico (Blanco o 

Negro) 
1 Mt 28.021,55  32.634,83  4.613,28  60.656,38  11.817,00 

100 
Cable eléctrico trifilar 

trenzado AWG No.10 
1 Mt 26.566,67  4.209,71  22.356,96  30.776,38  25.968,00 

101 
Cable eléctrico trifilar 

trenzado AWG No.12 
1 Mt 18.368,72  1.385,28  16.983,44  19.753,99  17.722,00 

102 
Cable eléctrico encauchetado 

trifilar trenzado AWG No.10 
1 Mt 28.319,27  8.099,70  20.219,56  36.418,97  24.348,00 

103 
Cable eléctrico encauchetado  

trifilar trenzado AWG No.12 
1 Mt 21.506,01  4.977,16  16.528,86  26.483,17  19.095,00 

104 
Alambre de cobre desnudo 

AWG No.14 
1 Mt 4.366,81  270,71  4.096,10  4.637,52  4.380,00 
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105 

Alambre de cobre desnudo 

AWG No.12 
1 Mt 6.097,90  716,96  5.380,93  6.814,86  5.754,00 

106 
Alambre de cobre desnudo 

AWG No.10 
1 Mt 8.064,59  686,56  7.378,03  8.751,16  8.390,00 

107 
Alambre de cobre desnudo 

AWG No.8 
1 Mt 13.339,07  2.923,58  10.415,49  16.262,64  12.340,00 

108 Cable eléctrico AWG No. 2 1 Mt 53.144,59  18.951,56  34.193,02  72.096,15  53.145,00 

109 Cable eléctrico AWG No. 4 1 Mt 32.900,66  6.286,23  26.614,43  39.186,89  30.558,00 

110 Cable eléctrico AWG No. 6 1 Mt 20.708,44  4.491,32  16.217,12  25.199,76  20.708,00 

111 Cable eléctrico AWG No. 8 1 Mt 13.677,53  3.417,69  10.259,84  17.095,21  12.045,00 

112 Cable eléctrico AWG No. 10 1 Mt 9.446,43  1.624,49  7.821,94  11.070,92  9.429,00 

113 Cable eléctrico AWG No. 12 1 Mt 7.015,15  714,38  6.300,77  7.729,53  6.671,00 

114 Cable eléctrico AWG No. 14 1 Mt 5.693,55  575,46  5.118,09  6.269,01  5.420,00 

115 Cable eléctrico AWG No. 4/0 1 Mt 131.960,46  43.620,51  88.339,94  175.580,97  114.000,00 

116 Cable eléctrico AWG No. 3/0 1 Mt 104.872,61  40.499,98  64.372,63  145.372,59  90.017,00 

117 Cable eléctrico AWG No. 2/0 1 Mt 89.295,22  34.206,34  55.088,88  123.501,56  77.549,00 

118 Cable eléctrico AWG No. 1/0 1 Mt 72.766,71  30.501,08  42.265,63  103.267,78  61.385,00 

119 Borna cable 4/0 1 Und 25.309,02  6.800,59  18.508,42  32.109,61  26.233,00 

120 Borna cable 3/0 1 Und 23.368,56  6.503,03  16.865,53  29.871,59  24.291,00 

121 Borna cable 2/0 1 Und 18.751,71  7.981,48  10.770,23  26.733,19  22.653,00 

122 Borna cable 1/0 1 Und 16.681,77  6.596,18  10.085,59  23.277,96  19.899,00 

123 Borna cable 2 1 Und 13.901,20  6.746,52  7.154,68  20.647,72  17.196,00 

124 Borna cable 4 1 Und 11.757,59  6.166,40  5.591,19  17.923,99  14.702,00 

125 Borna cable 6 1 Und 10.346,78  5.533,29  4.813,49  15.880,07  12.982,00 

126 Borna cable 8 1 Und 8.721,66  4.869,69  3.851,97  13.591,36  10.999,00 

127 Borna cable 10 1 Und 6.661,39  4.710,54  1.950,85  11.371,93  6.822,00 

128 Borna cable 12 1 Und 5.691,18  4.371,81  1.319,36  10.062,99  5.621,00 

129 Borna cable 14 1 Und 5.042,70  4.351,88  690,83  9.394,58  4.420,00 

130 
Toma eléctrica con polo a 

Tierra normal. 
1 Und 16.022,75  3.006,84  13.015,91  19.029,59  17.507,00 

131 
Toma eléctrica con polo a 

Tierra Aislado G.H. 
1 Und 52.039,33  19.527,25  32.512,08  71.566,58  52.039,00 

132 
Tapa tipo intemperie para 

tomacorriente 
1 Und 32.609,48  12.463,77  20.145,71  45.073,25  26.717,00 

133 

Sensor de movimiento 360° 

de montaje en techo con 

temporizador ajustable para 
iluminación  

1 Und 433.043,75  464.570,05  31.526,30  897.613,80  206.984,00 

134 Interruptor sencillo 1 Und 40.126,82  35.939,57  4.187,25  76.066,39  22.209,00 

135 Interruptor doble  1 Und 43.259,66  43.981,85  722,19  87.241,51  21.277,00 

136 Interruptor triple 1 Und 65.656,64  47.588,55  18.068,09  113.245,19  42.838,00 

137 Clavija macho a 110 V 1 Und 19.505,82  14.020,20  5.485,62  33.526,02  12.596,00 
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138 

Reubicación de toma eléctrica 

doble (Incluye destapar 

canaleta. desconectar. 
trasladar cables. reubicar 

toma. reconectar y tapar 

canaleta) 

1 Und 125.927,66  90.632,67  35.294,99  216.560,33  111.965,00 

139 

Identificación y marcación de 

circuito eléctrico desde el 
puesto de trabajo hasta el 

tablero eléctrico. Incluye 

etiquetado de toma eléctrica. 

1 Und 66.785,36  71.101,42  4.316,06  137.886,78  31.570,00 

140 

Reubicación de acometida 

eléctrica (monofásica. 
bifásica. o trifásica) 

[1].[2].[3]F+N+T cualquier 

calibre. Incluye desconectar. 

trasladar cables 
(recanalización o tendido) y 

reconectar. Se pagará por 

metro lineal de cable 

reubicado. 

1 Mt 41.144,17  12.750,39  28.393,78  53.894,57  40.335,00 

141 

Identificación y marcación de 
acometida eléctrica desde 

tablero principal a tableros de 

distribución. Incluye 

etiquetado de identificación en 
tableros eléctricos 

1 Und 59.869,43  36.469,73  23.399,70  96.339,17  80.876,00 

142 Toma de Seguridad L5-20R 1 Und 102.421,99  21.463,40  80.958,59  123.885,39  91.858,00 

143 Toma de Seguridad L5-30R 1 Und 127.708,03  22.209,25  105.498,77  149.917,28  118.230,00 

144 Toma de Seguridad L6-20R 1 Und 121.816,50  30.586,74  91.229,76  152.403,23  121.816,00 

145 Toma de Seguridad L6-30R 1 Und 137.820,46  27.380,32  110.440,14  165.200,78  126.808,00 

146 Clavija de Seguridad  L5-20P 1 Und 122.387,57  39.863,30  82.524,27  162.250,86  108.900,00 

147 Clavija de Seguridad  L5-30P 1 Und 132.894,49  34.854,23  98.040,26  167.748,72  117.800,00 

148 Clavija de Seguridad  L6-20P 1 Und 122.197,74  85.579,83  36.617,91  207.777,56  92.681,00 

149 Clavija de Seguridad  L6-30P 1 Und 143.583,50  68.302,78  75.280,71  211.886,28  116.086,00 

150 
Breaker enchufable monopolar 
de 15A a 60A 

1 Und 50.432,23  30.274,16  20.158,07  80.706,39  35.311,00 

151 
Breaker enchufable bipolar de 

2X20 A 
1 Und 87.152,39  32.600,29  54.552,10  119.752,68  71.499,00 

152 
Breaker enchufable bipolar de 

2X30 A 
1 Und 94.624,92  46.332,96  48.291,96  140.957,88  71.883,00 

153 
Breaker enchufable tripolar de 

3x20 A 
1 Und 162.067,26  30.229,28  131.837,98  192.296,55  162.067,00 

154 
Breaker enchufable tripolar de 
3x30 A 

1 Und 157.534,96  74.122,24  83.412,71  231.657,20  127.024,00 

155 
Breaker enchufable tripolar de 

3x100A 
1 Und 288.639,48  114.940,08  173.699,40  403.579,57  231.581,00 

156 
Breaker para riel monopolar 

de 1A a 20A 
1 Und 74.212,93  45.819,96  28.392,98  120.032,89  70.084,00 

157 
Breaker para riel bipolar de 

2X20 A 
1 Und 140.382,04  49.940,74  90.441,30  190.322,78  116.926,00 

158 
Breaker para riel bipolar de 

2X30 A 
1 Und 165.872,41  84.228,01  81.644,41  250.100,42  125.368,00 

159 
Breaker para riel tripolar de 

3x20 A 
1 Und 253.589,40  73.842,89  179.746,51  327.432,30  216.779,00 

160 
Breaker para riel tripolar de 
3x30 A 

1 Und 284.860,79  129.592,08  155.268,71  414.452,87  220.156,00 

161 
Totalizador de (3X40. 3X50. 

3X60  A) tipo industrial 
1 Und 638.648,30  327.716,99  310.931,31  966.365,28  481.124,00 

162 
Totalizador de (3X70. 3X80. 
3X100  A) tipo industrial 

1 Und 723.595,46  369.120,24  354.475,22  1.092.715,70  549.682,00 

163 Breaker industrial 3x125 A 1 Und 872.334,90  307.296,20  565.038,70  1.179.631,10  722.456,00 
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164 Breaker industrial 3x150 A 1 Und 1.016.067,93  413.507,92  602.560,01  1.429.575,85  818.305,00 

165 Breaker industrial 3x200 A 1 Und 1.254.386,18  571.169,64  683.216,54  1.825.555,82  970.018,00 

166 Breaker industrial 3x250 A 1 Und 1.483.214,55  756.083,85  727.130,70  2.239.298,41  1.109.078,00 

167 Breaker industrial 3x300 A 1 Und 1.859.564,05  739.225,35  1.120.338,70  2.598.789,40  1.521.469,00 

168 Breaker industrial 3x350 A 1 Und 2.235.719,64  976.607,67  1.259.111,96  3.212.327,31  1.895.283,00 

169 Breaker industrial 3x400 A 1 Und 3.023.855,63  1.761.006,48  1.262.849,15  4.784.862,10  2.435.224,00 

170 Breaker industrial 3x500 A 1 Und 3.850.357,85  2.160.340,89  1.690.016,95  6.010.698,74  3.026.320,00 

171 

Cofre para tablero eléctrico 

tipo Nema 12. de 70 x 50 x 25 

cm. 

1 Und 1.205.140,75  594.292,35  610.848,40  1.799.433,10  916.283,00 

172 

Cofre autosoportado para 
tablero eléctrico  tipo Nema 

de 100 ancho x 180 alto  x 30 

fondo cm. 

1 Und 8.017.947,34  11.435.174,07  3.417.226,73  19.453.121,41  5.214.571,00 

173 

Cofre autosoportado para 

tablero eléctrico  tipo Nema 
de 150 ancho x 180 alto  x 40 

fondo cm. 

1 Und 9.445.334,19  13.044.389,14  3.599.054,95  22.489.723,33  6.087.000,00 

174 
Barraje de cobre montado 

sobre aisladores 1" x 3/8" 
1 Und 991.087,37  60.715,58  930.371,79  1.051.802,95  982.607,00 

175 
Tablero eléctrico 24 circuitos 

con espacio para totalizador 
1 Und 1.034.085,35  153.577,09  880.508,26  1.187.662,44  970.055,00 

176 
Tablero eléctrico 30 circuitos 

con espacio para totalizador 
1 Und 1.252.775,33  115.939,75  1.136.835,59  1.368.715,08  1.254.577,00 

177 
Tablero eléctrico 42 circuitos 

con espacio para totalizador 
1 Und 1.283.958,56  518.432,33  765.526,23  1.802.390,90  1.098.373,00 

178 
Medidor digital V/A/F Para 

tablero eléctrico 
1 Und 2.265.701,17  830.203,88  1.435.497,29  3.095.905,05  1.935.258,00 

179 
Transformador de medida de 

100/5 A 
1 Und 390.465,25  249.688,63  140.776,61  640.153,88  282.525,00 

180 
Transformador de medida de 

200/5 A 
1 Und 547.840,47  460.765,17  87.075,29  1.008.605,64  325.692,00 

181 

Análisis de red eléctrica con 

analizador de red x 24 horas 
(incluye informe de hallazgos 

y recomendaciones) 

1 Und 4.157.635,47  1.289.150,28  2.868.485,18  5.446.785,75  4.157.635,00 

182 

Análisis termografico de 

instalaciones y tableros 

eléctricos. (incluye informe de 
hallazgos y recomendaciones) 

1 Und 2.014.905,07  654.804,33  1.360.100,74  2.669.709,40  2.336.473,00 

183 

Polo a tierra (varilla de cobre 

de 2.4 m. tratamiento 

electrolitico. soldadura 

cadweld y caja de inspección 
con tapa). 

1 Und 2.410.076,80  2.991.602,62  581.525,82  5.401.679,42  914.356,00 

184 

Malla de tierra de alta 

frecuencia (Incluye flejes de 

cobre electrolítico. soldadura. 

fijación y accesorios 
necesarios para su completa 

instalación) 

1 M² 609.815,63  117.892,27  491.923,35  727.707,90  568.910,00 

185 

Bandeja portacable tipo malla 

de 400x50 mm con acabado 

electrozincado (incluye 
accesorios. figuras y 

elementos de soporte y 

fijación tales como varilla 

roscada. rieles. tuercas. 
arandelas. chazos y demás 

accesorios necesarios para su 

completa instalación) 

1 Mt 162.096,42  66.803,76  95.292,66  228.900,19  156.402,00 
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186 

Bandeja portacable tipo malla 

de 300x50 mm con acabado 

electrozincado (incluye 
accesorios. figuras y 

elementos de soporte y 

fijación tales como varilla 

roscada. rieles. tuercas. 
arandelas. chazos y demás 

accesorios necesarios para su 

completa instalación) 

1 Mt 153.153,64  58.471,43  94.682,21  211.625,07  180.248,00 

187 

Bandeja portacable tipo malla 

de 200x50 mm con acabado 
electrozincado (incluye 

accesorios. figuras y 

elementos de soporte y 

fijación tales como varilla 
roscada. rieles. tuercas. 

arandelas. chazos y demás 

accesorios necesarios para su 

completa instalación) 

1 Mt 128.202,16  47.825,44  80.376,72  176.027,60  150.789,00 

188 

Bandeja portacable tipo malla 
de 100x50 mm con acabado 

electrozincado (incluye 

accesorios. figuras y 

elementos de soporte y 

fijación tales como varilla 
roscada. rieles. tuercas. 

arandelas. chazos y demás 

accesorios necesarios para su 

completa instalación) 

1 Mt 102.509,37  36.345,59  66.163,78  138.854,96  119.917,00 

189 
Tapa para bandeja portacable 
tipo malla de 400 mm 

1 Mt 75.450,91  19.228,94  56.221,97  94.679,86  69.004,00 

190 
Tapa para bandeja portacable 

tipo malla de 300 mm 
1 Mt 66.530,62  22.125,57  44.405,06  88.656,19  66.531,00 

191 
Tapa para bandeja portacable 

tipo malla de 200 mm 
1 Mt 60.108,40  23.837,23  36.271,18  83.945,63  60.108,00 

192 
Tapa para bandeja portacable 
tipo malla de 100 mm 

1 Mt 36.618,83  5.023,51  31.595,32  41.642,34  34.779,00 

193 

Tabique metálico separador 

de cables para bandeja tipo 

malla (incluye accesorios de 
montaje) 

1 Mt 43.699,14  16.186,69  27.512,45  59.885,83  50.837,00 

194 

Accesorio metálico 

(suplemento) para salida de 

ductos o fijación de cajas en 

bandeja portacable tipo malla 

1 Und 46.763,01  30.797,92  15.965,09  77.560,93  31.398,00 

195 

Tornillo conector eléctrico 
bipartido de cobre para 

conexión equipotencial 

(puesta a tierra) 

1 Und 20.794,27  2.465,84  18.328,44  23.260,11  21.978,00 

196 

Bandeja portacable tipo ducto 

de 40x8cm con o sin división 
interna en lámina cold rolled 

calibre 20. pintura 

electrostática color blanco o 

gris. Incluye tapa. puentes de 
unión y elementos de soporte 

y fijación (riel chanel. varilla 

roscada de 3/8". tuercas. 

arandelas. chazos y demás 

accesorios necesarios para su 
completa instalación) 

1 Mt 226.149,39  24.881,34  201.268,05  251.030,73  237.533,00 
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197 

Accesorio de unión para 

bandeja tipo ducto de 40x8cm 

(curva horizontal - curva 
vertical - Tee horizontal - Tee 

vertical - cruz horizontal - 

cruz vertical - reducción) en 

lámina cold rolled calibre 20. 
pintura electrostática color 

blanco o gris. Incluye tapa. 

puentes de unión y elementos 

de soporte y fijación (riel 
chanel. varilla roscada de 

3/8". tuercas. arandelas. 

chazos y demás accesorios 

necesarios para su completa 

instalación) 

1 Und 394.047,03  264.399,49  129.647,54  658.446,51  263.206,00 

198 

Bandeja portacable tipo ducto 

de 30x8cm con o sin división 

interna en lámina cold rolled 

calibre 20. pintura 

electrostática color blanco o 
gris. Incluye tapa. puentes de 

unión y elementos de soporte 

y fijación (riel chanel. varilla 

roscada de 3/8". tuercas. 
arandelas. chazos y demás 

accesorios necesarios para su 

completa instalación) 

1 Mt 188.680,05  17.663,28  171.016,76  206.343,33  187.371,00 

199 

Accesorio de unión para 

bandeja tipo ducto de 30x8cm 
(curva horizontal - curva 

vertical - Tee horizontal - Tee 

vertical - cruz horizontal - 

cruz vertical - reducción) en 
lámina cold rolled calibre 20. 

pintura electrostática color 

blanco o gris. Incluye tapa. 

puentes de unión y elementos 
de soporte y fijación (riel 

chanel. varilla roscada de 

3/8". tuercas. arandelas. 

chazos y demás accesorios 

necesarios para su completa 
instalación) 

1 Und 294.611,67  144.997,15  149.614,52  439.608,82  222.435,00 

200 

Bandeja portacable tipo ducto 

de 20x8cm con o sin división 

interna en lámina cold rolled 

calibre 20. pintura 
electrostática color blanco o 

gris. Incluye tapa. puentes de 

unión y elementos de soporte 

y fijación (riel chanel. varilla 
roscada de 3/8". tuercas. 

arandelas. chazos y demás 

accesorios necesarios para su 

completa instalación) 

1 Mt 168.789,64  15.308,14  153.481,50  184.097,78  161.828,00 

201 

Accesorio de unión para 
bandeja tipo ducto de 20x8cm 

(curva horizontal - curva 

vertical - Tee horizontal - Tee 

vertical - cruz horizontal - 
cruz vertical - reducción) en 

lámina cold rolled calibre 20. 

pintura electrostática color 

blanco o gris. Incluye tapa. 

puentes de unión y elementos 
de soporte y fijación (riel 

chanel. varilla roscada de 

3/8". tuercas. arandelas. 

chazos y demás accesorios 
necesarios para su completa 

instalación) 

1 Und 235.985,69  120.370,42  115.615,27  356.356,11  176.743,00 
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202 

Canaleta metálica con tapa 

color blanco o anoloc 10 x 4 

cm con división  

1 Mt 61.344,43  1.981,74  59.362,69  63.326,17  62.202,00 

203 

Canaleta metálica con tapa 

color blanco o anoloc 12 x 5 

cm con división   

1 Mt 78.663,19  7.267,28  71.395,90  85.930,47  78.313,00 

204 

Troquel plano para canaleta 

metálica un (1) servicio (toma 
lógica ó eléctrica) 

1 Und 29.674,42  18.493,54  11.180,89  48.167,96  21.328,00 

205 

Troquel piramidal para 

canaleta metálica un (1) 

servicio (toma lógica ó 

eléctrica)  

1 Und 40.551,09  17.555,63  22.995,46  58.106,71  34.306,00 

206 

Troquel plano para canaleta 
metálica dos (2) servicios 

(toma lógica x 1 + toma 

eléctrica x 1) 

1 Und 37.830,17  12.441,92  25.388,25  50.272,09  31.631,00 

207 

Troquel piramidal para 

canaleta metálica dos (2) 
servicios (toma lógica x 1 + 

toma eléctrica x 1) 

1 Und 47.240,04  9.339,83  37.900,21  56.579,87  47.240,00 

208 

Troquel plano para canaleta 

metálica tres (3) servicios 

(toma lógica x 1 + toma 
eléctrica x 2) 

1 Und 44.948,04  7.388,47  37.559,56  52.336,51  41.312,00 

209 

Troquel piramidal para 

canaleta metálica tres (3) 

servicios (toma lógica x 1 + 

toma eléctrica x 2) 

1 Und 61.713,05  2.930,39  58.782,66  64.643,44  62.041,00 

210 
Canaleta plástica con tapa de 

2 cm ancho 
1 Mt 23.430,08  12.019,60  11.410,47  35.449,68  17.829,00 

211 
Canaleta plástica con tapa de 

4 cm ancho 
1 Mt 32.007,15  12.330,17  19.676,98  44.337,32  31.137,00 

212 
Canaleta plástica con tapa de 
5 cm ancho 

1 Mt 34.498,21  14.954,87  19.543,33  49.453,08  27.477,00 

213 

Tubo 1/2"  EMT. Galvanizado  

(incluye accesorios de 

empalme y elementos de  
soporte y fijación  tales como 

varilla roscada. rieles. 

tornillos. grapas y demas) 

1 Mt 23.053,20  6.472,49  16.580,71  29.525,68  26.267,00 

214 

Tubo 3/4"  EMT. Galvanizado  

(incluye accesorios de 
empalme y elementos de  

soporte y fijación  tales como 

varilla roscada. rieles. 

tornillos. grapas y demas) 

1 Mt 31.703,20  5.549,00  26.154,20  37.252,20  34.395,00 

215 

Tubo 1"  EMT. Galvanizado 
(incluye accesorios de 

empalme y elementos de  

soporte y fijación  tales como 

varilla roscada. rieles. 
tornillos. grapas y demas) 

1 Mt 42.472,83  4.202,15  38.270,67  46.674,98  44.496,00 

216 

Tubo 1 1/4"  EMT. 

Galvanizado  (incluye 

accesorios de empalme y 

elementos de  soporte y 
fijación  tales como varilla 

roscada. rieles. tornillos. 

grapas y demas) 

1 Mt 53.098,39  6.045,47  47.052,92  59.143,87  53.537,00 

217 

Tubo 1 1/2"  EMT. 

Galvanizado  (incluye 
accesorios de empalme y 

elementos de  soporte y 

fijación  tales como varilla 

roscada. rieles. tornillos. 

grapas y demas) 

1 Mt 52.152,47  14.623,03  37.529,44  66.775,50  45.739,00 

218 

Tubo 2"  EMT. Galvanizado  

(incluye accesorios de 

empalme y elementos de  

soporte y fijación  tales como 

varilla roscada. rieles. 
tornillos. grapas y demas) 

1 Mt 64.092,45  13.959,36  50.133,09  78.051,82  58.950,00 
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219 

Tubo 3"  EMT. Galvanizado  

(incluye accesorios de 

empalme y elementos de  
soporte y fijación  tales como 

varilla roscada. rieles. 

tornillos. grapas y demas) 

1 Mt 107.458,29  29.142,78  78.315,50  136.601,07  93.887,00 

220 

Tubo tipo conduit PVC 3/4”  

(incluye accesorios y 
elementos de fijación) 

1 Mt 15.697,43  689,32  15.008,11  16.386,74  16.012,00 

221 

Tubo tipo conduit PVC 1”  

(incluye accesorios y 

elementos de fijación) 

1 Mt 22.801,46  4.098,59  18.702,87  26.900,05  20.772,00 

222 
Tubo tipo conduit PVC 1 1/4”  
(incluye accesorios y 

elementos de fijación) 

1 Mt 27.803,53  4.074,06  23.729,48  31.877,59  26.032,00 

223 

Tubo tipo conduit PVC 1 1/2”  

(incluye accesorios y 

elementos de fijación) 

1 Mt 33.473,73  2.366,91  31.106,82  35.840,63  33.367,00 

224 
Tubo tipo conduit PVC 2”  
(incluye accesorios y 

elementos de fijación) 

1 Mt 43.698,30  2.956,18  40.742,12  46.654,48  43.727,00 

225 

Coraza metálica flexible de  

3/4" (incluye accesorios y 

elementos de fijación) 

1 Mt 25.743,31  4.958,95  20.784,36  30.702,26  23.284,00 

226 
Coraza metálica flexible de 1 "  
(incluye accesorios y 

elementos de fijación) 

1 Mt 37.394,02  7.523,70  29.870,32  44.917,71  33.772,00 

227 

Coraza metálica flexible de  2"  

(incluye accesorios y 

elementos de fijación) 

1 Mt 53.680,75  13.427,07  40.253,69  67.107,82  47.519,00 

228 
Coraza plástica flexible de  
1/2"  (incluye accesorios y 

elementos de fijación) 

1 Mt 15.826,09  3.303,46  12.522,63  19.129,55  14.209,00 

229 

Coraza plástica flexible de  

3/4"  (incluye accesorios y 

elementos de fijación) 

1 Mt 20.201,99  5.890,88  14.311,11  26.092,86  17.265,00 

230 

Coraza plástica flexible de 1 "  

(incluye accesorios y 

elementos de fijación) 

1 Mt 24.749,06  11.198,77  13.550,29  35.947,83  19.194,00 

231 Caja PVC 5800 de sobreponer 1 Und 10.411,30  6.261,27  4.150,02  16.672,57  11.166,00 

232 
Caja metálica galvanizada 

5800  
1 Und 9.628,11  5.915,36  3.712,74  15.543,47  6.707,00 

233 
Caja metálica galvanizada 

2400 10x10 fondo sencillo 
1 Und 10.102,32  3.499,06  6.603,26  13.601,37  8.616,00 

234 
Caja metálica galvanizada 

2400 10x10 doble fondo 
1 Und 18.138,84  14.804,57  3.334,27  32.943,41  10.774,00 

235 
Suplemento metálico 
galvanizado para caja 

cuadrada 

1 Und 4.172,03  1.600,72  2.571,30  5.772,75  4.967,00 

236 
Caja metálica galvanizada 

octogonal 
1 Und 14.903,13  6.077,21  8.825,92  20.980,34  17.919,00 

237 
Caja rawelt 5800 de 1 - 4 

entradas de 1/2" a 1" 
1 Und 27.091,70  9.191,78  17.899,92  36.283,48  22.711,00 

238 
Caja rawelt 2400 de 1 - 4 

entradas de 1/2" a  1" 
1 Und 32.694,56  12.467,81  20.226,75  45.162,38  27.627,00 

239 
Caja rawelt 2400 doble fondo 
de 1 - 4 entradas de 1/2" a  

1" 

1 Und 35.483,78  10.871,71  24.612,07  46.355,49  30.069,00 

240 
Caja rawelt octogonal de 1 - 5 

entradas de 1/2" a 1" 
1 Und 43.955,98  11.233,57  32.722,41  55.189,55  45.788,00 

241 Tapa ciega 5800 1 Und 6.116,15  4.905,86  1.210,29  11.022,01  3.684,00 

242 Tapa ciega 2400 1 Und 7.365,30  6.819,98  545,32  14.185,28  4.073,00 

243 
Conduleta EMT Tipo LB. LL. 

LR. T de 1/2" a 2" 
1 Und 28.263,32  12.399,60  15.863,72  40.662,92  22.146,00 

244 
Caja de paso metálica con 
tapa de 15x15x10 

1 Und 58.644,55  7.116,30  51.528,25  65.760,86  59.702,00 
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245 

Caja de paso metálica con 

tapa de 20x20x10 
1 Und 86.009,52  28.037,63  57.971,89  114.047,15  99.894,00 

246 
Caja de paso metálica con 
tapa de 30x30x15 

1 Und 84.699,42  54.785,37  29.914,05  139.484,79  58.521,00 

247 

Caja plástica tipo intemperie 

IP65 con protección UV 

medidas 15x15x10cm 

1 Und 153.677,02  114.709,92  38.967,10  268.386,93  96.335,00 

248 

Caja plástica tipo intemperie 

IP65 con protección UV 
medidas 30x30x15cm 

1 Und 268.002,40  221.704,11  46.298,29  489.706,51  158.083,00 

249 Varilla roscada de 3/8” 1 Mt 32.947,89  17.775,35  15.172,53  50.723,24  24.772,00 

250 Varilla roscada de 1/4” 1 Mt 34.678,85  19.046,89  15.631,96  53.725,74  25.164,00 

251 Riel chanel ranurado 4x2  1 Mt 27.491,41  7.178,83  20.312,58  34.670,24  24.279,00 

252 Riel chanel ranurado 4x4  1 Mt 34.733,60  11.028,75  23.704,86  45.762,35  29.349,00 

253 

Instalación o desinstalación de 

equipos de red (Incluye 
instalación o desinstalación de 

equipo, adaptador de potencia 

o fuente externa, cables, 

patch cords y accesorios de 

montaje en rack, techo o 
muro) 

1 Und 367.560,99  389.569,24  22.008,24  757.130,23  194.915,00 

254 

Levantamiento de plano lógico 

por piso (Hasta 200 puestos 

de trabajo) 

1 Und 1.651.470,88  474.858,49  1.176.612,40  2.126.329,37  1.416.247,00 

255 
Levantamiento de plano 
eléctrico por piso (Hasta 200 

puestos de trabajo) 

1 Und 1.864.478,88  331.634,73  1.532.844,15  2.196.113,60  1.700.258,00 

256 

Techo falso para datacenter o 

cuarto técnico en panel de 

lámina metálica 
microperforada de 600mm x 

600mm (Incluye soportería) 

1 M² 436.759,49  128.401,06  308.358,43  565.160,55  436.759,00 

257 

Piso elevado para datacenter 

o cuarto técnico (Incluye 

paneles lisos o perforados 
color blanco de 600mm x 

600mm y soportería 

galvanizada [pedestales 

regulables, stringers] ) 

1 M² 935.221,11  145.684,32  789.536,79  1.080.905,43  935.286,00 

258 

Muro en drywall una cara 
lámina de 12 mm (incluye 

perfiles. accesorios. masilla y 

pintura) 

1 M² 229.095,13  62.480,59  166.614,54  291.575,73  260.033,00 

259 

Muro en drywall doble cara 

lámina de 12 mm (incluye 
perfiles. accesorios. masilla y 

pintura) 

1 M² 296.043,97  66.223,23  229.820,73  362.267,20  325.908,00 

260 

Regata por piso y/o muro 

(Incluye resane. acabado y 

pintura) 

1 Mt 64.038,38  19.726,83  44.311,55  83.765,21  71.973,00 

261 

Pintura de muro o techo en 
cuarto técnico en vinilo color 

blanco tipo interior a dos (2) 

manos (incluye preparación 

de la superficie y aplicación) 

1 M² 47.277,32  12.802,27  34.475,05  60.079,59  53.341,00 

262 

Pintura de muro o piso en 
cuarto técnico en epóxico 

color blanco, gris o azul mate 

tipo interior a dos (2) manos 

(incluye preparación de la 
superficie y aplicación) 

1 M² 66.978,29  16.606,05  50.372,24  83.584,34  75.089,00 

263 

Perforación de placa en 

concreto o muro hasta 25 cm 

de profundidad de Ø 1"- 4" 

con sacanucleos 

1 Und 200.520,09  34.844,77  165.675,32  235.364,87  183.731,00 
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264 

Apertura de pase en muro de 

mampostería o drywall desde  

1"x1"x10" hasta  5"x20"x10" 
[alto x ancho x profundidad] 

para pase de ductos o 

bandejas (incluye resane y 

acabados) 

1 Und 137.408,22  28.547,70  108.860,52  165.955,92  151.279,00 

265 
Tapa para inspección en 
drywall 40-60cm X 40-60 cm 

1 Und 207.452,53  75.799,71  131.652,81  283.252,24  243.774,00 

266 

Desinstalación de cables de 

datos (par telefónico, multipar 

telefónico, UTP, coaxial, fibra 

óptica, VGA, entre otros) y 
retiro de puntos lógicos 

voz/datos y conectores 

asociados que se desinstalen 

tales como faceplate, patch 
panel, bandejas de fibra 

óptica y regletas telefónicas, 

entre otros. La desinstalación 

se pagará por peso en 
kilogramos de material  

desinstalado. 

1 Kg 65.305,56  54.052,17  11.253,39  119.357,73  38.774,00 

267 

Desinstalación de acometidas, 

cable eléctrico en general y 

retiro de toma eléctrica 
regulada/normal y elementos 

asociados que se desinstalen, 

tales como toma eléctrica, 

Breaker e interruptores entre 
otros. La desinstalación se 

pagará por peso en 

kilogramos de material  

desinstalado. 

1 Kg 64.881,71  44.154,40  20.727,31  109.036,11  43.576,00 

268 

Desinstalación de canaleta, 
cajas y tableros eléctricos, 

bandeja porta cables y 

escalerilla, tubería (EMT, 

galvanizada, PVC y corazas, 

entre otros). La desinstalación 
se pagará por peso en 

kilogramos de material  

desinstalado. 

1 Kg 88.381,58  64.686,48  23.695,10  153.068,06  58.809,00 

 
(*) Dada la dispersión (2200%) presentada por una de las cotizaciones, este valor se 

omitió para los cálculos del valor techo (ítem 141) 

 

CONCLUSIÓN- PRESUPUESTO OFICIAL 

 

Con base en este resultado se proyectan los valores estimados del presupuesto total del 

contrato para las vigencias 2024, 2025 y 2026 como se presenta en la siguiente tabla:  

VIGENCIA PROMEDIO 

MENSUAL 
(*) 

MESES VALOR ESTIMADO 

(**) 

2024 $ 25.954.087,00 2 $ 51.908.174,00 

2025 $ 25.954.087,00 12 $ 311.449.044,00 

2026 $ 25.954.087,00 7 $ 181.678.609,00 

 TOTAL 21 $ 545.035.827,00 
   
(*) PROMEDIO MENSUAL (Valor redondeado a millones) 

(**) VALOR ESTIMADO = Promedio Mensual x Plazo de ejecución (Meses) 

Nota: Los valores Estimados se redondean al peso 
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ANEXO No. 4 

PRECIOS DE REFERENCIA 

 (PRECIOS TECHO) 

 

TABLA 1. SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS 

 

 

ITEM DESCRIPCION CANT UNIDAD 

 PRECIOS DE 
REFERENCIA 

VALOR 
UNITARIO + 

INSTALACION 

(Incluido IVA    ) 

1 Cable U/UTP Cat 6A   1 Mt 11.253,00 

2 
Toma lógica doble RJ45 Cat 6A  (Incluye 
faceplate y conectores RJ45) 

1 Und 158.065,00 

3 
Toma lógica sencilla RJ45 Cat 6A   (Incluye 
faceplate y conector RJ45) 

1 Und 86.610,00 

4 Conector RJ45 Hembra Cat 6A 1  Und 52.095,00 

5 Conector RJ45 Macho Cat 6A 1 Und 39.578,00 

6 

Patch Panel recto x 24 puertos Cat 6A modular 
(Incluye herraje. jacks. barra de soporte para 
administración de cables. accesorios). No se 
acepta tipo regleta RJ45/TB110 

1 Und 2.629.795,00 

7 

Patch Panel recto x 48 puertos Cat 6A modular 
(Incluye herraje. jacks. barra de soporte para 
administración de cables. accesorios). No se 

acepta tipo regleta RJ45/TB110 

1 Und 4.393.456,00 

8 

Patch Panel angulado x 24 puertos Cat 6A 
modular (Incluye herraje. jacks. barra de 
soporte para administración de cables. 
accesorios). No se acepta tipo regleta RJ45/110 

1 Und 3.072.091,00 

9 

Patch Panel angulado x 48 puertos Cat 6A  

modular (Incluye herraje. jacks. barra de 
soporte para administración de cables. 

accesorios). No se acepta tipo regleta 
RJ45/TB110 

1 Und 5.040.095,00 

10 Cable F/UTP Cat 6A 1 Mt 11.418,00 

11 
Toma lógica doble RJ45 F/UTP Cat 6A  (incluye 

faceplate y conectores RJ45 blindados) 
1 Und 135.804,00 

12 
Toma lógica sencilla RJ45 F/UTP Cat 6A  (incluye 
faceplate y conector RJ45 blindado) 

1 Und 91.211,00 
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13 
Conector RJ45 Hembra F/UTP Cat 6A   

(blindado) 
1 Und 46.332,00 

14 Conector RJ45 Macho F/UTP Cat 6A   (blindado) 1 Und 39.063,00 

15 

Patch Panel x 24 puertos F/UTP Cat 6A blindado 
modular (Incluye herraje. jacks. barra de 

soporte para administración de cables. 
accesorios) 

1 Und 2.696.019,00 

16 

Patch Panel x 48 puertos F/UTP Cat 6A blindado 
modular (Incluye herraje. jacks. barra de 
soporte para administración de cables. 

accesorios) 

1 Und 4.985.772,00 

17 
Patch cord 20cm U/UTP Cat 6A original y 
certificado de fábrica 

1 Und 54.338,00 

18 
Patch cord 50cm U/UTP Cat 6A original y 
certificado de fábrica 

1 Und 50.298,00 

19 
Patch cord 3 pies (0.91m) U/UTP Cat 6A original 
y certificado de fábrica 

1 Und 58.529,00 

20 
Patch cord 5 pies (1.52m) U/UTP Cat 6A original 
y certificado de fábrica 

1 Und 69.675,00 

21 
Patch cord 7 pies (2.13m) U/UTP Cat 6A original 

y certificado de fábrica 
1 Und 83.834,00 

22 
Patch cord 10 pies (3.04m) U/UTP Cat 6A 

original y certificado de fábrica 
1 Und 102.527,00 

23 
Patch cord 15 pies (4.57m) U/UTP Cat 6A 
original y certificado de fábrica 

1 Und 131.599,00 

24 
Patch cord 25 pies (7.62) U/UTP Cat 6A original 
y certificado de fábrica 

1 Und 188.831,00 

25 Cable multipar telefónico interior 12 Pares 1 Mt 18.603,00 

26 Cable multipar telefónico interior 25 Pares 1 Mt 30.054,00 

27 

Bandeja modular angulada de fibra óptica de 
19"x1RU con cuatro (4) módulos tipo placa x 
seis (6) puertos dúplex LC (12 nucleos) OM5 o 
superior [Incluye instalación. conectores. 
conectorización. fusión. identificación. rotulado. 
accesorios. certificación] 

1 Und 3.041.138,00 

28 

Bandeja modular angulada de fibra óptica de 
19"x1RU con cuatro (4) módulos tipo placa x 
doce (12) puertos dúplex LC (24 nucleos) OM5 o 

superior [Incluye instalación. conectores. 
conectorización. fusión. identificación. rotulado. 
accesorios. certificación] 

1 Und 4.174.751,00 
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29 

Bandeja modular recta de fibra óptica de 
19"x1RU con cuatro (4) módulos tipo placa x 
seis (6) puertos dúplex LC (12 nucleos) OM5 o 

superior [Incluye instalación. conectores. 
conectorización. fusión. identificación. rotulado. 
accesorios. certificación] 

1 Und 3.715.236,00 

30 

Bandeja modular recta de fibra óptica de 

19"x1RU con cuatro (4) módulos tipo placa x 
doce (12) puertos dúplex LC (24 nucleos) OM5 o 
superior [Incluye instalación. conectores. 
conectorización. fusión. identificación. rotulado. 
accesorios. certificación] 

1 Und 4.529.169,00 

31 
Cable de Fibra Óptica Monomodo  OS2  Uso 
Interior Exterior x 12 hilos 

1 Mt 21.460,00 

32 
Cable de Fibra Óptica Monomodo  OS2  Uso 
Interior Exterior x 24 hilos 

1 Mt 30.554,00 

33 
Cable de Fibra Óptica Monomodo  OS2  Uso 
Interior Exterior x 48 hilos 

1 Mt 41.612,00 

34 
Cable de Fibra Óptica Monomodo  OS2  Uso 

Interior Exterior x 96 hilos 
1 Mt 86.011,00 

35 
Cable de Fibra Óptica Multimodo 50/125 Uso 

Interior Exterior OM4 x 6 hilos 
1 Mt 24.380,00 

36 
Cable de Fibra Óptica Multimodo 50/125 Uso 
Interior Exterior OM4 x 12 hilos 

1 Mt 32.020,00 

37 
Cable de Fibra Óptica Multimodo 50/125 Uso 
Interior Exterior OM4 x 24 hilos 

1 Mt 35.351,00 

38 
Cable de Fibra Óptica Multimodo 50/125 Uso 
Interior Exterior OM4 x 48 hilos 

1 Mt 46.855,00 

39 
Cable de Fibra Óptica Multimodo 50/125 Uso 
Interior Exterior OM4 x 96 hilos 

1 Mt 56.912,00 

40 
Cable de Fibra Óptica Multimodo 50/125 Uso 
Interior Exterior OM5 x 12 hilos 

1 Mt 34.312,00 

41 
Cable de Fibra Óptica Multimodo 50/125 Uso 

Interior Exterior OM5 x 24 hilos 
1 Mt 43.572,00 

42 
Cable de Fibra Óptica Multimodo 50/125 Uso 

Interior Exterior OM5 x 48 hilos 
1 Mt 54.064,00 

43 
Cable de Fibra Óptica Multimodo 50/125 Uso 
Interior Exterior OM5 x 96 hilos 

1 Mt 65.762,00 

44 
Patch cord Fibra óptica OM4 LC–LC ó LC-SC 1 
metro 

1 Und 292.038,00 

45 
Patch cord Fibra óptica OM4 LC–LC ó LC-SC 2 
metros 

1 Und 341.514,00 
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46 
Patch cord Fibra óptica OM4 LC–LC ó LC-SC 5 

metros 
1 Und 427.774,00 

47 
Patch cord Fibra óptica OM4 LC–LC ó LC-SC 10 
metros 

1 Und 579.219,00 

48 
Patch cord Fibra óptica OM4 LC–LC ó LC-SC 15 
metros 

1 Und 699.907,00 

49 
Patch cord Fibra óptica OM5 LC–LC ó LC-SC 1 

metro 
1 Und 299.801,00 

50 
Patch cord Fibra óptica OM5 LC–LC ó LC-SC 2 
metros 

1 Und 361.090,00 

51 
Patch cord Fibra óptica OM5 LC–LC ó LC-SC 5 

metros 
1 Und 448.679,00 

52 
Patch cord Fibra óptica OM5 LC–LC ó LC-SC 10 
metros 

1 Und 614.117,00 

53 
Patch cord Fibra óptica OM5 LC–LC ó LC-SC 15 
metros 

1 Und 718.855,00 

54 
Patch cord Fibra Óptica Monomodo  OS2  LC–LC 
ó LC-SC 1 metro 

1 Und 237.201,00 

55 
Patch cord Fibra Óptica Monomodo  OS2  LC–LC 
ó LC-SC 2 metros 

1 Und 315.774,00 

56 
Patch cord Fibra Óptica Monomodo  OS2  LC–LC 

ó LC-SC 3 metros 
1 Und 361.956,00 

57 
Patch cord Fibra Óptica Monomodo  OS2  LC–LC 
ó LC-SC 5 metros 

1 Und 420.206,00 

58 
Patch cord Fibra Óptica Monomodo  OS2  LC–LC 

ó LC-SC 10 metros 
1 Und 630.174,00 

59 
Patch cord Fibra Óptica Monomodo  OS2  LC–LC 
ó LC-SC 15 metros 

1 Und 773.740,00 

60 
Conectorización o Terminación de fibra óptica 
por fusión ( OM4. OM5 y OS2) 

1 Und 460.841,00 

61 
Caja plástica para empalme de fibra óptica IP 65 
interior/exterior 6 hilos 

1 Und 346.092,00 

62 
Caja plástica para empalme de fibra óptica IP 65 
interior/exterior 12 hilos 

1 Und 301.743,00 

63 

Convertidor de medios (transceiver) 1000Mbps 
ethernet-fibra óptica-ethernet (estándares 
IEEE802.3ab, 1000Base-T, IEEE802.3z y 

1000Base-SX), puerto TX-RX [duplex] 
1000Mbps SC/UPC, puerto 1000Mbps RJ45, 
fuente de alimentación externa 

1 Und 801.904,00 

64 
Ponchado ó reponchado de cable U/UTP. F/UTP 
en toma lógica o puerto de Patch Panel 

1 Und 27.620,00 
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65 
Reubicación de punto lógico (Incluye destapar 
canaleta. desponchar. reubicar toma. trasladar 
cable. reponchar. tapar canaleta y certificar) 

1 Und 179.001,00 

66 
Identificación y marcación de punto de red 
desde el puesto de trabajo hasta el patch panel. 

Incluye etiquetado de faceplate 

1 Und 60.365,00 

67 
Certificación de punto lógico (CAT 5e. 6. 6A. y 

superiores) 
1 Und 22.933,00 

68 
Certificación hilo de fibra óptica (OM4. OM5. 
OS2 y superiores) 

1 Und 34.227,00 

69 Marquilla tipo Clip para cable U/UTP 1 Und 4.841,00 

70 
Marquilla autoadhesiva tipo bandera para 
marcación de cable U/UTP o fibra óptica (incluye 
impresión) 

1 Und 7.335,00 

71 
Etiqueta autolaminante adhesiva para marcación 
de cable U/UTP o fibra óptica (incluye impresión) 

1 Und 9.644,00 

72 
Etiqueta adhesiva de vinilo blanca o a color para 
faceplate en toma lógica o eléctrica (incluye 
impresión) 

1 Und 14.630,00 

73 

Marquilla en acrílico de colores para 
identificación de puntos de red en faceplate. 

patch panel. bandejas de fibra óptica. gabinetes 
y circuitos eléctricos en tomas. breakers y 
tableros 

1 cm² 16.119,00 

74 
Marquilla plástica tipo flecha para marcación e 
identificación de cables (Incluye amarres e 
impresión y/o protección termocontractil) 

1 Und 12.213,00 

75 

Gabinete de piso para rack estandar de 19". 
Altura util de 45U. Dimensiones: Alto 2200mm x 
Ancho 800mm x Fondo 1200mm. rieles de 
montaje. Parales verticales ajustables con guía 
de profundidad demarcados según estandar EIA-
310D y orificios cuadrados de montaje para 
inserción de tuerca canastilla M6 tipo push. 

puerta frontal y posterior doble en marco 
metálico con microperforaciones al 80% y cierre 

de seguridad. Paneles laterales desmontables 
con ventilas y cerradura. Ranuras de acceso de 
cables en panel superior y base. Barraje a tierra 
en barra de cobre de 1/8"x1/2". Juego de 

niveladores y rodachinas. Certificación UL. 
Estándares EIA/TIA, IEC 

1 Und 12.499.352,00 
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76 

Gabinete de piso para rack estandar de 19". 
Altura util de 15U. Dimensiones: Alto 857mm x 
Ancho 580mm x Fondo 730mm. Parales 
verticales ajustables con guía de profundidad 

demarcados según estandar EIA-310D y orificios 
cuadrados de montaje para inserción de tuerca 
canastilla M6. Panel posterior desmontable con 
perforaciones y ventilas. Puerta frontal en marco 

metálico con microperforaciones al 80% y cierre 
de seguridad. Paneles laterales desmontables 
con ventilas. ranuras de acceso de cables en 

panel superior y base. Barraje a tierra en barra 
de cobre de 1/8"x1/2". Juego de niveladores y 
rodachinas. Certificación UL. Estándares 
EIA/TIA, IEC 

1 Und 4.782.000,00 

77 

Gabinete de pared para rack estandar de 19". 
Altura util de 5U. Dimensiones: Alto 284mm x 
Ancho 525mm x Fondo 305mm. Parales 

verticales ajustables con guía de profundidad 
demarcados según estandar EIA-310D y orificios 
cuadrados de montaje para inserción de tuerca 
canastilla M6. Ranuras de acceso de cable 
superior o inferior. Puerta frontal de marco 

metálico, ranuras de ventilación, con vidrio y 
cierre de seguridad. Acabado en pintura 

electrostática sobre acero laminado en frio.  
Certificación UL. Estándares EIA/TIA, IEC 

1 Und 1.023.575,00 

78 
Multitoma eléctrica vertical para Rack con 10 
tomas dobles con polo a tierra aislado. G.H. para 
montaje en gabinete de telecomunicaciones 

1 Und 1.015.052,00 

79 Bandeja fija para rack de 19" color negro 1 Und 174.551,00 

80 Bandeja deslizable para rack de 19" color negro 1 Und 355.450,00 

81 
Organizador de cables horizontal plástico tipo 

canal ranurado con tapa 1RU 
1 Und 136.302,00 

82 
Organizador de cables horizontal plástico tipo 
canal ranurado con tapa 2RU 

1 Und 212.702,00 

83 
Organizador de cables horizontal metálico de 5-
10 anillos con tapa 1RU 

1 Und 136.750,00 

84 
Organizador de cables horizontal metálico de 5-
10 anillos con tapa 2RU 

1 Und 212.559,00 

85 

Peinado de rack de comunicaciones de hasta 
300 salidas aprox (Incluye documentación 
previa y posterior a la actividad. organización 
y/o marquillado de patch cords) 

1 Und 1.820.090,00 
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86 Toma sencilla HDMI 1 Und 170.923,00 

87 Unión HDMI 1 Und 52.285,00 

88 
Cable HDMI UHS 2.1 x 3mt certificado (Ultra 
Certified Cable/HDMI Forum) 

1 Und 189.820,00 

89 
Cable HDMI UHS 2.1 x 5mt certificado (Ultra 
Certified Cable/HDMI Forum) 

1 Und 324.988,00 

90 
Cable HDMI UHS 2.1 x 10mt certificado (Ultra 
Certified Cable/HDMI Forum) 

1 Und 1.063.074,00 

91 
Cable HDMI UHS 2.1 x 15mt certificado (Ultra 

Certified Cable/HDMI Forum) 
1 Und 1.654.750,00 

92 
Cable HDMI UHS 2.1 x 20mt certificado Ultra 
Certified Cable/HDMI Forum) 

1 Und 2.127.639,00 

93 

Grommet mecanico para mesa de reuniones con 
capacidad de hasta seis (6) sockets 
personalizables e intercambiables (RJ45, 

eléctrico, USB de carga, HDMI, VGA, RCA. etc. ) 

1 Und 845.646,00 

94 

Grommet mecanico para mesa de reuniones con 
capacidad de hasta ocho (8) sockets 
personalizables e intercambiables (RJ45, 
eléctrico, USB de carga, HDMI, VGA, RCA. etc. ) 

1 Und 976.626,00 

95 
Socket (repuesto) [HDMI, VGA, RJ45, eléctrico] 
para Grommet de mesa 

1 Und 226.691,00 

96 

Soporte de techo universal para videobeam de 5 

a 30 Kg de peso;  incluye accesorios y soporte 
de montaje con tubo regulable en altura color 
blanco o negro. 

1 Und 463.497,00 

97 

Soporte fijo de techo para televisor hasta 85" 

incluye accesorios y soporte de montaje con 
tubo regulable en altura color blanco o negro. 

1 Und 462.708,00 

98 
Soporte plegable de pared para televisor hasta 
85" Inclinable y dobles brazos giratorios tipo 
tijera. incluye todos los accesorios de montaje. 

1 Und 674.953,00 

99 Espiral Plástico (Blanco o Negro) 1 Mt 11.817,00 

100 Cable eléctrico trifilar trenzado AWG No.10 1 Mt 25.968,00 

101 Cable eléctrico trifilar trenzado AWG No.12 1 Mt 17.722,00 

102 
Cable eléctrico encauchetado trifilar trenzado 
AWG No.10 

1 Mt 24.348,00 

103 
Cable eléctrico encauchetado  trifilar trenzado 

AWG No.12 
1 Mt 19.095,00 

104 Alambre de cobre desnudo AWG No.14 1 Mt 4.380,00 

105 Alambre de cobre desnudo AWG No.12 1 Mt 5.754,00 
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106 Alambre de cobre desnudo AWG No.10 1 Mt 8.390,00 

107 Alambre de cobre desnudo AWG No.8 1 Mt 12.340,00 

108 Cable eléctrico AWG No. 2 1 Mt 53.145,00 

109 Cable eléctrico AWG No. 4 1 Mt 30.558,00 

110 Cable eléctrico AWG No. 6 1 Mt 20.708,00 

111 Cable eléctrico AWG No. 8 1 Mt 12.045,00 

112 Cable eléctrico AWG No. 10 1 Mt 9.429,00 

113 Cable eléctrico AWG No. 12 1 Mt 6.671,00 

114 Cable eléctrico AWG No. 14 1 Mt 5.420,00 

115 Cable eléctrico AWG No. 4/0 1 Mt 114.000,00 

116 Cable eléctrico AWG No. 3/0 1 Mt 90.017,00 

117 Cable eléctrico AWG No. 2/0 1 Mt 77.549,00 

118 Cable eléctrico AWG No. 1/0 1 Mt 61.385,00 

119 Borna cable 4/0 1 Und 26.233,00 

120 Borna cable 3/0 1 Und 24.291,00 

121 Borna cable 2/0 1 Und 22.653,00 

122 Borna cable 1/0 1 Und 19.899,00 

123 Borna cable 2 1 Und 17.196,00 

124 Borna cable 4 1 Und 14.702,00 

125 Borna cable 6 1 Und 12.982,00 

126 Borna cable 8 1 Und 10.999,00 

127 Borna cable 10 1 Und 6.822,00 

128 Borna cable 12 1 Und 5.621,00 

129 Borna cable 14 1 Und 4.420,00 

130 Toma eléctrica con polo a Tierra normal. 1 Und 17.507,00 

131 Toma eléctrica con polo a Tierra Aislado G.H. 1 Und 52.039,00 

132 Tapa tipo intemperie para tomacorriente 1 Und 26.717,00 

133 
Sensor de movimiento 360° de montaje en 
techo con temporizador ajustable para 
iluminación  

1 Und 206.984,00 

134 Interruptor sencillo 1 Und 22.209,00 

135 Interruptor doble  1 Und 21.277,00 

136 Interruptor triple 1 Und 42.838,00 

137 Clavija macho a 110 V 1 Und 12.596,00 
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138 
Reubicación de toma eléctrica doble (Incluye 
destapar canaleta. desconectar. trasladar cables. 
reubicar toma. reconectar y tapar canaleta) 

1 Und 111.965,00 

139 
Identificación y marcación de circuito eléctrico 
desde el puesto de trabajo hasta el tablero 

eléctrico. Incluye etiquetado de toma eléctrica. 

1 Und 31.570,00 

140 

Reubicación de acometida eléctrica (monofásica. 

bifásica. o trifásica) [1].[2].[3]F+N+T cualquier 
calibre. Incluye desconectar. trasladar cables 
(recanalización o tendido) y reconectar. Se 
pagará por metro lineal de cable reubicado. 

1 Mt 40.335,00 

141 

Identificación y marcación de acometida 
eléctrica desde tablero principal a tableros de 
distribución. Incluye etiquetado de identificación 
en tableros eléctricos 

1 Und 80.876,00 

142 Toma de Seguridad L5-20R 1 Und 91.858,00 

143 Toma de Seguridad L5-30R 1 Und 118.230,00 

144 Toma de Seguridad L6-20R 1 Und 121.816,00 

145 Toma de Seguridad L6-30R 1 Und 126.808,00 

146 Clavija de Seguridad  L5-20P 1 Und 108.900,00 

147 Clavija de Seguridad  L5-30P 1 Und 117.800,00 

148 Clavija de Seguridad  L6-20P 1 Und 92.681,00 

149 Clavija de Seguridad  L6-30P 1 Und 116.086,00 

150 Breaker enchufable monopolar de 15A a 60A 1 Und 35.311,00 

151 Breaker enchufable bipolar de 2X20 A 1 Und 71.499,00 

152 Breaker enchufable bipolar de 2X30 A 1 Und 71.883,00 

153 Breaker enchufable tripolar de 3x20 A 1 Und 162.067,00 

154 Breaker enchufable tripolar de 3x30 A 1 Und 127.024,00 

155 Breaker enchufable tripolar de 3x100A 1 Und 231.581,00 

156 Breaker para riel monopolar de 1A a 20A 1 Und 70.084,00 

157 Breaker para riel bipolar de 2X20 A 1 Und 116.926,00 

158 Breaker para riel bipolar de 2X30 A 1 Und 125.368,00 

159 Breaker para riel tripolar de 3x20 A 1 Und 216.779,00 

160 Breaker para riel tripolar de 3x30 A 1 Und 220.156,00 

161 
Totalizador de (3X40. 3X50. 3X60  A) tipo 
industrial 

1 Und 481.124,00 

162 
Totalizador de (3X70. 3X80. 3X100  A) tipo 

industrial 
1 Und 549.682,00 
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163 Breaker industrial 3x125 A 1 Und 722.456,00 

164 Breaker industrial 3x150 A 1 Und 818.305,00 

165 Breaker industrial 3x200 A 1 Und 970.018,00 

166 Breaker industrial 3x250 A 1 Und 1.109.078,00 

167 Breaker industrial 3x300 A 1 Und 1.521.469,00 

168 Breaker industrial 3x350 A 1 Und 1.895.283,00 

169 Breaker industrial 3x400 A 1 Und 2.435.224,00 

170 Breaker industrial 3x500 A 1 Und 3.026.320,00 

171 
Cofre para tablero eléctrico tipo Nema 12. de 70 
x 50 x 25 cm. 

1 Und 916.283,00 

172 
Cofre autosoportado para tablero eléctrico  tipo 
Nema de 100 ancho x 180 alto  x 30 fondo cm. 

1 Und 5.214.571,00 

173 
Cofre autosoportado para tablero eléctrico  tipo 
Nema de 150 ancho x 180 alto  x 40 fondo cm. 

1 Und 6.087.000,00 

174 
Barraje de cobre montado sobre aisladores 1" x 
3/8" 

1 Und 982.607,00 

175 
Tablero eléctrico 24 circuitos con espacio para 

totalizador 
1 Und 970.055,00 

176 
Tablero eléctrico 30 circuitos con espacio para 
totalizador 

1 Und 1.254.577,00 

177 
Tablero eléctrico 42 circuitos con espacio para 
totalizador 

1 Und 1.098.373,00 

178 Medidor digital V/A/F Para tablero eléctrico 1 Und 1.935.258,00 

179 Transformador de medida de 100/5 A 1 Und 282.525,00 

180 Transformador de medida de 200/5 A 1 Und 325.692,00 

181 
Análisis de red eléctrica con analizador de red x 
24 horas (incluye informe de hallazgos y 

recomendaciones) 

1 Und 4.157.635,00 

182 
Análisis termográfico de instalaciones y tableros 
eléctricos. (incluye informe de hallazgos y 
recomendaciones) 

1 Und 2.336.473,00 

183 
Polo a tierra (varilla de cobre de 2.4 m. 
tratamiento electrolítico. soldadura cadweld y 
caja de inspección con tapa). 

1 Und 914.356,00 

184 

Malla de tierra de alta frecuencia (Incluye flejes 
de cobre electrolítico. soldadura. fijación y 
accesorios necesarios para su completa 

instalación) 

1 M² 568.910,00 
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185 

Bandeja portacable tipo malla de 400x50 mm 
con acabado electrozincado (incluye accesorios. 
figuras y elementos de soporte y fijación tales 

como varilla roscada. rieles. tuercas. arandelas. 
chazos y demás accesorios necesarios para su 
completa instalación) 

1 Mt 156.402,00 

186 

Bandeja portacable tipo malla de 300x50 mm 

con acabado electrozincado (incluye accesorios. 
figuras y elementos de soporte y fijación tales 
como varilla roscada. rieles. tuercas. arandelas. 
chazos y demás accesorios necesarios para su 
completa instalación) 

1 Mt 180.248,00 

187 

Bandeja portacable tipo malla de 200x50 mm 
con acabado electrozincado (incluye accesorios. 
figuras y elementos de soporte y fijación tales 
como varilla roscada. rieles. tuercas. arandelas. 

chazos y demás accesorios necesarios para su 
completa instalación) 

1 Mt 150.789,00 

188 

Bandeja portacable tipo malla de 100x50 mm 

con acabado electrozincado (incluye accesorios. 
figuras y elementos de soporte y fijación tales 

como varilla roscada. rieles. tuercas. arandelas. 
chazos y demás accesorios necesarios para su 
completa instalación) 

1 Mt 119.917,00 

189 
Tapa para bandeja portacable tipo malla de 400 
mm 

1 Mt 69.004,00 

190 
Tapa para bandeja portacable tipo malla de 300 

mm 
1 Mt 66.531,00 

191 
Tapa para bandeja portacable tipo malla de 200 
mm 

1 Mt 60.108,00 

192 
Tapa para bandeja portacable tipo malla de 100 
mm 

1 Mt 34.779,00 

193 
Tabique metálico separador de cables para 
bandeja tipo malla (incluye accesorios de 
montaje) 

1 Mt 50.837,00 

194 
Accesorio metálico (suplemento) para salida de 
ductos o fijación de cajas en bandeja portacable 
tipo malla 

1 Und 31.398,00 

195 
Tornillo conector eléctrico bipartido de cobre 
para conexión equipotencial (puesta a tierra) 

1 Und 21.978,00 
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196 

Bandeja portacable tipo ducto de 40x8cm con o 

sin división interna en lámina cold rolled calibre 
20. pintura electrostática color blanco o gris. 
Incluye tapa. puentes de unión y elementos de 
soporte y fijación (riel chanel. varilla roscada de 
3/8". tuercas. arandelas. chazos y demás 
accesorios necesarios para su completa 
instalación) 

1 Mt 237.533,00 

197 

Accesorio de unión para bandeja tipo ducto de 
40x8cm (curva horizontal - curva vertical - Tee 
horizontal - Tee vertical - cruz horizontal - cruz 

vertical - reducción) en lámina cold rolled calibre 
20. pintura electrostática color blanco o gris. 
Incluye tapa. puentes de unión y elementos de 
soporte y fijación (riel chanel. varilla roscada de 
3/8". tuercas. arandelas. chazos y demás 
accesorios necesarios para su completa 

instalación) 

1 Und 263.206,00 

198 

Bandeja portacable tipo ducto de 30x8cm con o 
sin división interna en lámina cold rolled calibre 
20. pintura electrostática color blanco o gris. 
Incluye tapa. puentes de unión y elementos de 

soporte y fijación (riel chanel. varilla roscada de 
3/8". tuercas. arandelas. chazos y demás 

accesorios necesarios para su completa 
instalación) 

1 Mt 187.371,00 

199 

Accesorio de unión para bandeja tipo ducto de 
30x8cm (curva horizontal - curva vertical - Tee 
horizontal - Tee vertical - cruz horizontal - cruz 
vertical - reducción) en lámina cold rolled calibre 

20. pintura electrostática color blanco o gris. 
Incluye tapa. puentes de unión y elementos de 
soporte y fijación (riel chanel. varilla roscada de 
3/8". tuercas. arandelas. chazos y demás 
accesorios necesarios para su completa 
instalación) 

1 Und 222.435,00 

200 

Bandeja portacable tipo ducto de 20x8cm con o 
sin división interna en lámina cold rolled calibre 
20. pintura electrostática color blanco o gris. 
Incluye tapa. puentes de unión y elementos de 
soporte y fijación (riel chanel. varilla roscada de 
3/8". tuercas. arandelas. chazos y demás 
accesorios necesarios para su completa 

instalación) 

1 Mt 161.828,00 
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201 

Accesorio de unión para bandeja tipo ducto de 
20x8cm (curva horizontal - curva vertical - Tee 
horizontal - Tee vertical - cruz horizontal - cruz 
vertical - reducción) en lámina cold rolled calibre 
20. pintura electrostática color blanco o gris. 

Incluye tapa. puentes de unión y elementos de 
soporte y fijación (riel chanel. varilla roscada de 

3/8". tuercas. arandelas. chazos y demás 
accesorios necesarios para su completa 
instalación) 

1 Und 176.743,00 

202 
Canaleta metálica con tapa color blanco o anoloc 
10 x 4 cm con división  

1 Mt 62.202,00 

203 
Canaleta metálica con tapa color blanco o anoloc 
12 x 5 cm con división   

1 Mt 78.313,00 

204 
Troquel plano para canaleta metálica un (1) 
servicio (toma lógica ó eléctrica) 

1 Und 21.328,00 

205 
Troquel piramidal para canaleta metálica un (1) 
servicio (toma lógica ó eléctrica)  

1 Und 34.306,00 

206 
Troquel plano para canaleta metálica dos (2) 

servicios (toma lógica x 1 + toma eléctrica x 1) 
1 Und 31.631,00 

207 
Troquel piramidal para canaleta metálica dos (2) 

servicios (toma lógica x 1 + toma eléctrica x 1) 
1 Und 47.240,00 

208 
Troquel plano para canaleta metálica tres (3) 
servicios (toma lógica x 1 + toma eléctrica x 2) 

1 Und 41.312,00 

209 
Troquel piramidal para canaleta metálica tres (3) 
servicios (toma lógica x 1 + toma eléctrica x 2) 

1 Und 62.041,00 

210 Canaleta plástica con tapa de 2 cm ancho 1 Mt 17.829,00 

211 Canaleta plástica con tapa de 4 cm ancho 1 Mt 31.137,00 

212 Canaleta plástica con tapa de 5 cm ancho 1 Mt 27.477,00 

213 

Tubo 1/2"  EMT. Galvanizado (incluye accesorios 
de empalme y elementos de  soporte y fijación  

tales como varilla roscada. rieles. tornillos. 
grapas y demas) 

1 Mt 26.267,00 

214 

Tubo 3/4"  EMT. Galvanizado  (incluye 

accesorios de empalme y elementos de  soporte 
y fijación  tales como varilla roscada. rieles. 
tornillos. grapas y demás) 

1 Mt 34.395,00 

215 

Tubo 1"  EMT. Galvanizado (incluye accesorios 
de empalme y elementos de  soporte y fijación  
tales como varilla roscada. rieles. tornillos. 

grapas y demás) 

1 Mt 44.496,00 
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216 

Tubo 1 1/4"  EMT. Galvanizado (incluye 
accesorios de empalme y elementos de soporte 

y fijación tales como varilla roscada. rieles. 
tornillos. grapas y demás) 

1 Mt 53.537,00 

217 

Tubo 1 1/2"  EMT. Galvanizado (incluye 
accesorios de empalme y elementos de soporte 
y fijación tales como varilla roscada. rieles. 

tornillos. grapas y demás) 

1 Mt 45.739,00 

218 

Tubo 2"  EMT. Galvanizado (incluye accesorios 
de empalme y elementos de soporte y fijación 
tales como varilla roscada. rieles. tornillos. 

grapas y demás) 

1 Mt 58.950,00 

219 

Tubo 3"  EMT. Galvanizado (incluye accesorios 
de empalme y elementos de soporte y fijación 
tales como varilla roscada. rieles. tornillos. 
grapas y demás) 

1 Mt 93.887,00 

220 
Tubo tipo conduit PVC 3/4”  (incluye accesorios 
y elementos de fijación) 

1 Mt 16.012,00 

221 
Tubo tipo conduit PVC 1”  (incluye accesorios y 

elementos de fijación) 
1 Mt 20.772,00 

222 
Tubo tipo conduit PVC 1 1/4”  (incluye 

accesorios y elementos de fijación) 
1 Mt 26.032,00 

223 
Tubo tipo conduit PVC 1 1/2”  (incluye 
accesorios y elementos de fijación) 

1 Mt 33.367,00 

224 
Tubo tipo conduit PVC 2”  (incluye accesorios y 
elementos de fijación) 

1 Mt 43.727,00 

225 
Coraza metálica flexible de  3/4" (incluye 
accesorios y elementos de fijación) 

1 Mt 23.284,00 

226 
Coraza metálica flexible de 1 "  (incluye 
accesorios y elementos de fijación) 

1 Mt 33.772,00 

227 
Coraza metálica flexible de  2"  (incluye 
accesorios y elementos de fijación) 

1 Mt 47.519,00 

228 
Coraza plástica flexible de  1/2"  (incluye 

accesorios y elementos de fijación) 
1 Mt 14.209,00 

229 
Coraza plástica flexible de  3/4"  (incluye 

accesorios y elementos de fijación) 
1 Mt 17.265,00 

230 
Coraza plástica flexible de 1 "  (incluye 
accesorios y elementos de fijación) 

1 Mt 19.194,00 

231 Caja PVC 5800 de sobreponer 1 Und 11.166,00 

232 Caja metálica galvanizada 5800  1 Und 6.707,00 

233 
Caja metálica galvanizada 2400 10x10 fondo 

sencillo 
1 Und 8.616,00 
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234 
Caja metálica galvanizada 2400 10x10 doble 

fondo 
1 Und 10.774,00 

235 
Suplemento metálico galvanizado para caja 
cuadrada 

1 Und 4.967,00 

236 Caja metálica galvanizada octogonal 1 Und 17.919,00 

237 Caja rawelt 5800 de 1 - 4 entradas de 1/2" a 1" 1 Und 22.711,00 

238 Caja rawelt 2400 de 1 - 4 entradas de 1/2" a  1" 1 Und 27.627,00 

239 
Caja rawelt 2400 doble fondo de 1 - 4 entradas 
de 1/2" a  1" 

1 Und 30.069,00 

240 
Caja rawelt octogonal de 1 - 5 entradas de 1/2" 
a 1" 

1 Und 45.788,00 

241 Tapa ciega 5800 1 Und 3.684,00 

242 Tapa ciega 2400 1 Und 4.073,00 

243 Conduleta EMT Tipo LB. LL. LR. T de 1/2" a 2" 1 Und 22.146,00 

244 Caja de paso metálica con tapa de 15x15x10 1 Und 59.702,00 

245 Caja de paso metálica con tapa de 20x20x10 1 Und 99.894,00 

246 Caja de paso metálica con tapa de 30x30x15 1 Und 58.521,00 

247 
Caja plástica tipo intemperie IP65 con protección 

UV medidas 15x15x10cm 
1 Und 96.335,00 

248 
Caja plástica tipo intemperie IP65 con protección 
UV medidas 30x30x15cm 

1 Und 158.083,00 

249 Varilla roscada de 3/8” 1 Mt 24.772,00 

250 Varilla roscada de 1/4” 1 Mt 25.164,00 

251 Riel chanel ranurado 4x2  1 Mt 24.279,00 

252 Riel chanel ranurado 4x4  1 Mt 29.349,00 

253 

Instalación o desinstalación de equipos de red 
(Incluye instalación o desinstalación de equipo, 
adaptador de potencia o fuente externa, cables, 
patch cords y accesorios de montaje en rack, 
techo o muro) 

1 Und 194.915,00 

254 
Levantamiento de plano lógico por piso (Hasta 

200 puestos de trabajo) 
1 Und 1.416.247,00 

255 
Levantamiento de plano eléctrico por piso (Hasta 
200 puestos de trabajo) 

1 Und 1.700.258,00 

256 
Techo falso para datacenter o cuarto técnico en 
panel de lámina metálica microperforada de 
600mm x 600mm (Incluye soportería) 

1 M² 436.759,00 
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257 

Piso elevado para datacenter o cuarto técnico 
(Incluye paneles lisos o perforados color blanco 

de 600mm x 600mm y soportería galvanizada 
[pedestales regulables, stringers] ) 

1 M² 935.286,00 

258 
Muro en drywall una cara lámina de 12 mm 
(incluye perfiles. accesorios. masilla y pintura) 

1 M² 260.033,00 

259 
Muro en drywall doble cara lámina de 12 mm 

(incluye perfiles. accesorios. masilla y pintura) 
1 M² 325.908,00 

260 
Regata por piso y/o muro (Incluye resane. 
acabado y pintura) 

1 Mt 71.973,00 

261 

Pintura de muro o techo en cuarto técnico en 
vinilo color blanco tipo interior a dos (2) manos 
(incluye preparación de la superficie y 

aplicación) 

1 M² 53.341,00 

262 

Pintura de muro o piso en cuarto técnico en 
epóxico color blanco, gris o azul mate tipo 
interior a dos (2) manos (incluye preparación de 
la superficie y aplicación) 

1 M² 75.089,00 

263 
Perforación de placa en concreto o muro hasta 
25 cm de profundidad de Ø 1"- 4" con 

sacanucleos 

1 Und 183.731,00 

264 

Apertura de pase en muro de mampostería o 

drywall desde  1"x1"x10" hasta  5"x20"x10" 
[alto x ancho x profundidad] para pase de 
ductos o bandejas (incluye resane y acabados) 

1 Und 151.279,00 

265 
Tapa para inspección en drywall 40-60cm X 40-
60 cm 

1 Und 243.774,00 

TOTAL incluido IVA (Sumatoria de todos los ítems)      136.232.529,00 

 

TABLA 2 SERVICIO DE DESINSTALACION (MANO DE OBRA) 
 

ITEM DESCRIPCION CANT UNIDAD 

PRECIOS DE 
REFERENCIA 

 VALOR 
UNITARIO 

Desinstalación 

(IVA incluido)  

266 

Desinstalación de cables de datos (par 
telefónico, multipar telefónico, UTP, coaxial, 
fibra óptica, VGA, entre otros) y retiro de 
puntos lógicos voz/datos y conectores 
asociados que se desinstalen tales como 
faceplate, patch panel, bandejas de fibra 
óptica y regletas telefónicas, entre otros. La 

1 Kg 38.774,00 
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desinstalación se pagará por peso en 

kilogramos de material desinstalado. 

267 

Desinstalación de acometidas, cable eléctrico 
en general y retiro de toma eléctrica 

regulada/normal y elementos asociados que 
se desinstalen, tales como toma eléctrica, 

Breaker e interruptores entre otros. La 
desinstalación se pagará por peso en 
kilogramos de material desinstalado. 

1 Kg 43.576,00 

268 

Desinstalación de canaleta, cajas y tableros 

eléctricos, bandeja porta cables y escalerilla, 
tubería (EMT, galvanizada, PVC y corazas, 
entre otros). La desinstalación se pagará por 
peso en kilogramos de material desinstalado. 

1 Kg 58.809,00 

TOTAL incluido IVA (Sumatoria ítems 266 a 268)      $141.159,00 

 TOTAL incluido IVA  (Tabla 1 y tabla 2)      
            

$136.373.688,00 

 
 

NOTA: Los PRECIOS DE REFERENCIA incluyen el VALOR UNITARIO por item+ 

INSTALACION (Incluido IVA y todos los gastos, costos, derechos, impuestos, 
estampillas, tasas, contribuciones y demás emolumentos relacionados con el 

cumplimiento del objeto del contrato) y todos los demás costos directos e 
indirectos asociados al suministro e instalación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO No. 5 
ELEMENTOS OFERTADOS 

MARCAS 
 

1. Para los elementos y servicios que por su naturaleza no tienen marca, se debe 
diligenciar la columna marca con la expresión “SIN MARCA”, tal como lo ha 
indicado la Entidad. 

2. En caso de no diligenciar uno o varios de los elementos, incurrirá en causal de rechazo. 
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3. Los productos de cableado estructurado relacionados con par trenzado de 

cobre y fibra óptica contenidos en este ANEXO 5- ELEMENTOS OFERTADOS 

deben ser monomarca, es decir, del mismo fabricante, so pena de incurrir en 

causal de rechazo. 

4. Durante la ejecución del contrato el contratista deberá suministrar los elementos de 

la marca ofertada.  

5. Los productos eléctricos de la marca ofertada por el proponente deben cumplir con 

las disposiciones señaladas en los numerales 2.3 y 2.4 del artículo 2 del Anexo 

especificaciones técnicas de Instalaciones Eléctricas RETIE, para lo cual se deberán 

entregar los certificados de conformidad con RETIE a los supervisores del contrato 

para su verificación los 10 primeros días calendario después de la fecha de inicio del 

contrato. 

  

TABLA 1. SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS 
 

 
ITEM DESCRIPCION CANT UNIDAD MARCA  

1 Cable U/UTP Cat 6A   1 Mt   

2 Toma lógica doble RJ45 Cat 6A  (Incluye faceplate y 

conectores RJ45) 

1 Und   

3 Toma lógica sencilla RJ45 Cat 6A   (Incluye faceplate y 
conector RJ45) 

1 Und   

4 Conector RJ45 Hembra Cat 6A 1 Und   

5 Conector RJ45 Macho Cat 6A 1 Und   

6 Patch Panel recto x 24 puertos Cat 6A modular (Incluye 
herraje. jacks. barra de soporte para administración de 

cables. accesorios). No se acepta tipo regleta 
RJ45/TB110 

1 Und   

7 Patch Panel recto x 48 puertos Cat 6A modular (Incluye 
herraje. jacks. barra de soporte para administración de 
cables. accesorios). No se acepta tipo regleta 

RJ45/TB110 

1 Und   

8 Patch Panel angulado x 24 puertos Cat 6A modular 
(Incluye herraje. jacks. barra de soporte para 

administración de cables. accesorios). No se acepta tipo 
regleta RJ45/110 

1 Und   

9 Patch Panel angulado x 48 puertos Cat 6A  modular 
(Incluye herraje. jacks. barra de soporte para 
administración de cables. accesorios). No se acepta tipo 
regleta RJ45/TB110 

1 Und   

10 Cable F/UTP Cat 6A 1 Mt   
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11 Toma lógica doble RJ45 F/UTP Cat 6A  (incluye 

faceplate y conectores RJ45 blindados) 

1 Und   

12 Toma lógica sencilla RJ45 F/UTP Cat 6A  (incluye 
faceplate y conector RJ45 blindado) 

1 Und   

13 Conector RJ45 Hembra F/UTP Cat 6A   (blindado) 1 Und   

14 Conector RJ45 Macho F/UTP Cat 6A   (blindado) 1 Und   

15 Patch Panel x 24 puertos F/UTP Cat 6A blindado 
modular (Incluye herraje. jacks. barra de soporte para 
administración de cables. accesorios) 

1 Und   

16 Patch Panel x 48 puertos F/UTP Cat 6A blindado 
modular (Incluye herraje. jacks. barra de soporte para 
administración de cables. accesorios) 

1 Und   

17 Patch cord 20cm U/UTP Cat 6A original y certificado de 
fábrica 

1 Und   

18 Patch cord 50cm U/UTP Cat 6A original y certificado de 
fábrica 

1 Und   

19 Patch cord 3 pies (0.91m) U/UTP Cat 6A original y 
certificado de fábrica 

1 Und   

20 Patch cord 5 pies (1.52m) U/UTP Cat 6A original y 
certificado de fábrica 

1 Und   

21 Patch cord 7 pies (2.13m) U/UTP Cat 6A original y 
certificado de fábrica 

1 Und   

22 Patch cord 10 pies (3.04m) U/UTP Cat 6A original y 
certificado de fábrica 

1 Und   

23 Patch cord 15 pies (4.57m) U/UTP Cat 6A original y 
certificado de fábrica 

1 Und   

24 Patch cord 25 pies (7.62) U/UTP Cat 6A original y 
certificado de fábrica 

1 Und   

25 Cable multipar telefónico interior 12 Pares 1 Mt   

26 Cable multipar telefónico interior 25 Pares 1 Mt   

27 Bandeja modular angulada de fibra óptica de 19"x1RU 

con cuatro (4) módulos tipo placa x seis (6) puertos 
dúplex LC (12 nucleos) OM5 o superior [Incluye 
instalación. conectores. conectorización. fusión. 
identificación. rotulado. accesorios. certificación] 

1 Und   

28 Bandeja modular angulada de fibra óptica de 19"x1RU 

con cuatro (4) módulos tipo placa x doce (12) puertos 
dúplex LC (24 nucleos) OM5 o superior [Incluye 
instalación. conectores. conectorización. fusión. 
identificación. rotulado. accesorios. certificación] 

1 Und   

29 Bandeja modular recta de fibra óptica de 19"x1RU con 
cuatro (4) módulos tipo placa x seis (6) puertos dúplex 
LC (12 nucleos) OM5 o superior [Incluye instalación. 
conectores. conectorización. fusión. identificación. 

rotulado. accesorios. certificación] 

1 Und   
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30 Bandeja modular recta de fibra óptica de 19"x1RU con 

cuatro (4) módulos tipo placa x doce (12) puertos 
dúplex LC (24 nucleos) OM5 o superior [Incluye 
instalación. conectores. conectorización. fusión. 
identificación. rotulado. accesorios. certificación] 

1 Und   

31 Cable de Fibra Óptica Monomodo  OS2  Uso Interior 
Exterior x 12 hilos 

1 Mt   

32 Cable de Fibra Óptica Monomodo  OS2  Uso Interior 

Exterior x 24 hilos 

1 Mt   

33 Cable de Fibra Óptica Monomodo  OS2  Uso Interior 
Exterior x 48 hilos 

1 Mt   

34 Cable de Fibra Óptica Monomodo  OS2  Uso Interior 
Exterior x 96 hilos 

1 Mt   

35 Cable de Fibra Óptica Multimodo 50/125 Uso Interior 
Exterior OM4 x 6 hilos 

1 Mt   

36 Cable de Fibra Óptica Multimodo 50/125 Uso Interior 
Exterior OM4 x 12 hilos 

1 Mt   

37 Cable de Fibra Óptica Multimodo 50/125 Uso Interior 
Exterior OM4 x 24 hilos 

1 Mt   

38 Cable de Fibra Óptica Multimodo 50/125 Uso Interior 
Exterior OM4 x 48 hilos 

1 Mt   

39 Cable de Fibra Óptica Multimodo 50/125 Uso Interior 
Exterior OM4 x 96 hilos 

1 Mt   

40 Cable de Fibra Óptica Multimodo 50/125 Uso Interior 
Exterior OM5 x 12 hilos 

1 Mt   

41 Cable de Fibra Óptica Multimodo 50/125 Uso Interior 
Exterior OM5 x 24 hilos 

1 Mt   

42 Cable de Fibra Óptica Multimodo 50/125 Uso Interior 

Exterior OM5 x 48 hilos 

1 Mt   

43 Cable de Fibra Óptica Multimodo 50/125 Uso Interior 
Exterior OM5 x 96 hilos 

1 Mt   

44 Patch cord Fibra óptica OM4 LC–LC ó LC-SC 1 metro 1 Und   

45 Patch cord Fibra óptica OM4 LC–LC ó LC-SC 2 metros 1 Und   

46 Patch cord Fibra óptica OM4 LC–LC ó LC-SC 5 metros 1 Und   

47 Patch cord Fibra óptica OM4 LC–LC ó LC-SC 10 metros 1 Und   

48 Patch cord Fibra óptica OM4 LC–LC ó LC-SC 15 metros 1 Und   

49 Patch cord Fibra óptica OM5 LC–LC ó LC-SC 1 metro 1 Und   

50 Patch cord Fibra óptica OM5 LC–LC ó LC-SC 2 metros 1 Und   

51 Patch cord Fibra óptica OM5 LC–LC ó LC-SC 5 metros 1 Und   

52 Patch cord Fibra óptica OM5 LC–LC ó LC-SC 10 metros 1 Und   

53 Patch cord Fibra óptica OM5 LC–LC ó LC-SC 15 metros 1 Und   

54 Patch cord Fibra Óptica Monomodo  OS2  LC–LC ó LC-
SC 1 metro 

1 Und   



 

 

Estudios Previos 
 

 

 

Código: Apo.4.1.Fr.30  Fecha: 10-04-2019  Versión: 6  Página: 
164 de 

189 

 
55 Patch cord Fibra Óptica Monomodo  OS2  LC–LC ó LC-

SC 2 metros 

1 Und   

56 Patch cord Fibra Óptica Monomodo  OS2  LC–LC ó LC-
SC 3 metros 

1 Und   

57 Patch cord Fibra Óptica Monomodo  OS2  LC–LC ó LC-

SC 5 metros 

1 Und   

58 Patch cord Fibra Óptica Monomodo  OS2  LC–LC ó LC-
SC 10 metros 

1 Und   

59 Patch cord Fibra Óptica Monomodo  OS2  LC–LC ó LC-
SC 15 metros 

1 Und   

60 Conectorización o Terminación de fibra óptica por 
fusión ( OM4. OM5 y OS2) 

1 Und   

61 Caja plástica para empalme de fibra óptica IP 65 
interior/exterior 6 hilos 

1 Und   

62 Caja plástica para empalme de fibra óptica IP 65 
interior/exterior 12 hilos 

1 Und   

63 Convertidor de medios (transceiver) 1000Mbps 
ethernet-fibra óptica-ethernet (estándares 
IEEE802.3ab, 1000Base-T, IEEE802.3z y 1000Base-

SX), puerto TX-RX [duplex] 1000Mbps SC/UPC, puerto 
1000Mbps RJ45, fuente de alimentación externa 

1 Und   

64 Ponchado ó reponchado de cable U/UTP. F/UTP en toma 
lógica o puerto de Patch Panel 

1 Und   

65 Reubicación de punto lógico (Incluye destapar canaleta. 
desponchar. reubicar toma. trasladar cable. reponchar. 
tapar canaleta y certificar) 

1 Und   

66 Identificación y marcación de punto de red desde el 
puesto de trabajo hasta el patch panel. Incluye 
etiquetado de faceplate 

1 Und   

67 Certificación de punto lógico (CAT 5e. 6. 6A. y 
superiores) 

1 Und   

68 Certificación hilo de fibra óptica (OM4. OM5. OS2 y 
superiores) 

1 Und   

69 Marquilla tipo Clip para cable U/UTP 1 Und   

70 Marquilla autoadhesiva tipo bandera para marcación de 
cable U/UTP o fibra óptica (incluye impresión) 

1 Und   

71 Etiqueta autolaminante adhesiva para marcación de 

cable U/UTP o fibra óptica (incluye impresión) 

1 Und   

72 Etiqueta adhesiva de vinilo blanca o a color para 
faceplate en toma lógica o eléctrica (incluye impresión) 

1 Und   

73 Marquilla en acrílico de colores para identificación de 
puntos de red en faceplate. patch panel. bandejas de 
fibra óptica. gabinetes y circuitos eléctricos en tomas. 
breakers y tableros 

1 cm²   
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74 Marquilla plástica tipo flecha para marcación e 

identificación de cables (Incluye amarres e impresión 
y/o protección termocontractil) 

1 Und   

75 Gabinete de piso para rack estandar de 19". Altura util 
de 45U. Dimensiones: Alto 2200mm x Ancho 800mm x 
Fondo 1200mm. rieles de montaje. Parales verticales 
ajustables con guía de profundidad demarcados según 

estandar EIA-310D y orificios cuadrados de montaje 

para inserción de tuerca canastilla M6 tipo push. puerta 
frontal y posterior doble en marco metálico con 
microperforaciones al 80% y cierre de seguridad. 
Paneles laterales desmontables con ventilas y 
cerradura. Ranuras de acceso de cables en panel 

superior y base. Barraje a tierra en barra de cobre de 
1/8"x1/2". Juego de niveladores y rodachinas. 
Certificación UL. Estándares EIA/TIA, IEC 

1 Und   

76 Gabinete de piso para rack estandar de 19". Altura util 
de 15U. Dimensiones: Alto 857mm x Ancho 580mm x 
Fondo 730mm. Parales verticales ajustables con guía 

de profundidad demarcados según estandar EIA-310D 
y orificios cuadrados de montaje para inserción de 
tuerca canastilla M6. Panel posterior desmontable con 
perforaciones y ventilas. Puerta frontal en marco 
metálico con microperforaciones al 80% y cierre de 

seguridad. Paneles laterales desmontables con ventilas. 

ranuras de acceso de cables en panel superior y base. 
Barraje a tierra en barra de cobre de 1/8"x1/2". Juego 
de niveladores y rodachinas. Certificación UL. 
Estándares EIA/TIA, IEC 

1 Und   

77 Gabinete de pared para rack estandar de 19". Altura 
util de 5U. Dimensiones: Alto 284mm x Ancho 525mm 

x Fondo 305mm. Parales verticales ajustables con guía 
de profundidad demarcados según estandar EIA-310D 
y orificios cuadrados de montaje para inserción de 
tuerca canastilla M6. Ranuras de acceso de cable 
superior o inferior. Puerta frontal de marco metálico, 
ranuras de ventilación, con vidrio y cierre de seguridad. 
Acabado en pintura electrostática sobre acero laminado 

en frio.  Certificación UL. Estándares EIA/TIA, IEC 

1 Und   

78 Multitoma eléctrica vertical para Rack con 10 tomas 
dobles con polo a tierra aislado. G.H. para montaje en 
gabinete de telecomunicaciones 

1 Und   

79 Bandeja fija para rack de 19" color negro 1 Und   

80 Bandeja deslizable para rack de 19" color negro 1 Und   

81 Organizador de cables horizontal plástico tipo canal 
ranurado con tapa 1RU 

1 Und   

82 Organizador de cables horizontal plástico tipo canal 

ranurado con tapa 2RU 

1 Und   
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83 Organizador de cables horizontal metálico de 5-10 

anillos con tapa 1RU 

1 Und   

84 Organizador de cables horizontal metálico de 5-10 
anillos con tapa 2RU 

1 Und   

85 Peinado de rack de comunicaciones de hasta 300 

salidas aprox (Incluye documentación previa y posterior 
a la actividad. organización y/o marquillado de patch 
cords) 

1 Und   

86 Toma sencilla HDMI 1 Und   

87 Unión HDMI 1 Und   

88 Cable HDMI UHS 2.1 x 3mt certificado (Ultra Certified 

Cable/HDMI Forum) 

1 Und   

89 Cable HDMI UHS 2.1 x 5mt certificado (Ultra Certified 
Cable/HDMI Forum) 

1 Und   

90 Cable HDMI UHS 2.1 x 10mt certificado (Ultra Certified 

Cable/HDMI Forum) 

1 Und   

91 Cable HDMI UHS 2.1 x 15mt certificado (Ultra Certified 
Cable/HDMI Forum) 

1 Und   

92 Cable HDMI UHS 2.1 x 20mt certificado Ultra Certified 
Cable/HDMI Forum) 

1 Und   

93 Grommet mecanico para mesa de reuniones con 
capacidad de hasta seis (6) sockets personalizables e 
intercambiables (RJ45, eléctrico, USB de carga, HDMI, 

VGA, RCA. etc. ) 

1 Und   

94 Grommet mecanico para mesa de reuniones con 
capacidad de hasta ocho (8) sockets personalizables e 
intercambiables (RJ45, eléctrico, USB de carga, HDMI, 
VGA, RCA. etc. ) 

1 Und   

95 Socket (repuesto) [HDMI, VGA, RJ45, eléctrico] para 
Grommet de mesa 

1 Und   

96 Soporte de techo universal para videobeam de 5 a 30 
Kg de peso;  incluye accesorios y soporte de montaje 
con tubo regulable en altura color blanco o negro. 

1 Und   

97 Soporte fijo de techo para televisor hasta 85" incluye 
accesorios y soporte de montaje con tubo regulable en 

altura color blanco o negro. 

1 Und   

98 Soporte plegable de pared para televisor hasta 85" 

Inclinable y dobles brazos giratorios tipo tijera. incluye 
todos los accesorios de montaje. 

1 Und   

99 Espiral Plástico (Blanco o Negro) 1 Mt   

100 Cable eléctrico trifilar trenzado AWG No.10 1 Mt   

101 Cable eléctrico trifilar trenzado AWG No.12 1 Mt   

102 Cable eléctrico encauchetado trifilar trenzado AWG 
No.10 

1 Mt   

103 Cable eléctrico encauchetado  trifilar trenzado AWG 

No.12 

1 Mt   
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104 Alambre de cobre desnudo AWG No.14 1 Mt   

105 Alambre de cobre desnudo AWG No.12 1 Mt   

106 Alambre de cobre desnudo AWG No.10 1 Mt   

107 Alambre de cobre desnudo AWG No.8 1 Mt   

108 Cable eléctrico AWG No. 2 1 Mt   

109 Cable eléctrico AWG No. 4 1 Mt   

110 Cable eléctrico AWG No. 6 1 Mt   

111 Cable eléctrico AWG No. 8 1 Mt   

112 Cable eléctrico AWG No. 10 1 Mt   

113 Cable eléctrico AWG No. 12 1 Mt   

114 Cable eléctrico AWG No. 14 1 Mt   

115 Cable eléctrico AWG No. 4/0 1 Mt   

116 Cable eléctrico AWG No. 3/0 1 Mt   

117 Cable eléctrico AWG No. 2/0 1 Mt   

118 Cable eléctrico AWG No. 1/0 1 Mt   

119 Borna cable 4/0 1 Und   

120 Borna cable 3/0 1 Und   

121 Borna cable 2/0 1 Und   

122 Borna cable 1/0 1 Und   

123 Borna cable 2 1 Und   

124 Borna cable 4 1 Und   

125 Borna cable 6 1 Und   

126 Borna cable 8 1 Und   

127 Borna cable 10 1 Und   

128 Borna cable 12 1 Und   

129 Borna cable 14 1 Und   

130 Toma eléctrica con polo a Tierra normal. 1 Und   

131 Toma eléctrica con polo a Tierra Aislado G.H. 1 Und   

132 Tapa tipo intemperie para tomacorriente 1 Und   

133 Sensor de movimiento 360° de montaje en techo con 
temporizador ajustable para iluminación  

1 Und   

134 Interruptor sencillo 1 Und   

135 Interruptor doble  1 Und   

136 Interruptor triple 1 Und   

137 Clavija macho a 110 V 1 Und   
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138 Reubicación de toma eléctrica doble (Incluye destapar 

canaleta. desconectar. trasladar cables. reubicar toma. 
reconectar y tapar canaleta) 

1 Und   

139 Identificación y marcación de circuito eléctrico desde el 
puesto de trabajo hasta el tablero eléctrico. Incluye 
etiquetado de toma eléctrica. 

1 Und   

140 Reubicación de acometida eléctrica (monofásica. 
bifásica. o trifásica) [1].[2].[3]F+N+T cualquier calibre. 

Incluye desconectar. trasladar cables (recanalización o 
tendido) y reconectar. Se pagará por metro lineal de 
cable reubicado. 

1 Mt SIN 
MARCA 

141 Identificación y marcación de acometida eléctrica desde 
tablero principal a tableros de distribución. Incluye 
etiquetado de identificación en tableros eléctricos 

1 Und   

142 Toma de Seguridad L5-20R 1 Und   

143 Toma de Seguridad L5-30R 1 Und   

144 Toma de Seguridad L6-20R 1 Und   

145 Toma de Seguridad L6-30R 1 Und   

146 Clavija de Seguridad  L5-20P 1 Und   

147 Clavija de Seguridad  L5-30P 1 Und   

148 Clavija de Seguridad  L6-20P 1 Und   

149 Clavija de Seguridad  L6-30P 1 Und   

150 Breaker enchufable monopolar de 15A a 60A 1 Und   

151 Breaker enchufable bipolar de 2X20 A 1 Und   

152 Breaker enchufable bipolar de 2X30 A 1 Und   

153 Breaker enchufable tripolar de 3x20 A 1 Und   

154 Breaker enchufable tripolar de 3x30 A 1 Und   

155 Breaker enchufable tripolar de 3x100A 1 Und   

156 Breaker para riel monopolar de 1A a 20A 1 Und   

157 Breaker para riel bipolar de 2X20 A 1 Und   

158 Breaker para riel bipolar de 2X30 A 1 Und   

159 Breaker para riel tripolar de 3x20 A 1 Und   

160 Breaker para riel tripolar de 3x30 A 1 Und   

161 Totalizador de (3X40. 3X50. 3X60  A) tipo industrial 1 Und   

162 Totalizador de (3X70. 3X80. 3X100  A) tipo industrial 1 Und   

163 Breaker industrial 3x125 A 1 Und   

164 Breaker industrial 3x150 A 1 Und   

165 Breaker industrial 3x200 A 1 Und   

166 Breaker industrial 3x250 A 1 Und   
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167 Breaker industrial 3x300 A 1 Und   

168 Breaker industrial 3x350 A 1 Und   

169 Breaker industrial 3x400 A 1 Und   

170 Breaker industrial 3x500 A 1 Und   

171 Cofre para tablero eléctrico tipo Nema 12. de 70 x 50 x 
25 cm. 

1 Und   

172 Cofre autosoportado para tablero eléctrico  tipo Nema 
de 100 ancho x 180 alto  x 30 fondo cm. 

1 Und   

173 Cofre autosoportado para tablero eléctrico  tipo Nema 
de 150 ancho x 180 alto  x 40 fondo cm. 

1 Und   

174 Barraje de cobre montado sobre aisladores 1" x 3/8" 1 Und   

175 Tablero eléctrico 24 circuitos con espacio para 
totalizador 

1 Und   

176 Tablero eléctrico 30 circuitos con espacio para 
totalizador 

1 Und   

177 Tablero eléctrico 42 circuitos con espacio para 
totalizador 

1 Und   

178 Medidor digital V/A/F Para tablero eléctrico 1 Und   

179 Transformador de medida de 100/5 A 1 Und   

180 Transformador de medida de 200/5 A 1 Und   

181 Análisis de red eléctrica con analizador de red x 24 
horas (incluye informe de hallazgos y 
recomendaciones) 

1 Und   

182 Análisis termográfico de instalaciones y tableros 
eléctricos. (incluye informe de hallazgos y 
recomendaciones) 

1 Und   

183 Polo a tierra (varilla de cobre de 2.4 m. tratamiento 
electrolítico. soldadura cadweld y caja de inspección 
con tapa). 

1 Und   

184 Malla de tierra de alta frecuencia (Incluye flejes de 
cobre electrolítico. soldadura. fijación y accesorios 
necesarios para su completa instalación) 

1 M²   

185 Bandeja portacable tipo malla de 400x50 mm con 

acabado electrozincado (incluye accesorios. figuras y 
elementos de soporte y fijación tales como varilla 

roscada. rieles. tuercas. arandelas. chazos y demás 
accesorios necesarios para su completa instalación) 

1 Mt   

186 Bandeja portacable tipo malla de 300x50 mm con 
acabado electrozincado (incluye accesorios. figuras y 

elementos de soporte y fijación tales como varilla 
roscada. rieles. tuercas. arandelas. chazos y demás 
accesorios necesarios para su completa instalación) 

1 Mt   
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187 Bandeja portacable tipo malla de 200x50 mm con 

acabado electrozincado (incluye accesorios. figuras y 
elementos de soporte y fijación tales como varilla 
roscada. rieles. tuercas. arandelas. chazos y demás 
accesorios necesarios para su completa instalación) 

1 Mt   

188 Bandeja portacable tipo malla de 100x50 mm con 
acabado electrozincado (incluye accesorios. figuras y 

elementos de soporte y fijación tales como varilla 

roscada. rieles. tuercas. arandelas. chazos y demás 
accesorios necesarios para su completa instalación) 

1 Mt   

189 Tapa para bandeja portacable tipo malla de 400 mm 1 Mt   

190 Tapa para bandeja portacable tipo malla de 300 mm 1 Mt   

191 Tapa para bandeja portacable tipo malla de 200 mm 1 Mt   

192 Tapa para bandeja portacable tipo malla de 100 mm 1 Mt   

193 Tabique metálico separador de cables para bandeja tipo 
malla (incluye accesorios de montaje) 

1 Mt   

194 Accesorio metálico (suplemento) para salida de ductos 
o fijación de cajas en bandeja portacable tipo malla 

1 Und   

195 Tornillo conector eléctrico bipartido de cobre para 
conexión equipotencial (puesta a tierra) 

1 Und   

196 Bandeja portacable tipo ducto de 40x8cm con o sin 

división interna en lámina cold rolled calibre 20. pintura 
electrostática color blanco o gris. Incluye tapa. puentes 
de unión y elementos de soporte y fijación (riel chanel. 
varilla roscada de 3/8". tuercas. arandelas. chazos y 
demás accesorios necesarios para su completa 
instalación) 

1 Mt   

197 Accesorio de unión para bandeja tipo ducto de 40x8cm 
(curva horizontal - curva vertical - Tee horizontal - Tee 
vertical - cruz horizontal - cruz vertical - reducción) en 
lámina cold rolled calibre 20. pintura electrostática 
color blanco o gris. Incluye tapa. puentes de unión y 
elementos de soporte y fijación (riel chanel. varilla 

roscada de 3/8". tuercas. arandelas. chazos y demás 
accesorios necesarios para su completa instalación) 

1 Und   

198 Bandeja portacable tipo ducto de 30x8cm con o sin 

división interna en lámina cold rolled calibre 20. pintura 
electrostática color blanco o gris. Incluye tapa. puentes 
de unión y elementos de soporte y fijación (riel chanel. 

varilla roscada de 3/8". tuercas. arandelas. chazos y 
demás accesorios necesarios para su completa 
instalación) 

1 Mt   
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199 Accesorio de unión para bandeja tipo ducto de 30x8cm 

(curva horizontal - curva vertical - Tee horizontal - Tee 
vertical - cruz horizontal - cruz vertical - reducción) en 
lámina cold rolled calibre 20. pintura electrostática 
color blanco o gris. Incluye tapa. puentes de unión y 
elementos de soporte y fijación (riel chanel. varilla 
roscada de 3/8". tuercas. arandelas. chazos y demás 
accesorios necesarios para su completa instalación) 

1 Und   

200 Bandeja portacable tipo ducto de 20x8cm con o sin 
división interna en lámina cold rolled calibre 20. pintura 
electrostática color blanco o gris. Incluye tapa. puentes 
de unión y elementos de soporte y fijación (riel chanel. 
varilla roscada de 3/8". tuercas. arandelas. chazos y 

demás accesorios necesarios para su completa 
instalación) 

1 Mt   

201 Accesorio de unión para bandeja tipo ducto de 20x8cm 
(curva horizontal - curva vertical - Tee horizontal - Tee 
vertical - cruz horizontal - cruz vertical - reducción) en 
lámina cold rolled calibre 20. pintura electrostática 

color blanco o gris. Incluye tapa. puentes de unión y 
elementos de soporte y fijación (riel chanel. varilla 
roscada de 3/8". tuercas. arandelas. chazos y demás 
accesorios necesarios para su completa instalación) 

1 Und   

202 Canaleta metálica con tapa color blanco o anoloc 10 x 4 

cm con división  

1 Mt   

203 Canaleta metálica con tapa color blanco o anoloc 12 x 5 
cm con división   

1 Mt   

204 Troquel plano para canaleta metálica un (1) servicio 
(toma lógica ó eléctrica) 

1 Und   

205 Troquel piramidal para canaleta metálica un (1) servicio 
(toma lógica ó eléctrica)  

1 Und   

206 Troquel plano para canaleta metálica dos (2) servicios 
(toma lógica x 1 + toma eléctrica x 1) 

1 Und   

207 Troquel piramidal para canaleta metálica dos (2) 

servicios (toma lógica x 1 + toma eléctrica x 1) 

1 Und   

208 Troquel plano para canaleta metálica tres (3) servicios 
(toma lógica x 1 + toma eléctrica x 2) 

1 Und   

209 Troquel piramidal para canaleta metálica tres (3) 

servicios (toma lógica x 1 + toma eléctrica x 2) 

1 Und   

210 Canaleta plástica con tapa de 2 cm ancho 1 Mt   

211 Canaleta plástica con tapa de 4 cm ancho 1 Mt   

212 Canaleta plástica con tapa de 5 cm ancho 1 Mt   

213 Tubo 1/2"  EMT. Galvanizado (incluye accesorios de 

empalme y elementos de  soporte y fijación  tales como 
varilla roscada. rieles. tornillos. grapas y demas) 

1 Mt   
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214 Tubo 3/4"  EMT. Galvanizado  (incluye accesorios de 

empalme y elementos de  soporte y fijación  tales como 
varilla roscada. rieles. tornillos. grapas y demás) 

1 Mt   

215 Tubo 1"  EMT. Galvanizado (incluye accesorios de 
empalme y elementos de  soporte y fijación  tales como 
varilla roscada. rieles. tornillos. grapas y demás) 

1 Mt   

216 Tubo 1 1/4"  EMT. Galvanizado (incluye accesorios de 
empalme y elementos de soporte y fijación tales como 

varilla roscada. rieles. tornillos. grapas y demás) 

1 Mt   

217 Tubo 1 1/2"  EMT. Galvanizado (incluye accesorios de 
empalme y elementos de soporte y fijación tales como 

varilla roscada. rieles. tornillos. grapas y demás) 

1 Mt   

218 Tubo 2"  EMT. Galvanizado (incluye accesorios de 
empalme y elementos de soporte y fijación tales como 
varilla roscada. rieles. tornillos. grapas y demás) 

1 Mt   

219 Tubo 3"  EMT. Galvanizado (incluye accesorios de 
empalme y elementos de soporte y fijación tales como 
varilla roscada. rieles. tornillos. grapas y demás) 

1 Mt   

220 Tubo tipo conduit PVC 3/4”  (incluye accesorios y 
elementos de fijación) 

1 Mt   

221 Tubo tipo conduit PVC 1”  (incluye accesorios y 
elementos de fijación) 

1 Mt   

222 Tubo tipo conduit PVC 1 1/4”  (incluye accesorios y 

elementos de fijación) 

1 Mt   

223 Tubo tipo conduit PVC 1 1/2”  (incluye accesorios y 
elementos de fijación) 

1 Mt   

224 Tubo tipo conduit PVC 2”  (incluye accesorios y 
elementos de fijación) 

1 Mt   

225 Coraza metálica flexible de  3/4" (incluye accesorios y 

elementos de fijación) 

1 Mt   

226 Coraza metálica flexible de 1 "  (incluye accesorios y 
elementos de fijación) 

1 Mt   

227 Coraza metálica flexible de  2"  (incluye accesorios y 

elementos de fijación) 

1 Mt   

228 Coraza plástica flexible de  1/2"  (incluye accesorios y 
elementos de fijación) 

1 Mt   

229 Coraza plástica flexible de  3/4"  (incluye accesorios y 
elementos de fijación) 

1 Mt   

230 Coraza plástica flexible de 1 "  (incluye accesorios y 

elementos de fijación) 

1 Mt   

231 Caja PVC 5800 de sobreponer 1 Und   

232 Caja metálica galvanizada 5800  1 Und   

233 Caja metálica galvanizada 2400 10x10 fondo sencillo 1 Und   

234 Caja metálica galvanizada 2400 10x10 doble fondo 1 Und   

235 Suplemento metálico galvanizado para caja cuadrada 1 Und   

236 Caja metálica galvanizada octogonal 1 Und   
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237 Caja rawelt 5800 de 1 - 4 entradas de 1/2" a 1" 1 Und   

238 Caja rawelt 2400 de 1 - 4 entradas de 1/2" a  1" 1 Und   

239 Caja rawelt 2400 doble fondo de 1 - 4 entradas de 1/2" 
a  1" 

1 Und   

240 Caja rawelt octogonal de 1 - 5 entradas de 1/2" a 1" 1 Und   

241 Tapa ciega 5800 1 Und   

242 Tapa ciega 2400 1 Und   

243 Conduleta EMT Tipo LB. LL. LR. T de 1/2" a 2" 1 Und   

244 Caja de paso metálica con tapa de 15x15x10 1 Und   

245 Caja de paso metálica con tapa de 20x20x10 1 Und   

246 Caja de paso metálica con tapa de 30x30x15 1 Und   

247 Caja plástica tipo intemperie IP65 con protección UV 

medidas 15x15x10cm 

1 Und   

248 Caja plástica tipo intemperie IP65 con protección UV 
medidas 30x30x15cm 

1 Und   

249 Varilla roscada de 3/8” 1 Mt   

250 Varilla roscada de 1/4” 1 Mt   

251 Riel chanel ranurado 4x2  1 Mt   

252 Riel chanel ranurado 4x4  1 Mt   

253 Instalación o desinstalación de equipos de red (Incluye 
instalación o desinstalación de equipo, adaptador de 
potencia o fuente externa, cables, patch cords y 
accesorios de montaje en rack, techo o muro) 

1 Und SIN 
MARCA 

254 Levantamiento de plano lógico por piso (Hasta 200 
puestos de trabajo) 

1 Und SIN 
MARCA 

255 Levantamiento de plano eléctrico por piso (Hasta 200 
puestos de trabajo) 

1 Und SIN 
MARCA 

256 Techo falso para datacenter o cuarto técnico en panel 
de lámina metálica microperforada de 600mm x 
600mm (Incluye soportería) 

1 M²   

257 Piso elevado para datacenter o cuarto técnico (Incluye 
paneles lisos o perforados color blanco de 600mm x 

600mm y soportería galvanizada [pedestales 
regulables, stringers] ) 

1 M²   

258 Muro en drywall una cara lámina de 12 mm (incluye 
perfiles. accesorios. masilla y pintura) 

1 M²   

259 Muro en drywall doble cara lámina de 12 mm (incluye 
perfiles. accesorios. masilla y pintura) 

1 M²   

260 Regata por piso y/o muro (Incluye resane. acabado y 

pintura) 

1 Mt SIN 

MARCA 
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261 Pintura de muro o techo en cuarto técnico en vinilo 

color blanco tipo interior a dos (2) manos (incluye 
preparación de la superficie y aplicación) 

1 M²   

262 Pintura de muro o piso en cuarto técnico en epóxico 
color blanco, gris o azul mate tipo interior a dos (2) 
manos (incluye preparación de la superficie y 
aplicación) 

1 M²   

263 Perforación de placa en concreto o muro hasta 25 cm 

de profundidad de Ø 1"- 4" con saca núcleos 

1 Und SIN 

MARCA 

264 Apertura de pase en muro de mampostería o drywall 
desde  1"x1"x10" hasta  5"x20"x10" [alto x ancho x 
profundidad] para pase de ductos o bandejas (incluye 
resane y acabados) 

1 Und SIN 
MARCA 

265 Tapa para inspección en drywall 40-60cm X 40-60 cm 1 Und   

 

 
TABLA 2 SERVICIO DE DESINSTALACION (MANO DE OBRA) 

 

ITEM DESCRIPCION CANT UNIDAD MARCA 

266 

Desinstalación de cables de datos (par 
telefónico, multipar telefónico, UTP, coaxial, 

fibra óptica, VGA, entre otros) y retiro de 
puntos lógicos voz/datos y conectores 
asociados que se desinstalen tales como 

faceplate, patch panel, bandejas de fibra 
óptica y regletas telefónicas, entre otros. La 
desinstalación se pagará por peso en 
kilogramos de material desinstalado. 

1 Kg SIN MARCA 

267 

Desinstalación de acometidas, cable 
eléctrico en general y retiro de toma 

eléctrica regulada/normal y elementos 
asociados que se desinstalen, tales como 
toma eléctrica, Breaker e interruptores 
entre otros. La desinstalación se pagará por 
peso en kilogramos de material 
desinstalado. 

1 Kg SIN MARCA 

268 

Desinstalación de canaleta, cajas y tableros 

eléctricos, bandeja porta cables y escalerilla, 
tubería (EMT, galvanizada, PVC y corazas, 
entre otros). La desinstalación se pagará 
por peso en kilogramos de material 
desinstalado. 

1 Kg SIN MARCA 
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NOTA: Para los elementos y servicios que por su naturaleza no 

tienen marca, se debe diligenciar la columna marca con la 
expresión “SIN MARCA”. 
 

 

Nombre Representante Legal: ________________ 

Firma: ____________________________________ 

C.C o C.E No: ______________________________ 
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ANEXO No. 6 

OFERTA ECONÓMICA 
 

Remitirse al archivo de Excel adjunto “Oferta Económica” 
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ANEXO No. 7 

MATRIZ DE RIESGOS 
 

Remitirse al archivo de Excel adjunto “Matriz de Riesgos.xml” 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

Estudios Previos 
 

 

 

Código: Apo.4.1.Fr.30  Fecha: 10-04-2019  Versión: 6  Página: 
178 de 

189 

 
 

 

FORMATO No. 1 

PONDERABLE TECNICO 

DESCUENTO ADICIONAL POR SERVICIO DE DESINSTALACIÓN (MANO DE 

OBRA) 

 

TABLA DE DESCUENTOS 

 

DESCUENTO ADICIONAL OFRECIDO PUNTAJE 

Inferior a 10,00% 0 

 De 10,00 % a 19,99% 2 

De 20,00 % a 29,99% 4 

De 30,00 % a 39,99% 6 

De 40,00 % a 49,99% 8 

50,00 % o superior 10 

 

Indique a continuación en la casilla “DESCUENTO ADICIONAL OFRECIDO” el porcentaje 

de descuento adicional por servicio de desinstalación: 

 

 

 

Porcentaje de descuento adicional sobre la oferta inicial de los 

valores de referencia Ítems 266, 267 y 268 contenidos en la 

TABLA 2 SERVICIO DE DESINSTALACION del Anexo No.4 

PRECIOS DE REFERENCIA 

 

DESCUENTO 

ADICIONAL 

OFRECIDO 

____% 

 

1. Tenga en cuenta que para efectos de ejecución del contrato para los ítems 266, 

267 y 268 se aplicará el descuento de la oferta inicial (ANEXO 6- OFERTA 

ECONÓMICA), y sobre el valor obtenido, se aplicará el descuento adicional 

ofertado en el presente Anexo.  

 

2. En caso de no diligenciar el presente anexo no se aplicará el descuento adicional 

sobre la oferta inicial presentada en el ANEXO 6- OFERTA ECONÓMICA y no se 

otorgará puntaje. 

 

3. Para la asignación de puntaje, es obligatorio indicar el porcentaje de descuento 

adicional ofertado en el presente anexo de acuerdo con la tabla de descuentos. 

 

Nombre Representante Legal: ________________ 

Firma: ____________________________________ 

C.C o C.E No: ______________________________ 
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FORMATO No. 2 

PONDERABLE TECNICO 

OFRECIMIENTO TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO 

 

Con el objeto de obtener puntaje por el criterio técnico de TRASFERENCIA DE 

CONOCIMIENTO señalado en el correspondiente numeral, ofrezco sin costo adicional 

para la Entidad: 

 

CRITERIO PUNTAJE 
(*) 

OFERTA 

1 

Transferencia de conocimiento de ocho (8) horas, sin 

costo adicional para el Ministerio, en actualización de 

normas y estándares de cableado estructurado dictado 

por el fabricante de la marca ofrecida, para mínimo 

cuatro (4) funcionarios del MHCP.  

 

Para lo cual el proponente deberá entregar certificación 

con propuesta de transferencia de conocimiento 

expedida por el fabricante. Esta certificación deberá 

tener una fecha de expedición no mayor a 60 días 

anteriores al momento de presentación de las ofertas 

del presente proceso de selección. En caso de 

consorcios o uniones temporales, al menos uno de los 

integrantes debe aportar el certificado de fabricante. 

23,75  

 

* Nota: El PROPONENTE debe indicar claramente su oferta o cualquier señal inequívoca 

que exprese claramente la intención del ofrecimiento, de lo contrario no se aplicará 

puntaje a este criterio. 

 

De igual manera  

 

Nombre del Proponente_______________________________________________   

Nombre del Representante Legal _______________________________________  

C. C. No. __________________________ de _________   

Fecha: _______________ 

 

 

__________________________ 

Firma del Representante Legal 
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FORMATO No. 3 

PONDERABLE TECNICO 
TECNICOS DE MANTENIMIENTO ADICIONALES AL MÍNIMO REQUERIDO 
 
Yo____________________________________, identificado con la Cédula de 

Ciudadanía No.____________________, en calidad de representante legal de la firma: 

_________________________________ofrezcos técnicos de mantenimiento 

adicionales al mínimo requerido, de acuerdo con los requisitos exigidos en el ANEXO 2 -

REQUERIMIENTOS TECNICOS Y DE OBLIGACIONES MINIMAS , y en caso de resultar 

adjudicatario, me comprometo a poner a disposición el personal adicional ofrecido 

cuando este sea requerido. 

 

CRITERIO NUMERO DE TECNICOS DE 

MANTENIMIENTO 

ADICIONALES OFRECIDOS 

1 Técnicos de mantenimiento 

adicionales al mínimo 

requerido, que cumplan con 

los requisitos exigidos en el 

apartado “Técnicos de 

mantenimiento” del numeral 

13. PERFILES Y 

ACTIVIDADES A CARGO DEL 

RECURSO HUMANO del 

ANEXO 2 “REQUERIMIENTOS 

TECNICOS Y DE 

OBLIGACIONES MINIMAS”.  

 

Por cada técnico de 

mantenimiento adicional 

ofrecido se asignarán 5 

puntos hasta un máximo de 

15 puntos. 

(colocar letra y número) 

 

 

 

 

 

NOTA 1: Para el otorgamiento del puntaje, el proponente deberá anexar los documentos 

requeridos en el apartado “Técnicos de mantenimiento” del numeral 13. PERFILES Y 

ACTIVIDADES A CARGO DEL RECURSO HUMANO del ANEXO 2 -REQUERIMIENTO 

TECNICOS Y DE OBLIGACIONES MINIMAS, los cuales serán validados durante la 

evaluación y no serán objeto de subsanación. 

 

NOTA 2: En el evento de no diligenciar el anexo y/o no allegar los respectivos soportes 

del ofrecimiento, se entenderá que no hay oferta y no se otorgará puntaje. 
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NOTA 3: Los proponentes deben tener en cuenta que este ofrecimiento estará incluido 

en el valor ofertado y no generará costos adicionales a la Entidad.  

 

 

_______________________________ 

Nombre y firma 

Representa 
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FORMATO No 4 

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE 
(REQUISITO HABILITANTE)  

 

Relacione a continuación las certificaciones relacionadas con la experiencia 

habilitante: 
 

 

 

Nombre Representante Legal: ________________ 

Firma: ____________________________________ 

C.C o C.E No: ______________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F
o

li
o

#

UT – C(*) %
Duración 

(**)
Valor ($)

Duración (**) Valor ($)

Proporción Participación

Ejecución en UT ó C*)

C
o

n
s

e
c

u
t
iv

o
 R

U
P

(*) UT: Unión Temporal  / C: Consorcio                (**) En meses completos

N
o

. Nombre del 

contratante

Nombre del 

contratista

Objeto del 

contrato y/o 

descripción 

de las 

obligaciones 

del 

contratista

Fecha Inicio 

(aa/mm/dd)

Fecha 

Terminación 

(aa/mm/dd)
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FORMATO No. 5 

MANIFESTACIÓN JURAMENTADA DE LOS CONTRATOS INSCRITOS EN EL RUP 

CON QUE SE ACREDITA LA EXPERIENCIA  

 
 

 
Yo ___________________________________________ en mi calidad de 

Representante Legal de 

__________________________________________________________________, 

indico bajo la gravedad de juramento que el (los) contrato(s) ejecutado(s), a través del 

cual acredito la experiencia requerida en el numeral de Experiencia del Proponente, 

corresponde al siguiente consecutivo del reporte de contratos inscritos en el RUP: 

 

 

ENTIDAD 

CONTRATANTE 
NUMERO CONTRATO 

NÚMERO 

CONSECUTIVO DEL 

REPORTE RUP 

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 

_________________________________ 

Nombre y firma 

Representante Legal 
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FORMATO No 6 

APOYO INDUSTRIA NACIONAL 

 

Este Formato ÚNICAMENTE debe ser diligenciado por los Proponentes nacionales 

o extranjeros con trato nacional, o los Proponentes Plurales integrados por estos. 

En ningún caso el Formato debe diligenciarse por los Proponentes extranjeros 

sin derecho a trato nacional que opten por el puntaje correspondiente a la 

incorporación de componente nacional en servicios extranjeros]  

 

Señores [NOMBRE DE LA ENTIDAD] 

 [Dirección de la Entidad] [Ciudad]  

 

REFERENCIA: Proceso de Contratación [Incluir número del Proceso de 

Contratación], cuyo objeto consiste en:(…) 

 

Estimados señores:  

Por lo anterior para la acreditación y otorgamiento del puntaje adjunto lo 

siguiente: (según corresponda) 

A. Persona natural colombiana: Copia de la cédula de ciudadanía del Proponente.  

B. Persona natural extranjera residente en Colombia: La visa de residencia que 

le permita la ejecución del objeto contractual de conformidad con la ley.  

C. Persona jurídica constituida en Colombia: El certificado de existencia y 

representación legal emitido por alguna de las cámaras de comercio del país.  

 

Aduanalmente, acepto que el cumplimiento de esta obligación será verificado 

por la supervisión, durante la ejecución del contrato. A tales efectos, presentare 

mensualmente una declaración en la que conste que se mantiene el porcentaje 

de personal nacional y adjuntaré el soporte de la vinculación laboral o por 

prestación de servicios del personal.  

 

Atentamente,  

Nombre del Proponente _______________________________________  

Nombre del representante legal __________________________________ C. 

C. _____________________ de _______________  
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Dirección de correo _______________________________________  

Correo electrónico _______________________________________  

Ciudad _______________________________________ 

 

[Firma del Proponente o de su representante legal] 
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FORMATO No 6A 

APOYO INDUSTRIA NACIONAL (Proponente Extranjero) 

 

 Esta opción ÚNICAMENTE puede ser diligenciada por los proponentes 

extranjeros con derecho a trato nacional o Proponentes Plurales conformados 

por estos, que manifiesten su voluntad de acogerse a la regla de origen de su 

país] 

Señores  

[NOMBRE DE LA ENTIDAD]  

[Dirección de la Entidad]  

[Ciudad]  

 

REFERENCIA: Proceso de Contratación [Incluir número del Proceso de 

Contratación], cuyo objeto consiste en:(…) 

Estimados señores:  

"[Nombre del representante legal del Proponente]" en mi calidad de 

representante legal de [Nombre del Proponente - persona jurídica] o [Nombre 

del Proponente- persona natural] o [Nombre del representante del Proponente 

Plural] en adelante el “Proponente”, presento ofrecimiento optando por el 

puntaje por apoyo a la industria nacional por la prestación de Servicios 

Nacionales con Trato Nacional o reciprocidad, razón por la cual manifiesto bajo 

la gravedad del juramento que en caso de resultar adjudicatario para la 

ejecución del objeto contractual destinaré un porcentaje de empleados por 

prestación de servicios colombianos, de al menos el (100%) del total del 

personal mínimo requerido para el cumplimiento del contrato.  

 

Por lo anterior para la acreditación y otorgamiento del puntaje informo que los 

servicios ofrecidos para la eventual ejecución del objeto contractual son 

originarios de [indicar nombre del país de origen de los servicios], país con el 

que la República de Colombia [indicar si: A) tiene vigente un Acuerdo Comercial, 

en los términos del Capítulo VI del documento base; B) ha certificado Trato 

Nacional por reciprocidad; o C) se trata de un país miembro de la Comunidad 

Andina de Naciones].  
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Adicionalmente, presentaré mensualmente una declaración en la que conste que 

se mantiene el porcentaje de personal nacional y adjuntare el soporte de la 

vinculación laboral o por prestación de servicios del personal.  

 

Atentamente, Nombre del Proponente 

_______________________________________  

Nombre del representante legal _______________________C. C. 

_____________________ de _______________  

Dirección de correo _______________________________________  

Correo electrónico _______________________________________  

Ciudad _______________________________________  

________________________ 

[Firma del Proponente o de su representante legal] 
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FORMATO No 6B 

APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL - INCORPORACIÓN DE 

COMPONENTE NACIONAL EN SERVICIOS EXTRANJEROS 

 

 [Este formato NO debe ser diligenciado por Proponentes nacionales o 

extranjeros con trato nacional. Únicamente lo diligenciará los Proponentes 

extranjeros sin derecho a trato nacional que opten por el puntaje 

correspondiente a incorporación de componente nacional en servicios 

extranjeros. También podrá ser diligenciado por los Proponentes Plurales 

integrados por al menos un extranjero sin derecho a trato nacional.]  

 

Señores [NOMBRE DE LA ENTIDAD]  

[Dirección de la Entidad] [Ciudad]  

 

REFERENCIA: Proceso de Contratación [Incluir número del Proceso de 

Contratación], cuyo objeto consiste en:(…) 

 

 Estimados señores:  

"[Nombre del representante legal del Proponente]" en mi calidad de 

representante legal de [Nombre del Proponente - persona jurídica] o [Nombre 

del Proponente- persona natural] en adelante el “Proponente”, presento 

ofrecimiento para contratar durante el proyecto personal de origen colombiano 

razón por la cual manifiesto bajo la gravedad del juramento que, en caso de 

resultar adjudicatario, incorporaré a la ejecución del contrato un porcentaje de 

empleados por prestación de servicios colombianos, de al menos el (100%) del 

total del personal mínimo requerido para el cumplimiento del contrato.  

 

Adicionalmente, presentaré mensualmente una declaración en la que conste que 

se mantiene el porcentaje de personal nacional y adjuntare el soporte de la 

vinculación laboral o por prestación de servicios del personal.  

 

 

Atentamente,  

 



 

 

Estudios Previos 
 

 

 

Código: Apo.4.1.Fr.30  Fecha: 10-04-2019  Versión: 6  Página: 
189 de 

189 

 

 

Nombre del Proponente _______________________________________  

Nombre del representante legal ______________________________ 

C.C.________________de _______________  

Dirección de correo _______________________________________  

Correo electrónico _______________________________________  

Ciudad _______________________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


		2024-08-26T10:45:32-0500
	Noe Hernandez Rodriguez


		2024-08-26T12:12:16-0500
	BERTEL OTALORA CLARA LILIANA


		2024-08-26T12:16:09-0500
	RIOS ROSALES RICARDO FERNELIX




