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RADICADO No. 73-9-2024-016421 NIS 2024-02-318923 FECHA

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN

VALOR FINAL DEL PROYECTO 

SEGÚN PRESUPUESTO ADJUNTO
 $                  1.396.617.768,53 RUBRO  C-3699-1300-15-53105B-3699011-02 TIPO INTERVENCION
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DOCUMENTO 

PRESENTA 

DOCUMENTO 

PRESENTA 
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CON 

RECOMENDACIONES

PRESENTA 

DOCUMENTO

CON 

RECOMENDACIONES

CUMPLE

2. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Numero: 5624

Fecha Registro: 21/03/2024 12:00:00 p. m.

Unidad/Subunidad Ejecutora: 36-02-00-073-931010 CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-TOLIMA

Posición del gasto: C-3699-1300-15-53105B-3699011-02 ADQUIS. DE BYS - SEDES ADECUADAS - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL SENA A NIVEL NACIONAL

Saldo por comprometer: $184.860.000,00

Objeto: ADECUACIONES: CONTRATAR LA ADECUACION Y CAMBIO DE CUBIERTAS DE ASBESTO CEMENTO

Firmado por: EDGAR AUGUSTO PRADA CANIZALEZ - COORDINADOR GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO

5. ESTUDIO DE MERCADO

Firmado por:

Proyección técnica: Lizeth Jhoana Mejía Rojas – Estructuradora Financiera y económico - Economista – Contratista – Dirección Regional 

Aprobó: PAOLA MORALES RUIZ – Arquitecta Dirección Regional - Infraestructura

Adjunta dos cotizaciones para elaboración de estudio de mercado; ING. WILMER ALEXANDER GARZON PARRA, FABIO ALFONSO BAYONA RAMON: Valor por metrica utilizada= 

$1.396.617.768,53

3. ESTUDIO PREVIO

Firmado por:  

Ordenador del gasto: ALVARO FREDY BERMUDEZ SALAZAR SUBDIRECTOR CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS

Reviso y Aprobó: Helton Asmed Guaqueta Olarte – Profesional Grado 9 Centro de Comercio.

Proyectó: María Alejandra Diaz Vidales – Abogada contratación Centro de Comercio

Proyección Requisitos Técnicos: Paola Morales - Arquitecta Sena Regional Tolima.

Proyección Requisitos Técnicos de Seguridad y Salud en el Trabajo: Henry Vásquez Castro – Contratista de Apoyo SST.

Proyección Requisitos ambientales y energéticos: Carlos Andrés Rubiano Rojas – Contratista de Apoyo Dinamizador Ambiental y Energético.

Reviso: Edgar Augusto Prada Canizalez – Coordinador Grupo Apoyo Administrativo Mixto 

RECOMENDACIÓN: 

- En el literal 22. EXPERIENCIA, Con el objetivo de promover la pluralidad, competencia y tranparencia entre los oferentes, al permitir que un mayor número de empresas participantes en 

igualdad de condiciones. en el proceso de contratación, se recomienda evaluar la posibilidad de modificar el requerimiento donde se exige maximo dos contratos que sumados sean el doble 

del presupuesto oficial puesto que por ser una licitación los oferentes tendria por obligación tener dos contratos por mil 400 millones cada uno lo cual podria sesgar el proceso y llevar a un 

direccionamiento. De igual forma de acuerdo a los lineamientos de contratación de colombia compra eficiente y pliego tipo para infraestructura no es permitido exigir cantidades especificas, 

ya que esto promueve el direccionamiento del proceso.

- Con el objetivo de promover la pluralidad y competencia entre los oferentes, al permitir que un mayor número de empresas participantes en igualdad de condiciones. en el proceso de 

contratación, se recomienda evaluar la posibilidad de modificar el requerimiento de presentación de hojas de vida del personal mínimo requerido a los  posibles oferentes, se propone que la 

misma sea requerida únicamente al adjudicatario seleccionado en no mas de 5 días apartir de la fecha de adjudicación. De esta manera, se busca simplificar el proceso para los oferentes, 

aliviando la carga administrativa y agilizando la presentación de propuestas. En su lugar, se podria solicitar a los oferentes que adjunten un cuadro detallado que describa el personal mínimo 

ofrecido que cumplirá con los requisitos establecidos en los términos de referencia con carta de compromiso.

Dentro de los REQUISITOS PONDERABLES se le pide a los oferentes presentar Plan de Calidad del proyecto bajo ciertos lineamientos, se recomienda evaluar la posibilidad de solicitar este 

requerimiento solo al adjudicatario y no a los oferentes, puesto que con el fin de garantizar la correcta asignación de este puntaje el Centro deberá contar con un profesionale especialista en 

Calidad dentro del comite evaluador.

NOTA: SE RECOMIENDA SE REMITAN A LOS PLIEGOS TIPO DE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE, CON EL FIN TENER COMO BASE PARA LA EVALUACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PROCESO.

4. ANALISIS DEL SECTOR

El documento se Acorde a lo estipulado en el Articulo 2.2.1.1.1.6.1. Del Decreto 1082 de 2015, el Manual de Contratación expedido por el Sena, los lineamientos dados por Colombia Compra 

Eficiente.

Firmado por:  

El documento no se encuentra firmado. 

RECOMENDACIÓN:

Se recomienda que el documento este firmado por los reponsables.

Correo Electrónico Institucional:

afbermudez@sena.edu.co

CONTRATAR LA ADECUACION Y CAMBIO DE CUBIERTAS DE ASBESTO CEMENTO DE LAS EDIFICACIONES DEL CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS SENA TOLIMA.

1. PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PARA LA VIGENCIA 2023

Código: 30151500

Descripción 73_9310_092 CONTRATAR LA ADECUACION Y CAMBIO DE CUBIERTAS DE ASBESTO CEMENTO PARA LAS EDIFICACIONES DEL CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS SENA TOLIMA

CONTACTO QUE REALIZA LA 

SOLICITUD

Nombre

ÁLVARO FREDY BERMÚDEZ SALAZAR

INFORMACION DEL SOLICITANTE

24/07/2024 4:26:51 p. m.

Adecuaciones locativas

OBSERVACIONES 

SENA - DIRECCION GENERAL

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

GRUPO DE CONSTRUCCIONES

ID Sede/dependencia

931010

CONCEPTO VIABILIDAD TECNICA DE OBRAS

INFORMACION DEL SOLICITANTE

SEDE/DEPENDENCIA QUE SOLICITA 

EL CONCEPTO

Centro/Dependencia

CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS

mailto:afbermudez@sena.edu.co
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mailto:afbermudez@sena.edu.co
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CUMPLE

PRESENTA 

DOCUMENTO 

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

PRESENTA 

DOCUMENTO 

PRESENTA 

DOCUMENTO 

PRESENTA 

DOCUMENTO 

NO APLICA

Es crucial garantizar que el proceso de retiro del asbesto se realice de acuerdo con los estándares de seguridad establecidos, minimizando el riesgo de exposición durante la manipulación y eliminación del material.

Se recomienda una supervisión constante durante la ejecución de las obras para asegurar el cumplimiento de las especificaciones técnicas y normativas de seguridad, así como la calidad de los materiales utilizados.

La capacitación del personal en procedimientos seguros y la implementación de medidas de control de calidad son esenciales para el éxito del proyecto.

20. CONCEPTO DE VIABILIDAD DE LAS AREAS 

16. DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS EMITIDA POR LAS EMPRESAS PRESTADORAS DEL SERVICIO, EN CASO DE INCREMENTARSE EL CONSUMO POR LOS NUEVOS 

REQUERIMIENTOS.

12. PLANOS - PROPUESTA ARQUITECTÓNICA DEBIDAMENTE ACOTADA Y REGISTRO FOTOGRAFICO

Adjunta registro fotográfico

13. CONCEPTO DE  EMITIDO POR  PROFESIONALES O TECNICOS IDONEOS SEGÚN CORRESPONDA EL TIPO DE INTERVENCIÓN (Estructural y/o eléctrica y/o Hidráulica y/o Vial y/u otro)

El proyecto no afecta elementos estructurales ni elementos de la red electrica 

14. DISEÑOS SEGÚN CORRESPONDA EL TIPO DE INTERVENCIÓN (Estructural y/o eléctrica y/o Hidráulica y/o Vial y/u otro)

15. LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN O LA COMUNICACIÓN ESCRITA POR PARTE DE LA AUTORIDAD COMPETENTE DONDE SE INFORME AL SENA QUE LA ADECUACIÓN NO NECESITA LICENCIA 

DE CONSTRUCCIÓN. ESTO TAMBIÉN APLICA PARA AQUELLOS INMUEBLES DECLARADOS COMO PATRIMONIOS ARQUITECTÓNICOS

La elaboración del presupuesto, es responsabilidad del ordenador del gasto y su equipo. La revisión que realiza el Grupo de Construcciones es de carácter general y por lo tanto no exime de responsabilidad al 

mencionado ordenador en caso de que los precios contenidos en un proceso difieran sustancialmente de lo que indica el mercado. 

Es responsabilidad del ordenador del gasto revisar los detalles y por menores del presupuesto del proceso como se evidencia en la circular. 

El Plazo de ejecución del contrato NO podrá exceder en ningún caso el treinta y uno (31) de diciembre de 2024 ni generar reservas presupuestales. 

El ordenador del gasto es responsable de posibles afectaciones estructurales o espaciales arquitectónicas que puedan generar un detrimento a la edificación.

Es responsabilidad del ordenador del gasto tramitar las licencias o permisos necesarios ante las autoridades competentes con anterioridad al  inicio a las obras de adecuación.

7.ESPECIFICACIONES TECNICAS 

Se presenta documento de especificaciones tecnicas, las cuales hacen parte integral del proceso, se detalla el desarrollo de la actividades a desarrollar.

17. CUMPLIMIENTO DE NORMAS DE ACCESIBILIDAD

Se presenta Certificación de  SHIRLY PAOLA MORALES RUIZ mayor de edad, identificado con cedula de ciudadanía No. 65777898 expedida en Ibagué - Tolima, en calidad de Arquitecta 

desempeñando el cargo de Arquitecto regional CERTIFICO que en la obra a realizar en esta sede; se cumple con las normas de accesibilidad para los espacios a intervenir, contamos con rampas 

y con plataformas de elevación en funcionamiento y certificadas.

18. CUMPLIMIENTO DE NORMAS AMBIENTALES Y SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

Se presenta Certificación de  CARLOS ANDRÉS RUBIANO ROJAS mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.110.118.063 expedida en Dolores - Tolima, en calidad de ingeniero 

Ambiental  desempeñando el cargo de Dinamizador Ambiental y Energético del CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS DE LA REGIONAL TOLIMA CERTIFICO que en la obra a realizar en esta sede; 

desde el Sistema de Gestión Ambiental con base en el Manual de contratación administrativa SENA el Anexo de verificación de criterios de contratación con código GCCON-AN-001 versión 4 

año 2023, se verificarán los requisitos ambientales:GCCON-F-046 V.02, dando Cumplimiento de normas ambientales y Elementos de sostenibilidad ambiental contemplados en la Política 

ambiental y de eficiencia energética del SENA.

19. MATRIZ DE DOCUMENTOS PARA LA EMISIÓN DE CONCEPTO TÉCNICO Y FINANCIERO PARA OBRAS DE ADECUACIÓN

Firmado por: 

Ordenador del gasto:  ALVARO FREDY BERMUDEZ SALAZAR SUBDIRECTOR CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS

VoBo. Paola Morales – Estructuradora Técnica - Arquitecto Dirección Regional 

ADJUNTA LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA EMITIR CONCEPTO TECNICO

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Desde el Grupo de Construcciones recomendamos que las cantidades y valores unitarios seas ajustados a un máximo dos decimales, de esta forma NO se dejan decimales ocultos, que lleven a una mala interpretación 

del presupuesto, así garantizando la transparencia y pluralidad del proceso precontractual,  De igual manera en la etapa contractual facilita la supervisión. Adicionalmente el presupuesto que sea aprobado es 

inmodificable y se deberá publicar y ejecute de acuerdo al documento anexo.

Para incluir Ítems no previstos es muy importante allegar a la supervisión mas de una cotización con el fin de tener una evaluación idónea para fijación de precios, y que sea emitida acta de fijación de ítems no 

previstos con la justificación correspondiente.

6. PRESUPUESTO OFICIAL 

VALOR TOTAL SUMINISTRO + ADECUACIÓN:  $ 1.396.616.941,32 

Firmado por:

ELABORÓ: PAOLA MORALES RUIZ – Arquitecta Dirección Regional - Infraestructura

RECOMENDACIONES:

•	Desmontaje y Disposición de Materiales: Asegurarse de que se sigan todos los procedimientos de seguridad, especialmente al manejar materiales peligrosos como el asbesto. Es fundamental 

que el personal esté capacitado y que se utilice el equipo de protección adecuado. Mantener registros detallados del retiro y disposición de los materiales, cumpliendo con las regulaciones 

ambientales y de salud.

•	Mantenimiento de Estructura Metálica: Realizar una inspección detallada de la estructura existente para identificar cualquier necesidad de reparación adicional que no esté contemplada en el 

presupuesto. Verificar que los productos de protección contra la corrosión y la pintura sean de alta calidad y adecuados para el entorno.

•	Construcción y Montaje de Cubiertas: Asegurarse de que los materiales seleccionados para las cubiertas y otras estructuras sean adecuados para las condiciones climáticas locales y cumplan 

con los estándares de calidad. Solicitar garantías sobre los materiales y el trabajo realizado, y asegurar que todos los productos tengan certificaciones necesarias.

•	Elementos Estructurales y de Seguridad: Confirmar que todas las estructuras adicionales, como los refuerzos metálicos, cumplan con los códigos de construcción locales y las normativas de 

seguridad. Realizar pruebas y verificaciones de seguridad, especialmente para sistemas críticos como las líneas de vida y anclajes.

•	Pintura y Acabados:  Verificar que las especificaciones del producto de pintura sean adecuadas para el tipo de superficie y uso previsto, incluyendo la resistencia al desgaste y a las condiciones 

ambientales. Asegurarse de que las superficies estén adecuadamente preparadas antes de la aplicación de pintura para garantizar una adherencia y acabado adecuados.

•	Instalaciones Eléctricas: Realizar una revisión exhaustiva del sistema eléctrico existente para identificar necesidades de actualización o mejoras. Garantizar que todas las instalaciones eléctricas 

cumplan con los estándares de seguridad y estén certificadas.

•	Control de Calidad y Supervisión: Implementar un plan de control de calidad que incluya inspecciones regulares durante la construcción y al finalizar cada fase.

10. AREA A INTERVENIR EN M2

1282 M2

11. VALOR POR M2 DE LA OBRA

 $1,092,044 /M2

8. SITUACION DE TENENCIA DEL INMUEBLE

Propiedad del SENA

El valor estimado del contrato debe incluir el pago de todos los impuestos de ley aplicables por parte del contratista y además en el valor del presupuesto oficial se debe tener en cuenta la previsión del 4 x 1000.

Es necesario que el centro verifique y asegure que el tipo de intervención se ajusta a las necesidades del centro y particularmente a las actividades que se proyectan desarrollar en esos espacios.

Para la selección del contratista y ejecución del contrato se debe tener en cuenta los lineamientos del Manual de Contratación Administrativa GCCON-M-001, en Colombia compra eficiente y de igual manera toda la 

normativa aplicable en términos de contratación estatal. Con el fin de garantizar la transparencia y pluralidad del proceso de selección.

Es responsabilidad del ordenador del gasto y del comité evaluador garantizar la transparencia del proceso de selección. 

9. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, a través del Centro de Comercio y Servicios de Tolima, en busca del fortalecimiento de la infraestructura y mejoramiento de los espacios, se ve la necesidad de cambiar las 

cubiertas de las instalaciones del Centro con el fin de garantizar La integridad de las personas es el mayor bien inmaterial que tiene la sociedad, buscar su bienestar en todos sus aspectos es el logro primordial al que 

debe enfocar sus mayores esfuerzos. orientado a mejorar la infraestructura del SENA Tolima, reemplazando las cubiertas de asbesto cemento, que son obsoletas y peligrosas, por materiales más seguros y adecuados. 

El proyecto busca no solo cumplir con la normativa de seguridad, sino también asegurar un ambiente adecuado para el desarrollo de las actividades formativas y administrativas. Esto incluye la mejora de la salud y 

seguridad de los trabajadores y estudiantes, así como la optimización de los espacios para una mejor experiencia educativa y laboral

Las actividades de adecuación deben realizarse respetando el principio de anualidad presupuestal, esto significa que la obra debe contratarse, ejecutarse y ser cancelada durante la vigencia 2024 antes del 31 de 

diciembre del año en curso.



CONCEPTO FINAL

ING. ESTEFANIA ROBAYO NUÑEZ 

NOMBRE DEL PROFESIONAL QUE ELABORA EL CONCEPTO FIRMA

25-julio-2024

FECHA

Se deben cumplir todas las normas aplicables a construcción y/o adecuación y/ o mantenimiento de infraestructura. Normativa nacional referida a Salud Ocupacional y Riesgos Profesionales, deben establecer 

programas de evaluación de las condiciones de higiene en sus instalaciones y la realización de actividades de promoción y prevención en función de la salud de los aprendices expuestos . Este soporte legal comprende 

fundamentalmente lo siguiente:

- Resolución 2400/79 Cáp.9. (Art.155-156): Contaminación Ambiental

- Ley 9 de 1979: Protección del medio ambiente.(Art.110): De los Valores Límites en lugares de trabajo

- Decreto 614/84 Cáp.2, Art.24: Responsabilidades de los Empleadores y Art. 28: Programas de Salud Ocupacional en las Empresas.

- Decreto 1295/94 Cáp.6 (Art.56-57): Prevención y Promoción de Riesgos Profesionales

- La Ley 80 de 1993 “por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública”.

- Manuales y guías de Colombia Compra Eficiente. Identificación y cobertura de riesgos, requisitos mínimos habilitantes, codificación de bienes, obras y servicios, acuerdos comerciales, manejo de anticipos, 

documentos tipo para obras civiles – pliego de condiciones y contratos, etc.

FAVORABILIDAD TECNICA Y FINANCIERA DE LA OBRA

Es responsabilidad del ordenador del gasto asegurar  que los estudios y documentos previos para iniciar el proceso de selección se ajusten estrictamente a lo reglamentado en las normas de contratación estatal 

vigentes, así como a la normatividad interna del SENA.

Una vez terminada la adecuación debe verificarse por parte de la supervisión e interventoría la culminación a satisfacción según lo estipulado contractualmente.

Se debe verificar el estricto cumplimiento de normas de seguridad industrial y salud ocupacional, así como el pago de aportes parafiscales del contratista a los sistemas de seguridad social integral, Sena, iba y cajas de 

compensación (en caso de aplicar para este caso).

De acuerdo con el Procedimiento de Solicitud de Concepto Técnico y Financiero de Obras Civiles (Código: GIL-P-021), numeral 5 del diagrama de flujo sobre el concepto favorable, y una vez revisada la documentación 

adjunta mediante el radicado 73-9-2024-015912 NIS: 2024-02-307715 Fecha: 18/07/2024 3:03:18 p. m. se procede a emitir concepto técnico FAVORABLE CON RECOMENDACIONES

Las actividades de adecuación deben garantizar la calidad final de las obras. Los materiales y/o equipos a utilizar para la obra deben responder adecuadamente a las condiciones ambientales del sitio y de durabilidad 

propia. Se deben implementar materiales y/o equipos de fácil mantenimiento.

FAVORABLE CON RECOMENDACIONES


