FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL

COMANDO DE ADQUISICIONES
DIRECCION DE CONTRATACION REGIONAL Y ESPECIALIZADA
CENTRAL ADMINISTRATIVA'Y CONTABLE REGIONAL VILLAVICENCIO
NIT: 800.130.752-1

COMUNICACION DE ACEPTACION DE OFERTA N0.049-CENAC-REGIONAL -
VILLAVICENCIO-2020
DEL PROCESO DE MINIMA CUANTIA No.062-CENAC-REGIONAL- VILLAVICENCIO -
2020

Villavicencio-Meta, D.C., 29 de mayo de 2020

Sefior

DIEGO SAMUEL AGUDELO CARDENAS

CC. 1.121.862.455 de Villavicencio

Representante legal de INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES DEL META S.A.S
Nit. 900.202.666-7

Correo electrénico: ingconmeta@gmail.com

Teléfono: 3219242798-3204867775

Direccién: Cra 32 No. 38-70 Oficina 1303 — Edificio Romarco

Ciudad: Villavicencio- Meta

ASUNTO: COMUNICACION DE ACEPTACION DE OFERTA N0.049-CENAC-REGIONAL-
VILLAVICENCIO-2020, DE FECHA 29 DE MAYO DE 2020 DEL PROCESO DE MINIMA
CUANTIA No0.062-CENAC-REGIONAL-VILLAVICENCIO-2020

Mediante el presente documento el Sefior Teniente Coronel JAIME ALEXANDER
BUITRAGO HUERTAS, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadania No.
79.960.974 expedida en Bogota D.C., en calidad de Director de la CENAC REGIONAL
VILLAVICENCIO con NIT 800.130.752-1, debidamente posesionado mediante acta de
posesion niumero 159057 del 18 de julio de 2019 y, debidamente autorizado para contratar
de acuerdo con la Resolucion delegacion del Ministerio de Defensa Nacional No. 4519 del
27 de mayo de 2016, modificada parcialmente mediante la Resolucion No. 5159 del 18 de
julio de 2017, Resolucién No. 134 de 2018 y la Resolucion No. 1417 de 2018, adicionada
mediante Resolucion No. 0267 de 2018, actuando en nombre y representacién del
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO NACIONAL - CENTRAL
ADMINISTRATIVAY CONTABLE CENAC REGIONAL VILLAVICENCIO, NIT 800.130.752-
1, informa que para todos los fines y con las consecuencias juridicas que de ello se
desprende, que ACEPTA expresa e incondicionalmente la oferta presentada por usted, de
conformidad con lo establecido en el numeral 5 del Art. 2 de la Ley 1150 de 2007, adicionado
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por el Articulo 94 de la Ley 1474 de 2011, reglamentado por los Arts. 2.2.1.2.1.5.1 y ss del
Decreto 1082 de 2015, para lo cual debera tenerse en cuenta lo siguiente:

1. DATOS DEL ORDENADOR DEL GASTO: Teniente Coronel JAIME ALEXANDER
BUITRAGO HUERTAS, identificado con la cédula de ciudadania No. 79.960.974 expedida
en Bogota D.C, quien actta en su caracter de Director de la CENTRAL ADMINISTRATIVA
Y CONTABLE REGIONAL VILLAVICENCIO debidamente facultado para suscribir la
presente Comunicacién de Aceptacion de Oferta, de conformidad con la Resolucién
Ministerial de Delegacién del Gasto vigente No. 4519 del 27 de mayo de 2016, modificada
parcialmente mediante la Resolucién No. 5159 del 18 de julio de 2017, la Resolucion No.
134 de 2018 y la Resolucion No. 1417 de 2018, adicionada mediante Resolucién No. 0267
de 2018, quien en consecuencia representa al M.D.N - EJERCITO NACIONAL- CENTRAL
ADMINISTRATIVAY CONTABLE REGIONAL VILLAVICENCIO con NIT 800.130.752.

2. CONTRATISTA: INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES DEL META S.A.S, CON NIT.
900202666-7, REPRESENTANTE LEGAL DIEGO SAMUEL AGUDELO CARDENAS,
C.C. 1.121.862.455 DE VILLAVICENCIO, DIRECCION: CRA 32 NO. 38-70 OFICINA 1303
— EDIFICIO ROMARCO, VILLAVICENCIO- META, TELEFONO: 3219242798-
3204867775, EMAIL: ingconmeta@gmail.com

3. OBJETO: “MANTENIMIENTO DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO DEL
CANTON MILITAR APIAY POR EL SISTEMA VACTOR (SERVICIO DE DIAGNOSTICO Y
MANTENIMIENTO DE REDES HIDROSANITARIAS RECOLECCION, TRANSPORTE Y
DISPOSICION FINAL DE LODOS INDUSTRIALES Y DOMESTICOS NO PELIGROSOS)
RELACIONADO CON EL CONVENIO DE COLABORACION No. 16-2018-ECOPETROL Y
EL BATALLON DE INGENIEROS No.7 "GR. CARLOS ALBAN" -BIALB, UNIDAD
CENTRALIZADA POR LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL
VILLAVICENCIO PARA LA VIGENCIA 2020”

4. CLASE DE ACUERDO DE VOLUNTADES: PRESTACION DE SERVICIOS.

PLAZO DE EJECUCION: El plazo serd hasta el 30 de septiembre de 2020, previo
cumplimiento de la aprobaciéon de las garantias requeridas, expedicidn del registro
presupuestal y firma del Acta de inicio.

LUGAR DE EJECUCION: Los servicios deberan ser entregados y/o prestados por parte del
contratista con previa coordinacion con el supervisor del contrato. Que para el caso del
mantenimiento se efectuara en las instalaciones en el Canton Militar Apiay - Meta:

[ ITEM | UNIDAD | CENTRO LOGISTICO/UNIDAD
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BASPC No. 7 (BATALLON DE SERVICIOS ASPC No. 7) CALLE 52 No 17 DIRECCION
MZA 7 Remansos de Rosa Blanca — Villavicencio - Meta

1 BIALB BATALLON DE INGENIEROS No.7 "GR.CARLOS ALBAN" | MANTENIMIENTO EN EL CANTON

—UNIDAD CENTRALIZADA MILITAR APIAY - META

5. VALOR DE LA ACEPTACION DE LA OFERTA: El valor de la presente aceptacion sera hasta
por la suma de OCHO MILLONES PESOS M/CTE ($8.000.000,00). Expedido por el jefe de
presupuesto. Discriminado de la siguiente manera:

ITEM Descripcién CANT. | UNIDAD VALOSREng,R"TADO
MANTENIMIENTO DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO DEL CANTON
MILTAR APIAY POR EL SISTEMA VACTOR 1. SERVICIO DE DIAGNOSTICO
Y MANTENIMIENTO DE REDES HIDROSANITARIAS RECOLECCION, 2.
TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE

LODOS INDUSTRIALES Y DOMESTICOS NO PELIGROSOS DE ACUERDO A
NORMA ISO

14001:2004) CON VACTOR DE ESPECIFICACIONES TECNICAS:

A. TANQUE PARA ALMACENAMIENTO DE LODOS CON CAPACIDAD DE 8

1| M3.B. MANGUERA DE SUCCION DE 8’ DE DIAMETRO Y 20 M DE LARGO. 1 UN | § 8,000,000.00
C. TANQUE CON CAPACIDAD PARA ALMACENAMIENTO DE 4M3 DE AGUA
PARA EL SONDEO Y

LIMPIEZA. D. 100 METROS DE MANGUERA PARA LAVADO A ALTA
PRESION. E. BOQUILLAS

PARA SONDEO DE TUBERIAS ENTRE 4” Y 1.20 M DE

DIAMETRO. F. BOMBA DE PRESION DE AGUA DE 65 G.P.M., DE
CAPACIDAD QUE VA

DE 0 A 3.000 PSI EL SERVICO ES POR 7 MESES UNO MENSUAL

TOTAL OFERTA ECONOMICA DEL PROPONENTE $ 8,000,000.00

En correspondencia con lo anterior y considerando que la propuesta econémica, relacionada en
la tabla anterior, resulté ser el segundo menor valor ante el presupuesto oficial asignado para la
respectiva contratacion y cumple con las condiciones de la invitacion publica, el Ordenador del
Gasto acatando las recomendaciones realizadas por el Comité de Evaluacion ACEPTA la oferta
presentada por INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES DEL META S.A.S, CON NIT.
900202666-7, REPRESENTANTE LEGAL DIEGO SAMUEL AGUDELO CARDENAS,
C.C. 1.121.862.455 DE VILLAVICENCIO, DIRECCION: CRA 32 No. 38-70 OFICINA
1303 — EDIFICIO ROMARCO, VILLAVICENCIO- META, quien en adelante se denominara
el CONTRATISTA.

El MDN - EJERCITO NACIONAL - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
REGIONAL VILLAVICENCIO, se compromete a pagar el valor del contrato de la siguiente
forma:
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Se realizard un (01) PAGO TOTAL contra entrega total de los bienes y/o servicios objeto
del contrato, el pago se realizara mediante giro directo a la CUENTA DE AHORROS No.
351163589 del Banco de Bogota, dentro de los sesenta (60) dias siguientes a la
presentacion de la facturacion causada y cumplimiento de los siguientes requisitos:

1. Situacion de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Publico
Direccién del Tesoro Nacional. (ASIGNACION CUPO PAC).

2. Suscripcidon del acta de recibo a satisfaccion total de los bienes por el MDN-
EJERCITO NACIONALCENAC REGIONAL VILLAVICENCIO, acta suscrita por el
supervisor del contrato.

3. Que se ejecuten los demas tramites administrativos correspondientes.

4. Verificacion por parte del MDN - EJERCITO NACIONAL - CENAC REGIONAL
VILLAVICENCIO, del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales
y los propios del SENA, ICBF y cajas de compensacion familiar.

5. Entrada a almacén.

PARAGRAFO PRIMERO: En el evento de prorroga en la entrega del objeto por causa
imputable del contratista, el pago se postergara el mismo tiempo de la prérroga.

6. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: EI Presupuesto asignado para
contratar es hasta por la suma total de OCHO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA
Y CINCO MIL CUATROCIENTOS DIEZ DE PESOS M/CTE ($8.435.410) IMPUESTOS
INCLUIDOS, respaldado mediante CDP No. 9720 del 29 de abril de 2020, con rubro y
descripcioén, asi: Expedido por el jefe de presupuesto.

ARTICULO

DESCRIPCION DEL UNIDAD
PRESUPUESTAL (SIIF RECURSO: RUBRO BENEEICIADA VALOR APROPIADO
NACIG M)
SERVICIOS DE
02-02-02-005-004 16 CONTRUCCION BIALB 8.435.410,00
TOTAL $8.435.410,00

7. CONDICIONES TECNICAS: El contratista se obliga al cumplimiento de todas y cada una
de las condiciones técnicas sefialadas en el estudio previo y en la invitaciéon publica de
minima cuantia, las cuales se relacionan en las especificaciones técnicas y seran de
obligatorio cumplimiento:

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO
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ITE

UNIDA

DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIO MEDID

Y LIMPIEZA.

MANTENIMIENTO DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO DEL CANTON MILTAR APIAY POR EL
SISTEMA VACTOR, 1. SERVICIO DE DIAGNOSTICO Y MANTENIMIENTO DE REDES
HIDROSANITARIAS RECOLECCION, 2. TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE LODOS
INDUSTRIALES Y DOMESTICOS NO PELIGROSOS DE ACUERDO A NORMA ISO 14001:2004)
CON VACTOR DE ESPECIFICACIONES TECNICAS:

A. TANQUE PARA ALMACENAMIENTO DE LODOS CON CAPACIDAD DE 8 M3.

1 B. MANGUERA DE SUCCION DE 8" DE DIAMETRO Y 20 M DE LARGO.

C. TANQUE CON CAPACIDAD PARA ALMACENAMIENTO DE 4M3 DE AGUA PARA EL SONDEO

D. 100 METROS DE MANGUERA PARA LAVADO A ALTA PRESION.

E. BOQUILLAS PARA SONDEO DE TUBERIAS ENTRE 4” Y 1.20 M DE DIAMETRO.

F. BOMBA DE PRESION DE AGUA DE 65 G.P.M., DE CAPACIDAD QUE VA DE 0 A 3.000 PSI EL
SERVICO ES POR 7 MESES UNO MENSUAL

UNIDAD

ESPECIFICACIONES TECNICAS ADICIONALES DE OBLIGATORIO

CUMPLIMIENTO:

El contratista se obliga a cumplir las siguientes especificaciones

técnicas adicionales de obligatorio cumplimiento:

DESCRIPCION ESPECIFICACIONES TECNICAS ADICIONALES
MATERIALES |Todos los mantenimientos incluyen mano dg obra, r_nateria_lles y todos los
elementos necesarios para el correcto montaje y funcionamiento.
El oferente certificara que en caso de llegar ser adjudicatario y en calidad de
contratista deberd acatar todas las normas aplicables a la obra y manejo de
SEGURIDAD escombros y todas las medidas de seguridad de su personal y de terceros,
INDUSTRIAL en cuanto a la prevencion de accidentes y seguridad industrial que estén
vigentes y hayan sido dictadas por las entidades competentes, las cuales
seran publicadas en los lugares mas visibles y vulnerables en cuanto a
seguridad industrial del mantenimiento.
Tanto los sobrantes de excavacion, traslados internos de material, como
RETIRO Y todos los desperdicios, seran retirados del sitio donde se producen y/o
DISPOSICION |almacenan, y transportados hasta el lugar previamente seleccionado, el cual
FINAL DE debera ubicarse en un sitio donde no incomode la realizacién de otras
MATERIALES |labores, y que sea de facil acceso de la volqueta para efectos de su cargue
SOBRANTES |cerca al sitio de su utilizacion.
RESPONSABILID |La responsabilidad administrativa del personal a contratar serd atribuida
AD DEL exclusivamente a la empresa contratista, quien debera responder por los
PERSONAL aportes parafiscales, seguros, EPS, ARL, cesantias y demas gastos que
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DESCRIPCION ESPECIFICACIONES TECNICAS ADICIONALES

implican la contratacion del personal en Colombia, (Ley 100 de 1993, Ley
797 de 2003, Ley 789 de 2002, y demas normas concordantes) para llevar
a cabo las tareas encomendadas.

El contratista asumira todos los riesgos laborales y demas erogaciones en
gue puedan incurrir sus trabajadores con ocasion del desarrollo de los
servicios de mantenimiento objeto del presente proceso, es decir que no
existira vinculo laboral alguno entre el Ejército Nacional — CENAC
REGIONAL VILLAVICENCIO y el personal que desarrollara los trabajos.

NORMAS Todos los mantenimientos deben cumplir las normas técnicas vigentes
VIGENTES

El CONTRATISTA debe tener disponible para la ejecucion del
mantenimiento de las redes de alcantarillado del Cantén Militar Apiay por el
EQUIPO sistema Vactor (Equipo de Presién y subsion) (servicio de diagnéstico y
DISPONIBLE | mantenimiento de redes hidrosanitarias recoleccion, transporte y disposicion
final de lodos industriales y domésticos no peligrosos), el equipo necesario
para dar cumplimiento al objeto del contrato.
UN TECNICO Y/O TECNOLOGO CON CONOCIMIENTOS EN
OPERACION DE MAQUINARIA PESADA, MINIMO CON 1 ANO DE
EXPERIENCIA RELACIONADA EN EQUIPO DE PRESION Y SUBSION
Y/O SISTEMA VACTOR Y/O MANTENIMIENTO DE REDES
HIDROSANITARIAS.

PARA ACREDITAR LOS REQUISITOS DEBE ALLEGAR JUNTO CON SU
PROPUESTA LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:

Hoja de vida

Copia de la cédula de ciudadania

PERSONAL Diploma y/o acta de grado

MINIMO Certificaciones de acreditacion de experiencia
REQUERIDO Carta de compromiso en la que conste que autoriza la presentacion de su
hoja de vida.

NOTA 1: La Entidad se reserva la potestad de realizar Estudio de seguridad
a todo el personal que vaya a participar en la ejecucién del objeto
contractual.

NOTA 2: El Personal Ofertado No Puede Ser Cambiado Durante El Periodo
de Traslado De Evaluacion.

NOTA 3: El Personal Minimo requerido debe allegar Carta de compromiso
en la que conste que autoriza la presentacién de su hoja de vida.
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DESCRIPCION ESPECIFICACIONES TECNICAS ADICIONALES

El oferente garantiza las siguientes especificaciones técnicas adicionales,
las cuales debera allegar junto con la oferta en documento independiente
debidamente suscrito por el representante legal y/o apoderado de la
empresa proponente que certificara que:

v El oferente certificara que en caso de llegar a ser contratista, sin
costo adicional para la Entidad deberd suministrar todos los
materiales, elementos, equipos y mano de obra necesarios para el
mantenimiento y correcto funcionamiento de las redes de
alcantarillado del canton Militar Apiay por el sistema VACTOR
(servicio de diagnéstico y mantenimiento de redes hidrosanitarias
recoleccién, transporte y disposicion final de lodos industriales y
domeésticos no peligrosos), ubicado en Apiay el Meta.

Nota: El contratista entiende que no existira vinculo laboral alguno
entre la Central Administrativa y Contable Regional de Villavicencio
y el personal que el contratista designe para el mantenimiento por lo

CERTIEICACION que el contratista asumira con total autonomia de independencia

ES SUSCRITAS técnica, administrativa y financiera.
POR EL| El oferente certifi el atista deb
OFERENTE: oferente certificara que en caso de llegar a ser contratista debe

cumplir con el siguiente protocolo de recepcion de servicios:

PROTOCOLO DE RECEPCION DE LOS BIENES RECIBIDOS
FLUJOGRAMA DESCRIPCION ACTIVIDAD RESPONSABLE
INICIO SUPERVISOR DEL

ADQUISICION: SE RECIBEN Los | SONTRATO- COMITE
SERVICIOS AL  INICIAR  CON

< ALMACENISTA CENTRO
INSPECCION DEL ANEXO TECNICO LOGISTICO

ACTA DE RECIBO: SE ELABORA | SUPERVISOR DEL
ACTA DE RECIBO A SATISFACCION | CONTRATO

DE LOS SERVICIOS DONDE
INTERVIENE EL SUPERVISOR DEL
CONTRATO Y EL CONTRATISTA

v

— INFORME SUPERVISION: SE
EFECTUA = UN INFORME DE
SUPERVISION DONDE SE PLASMA

: ==

v

LA A EJECUCION DEL CONTRATO
[z DE ACUERDO A LAS CONDICIONES | SUPERVISOR DEL
DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO Y | CONTRATO-- COMITE
ADICIONALES, ACOMPANADO CON | TECNICO EVALUADOR
LA VERIFICACION DE LA
GENERACION DE LOS
ENTREGABLES

CUMPLIMIENTO: S| LOS BIENES Y/O
SERVICIOS CUMPLEN CON LAS
CONDICIONES SE DA POR | SUPERVISOR DEL
ACEPTADO Y SE CONTINUA CON EL | CONTRATO-- COMITE
PROCESO DE RECEPCION, DE LO | TECNICO EVALUADOR
CONTRARIO SE DEBE REALIZAR UN
AJUSTE PERTINENTE A LOS
ENTREGABLES

- > |- '

? 2“2 ANODEL FORTALECIMIENTO DE LA PROFESIONALIZACIONMLITAR
EC ¥ COHESION DELA FLERZA

CALLE 52 No 17 MZA 7 Remansos de Rosa Blanca — Villavicencio - Meta
Séptima Brigada
cenacvil@buzonejercito.mil.co -

icontec



mailto:cenacvil@buzonejercito.mil.co

COMUNICACION DE ACEPTACION DE OFERTA No.049-CENAC-REGIONAL-VILLAVICENCIO-2020, DE FECHA 29 DE MAYO DE 2020 DEL PROCESO DE
MINIMA CUANTIA No.062-CENAC-REGIONAL-VILLAVICENCIO-2020, CUYO OBJETO ES “MANTENIMIENTO DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO DEL
CANTON MILITAR APIAY POR EL SISTEMA VACTOR (SERVICIO DE DIAGNOSTICO Y MANTENIMIENTO DE REDES HIDROSANITARIAS RECOLECCION,
TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE LODOS INDUSTRIALES Y DOMESTICOS NO PELIGROSOS) RELACIONADO CON EL CONVENIO DE
COLABORACION No. 16-2018-ECOPETROL Y EL BATALLON DE INGENIEROS No.7 "GR. CARLOS ALBAN" -BIALB, UNIDAD CENTRALIZADA POR LA
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL VILLAVICENCIO PARA LA VIGENCIA 2020”

Péagina 8 de 19

DESCRIPCION

ESPECIFICACIONES TECNICAS ADICIONALES

v' El oferente certificard que, en caso de llegar a ser contratista, el

oferente garantiza las siguientes especificaciones técnicas
adicionales, el cual efectuara:

1. Remocién y extraccion de lodos y sedimentos en tres (3) trampas
de grasas ubicadas en: casino CAMALEON, sede habitacional
JAQUE y rancho de tropa BISER (4 m3).

2. Extraccion de lodos planta de homogenizacion en 2 cajas de 8m3
y 10m3 respectivamente.

3. Sondeo red de alcantarillado y recoleccién de lodos y sedimentos
con disposicion final.

4. Diagnostico del estado de la red hidrosanitaria en general.

5. El servicio se requerira por hora de trabajo de acuerdo a las
condiciones anteriormente descritas (recoleccion y extraccion -
sondeo de red alcantarillado)

GARANTIA TECNICA:

El oferente debera allegar junto con la oferta en documento independiente debidamente
suscrito por el representante legal y/o apoderado de la empresa que garantiza la calidad
de los bienes y/o servicios, que cumple con lo establecido en las especificaciones
técnicas del presente proceso y que cubre lo siguiente, conforme lo indicado en la ficha

técnica asi:

1. Que ampare la calidad de los servicios que se deriven del mantenimiento de las
redes de alcantarillado del Canton Militar Apiay por el sistema Vactor (servicio de
diagnadstico y mantenimiento de redes hidrosanitarias recoleccién, transporte y
disposicion final de lodos industriales y domésticos no peligrosos).

2. Que ampare el cumplimiento de los requisitos las especificaciones y/o requisitos
técnicas objeto del presente proceso.

3. Que, en caso de presentarse algun tipo de dafio por la ejecucion del contrato para
el cumplimiento del mismo, el contratista garantiza que reemplazara e instalara
los bienes sin costo alguno para la entidad.

TERMINO DE RESPUESTA DE LA GARANTIA TECNICA

&
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El oferente debe garantizar que en caso de presentarse dafios de los bienes derivados
del mantenimiento deberan ser corregidos o subsanados en un término no mayor a
veinticuatro horas (24) contadas a partir del requerimiento del supervisor.

Dicho bien o servicio de reposicion debera ser entregado y/o corregido en el mismo lugar
de ejecucion del contrato que se origine por el presente proceso. Asi mismo, este debera
comprometerse a asumir todos los costos en que deba incurrir en el cumplimiento de su
deber de garantia.

8. GARANTIAS:

El adjudicatario debera constituir la garantia Unica de cumplimiento o la que haga sus veces
dentro del término establecido en la Invitaciobn Pdblica, cuyo objeto serd respaldar el
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que surjan del contrato, en las cuantias
y términos solicitados por la Entidad, asi:

: POLIZAS
GARANTIAS EXIGIBLES Sl | NO
Cumplimiento: Por una cuantia equivalente al veinte por ciento (20%) del
valor del contrato y cubrird el plazo de ejecucion del contrato y cuatro (04) .
, o . Garantia
meses mas. Cuando el contrato sea modificado en tiempo y/o valor, esta Unica X
garantia deberd modificarse extendiendo su vigencia y/o su valor segun
sea el caso.
Calidad de los servicios: Su cuantia sera equivalente al veinte por ciento
(20%) del valor total del contrato y cubrira el plazo de ejecucién del contrato .
. L . Garantia
y cuatro (04) meses mas. Cuando el contrato sea modificado en tiempo y/o Unica X
valor, esta garantia deberd modificarse extendiendo su vigencia y/o su
valor segun sea el caso.
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones
laborales: Su cuantia sera equivalente al cinco por ciento (5%) del valor Garantia X
total del contrato y cubrira el plazo de ejecucion del contrato y tres (3) afios Unica
mas.
Responsabilidad Civil Extracontractual: El valor asegurado sera de
doscientos (200) smmlv, y por el término de ejecucion del contrato, a partir .
A ; : : Garantia
del perfeccionamiento del mismo. Este amparo cubre a la entidad estatal S
. ) e Civil Extra X
de eventuales reclamaciones de terceros derivadas de la responsabilidad
L ; . s Contractual
civil extracontractual que surja de las actuaciones, hechos u omisiones de
su contratista.

Nota: En la péliza deberéa constar que la aseguradora renuncia al beneficio de excusion,
asi mismo que ampara las multas y clausula penal convenida.
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La pdliza de cumplimiento cubrira el pago de la clausula penal o de las multas y de la
cldusula penal pecuniaria .

Exclusiones. En la péliza Unica de cumplimiento expedida en favor de entidades publicas
solamente se admitirdn las siguientes exclusiones:

Causa extrafia, esto es la fuerza mayor o caso fortuito, el hecho de un tercero o la culpa
exclusiva de la victima.

Dafios causados por el contratista a los bienes de la entidad no destinados al contrato, durante
la ejecucion de este.

Cualquier otra estipulacién contractual que introduzca expresa o tacitamente exclusiones
distintas a las anteriores no producira efecto alguno.

Asi mismo en cumplimiento a lo previsto en el inciso 2° del articulo 7° de la Ley 1150 de 2007,
en el cuerpo de la pdéliza se deberd incorporar las condiciones generales que garanticen el
cumplimiento de las obligaciones aplicables segun el objeto del contrato amparado y el riesgo
cubierto:

Amparos. El objeto de cada uno de los amparos debera corresponder a aquel definido en el
Decreto 1082 de 2015.

Los amparos de la poliza seran independientes unos de otros respecto de sus riesgos y de sus
valores asegurados. La entidad estatal contratante asegurada no podra reclamar o tomar el
valor de un amparo para cubrir o indemnizar el valor de otros. Estos no son acumulables y son
excluyentes entre si.

Inaplicabilidad de la clausula de proporcionalidad. En la garantia Unica de cumplimiento no
podra incluirse la “Clausula de Proporcionalidad” u otra similar, conforme a la cual el valor
asegurado ampara los perjuicios derivados del incumplimiento total del contrato garantizado y
de presentarse incumplimiento parcial del mismo, la indemnizacién de perjuicios a cargo del
asegurador no excederd de la proporcion del valor asegurado equivalente al porcentaje
incumplido de la obligacion garantizada. La inclusién de una clausula de ese tenor no producira
efecto alguno.

Cesiodn del contrato. Las condiciones generales de la garantia Unica de cumplimiento deberan
sefalar que en el evento en que por incumplimiento del contratista garantizado el asegurador
resolviera continuar, como cesionario, con la ejecucion del contrato y la entidad estatal
contratante estuviese de acuerdo con ello, el contratista garantizado aceptard desde el
momento de la contratacion de la pdliza la cesion del contrato a favor del asegurador.
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En este caso, el asegurador cesionario debera constituir una nueva garantia para amparar el
cumplimiento de las obligaciones que ha asumido por virtud de la cesion.

Improcedencia de terminacién automatica del seguro de cumplimiento expedido a favor de una
entidad estatal por falta de pago de la prima e improcedencia de la facultad de revocacion de
ese seguro. La garantia Unica de cumplimiento expedida a favor de entidades publicas no
expirara por falta de pago de la prima ni podra ser revocada unilateralmente.

Inoponibilidad de excepciones a la entidad asegurada. A la entidad estatal no le seran
oponibles por parte del asegurador las excepciones o defensas provenientes de la conducta
del tomador del seguro, en especial las derivadas de las inexactitudes o reticencias en que
este hubiere incurrido con ocasion de la contratacion del seguro ni en general, cualesquiera
otras excepciones gque posea el asegurador en contra del contratista.

Los bienes que el CONTRATISTA se compromete a prestar al M.D.N. — EJERCITO
NACIONAL- CENAC REGIONAL VILLAVICENCIO, seran de primera calidad, de acuerdo con
las especificadas pactadas. En consecuencia, EL CONTRATISTA se obliga a reemplazar a
sus expensas los bienes que no satisfagan la necesidad.

RESTABLECIMIENTO O AMPLIACION DE LA GARANTIA.

De acuerdo a lo estipulado en el art. 2.2.1.2.3.1.18 del Decreto 1082 de 2015, no obstante,
cuando el contratista incumpla su obligacion de obtener, ampliar o adicionar la garantia debera
restablecerla a méas tardar dentro de los cinco dias siguientes al requerimiento efectuado por
el Ordenador del Gasto o Competente Contractual. En su defecto, la administracion se reserva
el derecho de solicitar unilateralmente al garante el restablecimiento de la garantia Gnica
establecida, aspecto que debera ser previamente consignado en el contrato.

NOTA: El hecho de la constitucién de estos amparos no exonera al CONTRATISTA de las
responsabilidades legales en relacion con los riesgos asegurados. Dentro de los términos
estipulados en el contrato, ninguno de los amparos otorgados podra ser cancelado o
modificado sin la autorizacion expresa del CENAC REGIONAL VILLAVICENCIO.

El CONTRATISTA debera mantener vigente las garantias, amparos y pélizas a que se refiere
esta clausula y serdn de su cargo el pago de todas las primas y demas erogaciones de
constitucién, mantenimiento y restablecimiento inmediato de su monto, cada vez que se
disminuya o agote por razén de las sanciones que se impongan.

Si el CONTRATISTA se demora en modificar las garantias, éstas podran variarse por la
aseguradora o banco a peticiéon del M.D.N. — EJERCITO NACIONAL-CENAC CENAC
REGIONAL VILLAVICENCIO y a cuenta del CONTRATISTA quien por la firma del contrato que
se le adjudique autoriza expresamente M.D.N. — EJERCITO NACIONAL-CENAC CENAC
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REGIONAL VILLAVICENCIO para retener y descontar los valores respectivos de los saldos
que hubiere a su favor, sin que por ello se entienda que M.D.N. — EJERCITO NACIONAL-
CENAC CENAC REGIONAL VILLAVICENCIO asume la responsabilidad de la ampliacion de
los amparos y pago de las primas, los cuales son responsabilidad del contratista.

CLAUSULA DE INDEMNIDAD

Las entidades estatales deberan incluir en sus contratos una cldusula de indemnidad, conforme
a la cual se pacte la obligacion del contratista de mantenerla libre de cualquier dafio o perjuicio
originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus
subcontratistas 0 dependientes, salvo que justifiquen en los estudios y documentos previos,
gue atendiendo el objeto y las obligaciones contenidas en cada contrato y las circunstancias
en que este debera ejecutarse, no se requiere la inclusion de dicha clausula.

MULTAS, AFECTACION DE LA GARANTIA UNICA Y SANCIONES FRENTE AL
INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

Evidenciado un posible incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, mora o
incumplimiento parcial, LA ENTIDAD impondra multas, de la siguiente manera:

MULTAS POR INCUMPLIMIENTO PARCIAL

Si durante la ejecucion del contrato se evidencia que EL CONTRATISTA incumple alguna
obligacion contractual, LA ENTIDAD le impondra multas equivalentes al 1% del valor del
contrato, pero sin que en ningun caso las multas sobrepasen el 10% del valor total del contrato
incumplido. En caso que el incumplimiento parcial sea respecto del cronograma de ejecucién
se impondra como multa el equivalente al 0.5% del valor del bien dejado de entregar, por cada
dia calendario de retardo y hasta por un plazo maximo de 15 dias calendario en calidad de
sancion por el simple hecho del incumplimiento, pero sin que en ningln caso las multas
sobrepasen el 10% del valor total del bien dejado de entregar.

EL CONTRATISTA autoriza a LA ENTIDAD para descontar y tomar el valor de las multas de
gue tratan los literales anteriores, una vez en firme la resolucion que las impone, de cualquier
suma que le adeude LA ENTIDAD, sin perjuicio de que las haga efectivas conforme a la ley;

El pago o la deduccidn de dichas multas no exoneran a EL CONTRATISTA de la obligacion de
cumplir con el objeto del contrato, ni de las demas obligaciones y responsabilidades que
emanen del mismo.

AFECTACION DE LA GARANTIA UNICA AMPARO DE CUMPLIMIENTO
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La entidad exigira el cobro de la pdliza de cumplimiento cuando el contratista no haya dado
cumplimiento a sus obligaciones contractuales. EI amparo de cumplimiento exigido en la
garantia Unica que debe constituir el contratista, cubre a la entidad Estatal, por los perjuicios
directos que le ocasione el Incumplimiento total o parcial de las obligaciones contractuales, asi
como por su cumplimento tardio o defectuoso, cuando ellos sean imputables al contratista.

PROCEDIMIENTO PARA LAS MULTAS, AFECTACION DE LA GARANTIA UNICA Y
CLAUSULA PENAL PECUNIARIA

De conformidad con el Articulo 29 de la Constitucion Politica de Colombia, la Resolucion No.
6302 del 31 de julio de 2014, que expide el MDN y en cumplimiento del procedimiento regulado
en el Articulo 86 de la Ley 1474 de 2011. Las entidades sometidas al Estatuto General de
Contratacion de la Administracion Publica podran declarar el incumplimiento, cuantificando los
perjuicios del mismo, imponer las multas y sanciones pactadas en el contrato, y hacer efectiva
la clausula penal y el cobro o afectacion de la garantia Gnica que ampara el cumplimiento del
contrato. Para tal efecto observaran el siguiente procedimiento:

a) Evidenciado un posible incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, la
entidad publica lo citara a audiencia para debatir lo ocurrido. En la citacion, hara
mencion expresa y detallada de los hechos que la soportan, acompafiando el informe
de interventoria o de supervision en el que se sustente la actuacion y enunciara las
normas o clausulas posiblemente violadas y las consecuencias que podrian derivarse
para el contratista en desarrollo de la actuacion. En la misma se establecera el lugar,
fecha y hora para la realizacion de la audiencia, la que podra tener lugar a la mayor
brevedad posible, atendida la naturaleza del contrato y la periodicidad establecida para
el cumplimiento de las obligaciones contractuales. En el evento en que la garantia de
cumplimiento consista en poliza de seguros, el garante sera citado de la misma manera.

b) En desarrollo de la audiencia, el jefe de la entidad o su delegado, presentara las
circunstancias de hecho que motivan la actuacion, enunciara las posibles normas o
clausulas posiblemente violadas y las consecuencias que podrian derivarse para el
contratista en desarrollo de la actuacion. Acto seguido se concederd el uso de la palabra
al representante legal del contratista 0 a quien lo represente, y al garante, para que
presenten sus descargos, en desarrollo de lo cual podra rendir las explicaciones del
caso, aportar pruebas y controvertir las presentadas por la entidad.

¢) Hecho lo precedente, mediante resoluciéon motivada en la que se consigne lo ocurrido
en desarrollo de la audiencia y la cual se entendera notificada en dicho acto publico, la
entidad procedera a decidir sobre la imposicién o no de la multa, sancién o declaratoria
de incumplimiento. Contra la decision asi proferida sélo procede el recurso de
reposicion que se interpondrd, sustentara y decidira en la misma audiencia. La decisién
sobre el recurso se entenderd notificada en la misma audiencia

d) En cualguier momento del desarrollo de la audiencia, el jefe de la entidad o su delegado,
podra suspender la audiencia cuando de oficio o a peticion de parte, ello resulte en su
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criterio necesario para allegar o practicar pruebas que estime conducentes y
pertinentes, o cuando por cualquier otra razén debidamente sustentada, ello resulte
necesario para el correcto desarrollo de la actuacion administrativa. En todo caso al
adoptar la decision, se sefialara fecha y hora para reanudar la audiencia. La entidad
podra dar por terminado el procedimiento en cualquier momento, si por algin medio
tiene conocimiento de la cesacion de situacién de incumplimiento.

e) En ningun caso procederd la imposicion de sancion sin haberse brindado la oportunidad
al Contratista de explicar las causas que impiden la ejecucion normal y oportuna del
contrato.

NOTA: Para imposicion de multa se realizaran los calculos en DIAS CALENDARIO, salvo que
el M.D.N. — EJERCITO NACIONAL-CENAC REGIONAL VILLAVICENCIO estipule disposicion
en contrario.

CLAUSULA PENAL PECUNIARIA

En caso de incumplimiento total por parte del contratista de las obligaciones que adquiere o de
la declaratoria de caducidad administrativa, se pactara a titulo de clausula penal pecuniaria
una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato, sin perjuicio de que el
CONTRATISTA deba cumplir con la obligacion principal y de las acciones judiciales a que haya
lugar. Las sumas que se deriven de la aplicacion de la clausula penal pecuniaria se pactaran
a titulo de pena, no de indemnizacion, razén por la cual, M.D.N. — EJERCITO NACIONAL-
CENAC REGIONAL VILLAVICENCIO se reservara el derecho de reclamar al CONTRATISTA
el pago de los perjuicios que su incumplimiento le ocasionen. INGRESO DE LOS RECURSOS:
El valor de las sanciones a gque se refiere la presente clausula, ingresara al Tesoro Nacional, a
través de la Tesoreria Principal del Comando del Ejército.

CADUCIDAD ADMINISTRATIVA

Si se presenta algin hecho constitutivo de incumplimiento de las obligaciones a cargo del
CONTRATISTA, que afecte de manera grave y directa la ejecucion del contrato y evidencie
que puede conducir a su paralizacion, el M.D.N. — EJERCITO NACIONAL-CENAC REGIONAL
VILLAVICENCIO podra declarar la caducidad y ordenar la liquidacion en el estado en que se
encuentre, todo de conformidad con lo previsto en el articulo 18 de la Ley 80 de 1993. Asi
mismo, cuando se presente cualquiera de los eventos contemplados en el articulo 25 de la Ley
40 de 1993, y Ley 418 de 1997, articulos 90 y siguientes del capitulo Il, podra declararse la
caducidad del contrato en los términos alli sefialados. La liquidacién se realizard de
conformidad con lo previsto en los articulos 60 y siguientes de la Ley 80 de 1993.”

9. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:

1. Presentar su oferta de acuerdo con los parametros establecidos en la ley y en los estudios
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previos e invitacion publica.

2. Cumplir con todas las condiciones a su cargo establecidas en la ley, en la invitacion publica
y en la comunicacién de aceptacion de oferta.

3. Cumplir con las especificaciones técnicas, plazo de entrega y demas condiciones
establecidas en la invitacion publica y en la comunicacién de aceptacién de oferta, de
acuerdo a los parametros establecidos en la ley.

4. Suscribir las modificaciones acordadas entre las partes, para efectos de garantizar la
ejecucion y el cumplimiento idéneo y oportuno del objeto contratado.

5. No suministrar ninguna clase de informacién o detalle a terceros y mantener como
documentacion clasificada todos los aspectos relacionados con la comunicacion de
aceptacion de oferta y que hayan sido catalogados dentro de esta categoria por parte de
la Entidad.

6. Mantener la debida reserva respecto de los asuntos técnicos de las Fuerzas Militares de la
Republica de Colombia, conocidos por el CONTRATISTA durante el desarrollo de la
comunicacion de aceptacion de oferta o con posterioridad a la misma.

7. Constituir las garantias solicitadas con los amparos sefialados en el numeral de garantias.

8. Cancelar todos los derechos e impuestos que se derivan con ocasion de la comunicacion
de aceptacion de oferta, establecidos o que se establezcan en el pais, de acuerdo con las
leyes colombianas.

9. Cumplir con sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral, parafiscales
(Cajas de Compensacion Familiar, Sena e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar), lo
cual debera acreditar debidamente para iniciar la ejecucion del contrato y para hacer
efectivo los pagos.

10. OBLIGACIONES DEL MDN-EJERCITO NACIONAL-CENAC REGIONAL
VILLAVICENCIO:

1. Cumplir con las condiciones establecidas en la ley y en la invitacién publica a ofertar.

2. Pagar al contratista dentro de los términos fijados en el presente proceso de seleccion.

3. Responder los requerimientos de los proponentes dentro de los plazos y en la oportunidad
fijada en la invitacién publica a ofertar y en la ley.

11. SUPERVISOR:

El supervisor de la presente aceptaciéon de oferta es el sefor: sefior MY. RONALD
GALINDO ORTIZ quien se desempefia como EJECUTIVO Y SEGUNDO COMANDANTE
DEL BATALLON DE INGENIEROS No.7 "GR.CARLOS ALBAN" -BIALB Y/O QUIEN
HAGA SUS VECES debidamente encargado, debidamente nombrado mediante Resolucion
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No. 112 del 14 de mayo de 2020, tendra el derecho de supervisar el desarrollo y ejecucion
de la aceptacion de oferta, lo que le permitira acceder si asi lo desea, en cualquier momento
a las instalaciones fisicas en las que se lleven a cabo las diferentes fases de la aceptacion
de oferta, y a los documentos e informacién que soportan la labor del CONTRATISTA, ante
lo cual se impondra a cargo del MDN - EJERCITO NACIONAL-CENAC REGIONAL
VILLAVICENCIO un compromiso de confidencialidad sobre la informacién a la que tenga
acceso, la que se entiende asumida por el MDN - EJERCITO NACIONAL-CENAC
REGIONAL VILLAVICENCIO con la firma de la presente aceptacion de oferta, dentro de las
limitaciones que para el efecto le establezca la ley. EI CONTRATISTA no podra oponer
derechos de autor o acuerdos de confidencialidad internos o con terceros que limiten o
impidan que el MDN - EJERCITO NACIONAL-CENAC REGIONAL VILLAVICENCIO o su
designado accedan a la informacién del CONTRATISTA para el ejercicio de sus facultades
de supervision y control. EI MDN - EJERCITO NACIONAL-CENAC REGIONAL
VILLAVICENCIO ejercera las actividades de supervision y control de la ejecucion de la
aceptacion de oferta que le corresponden, directamente o a través de terceros, y tendra las
siguientes facultades bésicas:

a. Exigir al CONTRATISTA la informacién que considere necesaria para verificar la correcta
ejecucion de la presente aceptacion de oferta. EI CONTRATISTA esta obligado a
suministrar la informacion solicitada inmediatamente, a no ser que se convenga un plazo
cuando la naturaleza de la informacion exigida asi lo requiera.

b. Verificar directamente o a través de terceros que el CONTRATISTA cumpla las condiciones
de ejecucién de la presente aceptacion de oferta segin los términos en los que se ha
convenido, y requerir al CONTRATISTA para que corrija los incumplimientos.

c. Realizar las pruebas que considere necesarias para verificar que los bienes cumplan con
las caracteristicas técnicas y funcionales exigidas en la presente aceptacién de oferta.

d. Aprobar o improbar, en los términos y con los efectos previstos en esta aceptacion de oferta,
las labores desarrolladas, verificar mediante visitas o mediante el examen de los
documentos que el MDN — EJERCITO NACIONAL-CENAC REGIONAL VILLAVICENCIO
considere pertinentes, las condiciones de ejecucion de la aceptacion de oferta y verificar
gue su resultado se adecue a los términos de la presente aceptacion de oferta.

e. Verificar el cumplimiento de los programas de higiene y seguridad industrial y de
capacitacion del personal al servicio del CONTRATISTA.

f.  En caso de terminacion anticipada de la presente aceptacion de oferta por mutuo acuerdo
de las partes, adelantar las labores pertinentes para determinar el valor de las
compensaciones mutuas.
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g. El MDN - EJERCITO NACIONAL-CENAC REGIONAL VILLAVICENCIO no ejercera
funciones de control de las actividades de los subcontratistas, ni de aprobacion del resultado
de las mismas; sin embargo, en el caso de que el CONTRATISTA adelante actividades que
le son propias a través de subcontratistas, debera disponer, bajo su costo, de su propio
equipo de interventoria o control de calidad, que estara obligado a suministrar a satisfaccion
del MDN - EJERCITO NACIONAL-CENAC VILLAVICENCIO la informacion que le requiera.

h. En general, vigilar y controlar que el CONTRATISTA cumpla con sus obligaciones para el
normal desarrollo y ejecucion de la presente aceptacion de oferta.

Tendra las siguientes facultades en particular:

1) Suscribir las actas de recibo parcial y/o total de los bienes y/o servicios objeto de la
presente aceptacion de oferta.

2) Rechazar los bienes y/o servicios que a su criterio no cumplan las especificaciones
técnicas descritas en la presente aceptacion de oferta.

3) Rendir informes mensuales o cuando lo considere necesario, al MDN - EJERCITO
NACIONAL CENAC REGIONAL VILLAVICENCIO - Ordenador del Gasto sobre el avance y
ejecucion de la aceptacion de oferta.

4) Verificar la correcta ejecucion y cumplimiento de la aceptacion de oferta.
5) Exigir el cumplimiento de la aceptacion de oferta en todas y cada una de sus partes.

6) Atender y resolver en coordinacion con el MDN - EJERCITO NACIONAL-CENAC
REGIONAL VILLAVICENCIO todas las consultas sobre omisiones, errores, discrepancias o
aclaraciones y complemento en las especificaciones técnicas.

7) Debera verificar y dejar constancia del cumplimiento de las obligaciones parafiscales de
conformidad con lo establecido en el Articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y el Articulo 1° de la
Ley 828 de 2003. (En los casos que apligue, de acuerdo con el Decreto 1828 del
27/08/2013).

8) Todas las demas atribuciones que se contemplen en los documentos de la aceptacion de
oferta.

12. OTRAS OBLIGACIONES: EI CONTRATISTA dentro de los tres (3) dias habiles siguientes
a la suscripcién de la aceptacion de oferta, debe constituir las garantias de que trata el
numeral 10 del presente documento y estar al dia en pago de aportes de seguridad social y
parafiscales.
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13. SOLUCION DE CONFLICTOS: Conforme al articulo 68 de la Ley 80 de 1993, las partes se
comprometen a utilizar los mecanismos de solucién previstos en la mencionada ley. Conforme
lo provee el numeral 2.4.1 de la Resolucion de Delegacion 4519 del 27 de Mayo de 2016. Las
actividades de transaccion y conciliacion seran adelantadas centralizadamente en el Ministerio
de Defensa Nacional Oficina Juridica, de manera que el delegatario correspondiente podra
solicitarla, cuando ello sea procedente.

14. DEMAS ESTIPULACIONES: Hacen parte integral de la presente aceptacion lo sefialado en
el estudio previo, ficha técnica, en la Invitaciébn Publica de minima cuantia, la oferta
presentada y en los principios que regla la contratacion estatal.

De conformidad con lo establecido en el Articulo 94 de la Ley 1474 de 2011, el cual adicioné
el numeral 5° al Articulo 2 de la Ley 1150 de 2007, en concordancia con el numeral 7° del
Art. 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015, para todos los efectos la presente comunicacion
de aceptacion de la oferta, junto con la oferta constituyen el contrato celebrado y una vez
sea recibida personalmente por el contratista se procedera al registro presupuestal.

POR EL M.D.N - EJERCITO NACIONAL — CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
REGIONAL VILLAVICENCIO.

ORIGINAL DEBIDAMENTE FIRMADO

Teniente Coronel JAIME ALEXANDER BUITRAGO HUERTAS
Ordenador del Gasto y Director de la CENAC REGIONAL VILLAVICENCIO

POR EL CONTRATISTA,

DIEGO SAMUEL AGUDELO CARDENAS
CC. 1.121.862.455 de Villavicencio
Representante legal de INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES DEL META S.A.S
Nit. 900.202.666-7
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CR. JUAN CARLOS VANEGAS LOZANO
JEFE DE ESTADO MAYOR y SEGUNDO COMANDANTE DE LA BR7
Gerente del Proyecto

MY. RONALD GALINDO ORTIZ

EJECUTIVO Y SEGUNDO COMANDANTE DEL BATALLON DE INGENIEROS No.7 "GR.
CARLOS ALBAN" -BIALB, y/o quien haga sus veces debidamente encargado Supervisor
nombrado mediante Resolucién No. 112 del 14 de mayo de 2020

Proyecto:

ABG. IVANA ANDREA DAVILA PACHECO
Comité Juridico Evaluador

ASE. LUIS ENRIQUE PANTOJA SANTOS
Comité Econémico Evaluador

CT. LUIS ALEJANDRO GIL PATINO
Comité Técnico Evaluador

Vo.Bo. MY DIEGO ANDRES GOMEZ TAMAYO
Jefe de Contratacion CENAC VILLAVICENCIO
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