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Entre el [representante legal] de MUNICIPIO DE LA PLATA HUILA (en adelante la “Entidad”), por 
una parte; y, por la otra, [incluir el nombre de la persona natural; o incluir el nombre del representante 
legal] [en calidad de representante legal de] (en adelante el “Contratista”), identificado como aparece 
en el Formato 1 – Carta de Presentación de la oferta, hemos convenido celebrar el presente Contrato, 
previas las siguientes consideraciones:  
 

I. Que mediante la Resolución [xxxxx del xxx de xxx de xxxx] la Entidad abrió el Proceso de 
Contratación [Incluir número del Proceso de Contratación] 

 
II. Que por medio de la Resolución [xxxxx del xxx de xxx de xxxx] la Entidad adjudicó el 

Contrato al Contratista. 
 
Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista (individualmente la “Parte”, 
conjuntamente las “Partes”), convienen las siguientes cláusulas: 
  
CLÁUSULA 1. DEFINICIONES 

 
Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayúscula inicial deben entenderse con el significado 
que se les asigna en el Glosario aplicable a la infraestructura de obra pública de infraestructura 
social. Los términos definidos son escritos en singular o en plural de acuerdo como lo que requiera 
el contexto en el cual son empleados. Otros términos con mayúscula inicial deben ser entendidos 
según la definición contenida en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos no 
definidos deben comprenderse de conformidad con su significado natural y obvio. 
 
CLÁUSULA 2. OBJETO 

 
El objeto del Contrato es ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO CULTURAL Y 
DEPORTIVO EL POMO EN EL MUNICIPIO DE LA PLATA, DEPARTAMENTO DEL HUILA 

 
 
CLÁUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO 

 
El Contratista deberá desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y 
características técnicas señaladas en los Documentos del Proceso de Contratación [Número del 
Proceso de Contratación], los cuales hacen parte integral del Contrato. 
 
El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con 
sus propios medios, materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal, en forma 
independiente y con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y 
aceptación final, las cantidades de obra que se detallan en su propuesta económica, conforme lo 
señaló en el Formulario 1 – Formulario de Presupuesto Oficial.  
 
[La Entidad puede incluir condiciones de ejecución o interpretación del Contrato que no contradigan 
lo dispuesto en la minuta, en un Anexo al presente documento] 
 
El Contratista y la Entidad asumen de forma obligatoria los Riesgos previsibles identificados y 
plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 2 - Riesgos, aceptados por el Contratista con la 
presentación de su propuesta. 
 
CLÁUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO 
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El plazo estimado para la ejecución del Contrato será de [incluir plazo], contados a partir de [punto 
de inicio], previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y aprobación de 
los documentos previstos en el Pliego de Condiciones. 
 
CLÁUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO  

 
El valor del Contrato es por la suma de [valor estimado del Contrato en letras y valor del Contrato en 
números], equivalentes a [número de salarios mínimos] SMLMV para el año de suscripción del 
Contrato [incluir año] suma que se discrimina de la siguiente manera:  
 
[Incorporar disposiciones particulares del valor del Contrato incluyendo tributos y contribuciones 
especiales aplicables.]  
  
El Contratista, con la suscripción del Contrato, acepta que en el evento en que el valor total a pagar 
tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al Peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma 
es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el 
Contrato. 
 
CLÁUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO  

 
Una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del Contrato, el Municipio de La 
Plata Huila, concederá al Contratista un anticipo equivalente al treinta por ciento (30%) del valor del 
Contrato, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la suscripción del acta de inicio del 
Contrato, previa radicación de factura o documento equivalente.  
 
La iniciación de las obras o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no se 
hallan supeditados, en ningún caso, al recibo del anticipo. El Municipio, a través de la Interventoría 
revisará y aprobará los programas de inversión del anticipo.  
 
Los recursos del anticipo sólo podrán ser utilizados para los gastos propios del respectivo Contrato, 
situación que deberá ser verificada por el Interventor. Los recursos concedidos a título de anticipo 
son para todos los efectos legales del Municipio de La Plata Huila. La constitución y aprobación de 
la garantía de buen manejo y correcta inversión del anticipo es requisito indispensable previo para 
la entrega del anticipo.  
 
El Contratista deberá presentar para la aprobación del anticipo, el programa de inversión del anticipo, 
para la correspondiente aprobación del Interventor, de lo cual deberá remitir copia a la sociedad 
fiduciaria.  
 
La vigilancia sobre el manejo y correcta inversión del anticipo estará a cargo del Interventor, por lo 
que el Contratista deberá ejercer el control del manejo e inversión y suministrar al Interventor toda la 
información que este requiera.  
 
Los recursos desembolsados en calidad de anticipo y sus rendimientos son del Municipio de La Plata 
Huila, los cuales deberán ser reintegrados en la cuenta que para el efecto indique la Secretaria de 
Hacienda del Municipio, a la terminación del contrato de fiducia mercantil o cuando se haya 
amortizado el anticipo.  
 
El anticipo se amortizará en el mismo porcentaje otorgado con respecto al valor del Contrato, en 
cada acta parcial de obra y, en caso de no haberse amortizado en su totalidad, el saldo se amortizará 
en el acta de liquidación.  
 



ANEXO 4 – MINUTA DEL CONTRATO 
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 

Código CCE-EICP-IDI-35 Página 4 de 22 

Versión No. 3 

 

 
Código CCE-EICP-IDI-35 Versión 3 

 

El contrato de fiducia mercantil deberá tener la duración necesaria para el cumplimiento de su 
finalidad, es decir, mientras existan recursos en el patrimonio autónomo correspondientes al anticipo.  
 

- MANEJO DEL ANTICIPO.  
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 91 de la Ley 1474 de 2011, el Contratista deberá 
constituir una fiducia o un patrimonio autónomo irrevocable para el manejo de los recursos que reciba 
a título de anticipo, con una sociedad fiduciaria vigilada y autorizada por la Superintendencia 
Financiera de Colombia, previo a su desembolso, para garantizar que dichos recursos se apliquen 
exclusivamente a la ejecución del Contrato. El Contratista deberá presentar, previa aprobación del 
Interventor, al Municipio una certificación expedida por la entidad fiduciaria con la información 
necesaria sobre el patrimonio autónomo, y copia del contrato de fiducia mercantil, para el 
desembolso del anticipo. El costo de la comisión fiduciaria, así como los otros gastos por el gravamen 
a los movimientos financieros o las comisiones por pagos que cobra la sociedad fiduciaria, serán 
cubiertos directamente por el Contratista, quien deberá aportar tales sumas desde la constitución del 
patrimonio autónomo.  
 
Para el manejo del anticipo, el contrato de fiducia mercantil irrevocable deberá ser de administración 
y pagos. La fiduciaria administrará los recursos del patrimonio autónomo y autorizará los 
desembolsos con base en las instrucciones que reciba del Contratista, las cuales deben haber sido 
autorizadas por el Interventor, siempre y cuando tales desembolsos correspondan a los rubros 
previstos en el programa de inversión del anticipo. El programa de inversión del anticipo deberá 
hacer parte integral del contrato de fiducia mercantil.  
 
En caso que se declare la caducidad, nulidad, incumplimiento o terminación del contrato estatal, la 
sociedad fiduciaria deberá reintegrar los recursos del anticipo al Municipio de La Plata Huila.  
 
No son admisibles otro tipo de negocios fiduciarios como los encargos fiduciarios, la fiducia pública 
o fiducia mercantil de garantía, los cuales no corresponden a la finalidad prevista por la Ley para el 
manejo de anticipos. 
 
El contrato de fiducia mercantil deberá contener como mínimo las siguientes obligaciones a cargo 
de la sociedad fiduciaria: 

 Llevar la contabilidad separada de este negocio, de conformidad con las disposiciones 
legales que regulan la materia. 

 Registrar contablemente los rendimientos financieros como parte del patrimonio autónomo. 
 Proteger y defender los bienes que le hayan sido entregados por concepto de anticipo con 

cualquier acto de terceros o del fideicomitente, así como cumplir las obligaciones previstas 
en el artículo 1234 del Código de Comercio Colombiano. 

 No delegar en ninguna persona, ni en otra sociedad fiduciaria sus deberes y obligaciones. 
 Efectuar los desembolsos ordenados por el Contratista, aprobados por el Interventor, 

exclusivamente con base en lo establecido en el programa de inversión del anticipo. 
 Reintegrar al Municipio los recursos entregados por concepto de anticipo, así como sus 

remanentes, cuando esta comunique a la fiduciaria el acto administrativo ejecutoriado 
donde se declara la terminación unilateral o anticipada del Contrato estatal, la caducidad 
administrativa, o la nulidad del contrato estatal. 

 Informar mensualmente al Contratista y al Municipio sobre la situación financiera o estado 
de cuenta de los recursos del patrimonio autónomo, para lo cual dentro de los quince (15) 
primeros días de cada mes, debe presentar una relación detallada de los recursos del 
patrimonio autónomo que son administrados de acuerdo a la finalidad de este contrato, las 
inversiones realizadas, el saldo por capital y los rendimientos con corte al último día del 
ejercicio anterior, los giros, y/o traslados realizados. 
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  Pedir instrucciones a la Superintendencia Financiera de Colombia cuando tenga fundadas 
dudas acerca de la naturaleza y alcance de sus obligaciones o deba apartarse de las 
autorizaciones contenidas en el acto constitutivo, cuando así lo exijan las circunstancias. 
En estos casos el Superintendente citará previamente a la sociedad fiduciaria y al 
Contratista. 

 
El contrato de fiducia mercantil deberá contener como mínimo las siguientes obligaciones a cargo 
del Contratista (fideicomitente):  

 Notificar al Municipio de La Plata Huila la celebración del contrato de fiducia mercantil y 
solicitar que los recursos sean consignados directamente en la cuenta que determine la 
sociedad fiduciaria.  

 Entregar a la sociedad fiduciaria el programa de inversión del anticipo aprobado por el 
Interventor, así como copia del contrato de obra pública, los pliegos de condiciones y 
cualquier otra documentación requerida por la sociedad fiduciaria, e informar sobre cualquier 
modificación a los mismos.  

 Informar a la sociedad fiduciaria quién es la persona que debe actuar como Interventor del 
contrato de obra pública y entregar los documentos que soporten dicha calidad.  

 Informar a la sociedad fiduciaria cada vez que se dé el cambio del Interventor del contrato 
de obra pública y entregar los documentos que acrediten el cambio.  

 Informar a la sociedad fiduciaria las suspensiones y reinicios del contrato de obra pública. 
tal evento, el Contratista se abstendrá de solicitar desembolsos.  

 Entregar a la sociedad fiduciaria el acta de inicio del contrato de obra pública, copia de la 
garantía de buen manejo y correcta inversión del anticipo aprobada e informar de las 
prórrogas, modificaciones y terminación del Contrato Estatal.  

 Aportar los recursos adicionales al valor del anticipo para el pago de la comisión fiduciaria, 
conforme al inciso segundo del artículo 91 de la Ley 1474 de 2011.  

 Aportar los recursos adicionales al valor del anticipo al momento de la constitución del 
patrimonio autónomo para el pago de la tarifa al gravamen a los movimientos financieros y 
gastos del patrimonio autónomo.  

 
Justificación del Anticipo:  
 
Se justifica el valor del anticipo, teniendo en cuenta que son recursos destinados a cubrir los gastos 
para el inicio de la obra, como son mano de obra (todo pertinente a dotaciones, afiliaciones de 
seguridad social, salarios y otros), adquisición de materiales (adecuación de espacios de acopio, 
suministro de materiales granulares, acero de refuerzo, cemento), maquinaria (transporte de 
maquinaria, combustibles, lubricantes, mantenimientos, operadores y otros gastos), así como mitigar 
los riesgos del Contrato. Al respecto el Consejo de Estado ha señalado:  
 
“En la práctica contractual administrativa con fundamento en la ley, lo usual es que la entidad pública 
contratante le entregue al contratista un porcentaje del valor del contrato, a título de anticipo, el cual 
habrá de destinarse al cubrimiento de los costos iniciales en que debe incurrir el contratista para la 
iniciación de la ejecución del objeto contratado. De ahí que se sostenga que es la forma de facilitarle 
al contratista la financiación de los bienes, servicios u obras que se le han encargado con ocasión 
de la celebración del contrato  
 

 (...) El pago de dicha suma lo era y lo sigue siendo un adelanto del precio que aún no se ha 
causado, que la entidad pública contratante hace al contratista para que a la iniciación de 
los trabajos disponga de unos fondos que le permitan proveerse de materiales y atender los 
primeros gastos del contrato, tales como los salarios de los trabajadores que disponga para 
la obra. No es otra la razón por la cual adicionalmente se exige que sea garantizada, que se 
presente un plan para su utilización y que se amortice2”…  
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CLÁUSULA 7. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL  

 
El pago de la suma estipulada en este Contrato se sujetará a la apropiación presupuestal 
correspondiente y específicamente al Registro Presupuestal  
 

Número Certificado 

Disponibilidad Presupuestal 

Fecha Certificado 

Disponibilidad Presupuestal 

Valor Certificado de 

Disponibilidad Presupuestal 

2024001019 31 de julio de 2024 $881.260.153 

 
 

Número Certificado 

Disponibilidad Presupuestal 

Fecha Certificado 

Disponibilidad Presupuestal 

Valor Certificado de 

Disponibilidad Presupuestal 

1223 12 de octubre de 2023 $572.835.479 

 
 
 
CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO 

 

El Municipio de La Plata Huila, pagará al CONTRATISTA el valor del Contrato por el 
sistema de precios unitarios, mediante actas de recibo parcial por avance de obra, sin 
exceder el 90%. El valor correspondiente al 10% restante del presupuesto de obra, será 
pagado al recibo a satisfacción de la obra y a la suscripción del acta de liquidación.  
 
NOTA 1. Todos los cobros parciales y avances de obra deberán ir acompañados de la 
aprobación, certificación y/o visto bueno del interventor.  
 
NOTA 2. Para efectos de los pagos, el CONTRATISTA deberá acreditar el 
cumplimiento de sus obligaciones con el Sistema de Seguridad Social, de conformidad 
con las Leyes 100 de 1993, 789 de 2002, 797 de 2003, 828 de 2003 y 1753 de 2015, 
los Decretos 2353 de 2015 y 510 de 2003, so pena de hacerse acreedor a las sanciones 
establecidas en las mismas; en el evento que el CONTRATISTA no haya realizado 
totalmente los aportes correspondientes al Sistema de Seguridad social; El Municipio 
podrá retener las sumas adeudadas y efectuará el giro directo de dichos recursos con 
prioridad a los regímenes de salud y pensiones.  
 
NOTA 3. Para los pagos, el CONTRATISTA deberá aportar un informe, aprobado por 
el Interventor, que contenga como mínimo:  
 

1. Tabla de contenido;  
2. Valor del contrato ejecutado y pendiente por ejecutar;  
3. Porcentaje de ejecución física a la fecha;  
4. Plazo del contrato y el faltante por ejecutar;  
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5. Adicionales en valor y plazo, si aplica;  
6. Suspensiones del contrato realizadas mediante acta, si aplica;  
7. Vigencia de las garantías del contrato de obra;  
8. Constancia de encontrarse a paz y salvo con los pagos al Sistema de Seguridad 

Social, y parafiscales, si estuviera obligado a ello.  
9. Cumplimiento de las obligaciones del Contrato;  
10. La descripción, cantidad y costos de los imprevistos que se causaron durante el 

periodo de la obra, si aplica;  
11. Equipo y personal utilizado durante el periodo de la obra;  
12. Amortización del valor dado en calidad de anticipo, y el rendimiento financiero 

de ellos, en caso que se hayan causado;  
13. Certificado del cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental expedido por el 

Interventor;  
14. El valor a pagar con el acta de liquidación del contrato de obra (informe final).  

 
NOTA 4. Para el pago final, el CONTRATISTA deberá presentar los siguientes 
documentos:  
 

- Presentar un informe final con el mismo contenido y alcance definido para los 

informes parciales, aprobado por el Interventor;  
- El Acta de recibo final suscrita por el Interventor, el CONTRATISTA, y el 

Supervisor o quien se delegue para el efecto;  
- El acta de liquidación suscrita por las partes y el Interventor. En caso de 

liquidación unilateral, copia del acto administrativo con el cual se realizó, cuando 
se encuentre en firme;  

- Original de la bitácora de obra;  
- Los demás previstos en la ley, en el contrato de obra, o que requiera el Interventor.  

 

NOTA 5. Los valores a pagar se efectuarán tomando como base el avance de las obras, 
certificado por el Interventor, cuyo valor corresponderá al resultado de multiplicar las 
cantidades de obra realmente ejecutadas a la fecha, por los precios unitarios pactados.  
NOTA 6. Las demoras en los pagos originadas por la presentación incorrecta de los 
documentos requeridos para ello, serán responsabilidad del Contratista, y no tendrá 
derecho al reconocimiento de intereses o compensación de ninguna naturaleza.  
NOTA 7. Los pagos estarán sujetos a las retenciones y deducciones de ley a que 
hubiera lugar.  
 
 
CLÁUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 

 
1. Cumplir el objeto del Contrato, ejecutar y entregar la obra contratada en el plazo 

estipulado, conforme a los criterios de calidad exigible, los diseños, los planos y 
las especificaciones de construcción, con sujeción a los precios unitarios 
estipulados.  

2. Dar cumplimiento a la ley 99 de 1993 y sus decretos reglamentarios y las normas 
que las reemplacen, adicionen y complementen relacionadas con el manejo 
ambiental.  
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3. Adoptar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecológicas e 
industriales necesarias para evitar poner en peligro a las personas, a las cosas 
o al medio ambiente, durante la ejecución del Contrato.  

4. Acreditar en las oportunidades que así se requiera, de conformidad con lo 
establecido en el inciso 2° del artículo 41 de la Ley 80 de 1993 adicionado 
mediante el artículo 23 de la ley 1150 de 2007, la afiliación y el pago de los 
aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios al Servicio 
Nacional de Aprendizaje — SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar— 
ICBF, y las cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda.  

5. Mantener indemne al Municipio de cualquier reclamación de terceras personas, 
subcontratistas y proveedores y demás servicios requeridos para la ejecución 
del Contrato.  

6. Responder civil y penalmente tanto por el cumplimiento de las obligaciones 
derivadas del Contrato, como por los hechos u omisiones que le fueran 
imputables y que causen daño o perjuicio al Municipio o a un tercero, de 
conformidad con la Ley 80 de 1993.  

7. Indemnizar y asumir todo daño que cause a terceros o al personal contratado 
para la ejecución del Contrato.  

8. Asumir el pago de los costos y gastos directos e indirectos que se causen o 
llegasen a causarse por la celebración, ejecución y liquidación del Contrato.  

9. Notificar al Municipio cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, 
técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del 
Contrato.  

10. Mantener vigente los mecanismos de cobertura del riesgo previstos por el 
Decreto 1082 de 2015, conforme a los requisitos pactados en el contrato, así 
como de las modificaciones que se presenten en la ejecución del mismo.  

11. Garantizar el cumplimiento de los protocolos de Bioseguridad de conformidad 
con la normatividad vigente.  

12. Presentar los documentos que le solicite el Interventor.  
13. Asumir los riesgos previsibles de la ejecución del Contrato, y adoptar todas las 

medidas necesarias para mitigarlos.  
14. Mantener las condiciones exigidas y ofrecidas en su oferta durante la ejecución 

del Contrato.  
15. Cumplir el Código de Ética del Municipio.  
16. Presentar todos los documentos requeridos para la suscripción del acta de inicio 

ante el Interventor.  
 
CLÁUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 
 

Obligaciones relacionadas con el personal requerido para la ejecución del objeto 
contractual.  
 

1. Suministrar y mantener en las etapas que resulten pertinentes durante la 
ejecución de la obra y hasta la entrega de la misma, el personal ofrecido y 
requerido para la ejecución del objeto contractual, el cual deberá cumplir con las 
calidades técnicas o profesionales exigidas. En todo caso, el Contratista deberá 
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garantizar el tiempo de dedicación de los profesionales o técnicos requeridos 
para cumplir con el objeto contractual.  

2. Mantener al frente de la obra al Director de Obra, el cual decidirá con el 
Interventor sobre los aspectos técnicos relacionados con la ejecución del 
Contrato.  

3. Obtener la aprobación del Interventor con antelación al cambio de profesionales 
o técnicos requeridos y propuestos. La solicitud de cambio de profesional deberá 
contener las justificaciones correspondientes y estar acompañada de los 
soportes que acrediten el cumplimiento de las calidades profesionales y técnicas 
exigidas en el pliego de condiciones.  

4. Asumir el pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo 
el personal que ocupe en la ejecución de la obra y, garantizar que la celebración 
y ejecución de los subcontratos necesarios también cumplan con sus 
obligaciones laborales.  

5. Vincular laboralmente, para el desarrollo del contrato, en el evento en que las 
condiciones del proyecto lo permitan, en la nómina de mano de obra no calificada 
requerida para el proyecto, a personas vinculadas a los procesos de 
reintegración y reincorporación liderados por la Agencia para la Reincorporación 
y la Normalidad – ARN, de la lista allegada por el municipio proveniente de la 
Agencia para la Reincorporación y la Normalidad.  

6. Incluir personal perteneciente a la población beneficiaria de los programas de 
Prosperidad Social: Familias en Acción, Jóvenes en Acción y/o Estrategia 
Unidos y mujeres que residan en la zona de influencia de la obra, de lista 
allegada por el municipio proveniente de Prosperidad Social.  

7. Cumplir con los pagos frente al Sistema de Seguridad Social Integral, así como 
los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje — SENA, Instituto Colombiano 
de Bienestar Familiar — ICBF y las cajas de Compensación Familiar, cuando 
corresponda, respecto del personal vinculado a la ejecución de la obra, y 
garantizar que la celebración y ejecución de los subcontratos necesarios 
también cumplan con sus obligaciones frente a estos sistemas.  

8. Responder por cualquier tipo de reclamación, judicial o extrajudicial, que 
instaure, impulse o en la que coadyuve al personal o los subcontratistas contra 
el Municipio, por causa o con ocasión del contrato.  

9. Ejecutar la totalidad de las obras en el plazo del Contrato, utilizando para ello los 
frentes de obra que sean necesarios de conformidad con el artículo 17 de la Ley 
1682 de 2013.  

 
Obligaciones relacionadas con los equipos, herramientas, maquinaria y 
materiales de construcción:  

1. Ejecutar la obra con todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y 
los demás elementos necesarios.  

2. Suministrar todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales e insumos 
en el término señalado en la programación detallada del proyecto, cumpliendo 
oportunamente, entre otros aspectos con el envío y recepción de los mismos en 
el sitio de la obra.  
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3. Garantizar la calidad de los bienes, materiales y servicios prestados para el 
cumplimiento del objeto del contrato. Los materiales que el Contratista emplee 
en la ejecución de los trabajos y que se encuentren deficientes podrán ser 
rechazados por el Interventor cuando no los encontrare convenientemente 
adecuados, en caso de estar en desacuerdo con la decisión de éste, la 
Supervisión delegada revisará la situación, y la respuesta será acatada por el 
Contratista.  

4. Realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio y las demás 
pruebas que se requieran y/o soliciten durante la obra, para verificar la calidad 
de los materiales y los demás elementos que se requieran.  

5. La seguridad de la maquinaria y materiales que emplee para la ejecución de la 
obra es de su responsabilidad exclusiva, por lo tanto, deberá disponer de todos 
los mecanismos que sean necesarios para evitar hurtos, pérdidas y daños; por 
lo mismo no podrá hacer reclamaciones al Municipio por estos hechos.  

 

Obligaciones relacionadas con la ejecución de la obra:  
 

1. Entregar la obra de acuerdo a las especificaciones técnicas previstas en los 
documentos del proceso contractual.  

2. Poner en práctica procedimientos adecuados de construcción y protección de 
las obras contra cualquier daño o deterioro que pueda afectar su calidad, 
estabilidad o acabados. Así mismo deberá tomar las debidas precauciones a fin 
de conservar el estado de los inmuebles aledaños, las estructuras e 
instalaciones y redes de servicio superficiales y subterráneas existentes dentro 
del área de trabajo o adyacentes a ella, siendo de su exclusiva responsabilidad 
cualquier daño que pudiere ocasionar a tales inmuebles estructuras o 
instalaciones.  

3. Acatar las recomendaciones y solicitudes efectuadas por el Interventor, 
relacionadas con el cambio de procedimientos o equipos de construcción la 
imposición de medidas que este considere necesaria para garantizar la buena 
calidad y correcta ejecución de las obras.  

4. Cumplir con las normas ambientales vigentes aplicables a esta actividad, 
específicamente las relacionadas con el manejo de escombros, señalización de 
seguridad para el área de influencia de la obra y planes de manejo tráfico.  

5. Cumplir con la normatividad vigente para la movilización de maquinaria y equipo 
pesado establecida en este tipo de obras por las entidades competentes.  

6. Garantizar que sus subcontratistas y proveedores de materiales y servicio 
cuentan con todas las licencias y permisos exigidos según la normatividad 
vigente, para lo cual el Contratista entregará al Municipio, antes de la suscripción 
del acta de inicio, copia de ellos, si aplica. Esta documentación deberá ser 
actualizada cuando lo requiera la Municipio de La Plata Huila o el Interventor.  

7. Revisar y tramitar de manera oportuna cada una de las actas y/o documentos 
necesarios para el desarrollo del Contrato.  

8. Resolver dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al recibo, los 
requerimientos relacionados con la ejecución del Contrato que le formule el 
Interventor, el Municipio o la comunidad.  
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9. Suministrar muestras de materiales a utilizar para realizar los análisis de 
laboratorio antes de iniciar las obras y en el transcurso de ejecución de las 
mismas, según requerimiento de interventoría o el municipio.  

10. Adelantar todas las gestiones ante las autoridades respectivas, para la obtención 
de los permisos requeridos en la ejecución de obra, tales como cruce o cierre 
temporal de vías, accesos, ingreso del personal, horarios de trabajo, 
excavaciones o cualquier intervención del espacio público, entre otros.  

11. Adelantar las gestiones pertinentes para la obtención de todas las Licencias o 
Permisos requeridos para la ejecución de la obra ante la entidad competente 
bajo su propia cuenta.  

12. Retirar los materiales sobrantes y entregar las áreas intervenidas en perfecto 
estado y limpieza.  

13. Mantener tanto al personal de vigilancia como las medidas de seguridad en las 
áreas de intervención donde se ejecute la obra.  

14. Reparar las vías de acceso al sitio de la obra, cuando se deterioran como 
consecuencia de la ejecución de las obras contratadas.  

15. Ejecutar las reparaciones necesarias a las áreas intervenidas como 
consecuencia de los defectos de estabilidad, y a las áreas contiguas que 
presenten deterioro, incluso dentro del término de la garantía de estabilidad de 
la obra.  

16. Demoler y reemplazar, por su cuenta y riesgo, en el término indicado por el 
Interventor o el Municipio, toda obra ejecutada que resulte defectuosa según el 
análisis de calidad, o que no cumpla las normas de calidad exigidas en los 
documentos del proceso contractual.  

17. Garantizar el cumplimiento de las normas vigentes sobre seguridad industrial, 
en especial en relación con los elementos de seguridad industrial necesarios 
para el personal que interviene en las actividades de obra, manipulación de 
equipos, herramientas, combustibles, así como la dotación de calzado y vestido 
de labor y, documento de identificación para todo el personal utilizado en la 
ejecución de objeto contractual.  

18. Ceñirse a las especificaciones, planos y/o detalles previstos en los documentos 
del proceso contractual, y a los ajustados previamente autorizados. Cuando a 
juicio del Contratista sea conveniente variar los planos o las especificaciones 
técnicas, someterá las modificaciones junto con los estudios correspondientes y 
justificaciones a revisión del Interventor, si éste no los aprueba, el Contratista se 
sujetará a las especificaciones pactadas y autorizadas.  

19. Ubicar la señalización preventiva necesaria para la circulación en condiciones 
de seguridad de los personales de obra, vecinos y terceros.  

20. Entregar al Interventor dentro de los tres (3) días siguientes a la suscripción del 
contrato, como requisito previo para el inicio de los trabajos, la siguiente 
documentación: (i) Programa de Trabajo; (ii) Listado del personal que se 
empleará en la ejecución de la obra, y las correspondientes hojas de vida con 
los soportes; (iii) Las afiliaciones a la Seguridad Social y parafiscales de todo el 
personal que será empleado en la obra.  
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21. Presentar un programa detallado de la forma como se ejecutará la obra, sin 
perjuicio que el Departamento o el Interventor pueda objetarlo, de acuerdo a las 
especificaciones técnicas previstas en los documentos del proceso contractual. 

22. Garantizar el libre y continuo uso de las vías a terceros en cuanto se relacione 
con la ejecución de sus trabajos. Sobre este aspecto. El Contratista deberá 
reducir a un mínimo las interferencias en el tránsito de vehículos y peatones, 
para lo cual deberá notificar previamente a los usuarios de la vía las 
interrupciones y dificultades de movilidad que se puedan presentar durante la 
ejecución de las obras.  

 

Obligaciones de información:  
1. Atender y absolver las observaciones y requerimientos formulados por el Municipio, 

el Interventor o de los organismos de control  
2. Presentar informes mensuales y final que contenga como mínimo la información 

requerida para los pagos parciales, según aplique, aprobado por el Interventor.  
3. Llevar una bitácora de obra, donde se deberán consignar todos los acontecimientos 

ocurridos y decisiones tomadas en la ejecución de los trabajos, así como de las 
órdenes de interventoría, de manera que se logre la comprensión de la ejecución 
de la obra.  

4. En la bitácora indicada, además, se anotarán diariamente los hechos y sucesos 
relacionados con el desarrollo de la obra, así como las observaciones o sugerencias 
que haga el Interventor, donde se dejará constancia de todos los pormenores que 
puedan suceder en el frente de trabajo, tales como: estado del tiempo, personal 
laborando, estado y relación del equipo, avance de la obra, avance de las medidas 
de manejo ambiental, acciones sociales, suministro de materiales, accidentes de 
trabajo, etc. Cada anotación diaria deberá llevar la fecha y la firma del personal 
residente del Contratista y del Interventor. El responsable de mantener al día este 
diario será el residente de obra.  

5. Elaborar y presentar conjuntamente con el Interventor, las actas de entrega mensual 
de obra, de entrega final de obra y el acta de liquidación.  

6. Instalar una valla en cada sitio de ejecución de la obra de acuerdo a las dimensione 
y especificaciones del manual de imagen expedido por la presidencia de la 
república, al momento de iniciar el Contrato, la cual se deberá desmontar dentro los 
quince (15) días después de haberse suscrito el acta de recibo final. En todo caso 
la valla debe estar desmontada previamente a la suscripción del acta de liquidación. 
El costo de la obligación será asumido por el Contratista.  

 
 
CLÁUSULA 11. DERECHOS DEL CONTRATISTA 

 
El Contratista tiene derecho a:  

 
1. Recibir la remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la Cláusula 8 

del Contrato. 
2. [Incluir los derechos que considere la Entidad Estatal] 

 
CLÁUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD 
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La Entidad está obligada a:  
 
1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  
2. Fijar un Cronograma con el Contratista para la ejecución del factor de calidad ofrecido en 

la etapa de selección que permita su implementación oportuna durante el desarrollo del 
contrato.  

3. [Incluir esta obligación cuando el oferente ofrezca uno de los factores de sostenibilidad 
técnico ambiental agregado] Fijar un Cronograma con el Contratista para la ejecución del 
factor de sostenibilidad técnico ambiental ofrecido en la etapa de selección que permita su 
implementación oportuna durante el desarrollo del Contrato.  

4. Pagar la remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la Cláusula 
8 del Contrato. 

5. [Incluir las demás obligaciones que considere la Entidad Estatal]. 
 

CLÁUSULA 13. RESPONSABILIDAD 
 

El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el Contrato. 
Además, responderá por los daños generados a la Entidad en la ejecución del Contrato, causados 
por sus Subcontratistas o empleados. 
 
CLÁUSULA 14. INDEMNIDAD 

 
[La Entidad deberá incluir la indemnidad que considere necesaria] 
 
CLÁUSULA 15. MULTAS 
 

1. Incumplir la obligación de destinar mínimamente el [la Entidad establecerá el porcentaje mínimo 
definido en el numeral 1 de la Cláusula 9 del presente contrato] de mano de obra no calificada de la 
región causará multas equivalentes a [_____ SMMLV ó % del contrato] por cada día de 
incumplimiento. Por su parte, no cumplir con el porcentaje mínimo de vinculación de mujeres durante 
la ejecución del contrato, de conformidad con la misma obligación indicada, causará multas 
equivalentes al [1% del valor total del contrato]. 
 
2. [La Entidad Estatal incluirá esta multa si del análisis de conveniencia y oportunidad decide incluir 
la obligación relacionada con la provisión de bienes y servicios por parte de sujetos de especial 
protección constitucional] 1. Incumplir la obligación de destinar mínimamente el [la Entidad 
establecerá el porcentaje mínimo definido en el numeral 2 de la Cláusula 9 del presente contrato] 
de la provisión de bienes o servicios por parte de alguno o alguno de siguientes sujetos: población 
en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o 
reincorporación y sujetos de especial protección constitucional mencionados en el numeral 2 de la 
Cláusula 9 del presente contrato, causará multas equivalentes a [______ SMMLV] por cada día de 
incumplimiento. La imposición de esta multa no procederá en aquellos casos en que dicha obligación 
se hace imposible de cumplir o de ejecutar por causas no imputables al contratista, que deberá 
probarse debidamente a la Entidad Estatal. 
 
[Incluir cuando el contratista haya diligenciado la Opción 1 del Formato 9A – Promoción de Servicios 
Nacionales o con Trato Nacional] 1. Se impondrá una multa equivalente a [_____SMMLV] cuando el 
Contratista no adquiera los bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal en el 
numeral 4.4.1. del documento base.  
 
2. Así mismo, cuando el interventor o supervisor, según corresponda, solicite al Contratista que 
informe la fecha en que se adquirieron los bienes nacionales relevantes y este omita presentarla, se 
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causarán multas equivalentes a [_______SMMLV] por cada día transcurrido a partir del tercer día 
hábil siguiente al momento en que se hizo el requerimiento.  
 
[Incluir cuando el contratista haya diligenciado la Opción 2 del Formato 9A – Promoción de Servicios 
Nacionales o con Trato Nacional] Incumplir la obligación de vincular a la ejecución del contrato por 
lo menos el [la Entidad Estatal incluirá el porcentaje definido en el numeral 4.4.1 del documento base 
que sea por lo menos del cuarenta por ciento (40 %), sin perjuicio de incluir uno superior] de personal 
colombiano, causará multas equivalentes a [_____SMMLV] por cada día de incumplimiento. 
  
[Incluir cuando el contratista haya diligenciado el Formato 9B – Incorporación de Componente 
Nacional en Servicios Extranjeros] Incumplir la obligación de vincular como mínimo el noventa por 
ciento (90 %) de personal de origen colombiano para el cumplimiento del contrato, causará multas 
equivalentes a [_____SMMLV] por cada día de incumplimiento. 
 
Se causarán multas equivalentes a [______ SMMLV ó % del contrato], por cada día calendario 
transcurrido a partir del tercer día hábil siguiente al momento en que se verifique la existencia de 
investigaciones penales, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el 
extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes 
del Contratista, sin que estas hayan sido notificadas a la Entidad. La sumatoria de estas multas no 
podrá ser superior al [cinco por ciento (5 %)] del valor del contrato. 
 
[La Entidad podrá seleccionar alguna de las siguientes opciones de cláusula de multas, combinarlas, 
modificarlas o construir la que considere conveniente, atendiendo a las obligaciones contractuales, 
por lo que podrá establecer multas relacionadas con el incumplimiento de alguna o algunas 
obligaciones, aplicando los parágrafos si lo considera conveniente. El monto de las multas se podrá 
fijar en un porcentaje del Contrato, en salarios mínimos diarios o mensuales vigentes o empleando 
otro parámetro]: 

 
1. Por atraso o incumplimiento del Cronograma de obra se causará una multa equivalente al [0,5 

%] del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. 
2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente (en caso de 

aplicar), corregir o adicionar las Garantías, en los plazos y por los montos establecidos en la 
cláusula [XX], de acuerdo al contrato inicial o sus modificaciones, se causará una multa 
equivalente al [1 %] del valor del Contrato, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento; 
sin perjuicio de que con esta conducta se haga acreedor a otras sanciones más gravosas.  

3. Si el Contratista no entrega la información completa que le solicite el interventor, que se relacione 
con el objeto del Contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento, se 
causará una multa equivalente al [0,2 %] del valor del Contrato. Estas multas se causarán 
sucesivamente por cada día de atraso, hasta cuando el Contratista demuestre que corrigió el 
incumplimiento respectivo a satisfacción del interventor.  

4. Por atraso imputable al Contratista en [la firma del acta de inicio o no iniciar la ejecución en la 
fecha pactada], se causará una multa diaria equivalente al [0,3 %] del valor del Contrato, por 
cada día calendario de atraso. Igual sanción se aplicará en caso de que el Contratista no reinicie 
la ejecución del Contrato después de levantada la suspensión del Contrato. 

5. Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hará acreedor a una multa 
equivalente al [1 %] del valor del Contrato, por cada día calendario de atraso. 

6. Por incumplir las órdenes dadas por la interventoría, el Contratista se hará acreedor a una multa 
equivalente al [0,3 %] del valor del Contrato, por cada orden incumplida. 

7. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Contratista se le impondrá 
una multa equivalente al [0,5 %] del valor del contrato, [por cada día calendario de atraso en el 
cumplimiento de dicha obligación]. 

8. [Incluir esta multa cuando el Proponente ofrezca uno de los factores de sostenibilidad técnico 
ambiental agregado]. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor de sostenibilidad, 
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al Contratista se le impondrá una multa equivalente al [0,5 %] del valor del contrato, [por cada 
día calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligación]. 

9. Por cambiar el personal presentado a la interventoría, sin la aprobación previa de esta, se 
impondrá una multa equivalente al [0,5 %] del valor del Contrato. 

10. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social, 
parafiscales, o pago de salarios o honorarios de alguno o algunos de sus empleados o 
Subcontratistas, al Contratista se le impondrá una multa equivalente a [XX] salarios mínimos 
[diarios o mensuales] legales vigentes, [por cada día calendario de atraso en el cumplimiento de 
dicha obligación]. 

11. [La Entidad incluirá las demás causales que considere convenientes teniendo en cuenta las 
obligaciones pactadas en el contrato 

 
Parágrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones y, por 
lo tanto, no tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios, de manera que pueden 
acumularse con cualquier forma de indemnización, en los términos previstos en el artículo 1600 del 
Código Civil.  
 
Parágrafo 2. Debido a que las multas son de carácter conminatorio, su imposición procederá 
mientras se halle pendiente la ejecución de las obligaciones a cargo del Contratista. 
 
Parágrafo 3. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este autoriza a 
la Entidad Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomará directamente de 
cualquier suma que se le adeude, sin perjuicio de hacer efectiva la Garantía única de cumplimiento 
del Contrato. 
 
Parágrafo 4. El pago, incluyendo la deducción de los valores adeudados al Contratista, realizado 
con fundamento en las multas impuestas, no exonerará al Contratista de continuar con la ejecución 
del Contrato ni de las demás responsabilidades y obligaciones que emanen del Contrato. 
 
Parágrafo 5. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias 
obligaciones se podrán imponer nuevas multas. 
 
Parágrafo 6. Para efectos de la imposición de las multas, el Salario Mínimo Diario o Mensual Vigente 
será aquel que rija para el momento del incumplimiento del Contrato. 
 
Parágrafo 7. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de 
forma independiente, podrá ser superior al 5 % del valor del Contrato, particularmente frente a 
aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo 
procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas. 
 
CLÁUSULA 16. CLÁUSULA PENAL  

 
[La Entidad podrá escoger alguna de las siguientes opciones de cláusula penal, combinarlas, 
modificarlas o crear la que considere conveniente]. 
 
Las partes acuerdan que la aplicación de la cláusula penal no exime el cumplimiento de las 
obligaciones contractuales y podrá exigirse al Contratista la pena y la indemnización de perjuicios.  
 
Opción 1: 
En caso de incumplimiento por parte del Contratista, no subsanado en un plazo de cinco (5) días 
hábiles contados a partir de la fecha de incumplimiento, sin necesidad de previo requerimiento, por 
el simple retardo en el cumplimiento, por el cumplimiento imperfecto o por la inejecución total o parcial 
de las obligaciones a su cargo contraídas en virtud del presente acuerdo, el Contratista pagará a la 
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Entidad una suma equivalente al [treinta por ciento (30 %) del valor del Contrato] a título de tasación 
anticipada de perjuicios, sin menoscabo de hacer exigibles otros perjuicios que se llegasen a probar. 
 
Parágrafo 1. El pago de la presente cláusula penal no extinguirá las obligaciones contraídas por el 
Contratista en virtud del Contrato. En consecuencia, la estipulación y el pago de la pena dejan a 
salvo el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la resolución 
del Contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnización de perjuicios ocasionados en 
virtud del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardío o imperfecto de las obligaciones a 
cargo del Contratista.  
 
Parágrafo 2. El Contratista manifiesta y acepta que la Entidad compense el valor correspondiente 
que eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas que existan a su favor y que estén 
a cargo de la Entidad, ya sea en virtud de este Contrato o de cualquier otro Contrato o convenio que 
se haya suscrito entre las mismas partes, o por cualquier otro concepto. 
 
Parágrafo 3. Esta indemnización se aplicará en caso de declararse la caducidad del Contrato. 
Opción 2: 
En caso de declaratoria de caducidad, de presentarse por parte del Contratista incumplimiento 
parcial o total del Contrato, o por incurrir en mora o retardo en el cumplimiento de sus obligaciones, 
este pagará a título de cláusula penal pecuniaria a la Entidad una suma equivalente [al veinte por 
ciento (20 %) del valor del Contrato]. La imposición de esta pena pecuniaria se considerará como 
una estimación anticipada de perjuicios que el Contratista cause a la Entidad. El valor pagado como 
cláusula penal no es óbice para reclamar la indemnización integral de perjuicios causados si estos 
superan el valor de la pena. 
 
Sin excepción de lo establecido en la ley frente a la caducidad del contrato, el pago o deducción de 
la cláusula penal no exonerará al Contratista del cumplimiento de sus obligaciones contractuales, 
incluyendo las que dieron lugar a la imposición de la pena.  
 
En caso de aplicar la cláusula penal, el Contratista autoriza expresamente a la Entidad con la firma 
del Contrato, para hacer el descuento correspondiente de los saldos a él adeudados, previo a 
practicar las retenciones por tributos a que haya lugar, sobre los saldos a favor del Contratista; sin 
perjuicio de lo anterior la Entidad podrá hacer efectiva la Garantía única de cumplimiento. 
 
Opción 3: 
En caso de incumplimiento total o parcial del contrato, el Contratista pagará a la Entidad a título de 
estimación anticipada de perjuicios una suma equivalente al [20 %] del valor total del Contrato. No 
obstante, la Entidad podrá acudir al juez competente para solicitar la indemnización integral de 
perjuicios causados si estos superan el valor de la cláusula penal. El valor de la pena impuesta se 
descontará de los pagos pendientes a favor del Contratista o, en su defecto, se hará efectivo el 
amparo de cumplimiento de la Garantía única. 
 
El pago o deducción de la cláusula penal no exonerará al Contratista del cumplimiento de sus 
obligaciones contractuales, incluyendo las que dieron lugar a la imposición de la pena.  
 
Opción 4: 
En caso de incumplimiento grave por parte del Contratista de las obligaciones contraídas en el 
Contrato o en caso de declaratoria de caducidad, la Entidad podrá aplicar la cláusula penal 
pecuniaria al Contratista hasta por un valor del [veinte por ciento (20 %)] del valor del Contrato, suma 
que la Entidad hará efectiva mediante el cobro de la Garantía única de cumplimiento o, a su elección, 
de los dineros que adeude al Contratista, si los hubiere. La aplicación de la cláusula penal no excluye 
la indemnización de perjuicios, de conformidad con los artículos 870 del Código del Comercio y 1546 
del Código Civil. 



ANEXO 4 – MINUTA DEL CONTRATO 
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 

Código CCE-EICP-IDI-35 Página 17 de 22 

Versión No. 3 

 

 
Código CCE-EICP-IDI-35 Versión 3 

 

 
Parágrafo 1. El pago de la presente cláusula penal no extinguirá las obligaciones contraídas por el 
Contratista en virtud del Contrato. En consecuencia, la estipulación y el pago de la pena dejan a 
salvo el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la resolución 
del Contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnización de perjuicios ocasionados en 
virtud del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardío o imperfecto de las obligaciones a 
cargo del Contratista.  
 
CLÁUSULA 17. CLÁUSULAS EXCEPCIONALES  

 
Se entienden incorporadas al Contrato las cláusulas excepcionales a que se refiere el Estatuto 
General de Contratación de la Administración Pública. 
 
CLÁUSULA 18. GARANTÍAS  

 
18.1. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO  
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista deberá presentar la 
Garantía única de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los cinco (05) días hábiles 
siguientes contados a partir de la firma del Contrato y requerirá la aprobación de la Entidad. Esta 
Garantía tendrá las siguientes características:  
 

Característica Condición  

Clase 

Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del 
Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en 
una póliza para entidades estatales, (ii) patrimonio autónomo, (iii) 
garantía bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

Municipio de La Plata Huila identificada con NIT 891180155-7 

Amparos, 
vigencia y 
valores 
asegurados 

Amparo Vigencia  Valor Asegurado 

Cumplimiento general 
del contrato y el pago de 
las multas y la cláusula 
penal pecuniaria que se le 
impongan 

Plazo del 
contrato y 
cuatro (04) 
meses más. 

Treinta por ciento 
(30%) del valor 
del contrato. 

Pago de salarios, 
prestaciones sociales 
legales e 
indemnizaciones 
laborales del personal 
que el interventor haya de 
utilizar en el territorio 
nacional para la ejecución 
del contrato 

Plazo del 
contrato y tres 
(3) años más. 

Veinte por ciento 
(20%) del valor 
del contrato. 

Calidad del servicio por 
los perjuicios derivados de 
la deficiente calidad del 
servicio prestado 

Cinco (05) años 
contados desde 
el recibo a 
satisfacción de 
la obra. 

Treinta por ciento 
(30%) del valor 
final de las obras. 
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Característica Condición  

Vigencia de este 
amparo debe 
ser igual al 
plazo de 
Garantía de 
estabilidad del 
contrato 
principal en 
cumplimiento 
del parágrafo 
del artículo 85 
de la Ley 1474 
de 2011. 

 

Tomador  

 Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón 
social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y 
representación legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no 
sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la 
sociedad podrá denominarse de esa manera. 

 No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los 
integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión temporal o 
consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de 
cada uno de los integrantes. 

 Para el contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, 
consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del 
Contratista, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su 
identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos 
serán los otorgantes de la misma.  

Información 
necesaria 
dentro de la 
póliza 

 Número y año del contrato  

 Objeto del contrato 

 Firma del representante legal del interventor 

 En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. 
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a 
$14.980.421 

 
 

El Contratista está obligado a restablecer el valor de la Garantía cuando esta se vea reducida por 
razón de las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como a ampliarlas en los eventos de adición 
y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la Garantía por parte del Contratista o su no 
adición o prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se iniciarán 
los procesos sancionatorios a que haya lugar. 
  
18.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERÍODO DE GARANTÍA  
 
El Contratista será responsable de la reparación de todos los defectos que puedan comprobarse con 
posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra Amenaza Ruina en todo o en 
parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y 
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montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de Construcción y mano de obra 
deficientes utilizados en la Construcción.  
 
El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se 
ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se 
considerarán vigentes por un período de Garantía de [La Entidad debe definir el termino de vigencia 
del amparo de acuerdo con el artículo 2.2.1.2.3.1.14. del Decreto 1082 de 2015] contados a partir de 
la fecha del recibo a satisfacción de la obra, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 2060 del Código 
Civil. El Contratista procederá a reparar los defectos dentro de los términos que la Entidad le señale 
en la comunicación escrita que le enviará al respecto. 
 
Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la Garantía respectiva 
y el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos señalados, la Entidad hará efectiva 
la Garantía de estabilidad estipulada en el Contrato. Si las reparaciones que se hacen afectan, o si 
a juicio de la Entidad, existe duda razonable de que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento 
o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad podrá exigir la ejecución de nuevas pruebas 
a cargo del Contratista mediante notificación escrita que le enviará dentro de los treinta (30) días 
hábiles siguientes a la entrega o terminación de las reparaciones. 
 
18.3. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL  
 
El Contratista deberá contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual con 
las siguientes características:  
 

Característica Condición 

Clase Contrato de seguro contenido en una póliza  

Asegurados 
Municipio de La Plata Huila identificada con NIT 891180155-7 
Contratista. 

Tomador 

 Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón 
social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representación 
legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a 
no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá 
denominarse de esa manera. 

 No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los 
integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión temporal o 
consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de cada 
uno de los integrantes. 

 Para el contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, 
consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes de la 
estructura plural, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su 
identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán 
los otorgantes de la misma.  

Valor Doscientos (200) SMMLV 

Vigencia Igual al período de ejecución del contrato. 

Beneficiarios 
Terceros afectados 
Municipio de La Plata Huila identificada con NIT 891180155-7 

Amparos 
Responsabilidad Civil Extracontractual de la entidad, derivada de las 
actuaciones, hechos u omisiones del contratista o subcontratistas 
autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe 
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Característica Condición 

contener como mínimo los amparos descritos en el numeral 3º del 
artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015. 

Información 
necesaria 

dentro de la 
póliza 

 Número y año del contrato  

 Objeto del contrato 

 Firma del representante legal del contratista 

 En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. 
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

 
 
En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por ciento (10 
%) del valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) salarios 
mínimos mensuales legales vigentes. 
 
Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la Entidad dentro del mismo 
término establecido para la Garantía única de cumplimiento.  
 
Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven asunción de 
parte de la pérdida por la Entidad asegurada no serán admisibles. 
 
El Contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil 
extracontractual. 
 
CLÁUSULA 19. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA 

  
El Contratista es independiente de la Entidad y, en consecuencia, no es su representante, agente o 
mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o 
compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen 
obligaciones a su cargo. 
 
CLÁUSULA 20. INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL 
CONTRATISTA  

 
El Contratista ejecutará el Contrato con sus propios medios y con plena autonomía técnica y 
administrativa y el personal que vincule durante la ejecución del Contrato será de su libre escogencia, 
debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los Documentos del Proceso de Contratación. 
Entre el Contratista, el personal que éste contrate y la Entidad no existe, ni existirá vínculo laboral 
alguno. En consecuencia, el Contratista responderá de manera exclusiva por el pago de honorarios, 
salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral y contractual a que haya lugar. Así 
mismo, el Contratista deberá verificar y/o cumplir con la afiliación de dicho personal al Sistema de 
Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la caja de compensación familiar, 
ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la ley. 
  
El Contratista solo podrá subcontratar con la autorización previa y expresa de la Entidad. El empleo 
de tales Subcontratistas no relevará al Contratista de las responsabilidades que asume por las 
labores de la Construcción y por las demás obligaciones emanadas del Contrato. La Entidad no 
adquirirá relación alguna con los Subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos 
ejecuten seguirá a cargo del Contratista. La Entidad podrá exigir al Contratista la terminación del 
subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el 
cambio de los Subcontratistas cuando a su juicio este (os) no cumpla(n) con las calidades mínimas 
necesarias para la ejecución de la(s) labor(es) subcontratada(s). 
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CLÁUSULA 21. CESIÓN 
 

El Contratista no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato sin el 
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para 
negar la cesión. La cesión se efectuará de conformidad con lo establecido en el artículo 893 del 
Código de Comercio en concordancia con las demás disposiciones vigentes sobre la materia.  
 
CLÁUSULA 22. LIQUIDACIÓN 

 
[la Entidad podrá usar esta opción de cláusula de liquidación o crearla, en todo caso atendiendo los 
términos y plazos previstos en la ley.] 
 
El contrato será objeto de liquidación de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la 
materia. El término para la liquidación del contrato será de [la Entidad debe indicar el término].  
 
Para la liquidación se exigirá al Contratista la ampliación de la Garantía, si es del caso, a fin de avalar 
las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extinción del presente contrato.  
 
Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidación del Contrato durante el término de [la 
Entidad debe replicar el término establecido para la liquidación del Contrato], previa notificación o 
convocatoria que haga la Entidad para la liquidación bilateral, o las partes no llegan a ningún acuerdo 
o se logra parcialmente, la Entidad procederá a su liquidación por medio de resolución motivada 
susceptible del recurso de reposición. Así mismo, y de conformidad con lo previsto por el artículo 11 
de la Ley 1150 de 2007, si el Contratista deja salvedades en la liquidación bilateral, la Entidad podrá 
liquidar unilateralmente, caso en el cual, esta solo procederá en relación con los aspectos que no 
hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidación unilateral pueda contener decisiones 
nuevas frente a lo acordado en la liquidación bilateral, o cuando se trate de cuestiones que no hayan 
sido respondidas por la Entidad con anterioridad a la liquidación.  
 
CLÁUSULA 23. SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN 

 
Para la suscripción del Contrato se necesita que el Contratista se encuentre al día en los pagos al 
Sistema de Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para el 
perfeccionamiento se requiere la firma de las partes y constar por escrito. Para su ejecución, la 
aprobación de las Garantías y el Registro Presupuestal correspondiente en los términos del artículo 
41 de la Ley 80 de 1993. 
 
CLÁUSULA 24. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL  

 
Las actividades previstas en el Contrato se deben desarrollar en la Carrera 6ª N° 8-95 Barrio San 
Rafael – Municipio de La Plata Huila y el domicilio contractual es el Municipio de La Plata Huila.  
 
CLÁUSULA 25. DOCUMENTOS 

 
Los documentos que a continuación se relacionan hacen parte integral del Contrato los cuales 
determinan, regulan, complementan y adicionan lo aquí pactado, y en consecuencia producen sus 
mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales: 
 

1. Estudios y documentos previos. 
2. Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios. 
3. Propuesta presentada por el Contratista. 
4. Las Garantías debidamente aprobadas. 
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5. Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecución 
del Contrato. 
 

[No incluir la firma manuscrita cuando el contrato se celebre por medio del SECOP II] En constancia 
se firma el contrato en [señalar lugar de perfeccionamiento del contrato], el [indicar la fecha de 
suscripción] 
 
 
Por la Entidad,       Por el Contratista, 


