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1.TITULO 

CONTRATACION DIRECTA PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA 
BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO EN EL MONITOREO Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE 
DESARROLLO DEL PERIODO DE GOBIERNO 2024-2027 DEL MUNICIPIO DE TULUA. 
2. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD 

 

La Ley 152 de 1994, en el artículo 29 establece que (…) todos los organismos de la administración 
pública deberán elaborar, con base en los lineamientos del Plan de Desarrollo, un plan indicativo 
cuatrienal con planes de acción anuales que se constituirá en la base para la posterior evaluación de 
resultados. 

 

La aplicación de esta norma implica que las entidades territoriales también deban elaborar a partir del 
Plan de Desarrollo Municipal adoptado por el Concejo Municipal, los respectivos instrumentos de gestión, 
como son el Plan Indicativo cuatrienal, los Planes de Acción Anual y el Plan Operativo anual de Inversión, 
– POAI. 

 

El Plan Indicativo, como instrumento de planeación estratégica contribuye a especificar lo establecido 
en la parte estratégica y el plan de inversiones de mediano y corto plazo del plan de desarrollo, permite 
precisar y detallar los objetivos estratégicos, las metas, los programas, subprogramas y proyectos que 
las administraciones públicas territoriales implementarán y ejecutarán durante el período constitucional 
de gobierno local , así como la programación anualizada en cantidad y recursos necesarios para su 
financiación. 

 

El Plan Operativo Anual de Inversiones, de acuerdo con el Decreto 111 de 1.996, es el vínculo más claro 
entre el Plan de Desarrollo y el sistema presupuestal, en la medida en que es un instrumento de 
programación anual de los gastos de inversión del presupuesto en relación con los proyectos de inversión 
clasificados por sectores, órganos y programas, que la administración municipal ejecutará en una 
vigencia fiscal determinada. 

Por su parte el Plan de Acción determina la programación de las actividades por dependencia de la 
Administración para ejecutar el presupuesto asignado, garantizar el cumplimiento del POAI, el Plan 
Indicativo y las apuestas del gobierno consignadas en el Plan de Desarrollo 

 

El Departamento Nacional de Planeación en cumplimiento de la normatividad que busca hacer operativo 
el Plan de Desarrollo, ha diseñado metodologías para los procesos de elaboración, aprobación, ejecución 
y evaluación de los instrumentos mencionados, así como mecanismos que interrelacionen la información 
generada. Así mismo los entes de Control Fiscal y Administrativo mediante auditorias integrales del Plan 
de Desarrollo exigen reportes específicos sobre el buen uso de estos instrumentos estratégicos ya que 
a través de ellos se concreta metas, proyectos, recursos, tiempos de ejecución y población beneficiada. 

 

Con el fin de atender los lineamientos de la Ley 152 de 1994, el Departamento Administrativo de 
Planeación Municipal como líder del proceso de Planeación Estratégica y Prospectiva del Territorio, debe 
asegurar una correcta coordinación con otras dependencias municipales y entidades públicas en 
los procesos de elaboración, programación, ejecución y evaluación de los instrumentos de gestión 
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pública por resultados del Plan de Desarrollo. 

 

Para asegurar una eficaz implementación y buen uso de los diferentes instrumentos de gestión, se hace 
necesario contar con persona natural o jurídica con reconocida experiencia para brindar asistencia 
técnica y acompañamiento profesional al Área de Inversión Pública y a los diferentes actores de la 
Administración Municipal que intervienen en el proceso de formulación, aprobación, integración, 
ejecución y evaluación del Plan Indicativo 2024 – 2027, los Planea de Acción y POAI anuales, en el 
marco del Plan de Desarrollo 2024 – 2027 “Para ser Felices”. 

3. INFORMACION PLAN DE DESARROLLO 2024-2027 

3.1 LINEA ESTRATEGICA 2.EMPLEO Y DESARROLLO ECONOMICO 

3.2 OBJETIVO DE RESULTADO 
MEJORAR EL DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y DE 
PLANEACION EN EL CUATRIENIO 

3.3 INDICADOR DE RESULTADO 
Administración pública - Dimensión 2. Direccionamiento 
Estratégico y Planeación 

3.4 SECTOR 45 GOBIERNO TERRITORIAL 

3.5 PROGRAMA 
4599 Fortalecimiento a la gestión y dirección de la 
administración pública territorial 

3.6 PRODUCTO 4599031 Servicio de asistencia técnica 

3.7 INDICADOR DE PRODUCTO 
459903100 entidades, organismos y dependencias 
asistidos técnicamente 

3.8 META DE PRODUCTO 
PROGRAMADA A LOS 4 AÑOS 

22 

3.9 CERTIFICADO DE BANCO DE PROYECTOS 

No. Registro BPIM 2024768340006 

Nombre Proyecto FORTALECIMIENTO A LA INVERSION PUBLICA 

No. Certificado De Registro De 
Proyectos 

2024.0937 

Fecha Del Certificado De Registro De 
Proyectos 

23/07/2024 

Valor Del Certificado De Registro De 
Proyectos 

135.000.000 

3.10 ACTIVIDAD DEL PROYECTO A 
EJECUTAR 

Brindar asistencia técnica a los funcionarios y actores del 
sistema de planificación municipal sobre el ciclo de inversión 
y seguimiento a las metas del plan de desarrollo 

3.4. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL QUE RESPALDA LA CONTRATACIÓN. 

Numero 2024.1179 

Fecha 23/07/2024 

Valor 70.000.000 

4. IDENTIFICACION DEL OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO 

CONTRATACION DIRECTA PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA 
BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO EN EL MONITOREO Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO 
DEL PERIODO DE GOBIERNO 2024-2027 DEL MUNICIPIO DE TULUA 

4.1 ALCANCE DEL CONTRATO O CONVENIO 

Actividades Entregables: Evidencias: 
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Realizar la Recolección de la información 
para el  seguimiento las Objetivo De 
Resultado y las Metas de productos 
establecidas en el plan de Desarrollo 

Documento con la 
información para el 
seguimiento recopilada 

Formato plan de acción 

Realizar mesas técnicas con los 
responsables y lideres de los procesos 
Administrativos de la Alcaldía Municipal, 
para la verificación de la información 
registrada en el formato de recolección de 
información para el seguimiento 

Plan de trabajo Actas y fotografías de las 
mesas y asistencias técnicas 

Consolidar la información de acuerdo a la 
estructura aprobada para el Plan de 
Desarrollo Municipal. 

Documento con el 
diseño metodológico 

Matriz metodológica 

Alimentar tablero de Control Seguimiento técnico, 
administrativo y 
financiero al proyecto 

Formato tablero de control 

Realizar informe periódicos de 
seguimientos con el objetivo de verificar los 
avances y cumplimiento de metas físicas y 
financieras según la metodología 
establecida por el DNP 
Revisar lo planificado-Objetivos, 
indicadores 

Documento con los 
resultados de las 
validaciones 

Formato control de cambios, 

Apoyar, articular y verificar la información a 
rendir a los entes de control en cuanto al 
cumplimiento y seguimiento del plan de 
desarrollo Municipal 

Registro y rendición de 
informes 

Certificados de rendición 

Apoyar la elaboración, consolidación, 
aprobación, socialización y ejecución del 
Plan Indicativo del periodo 2024 – 2027 y 
su integración con los sistemas de 
información requeridos. 

Plan Operativo Anual de 
Inversión - POAI 
proyectado, consolidado 
y aprobado para el 2025. 

Documento consolidado del 
POAI proyectado, aprobado 
por Consejo de Gobierno para 
el 2025. – Acta de socialización 
y aprobación. Matriz 
metodológica – Registro de 
asistencia y fotográfico de 
mesas de trabajo con 
entidades de Alcaldía. 

Las actividades asignadas se harán de acuerdo al nivel y perfil del contratista 

4.2 OBLIGACIONES DE LAS PARTES: 

Son deberes del Contratista además de las contenidas en el artículo 5º de la Ley 80 de 1993 las siguientes: 1. Cumplir 
con el objeto del contrato con plena autonomía técnica y administrativa y bajo su propia responsabilidad. Por lo tanto, 
no existe ni existirá ningún tipo de subordinación, ni vínculo laboral alguno de El Contratista con El Municipio y en 
caso de subcontratos, no existirá vínculo laboral entre estos y el Municipio de Tuluá. 2. Desarrollar y cumplir el objeto 
del contrato, en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en el presente contrato. 3. El 
contratista se compromete a responder por todos y cada uno de los insumos, suministros, herramientas, inventarios 
y/o materiales que le sean puestos a su disposición para el desarrollo de sus actividades. 4. Se obliga a cumplir con 
el contrato en los términos establecidos por las disposiciones legales vigentes. 5. Asumir la dirección del contrato y 
cumplir con las especificaciones técnicas establecidas como responder por los defectos de la calidad de los servicios 
prestados. 6. Cumplir con todas las actividades del contrato de prestación de servicios profesionales en los tiempos 
establecidos. 7. Presentar informes de avance periódicamente o cada vez que el supervisor lo requiera. 8. Realizar 
los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral. 9. Atender los requerimientos, instrucciones y/o recomendaciones 
que durante el desarrollo del contrato le imparta el Municipio a través del supervisor de este, para una correcta 
ejecución y cumplimiento de sus obligaciones. 10. Aplicar la normatividad vigente en gestión documental, tabla de 
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 retención documental de la Oficina Asesora Jurídica a todos de los documentos producidos en desarrollo sus 
actividades. 11. Entregar en archivo digital (formato Word y PDF) los documentos producidos en desarrollo sus 
actividades. 12. Aplicar los formatos y procedimientos del Sistema de Gestión de Calidad. 13. Presentar un informe 
ejecutivo final que contenga todas las actividades realizadas durante la ejecución del contrato como requisito para el 
pago final. 14. Cumplir con las leyes 1712 de 2014 - Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información 
Pública Nacional  y Ley 1581 de 2012 -Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos 
personales-, en especial se abstendrá de divulgar información que sea clasificada, reservada o que por disposición 
expresa de las normas, se encuentre amparada por protección de datos personales. Obligaciones del Municipio de 
Tuluá El Municipio se compromete a: 1. Suministrar la información que previamente requiera el Contratista en relación 
con el objeto del presente contrato. 2. Exigir al Contratista la ejecución idónea y oportuna de las obligaciones del 
presente contrato. 3. Efectuar la supervisión y seguimiento del presente contrato. 4. Hacer las reservas 
presupuestales necesarias para garantizar el pago oportuno de conformidad con las normas pertinentes. 
Obligaciones del Supervisor: La supervisión será ejercida por la Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, o quien este 
designe. Antes de suscribir el acta de inicio, deberá verificar que se cumplan con los requisitos de perfeccionamiento 
y legalización del contrato. El supervisor deberá en primera instancia revisar el clausulado, verificar que el contrato 
cuente con el Registro Presupuestal correspondiente, que la garantía se encuentre debidamente aprobada en los 
casos que aplique, efectuar el cómputo de los plazos para la entrega de informes, determinar la fecha de vencimiento 
del contrato y concertar una reunión con el contratista para definir y suscribir el acta de inicio y demás aspectos que 
se consideren relevantes para la ejecución del contrato. En cumplimiento de esta función, el supervisor debe vigilar 
el oportuno y correcto cumplimiento del objeto contractual y todas las obligaciones inherentes del mismo, por lo que 
deberá reportar las novedades, cumplimientos, atrasos, incumplimientos, necesidades, viabilidad de prorrogas, 
adiciones, modificaciones al contrato y todo lo concerniente al contrato. 
 

 4.3 AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS REQUERIDOS PARA EJECUCIÓN: 

NO APLICA 

4.4 DOCUMENTOS TÉCNICOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO: 

5. CLASIFICACIÓN UNSPSC: La clasificación de los bienes y servicios, objeto del Proceso, son 
los siguientes: 

Ítem 
: 

Clasificación UNSPSC Producto 

1 80101603 Evaluación económica o financiera de 
Proyectos. 

6. TIPO DE CONTRATO O CONVENIO (Marcar con X) 

Obra Consultoría 
o 
Interventorí 
a 

Suministro Prestación 
de servicio 

x 

Convenio 
Interadministrativo 

Convenio 
de 
Asociació 
n 

Otro: 

7. MODALIDAD DE SELECCIÓN Y FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

La modalidad de Selección se aplica teniendo en cuenta la idoneidad y experiencia de la persona natural 
y se llevará a cabo bajo la modalidad de contratación directa por prestación de servicios profesionales y 
de apoyo a la gestión de conformidad con la Ley 80 de 1993, título I capítulo 4 artículos 2.2.1.2.1.4.9. Del 
Decreto 1082 del 2015 en el cual las entidades estatales pueden contratar bajo esta modalidad con la 
persona natural o jurídica que esté en capacidad de ejecutar el objeto del contrato, siempre y cuando la 
entidad estatal verifique la idoneidad y experiencia requerida y relacionada con el área de que se trate, 
sin que sea necesario obtener varias ofertas. 
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Que en algunos eventos las entidades públicas requieren contratar servicios personales altamente 
calificados con personas naturales o jurídicas, los cuales conllevan una remuneración superior al límite 
establecido en el artículo 4° del Decreto 1737 de 1998 modificado por el artículo 2° del Decreto 2209 de 
1998. 
El Artículo 1°. El decreto 2785 De 2011 Modifíquese el artículo 4° del Decreto 1737 de 1998 modificado 
por el artículo 2° del Decreto 2209 de 1998 

 

Artículo 4°del Decreto 2785 De 2011, en el Parágrafo 3°. De manera excepcional, para aquellos 
eventos en los que se requiera contratar servicios altamente calificados, podrán pactarse honorarios 
superiores a la remuneración total mensual establecida para el jefe de la entidad, los cuales no podrán 
exceder del valor total mensual de remuneración del jefe de la entidad incluidos los factores 
prestacionales y las contribuciones inherentes a la nómina, relacionadas con seguridad social y para 
fiscales a cargo del empleador. En estos eventos el Representante Legal de la entidad deberá certificar 
el cumplimiento de los siguientes aspectos: 1. Justificar la necesidad del servicio personal altamente 
calificado. 2. Indicar las características y calidades específicas, altamente calificadas, que reúne el 
contratista para la ejecución del contrato, y 3. Determinar las características de los productos y/o servicios 
que se espera obtener. Parágrafo 4°. Se entiende por servicios altamente calificados aquellos requeridos 
en situaciones de alto nivel de especialidad, complejidad y detalle". 

8. VALOR ESTIMADO (Estudio de Mercado, Análisis de la oferta y la demanda) 

Para efectos de la prestación de servicios profesionales por ser una contratación directa, la 
Administración Municipal para efectos de obtener el valor aproximado del servicio tuvo en cuenta, la 
idoneidad y experiencia que requiere el contratista para el desempeño del objeto contractual y el alcance 
del mismo, obligaciones, logros y plazo durante el cual se desarrollará el objeto contractual; así mismo, 
se tuvo en cuenta los Impuestos Nacionales, Departamentales y Municipales que indudablemente 
afectan el valor final del servicio. Histórico de contratación oficina de Planeación Municipal. 

 

El Municipio de Tuluá analizó los procesos de contratación de las entidades compradoras asociados a la 
clase 80101603, Evaluación económica o financiera de proyectos, obteniendo los siguientes procesos 
de contratación registrados en el SECOP: 

 

 

1- 
010- 

2020 

Contr 
atació 
n 
Direct 
a (Ley 
1150 
de 
2007) 

 

 

 

Celeb 
rado 

VALLE 
DEL 
CAUCA - 
ALCALDÍA 
MUNICIPI 
O DE 
CARTAG 
O 

Prestar Los Servicios Profesionales Y 
De Apoyo A La secretaria De 
Planeación Y Medio Ambiente En La 
Ejecución Del Proyecto Denominado 
“Formulación Y Aprobación De Forma 
Participativa Del Plan De Desarrollo 
Municipal Periodo 2020- 2023 
Municipio De Cartago” 

 

 

 

$200.000.00 
0 

 

Fecha de 
Celebración 
del Primer 
Contrato 
07-02-2020 

 Contr  VALLE Prestación De Servicios  
Fecha de 
Celebración 
del Primer 
Contrato 
09-02-2016 

260- atació  DEL Profesionales Para Brindar  

015- n Celeb CAUCA - Acompañamiento En La $170.000.00 
05- Direct rado ALCALDÍA Estructuración  Y  Formulación  Del 0 
004 a (Ley  MUNICIPI Plan De Desarrollo Del Periodo De  

 1150  O DE Gobierno 20106 2019 Del Municipio  
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  de  TULÚA De Tuluá.    

2007)   

FDL 
Contr 
atació 
n 
Direct 
a (Ley 
1150 
de 
2007) 

  
Prestar Servicios Como Profesional 

  

Fecha de 
Celebración 
del Primer 
Contrato 
28/06/2023 
9:09 AM 

F-  ALCALDIA Especializados Para La Formulación  

CD- 
339- 
2023 

Celeb 
rado 

LOCAL 
DE 
FONTIBO 

Y Seguimiento A Los Planes, 
Requerimientos, Programas Y 
Proyectos Para El Cumplimiento De 

$ 48.468.000 

(918  N Las Metas Del Plan De Desarrollo  

97)   Local  

Teniendo en cuenta el presupuesto asignado al proyecto 2020768340006 “FORTALECIMIENTO A LA 
INVERSION PUBLICA” que se analizaron los procesos de contratación de otras entidades asociados a 
la clase 80101603. se estima que el valor del contrato será de SETENTA MILLONES DE PESOS ($ 
70.000.000), los cuales se pagarán en cuatro (4) cuotas de la siguiente manera un primer pago 
correspondiente a un primer pago por correspondiente 40%, un segundo pago por valor 30% y Tercer 
Pago por 20% y un último pago por valor del 10% 

 

Este valor será cancelado por avance de actividades ejecutadas del contrato, previa presentación de 
informe por parte del contratista y visto bueno del supervisor del contrato, certificación de pago de la 
seguridad social integral por el contratista para la realización de los respectivos pagos se tendrá en 
cuenta el cronograma aprobado de actividades aprobado por el supervisor del contrato y el PAC. 

 

los cuales se establecerán en el formato de condición de pago de acuerdo al cronograma aprobado por 
el supervisor, previo cumplimiento de las actividades desarrolladas como requisitos para cada uno de los 
pagos, certificación de cumplimiento a satisfacción por el supervisor del contrato, una vez acreditado 
que el contratista se encuentra al día en el pago de los aportes relativos al sistema integral de seguridad 
social (salud, pensión y ARL). 

 

Plazo de ejecución: Desde la firma de acta de inicio hasta 15 de diciembre del 2024 

9. JUSTIFICACIÓN DE FACTORES DE SELECCIÓN DE LA OFERTA MAS FAVORABLE 

9.1 Capacidad Jurídica: El Municipio requiere de una persona natural y/o jurídica que tenga 

capacidad jurídica y que no se encuentra inhabilitada para contratar, que posea conocimientos 

en la formulación estructuración o seguimiento a planes del desarrollo territorial, que en su 

equipo de trabajo cuente con profesionales en área Administración Financiera, Administrador de 

Empresa, contador 

9.2 Experiencia: El Municipio requiere de una Persona Natural o jurídica con experiencia de 8 meses 
en la estructuración y/o formulación de planes de desarrollo, conforme a la Ley 152 de 1994. 

9.3 Capacidad Financiera: NO APLICA 

9.4 Capacidad Organizacional: NO APLICA 
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9.5 Factores de Evaluación: NO APLICA 

10. ANÁLISIS DE RIESGOS Y FORMA DE MITIGARLO 
 

 

Clase 
 

Fuente 
 

Etapa 
 

Tipo 

Descripción 
(Que puede 
pasar  y  como 
puede Ocurrir) 

Consecuencia de la 
Ocurrencia del 
evento 

 

Proba 
bilidad 

 

Impacto 

 

Valoración del 
Riesgo 

 

 

  

E
S

P
E

C
IF

IC
 

O
 

 

IN
T

E
R

N
O

 

 

E
J
E

C
U

C
IO

 

N
 

 

O
P

E
R

A
C

IO
 

N
A

L
 

Deficiencia en el 
informe de 
seguimiento al 
Plan de 
Desarrollo 
Municipal 

Impacto negativo ya 
que no se puede 
evidenciar el avance 
físico y financiero del 
Municipio 

 

 
POCA 

 

 
MAYOR 

 

 
RIESGO BAJO 

 

 

  

E
S

P
E

C
IF

 

IC
O

 

 

IN
T

E
R

N
O

 

 

E
J
E

C
U

C
I 

O
N

 

 

O
P

E
R

A
C

I 

O
N

A
L
 

Cambios en los 
procesos o 
normatividad. 

Necesidad de 
replanteamiento de 
las actividades 
contractuales 

 

 
RARO 

 

 
MENOR 

 

 
RIESGO BAJO 

 

  

E
S

P
E

C
IF

IC
 

O
 

 

IN
T

E
R

N
O

 

 

E
J
E

C
U

C
IO

 

N
 

 

O
P

E
R

A
C

IO
 

N
A

L
 

Deficiencia en el 
suministro de la 
información para 
el desarrollo de 
las actividades 
contractuales 

Incumplimiento de 
las actividades 
contractuales por 
parte del contratista y 
sus respectivos 
informes 

 

 
RARO 

 

 
MENOR 

 

 
RIESGO BAJO 

  Impacto después del Tratamiento 

 Categoría ¿A quién se le 
asigna? 

Tratamiento / 
Controles a ser 
implementados 

Probabilidad Impacto Valoraci 
ón del 
Riesgo 

Categoría 

 
baja Contratista 

Reasignación de 
actividades o nueva 
contratación 

raro 
insignificant 
e 

baja baja 

  

 

baja 

 

 

Contratista 

Ajustes a las 
actividades 
contractuales de 
acuerdo a los nuevos 
procesos o 
normatividad 

 

 

raro 

 

 

insignificant 
e 

 

 

baja 

 

 

baja 

 
 

baja 
 

Contratante 

Implementación de 
plan de acción 
institucional para 
mejorar los procesos 

 

raro 

 

insignificant 
e 

 

baja 
 

baja 

  Monitoreo y Revisión 

 
¿Afecta la 
ejecución 
del 
contrato? 

Persona 
responsable por 
implementar  el 
tratamiento 

fecha 
estimada en 
que se inicia 
el 
tratamiento 

Fecha estimada 
en que se 
completa el 
tratamiento 

 

¿Cómo se realiza el 
monitoreo? 

 

Periodicidad 
¿Cuándo? 

  

no 
Supervisión del 

contrato/Contratista 

Durante el 
proceso 

contractual 

Durante el 
proceso 

contractual 

Seguimiento al cumplimiento de 
actividades y productos 

entregables programados. 

 

Mensual 

  

no 
Supervisión del 

contrato/contratista 

Durante el 
proceso 

contractual 

Durante el 
proceso 

contractual 

Seguimiento al cumplimiento de 
actividades y productos 

entregables programados. 

 

Mensual 

  
no 

Supervisión del 
contrato 

Durante el 
proceso 

contractual 

Durante el 
proceso 

contractual 

Seguimiento al cumplimiento de 
actividades y productos 

entregables programados. 

 
Mensual 

11. IDENTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DE LAS CLAUSULAS EXORBITANTES, APLICACIÓN Y 
SUS EFECTOS 

De conformidad con el Estatuto General de la Contratación de la Administración Pública se pacta 
según lo establecido en la ley 80 de 1993, que en caso de presentarse alguna situación el Municipio de 
Tuluá aplicará las siguientes Cláusulas Exorbitantes: (i) caducidad, (ii) interpretación, (iii) modificación y 
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(iv) terminación unilateralmente en el contrato celebrado. 

12. MECANISMOS DE COBERTURA 

De conformidad con los artículos 2.2.1.1.1.6.3 y 2.2.1.2.1.4.5. Decreto 1082 del 2015, el Municipio de 
Tuluá no exigirá la constitución de garantías toda vez que el riesgo se controla al establecer la modalidad 
de pago por cumplimiento de actividades pactadas y sujetar el pago a la aprobación por 
parte del supervisor del contrato y entrega de los informes correspondientes al cumplimiento del objeto 
contractual. 
13. ACUERDO COMERCIAL 

El proceso de contratación directa en la modalidad de servicios profesionales NO esta cobijada por un 
Acuerdo Comercial Internacional o Tratado de Libre Comercio. 

14. CONSTANCIA DEL CUMPLIMIENTO DEL DEBER DE ANÁLISIS DE LAS ENTIDADES 
ESTATALES 

Se deja constancia que el Municipio de Tuluá cumplió con el deber de análisis para conocer el sector 
relativo al objeto del Proceso de Contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, 
organizacional, técnica y de análisis de riesgo. 
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