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CONTRATO No.            DE 2024 
 

TIPO DE CONTRATO: INTERVENTORÍA 
 

CONTRATANTE: DISTRITO CAPITAL –SECRETARÍA DISTRITAL DE 
PLANEACIÓN- 
NIT 899.999.061-9. 
 

 JEANNETH ROCÍO GÓMEZ RODRÍGUEZ 
C.C. No. 52.263.569 de Bogotá D.C 
Subsecretaria de Gestión Institucional 
 

CONTRATISTA CONSORCIO CONSULTORES 9010 
NIT 901.796.318-0 
 

REPRESENTANTE LEGAL  JUAN PABLO MUÑOZ ANDRADE  

C.C Nº. 80.854.607 de Bogotá D.C. 
 

VALOR: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES 
DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS 
CINCUENTA Y DOS PESOS ($456.271.752) incluido IVA 
 

PLAZO DE EJECUCIÓN: Ocho (8) meses 
 

PROCESO: 698 
 

OBJETO: REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL: TÉCNICA, 
OPERATIVA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA, 
AL CONTRATO SUSCRITO POR LA SECRETARÍA 
DISTRITAL DE PLANEACIÓN -SDP- PARA "APLICAR LA 
FICHA DE CARACTERIZACIÓN SOCIOECONÓMICA CON 
BASE EN LA METODOLOGÍA SISBÉN IV EN LA 
MODALIDAD A LA DEMANDA, INCLUIDOS LOS CASOS 
QUE RESULTEN POR ACCIONES DE TUTELA. 

 

 
JEANNETH ROCIO GÓMEZ RODRÍGUEZ, identificada con la cédula de ciudadanía 
número 52.263.569 expedida en Bogotá, en su calidad de Subsecretaria de Gestión 
Institucional de la SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN, nombrada mediante la 
Resolución No. 0470 del 14 de marzo de 2024 y acta de posesión del 14 de marzo de 2024, 
debidamente facultada para celebrar el presente acto jurídico por el artículo 1° de la 
Resolución 0085 del 15 de enero de 2024 de la SDP, “Por la cual se delegan unas funciones 
y se dictan otras disposiciones”, quienes para efectos de este acto se denominarán el 
DISTRITO CAPITAL - SDP-, por una parte, y por la otra, JUAN PABLO MUÑOZ 
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ANDRADE, identificado con la cédula de ciudadanía No. 80.854.607 de Bogotá D.C., 
obrando en nombre y representación legal de la CONSORCIO CONSULTORES 9010, con 
Nit. 901.796.318-0 y quien para efectos del presente contrato se llamará el CONTRATISTA, 
hemos convenido suscribir el presente contrato de consultoría, con fundamento legal en la 
Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, decretos reglamentarios de las mismas y demás normas 
concordantes, previas las siguientes consideraciones: 1) Que la Dirección de Registros 
Sociales  tramitó la Solicitud para Contratar Bienes o Servicios, cuyo objeto consiste en: 
“REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL: TÉCNICA, OPERATIVA, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA, AL CONTRATO SUSCRITO POR LA 
SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN -SDP- PARA "APLICAR LA FICHA DE 
CARACTERIZACIÓN SOCIOECONÓMICA CON BASE EN LA METODOLOGÍA SISBÉN 
IV EN LA MODALIDAD A LA DEMANDA, INCLUIDOS LOS CASOS QUE RESULTEN 
POR ACCIONES DE TUTELA” 2) Que mediante Resolución No. 1144 del 16 de julio de 
2024, se ordenó la apertura del proceso de contratación, identificado con la referencia SDP-
CM-003-2024, cuyo objeto a contratar es: “REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL: 
TÉCNICA, OPERATIVA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA, AL CONTRATO 
SUSCRITO POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN -SDP- PARA "APLICAR 
LA FICHA DE CARACTERIZACIÓN SOCIOECONÓMICA CON BASE EN LA 
METODOLOGÍA SISBÉN IV EN LA MODALIDAD A LA DEMANDA, INCLUIDOS LOS 
CASOS QUE RESULTEN POR ACCIONES DE TUTELA”, con un plazo de ejecución de 
ocho (8) meses, y un presupuesto oficial estimado en la suma CUATROCIENTOS 
CINCUENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS 
CINCUENTA Y TRES PESOS ($456.271.753) M/CTE incluido IVA. 3) Que en la fecha de 
cierre establecida en el cronograma del proceso de contratación, presentaron propuesta 
oportunamente dos (2) proponentes, CONSORCIO CONSULTORES 9010 y 
AGRICULTURAL ASSESSMENTS INTERNATIONAL CORPORATION S.A.S. 4) Que el 
proceso en mención fue adjudicado mediante la Resolución 1361 de 27 de agosto de 2024, 
al proponente CONSORCIO CONSULTORES 9010 teniendo en cuenta que cumplió con 
los requisitos habilitantes exigidos por la entidad en el pliego de condiciones, obtuvo el 
mayor puntaje y quedó en primer orden de elegibilidad, razón por la cual los miembros del 
comité evaluador recomendaron al Ordenador del Gasto adjudicarle el proceso de 
contratación. 5). Que se verificó la aplicación de los principios que orientan la contratación 
estatal en la etapa precontractual, no habiendo encontrado causal alguna que invalide la 
actuación. En consecuencia de lo anterior el contrato se regirá por las siguientes cláusulas: 
PRIMERA.- OBJETO: El CONTRATISTA se obliga a: “REALIZAR LA INTERVENTORÍA 
INTEGRAL: TÉCNICA, OPERATIVA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA, AL 
CONTRATO SUSCRITO POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN -SDP- 
PARA "APLICAR LA FICHA DE CARACTERIZACIÓN SOCIOECONÓMICA CON BASE 
EN LA METODOLOGÍA SISBÉN IV EN LA MODALIDAD A LA DEMANDA, INCLUIDOS 
LOS CASOS QUE RESULTEN POR ACCIONES DE TUTELA” SEGUNDA.- 
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: A) GENERALES: 1. Cumplir con el objeto del 
contrato, aplicando todos sus conocimientos y experiencia.  2. Prestar oportuna 
colaboración para la diligente ejecución del contrato.  3. Hacer uso adecuado, exclusivo y 
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confidencial de la información suministrada por el DISTRITO CAPITAL –SDP- es decir, 
abstenerse de divulgar la información que pueda llegar a conocer con ocasión de la 
ejecución del contrato, a personal no autorizado por el DISTRITO CAPITAL –SDP-y/o a 
terceros en general. 4. Guardar la debida reserva sobre las actividades que se realicen, ya 
que éstas serán de propiedad del DISTRITO CAPITAL –SDP-, y solo podrán ser utilizados 
para fines propios del contrato.  5. Dar curso a las directrices impartidas por el Supervisor 
del contrato.  6. Suministrar al Supervisor del contrato toda la información requerida para el 
ejercicio oportuno de su gestión.  7. Cumplir dentro del término establecido por el DISTRITO 
CAPITAL –SDP- con los requisitos exigidos para la ejecución del contrato.  8. Presentar 
los informes (en medio físico y/o magnético) requeridos durante el desarrollo del contrato, 
de manera oportuna y completa.  9. Estar al día en el pago de los aportes mensuales al 
sistema de seguridad social (salud y pensión), administradora de riesgos laborales (ARL) y 
parafiscales, si a ello hay lugar, de acuerdo a la normatividad vigente.  10. Dar cumplimiento 
a los lineamientos dados por el DISTRITO CAPITAL –SDP- en lo relacionado con la 
sostenibilidad y participación en el Sistema Integrado de Gestión de la Entidad. 11. 
Salvaguardar y responder por la conservación, uso adecuado, deterioro y/o pérdida de los 
equipos y bienes, que le sean asignados por el DISTRITO CAPITAL – SDP 12. Realizar la 
publicación de productos en el medio que corresponda, una vez sea recibido a satisfacción 
por parte del supervisor (en los casos que aplique). 13. Adelantar las actividades y realizar 
el cargue de documentos en el SECOP II, que le sean indicados por la entidad durante el 
desarrollo del proceso contractual en los términos y plazos establecidos por el Distrito 
Capital – SDP. B) ESPECÍFICAS: 1. Presentar dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguientes a la suscripción del contrato, las hojas de vida del "Equipo De Trabajo o Personal 
Mínimo Requerido" con sus respectivos soportes, según perfiles establecidos en el anexo 
general de especificaciones excepto la de aquellos perfiles que fueron allegados con la 
oferta. 2. Disponer durante la ejecución del contrato, de la totalidad del equipo de trabajo 
requerido, con la dedicación, permanencia, obligaciones y responsabilidades señaladas en 
el contrato y demás documentos anexos. Para los casos en que sea necesario realizar 
cambios en el equipo de trabajo aceptado por el Distrito capital-SDP, deberá dar 
cumplimiento a lo establecido en las condiciones estipuladas en el Anexo General de 
Condiciones del proceso contractual. 3. Recibir, previo al inicio del trabajo de campo, las 
capacitaciones que imparta el DNP y la SDP- Subsecretaría de Información - Dirección de 
Registros Sociales, sobre la Metodología SISBEN IV y replicarla periódicamente al interior 
del equipo de trabajo cada vez que sea necesario, para asegurar una eficiente y eficaz labor 
de acompañamiento y verificación del operativo de aplicación de la encuesta Sisbén IV. 4. 
Disponer y mantener los espacios físicos, equipos, materiales, insumos, herramientas y 
demás que se requieran para el normal desarrollo de las labores de interventoría, en los 
términos, plazos y características definidas en el anexo técnico. 5. Verificar que al 
contratista objeto de interventoría se le entregue por parte de la SDP, los Dispositivos 
Móviles de Captura-DMC junto con la totalidad de accesorios, de conformidad con el 
protocolo de asignación. De igual forma deberá evidenciarse el cumplimiento del protocolo 
de uso y custodia de los DMC por parte del contratista. 6. Formular los indicadores de 
seguimiento a la ejecución y avance del contrato, así como diseñar formatos y demás 
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instrumentos que le permitan sistematizar el proceso de interventoría y los resultados del 
mismo, antes del inicio del trabajo en campo y de acuerdo a los parámetros referidos en el 
anexo técnico. 7. Implementar un sistema de información (datos georreferenciados, cifras 
estadísticas, cumplimiento de cronograma, entre otros) para el seguimiento, control y 
evaluación del avance del proyecto que genere alarmas relacionadas con el grado de 
cumplimiento de lo programado, el cual debe ser aplicado desde el momento de inicio del 
trabajo en campo del contratista objeto de interventoría. 8. Verificar que el contratista a 
quien se le hace la interventoría, mantenga el equipo de trabajo requerido, con los perfiles, 
permanencia, obligaciones y responsabilidades señalados en su propuesta, para que 
asegure la eficiente operación del proyecto en los términos, plazos y condiciones pactadas. 
9. Verificar la adecuada organización técnica y administrativa del contratista objeto de 
interventoría, en especial la del equipo de trabajo en campo, que incluye su plena 
identificación y el cumplimiento de las funciones descritas en los manuales del supervisor y 
encuestador, previniendo deserción, falsedad o cobros indebidos a la ciudadanía por la 
realización de la encuesta. 10. Verificar que el contratista conforme a lo dispuesto en su 
oferta, disponga de la cantidad de centros operativos y que los mismos, se encuentren 
dotados de espacios físicos, equipos, materiales, insumos, herramientas de 
comunicaciones y demás elementos necesarios para la ejecución del contrato y que se 
requieran para el normal desarrollo de las labores de aplicación de la encuesta SISBEN IV. 
11. Aprobar el cambio de cualquier miembro del equipo de trabajo del contratista objeto de 
interventoría, dando cumplimiento a lo establecido en las condiciones estipuladas en el 
Anexo General de Condiciones del proceso contractual. 12. Realizar el respectivo 
seguimiento a las actividades de programación de las visitas y entrega de material de 
información, tales como televerificación, utilización de los stickers, entrega de volantes y 
formatos de seguimiento y control. 13. Verificar que el contratista a quien le hace la 
interventoría, previamente a la entrega de rutas para trabajo en campo de las solicitudes de 
encuesta a la demanda programadas y/o reprogramadas, haya realizado las labores de 
depuración, actualización de datos de los solicitantes, validación cartográfica, 
georreferenciación, ruteo y verificación telefónica, especialmente en los casos de visitas 
reprogramadas por resultado no exitoso. 14. Verificar que el equipo de trabajo del 
contratista a quien se le hace la interventoría, aplique y diligencie la encuesta Sisbén IV 
únicamente en el lugar de vivienda del encuestado, de conformidad con la programación 
diaria del trabajo de campo. La interventoría deberá valorar permanentemente la 
información o datos específicos que no suministre el encuestado, o aquellos conceptos 
sobre los que observe dificultad en el encuestador, con el objeto de que se tomen las 
medidas necesarias para solucionar tales deficiencias. 15. Monitorear, controlar y evaluar 
que el contratista a quien se le realiza la interventoría, aplique los conceptos técnicos del 
trabajo de campo y los parámetros de calidad durante todas las etapas del proceso 
conforme a la Metodología SISBEN IV, estipuladas en los manuales, anexos técnicos, y 
lineamientos del Departamento Nacional de Planeación, los cuales hacen parte integral del 
contrato, con base en los cuales, el interventor deberá realizar la evaluación de desempeño 
y control de calidad de los trabajos realizados por el contratista. 16. Generar para cada base 
de solicitudes atendidas por el contratista a quien se le realiza la interventoría, una muestra 
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estadísticamente representativa de mínimo el 10%, tanto de los resultados de encuestas 
exitosas como no exitosas, con el objeto de realizar en campo las verificaciones de control 
de calidad de la información recolectada, comprobar la real imposibilidad de aplicar las 
encuestas y evaluar la labor del equipo de trabajo en campo, entre otros. Las 
inconsistencias detectadas mediante el proceso de verificación, tendrán como efecto la 
devolución al contratista y deberán ser informadas a éste para que defina e informe las 
acciones correctivas o preventivas que aplicará. La interventoría debe analizar, valorar y 
hacer seguimiento permanente a las acciones correctivas o preventivas planteadas. 17. 
Participar en las sesiones de seguimiento, evaluación y capacitación de conceptos técnicos 
y metodológicos de los equipos de trabajo del contratista objeto de interventoría, avalando 
las actas correspondientes. 18. Verificar que el contratista a quien se le realiza la 
interventoría, adelante todas las actividades requeridas para asegurar la calidad de la labor 
desarrollada durante la etapa del proceso de aplicación de la encuesta por demanda, 
emitiendo semanalmente un reporte de avance, con las observaciones pertinentes. 19. 
Verificar dentro de los plazos establecidos en el contrato objeto de interventoría, que el 
contratista haya atendido la totalidad de las solicitudes de encuesta entregadas y que cada 
una de las solicitudes de encuesta cuente con su debido resultado en el aplicativo definido 
por la SDP, para el seguimiento y control de la atención de las solicitudes de encuesta. 20. 
Remitir oportunamente a la SDP el archivo de solicitudes aprobadas para aval, para cada 
una de las entregas o bases de solicitudes de visita atendidas por el contratista, el cual será 
el insumo para el cargue de la etapa "AVALA INTERVENTORÍA" en el aplicativo definido 
por la SDP. El archivo deberá ser enviado en formato CSV o el que la SDP indique, con la 
interventoría siguiente estructura: "NUM_SOLICITUD;FECH_AVAL;". El interventor 
informará a la SDP sobre cada una de las solicitudes de las cuales está dando su aval de 
aprobación y comunicará las solicitudes que de manera excepcional, quedan pendiente de 
aval y el respectivo motivo. 21. Realizar las veces que se requiera reuniones de seguimiento 
y avance, con el contratista objeto de interventoría y el supervisor del contrato de 
interventoría, de las cuales deberá levantar el acta respectiva. 22. Realizar el seguimiento 
y adelantar las gestiones oportunas y efectivas orientadas al cumplimiento de las acciones 
de mejoramiento planteadas en relación con la ejecución del contrato objeto de 
interventoría, emitiendo la correspondiente valoración, evaluación y concepto. 23. Realizar 
el seguimiento y evaluación a las quejas, reclamos y requerimientos que se presenten tanto 
de la ciudadanía como de la SDP, sobre el desarrollo del contrato objeto de interventoría, 
conceptuando sobre su atención y solución definitiva. 24. Suscribir con el contratista a quien 
se le hace la interventoría, las correspondientes actas de: i) iniciación de los trabajos, ii) 
recibo final iii) liquidación del contrato objeto de la interventoría iv) actas de 
acompañamiento/seguimiento en campo, v) Recibo parcial y definitivo de productos y 
cumplimiento de obligaciones. vi) Acta de reuniones y demás actuaciones de la 
interventoría de las cuales debe quedar constancia. 25. Dar aviso oportuno y por escrito a 
la SDP - Subsecretaría de Información - Dirección de registros Sociales sobre: retrasos, 
incumplimiento parcial o total de las obligaciones, irregularidades o anomalías que se 
presenten durante la ejecución del contrato objeto de interventoría, máximo dentro de los 
tres (3) días calendario siguientes a su ocurrencia, para que se adopten las medidas 
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pertinentes. 26. Verificar y avalar que todos los productos y obligaciones del contrato objeto 
de interventoría, sean presentados al DISTRITO CAPITAL-SDP- con la periodicidad 
señalada; con sujeción a los plazos, especificaciones, contenidos y requerimientos 
establecidos contractualmente. 27. Emitir concepto técnico, administrativo, legal y 
financiero en relación con el contrato objeto de interventoría, sobre: i) la viabilidad de 
conceder prórrogas o adiciones o suspensión o terminación anticipada, ii) la aplicación de 
multas o sanciones, cuando exista incumplimiento total o parcial que pueda afectar la 
ejecución del objeto pactado, iii) la ejecución y cumplimiento a satisfacción de las 
obligaciones contractuales requeridas para el trámite de los pagos que se hagan al 
contratista conforme a lo pactado. iv) para efecto de los pagos parciales y el pago definitivo, 
la interventoría deberá liquidar el valor a pagar de acuerdo con el número de encuestas 
realizadas y entregadas al DISTRITO CAPITAL-SDP, con fundamento en las condiciones, 
especificaciones y soportes para el efecto, exigidos al contratista a quien le hace la 
interventoría. 28. Implementar un sistema de monitoreo de la asistencia del personal de 
campo (coordinadores de campo, supervisores y encuestadores) a las zonas de trabajo 
asignadas que compruebe la presencia permanente de este personal en la recolección de 
datos, y genere alarmas sobre el nivel de deserción de los mismos. 29. Adelantar la revisión, 
acompañamiento, verificación y aprobación de las actividades y productos ejecutados por 
el contratista, garantizando y documentado el cumplimiento de las especificaciones 
establecidas en el anexo técnico. 30. Dar cumplimiento al Decreto 332 de 2020 "Por medio 
del cual se establecen medidas afirmativas para promover la participación de las mujeres 
en la contratación del Distrito Capital", para lo cual deberá contar con el 49.5% de mujeres 
vinculadas en la totalidad del equipo de trabajo contratado para la ejecución del contrato. 
31. El contratista en atención al Decreto 1860 de 2021, deberá incluir y mantener durante 
la ejecución del contrato, como mínimo al 5% del total del personal vinculado que cumplan 
con alguna(s) de las siguientes características de población: i) Víctimas del conflicto armado 
interno. ii) Mujeres cabeza de familia. iii) Adultos mayores. iv) Personas en condición de 
discapacidad. v) Población de las comunidades indígena, negra, afrocolombiana, raizal, 
palanquera, Rrom o gitanas. La verificación del cumplimiento de la presente obligación será 
realizada por el supervisor del contrato. 32. Mantener dentro su planta de personal el 
número de trabajadores con discapacidad de conformidad a lo señalado en el Decreto 392 
de 2018 y que dio lugar a la obtención del puntaje adicional de la oferta (si aplica). 33. 
Vincular mediante relación de orden laboral o contractual, una (1) persona para el rol de 
Auxiliar Administrativo, identificada como beneficiaria de acuerdo con lo señalado en el 
Decreto 380 de 2015. 34. Desarrollar el objeto contractual de conformidad con lo estipulado 
en el Anexo General de Especificaciones y en su propuesta, ejecutando sus obligaciones 
en un todo de conformidad con las obligaciones y mandatos que la naturaleza de las 
mismas impone, en especial, las responsabilidades impuestas a los interventores en el 
Manual de contratación adoptado por la Secretaría Distrital de Planeación - SDP y demás 
disposiciones legales vigentes. TERCERA.- OBLIGACIONES DEL DISTRITO CAPITAL – 
SDP-: 1) Facilitar al CONTRATISTA al acceso a la información y la infraestructura 
tecnológica del DISTRITO CAPITAL –SDP-, necesarios para la ejecución del contrato. 2) 
Impartir al CONTRATISTA a través del supervisor del contrato, directrices y orientaciones 
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para el desempeño de las actividades propias del objeto. 3) Aprobar la garantía única 
aportada por el CONTRATISTA, siempre que se ajuste a las condiciones exigidas en el 
presente contrato 4) Dar respuesta oportuna a las solicitudes del CONTRATISTA con 
ocasión de la ejecución del contrato. 5) Facilitar, en caso de requerirse, el uso de las 
instalaciones, equipos y bienes necesarios para la ejecución del objeto contractual 6) 
Realizar el pago del contrato en las condiciones establecidas en la forma de pago. 7) 
Garantizar el acceso y movilidad dentro de sus dependencias a los empleados del 
contratista para prestar los servicios. CUARTA.- PRODUCTOS QUE DEBERÁ 
ENTREGAR EL CONTRATISTA: PRODUCTO 1: Plan de Trabajo y Cronograma General: 
En el plan de trabajo se debe indicar conforme a los plazos de ejecución del contrato objeto 
de interventoría los responsables del seguimiento y las fechas de actividades de 
interventoría. Igualmente, debe contener la metodología que va a utilizar el interventor, la 
batería de indicadores con los que el interventor medirá el cumplimiento y seguimiento de 
todas las etapas y actividades del proyecto al que realiza la interventoría, los formatos a 
implementar. Este producto se deberá entregar dentro de los diez (10) días calendario 
siguientes a la suscripción del Acta de inicio, tanto en físico como en magnético. 
PRODUCTO 2: Informe para inicio de trabajo de campo: En este informe se debe consignar 
la descripción de todas las tareas preparatorias de la labor de interventoría integral, así 
como el resultado del seguimiento y evaluación de todas las actividades adelantadas por el 
contratista al que se le hace la interventoría, previamente al inicio del trabajo en campo. 
Debe contener el detalle de la planeación integral del operativo, la definición de los controles 
y todos los instrumentos que se utilizarán para la evaluación y seguimiento del proyecto, 
así como las recomendaciones de la interventoría. El interventor deberá certificar que están 
dadas las condiciones para el inicio de trabajo de campo por parte del contratista. Este 
producto debe ser entregado en la fecha acordada para el inicio de trabajo de campo, tanto 
en físico como en magnético PRODUCTO 3: Informes parciales: El interventor deberá 
entregar informes parciales respecto al desarrollo y cumplimiento del contratista, los cuales 
deben contener el resultado de las actividades adelantadas en cada fase del proyecto, la 
evaluación de resultado y de las acciones de mejoramiento planteadas. Deberá hacerse un 
balance del recuento, el avance en encuestas, la cobertura alcanzada y en general el 
análisis de los indicadores de seguimiento adoptados. Este producto debe ser entregado, 
cada mes, desde el mes siguiente al de la fecha de suscripción del acta de inicio y con corte 
al 25 del respectivo mes, siendo entregado antes del último día del mes, tanto en físico 
como en magnético. PRODUCTO 4: Informe final: El informe final debe reflejar el balance 
final técnico, operativo, administrativo, legal y financiero, de la ejecución del contrato objeto 
de interventoría. Este producto será presentado a más tardar quince (15) días calendario 
después de finalizado el plazo de ejecución del contrato objeto de interventoría, debe ser 
presentado tanto en físico como en magnético. PRODUCTO 5: Acta de cierre de bases de 
solicitudes entregadas al contratista objeto de interventoría: Documento donde conste el 
resultado final de todas y cada una de las solicitudes entregadas en cada base. Este 
producto debe ser entregado a más tardar cinco (5) días calendario después de finalizado 
el plazo establecido para la atención de cada base. QUINTA. - PROTECCIÓN DEL 
SOFTWARE: En el evento en que para el desarrollo del objeto contractual el 
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CONTRATISTA requiera utilizar equipos o software del DISTRITO CAPITAL - SDP-, 
deberá observar las siguientes reglas: 1) No instalar software sin la autorización previa y 
escrita del DISTRITO CAPITAL -SDP- a través de la Dirección de Sistemas de la entidad. 
2) No sacar copias del software de la entidad. 3) Limitar el uso del software a las actividades 
propias del contrato. 4) No utilizar el software desarrollado con motivo del contrato para 
fines ajenos a la entidad, salvo autorización previa y expresa por escrito del DISTRITO 
CAPITAL -SDP- a través de la Dirección de Sistemas de la entidad. 5) No introducir 
modificación alguna al software instalado en el DISTRITO CAPITAL -SDP-, sin la 
autorización previa y escrita de la Dirección de Sistemas. La transgresión de estas reglas 
constituye incumplimiento de las obligaciones contractuales. 6) Respetar los derechos o 
voluntad expresada por el autor en documentos físicos o digitales de licenciamiento, en el 
sentido que todo software instalado y utilizado en los equipos propiedad del DISTRITO 
CAPITAL -SDP- o aquellos utilizados en nombre de ella, debe cumplir con los principios 
constitucionales específicamente en lo declarado en el artículo 61, los acuerdos 
internacionales y en general la legislación nacional vigente sobre derechos de autor. 7) Usar 
software legal: los documentos o productos elaborados para el DISTRITO CAPITAL -SDP, 
deben ser elaborados con software legalmente adquirido. 8) Dar cumplimiento a lo 
establecido a las políticas de seguridad de la información y de uso de software, adoptadas 
por el DISTRITO CAPITAL -SDP. 9) No incurrir en ninguna de las conductas tipificadas en 
la ley 1273 de 2009, relacionadas con el acceso abusivo a un sistema informativo y violación 
de datos personales. En caso contrario, el responsable se hará acreedor no solo a las 
consecuencias contractuales sino a las jurídicas establecidas en la disposición legal que 
regule la materia. SEXTA.- PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: El plazo de 
ejecución del contrato será de OCHO (8) MESES, contados a partir del acta de inicio, la 
cual deberá suscribirse por el CONTRATISTA y el supervisor del contrato. PARÁGRAFO: 
Previa suscripción del Acta de inicio del contrato, el CONTRATISTA deberá acreditar ante 
el supervisor del mismo, la afiliación al Sistema de Seguridad Social, de conformidad con 
la normatividad vigente sobre la materia. SÉPTIMA.- VIGENCIA DEL CONTRATO: El 
contrato permanecerá vigente desde la fecha de su suscripción, más el plazo de ejecución 
y seis (6) meses más. OCTAVA.- VALOR DEL CONTRATO: Para todos los efectos legales 
y fiscales, el valor del presente contrato es hasta por la suma de CUATROCIENTOS 
CINCUENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS 
CINCUENTA Y DOS PESOS ($456.271.752) M/CTE incluido IVA. NOVENA.- FORMA DE 
PAGO: El DISTRITO CAPITAL –SDP- pagará al CONTRATISTA el valor de este contrato 
así:  a) Un primer pago, proporcional al periodo comprendido entre la fecha de suscripción 
del acta de inicio y el último día del mes en que se firmó el documento, respecto al promedio 
mensual que se determine conforme al valor del contrato.  El pago se aplicará una vez el 
interventor haya verificado y avalado que el contratista objeto de interventoría cumpla las 
condiciones técnicas y operativas de iniciación del contrato, tales como disposición de las 
áreas físicas (centros operativos), equipos, herramientas, materiales e insumos para el 
desarrollo del proyecto, convocatoria y preselección de personal a capacitar, y demás 
requerimientos del alistamiento y planeación del operativo; y una vez recibido y avalado por 
parte de la SDP el Plan de Trabajo y Cronograma General, con los que el interventor medirá 
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el cumplimiento y seguimiento de todas las etapas y actividades del contrato al cual le 
realiza la interventoría. b) Pagos parciales: El pago se cancelará mes vencido, 
entendiéndose éstos como los servicios prestados del 1 al 30 de cada mes y corresponderá 
al promedio mensual que se determine conforme al valor del contrato. Como requisito de 
cumplimiento para cada pago parcial, el interventor deberá presentar los respectivos 
informes (inicial, parcial) según el caso, así como la presentación de los respectivos 
conceptos y certificaciones relacionadas con la verificación del cumplimiento de 
obligaciones por parte del contratista objeto de la interventoría y demás productos acordes 
con el Anexo General de Especificaciones y el Anexo Técnico; lo anterior, previo aval de 
los mismos por parte del supervisor. c) Pago final: El pago se realizará proporcional al 
periodo comprendido entre el primer día del último mes de ejecución y la fecha de 
finalización de la ejecución del contrato, respecto al promedio mensual que se determine 
conforme al valor del contrato. El pago se hará con base en: i) Acta de entrega y recibo final 
a satisfacción de los informes y productos pactados en el contrato objeto de la interventoría, 
debidamente aprobados y validados. ii) acta de terminación y liquidación del contrato objeto 
de interventoría, debidamente suscrita por las partes y iii) entrega del informe final, avalado 
por el supervisor del contrato. Este pago se realizará contra acta de liquidación del presente 
contrato.  PARÁGRAFO: Para el trámite de los diferentes pagos, la SDP requiere la 
presentación de los siguientes documentos por parte del contratista: a) Factura o 
documento equivalente por parte del contratista en la que discrimine el servicio y/bien 
prestado b) Certificación de cumplimiento por parte del supervisor del contrato. c) 
Certificación expedida por el Revisor Fiscal o representante legal, según corresponda, que 
garantice los pagos a los sistemas de seguridad social y aportes parafiscales. El 
desembolso de los pagos se realizará una vez se cumplan los requisitos establecidos 
conforme al cronograma de la Tesorería Distrital y el Programa Anual Mensualizado de Caja 
(PAC). DÉCIMA- IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL: Los desembolsos que el DISTRITO 
CAPITAL –SDP- efectué para el presente contrato se subordinan a las partidas 
presupuestales y a las cuantías y montos aprobados en el P.A.C., certificado de 
disponibilidad No. 697 del 12 de julio de 2024. DÉCIMA PRIMERA.- GARANTÍA ÚNICA: 
El CONTRATISTA constituirá a favor del DISTRITO CAPITAL -SDP-, Nit 899.999.061-9, 
para su posterior aprobación por la Dirección de Contratación, garantía única que 
ampare: 1) CUMPLIMIENTO: Por el 20% del valor del contrato, constituida desde la fecha 
de suscripción del mismo, más el plazo de ejecución y seis (6) meses más. 2) CALIDAD 
DEL SERVICIO: Por el 20% del valor del contrato, constituida desde la fecha de suscripción 
del mismo, más el plazo de ejecución y seis (6) meses más. 3) PAGO DE SALARIOS, 
PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES: Por el 10% del valor 
del contrato, constituida desde la fecha de suscripción del mismo, más el plazo de ejecución 
y tres (3) años más. 4) RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: Por 200 
SMMLV, constituida desde la fecha de suscripción del mismo, más el plazo de ejecución. 
PARÁGRAFO PRIMERO: El CONTRATISTA deberá presentar la Garantía Única con su 
correspondiente recibo de pago de la prima dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes 
a la suscripción del presente contrato. PARÁGRAFO SEGUNDO: En cualquier evento de 
aumento del valor del contrato o prórroga de su vigencia, el CONTRATISTA estará obligado 
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a ampliar o prorrogar los amparos en forma proporcional, de manera que se mantengan las 
condiciones originales. DÉCIMA SEGUNDA.- LIQUIDACIÓN: El presente contrato será 
objeto de liquidación de conformidad con lo establecido en el artículo 11 de la Ley 1150 de 
2007, dentro de los cuatro (4) meses siguientes al vencimiento del plazo de ejecución 
pactado. DÉCIMA-TERCERA.- EXCLUSIÓN DE RELACIÓN LABORAL: El 
CONTRATISTA goza de plena autonomía técnica y administrativa en el cumplimiento de 
sus obligaciones. En ningún caso el presente contrato genera relación laboral, ni 
prestaciones sociales y demás derechos laborales. En consecuencia, el CONTRATISTA 
solo tendrá derecho al pago de los contados expresamente pactados en este contrato. 
DÉCIMA-CUARTA.- SUPERVISIÓN: La Supervisión de este contrato será ejercida por el 
(a) DIRECTOR(A) DE REGISTROS SOCIALES, el(a) cual, además de cumplir con las 
obligaciones legales, deberá cumplir con las responsabilidades impuestas a los 
supervisores de los contratos en el Manual de Contratación del DISTRITO CAPITAL –SDP-
DÉCIMA QUINTA.- CESIÓN Y SUBCONTRATOS: El CONTRATISTA no podrá ceder ni 
subcontratar total o parcialmente ninguna de las obligaciones derivadas del contrato sin el 
consentimiento expreso y escrito del DISTRITO CAPITAL –SDP-. Para efectos de la 
cesión, el CONTRATISTA CESIONARIO deberá cumplir con iguales o superiores requisitos 
a los acreditados por el CONTRATISTA CEDENTE. DECIMA-SEXTA- CLÁUSULAS 
EXCEPCIONALES AL DERECHO COMÚN: Se pactan expresamente en el presente 
contrato las cláusulas excepcionales al derecho común de terminación, interpretación y 
modificación establecidas en los artículos 15, 16 y 17 de la Ley 80 de 1993, así como la 
declaratoria de caducidad contemplada en el artículo 18 de la Ley 80 de 1993. 
PARÁGRAFO: El procedimiento para la declaratoria de caducidad se encuentra 
establecido en el Manual de Contratación del DISTRITO CAPITAL –SDP-. DÉCIMA-
SÉPTIMA.- SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA: El 
incumplimiento total o parcial por parte del CONTRATISTA del objeto y/o obligaciones 
contractuales lo puede hacer acreedor a la imposición de alguna o algunas de las siguientes 
sanciones: A) MULTAS: Procede su imposición en los casos en que el CONTRATISTA 
ejecute en forma tardía sus obligaciones o las incumpla parcialmente, salvo fuerza mayor o 
caso fortuito. Podrá hacerse efectiva de los saldos a favor del CONTRATISTA, y se 
impondrá sin perjuicio de que se pueda imponer y cobrar la cláusula penal, hacer efectivas 
las garantías y declarar la caducidad, según sea el caso. Por lo anterior, las partes acuerdan 
que se causarán pagos a favor del DISTRITO CAPITAL –SDP- diarios y sucesivos del cero 
punto uno por ciento (0.1%) del valor total y final del contrato, sin superar el 10% del valor 
de éste. El pago o la deducción de las sumas antes pactadas, no exoneran al 
CONTRATISTA de su obligación de ejecutar el contrato y de las demás responsabilidades 
y obligaciones derivadas del mismo. B) CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA: En caso de 
incumplimiento por parte del CONTRATISTA o declaratoria de caducidad, éste deberá 
pagar a la Entidad, a título de cláusula penal pecuniaria como estimación anticipada de 
perjuicios, una suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato. Podrá 
hacerse efectiva de los saldos a favor del CONTRATISTA, o de las garantías, o si no fuere 
posible se hará efectiva por la vía judicial. Esta suma se tendrá como pago parcial pero no 
definitivo de los perjuicios que reciba la Entidad por el incumplimiento. En todo caso el 
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DISTRITO CAPITAL –SDP- se reserva el derecho a reclamar los perjuicios sufridos en 
exceso del valor pagado a título de pena y a exigir el cumplimiento de la obligación 
incumplida. PARÁGRAFO: El procedimiento para la imposición de las sanciones antes 
enunciadas se encuentra establecido en el Manual de Contratación del DISTRITO   
CAPITAL –SDP-. DÉCIMA-OCTAVA.-   RESPONSABILIDAD   DEL   CONTRATISTA:   El 
CONTRATISTA responderá: 1) Civilmente tanto por el cumplimiento de las obligaciones 
derivadas del contrato, como por los hechos y omisiones que le fueren imputables y que 
causen daños y perjuicios al DISTRITO CAPITAL –SDP-, derivados de la celebración, 
ejecución y liquidación del mismo en los términos de Ley. 2) Por la entrega de los 
documentos que haya recibido para la ejecución del contrato propiedad del DISTRITO 
CAPITAL –SDP-, luego de finalizar el contrato. 3) Por cualquier utilización de la información 
suministrada, distinta de la acordada para la ejecución del contrato, ya sea para su beneficio 
personal o de terceros de manera total o parcial, lo cual queda estrictamente prohibido 4) 
Por el deterioro o pérdida de los elementos públicos que reciba del DISTRITO CAPITAL –
SDP- para la ejecución del mismo. DÉCIMA NOVENA- SUSPENSIÓN: De común acuerdo, 
el DISTRITO CAPITAL –SDP-y el CONTRATISTA, podrán suspender la ejecución de este 
contrato por: 1) Fuerza mayor o caso fortuito. 2) Por mutuo acuerdo. Tal circunstancia, se 
hará constar en documento escrito en la cual se indicarán las condiciones en que se 
efectuará y que la misma no generará incremento, ni reajuste alguno en el valor total del 
contrato, razón por la cual el CONTRATISTA renuncia expresamente a hacer 
reclamaciones o solicitar compensaciones o pago de mayores costos originados por la 
suspensión, quedando claro que la suspensión no amplía el plazo contractual pactado 
inicialmente, sino que lo interrumpe. PARÁGRAFO: Cumplido el término de suspensión 
acordado, el contrato se reanudará de manera automática o; si la reiniciación se da antes 
del vencimiento de este término, deberá el Interventor y el CONTRATISTA suscribir Acta 
de Reinicio. Queda entendido que en ambos casos, la ejecución del contrato se reanudará 
por el plazo faltante. VIGÉSIMA.- INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES Y 
PROHIBICIONES: El CONTRATISTA declara bajo juramento que no ha suministrado 
información falsa y que no se halla incurso en causal alguna de inhabilidad o 
incompatibilidad establecida en la Constitución Política de Colombia y la Ley. VIGÉSIMA 
PRIMERA.- CLÁUSULA DE INDEMNIDAD: El CONTRATISTA mantendrá indemne al 
DISTRITO CAPITAL –SDP- libre de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones 
de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o 
dependientes. VIGÉSIMA SEGUNDA - PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO: El 
presente contrato se perfeccionará cuando se logre acuerdo sobre el objeto y la 
contraprestación y éste se eleve a escrito, es decir cuando las partes firmen el contrato. 
VIGÉSIMA-TERCERA.- REQUISITOS DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: Serán 
requisitos de ejecución de este contrato: 1) Aprobación de la garantía única por parte del 
DISTRITO CAPITAL –SDP-. 2) Registro presupuestal correspondiente expedido por parte 
del DISTRITO CAPITAL –SDP-. VIGÉSIMA CUARTA.- DOCUMENTOS DEL CONTRATO: 
Se incorporan al presente contrato y por lo tanto hacen parte integral del mismo los 
documentos que se relacionan a continuación en el siguiente orden de prelación: incluido 
1) Estudios, documentos y Pliego de condiciones que dieron origen al presente contrato. 2) 
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Todos los documentos que se alleguen o expidan con ocasión de la celebración, ejecución 
y liquidación del presente contrato. 3) Propuesta presentada por el CONTRATISTA. 4) Los 
enunciados en el texto del presente contrato. VIGÉSIMA-QUINTA.- CAUSALES DE 
TERMINACIÓN: Este contrato se dará por terminado en cualquiera de los siguientes 
eventos: 1) Por mutuo acuerdo entre las partes, siempre que con ello no se causen 
perjuicios al DISTRITO CAPITAL – SDP-. 2) Por agotamiento del objeto o vencimiento del 
plazo o agotamiento de recursos. 3) Por fuerza mayor o caso fortuito que hagan imposible 
continuar su ejecución. 4) Por terminación anticipada en caso de incumplimiento de 
cualquiera de las obligaciones de las partes. 5) Por declaratoria de caducidad o terminación 
unilateral, en los términos previstos en los artículos 17 y 18 de la Ley 80 de 1993. 6) Por no 
constituir, modificar y/o prorrogar, sin justa causa la garantía única de cumplimiento, dentro 
del término que se señale para el efecto. PARÁGRAFO: En cualquiera de los eventos de 
terminación, se procederá a la liquidación del contrato. VIGÉSIMA-SEXTA.- SOLUCIÓN 
DE CONTROVERSIAS: Las divergencias que surjan durante la ejecución del contrato, se 
solucionarán preferiblemente mediante los mecanismos alternativos de solución de 
conflictos, de conformidad con lo establecido en la normativa vigente. VIGÉSIMA-
SÉPTIMA.- COMPROMISO DE INTEGRIDAD Y DE NO TOLERANCIA CON LA 
CORRUPCIÓN: El CONTRATISTA se compromete a preservar, fortalecer y garantizar, la 
transparencia y la prevención de corrupción en la gestión contractual, en el marco de los 
principios y normas constitucionales y en especial, en lo dispuesto en la Ley 1474 de 2011. 
En consecuencia, el contratista se obliga, entre otras a: a) No ofrecer ni dar sobornos, ni 
ninguna otra forma de halago o dádiva, directa o indirectamente, a ningún funcionario del 
DISTRITO CAPITAL -SDP- en relación con su propuesta o la ejecución del contrato. b) Dar 
aviso inmediato al DISTRITO CAPITAL - SDP- o autoridades competentes de cualquier 
acto de corrupción, soborno, presión o favorecimiento del que tenga o llegare a tener 
conocimiento en la ejecución del contrato. c) No incurrir en falsedad o adulteración de los 
documentos exigidos para cumplir con los requisitos del proceso de selección. Si se 
presentan hechos constitutivos de corrupción por parte del contratista, tales circunstancias 
podrán dar lugar a sanciones de tipo administrativo, penal y/o disciplinario". VIGÉSIMA 
OCTAVA.- RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONTRATO: El presente contrato se rige en todos 
sus efectos por las disposiciones de la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 
de 2015 y demás decretos reglamentarios de las mismas y en los eventos no previstos en 
los anteriores se aplicarán las normas civiles y comerciales pertinentes. VIGÉSIMA-
NOVENA.- DOMICILIO CONTRACTUAL: Para todos los efectos legales del presente 
contrato, será la ciudad de Bogotá D.C. Para constancia se firma en Bogotá D.C.  
 

 
Proyectó: Giovanni Mendieta Montealegre - Contratista Dirección de Contratación 
Aprobó: Natalia Ramírez Andrade – Directora de Contratación (e) 

 
 
 

 


