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: No. Plan de

i s Versién 2024
Plan Anual de Adquisiciones | Adquisiciones
Consecutivo PAA1355
Tlp.O de Presupuesto T,
Asignado

Nombre de Proyecto o de la | Mejoramiento de la seguridad vial mediante la
Necesidad que se incluy6 en | sefializacion horizontal y vertical en la red vial del
el Anual de Adquisiciones. Departamento de Caldas

Codigo BPIN No. 2024003170041
2. DATOS DE LA CONTRATACION ”
Fecha de elaboracion del

estudio previo: (dd/mm/aaaa)

Nombre del Secretario de
Despacho responsable del | JORGE RICARDO GUTIERREZ CARDONA
Estudio Previo:

Modalidad de Contrataciéon Seleccion abreviada de Menor Cuantia
Tipo de Contrato: OBRA Otro:

31-07-2024

1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON EL
PROCESO DE CONTRATACION

De conformidad con los lineamientos previstos en los numerales 7 y 12 de la Ley 80 de
1993y el articulo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015 y demas normas que modifiquen,
reglamenten o sustituyan, se procede a realizar el estudio previo para establecer la
necesidad y oportunidad de realizar la presente contratacién. El numeral 12 del Articulo 25
de la Ley 80 de 1993 el cual fue modificado por el Articulo 87 de la Ley 1474 de 2011
establece que con la debida antelacion a la apertura del procedimiento de seleccion o de la
firma del contrato, segln el caso, deberan elaborarse los estudios, disefios y proyectos
requeridos y los pliegos de condiciones. Asi mismo el Numeral 7 Articulo 25 de la Ley 80
de 1993 sefiala que la conveniencia o inconveniencia del objeto a contratar y las
autorizaciones y aprobaciones para ello, se analizaran o impartiran con antelacién al inicio
del proceso de seleccién del contratista o al de la firma del contrato, segun el caso. A su
vez el 2.2.1.2.1.5.1.del Decreto 1082 de 2015 sefiala los elementos que deben contener los
estudios y documentos previos.

Es obligacion de la administracion publica adelantar todos sus procesos contractuales con
observancia de los principios de transparencia, economia, responsabilidad, celeridad,
eficacia, imparcialidad, publicidad, moralidad e igualdad, toda vez que la funcion publica se
encuentra al servicio de los intereses generales, con el fin de cumplir con los fines del
Estado.

De conformidad con el articulo 3 de la ley 80 de 1993, inciso primero, los servidores publicos
tendran en consideracién que al celebrar contratos y con la ejecucion de los mismos, las
entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestacion
de los servicios publicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados
que colaboran con ellas en la consecucién de dichos fines.

La totalidad de la red vial a cargo del departamento de Caldas corresponde a 1,761 km, de
los cuales apenas el 35% se encuentra pavimentado y el 65% esta en afirmado. Por otra[
parte, el 15% corresponde a vias de primer orden, el 33% a vias de segundo orden ye
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52% a vias terciarias, lo que implica la mayor proporcién para vias de este tipo en el
departamento, con un déficit de pavimentacion del 97%.

La Secretaria de Infraestructura tiene como mision la construccién y mantenimiento de la
infraestructura fisica municipal necesaria para posibilitar el desarrollo integral y de las
actividades econdémicas productivas, mediante el estudio, disefio, construccion,
conservacion e interventoria de obras civiles.

Debido a las caracteristicas de las vias en el departamento, y a las condiciones climaticas
y épocas invernales que incrementan la peligrosidad al transitar por ellas, es necesario
garantizar la correcta sefializacion tanto vertical como horizontal en la totalidad de la red
vial, sin embargo, al contar con recursos limitados para la inversion en seguridad vial y con
multiples necesidades en el sector transporte en todo el departamento, desde la Secretaria
de Infraestructura departamental se priorizan los puntos a senalizar de mayor urgencia o
importancia, todo en coordinaciéon y escucha de la comunidad rural que reside en cada
sector.

Los accidentes de transito (siniestros viales) representan el segundo contexto de violencia
gue mas genera muertes en Colombia al ser los causantes del 28% de los fallecimientos
por causa externa (por homicidios, accidentes de transito, suicidios y otras lesiones) en el
pais(Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, 2019).De acuerdo con el
Observatorio Nacional de Seguridad Vial, en el 2019, 6.826 personas perdieron la vida en
las vias y 34.000 personas resultaron heridas en estos eventos.

Ante esta problematica que afecta la vida como derecho fundamental y dados los impactos
socioecondmicos que se derivan, la implementacion de estrategias para la prevencion y
reduccién de los accidentes de transito ha ocupado la atencién de los formuladores y
ejecutores de politica publica. Al respecto, el disefo y la construccion de infraestructura vial
segura han sido reconocidas como estrategias necesarias para avanzar en la
implementacion del enfoque de sistema seguro en Colombia.

La sefalizacion vial ha sido identificada como uno de los elementos determinantes para la
puesta en servicio de vias seguras, pues es a través de ella que se organiza el transito, se
advierte de peligros y se imparten instrucciones para que las maniobras realizadas por los
actores viales se ejerzan en consideracion de la proteccion de la vida propia y de los demas
usuarios (Dextred., 2012).

Dada la relevancia de la sefalizacion, se requiere la instalacion de senalizacion que sea,
entre otros, visible, legible, necesaria, pertinente y que se encuentre en buen estado. Esto
demanda de las entidades territoriales la instalacién o disposicion de sefiales de transito en
todo punto o zona en que sea requerido, asi como su conservacion, mantenimiento,
remplazo o retiro de aquellas que sean innecesarias o puedan generar confusiones en los
usuarios (MinisteriodeTransporte,2015).

Actualmente el departamento de Caldas, mediante la ejecucién del Plan de Desarrollo
2024-2027 en el Programa: Infraestructura para la conectividad productiva, Subprograma:
Conservacion de la infraestructura de transporte y en el proyecto registrado en el Banco de
Programas y Proyectos de inversién departamental —-BPIN- 2024003170041 bajo el nombre
“Mejoramiento de la seguridad vial mediante la sefializacion horizontal y vertical en la red
vial del Departamento de Caldas”, dispone de recursos para ejecutar la rehabilitacion de
este importante corredor vial del Departamento..

De no realizar acciones oportunas que permitan recuperar esta via en el sector relacionado,
podria presentarse:

Inconformidad de la comunidad afectada.

Disminucién de la calidad de vida en la zona afectada.
Mayores tiempos de viaje.

Alto riesgo de accidentalidad.

Mayores costos de fletes.




ESTUDIO PREVIO Codigo: FO-CA-033
GOBIERNO DE SELECCION ABREVIADA MENOR | Version:1.0
_ CALDAS CUANTIA Fecha de Creacion:
SAMC-SI-026-2024 21/12/2022

e Mayores costos del transporte publico.

Con el objeto de seleccionar el contratista, el Departamento de Caldas realizara un proceso
de contratacion de menor cuantia.

Localizacion

Para senalizar los puntos de alto impacto, sobre las vias departamentales, los sectores se
priorizan tomando en consideracién el grado de exposicién al riesgo de accidentalidad que
presenten las comunidades del area de influencia directa e indirecta, el indice de
accidentalidad que presentan, nimero de incidentes presentado y expuestos por las
comunidades y la vulnerabilidad que se detecta en las visitas técnicas, por lo anterior se
priorizan zonas escolares, entradas a centros de salud u hospitales, cruce sobre
corregimiento densamente poblados, proximidad a zonas que revistan riesgos como
puentes o zonas inestables como derrumbes o fallas geoldgicas y curvas peligrosas.

Por lo anterior se realizara instalacion de las sefiales verticales en sitios de alto riesgo de
accidentes de transito y demarcacion horizontal sobre la red vial departamental segin se
-vayan priorizando los sectores.

B AT R o | mPopE | : “TIPO DE NECESIDAD EXISTE ( -
;SUB'R"EGi"' e Sessn VIA( DE | KpEL | ESCUELA,HOSPITAL,CENTRO DE
BN - MUNICIPIO. | - NOMBREDELAVIA | QUE | b":PUNTO' | SALUD,CENTRO POBLADO,ZONA DE
Sl e R i e N e ~ ORDEN) = | .~ COMERCIOANCIANATO,. .
SR ; ___ RESTAURANTES Y OTROS)
K 9+100, Via
Centro TRES PUERTAS - QUIEBRA DE entre Patio
Sur Manizales VELEZ - MANIZALES"Via entre Patio | primerorden [ Bonitoyla Reductor de velocidad y defensa metalica
Bonito y la cantera La Virgen cantera La
Virgen
MANIZALES - SALAMINA
R MANIZA;L\E%QEZITJA' iengE REDUCTORES Y SENALIZACION
- Centro : NEIRA - ARANZAZU, - : :
Sur Mankzles SALAMINA) SE EXCLUYENLOS | Primer orden | Aguia 1E§0EL VERTICAL
i PASOS MUNICIPALES.Verda El 3
Aguila EN EL K 4+100
: ‘ TRES PUERTAS - QUIEBRA DE
Cgl:lt:o Manizales VELEZ - MANIZALES (verda la primer orden Vegg:i;aLa Mantenimiento de reductores de velocidad
, palma)
VIA QUIEBRA DE VELEZ ALTO S
LISBOA MAGALLANES LA Coegeient )
Centro Manizales ESTRELLA- VEREDA LISBOA Segundo FRENTE A LA REDUCTORES Y SENALIZACION
Sur VEREDA MINA RICA (Corregimiento orden ESCUELA Y VERTICAL
La Cristalina-FRENTE A LA ESCUELA ALA TIENDA
Y ALATIENDA)
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Seslies 2 e ViAot | Kkpm | _ESCUELAHOSPITALCENTRODE

“ON MUNICIPIO . NOMBREDELAVIA QUE PUNTO - SALUD,CENTRO POBLADO,ZONA DE

£ N e s e G ORDEN) | G COMERCIO,ANCIANATO,
A RESTAURANTES Y OTROS)
TRES PUERTAS - QUIEBRA DE RERINTAATA LINEE A Al LA
Centro : VELEZ - MANIZALES (DESDEEL | CONTINBIAOE LAVIAANTIGUA
Sur Manizales PUESTO DE CONTROL DE primer orden K 2+500 MANIZALES, TRES PUERTAS,
SOSCOBUSES-) CONTROL DE SOCOBUSES DE VILLA
PILAR HASTA EL BARRIO LA LINDA.
INSTALAR REDUCTOR DE VELOCIDAD
"QUIEBRA DEL BILLAR-EL FRENTE AL EN LA VIA QUE CONDUCE AL NUEVO
Centro Manizales ALGARROBO- EL CHUZO- Tercer NUEVO COLEGIO Y EL MANTENIMIENTO AL
Sur MALPASO"VEREDA SAN Orden COLEGIO REDUCTOR EXISTENTE DE LA
PEREGRINO ; ESCUELA DE LA VEREDA SAN
PEREGRINO
INSTALAR DIFERENTES DISPOSITIVOS
EXACTAMAN < ;

c CRUCE RAMAL 29CLO1)EI LAGO - ETEENEL | ' - iebs LOENAKIZACIOMENIA
entro Mani ¢ : Segundo FRANJA QUE COMPRENDE EL LAGO
Sir anizales LA ESTRELLA - EL TREBOL(LIMITE e LAGO BALSORA. ICONO TURISTICO DEL

RISARALDA) BALSORA - : e
CHINCHINA MUNICIPIO DE CHINCHINA- SENALES
VERTICALES.
c Wi QUICERE DEVEERALTY INSTALACION DE VERTICALES EN LA
entro Mani LISBOA MAGALLANES LA Segundo
anizales VEREDA LISBOA Y REDUCTORES EN
Sur ESTRELLA- VEREDA LISBOA orden LA VEREDA MINA RICA
VEREDA MINA RICA
en el sector entrada a Los Zagalesen
la via que conduce de Villa Pilar a La .
C;r:jt:o Manizales Linda, sobre la via denominada “TRES Sigr):g:o Hedg:;ggﬁ;a\é?é%c;iea%vgﬁggo de
PUERTAS- QUIEBRA DE VELEZ - '
MANIZALES”
en el municipio de Villamaria via
denominada “VILLAMARIA - EL

Genitro ) . DESTIERRO -ANTIGUO RIOCLARO, Tercer MANTENIMIENTO DE REDUCTOR DE

- Villamaria EL CRUCEROQ", en el sector del Grélen VELOCIDAD Y LA INSTALCION DE
Descache hacia la Vereda Llanitos OTRO REDUCTOR.1 REDUCTOR
frente al negocio de comidas “son

delicias”

Centro | VIA de Manizales- | YILEN AGUIRRE CUARTAS- Entrada Primer CONSTRUCCION DE REDUCTORES DE
Sur Neira Vereda El Verdum- Manizales - Neira Orden VELOCIDAD 1 REDUCTOR

Gt : VEREDA LA PLATA- EN EL COLEGIO
Sur CHINCHINA PALESTINA LA Segundo JOSE MARIA CARBONEL - VEREDA LA

PALESTINA ROCHELA Orden PLATA PALESTINA- 1 REDUCTOR

Centro TRES PUERTAS - QUIEBRA DE

Sur VELEZ - MANIZALESVEREDA LA Primer CENTRO POBLADO- VEREDA LA
MANIZALES CABANA SECTRO MAL PASO Orden CABANA SECTOR MAL PASO
DE LA VEREDA LA QUIEBRA DEL
Centro BILLAR — SAN PEREGRINO, EN LA 2 REDUCTORES DE VELOCIDAD CON
Sur VIA DENOMINADA “QUIEBRA DEL SUS dispositivos de sefalizacion (reductor
BILLAR-EL ALGARROBO- EL Primer de velocidad) Y sus respectivos
MANIZALES CHUZO- MALPASO” Orden dispositivos.
del mantenimiento en lo que respecta a la
pintura de 7 reductores de velocidad, por el
sector de la via quiebra del billar hasta el

Centro DE LA VEREDA LA QUIEBRA DEL volteadero de busetas de socobuses en el

Sur BILLAR - SAN PEREGRINO, EN LA corregimiento panorama vereda san
ViA DENOMINADA “QUIEBRA DEL peregrino en la via via denominada
BILLAR-EL ALGARROBO- EL Primer | viasan “QUIEBRA DEL BILLAR-EL ALGARROBO-
MANIZALES CHUZO- MALPASO” Orden peregrino EL CHUZO- MALPASQO”
“CRUCE RAMAL 29CL01) EI LAGO -
Centro LA ESTRELLA - EL TREBOL (LIMITE DISPOSITIVOS VIALES (PICTOGRAMAS
Sur RISARALDA)" via categorizada de DE PISO O FRANJAS DE
segundo orden, en el sector de la finca Primer ESTOPEROLES O FRANJAS
municipio chinchina EL VERGEL, Orden ALERTADORAS)
MANIZALES - SALAMINA
(SECTORES: MANIZALES - NEIRA,

Centro NEIRA - ARANZAZU, ARANZAZU -

Sur SALAMINA) SE EXCLUYEN LOS .

PASOS MUNICIPALES.sector alto Primer VEREDA SAN DEFENSAS METALICA DE
MANIZALES bonito ma nizales Orden PEREGRINO CONTENCION
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“TIPO DE NECESIDAD EXISTE (

Shanalia b Hleil el g&?ggn | kpeL | ESCUELAHOSPITALCENTRO DE
i oON. | “MUNICIPIO |~ NOMBRE DE LA VIA QUE | PUNTO daft '~SA.L\UD,CE‘NTR_Q‘P,OBL_ADO,Z_ONA DE
PR S O S e o e O R R S B ORDEN)‘ CHi A . COMERCIO,ANCIANATO, 3
Tk R S | TR s . RESTAURANTES Y OTROS) - -
DE LA VEREDA LA QUIEBRA DEL
BILLAR — SAN PEREGRINO, EN LA
VIA DENOMINADA “QUIEBRA DEL
Centro BILLAR-EL ALGARROBO- EL
Sur CHUZO- MALPASOen la via que instalar reductor de velocidad en la via
conduce al nuevo colegio y el que conduce al nuevo colegio y el
mantenimiento al reductor existente de Tercer mantenimiento al reductor existente de la
MANIZALES la escuela de la vereda San Peregrino Orden escuela de la vereda San Peregrino
“Manizales - Salamina (Sectores:
Manizales - Neira, Neira - Ardnzazu,
Arénzazu - Salamina)” en el sector de
Centro la variante donde se encuentran las VIANEIRA - ESQUEMA COMPLETO DE ZONA
Sur NEIRA aulas temporales, frente al instituto ANTADELICI ESCOLAR
Neira, frente al colegio pio XII de la A
vereda cantadelicia, y en general en
los establecimientos educativos que se Primer
encuentran en la via Neira - Aranzazu, Orden
‘gaaﬁ:‘zt;ﬁ’:: REPINTAR LA LINEA AMARILLA
“TRES PUERTAS -QUIEBRA DE e rliaTias CONTINUA DE LA VIA ANTIGUA
Beiitio VELEZ- MANIZALES" via antigua = nF; ol de ! MANIZALES
Sur MANIZALES manizales sSocbuses de TRES PUERTAS, CONTROL DE
tres puertas, control de sgcobuses de villa pilar SOCOBUSES DE
villa pilar hasta el barrio la linda Piinar Hasiablharo VILLA PILAR HSS'[I;AA EL BARRIO LA
Orden la linda 1
VIA QUIEBRA DE VELEZ ALTO Corregimiento
Centro LISBOA MAGALLANES LA < Térser La Cristalina-
Sur MANIZALES ESTRELLACorregimiento La Ordin FRENTEALA .
Cristalina-FRENTE A LA ESCUELA Y ESCUELAY REDUCTORES Y SENALIZACION
A LATIENDA ALATIENDA VERTICAL
MANIZALES - SALAMINA
(SECTORES: MANIZALES - NEIRA, COLEGIO
Centro NEIRA NEIRA - ARANZAZU, ARANZAZU - Primer PIO XII B
Sur SALAMINA) SE EXCLUYEN LOS Orden CANTADELIC REDUCTORES Y SENALIZACION
PASOS MUNICIPALES.sector colegio IA VERTICAL- PICTOGRAMAS DE PISO- Y
PIO XII en cantandelia NEIRA. VERTICALES DE ZONA ESCOLA
“TRES PUERTAS -QUIEBRA DE BARRIO LA
Centro MANIZALES VELEZ- MANIZALES"sefalizacion de Primer LINDA EN EL
Sur transito de la la via que comunica villa Orden K 3+500 LINEA CONTINUA- PICTOGRAMAS DE
pilar con el barrio la linda PISO
CRUCE RAMAL 29CL01) EL LAGO - en la vereda N
Centro | cuvcrna | LAESTRELLA-ELTREBOL (LMITE | Primer | LaFioestaen | \pHe0o0 Ones ¥ SENALZACION
Sur RISARALDAY)", en el municipio de Orden el sector de la
S VERTICALES DE ZONA ESCOLA
Chinchind escuela
En el sector
parala
entrada a
c MANIZALES - SALAMINA . MATEGUADU | genycTORES Y SENALIZACION
entro MANIZALES (SECTORES: MANIZALES - NEIRA, Primer A, un poco VERTICAL- PICTOGRAMAS DE PISO- Y
Sur NEIRA - ARANZAZU, ARANZAZU - Orden mas arriba del
’ VERTICALES DE ZONA ESCOLA
SALAMINAY”, puente
Olivares, en la
vereda Monte
Bonito.
Sl la via denominada ‘CRUCE RAMAL | . Se”i‘f‘f:f”" REDUCTORES Y SENALIZACION
Sur CHINCHINA 29CL01) ELLAGO - LAESTRELLA - Seaundo: |-cerdominioEl VERTICAL- PICTOGRAMAS DE PISO- Y
EL TREBOL (LIMITE RISARALDA)", g Likans VERTICALES DE ZONA ESCOLA
“MANIZALES - SALAMINA aios o
(SECTORES: MANIZALES - NEIRA, o e REDUCTORES Y SENALIZACION
NEIRA - ARANZAZU, ARANZAZU - res de VERTICAL- PICTOGRAMAS DE PISO- Y
Centro P SALAMINAY’ Maracas, VERTICALES DE ZONA ESCOLAR Y
Sur Pueblo REDUCTORES DE VELOCIDAD Y
) Hondo, Santa | pISPOSITIVOS QUE DISMINUYAN LA
Primer Rita y VELOCIDAD.
orden aledanos
‘MANIZALES - SALAMINA REDUCTORES Y SENALIZACION
(SECTORES: MANIZALES - NEIRA, VERTICAL- PICTOGRAMAS DE PISO- Y
Centro Mdhizales NEIRA - ARANZAZU, ARANZAZU - VERTICALES DE ZONA ESCOLAR Y
Sur SALAMINA)’ REDUCTORES DE VELOCIDAD Y

DISPOSITIVOS QUE DISMINUYAN LA
VELOCIDAD.
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, | TPopE TIPO DE NECESIDAD EXISTE (-
: R NN ik T VIA(DE | 5 g ESCUELA,HOSPITAL,CENTRO DE
SUBREGION | _MUNICIPIO. | NOMBREDELAVIA QuUE K DEL PUNTO |~ SALUD,CENTRO POBLADO,ZONADE
S ket S et e e S e (e ) ORDEN) .| COMERCIO,ANCIANATO, RESTAURANTES Y |
Petaqueros - Manzanares 3
ORIENTE | MANZANARES | (Sector: Fio Guarino (Limites | "' | FERTISAL 1 CURVAS PELIGROSAS, ESCUELAS
Tolima) -Manzanares
Cruce Ruta 39 (Manzanares)
-Guarino (Cruce Ruta 45) ESCUELA,CENTRO DE SALUD,CENTRO
(Sector Manzanares- Primer VERTICALY | POBLADO,ZONA DE COMERCIO,ANCIANATO,
ORIENTE | MANZANARES | 1o\ oetalia- Victoria) Se | orden | HORIZONTAL |  ZONA DE RESTAURANTES, CURVAS
excluyen los pasos PELIGROSAS
municipales
Cruce Ruta 39
(Manzanares)- Guarino ESCUELA,CENTRO DE SALUD,CENTRO
(Cruce ruta 45)( sector Primer VERTICALY | POBLADO,ZONA DE COMERCIO,ANCIANATO,
ORIENTE | MARQUETALIA | 1o o etalia - Victoria)se | orden | HORIZONTAL |  ZONA DE RESTAURANTES, CURVAS
excluyen los pasos PELIGROSAS
peatonales
ESCUELA,CENTRO DE SALUD,CENTRO
T Primer VERTICALY | POBLADO,ZONA DE COMERCIO,ANCIANATO,
ORIENTE PENSILVANIA Manzanares- Pensilvania ofidsh HORIZONTAL ZONA DE RESTAURANTES, CURVAS
PELIGROSAS
~ b e e M A o TIPO DENECESIDADEXISTE (
s Sy G0 _ AR, crer print | ESCUELAHOSPITAL,CENTRO DE SALUD,CENTRO. .
SR AR LSRR Ll o gggé"s KDEL PUNTO | - p0BLADO,ZONA DE COMERCIO,ANCIANATO,
: : _ Sats o ) e, : ; ; ~  RESTAURANTES YOTROS) =
Samana,
Magdalena Norcasia, Florencia - Cruce Ruta ; I - .
Caldense Victoria y La 45 - Lo Dorada Categoria 2 K 25+000 Inestabilidad Talud inferior, con perdida de banca
Dorada
Samana,
Magdalena Norcasia, Florencia - Cruce Ruta Catedonia 2 del K24+000 al | Pintura de las lineas de demarcacion horizontal muy
Caldense Victoria y La 45 - La Dorada g K29+000 deficientes
Dorada
Samana,
Magdalena Norcasia, Florencia - Cruce Ruta . A
Caldonso Victoria y La 45 - La Dofada Categoria 2 K29+500 Colegio Montebello, Vereda Montebello
Dorada
Samana,
Magdalena Norcasia, Florencia - Cruce Ruta ; £ o : ;
Caldenss Victoria y La 45 - La Dorada Categoria 2 K28+500 Sealizar reductores de velocidad existentes
Dorada
Samana,
Magdalena Norcasia, Florencia - Cruce Ruta ; s : ;
Caldense Victoria y La 45- La Dorada Categoria 2 K40+000 Inestabilidad talud Superior con caida de rocas
Dorada
Samana,
Magdalena Norcasia, Florencia - Cruce Ruta ; T
Caldense Victoria y La 4512 Dorads Categoria 2 K43+000 Sefalizacion de Puente
Dorada
Samana,
Magdalena Norcasia, Florencia - Cruce Ruta . = ;
Golderise Victoria y La 45.- 12 Borada Categoria 2 K68+500 Senalizacion Cruce de Linea Ferrea
Dorada
Caniaveral - Rancho e : . .
Magdalena s ) : K0+000 al Sefalizacion vial (Horizontal y Vertical) en todo el tramo,
Caldense SAman Largg A nEzIar?: o CRiEora 2 K28+000 en ciertos sectores se requieren defensa Metalica
Magdalena ol s e, . K0+000 al falta de pintura en los resaltos existentes y 2 (DOS) vallas
Caldoniss Victoria Victoria - Perico Categoria 1 K224000 nforativas
Floreiaa: Ciieii ESCUELA,CENTRO DE SALUD,CENTRO
MAGDALENA DORADA 45-1a. Dorada Segundo Orden POBLADO,ZONA DE COMERCIO, ZONA DE
RESTAURANTES, CURVAS PELIGROSAS
. Canaveral-Rancho ESCUELA,CENTRO DE SALUD,CENTRO
MAGDALENA SAMANA Largo-el Codo- Segundo Orden POBLADO,ZONA DE COMERCIO,ANCIANATO, ZONA
Samand DE RESTAURANTES, CURVAS PELIGROSAS
Cruce ruta 39
Gu(a"f;’;zf‘é‘;’ce;)mta ESCUELA,CENTRO DE SALUD,CENTRO
MAGDALENA |  VICTORIA 45 sector Victoria- Primer orden POBLADO,ZONA DE COMERCIO,ANCIANATO, ZONA
. DE RESTAURANTES, CURVAS PELIGROSAS
Perico) se excluyen los
pasos peatonales
; ESCUELA,CENTRO DE SALUD,CENTRO
MAGDALENA| DORADA | P01 SRCB VR | gequno Orden POBLADO,ZONA DE COMERCIO, ZONA DE
RESTAURANTES, CURVAS PELIGROSAS
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S 5 TiPoDEVIA(
| NOMBREDELAVIA | 5

. DEQUE

'--KDELjFUNTd '

TIPO DE NECESIDAD EXISTE (

ESCUELA HOSPITAL,CENTRO DE SALUD,CENTRO :

POBLADO ,ZONA DE COMERCIO ANCIANATO_
RESTAURANTES Y OTROS)

MAGDALENA

SAMANA

Caﬁa\)eraI-Rancho .
Largo-el Codo-
Samana

Segundo Orden

ESCUELA CENTRO DE SALUD,CENTRO
POBLADO,ZONA DE COMERCIO,ANCIANATO, ZONA
DE RESTAURANTES, CURVAS PELIGROSAS

MAGDALENA

VICTORIA

Cruce ruta 39
(Manzanares)-
Guarino (Cruce ruta
45)( sector Victoria-
Perico) se excluyen los
pasos peatonales

Primer orden

ESCUELA,CENTRO DE SALUD,CENTRO
POBLADO,ZONA DE COMERCIO,ANCIANATO, ZONA
DE RESTAURANTES, CURVAS PELIGROSAS

MAGDALENA

SAMANA

Cafiaveral-Rancho
Largo-el Codo-
Samand

Segundo Orden

MAGDALENA

VICTORIA

Cruce ruta 39
(Manzanares)-
Guarino (Cruce ruta
45)( sector Victoria-
Perico) se excluyen los
pasos peatonales

Primer orden

MAGDALENA

VICTORIA

CRUCE RUTA 39
(MANZANARES) -
GUARINO (CRUCE
RUTA 45)
(SECTORES:
MANZANARES -
MARQUETALIA,
MARQUETALIA -
VICTONA, VICTORIA
- PERICO) SE
EXCLUYEN LOS
PASOS
MUNICIPALES.

Primer orden

LA ViA VICTORIA - CANAVERAL, SECTOREL _
RETORNO, EN LA PARTE ALTA DEL BARRIO RENAN
BARCO.

MAGDALENA

MARQUETALIA

CRUCE RUTA 39
(MANZANARES) -
GUARINO (CRUCE
RUTA 45)
(SECTORES:
MANZANARES -
MARQUETALIA,
MARQUETALIA -
VICTONA, VICTORIA
- PERICO) SE
EXCLUYEN LOS
PASOS
MUNICIPALES.

Primer orden

MARQUETALIA
-POMAR

MARQUETALIA- PUERTO MACHETE- ENTRADA PARA
EL VERGEL

MAGDALENA

NORCASIA

"FLORENCIA -
CRUCE RUTA45-LA
DORADA" MUNICIPIO

DE NORCASIA

VEREDA MONTE
BELLO SECTOR EL
DIVINO NINO CASA

DEL CHORIZO-

Segundo Orden

SECTOR
BERLIN -
NORCASIA

CENTRO POBLADO

MAGDALENA

CRUCE RUTA 39
(MANZANARES) -
GUARINO (CRUCE
RUTA 45)
(SECTORES:
MANZANARES -
MARQUETALIA,
MARQUETALIA -
VICTONA, VICTORIA
- PERICO) SE
EXCLUYEN LOS
PASOS
MUNICIPALES -
SECTOR
MARQUETALIA
VICTORIA

Primer orden

la via Victoria -
Canaveral,
sector El
Retorno, en la
parte alta del
barrio Renan
Barco,

curva peligrosa la via Victoria — Cafiaveral, sector El
Retorno, en la parte alta del barrio Renén Barco,

>
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' R S | TRODEVIAC | il Escusmggggrﬁ‘l.egg:]%?g ’SSIILEUI(J CENTRO
S ERECON  MUNICElo | WONEE SERANIS oroey | <CE-FPUNTO | POBLADOZONA DE COMERCIO ANCIANATO,
ey Pk S : - RESTAURANTES Y OTROS)
CRUCE RUTA 39
(MANZANARES) -
GUARINO (CRUCE
RUTA 45)
(SECTORES:
MANZANARES -
MARQUETALIA, VIA QUE
MARQUETALIA - ; CRUCE EN VERTICALES - LINEA CENTRAL AMARILLA Y
MAGDALENA | VICTORIA | \icToa, VICTORIA | Pfimerorden | cARAVERAL - | LATERLES BLANCAS
- PERICO) SE MARQUETALIA
EXCLUYEN LOS
PASOS
MUNICIPALES.-
SECTOR
MARQUETALIA
VICTORIA
la via
Caniaveral - Rancho Canaveral- el
MAGDALENA |  VICTORIA | Largo - El Codo - Segundo Orden | Codo- Samana 2 REDggggEfs DEI)EED\QENLESLIJ?\?\EAEAT'IF_: SEDE
Samand sector escuela ’
Juana alta
: i ety Bierss TIPODE : ; TIPO DE NECESIDAD EXISTE ( R
SUBREGIO | MUNICI | NOMERE DE LA VIA VIA(DE ‘| KDEL [ - ESCUELAHOSPITAL,CENTRO DE SALUD, CENTRO
N | PO : ; : QUE PUNTO - POBLADO,ZONA DE COMERCIO,ANCIANATO
: e ORDEN) | ~ RESTAURANTES Y OTROS)
Occidente San Segundo | 5+000 Reductores de velocidad, Sefializacion vertical (centro poblado
Préspero José El Crucero-San José-Risaralda | orden Aprox. Tulcanes, vereda la Estrella)
Occidente Belalcd | Belalcazar-La Alemania- Segundo | 0+800 Reductores de velocidad, Sefializacion vertical (Barrio La
Préspero zar Portugal-El Cairo orden Aprox. Cristalina)
Occidente Anserm Segundo | 20+000 Reductores de velocidad, Sefializacién vertical y Horizontal
Prospero a Las Margaritas - Cauya orden Aprox. (Vereda Maraprd)
Occidente San Segundo | 4+500 Reductores de velocidad, Sefializacion vertical (Centro
Préspero José El Crucero-San José-Risaralda | orden Aprox. Poblado El Chuscal)
Occidente Anserm Segundo | 21+600 | Pintar reductores, sefializacién Zona Escolar (Institucion
Préspero a Las Margaritas - Cauya orden Aprox. Educativa Ocuzca, sede Principal)
Occidente Belalcd | Belalcazar-San Isidro-La Segundo | 0+300 Reductores de velocidad, Sealizacion vertical (Barrio Villa
Préspero zar Habana-El Crucero orden Aprox. Julia)
Occidente Risaral Segundo | 7+000 Reductores de velocidad, Sefalizacion vertical (Secto El
Préspero da Las Margaritas - Cauya orden Aprox. Crucero, Entrada vereda Guaimito )
| Occidente San Asia-Tres Puertas (sector Asia- | Primer 9+100 Reductores de velocidad, Sefalizacion Zona escolar ( I.E. La
Préspero José Las Margaitas) orden Aprox. Libertad Sede El Bosque )
Occidente Risaral Segundo Reductores de velocidad, Sefializacién Zona escolar ( I.E.
Préspero da Las Margaritas - Cauya orden 13+900 | Ocuzca, vereda Agua Bonita )
Occidente Risaral | Via San Jose a Risaralda KM 1 | Segundo Dos reductores de velocidad a su maxima altura permitida por
Préspero da Sector el Chuzcal orden la ley y sefalizacion vertical.
Occidente | ANSER | via RISARALDA ANSERMA
Préspero A
: : : 3 TIPb DE : - TIPO DE NECESIDAD EXISTE (
IO : A e S VIA(DE AR LA ESCUELA,HOSPITAL,CENTRODE =
SUBREGION MUNICIPIO ‘NOMBRE DE LA VIA QUE - KDELPUNTO | SALUD,CENTRO POBLADO,ZONA DE
; s - : P ORDEN)‘ i ; ~ COMERCIO,ANCIANATO,
: __RESTAURANTES Y OTROS)
Oc%iente La Merceq | “2Merced-Buercs Aires-La | Categoria Sector: La Felisa Construccién de Reductores
to Felisa 2
Oc;l‘ﬁgnte Salamina Yarsuerlirrj"ﬂal‘ahstlj::?ll'_eaml\/;eil:e d Catezgona K0+000 al K23+500 | Mantenimiento de Reductores
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T iy : G e i TIPO DE i - TIPO DE NECESIDAD EXISTE (.
st Elne b R VIA(DE | | ESCUELAHOSPITAL,CENTRO DE
SUBREGION | MUNICIPIO |~ NOMBREDELAVIA QUE | KDELPUNTO SALUD CENTRO POBLADO,ZONA DE
e s Tl 5 S S ObRDEN) 1 M R A R COMERCIO,ANCIANATO, :
I s it _ RESTAURANTES Y OTROS)
(Cruce Ruta 2) Irra - Riosucio
Occidente s (Limite Risaralda) (Sector: Categoria Mantenimiento de Redutores (Pintura,
Alto Rlagiok Bonafont - El Mestizo - 2 ROsOa 0 1) Reconstruccién y Sefalizacion Vertical
Riosucio)
; : ; ; ; Construccion de Reductores y
Oc%jtgnte Supia Sipla- IX:]JES ﬁ?:)has {Lin Catezgona K0+000 al K16+290 | sefializacion en cercanias de Centros
q educativos (2)
Occidente Marmato - El Llano - La Central | Categoria Mantenimiento (Pintura y Sefalizacion
Alto Marmato (Sector: Marmato - El Llano) 3 RO+000 el K4+420 Vertical)
Occidente . Varsovia - La Felisa (Sector Categoria Mantenimiento (Pintura y Sefializacion
Alto Fllasielia Filadeffia - La Felisa) 2 KOO0 al KIS lI0 Vertical)
LA MERCED- BUENOS AIRES-
Occidente LA FELISA (DESDE BUENOS: | o0t DEMARCACION DE LINEA AMARILLA
Alto LaMerced | AIRES HACIA LA FELISA) 5 16KILOMETROS
desde el K 0+00 HATAEL K
16+00
CRUCE RUTA 2) IRRA -
RIOSUCIO (LIMITE-
RISARALDA) (SECTOR. K0+000 SECTOR
BONAFONT - EL MESTIZO - RIOSUCIO -BARRIO EL
Occidente RIOSUCIO RIOSUCIO) --SECTOR Categoria | CARMEN ESCUELA ESQUEMA DE ZONA ESCOLAR
Alto RIOSUCIO -BARRIO EL 3 PURIFICACION CALVO | COMPLETO. CEBRA EN LA CAPILLA
CARMEN ESCUELA - PARTE BAJA AL
PURIFICACION CALVO - FRENTE DE CAPILLA
PARTE BAJA AL FRENTE DE
CAPILLA

Los puntos anteriormente indicados corresponden a una priorizacién preliminar, por lo cual
son susceptibles a variacion.

2. OBJETO A CONTRATAR, ESPECIFICACIONES, AUTORIZACIONES, PERMISOS Y
LICENCIAS REQUERIDOS PARA SU EJECUCION

2.1 OBJETO CONTRACTUAL:

SUMINISTRO E INSTALACION DE SENALES Y MEDIDAS DE SEGURIDAD VIAL EN
ALGUNAS VIAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS.

2.2 CLASIFICACION UNSPSC

'SEGMENTOS | FAMILIA [CLASE|  NOMBRE

Serv10|os de construcmon de autoplstas y
carreteras

72 14 10

2.3 ESPECIFICACIONES DEL OBJETO CONTRACTUAL

Las principales actividades que se deben desarrollar en la ejecucion del proyecto son:

- g:"; ok s Descripcion ; | i wiraso | Unidad
700.1 LlNEA DE DEMARCACION CON PINTURA EN FRIO m
700.3 | MARCA VIAL CON PINTURA EN FRIO m2
703.1.1.P | HITO FLEXIBLE u
210.1.1 | SENAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO SR, SP Y/O SI, TABLERO EN ]
LAMINA CON LAMINA RETRORREFLECTIVA TIPO IV (75X75 CM) A
21023 | SENAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO INFORMATIVA ELEVADA (SI-05 ] \/
Y/O SI-06) CON LAMINA RETRORREFLECTIVA TIPO IV. ,
703.1.2.P | TACHON PLASTICO u |
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2024 1 TACHA RETRORREFLECTIVA - ADHESIVO BITUMINOSO Y/O 1
~'-' | TERMOPLASTICO
730.1 |DEFENSA METALICA m

450.P.1 | MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 (Suministro e instalacién) m3

Se debera seguir las normas técnicas del INVIAS

PLAZO: El plazo para la ejecucion de las obras sera de uno y medio (1,5) meses
calendario.

AUTORIZACIONES, PERMISOS, LICENCIAS Y DOCUMENTOS TECNICOS

Para este tipo de trabajos no se requiere de ninguna licencia, autorizacién o permiso.

3. MODALIDAD DE SELECCION DEL CONTRATISTA Y SU JUSTIFICACION,
INCLUYENDO LOS FUNDAMENTOS JURIDICOS.

Teniendo en cuenta el monto de las obras a contratar, y bajo los parametros establecidos
por el Decreto 1082 de 2015 en su Articulo 2.2.1.2.1.2.20, La Gobernacién de Caldas —
Secretaria de Infraestructura, en aplicacién de la normativa, determina que el presente
proceso se adelantara bajo la normativa para la Seleccién abreviada de Menor Cuantia.

El presente proceso de seleccion, asi como el contrato que de él se derive, se sujetaran a
la Constitucidn Politica, al Estatuto General de Contratacién de la Administracion Publica,
contenido en las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007, a sus Decretos reglamentarios, a las
normas que lo modifiquen o complementen y a lo estipulado en los presentes estudios
previos, anexo complementario y demas documentos del proceso de seleccion.

En virtud de lo establecido en el literal b) del articulo 2 de la Ley 1150 de 2007 y el en
articulo 2.2.1.2.1.2.20 del Decreto 1082 de 2015 y de conformidad con el procedimiento
determinado en la Ley 80 de 1993 y las demas normas concordantes y complementarias
sobre la materia, La Gobernacién de Caldas — Secretaria de Infraestructura adelantara un
proceso por la modalidad de Seleccion Abreviada de Menor Cuantia, teniendo en cuenta
la naturaleza del proceso y la cuantia del presupuesto oficial dispuesto para el mismo.

4. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y LA JUSTIFICACION DEL MISMO.
4.1. PRESUPUESTO OFICIAL

El presupuesto oficial para el presente proceso de contratacion es de Cuatrocientos
noventa y nueve millones novecientos ochenta y nueve mil quince pesos ($499.989.015),
suma que incluye todos los tributos a que haya lugar y que se causen con ocasion de la
celebraciéon del mismo, y seran de cargo y exclusiva responsabilidad del contratista.
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ITEM DE VALOR
Ne B DESCRIPCION UND. | CANTIDAD | ot VALOR TOTAL
370 700.1 IE(SEQI%E DEMARCACION CONPINTURA [ [ o7 755 19 $3.515,00 $ 203.001.795,00
372 700.3 MARCA VIAL CON PINTURA EN FRIO m2 300,00 $ 51.156,00 $ 15.346.800,00
703.1.1.P| 703.1.1.P |HITO FLEXIBLE u 40,00 $ 110.842,00 | $ 4.433.680,00
SENAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO SR,
SP Y/O SI, TABLERO EN LAMINA CON
386 O | RN R RErELE R s T Iy u 50,00| $1.216.779,00 $ 60.838.950,00
(75X75 CM)
SENAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO
INFORMATIVA ELEVADA (S1-05 Y/O SI-06)
393 TIB2E | oo LaRIE B me S et Tee, | ® 40,00 $ 812.167,00 $ 32.486.680,00
IV,
703.1.2.P | 703.1.2P | TACHON PLASTICO u 50,00 $ 104.335,00 $ 5.216.750,00
TACHA RETRORREFLECTIVA - ADHESIVO
376 0214 P eiRios0 vid SErie i u 2.800,00 $ 23.885,00 $ 66.878.000,00
394 730.1 DEFENSA METALICA m 40,00 | $1.234.659,00 $ 49.386.360,00
’ MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-
450.P.1 480.P.1 | {5 Suminictro o instaiagion) m3 40,00| $1.560.000,00 $ 62.400.000,00

VALOR TOTAL

$499.989.015

En la determinacién del presupuesto oficial se tiene en cuenta los costos en que incurre
EL CONTRATISTA, al momento de legalizar el contrato, como es el pago de las
estampillas equivalente al 7%, del valor del contrato, asi como el IVA y la retencion en la
fuente.

4.2. ANALISIS TECNICO Y ECONOMICO QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL
CONTRATO

Se realizé un andlisis de cada uno de los componentes del proyecto y se determiné el
presupuesto, el cual guarda consonancia con los precios actuales del mercado.

En la determinacién del presupuesto oficial se tiene en cuenta los costos tanto directos
como indirectos en que incurre EL CONTRATISTA.

Los precios de mercado se establecen segun la elaboracién de los analisis de los precios
unitarios los cuales indican de manera clara y detallada la forma en que fueron calculados
dichos precios con el fin de obtener el valor estimado del contrato; estos analisis seran
publicados en el Portal Unico de Contratacion del Sistema Electrénico para la Contratacion
Publica, SECOP Il, documento que forma parte integral del presente estudio
PRESUPUESTO OFICIAL Y APUS.

En el analisis de los precios unitarios han sido tenidos en cuenta los precios y rendimientos
que se ajustan a la zona y condiciones del proyecto; y todo lo concerniente para dar
cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 17, contenido en la Ley 1682 de 2013.

La Segggtgriq de Infraestructura del Departamento de Caldas NO incluyé dentro de los
costos indirectos el valor de los imprevistos que tradicionalmente se ha incorporado. En el
contrato solo se pactaran los costos indirectos de A (administracion) y U (utilidades).

La Secretaria de Infraestructura del Departamento de Caldas pagara al contratista
cualquier imprevisto, cuya tipificaciéon y asignacion esté a su cargo (Secretaria de
Infraestructura) de conformidad con lo establecido en la TIPIFICACION, ESTIMACION Y
ASIGNACION DE RIESGOS que puedan afectar el equilibrio econdmico del contrato, una
vez ocurrido el evento, cuantificado, valorado y aprobado por la Interventoria y el
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Supervisor del contrato.

En la consulta de precios de mercado de la regién, se tuvieron en cuenta los precios de
mano de obra no calificada y calificada, transporte y suministro de materiales, precios de
herramientas y equipos. Se tuvieron también en cuenta los gastos de administracién,
utilidades, demas gastos relacionados con la ejecucion del contrato, impuestos y otros.

Las cantidades son aproximadas, solo se le pagara al contratista las realmente ejecutadas.

El presupuesto incluye los pagos por los costos directos e indirectos necesarios para la
gjecucion del contrato, valores correspondientes a los impuestos, gravamenes,
retenciones y demas erogaciones que debe tener en cuenta cada proponente, por lo tanto,
el proponente debera proyectar todos los costos en que pudiere incurrir durante la
ejecucion del contrato.

En cuanto a los gravamenes del Departamento de Caldas se tiene que los mismos
obedecen al pago de estampillas calculado sobre el valor del contrato asi: i. ProDesarrollo
(1%); ii. ProUniversidad (2%); iii. Prohospital Santa Sofia (1%); y iv. Proadulto Mayor (3%),
anotando que dicho importe se efectuara mediante retencidén sobre los pagos o abonos en
cuenta del contratista en aplicacion del articulo 174 del Estatuto de Rentas del
Departamento (Ordenanza 816 de 2017, modificado por medio de la Ordenanza 961 del
01 de noviembre de 2023).

4.3. FORMA DE PAGO: La Entidad pagara el contrato celebrado de la siguiente manera
a precios unitarios:

El 100% del pago se realizara mediante pagos parciales, dependiendo la cantidad
ejecutada del objeto de la obra, los items de obra desarrollados y el presupuesto
disponible. previa entrega de los informes de las actuaciones realizadas por el Contratista,
la certificacion de recibo a satisfaccion por parte del supervisor del contrato, constancia de
pago de los aportes correspondientes al sistema de seguridad social integral, los cuales
deberan cumplir las previsiones legales y se liquidaran sobre el 40 % del valor de la factura.
(En caso de ser persona natural)

Segun la ley 1474 de 2011 articulo 91, los contratos de menor cuantia o de minima cuantia
,estan exonerados de constituir fiducia o patrimonio auténomo para el manejo de los
recursos entregados a titulo de anticipo, sin embargo como el anticipo son recursos de las
entidades publicas y para garantizar que ese dinero entregado como anticipo se destine a
la ejecucion de la obra, el contratista debe abrir una cuenta separada, no conjunta, a
nombre del contratista identificada ante la entidad bancaria, como cuenta del anticipo del
este contrato, en todo caso, el contratista debera presentar la relacién, previa de los gastos
de anticipo, la cual debe ser avalada por el supervisor. Los rendimientos que llegaren a
producir los recursos asf entregados, perteneceran al tesoro.”

PARAGRAFO: El contratista seleccionado en este proceso debera asumir el costo de las
siguientes estampillas sobre el valor del contrato adjudicado: Prodesarrollo equivalente al
2%, Prouniversidad equivalente al 1%, Prohospital Santa Sofia equivalente al 1%, y Adulto
Mayor equivalente al 3%. De conformidad con el articulo 174 del Estatuto de Rentas del
Departamento (Ordenanza 816 de 2017), el pago de tales estampillas se efectuara
mediante retencién sobre anticipos, pagos, pagos parciales o abonos en cuenta”

ANTICIPO (NO APLICA)

4.4, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL.:

La Secretaria de Infraestructura para la atenciéon del compromiso derivado del presente
proceso de seleccién, cuenta con el siguiente Certificado de Disponibilidad Presupuestal:
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4.5. PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: El plazo para la ejecucién de los trabajos
es de uno y medio (1,5) meses calendario sin exceder la presente vigencia fiscal, previa
aprobacion de la garantia Unica y firma del acta de inicio del respectivo contrato.

4.6. LUGAR DE EJECUCION DEL CONTRATO: el objeto contractual se ejecutara en
diferentes tramos viales del Departamento de Caldas.

5. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MAS FAVORABLE.

De conformidad con el objeto, cuantia y naturaleza del contrato a suscribir, los factores de
escogencia del presente proceso de seleccion se justifican en el articulo 5° de la Ley 1150
de 2007, modificado por el articulo 88 de la Ley 1474 de 2011, en concordancia con lo
establecido en el articulo 2.2.1.1.2.2.2 del Decreto 1082 de 2015 y el Decreto 680 de 2021.

La seleccion del contratista esta sometida entre otros, a los principios de transparencia,
seleccion objetiva e igualdad de derechos y oportunidades de los que se deriva la
obligacion de someter a todos los oferentes a las mismas condiciones definidas en la ley
y en el anexo complementario.

En atencion al objeto contractual es necesario contar con un contratista que tenga la
capacidad juridica, técnica, financiera, organizacional y de experiencia necesarias, que le
permitan cumplir con las obligaciones contractuales adquiridas, las cuales estan sujetas a
normas legales vigentes.

La gobernacion de caldas — secretaria de infraestructura verificara los factores habilitantes
y evaluara la oferta mas favorable en los factores de ponderacién que se relacionaran mas
adelante.

Para la determinacion de los requisitos habilitantes, que deben ser acreditados por parte
de los proponentes, la entidad ha procedido de conformidad con lo establecido en el
Decreto 1082 de 2015, que sefnala:

Determinacion de los Requisitos Habilitantes. La Entidad realizara la verificacién de los
Requisitos Habilitantes dentro del término sefialado en el cronograma del Pliego de
Condiciones, de acuerdo con los soportes documentales que acompanan la propuesta
presentada.

Los Requisitos Habilitantes seran objeto de verificacion, por lo tanto, si la propuesta cumple
todos los aspectos se evaluaran como “cumple”. En caso contrario se evaluara como “no
cumple”.

De conformidad con la normativa aplicable, la Entidad realizara la verificacion de
Requisitos Habilitantes de los Proponentes (personas naturales o juridicas nacionales o
extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia) con base en la informacion
contenida en el RUP y los documentos sefalados en los Documentos Tipo

GENERALIDADES:

A. Unicamente se consideraran habilitados aquellos Proponentes que acrediten el
cumplimiento de la totalidad de los Requisitos Habilitantes, segun lo sefialado en el
presente Pliego de Condiciones.

B. En el caso de Proponentes Plurales, los Requisitos Habilitantes seran acreditados
por cada uno de los integrantes de la figura asociativa de acuerdo con las reglas de
los pliegos de condiciones.
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C. Todos los Proponentes deben diligenciar el Formato 3 — Experiencia y los
Proponentes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia deberan
diligenciar adicionalmente el Formato 4 — Capacidad financiera y organizacional
para extranjeros y adjuntar los soportes que ahi se definen.

D. Los Proponentes obligados a estar inscritos en el Registro Unico de Proponentes
(RUP), deberan aportar certificado con fecha de expedicién no mayor a treinta (30)
dias calendario anteriores a la fecha de cierre del Proceso de Contratacion. En caso
de modificarse la fecha de cierre del Proceso, se tendra como referencia para
establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente establecida en
el Pliego de Condiciones definitivo.

Se entenderan taxativamente como requisitos habilitantes los sefialados por el numeral
primero (1ro) del articulo quinto (5) de la Ley 1150 de 2007 (Capacidad juridica, las
condiciones de experiencia, la capacidad financiera y la capacidad organizacional de los
proponentes). Para que una oferta sea evaluada, el PROPONENTE debe cumplir con todos
y cada uno de los factores descritos a continuacion:

CRITERIO RESULTADO
Capacidad Juridica Habilitado/ No habilitado
Experiencia del Proponente Habilitado/ No habilitado
Capacidad Financiera Habilitado/ No habilitado
Capacidad Organizacional Habilitado/ No habilitado

Las condiciones para participar dentro del proceso se encuentran en el documento de
pliego de condiciones.

6. CRITERIOS DE EVALUACION, ASIGNACION DE PUNTAJE Y CRITERIOS DE
DESEMPATE

Para ponderar las ofertas y determinar el orden de elegibilidad de los oferentes, la entidad
debera atender estrictamente el contenido del numeral 2° del articulo 5° de la Ley 1150 de
2007 que estipula que: “(...)La oferta mas favorable sera aquella que, teniendo en cuenta
los factores técnicos y econémicos de escogencia y la ponderacién precisa y detallada de
los mismos, contenida en los pliegos de condiciones o sus equivalentes, resulte ser la mas
ventajosa para la entidad, sin que la favorabilidad la constituyan factores diferentes a los
contenidos en dichos documentos. (...)"

La Entidad calificara las ofertas que hayan cumplido con los requisitos habilitantes con los
siguientes puntajes:

Oferta econémica 59,5
Factor de calidad 20
Apoyo a la industria 20
nacional

Emprendimientos y

1 0,25

empresas de mujeres
Mipyme 0,25
Total 100

En las convocatorias limitadas a Mipyme el puntaje por este concepto se trasladara al
puntaje de oferta econémica.

Para ponderar las ofertas y determinar el orden de elegibilidad de los oferentes, la entidad
debera atender estrictamente el contenido del numeral 2° del articulo 5° de la Ley 1150 de
2007 que estipula que: “(...)La oferta méas favorable sera aquella que, teniendo en cuenta
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los factores técnicos y econémicos de escogencia y la ponderacién precisa y detallada de
los mismos, contenida en los pliegos de condiciones o sus equivalentes, resulte ser la mas
ventajosa para la entidad, sin que la favorabilidad la constituyan factores diferentes a los
contenidos en dichos documentos. (...)"

NOTA: En virtud de la Ley 2195 de 2022 “Por medio de la cual se adoptan medidas en materia
de transparencia, prevencién y lucha contra la corrupcién y se dictan otras disposiciones” la
Entidad reducira en un dos por ciento (2%) del total de los puntos establecidos en el proceso
a los proponentes que se les haya impuesto una o mas multas o clausulas penales durante
el ultimo afio, contado a partir de la fecha prevista para la presentacion de las ofertas, sin
importar la cuantia y sin perjuicio de las demas consecuencias derivadas del
incumplimiento.

Esta reduccion también afecta a los consorcios y uniones temporales si alguno de sus
integrantes se encuentra en la situacion anterior.

La reduccioén del puntaje no se aplicara en caso de que los actos administrativos que hayan
impuesto las multas sean objeto de medios de control jurisdiccional a través de las acciones
previstas en la Ley 1437 de 2011 o las normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan.

La reduccion de puntaje por incumplimiento de contratos se aplicara sin perjuicio de lo
contenido en el articulo 6 de la Ley 2020 de 2020.

En relacion a Iqs contratos, multas, sanciones e inhabilidades de los contratistas inscritos
en el Registro Unico de Proponentes, R.U.P, el articulo 6 de la Ley 1150 de 2007, cred la
obligacién por parte de las entidades estatales de reportar mensualmente a la Camara de
Comercio de su domicilio la informacién concerniente a los contratos, su cuantia,
cumplimiento, multas y sanciones relacionadas con los contratos que hayan sido
adjudicados, los que se encuentren en ejecucion y los ejecutados.

En consecuencia, la entidad consultara la informacion relativa a las multas o sanciones en
el Registro Unico de Proponentes vigente y en firme de cada oferente.

7. RIESGOS ASOCIADOS AL CONTRATO, FORMA DE MITIGARLOS Y ANALISIS DE
RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO

Incluye los riesgos que se pueden presentar durante la ejecucion del Contrato. Esta matriz
describe cada uno de los riesgos, la consecuencia de su ocurrencia, a quién se le asigna,
cual es el tratamiento en caso de ocurrencia y quién es el responsable del tratamiento, entre
otros aspectos.

ASIGNACION DE RIESGOS

La Matriz 3 - Riesgos, en la cual se tipifican los Riegos previsibles, preparada por la Entidad
hace parte integrante del presente Pliego de Condiciones y los interesados podran
presentar sus observaciones durante la etapa de observaciones al Proyecto o al Pliego de
Condiciones definitivo.

Los Proponentes deberan realizar todas las evaluaciones y estimaciones que sean
necesarias para presentar su propuesta sobre la base de un examen cuidadoso de sus
caracteristicas, incluyendo los estudios, disefios, evaluaciones y verificaciones que
consideren necesarios para formular la propuesta con base en su propia informacién, de
manera tal que el Proponente debera tener en cuenta el calculo de los aspectos econémicos
del proyecto, los cuales deben incluir todas las obligaciones y asunciéon de Riesgos que
emanan del Contrato.

Si el Proponente que resulte adjudicatario ha evaluado incorrectamente o no ha
considerado toda la informacién que pueda influir en la determinacién de los costos, no se
eximira de su responsabilidad por la ejecucion completa de las obras de conformidad con
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el contrato ni le dara derecho a rembolso de costos ni a reclamaciones o reconocimientos
adicionales de ninguna naturaleza.

8. LAS GARANTIAS QUE LA ENTIDAD ESTATAL CONTEMPLA EXIGIR EN EL
PROCESO DE CONTRATACION.

1. GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

El proponente debe presentar con la propuesta una garantia de seriedad de la oferta que
cumpla con los parametros, condiciones y requisitos que se indican en este numeral.

Cualquier error o imprecision en el texto de la garantia presentada, sera susceptible de
aclaracion por el proponente hasta el término de traslado del informe de evaluacion.

Las caracteristicas de las garantias son las siguientes:

Condicién

Caracteristica

Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i)

Class Contrato de seguro contenido en una pdliza, (ii) Patrimonio auténomo vy (iii) Garantia Bancaria.
Asegurado/ . . .
bengficiario Gobernacion de Caldas identificada con NIT 890.801.052-1
ARGEEE Los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento en los eventos sefialados en el articulo
P 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015.
Vigencia 3 meses contados a partir de la fecha de cierre del Proceso de Contratacion.

Valor Asegurado | Diez por ciento (10%) del Presupuesto Oficial del Proceso de Seleccién

e  Para las personas juridicas: la Garantia debera tomarse con el nombre o razén social y tipo
societario que figura en el Certificado de Existencia y Representacién Legal expedido por la
Camara de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento

Tomador se exprese que la sociedad podra denominarse de esa manera.

o  Para los Proponentes Plurales: la Garantia debera ser otorgada por todos los integrantes del
Proponente Plural, para lo cual se debera relacionar claramente los integrantes, su identificacién
y porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos seran los otorgantes de la misma.

Si en desarrollo del proceso de seleccion se modifica el cronograma, el proponente debera
ampliar la vigencia de la garantia de seriedad de la oferta hasta tanto no se haya
perfeccionado y cumplido los requisitos de ejecucion del respectivo contrato.

La propuesta tendra una validez igual al término de vigencia establecido para la garantia
de seriedad de la oferta. Durante este periodo la propuesta sera irrevocable, de tal manera
que el proponente no podra retirar ni modificar los términos o condiciones de la misma, so
pena de que la entidad pueda hacer efectiva la garantia de seriedad de la oferta.

2. GARANTIAS DEL CONTRATO

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el contratista debera presentar
la garantia de cumplimiento en original a la entidad dentro de los 3 dias habiles siguientes
contados a partir de la firma del contrato y requerira la aprobaciéon de la entidad. Esta
garantia tendra las siguientes caracteristicas:

Caracteristica Condicion
Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber:
Clase (i) Contrato de seguro contenido en una péliza para Entidades Estatales, (ii) Patrimonio auténomo,

(iii) Garantia Bancaria.
Gobernacién de Caldas identificada con NIT 890.801.052-1

Asegurado/
beneficiario
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Caracteristica Condicion
Amparo Vigencia Valor Asegurado
Sumplim|snto general del contrato ¥ Hasta la liquidacién del 20% del valor del
el pago de las multas y la clausula contrato Sohtrato
penal pecuniaria que se le impongan
Pago de salarios, prestaciones
sociales legales e indemnizaciones
Amparos, laborales del personal que el Plazo del contrato y tres 20% del valor del
vigencia y valores Contratista haya de utilizar en el (3) afios mas. contrato
asegurados territorio nacional para la ejecucion del
contrato

Cinco (5) afnos contados
a partir de la fecha de o

suscripcién del Acta de 30% del valor del
Recibo Definitivo de la
Obra

Estabilidad y calidad de las obras

ejecutadas entregadas a satisfaccion contrato

e Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razén social y tipo
societario que figura en el Certificado de Existencia y Representacién Legal expedido por la
Camara de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento
se exprese que la sociedad podra denominarse de esa manera.

e No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del

Tomador consorcio. Cuando el contratista sea una Unién Temporal o Consorcio, se debe incluir la razén
social, NIT y porcentaje de participacion de cada uno de los integrantes.

e  Parael Contratista conformado por una estructura plural (unién temporal, consorcio): la garantia
deber ser otorgada por todos los integrantes del Contratista, para lo cual se debera relacionar
claramente los integrantes, su identificacién y porcentaje de participacién, quienes para todos
los efectos serdn los otorgantes de la misma.

e Numero y afio del contrato
Informacién e  Objeto del contrato
necesariadentro | e  Firma del representante legal del Contratista
de la péliza e  Encaso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor. Ej. Cumplimiento, si el valor

a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

El contratista esta obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea reducida
por razon de las reclamaciones que efectie la entidad, asi como, a ampliar las garantias
en los eventos de adicion y/o prérroga del contrato. El no restablecimiento de la garantia
por parte del contratista o su no adicién o prérroga, segin el caso, constituye causal de
incumplimiento del contrato y se iniciaran los procesos sancionatorios a que haya lugar.

ESTABILIDAD DE LA OBRAY PERIODO DE GARANTIA

El Contratista sera responsable de la reparacion de todos los defectos que puedan
comprobarse con posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra
amenaza ruina en todo o en parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos,
procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados por él y del empleo de
materiales, equipo de construccion y mano de obra deficientes utilizados en la construccion.
El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que
se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella
se consideraran vigentes por un periodo de garantia de cinco (5) afios contados a partir de
la fecha del Acta de Recibo Definitivo de las obras. El Contratista procedera a reparar los
defectos dentro de los términos que la Entidad le sefiale en la comunicacion escrita que le
enviara al respecto.

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantia
respectiva y el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos sefialados, la
Entidad podra hacer efectiva la garantia de estabilidad estipulada en el Contrato. Asi mismo,
el Contratista seréa responsable de los dafios que se causen a terceros como consecuencias
de las obras defectuosas durante el periodo de garantia.

Si las reparaciones que se efectlien afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda
razonable de que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras
0 parte de ellas, la Entidad podré exigir la ejecucion de nuevas pruebas a cargo del
Contratista mediante notificacién escrita que le enviara dentro de los treinta (30) dias habiles p
siguientes a la entrega o terminacion de las reparaciones.
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GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El Contratista debera contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil
Extracontractual de la Entidad con las siguientes caracteristicas:

Clase Contrato de seguro contenido en una pdliza
Asegurados Gobernacion de Caldas identificada con NIT 890.801.052-1

e Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el
nombre o razoén social y tipo societario que figura en el
Certificado de Existencia y Representacion Legal expedido por
la Camara de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no
ser que en el referido documento se exprese que la sociedad
podra denominarse de esa manera.

e No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de
alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista

Tomador sea una union temporal o consorcio, se debe incluir razén
social, NIT y porcentaje de participacion de cada uno de los
integrantes.

e Para el Contratista conformado por una estructura plural (unién
temporal, consorcio): la garantia debera ser otorgada por todos
los integrantes de la estructura plural, para lo cual se debera
relacionar claramente los integrantes, su identificaciéon y
porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos
seran los otorgantes de la misma.

Valor 200 SMMLV
Vigencia Igual al periodo de ejecucién del contrato.
Benefciafios Terceros afectados y la Gobernacion de Caldas identificada con

NIT 890.801.052-1

Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de

las actuaciones, hechos u omisiones del Contratista o

A Subcontratistas autorizados. El seguro de responsabilidad civil
mparos i

extracontractual debe contener como minimo los amparos

descritos en el numeral 3° del articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto

1082 de 2015.

e Numero y afo del contrato

| s e Objeto del contrato
nformacion : ;
e T Firma del representante legal del Contratista :
de la poliza e En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al
mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es
$14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

En esta pdliza solamente se podran pactar deducibles con On tope maximo del diez por
ciento (10%) del valor de cada pérdida sin que en ningln caso puedan ser superiores a dos

mil (2.000) SMMLV.

Este seguro debera constituirse y presentarse para aprobacién de la Entidad, dentro del
mismo término establecido para la garantia Unica de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipulacién que conlleven
asuncién de parte de la pérdida por la Entidad asegurada no seran admisibles.

El contratista deberd anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de
responsabilidad civil extracontractual.
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9. INDICACION DE S| EL PROCESO DE CONTRATACION ESTA COBIJADO POR UN
ACUERDO COMERCIAL.

El Proceso de Contratacion esta cubierto por los siguientes Acuerdos Comerciales y por la
Decision 439 de la Secretaria de la Comunidad Andina de Naciones (CAN):

i [Presupuestoideliie i S S 0E s R
. e ~ procesode | Excepcién | CT:&E?:cggﬁ ‘
AL Sl R R _ Contratacion | aplicableal | ‘0. &<~
pacuerdoComercials f o  superioral | procesode | Stbierto porel
b ~ Acuerdo | contratacion | ¢ B2,
T ni GG s Comerclalie B s s e D e
Al Chile Sl NO NO NO
ianza =—
Pacifico México NO NO NO NO
Peru Sl NO NO NO
Canada NO NO NO NO
Chile Sl NO NO NO
Corea Sl NO NO NO
Costa Rica Si NO NO NO
Estados Unidos Sl NO NO NO
Estados AELC Sl NO NO NO
México NO NO NO NO
S El Salvador S| NO NO NO
riangulo
dal Norte Guatemala Si NO NO NO
Honduras NO NO NO NO
Unién Europea Sl NO NO NO
Decision 439 de 1998 de
la Comision de la SI Si NO Sl
Comunidad Andina.

En consecuencia, la Entidad concedera trato nacional a Proponentes y servicios de los
Estados que cuenten con un Acuerdo Comercial que cubra el Proceso de Contratacion.

Adicionalmente, los Proponentes de Estados con los cuales el Gobierno Nacional haya
certificado la existencia de trato nacional por reciprocidad recibiran este trato.

Q

GUTIERREZ CARDONA QUIGUANAS ¥IDAL
Despacho Profesional Especializado
ecretaria de Infraestructura Secretari estructura

Elaboré: Carolina Duque Tobdn — Profesional Universitario Secretaria de Infraestructura W
Revisé: Laura Viviana Ramirez Rey — Profesional Especializado Secretaria Jun’di%
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