BENEFICENCIA DEL VALLE DEL CAUCA E.I.C.E.

FORMATO CcODIGO AR-FO-008

PROCESO DE RECURSOS FISICOS ESTUDIOS PREVIOS SEC};I;/IAOEE VIG 30/062/2010

Dependencia | DIRECCION ADMINISTRATIVA

1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD PRETENDE SATISFACER CON EL PROCESO
DE CONTRATACION '

Que mediante Ordenanza No. 117 de junio 7 de 2001, La BENEFICENCIA DEL VALLE DEL CAUCA, se
transformé de Establecimiento Publico de Orden Departamental a Empresa Industrial y Comercial del Estado,
del mismo orden, con personeria, patrimonio propio, autonomia financiera y administrativa, estableciendo sus
Estatutos.

Asi mismo, la citada Ordenanza sefialé en su ARTICULO CUARTO: “OBJETO: LA BENEFICENCIA DEL
VALLE DEL CAUCA E.I.C.E., tendra como objeto social: la generacion de recursos econdémicos para atender
la asistencia pubiica en el departamento del Valle del Cauca. Asi mismo, realizar todas las operaciones
comerciales y administrativas necesarias y convenientes para la explotacién, organizacién y administracion de
su monopolio rentistico de juegos de suerte y azar, conforme los articulos 336 y 362 de la Constitucion Politica
de Colombia y la ley 643 de 2001, bien en forma directa o a través de terceros con la finalidad de destinar sus
rentas al servicio de salud bajo un régimen propio”, ’

Que para el cumplimiento de este objeto podra realizar todos los actos civiles, comerciales y édministrativos,
permitidos por la leyes a las Empresas Industriales y Comerciales del Estado....”.

“ARTICULO QUINTO: “FUNCIONES: En cumplimiento de su objeto social la Beneficencia del valle del Cauca
E.I.C.E., esté autorizada para desarrollar entre otras las siguientes actividades... ‘

9) Celebrar todos los contratos, acuerdos, convenios y demas actos necesarios para el desarrollo de su objeto
social....

12) Celebrar y ejecutar en su propio nombre actos y contratos comerciales, civiles, laborales, administrativos y
operaciones comerciales o financieras necesarias o convenientes para el logro de los fines perseguidos o que
pueda favorecer o desarrollar sus actividades ¥ que de manera directa se entiendan incluidas en el objeto social
o se relacionen con el mismo”.,

ARTICULO VIGESIMO NOVENO: REGIMEN CONTRACTUAL: Los contratos de la Beneficencia del Valle del
Cauca E.I.C.E., para el cumplimiento de sus objetivos y funciones, se someteran al derecho privado Yy no
requeriran autorizaciones ni conceptos previos o posteriores a organismos distintos a los de la empresa. La
formacion, celebracion, ejecucién y terminacion de los contratos se sujetaran las disposiciones comerciales,
civiles, administrativas correspondientes...

La competencia para la celebracion de los contratos corresponde al representante legal...
ARTICULO VIGESIMO PRIMERO: FUNCIONES DEL GERENTE GENERAL: ...

1. Dirigir, coordinar, vigilar y controlar el personal de la organizacion y la ejecucién de sus funciones y
programas; y, suscribir, como su representante legal, los actos y contrato que para tales fines deban
expedirse o celebrarse. :

Que el doctor RUBEN FELIPE GONZALO LEGAREJO RIVAS, fue nombrado como Gerente General de la
Beneficencia del Valle del Cauca EICE., a través del Decreto Departamental No. 0002 de enero 1 de 2020,




debidamente posesionado mediante acta No. 023 del 1 de enero de 2020 y ratificado mediante Decreto
Departamental No. 1-17-000 del 1 de enero de 2024.

Que la Junta Directiva de la Beneficencia del Valle del Cauca E.I.C.E., mediante Acuerdo No. 004 de julio 30
de 2014, establecié el Manual de Contratacién de la Entidad.

Que la Ley 1150 de 2007 en el articulo 13 dispone: “Principios generales de la actividad contractual para
entidades no sometidas al Estatuto General de Contratacién de la Administracion Publica. Las entidades
estatales que por disposicion legal cuenten con un régimen contractual excepcional al del Estatuto General de
Contratacion de la Administracion Publica, aplicarén en desarrollo de su actividad contractual, acorde con su
régimen legal especial, los principios de la funcién administrativa y de la gestién fiscal de que tratan los articulos
209 y 267 de la Constitucion Politica, respectivamente seguin sea el caso y estarén sometidas al régimen de
inhabilidades e incompatibilidades previsto legalmente para la contratacion estatal”,

Que la Ley 1474 de 2011 en el articulo 93 dice: Del régimen contractual de las Empresas Industriales y
Comerciales del Estado, las Sociedades de Economia Mixta, sus filiales y empresas con participacion
mayoritaria del Estado. Modifiquese el articulo 14 de la Ley 1150 de 2007, el cual quedara asi:

“Las Empresas Industriales y Comerciales del Estado, las Sociedades de Economia Mixta en las que el Estado
tenga participacion superior al cincuenta por ciento (50%), sus filiales y las Sociedades entre Entidades Publicas
con participacién mayoritaria del Estado superior al cincuenta por ciento (50%), estarén sometidas al Estatuto
General de Contratacion de la Administracion Publica, con excepcion de aquellas que desarrollen actividades
comerciales en competencia con el sector privado y/o publico, nacional o internacional o en mercados
regulados, caso en el cual se regirén por las disposiciones legales y reglamentarias aplicables a sus actividades
economicas y comerciales, sin perjuicio de lo previsto en el articulo 13 de la presente ley. Se exceptiian los

contratos de ciencia y tecnologia, que se regiran por la Ley 29 de 1990 y las disposiciones normativas
existentes”.

Que el articulo 2.2.1.2.1.2.24 del Decreto 1082 de 2015, establece:

“Contratacion de empresas industriales y comerciales del Estado. Las empresas industriales y comerciales del
Estado y las sociedades de economia mixta, sus filiales y las empresas en las cuales el Estado tenga mas del
cincuenta por ciento (50%) del capital social que no se encuentren en situacién de competencia, deben utilizar
el procedimiento de seleccion abreviada de menor cuantia para los contratos que tengan como objeto su
actividad comercial e industrial, salvo para los contratos de obra publica, consultoria, prestacion de servicios,
concesion, encargo fiduciario y fiducia publica para los cuales se aplicara la modalidad que corresponda”.

Que en el ARTICULO 11 del Manual de Contratacion, sefiala LA COMPETENCIA PARA DIRIGIR LOS
PROCESOS DE SELECCION Y CELEBRAR CONTRATOS ESTATALES. En la Beneficencia del Valle del
Cauca E.I.C.E., la competencia para ordenar, dirigir los procesos de seleccién, escoger contratistas y suscribir

los respectivos contratos seré del Gerente General de la BENEFICENCIA DEL VALLE DEL CAUCAE.I.CE, o
del funcionario que haga sus veces....

Que el ARTICULO 16 versa sobre los estudios previos de conveniencia, oportunidad, necesidad y riesgo,
deberan se elaborados y signados por la direccidn interesada....

Que se requiere adelantar la modalidad de seleccion de INVITACION PRIVADA en concordancia con los
siguientes articulos: :

ARTICULO 20: MODALIDADES DE SELECCION. La seleccion de los contratistas sera objetiva y podra
desarrollarse mediante convocatoria publica, invitacién privada y contratacion directa. ..




ARTICULO 23: INVITACION PRIVADA (Acuerdo No. 004 de 2014): La BENEFICENCIA DEL VALLE DEL
CAUCA EICE., realizar4 invitacion privada cuando la cuantia del futuro contrato supere los treinta (30) salarios
minimos legales mensuales vigentes hasta los trescientos (300) salarios minimos legales mensuales
vigentes...

Que la Beneficencia del Valle del Cauca EICE., es propietaria de bienes inmuebles y como Director
Administrativo (E) entre otras funciones me corresponde a) Administrar, supervisar trabajos y mantenimiento
en los bienes inmuebles, b) Coordinar el comité de Bienes Inmuebles, ¢) Presentar a la Gerencia planes de
accion e informes de gestion de la empresa que apunten a la generacion de estrategias para alcanzar los
objetivos que en materia administrativa haya definido la organizacion, con analisis, proyecciones estadisticas,
actualizaciones juridicas y propuestas de mejoramiento y/o aplicacion de acciones preventivas y correctivas, d)
elaborar y presentar los planes de accion, actividades y presupuestos de mantenimiento de bienes muebles e
inmuebles, e) Ejecutar y controlar el proceso de mantenimiento general de los bienes y la utilizacién de los
recursos fisicos de la organizacion.

Dentro de los inmuebles de propiedad de la entidad, contamos con el edificioc denominado Beneficencia del
Valle ubicado en la Calle 9 No. 4-50 de la ciudad de Santiago de Cali, en el cual opera administrativamente la
entidad, pero ademas la mayoria de sus oficinas se encuentran arrendadas a diferentes entidades, personas
naturales y personas juridicas del sector publico y privado, lo que le permite a la entidad obtener ingresos
importantes por el ejercicio de ese negocio no misional que se realiza en dicho inmueble.

La Beneficencia del Valle del Cauca E.I.C.E., requiere fortalecer las gestiones que se ejecutan en su espacio
fisico, promoviendo condiciones de seguridad, salubridad, comodidad y bienestar en la ejecucién de actividades
adelantadas por los servidores publicos, contratistas y demas personal que haga uso de sus instalaciones de
forma permanente.

En ese sentido las instalaciones fisicas y locativas del piso tercero, especificamente el local 303 del edificio de
la Beneficencia del Valle del Cauca E.I.C.E., presenta deterioro y desgaste por el transcurso del tiempo, incluido
situaciones de humedad en la zona de la terraza y la necesidad del suministro de aires acondicionados.

En relacion con las condiciones actuales, es pertinente mencionar que estas demandan que dichos espacios
ofrezcan condiciones idéneas de utilizacién, que permitan el cumplimiento de sus objetivos particulares, y de
manera correlativa, el alcance de cada uno de los fines institucionales de la entidad.

La Beneficencia del Valle del Cauca E.I.C.E., cuenta con espacios para la atencién al ciudadano y a la vez las
areas de trabajo, sin embargo, es necesario adecuar estos lugares a fin de satisfacer las necesidades del
servicio garantizando de esta forma un mejor servicio para quienes laboran en estos espacios como también
para los visitantes.

Asi las cosas, se requiere realizar las obras de remodelacion en el piso 3 del Edificio Beneficencia del Valle,
ubicado en la Calle 9 No. 4 - 50 de Santiago de Cali (Local 303, terraza e impermeabilizacién y casino) y
suministro e instalacién de aires acondicionados, con precios unitarios fijos sin formula de reajuste, segln las
caracteristicas técnicas y requerimientos minimos establecidos en las condiciones de contratacion, dado que
los espacios actuales necesitan mejoras en lo concerniente a los pisos y areas de trabajo donde se dispondran
de mejores espacios para los funcionarios que alli laboran lo que redundara en una oportunidad para optimizar
la productividad, concentracion, eficacia en la organizacion, garantizando con ello una mejor atencién para
propios y visitantes.

Con estas adecuaciones no se modificaran los disefios actuales de fachadas, volumetria ni las areas privadas
del edificio.




De manera particular, es necesario efectuar actividades de adecuacién y remodelacion en los siguientes

términos:

lLocal 303 Piso 3:

Obras Preliminares

Pisos y Enchapes

Estuco y pintura

Carpinteria metélica y madera
Aparatos sanitarios
Instalaciones eléctricas

Aires acondicionados

Terraza Piso 3:
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El contratista debera garantizar y la Beneficencia del Valle del Cauca E.I.C.E velara por que ello se cumpla,
que los materiales y demas elementos aportados dentro de la ejecucion contractual, sean de primera calidad y

Obras Preliminares
Pérgola

Casino

Aires acondicionados
Impermeabilizacién

cumplan con las normas técnicas vigentes.

El proceso de contratacion se encuentra previsto en el Plan Anual de Adquisiciones para la vigencia 2024 y
corresponde a la Linea Estratégica No. 1 Gestion Financiera y Administrativa para mejorar seguridad, control

de acceso y comodidad del Plan Estratégico de la Beneficencia del Valle del Cauca E.I.C.E.

El objeto del proceso esté codificado en el Clasificador de Bienes y Servicios UNSPSC asi:

Cadigo - Cadigo - Cédigo - Nombre - Producto

Segmento Familia Clase

81000000 81100000 81101500 Ingenieria civil y arquitectura

72000000 72150000 72153900 Servicio de preparacién de obras de
construccién

72000000 72100000 72101500 Servicios de apoyo para la construccion

72000000 22100000 72102900 Sewiciqs de mantenimiento y reparacion de
instalaciones

72000000 72150000 72151900 Servicios de albafiileria y mamposteria

72000000 292150000 72153600 Servicios de terminado interior, dotacién y
remodelacién

56000000 56100000 56101700 Muebles de oficina

40000000 40100000 40101700 Enfriamiento




2. DESCRIPCION (OBJETO)

El objeto a contratar consiste en realizar las obras de remodelacion en el piso 3 del Edificio Beneficencia del
Valle, ubicado en la Calle 9 No. 4 - 50 de Santiago de Cali (Local 303, terraza e impermeabilizacién y casino)
y suministro e instalacién de aires acondicionados, con precios unitarios fijos sin formula de reajuste, segun las
caracteristicas técnicas y requerimientos minimos establecidos en las condiciones de contratacion.

2.1.  Alcance del objeto:

El alcance del objeto considera realizar obras preliminares, pisos y enchapes, estuco y pintura, carpinteria
metalica y madera, aparatos sanitarios, instalaciones eléctricas, terraza, impermeabilizacién, pérgola, casino y
suministro e instalacién de aires acondicionados, entre otros.

2.2.  Caracteristicas técnicas y requerimientos minimos establecidos.

Obligaciones especificas a cargo del contratista:

Este presupuesto incluye también, el valor de los tributos que se generen con ocasién de la celebracion,
ejecucién y liquidacién del contrato; valor estimado previamente en el andlisis del del sector, gastos
administrativos, utilidad esperada, insumos y elementos necesarios para la correcta ejecucion del contrato.
Conforme a lo anterior, para visualizar el detalle de las actividades mencionadas, revisar el Anexo
correspondiente.

2.2.1. A continuacion, se relaciona los items de obra:

PRESUPUESTO
BENEFICENCIA DEL VALLE

DE OBRA

Obra: | REMODELACION LOCAL 303, TERRAZA, IMPERMEABILIZACION, CASINO Y AIRES
ACONDICIONADOS BENEFICENCIA Y OTROS

ITEM |DESCRIPCION UND CANT.

1 LOCAL 303

1.1 PRELIMINARES

1.1.1 LOCALIZACION-REPLANTEO OBRA ARQUITECTON. M2 66
1.1.2 CERRAMIENTO TELA FIB.TEJIDA H=2.10M-BORD ML 20
1.1.3 DESMONTE DE MOBILIARIO EXISTENTE ML 15

1.1.4 ACARREO MAT SOBRANTE DIVISION-PUESTO HC 8




DESM.MARCO DOBLE + NAVE DOBLE

UND 2
1186 DESM.MARCO + NAVE SENCILLA UND 3
1.1.7 DESM.APARATO SANITARIO UND 2
1.1.8 DESM.GRIFERIA-GRIFO-LLAVE UND 1
1.1.9 DEMOL.PISO ENCHAPE-BALDOSA+MORTERO M2 2,92
1.1.10 DEMOL.ENCHAPE CERAMICO M2 19,5
1.1.11 RETIRO ESCOMBROS VOLQUETA <=10KM. M3 24
1.1.12 ACARREQ PETREOS-VARIOS HASTA 100M M3 24
1.1.13 RETIRO LAMPARA 4X32W Y BALAS UND 11
1.1.14 RETIRO SALIDA ELECTRICA UND 19

SUBTOTAL PRELIMINARES
1.2 PISOSY ENCHAPES
1.2.1 ALISTADO PISO IMPERMEABLE 5 CM M2 2,92
122 REPELLO MURO IMPERMEABLE 1:3 M2 17,712
1.2.3 DUROPISO 33.8X33.8 M2 3,28
124 ENCHAPE CERAMICA 30-40 CMX50-60 CM M2 17,71
125 DESTRONQUE-PULIDA-BRILLADA PISO (E) M2 66
1.2.6 (E)REPULIDA-BRILLADA GUARDAESCOBAS MEDIA CANA ML 38,56
1.2.7 MURETE DUCHA CERAMICA [SENCILLO] ML 1,18
SUBTOTAL PISOS Y ENCHAPES
1.3 ESTUCOY PINTURA

1.3.1 REGATAS SOBRE MUROS Y CIELOS ML 30,48
1.3.2 RESANE MALLA VENA + REPELLO ML 30,48
1.3.3 RASQUETEADA-LIJADA-RESANE M2 153,11
1.3.4 VINILO MURO TIPO 1 [3M] M2 78,729




1.3.5 VINILO CIELO TIPO 1 [3M] M2 68
1.3.6 KORAZA GRIS BASALTO SUPERF.REPELLO [3M] M2 6,383
1.37 DILATACION PLASTICA EN Z DEXON PARA DRYWALL ML 15
1.3.8 CIELO FALSO PANEL YESO DE 1/2 INCLUYE M2 5
ACABADOS
1.3.9 POYO CONCRETO PARA COCINA E=10CM UND 1
1.3.10 SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLES EN RH UND 1
PARA COCINA (INCLUYE MUEBLE SUPERIOR)
1.3.11 LAVAPLATOS A.INOX. 55X 43CM PESTA.GRIFO UND 1
1.3.12 MESON COCINA UND 1
1.3.13 GRIFO LAVAPLATOS PALANCA UND 1
1.3.14 CANASTILLA - SIFON LAVAPLATOS JGO 1
1.3.15 SIFON ACOPLE DESAGUE LAVAMANOS - LAVAPLATOS | UND 1
1.3.16 ADECUACION PARA CONEXION HIDRAULICA Y
SANITARIA DE LAVAPLATOS, INCL. CORTE DEMOLICION UND 1
TUBERIA'Y RESANE
SUBTOTAL ESTUCO Y PINTURA
1.4 CARPINTERIA METALICA Y MADERA
1.41 ARREGLO MARCO LAMINA UND 1
142 NAVE MAD.TRIPLEX 61- 80V(1N-V)P UND 1
143 VENTANA ALUM.PERSIANA M2 1
1.4.4 | SUMINISTRO E INSTALACIO DE PUERTA DOBLE EN
ALUMINIO COLOR BLANCO, TUBULAR T 244, Y
PISAVIDRIO PROYECTANTE, EMPAQUES BISAGRA, UND 1
CERRADURA OVERSEARS Y MANIJA TAMDEN DE 20CM,
VIDRIO TEMPLADO (SEGURIDAD), 5 MM, INCOLORO Y
BRAZO CIERRA PUERTA MEDIDAS 2460 X2390
1.4.5 PUERTA EN ALUM, INCLUYE MARCO, PUERTA
BATIENTE CON VIDRIO, CHAPA DE SEGURIDAD YALEY | UND 1
PESTILLOS
146 PUERTA EN MADERA CORREDIZA 2 NAVES UND 1
1.4.7 PELICULA CONTROL SOLAR-OPALIZADO M2 4




SUBTOTAL CARPINTERIA METALICA Y

MADERA
1.5 APARATOS SANITARIOS
1.51 SANITARIO INSTITUCIONAL UND 1
1.5.2 ASIENTO PARA SANITARIO INSTITUCIONAL UND 1
1.5.3 VALVULA REGULACION 1/2 UND 1
1.5.4 MANGUERA ACOPLE PARA SANITARIO UND 1
155 LAVAMANOS COLGAR AQUAJET UND 1
1.5.6 SIFON ACOPLE DESAGUE LAVAMANOS UND 1
1.5.7 GRIFO LAVAMANOS LINEA MEDIA SENC UND 1
1.6.8 MANGUERA ACOPLE PARA LAVAMANOS UND 1
1.5.9 REJILLA SOSCO 4"X3" ALUMINIO" UND 1
1.5.10 DISP PAPEL HIGIENICO A.INOX SOBREPON 1RL UND 1
1.5.11 DISP JABON LIQUIDO 1.2 LTS PARED A.INOX UND 1
1.5.12 INCRUST.CROMADA TOALLERO GANCHO UND 1
~ SUBTOTAL APARATOS SANITARIOS
1.6 INSTALACIONES ELECTRICAS

1.6.1 SAL LAMP EMT UND 11
1.6.2 SALIDA S1 EMT UND 2
16.3 SALIDA 52 EMT UND 1
1.6.4 SALIDA S3 EMT UND 1
1.8.5 SAL TOMA 120 EMT UND 7
1.6.6 TABLERO 2F 8 CTOS TQSP UND 1
1.6.7 BREAKER 1F DESDE 15 HASTA 60 AMP UND 6
1.6.8 BREAKER 2F DESDE 15 HASTA 60 AMP UND 1
1.6.9 BALA PANEL LED 24W UND




1.6.10 PANEL LED 60X60CM 45-50W UND 8
1.6.11 MARCO EN ALUMINIO DE SOBREPONER PARA LAMP

60X60 UND 8
1.6.12 TOMA BLANCO NORMAL UND 6
1.6.13 TOMA BLANCO GFCI UND 1
1.6.14 TOMA DOBLE REGULADO GRADQ HOSPITALARIO UND 4
1.6.15 SWITCHE $1 UND 2
1.6.16 SWITCHE 82 UND 1
1.6.17 SWITCHE S3 UND 1
1.6.18 CABLE COBRE HF-ZH# 12 ML 150
1.6.19 CABLE COBRE HF-ZH# 14 ML 100
1.6.20 TUBERIA EMT 3/4 ML 15
1.6.21 ADAPTADOR EMT 3/4 UND 6
1.6.22 CURVA EMT 3/4 UND 6
1.6.23 CANALETA METALICA C/DIV 10x4x240 CMS UND 15
1.6.24 TROQUEL PARA TOMAS UND 7

SUBTOTAL INSTALACIONES ELECTRICAS
1.7 AIRE ACONDICIONADO

1.7.1 MINI SPLIT 18.000 BTU INVERTER UND 1
1.7.2 INSTALACION MINI SPLIT 9000-18000 BTU UND 1
1.7.3 EXT. TUBERIA COBRE 1/2-3/8+RUBATEX ML 15
1.7.4 BOMBA PARA MINISPLIT UND 1
1.7.5 REFRIGERANTE R410A 2518 (11.3KG) UND 1
1.7.6 CABLEADO SENAL PARA CADA AIRE ML 20
1.7.7 SISTEMA ELECTRICO PARA CADA AIRE INCLUYE UND 1

BREAKER, CABLEADO Y CANALETA
1.7.8 SISTEMA DE DESAGUE DEL AIRE UND 1
1.7.9 SUMINISTRO E INSTALACION DE BASES METALICAS UND 1

PARA CONDENSADORA




1.7.10

SUMINISTROS VARIOS CINTA, CHAZOS, AMARRAS,

GRAPAS UND 1
SUBTOTAL AIRE ACONDICIONADO
2 TERRAZA PISO 3
21 PRELIMINARES
511 | CERRAMIENTO TELA FIB. TEJIDA F=2.10M-BORD ML 20
2.1.2 | DEMOL. MATERA ENCONCRETO EN TERRAZA 3M X150M | UND 1
2,13 | EXCAVACION EN MATERAS CARGUE EN ESTOPAS PARA | 2o
RETIRO DE TIERRA MANUAL)
214 | CORTE ARBOL MAS RETIRO(INCLRAICES)H>3.0 UND 2
215 | ACARREO PETREOS-VARIOS HASTA 100M M3 28
216 |RETIRO ESCOMBROS VOLQUETA <=10KW. M3 48
SUBTOTAL PRELIMINARES
27 PERGOLA
211 | PEDESTAL CONCRETO 3100 PSI 21.0 MPA UND 4
242" | PLATINA 172" CON PERNOS DE ANCLAJE Y TUERCAS | |~ .
DE SEGURIDAD
513 | ANCLAJE HIERRO 1/2"-PERF. 5/8" 10-15C PTO 16
214 | PERGOLAEN ESTRUCTRUCTURA METALICA 6X5M | UND 1
215 | LAMINA POLICARBONATO ALVEOLAR 8MM M2 30
216 | CONECTOR H LAMINA POLICARBONATO A=S-T0MM | ML 24
217 | CONECTOR TAPA LAMINA POLICARBONATO ML 10
218 | LOSA CONCRETO MACIZA E=10CM 2500PS| M2 36
219 | SUMINISTRO E INSTALACION GRAMA SINTETICA M2 36




SUBTOTAL PERGOLA

3 CASINO
3.1.1 |MESASEN TABLEX RH 19 MM UND 3
3.1.2 | SILLAS KIRO PARA COMEDOR UND 18
4 AIRES ACONDICIONADOS
4.1 CAMBIO DE 6 BOMBAS DE AIRE ACONDICIONADO UND 1
4.2 TRASLADO DE AIRE DE VENTANA INCLUYE MANO DE UND 1
’ OBRA SISTEMA ELECTRICO Y BASE
43 INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO A TODO COSTO UND 9
’ INCLUYE MANO DE OBRA , BASE,DESAGUE.
4.4 SISTEMA ELECTRICO PARA AIRE ACONDICIONADO UND 9
) INCLUYE ACOMETIDA ELECTRICA
4.5 | MODIFICACION DE VENTANAS UND 9
4.6 | CARGA DE GAS REFRIGERANTE PARA AIRES R410 UND 12
4.7 | INSTALACION UNIDAD DE CILINDRO UND 1
4.8 | BUITRON PARAEL PISO 12 UND 1
49 TRASLADO DEL PISO 10 INCLUYE TRABAJO A TODO UND 1
’ COSTO PANEL YESO
4,10 |BOMBA DE AIRE PISO 12 UND 1
SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRE DE 24 BTU,
411 INCLUYE TUBERIA, DESAGUE, ADECUACIONES UND 1
’ ELECTRICAS, ADECACIONES CIVILES PARA AIRE DEL
PISO 12
SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRE DE 24 BTU,
412 INCLUYE TUBERIA, DESAGUE, ADECUACIONES UND 1

ELECTRICAS, ADECACIONES CIVILES PARA AIRE DE
ARCHIVO ADECUACION DE VENTANA




413 | OPALIZADAS DE VENTAS UND 5

414 | ADECUACION DE VENTANAS UND 8

4.15 | ADECUACION Y TRASLADO PISO 2 UND 1
AIRES ACONDICIONADOS MINI SPLIT DE 18000 A 220

416 | INSTALADOS UND 1
AIRES ACONDICIONADOS MINI SPLIT DE 12,000 A 220

417 ) INSTALADOS UND 2

5  IMPERMEABILIZACION TERRAZA

5.1 | DEMOLICION TABLON Y ACARREO DE ESCOMBROS A | - .

PUNTO DE ACOPIO 0

5.2 | RESANES DE SUPERFICIE CON MAPEGRAU 430 O
SIMILAR DESPUES DEL RETIRO DE M2 80
ENCHAPE.(PREPARACION DE SUPERFICIE)

5.3 | SUMINISTRO E INSALACION DE SISTEMA DE M2 30
IMPERMEABILIZACION MAPELASTIC SMART O SIMILAR.

5.4 | MORTERO CON MAPEGRAU 430 O SIMILAR PARA M2 80
PROTEGER IMPERMEABILIZACION

5.5 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE PISO M2 80
TERRAZA

Las actividades se deben ejecutar de acuerdo con la planificacion y programacion estipulada por la Entidad.

Suministrar materiales 6ptimos, nuevos y de calidad.

Asumir todos los costos directos e indirectos en que deba incurrir para la ejecucion del objeto contractual
Suministrar los materiales de primera calidad en las cantidades exigidos en las condiciones de
contratacion.

Rendir los informes pertinentes por escrito cada vez que el supervisor lo solicite.

Realizar un registro fotografico de todo el proceso, el cual debera estar siempre actualizado par ser
consultado por el supervisor del contrato.

Desarrollar el objeto del contrato con materiales adquiridos por él, de acuerdo con sus conocimientos y
bajo su exclusiva responsabilidad, quedando exento LA BENEFICENCIA DEL VALLE DEL CAUCA
E.I.C.E., de asumir obligaciones y compromisos que el CONTRATISTA adquiera con terceros.
Cancelar oportuna y totalmente a los proveedores los materiales y equipos adquiridos en razén de la
gjecucién del objeto contractual.

Cancelar oportuna y totalmente a los trabajadores y subcontratistas sus salarios, prestaciones y
remuneraciones.




G

)

k)

2.3.

Tomar las medidas aconsejadas por las normas de seguridad industrial para evitar accidentes de los
trabajadores que laboren en la obra.

Responder civil y personalmente por el resarcimiento e indemnizacién de los dafios y perjuicios
causados a la entidad contratante o a terceros en desarrollo del contrato.

Las demas que le sean asignadas, relacionadas directamente con el objeto contractual, asi mismo las
que sean necesarias para el cabal desarrollo del mismo.

Aspectos técnicos para tener en cuenta

Tanto para la elaboracién de la propuesta como para la ejecucién de los trabajos, se deberan tener las
siguientes consideraciones:

)

m)

p)

q)

2.4.

El proponente debera tener en cuenta que los items relacionados en el anexo No. 7 Oferta Econémica
son los items minimos que requiere la entidad.

Al inicio de los trabajos se realizara un recorrido sobre el bien inmueble, con el fin de precisar las
necesidades de la entidad de acuerdo con las reparaciones y prioridades requeridas, incluyendo Ia
especificacion de los items identificados en el diagnéstico. El cronograma de actividades segtin los
items debera llevar la firma del supervisor e interventor del contrato, con el fin de autorizar la ejecucion
de los trabajos de manera programada. En caso de encontrarse necesario, los items deben incluir
suministro e instalacién y los accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.

Tratandose de la contratacion el proponente debe incluir en su propuesta los costos directos e
indirectos, fijos y variables, tales como gastos de administracion, impuestos, imprevistos, margen de
utilidad, las prestaciones, salarios del personal ofrecido y/o los gastos requeridos para la legalizacion o
cumplimiento con las normas laborales, y demas gastos requeridos.

La propuesta debe incluir los materiales, mano de obra calificada, transporte, bodegaje, herramienta y
equipo, asi como todos los costos indirectos que el contratista determine necesarios para la ejecucién
de los trabajos en condiciones satisfactorias y cumpliendo las especificaciones de oportunidad y calidad
exigidas por la entidad. Asi mismo, el contratista debe contemplar en su propuesta el manejo adecuado
de los elementos necesarios para el correcto desarrollo del contrato.

El contratista debera responder por el acopio, embalaje, transporte y disposicion final de los escombros
a un lugar autorizado para este fin. El contratista debera cumplir con toda la normatividad vigente
distrital y nacional, en cada una de las fases anteriormente expuestas y sera responsable por la omisién
o la falta de cumplimiento de las mismas.

El contratista debe responder directamente por la totalidad de los dafios y demas reclamaciones que
se originen por su personal y por cualquier pérdida o sustraccién de bienes que ocurran dentro de las
areas sometidas a su control e intervencion.

El contratista debe contar con una linea telefénica directa y disponible las veinticuatro (24) horas siete
(7) dias a la semana, para las llamadas de emergencia. Cuando sea necesario a través de la
supervision, en coordinacion con el interventor del contrato se procedera a comunicar la necesidad del
servicio directamente al contratista.

El horario para la realizacién de los trabajos requeridos se adecuara a la conveniencia de la entidad
para la solicitud del servicio sera de lunes a sabado, en horario de 7:00 a.m. a 5:30 p.m.

El contratista debera tomar las precauciones necesarias para la seguridad del personal a su cargo o
servicio, asi como del personal que labora o visita la entidad, incluido el debido uso de los ascensores
de propiedad de la entidad, de acuerdo con las reglamentaciones vigentes en el pais.

Para iniciacién de cualquier actividad el contratista debera ejecutar muestras o explicar a la supervision
e interventoria los trabajos a realizar indicando claramente el proceso, para obtener su visto bueno.
Correra por cuenta del contratista la vigilancia de sus equipos, herramientas y de los elementos antes
y después de su intervencién hasta el recibo final de los trabajos.

Obligaciones Generales:




2.4.1. Cumplir con el objeto del contrato, con plena autonomia técnica y administrativa y bajo su propia
responsabilidad. Por lo tanto, no existe ni existira ningln tipo de subordinacion, ni vinculo laboral
alguno del contratista con la Beneficencia del Valle del Cauca EICE.

2.4.2. Indemnizar y/o asumir todo dafio que se cause a terceros, a bienes propios o de terceros, o al
personal contratado para la ejecucion del contrato, por causa o con ocasion del desarrollo de éste.

2.4.3. Responder por el pago de los tributos que se causen o llegaren a causarse por la celebracion,
ejecucion y liquidacién del contrato.

2.4.4. Dar cumplimiento en un todo al plan de trabajo, presentado y aprobado por el supervisor. En caso
de realizar ajuste a los mismos, debera presentar la justificacion que soporta dicha solicitud vy la
respectiva propuesta, siempre y cuando esta no sea de inferior calidad, requerimientos y
obligaciones.

2.4.5. Entregar en la forma y condiciones pactadas, los productos y/o informes obligatorios establecidos.

2.4.6. Asistir a las reuniones que se programen durante el desarrollo del contrato.

2.4.7. Desarrollar el objeto del contrato con el equipo de trabajo que proponga para el efecto.

2.4.8. Ejecutar el objeto del contrato dentro del plazo pactado.

2.4.9. Cumplir con las obligaciones exigidas, asi mismo debera cumplir con las instrucciones que le imparta
el supervisor del contrato.

2.4.10. Efectuar los informes y recomendaciones que se consideren necesario.

2.4.11. Tratar con cardcter confidencial la informacion que le sea suministrada por EL CONTRATANTE, de
acuerdo con la normativa vigente y usarla sélo para los fines previstos en este contrato, de
conformidad con las obligaciones que le asisten a la luz de la normatividad vigente.

2.4.12. Cumplir con todas las obligaciones inherentes al régimen legal vigente en lo relativo al objeto del
presente contrato.

2.4.13. Tomar las medidas necesarias para asegurar la debida y oportuna ejecucion del contrato.

2.4.14. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y obstaculos
tanto en cumplimiento de requisitos de ejecucién como en el desarrollo del contrato.

2.4.15. Acreditar junto con el informe de supervision, el pago al Sistema de Seguridad Social en Salud y
pensiones, en los términos y porcentajes establecidos en la Ley, de conformidad con lo preceptuado
en el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007.

2.4.16. Sufragar los gastos que, por concepto de salarios, prestaciones sociales, riesgos laborales, asi como
a las Cajas de Compensacion Familiar, SENA, |.C.B.F y demas erogaciones que se generen por
concepto del personal que vincule el contratista seleccionado para cumplir con el objeto del contrato
y, por ende, LA BENEFICENCIA DEL VALLE DEL CAUCA no posee ningun vinculo laboral con
dicho personal.

2.4.17. Las demas que se requieran para el cumplimiento del objeto contractual en coordinaciéon con Ia
dependencia encargada de ejercer la supervision y vigilancia del presente contrato.

2.4.18. Suscribir el acta de inicio, de liquidacion y cualquier otra acta que se requiera con ocasién de la
ejecucion del contrato.

2.4.19. Cargar los informes que evidencien el cumplimiento de las obligaciones contractuales en la
Plataforma Transaccional de Colombia Compra Eficiente SECOP I

2.4.20. La propuesta debe ser presentada a precios unitarios fijos sin reajuste.

El objeto contrato se ejecutara conforme al cronograma que se adjunta a los presentes estudios previos.

3. ANALISIS TECNICO Y ECONOMICO DEL VALOR

La Beneficencia del Valle del Cauca, para adelantar el respectivo estudio, efectué las consuitas pertinentes en
ias siguientes paginas web:

a. Portal Colombia compra eficiente SECOP (www.colombiacompra.gov.co).
Lo anterior, con el objetivo de tomar como referencia las empresas que participan activamente en procesos de

contratacion a través de diferentes modalidades de contratacion el objeto donde aparece el nimero del proceso,
el objeto contratado, la modalidad de contratacion, el tiempo y lugares de entrega, asi:
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Los costos y gastos en que los interesados incurran con ocasién del andlisis de los Documentos del Proceso,
la presentacion de observaciones, la preparacién y presentacion de las Ofertas, la presentacion de
observaciones a las mismas y cualquier otro costo o gasto relacionado con la participacion en el Proceso de
Contratacién estara a cargo exclusivo de los interesados y Proponentes.

Por tanto, cada Proponente sufragara todos los costos, tanto directos como indirectos, relacionados con la

preparacion y presentacion de su Propuesta. La Entidad no sera responsable en ningulin caso de dichos costos,
cualquiera que sea el resultado del proceso de seleccién.

Igualmente, correspondera a los proponentes la responsabilidad exclusiva y excluyente de determinar, evaluar
y asumir los impuestos, tasas y contribuciones, asi como los demas costos tributarios y de cualquier otra
naturaleza que conlleve la celebracion, ejecucién y liquidacién del contrato, considerando los costos y riesgos
previstos en el presente Pliego, para lo cual se recomienda a los Proponentes obtener asesoria calificada. Por
lo anterior, el riesgo impositivo le corresponde a los Proponentes por lo que es su responsabilidad valorarlo.

La presentacién de la propuesta implica la aceptacién de que esas obligaciones y riesgos seran enteramente
asumidos por cada proponente que resulte adjudicatario de un contrato, como contraprestacién por ef pago
previsto en el contrato y con base en el componente monetario de su propuesta econémica.

Los gastos ocasionados por la suscripcion, perfeccionamiento y legalizaciéon del contrato tales garantias,
tributos de orden nacional y local, fotocopias, entre otros gastos, correran a cargo del Contratista.




¢ Analisis de la Demanda

La Beneficencia del Valle del Cauca EICE busca a través del andlisis de la demanda de las Entidades Estatales,
determinar la forma y las especificaciones con las que contratan otras entidades.

El sector de construccion generales presenta unas fortalezas importantes para mejorar la competitividad entre
sectores, por ejemplo, se genera una gran cantidad de empleo para el pais, junto con intermediacién financiera
los servicios en general en Colombia contribuyeron en un alto porcentaje al aumento del empleo total. Con
ocasion del proceso de seleccion que se requiere contratar la Beneficencia del Valle solicité cotizaciones,
arrojando como resultado.

EMPRESA VALOR
CUMBRE INGENIERIA S.A.S. $380.671.496
SERVICIOS AMBIENTALES Y SOCIALES $391.114.348
INTEGRADOS S.A.S.
ZONA NORTE INGENIERIA Y $379.051.300
LICITACIONES

Finalmente, se verificé la disponibilidad de recursos con el fin de atender este requerimiento que de acuerdo a
lo establecido al presupuesto el valor estimado a suscribir se fijo en la suma de TRESCIENTOS SETENTA Y
NUEVE MILLONES CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS PESOS MCTE ($379.051.300), incluido IVA.

FORMA DE PAGO:

La Beneficencia del Valle del Cauca E.I.C.E., se compromete a cancelar el valor del contrato que se suscriba
con el adjudicatario, mediante actas parciales de acuerdo con las actividades y cantidades realmente
ejecutadas y verificadas previo informe por parte del supervisor designado e interventor contratado por la
entidad y los documentos requeridos, teniendo en cuenta los valores unitarios de cada actividad basados en
la propuesta econémica presentada por el contratista, previa facturacion del contratista y certificacién de recibo
a entera satisfaccion, expedida por la Directora Administrativa y verificacion del cumplimiento de los pagos
correspondientes al Sistema de Seguridad Social Integral y aportes parafiscales que se relacionen con las
personas que intervienen en la ejecucién del contrato.

Las actas deberan ser elaboradas por el contratista, revisadas, concertadas y aprobadas por el supervisor, y
se cancelara una vez el Contratista, se encuentre a paz y saivo por todo.

Al momento de presentacion de la factura el contratista debera aportar los siguientes documentos:

Factura de venta electronica que debera cumplir con todos los requisitos establecidos en el articulo 617

del Estatuto Tributario e indicar el nimero del contrato objeto de pago.

- Acta parcial/Final de obra con sus respectivas memorias de calculo aprobadas por el Supervisor e
interventor

- Si es persona Juridica copia de las planillas de pago de las obligaciones al Sistema General de
Seguridad Social (Pensién, Salud, ARL Y Parafiscales) y certificado de cumplimiento expedido por el
representante legal o revisor fiscal, segln corresponda y de conformidad con el articulo 50 de la Ley
789 de 2002.

- Sies persona natural, planilla de autoliquidacion y pago de la seguridad social integral (Pensién, Salud,
ARL) mes adelantado.

- Informe de supervision expedido por el supervisor del contrato




4. SOPORTE JURIDICO (MARCO LEGAL DE LA CONTRATACION)

LA MODALIDAD DEL PROCESO DE SELECCION Y SU JUSTIFICACION, INCLUYENDO LOS
FUNDAMENTOS JURIDICOS

4. La modalidad del proceso de seleccion y su justificacion.

4.1. La modalidad.

En virtud de lo establecido en el articulo 93 de la Ley 1474 de 2011, la Beneficencia del Valle del Cauca EL.CE.,
adoptara el proceso de seleccion contemplado en el articulo 23 del Acuerdo de Junta Directiva No. 004 de julio
30 de 2014 - Manual de Contratacién, en concordancia con el articulo 2.2.1.2.1.2.24. del Decreto 1082 de 2015.

“ARTICULO 93 (Ley 1474 de 2011): EL REGIMEN CONTRACTUAL DE LAS EMPRESAS INDUSTRIALES Y
COMERCIALES DEL ESTADO, LAS SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA, SUS FILIALES Y EMPRESAS
CON PARTICIPACION MAYORITARIA DEL ESTADO: Las Empresas Industriales y Comerciales del Estado,
las Sociedades de Economia Mixta en las que el Estado tenga participacion superior al cincuenta por ciento
(50%), sus filiales y las Sociedades entre Entidades Publicas con participacién mayoritaria del Estado superior
al cincuenta por ciento (50%), estaran sometidas al Estatuto General de Contratacién de la Administracién
Pablica, con excepcion de aquellas que desarrollen actividades comerciales en competencia con el sector
privado y/o publico, nacional o internacional o en mercados regulados, caso en el cual se regirén por las
disposiciones legales y reglamentarias aplicables a sus actividades econémicas y comerciales, sin perjuicio de
lo previsto en el articulo 13 de la presente ley. Se exceptian los contratos de ciencia y tecnologia, que se
regiran por la Ley 29 de 1990 y las disposiciones normativas existentes”...

ARTICULO 2.2.1.2.1.2.24. (Decreto 1082 de 2015): “Contratacién de empresas industriales y comerciales del
Estado. Las empresas industriales y comerciales del Estado y las sociedades de economia mixta, sus filiales y
las empresas en las cuales el Estado tenga méas del cincuenta por ciento (50%) del capital social que no se
encuentren en situacion de competencia, deben utilizar el procedimiento de seleccién abreviada de menor
cuantia para los contratos que tengan como objeto su actividad comercial e industrial, salvo para los contratos
de obra publica, consultoria, prestacion de servicios, concesion, encargo fiduciario y fiducia ptblica para los
cuales se aplicara la modalidad que corresponda.”

ARTICULO 23: INVITACION PRIVADA (Acuerdo No. 004 de 2014): La BENEFICENCIA DEL VALLE DEL
CAUCA EICE., realizara invitacién privada cuando la cuantfa del futuro contrato supere los treinta (30) salarios

minimos legales mensuales vigentes hasta los trescientos (300) salarios minimos legales mensuales
vigentes...

si mismo, para el desarrollo del presente contrato, se debera dar cumplimiento a las siguientes disposiciones
normativas:

o Reglamentos técnicos
- Bomberos
Ley 1575 del 21/08/2012
Resolucion 661 del 26/06/2014
Resolucién 1112 del 28/08/2015 - 1a. Suspension (art. 221-225)
Resolucién 0340 del 30/03/2016 - 2a. Suspension (art. 221-225)

e Construccion Sismo Resistente
- Ley 400 del 19/08/1997
- Ley 1229 del 16/07/2008 - Ampliacion de Ley 400 de 1997 NRS-10




- Decreto 926 del 19/03/2010 Decreto 2525 del 13/07/2010
- Decreto 092 del 17/01/2011

- Decreto 340 del 13/02/2012

- Decreto 945 del 05/06/2017.

- Anexo técnico Decreto 926 del 19/03/2010

- Anexo técnico Decreto 092 del 17/01/2011

- Anexo técnico Decreto 340 del 13/02/2012

- Resolucion 0017 del 04/12/2017

Construccién Sostenible
- Decretfo 1285 del 12/06/2015
- Resolucion 549 del 10/07/2015
- ANEXO 1 - Guia de Construccion Sostenible del 08/06/2015
- ANEXO 2 - Zonificacién Climética del 07/07/2015

Materiales para la Construccién :
- Resolucién 277 del 02/02/2015 - RT Mallas del Min Comercio, Industria y Turismo (MCIT)
- Resolucién 1856 del 04/10/2017 - RT Barras Corrugadas del MCIT
- Resolucion 501 del 04/08/2017 - RT Tuberias y Accesorios del Min Vivienda, Ciudad y Territorio
(MVCT)

Redes de Telecomunicaciones
- Resolucion 5405 del 16/07/2018 — Ritel
- Resolucién 5993 del 29/05/2020 - Ritel Modificado Circular 123 del 18/06/2019

Redes Eléctricas
- Resolucién 90708 del 30/08/2013 - Actualizada dltima version en 201 5
- Resolucién 40157 del 01/03/2017
- Resolucion 40259 del 29/03/2017

Redes Hidraulicas y Sanitarias
- Decreto 1898 del 23/11/2016 - Titulo J Rural (ActAlc+As)
- Resolucién 330 del 08/06/2017 - Nuevo RAS
- Resolucién 0844 del 08/11/2018 - RAS Rural

Seguridad y Salud en el Trabajo

- Decreto 1072 del 26/05/2015 - Ultimos modificaciones incorporadas (28/01/20)

- Decreto 676 del 19/05/2020 - Actualizacion de tabla de enfermedades laborales

- Resolucion 2400 del 22/05/1979 - Reglamentacién de vivienda, higiene y seguridad en los
establecimientos de trabajo

- Resolucion 2413 del 22/05/1979 - Reglamentacién de Higiene y Seguridad para la Industria de
la Construccion

- Resolucion 1409 del 23/07/2012 - Trabajos Seguro en Altura (TSA)

- Resolucion 1178 del 28/03/2017 - Requisitos técnicos y de seguridad entrenadores en trabajo
en alturas ‘

- Resolucién 0312 del 13/02/2019 - Estandares Minimos de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST)

- Resolucién 5018 del 20/11/2019 - SST en actividades con energia eléctrica

- Resolucién 0491 del 24/02/2020 - Reglamentacion para espacios confinados

- Circular 03-2015-000130 del 09/09/2015 del SENA - Sobre Examen Médico para Curso
Avanzado de Trabajos Seguros en Alturas

- Guia Trabajo Seguro en Excavaciones del 09/02/2015

- Vertimientos y Residuos

- __Resolucion 631 del 17/03/2015 - Vertimientos del Min Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS)




- Resolucion 0472 del 28/02/2017 - Residuos del MADS

4.2. Justificaciéon del proceso de seleccion.

La justificacion del presente proceso de seleccion se enmarca dentro del articulo 23 del Acuerdo de Junta
Directiva No. 004 de julio 30 de 2014 - Manual de Contratacion, toda vez que la cuantia del futuro contrato

supere los treinta (30) salarios minimos legales mensuales vigentes hasta los trescientos (300) salarios
minimos legales mensuales vigentes...

5. ANALISIS DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DE LA CONTRATACION

Los Riesgos asociados al contrato, la forma de mitigarlos y la asignacion del Riesgo entre las partes
contratantes.

Tipificacion, asignacion y estimacion de los riesgos previsibles. (ARTICULO 4° Ley 1150 de 2007)

El documento CONPES 3714, define el riesgo previsible como: todas aquellas circunstancias que, de
presentarse durante el desarrollo y ejecuciéon del contrato, tienen la potencialidad de alterar el equilibrio
financiero del mismo, siempre que sean identificables y cuantificables en condiciones normales.

Como medida para dar claridad en las reglas de participacion de los oferentes en el proceso contractual; y
lograr que las partes puedan hacer las previsiones necesarias para la mitigacion de los riesgos efectivamente

asumidos, se han identificado los siguientes riesgos previsibles que posiblemente estén involucrados en esta
contratacion estatal.

Los pliegos de condiciones o sus equivalentes deberan incluir la estimacion, tipificacién y asignacion de los
riesgos previsibles involucrados en la contratacion.

En cumplimiento de lo anterior, determina cuales son los eventos que considera se deben garantizar teniendo
en cuenta el riesgo que se pueda presentar en el presente proceso de conformidad con lo sefialado en el

articulo 4° de la Ley 1150 de 2007 y acorde con lo sefialado en el Decreto 1082 de 2015 y el manual expedido
por COLOMBIA COMPRA EFICIENTE.

5.1. Definicion.

Se entiende por riesgo cualquier posibilidad de afectaciéon que, por efectos de la ejecucién del objeto contratado,
limite, retrase o suspenda la ejecucion del contrato, o que perjudique en cualquier forma y segun con la
tipificacion de los riesgos a funcionarios, terceros o cualquier otro ser humano en su integridad y salud fisica y
mental. El suceso que prevé el riesgo debera tener relacién directa con la ejecucion del contrato y posterior al
mismo para que sea asumido como un riesgo del actual proceso de contratacion, la ejecucién y funcionamiento.

5.2. Caracteristicas de los riesgos en la contratacion estatal.

e Que sean previsibles. No entran los imprevisibles, asi estos también afecten a la ecuacién del contrato.

e Para determinar si afectan la ecuacién del contrato. ‘

s Que sean tipificados (identificados), estimados (cuantificados) y asignados (a la parte que mejor puede
administrarios y mejor tolere el riesgo).

5.3. Tipificacién de los riesgos.




De acuerdo con el documento Conpes 3714 Ia tipificacién es “ef proceso de caracterizacion de los riesgos que
puedan preverse en las diferentes etapas del contrato, agrupandolos dentro de diferentes clases que presenten
caracteristicas similares. Asi, Ia tipificacion de los riesgos previsibles podra consistir en la identificacion de los
distintos riesgos que pueden ocurrir durante la ejecucién del contrato y su incorporacién en una clase si ella
existe”,

La tipificacion en el proceso contractual arrojé riesgos de los siguientes tipos:
a) De la naturaleza

b) Econdmico

¢) Operacional

d) Regulatorio

e) Politico

f) Tecnologico

5.4. Clasificaciéon de los riesgos.
La entidad, observo los riesgos que en el sector se consideran a la hora de realizar actos precontractuales para
seleccionar el contratista que realice la interventoria.

Asi las cosas, la Beneficencia del Valle del Cauca E.I.C.E., en concordancia con el Manual para la identificacion
y Cobertura del riesgo en los procesos de contratacién” de Colombia Compra Eficiente, ha considerado que
entre los riesgos que se pueden presentar en la ejecucion del objeto a contratar se encuentran: ’

5.4.1. Riesgos que pueden impedir la adjudicacion y/o firma del contrato.

5.4.1.1.  El proponente adjudicatario no firma el contrato. Se presenta cuando el adjudicatario, omite firmar
el contrato o se dispone a hacerlo fuera del término previsto, por una causa no imputable a la entidad.

5.4.1.2.  Suspension del proceso de contratacién. Se puede presentar por orden de autoridad competente.

5.4.1.3. Riesgo de recibir ofertas artificialmente bajas.

5.4.2. Riesgos que pueden alterar la ejecucion del contrato.

5.4.21.  Falta de presentacion de las garantias requeridas en los documentos del proceso de contratacién o
que su presentacién sea tardia,

5.4.2.2.  Cumplimiento del contrato y el logro del objeto propuesto.

5.4.2.3.  Suspension parcial o total de la obra sin causa justificada por parte del contratista.

5.4.2.4. Riesgos en el cumplimiento de uno o mas requerimientos técnicos, retraso en la entrega de
elementos o suministros de un mayorista o de un distribuidor o fabricante.

5.4.2.5.  El suministro (s) referente al Proceso de Contratacién sale del mercado

5.4.26. Riesgos derivados de la deficiente ejecucion de las obras contratadas.

5.4.2.7.  Riesgos derivados de la deficiente calidad de los insumos suministrados.

5.4.2.8.  Cambios en el personal calificado del contratista sin avisar a la entidad

5.4.2.9.  Falta de vinculacion oportuna o incumplimiento al pago del réegimen de seguridad social integral y
salarios de los trabajadores.

5.4.2.10. Riesgo de pérdida, deterioro o hurto de los bienes objeto del Proceso de Contratacién.

5.4.2.11. Riesgo de incumplimientos en las obligaciones legales o reglamentarias de caracter tributario por
parte del proponente seleccionado.

5.4.2.12. Riesgo de colusién




5.4.3. Eventos que pueden afectar el equilibrio econémico.

5.4.3.1.  Cambios en los regimenes de contratacién, impuestos, cargas fiscales y laboral colombiano que
afecten el contrato y las condiciones pactadas en él.

Eventos de cambio de legislacion, de situacion politica o de condicién es macroeconémicas que
tengan impacto negativo.

54.3.2.

5.4.4. Riesgo que puede afectar el contrato por la reputacion y legitimidad de la empresa.
54.41. Contratar con personas inhabilitadas.

54.4.2. Inhabilidad de sobreviviente

La valoracion completa del riesgo permite establecer las categorias a cada uno de ellos para su correcta
gestion:

Para establecerla probabilidad de los riesgos se tuvieron en cuenta las siguientes categorias.

CATEGORIA VALORACION
Puede ocurrir excepcionalmente Raro 1
Puede ocurrir ocasionalmente Improbable 2
i) Puede ocurrir en cualquier momento Posible 3
E( futuro
-
2 Probablemente va a ocurrir Probable 4
o
8 Ocurre en la mayoria decir circunstancias Casi cierto 5
o

En cuanto al impacto que puede tener cada riesgo, se tuvo en cuenta una calificacion cualitativa y cualificacion
monetaria, utilizando las siguientes categorias de valoracion:

En cuanto al impacto que puede tener cada riesgo, se tuvo en cuenta una calificacién cualitativa y cualificacion
monetaria, utilizando las siguientes categorias de valoracion:

Impacto
D.|fncult'a’ Obstruye
ejecucioén de . 2, Perturba
. Afecta gjecucion . .
manera baja. gjecucion | sustanciaimente ejecucion grave
., Obstruye Aplicando ) . |imposibilitando
Calificacion . 2 . sin alterar | pero, aun asi
Cualitativa ejecucion medidas beneficios ermite la la
intrascendente | minimas se P s consecucion
para las consecucion .
puede lograr el artes del obieto del del objeto
objeto P J contractual
contractual
contractual
Sobrecostos | Sobrecostos no | Impacto Impacto sobre el | Impacto sobre el
Calificaciéon | no mas del 5%del |sobre el valor del contrato | valor del
Monetaria representan valor del valor del entre el 15% y el | contrato en mas
mas del 1% contrato contrato 30% del 30 %




del valor del entre el 5%

contrato yel15%
Categoria Insignificante Menor Moderado Mayor Catastréfico
Valoracion 1 2 3 4 5

Para la Valoracion del Riesgo se deben sumar las valoraciones de probabilidad e impacto, para obtener la
valoracion total del Riesgo:

impacto
Dificulta
gjecucion
de manera Obstruye
baja. ejecucion ;Z:S;?;n
Aplicando | Afecta sustancialment
gjecucion c|grave
medidas - €, pero aun asi | imposibilitan
Calificacién Obstruye sin : do Ia
N ejecucion minimas |alterar  |permite la
Cualitativa . -
intrascendente | gg beneficio consecucion consecucion
s para las )
puede partes del objeto del del ObjetO
lograr el
contractual contractual
objeto
contractual
Impacto
Sobrecostos no | Sobrecost |sobre el |Impacto sobre Impacto
representan os no mas | valor del |el valor del sobre el valor
Calificacion Monetaria | mas del 1% del | del 5%del | contrato |contrato entre | del contrato
valor del valor del entreel |el15%yel en mas del
contrato contrato 5%yel |30% 30 %
15 %
Valoraci¢ | Insignificante Menor Moderad Mayor Catastréfico
Categoria N °
1 2 3 4 5
Raro 1 2 3 4 5 6
merobabl 5 3 4 5 6 7
Posible 3 4 5 6 7 8
S [Probable |4 5 6 7 8 9
s
g|Casi 5 6 7 8 9 10
o | cierto
o




La categoria de los riesgos identificados son las siguientes:

VALORACION | CATEGORIA TRATAMIENTO

Tratar el riesgo. Un riesgo situado en esta zona de Ia
matriz, significa que bajo ninguna circunstancia se
debera mantener, un riesgo con esa capacidad
8a10 Extremo potencial de afectar la estabilidad de la empresa. Por
ello estos riesgos requieren una atencién inmediata o
de alta Prioridad para buscar disminuir lo mas pronto
posible su afectacién

Tratar el riesgo. Un riesgo situado en esta zona de la

matriz significa que se requiere desarrollar acciones
6a7 Alto prioritarias a corto plazo para su gestion, debido al alto
impacto que tendrian.

Retener el riesgo. Un riesgo situado en esta zona de la
matriz, significa que, aunque deben desarrollarse
actividades para la gestion sobre el riesgo, tienen una
prioridad de segundo nivel, pudiendo ser a mediano
plazo. Se deben mantener los controles existentes y la
responsabilidad de la gerencia es especifica

5 Medio

Retener el riesgo. Un riesgo situado en esta zona de la
matriz, significa que la combinaciéon Probabilidad-
Consecuencia no implica una gravedad significativa,
por lo que no amerita la inversién de recursos y no
requiere acciones adicionales para la gestion
diferentes a las ya aplicadas en el riesgo. Se deben
mantener los controles existentes y se administra con
procedimientos rutinarios

1a4 Bajo

El anexo No. 1 de los estudios previos presenta el resumen consolidado de la descripcién del estudio de riesgos

acorde con la metodologia que Colombia Compra Eficiente present6 a las Entidades Estatales en cumplimiento
de lo establecido por el articulo 2.2.1.2.5.2., del Decreto 1082 de 2015.

De acuerdo con la distribucién anterior, no procederan reclamaciones del contratista, basadas en la ocurrencia
de alguno de los riesgos asumidos por él, y, en consecuencia, la entidad, no hara ningtin reconocimiento, ni
ofrecera garantia alguna, que permita eliminar o mitigar los efectos causados por la ocurrencia de alguno de
estos riesgos, salvo que dicho reconocimiento o garantia se encuentren expresamente pactados en el contrato.

Para efectos de este proceso de invitacion privada se tipifican los siguientes riesgos:

MATRIZ DE RIESGOS - VER ANEXO TECNICO

5.5. GARANTIAS QUE LA ENTIDAD ESTATAL CONTEMPLA EXIGIR EN EL PROCESO DE
CONTRATACION.

La Beneficencia del Valle del Cauca EICE., exige, dentro del presente proceso de seleccion, el otorgamiento
de las garantias a que se refiere el Decreto 1082 de 2015 y en consecuencia, Unicamente admitird alguno de




los medios y formas de cobertura, de los riesgos, establecidos en los articulos 2.2.1.2.3.1.12, 2.2.1.2.3.1.13,
2.2.1.2.3.1.16 del Decreto 1082 de 2015 a saber:

e Contrato de seguro contenido en una péliza.
o Patrimonio auténomo.
e Garantia Bancaria — carta de crédito stand by.

5.5.1. Garantia de seriedad de la oferta.

La garantia debera ser otorgada por compaiiia de seguros, entidad fiduciaria o banco legalmente establecido
en Colombia, por cuantia equivalente al diez (10%) por ciento del valor total de la propuesta u oferta y por un
término de tres (3) meses contados a partir de la fecha de presentacion de la oferta, con el objeto de garantizar
que si el contrato le es adjudicado lo formalizara en las condiciones estipuladas en estas condiciones.

La aplicacién de la garantia de seriedad de la oferta no exonera al proponente de las acciones juridicas legales
conducentes al reconocimiento de los perjuicios causados a la Beneficencia del Valle del Cauca EICE., no
cubiertos por el valor de la citada garantia.

De conformidad con el Articulo 2.2.1.2.3.1.6., del Decreto 1082 de 2015, la garantia de seriedad de la oferta
debe cubrir la sancion derivada del incumplimiento de la oferta, en los siguientes eventos:

i, La no ampliacién de la vigencia de la garantia de seriedad de la oferta cuando el plazo para la
adjudicacion o para suscribir el contrato es prorrogado, siempre que tal prérroga sea inferior a tres
(3) meses.
ii. El retiro de la oferta después de vencido el plazo fijado para la presentacién de las ofertas.
fii. La no suscripcion del contrato sin justa causa por parte del adjudicatario.
iv. La falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado de la garantia de cumplimiento del
contrato.

5.5.2. Garantia de cumplimiento del contrato.

Al contrato que se suscriba se le aplicaran las disposiciones contenidas en el articulo 2.2.1.2.3.1.7 y siguientes
del Decreto 1082 de 2015. Una vez seleccionado, el oferente beneficiado con la adjudicacién debera garantizar
a la Beneficencia del Valle del Cauca EICE., el cumplimiento de las obligaciones contractuales y legales.

Los riesgos que deben cubrir las garantias en el presente proceso de contratacion se refieren a las obligaciones
surgidas en favor de la Beneficencia del Valle del Cauca EICE., con ocasién de:

Cumplimiento.
Calidad de los bienes suministrados.
Responsabilidad civil extracontractual.

Pago de salarios prestaciones sociales e indemnizaciones laborales.
Estabilidad de la obra.

5.5.3. Amparo de cumplimiento:




En virtud de lo sefialado por el articulo 2.2.1.2.3.1.7 y siguientes del Decreto 1082 de 2015, la garantia de
cumplimiento del contrato debe cubrir los perjuicios derivados de:

5.5.3.1.  Elincumplimiento total o parcial del contrato, cuando el incumplimiento es imputable al contratista;

5.5.3.2. El cumplimiento tardio o defectuoso del contrato, cuando el incumplimiento es imputable al
contratista;

5.5.3.3. Los dafios imputables al contratista por entregas insuficientes del bien.
5.56.3.4. El pago del valor de las multas y de la clausula penal pecuniaria.

El monto de esta garantia debe ser igual al veinte por ciento (20%) del valor del contrato y su vigencia sera
igual al plazo del contrato y seis (6) meses més.

5.56.4. Amparo de pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales.

Por el quince por ciento (15%) del valor total del contrato por una vigencia igual al plazo del contrato y tres (3)
afios mas.

5.5.5. Estabilidad de la obra.

Cubrira a la entidad estatal contratante de los perjuicios que se le ocasionen como consecuencia de cualquier

tipo de dafio o deterioro, independientemente de su causa, sufridos por la obra entregada, imputables al
contratista.

Por el veinte por ciento (20%) del valor total del contrato con una vigencia de cinco (5) afios, contados a partir
de la entrega de la obra por parte del contratista.

5.5.6. Calidad y correcto funcionamiento de los bienes.

Cubrira a la Entidad Estatal de los prejuicios que se le ocasionen como consecuencia de cualquier tipo de dafio
a los bienes suministrados, imputables al contratista.

Por el veinte por ciento (20%) del valor total del contrato con una vigencia de tres (3) afios, contado a partir de
la entrega de la obra por parte del contratista.

5.6. Amparo de responsabilidad civil extracontractual.

Por 200 SMLMV, con una vigencia igual al plazo del contrato.

6. No. CERTIFICADQO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
En el Presupuesto de Ingresos y Gastos de la Beneficencia del Valle del Cauca E.I.C.E.,| para la presente
vigencia fiscal, existe disponibilidad para atender el presente gasto, segln certificado de disponibilidad
presupuestal No. 000316 del 30 de agosto de 2024, expedido por el Director Financiero de la entidad.
7. OTROS ASPECTOS CONSIDERADOS POR LA DEPENDENCIA
7. Los criterios de seleccion, incluyendo los factores de desempate.

7.1. Los criterios de selecciéon

7.1.1. Requisitos habilitantes.

Son requisitos habilitantes las exigencias respecto de la aptitud de un proponente para concurrir en este
proceso de seleccién de contratistas, y corresponden a la capacidad juridica, financiera, organizacional, de
experiencia, capacidad técnica y capacidad residual de los oferentes.




Los requisitos habilitantes seran objeto de verificacién y condicion habilitante previa a la evaluacion de las
ofertas.

Los requisitos habilitantes permiten establecer las condiciones minimas que deben cumplir los proponentes. La
Beneficencia del Valle del Cauca E.I.C.E., sélo evaluara las ofertas presentadas que cumplan cuando menos
con los requisitos minimos exigidos.

Los requisitos habilitantes se exigen al proponente y nunca a su oferta.

De conformidad con el paragrafo 1 del articulo 5 de la Ley 1882 de 2018, “La ausencia de requisitos o /a falta
de documentos referentes a la futura contratacion o al proponente, no necesarios para la comparacién de las
propuestas no serviran de titulo suficiente para el rechazo de los ofrecimientos hechos. En consecuencia, todos
aquellos requisitos de la propuesta que no afecten la asignacién de puntaje, deberan ser solicitados por las
entidades estatales y deberan ser entregados por los proponentes hasta el término de traslado del informe de
evaluacion que corresponda a cada modalidad de seleccion. ..

...Seran rechazadas las ofertas de aquellos proponentes que no suministren la informacioén y la documentacién
solicitada por la entidad estatal hasta el plazo anteriormente sefialado.

Durante el término otorgado para subsanar las ofertas, los proponentes no podran acreditar circunstancias
ocurridas con posterioridad al cierre del proceso”.

La falta o adolecimiento de requisitos habilitantes en la propuesta, no satisfecha dentro del término concedido
para su presentacion, aclaracion o correccion, en las condiciones aqui previstas, dara lugar al rechazo de la
propuesta.

Los proponentes no podran encontrarse incursos en ninguna de las inhabilidades, incompatibilidades, conflicto
de intereses y prohibiciones previstas en la Constitucién Politica de Colombia, articulo 8 de la Ley 80 de 1993,
articulo 18 de la Ley 1150 de 2007, las inhabilidades previstas en la Ley 1474 de 2011 y demas normas
concordantes. El representante legal o representante convencional asi lo afirmara, bajo la gravedad del
juramento que se entendera prestado con la firma y presentacion de la oferta.

En el evento de inhabilidad o incompatibilidad sobreviniente, se aplicaran las disposiciones del articulo 9 de la
Ley 80 de 1993.

La no entrega de la garantia de seriedad junto con Ia propuesta no serd subsanable y sera causal de rechazo
de la misma.

Los requisitos juridicos, financieros, organizacionales, de experiencia, capacidad técnica y capacidad residual,
no asignan puntaje, habilitan o no habilitan.

REQUISITOS HABILITANTES RESULTADO
CAPACIDAD JURIDICA Habilitado/ No Habilitado
CAPACIDAD FINANCIERA Habilitado/ No Habilitado




7.1.1.1.

Para acreditar

7.1.1.1.1.

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL Habilitado/ No Habilitado

CAPACIDAD TECNICA Habilitado/ No Habilitado

CAPACIDAD RESIDUAL Habilitado/ No Habilitado

EXPERIENCIA Habilitado/ No Habilitado
Capacidad juridica.

la capacidad juridica, los proponentes acreditaran los requisitos que a continuacion se incluyen:

Podran participar en el presente proceso de seleccién las personas juridicas legalmente
constituidas y domiciliadas en Colombia, asi como, aquellas que conformen consorcios o
uniones temporales, que cumplan los requisitos contenidos en las condiciones de contratacion.

Personas juridicas nacionales o extranjeras cuyo objeto social esté relacionado con el objeto del
contrato a celebrarse, y cuyo representante legal debe ostentar el titulo de ingeniero Civil o
Arquitecto, en caso de no ser asi, la propuesta debera estar avalada por un profesional de las areas
mencionadas anteriormente, todas ellas que se encuentren debidamente constituidas, previamente

ala

fecha de cierre del proceso, so pena de causal de rechazo.

Los Consorcios y Uniones Temporales deben reunir los requisitos establecidos en el articulo 7° de la Ley 80

de 1993 modifi
7.1.1.1.1.1.

7.1.1.1.1.2.

7.1.11.2

7.1.1.1.3.

7.1.1.1.4.

7.1.1.1.5.

7.1.1.1.6.
7.1.1.1.7.

7.1.1.1.8.

cado por el articulo 3 de la Ley 2160 de 2021, como son:

Indicar si su participacién es a titulo de consorcio o unién temporal y en este Gltimo caso
sefialaran los términos y extension de su participacion en la propuesta y en la gjecucion del
contrato, los cuales no podran ser modificados sin el consentimiento previo de Ila
Beneficencia del Valle del Cauca E.I.C.E.
Designar la persona que para todos los efectos los representara y sefialar las reglas basicas
gue regulen las relaciones entre ellos y su responsabilidad. Igualmente debera acreditar que
su duracién no sera inferior al término del contrato y un (1) aflo mas.
Objeto social. Acreditar que su objeto social o actividad econdmica permita adelantar las
actividades del proceso de contratacién a través de la presente invitacién privada. Por ejemplo:
la construccidn y/o remodelacién y/o ampliacion y/o adecuacién y/o mantenimiento de
edificaciones publicas o privadas.
Duracién de la sociedad. Para poder participar en la invitacién privada, la persona juridica debe
acreditar que su duracion no sera inferior a la del plazo del contrato y un afio mas. (Art. 6 Ley 80
de 1993).
Propuesta. Presentar la propuesta con el lleno de los requisitos y documentos exigidos en las
condiciones de contratacion.
Representacion legal. Presentar la propuesta por medio del representante legal habilitado o su
apoderado debidamente constituido, para la presentacion de la propuesta y/o suscripcion del
contrato si es el caso, anexando copia de la cédula de ciudadania y copia de la libreta militar en
caso de ser menor de 50 afios.
Cedula de Ciudadania: Fotocopia de cédula de ciudadania del representante legal.
Responsabilidad Fiscal. El proponente ni su representante legal podran estar incluidos en el
boletin de responsables fiscales de la Contraloria General de la Republica.
Responsabilidad Disciplinaria. El proponente ni su representante legal no deben tener sanciones




disciplinarias vigentes de la Procuraduria General de la Nacién.

7.1.1.1.9. Antecedentes Judiciales. El representante legal de la sociedad oferente no podra tener
antecedentes judiciales vigentes que impliquen inhabilidad para contratar con el Estado.

7.1.1.1.10. Antecedentes Disciplinarios. El contador y el revisor fiscal no deben tener sanciones
disciplinarias vigentes.

7.1.1.1.11. Registro Unico Tributario (RUT). La persona proponente debera contar con el RUT o documento
equivalente para el caso de persona juridica extranjera, sin domicilio en Colombia.

7.1.1.1.12. Seguridad Social. El oferente debera estar a paz y salvo de sus obligaciones con los sistemas
de salud, riesgos laborales, pensiones, aportes a las Cajas de Compensacién Familiar, Instituto
Colombiano de Bienestar Social y Servicio Nacional de Aprendizaje (art. 50 de la Ley 789 de
2002y art. 23 de la Ley 1150 de 2007).

7.1.1.1.13. El oferente debera estar inscrito en la Camara de Comercio, con una anterioridad no inferior de
un (1) afio a la apertura de la presente invitacion.

7.1.1.1.14. Registro Nacional de Medidas Correctivas. El representante legal de la sociedad oferente no
debera estar vinculado en el Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas — RNMC- dela
Policia Nacional de Colombia, como infractor de la Ley 1801 de 2016, Codigo Nacional de Policia
y Convivencia.

7.1.1.1.15. SARLAFT. El proponente ni su representante legal podran inscritos en las listas restrictivas
SARLAFT.

7.1.1.1.16. El representante legal de la persona juridica debera aportar certificado de no encontrarse
inscrito en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos — REDAM.

7.1.1.1.17. El proponente debera aportar visualizacién y/o reporte del Portal Anticorrupcion de Colombia —
PACO

7.1.1.2. CAPACIDAD FINANCIERA.
La verificacién de la capacidad financiera se realizara con base en el RUP, que debera estar vigente y en firme

a la fecha de cierre de la presente invitacién y contener la informacion financiera con corte al afio 2023.

En el evento que la capacidad financiera calculada del proponente no cumpla con los criterios exigidos en el
presente numeral, se considera que la oferta no cumple con lo requerido, por lo tanto, se considerara
INHABILITADA conforme a los términos sefialados en las condiciones.

7.1.1.2.1. Indicadores Financieros.

La Beneficencia del Valle del Cauca EICE., exige como requisitos financieros minimos para participar son los
siguientes, los cuales se calcularan con base en la informacion reportada en el Registro Unico de Proponentes
y los documentos solicitados.

No se aceptaran empresas que hayan presentado utilidad operacional negativa o pérdida operacional para el
afio 2023.

Para que la propuesta sea viable el proponente debera acreditar el cumplimiento de los siguientes requisitos
financieros minimos, de acuerdo con el RUP, correspondientes al periodo comprendido entre el 1 de enero y
el 31 de diciembre de 2023.

Tabla 1 - Indicadores de capacidad financiera




INDICADOR INDICE REQUERIDO
INDICE DE LIQUIDEZ: (activo corriente/pasivo Debe ser Mayor o igual al

corriente). (=) 3,55
INDICE DE ENDEUDAMIENTO TOTAL (ET) Debe ser menor o igual (<)
(Pasivo total / activo total) al 49%.

RAZON DE COBERTURA DE INTERESES Debe ser mayor o igual (2)
(RATIO): Utilidad operacional / gastos de 4,08
interés

7.1.1.2.2. indice de liquidez

Activo Corriente

Pasivo Corriente

Activo corriente dividido entre el pasivo corriente; determina la capacidad que tiene el proponente para cumplir
con sus obligaciones a corto plazo. A mayor indice de liquidez, menor es la probabilidad de que el proponente

incumpla sus obligaciones a corto plazo. En consecuencia, el proponente debera acreditar un indice de liquidez
mayor o igual a 3,55

7.1.1.2.3. indice de endeudamiento = Pasivo Total

Activo Total

Pasivo total dividido por el activo total; determina el grado de endeudamiento en la estructura de financiacion
del proponente. A mayor indice de endeudamiento, mayor es la probabilidad del proponente de no poder

cumplir con sus pasivos, en consecuencia, el proponente debera acreditar un indice de endeudamiento igual o
inferior a 49 %.

7.1.1.2.4. Razén de cobertura de intereses:  Utilidad Operacional

Gastos Intereses

Utilidad Operacional divida por los Gastos de Intereses; refleja la capacidad del proponente de cumplir con sus
obligaciones financieras. Entendida como la razén de utilidades antes de impuestos, para un periodo especifico
de reporte, a la cantidad de cargos por concepto de intereses del periodo correspondiente. Sirve para medir la
capacidad de cubrir los intereses causados por las deudas y determinar cuanto esta gastando la empresa para
cubrirlos. En consecuencia, el proponente debera acreditar una razén de cobertura de intereses mayor o igual
a 4,08 veces.

Esto quiere decir que el proponente debera demostrar capacidad de cobertura de intereses financieros, de por
lo menos cinco veces respecto a la utilidad operacional.

Sin embargo, si el denominador es cero (0), en el caso de proponentes que no presenten obligaciones
financieras y por ende no incurren en gastos financieros, lo cual no posibilita el calculo del indicador, el
proponente que presente este resultado en el calculo del indicador sera habilitado.




7.1.1.3.  Capacidad Organizacional.

Es la aptitud de un proponente para cumplir oportuna y cabalmente el objeto del contrato en funcién de su
organizacion interna. La capacidad de organizacién de una empresa privada para producir resultados para sus
clientes y accionistas, esta dada por su rentabilidad bajo el criterio gque una empresa es rentable, porque esta
bien organizada.

El Proponente debe cumplir los siguientes indicadores.

Tabla 2 - Indicadores de capacidad organizacional

INDICADOR INDICE REQUERIDO

Rentabilidad sobre el patrimonio (ROE): Mayor o igual al 13%
utilidad operacional/patrimonio x 100

Rentabilidad sobre activos (ROA): utilidad Mayor o igual al 1%
operacional/ activo total x 100

7.1.1.3.1. Rentabilidad del patrimonio = Utilidad Operacional
Patrimonio

La rentabilidad del patrimonio del proponente: capacidad de generacién de utilidad operacional por cada peso
invertido en el patrimonio. Donde a mayor rentabilidad sobre el patrimonio, mayor es la rentabilidad de los
accionistas. En consecuencia, el proponente debera acreditar una rentabilidad del patrimonio mayor o igual al
13%.

7.1.1.3.2. Rentabilidad del activo = Utilidad operacional
Activo total

La rentabilidad del activo mide la capacidad de los activos para generar utilidades. En consecuencia, el
proponente debera acreditar una rentabilidad del activo mayor o igual al 1%.

7.1.1.3.3. Criterios diferenciales habilitante para emprendimientos, empresas de mujeres y empresas
MIPYMES:

En cumplimiento del articulo 2.2.1.2.4.2.15. del Decreto Reglamentario 1082 de 2015, adicionado por el articulo
3° del Decreto 1860 de 2021, que sefiala:

“ARTICULOS “2.2.1.2.4.2.15. CRITERIOS DIFERENCIALES PARA EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE
MUJERES EN EL SISTEMA DE COMPRAS PUBLICAS. En los procesos de licitacion publica, seleccion
abreviada de menor cuantia y concursos de méritos, asi como en los procesos competitivos que adelanten las
Entidades Estatales no sometidos al Estatuto General de Contratacién de la Administracion Pdblica, las
Entidades Incluiran condiciones habilitantes para incentivar los emprendimientos y empresas de mujeres con
domicilio en el territorio nacional. Para tal efecto, los Documentos del Proceso deberéan incorporar requisitos
habilitantes diferenciales relacionados con alguno o algunos de los siguientes aspectos:




Tiempo de experiencia.

Nuamero de contratos para la acreditacién de la experiencia
Indices de capacidad financiera

Indices de capacidad organizacional

Valor de la garantia de seriedad de la oferta

OO~

Se asignard factor diferente, segin el numeral 4., indices de capacidad organizacional sefialados a
continuacién:

El proponente deberad demostrar una rentabilidad del patrimonio mayo o igual al 13%.

El proponente deberad demostrar una rentabilidad del activo mayo o igual al 1%.

En caso que el proponente no cumpla con alguno de los indicadores anteriormente mencionados, éste no sera
habilitado y en consecuencia su propuesta no sera evaluada.

Para la evaluacién financiera y organizacional de los indicadores: liquidez, endeudamiento, capital de trabajo,
patrimonio, rentabilidad del activo, rentabilidad del patrimonio y cobertura de intereses se tendra en cuenta para
habilitar la propuesta, hasta el segundo decimal después del punto.

En caso que el proponente no cumpla con alguno de los criterios y anotaciones de los indicadores anteriormente
mencionados, éste no sera habilitado y en consecuencia su propuesta no sera evaluada.

7.1.1.4.  CAPACIDAD TECNICA

El proponente al momento de presentar su oferta debera ofrecer la totalidad del personal minimo requerido,
ademas no podra cambiar o agregar personal distinto al inicialmente ofrecido, so pena del rechazo de su oferta.

Durante el periodo de traslado al informe de evaluacién de las ofertas el comité designado por la Entidad podra

solicitar la informaciéon que considere pertinente para la verificaciébn de los requisitos exigidos a cada
profesional.

El proponente debera presentar con su oferta un equipo minimo de personas idéneas, quienes durante el plazo

de ejecucion del contrato obligatoriamente deben permanecer en la ciudad de Santiago de Cali, de acuerdo
con la siguiente relacién:




CARGO FORMACION PROFESIONAL i EXPERIENCHA DEMCACION

Director de obra Arquitecte o Ingeniero Civil son Experiencla Genorak El confralista se obliga a martener af frente
Especializacién en Gerencia dela  {Minimo diez (10} afios de experiencia desds  ide los frabajos v en ef lugar de Jas obras,
Construccién con ertificadn o fa Tarjela Profesional. durante el plazo de ejecucion, a un {1)
consiancia de Formacion vosacional Director de Obra, con ursa dedicacion del
de Exporiencia Especifica: 20% del femps de elecucion del conkaloy
rabajo en alfuras vigente, Para acreditar la experiencia especifica ef suficiente aulonomia para representario en
profesional deberd aportar res {3) Todes los asuntos relacionados con el

cerlificaciones de contratas endos que haya  jdesansiio v sumplismients del contrato,
side Director de Obirs, en proyectos
refacionadas con s construsddn yio
adecuation yo mantenimiento yo
reparaciones localivas en edificaciones
instituclonales, administrativas vio educativas
&1 el sector pliblice o privado, cuys valor de
cada una, sea igual o superior af presupuesto
oficial exprasado en SMMLY.

Una de las cerificacione s mencionadas
antefimmente deberd demostrar que of drea
infervenida sea mayor o lgual 8 100 mZ y su
valor sex igual o superior al presupuesio
ofivial exprasado gn

SMMLV.
Raesidenles Arquitecio o Expuriencia General: El contratiste se obliga a mardener duranie
de Obra ngeniars Civil 12 sjecucidn del contrato @ un{1) Residente
Minimo Diez {8} afios de experientia desde la lde Obra, con una dedicaci6n del 100%,
Tarjels Profesional. para hacer seguimients y sontrol alas
actividades
Experiencia Especitica: sjeculadas, en virud del contrato resultante

del presents process,
Para acradilar la experiencia especifica ¢f
profesional deberd aportartres (&)
cerlificationss de confratos en fo8 que haya
side como Residente de Obra en proyecios
relacionados con la construceion yo
adecuacion yio mantenimients yo
reparaiones

focalivas de obras civiles en edificaciones
instilucionales, administrativas vio educatioas
en el

sestor piblico o privade. Bl valor de cada
contrato debe serigual o superdor al
presupuesto oficial expresado en SMMLY,

Maestro Maestro de obra o Experiencia Ganeral: El contralista se obligs & mantensr duranie

e Qhra Ecnice ia sjecucion del contrato & un {1) Maesto
consiractor con Minima citeo (5} afios de experiencla desde  de Obra, cor una dadicacian dal 8%, para
Tarjels 1o Tarjela expedida por el COPNIA, realizar actividades y guisr, bajo o
Profesional supervisidn del Residente de Obra, af
expedida por el Experiencis Especifica: persanal calificade y no calificade, qus se
COPNIA, encargatd de ejeculor las solividades

Tres {3} contratos, donde haya sjercido come {propias del contrato.
Maestio de Obra, cuyo objelo sea de
construction yo mantenimiento yio
adecuacién ylo remodelacion de
edificaciones. Una de las certifitaciones debe
ser de un proyacio con valor iguat o supsrior
ai presupuesto oficial expresado en SMMEV.

S0 Profesional en Satud Coupagional,  |Experiencia Generak £l contratista s¢ obliga 2 mantener al kente
Con de los fabajus y en el lugar de jas obras,
Resolucidn para laborar, Ia cual debe [Minimo dos afios ¥ medio (2,5)de sxperiencis jdurants &t plazo de ejsoution, aun 1)
eslarvigenie a ta fecha de clere del  a parirde lafecha de grado. Residenie 8130, con uny dedicacion del
proceso yexpedida porla 85% del fempo de sjecucidn def sontralo,
Gabetnacion Departamentat Experiencia Especifica:

Apariar dos {2} cerfificaciones de ronttatos
terminados & la fecha de dierre del presente
proceso, en ¢l que haya ¢jercido of catge
come inspestor SISO en contratos auyo objeto
o

sleance sea consbuccion yio manienimients
yio adecaacién de obras civiles. Una de las
certificaciones debe ser de un provesto con
valor igual o superior al presupuesio oficial
expresado en SMMLY,




El proponente debera aportar en su propuesta, copia de:

Hoja de vida

Cédula de ciudadania

Tarjeta profesional con certificado de vigencia expedido por la autoridad competente, si aplica

Diploma y/o actas de grado de cada uno de los titulos obtenidos.

Certificado de Vigencia de la tarjeta profesional, expedida por la autoridad competente, conforme a cada

profesion y para el caso que a. (COPNIA, CPNAA, Consejo Profesional Nacional de Ingenieria Eléctrica,

Mecanica y Profesiones Afines).

Certificaciones de experiencia con el cumplimiento de los requisitos solicitados en estas condiciones.

7. Copia contratos: En caso que las certificaciones con las que se pretende certificar la experiencia especifica
del equipo de trabajo, corresponden a contratos ejecutados por el mismo proponente o alguin miembro del
proponente plural, es decir, autocertificaciones, debe presentar ademas de la certificacion de experiencia,
los siguientes documentos:

» Copia del respectivo contrato suscrito entre el contratista (proponente) y el contratante.
o Copia del contrato laboral entre el profesional y el proponente.
e Y demas anexos solicitados en otros apartes del presente proceso.

8. Carta suscrita en por el profesional en la cual consta que autoriza el uso de su hoja de vida para la
participacion en el presente proceso (para cada uno de los integrantes del equipo).

9. Carta de compromiso y disponibilidad del personal debidamente suscrita por el personal, donde se
manifiesta su intencién de conformar el equipo de trabajo para la ejecucién del contrato.

10. Certificaciones laborales que incluyan como minimo la siguiente informacion:

ghLON~

Objeto.
Plazo.
Numero del contrato (en caso de que exista).

Nombre del contratista. (si se ejecutdé en unién temporal o consorcio identificar los integrantes y su
debido porcentaje de participacion).

Fecha de inicio.

e Fecha de terminacién.

e Actividad desarrollada en el contrato (si aplica).

NOTA 1: Las certificaciones de experiencia se consideran expedidas bajo la gravedad de juramento y por tanto
el contenido se desvirtlia con prueba en contrario.

La entidad se reserva el derecho de verificar la informacién suministrada por los proponentes, solicitando en
cualquier momento los documentos soporte que den fe de lo manifestado y rechazando las propuestas en las
cuales se haya incluido informacién no veraz, sin perjuicio de las demas acciones legales a que haya lugar

NOTA 2: En el caso de profesionales con titulo extranjero y domiciliado en el exterior, en las ramas reguladas
por leyes especiales, deberan cumplir con los requisitos que dichas leyes especiales establecen para el

ejercicio temporal de su profesién en Colombia, so pena de incurrir en ejercicio ilegal de la misma, sujeto a las
sanciones de ley.

Lo anterior, sin perjuicio del cumplimiento de las demas condiciones generales para trabajar en Colombia,
exigidas por otras normas legales, tales como visas, etc.




NOTA 3: El personal minimo requerido no podra ser modificado una vez se haya integrado la oferta, es decir,
que, si en el caso en el que se requiera aclaracion de la documentacion aportada para acreditar los cargos que
componen el personal minimo requerido, se debe presentar documentacién de la misma persona que se ofertd
inicialmente y no se podra cambiar el profesional, so pena de rechazo de la oferta.

El contratista para todos los efectos legales actuara como empleador por lo que asumira todos los pagos por
concepto de salarios, auxilio de transporte, prestaciones sociales, aportes parafiscales, seguridad social, cajas
de compensacion, riesgos laborales, seguro de vida y demas emolumentos a que tenga derecho conforme a la
normatividad laboral y ejercerd en consecuencia la representacion legal ante cualquier reclamacién que se
derive de la ejecucion del contrato que se suscriba y por tanto la Beneficencia del Valle del Cauca ELCE., no
tendra vinculacién laboral alguna con el personal que labore en dicha gjecucion. La totalidad del personal
operativo empleado bajo este contrato debera estar asegurado por la ARL.

El interventor del contrato debera constatar el cumplimiento de las normas respectivas, antes de autorizar el
ejercicio por parte del respectivo profesional.

Si para el inicio del contrato o durante la ejecucién de este, el CONTRATISTA se ve en la obligacién de modificar
el personal minimo requerido, debera presentar para aprobacion de Beneficencia del Valle del Cauca E.I.CE,
y el Supervisor, el nuevo personal que, en todo caso, debera cumplir con las mismas o mejores calidades y
caracteristicas de los presentados con su propuesta y avalados por la entidad durante la evaluacién de Ia
misma.

7.1.1.5. Capacidad residual

La capacidad residual sera calculada conforme al procedimiento establecido en la "Guia para determinar y
Verificar la Capacidad Residual del Proponente en los procesos de Contratacion de Obra Publica", emitida por
la Agencia Nacional de Contratacion Ptblica — Colombia Compra Eficiente y de acuerdo con lo establecido en
el Decreto 1082 de 2015. (Pagina web de Colombia Compra Eficiente, www.colombiacompra.qov.co). El
proponente debe acreditar una Capacidad Residual superior a la Capacidad Residual del Proceso de
Contratacién.

Para efectos del presente proceso, la Capacidad Residual es igual al presupuesto oficial estimado menos el
porcentaje de anticipo entregado al contratista- Todos los interesados en participar en el presente proceso de
seleccion deberan cumplir con la capacidad residual del proceso de contratacion exigida en el presente
numeral, para obtener la habilitacién técnica de su propuesta.

En atencion a lo dispuesto en la legislacién vigente el interesado en celebrar contratos de obra publica con
Entidades Estatales debe acreditar su Capacidad Residual o K de Contratacién.

El proponente debe demostrar que su operacion o actividad comercial le permite asumir nuevas obligaciones
derivadas del contrato objeto del Proceso de Contratacion. Por lo cual, el proponente debe presentar la
siguiente informacién para acreditar su Capacidad Residual:

- Lalista de los Contratos en Ejecucion, asi como el valor y plazo de tales contratos.

- Lalista de los Contratos en Ejecucion, suscritos por sociedades, consorcios o uniones temporales, en
los cuales el proponente tenga participacion, asi como el valor y plazo de tales contratos.

- Elestado de resultados auditado que contiene el mejor ingreso operacional de los ultimos cinco (5) afios
y el balance general auditado del Ultimo afio, suscrito por el interesado o su representante legal y el
revisor fiscal si esta obligado a tenerlo, o el auditor o contador si no esta obligado a tener revisor fiscal.




- Si se trata de proponentes obligados a tener RUP, las Entidades Estatales solo deben solicitar como
documento adicional el estado de resultados que contiene el mejor ingreso operacional de los ultimos
cinco (5) afios puesto que la informacion de la liquidez se encuentra en el RUP.

La capacidad residual del proponente se calculara con base en la siguiente férmula, conforme lo dispuesto en
la Ley 1682 de 2013 y el Decreto 791 de 2014 y el aplicativo dispuesto por Colombia Compra Eficiente en su
pagina web: https://www.colombiacompra.qov.co/manuales-quias-v-pliews-tipoimanuales-yquias
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| Donde:

e Experiencia (E)

e Capacidad financiera (CF)

e Capacidad técnica (CT)

e Capacidad de organizacién (CO)

e Saldos de los Contratos en Ejecucion (SCE)

El proponente debe acreditar una Capacidad Residual igual o superior a la establecida para el proceso de
contratacién.

A cada uno de los factores se le asigna el siguiente puntaje méaximo:

FACTOR PUNTAJE MAXIMO
EXPERIENCIA (E) 120
CAPACIDAD FINANCIERA (CF) 40
CAPACIDAD TECNICA (CT) 40
TOTAL | 200

La Capacidad de Organizacion no tiene asignacion de puntaje en la férmula porque su unidad de medida es en
pesos colombianos y constituye un factor multiplicador de los demas factores.

En el evento de presentar los valores de los contratos en moneda extranjera para efectos de calcular la

Capacidad de Contratacién, estos seran objeto de conversion a pesos colombianos de acuerdo con los
siguientes parametros:

» Cuando el valor esté dado en délares de los Estados Unidos de América (USD$) se convertira a pesos
colombianos utilizando para esta conversion la tabla Serie de datos promedio anual de la Serie
empalmada de la tasa de cambio del peso colombiano frente al délar (TRM y Certificado de cambio)
correspondiente al afio de gjecucién o facturacién, para lo cual el proponente debe tomar la publicada
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por el Banco de la Replblica para el afio correspondiente en el siguiente "link".
http://www.banrep.qov.co/seriesestadisticas/seets trm.htmlicotizacion.

e Para el caso de valores de contratos en ejecucion o facturados en el afio en curso, se convertira a pesos
colombianos utilizando para esta conversion la TRM vigente a la fecha de apertura del presente proceso
http://www.banrep.qov.co/seriesestadisticas/seets trm.htmlicotizacion.

e Cuando el valor esté dado en moneda extranjera diferente al délar de los Estados Unidos de América,
se realizara su conversién a délares estadounidenses tomando como referencia el afio de terminacion
del proyecto o el afio facturado o el afio de ejecucion, de acuerdo con la tasa de cambio estadistica
publicada por el Banco de la Republica u organismo oficial del pais de origen correspondiente al Ultimo
dia de ese afio, luego se realizara su conversién a pesos colombianos, de conformidad con lo indicado
en la vifieta anterior. Sin embargo, para el caso de valores de contratos en gjecucion en el afio en curso
la conversion se hard utilizando las tasas de cambio correspondientes a la fecha de apertura del
presente proceso.

Tratandose de estructuras plurales estos requisitos se pueden cumplir con la capacidad residual de cada uno
de sus integrantes en proporcién al porcentaje de participacién de cada uno de los integrantes del consorcio o
union temporal. En el evento de no poseer contratos en ejecucion y/o suspendidos y/o adjudicados por iniciar
a la fecha de cierre de la presente licitacion debera manifestarlo expresamente, bajo la gravedad de juramento.

s Capacidad de Organizacion (CO):

La Capacidad de organizacién (CO) corresponde a los ingresos operacionales teniendo en cuenta lo siguiente:

Afos de informacion financiera Capacidad de organizacion (CO)

Cinco afios 0 mas Mayor ingreso operacional de los tltimos 5
afios

Entre 1y 5 afios Mayor ingreso operacional de los afios de vida

del oferente

Menos de 1 afio 120.000 USD liquidados a la tasa de cambio
determinada por el Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo cada 2 afios para efectos
del umbral del beneficio a las mipymes

Si los ingresos operacionales del proponente con uno (1) o mas afios de informacién financiera es menor a
USD125.000, la Capacidad de organizacién (CO) del proponente es igual a USD125.000. Para verificar la
capacidad de organizacién del proponente Ila Entidad Estatal solicita el estado de resultados que contiene el
mejor ingreso operacional de los ultimos cinco (5) afios debidamente auditado y aprobado por el contador
publico o revisor fiscal segiin corresponda y suscrito por el representante legal.




e Experiencia (E) — Anexo No. 6

La experiencia (E) del oferente para propésitos de la Capacidad Residual es acreditada por medio de la relacion
entre: (i) el valor total en pesos de los contratos relacionados con la actividad de la construccion inscritos por
el proponente en el RUP en todas las clases del Clasificador de Bienes y Servicios; y (ii) el presupuesto oficial
estimado del Proceso de Contratacién. La relacion indica el nimero de veces que el proponente ha ejecutado

contratos equivalentes a la cuantia del Proceso de Contratacién objeto de la acreditacién de la Capacidad
Residual.

La siguiente formula describe lo anterior.

. . Valor total de los contratos RUP {GOP;
Experiencia =z i

{Presupussto oficial estimado « %Participacion:

El calculo del factor de experiencia (E) para efectos de la Capacidad Residual de un miembro de un oferente
plural debe tener en cuenta su participacion en el Proceso de Contratacion objeto del célculo de la Capacidad
Residual. Si el oferente no es plural no hay lugar a porcentaje.

Para acreditar el factor de experiencia (E), el proponente debe diligenciar el formato correspondiente, el cual

contiene los contratos inscritos en el segmento 72 y su valor total en pesos colombianos liquidados con el
SMMLV.

Las personas juridicas con existencia inferior a tres (3) afios, pueden acreditar la experiencia de sus accionistas,

socios o constituyentes. El puntaje asignado al factor de experiencia (E) se debe asignar con base en la
siguiente tabla:

8 0 100

1y S NSO 120

e Capacidad Financiera (CF) - Anexo No. 6

La capacidad financiera (CF) se obtiene teniendo en cuenta el indice de liquidez del proponente con base en
la siguiente férmula:

. L. Activo corriente
indice de liquidez -—

Pasivo corrionte




El puntaje para la liquidez se debe asignar con base en la siguiente tabla:

El indice de liquidez del proponente se verifica con el RUP. Si el proponente no tiene antigliedad suficiente para
tener estados financieros auditados a 31 de diciembre del afio inmediatamente anterior (corte al 31 de diciembre
de 2018) deben tenerse en cuenta los estados financieros de corte trimestral o de apertura, suscritos por el
representante legal y el auditor que se inscribieron en el RUP.

e Capacidad Técnica (CT) - Anexo No. 6

La capacidad técnica (CT) se asigna teniendo en cuenta el niimero de socios y profesionales de la arquitectura
e ingenierias, vinculados mediante una relacion laboral o contractual conforme a la cual desarrollen actividades
relacionadas directamente a la construccion. Para acreditar la capacidad técnica (CT) el proponente debe
diligenciar el Formulario correspondiente. El puntaje de la capacidad técnica (CT) se asigna con base en la
siguiente tabla:

e Lista de Contratos en Ejecucién - Anexo No. 6

El proponente debe presentar un certificado suscrito por su representante legal y su revisor fiscal, si el
proponente esta obligado a tenerlo, o por el contador o su auditor independiente, el cual contenga la lista de
los Contratos en Ejecucion, tanto a nivel nacional como internacional, indicando: (i) el valor del contrato; (ii) el
plazo del contrato en meses; (iii) la fecha de inicio de las obras objeto del contrato, dia, mes, ano; (iv) si la obra
la ejecuta un consorcio, unién temporal o sociedad de propdsito especial, junto con el porcentaje de
participacion del oferente que presenta el certificado; (y) si el contrato se encuentra suspendido, y si es asi, la
fecha de suspension. Si el proponente no tiene Contratos en Ejecucion, en el certificado debe constar
expresamente esa circunstancia.

El calculo del Saldo de los Contratos en Ejecucion debe hacerse linealmente calculando una ejecucioén diaria
equivalente al valor del contrato dividido por el plazo del contrato expresado en dias. Este resultado se multiplica
por el nimero de dias pendientes para cumplir el plazo del contrato y, si el contrato es ejecutado por una
estructura plural, por la participacién del proponente en el respectivo contratista. Si el numero de dias por
ejecutar en un contrato es superior a 12 meses, es decir 360 dias, el Saldo del Contrato en Ejecucién solo
tendra en cuenta la proporcion lineal de 12 meses.




Si un contrato se encuentra suspendido, el calculo del Saldo del Contrato en Ejecucion de dicho contrato debe

calcularse asumiendo que lo que falta por ejecutar empezara a ejecutarse en la fecha de la presentacién de la
oferta del Proceso de Contratacion.

El Decreto 791 de 2014 se refiere a los contratos para ejecutar obras civiles bien sean suscritos con Entidades
Estatales, entidades privadas, incluyendo los contratos para ejecutar obras civiles en desarrollo de contratos
de concesion. Lo anterior puesto que la capacidad del contratista para acometer nuevas obras es afectada
tanto por los contratos publicos como los privados. Igualmente, se refiere a los contratos suscritos por el

proponente como aquellos suscritos por consorcios, uniones temporales o sociedades de proposito especial
en las cuales participe el oferente.

e Capacidad Residual Proponentes Extranjeros

Los proponentes extranjeros que de acuerdo con las normas aplicables aprueben sus estados financieros
auditados con corte a 31 de diciembre de 2023, en una fecha posterior al quinto dia habil del mes de abril,
pueden presentar sus estados financieros a 31 de diciembre de 2023 suscritos por el representante legal junto
con un pre-informe de auditoria en el cual el auditor o el revisor fiscal certifique que: (a) la informacion financiera
presentada a la Entidad Estatal es la entregada al auditor o revisor fiscal para cumplir su funcion de auditoria:
y (b) el proponente en forma regular y para ejercicios contables anteriores ha adoptado normas y principios de
contabilidad generalmente aceptados para preparar su informacion y estados financieros. Esta disposicién

también es aplicable para la informacién que el proponente en estas condiciones debe presentar para
inscribirse en el RUP de acuerdo con el articulo 9° del Decreto 1082 de 2015.

7.1.1.6. EXPERIENCIA

Para la verificacion de este factor la Beneficencia del Valle del Cauca E.I.C.E, verificara con la certificacion y/o
certificaciones de contratos ejecutados y/o en ejecucion con objeto similar al de la presente contratacién, que
sumados sean iguales o superiores al presupuesto oficial de la presente contratacién.

Si el contrato correspondiente fue ejecutado en consorcio o unién temporal, debera indicar el porcentaje de

participacion que la firma tuvo en la ejecucién del respectivo contrato, a efectos de establecer frente a esta
participacién el valor del contrato a tener en cuenta.

La experiencia para el caso de los integrantes de consorcios y uniones temporales la experiencia debera

acreditarse en forma individual y sera ponderada en proporcién igual a su participacion en el consorcio o unién
temporal.

La certificacion (es) debe contener minimo la siguiente informacién:

» Nombre del Contratante.

Objeto del contrato.

Valor del contrato.

Plazo.

Fecha de inicio.

Fecha de terminacion.

Porcentaje de participacion, cuando el contrato haya sido ejecutado en Consorcio o UT.
Fecha de expedicion de la certificacién.

Nombre y cargo de quien expide la certificacion.

Indicacion del Recibo a Satisfaccion: Calificaciéon Bueno, Regular, Mal




Para los contratos en ejecucion, adicionaimente:

e Fecha de corte de la ejecucion del contrato
e Valor pagado y ejecutado del periodo respectivo.

Aquellos anexos o certificados de experiencia que califiquen el cumplimiento del contrato como “malo” o
expresiones similares que demuestre el cumplimiento no satisfactorio del mismo no se aceptaran como
habilitadores.

Cuando el proponente sea una persona juridica extranjera que no tenga sucursal en Colombia, presentara la
informacion que acredite su experiencia, en iguales condiciones que los proponentes nacionales.

La Beneficencia del Valle del Cauca EICE., se reserva el derecho de solicitar directamente las certificaciones
que acrediten la informacién solicitada y la verificacion de las certificaciones aportadas. En caso de encontrarse
alguna inconsistencia entre la informacion relacionada vy la certificada, la propuesta sera rechazada.

La propuesta deberé contener las certificaciones de experiencia expedidas por el contratante. (anexo 23)

De conformidad con el articulo 10°, literal a) de la Ley 1581 de 2012, la Beneficencia del Valle del Cauca
E.1.C.E., podra consultar las bases de datos que contengan informacién relacionada con el proponente y con
el presente proceso. ‘

La Beneficencia del Valle del Cauca EICE., se reserva, ademas, la facultad de hacer las averiguaciones
pertinentes para confrontar la autenticidad de los documentos y/o de aceptar o rechazar aquellos que no
cumplan los requisitos exigidos.

7.2. LA EVALUACION Y PONDERACION DE LA PROPUESTA.

La valoracion de las ofertas que resulten habilitadas, estara a cargo del Comité Asesor y Evaluador de Ofertas,
quien dara respuesta a las aclaraciones presentadas y efectuara la evaluacion y calificacién de las propuestas,
de acuerdo con los criterios estipulados en estas condiciones de contratacion y efectuara los estudios del caso
y el analisis comparativo de cada una de ellas, para recomendar adjudicar el contrato al oferente cuya

propuesta sea mas favorable a la empresa y esté ajustada a lo previsto en las presentes condiciones de
contratacion.

7.2.1. Factores de evaluacion.

El Comité Asesor Evaluador de Ofertas, evaluara las ofertas hébiles, en relacién con los factores de
ponderacion. Se asignaran hasta cien (100) puntos a la oferta segun el siguiente factor:

FACTOR DE EVALUACION PUNTAJE
Factor econémico ) 39,5
Factor de calidad 50
Apoyo a la industria nacional 10
Ley de Emprendimiento Colombiano (Ley 2069 de 2020 reglamentado
por el Decreto 1860 de 2021) 0,50
TOTAL 100

7.21.1.  Factor econémico (puntaje maximo 39,5 puntos)




La Oferta econémica debera en el Anexo 7 el cual se encuentra disponible en los documentos del proceso. El
proponente no podra superar el valor del presupuesto oficial.

La omision total o de cualquiera de los items, cantidades o valores, impedira tener en cuenta su oferta para la

adjudicacion del contrato y serd causal de rechazo. En la propuesta no se podran presentar valores con
decimales.

El proponente debera ajustar al peso los precios unitarios, bien sea por exceso o por defecto, asi: cuando la
fraccion decimal del peso sea igual o superior a cinco lo aproximara por exceso al numero entero siguiente del
peso y cuando la fraccion decimal del peso sea inferior a cinco lo aproximara por defecto al nimero entero del
peso; en caso contrario, el Comité Evaluador de propuestas efectuara dicho ajuste.

Para la presentacion de su ofrecimiento econémico el proponente debera diligenciar el Anexo 7 respectivo,

incluyendo los costos directos e indirectos (A.U.) el cual corresponde a los costos y gastos administrativos,
estampillas y demas tributos a tener en cuenta.

Al diligenciar el Anexo 7, el proponente no podra adicionar, modificar, suprimir o alterar los items en su

descripcion, unidades o cantidades, ni dejar de consignar el precio unitario de uno o varios items, pues de lo
contrario, la propuesta sera rechazada.

A continuacion, se describe la manera en que se asignara el puntaje correspondiente al criterio de evaluacion
econdémico:

7.2.1.1.1. Media Geométrica

El precio tendra una asignacion de 39,5 puntos como maximo, de acuerdo con el valor de la oferta; en el evento
de correccion aritmética, el valor de la oferta seré el valor corregido de la misma.

Para el calculo de la media geométrica con presupuesto oficial se tendra en cuenta el nimero de ofertas validas

y se incluira el presupuesto oficial del Proceso de Contratacién en el calculo tantas veces como se indica en el
siguiente cuadro:

No. de ofertas No. de veces que se incluye el
validas (n) presupuesto oficial (nv)
1-3 1
4-8 2
7-9 3
10 — 12 4
13-15 5

Y asi sucesivamente, por cada tres Ofertas validas se incluird una vez el presupuesto oficial del presente
Proceso de Contratacion.




Posteriormente, se determinara la media geométrica con la inclusién del presupuesto oficial de acuerdo a lo
establecido en el cuadro anterior, mediante la siguiente férmula:

Se determinaré la media geométrica con la siguiente férmula:

Gog = "V POXPOX . X POy X Py X Py X 0 X By
Donde,

Gpp = Media geomélrica con presupuesto oficial.

nv = Nimero de veces que se incluye el presupuesto oficial (PC).
n = Namero de Ofertas vélidas.

PO = Presupusesio oficial del Procese de Contratacion.

P, = Valor de la oferta econdmica sin decimales del Proponente /.

Establecida la media geométrica se procedera a determinar el puntaje para cada Proponente mediante el
siguiente procedimiento:

. Gpn—~¥; .
Cox{1- (wi;n 9} para valores mencres o iguales a Gz

. . A :
Puntaje i = S nlval del e suniaiel x{1—2 (gi}’—;—-@-:)} para valores mayores a Gpy
i PO

Donde,

Gpg = Media geomélrica con presupuesto oficial,
V; = Valor total sin decimales de cada una de las Ofertas |
{ = Ndrmero de oferia.

En el caso de Ofertas econémicas con valores mayores a la media geométrica con presupuesto oficial se
tomara el valor absoluto de la diferencia entre la media geométrica con presupuesto oficial y el valor de la oferta,
como se observa en la formula de ponderacion.

El valor de la propuesta presentada por los proponentes debera cubrir todos los gastos directos e indirectos
como los descuentos de ley a que haya lugar que generen las normas municipales, departamentales y
nacionales.

Si se omiten costos se mantendra el precio propuesto, sin lugar a reclamos o revisiones posteriores.

Dentrodela evaluacion econdmica la Entidad verificara que los proponentes no ofrezcan precios artificialmente
bajos, dentro de los paramentos establecidos en el articulo 2.2.1.1.2.2.4 del Decreto 1082 de 2015.

7.2.1.1.2. Caélculo del A.U. Anexo 8

El oferente debera presentar formato donde se detalle el calculo del AU, el cual debe contener todos los costos
de administracién en los que incurre la organizacion del constructor para poder desarrollar la obra, y la utilidad
0 beneficio econémico que pretende percibir por la ejecucion del trabajo. El contenido, anélisis, valor de los




tributos, etc., se consideran responsabilidad Unica y exclusiva del proponente. En el evento de salir favorecido,
la Beneficencia del Valle del Cauca E.IC.E., através de la Supervision e interventoria solicitara las aclaraciones

ylo los ajustes necesarios a dicho analisis, sin que esto implique el cambio del valor total del A.U. o de la
propuesta econémica presentada.

El valor del A.U. debera ser expresado en el cuadro de cantidades de obra y precios (propuesta econémica),
en porcentaje (%), y de manera separada en: administracion (A) y utilidad (U), y no podra ser superior al
indicado por la Entidad en el Analisis del Sector.

El incumplimiento de este requisito sera causal de RECHAZO DE LA PROPUESTA.

NOTA 1. Los proponentes que cumplan con este requisito seran Habilitados, y aquellos que no cumplan los
requisitos seran No Habilitados, ello teniendo en cuenta las reglas de subsanabilidad de requisitos sefialada en
el articulo 5 de la ley 1150 de 2007, modificado por la Ley 1882 de 2018 y el Decreto 1082 de 2015.

7.2.1.1.3. Otras consideraciones

1. El valor total corregido de la propuesta se determinara con base en los precios unitarios consignados
en el Anexo 7'y su respectiva correccion aritmética (si aplica).
2. Solo se aceptara como correccion aritmética la originada por:

a) La multiplicacion de las columnas “Cantidad” por “Precio Unitario” del anexo.

b) Las sumas correspondientes a la columna “Valor Total” del anexo.

c) Elajuste al peso ya sea por exceso o por defecto de los precios propuestos.

d) El ajuste al peso ya sea por exceso o por defecto de los precios unitarios propuestos y de las
operaciones aritméticas a que haya lugar, asi: cuando la fraccion decimal del peso sea igual o
superior a cinco se aproximara por exceso al niimero entero siguiente del peso y cuando la fraccién
decimal del peso sea inferior a cinco se aproximara por defecto al niumero entero del peso.

3. Se verificard que no se haya adicionado, modificado, suprimido o alterado los items, unidades o
cantidades, so pena de rechazo. :

4. Las propuestas cuyo valor corregido tengan una variacién superior al 1% por exceso o defecto del Valor
de su propuesta, serén eliminadas y no se tendran en cuenta para la aplicacion de la formula de
evaluacién. :

5. Si existieren discrepancias entre letras y cifras, prevalecera el monto expresado en letras.

6. Para la asignacion del puntaje se tendran en cuentas las propuestas cuyo valor total corregido esté por
debajo del 100% del presupuesto oficial.

7. No seran tenidas en cuenta las propuestas cuyo valor supere el presupuesto oficial.

8. Serd causal de rechazo si la propuesta econémica diligenciada en el Anexo 7 difiere en valores,
cantidades, descripciones, unidades, o modificaciones de la propuesta.

7.2.1.2.  Factor de calidad. Sobre 50 puntos (Anexo 9)

La entidad asignara hasta 50 puntos, al proponente que ofrezca este factor, de acuerdo con los siguientes
criterios de evaluacion:

Factor de calidad. Sobre 50 puntos (Anexo 9) Puntaje
a) | Sistema control de calidad 40
Requisitos y alcance del plan de calidad 10
Descripcion de procesos 4




Planeacion de actividades, recursos humanos, materias primas, equipos 4
y procedimientos
Programa de control de calidad por actividad (especificaciones, normas, 5
frecuencia, documentos y registros)
Sistema de indicadores del proyecto y control administrativo 3
Compras 3
Seguimiento y control 4
Control del producto no conforme, acciones correctivas y preventivas 2
Control de la preservacion del medio ambiente 2
Salud ocupacional y seguridad industrial 2
Control de documentos y registros 1
Subtotal puntaje 40
b) | Organigrama general del proyecto 10
Total puntaje 50

7.2.1.2.1. Sistema control de calidad (40 puntos)

Para asegurar la calidad de las obras ejecutadas el proponente debera formular un manual de calidad, que se
evaluara de acuerdo con los criterios I6gicos de unidad y coherencia de la informacién, soportando la utilizacién
de los recursos requeridos para la ejecucién del presente proceso, como lo son; materiales, equipos, mano de
obra, transporte, recursos financieros, recursos administrativos, y los demés que considere el proponente, el
cual describira de manera general la politica de calidad.

El proponente debe proporcionar un plan de trabajo acorde con la calidad definida en los documentos del
contrato y como ejecutara y controlara los trabajos, podra contar con un modelo de aseguramiento o gestién
de la calidad conforme a las normas técnicas como por ejemplo:

NTC-ISO 9001:2015 y NTC-ISO 10005:2018.

El proponente debe mostrar como se aplicara el plan de calidad durante la gjecucion del trabajo, y como
presentara los registros de acuerdo con los procedimientos e instrucciones y actividades concretas de su Plan
de Calidad. La confiabilidad de estos registros debera ser tal que le garantice a la Beneficencia del Valle del
Cauca E.I.C.E., que los trabajos contratados se estaran desarrollando de acuerdo con los procedimientos
documentados que se presentan en los siguientes requisitos del Plan de Calidad.

El proponente debera describir el programa de calidad que asegure el control eficaz sobre la planificacién y
gjecucion de las obras, asi como la secuencia de los trabajos que permita demostrar el concepto de sistema
de control de calidad de las actividades a desarrollar de acuerdo con los siguientes items. 40 puntos:




7.2.1.2.2. Requisitos y alcance del plan de calidad (10 puntos)

Se debe definir y documentar la identificacién de requisitos contractuales, legales y reglamentarios y como se

van a cumplir los requisitos establecidos. La planificacién de la calidad debe corresponder con todos los
requisitos involucrados y se debe documentar en formatos.

El proponente debera entregar el plan de calidad, donde se identificaran y estableceran las politicas, objetivos,
recursos, requisitos legales, reglamentarios, responsables, el compromiso de la calidad en relaciéon con el
presente proceso y como van a dar cumplimiento a los requisitos de calidad.

7.2.1.2.3. Descripcién de procesos (4 puntos)

El proponente debe identificar los procesos vy las actividades requeridas para el cumplimiento de los requisitos
y del alcance definido. Se deberan definir estos, por ejemplo contando con un mapa de procesos y la
descripcion de cada proceso (entradas, actividades y salidas).

7.2.1.2.4. Planeacion de actividades, recursos humanos, materias primas, equipos y procedimientos (4
puntos)

El proponente debe entregar por cada proceso y sus actividades criticas los recursos humanos, equipos,
materiales, procedimientos y registros necesarios para asegurar la aplicacion del sistema de control de calidad.

El proponente debe entregar un organigrama que muestre las relaciones de responsabilidad y autoridad de las
funciones correspondientes al Plan de Calidad, y las interrelaciones del proponente con la entidad o entidades
que intervienen en la ejecucion del proyecto. Asi mismo debera describir las funciones del personal encargado
de la calidad que intervendré en los trabajos, de acuerdo con el organigrama del proyecto.

7.2.1.2.5. Programa de control de calidad por actividad (especificaciones, normas, frecuencia, documentos
y registros) (5 puntos)

A partir de las necesidades y expectativas identificadas por la Beneficencia del Valle del Cauca E.I.C.E., y
mostradas en estas condiciones, el proponente debe mostrar como planificara la realizacion de las actividades
que aseguraran la calidad de la ejecucioén del proyecto, considerando los requisitos y especificaciones de los
servicios que deberd prestar y los controles necesarios para garantizar su cumplimiento.

El Plan de Calidad debe incluir el plan de pruebas en obra y laboratorio.

El Plan de Calidad debe permitir verificar la secuencia de los procesos de fabricacién de los suministros en
estrecha correlacién con la secuencia de las pruebas realizadas.

7.2.1.2.6. Sistema de indicadores del proyecto y control administrativo (3 puntos)




El proponente debe entregar un sistema de medicién integral que permita evaluar el cumplimiento de los
indicadores a nivel estratégico, tactico y operativo en la ejecucion del proyecto. Se debe identificar y describir
dicho sistema de medicion.

El proponente debe presentar los siguientes seis (6) procedimientos completos a implementar:

7.2.1.2.7. Compras (3 puntos)

El proponente entregara los procesos necesarios para asegurar por parte de subcontratistas y proveedores el
cumplimiento de los requisitos de calidad del contrato.

7.2.1.2.8. Seguimiento y control (4 puntos)

El proponente debe mostrar como planeard y ejecutara los procesos de seguimiento y control. Los resultados
de estas auditorias deberan documentarse a través del registro de los hallazgos encontrados, las acciones
correctivas requeridas, el periodo de tiempo acordado y el responsable de su ejecucion, por lo cual se deben
entregar los documentos respectivos.

7.2.1.2.9. Control del producto no conforme, acciones correctivas y preventivas (2 puntos)

Se debe entregar el procedimiento de producto no conforme, indicando claramente las disposiciones a seguir,
los responsables de autorizacién, el analisis respectivo y los registros generados.

El proponente debe mostrar como ejecutara las acciones correctivas y preventivas y como verificard su
efectividad en solucionar la situacién definida como “No- conforme”.

7.2.1.2.10. Control de la preservacién del medio ambiente (2 puntos)

En el Plan de Calidad se debe establecer los procesos necesarios por parte del proponente para garantizar el

cumplimiento de los requisitos exigidos por la Beneficencia del Valle del Cauca E.I.C.E., para la conservacién
del medio ambiente.

7.2.1.2.10.1.  Salud ocupacional y seguridad industrial (1 puntos)

En el Plan de Calidad se debe establecer la verificacion por parte del proponente de todas sus obligaciones
referidas a la seguridad industrial y salud ocupacional con el fin de garantizar el cumplimiento de la normatividad

en materia de seguridad industrial y salud ocupacional. el proponente debe entregar su programa de seguridad
industrial y salud en el trabajo.

7.2.1.2.10.2. Control de documentos y registros (1 puntos)

El proponente debe entregar los procedimientos para el control de los registros y documentos del plan de
calidad.




7.2.1.3.  Organigrama general del proyecto (10 puntos).

El proponente debe entregar un organigrama general del proyecto y definir los érganos de las diferentes
dependencias y sus interrelaciones. Deben aparecer perfectamente definidos, destacando sus niveles
jerarquicos y mostrando las relaciones de dependencia entre ellos.

Los datos que debe evidenciar el organigrama estan en funcién directa de las areas gue se desea representar,
asf como del contenido especifico del organigrama.

Determinado lo anterior, el proponente debe entregar la informacion correspondiente:

Las areas que componen el proyecto y/o frentes de trabajo minimo requeridos para llevar a cabo la obra
y remodelacion. Debe incluir las dreas de Arquitectura, estructural, instalaciones eléctricas e
hidrosanitarias, suelos, costos y demés areas que el proponente crea pertinentes para el cumplimiento,
entrega y calidad de la obra.

El proponente debe especificar el personal que integrara cada frente, el nivel jerarquico que ocupan en
la estructura orgénica y las lineas de mando y coordinacién: Debera especificar los procedimientos de
supervision, control y coordinacién del personal.

Niveles de Decision: Se deben precisar los niveles de responsabilidad para cada tipo de decisién
(programada, no programada, tactica u operativa).

Las relaciones que existen entre areas y la naturaleza de estas relaciones. NGmero de profesionales y
demas recursos humanos ofrecidos en la propuesta y requeridos para la ejecucion de los trabajos.

Funciones y responsabilidades del personal minimo requerido y demas recurso humano ofrecido en la
propuesta.

Si el organigrama general del proyecto contiene y describe la totalidad de los componentes sefialados en el

presente punto, se le otorgaran diez (10) puntos, si no se presenta o se presenta incompleto se le asignara
cero (0) puntos.

7.2.1.4.  Apoyo a la industria nacional. sobre 10 puntos.

En virtud de lo dispuesto en el articulo 2 de la Ley 816 de 2003, para estimular la industria colombiana cuando
los proponentes oferten bienes o servicios nacionales se asignaran 100 puntos.

Para acreditar este item el proponente debera anexar a la oferta certificacion en la cual conste la procedencia,
nacional o extranjera del personal que sera puesto al servicio en la ejecucién del contrato. (Anexo 10).

Este factor se evaluara asi:

Apoyo a la industria nacional Puntaje
Oferta con bienes o servicios nacional con més del 91% 100
Oferta con bienes o servicios nacional entre el 51% y hasta el 90% 75
Oferta con bienes o servicios nacional entre el 26% y hasta el 50% 50
Oferta con bienes o servicios nacional entre el 1% y hasta el 25% 25

NOTA: La omision de la informacién requerida en este numeral, no sera subsanable por ser factor de
ponderacién, en todo caso, la no presentacién de la informacién requerida no restringe la participacion del
oferente, ni es causal de rechazo de la oferta.
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7.2.1.4.1. Ley de Emprendimiento Colombiano (Ley 2069 de 2020 reglamentado por el Decreto 1860 de
2021) (puntaje maximo 0.50 puntos).

En cumplimiento de la Ley de emprendimiento colombiano (Ley 2069 de 2020 reglamentado por el Decreto
1860 de 2021), se tendran en cuenta los siguientes criterios:

PUNTAJE ADICIONAL CRITERIOS DIFERENCIALES

CRITERIO FACTOR PUNTAJE PUNTAJE
PARCIAL TOTAL
Ley de | Criterios  diferenciales  para 0,25

Emprendimiento emprendimiento y empresas de
Colombiano  (ley | mujeres

2069 de 2020

reglamentado  por Criterios  diferenciales  para 0,25 0.50
el Decreto 1860 de | MYPIMES
2021)

TOTAL PUNTAJE ADICIONAL 0,50

7.2.1.4.2. Criterios diferenciales para emprendimiento y empresas de mujeres (0,25 puntos). Anexo 11

Se otorgard un puntaje adicional de cero punto veinticinco (0.25) puntos, del valor total de los puntos
establecidos en las condiciones de contratacién, a los proponentes que acrediten alguno de los supuestos del
articulo 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1860 de 2021, los cuales son:

"ARTICULO 2.2.1.2.4.2.14. Definicién de emprendimientos y empresas de mujeres. Con el propésito de adoptar
medidas afirmativas que incentiven la participacion de las mujeres en el sistema de compras publicas, se
entenderan como emprendimientos y empresas de mujeres aquellas que cumplan con alguna de las siguientes
condiciones:

1. Cuando més del cincuenta por ciento (50%) de las acciones, partes de interés o cuotas de participacion de la
persona juridica pertenezcan a mujeres y los derechos de propiedad hayan pertenecido a estas durante al menos
el dltimo ario anterior a la fecha de cierre del Proceso de Seleccién. Esta circunstancia se acreditara mediante
certificacion expedida por el representante legal y el revisor fiscal, cuando exista de acuerdo con los requerimientos
de ley, o el contador, donde conste la distribucion de los derechos en la sociedad y el tiempo en el que las mujeres
han mantenido su participacion.

2. Cuando por lo menos el cincuenta por ciento (50%) de los empleos del nivel directivo de la persona juridica sean
ejercidos por mujeres y éstas hayan estado vinculadas laboralmente a Ia empresa durante al menos el ultimo afio
anterior a la fecha de cierre del Proceso de Seleccién en el mismo cargo u otro del mismo nivel.

Se entenderd como empleos del nivel directivo aquellos cuyas funciones estan relacionadas con la direccién de
areas misionales de la empresa y la toma de decisiones a nivel estratégico. En este sentido, seran cargos de nivel
directivo los que dentro de la organizacién de la empresa se encuentran ubicados en un nivel de mando o los que
por su jerarquia desempefian cargos encaminados al cumplimiento de funciones orientadas a representar al
empleador.




Esta circunstancia se acreditaré mediante certificacién expedida por e/ representante legal y el revisor fiscal, cuando
exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o el contador, donde se sefiale de manera detallada todas las

personas que conforman los cargos de nivel directivo del proponente, el nimero de mujeres y el tiempo de
vinculacion.

La certificacion deberé relacionar el nombre completo y el niimero de documento de identidad de cada una de las
personas que conforman el nivel directivo del proponente. Como soporte, se anexara copia de los respectivos
documentos de identidad, copia de los contratos de trabajo o certificacion laboral con las funciones, asi como el

certificado de aportes a seguridad social del Gltimo afio en el que se demuestren los pagos realizados por el
empleador.

3. Cuando la persona natural sea una mujer y haya ejercido actividades comerciales a través de un establecimiento
de comercio durante al menos el ltimo afio anterior a la fecha de cierre del proceso de seleccién. Esta circunstancia

se acreditara mediante la copia de cédula de ciudadania, la cédula de extranjeria o el pasapotrte, asi como la copia
del registro mercantil,

4. Para las asociaciones y cooperativas, cuando mas del cincuenta por ciento (50%) de los asociados sean mujeres
y la participacion haya correspondido a estas durante al menos el ditimo afio anterior a la fecha de cierre del Proceso
de Seleccion. Esta circunstancia se acreditaré mediante certificacion expedida por el representante legal.

PARAGRAFO. Respecto a los incentivos contractuales para los emprendimientos y empresas de mujeres, las
certificaciones de trata el presente articulo deben expedirse bajo la gravedad de juramento con una fecha de
méximo treinta (30) dias calendario anteriores a la prevista para el cierre del procedimiento de seleccion.

Tratandose de proponentes plurales, los puntajes adicionales solo se aplicarén si por lo menos uno de los integrantes
acredita que es emprendimiento y empresa de mujeres bajo los criterios dispuestos en el articulo precedente y que tiene
una participacion igual o superior al diez por ciento (10%) en el consorcio o la unién temporal.

De acuerdo a lo anterior se otorgara puntaje equivalente a 0,25 puntos al oferente que acredite cualquiera de

las condiciones anteriormente mencionadas, la cual debera acreditarse de la forma contemplada en la norma
anteriormente descrita.

El oferente que no acredita alguna de las situaciones mencionadas obtendra cero (0) puntos.

7.2.1.4.3. Criterios diferenciales para MYPIMES (0.25 puntos). Anexo 11

Teniendo en cuenta los criterios de clasificacion empresarial, se establece como puntaje adicional para

Mipymes, cero punto veinticinco (0.25) puntos, del valor total de los puntos establecidos en las presentes
condiciones de contratacion.

Los criterios de clasificacion empresarial son los definidos en el articulo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015,
Unico Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo, o la norma que lo modifique, derogue o
sustituya.

Tratandose de proponentes plurales, los criterios diferenciales y los puntajes adicionales solo se aplicaran si
por lo menos uno de los integrantes acredita la calidad de Mipymes y tiene una participacion igual o superior al
diez por ciento (10%) en el consorcio o la unién temporal.

7.2.2. Determinacién del orden de elegibilidad

Como resultado de la evaluacién de los factores ponderacién de las propuestas, se obtendra el respectivo
orden de elegibilidad asi:




Tabla. DETERMINACION DEL ORDEN DE ELEGIBILIDAD

PROPONENTE | FACTOR FACTOR DE | FACTOR LEY DE | PUNTAJE TOTAL=
ECONGMICO CALIDAD (B) APOYO A LA | EMPRENDIMIENTO (Ay+(B)+(C)+(D)
(A) INDUSTRIA COLOMBIANO  (LEY
NACIONAL (C) 2069 DE 2020
REGLAMENTADO
POR EL DECRETO
1860 DE 2021)
)
Primer Lugar
Segundo Lugar

El primer lugar en el orden de elegibilidad lo ocupara el proponente que haya dado cumplimiento a la totalidad
de los requisitos habilitantes juridico, financiero, organizacional, técnico, experiencia y haya obtenido el mayor
puntaje.

El segundo lugar lo ocupara aquel proponente que haya dado cumplimiento a la totalidad de los requisitos
habilitantes juridico, financiero, organizacional, técnico y experiencia y haya obtenido el puntaje
inmediatamente inferior al que ocupo el primer lugar del orden y asi sucesivamente hasta que se determine el
orden con todos los proponentes habilitados.

7.21. LA MENCION DE SI LA ENTIDAD ESTATAL Y EL CONTRATO OBJETO DE LAS CONDICIONES DE
CONTRATACION ESTAN CUBIERTOS POR UN ACUERDO COMERCIAL.

El presente proceso de contratacion NO APLICA para efecto de los Tratados o Acuerdos de Libre Comercio,
de acuerdo a las excepciones contempladas por Colombia Compra Eficiente en el Manual Para el Manejo de
los Acuerdos Comerciales en procesos de contratacion CCE-EICTP-MA-03 V1.24/11/2021 en el Anexo 4: Lista
de excepciones a la aplicacién de los Acuerdos Comerciales en los siguientes numerales: 31: La contratacién
efectuada por empresas industriales o comerciales del Estado o por sociedades de economia mixta, del nivel
territorial., 47: Las contrataciones de Entidades que tengan caracter industrial o comercial. y 51: Las
contrataciones de Empresas Industriales y Comerciales del Estado cuyo presupuesto sea menor o igual que
USD $457.683.000.

7.2.2. ANALISIS DEL SECTOR

El articulo 2.2.1.1.1.6.1., del Decreto 1082 de 2015, establece el deber de analisis de las Entidades Estatales.
El Anexo No. 2., contempla el citado andlisis, el cual obra de manera integral. (SE ANEXA EL ANALISIS DEL
SECTOR)

7.2.3. EL PLAZO ESTIMADO DEL CONTRATO

El plazo de ejecucion del presente contrato sera de noventa (90) dias calendario contados a partir de la
suscripcion del acta de inicio, previa aprobacion de la respectiva péliza. En todo caso el contrato no podra
superar el término al 31 de diciembre de 2024.

Nota: Se adjunta cronograma de trabaijo al presente estudio previo.




7.2.4. SUPERVISION DEL CONTRATO.

La Beneficencia del Valle del Cauca EICE., designara la supervision para la ejecucién del contrato estatal al
servidor publico que determine la Gerencia General de la Beneficencia del Valle del Cauca EICE. Las funciones
que ejercera el supervisor son todas las estipuladas en el Manual de Contratacién de la entidad, Ley 80 de

1993, con las facultades que le confiere el articulo 84 de la Ley 1474 de 2011 y las normas reglamentarias,
desde la iniciacion del contrato hasta su liquidacion.

Con el fin de proteger la moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupcién y de tutelar
la transparencia de la actividad contractual, la Beneficencia del Valle del Cauca EICE., est4 obligada a vigilar
permanentemente la correcta ejecucién del objeto contratado a través del supervisor.

La supervisidén consistird en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y juridico sobre el
cumplimiento del objeto del contrato y sera ejercida por el funcionario que determine la Gerencia General.

No obstante, de surgir la necesidad, la Beneficencia del Valle del Cauca EICE., podra contratar la interventoria
que consistira en el seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del contrato realice una persona natural o
juridica, cuando el seguimiento del contrato suponga conocimiento especializado en la materia, o cuando la
complejidad o la extensiéon del mismo lo justifiguen. Conforme lo anterior, cuando la entidad lo encuentre
justificado y acorde a la naturaleza del contrato principal, podra contratar el seguimiento administrativo, técnico,
financiero, contable, juridico del objeto o contrato dentro de la interventoria.

Por regla general, no seran concurrentes en relacién con un mismo contrato, las funciones de supervisién e
interventoria. Sin embargo, la entidad puede dividir la vigilancia del contrato principal, caso en el cual en el
contrato respectivo de interventoria, se deberan indicar las actividades técnicas a cargo del interventor y las

demas quedaran a cargo de la Entidad a través del supervisor. El contrato de Interventoria seré supervisado
directamente por la entidad estatal.

7.2.4.1 Facultades y deberes del supervisor.

La supervision contractual implica el seguimiento al ejercicio del cumplimiento obligacional por la entidad

contratante sobre las obligaciones a cargo del contratista, de acuerdo a lo dispuesto en el articulo 84 de la Ley
1474 de 2011.

El supervisor esta facultado para solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la
ejecucion contractual, y seran responsables por maniener informada a la entidad contratante de los hechos o
circunstancias que puedan constituir actos de corrupcién tipificados como conductas punibles, o que puedan
poner 0 pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente.

LUGAR DE EJECUCION: Municipio de Santiago de Cali, Edificio Beneficencia del Valle, propiedad de la
Beneficencia del Valle del Cauca E.I.C.E. , /]

Estudios realizados por: Cargo: Director Administrativo (E)

DAGOBE/WYfRERA BURITICA
Fecha; Agosto de 2024
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ZONA NORTE INGENIERIA Y LICITACIONES v
Cali, Valle del Cauca 2 de septiembre de 2024

SENOR

RUBEN FELIPE LAGAREJO

GERENTE - BENEFICENCIA DEL VALLE

ASUNTO: PROPUESTA ECONOMICA REMODELACION LOCALES 303,

TERRAZA'Y COMPLEMENTO AIRES ACONDICIONADOS EDIFICIO
BENEFICENCIA DEL VALLE.

En respuesta a su invitacién a cotizar y de acuerdo al asunto en mencion de

PROPUESTA ECONOMICA REMODELACION LOCALES 303, TERRAZA Y

COMPLEMENTO AIRES ACONDICIONADOS EDIFICIO BENEFICENCIA DEL VALLE,

me permito presentar la siguiente:
ﬁ%r.\lgoom g}cg&e INGENIERA Y LICITACIONES PRESUPUESTO DE OBRA

REMODELACION LOCALES 303, TERRAZA Y COMPLEMENTO AIRES . FECHA: 14-ago-24
Obra: ACONDICIONADOS EDIFICIO BENEFICENCIA DEL VALLE.

[ITEM [ DESCRIPCION ]UND ’ CANT. VR. UNIT VR.TOTAL j
1 LOCAL303 . e
1.1 PRELIMINARES 8.027.954

LOCALIZACION-REPLANTEO OBRA
1.1.1 ARQUITECTON. M2 66 5.025,00 331.650,00
CERRAMIENTO TELA FIB.TEJIDA
1.1.2 H=2.10M-BORD ML 20 13.118,00 262.380,00
1.1.3 DESMONTE DE MOBILIARIO EXISTENTE | ML 15 48.426,00 726.390,00
ACARREQ MAT SOBRANTE DIVISION-
1.1.4 | PUESTO < HC 8 77.637,00 621.096,00
115 DESM.MARCO DOBLE + NAVE DOBLE | UND 2 82.457,00 164.914,00
1.1.6 DESM.MARCO + NAVE SENCILLA UND 3 25.608,00 76.824,00
1.1.7 DESM.APARATQO SANITARIO UND 2 50.497,00 100.994,00
1.1.8 DESM.GRIFERIA-GRIFO-LLAVE UND 1 22.647,00 22.647,00
DEMOL.PISO ENCHAPE-
1.1.9 | BALDOSA*MORTERO M2 2,92 17.907,00 52.288,00
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ZONA NORTE INGENIERIA Y LICITACIONES

ZONA  NORTE  INGENERA Y  LICITACIONES
NIT. 900218950-4 PRESUPUESTO DE OBRA
REMODELACION LOCALES 303, TERRAZA Y COMPLEMENTO AIRES FECHA: 14-ag0-24
Obra: ACONDICIONADOS EDIFICIO BENEFICENCIA DEL VALLE.
1.1.10 | DEMOL.ENCHAPE CERAMICO M2 19,5 18.103,00 363.009,00
RETIRO  ESCOMBROS  VOLQUETA
1111 | <=10KM. M3 24 44.104,00 1.058.496,00
ACARREO ~ PETREOS-VARIOS HASTA
1.1.12_ | 100M M3 24 148.021,00 3.552.504,00
1113 | RETIRO LAMPARA 4X32W Y BALAS UND 11 36.084,00 396.924,00
1.1.14 | RETIRO SALIDA ELECTRICA UND 19 16.202,00 307.838,00
SUBTOTAL
PRELIMINARES 8.027.954
1.2 ___ PISOSYENCHAPES 9.437.717
1.2.1 ALISTADO PISO IMPERMEABLE5CM | M2 2,92 52.456,00 153.172,00
1.2.2 REPELLO MURO IMPERMEABLE 1:3 M2 17,712 42.860,00 759.136,00
1.2.3 DUROPISO 33.8X33.8 M2 3,28 159.802,00 524.151,00
ENCHAPE CERAMICA 30-40 CMX50-60
1.24 _|CM M2 17,74 168.441,00 2.983.090,00
DESTRONQUE-PULIDA-BRILLADA  PISO
125 |(E) M2 66 56.158,00 3.640.428,00
REPULIDA-BRILLADA GUARDAESCOBAS
1.2.6 | MEDIA CARA (E) ML 38,56 33.912,00 1.307.647,00
1.2.7 MURETE DUCHA CERAMICA [SENCILLO] | ML 1,18 59.401,00 70.093,00
SUBTOTAL PISOS Y
ENCHAPES 9.437.717
1.3 ESTUCOY PINTURA 18.956.760
1.3.1 REGATAS SOBRE MUROS Y CIELOS ML 30,48 _21.316,00 649.712,00
1.3.2 RESANE MALLA VENA + REPELLO ML 30,48 15.182,00 462.747,00
1.3.3 RASQUETEADA-LIJADA-RESANE M2 153,11 5.296,00 810.871,00
1.3.4 VINILO MURO TIPO 1 [3M] M2 78,729 28.059,00 2.209.057,00
135 VINILO CIELO TIPO 1 [3M] M2 68 27.917,00 1.898.356,00
KORAZA GRIS BASALTO
1.3.6 | SUPERF.REPELLO [3M] M2 6,383 29.927,00 191.024,00
DILATACION PLASTICA EN Z DEXON
1.3.7__| PARA DRYWALL ML 15 22.121,00 331.815,00
CIELO FALSO PANEL YESO DE 12
1.3.8 | INCLUYE ACABADOS M2 5 344.240,00 1.721.200.00
POYO CONCRETO PARA COCINA
139 | E=10CM UND 1 340.531,00 340.531,00
SUMINISTRO E INSTALACION  DE
MUEBLES EN RH PARA COCINA (INCLUYE
1.3.10 | MUEBLE SUPERIOR) UND 1 5.942.000,00 5.942.000,00
LAVAPLATOS AINOX. 55X 43CM
1.3.11 | PESTA.GRIFO UND 1 427.085,00 427.085,00
1.3.12 | MESON COCINA UND 1 1,827.000,00 1.827.000,00
1.3.13 | GRIFO LAVAPLATOS PALANCA UND 1 127.682,00 127.682,00
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ZONA NORTE INGENIERIA Y LICITACIONES
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ZONA  NORTE  INGENIERA Y  LICITACIONES
NIT. 500218950-4 PRESUPUESTO DE OBRA
REMODELACION LOCALES 303, TERRAZA Y COMPLEMENTO AIRES FECHA: 14-ag0-24
Obra: ACONDICIONADOS EDIFICIO BENEFICENCIA DEL VALLE.
1.3.14 | CANASTILLA - SIFON LAVAPLATOS JGO 1 107.407,00 107.407,00
SIFON ACOPLE DESAGUE LAVAMANOS -
1.3.15 | LAVAPLATOS UND 1 60.273,00 60.273,00
ADECUACION  PARA  CONEXION
HIDRAULICA Y  SANITARIA  DE
LAVAPLATOS, INCL. CORTE DEMOLICION,
1.3.16 | TUBERIA Y RESANE UND 1 1.850.000,00 1.850.000,00
SUBTOTAL ESTUCO Y
PINTURA 18.956.760
1.4 CARPINTERIA METALICA Y MADERA 15.798.484
1.4.1 ARREGLO MARCO LAMINA UND 1 235.428,00 235.428,00
1.4.2 NAVE MAD.TRIPLEX 61- 80V(IN-V)P UND 1 1.260.463,00 1.260.463,00
1.4.3 VENTANA ALUM.PERSIANA M2 1 588.321,00 588.321,00
SUMINISTRO E INSTALACIO DE PUERTA
DOBLE EN ALUMINIO COLOR BLANCO,
TUBULAR T 244, Y PISAVIDRIO
PROYECTANTE, EMPAQUES BISAGRA |
CERRADURA OVERSEARS Y MANIJA
TAMDEN DE 20CM, VIDRIO TEMPLADO
(SEGURIDAD), 5 MM, INCOLOROY BRAZO
144 | CIERRA PUERTA MEDIDAS 2460 X2390 | UND 1 5.195.000,00 5.195.000,00
PUERTA EN ALUM, INCLUYE MARCO,
PUERTA BATIENTE CON VIDRIO, CHAPA DE
1.4.5 | SEGURIDAD YALE Y PESTILLOS UND 1 4.800.000,00 4.800.000,00
PUERTA EN MADERA CORREDIZA 2
146 | NAVES UND 1 3.125.000,00 3.125.000,00
PELICULA  CONTROL  SOLAR- )
1.4.7 | OPALIZADO M2 4 148.568,00 594.272,00
SUBTOTAL
CARPINTERIA METALICA
Y MADERA 15.798.484
1.5 APARATOS SANITARIOS 2.565.056
1.5.1 SANITARIO INSTITUCIONAL UND 1 868.512,00 868.512,00
ASIENTO PARA SANITARIO
1.5.2 | INSTITUCIONAL UND 1 154.959,00 154.959,00
1.5.3 VALVULA REGULACION 1/2 UND 1 62.974,00 62.974,00
1.5.4 MANGUERA ACOPLE PARA SANITARIO | UND 1 52.709,00 52.709,00
1.5.5 LAVAMANOS COLGAR AQUAJET UND 1 752.910,00 752.910,00
1.5.6 SIFON ACOPLE DESAGUE LAVAMANOS | UND 1 60.273,00 60.273,00
1.5.7 GRIFO LAVAMANOS LINEA MEDIA SENC | UND 1 56.180,00 56.180,00
1.5.8 MANGUERA ACOPLE PARA LAVAMANOS | UND 1 44.288,00 44.288,00
1.5.9 REJILLA SOSCO 4'X3" ALUMINIO” UND 1 48.426,00 48.426,00
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ZONA NORTE INGENIERIA Y LICITACIONES

ZONA NORTE INGENIERIA Y LICITACIONES
NIT. 900218950-4 PRESUPUESTO DE OBRA
REMODELACION LOCALES 303, TERRAZA Y COMPLEMENTO AIRES FECHA: 14-ago-24
Obra: ACONDlC]ONADOS EDIFICIO BENEFICENCIA DEL VALLE.
DISP  PAPEL  HIGIENICO  A.INOX
1.5.10 [ SOBREPON 1RL UND 1 211.539,00 211.539,00
DISP JABON LIQUIDO 1.2 LTS PARED
1.5.11 [AINOX UND 1 198.743,00 198.743,00
INCRUST.CROMADA TOALLERO
1.5.12 | GANCHO UND 1 53.543,00 53.543,00
SUBTOTAL APARATOS
SANITARIOS 2.565.056
1.6 INTALACIONES ELECTRICAS 12.025.653
1.6.1 SAL LAMP EMT ] UND 11 153.158,00 1.684.738,00
1.6.2 SALIDA S1 EMT UND 2 156.387,00 312.774,00
1.6.3 SALIDA 82 EMT UND ' 1 233.256,00 233.256,00
1.6.4 SALIDA S3 EMT UND 1 161.259,00 161.259,00
1.6.5 SAL TOMA 120 EMT UND 7 168.371,00 1.178.597,00
1.6.6 TABLERO 2F 8 CTOS TQSP UND 1 454.585,00 454,585,00
1.6.7 BREAKER 1F DESDE 15 HASTA 60 AMP UND 6 54.403,00 326.418,00
1.6.8 BREAKER 2F DESDE 15 HASTA 60 AMP UND 1 120.412,00 120.412,00
1.6.9 BALA PANEL LED 24W UND 2 111.048,00 222.096,00
1.6.10 PANEL LED 60X60CM 45-50W UND 8 247.807,00 1.982.456,00
MARCO EN ALUMINIO DE SOBREPONER
1.6.11 PARA LAMP 60X60 UND 8 99.088,00 792.704,00
1.6.12 TOMA BLANCO NORMAL UND s} 35.666,00 213.996,00
1.6.13 TOMA BLANCO GFC! UND 1 90.107,00 90.107,00
TOMA DOBLE REGULADO GRADO
1.6.14 | HOSPITALARIO UND 4 55.190,00 220.760,00
1.6.15 SWITCHE S1 ) UND 2 26.533,00 53.066,00
1.6.16 SWITCHE S2 UND 1 21.749,00 21.749,00
1.6.17 SWITCHE S3 UND 1 26.209,00 26.209,00
1.6.18 CABLE COBRE HF-ZH# 12 ML 150 5.998,00 899.700,00
1.6.19 CABLE COBRE HF-ZH# 14 ML 100 4.508,00 450.800,00
1.6.20 TUBERIAEMT 3/4 ML 15 15.584,00 233.760,00
1.6.21 ADAPTADOR EMT 3/4 UND 6 2.496,00 14.976,00
1.6.22 CURVA EMT 3/4 UND ) 6 3.216,00 19.296,00
CANALETA METALICA C/DIV 10x4x240
1.6.23 {CMS UND 15 92.435,00 1.386.525,00
1.6.24 TROQUEL PARA TOMAS UND 7 132.202,00 925.414,00
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ZONA NORTE INGENIERIA Y LICITACIONES

ZONA NORTE INGENIERIA Y LICITACIONES

NIT. 5002189504 PRESUPUESTO DE OBRA
REMODELACION LOCALES 303, TERRAZA Y COMPLEMENTO AIRES FECHA: 14-ago-24

Obra: ACONDICIONADOS EDIFICIO BENEFICENCIA DEL VALLE.

SUBTOTAL

INTALACIONES

ELECTRICAS 12.025.653
1.7 AIRE ACONDICIONADO 10.708.568
1.7.1 MINI SPLIT 18.000 BTU INVERTER UND 1 3.949.935,00 3.949.935,00

INSTALACION MINI SPLIT 9000-18000

172 |BTU UND 1 556.128,00 556.128,00
1.7.3 EXT. TUBERIA COBRE 1/2-3/8+RUBATEX | ML 15 99.702,00 1.495.530,00
1.7.4 BOMBA PARA MINISPLIT UND 1 620.313,00 620.313,00
1.7.5 REFRIGERANTE R410A 25LB (11.3KG) | UND 1 535.802,00 535.802,00
1.7.6 CABLEADO SENAL PARA CADA AIRE ML 20 34.613,00 692.260,00

SISTEMA ELECTRICO PARA CADA AIRE
INCLUYE  BREAKER, CABLEADO Y

1.7.7 CANALETA UND 1 1.345.000,00 1.345.000,00
1.7.8 SISTEMA DE DESAGUE DEL AIRE UND 1 485.500,00 485.500,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE BASES
1.7.9 METALICAS PARA CONDENSADORA UND 1 578.100,00 578.100,00
SUMINISTROS VARIOS CINTA, CHAZOS,
1.7.10 | AMARRAS, GRAPAS UND 1 450.000,00 450.000,00
SUBTOTAL AIRE
ACONDICIONADO 10.708.568

- SUBTOTAL CAP. 1 ;
++ LOCAL 303: = ©077.520.192

2 TERRAZA PISO 3 - - ... . & T
2.1 PRELIMINARES 15.785.761
CERRAMIENTO TELA FIB.TEJIDA H=2.10M-
211 |BORD ‘ ML 20 13.119 262.380
DEMOL. MATERA ENCONCRETO EN
2.1.2 | TERRAZA 3M X1.50M UND 1 . 1.062.473 1.062.473
EXCAVACION EN MATERAS CARGUE EN
ESTOPAS PARA RETIRO DE TIERRA
2.1.3 | MANUAL) : M3 29 76.052 2.205.508
CORTE ARBOL MAS
2.1.4 | RETIRO(INCL.RAICES)H>3.0 UND 4 758.350 3.033.400
2.1.5 | ACARREQ PETREOS-VARIOS HASTA 100M | M3 48 148.021 7.105.008
2.1.6 | RETIRO ESCOMBROS VOLQUETA <=10KM. | M3 48 44.104 2.116.992
SUBTOTAL
PRELIMINARES 15.785.761
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ZONA NORTE INGENIERIA Y LICITACIONES

ZONA NORTE INGENIERIA Y LICITACIONES

NIT. 900218950-4 PRESUPUESTO DE OBRA
REMODELACION LOCALES 303, TERRAZA Y COMPLEMENTO AIRES FECHA: 14-ago-24
Obra: ACONDICIONADOS EDIFICIO BENEFICENCIA DEL VALLE.
22 PERGOLA 45.822.202
PEDESTAL CONCRETO 3100 PS! 21.0
2.1.1 MPA UND 4 625.303 2.501.212
PLATINA 1/2" CON PERNOS DE ANCLAJE
2.1.2 Y TUERCAS DE SEGURIDAD UND 4 225.000 900.000
ANCLAJE HIERRO ,1/2"-PERF. ,5/8" 10-
2.1.3 15C PTO 16 24.720 395.520
PERGOLA EN ESTRUCTRUCTURA
2.1.4 METALICA 6X5M UND 1 27.500.000,00 27.500.000,00
LAMINA POLICARBONATO ALVEOLAR
2.1.5 8MM M2 30 142.615 4.278.450
CONECTOR H LAMINA
2.1.6 POLICARBONATO A=8-10MM ML 24 21.780 522.720
CONECTOR TAPA LAMINA
2.1.7 POLICARBONATO ML 10 45.340 453.400
LOSA CONCRETO MACIZA E=10CM
2.1.8 2500PSI M2 36 128.825,00 4.637.700,00
SUMINISTRO E INSTALACION GRAMA
2.1.9 SINTETICA M2 36 128.700,00 4.633.200,00
SUBTOTAL PERGOLA 45.822.202
SUBTOTAL CAP. 2
TERRAZA PISO 3: 61.607.963
3 CASINO 18.073.125
3.1.1 MESAS EN TABLEX RH 19 MM UND 3 3.882.375,00 11.647.125,00
3.1.2 SILLAS KIRO PARA COMEDOR UND 18 357.000,00 6.426.000,00
SUBTOTAL CAP. 3
CASINO : 18.073.125
4 AIRES ACONDICIONADOS 85.708.553
4.1 CAMBIO DE 6 BOMBAS DE AIRE|UND 1 714.000 714.000
ACONDICIONADO
4.2 TRASLADO DE AIRE DE VENTANA INCLUYE | UND 1 2.910.740 2.910.740
MANQO DE OBRA SISTEMA ELECTRICO Y
BASE
4.3 INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO A | UND 9 1.123.889 10.115.000
TODO COSTO INCLUYE MANO DE OBRA
BASE,DESAGUE,
4.4 SISTEMA  ELECTRICO  PARA  AIRE[UND 9 952.000 8.568.000
ACONDICIONADO INCLUYE ACOMETIDA
ELECTRICA
45 MODIFICACION DE VENTANAS UND 9 654.500 5.890.500
4.6 CARGA DE GAS REFRIGERANTE PARA | UND 12 142.800 1.713.600
AIRES R410
4.7 INSTALACION UNIDAD DE CILINDRO UND 1 251.328 251.328
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ZONA NORTE INGENIERIA Y LICITACIONES

ZONA NORTE INGENIERIA Y LICITACIONES

NIT. 900218950.4 PRESUPUESTO DE OBRA
REMODELACION LOCALES 303, TERRAZA Y COMPLEMENTO AIRES FECHA: - 14-ag0-24
Obra: ACONDICIONADOS EDIFICIO BENEFICENCIA DEL VALLE.
78 BUITRON PARA EL PISO 12 UND 7 883575 883.575
4.9 TRASLADO DEL PISO 10 INCLUYE | UND 1 3.337.950 3.337.950
- TRABAJO A TODO COSTO PANEL YESO
4.10 | BOMBA DE AIRE PISO 12 UND 1 785.400 785.400
411 | SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRE DE | UND 7 8.455.895 8.455.895
24 BTU, INCLUYE TUBERIA, DESAGUE,
ADECUACIONES ELECTRICAS,
ADECACIONES CIVILES PARA AIRE DEL
PISO 12
412 [ SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRE DE | UND 1 9.401.000 9.401.000
24 BTU, INCLUYE TUBERIA, DESAGUE,
ADECUACIONES ELECTRICAS,

ADECACIONES CIVILES PARA AIRE DE
ARCHIVO ADECUACION DE VENTANA

4.13 OPALIZADAS DE VENTAS UND 5 589.050 2.945.250
4.14 ADECUACION DE VENTANAS UND 8 1.767.150 14.137.200
4.15 ADECUACION Y TRASLADO PISO 2 UND 1 1.767.150 1.767.150
4.16 AIRES ACONDICIONADOS MINI SPLIT DE | UND 1 5.178.285 5.178.285

18000 A 220 INSTALADOS

4.17 AIRES ACONDICIONADOS MINI SPLIT DE | UND 2 4.326.840 8.653.680
12,000 A 220 INSTALADOS

85.708.553

5 IMPERMEABILIZACION TERRAZA 33487498

DEMOLICION TABLON Y ACARREQ DE
5.1 ESCOMBROS A PUNTO DE ACOPIO M2 80 65.380 5.230.368

RESANES DE SUPERFICIE CON MAPEGRAU
430 DESPUES DEL RFTIRO DE
5.2 ENCHAPE.(PREPARACION DE SUPERFICIE) | M2 80 36.760 2.940.808

SUMINISTRO E INSALACION DE SISTEMA
DE IMPERMEABILIZACION MAPELASTIC

53 SMART. M2 80 164.287 13.142.976
MORTERO CON MAPEGRAU 430 PARA

5.4 PROTEGER IMPERMEABILIZACION M2 80 76.083 6.086.673
SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE

5.5 PISO TERRAZA M2 80 76.083 6.086.673

-33.487.498

~VALORCOSTOS
DIRECTOS . -

276.397.33137

COSTOS INDIRECTOS

VALOR COSTOS

DIRECTOS 276.397.331
ADMINISTRACION 29,00% 80.1565.226
IMPREVISTOS 1,00% 2.763.973

Calle 10 N No. 3 - 23 Edificio Colombia ** Teléfono: 3022598114
* Santiago de Cali - Colombia



ZONA NORTE INGENIERIA Y LICITACIONES

ZONA NORTE INGENIERIA Y LICITACIONES
NIT. 800218950-4

PRESUPUESTO DE OBRA
REMODELACION LOCALES 303, TERRAZA Y COMPLEMENTO AIRES FECHA: 14-ag0-24
Obra: ACONDICIONADOS EDIFICIO BENEFICENCIA DEL VALLE.
UTILIDAD 6,00% 16.583.840
TOTAL AlU 36,00% 99.503.039
IVA SOBRE LA UTILIDAD 19,00% 3.150.930
_ COSTOS DIRECTOS '+ INDIRECTOS 379.051.300
VALOR TOTAL PRESUPUESTO 379.051.300
VALOR TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA:
TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE
PLAZO DE ENTREGA: 90
(DIAS CALENDARIO)

Altamenteragradecido,

erioﬁ \(i c)g:‘ MovL'ﬂ&%

CARLOS EDUARDO VIDAL
CC.82.384.732 DE BAHIA SOLANO

REPRESENTANTE LEGAL ZONA NORTE INGENIERIA Y LICITACIONES

REMITIR RESPUESTA: FUNDANORTET@GMAIL.COM

Calle 10 N No. 3 - 23 Edificio Colombia ** Teléfono: 3022598114

Santiago de Cali - Colombia




Ambieniales

grados SAS

SENORES

BENEFICENCIA DEL VALLE DEL CAUCA
Cl. 9 #4-50, San Pedro, Cali, Valle del Cauca

ASUNTO: Propuesta econémica.

De acuerdo a su invitacién a cotizar el proyecto REMODELACION LOCALES 303,
TERRAZA'Y COMPLEMENTO AIRES ACONDICIONADOS EDIFICIO BENEFICENCIA

DEL VALLE. Me permito enviar la siguiente propuesta econémica:

P
SERVICIO AMEIENTALES INTEGRALES PROPUESTA ECONOMICA
NIT. 901,083,964-9
Obra: REMODELACION LOCALES 303, TERRAZAY 14-ago-24
COMPLEMENTO AIRES ACONDICIONADOS EDIFICIO
BENEFICENCIA DEL VALLE.
ITEM l DESCRIPCION UND { CANT. l VR. UNIT VR.TOTAL
1 LOCAL303 . 82.091.295
1.1 PRELIMINARES 8.513.929
1.1.1 | LOCALIZACION-REPLANTEO OBRA
ARQUITECTON. M2 66 5.433,75 358.628,00
1.1.2 | CERRAMIENTO TELA FIB.TEJIDA
H=2.10M-BORD ML 20 14.026,95 280.539,00
1.1.3 | DESMONTE DE MOBILIARIO EXISTENTE ML 15 51.372,30 770.585,00
1.1.4 | ACARREO MAT SOBRANTE DIVISI|ON-
PUESTO HC 8 82.568,85 660.551,00
1.1.5 | DESM.MARCO DOBLE + NAVE DOBLE UND 2 86.737,35 173.475,00
1.1.6 | DESM.MARCO + NAVE SENCILLA UND 3 27.140,40 81.421,00
1.1.7 | DESM.APARATO SANITARIO UND 2 53.546,85 107.094,00
1.1.8 | DESM.GRIFERIA-GRIFO-LLAVE UND 1 24.829,35 24.829,00
1.1.9 | DEMOL.PISO ENCHAPE-
BALDOSA+MORTERO M2 2,92 18.959,85 55.363,00

Calle 11 No. 100 - 121, Oficina 304 — Edificio Campestre Towers; Santiago de Cali

Tel. (2) 399 8055 Cel. 317 4030859

Email: sasicolombiasas@gmail.com
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1.1.10 | DEMOL.ENCHAPE CERAMICO M2 195 19.260.15 375.573.00
1.1.11 | RETIRO ESCOMBROS VOLQUETA ‘
<=1 0KM. M3 24 46.834,20 1.124.021,00
1.1.12 | ACARREOQ PETREOS-VARIOS HASTA
100M M3 24 156.472,05 3.755.329,00
1.1.13 | RETIRO LAMPARA 4X32WY BALAS UND P 38.04570] 418.503.00
1.1.14 | RETIRO SALIDA ELECTRICA UND 19 17.264.10 328.018.00
SUBTOT
AL
PRELIMI 8.513.929
NARES
1.2 PISOS Y ENCHAPES 9.955.574
1.2.1 | ALISTADO PISO IMPERMEABLE 5 CM M2 2,92 55.236.30 161.290,00
1.2.2 | REPELLO MURO IMPERMEABLE 1:3 M2 17,712 45.255 00 801.557 00
123 | DUROPISO 33.8X33.8 M2 3,28 168.317,10 552.080,00
1.2.4 [ ENCHAPE CERAMICA 30-40 CMX50-
o 0-60 M2 17,71 177.913,05 3.150.840,00
1.2.5 | DESTRONQUE-PULIDA-BRILLADA PISO
E) M2 66 58.073,40 3.832.844,00
1.2.6 | REPULIDA-BRILLADA GUARDAESCOBAS
MEDIA CANA (E) ML 38,56 35.859,60 1.382.746,00
1.2.7 | MURETE DUCKA CERAMICA [SENCILLO] ML 1,18 62.896,05 74.217.00
SUBTOT
AL
PISOS Y 9.955.574
ENCHAP
ES
13  ESTUCOY PINTURA 20.108.649
1.3.1 | REGATAS SOBRE MUROS Y CIELOS ML 30,48 22.539,30 £86.998,00
1.3.2 | RESANE MALLA VENA + REPELLO ML 30,48 16.193,10 493.566,00
1.3.3 | RASQUETEADA-LIJADA-RESANE M2 153,11 6.085,80 931.797,00
1.3.4 | VINILO MURO TIPO 1 [3M] M2 78,729 30.511,95 2.402.175,00
1.3.5 | VINILO CIELO TIPO 1 [3M] M2 68 29.470,35 2.003.984,00
1.3.6 | KORAZA GRIS BASALTO
SUPERF.REPELLO [3M] M2 6,383 31.675,35 202.184,00
1.3.7 | DILATACION PLASTICA EN Z DEXON
PARA DRYWALL ML 15 23.752,05 356.281,00
1.3.8 | CIELO FALSO PANEL YESO DE 1/2
INCLUYE ACABADOS M2 5 362.502,00 1.812.510,00
1.3.9 | POYO CONCRETO PARA COCINA
E=10CM UND 1 357.715,05 357.715,00
1.3.10 | SUMINISTRO E INSTALACION DE
MUEBLES EN RH PARA COCINA
(INCLUYE MUEBLE SUPERIOR) UND 1 6.239.352,00 6.239.352,00
1.3.11 | LAVAPLATOS A.INOX. 55X 43CM
PESTA GRIFO UND 1 448.964,25 448.964,00
1.3.12 | MESON COCINA UND 1 1.918.507,50 1.918.508,00
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1.3.13 | GRIFO LAVAPLATOS PALANCA UND 1 134.318.10 134.318.00
1.3.14 | CANASTILLA - SIFON LAVAPLATOS JGO 1 113.302,35 113.302,00
1.3.15 | SIFON ACOPLE DESAGUE LAVAMANGCS -
LAVAPLATOS UND 1 64.336,65 64.337,00
1.3.16 | ADECUACION PARA CONEXION
HIDRAULICA Y SANITARIA DE
LAVAPLATOS, INCL. CORTE UND 1 1.842.657,50 1.942.658,00
DEMOLICION, TUBERIA Y RESANE
SUBTOT
AL
ESTUCO 20.108.649
PINTUR
A
1.4 CARPINTERIA METALICA Y MADERA 16.703.946
1.4.1 | ARREGLO MARCO LAMINA UND 1 © 250.724,75 259.725,00
1.4.2 | NAVE MAD.TRIPLEX 61- 80V(IN-V)P UND 1 1.389.925.06 1.389.925.00
1.4.3 | VENTANA ALUM.PERSIANA M2 1 649.175,15 649.175,00

1.4.4 | SUMINISTRO E INSTALACIO DE PUERTA
DOBLE EN ALUMINIO COLOR BLANCO,
TUBULAR T 244, Y PISAVIDRIO
PROYECTANTE, EMPAQUES BISAGRA,
CERRADURA OVERSEARS Y MANIJA UND 1 5.454.907,50 5.454.908,00
TAMDEN DE 20CM, VIDRIO TEMPLADO
(SEGURIDAD), 5 MM, INCOLORO Y
BRAZO CIERRA PUERTA MEDIDAS
2460 X2390

1.4.5 | PUERTA EN ALUM, INCLUYE MARCO,
PUERTA BATIENTE CON VIDRIO, CHAPA UND 1 5.040.252,00 5.040.252,00
DE SEGURIDAD YALE Y PESTILLOS
1.4.6 | PUERTA EN MADERA CORREDIZA 2

NAVES UND 1 3.281.775,00 3.281.775,00
1.4.7 | PELICULA CONTROL SOLAR-
OPALIZADO M2 4 157.046,40 628.186,00
SUBTOT
AL
CARPIN
TERIA 16.703.946
METALI
CAY
MADERA
1.5 APARATOS SANITARIOS 2.699.262
1.5.1 | SANITARIO INSTITUCIONAL UND 1 912.095,10 912.095,00
1.5.2 | ASIENTO PARA SANITARIO
INSTITUCIONAL UND 1 162.958,95 162.959,00
1.5.3 | VALVULA REGULACION 1/2 UND 1 66.647,70 66.648,00
1.5.4 | MANGUERA ACOPLE PARA SANITARIO UND 1 56.394,45 56.394,00
1.5.5 | LAVAMANOS COLGAR AQUAJET UND 1 790.713,00 790.713,00
1.5.6 | SIFON ACOPLE DESAGUE LAVAMANOS UND 1 63.538,65 63.539,00
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1.5.7 | GRIFO LAVAMANOS LINEA MEDIA SENC UND 1 59.514.00 59.514.00
1.5.8 | MANGUERA ACOPLE PARA LAVAMANOS UND 1 47.552.40 47.552.00
1.5.9 | REJILLA SOSCO 4"X3" ALUMINIO" UND 1 51.004.80 51.005.00
1.5.10 | DISP PAPEL HIGIENICO A.INOX ’
SOBREPON 1RL | UND 1 222.367,95 222.368,00
1.6.11 | DISP JABON LIQUIDO 1.2 LTS PARED
AINOX UND 1 209.205,15 209.205,00
155.12 | INCRUST.CROMADA TOALLERO
CANGHO UND 1 57.270,15 57.270,00
SUBTOT
AL
APARAT
oS 2.699.262
SANITA
RIOS
16 INTALACIONES ELECTRICAS 12.849.421
1.6.1 | SAL LAMP EMT UND 11 160.973,40 1,770.707,00
1.6.2 | SALIDA $1 EMT UND 2 164.458,35 328.917,00
1.6.3 | SALIDA S2 EMT UND 1 245.443,80 245.444,00
1.6.4 | SALIDA §3 EMT UND 1 170.371,95 170.372,00
1.6.5 | SAL TOMA 120 EMT UND 7 176.947,05 1,238.629,00
16.6 | TABLERO 2F 8 CTOS TQSP UND ] 47747175 477.472.00
16.7 | BREAKER 1F DESDE 15 HASTA 60 AMP UND 5 5737515 244.251.00
76.8 | BREAKER 2F DESDE 15 HASTA 60 AMP UND ] JPo— 126.958.00
1.6.9 | BALA PANEL LED 24W UND 2 117.650,40 235.301,00
1.6.10 | PANEL LED B0X80CM 45-50W UND 5 260,354 85 2.082.839.00

1.6.11 | MARCO EN ALUMINIO DE SOBREPONER
PARA LAMP 60X60 UND 8 104.199,90 833.599,00

1.6.12 | TOMA BLANCO NORMAL

UND 6 37.701,30 226.208,00

1.6.13 | TOMA BLANCO GFCI UND 1 95.137,35 95.137,00

1.6.14 | TOMA DOBLE REGULADO GRADO
HOSPITALARIO UND 4 58.999,50 235.998,00

1.6.15 | SWITCHE $1

UND 2 28.017,15 56.034,00
1.6.16 | SWITCHE S2 UND 1 22.993,95 22.994,00
1.6.17 | SWMITCHE 83 UND 1 27.771,45 27.771,00
16.18 | CABLE COBRE HF-ZH# 12 L 150 6.622.90 1.023.435.00
16.19 | CABLE COBRE HF-ZH# 14 L 00 5.753.40 §76.340,00
1.6.20 | TUBERIA EMT 3/4 ML 15 16.520,70 247.811,00
1.6.21 | ADAPTADOR EMT 3/4 OND 5 277830 16.670.00
1.6.22 | CURVAEMT 3/4 UND 6 3.628,80 21.773,00
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1.6.23

CANALETA METALICA C/DIV 10x4x240

CMS UND 15 97.581,75 1.463.726,00
SUBTOT
AL
INTALAC
IONES 12.849.421
ELECTRI
CAS
1.7 AIRE ACONDICIONADO 11.260.514
1.7.1 | MINI SPLIT 18.000 BTU INVERTER UND 1 4.147.589 25 4.147.589.00
1.7.2 | INSTALACION MINI SPLIT 9000-18000 UND 1 584.186.40 584.186.00
BTU . .1806, . 186,
1.7.3 | EXT. TUBERIA COBRE 1/2-3/8+RUBATEX ML 15 105.212.10 1.578.182.00
1.7.4 BOMBAV PARA MINISPLIT UND 1 652.378.65 652.379.00
1.7.5 | REFRIGERANTE R410A 25LB (1 1.3KG) UND 1 562.749.60 562.750.00
1.7.6 | CABLEADO SENAL PARA CADA AIRE ML 20 36.595.65 731.913.00
1.7.7 | SISTEMA ELECTRICO PARA CADA AIRE
INCLUYE BREAKER, CABLEADQ Y
CANALETA UND 1 1.412.775,00 1.412.775,00
1.7.8 | SISTEMA DE DESAGUE DEL AIRE UND 1 510.825,00 510.825,00
1.7.9 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BASES
METALICAS PARA CONDENSADORA UND 1 607.162,50 607.163,00
1.7.10 | SUMINISTROS VARIOS CINTA, CHAZOS,
AMARRAS, GRAPAS UND 1 472.752,00 472.752,00
SUBTOTAL AIRE 11.260.514
ACONDICIONADO
82.091.295
2 TERRAZA PISO 3~ 64893060
2.1 PRELIMINARES 16.667.775
2.1.1 | CERRAMIENTO TELA FIB.TEJIDA
H=2.10M-BORD ML 20 14.299,95 285.999,00
2.1.2 | DEMOL. MATERA ENCONCRETO EN
TERRAZA 3M X1.50M UND 1 1.116.646,65 1.116.647,00
2.1.3 | EXCAVACION EN MATERAS CARGUE EN
ESTOPAS PARA RETIRO DE TIERRA M3 29 80.012,10 2.320.351,00
MANUAL)
2.1.4 | CORTE ARBOL MAS
RETIRO(INCL.RAICES)H>3.0 UND 4 796.519,50 3.186.078,00
2.1.5 | ACARREO PETREOS-VARIOS HASTA M3 48 155.947,05 7.485.458,00

100M
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2.1.
6 SE%E&_ESCOMBROS VOLQUETA M3 48 47.359,20 2.273.242,00
SUBTOTAL PRELIMINARES 16.667.775
22 PERGOLA 48.225.285
211 lF\;‘Er/iESTAL CONCRETO 3100 PSI 21.0 UND . 667.093.16 2.625.373.00
2.1.2 | PLATINA 1/2° CON PERNOS DE ANCLAJE
Y TUERCAS DE SEGURIDAD UND 4 237.300,00 949.200,00
2.1.3 qxglCCLAJE HIERRO ,1/2"-PERF. ,5/8" 10- P10 16 26.113.50 417.816,00
2.1.4 | PERGOLA EN ESTRUCTRUCTURA
METALICA 6X5M UND 1 28.875.252,00 28.875.252,00
215 lé,:\ﬂl\&lNA POLICARBONATO ALVEOLAR M2 20 150.270.78 4.508.123.00
216 /C\Ss“fc?JﬁR H LAMINA POLICARBONATO L » 23.919.00 574.056,00
2.1.7 | CONECTOR TAPA LAMINA
POLIGARBONATO ML 10 48.132,00 481.320,00
218 ;g&ﬁgFNCRETO MAGIZA E=10CM M2 36 136.316,25 4.907.385,00
2.1.9 | SUMINISTRO E INSTALACION GRAMA
SINTETICA M2 36 135.660,00 4.883.760,00
SUBTOTAL PERGOLA 48.225.285
$4,893:060
3 - .CASINO , 18:989.381
3.1.1 | MESAS EN TABLEX RH 19 MM UND 3 4.077.543,75 12.232.631,00
3.1.2 | SILLAS KIRO PARA COMEDOR UND 18 375.375,00 6.756.750,00
18,989,381
4. AIRES ACONDICIONADOS 90:029:033
4.1 CAMBIO DE 6 BOMBAS DE AIRE UND 1.250.550,00 1.250.550,00
ACONDICIONADO
42 TRASLADO DE AIRE DE VENTANA UND 3.057.852,00 3.057.852,00
INCLUYE MANO DE OBRA SISTEMA
ELECTRICO Y BASE
43 INSTALACION DE AIRE UND 1.124.707,50 10.122.368,00
ACONDICIONADO A TODO COSTO
INCLUYE MANO DE OBRA,
BASE,DESAGUE.
44 SISTEMA ELECTRICO PARA AIRE UND 999.852,00 8.098.668,00

ACONDICIONADO INCLUYE ACOMETIDA
ELECTRICA
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o BAS

MODIFICACION DE VENTANAS

UND

687.750,00

6.189.750,00

CARGA DE GAS REFRIGERANTE PARA
AIRES R410

UND

12

150.990,00

1.811.880,00

4.8

INSTALACION UNIDAD DE CILINDRO

UND

264.051,90

264.052,00

4.9

BUITRON PARA EL PISO 12

UND

928.005,75

928.006,00

4.10

TRASLADO DEL PISO 10 INCLUYE
TRABAJO A TODO COSTO PANEL YESO

UND

3.505.372,50

3.505.373,00

4.1

BOMBA DE AIRE PISO 12

UND

825.185,00

825.195,00

4.12

SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRE
DE 24 BTU, INCLUYE TUBERIA,
DESAGUE, ADECUACIONES
ELECTRICAS, ADECACIONES CIVILES
PARA AIRE DEL PISO 12

UND

8.879.739,95

8.879.740,00

4.13

SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRE
DE 24 BTU, INCLUYE TUBERIA,
DESAGUE, ADECUACIONES
ELECTRICAS, ADECACIONES CIVILES
PARA AIRE DE ARCHIVO ADECUACION
DE VENTANA

UND

9.871.207,50

9.871.208,00

414

OPALIZADAS DE VENTAS

UND

618.754,50

3.083.773,00

4.15

ADECUACION DE VENTANAS

UND

1.856.032,50

14.848.260,00

4.16

ADECUACION Y TRASLADO PISO 2

UND

1.856.032,50

1.856.033,00

4.17

AIRES ACONDICIONADOS MINI SPLIT DE
18000 A 220 INSTALADOS

UND

el Bt B2 IS,

5.438.406,75

5.438.407,00

4.18

AIRES ACONDICIONADOS MINI SPLIT DE
12,000 A 220 INSTALADOS

UND

4.543.959,00

9.087.918,00

90.029.033

IMPERMEABI LIZACION TERRAZA

35362633

5.1

DEMOLICION TABLON Y ACARREQ DE
ESCOMBROS A PUNTO DE ACOPIO

M2

80

69.173,58

5.533.886,00

5.2

RESANES DE SUPERFICIE CON
MAPEGRAU 430 O SIMILAR DESPUES
DEL RETIRO DE

ENCHAPE (PREPARACION DE
SUPERFICIE)

M2

80

39.648,10

3.171.848,00

5.3

SUMINISTRO E INSALACION DE
SISTEMA DE IMPERMEABILIZACION
MAPELASTIC SMART O SIMILAR.

M2

80

172.659,06

13.812.725,00

5.4

MORTERO CON MAPEGRAU 430 O
SIMILAR PARA PROTEGER
IMPERMEABILIZACION

M2

80

80.139,58

6.411.167,00

55

SUMINISTRO E INSTALACION DE
ENCHAPE PISO TERRAZA

M2

80

80.412,58

6.433.007,00

35.362.633

 291.365.402,00

e
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COSTOS INDIRECTOS

291.365.402
ADMINISTRACIO 26,00% 75.755.005
IMPREVISTOS 0.50% 1.456.827
UTILIDAD 6,50% 18.938.751
TOTAL AU 33,00% 96.150.583

VA SOBRE LA
LS OBRE 19,00% 3.598.363
391,114,348
391.114.348

VALOR TOTAL PROPUESTA ECONOMICA:

PLAZO DE ENTREGA: "

(DIAS CALENDARIO)

"SERVICIO AMBIENTALES INTEGRALES
NIT. 901,083,964-9
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Cali, Valle del Cauca 14 de agosto de 2024
DOCTOR

RUBEN FELIPE LAGAREJO RIVAS

GERENTE

BENEFICENCIA DEL VALLE

ASUNTO: PROPUESTA ECONOMICA REMODELACIONES LOCALES 303, TERRAZA Y
COMPLEMENTO AIRES ACONDICIONADOS EDIFICIO BENEFICENCIA DEL
VALLE.

De acuerdo con la invitacién realizada por la entidad para realizar la PROPUESTA ECONOMICA
REMODELACION LOCALES 303, TERRAZA Y COMPLEMENTO AIRES ACONDICIONADOS EDIFICIO
BENEFICENCIA DEL VALLE, presentamos:

CUMBRE INGENIERIA SAS PROPUESTA ECONOMICA

NIT. 900.321.674-6

Obra: REMODELACION LOCALES 303, TERRAZA Y COMPLEMENTO 2-sep-24
AIRES ACONDICIONADOS EDIFICIO BENEFICENCIA DEL VALLE.

ITEM | DESCRIPCION UND CANT. VR. UNIT VR.TOTAL
1 LOCAL 303 ~ ; : - S o S e L TR0 007
1.1 PRELIMINARES 8.108.502
111 | LOCALIZACION-REPLANTEQ OBRA
. 41.
ARQUITECTON. M2 66 5.175,00 341.550,00
112 | CERRAMIENTO TELA FIB.TEJIDA
He2 10M-BORD ML 20 13.359,00 267.180,00
113 | DESMONTE DE MOBILIARIO
M 926,00 733.890,00
EXISTENTE : B 48.926 338

CUMBRE INGENIERIA 8AS

Bogota Calle 77 No 13-47 Oficina 605




CUMBRE INGENIERIA SAS PROPUESTA ECONOMICA
NIT. 900.321.674-6
Obra: | REMODELACION LOCALES 303, TERRAZA Y COMPLEMENTO 2-sep-24
AIRES ACONDICIONADOS EDIFICIO BENEFICENCIA DEL VALLE.
1.1.4 | ACARREO MAT SOBRANTE DIVISION-
H 78.637,00 629.096,00
PUESTO ¢ 8 8
1.15 DESM.MARCO DOBLE + NAVE DOBLE | UND 2 82.607,00 165.214,00
1.1.6 | DESM.MARCO + NAVE SENCILLA UND 3 25.848,00 77.544,00
1.1.7 | DESM.APARATO SANITARIO UND 2 50.997,00 101.994,00
1.1.8 | DESM.GRIFERIA-GRIFO-LLAVE UND 1 23.647,00 23.647,00
1.1.9 DEMOL.PISO ENCHAPE-
.057,00 2.726,00
BALDOSA+MORTERO M2 2,92 18.05 52.726
1.1.10 | DEMOL.ENCHAPE CERAMICO M2 19,5 18.343,00 357.689,00
1.1.11 RETIRO ESCOMBROS VOLQUETA M3 24 44.604,00 1.070.496,00
<=10KM.
1.1.12 | ACARREQO PETREOS-VARIOS HASTA M3 " 149.021,00 3.576.504,00
100M
1.1.13 | RETIRO LAMPARA 4X32W Y BALAS UND 11 36.234,00 398.574,00
1.1.14 | RETIRO SALIDA ELECTRICA UND 19 16.442,00 312.398,00
SUBTOTAL
PRELIMINARES 8.108.502
1.2 PISOS Y ENCHAPES 9.481.500
1.2.1 | ALISTADO PISO IMPERMEABLE S CM | M2 2,92 52.606,00 153.610,00
1.2.2 | REPELLO MURO IMPERMEABLE 1:3 M2 17,712 43.100,00 763.387,00
1.2.3 DUROPISO 33.8X33.8 M2 3,28 160.302,00 525.791,00
1.2.4 | ENCHAPE CERAMICA 30-4 X50-
oM 30-40 CMX50-60 M2 17,71 169.441,00 3.000.800,00
1.2.5 DESTRONQUE-PULIDA-BRIL
(€) QUE-PU LADA PISO M2 66 55.308,00 3.650.328,00
1.26 | REPULIDA-BRILLADA ML 38,56 34.152,00 1.316.901,00
GUARDAESCOBAS MEDIA CANA (E) R B T
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CUMBRE INGENIERIA SAS PROPUESTA ECONOMICA

NIT. 900.321.674-6

Obra: REMODELACION LOCALES 303, TERRAZA Y COMPLEMENTO 2-sep-24
AIRES ACONDICIONADOQS EDIFICIO BENEFICENCIA DEL VALLE.

1.2.7 MURETE DUCHA CERAMICA
ML 1,18 59.901,00 70.683,00
[SENCILLO]
SUBTOTAL PISOS Y
ENCHAPES 9.481.500
1.3 ESTUCO Y PINTURA 19.151.094
131 REGATAS SOBRE MUROS Y CIELOS ML 30,48 21.466,00 654.284,00
1.3.2 RESANE MALLA VENA + REPELLO ML 30,48 15.422,00 470.063,00
133 RASQUETEADA-LISADA-RESANE M2 153,11 5.736,00 887.426,00
134 VINILO MURO TIPO 1 [3M] M2 78,729 29.059,00 2.287.786,00
135 VINILO CIELO TIPO 1 [3M] M2 68 28.067,00 1.908.556,00
136 KORAZA GRIS BASALTO
M .167,00 192.556,00
SUPERF.REPELLO [3M] 2 6,383 30
13.7 DILATACION PLASTICA EN Z DEXON ML 15 22.621,00 339.315,00
PARA DRYWALL
138 CIELO FALSO PANEL YESO DE 1/2
. .726.200,00
INCLUYE ACABADOS M2 5 345.240,00 1.726.200
1.3. Y
9 POYO CONCRETO PARA COCINA UND 1 340.681,00 340.681,00

E=10CM

1.3.10 | SUMINISTRO E INSTALACION DE
MUEBLES EN RH PARA COCINA UND 1 5.942.240,00 5.942.240,00
{INCLUYE MUEBLE SUPERIOR})

1.3.11 | LAVAPLATOS A.INOX. 55X 43CM

PESTA.GRIFO UND 1 427.585,00 427.585,00
1.3.12 | MESON COCINA UND 1 1.827.150,00 1.827.150,00
1.3.13 | GRIFO LAVAPLATOS PALANCA UND 1 127.922,00 127.922,00
1.3.14 | CANASTILLA - SIFON LAVAPLATOS JGO 1 107.907,00 107.907,00
131 IFON DE
3.15 | SIFON ACOPLE DESAGUE LAVAMANOS UND 1 61.273,00 61.273,00

- LAVAPLATOS

CUNBRE INGENIERIA SAS
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CUMBRE INGENIERIA SAS
NIT. 800.321.674-6

PROPUESTA ECONOMICA

QObra:

REMODELACION LOCALES 303, TERRAZA Y COMPLEMENTO

AIRES ACONDICIONADOS EDIFICIO BENEFICENCIA DEL VALLE.

2-sep-24

1.3.16

ADECUACION PARA CONEXION
HIDRAULICAY SANITARIA DE
LAVAPLATOS, INCL. CORTE
DEMOLICION, TUBERIA Y RESANE

UND

1.850.150,00

1.850.150,00

SUBTOTAL ESTUCO Y
PINTURA

19.151.094

1.4

CARPINTERIA METALICA'Y MADERA

15.804.264

1.4.1

ARREGLO MARCO LAMINA

UND

235.578,00

235.578,00

1.4.2

NAVE MAD.TRIPLEX 61- 80V(1N-V}P

UND

1.260.703,00

1.260.703,00

143

VENTANA ALUM.PERSIANA

M2

588.821,00

588.821,00

1.4.4

SUMINISTRO E INSTALACIO DE
PUERTA DOBLE EN ALUMINIO COLOR
BLANCO, TUBULART 244, Y
PISAVIDRIO PROYECTANTE,
EMPAQUES BISAGRA , CERRADURA
OVERSEARS Y MANLJA TAMDEN DE
20CM, VIDRIO TEMPLADO
(SEGURIDAD), 5 MM, INCOLORO Y
BRAZO CIERRA PUERTA MEDIDAS
2460 X2390

UND

5.195.150,00

5.185.150,00

1.45

PUERTA EN ALUM, INCLUYE MARCO,
PUERTA BATIENTE CON VIDRIO,
CHAPA DE SEGURIDAD YALE Y
PESTILLOS

UND

4.800.240,00

4.800.240,00

146

PUERTA EN MADERA CORREDIZA 2
NAVES

UND

3.125.500,00

3.125.500,00

147

PELICULA CONTROL SOLAR-
OPALIZADO

M2

149.568,00

598.272,00

SUBTOTAL CARPINTERIA

METALICAY MADERA

15.804.264

CUMBRE INGENIERIA SAS
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CUMBRE INGENIERIA SAS PROPUESTA ECONOMICA
NiT. 800.321.674-6
Obra: REMODELACION LOCALES 303, TERRAZA Y COMPLEMENTO 2-sep-24
AIRES ACONDICIONADOQS EDIFICIO BENEFICENCIA DEL VALLE.
15 APARATOS SANITARIOS 2.570.726
151 SANITARIO INSTITUCIONAL UND 1 868.662,00 868.662,00
1.5.2 ASIENTO PARA SANITARIO
. .199,00
INSTITUCIONAL UND 1 155.199,00 155.199,0
153 VALVULA REGULACION 1/2 UND 1 63.474,00 63.474,00
154 MANGUERA ACOPLE PARA SANITARIO | UND 1 53.709,00 53.709,00
1.55 LAVAMANOS COLGAR AQUAJET UND 1 753.060,00 753.060,00
1.5.6 SIFON ACOPLE DESAGUE LAVAMANOS | UND 1 60.513,00 60.513,00
1.5.7 GRIFO LAVAMANOS LINEA MEDIA UND 1 56.680,00 56.680,00
SENC
158 MANGUERA ACOPLE PARA
LAVAMANOS UND 1 45.288,00 45.288,00
159 REJILLA SOSCO 4"X3" ALUMINIO" UND 1 48.576,00 48.576,00
1.5.10 | DISP PAPEL HIGIENICO A.INOX
N 1 .779,00 211.779,00
SOBREPON 1RL UND 21177 S
1.5.11 | DISP JABON LIQUIDO 1.2 LTS PA
SPJ QuID0 1.2 RED UND 1 199.243,00 199.243,00
A.INOX
1.5.12 | INCRUST.CROMADA TOALLERO
GANCHO UND 1 54.543,00 54.543,00
SUBTOTAL APARATOS
SANITARIOS 2:570.726
16 INTALACIONES ELECTRICAS 12.237.543
161 SAL LAMP EMT UND 11 153.308,00 1.686.388,00
1.6.2 SALIDA S1 EMT UND 2 156.627,00 313.254,00
1.6.3 SALIDA S2 EMT UND 1 233.756,00 233.756,00
1.6.4 SALIDA S3 EMT UND 1 162.259,00 162.259,00
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CUMBRE INGENIERIA SAS PROPUESTA ECONOMICA
NIT. 900.321.674-6
Obra: | REMODELACION LOCALES 303, TERRAZA Y COMPLEMENTO 2-sep-24
AIRES ACONDICIONADQS EDIFICIO BENEFICENCIA DEL VALLE.

1.6.5 |SALTOMA 120 EMT UND 7 168.521,00 1.179.647,00
1.6.6 | TABLERO 2F 8 CTOS TQSP UND 1 454.735,00 454.735,00
1.6.7 | BREAKER 1F DESDE 15 HASTA 60 AMP | UND 6 54.643,00 327.858,00
1.6.8 | BREAKER 2F DESDE 15 HASTA 60 AMP | UND 1 120.912,00 120.912,00
1.6.9 | BALA PANEL LED 24W UND 2 112.048,00 224.096,00
1.6.10 | PANEL LED 60X60CM 45-50W UND 8 247.957,00 1.983.656,00
1611 g}gﬁgg:ggﬁgﬁ&i 60X60 UND 8 99.238,00 793.904,00
1.6.12 | TOMA BLANCO NORMAL UND 6 35.906,00 215.436,00
1.6.13 | TOMA BLANCO GFCl UND 1 90.607,00 90.607,00
1614 Lg';":Ti(z:;lEOREGULADO GRADO UND 4 56.190,00 224.760,00
1.6.15 | SWITCHE S1 UND 2 26.683,00 53.366,00
1.6.16 |SWITCHE S2 UND 1 21.899,00 21.899,00
1.6.17 | SWITCHE 3 UND 1 26.449,00 26.449,00
1.6.18 | CABLE COBRE HF-ZH# 12 ML 150 6.498,00 974.700,00
1.6.19 | CABLE COBRE HF-ZH# 14 ML 100 5.508,00 550.800,00
1.6.20 |TUBERIAEMT 3/4 ML 15 15.734,00 236.010,00
1.6.21 | ADAPTADOR EMT 3/4 UND 6 | 2.646,00 15.876,00
1.6.22 | CURVAEMT 3/4 UND 6 3.456,00 20.736,00
1.6.23 ((:Z'!\\/II\;ALETA METALICA C/DIV 10x4x240 UND 15 $2.935,00 1.394.025,00
1.6.24 | TROQUEL PARA TOMAS " UND 7 133.202,00 932.414,00

SUBTOTAL

INTALACIONES 12.237.543

ELECTRICAS
1.7 AIRE ACONDICIONADO 10.724.298

CUMBRE INGENIERIA SAS
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CUMBRE INGENIERIA SAS
NIT. 900.321.674-6

PROPUESTA ECONOMICA

Obra: | REMODELACION LOCALES 303, TERRAZA Y COMPLEMENTO 2-sep-24
AIRES ACONDICIONADOS EDIFICIO BENEFICENCIA DEL VALLE.
1.7.1 MINI SPLIT 18.000 BTU INVERTER UND 1 3.950.085,00 | 3.550.085,00
1.7.2 INSTALACION MINI SPLIT 9000-18000 UND " 556.368,00 556.368,00
BTU
1.7.3 EXT. TUBERIA COBRE 1/2-
1 . .503.030,00
3/8+RUBATEX ML 5 100.202,00 1.503.03
1.7.4 BOMBA PARA MINISPLIT UND 1 621.313,00 621.313,00
1.7.5 REFRIGERANTE R410A 25LB (11.3KG) | UND 1 535.952,00 535,952,00
1.7.6 CABLEADO SENAL PARA CADA AIRE ML 20 34.853,00 6397.060,00
1.7.7 SISTEMA ELECTRICO PARA CADA AIRE
INCLUYE BREAKER, CABLEADO Y UND 1 1.345.500,00 | 1.345.500,00
CANALETA
1.7.8 | SISTEMA DE DESAGUE DEL AIRE UND 1 486.500,00 486.500,00
1.7.9 | SUMINISTRO E INSTALACION DE
BASES METALICAS PARA UND 1 578.250,00 578.250,00
CONDENSADORA
1.7.10 | SUMINISTROS VARIOS CINTA
y 450.24 450.240,00
CHAZOS, AMARRAS, GRAPAS UND 1 >0.240,00 !
SUBTOTAL AIRE
.724.298
ACONDICIONADO 10.724.29
78.077.927"
2 TERRAZA PISO 3 /61.802.913
2.1 PRELIMINARES 15.874.071
2.1.1 CERRAMIENTO TELA FIB.TEJIDA
13. 272.380,
H=2. 10M-BORD ML 20 3.619,00 80,00
2.1.2 DEMOL. MATERA ENCONCRETO EN
D 1.063.473,00 | 1.063.473,00
TERRAZA 3M X1.50M UN ! 0 0

Bogota Calle 77 No 13-47 Oficina 605
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CUMBRE INGENIERIA SAS PROPUESTA ECONOMICA

NIT. 500.321.674-6

Obra: REMODELACION LOCALES 303, TERRAZA Y COMPLEMENTO 2-sep-24
AIRES ACONDICIONADOS EDIFICIO BENEFICENCIA DEL VALLE.

2,13 [EXCAVACION EN MATERAS CARGUE
EN ESTOPAS PARA RETIRO DE TIERRA | M3 29 76.202,00 2.209.858,00
MANUAL)
2.1.4 | CORTE ARBOL MAS
ND 4 758.590,00 3.034.360,00
RETIRO(INCL.RAICES)H>3.0 v
2.1.5 | ACARREO PETREOS-VARIOS HASTA M3 18 148.521,00 7.129.008,00
100M
2.1.6 | RETIRO ESCOMBROS VOLQUETA M3 18 45.104,00 2.164.992,00
<=10KM. v
SUBTOTAL
.874.
PRELIMINARES 15.874.071
2.2 PERGOLA 45.928.842
2.1.1 | PEDESTAL CONCRETO 3100 PSI 21.0 UND . 625.803,00 2.503.212,00
MPA
2.1.2 | PLATINA 1/2" CON PERNOS DE
. 4.000,00
ANCLAJE Y TUERCAS DE SEGURIDAD UND 4 226.000,00 904.000,0
213 |AN 1/2"-PERF. ,5/8" 10- ‘
15§LAJE HIERRO ,1/2"-PERF. ,5/8" 10 PTO 16 24.870,00 397.920,00
2.1.4 | PERGOLA EN ESTRUCTRUCTURA
METALICA 6X5M UND 1 27.500.240,00 | 27.500.240,00
2.15 LAMINA POLI Vv
OLICARBONATO ALVEOLAR M2 30 143.115,00 4,293.450,00
8MM
215 CONECTOR H LAMINA ML 24 22.780,00 546.720,00
POLICARBONATO A=8-10MM U e
2.1.7 | CONECTOR TAPA LAMINA
POLICARBONATO ML 10 45.840,00 458.400,00
2.1.8 TO M =
LOSA CONCRETO MACIZA E=10CM M2 36 129.825,00 4.673.700,00
2500pS!
2.1.9 | SUMINISTRO E INSTALACION GRAMA
. .651.2
SINTETICA M2 36 129.200,00 4.651.200,00

CUMBRE INGENIERIA 8AS
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CUMBRE INGENIERIA SAS
NIT. 900.321.674-6

PROPUESTA ECONOMICA

Obra: | REMODELACION LOCALES 303, TERRAZA Y COMPLEMENTO 2-sep-24
AIRES ACONDICIONADOS EDIFICIO BENEFICENCIA DEL VALLE.
SUBTOTAL PERGOLA 45.978.842
61.802.913
3 CASINO e 4 18085125
3.1.1 | MESAS EN TABLEX RH 19 MM UND 3 3.883.375,00 | 11.650.125,00
3.1.2 | SILLAS KIRO PARA COMEDOR UND 18 357.500,00 6.435.000,00
18.085.125
4 AIRES ACONDICIONADOS - 85741933
4.1 CAMBIO DE 6 BOMBAS DE AIRE UND 1 1.667.500,00 | 1.667.500,00
ACONDICIONADO
TRASLADO DE AIRE DE VENTANA
4.2 INCLUYE MANO DE OBRA SISTEMA UND 1 2.435.740,00 | 2.435.740,00
LECTRICO Y BASE
INSTALACION DE AIRE
ACONDICIONADO A TODO COSTO
4.3 ND 1.071.150,00 | 9.640.350,00
INCLUYE MANO DE OBRA, v ? 0
BASE,DESAGUE.
SISTEMA ELECTRICO PARA AIRE
4.4 ACONDICIONADO INCLUYE UND 9 952.240,00 8.570.160,00
ACOMETIDA ELECTRICA
46 MODIFICACION DE VENTANAS UND 9 655.000,00 5.895.000,00
CARGA DE GAS REFRIGERANTE PARA
4. . 725,

7 AIRES R410 UND 12 143.800,00 1.725.600,00
438 INSTALACION UNIDAD DE CILINDRO | UND 1 251.478,00 251.478,00
4.9 BUITRON PARA EL PISO 12 UND 1 883.815,00 883.815,00

TRASLADO DEL PISO 10 INCLUYE
4.10 338, .338.450,
TRABAJO A TODO COSTO PANELYESO | "0 ! 3:338450,00 | 3.338.450,00
CUMBRE INGENIERIA SAS
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CUMBRE INGENIERIA SAS
NIT. 900.321.674-6

PROPUESTA ECONOMICA

Obra:

REMODELACION LOCALES 303, TERRAZA Y COMPLEMENTO
AIRES ACONDICIONADOS EDIFICIO BENEFICENCIA DEL VALLE.

2-sep-24

4.11

BOMBA DE AIRE PISO 12

UND 1

785.900,00 785.900,00

4.12

SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRE
DE 24 BTU, INCLUYE TUBERIA,
DESAGUE, ADECUACIONES
ELECTRICAS, ADECACIONES CIVILES
PARA AIRE DEL PISO 12

UND 1

8.456.895,19 | 8.456.895,00

4.13

SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRE
DE 24 BTU, INCLUYE TUBERIA,
DESAGUE, ADECUACIONES
ELECTRICAS, ADECACIONES CIVILES
PARA AIRE DE ARCHIVO ADECUACION
DE VENTANA

UND 1

9.401.150,00 {9.401.150,00

4.14

OPALIZADAS DE VENTAS

UND 5

589.290,00 2.946.450,00

4.15

ADECUACION DE VENTANAS

UND 8

1.767.650,00 14.141.200,00

4.16

ADECUACION Y TRASLADO PISO 2

UND 1

1.767.650,00 1.767.650,00

4.17

AIRES ACONDICIONADOS MINI SPLIT
DE 18000 A 220 INSTALADOS

UND 1

5.179.435,00 |5.179.435,00

4.18

AIRES ACONDICIONADOQOS MINI SPLIT
DE 12,000 A 220 INSTALADOS

UND 2

4.327.580,00 | 8.655.160,00

85.741.933

IMPERMEABILIZACION TERRAZA

33.678.698

5.1

DEMOLICION TABLON Y ACARREO DE
ESCOMBROS A PUNTO DE ACOPIO

M2 80

65.879,60 5.270.368,00

5.2

RESANES DE SUPERFICIE CON
MAPEGRAU 430 DESPUES DEL RETIRO
DE ENCHAPE.(PREPARACION DE
SUPERFICIE)

M2 80

37.760,10 3.020.808,00

5.3

SUMINISTRO E INSALACION DE
SISTEMA DE IMPERMEABILIZACION
MAPELASTIC SMART.

M2 80

164.437,20 13.154.976,00

5.4

MORTERO CON MAPEGRAU 430 PARA
PROTEGER IMPERMEABILIZACION

76.323,41 6.105.873,00

CUMBRE INGENIERIA 8AS
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CUMBRE INGENIERIA SAS PROPUESTA ECONOMICA

NIT. 800.321.674-6

Obra: REMODELACION LOCALES 303, TERRAZA Y COMPLEMENTO 2-sep-24
AIRES ACONDICIONADOS EDIFICIO BENEFICENCIA DEL VALLE.

5.5 SUMINISTRO E INSTALACION DE
ENCHAPE PISO TERRAZA M2 80 76.583,41 6.126.673,00
33.678.698

27738659600

COSTOS INDIRECTOS =

277.386.596

ADMINISTRACION 29,00% 80.442.113
IMPREVISTOS 0,50% 1.386.933
UTILIDAD 6,50% 18.030.129
TOTAL AlU 36,00% 99.859.175
IVA SOBRE LA
UTILIDAD 19,00% 3.425.725

1380.671.496
380.671.496

l PLAZO DE ENTREGA: %

(DIAS CALENDARIO)

L sonands fameres Bernal

CUMBRE INGENIERIA
NIT. 800.321.674-6
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ANALISIS DEL SECTOR
OBRAS DE REMODELACION EN EL EDIFICIO BENEFICENCIA DEL VALLE
PROPIEDAD DE LA DENEFICEICA DEL VALLE DEL CAUCA EICE

ANALISIS DEL SECTOR

El articulo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015 establece el deber de las Entidades
Estatales de analizar el sector teniendo en cuenta los aspectos generales del mercado del
bien, obra o servicio del Proceso de Contratacién, desde la perspectiva legal, comercial,
financiera, organizacional, técnica y de andlisis de riesgo.

La Beneficencia del Valle del Cauca E.I.C.E requiere contratar las obras de remodelacion
en el piso 3 del Edificio Beneficencia del Valle del Cauca E.I.C.E., ubicado en la Calle 9 No.
4 - 50 de Santiago de Cali (Local 303, terraza e impermeabilizacién y casino) y suministro
e instalacion de aires acondicionados, para propender: 1. Realizar obras que mejoren las
condiciones labores de los empleados de la entidad. 2. Mejorar la presentacion locativa
creando espacios apropiados para la atencion a los clientes y ganadores de la Loteria del
Valle. 3. Minimizar los riesgos existentes y evitar situaciones que atenten contra la integridad
del personal que labora o visita las instalaciones de la Entidad, 4. Motivar las actividades
adelantadas por el personal de la entidad, garantizando un espacio confortable.

En atencion a lo anterior, actuando diligentemente con el fin de garantizar y asegurar el
cumplimiento de los deberes legales, la Beneficencia del Valle del Cauca EICE requiere
contratar las obras de remodelacion piso 3 del Edificio Beneficencia del Valle del Cauca
E.I.C.E., (Local 303, terraza e impermeabilizacion y casino) y suministro e instalacion de
aires acondicionados

En la Estructura y segmentacion del sector de la construccién a nivel nacional, se identificd
los subsectores que componen el sector de la construccion:

El sector de la construccién se divide en dos grandes subsectores, denominados:

Edificaciones, que hace referencia a las construcciones en altura que se categorizan de
acuerdo con la destinacién de su uso ocupacional

Infraestructura, dedicada a la construccién de obras civiles, esta dltima desagregada
también, de acuerdo con el uso. Es importante indicar, ademas, que existe un importante
ndmero de empresas de sectores que, aunque no corresponden al sector de la
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construccion, se relacionan de forma indirecta. Estas hacen parte de la cadena productiva
y son requeridas pafa el desarrollo de las actividades del sector constructor. Dentro de ellas,
se encuentran los fabricantes de insumos, materiales y terminados, asi como los
proveedores de maquinaria, servicios, entre otros.

Frente al desarrollo de la Construccién, tenemos que la Beneficencia del Valle como entidad
publica, debe garantizar las mejores condiciones fisicas en las edificaciones que hacen
parte del activo de la entidad y de los vallecaucanos.

Que segUn los numerales 22 y 23 del articulo 38 de la Ley 1952 de 2019, son deberes de
todo servidor publico:

22. Vigilar y salvaguardar los bienes y valores que le han sido encomendados y cuidar que

sean utilizados debida y racionalmente, de conformidad con los fines a que han sido
destinados.

23. Responder por la conservacion de los Utiles, equipos, muebles y bienes confiados a su
guarda o administracion y rendir cuenta oportuna de su utilizacion.

Seguidamente en atencion a que la entidad no cuenta con personal de planta, asi como la
logistica necesaria para garantizar la obras y adecuaciones requeridas, se requiere
adelantar un proceso de contratacién para mejorar las instalaciones de la Entidad,
atendiendo que se cuenta con los recursos economicos para suplir dicha necesidad.

Las obras de adecuacion tienen por fin mejorar las condiciones fisicas de las instalaciones
para el buen uso de los clientes internos y externos, en este orden de ideas, la entidad va
a mejorar los espacios con mobiliario funcional, moderno, ergondmico, cémodo, que
actualice el existente que tiene més de 30 afios de servicio.

Que teniendo en cuenta que el presupuesto estimado para atender la presente necesidad
se estima en la suma de TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES CINCUENTAY
UN MIL TRESCIENTOS PESOS MCTE ($379.051.300), por lo que se adoptara el proceso
de seleccién de INVITACION PRIVADA contemplado en el articulo 23 del Manual de
Contratacién contenido en el Acuerdo de Junta Directiva No. 004 de 2014 que establecido
para la contratacion que supera los treinta (30) salarios minimos legales mensuales
vigentes y hasta los trescientos (300) salarios minimos legales mensuales vigentes.

$C41351
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El presente estudio contiene los siguientes elementos siguiendo los lineamientos del
manual expedido por Colombia Compra eficiente:

DESCRIPCION DEL PROYECTO OBJETO DE ANALISIS.
Objeto contrato

El objeto por contratar consiste en realizar las obras de remodelacion en el piso 3 del Edificio
Beneficencia del Valle del Cauca E.I.C.E., ubicado en la Calle 9 No. 4 - 50 de Santiago de
Cali (Local 303, terraza e impermeabilizacion y casino) y suministro e instalacion de aires
acondicionados, con precios unitarios fijos sin formula de reajuste, segun las caracteristicas
técnicas y requerimientos minimos establecidos en las condiciones de contratacion.

El servicio por contratar se identifica en el clasificador de bienes y servicios UNSPSC:

Cadigo - Cédigo - Cédigo -
Segmento Familia Clase
81000000 81100000 81101500{Ingenieria civil y arquitectura
72000000 72150000 72153900 Servicio dc.a’ preparacion de obras de
construccion
72000000 72100000 72101500{Servicios de apoyo para la construccion
Servicios de mantenimiento y reparacion de
instalaciones
72000000 72150000 72151900{Servicios de albafileria y mamposteria
Servicios de terminado interior, dotacién y
remodelacion
56000000 56100000 56101700{Muebles de oficina

40000000 40100000 40101700{Enfriamiento

Nombre - Producto

72000000 72100000 72102900

72000000 72150000 72153600

Alcance del objeto:

El alcance del objeto considera realizar obras preliminares, pisos y enchapes, estuco y
pintura, carpinteria metalica y madera, aparatos sanitarios, instalaciones eléctricas, terraza,
impermeabilizacion, pérgola, casino y suministro e instalacién de aires acondicionados,
entre otros.

Obligaciones Generales:

a) Cumplir con el objeto del contrato, con plena autonomia técnica y administrativa
y bajo su propia responsabilidad. Por lo tanto, no existe ni existira ningln tipo de
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subordinacion, ni vinculo laboral alguno del contratista con la Beneficencia del
Valle del Cauca EICE.

Indemnizar y/o asumir todo dafio que se cause a terceros, a bienes propios o de
terceros, o al personal contratado para la ejecucion del contrato, por causa o con
ocasion del desarrollo de éste.

Responder por el pago de los tributos que se causen o llegaren a causarse por
la celebracién, ejecucion y liquidacion del contrato.

Dar cumplimiento en un todo al plan de trabajo, presentado y aprobado por el
supervisor. En caso de realizar ajuste a los mismos, debera presentar la
justificacion que soporta dicha solicitud y la respectiva propuesta, siempre y
cuando esta no sea de inferior calidad, requerimientos y obligaciones.

Entregar en la forma y condiciones pactadas, los productos y/o informes
obligatorios establecidos.

Asistir a las reuniones que se programen durante el desarrollo del contrato.
Desarrollar el objeto del contrato con el equipo de trabajo que proponga para el
efecto.

Ejecutar el objeto del contrato dentro del plazo pactado.

Cumplir con las obligaciones exigidas, asi mismo debera cumplir con las
instrucciones que le imparta el supervisor del contrato.

Efectuar los informes y recomendaciones que se consideren necesario.

Tratar con caracter confidencial la informacién que le sea suministrada por EL
CONTRATANTE, de acuerdo con la normativa vigente y usarla sélo para los fines
previstos en este contrato, de conformidad con las obligaciones que le asisten a
la luz de la normatividad vigente.

Cumplir con todas las obligaciones inherentes al régimen legal vigente en lo
relativo al objeto del presente contrato.

Tomar las medidas necesarias para asegurar la debida y oportuna ejecucion del
contrato.

Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando
dilaciones y obstaculos tanto en cumplimiento de requisitos de ejecucién como
en el desarrollo del contrato.

Acreditar junto con el informe de supervision, el pago al Sistema de Seguridad
Social en Salud y pensiones, en los términos y porcentajes establecidos en la
Ley, de conformidad con lo preceptuado en el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007.
Sufragar los gastos que, por concepto de salarios, prestaciones sociales, riesgos
laborales, asi como a las Cajas de Compensacién Familiar, SENA, I.C.B.F y
demas erogaciones que se generen por concepto del personal que vincule el
contratista seleccionado para cumplir con el objeto del contrato y, por ende, LA
BENEFICENCIA DEL VALLE DEL CAUCA no posee ningln vinculo laboral con
dicho personal.
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q) Las demas que se requieran para el cumplimiento del objeto contractual en
coordinacion con la dependencia encargada de ejercer la supervision y vigilancia
del presente contrato.

r) Suscribir el acta de inicio, de liquidacion y cualquier otra acta que se requiera
con ocasion de la ejecucion del contrato.

s) Cargar los informes que evidencien el cumplimiento de las obligaciones
contractuales en la Plataforma Transaccional de Colombia Compra Eficiente
SECOP 1l

t) La propuesta debe ser presentada a precios unitarios fijos sin reajuste.

ASPECTOS GENERALES DEL SECTOR
ASPECTO ECONOMICO

Los sectores productivos de la economia se dividen principalmente en tres: El sector
primario correspondiente a las actividades que utilizan recursos, elementos o procesos
naturales; teniendo como principales actividades: la agricultura, la ganaderia, la pesca, la
mineria y la explotacion forestal. El sector secundario al que pertenecen aquellos que
transforman los productos primarios en manufacturas. Y el sector terciario se refiere al
ofrecimiento de servicios. Para este caso de este estudio en especifico, el Sector
Construccion estd enmarcado dentro del sector Terciario.

EL SECTOR DE LA CONSTRUCCION EN COLOMBIA se encuentra en un momento crucial
de su evolucion. Si bien histéricamente ha sido un motor fundamental del desarrolio
econdmico y social del pais, se enfrenta a importantes retos y oportunidades en el contexto
actual.

Como refleja el tltimo informe de la Superintendencia de Sociedades a corte de inicios de
2024, se estima que 539 compariias de este sector se encuentran declaradas en
insolvencia y adeudan més de 20 billones de pesos, a diferencia de inicios del 2023, donde
los procesos de reorganizacion para el sector de la construccion lo componian mas de 450
empresas, en las que se acumulaban mas de 16.000 empleos y $14.935 millones COP en
activos a cierre del 2023.

Lo anterior puede ser explicado desde diferentes aristas. Segun el DANE, el valor agregado
del sector de la construccion para la economia en Colombia en el 2023 fue de $57.9 billones
de pesos, lo que representa una disminucion del 2.5% en comparacién con el afio 2022.
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Sin embargo, a pesar de que esta cifra refleja una caida en el indicador, si nos centramos
en la venta de vivienda, la Camara Colombiana de la Construccién (Camacol) nos muestra
que las ventas de vivienda para el 2023 alcanzaron las 250.000 unidades, lo que representa
un crecimiento del 4% en comparacion con el afio 2022.

Durante el 2023, el sector construccién en el pafs generd un promedio de 1.033.000
empleos formales, lo que representa el 7.2% del total de empleos formales en Colombia,

segun cifras del DANE. Por otro lado, el aporte al PIB de este sector a la economia
colombiana fue del 4.3% en el 2023.

VARIABLES ECONOMICAS QUE AFECTAN AL SECTOR

En la economia es posible identificar las variables de crecimiento desagregadas por
sectores, asi como las variables que afectan directamente su comportamiento y el de las
diferentes variables macroecondémicas, incluyendo la dinamica de la oferta y demanda de
bienes y servicios. De esta manera el comportamiento de indice de precios al consumidor
(IPC), indice de precios al productor (IPP), el salario minimo legal vigente SMLV, resultan
influyentes en la dindmica econdmica y en los precios del mercado del sector de la
Construccion y el resto de diferentes sectores y la economia en general. Cabe resaltar que

En Colombia sector Construccién esta regulado por la Superintendencia de Industria y
Comercio.

De acuerdo con la Informacion publicada por el Departamento Administrativo Nacional de
Estadistica (DANE), se presentan a continuacion los principales Indicadores econdmicos
alrededor del sector de la Construccion:

Producto Interno Bruto - PIB:

En el segundo trimestre de 2024, el Producto Interno Bruto en su serie original, crece 2,1%
respecto al mismo periodo de 2023pr (ver tabla 1). Las actividades econdémicas que mas
contribuyen a la dinamica del valor agregado son:

* Agricultura, ganaderia, caza, silvicultura y pesca crece 10,2% (contribuye 1,0 puntos
porcentuales a la variacién anual).

« Administracion publica y defensa; planes de seguridad social de afiliacion obligatoria;
Educacion; Actividades de atencion de la salud humana y de servicios sociales crece 4,8%
(contribuye 0,8 puntos porcentuales a ia variacion anual).

5CA135-1
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* Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacién y otras actividades de servicios:
Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no
diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso
propio crece 11,1% (contribuye 0,4 puntos porcentuales a la variacion anual).

Durante el primer semestre de 2024pr, respecto al mismo periodo del afio anterior, el
Producto Interno Bruto presenta un crecimiento de 1,5%. Las actividades econdmicas que
mas contribuyen a la dinamica del valor agregado son:

* Administracion pudblica y defensa; planes de seguridad social de afiliacién obligatoria;
Educacion; Actividades de atencién de la salud humana y de servicios sociales crece 5,1%
(contribuye 0,8 puntos porcentuales a la variacion anual).

* Agricultura, ganaderfa, caza, silvicultura y pesca crece 8,0% (contribuye 0,8 puntos
porcentuales a la variacion anual).

* Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacién y otras actividades de servicios;
Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no
diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso
propio crece 9,5% (contribuye 0,4 puntos porcentuales a la variacion anual).

Producto Interno Bruto (PIB)
H trimestre 2024 preliminar

Grafico 1. Producte nterno Bruto
Tass de crecimisnto en wolumsn?
20181 F 2024070
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En el segundo trimestre de 2024, el valor agregado de la construccién crece 2,4% en su

serie original, respecto al mismo periodo de 2023pr. Esta dinamica se explica por los
siguientes comportamientos (ver tabla 6):

* Construccion de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 2,8%.

* Construccion de carreteras y vias de ferrocarril, de proyectos de servicio publico y de otras
obras de ingenieria civil crece 14,4%.

+ Actividades especializadas para la construccién de edificaciones y obras de ingenieria civil
(alquiler de maquinaria y equipo de construccion con operadores) crece 2,4%.

Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional y
calendario, el valor agregado de la construccién crece en 0,9%, cuando se observa el
comportamiento de las actividades econémicas relacionadas:

» Construccion de edificaciones residenciales y no residenciales crece 1,8%.

+ Construccion de carreteras y vias de ferrocarril, de proyectos de servicio publico y de otras
obras de ingenieria civil crece 2,5%.

* Actividades especializadas para la construccion de edificaciones y obras de ingenieria civil
(alquiler de maquinaria y equipo de construccién con operadores) crece 1,4%.
Tabla 8, Construccidn

Tasas de cracimlento an voluman®
Segundo trimegtrs 20248

Tazas de cracimionto (%)

Serie ajustada por

Serie original afecioestacional y

Actiuidad econémica salendado

Anual Afio corrido Trimestrat

2024718/ 20247 f 2024% -1 7

20234 pirkld 202471
Constriccldn de adificacionay residenciales y 1o msidencintes -2.8 =27 14
Construccién de canateras y vins de forneamt? 144 0o 25
Actividades especislizades para la construccion de sdificationes y .

ahiras de ingeniaria ddil® o S 14
Construceién 24 1.5 09

Fuente: I
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indice de precios al consumidor — IPC:

El' IPC es un indicador que permite medir la variacion porcentual promedio de los precios
(al por menor) entre dos periodos de tiempo, de un conjunto de bienes y servicios que los
hogares adquieren para su consumo. La variacién del precio de un bien o servicio es la.
suma ponderada de variacion de precio del articulo en las ciudades investigadas.

indice de Precios al Consumidor (IPC)

Julio 2024

Gréfico 1. IPC Vartaciones
Total Nacional
Jutio 2023 - 2024
14,00
1200 11,78
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Aflo corrido Anual

W2023 m2024
Fuente: DANE, iPC.

En el mes de julio de 2024, el IPC registr6 una variacién de 0,20% en comparacién con
junio de 2024, cinco divisiones se ubicaron por encima del promedio nacional (0,20%):
Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (0,45%), Bebidas alcohélicas y
tabaco (0,33%), Salud (0,24%), Restaurantes y hoteles (0,22%) y por ultimo, Alimentos y
bebidas no alcohdlicas (0,21%). Por debajo se ubicaron: Bienes y servicios diversos
(0,10%), Recreacion y cultura (0,02%), Educacién (0,00%), Muebles, articulos para el hogar
y para la conservacion ordinaria del hogar (-0,06%), Transporte (-0,08%), Prendas de vestir
y calzado (-0,08%) y por tltimo, Informacién y comunicacion (-0,15%).

5041351
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Los mayores aportes a la variacion mensual del IPC (0,20%), se ubicaron en las divisiones
de: Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles y Alimentos y bebidas no
alcohdlicas, las cuales aportaron 0,18 puntos porcentuales a la variacion total.

En lo corrido del afio, (enero - julio), cuatro divisiones de bienes y servicios se ubicaron por
encima del promedio nacional (4,32%): Educacion (8,70%), Alojamiento, agua, electricidad,
gas y otros combustibles (5,57%), Restaurantes y hoteles (5,44%) y por dltimo, Salud
(4,36%). El resto de las divisiones se ubicaron por debajo del promedio: Transporte (4,22%),
Bebidas alcohdlicas y tabaco (4,04%), Alimentos y bebidas no alcohélicas (4,01%), Bienes
y servicios diversos (2,67%), Muebles, articulos para el hogar y para la conservacion
ordinaria- del hogar (1,90%), Prendas de vestir y calzado (1,41%), Informacién y
comunicacion (-0,25%) y por altimo, Recreacion y cultura (-0,99%).

indice de precios al productor - IPP:

El IPP es un indicador de la variacion promedio o evolucién de los precios de venta del
productor, en el primer canal de comercializacion o distribucién de los bienes transados en
la economia. Reporta la variacion promedio de los precios de una canasta de bienes de
produccion nacional para consumo interno, importaciones y los productos para exportacion,
incluye sector primario y secundario, no contiene sector servicios. El indice permite estudiar

el comportamiento de los precios de los productos desde el momento en que ellos ingresan
a los canales de comercializacion.

La diferencia con el indice de precios al consumidor (IPC) se explica porque un bien puede
ser comercializado o distribuido por diferentes intermediarios que modificaran el precio de
venta hasta llegar al consumidor final.

mensual, o corrido y anual
lulio de 2024 (™) - julic de 2023

Vanarite a2 Torise Yaramen piuat

Fuente: DANE, I1PP

En julio de 2024 el IPP de la producciéon nacional presentd una variacion afio corrido de
3,77% frente a diciembre de 2023.
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ElIPP de la produccién nacional, en julio de 2024 present6 una variacién de 0,16% respecto
a junio de 2024.

En julio de 2024, el unico sector que registré una variacion inferior a la media fue Industrias
manufactureras con 0,14%. Los sectores Agricultura, ganaderia, silvicultura, caza y pesca
(0,17%) y Explotacién de minas y canteras (0,20%) presentaron variaciones superiores a la
media (0,16%).

Las subclases CPC que se destacaron por su contribucién positiva en el mes fueron: Frutas
de pepita y frutas de hueso (7,39%), Aceites de petréleo y aceites obtenidos de minerales
bituminosos, crudos (1,04%) y Gas natural licuado o en estado gaseoso (9,50%), que en
conjunto aportaron 0,41 puntos porcentuales a la variacion del indice de Precios de la
Produccién Nacional.

En contraste, las principales contribuciones negativas a la variacién correspondieron a las
siguientes subclases CPC: Hulla, sin aglomerar (-5,00%), Citricos (-13,50%) y Hortalizas
de fruto (-15,37%), que en conjunto restaron 0,31 puntos porcentuales a la variacion del
indice de Precios de la Produccion Nacional.

En julio de 2024 comparado con julio de 2023 el Gnico sector que registré una variacion
superior a la media fue Agricultura, ganaderia y pesca con 14,75%. Los sectores de
Industria (2,73%) y Mineria (-1,53%) presentaron variaciones inferiores a la media (4,28%).

Salario Minimo Mensual Legal Vigente (SMMLV):

El salario minimo se utiliza como referencia salarial y base para determinar auxilios, pagos
minimos para cotizar a seguridad social y otros. Tanto trabajadores como empleadores
proponen una cifra de ajuste teniendo en cuenta como pardmetros la meta de inflacion del
siguiente afio fijada por la Junta del Banco de la Republica, la Productividad Total de los
Factores, la Contribucion de los Salarios al Ingreso Nacional, el incremento del Producto
Interno Bruto (PIB) y el indice de Precios al Consumidor (IPC).

En Colombia el poder adquisitivo esta condicionado principalmente por el aumento anual
del salario minimo legal vigente, tenido en cuenta como variable macroeconémica. El
salario minimo legal para el afio 2024 se fijé en $1.300.000 pesos mensuales a partir del 1
enero de 2024, lo que representa un aumento del 12.07% por ciento comparado con el afio
2023.
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Afio Salario Variacién % | Inflacidon
mensual ($) anual anual

2014 $616 000 4,5 % 3,66 %
2015 $644 350 4.6 % 6,77 %
2016 $689 455 7 % 575 %
2017 $737 717 7 % 4,09 %
2018 $781 242 5,9 % 3,18%
2019 $828 116 6 % 3,80%
2020 $877 803 6 % 1,61 %
2021 $908 526 3,5 % 3,47 %
2022 $1000 000 10,07 % 12,53 %
2023 $1 160000 16 % 13.12%
2024 | $1 300 000 12,07 % 12,53 %

En los ultimos 10 afios, el menor incremento presentado fue en el 2021 con un 3,5%, indice
notablemente afectado por las consecuencias de la Pandemia. Este 2024 tuvo un aumento
salarial de 12,07.

PARTICIPACION DE LAS MUJERES

El Global Entrepreneurship Monitor (GEM, por sus siglas en inglés) es el proyecto de

investigacion con mayor alcance geografico sobre la actividad emprendedora a nivel
mundial.

Las investigaciones sobre la relacion entre actividad empresarial y género suelen evidenciar
una mayor participacion masculina en comparacion con la femenina. Ahl (2006) y Marlow
(2002) destacan la histérica predominancia de hombres en el ambito empresarial, con casi
el doble de participacién masculina a nivel global en comparacion con la femenina (Acs et
al., 2009). Este fendmeno también se habia observado en el andlisis de la propensién de
género en la actividad empresarial temprana (TEA) realizado por GEM, donde la disparidad
ha permanecido a lo largo de los afios cercana a los cuatro puntos porcentuales. Sin
embargo, para el afio 2023, se obtuvo una mayor participacion femenina en la actividad
empresarial TEA.
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Grafica 30. Propensidn hacia la actividad empresarial TEA por
género en Colombia (2019-2023)
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Fuente: elaboracion propia de los autores basado en la APS

Mujeres en la toma de decisiones

Colombia ha logrado acercarse mas a la paridad en la Rama Ejecutiva. De acuerdo con el
dltimo informe de la Funcion Publica de 2021 sobre la participacion de las mujeres en cargos
de la administracion publica nacional y territorial a nivel directivo arrojo que, 45% de los
cargos de maximo nivel decisorio (MND) eran ocupados por mujeres, lo mismo 47% de los
puestos denominados de otros niveles decisorios (OND); como resultado, el porcentaje
ponderado se ubic6 en 46%, por arriba la cuota minima que establece la ley de 30%.

EVOLUCIGN HISTORICA DEL PORCENTAIE DE LA RARTICIFACION BE LAS
PMRIGERES B8 LOS CARGUS CIRECTIVOS DEL S5TADD CEALISPAELATIS, ZIG~
2GR
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Segun la Clasificacion Industrial Internacional Uniforme de todas las Actividades
Econdmicas (CIIU), el 91,7% de las empresas dedicadas a Actividades creativas, artisticas

y de entretenimiento tiene una de las mayores participaciones de mujeres gerenciando,
dirigiendo o administrando la empresa.

Top divisiones ClIU con mayor participacién de hombres gerenciando/dirigienda/administrando Ia
empresa

Mayo y junio de 2022

Mayn 2022 Junio 2022

Porcentaje (%)

Nota: Se excluye la division 66 Actividades auxifiares de las actividades de servicios financieros pues en esta ronda solo 1
empresa de esta divisién contestd la EPE,

Fuente; DANE, EPE

En agosto de 2022, el 46,5% de las empresas de los cuatro sectores eran gerenciadas,
dirigidas o administradas por una mujer y el 53,5% por un hombre. En el sector de
Construccion se ve mayor la brecha de género, pues el 58,5% de las empresas son dirigidas
por un hombre y el 41,5% por una mujer. En julio de 2022, esta participacién para el total
de las empresas fue de 55,9% hombres y 44,1% muijeres; en ese mes el sector con mas
brecha de genero también fue Construccion, con 62,9% hombres y 37,1% mujeres.

Sexa de la§ que gerencla/diri
Segtin sactor
Junio-agosto de 2022

ge/ ia

T

£S8n

57,

Porcentaje (%)
T

ftcn

Nota: Se exchiye b division 66 Actividades avziliares de las actividades de sarvides financeros pues en zsta wonds s0lo 1 smpresa de ssta
wision contes1od is EPE.

Feente: DAME, £PE,
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Segun la Clasificacién Industrial Internacional Uniforme de todas las Actividades
Economicas (ClU), en agosto de 2022, el 75,0% de las empresas dedicadas a Actividades
creativas, artisticas y de entretenimiento eran dirigidas por mujeres, siendo una de las
mayores participaciones de mujeres gerenciando, dirigiendo o administrando la empresa.

La mujer empresaria participa en mayor medida en los sectores de comercio y servicios.
Especialmente, se destaca en las actividades de peluqueria (71%), atencién de personas
mayores (71%), atencion médica en casa (64%), actividades educativas y comercio al por
menor de prendas de vestir (60%), por mencionar algunos. Lo anterior evidencia la
feminizacion de las ocupaciones relacionadas con el cuidado del otro, el cuidado personal
teniendo menor intervencién en otros escenarios, en los cuales la presencia masculina es
mayor.

Una explicacion de este fendmeno se relaciona con los roles que tradicionalmente la
sociedad ha dado a hombres y mujeres, los cuales continGian siendo determinantes de su
participacion en el mercado de trabajo Lo anterior se contrasta con la participacion
masculina privilegiada en sectores como los de la construccién y la comercializacion de
autopartes y de articulos de ferreteria, asi como en actividades de desarrollo de portales
web, de caracter cientifico y técnico.

ASPECTO TECNICO

La entidad requiere el servicio de obra de remodelacién para la modernizacion de la
infraestructura fisica y suministro e instalacién de mobiliarios en el Edificio Beneficencia del
Valle, asi:

PRESUPUESTO
BENEFICENCIA DEL VALLE

DE OBRA

Obra: | REMODELACION LOCAL 303, TERRAZA, IMPERMEABILIZACION, CASINO Y AIRES
ACONDICIONADOS BENEFICENCIAY OTROS

ITEM | DESCRIPCION UND CANT.

1 LOCAL 303

1.1 PRELIMINARES

1.1.1 LOCALIZACION-REPLANTEQ OBRA ARQUITECTON. M2 66

Departomento del
Yolle del Cauco

Gobernacién

“% % paraiso
& - de todos {

i Sgéas&g o



Lotenia
det

Cawbia 40 Vida

Beneficaiacﬁei&laile T
1.1.2 CERRAMIENTO TELA FIB.TEJIDA H=2.10M-BORD ML 20
1.1.3 DESMONTE DE MOBILIARIO EXISTENTE ML 15
1.14 ACARREQ MAT SOBRANTE DIVISION-PUESTO HC 8
1.1.5 DESM.MARCO DOBLE + NAVE DOBLE UND 2
1.1.6 DESM.MARCO + NAVE SENCILLA UND 3
117 DESM.APARATO SANITARIO UND 2
1.1.8 DESM.GRIFERIA-GRIFO-LLAVE UND 1
1.1.9 DEMOL.PISO ENCHAPE-BALDOSA+MORTERO M2 2,92
1.1.10 DEMOL.ENCHAPE CERAMICO M2 19,5
1.1.11 RETIRO ESCOMBROS VOLQUETA <=10KM. M3 24
1.1.12 ACARREO PETREOS-VARIOS HASTA 100M M3 24
1.1.13 RETIRO LAMPARA 4X32W Y BALAS UND 11
1.1.14 RETIRO SALIDA ELECTRICA UND 19
1.2 PISOS Y ENCHAPES
1.2.1 ALISTADO PISC IMPERMEABLE 5 CM M2 2,92
1.2.2 REPELLO MURO IMPERMEABLE 1:3 M2 17,712
1.2.3 DUROPISO 33.8X33.8 M2 3,28
1.24 ENCHAPE CERAMICA 30-40 CMX50-60 CM M2 17,71
1.2.5 DESTRONQUE-PULIDA-BRILLADA PISO (E) M2 66
1.2.6 REPULIDA—BRILLADA GUARDAESCOBAS MEDIA CANA (E) ML 38,56
1.2.7 MURETE DUCHA CERAMICA [SENCILLO] ML 1,18
1.3 ESTUCO Y PINTURA
1.31 REGATAS SOBRE MUROS Y CIELOS ML 30,48
1.3.2 RESANE MALLA VENA + REPELLO ML 30,48
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133 RASQUETEADA-LIJADA-RESANE M2 153,11
134 VINILO MURO TIPO 1 [3M] M2 78,729
135 VINILO CIELO TIPO 1 [3M] M2 68
1.3.6 KORAZA GRIS BASALTO SUPERF.REPELLO [3M] M2 6,383
1.3.7 DILATACION PLASTICA EN Z DEXON PARA DRYWALL ML 15
1.3.8 CIELO FALSO PANEL YESO DE 1/2 INCLUYE ACABADOS M2 5
1.3.9 POYO CONCRETO PARA COCINA E=10CM UND 1
1.3.10 SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLES EN RH PARA UND 1
COCINA (INCLUYE MUEBLE SUPERIOR)
1.3.11 LAVAPLATOS A.INOX. 55X 43CM PESTA.GRIFO UND 1
1.3.12 MESON COCINA UND 1
1.3.13 GRIFO LAVAPLATOS PALANCA UND 1
1.3.14 CANASTILLA - SIFON LAVAPLATOS JGO 1
1.3.15 SIFON ACOPLE DESAGUE LAVAMANOS - LAVAPLATOS UND 1
1.3.16 ADECUACION PARA CONEXION HIDRAULICA Y SANITARIA DE UND 1
LAVAPLATOS, INCL. CORTE DEMOLICION, TUBERIA Y RESANE
1.4 CARPINTERIA METALICA Y MADERA
1.41 ARREGLO MARCO LAMINA UND 1
1.4.2 NAVE MAD.TRIPLEX 61- 80V(1N-V)P UND 1
1.4.3 VENTANA ALUM.PERSIANA M2 1
14.4 | SUMINISTRO E INSTALACIO DE PUERTA DOBLE EN ALUMINIO
COLOR BLANCO, TUBULART 244, Y PISAVIDRIO
PROYECTANTE, EMPAQUES BISAGRA , CERRADURA UND 1
OVERSEARS Y MANIJA TAMDEN DE 20CM, VIDRIO TEMPLADO
{SEGURIDAD}, 5 MM, INCOLORO Y BRAZO CIERRA PUERTA
MEDIDAS 2460 X2390
1.4.5 PUERTA EN ALUM, INCLUYE MARCO, PUERTA BATIENTE UND 1

CON VIDRIO, CHAPA DE SEGURIDAD YALE Y PESTILLOS
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1.4.6 PUERTA EN MADERA CORREDIZA 2 NAVES UND 1
1.4.7 PELICULA CONTROL SOLAR-OPALIZADO M2 4

1.5 APARATOS SANITARIOS
1.5.1 SANITARIO INSTITUCIONAL UND 1
1.5.2 ASIENTO PARA SANITARIO INSTITUCIONAL UND 1
1.5.3 VALVULA REGULACION 1/2 UND 1
154 MANGUERA ACOPLE PARA SANITARIO UND 1
1.6.5 LAVAMANOS COLGAR AQUAJET UND 1
1.5.6 SIFON ACOPLE DESAGUE LAVAMANOS UND 1
1.5.7 GRIFO LAVAMANOS LINEA MEDIA SENC UND 1
1.5.8 MANGUERA ACOPLE PARA LAVAMANOS UND 1
1.5.9 REJILLA SOSCO 4"X3" ALUMINIO" UND 1

1.5.10 DISP PAPEL HIGIENICO A.INOX SOBREPON 1RL UND 1
1.5.11 DISP JABON LIQUIDO 1.2 LTS PARED A.INOX UND 1

1.6.12 INCRUST.CROMADA TOALLERO GANCHO UND 1

1.6 INSTALACIONES ELECTRICAS
1.6.1 SAL LAMP EMT UND 11
1.6.2 SALIDA 81 EMT UND 2
1.6.3 SALIDA S2 EMT UND 1
1.6.4 SALIDA S3 EMT UND 1
1.6.5 SAL TOMA 120 EMT UND 7
1.6.6 TABLERO 2F 8 CTOS TQSP UND 1
1.6.7 BREAKER 1F DESDE 15 HASTA 60 AMP UND 6
1.6.8 BREAKER 2F DESDE 15 HASTA 60 AMP UND 1
1.6.9 BALA PANEL LED 24W UND 2
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1.6.10 PANEL LED 60X60CM 45-50W UND 8
1.6.11 MARCO EN ALUMINIO DE SOBREPONER PARA LAMP 60X60 UND 8
1.6.12 TOMA BLANCO NORMAL UND 6
1.6.13 TOMA BLANCO GFCI UND -1
1.6.14 TOMA DOBLE REGULADO GRADO HOSPITALARIO UND 4
1.6.15 SWITCHE S1 UND 2
1.6.16 SWITCHE S2 UND 1
1.6.17 SWITCHE S3 UND 1
1.6.18 CABLE COBRE HF-ZH# 12 ML 150
1.6.19 CABLE COBRE HF-ZH# 14 ML 100
1.6.20 TUBERIA EMT 3/4 ML 15
1.6.21 ADAPTADOR EMT 3/4 UND 6
1.6.22 CURVA EMT 3/4 UND 6
1.6.23 CANALETA METALICA C/DIV 10x4x240 CMS UND 15
1.6.24 TROQUEL PARA TOMAS UND 7

1.7 AIRE ACONDICIONADO

1.7.1 MIN! SPLIT 18.000 BTU INVERTER UND 1
1.7.2 INSTALACION MINI SPLIT 9000-18000 BTU UND 1
1.7.3 EXT. TUBERIA COBRE 1/2-3/8+RUBATEX ML 15
1.74 BOMBA PARA MINISPLIT UND 1
1.7.5 REFRIGERANTE R410A 25LB (11.3KG) UND 1
1.7.6 CABLEADO SENAL PARA CADA AIRE ML 20
1.7.7 SISTEMA ELECTRICO PARA CADA AIRE INCLUYE BREAKER, UND 1
CABLEADO Y CANALETA
1.7.8 SISTEMA DE DESAGUE DEL AIRE UND 1
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1.7.9 SUMINISTRO E INSTALACION DE BASES METALICAS PARA UND 1
CONDENSADORA

1.7.10 SUMINISTROS VARIOS CINTA, CHAZOS, AMARRAS, GRAPAS | UND 1

2 TERRAZA PISO 3

21 PRELIMINARES

2.1.1 | CERRAMIENTO TELA FIB.TEJIDA H=2.10M-BORD ML 20
2.1.2 | DEMOL. MATERA ENCONCRETO EN TERRAZA 3M X1.50M UND 1
2.1.3 | EXCAVACION EN MATERAS CARGUE EN ESTOPAS PARA M3 29
RETIRO DE TIERRA MANUAL)
2.1.4 | CORTE ARBOL MAS RETIRO(INCL.RAICES)H>3.0 UND 4
2.1.5 | ACARREQ PETREOS-VARIOS HASTA 100M M3 48
2.1.6 | RETIRO ESCOMBROS VOLQUETA <=10KM. M3 48
2.2 PERGOLA
214 PEDESTAL CONCRETO 3100 PSI 21.0 MPA UND 4
21.2 PLATINA 1/2" CON PERNOS DE ANCLAJE Y TUERCAS DE UND 4
SEGURIDAD
213 ANCLAJE HIERRO ,1/2"-PERF. ,5/8" 10-15C PTO 16
214 PERGOLA EN ESTRUCTRUCTURA METALICA 6X5M UND 1
215 LAMINA POLICARBONATO ALVEOLAR 8MM M2 30
216 CONECTOR H LAMINA POLICARBONATO A=8-10MM ML 24
217 CONECTOR TAPA LAMINA POLICARBONATO ML 10
2.1.8 LOSA CONCRETO MACIZA E=10CM 2500PS! M2 36
219 SUMINISTRO E INSTALACION GRAMA SINTETICA M2 36
3 CASINO ;
314 | MESAS EN TABLEX RH 19 MM UND 3

5C41351
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3.1.2 | SILLAS KIRO PARA COMEDOR ) UND 18

4 AIRES ACONDICIONADOS

41 CAMB!O DE6 BOMBAS DE AIRE ACONDICIONADO U'ND 1

4.2 TRASLADO DE AIRE DE VENTANA INCLUYE MANO DE OBRA UND 1
) SISTEMA ELECTRICO Y BASE
43 INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO A TODO COSTO UND 9
' INCLUYE MANO DE OBRA , BASE,DESAGUE.
4.4 SISTEMA ELECTRICO PARA AIRE ACONDICIONADO INCLUYE UND 9
) ACOMETIDA ELECTRICA
4.5 MODIFICACION DE VENTANAS UND 9
4.6 CARGA DE GAS REFRIGERANTE PARA AIRES R410 UND 12
47 INSTALACION UNIDAD DE CILINDRO UND 1
4.8 BUITRON PARA EL PISO 12 UND 1
4.9 TRASLADO DEL PISO 10 INCLUYE TRABAJO A TODO COSTO UND 1
’ PANEL YESO
4.10 | BOMBA DE AIRE PISO 12 UND 1

SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRE DE 24 BTU, INCLUYE
4.11 | TUBERIA, DESAGUE, ADECUACIONES ELECTRICAS, UND 1
ADECACIONES CIVILES PARA AIRE DEL PISO 12

SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRE DE 24 BTU, INCLUYE
TUBERIA, DESAGUE, ADECUACIONES ELECTRICAS,

12| ADECACIONES CIVILES PARA AIRE DE ARCHIVO ADECUACION | UND | 1
DE VENTANA

413 | OPALIZADAS DE VENTAS UND 5

414 | ADECUACION DE VENTANAS UND 8

4.15 | ADECUACION Y TRASLADO PISO 2 UND 1

416 | AIRES ACONDICIONADOS MIN| SPLIT DE 18000 A 220 D )

INSTALADOS

SCAT35-1

]
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AIRES ACONDICIONADOS MINI SPLIT DE 12,000 A 220 UND
INSTALADOS 2

4.47

5 IMPERMEABILIZACION TERRAZA

5.1 ° | DEMOLICION TABLON Y ACARREQ DE ESCOMBROS A PUNTO

DE ACOPIO M2 80

52 | RESANES DE SUPERFICIE CON MAPEGRAU 430 O SIVILAR
DESPUES DEL RETIRO DE ENCHAPE.(PREPARACION DE M2 80
SUPERFICIE)

53 | SUMINISTRO E INSALACION DE SISTEMA DE - 2
IMPERMEABILIZACION MAPELASTIC SMART O SIMILAR.

5.4 | MORTERO CON MAPEGRAU 430 O SMILAR PARA PROTEGER | i
IMPERMEABILIZACION

55 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE PISO TERRAZA V2 80

ASPECTOS REGULATORIOS

La Beneficencia del Valle del Cauca rige su actividad contractual por los principios de la
Constitucion Politica, el manual interno de Contratacion y en lo no regulado particularmente,
las normas civiles y comerciales, y las condiciones de contratacion; con los siguientes
fundamentos regulatorios, entre otros:

s Reglamentos técnicos
- Bomberos
Ley 1575 del 21/08/2012
Resolucion 661 del 26/06/2014
Resolucion 1112 del 28/08/2015 - 1a. Suspension (art. 221-225)
Resolucion 0340 del 30/03/2016 - 2a. Suspension (art. 221-225)

o Construccién Sismo Resistente
- Ley 400 del 19/08/1997
- Ley 1229 del 16/07/2008 - Ampliacién de Ley 400 de 1997 NRS-10
- Decreto 926 del 19/03/2010 Decreto 2525 del 13/07/2010
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- Decreto 092 del 17/01/2011

- Decreto 340 del 13/02/2012

- Decreto 945 del 05/06/2017

- Anexo técnico Decreto 926 del 19/03/2010
- Anexo técnico Decreto 092 del 17/01/2011
- Anexo técnico Decreto 340 del 13/02/2012
- Resoluciéon 0017 del 04/12/2017

e Construccion Sostenible
- Decreto 1285 del 12/06/2015
- Resolucién 549 del 10/07/2015
- ANEXO 1 - Guia de Construccién Sostenible del 08/06/2015
- ANEXO 2 - Zonificacién Climética del 07/07/2015
e Materiales para la Construccién
- Resolucion 277 del 02/02/2015 - RT Mallas del Min Comercio, Industria y
Turismo (MCIT)
- Resolucién 1856 del 04/10/2017 - RT Barras Corrugadas del MCIT
- Resolucién 501 del 04/08/2017 - RT Tuberias y Accesorios del Min Vivienda,
Ciudad y Territorio (MVCT)

e Redes de Telecomunicaciones
- Resolucién 5405 del 16/07/2018 — Ritel
- Resolucién 5993 del 29/05/2020 - Ritel Modificado Circular 123 del
18/06/2019

o Redes Eléctricas
- Resolucién 90708 del 30/08/2013 - Actualizada tltima versién en 2015
- Resolucion 40157 del 01/03/2017
- Resoluciéon 40259 del 29/03/2017

e Redes Hidrdulicas y Sanitarias
- Decreto 1898 del 23/11/2016 - Titulo J Rural (Ac+Alc+As)
- Resolucién 330 del 08/06/2017 - Nuevo RAS
- Resolucién 0844 del 08/11/2018 - RAS Rural

o Seguridad y Salud en el Trabajo
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Decreto 1072 del 26/05/2015 - Ultimos modificaciones incorporadas
(28/01/20)

Decreto 676 del 19/05/2020 - Actualizacién de tabla de enfermedades
laborales

Resolucion 2400 del 22/05/1979 - Reglamentacién de vivienda, higiene y
seguridad en los establecimientos de trabajo

Resolucion 2413 del 22/05/1979 - Reglamentacion de Higiene y Seguridad
para la Industria de la Construccion

Resolucion 1409 del 23/07/2012 - Trabajos Seguro en Altura (TSA)
Resolucion 1178 del 28/03/2017 - Requisitos técnicos y de seguridad
entrenadores en trabajo en alturas

Resolucion 0312 del 13/02/2019 - Estandares Minimos de Seguridad y Salud
en el Trabajo (SST)

Resolucion 5018 del 20/11/2019 - SST en actividades con energia eléctrica
Resolucion 0491 del 24/02/2020 - Reglamentacion para espacios confinados
Circular 03-2015-000130 del 09/09/2015 del SENA - Sobre Examen Médico
para Curso Avanzado de Trabajos Seguros en Alturas

Guia Trabajo Seguro en Excavaciones del 09/02/2015

Vertimientos y Residuos

Resolucion 631 del 17/03/2015 - Vertimientos del Min Ambiente y Desarrollo
Sostenible (MADS)

Resolucién 0472 del 28/02/2017 - Residuos del MADS

MODELO DE ABASTECIMIENTO ESTRATEGICO:

El Modelo de Abastecimiento Estratégico desarrollado por la Agencia Nacional de
Contratacion Puablica - Colombia Compra Eficiente, busca mejorar las buenas practicas en
la planeacion y gestion de los procesos contractuales para que los participantes del Sistema
de Compra Publica lo adopten y se destaquen por sus niveles de transparencia, eficiencia
y generacion de mayor valor por dinero. En las siguientes graficas podemos observar el
comportamiento en los Ultimos 7 afios del Gasto anual y la cantidad de contratos a afio
registrados en SECOP | y SECOP Il y en la TVEC (Tienda Virtual del Estado Colombiano),
de los servicios de terminado interior, dotacién y remodelacion:
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540 milas -

Valor Total

443
Iy
5
-
S

Fuente: Datos compra publica- Modelo de abastecimiento estratégico - Colombia Compra Eficiente

Canticdad de contratos - Anual
418 355 398 268 35% 285

@ 400
=
=
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“
2
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&
]
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2017 2008 2018 2020 2021 2007
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Fuente & SECOP_| @SECOP_H

Fuente: Datos compra publica- Modelo de abastecimiento estratégico - Colombia Compra Eficiente
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Validando la participacion de los proveedores del Valle del Cauca, observamos que estamos
participando en el 4.99% de la distribucion de contratacion por concepto de remodelaciones

en el sector de la construccidn, porcentaje que equivale a mas de 17.000 millones de pesos
en contratacion, como lo muestra la siguiente grafica:

Valor Total Estimado por Origen de Proveedores

Departamento estandas
Valle del Cauca

& Distrito Capital de Bog
@ Putumaye
% Antioquia

= $ 11 .. {3,1.) £ Risaralda

1.8

PSS (3.0
$11..13,..) BHuila
$10 6.
% Casanare
$1.0 isoan
§ 11 (3 i Bed g Adantico
511 3.2 indi
$11 .31 & 2 Quindic

S £ 11 L3 Cundinamar
91, (3163 (2.1} @Cundinamarca

“$11 M {3163 & Amazonas
S 11 mil B {3,165
(3,16%)

311 mill 84 {3,155 # Bolivar

8 ol

§ 11 it (3,165

/ L Arauca

S 11 mil M (3,16%)
517 mil M (3,15%)

k3
H

§ \ TR 1T mal R

Fuente: Datos compra publica- Modelo de abastecimiento estratégico - Colombia Compra Eficiente

ESTUDIO DE LA OFERTA

Segun los datos obtenidos del Modelo de Abastecimiento Estratégico desarrollado por la
Agencia Nacional de Contratacion Publica - Colombia Compra Eficiente, para todo el
territorio nacional, podemos hacer un andlisis frente a la oferta de las empresas o
proveedores que ofrecen sus los servicios de terminado interior, dotacion y remodelacion,
teniendo en cuenta variables como el Total Estimado por Proveedor y el Numero de
Contratos por Proveedor. Después de revisar los datos de compra publica en el modelo de
abastecimiento estratégico de Colombia compra eficiente estos dan evidencia de las 12
empresas a nivel nacional que tienen mayor participacion en el nimero de contratos e

5C4135-1
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igualmente el valor estimado por proveedor, registradas en SECOP como las empresas
mas relevantes en cuanto contratos registrados relacionados con el sector construccion
desde el afio 2017 hasta la fecha, como se puede observar en los graficos a continuacion:

Proveedores

Valor Total Estimado por Proveedores

BATERIAS 2021
MACD INGENIERIA S.A SIGLA MACO SA

S RESTREPG EQUIPHOS SAS

CONSORCID MEIORVIVIENDA &

PIDANIOS MARKETING TOTAL S.A.

UNICN TEMPORAL CAM: SABANETA B

ASCTIACION REGIONAL DE MUNICIPIOS DEL CARIBE AR... [
ES/ DE VIVIENDA ¥ DESARROLLO URBANO ¥ RUR... |
CONSORCIO PRUNIERS B

MECANICOS ASCUIADOS S.A.

COMSOROIO ADECUACION CENTRO “HUGUES JOSE LAC
TERRAPIN 5AS

SOmiEM S0 mit M § 20 mil M
Valor Totat Estimado

Fuente: Datos compra publica- Modelo de abastecimiento estratégico - Colombia Compra Eficiente.

Proveedores

Nimero de Contratos por Proveedores

ALLIN SERVICE SAS
EDUARD VESID MORENG VELASCO
ALIADOS DE COLOMBIA SAS
JHOM ALFREDC CLAVIZO BUEND
CORPORACION AMIGOS DEL DESARROLLO *CADEY
PINZUAR SAS
CRR SOLUCIONES INTEGRALES SAS
SERVIPRUEBAS ROH SAS
ANTONIC MANUEL ADSUARA MUSOLES
DECORARCO S&
INSTRUMENTACION ¥ METROLUGIA SAS
SARAVIA BRAVO SAS

o 10 20
Ndmero de Contratos

Fuente: Datos compra publica- Modelo de abastecimiento estratégico - Colombia Compra Eficiente.
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Segun los datos obtenidos, para el departamento del Valle del Cauca, podemos hacer un
andlisis frente a la oferta de las empresas o proveedores que ofrecen servicios de
construccion y actividades asociadas a este sector, considerando el Total Estimado por
Proveedor y el Nimero de Contratos por Proveedor. Después de revisar los datos estos
nos muestran las 12 principales empresas a nivel Departamental (Valle del Cauca) que
tienen mayor participaciéon en el nimero de contratos y en el valor de los mismos,
registradas en SECOP como las empresas mas relevantes en cuanto contratos registrados
relacionados con el sector construccién desde el afio 2017 hasta la fecha (para este andlisis

se tuvieron en cuenta todas las diferentes organizaciones publicas del departamento), como
se evidencia en los graficos a continuacion:

Grafica Valor Total Estimado Por Proveedor Para el Departamento del Valle del Cauca

Valor Total Estimado }50:‘ Proveedores

CONSORCIO MEICRVIVIENDA

METALICAS JEP 5.45,
JER it

P 3,
KYROS HERPOL
E

JAIMIE MUMNEVAR GOLDSTEN - CONSORCIO VALLE 2018

CONSORCIO 1N

ALCALDIA MUNICIPAL DE LA VICTORIA VAL
QLRAS SANTIBELA

FUNDASUM

MUMICIMO DE LA UNIC

FAUNICIPIO DE OBANDG VALLE

Proveedores

SAORMO SAS §
TECOUINIAGUAS 5,45, §
INGENIERIA ESPECIALIZADA EN EGUIPOS MEDICOS BET.., §

$Omil M 55 mil M $ 10 mit §4
Valor Total Estimado

Fuente: Datos compra publica- Modelo de abastecimiento estratégico - Colombia Compra Eficiente.
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Grafica Numero De Contratos Por Proveedor Para el Departamento del Valle del Cauca

Namero de Contratos por Proveedores o

JUL0 CESAR RUHZ AV
SANDRA WMILENA RAMOS TORD

SAGR]

Provesdores

CARLOS ALFREDO O TARIC T

A AT
1A BAUNICIPAL DE LA VICTORIA vatte e

o 2 4

Nimere de Contratos

Fuente: Datos compra pliblica- Modelo de abastecimiento estratégico - Colombia Compra Eficiente

Revisando las clases de servicios que se realizan dentro del sector de Ia contraccion, se
puede observar que las actividades de servicios de mantenimiento y construccion de
comercio especializado, donde se encuentran las remodelaciones, se encuentra en 4 lugar
en participacion de la contratacion de este sector.

Valor Total Estimado por Familia

Contratos

o

H 2 Pamilis

Fuente: Datos compra publica- Modelo de abastecimiento estratégico - Colombia Compra Eficiente
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ESTUDIO DE LA DEMANDA

Con el objeto de realizar el andlisis de la demanda del sector para el objeto del presente
proceso de invitacion, debemos hacer énfasis en que la BENEFICENCIA DEL VALLE DEL
CAUCA EICE, realizo contrato de servicios relacionados con la actividad de obras de
remodelacion en el afio 2023 con un presupuesto de obra de $1.902.769.548. sin embargo,
con el fin de efectuar un analisis del sector y establecer un comparativo del objeto en
terminos técnicos y econdmicos, se procedié a consultar en el SECOP contratos con
naturateza y cuantia similar a la que se requiere contratar:

Entidad:Estatal

MUNICIPIO DE EL BAGRE

CONV-291-2024

- Referencia Descripeidn Cuantia Link
ALCALDIA MUNICIPIO DE ALSAMC-015-2024 RP61 - CONTRATAR LA ADECUACION,REMODELACION Y tp: .secop.gov.co/CO 1BusinessLine/T endering/Contract
IBAGUE {Manifestacion de interés MANTENIMENTO DE LOS ESPACIOS FISICOS DEL 791.399.609 liceVi ?prevCixL| pi &prevCixUrl=hitp
{Menor Cuantia)) PALACIO MUNICIPAL DE IBAGUE. {Manifestacion de interés CO‘P . 5% 3a% 2195 2fwww.s ecop.gov.co%3a443% 2{CO 1BusinessLlineth
{Presenlacitn de oferta) {Menor Cuantla}) (Presentacién de oferta) 26T 2fC) i 2findex&noti {e]

1.NT C.6497849

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN
REPRESENTACION PARA LA REMODELACION Y ADECUACION

htips:#www.secop.gov.co/CO 1BusinessLine/T endering/Contract
NoticeView/ndex?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevC XUrl=http

DE LA INFRAESTRUCTURA DEL RESTAURANTE ESCOLARDE LA | 82.781.052,19

599 3a% 2f% 2fwww.secop.gov.co%3a443% 2fCO 1Businessline%

INSTITUCION EDUCATIVA LAS DELIGIAS SEDE PRINCIPAL, ZONA | COP o e o R °
1.NTC.6396573
ESE HOSPITAL SAN FELIX 843-2024 PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA REALIZACION DE LA
LADORADA REMODELACION ¥ ADECUACION INTEGRAL DEL INTERIOR Y 1685.787.014
FACHADA DE UN BLOQUE Y HALL DE LA ANTIGUA SEDE DE LA cop htips:/Avww.secop.gov.co/CO 1BusinessLine/T endering/Contract
UNIVERSIDAD DE CALDAS NoticeView/index?notice=CO1.NTC 6316399
EMPRESA INDUSTRIAL Y GCIA-CD-P022-2024 REMODELACION APARTAMENTO 304 420.000.000
COMERCIAL DEL ESTADO COl" N hilps:/Mww.secop.gov.co/C O 1BusinessLine/i endering/Contract
LOTERIA DE CUCUTA NoticeView/ndex?notice=CO1.NT C.6149592

El sector de construccion generales presenta unas fortalezas importantes para mejorar la
competitividad entre sectores, por ejemplo, se genera una gran cantidad de empleo para el
pafs, junto con intermediacién financiera los servicios en general en Colombia contribuyeron
en un alto porcentaje al aumento del empleo total. Con ocasion del proceso de seleccién
que se requiere contratar la Beneficencia del Valle solicité cotizaciones, arrojando como
resultado.

EMPRESA
CUMBRE INGENIERIA S.A.S.
SERVICIOS  AMBIENTALES
INTEGRADOS S.A.S.
ZONA NORTE INGENIERIA Y LICITACIONES

VALOR

$380.671.496
$391.114.348

Y  SOCIALES

$379.051.300
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CAPACIDAD FINANCIERA

Teniendo en cuenta las empresas identificadas en el analisis de la Oferta, se procede a
calcular los indicadores financieros de estas empresas mas oiras comparables
pertenecientes al mismo sector. El procedimiento para identificar los valores a exigir
consisti en calcular intervalos de confianza a partir de los estados financieros disponibles
de las empresas.

Resultado de este analisis se presenta a continuacién el valor para los indicadores
financieros a solicitar a los participantes del proceso de seleccion.

Los proponentes interesados en participar en este proceso deberan cumplir con los
indicadores financieros solicitados en el pliego de condiciones.

Atendiendo el articulo 2.2.1.1.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015 que establece: la persona
inscrita en el RUP debe presentar la informacion para renovar su registro a mas tardar el
quinto dia habil del mes de abril de cada afo".

Atendiendo el Decreto 579 de 2021, la Beneficencia del Valle EICE, realizara la verificacién
de los requisitos habilitantes financieros y de capacidad organizacional de los Proponentes
o0 los integrantes de consorcios o uniones temporales teniendo en cuenta la informacion
vigente y en firme en el RUP, con los indicadores de la vigencia fiscal 2023 que se refleje
en el registro de cada proponente.

Indicadores de capacidad financiera:

La Beneficencia del Valle del Cauca realizé un analisis detallado de la informacién financiera
de las empresas del sector, a fin de determinar los indicadores basicos que seran utilizados
dentro de los procesos para establecer la capacidad financiera y organizacional, esto de
conformidad con lo establecido en el numeral 3° del articulo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082
de 2015

Las bases de informacidn financiera sectoriales disponibles en el pais consultadas y los
requisitos financieros solicitados por las entidades contratantes en procesos de contratacion
anteriores, permiten conocer la situacion financiera de las empresas del sector y establecer
los requisitos financieros y organizacionales habilitantes para el proceso de seleccion,
teniendo en cuenta que los oferentes deben gozar de unas minimas condiciones que
reflejen su capacidad financiera, medida a través de indicadores como la liquidez, el
endeudamiento, razén de cobertura de intereses y de una capacidad organizacional
adecuada medida por sus indicadores de rentabilidad del activo y su patrimonio.
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El andlisis financiero del mercado permite obtener una imagen del comportamiento
esperado de los indicadores del sector econdmico en estudio. Los posibles proveedores,
cuyos indicadores no encajen dentro de este comportamiento suponen un riesgo para la
administracion, ya que muestran una situacion financiera que pone en duda su capacidad
para ejecutar a satisfaccion el contrato. La importancia del andlisis financiero de los posibles
proveedores del sector radica en estimar su comportamiento Promedio y con base en este,
determinar los limites aceptables para evitar el riesgo de incumplimiento del contrato.

El primer paso para efectuar dicho analisis fue obtener informacion financiera de los
posibles proveedores que componen el mercado para lo cual se tom6 como fuente los datos
reportados por la Super Intendencia de Sociedades el SIS, con los codigos ClIU: F4290 -
Construccion de otras obras de ingenieria civil y F4390 - Otras actividades especializadas
para la construccion de edificios y obras de ingenieria civil. obteniendo una muestra de 1049
empresas del sector. Luego, utilizando métodos estadisticos recomendados, se

determinaron los requisitos habilitantes de capacidad financiera y de capacidad
organizacional.

El presente anélisis muestra un plan de trabajo, cuyo objetivo es calcular los Requisitos
Habilitantes de capacidad financiera y organizacional, comenzando desde la recoleccién de
los datos hasta el establecimiento de los indicadores que representan los Requisitos
Habilitantes, el cual es llevado a cabo en tres etapas basicas: (i) recoleccion de la
informacién, (ii) tratamiento de los datos vy (iii) establecimiento de los limites de acuerdo al
riesgo que la administracién estd dispuesta a asumir en consideracién del monto,
complejidad e impacto del proceso.

De conformidad con el numeral 3 del articulo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015, el
Departamento los siguientes indicadores que miden la fortaleza financiera del proponente:

— Indice de Liquidez: activo corriente dividido por el pasivo corriente.
— Indice de Endeudamiento: pasivo total dividido por el activo total.

— Razon de Cobertura de Intereses: Utilidad operacional dividida por los gastos de
intereses.

Ademas de los anteriores indicadores, los proponentes individuales y/o integrantes de
consorcios o uniones temporales deberan cumplir con los de Capital de Trabajo, segun las
condiciones que se muestran a continuacion:
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Método del intervalo de confianza
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Indsce de Liquidez 3,55
vael de endeudamlen;omm B i 0,49
“Razén de Cobertura de lntereses - 4,08
Rénta bilidad del Patrimonio o - 0,13
Rentabilidad del Activo A 001
Numero dé‘;;ropgr;e_n%es o N 1.049,00
Ndmero de proponentes habilitados 97,00«
| Po”rcentaje de proponentes habilitados ) 9%

Por lo tanto, tomando como base el resultado de los valores arrojados a los valores se

determina solicitar los siguientes indicadores:

CAPACIDAD FINANCIERA

INDICADOR CONCEPTO CONDICION MARGEN
SOLICITADO
Indice de Liquidez Activo Corriente/Pasivo | Mayor o igual 3,55
Corriente
indice de Endeudamiento | Pasivo Total/Activo Total Menor o igual 49%
Razén de Cobertura de | Utilidad Operacional/Gastos Mayor o igual 4,08
Intereses de Intereses

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

Departamento del 2% »
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INDICADOR CONCEPTO CONDICION MARGEN
SOLICITADO
Rentabilidad del | Utilidad Operacional/ | Mayor o igual 13%
Patrimonio Patrimonio
Rentabilidad del Activo Utilidad ~ Operacional/Activo | Mayor o igual 1%
Total
INDICADOR FORMULA PROPONENTE PRURAL

Indice de Liquidez | L=(3{ACn x %n) +3(PCn x %n))

Indice de
Endeudamiento
Razon Cobertura de
Intereses

E=(3PTnx%n)+3{ATnx %n)} x 100

Cl=(3 (UOnx%n) <3 (Gl nx %n)

Donde:

ACn = Activo Corriente de cada integrante de consorcio o unién temporal.
PCn = Pasivo Corriente de cada integrante de consorcio o unién temporal.
PTn = Pasivo Total de cada integrante de consorcio o union temporal.

ATn = Activo Total de cada integrante de consorcio o unién temporal.

UOn = Utilidad Operacional de cada integrante de consorcio o unién temporal.
Gl n = Gastos de intereses de cada integrante de consorcio o unién temporal.

%n = Porcentaje de Participacion de cada integrante de consorcio o unién temporal.

La verificacion de los indicadores financieros y de capacidad organizacional se realizara

tomando como referencia dos decimales, prescindiendo de cualquier formula de redondeo
0 aproximacion.

Para el caso de consorcios o uniones temporales, se tomara el promedio ponderado de
cada uno de los integrantes, de acuerdo con su porcentaje de participacion, asi como lo
sefiala la formula para Proponente plural en la tabla anterior para los indicadores de
liguidez, endeudamiento y razén de cobertura de intereses.
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Para calcular el indicador de cobertura de intereses, si la totalidad de los integrantes del
consorcio o unién temporal presenta como gastos de intereses un valor de cero (0), no se
podré calcular dicho indicador, en este caso el Proponente plural CUMPLE, para los casos
€n que uno o varios de los integrantes del consorcio o unién temporal presente como gastos
de intereses un valor de cero (0) el resultado se calculara conforme a la formula, por la
sumatoria de los factores respecto al porcentaje de participacién. Si el resultado de este
indicador es negativo, el Proponente plural NO CUMPLE.

Para acreditar la capacidad financiera y organizacional en el caso de proponentes
extranjeros, deberan presentar la informacion financiera que se relaciona a continuacion,
de conformidad con la legislacién propia del pais de origen, y conforme a los lineamientos
de Colombia Compra Eficiente, con los valores convertidos a Ia moneda legal colombiana
a la tasa de cambio de la fecha de corte de los mismos, avalados con la firma de quien se
encuentre en obligacién de hacerlo de acuerdo con la normatividad vigente del pais de
origen:

— El balance general y estado de resultados, acompanados de la traduccion simple al
idioma castellano, expresados en pesos colombianos, a la tasa representativa del mercado
(TRM) de la fecha de corte de estos, indicando la tasa de conversion, firmados por el
Contador Publico Colombiano que los hubiere convertido

— Copia de la tarjeta profesional del contador publico o revisor fiscal y certificado de
antecedente disciplinarios vigente expedido por la Junta Central de Contadores.

En caso de que la Inscripcion, Renovacion o Actualizacién del RUP NO se encuentren en
firme al momento del cierre del presente proceso, los proponentes deberan acreditar su
firmeza dentro del término para subsanar o aclarar.

Durante el término otorgado para subsanar las ofertas, los proponentes no podran acreditar
circunstancias ocurridas con posterioridad al cierre del proceso, de conformidad con el
paragrafo 1° del articulo 5° de la Ley 1882 de 2018.

Para las personas juridicas constituidas en el afio 2023 la acreditacién de sus indicadores
de capacidad financieros, se efectuaran a partir de la informacién contenida en el RUP,
vigente y en firme de acuerdo con lo establecido en el numeral 1.3 del articulo 2.2.1 1.1.5.2
del Decreto 1082 de 2015 y lo reglado en el paragrafo transitorio 1 del articulo 1 del Decreto
579 de 2021 el cual reza “En aquellos eventos en que el proponente no tenga la antigiiedad
suficiente para aportar la informacion financiera correspondiente a los tres (3) afios
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descritos en el inciso anterior, podra acreditar dicha mformamon desde su primer cierre
fiscal.”

Las disposiciones de este estudio previo en cuanto a proponentes extranjeros se regiran
sin perjuicio de lo pactado en tratados o convenios internacionales.

A las sociedades extranjeras con sucursal en Colombia se les aplicaran las reglas de las
sociedades colombianas.

Si algunos de estos requerimientos no aplican en el pais del domicilio del proponente
extranjero, el representante legal o el apoderado en Colombia deberan hacerlo constar bajo

la gravedad de juramento. Asi mismo se podran acreditar este requisito por la firma auditora
externa.

LIMITACION A MIPYMES

Con la expedicion de la Ley 2069 de 2020, la cual modific el articulo 12 de la Ley 1150 de
2007, y el Decreto 1860 de 2021 que adiciond el articulo 2.2.1.2.4.2.2 del Decreto 1082 de
2015, que consagra: ‘las Entidades Estatales indistintamente de su régimen de
contratacion, los patrimonios auténomos constituidos por Entidades Estatales y los
particulares que ejecuten recursos publicos, adopten en beneficio de las Mipyme,
convocatorias limitadas a estas en las que, previo a la Resolucién de apertura del proceso
respectivo, se haya manifestado el interés de por lo menos dos (2) Mipyme”. En este
sentido, y teniendo en cuenta que el valor del presupuesto oficial del presente proceso es
menor a ciento veinticinco mil dolares de los Estados Unidos de América (US$125.000),
liquidados con la tasa de cambio que para el efecto determina el Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo MINCIT y la Agencia Nacional de Contratacién Publica - Colombia
Compra Eficiente, fijado en $457.297.264 COP, en concordancia con la norma citada en el

parrafo anterior, por lo tanto la presente convocatoria ES SUSCEPTIBLE DE LIMITACION
A MIPYMES

ANALISIS DE LOS CRITERIOS HABILITANTES DIFERENCIALES DEL DECRETO 1860
DE 2021 PARA MIPYMES, EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES

Se asignara factor diferencial en los Indices de capacidad organizacional, como se sefiala
a continuacién:

El contratista debera demostrar una rentabilidad del patrimonio igual o superior al: 0,01.
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El contratista debera demostrar una rentabilidad del activo igual o superior al: 0,00.

En caso que el proponente no cumpla con alguno de los indicadores anteriormente
mencionados, éste no sera habilitado y en consecuencia su propuesta no sera evaluada.

TIPO DE CONTRATO A SUSCRIBIR

Se efectla una invitacién privada legalizada a través de la suscripcion de un contrato de
prestacion de servicios, con la persona juridica idénea.

VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO:

El valor estimado del contrato a suscribir es de TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE
MILLONES CINCUENTAY UN MIL TRESCIENTOS PESOS MCTE ($379.051 .300), incluido
IVA., suma que la entidad pagara mediante actas de avance del contrato, previa certificacion
de cumplimiento a entera satisfaccion expedida por el supervisor del contrato y acreditacién
de encontrarse al dia en el pago de los aportes relativos al Sistema de Seguridad Social
Integral y el Sistema de Riesgos Laborales a que haya lugar.

El presente analisis del sector econdémico es un anexo Gnico y exclusivo para preparacion
de los estudios previos de la CONTRATACION de las obras de remodelacion en el piso 3
del Edificio Beneficencia del Valle del Cauca E.I.C.E., ubicado en la Calle 9 No. 4 - 50 de
Santiago de Cali (Local 303, terraza e impermeabilizacion y casino) y suministro e
instalacién de aires acondicionados.

Santiago de Cali, septiembre de 2024

<3 3

DAGOBERTQ £ABRERA BURITICA
DIRECTO Rg‘F | NANCI ERO
BENEFIC%N/QIA I?EL VALLE
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