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Entre LUZ ADRIANA VASQUEZ TRUJILLO, identificada con CC. No. 38.563.929, quien actua en
su calidad de ordenadora del gasto de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA de la
Administracion Central del Distrito Especial, Deportivo, Cultural, Turistico, Empresarial y de Servicios
de Santiago de Cali, con NIT. 890.399.011-3 segun Decreto de nombramiento N0.4112.010.20.0001
del 01 de enero de 2024 y Acta de posesion No.10 del 01 de enero de 2024, de conformidad con la
delegacion otorgada por el sefior Alcalde de Santiago de Cali mediante Decreto Extraordinario N°.
411.0.20.0516 de 28 de septiembre de 2016, en concordancia con el Decreto N°. 4112.010.20.0025
de 2024 modificado por el Decreto N°. 4112.010.20.0030 de 2024 y Decreto No. 4112.010.20.0342
del diez (10) de mayo de 2024, (en adelante la “Entidad”), por una parte; y, por la otra,s-WILLIAN
MARIO PORTOCARRERO BANGUERA identificado con Cédula de Ciudadania No. 16.943.250 de
Cali (Valle del Cauca), representante legal del CONSORCIO DISTRITO CALI 2024 identificado con
el NIT No. 901.865.008-9 (en adelante el “Contratista”), identificado como aparece en el Formato 1
— Carta de Presentacion de la oferta, hemos convenido celebrar el presente contrato, previas las
siguientes consideraciones:

l. Que mediante el Decreto Extraordinario No. 411.0.20.0516 del 28 de septiembre de 2016,
se establecid la nueva estructura de la Administracion Central del Distrito de Santiago de
Cali y las funciones de sus dependencias, a fin de mejorar la capacidad administrativa y el
uso eficiente de los recursos.

1. Que la Secretaria de Infraestructura de Santiago de Cali tiene como proposito aquel definido
en el articulo 205 del Decreto extraordinario No. 411.0.20.0516 de 2016 siendo el organismo
encargado del disefio y desarrollo fisico de los proyectos de construccion de Infraestructura
de las vias (arterias, colectoras y complementarias). Puentes o deprimidos viales, puentes
peatonales, andenes, espacio publico y mobiliario urbano complementario a las vias, y la
ciclo- infraestructura, mantenimiento de la malla vial en la Alcaldia de Santiago de Cali, asi
como realizar los estudios socioecondmicos y de factorizacion para decretar y definir la zona
de influencia y distribucion de la contribucién de valorizacion.

Il. Que la Secretaria de Infraestructura es responsable del mantenimiento preventivo y
correctivo de las vias urbanas y rurales de la ciudad, con el propésito de garantizar 6ptimos
estandares de movilidad para el transporte publico y el particular. Por lo cual una adecuada
y oportuna estrategia del mantenimiento de la malla vial contribuye positivamente a la
calidad de vida de los habitantes, especialmente en materia vehicular, peatonal y de
salubridad.

V. Que, el Alcalde del Distrito Especial de Santiago de Cali, atendiendo el componente técnico
especifico y deber misional de la Secretaria de Infraestructura otorga atribuciones en
materia de contratacion a la Secretaria de Despacho para que suscriba sin limite de cuantia
en el marco de la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto Ley 019
de 2012, Decreto 092 de 2017, Ley 1882 de 2018 y las normas que los modifiquen,
reglamenten o adicionen, todos los actos y documentos pre contractuales, contractuales y
post contractuales, asi como adjudicar o declarar desiertos los respectivos procesos de
selecciodn, respetando los lineamientos que en materia contractual haya emitido y emita el
Departamento Administrativo de Contratacién Puablica mediante Decreto No.
4112.010.20.0342 del diez (10) de mayo de 2024.

V. Que la entidad adelanté proceso de licitacion publica No. 4151.010.32.1.0309 — 2024 con
el objetivo de “REALIZAR EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y OBRAS
COMPLEMENTARIAS DE LAS VIAS TERCIARIAS DE LOS CORREGIMIENTOS DEL
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Tachado
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VI.

VII.

VIII.

DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI", de acuerdo a los proyectos de inversion
denominados:

BP-26002990: CONSTRUCCION DE VIAS Y OBRAS DE DRENAJE EN LA ZONA
URBANA'Y RURAL DE SANTIAGO DE CALI

BP-26003962: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DEL CORREGIMIENTO DE LA
BUITRERA DE SANTIAGO DE CALI

BP-26003988: CONSTRUCCION OBRAS DE DRENAJE EN EL CORREGIMIENTO DE LA
BUITRERA SANTIAGO DE CALI

BP-26003989: CONSTRUCCION DE VIAS Y OBRAS DE DRENAJE EN EL
CORREGIMIENTO EL SALADITO DE SANTIAGO DE CALI

BP-26003990: CONSTRUCCION DE HUELLAS Y OBRAS DE DRENAJE EN EL
CORREGIMIENTO LA ELVIRA SANTIAGO DE CALI

BP-26003991: CONSTRUCCION DE HUELLAS Y OBRAS DE DRENAJE EN EL
CORREGIMIENTO FELIDIA SANTIAGO DE CALI

BP-26003993: CONSTRUCCION DE VIAS Y OBRAS DE DRENAJE EN EL
CORREGIMIENTO LA CASTILLA DE SANTIAGO DE CA

Cédigo del proyecto: BP-26003994

Nombre del proyecto: CONSTRUCCION DE VIAS Y OBRAS DE DRENAJE EN EL
CORREGIMIENTO LA PAZ DE SANTIAGO DE CALI

Actividad: BP-26003994/1/01/01/01 - Construir obras de drenaje en el corregimiento La Paz.
Valor: $ 179.097.300

Actividad: BP-26003994/1/01/03/01 - Construir vias en el corregimiento La Paz.

Valor: $ 193.804.207

BP-26003999: CONSTRUCCION DE HUELLAS Y OBRAS DE DRENAJE EN EL
CORREGIMIENTO DE PICHINDE SANTIAGO DE CALI

BP-26004000: CONSTRUCCION DE HUELLAS Y OBRAS DE DRENAJE EN EL
CORREGIMIENTO VILLACARMELO SANTIAGO DE CALI

Que, de acuerdo con los documentos y actuaciones del proceso, que se encuentran
debidamente publicados en la plataforma SECOP II, es claro que el proceso de licitacion
publica No. 4151.010.32.1.0309.2024, garantiz6 los principios de igualdad, libertad de
concurrencia, transparencia y pluralidad de oferentes.

Que mediante Resolucion No. 4151.010.21.00059 del 13 de junio de 2024 la Entidad
ordend la apertura del Proceso de Contratacion nimero No. 4151.010.32.1.0309 - 2024.

Que mediante Resolucion No. 4151.010.21.0103 del 1 de agosto de 2024 la Entidad
adjudic6d el Contrato al Contratista CONSORCIO DISTRITO CALI 2024 representado
legalmente por JENNIFER PAOLA RODRIGUEZ DIAZ identificada con Cédula de
Ciudadania No. 1.062.961.330 de Lorica (Cérdoba), conformado por GRUPO L&M CIVIL
S.A.S. identificada con el NIT No. 901.776.723-5 representada legalmente por LIDIA ROSA
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VELASQUEZ HERNANDEZ identificada con Cédula de Ciudadania No. 1.040.356.254 de
Monteria con una participacion del 45%, por ZENU CONSTRUCTORA S.A.S. identificada
con el NIT No. 901.775.276-1 representada legalmente por DIEGO ANDRES
DEULOUFEUT LUNA identificado con Cédula de Ciudadania No. 1.052.096.018 de El
Carmen de Bolivar con una participacién del 45% y por RT CONSTRUCCIONES &
DISENOS S.A.S. identificada con el NIT No. 901.228.988-1 representada legalmente por
JENNIFER PAOLA RODRIGUEZ DIAZ identificada con Cédula de Ciudadania No.
1.062.961.330 de Lorica (Cérdoba) con una participacion del 10%; como quiera que dicho
proponente ademas de CUMPLIR a cabalidad con los requisitos juridicos, financieros y
técnicos, establecidos en el pliego de condiciones, se encuentra en el primer orden de
elegibilidad con una asignacion de 100,0000000 puntos.

IX. Que mediante Acta No. 1 del 20 de agosto de 2024 los representantes legales del
CONSORCIO DISTRITO CALI 2024 designaron como representante legal principal del
consorcio a WILLIAM MARIO PORTOCARRERO BANGUERA identificado con Cédula de
Ciudadania No. 16.943.250 de Cali (Valle del Cauca) y a LUIS CARLOS RAMOS
MERCADO identificado con Cédula de Ciudadania No. 78.763.263 de Sahagun (Cérdoba)
como representante legal suplente, lo cual quedd formalizado en el Formato 2
CONFORMACION DE PROPONENTE PLURAL documento autenticado en la notaria 1 del
circulo de Monteria.

Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista (individualmente la “Parte”,
conjuntamente las “Partes”), acuerdan que el presente Contrato se regira por las Leyes 80 de 1993,
1150 de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015,
el Caédigo Civil y el Codigo de Comercio, y las normas que las modifiquen o sustituyan, ademas de
las adicionales que resulten aplicables a la materia. En desarrollo de lo anterior, acuerdan las
siguientes clausulas:

CLAUSULA 1. DEFINICIONES

Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayuscula inicial deben ser entendidas con el
significado que se les asigna en el Anexo 3 — Glosario del Pliego de Condiciones. Los términos
definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual
son utilizados. Otros términos utilizados con mayuscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con
la definicién contenida en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos no
definidos deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio.

CLAUSULA 2. OBJETO

El objeto del Contrato es REALIZAR EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y OBRAS
COMPLEMENTARIAS DE LAS VIAS TERCIARIAS DE LOS CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO
ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI - LOTE 2

CLAUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO
El Contratista debera desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y
caracteristicas técnicas sefialadas en los Documentos del Proceso de Contratacion No.

4151.010.32.1.0309-2024, los cuales hacen parte integral del presente contrato.

El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con
sus propios medios: materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal, en forma
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independiente y con plena autonomia técnica y administrativa, hasta su total terminacién y
aceptacion final, las cantidades de obra que se detallan en su propuesta econémica, conforme lo
sefald en el Formulario 1 — Formulario de Presupuesto Oficial Lote 02 asi

CORREGIMIENTO LOCALIZACION
VEREDA LA ESPERANZA SECTOR LOS PINOS
VEREDA NIEVES ALTAS SECTOR LOS MARTINEZ DESDE CASABLANCA HASTA LOMBARDIA
VEREDA EL DIAMANTE SECTOR LA SOLEDAD CASA EL RINCON DE LA ABUELA
FELIDIA
VEREDA EL DIAMANTE SECTOR EL CEDRAL INICIA EN CRUCERO Y FIN EN FINCA DE
BERNARDO CAICEDO
VEREDA SANTA ELENA BAJA SECTOR HIGUERONES
VEREDA LA ESPERANZA SECTOR LOS PINOS
VEREDA CABECERA PARTE ALTA VIA A VEREDA PORVENIR
VEREDA EL PORVENIR DESDE CASA DE DORA HASTA TANQUE ACUEDUCTO (FINCA
LA LEONERA ENTRE AGUAS)
VEREDA EL PORVENIR, VIA AL PATO SECTOR FINCA LA ESPERANZA, HACIA LA TERESITA
, VIA LA CAJITA SECTOR SEDE COMUNAL
PICHINDE ,
VA CEMENTERIO
FRENTES
LOTE OBJETO DEL PROYECTO, LOTE O A ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y /O
GRUPO TRABAJO MANTENIMIENTO A EJECUTAR
REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y/O FELIDIA: — CONSTRUCCION
MEJORAMIENTO  DE  LAS  VIAS CUNETAS, OBRAS DE DRENAJE Y
TERCIARIAS DE LAS VEREDAS DE LOS PLACA HUELLAS
o | CORREGIMIENTOS DE FELIDIA, LA1 41 fentes |LA LEONERA: CONSTRUCCION DE
LEONERA Y PICHINDE DEL DISTRITO GUNETAS ¥ PLACA HUELLAS
ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL,
TURISTICO, EMPRESARIAL ¥ = DE PICHINDE:  CONSTRUCCION  DE
SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI. CUNETAS Y PLACA HUELLAS
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El Contratista y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles
identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos, aceptados por el
Contratista con la presentacion de su propuesta.

CLAUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO

El plazo estimado para la ejecucion del Contrato es de tres (3) meses, contados a partir del inicio de
ejecucion del contrato, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento, ejecucion y
aprobacion de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones.

PARAGRAFO I: La fecha de inicio de ejecucion se encuentra sujeta a los términos de armonizacién
presupuestal 2024 al Plan de Desarrollo “Cali capital Pacifica de Colombia 2024-2027”

CLAUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO

El valor del Contrato es por la suma de NOVECIENTOS VEINTE MILLONES NOVECIENTOS
SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE ($920.973.851)
equivalentes a 701,441 SMMLYV para el afio de suscripcion del contrato 2024 incluido AlU del 34,30
% porcentaje que se discrimina de la siguiente manera: ADMINISTRACION:29,30% y UTILIDAD:
5,00%, y demas costos directos e indirectos que se generen con ocasion de la celebracion, ejecucion
y liquidacion del contrato de obra.

El Contratista, con la suscripcion del Contrato, acepta que en el evento en que el valor total a pagar
tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma
es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el
presente Contrato.

CLAUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO
Para el presente contrato la Entidad no entregara al Contratista anticipo y/o pago anticipado.
CLAUSULA 7. APROPIACION PRESUPUESTAL

El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetara a la apropiacion presupuestal
correspondiente y especificamente al Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 3600010848
del 23 de abril de 2024, por valor de TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES
SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS ($ 3.881.651.720) con
cargo al compromiso presupuestal:

item: 1 Valor: 988.458.301 COP
Apropiacion:4151/1.2.1.0.00/2.3.2.01.01.001.03.19/5304000003/BP260029901010223
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA/Ingresos corrientes de Libre Destinacion/Vias y obras de
drenaje e/Construir vias y obra Proyecto: BP-26002990/1/01/02/23 Construir vias y obras de drenaje
rurales.

Valor a apropiar: $ 169.034.915,00

Item: 6 Valor: 81.763.467 COP
Apropiacion:4151/1.2.1.0.00/2.3.2.01.01.001.03.19/53040040003/BP26003 9911010101
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA/Ingresos corrientes de Libre Destinacion/Vias y obras de
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drenaje e/Construir obras de drenaje Proyecto: BP-26003991/1/01/01/01 Construir obras de drenaje
en el corregimiento.
Valor a apropiar: $ 75.731.909,00

item: 7 Valor: 130.857.784 COP
Apropiacion:4151/1.2.1.0.00/2.3.2.01.01.001.03.02/53040040003/BP26003991101021
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA/Ingresos corrientes de Libre Destinacion/Vias y obras de
drenaje e/Construir huellas vehiculares Proyecto: BP-26003991/1/01/02/01 Construir huellas
vehiculares en los corregimientos.

Valor a apropiar: $ 125.752.356,00

Item: 2 Valor: 299.958.138 COP
Apropiacion:4151/1.2.1.0.00/2.3.2.01.01.001.03.19/53040040003/BP26002990101024
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA/Ingresos corrientes de Libre Destinacién/Vias y obras de
drenaje e/Construir Huellas vehiculares Proyecto: BP-26002990/1/01/02/24 Construir Huellas
vehiculares y cunetas.

Valor a apropiar: $ 276.761.012,00

item: 8 Valor: 297.293.345 COP
Apropiacion:4151/1.2.1.0.00/2.3.2.01.01.001.03.19/53040040003/BP26003999101021
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA/Ingresos corrientes de Libre Destinacion/Vias y obras de
drenaje e/Construir huellas vehiculares Proyecto: BP-26003999/1/01/02/01 Construir huellas
vehiculares en los corregimientos.

Valor a apropiar: $ 273.693.659,00

CLAUSULA 8. FORMA DE PAGO

El Distrito de Santiago de Cali — Secretaria de Infraestructura pagara al CONTRATISTA el valor del
contrato, mediante el reconocimiento de actas parciales a precios unitarios fijos sin formula de reajuste
de la siguiente forma: el noventa (90%) del valor conforme avance de obra, previa presentacion y
aprobacion del informe de avance del trabajo, por parte del interventor designado para el efecto, y el
10% restante con el Acta de recibo final y recibo a satisfaccion por parte del interventor, acompafadas
de los recibos de pago de los aportes a seguridad social y parafiscales del respectivo periodo a facturar,

con el aporte de los siguientes documentos:

® Factura de venta que debera cumplir con todos los requisitos establecidos en el articulo 617
del Estatuto Tributario e indicar el nimero del contrato objeto de pago.

® Sies persona juridica copia de las planillas de pago de las obligaciones al Sistema General de
Seguridad Social (Pensién, Salud, ARL Y Parafiscales) y certificado de cumplimiento expedido
por el representante legal o revisor fiscal, segun corresponda y de conformidad con el articulo
50 de la Ley 789 de 2002.

® Sies persona natural, planilla de autoliquidacion y pago de la seguridad social integral (Pension,
Salud, ARL) mes vencido.

® Certificacion de recibo a entera satisfaccion de lo que consten en la factura y/o cuenta de cobro,
las cuales deben ser refrendadas por el representante de la entidad contratista, el Supervisor /
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interventor del contrato y un funcionario competente que la secretaria de infraestructura designe
para tal fin.

En todo caso, el pago se realizara de conformidad con los tramites administrativos a que haya lugar y
de acuerdo a la disponibilidad del Programa Anual Mensualizado de Caja, dentro de los treinta (30) dias
siguientes a la radicacion en debida forma y con todos los anexos de la cuenta de cobro o factura,
previo el cumplimiento de los requisitos de Ley.

Los impuestos que hayan de causarse o pagarse para la celebracion, ejecucion y/o liquidacion del
contrato, corren por cuenta del contratista y no daran lugar a ningun pago adicional a los precios
pactados, en caso de que los precios sean tarifas reguladas, estos se causaran conforme la normativa
vigente.

Con relacion a las retenciones en la fuente a titulo de los diferentes impuestos nacionales,
departamentales o municipales, la Administracion procedera de conformidad con la normativa tributaria
vigente dependiendo del objeto del contrato y la calidad del contribuyente, en caso de que no haya
lugar a alguna de ellas, debera indicarse la norma que lo excluye o le otorga la exencion.

Entre los tributos que se tienen establecidos, por concepto de estampillas, a titulo enunciativo, se tienen
los siguientes:

CONTRATOS % A APLICAR DISCRIMINADOS ASI:
- Pro Desarrollo 1,00%
- Pro Univalle 2,00%
Menores de: $103.354.740 8.50% - Pro Hospital 1,00%
(2.196 UVT) ’ - Pro UniPacifico 0,50%
- Pro Adulto Mayor 2,00%
- Pro Deporte y Recreacion 2,00%

CONTRATOS % A APLICAR DISCRIMINADOS ASi:
- Pro Desarrollo 3,50%
Entre: - Pro Univalle 2,00%
$103.354.740 (2.196 UVT) 11.00% - Pro Hospital 1,00%
Y $191.648.680 (4,072 ’ - Pro UniPacifico 0,50%
uvT) - Pro Adulto Mayor 2,00%
- Pro Deporte y Recreacion 2,00%

CONTRATOS % A APLICAR DISCRIMINADOS ASI:
- Pro Desarrollo 3,50%
- Pro Univalle 2,00%
) - Pro Hospital 1,00%
'(\ﬂag;’zrejvi‘)" $191.648680|  415009%  [“Pro UniPacifico 0,50%
’ - Pro Cultura 1,00%
- Pro Adulto Mayor 2,00%
- Pro Deporte y Recreacion 2,00%

Contribucion Especial: El contrato esta sujeto al tributo especial contenido en la ley 1106 de 2006,
prorrogado mediante el articulo 8 de la ley 1738 de 2014, la contribucidon especial del cinco por ciento
(5%) del valor total del contrato de que trata. El oferente adjudicatario debera pagar todos los
impuestos, tasas, gravamenes y contribuciones establecidas por las diferentes autoridades
nacionales, departamentales o municipales que afecten el contrato y las actividades que de él se
deriven.
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La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el pago al
Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentaciéon de
soporte 0 no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato.

La Entidad hara las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones
legales vigentes sobre la materia.

El Contratista debera acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al dia en el
pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios
del Sena, ICBF y Cajas de Compensacion Familiar, cuando corresponda.

CLAUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

Ademas de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y
condiciones sefialadas en el Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso y de las
establecidas en el Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso y de las establecidas
en las normas para el distrito de Santiago de Cali vigente durante la ejecucion del contrato, el
Contratista se obliga a:

1. Destinar a la ejecucion del contrato mano de obra no calificada de la regién en un porcentaje
no inferior al cincuenta por ciento (50%), de acuerdo con el personal del contratista de obra
destinado a la ejecucion del contrato. En todo caso, al menos el cinco por ciento (5 %), sin
perjuicio de establecer un porcentaje superior, de acuerdo con el estudio del sector y
caracteristicas propias de la regién, de la mano de obra no calificada de la regién seran
mujeres.

Para efectos de esta obligacién, se entiende por personal de la region a aquellos
domiciliados por al menos el ultimo afo, contado a partir de la fecha del cierre del proceso,
en el municipio o los municipios donde se ejecutara el contrato. En caso de modificarse la
fecha de cierre del proceso, se tendra como referencia la fecha originalmente contemplada
en el Pliego de Condiciones definitivo.

Cuando las condiciones demograficas del lugar en donde se ejecutara el contrato
imposibiliten vincular el porcentaje anteriormente previsto, sera posible contratar personal
del departamento en donde se desarrolla el contrato.

Esta obligacion no se entendera incumplida en los supuestos en que el Contratista acredite
su debida diligencia, mediante la realizacion de actuaciones dirigidas a lograr la destinacion
minima del personal requerido para la ejecucion del contrato.

2. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

3. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones
definidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

4. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico,
el Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso.

5. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamacion que indirecta o directamente pueda tener
algun efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.
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6. Abstenerse de adelantar intervencién alguna a los recursos sin contar con los permisos
emitidos por la entidad competente (cuando aplique intervenciones).

7. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de seleccion en los
plazos acordados con la Entidad.

8. ldentificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecucién del contrato.
9. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra.

10. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de
presentacion de la oferta.

11. Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situacion que implique una modificacion del
estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato.

12. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia politica, juridica, social, econdémica,
técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecucién del Contrato.

13. Durante la ejecucion del contrato debera observar las leyes y los reglamentos relativos a
Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias
para evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o
condiciones insalubres; asi como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los
elementos de proteccion personal (EPP).

14. Informar periédicamente la composicion del capital social de la persona juridica; la existencia
de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata
de una matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, asi como la informacién
relevante de indole juridica, comercial o financiera, de la persona juridica o de sus
representantes legales, socios o accionistas.

15. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las
obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.

16. Informar a mas tardar el tercer dia habil siguiente al momento en que se tenga conocimiento
del inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas
proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos,
representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista.

17. Cuando el contratista haya diligenciado la Opcion 2 del Formato 9A — Promocion de Servicios
Nacionales Incorporar como minimo el cuarenta por ciento (40 %), sin perjuicio de incluir uno
superior de personal colombiano para el cumplimiento del contrato.

18. Las demas de acuerdo con la naturaleza del contrato.

CLAUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

Ademas de las obligaciones generales, el contratista debera cumplir con las siguientes obligaciones:

1. Ejecutar las obras requeridas con las especificaciones aprobadas por la Secretaria de Infraestructura
y de acuerdo con las cantidades y unidades establecidas en el anexo técnico y documentos del proceso
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asi como los estandares de calidad y requisitos constructivos definidos y/o aprobados por la
interventoria.

2. Inspeccionar el sitio donde se ejecutara el proyecto para observar las condiciones existentes en el
mismo y planear los trabajos a realizar conforme las especificaciones técnicas descritas en el Anexo
Técnico.

3. Efectuar todos los trabajos necesarios para que las mencionadas obras puedan destinarse al fin
para el cual fueron disefiadas y en general cualquier otro elemento o servicio que se requiera para el
cabal cumplimiento del contrato a suscribir.

4. Cumplir con el programa de obra presentado en la propuesta con el fin de que la construccion no
se vea interrumpida en ningun momento y las intervenciones sean realizadas en el menor tiempo
posible sin afectar la movilidad. Debera incluir la ruta critica para el plazo contractual. Una vez
cumplidos los requisitos de ejecucién del contrato, los proponentes adjudicatarios deberan garantizar
el inicio inmediato de las actividades contratadas.

5. Entregar a plena satisfaccién de la Secretaria de Infraestructura las obras objeto del contrato a
suscribir, al igual que todas las obras complementarias dentro del plazo establecido con previa
aprobacion y recibido a satisfaccion por parte de la Secretaria de Infraestructura.

6. Cumplir con todas las obligaciones que se desprendan de la naturaleza del contrato, asi como con
todas las normas legales vigentes que contengan disposiciones respecto de la ejecucion de obras como
la que es objeto de este contrato.

7. Realizar la demarcacion vial correspondiente de acuerdo a la reglamentacion vigente.

8. Transportar y mantener en el lugar de cada una de las obras suficiente maquinaria, equipo,
herramientas, materiales, insumos, personal de trabajo, personal administrativo y logistico en general
para la ejecucion sin interrupciones de las obras de los frentes de trabajo de forma simultdnea e
independiente.

9. Aportar todos los equipos, maquinaria, mano de obra, servicios profesionales, técnicos o accesorios
y en general cualquier otro elemento o servicio que se requiera para el cabal cumplimiento del contrato
a suscribir.

10. Garantizar que los elementos, materiales, accesorios y equipos empleados son de primera calidad
y cumplen con las especificaciones exigidas, para lo cual antes de instalarse el contratista presentara
al interventor los certificados y los elementos para ser revisados y autorizados por el interventor y
constatar la calidad de los mismos. Los materiales propuestos por el constructor deberan cumplir las
especificaciones técnicas contenidas en los disefos y los métodos constructivos deberan garantizar
que no afecten la condicion funcional de la obra. En caso de defectos en los materiales, estos seran
imputados al contratista, y deberan ser cambiados y pagados por su cuenta; sin perjuicio de las
acciones contractuales o legales que decida emprender el contratante.

11. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato imparta el Distrito de Santiago de
Cali — Secretaria de Infraestructura por conducto de la interventoria del contrato.

12. No interferir con el trabajo del interventor, acatar sus recomendaciones e instrucciones y prestarle
la colaboracién que éstos requieran.
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13. Permitir que los empleados e ingenieros designados por el Distrito de Santiago de Cali - Secretaria
de Infraestructura, inspeccionen en cualquier momento la ejecucioén de los trabajos y el desarrollo del
contrato; lo mismo que permitir a aquellos el acceso a los lugares y sitios requeridos para cumplir con
su labor de revision y control de los productos y materiales empleados o a emplear, procesados o a
procesar, segun sea el caso.

14. Evitar dilaciones y retardos innecesarios; realizar las obras, adecuaciones y actividades con cuidado
y diligencia, de manera que el objeto del contrato se cumpla en la forma y dentro del plazo previsto, e
informar de inmediato al interventor de cualquier imprevisto o impedimento que perturbe la realizacion
de los trabajos o el cumplimiento del contrato.

15. Mantener el personal profesional y/o operativo solicitado en el Anexo Técnico del proceso y
contemplado en la propuesta, con autoridad para actuar en nombre del proponente adjudicatario. El
personal de la obra debe estar plenamente identificado por parte del contratista mediante el uso de
dotacién marcada con el nombre del contratista.

16. Designar un empleado que se encargue de atender en forma directa los requerimientos del Distrito
de Santiago de Cali — Secretaria de Infraestructura durante la ejecucion del contrato.

17. El proponente adjudicatario debera realizar a nombre del Distrito de Santiago de Cali — Secretaria
de Infraestructura, la constitucion de las garantias correspondientes, de acuerdo con lo estipulado en
el pliego de condiciones.

18.Contemplar dentro de sus gastos administrativos el suministro, instalacion y desmonte de valla
informativa del contrato de obra, de acuerdo con los requerimientos de la Secretaria de Infraestructura
y la normatividad vigente. El contenido de las vallas sera previamente definido por la Secretaria de
Infraestructura:

a. La informacion exterior visual debera estar integrada fisica y visualmente al paisaje, respetando
los elementos constitutivos del espacio publico, teniendo en cuenta las condiciones de visibilidad que
se puedan presentar.

b. La informacién exterior visual, asi como las dimensiones de las vallas, seran de acuerdo a las
especificaciones técnicas minimas definidas por la Alcaldia del Distrito de Santiago de Cali e
informadas por la Secretaria de Infraestructura dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la
ejecucion del contrato, de conformidad con la ley 140 de 1994 por la cual se reglamenta la Publicidad
Exterior Visual en el Territorio Nacional, y demas normas que la adicionen o modifiquen.

c. Esta valla debe contener las caracteristicas de la obra, como son valor, duracion, financiacion y
clase de obra entre otros.

19. Asistir a las reuniones programadas por la Interventoria y/o Supervisién del contrato.
20. Llevar la respectiva bitacora de la obra a realizar.

21. Llevar un registro fotografico digital de avance semanal en medio magnético y presentarlo al
interventor.

22. Presentar el informe final con los respectivos soportes que sustente las actividades y el desarrollo
final de los trabajos planteados y entregar a la Entidad la bitacora de la obra.
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23. Revisar en detalle la matriz de riesgo de este proceso y establecer las acciones para mitigar los
efectos de los riesgos establecidos en la misma.

24. Responder civil y penalmente por las acciones y omisiones en las que él incurra durante la ejecucion
del contrato de conformidad con los articulos 52 y 56 de la Ley 80 de 1993.

25. Actuar con autonomia y responsabilidad, desarrollando y ejecutando todas aquellas actividades
que sean compatibles con el objeto del contrato y demas contenidas en el mismo.

26. Responder por todos los dafos o defectos que se presenten en la ejecucién del Contrato desde su
inicio hasta la fecha en que se entiende concluida la entrega, asi como los posteriores a él y que
provengan de fallas técnicas en el montaje y/o construccion, de mala calidad de los materiales, etc.
Durante el periodo de la garantia obligatoria o la ejecucion del contrato, el oferente adjudicatario debera
solucionar los inconvenientes que reporte el Distrito de Santiago de Cali — Secretaria de
Infraestructura, en un lapso no mayor a 48 horas.

27. Mantener al contratante indemne vy libre de todo reclamo, litigio o accion legal por accién u omision
en la ejecucion del objeto contratado.

28. Responder personalmente por todos los actos y conductas, fallas y negligencias, en las que incurra
cualquier agente, empleado, trabajador o subcontratista suyo.

29. Responder en forma exclusiva por el cumplimiento de las normas del SISTEMA DE GESTION DE
LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO de todo el personal empleado, incluidos los
subcontratistas, en la ejecucion de las obras.

30. Realizar las compensaciones ambientales establecidas en los permisos ambientales (si aplica).

31. Implementar las medidas de gestion social, seguridad industrial y salud ocupacional durante las
obras de construccion de los proyectos pues debera garantizarse la seguridad de la poblacion dentro
del area de influencia de los mismos, incluyendo poblacién aledana, trabajadores y usuarios finales,
para lo cual se debera cumplir como minimo con los siguientes requisitos:

a. Durante la etapa de construccion de los proyectos, la interaccidon con la comunidad debera ser
proactiva y preventiva.

b. La comunicacién debera ser efectiva y contemplar un proceso de informacidon permanente y
oportuna que permita generar cambios de actitud e ideologias en pro del bien comun y fortalecer los
mecanismos de conciliacion.

c. Los canales de comunicacion deben ser apropiados entre los representantes de la comunidad y el
constructor.

d. Los espacios de encuentro con las comunidades deben contar con una programacion estructurada
de los temas

32. La construccidn de las obras debera cumplir e implementar como minimo las medidas de manejo
ambiental definidas en la etapa de diseno.

33. Los procedimientos constructivos seleccionados deberan propender por minimizar el desperdicio
de materiales y la generacién de contaminantes, el uso eficiente del agua (minimizar los requerimientos
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de agua y/o su reciclaje dentro de la obra, la recoleccion de aguas lluvias y la implementacion de
dispositivos de uso eficiente de agua), la eficiencia energética (mediante la utilizacion de aparatos de
alta eficiencia energética y/o uso de energias renovables), el uso de materiales reutilizables y/o
reciclables en la obra y la utilizacién de procedimientos alternativos que reduzcan el impacto ambiental
de las obras.

34. Los proveedores de materias primas y otros insumos, asi como los sitios de disposicion de residuos
de la construccion deben contar con los respectivos permisos, certificados y autorizaciones vigentes
durante toda la ejecucion de la obra el proponente adjudicatario debera utilizar el material de
excavacion de la obra, para realizar los rellenos necesarios en la obra, previa autorizacion de la
Interventoria.

35. Adoptar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecolégicas e industriales necesarias para
no poner en peligro a las personas, a las cosas o al medio ambiente, y garantizar que asi lo hagan,
igualmente, sus subcontratistas y proveedores.

36. Identificar y proponer soluciones y/o recomendaciones para la mitigacién, prevencion y control de
los impactos ambientales y factores de riesgos derivados del proceso constructivo y los derivados de
emergencias y/o contingencias.

37. Prevenir, mitigar y compensar los impactos que causen o puedan causar dafio al medio ambiente
y a la salud humana.

38. Divulgar y aplicar la politica ambiental, de seguridad y salud ocupacional establecida por el
contratante, al ejecutar sus actividades o servicios sin crear riesgo para la salud, la seguridad o el
ambiente.

39. El contratista debera tomar todas las medidas conducentes a evitar la contaminacién ambiental, la
prevencion de riesgos durante la ejecucion de sus operaciones o actividades y cumplira con todas las
leyes ambientales, de seguridad y salud ocupacional, aplicables.

40. El contratista se obliga a implementar practicas de construccion sostenibles y a tomar todas las
medidas necesarias para minimizar cualquier impacto negativo en el medio ambiente durante el
desarrollo del proyecto.

41. EL CONTRATISTA no dejara sustancias o materiales nocivos para la flora, fauna o salud humana,
ni contaminara la atmésfera, el suelo o los cuerpos del agua.

42. El contratista se compromete a realizar una gestién adecuada de residuos, asegurandose de su
correcta disposicion final, preferiblemente a través de métodos de reciclaje o reutilizacién siempre que
sea posible. La violacion de estas normas se considerara incumplimiento grave del contrato, y el
CONTRATANTE podra aplicar la clausula penal o multas a que hubiere lugar, sin perjuicio de las demas
acciones legales o sanciones que adelante la autoridad o ente competente de orden Distrital o Nacional.

43. CLAUSULA CON ENFOQUE DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL: El contratista debera cumplir con
programas de manejo y disposicién de residuos soélidos. Para acreditar esta obligacién debera aportar
el Certificado de Disposicion Final de Residuos correspondiente al Interventor del contrato, para
autorizar cada pago.

44. CLAUSULA CON ENFOQUE DE INCLUSION SOCIAL: El contratista debera vincular una (01)
persona en situacion de vulnerabilidad para la ejecucién del contrato diferente a la vinculacion de
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personal en condicién de vulnerabilidad indicado en la normativa vigente. El plazo maximo para
acreditar esta vinculacion sera de un mes contado a partir de la fecha de inicio de ejecucion del contrato,
para lo cual debera presentar al supervisor y/o interventor, el contrato laboral suscrito en cualquiera de
sus modalidades o contrato de prestacion de servicios segun sea el caso, junto con las hojas de vida
de las personas beneficiarias con sus datos de contacto y los documentos soporte que acrediten su
condicién de vulnerabilidad. El contratista debera garantizar su vinculacién por el término del contrato,
acreditando esta circunstancia en cada pago; en caso de cambio de personal, debera notificar al
supervisor y entregar los soportes respectivos.

45. Las demas inherentes al objeto del contrato.
CLAUSULA 11. DERECHOS DEL CONTRATISTA
El Contratista tiene derecho a:

1. Recibir una remuneracion por la ejecucion de la obra en los términos pactados en la Clausula 8
del presente Contrato.

2. Recibir por parte del contratante y la interventoria la informacion que requiera el contratista para
la correcta ejecucion del contrato.

3. Liquidar el contrato.

4. Las demas obligaciones inherentes al contrato y las consignadas en el manual de contratacion.
CLAUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD

La Entidad est4 obligada a:

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

2. Fijar un cronograma con el Contratista para la ejecucion del factor de calidad ofrecido en la
etapa de seleccion que permita su implementacion oportuna durante el desarrollo del contrato.

3. Pagar la remuneracion por la ejecucién de la obra en los términos pactados en la Clausula 8 del
presente Contrato.

CLAUSULA 13. RESPONSABILIDAD

El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato.
Ademas, respondera por los dafios generados a la Entidad en la ejecucién del contrato, causados
por sus Contratistas o empleados, y de sus subcontratistas.

CLAUSULA 14. INDEMNIDAD

El contratista se obliga a indemnizar al CONTRATANTE con ocasién de la violacion o el
incumplimiento de las obligaciones previstas en el presente contrato. El contratista se obliga a
mantener indemne al Distrito de cualquier dafo o perjuicios originados en reclamaciones de terceros
que tengan como causa sus actuaciones hasta por el monto del dafio o perjuicio causado y hasta
por el valor del presente contrato.
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CLAUSULA 15. MULTAS

1. Incumplir la obligacion de destinar minimamente el 50% de mano de obra no calificada de la region
causara multas equivalentes a 0.01% del contrato por cada dia de incumplimiento. Por su parte, no
cumplir con el porcentaje minimo de vinculacién de mujeres durante la ejecucion del contrato, de
conformidad con la misma obligacion indicada, causara multas equivalentes al 0.01% del valor total del
contrato.

Se causaran multas equivalentes a 0.6 SMMLYV, por cada dia calendario transcurrido a partir del tercer
dia habil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales, medidas
de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los
directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista, sin que estas hayan sido
notificadas a la Entidad. La sumatoria de estas multas no podra ser superior al cinco por ciento 5% del
valor del contrato.

2. Asi mismo, cuando el interventor o supervisor, segun corresponda, solicite al Contratista que informe
la fecha en que se adquirieron los bienes nacionales relevantes y este omita presentarla, se causaran
multas equivalentes a 0.6 SMMLV por cada dia transcurrido a partir del tercer dia habil siguiente al
momento en que se hizo el requerimiento.

3. Incumplir la obligacion de vincular a la ejecucion del contrato el cien por ciento (100 %), sin perjuicio
de incluir uno superior de personal colombiano, causara multas equivalentes a 0.6 SMMLV por cada
dia de incumplimiento.

Si durante la ejecucién del Contrato se generaran incumplimientos del Contratista, se causaran las
siguientes multas:

Causales:

1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causara una multa equivalente al 0.01%
del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso.

2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir o adicionar
las garantias, en los plazos y por los montos establecidos en la clausula 18, de acuerdo al contrato
inicial o sus modificaciones, se causara una multa equivalente al 0.1% del valor del contrato, por
cada dia calendario de atraso en el cumplimiento; sin perjuicio de que con esta conducta se haga
acreedor a otras sanciones mas gravosas.

3. Si el Contratista no entrega la informacién completa que le solicite el interventor, que se relacione
con el objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento, se causara
una multa equivalente al 0,1% del valor del contrato. Estas multas se causaran sucesivamente por
cada dia de atraso, hasta cuando el Contratista demuestre que corrija el incumplimiento respectivo
a satisfaccion del interventor.

4. Por atraso imputable al Contratista en el cumplimiento de los requisitos para el inicio de ejecucion
del contrato o no iniciar la ejecucion en la fecha pactada, se causara una multa diaria equivalente
al 0.01% del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso. Igual sancién se aplicara en caso
de que el Contratista no inicie efectivamente con la ejecucién del contrato en la fecha acordada.

5. Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hard acreedor a una multa
equivalente al 1% del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso.
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6. Por incumplir las érdenes dadas por la interventoria, el Contratista se hara acreedor a una multa
equivalente al 0,1% del valor del contrato, por cada orden incumplida.

7. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Contratista se le impondra una
multa equivalente al 0,1% del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso en el
cumplimiento de dicha obligacion.

8. Por cambiar el personal presentado a la interventoria, sin la aprobaciéon previa de esta, al
Contratista se le impondra una multa equivalente al 0,1% del valor del contrato.

9. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social,
parafiscales, o pago de salarios o honorarios de alguno o algunos de sus empleados o Contratistas,
al Contratista se le impondra una multa equivalente a 0.01 salarios minimos diarios 0 mensuales
legales vigentes, por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligacion.

10. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social,
parafiscales, o pago de salarios o honorarios de alguno o algunos de sus empleados o
Subcontratistas, al Contratista se le impondra una multa equivalente a cinco (5) salarios minimos
diarios legales vigentes, por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligacion.

11. Por no corregir, dentro del término que para el efecto se le sefiale por parte del interventor, los
errores técnicos u omisiones que se presenten en la ejecucion de la obra, al Contratista se le
impondra una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato.

Paragrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones y, por
lo tanto, no tienen el caracter de estimacién anticipada de perjuicios, de manera que pueden
acumularse con cualquier forma de indemnizacion, en los términos previstos en el articulo 1600 del
Cadigo Civil.

Paragrafo 2. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este autoriza a la
Entidad Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomara directamente de cualquier
suma que se le adeude al Contratista, sin perjuicio de hacer efectiva la clausula penal o la garantia de
cumplimiento del contrato.

Paragrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deduccion de los valores adeudados al
Contratista, realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerara al Contratista de
continuar con la ejecucion del contrato ni de las demas responsabilidades y obligaciones que emanen
del contrato.

Paragrafo 4. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias
obligaciones se podran imponer nuevas multas.

Paragrafo 5. Para efectos de la imposicion de las multas el Salario Minimo Diario o Mensual Vigente,
sera aquel que rija para el momento del incumplimiento del contrato.

Paragrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de
forma independiente, podra ser superior al 5% del valor del contrato, particularmente frente a aquellas
que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo procedimiento
sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas.
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CLAUSULA 16. CLAUSULA PENAL

En caso de declaratoria de caducidad, de presentarse por parte del Contratista incumplimiento
parcial o total del Contrato, o por incurrir en mora o retardo en el cumplimiento de sus obligaciones,
este pagara a titulo de clausula penal pecuniaria a la Entidad, una suma equivalente al veinte por
ciento (20%) del valor del contrato. La imposicion de esta pena pecuniaria se considerara como una
estimacion anticipada de perjuicios que el Contratista cause a la Entidad. El valor pagado como
clausula penal no es 6bice para reclamar la indemnizacion integral de perjuicios causados si estos
superan el valor de la pena.

El pago o deduccion de la clausula penal no exonerara al Contratista del cumplimiento de sus
obligaciones contractuales, incluyendo las que dieron lugar a la imposicién de la pena.

En caso de aplicar la clausula penal, el Contratista autoriza expresamente a la Entidad con la firma
del presente Contrato, para hacer el descuento correspondiente de los saldos a él adeudados, previo
a practicar las retenciones por tributos a que haya lugar, sobre los saldos a favor del Contratista; sin
perjuicio de lo anterior la Entidad podra hacer efectiva la garantia Unica de cumplimiento.

Paragrafo 1. El pago de la presente clausula penal no extinguira las obligaciones contraidas por el
Contratista en virtud del presente contrato. En consecuencia, la estipulacién y el pago de la pena
dejan a salvo el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la
resolucién del contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnizacion de perjuicios
ocasionados en virtud del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardio o imperfecto de las
obligaciones a cargo del Contratista.

CLAUSULA 17. CLAUSULAS EXCEPCIONALES

Se entienden incorporadas al Contrato las clausulas excepcionales a que se refiere el Estatuto
General de Contratacion de la Administracion Publica

CLAUSULA 18. GARANTIAS
18.1. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista debera presentar la
garantia de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los tres (03) dias habiles siguientes
contados a partir de la firma del contrato y requerira la aprobacion de la Entidad. Esta garantia tendra
las siguientes caracteristicas:

Caracteristica Condicion

Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto

Clase 1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una pdliza para
entidades estatales, (ii) patrimonio auténomo, (iii) garantia bancaria.

Asegurado/ Distrito Especial de Santiago de Cali — Secretaria de Infraestructura

beneficiario identificada con NIT 890.399.011-3

Amparos, Vigencia Valor Asegurado

vigencia y | | Cumplimiento general del | Hasta la | 20%

valores contrato y el pago de las | liquidacion del

asegurados multas y la clausula penal | contrato

pecuniaria que se le impongan
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Caracteristica Condicién

Pago de salarios, | Plazo del contrato | 10%
prestaciones sociales | y tres (3) afios
legales e indemnizaciones | mas.

laborales del personal que el

contratista haya de utilizar en

el territorio nacional para la
ejecucion del contrato

Estabilidad y calidad de las | Contados a partir | 30%

obras ejecutadas entregadas | de la fecha en la

a satisfaccion cual la Entidad

Estatal recibe a

satisfaccion la

obra. por cinco (5)

afos mas

e Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o
razén social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y
representacion legal expedido por la Camara de Comercio respectiva, y
no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese
que la sociedad podra denominarse de esa manera.

e No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de
los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una union

Tomador temporal o consorcio, se debe incluir razén social, NIT y porcentaje de
participacion de cada uno de los integrantes.

e Para el contratista conformado por una estructura plural (unién temporal,
consorcio): la garantia debera ser otorgada por todos los integrantes del
Contratista, para lo cual se debera relacionar claramente los integrantes,
su identificacidon y porcentaje de participacion, quienes para todos los
efectos seran los otorgantes de la misma.

e Numero y afo del contrato

e Objeto del contrato
Informacién e Firma del representante legal del contratista
necesaria dentro | ¢ En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej.
de la pdliza Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a

$14.980.421

El Contratista esta obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea reducida por
razon de las reclamaciones que efectie la Entidad, asi como a ampliar las garantias en los eventos
de adicion y/o prorroga del contrato. El no restablecimiento de la garantia por parte del Contratista o
su no adiciéon o prérroga, segun el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se
iniciaran los procesos sancionatorios a que haya lugar.

18.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTIA

El Contratista sera responsable de la reparacion de todos los defectos que puedan comprobarse con
posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en
parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y
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montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construcciéon y mano de obra
deficientes utilizados en la construccion. El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las
reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las
obligaciones inherentes a ella se consideraran vigentes por un periodo de garantia de cinco (05)
afios contados a partir de la fecha del Acta de Recibo Definitivo de las obras. El Contratista procedera
areparar los defectos dentro de los términos que la Entidad le sefale en la comunicacion escrita que
le enviara al respecto.

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantia respectiva
y el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos sefialados, la Entidad podra hacer
efectiva la garantia de estabilidad estipulada en el Contrato. Asi mismo, el Contratista sera
responsable de los dafios que se causen a terceros como consecuencia de las obras defectuosas
durante el periodo de garantia.

Si las reparaciones que se efectuen afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda razonable de que
puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad
podra exigir la ejecucién de nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante notificacion escrita que
le enviara dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes a la entrega o terminacion de las
reparaciones.

18.3. GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El Contratista debera contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de
la Entidad con las siguientes caracteristicas:

Caracteristica Condicién

Clase Contrato de seguro contenido en una pdliza

Distrito Especial de Santiago de Cali — Secretaria de Infraestructura

identificada con NIT 890.399.011-3

e Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre
0 razén social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia
y Representacion Legal expedido por la Camara de Comercio
respectiva, y no sélo con su sigla, a no ser que en el referido documento
se exprese que la sociedad podra denominarse de esa manera.

e No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno
de los integrantes del consorcio. Cuando el Contratista sea una union

Tomador temporal o consorcio, se debe incluir razén social, NIT y porcentaje de
participacion de cada uno de los integrantes.

e Para el Contratista conformado por una estructura plural (unién
temporal, consorcio): la garantia debera ser otorgada por todos los
integrantes de la estructura plural, para lo cual se debera relacionar
claramente los integrantes, su identificacién y porcentaje de
participacion, quienes para todos los efectos seran los otorgantes de la

Asegurados

misma.
Valor 200 SMMLV
Vigencia Igual al periodo de ejecucion del contrato.

Terceros afectados y Distrito Especial de Santiago de Cali — Secretaria de

Beneficiarios | infraestructura identificada con NIT 890.399.011-3

Amparos
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Caracteristica Condicion
Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las
actuaciones, hechos u omisiones del Contratista o Subcontratistas
autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe
contener como minimo los amparos descritos en el numeral 3° del articulo
2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.

e Numero y afio del contrato
e e Objeto del contrato
Informacién . .
. e Firma del representante legal del Contratista
necesaria dentro .
de la poliza e En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor

Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a
$14.980.421

En esta poliza solamente se podran pactar deducibles con un tope maximo del diez por ciento (10%)
del valor de cada pérdida sin que en ningun caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) salarios
minimos mensuales legales vigentes.

Este seguro debera constituirse y presentarse para aprobacion de la Entidad, dentro del mismo
término establecido para la garantia unica de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipulacion que conlleven asuncion de
parte de la pérdida por la Entidad asegurada no seran admisibles.

El Contratista debera anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil
extracontractual.

CLAUSULA 19. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA

El Contratista es independiente de la Entidad, y, en consecuencia, el Contratista no es su
representante, agente o mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones,
representaciones o compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones
que generen obligaciones a su cargo.

CLAUSULA 20. INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL
CONTRATISTA

El Contratista ejecutara el presente Contrato con sus propios medios y con plena autonomia técnica
y administrativa y el personal que vincule durante la ejecucion del contrato sera de su libre
escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos del Proceso de
Contratacién. Entre el Contratista, el personal que éste contrate y la Entidad no existe, ni existira
vinculo laboral alguno. En consecuencia, el Contratista respondera de manera exclusiva por el pago
de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de caracter laboral y contractual a que haya
lugar. Asi mismo, el Contratista debera verificar y/o cumplir con la afiliacion de dicho personal al
Sistema de Seguridad Social integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la Caja de
Compensacion Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley.

El Contratista s6lo podra subcontratar con la autorizacion previa y expresa de la Entidad. El empleo
de tales subcontratistas no relevara al Contratista de las responsabilidades que asume por las
labores de la construccion y por las demas obligaciones emanadas del presente Contrato. La Entidad
no adquirira relacién alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos
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ejecuten seguira a cargo del Contratista. La Entidad podra exigir al Contratista la terminacion del
subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el
cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este (os) no cumpla(n) con las calidades minimas
necesarias para la ejecucion de la(s) labor(es) subcontratada(s).

CLAUSULA 21. CESION

El Contratista no podra ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato, sin el
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para
negar la cesion. La cesién se efectuara de conformidad con lo establecido en el articulo 893 del
Cdédigo de Comercio en concordancia con las demas disposiciones vigentes sobre la materia.

CLAUSULA 22. LIQUIDACION

El contrato sera objeto de liquidacién de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la
materia. El término para la liquidacion del contrato sera conforme los términos y plazos previstos en
el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007, Finalizado el plazo de ejecucion del contrato y el recibo final
de las obras. Igualmente, el Distrito procedera a la liquidacion del contrato en los siguientes casos:

1) Cuando se haya ejecutoriado la providencia que declaré la caducidad.

2) Cuando las partes den por terminado el contrato por mutuo acuerdo, lo cual podra hacerse en
todos los casos en que tal determinacidn no implique renuncia a derechos causados o adquiridos a
favor de la entidad contratante.

3) Cuando se haya ejecutoriado la providencia judicial que lo declaré nulo.

4) Cuando la autoridad competente lo declare terminado unilateralmente conforme a lo establecido
en el contrato y la Ley 80 de 1993.

5) Ademas de los casos sefialados, y si a ello hubiere lugar, el contrato deberd liquidarse una vez se
haya cumplido o ejecutado las obligaciones surgidas del mismo. La liquidacion del contrato se
efectuara dentro del término estipulado en el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007 o a la ocurrencia de
cualquiera de los eventos sefialados anteriormente.

Para la liquidacion se exigira al Contratista la ampliacion de la garantia, si es del caso, a fin de avalar
las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extincion del presente contrato.

Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidacidon del contrato o las partes no llegan a
ningun acuerdo, la Entidad procederd a su liquidacion, por medio de resolucién motivada susceptible
del recurso de reposicién. Asi mismo, y de conformidad con lo previsto por el articulo 11 de la Ley
1150 de 2007, si el Contratista deja salvedades en la liquidacién bilateral, la Entidad podra liquidar
unilateralmente, caso en el cual, esta solo procedera en relacién con los aspectos que no hayan sido
objeto de acuerdo, siempre que la liquidacion unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a
la liquidacion acordada o que no hayan sido respondidas por la Entidad con anterioridad a la
liquidacion.

CLAUSULA 23. SUSCRIPCION, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION

Para la suscripcion se requiere que el Contratista se encuentre al dia en los pagos al Sistema de
Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para el perfeccionamiento
se requiere la firma de las partes. Para su ejecucién, la aprobacién de las garantias, y el Registro
Presupuestal correspondiente.

CLAUSULA 24. LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL
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Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en los puntos de intervencion
definidos en la Clausula 3. Alcance del Objeto y el domicilio contractual es en el: Distrito de Santiago

de Cali.

CLAUSULA 25. DOCUMENTOS

Los documentos que a continuacion se relacionan, hacen parte integral del presente Contrato los
cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aqui pactado, y en consecuencia

producen sus mismos efectos y obligaciones juridicas y contractuales:

Estudios y documentos previos.

Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios.
Propuesta presentada por el Contratista.

Las garantias debidamente aprobadas.

aRrwb~

del Contrato.

En constancia se firma en plataforma de Secop I, por las partes intervinientes.

Por la Entidad, Por el Contratista
(FIRMADO ELECTRONICAMENTE) ( FIRMADO ELECTRONICAMENTE)
LUZ ADRIANA VASQUEZ TRUJILLO CONSORCIO DISTRITO CALI 2024
Secretaria de Despacho Nit No. 901.865.008-9
Secretaria de Infraestructura RL: WILLIAN MARIO PORTOCARRERO
BANGUERA

C.C. 16.943.250 de Cali (Valle del Cauca)

Proyecto: Alejandra Cardona Duque - Contratista
Revisé: Victoria Naranjo Duque, Contratista
Osiris Gaviria Naranjo — contratista, 7 -,
(%Gloria Marcela Parra Garcia — Contratista {
Ménica Gonzalez Cérdoba - Profesional Especializado )
({f_éiSebastién Tarapuez Martinez - Subsecretario de Infraestfuctura y Mantenimiento Vi@@z«/)ﬂ
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