RESOLUCIÓN NÚMERO 076 DE 2024

"Por la cual se adjudica el proceso de selección abreviada de menor cuantía No. 24001067 H4"

EL DIRECTOR AERONÁUTICO DE LA REGIONAL NOROCCIDENTE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

En ejercicio de sus facultades legales, especialmente las conferidas por el artículo 16 de la Resolución 01179 del 21 de junio de 2023, por medio de la cual se delegan unas funciones y Resolución No. 04337 del 27 de diciembre de 2019, mediante la cual se adopta el Manual de Contratación, y

CONSIDERANDO

1. Que mediante Resolución No. 057 del 8 de agosto de 2024, se ordenó la apertura del proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía No. 24001067 H4 de 2024, cuyo objeto es **REALIZAR MEJORAMIENTO DE LAS VÍA PERIMETRAL EN CABECERA 05 EN EL AEROPUERTO DE NUQUI.**

2. Que previamente se analizó la conveniencia y justificación del proyecto y se encuentran debidamente elaborados los documentos y estudios previos, los cuales fueron adelantados por el área de Infraestructura Aeroportuaria de la Regional Noroccidente, conforme lo disponen los numerales 7 y 12 del artículo 25 de la ley 80 de 1993 y el artículo 2.2.1.1.2.1.1. del Decreto 1082 de 2015.

3. Que la Aeronáutica Civil ha estimado como presupuesto oficial del presente proceso de selección la suma de **SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE. ($649.628.742,00), INCLUIDO IVA SOBRE UTILIDAD.**

4. Que los recursos para atender el objeto de este proceso de selección provienen del presupuesto de la Aeronáutica Civil, correspondientes a la vigencia fiscal de 2024, de conformidad con el certificado de disponibilidad presupuestal SIIF Nación No. 6424 de fecha 29 de julio de 2024, por un valor de $649.628.742,00.

5. Que en cumplimiento de lo ordenado por el artículo 2.2.1.1.1.7.1. del Decreto 1082 de 2015, el proyecto de pliego de condiciones, el aviso de convocatoria y los demás documentos del proceso, fueron publicados en el SECOP II (Sistema Electrónico de Contratación Pública) desde el 31 de julio de 2024.

6. Que en las fechas previstas en el pliego de condiciones del 8 al 13 de agosto de 2024, manifestaron interés en participar cien (100) posibles oferentes.

7. Que la entidad tomó la determinación de no realizar sorteo e invitó a todos los inscritos a participar en el proceso de contratación.

8. Que entre otras las fechas previstas en el cronograma del proceso son las siguientes:

Actividad	Fecha	Lugar
Publicación del aviso de convocatoria pública	31 DE JULIO DE 2024 22:00 P.M.	[Enlace SECOP I]
Publicación estudios y documentos previos	31 DE JULIO DE 2024 22:00 P.M.	[Enlace SECOP I]
Publicación del proyecto de pliego de condiciones	31 DE JULIO DE 2024 22:00 P.M.	[Enlace SECOP I]
Plazo para presentar observaciones al proyecto de pliego de condiciones	6 DE AGOSTO DE 2024 11:59 P.M.	SECOP I; infra.reg_ant@aerocivil.gov.co o en Rionegr-Antioquia, asunto: Observaciones Pliego de Condiciones Proceso de Contratación 24001067 H4 DE 2024

RESOLUCIÓN NÚMERO 076 DE 2024

Continuación de la Resolución "Por la cual se adjudica el proceso de selección abreviada de menor cuantía No. 24001067 H4"

Respuesta a observaciones y sugerencias al proyecto de pliego de condiciones	8 DE AGOTO DE 2024 10:00 A.M.	[Enlace SECOP I]
Plazo para manifestación de interés de limitar la convocatoria a Mipymes	8 DE AGOSTO DE 2024 11:59 P.M.	[Enlace SECOP I] [La Entidad Estatal debe recibir estas solicitudes por lo menos un (1) día hábil antes de la apertura del Proceso de Contratación]
Expedición y publicación del acto administrativo de apertura del proceso de selección	8 DE AGAOSTO DE 2024 04:00 P.M.	[Enlace SECOP I]
Publicación del pliego de condiciones definitivo	8 DE AGOSTO DE 2024 04.00 P.M.	[Enlace SECOP I]
Plazo para manifestación de interés	13 DE AGOSTO DE 2024 DE 2024 11:59 P.M.	[Para el SECOP II a través del módulo correspondiente de acuerdo con la Guía para manifestar interés y la Guía para presentar Ofertas en el SECOP II] [Enlace SECOP I]
Realizacion del sorteo	NO SE REALIZARA SORTEO	[La Entidad incluirá el sorteo si opta por continuar el proceso con diez (10) interesados]
Publicación de la lista de precalificados	14 DE AGOSTO DE 2024 10:00 A.M.	[Enlace SECOP I]
[Audiencia de asignación de riesgos] *Opcional	NO SE REALIZARA	Rionegr-Antioquia
Presentación de observaciones al pliego de condiciones	20 DE AGOSTO DE 2024 11:59 P.M.	Ver sección de comunicaciones de los pliegos de condiciones.
Respuesta a las observaciones al pliego de condiciones	21 DE AGOSTO DE 2024 10:00 A.M.	[Enlace SECOP I]
Plazo máximo para la expedición de Adendas	21 DE AGOSTO DE 2024 07:00 P.M.	[Enlace SECOP I]
Fecha de cierre [presentación de ofertas]	23 DE AGOSTO DE 2024 02:00 P.M.	[Enlace SECOP I]
Informe de presentación de ofertas /Diligencia de apertura de las ofertas	23 DE AGOSTO DE 2024 03:00 P.M.	[Enlace SECOP I]
Publicación del informe preliminar de evaluación	27 DE AGOSTO DE 2024 04:00 P.M.	[Enlace SECOP I]
Traslado para observaciones al informe de evaluación de las ofertas (plazo máximo para presentación de subsanaciones)	30 DE AGOSTO DE 2024 11:59 P.M.	[Enlace SECOP I]
Publicación del informe final de evaluación de la oferta	2 DE SPTIEMBRE DE 2024 11:59 P.M.	[Enlace SECOP I]
Audiencia de adjudicación *opcional por la Entidad hacerlo en audiencia		Rionegr-Antioquia
Publicación acto administrativo de adjudicación o de declaratoria de desierto	3 DE SEPTIEMBRE DE 2024 04:00 P.M.	[Enlace SECOP I]
Firma del contrato	4 DE SEPTIEMBRE DE 2024 02:00 P.M.	[Enlace SECOP I]
Entrega de garantías de cumplimiento y responsabilidad civil extracontractual	9 DE SEPTIEMBRE DE 2024 02:00 P.M.	Rionegr-Antioquia
Aprobación de garantías	9 DE SEPTIEMBRE DE 2024 02:30 P.M.	[Enlace SECOP I]

9. Que según el informe de presentación de ofertas del SECOP II del 23 de agosto de 2024, para el presente proceso se presentaron los siguientes oferentes:

ORDEN	PROPONENTE	VALOR
1	DIEGO PAVA INGENIEROS - DPI S.A.S.	$622.962.994,76
2	CONSORCIO SER&CON-I	$613.500.062.00
3	ESTRUVIAS S.A.S ESTRUCTURAS Y VÍAS	$618.040.676.00
4	CONSORCIO AEROPUERTO NUQUI	$626.888.981.00
5	CONSORCIO VIAL RS	$605.677.460.00
6	CONSORCIO MASO	$603.505.128,20

7	SOLUCIONES Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S.	$611.187.230,00
8	CONSORCIO FR 3	$612.275.868,00
9	INARCO PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S	$625.459.827.00
10	CONSORCIO PROINKA	$609.679.062,95
11	JALGAVI INGENIEROS S.A.S.	$612.284.665.00
12	CONSORCIO PROTERRA	$609.641.518,40
13	GRUPO FAO S.A.S.	$616.951.023.00
14	MULTISERVICIOS DINA S.A.S.	$635.178.907,02
15	CONSORCIO INNOVACAMUS	$615.720.177.00
16	MARA LIMITADA	$611.950.309.00
17	CONSORCIO GEDAN	$622.019.523.00
18	CONSORCIO GC	$613.444.440.00
19	GRUPO EMPRESARIAL CONCAS S.A.S	$612.845.281,27
20	CONSORCIO MJ	$617.084.059.00
21	CONSORCIO SAN PABLO AL	$611.395.974,01
22	LHM CONSTRUCTORES SAS	$619.943.913.00
23	CONSORCIO 2-OBRAS DE INGENIERIA	$615.218.032.00
24	ARGAL INGENIERIA LTDA	$616.497.923.00
25	CONSORCIO CYM	$614.830.655.00
26	CONSORCIO P.R. AEROPUERTOS	$598.091.309.00

10. Que el 26 de agosto de 2024 se modificó el cronograma del proceso con el fin de consolidar los estudios evaluativos:

Publicación del informe de evaluación de las Ofertas ha cambiado desde '27/08/2024 4:00:00 PM hasta '28/08/2024 4:00:00 PM.
Presentación de observaciones al informe de verificación o evaluación ha cambiado desde '30/08/2024 11:59:00 PM.
Publicación Acto Administrativo de adjudicación o de Declaratoria de Desierto ha cambiado desde '3/09/2024 4:00:00 PM hasta '4/09/2024 4:00:00 PM.
Firma del Contrato ha cambiado desde '4/09/2024 2:00:00 PM hasta '5/09/2024 2:00:00 PM.

11. Que el 28 de agosto de 2024 se modificó el cronograma del proceso se modifica el cronograma del proceso con el fin de ampliar el plazo para publicar las evaluaciones de la ofertas por el exceso de procesos para evaluar:

Publicación del informe de evaluación de las Ofertas ha cambiado desde '28/08/2024 4:00:00 PM hasta '30/08/2024 4:00:00 PM.
Presentación de observaciones al informe de verificación o evaluación ha cambiado desde '2/09/2024 11:59:00 PM hasta '4/09/2024 11:59:00 PM.
Publicación Acto Administrativo de adjudicación o de Declaratoria de Desierto ha cambiado desde '4/09/2024 4:00:00 PM hasta '6/09/2024 4:00:00 PM.
Firma del Contrato ha cambiado desde '5/09/2024 2:00:00 PM hasta '9/09/2024 2:00:00 PM
Entrega de las garantías de ejecución del contrato ha cambiado desde '9/09/2024 2:00:00 PM hasta '11/09/2024 2:00:00 PM. .
Aprobación de las garantías o pólizas e inicio de ejecución del contrato ha cambiado desde '9/09/2024 2:30:00 PM hasta '11/09/2024 2:30:00 PM.

12. Que el 30 de agosto de 2024 se consolidaron los estudios evaluativos presentados por las áreas Jurídica, Financiera y Técnica, se publicó el informe preliminar de evaluación de las ofertas y se concedió plazo hasta el 4 de septiembre de 2024 para presentar observaciones, aclaraciones y subsanar requisitos habilitantes

CONSOLIDACION DE LOS INFORMES DE EVALUACION PRELIMINAR

REQUISITOS HABILITANTES							
Proponente	**Capacidad Jurídica**	**Capacidad Financiera**	**Capacidad Organizacional**	**Capacidad Residual**	**Capacidad Técnica**	**Puntaje**	**Resultado**
1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	20.50	CUMPLE
2	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40.50	CUMPLE
3	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40.50	CUMPLE
4	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40.50	CUMPLE
5	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE JUSTIFICAR OFERTA ARTIFICIALMENTE BAJA		NO CUMPLE
6	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	JUSTIFICAR OFERTA ARTIFICIALMENTE BAJA		
7	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40.50	NO CUMPLE
8	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40.50	CUMPLE
9	RECHAZADA	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	RECHAZADA		RECHAZADA
10	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40.50	NO CUMPLE
11	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40.50	NO CUMPLE
12	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40.50	CUMPLE
13	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40.50	NO CUMPLE
14	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40.50	CUMPLE
15	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40.50	CUMPLE
16	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40.50	CUMPLE
17	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40.50	CUMPLE
18	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40.50	CUMPLE
19	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40.50	NO CUMPLE
20	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40.50	NO CUMPLE
21	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40.50	CUMPLE
22	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40.50	CUMPLE
23	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40.50	NO CUMPLE
24	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE		NO CUMPLE

25	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40.50	CUMPLE
26	RECHAZADA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	RECHAZADA		RECHAZADA

13. Que los documentos subsanados fueron agregados a las respectivas ofertas, las observaciones y aclaraciones fueron respondidas dentro del término establecido en el cronograma del proceso y publicadas en la plataforma del SECOP II a través de mensajes públicos.

14. Que el 5 de septiembre de 2024 se publicó el informe final de evaluación de las ofertas.

15. Que la evaluación final de las ofertas después de la respuesta a las observaciones, aclaraciones y subsanación de requisitos habilitantes queda así:

CONSOLIDACION DE LOS INFORMES DE EVALUACION FINAL

REQUISITOS HABILITANTES							
Proponente	**Capacidad Jurídica**	**Capacidad Financiera**	**Capacidad Organizacional**	**Capacidad Residual**	**Capacidad Técnica**	**Puntaje**	**Resultado**
1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40.25	CUMPLE
2	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40.50	CUMPLE
3	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40.50	CUMPLE
4	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40.50	CUMPLE
5	RECHAZADA	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	RECHAZADA		RECHAZADA
6	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40.50	CUMPLE
7	RECHAZADA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		RECHAZADA
8	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40.50	CUMPLE
9	RECHAZADA	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	RECHAZADA		RECHAZADA
10	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40.50	CUMPLE
11	RECHAZADA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40.50	RECHAZADA
12	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40.50	CUMPLE
13	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40.50	CUMPLE
14	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40.50	CUMPLE
15	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40.50	CUMPLE
16	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40.50	CUMPLE
17	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40.50	CUMPLE
18	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40.50	CUMPLE
19	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40.50	CUMPLE
20	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40.50	CUMPLE
21	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40.50	CUMPLE
22	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40.50	CUMPLE

23	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40.50	CUMPLE
24	RECHAZADA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	RECHAZADA		RECHAZADA
25	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40.50	CUMPLE
26	RECHAZADA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	RECHAZADA		RECHAZADA

16. Que el 5 de septiembre el proponente CONSORCIO PROINKA realizó una observación urgente al informe de evaluación, solicitando que se hiciera una revisión de la justificación de precios artificialmente bajos del proponente CONSORCIO MASO

17. Que la evaluación final fue revisada por el área técnica y concluyó que la observación era procedente y procedió a modificar la evaluación, rechazando al PROPONENTE 6 CONSORCIO MASO

18. Que el 5 de septiembre, se corrige el informe final de evaluación, el cual queda así:

CONSOLIDACION DE LOS INFORMES DE EVALUACION FINAL DEL PROCESO CORREGIDO

REQUISITOS HABILITANTES							
Proponente	**Capacidad Jurídica**	**Capacidad Financiera**	**Capacidad Organizacional**	**Capacidad Residual**	**Capacidad Técnica**	**Puntaje**	**Resultado**
1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40.25	CUMPLE
2	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40.50	CUMPLE
3	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40.50	CUMPLE
4	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40.50	CUMPLE
5	RECHAZADA	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	RECHAZADA		RECHAZADA
6	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	RECHAZADA		RECHAZADA
7	RECHAZADA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		RECHAZADA
8	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40.50	CUMPLE
9	RECHAZADA	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	RECHAZADA		RECHAZADA
10	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40.50	CUMPLE
11	RECHAZADA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40.50	RECHAZADA
12	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40.50	CUMPLE
13	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40.50	CUMPLE
14	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40.50	CUMPLE
15	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40.50	CUMPLE
16	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40.50	CUMPLE
17	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40.50	CUMPLE
18	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40.50	CUMPLE
19	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40.50	CUMPLE
20	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40.50	CUMPLE
21	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40.50	CUMPLE

22	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40.50	CUMPLE
23	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40.50	CUMPLE
24	RECHAZADA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	RECHAZADA		RECHAZADA
25	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40.50	CUMPLE
26	RECHAZADA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	RECHAZADA		RECHAZADA

19. Que en la evaluación final se rechazaron los siguientes oferentes porque no aclararon requisitos habilitantes, no justificaron la oferta artificialmente baja dentro del término establecido en el cronograma o la subsanación o aclaración estaba incompleta, presentaba errores o no fue satisfactoria para la entidad

PROPONENTE 5: CONSORCIO VIAL RS

PROPNENTE 6: CONSORCIO MASO

PROPONENTE 7: SOLUCIONES Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S...

PROPONENTE 9: INARCO PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S

PROPONENTE 11: JALGAVI INGENIEROS S.A.S.

PROPONENTE 24: ARGAL INGENIERIA LTDA

PROPONENTE 26: CONSORCIO P.R. AEROPUERTOS

20. Que para determinar el método de ponderación, la entidad tomará los centavos de la Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM), certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia (en su sitio web: https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819).

21. Que la TRM que la entidad utilizará para determinar el método de ponderación será la que rija el segundo día hábil después del cierre del proceso. Esto es, la que la Superintendencia publique en horas de la tarde del día hábil siguiente a la fecha efectiva de cierre del proceso.

22. Que el proceso se cerró el 23 de agosto de 2024; por lo tanto, la TRM que se aplicará para definir el método de ponderación es la del día 27 d agosto de 2024 certificado por la Superintendencia Financiera de Colombia que es de 4,023.92 COP que corresponde al método 4 MENOR VALOR



La validez de este documento puede verificarse en la página www.superfinanciera.gov.co con el número de PIN

Certificado Generado con el Pin No: 0910153594370592

Generado el 06 de septiembre de 2024 a las 14:02:55

EL DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

En uso de sus facultades legales y especial las conferidas en el numeral 11 del artículo 11.2.1.4.15 del Decreto 2555 de 2010 y la Resolución 0416 de 2006 de la Superintendencia Financiera de Colombia.

CERTIFICA:

Que la Tasa de Cambio Representativa del Mercado certificada para los días señalados, es

FECHA (DIA/MES/AÑO)	TASA DE CAMBIO REPRESENTATIVA DEL MERCADO COP/USD
27/08/2024	$4,023.92

Expedida en Bogotá, D.C el viernes 06 de septiembre de 2024

JAIME ORLANDO RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARROLLO

"De conformidad con el artículo 12 del Decreto 2150 de 1995, la firma mecánica que aparece en este texto tiene plena validez para todos los efectos legales."

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

RESOLUCIÓN NÚMERO **076** **DE** **2024**

Continuación de la Resolución "Por la cual se adjudica el proceso de selección abreviada de menor cuantía No. 24001067 H4"

23. Que el 6 de septiembre de 2024, fecha de la adjudicación, se verificó la oferta económica y se estableció el orden de elegibilidad, con los siguientes resultados:

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL									
REGIONAL NOROCCIDENTE									
RESULTADOS FINALES Y ORDEN DE ELEGIBILIDAD									
OBJETO									
No. Proponente	Nombre del Proponente	Valor de la propuesta	OPCION 4	FACTOR DE CALIDAD (20 PUNTOS MAX)	MIPYME (0,25 PUNTOS)	EMPRENDIMIENTO Y EMPRESA DE MUJERES (0,25 PUNTOS)	INCENTIVO A LA INDUSTRIA NACIONAL (20 PUNTOS MAX)	TRM OPCION 4	ORDEN DE ELEGIBILIDAD
12	CONSORCIO PROTERRA	609.641.518	59,5	20	0,25	0,25	20	100	1
10	CONSORCIO PROINKA	609.679.064	59,4963358	20	0,25	0,25	20	99,9963358	2
21	CONSORCIO SAN PABLO AL	611.395.974	59,3292594	20	0,25	0,25	20	99,8292594	3
16	MARA LTDA	611.950.309	59,275516	20	0,25	0,25	20	99,775516	4
8	CONSORCIO FR 3.	612.275.868	59,243998	20	0,25	0,25	20	99,743998	5
19	GRUPO EMPRESARIAL CONCAS S.A.S	612.845.281	59,1889527	20	0,25	0,25	20	99,6889527	6
18	CONSORCIO GC	613.444.440	59,131142	20	0,25	0,25	20	99,631142	7
2	CONSORCIO SER&CON-I	613.500.062	59,125781	20	0,25	0,25	20	99,625781	8
25	CONSORCIO C Y M	614.830.655	58,9978233	20	0,25	0,25	20	99,4978233	9
23	CONSORCIO 2-OBRAS DE INGENIERIA	615.218.032	58,9606748	20	0,25	0,25	20	99,4606748	10
15	CONSORCIO INNOVACAMUS	615.720.177	58,91259	20	0,25	0,25	20	99,41259	11
13	GRUPO FAO SAS	616.951.023	58,7950566	20	0,25	0,25	20	99,2950566	12
20	CONSORCIO MJ	617.084.059	58,7823811	20	0,25	0,25	20	99,2823811	13
3	ESTRUVIAS S.A.S ESTRUCTURAS Y VIAS	618.040.676	58,6913964	20	0,25	0,25	20	99,1913964	14
22	LHM CONSTRUCTORES SAS	619.943.913	58,511213	20	0,25	0,25	20	99,011213	15
17	CONSORCIO GEDAN	622.019.519	58,3159679	20	0,25	0,25	20	98,8159679	16
1	DIEGO PAVA INGENIEROS - DPI S.A.S	622.962.995	58,2276485	20	0,25	0	20	98,4776485	17
4	CONSORCIO AEROPUERTO NUQUI	626.888.981	57,8629892	20	0,25	0,25	20	98,3629892	18
14	MULTISERVICIOS DINA S.A.S	635.178.907	57,1078005	20	0,25	0,25	20	97,6078005	19

ORDEN DE ELEGIBILIDAD:

1. **CONSORCIO PROTERRA**
2. **CONSORCIO PROINKA**
3. **CONSORCIO SAN PABLO**
4. **MARA LTDA.**
5. **CONSORCIO FR 3**

24. Que conforme a las motivaciones de la presente resolución, observando los principios de selección objetiva consagrados en las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018 y Decreto 1082 de 2015 y de conformidad con la recomendación del Comité de contratación, el Director Regional Noroccidente de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil procede a adjudicar el contrato correspondiente al proceso de selección abreviada de menor cuantía No**. 24001067 H4 de 2024** que tiene por objeto **REALIZAR MEJORAMIENTO DE LAS VÍA PERIMETRAL EN CABECERA 05 EN EL AEROPUERTO DE NUQUI.,** al proponente **CONSORCIO PROTERRA,** quien ocupó el primer lugar en el orden de elegibilidad y cumplió con las exigencias del pliego de condiciones

Que en mérito de lo expuesto:

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: adjudicar el proceso de selección abreviada de menor cuantía No. **24001067 H4 de 2024**, que tiene por objeto **REALIZAR MEJORAMIENTO DE LAS VÍA PERIMETRAL EN CABECERA 05 EN EL AEROPUERTO DE NUQUI** al proponente

CONSORCIO PROTERRA, por valor de **SEISCIENTOS NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS DICIOCHO PESOS M/CTE ($609.641.518.00), INCLUIDO IVA SOBRE UTILIDAD** y un plazo de ejecución de **NOVENTA (90) DIAS CALENDARIO O HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024** (Lo que primero ocurra), contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos para ejecución del contrato

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el presente acto administrativo al señor **EDWIN BALANTA CARVAJAL,**, identificado con cédula de ciudadanía No. 11.187.033 de Engativá, en calidad de Representante Legal del **CONSORCIO PROTERRA,** en la Calle 95 # 15 -33 of 504 de la ciudad de Bogotá, celular 3144424062, Correo electrónico procontecsas@outlook.com

ARTÍCULO TERCERO: Comunicar para lo pertinente la presente decisión a la compañía SEGUREXPO DE COLOMBIA S.A., quien expidió la garantía de seriedad de la oferta No. 163447, en la Calle 72A Nº. 6- 44 piso 12, Bogotá, Tel: (601) 326 69 69, correo electrónico cesce@cesce.co

ARTICULO CUARTO: Publicar el presente acto administrativo en el SECOP II a través del Portal Único de Contratación

ARTICULO QUINTO: Esta providencia rige a partir de la fecha de expedición y contra ella no procede ningún recurso

COMUNIQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Rionegro, Antioquia a los SEIS (6) DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024

JHONATAN ESTIVEN VILLADA PALACIO
Director Regional Noroccidente

Proyectó: Rosa Elisa Gómez Toro, Profesional Aeronáutico Dirección Regional

Revisó: Carolina Idárraga Montoya abogada contratista Dirección Regional