MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL

POLICIA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA

CONTRATO DE OBRA PN — 74-6-1 U [ 4 5,_:-.,;;;“ - —24 CELEBRADO ENTRE
LA POLICIA NACIONAL — POLICIA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA Y EL
CONSORCIO METROPOLITANO 24, CUYO OBJETO ES LOTE 2: MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS AL
DEPARTAMENTO DE POLICIA SANTANDER Y A LAS DEMAS UNIDADES
ESPECIALIZADAS DE SU JURISDICCION, CON EJECUCION POR TRACTO
SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE.

Entre los suscritos, de una parte la POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA - POLICIA
METROPOLITANA DE BUCARAMANGA, a través del sefior Brigadier General HENRY YESID
BELLO CUBIDES Comandante Policia Metropolitana de Bucaramanga, quien actla como
Ordenador del Gasto de la Unidad (delegatario contractual), quien en adelante se denominara la
POLICIA, y por la ofra, el sefior CESAR AUGUSTO CRUZ CHACON, quien obra como
Representante Legal del CONSORCIO METROPOLITANO 24, quien en adelante se denominara el
CONTRATISTA, debidamente identificados como aparece en el anexo numero 1 “DATOS DEL
CONTRATQ", hemos convenido celebrar el presente contrato, previos los siguientes considerandos:
a) Que se elaboraron los estudios previos de conformidad con lo sefialado en la Ley 80 de 1993, la
Ley 1150 de 2007, y el Decreto 1082 de 2015. b) Que, al momento de la apertura del proceso de
seleccion, se contd con la respectiva apropiacion presupuestal a través del Certificado de
Disponibilidad Presupuestal No. 16724 de fecha 03 de julio de 2024, expedido por la Jefe
Presupuesto de la Policia Metropolitana de Bucaramanga, el cual respalda el presente COMpromiso.
c) Que el presente contrato se deriva de un proceso de contratacion de Licitacion Publica, de
conformidad con lo establecido en el del numeral 1 del Articulo 2 de la Ley 1150 de 2007, en
concordancia con la regulacién establecida en el Decreto 1082 de 2015. d) Que la POLICIA
designara Supervisores para el presente Contrato, los cuales mantendran comunicacion con el
CONTRATISTA, durante el desarrollo del contrato y ejerceran las funciones prescritas en la Ley 1474
de 2011 Estatuto Anticorrupcion y en la Resolucion numero 00090 del 15 de enero de 2018 “Por la
cual se actualiza, modifica y complementa el Manual de Contratacién de la Policia Nacional,
adoptado mediante Resolucion 03049 de 2014". e) Que habiéndose dado cumplimiento a todos los
tramites y requisitos que exige la contratacion administrativa para este tipo de contrato (Ley 80 de
1993, Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015), es procedente la celebracion del mismo, el cual
se regira por las siguientes clausulas: PRIMERA. OBJETO: El objeto del presente contrato es el
que se indica el Anexo No.1 "DATOS DEL CONTRATQ". SEGUNDA. FINALIDADES DEL
CONTRATO: El presente contrato estad orientado a lograr la efectiva y eficiente prestacion del
servicio de la Policia, en consecuencia, el CONTRATISTA se compromete para con la POLICIA a
realizar los mantenimientos y/o mejoras locativas, para suplir las necesidades definidas en los
estudios previos. Estas finalidades deberan tenerse en cuenta para la adecuada comprension e
interpretacion del presente Contrato, especialmente en lo que concierne a sus reglas y condiciones,
asi como para determinar el alcance de los derechos y obligaciones que el mismo atribuye a las
partes. TERCERA. VALOR: Para efectos legales, fiscales y presupuestales, el valor del contrato
asciende a la suma descrita en el anexo numero 1 “DATOS DEL CONTRATQO”. PARAGRAFO:
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Todos los precios aqui contemplados se entienden firmes y fijos y por lo tanto no estan sujetos a
ninguna clase de reajuste. Ilgualmente, dentro de este precio estan incluidos los costos proyectados
al plazo de ejecucion del presente contrato y la utilidad razonable que el CONTRATISTA pretende
obtener, en consecuencia, no se aceptaran solicitudes de reajustes, fundamentados en estas
circunstancias. CUARTA. FORMA DE PAGO: LA POLICIA pagara al CONTRATISTA el valor de
este contrato de conformidad con lo dispuesto en el anexo No.1 “DATOS DEL CONTRATOQ".
PARAGRAFO PRIMERO - CUENTA PARA PAGOS: Los pagos previstos en esta clausula se
acreditaran a la cuenta que se indica en el anexo No.1 “DATOS DEL CONTRATQ", a favor del
CONTRATISTA, o en otro banco o cuenta que éste designe con anterioridad al vencimiento del pago,
con sujecion a lo previsto en las disposiciones cambiarias, por medio de aviso escrito con no menos
treinta (30) dias de anticipacion, acompafiado de certificacion bancaria a nombre de la firma
Contratista. Todos los pagos efectuados tendran los descuentos de Ley. QUINTA. APROPIACION
PRESUPUESTAL: EI presente contrato estd amparado por la apropiacion presupuestal que se
indica en el anexo No.1 “DATOS DEL CONTRATQ". SEXTA. PLAZO DE EJECUCION: El plazo de
ejecucién del contrato es el sefialado en el anexo No.1 “DATOS DEL CONTRATO”. SEPTIMA.
VIGENCIA: La Vigencia del presente contrato sera de cuatro (4) meses adicionales al plazo de
gjecucion establecido en el anexo No.1 “DATOS DEL CONTRATO". OCTAVA. LUGAR DE
ENTREGA: El sitio en el cual se debe realizar los mantenimientos y/o adecuaciones, objeto del
presente contrato sera como se indica en el anexo No. 1 “DATOS DEL CONTRATOQO". NOVENA.
DERECHOS DEL CONTRATISTA: En general, son derechos del CONTRATISTA: 1.) Recibir el pago
que en su favor establece el presente contrato. 2.) Obtener la colaboracién necesaria de la Policia
para el adecuado desarrollo del contrato. DECIMA- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: En
general, son obligaciones del CONTRATISTA:1.) Ejecutar el objeto contractual de conformidad con
la oferta presentada y con los documentos que hacen parte integral del contrato resultante del
presente estudio previo, en concordancia con la normatividad y calidad vigentes. 2.) El adjudicatario
del proceso contractual resultante del presente estudio previo debera entregar las hojas de vida del
grupo minimo de trabajo, que cumplan con la experiencia minima exigida el dia de suscripcion del
contrato. 3.) Mantener minimo el porcentaje dedicacion del grupo minimo de trabajo establecido en
la administracion soportes del estudio previo. 4.) Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas
contractuales, evitando dilataciones y trabas en la ejecucién del contrato. 5.) Cumplir cabalmente
con sus obligaciones salariales y prestacionales, aportes al sistema de seguridad social integral y
parafiscales (Cajas de compensacion Familiar, Sena e ICBF), por cuanto el cumplimiento de esta
obligacion es requisito indispensable para la realizacion de cualquier pago. 6.) Constituir en debida
forma y aportar al Grupo de Contratos de la Policia Metropolitana de Bucaramanga, dentro de los
tres (3) dias habiles siguientes a la suscripcion del contrato, la Garantia Unica y cancelar los pagos
a que hubiese lugar. 7.) El contratista debera asistir a la reunién de acta de inicio y entregar los
documentos estipulados en el proceso contractual. 8.) El contratista debera asistir y entregar los
documentos estipulados en el proceso contractual a los diferentes comités de obra realizados en el
marco del contrato. Asi mismo debera cefiirse a los parametros y plazos relacionados en la “FORMA
DE EJECUCION" del presente proceso contractual. 9.) El contratista debera entregar dentro de los
veinte (20) dias calendario siguientes a la suscripcidn del acta de inicio: a. En forma fisica y en
magnético los analisis de precios unitarios, acordes con los valores unitarios pactados en el contrato
y las especificaciones técnicas especificas; A.P.U que deben contener (materiales, herramientas,
equipos y mano de obra), Los A.P.U. deben incluir los desperdicios de materiales, los cuales no
seran tenidos en consideracién dentro de las cantidades del presupuesto general. - Requisito
Técnico. b. La estructura de costos de la Administracién (A). Requisito Técnico. c. Entregar la
programacion de mantenimiento, de acuerdo con las necesidades identificadas y las érdenes de
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trabajo aprobadas. (En concordancia con el cronograma de la linea de ejecucion contractual). -
Requisito Técnico. d. Entregar el Plan de manejo ambiental, Plan del Sistema de Seguridad y Salud
en el Trabajo; Matriz de Identificacion de peligros, evaluacion, valoracion y gestion de los riesgos;
Listado de personal a laborar, idoneidad y certificacion laboral: proceso de ingreso del personal a
laborar, Afiliacién del personal a laborar en obra y metodologia de pago de impuestos de acuerdo a
la normatividad vigente. - Requisito Juridico y Econémico. 10.) El contratista debera implementar el
sistema de seguridad y salud en el trabajo en concordancia con lo establecido en el Decreto 1072
de 2015, Resolucion No. 0312 del 13/02/2019 “Por la cual se definen los estandares minimos del
sistema de gestion de seguridad y salud en el trabajo SG-SST”, Resolucién 01956 del 25/04/2018
por la cual se adoptan las directrices de evaluacion del sistema de seguridad y salud en el trabajo
para los contratista y subcontratistas bajo cualquier modalidad de contrato que deban ejecutar
cualquier objeto contractual a la Policia Nacional, y demas normatividad vigente en la materia. 11.)
Para la facturacion de los bienes o servicios contratados, se debe tener en cuenta los lineamientos
y parametros contemplados en la circular externa 016 del 09 de marzo de 2021 establecidos por el
Ministerio de Hacienda y Crédito Publico, por medio del cual se implementa el modelo de recepcion
de facturas de venta, notas débito y/o notas crédito, la cual es de obligatorio cumplimiento, de
acuerdo con la Directiva Presidencial 09 del 17 de septiembre de 2020 “Lineamientos para el Pago
de Proveedores del Estado” y la Resolucién No. 000042 del 05 de mayo de 2020, “Por la cual se
desarrollan los sistemas de facturacion, los proveedores tecnologicos” y el registro de la factura
electronica de venta y la Resolucion No. 165 del 01 de noviembre de 2023 “Por Ia cual se desarrolla
el sistema de facturacion, los proveedores tecnolégicos, se adopta la version 1.9 del anexo técnico
de factura electronica de venta, se expide el anexo técnico 1.0 del documento equivalente
electrénico, y se dictan otras disposiciones en materia del sistema de facturacion®.12.) Guardar la
confidencialidad de toda la informacion que le sea entregada y que se encuentre bajo su custodia o
que por cualquier otra circunstancia deba conocer o manipular y respondera civil, penal y
disciplinariamente por los perjuicios de su divulgacién y/o utilizacién indebida que por si 0 por un
tercero se cause a la administracién o a terceros. 13.) No acceder a peticiones 0 amenazas, de
quienes actuando por fuera de la ley pretendan obligarlo a hacer u omitir algin acto o hecho, el
CONTRATISTA debera informar de tal evento a la Policia Metropolitana de Bucaramanga de la
Policia Nacional y a las autoridades competentes para que se adopte las medidas necesarias. 14.)
Responder las novedades que se presenten en un tiempo maximo de cuarenta y ocho (48) horas,
para casos especiales se deberan responder en los tiempos con lo que se coordine con el supervisor
técnico. 15.) Mantener activa la cuenta corriente o de ahorros reportada para los pagos con el fin de
evitar traumatismos en el proceso de ejecucion del contrato. 16.) Responder en los plazos que se
establezcan en cada caso, los requerimientos de aclaracion o de informacién que le formule. 17.)
Presentar ante la supervision técnica del contrato el plano de detalle, bosquejo y/o propuesta de
intervencion, en concordancia con lo contenido en el presupuesto presentado para cada
mantenimiento autorizado, previo al inicio de labores en sitio, con el fin de tomar decisiones en detalle
y ajustadas técnicamente y disminuir el riesgo de afectaciones futuras. 18.) Presentar a la Entidad
Contratante la documentacién relacionada en la FORMA DE PAGO en los plazos y parametros
establecidos. 19.) Presentar todos los documentos requeridos para la ejecucion del contrato
cumpliendo las condiciones, términos y plazos establecidos para el presente proceso. 20.) Presentar
a la supervision, como para la suscripcién del ultimo pago parcial (cuando este ejecutado el 100%
del presupuesto asignado) la siguiente documentacion: a. Informe final, b. Planos récord de la
intervencidn realizada en fisico y en medio magnético, c. Recomendaciones de uso y cuidado 21.)
Garantizar la calidad de los trabajos a realizar durante la ejecucion del contrato y por el tiempo que
estipule el cuadro de garantias. 22.) Reemplazar a sus expensas las intervenciones (trabajos y/o
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repuestos que consulten de mala calidad o con defectos de fabricacién) que no sean recibidas entera
satisfaccion por parte del supervisor de manera inmediata. 23.) Reportar de manera inmediata y por
escrito al supervisor del contrato, cualquier situacién o anomalia que afecte la debida ejecucién del
contrato. 24.) Atender en forma oportuna e inmediata los requerimientos urgentes efectuados por el
supervisor(es) del contrato, durante el horario y/o disponibilidad permanente establecida por la
empresa-supervisor de la Entidad. 25.) Adoptar las medidas necesarias cuando se produzcan
fenébmenos que alteren en el equilibrio econémico o financiero del contrato, previo informe de los
supervisores del contrato sobre la ocurrencia de tales hechos. 26.) El contratista debe
comprometerse a asignar operarios especializados requeridos de acuerdo a las necesidades de
cada edificacion y de acuerdo a lo ofrecido. 27.) Restituir a la POLICIA NACIONAL los elementos
que haya colocado a su disposicion para el desarrollo del objeto contractual, cuando se lo requiera
o al finalizar el contrato, en caso que se hayan suministrado. 28.) Efectuar las correcciones que por
parte del supervisor del contrato se indiquen en los tiempos establecidos en el Cronograma de Obra
(programacion de Obra, optimizando el total de ejecucién de la obra). 29.) El contratista debera
mantener en orden y aseo el lugar asignado para el almacenamiento de sus materiales y elementos.
30.) Ejecutar la obra con profesionales y personal en obra idéneos. 31.) Asistir y participar con los
profesionales que se requieran en los comités de obra convocados por la entidad cada vez que se
considere necesario para el efectivo y oportuno cumplimiento del objeto del contrato.32.) Cumplir
con la normatividad ambiental nacional para reducir los aspectos e impactos ambientales asociados
a su actividad productiva. El oferente debera tener los permisos, licencias que dieran lugar dentro
del desarrollo de su actividad productiva. 33.) Dar una capacitacion a los uniformados, que habitaran
las instalaciones policiales sobre las recomendaciones de uso y cuidado, y garantias (cuando sea
necesario). 34. Cumplir a cabalidad el cronograma o programacién de obra que se establezca en
cada comité de obra. 35. Cualquier -infracciéon ambiental por omision de permisos, concesiones o
licencias ambientales que hubiese sido necesario tramitar antes del inicio, durante y al final del
contrato, seran asumidas como responsabilidad del contratista. 36.) Ejecutar con sus propios medios
y personal, en forma independiente y con plena autonomia hasta su total terminacién y aceptacion
final, los trabajos correspondientes al proyecto sefialado en el presente estudio previo. 37.) El
contratista se compromete con la Policia Nacional, a entregar certificado de disposicién final de los
elementos que se generen de la actividad tantos residuos peligrosos, no peligrosos y especiales, en
las diferentes actividades de mantenimiento, asi como los de escombros, cumpliendo con la
normatividad ambiental vigente y ente de control (Ministerio del Medio Ambiente). 38.) El contratista
debera aportar todas las herramientas, implementos mecanicos y de transporte vertical y horizontal
necesarios para la correcta ejecucion de las actividades y debera ser tomado desde el punto de vista
del mantenimiento, el costo de los consumos correra por cuenta del contratista. 39.) Los elementos
y materiales que se utilicen para las actividades de mantenimiento deberan ser previamente
aprobados por el supervisor mediante la presentacion de muestras con la debida anticipacién. Este
podra ordenar por cuenta del contratista los ensayos necesarios para comprobar que estos se
ajustan a las especificaciones. 40.) Sera por cuenta del contratista los sitios de almacenaje que
considere necesarios para la correcta marcha de los trabajos y cuya localizacién debe ser aprobada
por los supervisores y/o apoyos. Tan pronto se haya determinado el mantenimiento de las
instalaciones en cada uno de los frentes de trabajo y antes que se efectte la liquidacién final del
contrato, el contratista debera por su cuenta y riesgo, retirar materiales y sobrantes dejando los
terrenos completamente limpios y las instalaciones tal y como se encontraban antes de iniciar las
labores. 41.) El contratista se responsabilizara por la proteccién y conservacién de las actividades
de mantenimiento hasta la entrega y recibido en forma definitiva por la supervision del contrato; la
reparacion de dafios ocasionados en el transcurso de la ejecucion del contrato, si los hubiera, correra
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por cuenta del contratista y se hara a satisfaccion del supervisor del contrato. 42.) Sera por cuenta
del contratista el uso obligatorio y el suministro de elementos de seguridad para su personal como
cascos, anteojos, calzado, cinturones de seguridad arnés, protectores auditivos y cualquier otro
elemento necesario que la ley y el supervisor exijan. Mantendra en la obra elementos para prestar
primeros auxilios y cumplira todas las normas vigentes en Colombia referente a sistema de gestion
de la seguridad y salud en el trabajo. 43.) La omision de descripciones detalladas de procedimientos
de mantenimiento, construccién en muchas de las especificaciones, refleja la posicion basica que el
contratista es ingeniero civil o arquitecto debidamente matriculado y con tarjeta profesional vigente,
que conoce las practicas del mantenimiento de instalaciones y construccion, por lo tanto no lo exime
de su responsabilidad en cuanto a la debida proyeccion de las reparaciones, y la calidad de las
actividades de mantenimiento realizadas y Ia programacion de la mismas. 44.) Sera condicidn para
control de personal un carné con nombre cédula de ciudadania, logotipo del contratista o entidad y
numero asignado al trabajador, de igual manera suministrara un listado con nombre completo y
numero de cedula al supervisor del contrato. 45.) Si se presentare cualquier accidente en el lugar en
donde se ejecutan las actividades de mantenimiento objeto del presente contrato, sera por cuenta
del contratista el cubrimiento de los gastos que este genere y su responsabilidad por el no empleo
de los elementos de seguridad industrial contemplada por la ley. 46.) El contratista debera
contemplar el personal no profesional necesario (en concordancia con el componente “Mano de
Obra” establecido en el APU) para atender el total de actividades de mantenimiento en los diferentes
frentes de trabajo del plan de mantenimiento y cumplir con los estandares de calidad establecidos
en las especificaciones técnicas, el plazo y % de ejecucién establecido en el comité de obra. Asi
mismo, debera atender las actividades de mantenimiento extraordinarias en concordancia con lo
establecido en la forma de ejecucién de este proceso contractual. Asi pues, si es requerido por el
supervisor técnico y/o apoyo administrativo formalmente, se debera contar con Ia disponibilidad fisica
y permanente durante el plazo de ejecucion del contrato del siguiente personal (no profesional), con
el fin de no generar traumatismos, inconformidades con el servicio y/o dilaciones en la solucién y/o
reparacion de las necesidades requeridas, asi: a. (2) Maestros de obra, b. (1) -Electricistas (estos
funcionarios deberan contar con matricula vigente del CONTE), c. (1) Plomero, d. (1) Carpintero
(madera y metalico), e. (2) Pintores, f. (2) Operarios Multifuncionales (que tenga conocimiento en
soldadura). De existir la solicitud anterior y no cumplirse esto por parte del contratista, debe ser
informado este incumplimiento por escrito ante el ordenador del gasto con el fin de generar las
acciones administrativas y legales correspondientes. 47. El contratista para atender las actividades
de mantenimiento relacionadas a la red eléctrica de las edificaciones policiales objeto de este
contrato, debera disponer de personal cualificado y debidamente matriculado ante el Consejo
Nacional de Técnicos Electricistas (CONTE), y sus ejecuciones deberan regirse bajo la normatividad
técnica vigente en la materia. Por lo anterior, el supervisor (es) podra verificar y/o consultar los
registros publicos en el consejo profesional que corresponda, considerando que de acuerdo a lo
establecido en el Decreto 2106 de 2019, a partir del 2020 se elimina |a tarjeta plastica y se expedira
unicamente el Certificado de Matricula Profesional. 48.) Para todas las actividades de mantenimiento
de la red eléctrica y/o aparatos eléctricos el contratista debera aportar la declaracion de cumplimiento
del Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE establecido por el Ministerio de Minas y
Energia, como soporte del recibido a satisfaccion del supervisor técnico en el periodo de pago
especifico. 49.) Mantener en perfecto estado de funcionamiento el sistema eléctrico, que incluye
iluminacion, salidas eléctricas, tablero de proteccion y distribucién de baja tensién y redes eléctricas
internas, en general de los inmuebles descritos en el objeto, incluyéndose el suministro de materiales
de recambio, repuestos y accesorios, tubos fluorescentes, bombillos, balastos y en general, todo lo
necesario para el correcto funcionamiento en este aspecto de los inmuebles descritos en el objeto.
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50.) El contratista debera presentar informes de la cantidad de residuos tanto peligrosos como no
peligrosos que genera por la actividad propia del contrato, llevando un consolidado y control mes a
mes de la generacién y disposicion de los mismos. 51.) El contratista se compromete a establecer
un canal directo y respetuoso de comunicacidn con el supervisor(es), apoyo(s) y/o demas
intervinientes formales del contrato. Asi mismo, debera establecer una coordinacién con el apoyo
administrativo de la unidad que corresponda para la entrega mediante documento de los elementos
desmontados en el desarrollo del mantenimiento y que la unidad requiera para reutilizacion en otras
unidades policiales con condiciones diferentes a las de propiedad. 52.) El oferente se compromete a
utilizar insumos y productos de primera calidad los cuales deberan cumplir entre otros con las
exigencias de los reglamentos sanitarios vigentes. 53.) Los operarios deben contar con dotacién
personal completa y especializada de acuerdo a la actividad desempefiada por cada uno de estos,
dicha dotacion debe ser entregada trimestralmente acorde a las normas técnicas colombianas. 54.)
Se deben delimitar y demarcar las zonas de trabajo, sefializar zonas de almacenamiento, vias de
circulacién y sefalizacion de salidas de emergencia de acuerdo con las disposiciones legales
vigentes. 55.) El contratista debera garantizar la disposicion final de los residuos sélidos peligrosos
y especiales (aceites usados, luminarias, RAEE, Envases de Sustancias Quimicas y de derivados
de hidrocarburo, baterias y pilas, llantas, escombros entre otros relacionados con el titulo 6 residuos
peligrosos decreto 1076 de 2015 o el que lo modifique o derogue) que se pudieran generar como
resultados de la prestacion de sus servicios a la Policia Nacional. (Presentar a los supervisores
técnico y/o juridico y los apoyos que lo requieran el certificado de disposicion final a través de un
gestor ambiental debidamente acreditado por la autoridad ambiental competente para la prestacién
de estos servicios). 56.) El contratista debera aplicar las buenas practicas ambientales, participar de
los programas y campafias ambientales, asi como las demas exigencias que se establezcan en el
Sistema de Gestion Ambiental, en todas las actividades que realice durante la prestacion del servicio
dentro de las instalaciones policiales. 57.) El contratista debera presentar las memorias de calculo
de obra, indicando claramente item, medidas, cantidades, lugar, localizacién grafica, fecha, corte, en
medio magnético formato Excel y fisico debidamente firmadas, con la presentacion de cada acta
parcial de obra y/o formato RECEPCION DETALLADA DEL MANTENIMIENTO INSTALACIONES
POLICIALES. 58.) El contratista debera realizar la estimacion de la ejecucién a realizar durante los
planes de mantenimiento y presentar la solicitud de PAC correspondiente en el comité de obra
respectivo. 59.) Las demas obligaciones del CONTRATISTA contenidas en el articulo 5° de la Ley
80 de 1993, asi mismo, sera civil y penalmente responsable por sus acciones u omisiones en |a
actuacion contractual. DECIMA PRIMERA. DERECHOS DE LA POLICIA NACIONAL: 1).
Supervisar el desarrollo y ejecucion del presente contrato, y acceder a los documentos e informacién
que soportan la labor del CONTRATISTA. 2). Exigir del contratista la ejecucion idénea y oportuna
del objeto contratado. 3). Exigir que la calidad de los mantenimientos y/o mejoras realizadas se
ajusten a los requisitos minimos previstos en el presente proceso de contratacién. DECIMA
SEGUNDA. OBLIGACIONES DE LA POLICIA NACIONAL: 1.) Poner a disposicion del
CONTRATISTA los bienes y lugares que se requieran para la ejecucién y entrega del objeto
contratado. 2.) Una vez se surta el proceso de contratacién estatal, asignar los supervisores y apoyos
establecidos, a través de quien la POLICIA NACIONAL mantendréa la interlocucién permanente y
directa con el CONTRATISTA. 3.) Ejercer el control sobre el cumplimiento del contrato a través de
los supervisores designados para el efecto, exigiéndole la ejecucion idénea y oportuna del objeto a
contratar. 4.) Recibir a satisfaccién los bienes y/o servicios gue sean entregados por el
CONTRATISTA, cuando estos cumplan con las condiciones establecidas y en especial las
especificaciones u obligaciones técnicas contenidas en el anexo técnico. 5.) Adelantar las gestiones
necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y garantias a que hubiere
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lugar, para lo cual el supervisor competente dara aviso oportuno a la POLICIA NACIONAL, sobre la
ocurrencia de hechos constitutivos de mora o incumplimiento. 6.) Pagar al CONTRATISTA en la
forma pactada y con sujecion a las disponibilidades presupuestales y de PAC previstas para el
efecto. 7.) Tramitar diligentemente las apropiaciones presupuestales que requiera para solventar las
prestaciones patrimoniales que hayan surgido a su cargo como consecuencia de |a suscripcion del
contrato. 8.) Solicitar y recibir informacion técnica respecto del bien o servicio y demas del
CONTRATISTA en desarrollo del objeto contractual. 9.) Rechazar los bienes y/o servicios cuando
no cumplan con los requerimientos técnicos exigidos. 10.) Exigir al personal beneficiario del
mantenimiento en instalaciones policiales, atender las recomendaciones de uso y cuidado dadas por
el contratista. En caso de presentarse un dafio catalogado como mal uso y/o falta de cuidado del
personal policial, se debe exigir su reparacién en los mismos términos y condiciones o iniciar las
acciones administrativas y/o juridicas que haya a lugar. DECIMA TERCERA. RESERVA DEL
PRESENTE CONTRATO: El CONTRATISTA se obliga para con la POLICIA a no suministrar
ninguna clase de informacién o detalle a terceros y a mantener como documentacién reservada,
todos los aspectos que conozca en el cumplimiento del presente contrato, asi como los asuntos
técnicos e instalaciones, conocidos o que llegaren a ser conocidos por el Contratista, durante el
desarrollo o con posterioridad a la ejecucion del Contrato. DECIMA CUARTA. PERSONAL DE LA
OBRA. EL CONTRATISTA se obliga a: 1). Suministrar y pagar el total de la mano de obra reqguerida
para la realizacion del contrato y su adecuada direccion y administracion. La mano de obra debe ser
pagada como minimo, a los niveles sefialados en la Ley. Es entendido que todo el personal que el
CONTRATISTA ocupe en la realizacion de las obras, no tendra vinculacion laboral con la Policia
Nacional de Colombia - Policia Metropolitana de Bucaramanga, pero el Contratante podra exigir el
reemplazo del personal que a su juicio no retina las calificaciones para el desempefio de su oficio o
que considere perjudicial para los intereses de la obra, previa solicitud escrita y fundamentada por
el SUPERVISOR. Toda la responsabilidad derivada de las vinculaciones laborales correra a cargo
exclusivo del CONTRATISTA. 2). Las reclamaciones que presenten los trabajadores del
CONTRATISTA deberan ser atendidas adecuadamente en un término méximo de cinco (5) dias
calendario a partir de la presentacion de la misma, de lo cual se debe informar al SUPERVISOR. 3).
Suministrar y mantener el personal técnico ofrecido en la propuesta y ocupar en la obra personal
técnico, idéneo y experimentado en los trabajos especializados que se le encomienden. 4). Entregar
al SUPERVISOR copia de las planillas de pago del personal convencional propio y facilitar su
revision, por parte del personal que la POLICIA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA designe
para este efecto. PARAGRAFO PRIMERO. - RIESGOS PROFESIONALES Y DE SEGURIDAD
INDUSTRIAL. El contratista se obliga a velar por la seguridad, bienestar y salud de los trabajadores
de la obra, suministrando los equipos de proteccion adecuada para el desarrollo de los trabajos de
acuerdo a las normas de Seguridad Industrial, de conformidad con el Decreto 1295 de 1994 y el
Decreto No. 1772 de 1994 de riesgos laborales articulo 3°, que dice: "Los empleadores que tengan
a su cargo uno o mas trabajadores deben estar afiliados al Sistema General de Riesgos Laborales.
La Seleccion de la Entidad Administradora de riesgos laborales es libre y voluntaria por parte del
Empleador’. PARAGRAFO SEGUNDO. - APORTES PARAFISCALES. En virtud de lo consagrado
en el Articulo 23 de la Ley 1150 de 2007 el CONTRATISTA debera acreditar el cumplimiento de sus
obligaciones con los Sistemas de Salud, Riesgos Laborales, Pensiones y Aportes a las Cajas de
Compensacién Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de
Aprendizaje, mediante Certificacion expedida por su Revisor Fiscal (si lo tuviere) o su Representante
Legal, por un periodo igual a los ultimos seis (06) meses anteriores al inicio de la ejecucién del
presente contrato. DECIMA QUINTA: RECONOCIMIENTO DEL SITIO DONDE SE VA A
EJECUTAR LAS OBRAS. EI CONTRATISTA hace constar que estudié cuidadosamente el proyecto
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de obra que va a realizar, su naturaleza, localizacién condiciones normales y extremas de las obras,
la calidad de los materiales necesarios para su ejecucion, el tipo de maquinaria, equipo y demas
elementos necesarios para el desarrollo de los trabajos y todos los demas factores que puedan influir
en la ejecucion de la obra contratada, incluyendo la manera de transportar los equipos al sitio de la
obra. Acogiéndose a todas las condiciones y especificaciones técnicas estipuladas en el pliego de
condiciones. El conocimiento de todos estos factores favorables o desfavorables, fueron tenidos en
cuenta por el CONTRATISTA al formular su propuesta y su influencia no podréa alegarse como causal
de incumplimiento de ninguna de las cladusulas del presente contrato, ni como motivo para solicitar
restablecimiento de la ecuacion financiera del contrato. DECIMA SEXTA: MECANISMO DE
COBERTURA DEL RIESGO A CARGO DEL CONTRATISTA: Dentro de los tres (3) dias habiles
siguientes a la suscripcion y registro del Contrato y a la entrega de la copia firmada del mismo al
CONTRATISTA, éste debera constituir y presentar a favor de la POLICIA, una garantia tnica para
el cumplimiento de las obligaciones surgidas en el desarrollo del Contrato, como mecanismos de
cobertura del riesgo establecidos en el Decreto 1082 de 2015, que cubra los siguientes riesgos: A).
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: Por el veinte por ciento (20%) del valor total del Contrato,
Vigente por un término igual a la vigencia del contrato y un (01) aflo mas, contados a partir de la
suscripcion del contrato y de las prérrogas si las hubiere. B). CALIDAD DEL SERVICIO: Por el treinta
por ciento (30%) del valor total del Contrato, Vigente por un término igual a la vigencia del contrato
y tres (3) afios mas, contados a partir de la suscripcion del contrato y de las prérrogas si las hubiere.
C). ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA: Por el treinta (30%) del valor del contrato y vigente
por un término igual a la vigencia del contrato y tres (03) afios mas, contados a partir de la suscripcién
del contrato y de las prérrogas si las hubiere. D). PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES
SOCIALES E INDEMNIZACIONES: Por el cinco por ciento (5%) del valor total del Contrato, Vigente
por un término igual a la vigencia del contrato y tres (3) afios mas, contados a partir de la suscripcién
del contrato y de las prorrogas si las hubiere. E). DANOS A TERCEROS POR RESPONSABILIDAD
CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR LA EJECUCION DE LA OBRA: Equivalente a doscientos
Salarios Minimos Legales Mensuales Vigentes (200 SMLMV), Vigente por el término de la vigencia
del contrato, contados a partir de la suscripcion del contrato y de las prérrogas si las hubiere.
PARAGRAFO PRIMERO. - En las pdlizas, debe quedar expresamente que se ampara el
cumplimiento del Contrato, el pago de las multas y de la penal pecuniaria convenidas. En todo caso,
debera cumplir con los requisitos establecidos en el Decreto 1082 de 2015. DECIMA SEPTIMA:
INDEMNIDAD: El CONTRATISTA: se obliga a mantener a la POLICIA libre de cualquier dafio o
perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de
sus subcontratistas o dependientes. DECIMA OCTAVA: SANCIONES: a). MULTAS.- En caso de
mora o incumplimiento parcial de alguna de las obligaciones derivadas del presente contrato por
causas imputables al CONTRATISTA, salvo circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito conforme
a las definiciones del articulo 1° de la Ley 95 de 1890, las partes acuerdan que la POLICIA, mediante
acto administrativo, impondréa al CONTRATISTA multas, cuyo valor se liquidara con base en el cero
punto cinco por ciento (0,5%) del valor dejado de cumplir o entregar, por cada dia de retardo y hasta
por quince (15) dias calendario. Esta sancién se impondra conforme a la ley y se reportara a la
Camara de Comercio competente, de conformidad con lo previsto en el articulo 6° de |a Ley 1150 de
2007. b). MULTA POR LA MORA EN LA CONSTITUCION DE LOS REQUISITOS DE
EJECUCION: Cuando el Contratista no constituya dentro del término y en la forma prevista en el
Contrato, o en alguno de sus modificatorios, la Péliza de Garantia Unica, en caso de existir, la
POLICIA podra mediante acto administrativo afectar al CONTRATISTA con multa, cuyo valor se
liquidara con base en un cero punto dos por ciento (0.2%) del valor del contrato, por cada dia de
retardo y hasta por diez (10) dias calendario. ¢). PENAL PECUNIARIA. - De conformidad con lo
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previsto en los articulos 1592 y 1599 del Cédigo Civil colombiano, en caso de declaratoria de
caducidad o de incumplimiento total o parcial de las obligaciones derivadas del presente contrato
incluyendo la del plazo, EL CONTRATISTA, pagara a la POLICIA, a titulo de pena pecuniaria, una
suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato cuando se trate de incumplimiento
total del contrato y proporcional al incumplimiento parcial del contrato que no supere el porcentaje
sefialado. De igual forma habra lugar a la aplicacion de la clausula penal pecuniaria por el simple
retardo. Para efectos de calcular el monto del incumplimiento parcial relativo a la obligacion de plazo
de ejecucion, se empleara la misma férmula de estimacion de valor contemplada en el literal a) de
la presente clausula. La imposicion de esta pena pecuniaria se considerara como pago parcial y
definitivo de los perjuicios que cause a la POLICIA. No obstante, la POLICIA se reserva el derecho
de cobrar perjuicios adicionales por encima del monto de lo aqui pactado, siempre que los mismos
se acrediten. El pago de la clausula penal pecuniaria estara amparado mediante péliza de seguros
en las condiciones establecidas en el presente contrato. d). GARANTIA TECNICA. - Ampara el
riesgo de mala calidad de los bienes vigente por un término igual a la vigencia del contrato. Darios
en las partes y componentes de los elementos y desperfecto de fabrica presentado por los
elementos. PARAGRAFO. - APLICACION DEL VALOR DE LAS SANCIONES PECUNIARIAS: Una
vez notificada la resolucién por medio de la cual se impone alguna de las sanciones antes descritas,
el CONTRATISTA dispondra de quince (15) dias calendario para proceder de manera voluntaria para
su pago. Las multas no seran reintegrables aun en el supuesto que el CONTRATISTA dé posterior
ejecucion a la obligacion incumplida. En caso de no pago voluntario y una vez en firme la resolucion
gue imponga multas, podra tomarse del saldo a favor del CONTRATISTA si los hubiere, o acudir a
la jurisdiccion coactiva. DECIMA NOVENA: CADUCIDAD ADMINISTRATIVA. Si se presenta algun
hecho constitutivo de incumplimiento de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, que afecte de
manera grave y directa la ejecucion del contrato y evidencie que puede conducir a su paralizacion,
la POLICIA por medio de acto administrativo debidamente motivado podra decretar la caducidad del
contrato y ordenar su liquidacién en el estado en que se encuentre, todo de conformidad con lo
previsto en el articulo 18 de la Ley 80 de 1993 Ejecutoriada la resolucién de caducidad, el contrato
quedara definitivamente terminado y el CONTRATISTA no tendra derecho a reclamar indemnizacion
alguna. La POLICIA, hara efectivo el valor de la penal pecuniaria, y procedera a su liquidacién. Para
efectos de esta liquidacion, el CONTRATISTA devolvera a la POLICIA los dineros gue hubiere
recibido por concepto del presente contrato, previa deduccion del valor de los elementos entregados
por aquel y recibidos a satisfaccion por la POLICIA, de conformidad con lo establecido en la Clausula
Primera del presente Contrato. En el Acta de Liquidacion se determinaran las obligaciones a cargo
de las partes, teniendo en cuenta el valor de las sanciones por aplicar o las indemnizaciones a cargo
del Contratista y a favor de la POLICIA, si a esto hubiere lugar, y la fecha de pago. VIGESIMA:
OTRAS FACULTADES EXCEPCIONALES. Este Contrato esta sujeto a las Clausulas de
Modificacion, Terminacién e Interpretacion Unilateral, por parte de la POLICIA, en el evento de
presentarse cualquiera de las circunstancias establecidas en los articulos 15, 16 y 17 de la Ley 80
de 1993, debidamente documentadas, la Policia podra hacer uso de las facultades excepcionales
alli previstas, en aquellos casos que las mismas, resulten aplicables. VIGESIMA PRIMERA:
MONEDA DEL CONTRATO. La moneda del presente contrato es en pesos colombianos como se
indica en el anexo No. 1 DATOS DEL CONTRATO. VIGESIMA SEGUNDA: CESIONES Y
SUBCONTRATOS. EI CONTRATISTA: no podra ceder en todo o en parte el presente Contrato a
persona alguna, natural o juridica, nacional o extranjera, sin previa autorizacion escrita de la
POLICIA, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para negar dicha autorizacion. La
celebracion de subcontratos no relevara al CONTRATISTA de las responsabilidades que asume en
virtud del presente contrato. VIGESIMA TERCERA: INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES:
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El CONTRATISTA declara bajo la gravedad del juramento, la cual se entenderd cumplida con la
suscripcion del presente Contrato, que no se halla incurso en ninguna de las causales de inhabilidad
o incompatibilidad sefialadas en la Constitucién y en la ley. VIGESIMA CUARTA: SUSPENSION
TEMPORAL: Las partes podran suspender temporalmente el plazo de ejecucién del contrato,
cuando se presenten causas que impidan la ejecucion temporal o transitoria, por ocurrencia de un
imprevisto o hecho inevitable, una vez establecida en debida forma esta causal, se suscribira un acta
entre las partes, donde conste el evento, su causa, el término de la suspension y aquellas previsiones
que se consideren necesario consignar. El tiempo de suspensién no se computara para los efectos
del plazo extintivo del presente Contrato. Para el reinicio de la ejecucién y, superada la situacion que
originé la suspension del plazo de ejecucién, se suscribira la correspondiente acta de reinicio.
VIGESIMA QUINTA: FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO: El CONTRATISTA no sera
responsable ni se considerard que ha incurrido en incumplimiento de sus obligaciones, si se
presentaren durante su ejecucion circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito u otros hechos fuera
de su control debidamente comprobadas, conforme a las definiciones del Articulo 1° de la Ley 95 de
1890. Para que se dé cumplimiento a la anterior estipulacion, es necesario que el CONTRATISTA
dé a conocer por escrito a la POLICIA, dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la ocurrencia
de las posibles causas, acompafiando a dicho escrito de todos los documentos y pruebas de soporte
que demuestren su ocurrencia, manifestando el tiempo estimado en el cual podra reanudar o
normalizar la prestacion del servicio. En caso de persistencia de la causal o causales de fuerza mayor
o caso fortuito, el CONTRATISTA informara por escrito a la POLICIA dicha circunstancia o
circunstancias por escrito cada quince (15) dias calendario, hasta por un término maximo de sesenta
(60) dias calendario, vencido el cual, la POLICIA podra dar por terminado el Contrato, lo cual
comunicara al CONTRATISTA sin que haya sancién alguna para éste. Cuando las circunstancias de
fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobadas no excedieran de sesenta (60) dias
calendario, se levantara un acta suscrita por las partes, con el fin de prorrogar el plazo de entrega
en forma tal que se reponga el tiempo durante el cual han existido dichas causales. PARAGRAFO:
Para efectos de determinar si existe fuerza mayor o caso fortuito bastard simplemente el
pronunciamiento del CONTRATANTE en forma motivada al respecto. En el evento que el
CONTRATANTE considere que no existen tales circunstancias el CONTRATISTA asumira las
responsabilidades sobre el cumplimiento del plazo contractual en la forma contratada. VIGESIMA
SEXTA: SOLUCION DE CONFLICTOS. Si con ocasion del desarrollo y ejecucion del Contrato,
sugieren diferencias o discrepancias entre las partes, estas se comprometen a utilizar los
mecanismos de solucién directa previstos en el articulo 68 de la Ley 80 de 1993. VIGESIMA
SEPTIMA: APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES. En virtud de lo
consagrado en el Articulo 23 de la Ley 1150 de 2007, el CONTRATISTA debera acreditar el
cumplimiento de sus obligaciones con los Sistemas de Salud, Riesgos Laborales, Pensiones y
Parafiscales, en caso que aplique, mediante Certificacion expedida por su Revisor Fiscal (si lo
tuviere) o su Representante Legal, por un periodo igual a los Ultimos seis (06) meses anteriores al
inicio de ejecucién del presente contrato. VIGESIMA OCTAVA: CONTROL EN LA EJECUCION
DEL PRESENTE CONTRATO — LA POLICIA supervisara y controlara la debida ejecucion del
presente Contrato como se indica en el Anexo No. 1 “DATOS DEL CONTRATQ", quienes deberan:
1). Verificar que EL CONTRATISTA cumpla con las obligaciones descritas en las clausulas primera
y décima del presente contrato. 2). Informar a la Policia Metropolitana de Bucaramanga, respecto a
las demoras o incumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA. 3). Certificar respecto del
cumplimiento de las obligaciones del Contratista. Dicha certificacion, se constituye en requisito previo
para cada uno de los pagos que deba efectuar la POLICIA al Contratista. 4). Verificar que el
contratista se encuentre afiliado al Sistema de Seguridad Social Integral y los aportes parafiscales.
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5). Elaborar un informe con destino a la Policia Metropolitana de Bucaramanga en el que se dé aviso
sobre la terminacién del contrato, la ejecucién y desarrollo del mismo, entregéndolo ante Oficina del
Grupo de Contratos. 6). Adelantar todas las actividades que requiera la supervision del presente
contrato de acuerdo con su naturaleza y modalidad, de conformidad con las funciones, que en su
calidad de supervisor le correspondan, con arreglo a lo dispuesto en la Ley 1474 de 2011 “Estatuto
Anticorrupcion” y la Resolucion No. 00090 del 15 de enero de 2018 “Por la cual se actualiza, modifica
y complementa el Manual de Contratacion de la Policia Nacional, adoptado mediante Resolucion
03049 de 2014". PARAGRAFO: LIMITACIONES DEL SUPERVISOR. EI Supervisor no esta
facultado, en ninglin momento, para adoptar decisiones que impliquen la modificacion de los
terminos y condiciones previstos en el presente contrato, las cuales Gnicamente podran ser
adoptadas por los representantes legales de las partes, mediante la suscripcion de modificaciones
al contrato principal. VIGESIMA NOVENA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION. Para el
perfeccionamiento del presente contrato se requiere de las firmas de las partes y para su ejecucion
se requiere de la expedicién del Registro Presupuestal, aprobacion por parte de la POLICIA del
mecanismo de cobertura de riesgos, constituido por parte del CONTRATISTA y Acta de inicio de
obra suscrita por los Supervisores del Contrato y el Contratista. PARAGRAFO. - Dentro de los tres
(03) dias habiles siguientes a la firma del Contrato y entrega de una copia del mismo al
CONTRATISTA, éste se obliga a constituir la garantia Gnica. Dentro de ese mismo termino, debera
presentar el recibo de pago y el mecanismo de cobertura de riesgos en la Oficina del Grupo de
Contratos de la Policia Metropolitana de Bucaramanga. Las sanciones que ocasionen su no pago
oportuno y la no entrega de los respectivos documentos a la POLICIA dentro del término antes fijado,
seran a cargo del CONTRATISTA. TRIGESIMA: DOCUMENTOS. Entre otros, los documentos que
a continuacion se relacionan se consideran para todos los efectos parte integrante del presente
contrato y en consecuencia producen sus mismos efectos u obligaciones juridicas y contractuales,
los siguientes: 1). El pliego de condiciones definitivo PN MEBUC LI 001 2024 y su ADENDA No 1.
2). Propuesta del Contratista. 3). Anexos del contrato. 4). Documentos que se suscriban por las
partes contratantes. 5). El Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 16724 de fecha 03 de julio
de 2024, expedido por el Jefe Presupuesto de la Policia Metropolitana de Bucaramanga, el cual
respalda el presente compromiso. TRIGESIMA PRIMERA: IMPUESTOS: Todos los impuestos
derivados de la suscripcién del presente Contrato, estaran a cargo de la parte a la que por Ley le
corresponda. TRIGESIMA SEGUNDA: IMPUESTO DEL FIC. El CONTRATISTA se compromete a
cancelar el impuesto del Fondo Industria de la Construccion de acuerdo a lo establecido en el
Decreto 083 de 1976 y que debe ser cancelado en el SENA, requisito que se entiende cumplido con
la presentacion del correspondiente recibo de pago en el momento de presentar la factura comercial.
TRIGESIMA TERCERA: CUMPLIMIENTO LEY 1421 DE 2010.- E| CONTRATISTA debera pagar o
descontarsele del pago, el cinco por ciento (5%) sobre el valor total del contrato y de la adicién a que
haya lugar, del que trata el articulo 6 de la Ley 1106 de 2006. TRIGESIMA CUARTA: LIQUIDACION.
El presente contrato se podra liquidar de conformidad con lo sefialado en los articulos 60 de la Ley
80 de 1993 y articulo 11 de la Ley 1150 de 2007. TRIGESIMA QUINTA: TERMINACION. El presente
contrato se dara por terminado por una de las siguientes causas: a). Por expiracién del plazo
pactado. b). Por mutuo acuerdo entre las partes. c). Por declaratoria de caducidad. d). Por
terminacion unilateral. TRIGESIMA SEXTA: VEEDURIAS CIUDADANAS. El presente contrato esta
sujeto a la vigilancia y control ciudadano, en los términos que sefala el articulo 66 de la Ley 80 de
1993 y el Decreto 1082 de 2015. TRIGESIMA SEPTIMA: REGIMEN LEGAL: Este Contrato se regira :
por el Estatuto General de Contratacion Administrativa vigente y sus decretos reglamentarios, las ////?/
leyes de presupuesto; en general por las normas civiles y comerciales vigentes, las demas normas /
concordantes que rijan o lleguen a regir los aspectos del presente Contrato y las disposiciones de Ia\:
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POLICIA que apliquen. TRIGESIMA OCTAVA: DOMICILIO CONTRACTUAL. Para todos los
efectos, las partes acuerdan como domICIIIO contractual la ciudad de Bucaramanga. Para constancia
de lo anterior, se firma en original, el = Y

[i L] | b ._q
LA POLICIA NACIONAL

Brigadier General HENRY ESID BELLO CUBIDES
Comandante Policia Metropolitana de Bucaramanga

CONTRATISTA

CESAR AUGUSTO CRUZ CHACON
CONSORCIO METROPOLITANO 24

Elabaro: IT. Hgnson Manjarres Diaz Revisd

Reviso
Analista Grupo de Contratos

rés Rlncﬁn Lemus

Reviso: CT. Andre: Jhuhana a as Cruz Revisé: TC. Misael Quircga Mohales Reviso:
Jefe Grupo de Contratos MEBUC Jefe Area Administrativa MEBUC
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ANEXO No.1
“DATOS DEL CONTRATO”
CONTRATO No.748{ YU A0 22 =2
POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA — POLICIA METROPOLITANA DE
CONTRATANTE BUCARAMANGA.
REPRESENTANTE
LEGAL Y/O Brigadier General HENRY YESID BELLO CUBIDES
DELEGADO
CEDULA DE
CIUDADANIA No. 79.585.014
CARGO Comandante Policia Metropolitana de Bucaramanga
agaggf&?gﬁ.g Resolucion nimero 0638 del 01 de marzo 2024.

NOMBRE: CONSORCIO METROPOLITANO 24
NIT: 901866883-1
REPRESENTANTE LEGAL: CESAR AUGUSTO CRUZ CHACON

DOC. IDENTIDAD: C.C. 7.160.783
CONTRATISTA CIUDAD NOTIFICACION: Tunja
DIRECCION: Cra 6 Nro 24-30 Tunja
TELEFONO: 3202699833
E-MAIL: drgingenier@gmail.com

Que el presente contrato se deriva del PROCESO DE LICITACION PUBLICA
CONSIDERANDOS PN MEBUC LI 001 2024
La Policia Nacional — Policia Metropolitana de Bucaramanga designara uno o
varios funcionarios de la entidad como supervisor(es), la actividad iniciara
desde la suscripcion del Acta de Inicio y hasta su liquidacion, quien(es) vigilara
(n) el correcto cumplimiento de las condiciones establecidas en el contrato, asi
mismo informard periédicamente sobre el desarrollo de la ejecucién y
liquidacion del contrato dentro de los términos y plazos previstos por el grupo
de contratos con el comunicado de notificacion, debiendo dar cumplimiento a
las funciones, responsabilidades, facultades y prohibiciones consagradas de
manera general en la Ley 1474 de 2011 y en la Resolucion No. 00090 del 15
de enero de 2018,

En concordancia con lo dispuesto en la guia 2BS-GU-0006 "Lineamientos para
el mantenimiento de bienes inmuebles en la Policia Nacional" version O del
14/05/2021, se ha establecido el nombramiento de (03) tres funcionarios que
cumplan con las labores de supervision y apoyos a la supervision, de acuerdo
SUPERVISOR DEL a la normativa antes mencionada, dentro de sus tres componentes técnico,
CONTRATO economico y juridico, quienes deberan contar con la idoneidad y perfil
profesional en el componente que le corresponde a cada uno para dar
respuesta de manera efectiva a la ocurrencia de novedades, observaciones y/o
falencias en la ejecucion del contrato y de esta manera poder mitigar la
presentacion de posibles hallazgos y/o observaciones por parte de entes de
control en la supervisién de los contratos.

Dicho modelo de supervision establece la atencion multidisciplinar a través de
los componentes |. JURIDICO: quien es el responsable de velar por el
cumplimiento normativa en materia laboral, ambiental y salud y seguridad en el
trabajo. Il. TECNICO: quien es el responsable de velar por el cumplimiento de
la cantidad y calidad de las actividades de mantenimiento para la reparacion y/o
solucion de necesidades de mantenimiento debidamente identificadas. Il
ECONOMICO: quien es el responsable de velar por el cumplimiento en el
aspecto salarial, prestacional y pago de impuestos.
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De acuerdo a lo establecido en el procedimiento 2BS-PR-0014 “REALIZAR
MANTENIMIENTO INSTALACIONES POLICIALES", para el debido desarrollo
de este modelo, se establece como requisito indispensable que este personal
cuente con el perfil establecido y la titulacion e idoneidad requerida asi:
Componente Juridico: Abogado — Componente Técnico: Ingeniero Civil o
Arquitecto o Constructor en ingenieria y arquitectura o Tecnélogo (en obras
civiles o construccién) o técnico profesional en construccién — Componente
Econdmico: Contador Publico o Economista o Administrador de empresas, o
administrador Financiero, para que estos profesionales en sus respectivos
componentes, ejerzan las funciones de las diferentes etapas, estructuracion,
evaluacion y supervision guiados por sus criterios profesionales, conceptos
especializados y conocimientos especificos que propendan por un desarrollo
enmarcado en el procedimiento y en la normatividad vigente, maxime cuando
en este tipo de contratos no se tiene la contratacion de una interventoria.
Cualquier otro tipo de titulacién diferente a las establecidas en este
procedimiento para los tres componentes debera contar con el soporte de
solicitud y justificacién de la unidad y el aval de la DIFRA conforme lo
establecido en la normatividad vigente y en la Clasificacién Nacional de
Ocupaciones establecida y actualizada por el SENA.

Cabe anotar que, por motivos de preservacion del principio de transparencia
establecido en la contratacion estatal, el funcionario nombrado como evaluador
en cualquiera de los componentes, NO puede estar presente como
estructurador o como supervisor del contrato resultante, para que guarde su
independencia y autonomia en la toma de decisiones con relacion a la etapa
precontractual como contractual.

Funciones del Supervisor Técnico:

Ademas de las obligaciones y funciones que estan atribuidas en el Estatuto de
Contratacién de la Administracion Publica, en particular lo dispuesto por los
articulos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011, para el debido desarrollo de este
modelo, se establece como requisito indispensable que este supervisor cuente
con el perfil establecido y la titulacion e idoneidad requerida, para que ejerza
las funciones de supervision guiado por sus criterios profesionales, conceptos
especializados y conocimientos especificos que propendan por un desarrollo
enmarcado en el procedimiento y en la normatividad vigente, maxime cuando
en este tipo de contratos no se tiene la contratacién de una interventoria.

Perfil requerido componente Técnico: Ingeniero Civil o Arquitecto o Constructor
en ingenieria y arquitectura o Tecnélogo (en obras civiles o construccion) o
técnico profesional en construccion, debidamente titulado y matriculado segun
corresponda.

Revisar y dar viabilidad a las programaciones de mantenimiento, de acuerdo a
parametros técnicos establecidos por la Direccion de Infraestructura.

Revisar y dar tramite al contratista, de las necesidades de mantenimiento
contenidas en el Formato “IDENTIFICACION ESPECIFICA DE LA
NECESIDAD” del Apéndice No. 2

Revisar y dar viabilidad al presupuesto particular propuesto en el Formato 2BS-
FR-0072 “ORDEN DE TRABAJO PARA MANTENIMIENTO INSTALACIONES
POLICIALES" del Apéndice No. 2

Revisar y dar viabilidad al recibido de la necesidad particular de acuerdo al
Formato 2BS-FR-0074 “RECEPCION DETALLADA DEL MANTENIMIENTO
INSTALACIONES POLICIALES” del Apéndice No. 2 y consolidado en el Acta
Parcial y memorias de calculo de obra.

=
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En caso de incluir en el Formato 2BS-FR-0074 actividades de mantenimiento
de la red eléctrica y/o aparatos eléctricos, el supervisor técnico debera revisar
la declaracién de cumplimiento del Reglamento Técnico de Instalaciones
Electricas RETIE establecido por el Ministerio de Minas y Energia, la cual, es
aportada por el contratista como soporte del tramite para pago.

Realizar seguimiento y control a los frentes de obra previsto en la programacion
del mantenimiento aprobada y las actividades extraordinarias.

Realizar el cronograma de visitas técnicas y efectuarlas para supervisar las
actividades de mantenimiento programadas en los comités de obra.

Recibir a satisfaccion las actividades de mantenimiento previstas vy
extraordinarias en el periodo establecido dentro de la programacion de
mantenimiento aprobada y linea de ejecucion del contrato, en el formato: 2BS-
FR-0045.

Revisar y dar tramite a las solicitudes de las actividades extraordinarias de
mantenimiento que se presente en la ejecucién del contrato, conforme lo
establecido en la forma de ejecucién y de acuerdo a la disponibilidad
presupuestal.

Presentar informe de seguimiento contractual de los puntos técnicos en el
formato 2BS-FR-0025 de cada facturacién realizada conforme las cantidades y
actividades ejecutadas y descritas en el formato 2BS-FR-0074, dentro de los
ocho (08) dias habiles siguientes a la fecha de la factura del corte objeto de
supervision. Asi mismo, debera cargar con su usuario dicho informe en la
plataforma SECOP II.

Informar por escrito y oportunamente las observaciones, novedades, moras y/o
presuntos incumplimientos presentadas en el contrato ante el ordenador del
gasto, para los tramites juridicos y/o administrativos que corresponda.

Debera realizar las verificaciones y/o consultas de los registros publicos en las
paginas web de los consejos profesionales que corresponda, del personal
profesional y/o obra vinculada al contrato del componente técnico, que ostenten
titulos académicos controlados por tales entes, con el fin de determinar la
legalidad y/o vigencia en el ejercicio profesional.

Recepcionar los documentos necesarios en el componente técnico para
tramitar los diferentes pagos dentro del contrato, debiendo ser el encargado de
revisar y dar tramite por parte de la supervision del contrato ante el Grupo de
Contratos de la unidad ejecutora.

Articular las actividades de supervision técnica, econdémica, y juridica, y
canaliza los antecedentes administrativos de la ejecucién del contrato, y
posterior al tramite administrativo los entregara al Grupo de Contratos para que
se realice la gestion documental que haya a lugar dentro del proceso
contractual.

Las demas que le sean de su competencia, de acuerdo con la Resolucion No.
00090 del 2018 “por la cual se actualiza, modifica y complementa el Manual de
Contratacion de la Policia Nacional, adoptado mediante Resolucién 03049 de
2014".

Funciones del Supervisor Econémico:

Ademas de las obligaciones y funciones que estan atribuidas en el Estatuto de
Contratacion de la Administracion Publica, en particular lo dispuesto por los
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articulos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 y la Ley 1882 de 2018, para el debido
desarrollo de este modelo, se establece como requisito indispensable que este
supervisor cuente con el perfil establecido y |a

titulacion e idoneidad requerida, para que ejerza las funciones de supervision
guiado por sus criterios profesionales, conceptos especializados vy
conocimientos especificos que propendan por un desarrollo enmarcado en el
procedimiento y en la normatividad vigente, maxime cuando en este tipo de
contratos no se tiene la contratacién de una interventoria.

Perfil requerido componente Econémico: Contador Publico o Economista o
Administrador de empresas o administrador Financiero, debidamente titulado y
matriculado segln corresponda.

Realizar seguimiento al pago de los impuestos de acuerdo a lo establecido en
la Ley, Decretos y actos administrativos a nivel nacional, departamental y
municipal; lo que le permitira aprobar estos requisitos para pago.

Realizar seguimiento al pago obligaciones de seguridad social y para fiscales
de acuerdo a lo establecido en la ley y decretos reglamentarios: lo que le
permitira aprobar este requisito para pago.

Realizar seguimiento al pago de nomina de trabajadores de acuerdo a lo
establecido en la Ley y Decretos reglamentarios; lo que le permitira aprobar
este requisito para el pago.

Informar a la dependencia encargada de contratos o la que haga sus veces, la
existencia de situaciones que incidan o alteren el equilibrio econémico o
financiero del contrato, con el fin de que se analice la situacion y de ser
procedente se adopten los mecanismos para la actualizacion o revisidn de
precios.

Verificar que el contrato esté debidamente soportado con los recursos
presupuestales requeridos, informando a la dependencia de contratos o a la
que haga sus veces, para que se soliciten las apropiaciones presupuestales
que se requieran.

Realizar las coordinaciones que corresponda para verificar la informacion
revisada con personal en sitio, en los requisitos de caracter econdmico.

Realizar el cronograma de visitas de campo y efectuarlas para verificar los
requisitos de caracter econdmico.

Realizar en el comité de obra el analisis econémico y financiero para la solicitud
del PAC requerido para el siguiente periodo, en coordinacién con el
representante legal del contratista, equipo profesional contratista y demas
supervisores, obrando como constancia de la solicitud de PAC lo contenido en
el acta del comité de obra respectivo.

Realizar seguimiento a la ejecucién presupuestal y al pago de las diferentes
facturas en el marco del presente proceso.

Presentar informe de seguimiento contractual de los puntos econémicos y
financieros en el formato 2BS-FR-0025 de cada facturacion realizada conforme
las actividades ejecutadas en el componente de su competencia, dentro de los
ocho (08) dias habiles siguientes a la fecha de la factura del corte objeto de
supervision. Asi mismo, deber4 cargar con su usuario dicho informe en la
plataforma SECOP |I.

Verificar el debido cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del
contratista en el componente econémico y dar tramite al formato: 2BS-FR-0045.
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Informar por escrito y oportunamente las observaciones, novedades, moras ylo
presuntos incumplimientos presentados en el contrato ante el ordenador del
gasto, para los tramites juridicos y/o administrativos que corresponda.

Debera realizar las verificaciones y/o consultas de los registros publicos en las
paginas web de los consejos profesionales que corresponda, del personal
profesional vinculado al contrato en el componente econémico, que ostenten
titulos académicos controlados por tales entes, con el fin de determinar la
legalidad y/o vigencia en el ejercicio profesional.

Recepcionar los documentos necesarios en el componente econémico para
tramitar los diferentes pagos dentro del contrato, debiendo ser el encargado de
revisar y dar tramite por parte de la supervision del contrato ante el Grupo de
Contratos de la unidad ejecutora.

Articular las actividades de supervision técnica, economica, y juridica, y
canaliza los antecedentes administrativos de la ejecucion del contrato, y
posterior al tramite administrativo los entregara al Grupo de Contratos para que
se realice la gestion documental que haya a lugar dentro del proceso
contractual.

Las demas que le sean de su competencia, de acuerdo con la Resolucion No.
00090 del 2018. “por la cual se actualiza, modifica y complementa el Manual de
Contratacion de la Policia Nacional, adoptado mediante Resolucién 03049 de
2014".

Funciones del Supervisor Juridico:

Ademas de las obligaciones y funciones que estén atribuidas en el Estatuto de
Contratacion de la Administracién Publica, en particular lo dispuesto por los
articulos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 y la Ley 1882 de 2018, para el debido
desarrollo de este modelo, se establece como requisito indispensable que este
supervisor cuente con el perfil establecido y la titulacion e idoneidad requerida,
para que ejerza las funciones de supervision guiado por sus criterios
profesionales, conceptos especializados y conocimientos especificos que
propendan por un desarrollo enmarcado en el procedimiento y en la
normatividad vigente, maxime cuando en este tipo de contratos no se tiene la
contratacion de una interventoria.

Perfil requerido componente Juridico: Abogado titulado con tarjeta profesional.

Realizar seguimiento al cumplimiento de las disposiciones del sistema de
gestion de seguridad y salud en el trabajo y normatividad ambiental, de acuerdo
a lo establecido en la ley y decretos reglamentarios, lo que le permitira aprobar
este requisito para pago.

Realizar seguimiento a la declaracion de confidencialidad y compromiso con la
seguridad de la informacion contratistas y terceros (Formato 1DT-FR-0016), del
personal que ingresa a los diferentes frentes de trabajo, como requisito para

pago.

Verificar que durante el tiempo de ejecucién del contrato los mecanismos de
cobertura se encuentren vigentes y con los amparos dispuestos por la entidad
estatal. En el evento de constatar que las garantias requeridas en el respectivo
contrato no se han otorgado o fueron alteradas en los plazos establecidos en el
proceso contractual, exigira su constitucion y/o ajuste segun corresponda, ante
el incumplimiento de la obligacién antes descrita se informara al senfor
Ordenador del Gasto para el inicio del procedimiento administrativo necesario.
Velar por el cumplimiento de las obligaciones laborales que se generen con
ocasion del contrato.

2BS-FR-0020 Pagina 17 de 70 Aprobado 05-07-2016
Version 3




A R = o )
CONTRATO DE OBRA PN — 74—6— CJ 0 &4 J == _ -84 CELEBRADO ENTRE LA POLICIA NACIONAL -
POLICIA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA Y EL CONSORCIO METROPOLITANO 24, CUYO OBJETO ES LOTE
2: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE
POLICIA SANTANDER Y A LAS DEMAS UNIDADES ESPECIALIZADAS DE SU JURISDICCION, CON EJECUCION POR
TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE.

Analizar las reclamaciones que presente el contratista y formular las
recomendaciones a que haya lugar.

En coordinacion con el responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo de la
Unidad debe verificar la idoneidad y experiencia de los trabajadores de acuerdo
a la actividad de mantenimiento a realizar dentro de las instalaciones.

Verificar que el contratista cumpla con las obligaciones de caracter laboral con
el personal que emplee para la ejecucion del contrato.

Realizar las coordinaciones que corresponda para verificar la informacion
revisada con personal en sitio, en los requisitos de caracter juridico.

Realizar el cronograma de visitas de campo y efectuarlas para verificar los
requisitos de caracter juridico.

Presentar informe de seguimiento contractual de los aspectos juridicos en el
formato 2BS-FR-0025 de cada facturacién realizada conforme las actividades
ejecutadas en el componente de su competencia, dentro de los ocho (08) dias
habiles siguientes a la fecha de la factura del corte objeto de supervision. Asi
mismo, debera cargar con su usuario dicho informe en la plataforma SECOP I,
Verificar el debido cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del
contratista en el componente juridico y dar tramite al formato: 2BS-FR-0045.

Debera realizar las verificaciones y/o consultas de los registros publicos en las
paginas web de los consejos profesionales que corresponda, del personal
profesional y/o obra vinculada al contrato en el componente juridico, que
ostenten titulos académicos controlados por tales entes, con el fin de
determinar la legalidad y/o vigencia en el ejercicio profesional.

Recepcionar los documentos necesarios en el componente juridico para
tramitar los diferentes pagos dentro del contrato, debiendo ser el encargado de
revisar y dar tramite por parte de la supervision del contrato ante el Grupo de
Contratos de la unidad ejecutora.

Articular las actividades de supervision técnica, econémica, y juridica, vy
canaliza los antecedentes administrativos de la ejecucion del contrato, y
posterior al tramite administrativo los entregara al Grupo de Contratos para que
se realice la gestion documental que haya a lugar dentro del proceso
contractual.

Las demas gue le sean de su competencia, de acuerdo con la Resolucion No.
00090 del 2018. “por la cual se actualiza, modifica y complementa el Manual de
Contratacién de la Policia Nacional, adoptado mediante Resolucion 03049 de
2014".

Nota: La verificacién del informe HSEQ, se hara en coordinacién con los
funcionarios delegados dentro del proceso contractual como apoyo a la
supervision en el sistema de salud y seguridad en el trabajo y en el sistema de
gestidon ambiental.

Funciones del Apoyo Administrativo a la Supervision:

Se designara y nombrara a un funcionario del Grupo de Bienes Raices de las
unidades que sean beneficiarias del mantenimiento de instalaciones como
apoyo administrativo a la supervisién del contrato. Este funcionario debera
realizar acompafiamiento a la supervisién, con el fin de garantizar que las obras
se ejecuten en la cantidad y la calidad requerida, y de acuerdo a las condiciones
establecidas en el contrato. Asi mismo, se han establecido las siguientes
funciones para este apoyo:
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Revisar, consolidar los formatos 2BS-FR-0071 "IDENTIFICACION DE LA
NECESIDAD” y asignar cédigos consecutivos para la identificacién plena de las
necesidades presentadas por las unidades objeto del contrato para su
presentacion ante el supervisor técnico y dar viabilidad en comité de obra para
su a_probacic')n y autorizacion de ejecucion por parte del ordenador del gasto.
Revisar y dar fe de lo realizado respecto de las necesidades reparadas y/o
solucionadas de acuerdo al formato 2BS-FR-0074 "RECEPCION DETALLADA
DEL MANTENIMIENTO INSTALACIONES POLICIALES" del Apéndice No. 2
Liderar y organizar los comités de obra y las reuniones a que haya lugar para
el logro del objeto del contrato.

Realizar funciones de secretario en los comités de obra y las reuniones que se
programen dentro de la ejecucion del proceso contractual.

Realizar registro fotografico de los frentes de trabajo de acuerdo al periodo de
mantenimiento ejecutado y actividades extraordinarias como apoyo a la
supervision.

Coordinar la movilidad, logistica necesaria y la asistencia del personal
comprometido en las visitas de supervisién, revision, acompafiamiento y/o
auditoria realizadas en el marco de este proceso contractual.

Articular la ejecucion del objeto del contrato con las tareas, indicadores y
cumplimientos instituciones (indicadores del proceso, cumplimiento plan de
mejoramiento, plan de accion, mapa de riesgos, informe de sistema de gestion.
etc.).

Revisar, articular e informar permanentemente los aspectos de relevancia del
contrato de mantenimiento a la supervision; sin tomar en ningun caso
decisiones por cuenta propia o con el contratista sin la aprobacion expresa de
la supervision correspondiente.

Informar oportunamente las novedades o inconsistencias en el desarrollo de las
actividades de mantenimiento al supervisor correspondiente y al Grupo de
Contratos de la unidad ejecutora.

Consolidar y unificar el informe de seguimiento contractual en el formato 2BS-
FR-0025 de cada periodo de mantenimiento ejecutado, y lo presenta ante el
Grupo de Contratos de la Policia Metropolitana de Bucaramanga.

Coadyuvar para la articulacion de las actividades de supervision técnica,
econdmica, y juridica, con el grupo de contratos, y canaliza los antecedentes
administrativos de la ejecucion del contrato, y posterior al trémite administrativo
los entregara al Grupo de Contratos para que se realice la gestion documental
que haya a lugar dentro del proceso contractual.

Recepcionar los requerimientos de competencia de la unidad beneficiaria del
mantenimiento y dar tramite y/o solucion dentro del contrato.

Previo a las intervenciones, debe realizar la respectiva acta de entrega del
espacio a intervenir al representante legal del contratista y/o residente de obra,
con instrucciones precisas de coordinacion, para el manejo de las zonas de
intervencion, asi mismo, la disposicion de un espacio cerrado para almacenaje,
con el fin de asumir responsabilidad y compromiso en el cuidado de las
instalaciones por parte del contratista. Paralelamente, se debera realizar
comunicacion oficial al comandante y/o encargado de la unidad policial
beneficiaria del mantenimiento para notificar la necesidad de disposicion de
espacios de intervencion libres y de un espacio cerrado de almacenaje con el
fin de evitar dafios o situaciones de afectacion a elementos y/o personas que
laboren en dicha unidad policial.
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Al finalizar el mantenimiento en la unidad policial debe realizar la respectiva
acta de entrega del bien o servicio suministrado al duefio de la neqesidad,
incluyendo recomendaciones de uso y cuidado, con el fin de los funcionarios
policiales asuman responsabilidad y compromisos en el cuidado de las
instalaciones intervenidas. Este sera el soporte documental para el inicio de
procesos de responsabilidad administrativa por dafio, en caso de determinarse
un dafio por mal uso.

Asi mismo, debera establecer una coordinacién clara con el representante legal
del contratista y/o residente de obra que corresponda para la recepcion
mediante documento de los elementos desmontados en el desarrollo del
mantenimiento y que la unidad policial requiera para reutilizaciéon en otras
instalaciones policiales con condiciones diferentes a las de propiedad.

Las observaciones evidenciadas con ocasion de las actividades de apoyo ala
supervision, deberan presentarse oportunamente al supervisor que
corresponda mediante informe, indicando las observaciones y/o anomalias
encontradas en las revisiones documentales y/o fisicas realizadas, anexando
fotografias y soportes.

Coordinar el apoyo a la supervision juridica por parte del funcionario encargado
del proceso de SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO y el
responsable del SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL.

Atender de manera rapida y oportuna las solicitudes de los supervisores del
contrato en los aspectos de su competencia, quien para efectos de su actividad
de coordinacion y control aplicara las funciones establecidas en la Resolucidn
00090 del 15/01/2018.

En caso que este funcionario cuente con titulacién e idoneidad en el
componente técnico, conforme lo establecido en la guia 2BS-GU-0008, podra
apoyar a la supervision técnica en actividades solicitadas para el componente
tecnico.

Funciones del apoyo a la Supervisién en el Componente Ambiental:

Se designara y nombrara a un funcionario responsable del sistema de gestion
ambiental de las unidades ejecutoras y/o que sean beneficiarias del
mantenimiento de instalaciones como apoyo a la supervision juridica en el
componente ambiental del contrato y quien se denominara apoyo ambiental a
la supervision. Este funcionario debera realizar acompafamiento a la
supervision, con el fin de garantizar que las obras se ejecuten cumplimiento la
normatividad ambiental, y de acuerdo a las condiciones en la materia
establecidas en el contrato. Asi mismo, se han establecido las siguientes
funciones para este apoyo:

Apoyar con la asistencia y participacion en los Comités de Obra y/o reuniones
convocadas en el marco del desarrollo de este proyecto.

Apoyar con la realizacion de visitas periodicas al sitio de ejecucion del proyecto
y/o entidades que corresponda, con el fin de ejecutar las actividades de apoyo
de su componente, conforme a la normatividad institucional y legal vigente.
Apoyar con la revisién del grado de cumplimiento de la obra a la normatividad
ambiental vigente para reducir los aspectos e impactos ambientales asociados
a su actividad productiva.

Apoyar con la revisién del grado de cumplimiento sobre la disposicion final de
residuos peligrosos, de acuerdo a lo establecido por la autoridad ambiental
competente, en concordancia con el titulo 6 residuos peligrosos Decreto 1076
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de 2015 o el que lo modifique o derogue) que se pudieran generar como
resultados de la prestacion de sus servicios a la Policia Nacional. (Manejo de
residuos especiales de la siguiente manera: desde la generacion,
almacenamiento, recoleccion, transporte, tratamiento, separacion y disposicion
final de los residuos solidos peligrosos y especiales: aceites usados, luminarias,
RAEE, Envases de Sustancias Quimicas y de derivados de hidrocarburo,
baterias y pilas, llantas, escombros, conforme el articulo 11 y 19 de la
Resolucion 02309 de 1986 “por la cual se dictan normas para el cumplimiento
del contenido del Titulo |1l de la parte 4a. del Libro 10. del Decreto Ley 2811 de
1974 y de los Titulos |, Il y XI de la Ley 09 de 1979, en cuanto a Residuos
Especiales” ).

Apoyar con |a revision del grado de cumplimiento de los dispositivos eléctricos
que se adquieran, los cuales deben cumplir como minimo con los valores de
eficiencia energeética definidos en el Energy Star 6.0 y eficiencia energética en
los sistemas de iluminacién y cumplir con la Ley 1672 del 19 de julio del 2013
"Por la cual se establecen los lineamientos para la adopcién de una politica
publica de gestion integral de residuos de aparatos eléctricos y electronicos
(RAEE), y se dictan otras disposiciones".

Apoyar con |a revision del grado de cumplimiento a la Resoluciéon No. 472 de
2017, expedida por el Ministerio del Medio Ambiente o norma que la modifique,
aclare o adicione y demas normas que regulen la gestion integral de los
residuos generados en las actividades de Constriccion y Demolicion (RCD) y
se dictan otras disposiciones.

Apoyar con la revision del grado de cumplimiento del requisito: las fuentes de
materiales a utilizar deben estar legalizadas ante la autoridad competente y
verificar que se dé cumplimiento a las normas vigentes sobre contaminacion
atmosférica de planta fijas.

Apoyar con la revision del grado de cumplimiento al plan de manejo ambiental
PMA existente del contrato por parte del contratista de obra, conforme el
Decreto 2041 de 15/10/2014 “Por el cual se reglamenta el Titulo VIII, de la ley
99 de 1993 sobre licencias ambientales”, exigiendo el diligenciamiento de los
formatos alli descritos, con el aval de la supervisién y exigir el cumplimiento de
todas las normas vigentes que regulen la materia ambiental en Colombia de
acuerdo a la autoridad de la region.

Apoyar con la revision del grado de cumplimiento de eliminar el uso de las
bolsas plasticas, como accidén contundente para el manejo de residuos y
cuidado de los recursos naturales, en cumplimiento a la Resolucion No. 2184
del 26/12/2019 “Por el cual se modifica la Resolucion 668 de 2016, sobre uso
racional de bolsas plasticas y se adoptan otras disposiciones” articulo 2, 3, 4 y
5.

Apoyar con la revision del grado de cumplimiento a la Ley 29 de 1992,
“Protocolo de Montreal relativo a las sustancias agotadoras del ozono™ que no
utilice sustancias agotadoras de la capa de ozono (SAOQ), en los insumos,
elementos y/o equipos adquiridos o utilizados en la prestacion de sus servicios.
Apoyar con la revision del grado de cumplimiento a la Resolucién 909 del
05/06/2008 "Por la cual se establecen las normas y estandares de emisién
admisibles de contaminantes a la atmosfera por fuentes fijas y se dictan otras
disposiciones” para toda actividad que realice descargas de contaminantes a la
atmosfera debe cumplirse con los estandares de emision que le son aplicables.
Apoyar con la revision del grado de cumplimiento al vertimiento de sustancias
peligrosas. Toda vez, que se prohibe el vertimiento, la disposicién, o permitir
que se disponga directa o indirectamente a la red de alcantarillado publico y/o
en cuerpos de agua de uso publico o privado cualquier residuo o sustancia
solida, liquida o gaseosa gue sea considerada como peligrosa” segun lo
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establecido en el Decreto 1076 de 2015 (Decreto Unico reglamentario cjel Sector
Ambiente y Desarrollo Sostenible) o la norma que la modifique o sustituya.

Apoyar con la revision del grado de cumplimiento a la Directiva Presidencial 04
de 2012 “eficiencia administrativa y lineamientos de la politica cero papel en la
administracion publica”.

Apoyar con la revision del grado de cumplimiento en el componente ambiental
del informe de HSEQ presentado por contratista y dar su viabilidad y/o
aprobacion para el tramite de pagos.

Las observaciones evidenciadas con ocasidn de las actividades de apoyo a la
supervision, deberan presentarse oportunamente al supervisor que
corresponda mediante informe, indicando las observaciones y/o anomalias
encontradas en las revisiones documentales y/o fisicas realizadas, anexando
fotografias y soportes.

Atender de manera rapida y oportuna las solicitudes de los supervisores del
contrato en los aspectos de su competencia, quien para efectos de su actividad
de coordinacion y control aplicara las funciones establecidas en la Resolucion
00090 “por la cual se actualiza, modifica y complementa el Manual de
Contratacion de la Policia Nacional, adoptado mediante Resolucién 03049 de
2014".

Funciones del apoyo a la Supervisién en el componente del Sistema de Gestion
de Seguridad y Salud en el Trabajo:

Se designara y nombrara a un funcionario responsable del Sistema de Gestién
de Seguridad y Salud en el Trabajo de las unidades ejecutoras y/o que sean
beneficiarias del mantenimiento de instalaciones como apoyo a la supervision
del contrato y quien se denominara apoyo de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Este funcionario debera realizar acompanamiento a la supervision, con el fin de
garantizar que las obras se ejecuten cumplimiento la normatividad en Seguridad
y Salud en el Trabajo, y de acuerdo a las condiciones en la materia establecidas
en el contrato. Asi mismo, se han establecido las siguientes funciones para este
apoyo:

Apoyar con la asistencia y participacion en los Comités de Obra, Seguridad y
Salud en el Trabajo (COSST) y/o reuniones convocadas en el marco del
desarrollo de este proyecto.

Apoyar con la realizacion de visitas periodicas al sitio de ejecucion del proyecto
y/o entidades que corresponda, con el fin de ejecutar las actividades de apoyo
de su componente, conforme a la normatividad institucional y legal vigente.
Apoyar con la revisién del grado de cumplimiento por parte del contratista con
la implementacién del Sistema de Gestién de Seguridad y Salud en el Trabajo,
de acuerdo a lo establecido en el Decreto 1072 de 2015, Decreto Unico
Reglamentario del Sector Trabajo y demas normas que lo complementen,
modifiquen o sustituyan.

Apoyar con la revision del grado de cumplimiento del requisito: los trabajos de
obra y dotacién deben ejecutarse minimizando los riesgos para la salud, la
seguridad, en concordancia con las politicas planes y programas
gubernamentales nacionales y normas nacionales e internacionales.

Apoyar con la revision del grado de cumplimiento de la normatividad proferida
por el Ministerio de Salud y Proteccion Social de Colombia, en materia
preventiva, mitigacién y/o control de enfermedades, en la jurisdiccién objeto del
proceso contractual.
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Apoyar con la revision del grado de cumplimiento de las actuaciones realizadas
por el contratista e interventoria sobre las investigaciones de los incidentes,
accidentes de trabajo y enfermedades laborales.

Apoyar con la revision del grado de cumplimiento a las obligacicnes, frente al
Sistema de Seguridad Social Integral, especificamente la afiliacion y el pago a
la administradora de riesgos laborales, conforme la normatividad vigente.
Apoyar con la revision del grado de cumplimiento sobre la utilizacion del equipo
de proteccion personal de los funcionarios en obra (casco, overol, botas punta
de acero, mono gafas, proteccién auditiva, etc.), conforme los lineamientos de
Seguridad y Salud en el Trabajo.

Apoyar con la revision del grado de cumplimiento sobre el permiso o licencia
para trabajar en alturas de los trabajadores certificados para tal fin, y sobre la
utilizacion de andamios y arneses adecuados y certificados.

Apoyar con la revision del grado de cumplimiento en el componente de
Seguridad y Salud en el Trabajo del informe de HSEQ presentado por
contratista y dar su viabilidad y/o aprobacion para el tramite de pagos.

Las observaciones evidenciadas con ocasion de las actividades de apoyo a la
supervision, deberan presentarse oportunamente al supervisor que
corresponda mediante informe, indicando las observaciones y/o anomalias
encontradas en las revisiones documentales y/o fisicas realizadas, anexando
fotografias y soportes.

Atender de manera rapida y oportuna las solicitudes de los supervisores del
contrato en los aspectos de su competencia, quien para efectos de su actividad
de coordinacion y control aplicara las funciones establecidas en la Resolucion
00090. “por la cual se actualiza, modifica y complementa el Manual de
Contratacién de la Policia Nacional, adoptado mediante Resolucion 03049 de
2014".

LOTE 2: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS
INSTALACIONES ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE POLICIA
SANTANDER Y A LAS DEMAS UNIDADES ESPECIALIZADAS DE SU
JURISDICCION, CON EJECUCION POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS
UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE.

CLASIFICACION
™ FAMILIA CLASE PRODUCTO
CLAUSULA PRIMERA. SIFICAC E—
OBJETO Senvicios de edificacion. | senicios de mantenimiento y Seroie. s “3
72102000 e reparaciones de construcciones & | oL 0
L Y | instalaciones :
mantenimiento instalaciones
Serv:cms” da Emﬁcac‘?ﬁ' Servicios de mantenimiento y rsnear:;em::mienm di
72103300 I‘:S’l':';“:;:‘l"s reparaciones de construcciones e | i ZRAT i
< ¥ | instalaciones inf
mantenimiento infraestructura
f:r?;:?u?cim?e emmm?é Servicios de mantenimiento ¥ | genicios de apoyo
aciones de conslrucciones e t
12101500 instalaciones Y Irrelsplaarlag‘iones para la construccién
mantenimiento

OCHOCIENTOS CINCUENTA MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y
CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO PESOS M/ICTE
($850.845.825,00), incluida la administracion, imprevistos y utilidad (AlU), valor
del IVA sobre la utilidad, y demas impuestos y tributos legales necesarios para
la ejecucion del contrato.

CLAUSULA TERCERA. 7
VALOR iTEM DESAGREGACION UNIDAD DESCRIPCION REC CANT UNITARIO EATIMADG
= PRESUPUESTAL ESTIMADO
Tantenimienta de 1as nstalsciones
DESAN | que integran el Departamenta de 10 1 § 627 845625.00 5627 84562500
Policia Santander
Mantenimiento da las instalaciones
2 DESAN. | del grupo de incorporacisn en of 18 ' $ 35,000 200,00 $35.000.200,00
02.02.02 005,004 - DikCO Depattaments  de  Policia
SERVICIOS DE Santandat;
CONSTRUCCION Manterimientc 48 1as natalaciones
3 DESAN- del grupo de incorporacién en el 10 i §35.000 000,00 £ 35.000.000.00
DINCO Departamente e Policia
Santander
i DESAN- | Mantenimiento de las instalacicnes " \ 5 159000'000.06 S 0n B
ESZAP de la estacion de Zapatoca el
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Departamento de Policia
Santander

VALOR TOTAL ESTIMADO 5 850.845.825,00

NOTA: los valores unitarios de los mantenimientos se encuentran detallados en
el anexo 2 del presente contrato.

La Policia Nacional — Policia Metropolitana de Bucaramanga cancelara el valor
del contrato de la siguiente forma:

Pagos parciales: Equivalente al valor total del contrato, se pagara segtn el
avance de las actividades ejecutadas, previa suscripcion de las respectivas
actas parciales de mantenimiento, hasta llegar al 100% del presupuesto oficial
estimado.

Se debe tener en cuenta que, los pagos se tramitaran conforme a la linea de
tiempo y programacion de ejecucién, para realizarlo se debe cumplir con los
siguientes requisitos:

Recibo a Satisfaccion (RAS), de acuerdo al formato “CONSTANCIA DE
RECIBO A SATISFACCION CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA”
(Requisito Técnico — Econémico - Juridico)

Acta Parcial con cantidades ejecutadas, en medio magnético y fisico, en el
formato “RECEPCION DETALLADA DEL MANTENIMIENTO INSTALACIONES
POLICIALES”. (Requisito Técnico)

En caso de incluir en el acta parcial actividades de mantenimiento de la red
eléctrica y/o aparatos eléctricos, el contratista debera aportar la declaracion de
cumplimiento del Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE
establecido por el Ministerio de Minas y Energia. (Requisito Técnico)

Memorias de calculo de obra, indicando claramente item, medidas, cantidades,
CLAUSULA CUARTA.- |lugar, fecha, corte y firma del personal profesional contratista y supervisor
FORMA DE PAGO técnico. (Requisito Técnico)

Informe de actividades que contenga: descripcidn de los trabajos realizados
(por frente de obra) avance en porcentaje y ejecucién de la obra, registro
fotogréfico del antes, durante vy después de ejecutar las actividades
correspondientes al corte de facturacion, por cada frente de trabajo y
actividades extraordinarias. (Requisito Técnico)

Factura de venta. (Requisito Econémico)

Certificacion de pagos parafiscales y de seguridad social, con aprobacién del
supervisor econémico (Requisito Econdmico)

Planilla de noémina de trabajadores, en medio magnético y fisico, con
aprobacion del supervisor econémico (Requisito Econdmico)

Certificacion pagos del FIC, con certificacién de metodologia utilizada para el
pago, con aprobacion del supervisor econémico (Requisito Econémico)

Informe HSEQ certificado por profesional calificado, en medio fisico y
magnetico, con aprobacién del supervisor juridico y/o el responsable de
Seguridad y Salud en el Trabajo y/o responsable del Sistema de Gestién
Ambiental de la respectiva unidad. Este informe debe contar con un numeral o
anexo en el cual se deja la respectiva evidencia de las actividades adelantadas
en relacion con el Plan de Aplicacion del Protocolo Sanitario para la Obra
(PAPSO) (Requisito Juridico)
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Para efectuarse el pago el contratista debera cumplir con lo establecido en la
Resolucion No. 165 del 01 de noviembre de 2023 “Por la cual se desarrolla el
sistema de facturacion, los proveedores tecnoldgicos, se adopta la version 1.9
del anexo técnico de factura electrénica de venta, se expide el anexo técnico
1.0 del documento equivalente electronico, y se dictan otras disposiciones en
materia del sistema de facturacion”. (Requisito Econémico)

Para la facturacién de los bienes y/o servicios contratados debera tener en
cuenta los lineamientos y parametros contemplados en la Circular Externa 042
del 26/12/2023 del Ministerio de Hacienda y Crédito Publico, mediante la cual
se implementa el “SISTEMA FACTURACION ELECTRONICA DEL SIIF
NACION" y la Resolucién No. 165 del 01 de noviembre de 2023 “Por la cual se
desarrolla el sistema de facturacién, los proveedores tecnolégicos, se adopta la
version 1.9 del anexo técnico de factura electronica de venta, se expide el anexo
tecnico 1.0 del documento equivalente electronico, y se dictan otras
disposiciones en materia del sistema de facturacion”, en caso de que aplique.
Demas documentacién requerida por la unidad ejecutora.

Nota 1: Para la ejecucion de items no previstos se debe realizar solicitud formal
por parte del contratista con la justificacion técnica respectiva para revision y
viabilidad del supervisor técnico, con una posterior revision y aval de la Regional
de Infraestructura y Grupo Mantenimiento Instalaciones Policiales DIFRA, como
requisito previo para tramitar su autorizacion ante el ordenador del gasto, y
finalmente realizar el modificatorio al contrato. Cabe aclarar que este proceso
es previo a su ejecucién, y por ende al cobro de los mismos.

Nota 2: El pago se realizard una vez presentada la factura junto con los
documentos antes relacionados por la Policia Metropolitana de Bucaramanga,
de acuerdo al derecho a turno y a la programacion del Plan Anual de Caja
(PAC).

Nota 3: los tramites de factura que incluya inmuebles con asignacion
presupuestal especifica y/o instrucciones del mando institucional en el marco
del Plan Dignidad con valores definidos para mantenimiento preventivo y/o
correctivo, deberan ejecutarse en dichos inmuebles con los montos
establecidos y no deben cambiarse, a excepcién de aquellos que tengan el
debido tramite de modificacidon presupuestal y/o autorizacién del mando
institucional en el nivel central.

Nota 4: El valor mensual a cancelar debe ser de acuerdo a los valores
porcentuales indicados en la linea de tiempo y programacion de ejecucion
establecida por el estructurador técnico y en concordancia con el tiempo de
ejecucion del contrato, para garantizar que el recurso alcance para todo el
tiempo que ha sido programado, se debe tener en cuenta que las actividades
especiales puede sobre pasar el costo mensual, el pago de las actividades
especiales se deben tener proyectadas sin afectar el saldo de recursos para el
faltante de la vigencia fiscal.

Si los documentos en referencia son devueltos por la Policia Metropolitana de
Bucaramanga, por inconsistencias como la falta de informacién o mal
diligenciamiento de los mismos, La Policia Metropolitana de Bucaramanga, se
obliga a la asignacion nuevamente del turno, siempre y cuando se hubieren
subsanado las observaciones y se haya cumplido con el tramite documental
dentro del plazo indicado.

El acta de entrega, aunque se encuentre suscrita por el supervisor del contrato,
no implica el recibo o aprobacion definitiva por parte de la Policia Metropolitana
de Bucaramanga del bien o servicio suministrado (segun corresponda) y, por
consiguiente, no exime al CONTRATISTA de su responsabilidad en cuanto a la
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cantidad y buena calidad del bien o servicio contratado o de cualquier otra
obligacion contractual o de responsabilidad civil.

Si el acta de entrega no ha sido bien elaborada o no se acompaiia a esta de los
documentos que para cada caso se soliciten en esta contratacion, los términos
anteriores sélo empezaran a contarse desde la fecha en que quede corregida
el acta o desde aquella en que se haya aportado el tltimo de los documentos.

Todas las demoras que se presenten por estos conceptos seran de
responsabilidad del CONTRATISTA, quien no tendra por ello derecho al pago
de intereses o compensacion de ninguna naturaleza. Lo mismo se predicara en
el caso de que el CONTRATISTA no elabore y presente las respectivas actas
a la Policia Metropolitana de Bucaramanga.

Finalmente, si los documentos en referencia no se reciben dentro del plazo
establecido o si recibidos son devueltos por inconsistencias tales como la falta
de informacién o mal diligenciamiento de los mismos, la Policia Nacional —
POLICIA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA, programara el valor a
cancelar una vez se hubieren subsanado las observaciones, se haya cumplido
con el tramite documental dentro del plazo indicado y de acuerdo al derecho a
turno y a la disponibilidad del Plan Anual de Caja (PAC).

NOMBRE BENEFICIARIO: CONSORCIO METROPOLITANO 24
BANCO: DAVIVIENDA

TIPO DE CUENTA: AHORRO

NUMERO DE CUENTA: 0099-0035-9085

OFICINA: Bogota.

CLAUSULA QUINTA.-
APROPIACION
PRESUPUESTAL

Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) No. 16724 de fecha
03/07/2024, expedido por el Jefe de Presupuesto de la Policia Metropolitana de
Bucaramanga.

CLAUSULA SEXTA.-
PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecucion del objeto del contrato sera de CIENTO DIEZ (110) dias
calendario, contados a partir de la suscripcion de acta de Inicio, previa
suscripcion del documento contractual y los requisitos de perfeccionamiento
(Aprobacién de los mecanismos de cobertura, registro presupuestal y la
acreditacion de que el contratista se encuentra al dia en el pago de aportes
parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, en los términos
que establezca la normativa).

Este plazo de ejecucion del contrato es el resultado de un analisis técnico por
parte del estructurador técnico, en la linea de ejecucion presupuestal con la
sumatorio total de todos los periodos, de acuerdo a los factores de incidencia
de este proceso.

LINEA DE TIEMPO Y PROGRAMACION DE EJECUCION

La presente linea de ejecucién es el resultado de un analisis técnico por parte
del estructurador técnico, sobre las variables: presupuesto total asignado,
analisis de la administracién, contexto geografico, anualidad, entre otras.

Los siguientes valores corresponden a la meta minima de ejecucion acumulada
presupuestal para cada periodo del presente proceso contractual, considerando
que el plazo de ejecucion son 110 dias, segun lo consignado en el paquete
técnico del proceso:

Lote 2
DIAGNOSTICO | PERIODO 1 | PERIODO 2 | PERIODO 3 PERIODO 4 TOTAL
% MIN EJECUCION 0,0% 10,00% 30,00% 30,00% 30,00% 100,0%
DIAS 5 30 30 30 15 110
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La ejecucion del contrato se desarrollara en las siguientes instalaciones de
acuerdo a la certificacion anexa aportada por el Jefe Grupo de Bienes Raices,

asl:
UNIDAD MUNIGL D ESTADO DE MATRIGULA
PIO INMUEBLE LEGALIZACION DIRECCION INMOEE ACCESIBILIDAD
¥ Seccional e Carrera 12
BUCARAMANGA 2% ikl Propisdad A 300-00036566 Al
Estacion de Tale Sy 54 32100045321
APOT ¥
HUAROTA 13 | Policia Guapota Propletad No2.0428 321-00038048
Estacion ae
MOGOTES 83 | poicie otes Propisdad CL4NaT7-36 31900017488 i
- Estazion de ,_
L ZAPATOCA 838 Policia Proplsdad “‘;,g:_‘,os'zi' 326.00005411
Zapatoca
= Estaciin de CERIES
BITA 767 ;
GAMBI 676 N Propiedad e 321.00035615
Estacion de A5
2 CRENOE-
LANDAZURI 6565 Policia En permiso P 32400079648
Phaberenl) 2777728037

El Objeto del contrato(s) sera entregado en forma fisica por el representante
legal de la firma contratista, con la aprobacion y recepcién del servicio por parte

CLAUSULA OCTAVA: de los supervisor(es) del contrato que para este efecto designe la entidad; la
SITIO DE ENTREGA DE entrega a la unidad contratante se formalizara mediante acta de entrega vy los
LOS ELEMENTOS. formatos establecidos debidamente firmados por las partes que intervienen en

el acto, donde se hara constar las cantidades, unidades, especificaciones y
caracteristicas de los bienes y servicios recibidos, verificando el cumplimiento
a todos los items resultantes, planos récord, manual de operacion y
mantenimiento, y recomendaciones de uso y cuidado.

Nota 1: el listado de inmuebles se encuentra en concordancia con el Registro
del Sistema de Informacién de Bienes Inmuebles de la Policia Nacional.

Nota 2: los inmuebles que por asignacion presupuestal y/o instrucciones del
mando institucional en el marco del Plan Dignidad contemplen valores definidos
para mantenimiento preventivo y/o correctivo a una instalacién policial
especifica, estos deberan ejecutarse en dichos inmuebles y no deben
cambiarse, a excepcion de aquellos que tenga el debido tramite de modificacion
presupuestal y/o autorizacion del mando institucional en el nivel central.

CLAUSULA DECIMA
OCTAVA- MONEDA
DEL CONTRATO

Pesos colombianos

LA POLICIA NACIONAL

Brigadier General HE@

ESID BELLO CUBIDES
Comandante Policia Metropolitana de Bucaramanga

CONTRATISTA

4
e

RUZ CHACON

CESAR AUGUSTO
ﬂ CONSORCIO ¥

Revisé:

TE. Fredy
Jefe Ofic)

drés Rincén Lemus

IT. Hamrinson Manjarres Diaz
suntos glridicos

Analista Grupo de Contratos

MeuJMw\Q ) QU

Revisé: CT. Andrea Jhohana Vafgas Cruz
Jefe Grupo de Contratos MEBUC

Elaboro:

Reviso: TC. Misael Quiroga Mpra Revis6:

Jefe Area Administrativa MEBUC
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ANEXO 2
ESPECIFICACIONES TECNICAS Y VALORES ADJUDICADOS.

~ AcTIVIDAD ] | YN | CANT- apiupicADO
ACTIVIDADES PRELIMINARES
A1-1.01. Replanteo M2 1 4.453,00
A1-1.02. Cerramiento en alambre de puas 5 Hilos H=2.50 m ML 1 23.611,00
A1-1.03. Cerca en tabla M2 1 49.272,00
A1-1.04. Cerca lamina base H: 2,25 ML 1 168.516,00
A1-1.05. Excavacién Mecénica M3 1 16.451,00
A1-1.06. Excavacion Manual M3 1 30.450,00
A1-1.07. Explanacion y Extendido M3 1 8.626,00
A1-1.08. [ Explanacién y Retiro M3 1 70.833,00
A1-1.09. Relleno Matg(ial en Sitio (incluye seleccion, extendido, humedecimiento M3 1 30.660,00
y compactacién)
A1-1.10. Desmonte de Muros en ladrillo o bloque M2 1 19.355,00
A1-1.11. Desmonte de Muros en sistema liviano incluye estructura metalica M2 1 16.452,00
A1-1.12. Desmonte Placas Aligeradas M2 1 36.234,00
A1-1.13. Desmonte Placas Macizas M2 1 78.773,00
A1-1.14, Desmonte Alistado de Piso M2 1 23.423,00
A1-1.15, Desmonte de Enchape de Pared y/o Piso M2 1 13.254,00
A1-1.16. Desmonte de Guarda Escoba ML 1 8.284,00
A1-1.17. Desmonte Cubierta en cualquier material M2 1 16.936,00
A1-1.18. Desmonte de Estructura de Cubierta en cualquier material M2 1 24.194,00
A1-1.19. Retiro de manto asfaltico de impermeabilizacion de cubiertas M2 1 16.936,00
A1-1.20. Eg;;ﬁgte de cielo raso en cualquier material conservando la estructura M2 1 12.136,00
A1-1.21. Desmonte de cielo raso en cualquier material y estructura portante M2 1 10.402,00
A1-1.22. Desmonte de lamparas lluminacién largas, Cuadradas, Redondas, UN 4 4.193.00
Reflectores
A1-1.23. Desmonte Puertas y Marcos UN 1 23.423,00
A1-1.24. Desmonte de ventanas M2 1 7.258,00
A1-1.25, Desmonte de Vidrios de Ventanas y Espejos M2 1 4.970,00
A1-1.26, Desmonte de Cerradura de Sequridad UN 1 26.508,00
A1-1.27. Desmonte de Divisiones modulares, acrilicas o en vidrio M2 1 9.677,00
A1-1.28. Desmonte de Rejas Metélicas M2 1 12.097,00
A1-1.29. Desmonte Aparatos Sanitarios UN 1 37.477,00
A1-1.30. Desmonte de Griferia UN 1 11.597,00
A1-1.31. Desmonte de tanques elevados de agua UN 1 38.710,00
; Desmonte de puntos hidrosanitarios. Incluye retiro de red hidrosanitaria
Al-1.32. en una longitud hasta 1,5 m UN L 16.224.00
A1-1.33. Desmonte de malla eslabonada incluye soportes metalicos M2 1 21.774,00
A1-1.34. Desmonte de extractor UN 1 15.601,00
A1-1.35. Desmonte de aire acondicionado incluye red de distribucion ML 1 16.770,00
A1-1.36. Desmonte de muebles empotrados M2 1 15.257,00
A1-1.37. Desmonte y montaje de Cortinas, Velos, Persianas y Soportes UN 1 9.677,00
A1-1.38. Desmonte de pafiete M2 1 9.951,00
3 Desmonte de salida eléctrica. Incluye retiro de aparato, caja, tapa,
Al-L38. tuberia y cableado hasta 1.5 m y regateo a que haya lugar Hi d 14:858,00
. Desmonte de Cableado Eléctrico. Incluye tuberia y demas accesorios
A1-1.40. slScificns ML 1 1.657,00
1 Corte en muro o piso con maquina, en material rigido con y sin acabado
A1-1.41, de enchape. ML 1 5.799,00
A1-1.42. Desmonte de canales y/o bajantes en cualquier material ML 1 12.097,00
A1-1.43. Desmonte de red de gas. Incluye tuberia y demas accesorics ML 1 10.351,00
2 MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS Y CIELO RASOS
4 Recorrido de cubierta, ajuste, limpieza, sellamiento y suministro de
AT201, secciones que falten para su normal funcionamiento M2 ! 14.460.00
A1-2.02. Reposicién e Instalacién de Caballete Articulado Teja Fibrocemento ML 1 56.662,00
A1-2.03. Reposicidn e Instalacién de Caballete Fijo Teja Fibrocemento ML 1 75.107,00
A1-2.04. Reposicidn e Instalacién de Canaleta 43 Fibrocemento (L=6.00M) M2 1 153.509,00
A1-2.05. Reposicién e Instalacién de Canaleta 90 Fibrocemento (L=6.00M) M2 1 50.815,00
A1-2.06. Reposicion e Instalacién de Canaleta 90 Galvanizada (L=6.00M) ML 1 51.589,00
: Reposicién e Instalacién de Cubierta tipo sandwich con aislamiento
A1-2.07. acstico y térmico en poliuretano expandido M2 1 224.121,00
R Reposicion e Instalacién de Cubierta arquitecténica, Galvanizada y
Al-2.08 Prepintada, teja trapezoidal calibre 26 o superior M2 1 66.268,00
_ Reposicion e Instalacién de Cubierta arquitectdnica, Galvanizada, teja
Al-208, trapezoidal calibre 26 o superior M2 1 59.545,00
o Reposicién e Instalacion de Caballete fijo en lamina Galvanizada y
A1-2.10. prepintada ML 1 41.127,00
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A1-2.11.

Reposicion e Instalacion de Caballete fijo en lamina Galvanizada ML 1 35.157,00
Reposicion e Instalacion de Cubierta de laminas corrugadas d
A1-2.12. S - gadas de
: aluminio separadas por un aislamiento de poliuretano rigido M2 1 43.989,00
Reposicién e Instalacién de Cubierta Teja aclirica Duralum 240 - 2.
A1-2.13. i 250 w2 1 160.271,00
A1-2.14. Reposicion e Instalacion de Cubierta Teja de Barro M2 1 70.012,00
] Reposicion e Instalacion de Caballete en Teja Tipo Espafola o
A1-2.15. equivalente ML 1 162.044,00
} Reposicién e Instalacion de Cubierta en Teja Tipo Espanola o
A1-2.16. equivalente M2 1 69.081,00
A1-2.17. Reposicién e Instalacién de Cubierta en Fibrocemento Ondulada N° 10 M2 1 51.725,00
A1-2.18. Reposicion e Instalacion de Cubierta en Fibrocemento Ondulada N° 8 M2 1 53.908,00
A1-2.19. Reposicion e Instalacion de Cubierta en Fibrocemento Ondulada N° 6 M2 1 54.092,00
A1-2.20, Reposicion e Instalacion de Cubierta en Fibrocementc Ondulada N° 4 M2 1 55.383,00
Reposicién e Instalacio ie n lami i j
Al-2.21. i nﬁ’m stalacion de Cubierta en Iamina de policarbonato cristal M2 1 90.694.00
Reposicion e Instalacion i Ami i i
A1-2.22. g rfF:m talacion de Cubierta en lamina de policarbonato cristal M2 1 107.108.00
I Reposicion e Instalacion de Cubierta en teja sin traslapo en acero
A1-2.23. laminado, galvanizado y prepintado M2 1 59.765,00
R Reposicion e Instalacion de Cubierta en teja traslucida sin traslapo en
A2, poliester reforzado con fibra de vidrio clase 7 M2 1 142.837,00
A1-2.25. rl?;p:;sncnon e Instalacién de Teja asfaltica ondulada fabricadas con UN 1 55.120.00
A1-2.26. Reposicion e Instalacién de Cubierta Traslucida N° 5 M2 1 51.043,00
A1-2.27. Reposicion e Instalacién de Cubierta Traslucida N° 10 M2 1 51.307,00
A1-2.28. Reposicion e Instalacion de Afinado Cubiertas (E=0.03) M2 1 55.944,00
A1-2.29. Reposicion e Instalacién de Estructura en Madera Para Teja de Barro ML 1 89.427,00
A1-2.30. Reposicion e Instalacién de Estructura en Madera para cubierta ML 1 70.007,00
A1-2.31. Reposicion e Instalacién de Estructura Metélica para cubierta ML 1 96.747,00
Mantenimiento, reposicion e instalacion de manto autoprotegido con foil
A1-2.32. aluminio y alma central de polietileno de alta densidad de calibre igual M2 1 58.811,00
0 superior 3mm
Mantenimiento, reposicion e instalacion de manto autoprotegido con foil
A1-2.33. aluminio y alma central en poliéster de alta capacidad de calibre igual o M2 1 68.002,00
superior 3mm
Mantenimiento, reposicion e instalacion de manto bituminoso
A1-2.34. impermeabilizante de superficies con acabado en piso duro de calibre M2 1 70.128,00
igual o superior 4 mm
Mantenimiento, reposicion e instalacion de manto bituminoso
§ impermeabilizante con refuerzo en fibra de polyester de alta capacidad,
e antiadherente de polietileno en lado inferior, en mineral esmaitado en L ! BB
lado superior, cal. 3.5 mm o superior.
A1-2.36. \Ffig?igsmton e Instalacién de aislamiento térmico y acustico en lana de M2 1 57.327.00
A1-2.37. Reposicion e Instalacién de moldura de yeso ML 1 14.125,00
A1-2.38. Reposicion e Instalacion de Cielo Raso Bovedas DRY WALL M2 1 70.360,00
A1-2.39. Reposicion e Instalacién de Armadura Madera y Malla M2 1 59.467,00
Reposicion e Instalacion de Cielorraso en Dry Wall, Adecuando
A1-2.40. Estructura Metalica Existente a2 A 5409700
Mantenimiento, reposicion, sustitucion, desmonte e instalacion de
Al-2.41. Lamlnas de Clelq Rgaso danado 0 fgitante en el mismo material M2 1 30.770,00
existente. Incluye limpieza, reparacion ajuste y reemplazo de piezas de
la estructura metalica existente.
A1-2.42. Reposicion e Instalacion de Cielo Raso Plano en Dry Wall Incluye M2 1 69.494.00
Estructura Metalica
A1-2.43, Suministro e |['|_sta|at|on de cielo raso con tablilla en PVC. Incluye M2 1 115.663.00
estructura metalica.
Reposicion e Instalacion de Voladizo en placa de fibrocemento Incluye
A1-2.44. Estructura Metalica M2 1 130.861,00
Reposicion e Instalacion de Cielo Raso de lamina rigida de fibra de
idiadsinn vidrio y recubierta por pelicula de PVC Mz : wHae A0
A1-2.46. Reposicion e Instalacion de Cielo Raso Plano en Dry Wall M2 1 44.419,00
A1-2.47. Reposicion e Instalacion de Cielo Raso tipo Triplex o equivalente M2 1 130.186,00
A1-2.48. Reposicion e Instalacion de Cielo Raso Yeso Oculto M2 1 81.716,00
A1-2.49. Reposicion e Instalacion de Cielo Raso Yeso Semi - Oculto M2 1 78.697,00
A1-2.50. Reposicion e Instalacion de Cornisas Yeso ML 1 27.094,00
A1-2.51. Reposicién e Instalacién de Lamina Plana de fibrocemento M2 1 74.270,00
A1-2.52. Reposicion e Instalacién de Listén para Techo 8 X 1 CM - Pino M2 1 99.408,00
Reposicién e Instalacién de cielo raso con lamina de icopor con 1 58.738.00
A1-253. acabados. Incluye estructura auto ensamblada en aluminio. M2 T
A1-2.54. Reposicién e Instalacion de 1amina de icopor con acabados. M2 1 19.742,00
Reposicién e Instalacion de flanches en lamina galvanizada calibre 22 ML 1 53 257.00
ARR:A0. de ancho 25 a 50 cm. T
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Mantenimiento cubierta inclinada de tejas de gres tipo "S". Incluye
A1-2.56. sustituciones, restituciones y mejoramiento _de n_aateriales (tejas, M2 1 34.938,00
caballete, elementos de fijacion, accesorios, juntas, remates
perimetrales, flanches). Incluye limpieza viga canal
Mantenimiento cubierta inclinada de tejas plasticas. Incluye
A1-2.57. sustituciones, restituciones y njgjoramientn _de rpateriales (tejas, M2 1 36.149,00
caballete, elementos de fijacién, accesorios, juntas, remates
perimetrales, flanches)
A1-2.58. Sul?airr;i:tro e instalacién de impermeabilizacidn con revestimiento en M2 1 160.138,00
pol
3 MANTENIMIENTO DE REDES HIDROSANITARIAS
Ajuste, acondicionamiento y suministro de elementos faltantes en la red
hidraulica de la edificacion de 1/2" o mayor, necesarios para dejar estas
A1-3.01. redes en 6ptimas condiciones de funcionamiento y que cumpla con las ML L 1521900
especificaciones técnicas.
Ajuste, acondicionamiento y suministro de elementos faltantes en la red
hidraulica de la edificacién de 1" o mayor, necesarios para dejar estas
fel:2.02. redes en dptimas condiciones de funcionamiento y que cumpla con las WL 1 HWidezen
especificaciones técnicas
Ajuste, acondicionamiento y suministro de elementas faltantes en la red
hidraulica de la edificacion de 2" o mayor, necesarios para dejar estas
A13.03. redes en éptimas condiciones de functznamiento Y que cumpla con las ML 1 4#1.070.00
especificaciones técnicas.
Ajuste, acondicionamiento y suministro de elementos faltantes en Iz red
hidraulica de la edificacién de 1/2" agua caliente, necesarios para dejar
A13.04. estas redes en optimas condiciones de funcionamiento y que cumpla ML 1 #4000
con las especificaciones técnicas.
A1-3.05. Reposicion e Instalacién de Bajante PVC ML 1 41.934,00
A1-3.06. Reposicion e Instalacion de Canal de alta capacidad en PVC ML 1 58.855,00
A1-3.07. Reposicion e Instalacién de Canal en PVC ML 1 41.485,00
A1-3.08. Reposicion e Instalacion de Accesorios Para Drenaje 4" UN 1 51.623,00
A1-3.09. Reposicion e Instalacion de Accescrios Para Drenaje 6" UN 1 150.751,00
A1-3.10. Reposicion e Instalacién de Caja de Inspeccion 100 X 100 HMAX: 1.00 UN 1 843.047,00
A1-3.11. Reposicion e Instalacién de Caja de Inspeccion 60 X 60 UN 1 490.076,00
A1-3.12. Reposicion e Instalacion de Caja de Inspeccion 80 X 80 UN 1 563.800,00
Reposicién e Instalacién de Tuberia sanitaria PVC 4" (incluye
A1-3.13. accesorios) ML 1 67.238,00
A1-3.14. Reposic_ién e Instalacion de Tuberia sanitaria PVC 6" (incluye ML 1 146.951.00
accesorios)
A1-3.15. Reposicion e Instalacion de Accesorio Cobre 1/2" UN 1 13.808,00
A1-3.16. Reposicién e Instalacion de Accesorio Cobre 1-1/2" UN 1 50.284,00
A1-3.17. Reposicidn e Instalacién de Accesorio Cobre 1" UN 1 26.618,00
A1-3.18. Reposicion e Instalacion de Accesorio Galvanizado 1" UN 1 32.064,00
A1-3.19. Reposicién e Instalacién de Accesorio Galvanizado 1/2° UN 1 18.922,00
A1-3.20. Reposicién e Instalacion de Acometida Gas Unifamiliar UN 1 2.257.474,00
A1-3.21. Reposicién e Instalacion de Conducto Evacuacion Gas 15 X 22 UN 1 113.137,00
A1-3.22 Reposicién e Instalacién de Tuberia Acero Galvanizada 1" ML 1 50.218,00
A1-3.23 Reposicion e Instalacion de Tuberia Acero Galvanizada 1/2" ML 1 36.155,00
A1-3.24 Reposicion e Instalacién de Tuberia Cobre 1/2" ML 1 21.031,00
A1-3.25 Reposicion e Instalacion de Tuberia de Polietileno 1" ML 1 24.574,00
A1-3.26 Reposicién e Instalacion de Tuberia de Poligtileno 3/4" ML 1 22.361,00
A1-3.27 Reposicién e Instalacién de Punto Salida Calentador de Ambiente UN 1 47.508,00
A1-3.28 Reposicion e Instalacion de Punto Salida Calentador de Paso UN 1 48.350,00
A1-3.29 Reposicion e Instalacion de Salida Chimenea UN 1 27.613,00
A1-3.30 Reposicion e Instalacién de Punto Agua Fria UN 1 36.096,00
A1-3.31 Reposicién e instalacion de rejilla de ventilacién UN 1 29.794,00
A1-3.32 Reposicion e instalacion de tapa de registro plastica UN 1 34.101,00
A1-3.33 Reposicién e instalacion de punto agua caliente UN 1 38.132,00
A1-3.34 Reposicién e instalacién de accesorios ceramicos para bafos UN 1 86.867,00
A1-3.35 Reposicion e instalacién de accesorios cromados para bafos UN 1 252.570,00
A1-3.36 Reposicion e instalacién de lavadero de flauta UN 1 527.429,00
A1-3.37 Reposicion e instalacién de lavadero fijo en granito pulido UN 1 440.508,00
A1-3.38 Reposicion e instalacion de lavamanos con griferia UN 1 198.032,00
A1-3.39 Reposicion e instalacion de lavaplatos con griferia UN 1 482.662,00
A1-3.40 Reposicion e instalacidn de llave manguera UN 1 12.551,00
Reposicidn e instalacion de inodoro alongado o redondo de una ieza
At en F;:;orceiana y con descarga variable. : ° il d 500.963.00
Reposicion e instalacién de sanitario alongado botén tipo push de
A1-3.42, descarga por gravedad y bajo consumo (4.8 litros por descarga), UN 1 423.676,77
asiento de cierre suave y aro cubierto.
A1-3.43. Reposicidn e instalacién de drenaje en tuberia drenaje 4" con filtro ML 1 220.874,00
A1-3.44. Reposicion e instalacidn de drenaje en tuberia drenaje 6" con filtro ML 1 249.899,00
A1-3.45. Reposicion e instalacion de salida sanitaria 2" UN 1 82.673,00
A1-3.46. Reposicion e instalacién de salida sanitaria 4" UN 1 115.145,00
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A1-3.47, Reposicidn e instalacion de salida sanitaria 3" UN 1 101.388,00
g Reposicion e Instalacion de Orinal de entrada superior con esmalte .
128 antibacterial y disefio ahorrador de agua. UN 1 436.141,00

Reposicion e Instalacion de Lavamanos de pedestal li
A1-3.49. pedestal con amplic pozo
49 color por definir UN 1 349.790,00
Reposicion e Instalacion de Ducha Eléctrica dirigible de 110V. |
A1-3.50. | SRR gible de 110V. Incluye |y 1 151.319,00
A1-3.51. Impermeabilizacion tanque de agua de reserva M2 1 54.372,00
Reposicion e instalacién de taza sanitaria alongada para uso de
A1-3.52. | o gada p UN 1 804.868,00
A1-3.53. Reposicion e instalacion de lavamanos de colgar color por definir UN 1 154.945,00
. Reposicion e instalacion de lavamanos de colgar con semi-pedestal
AR color por definir UN 1 203.223,00
A1-3.55. Reposicion e instalacion de lavamanos de sobreponer color por definir UN 1 231.118,00
5 Reposicion e instalacion de griferia monocontrol para lavamanos
A1-3.56. incluye Acople metal sanitario 55 cm 1/2 x 7/8. L 1 178,265,717
R Reposicién e instalacion de griferia convencional individual para
A1-3.57. {AVAManaS UN 1 73.127,00
R Reposicion e instalacion de Griferia lavamanos doble 4 pulgadas
A1-3.58. cotvenclonal UN 1 143.027,00
A1-3.59. Reposicion e instalacion de Griferia lavamanos doble 8 pulgadas UN 1 117.278,00
A1-3.60. Reposicion e instalacion de Griferia lavamanos de mesa antivandalico UN 1 306.688,00
A1-3.61. Reposicion e instalacion de Griferia lavamanos pared 8 pulgadas UN 1 261.950,00
A1-3.62. Reposicion e instalacion de Griferia ducha mezclador 8 pulgadas UN 1 177.359,00
A1-3.63. Reposicion e instalacion de Griferia ducha sencilla de palanca UN 1 124.789,00
. Reposicion e instalacién de Griferia ducha mezclador tipo toledo cruz o
A1-3.64. equivalente UN 1 258.896,00
A1-3.65. Reposicién e instalacion de Griferia ducha sencilla UN 1 114.060,00
Reposicién e instalacion de Griferia tipo ducha clasica decorativa 8
A1-3.66. pulgadas cromo o equivalente N : SRS
A1-3.67. Reposicion e instalacion de ducha con griferia tipo piscis o equivalente UN 1 145.855,00
- Reposicién e instalacién de Griferia lavaplatos sencillo tipo athenea o
A1-3.68. equivalente UN 1 133.372,00
A1-3.69. Reposicién e instalacion de Griferia lavaplatos 8 pulgadas UN 1 154.828,00
Reposicion e instalacién de Griferia lavaplatos tipo burdeos cromo o
A1-3.70. SquivalEnls UN 1 131.226,00
A1-3.71. Reposicion e instalacion de Griferia lavaplatos pared individual tipo § UN 1 119.424,00
A1-3.72. Suministro e instalacion de Griferia tipo push antivandalica expuesta UN 1 325.413.00

3/4 para orinal
Reposicion e instalacion de Griferia tipo push antivandalica para orinal

A1-3.73. giinodoro UN 1 322.195,00
A1-3.74. Reposicion e instalacion de Griferia tipo push antivandalica para UN 1 335.791.00
lavamanos
A1-3.75. Reposicion e instalacion de Griferia con sensor para lavamanos UN 1 2.086.712,00
A1-3.76. Reposicion e instalacion de Griferia orinal tradicional cromo UN 1 198.787,00
A1-3.77. Reposicion e instalacion de Griferia sanitario tradicional UN 1 97.967,00
A1-3.78. g:sp:as:g;on e instalacién de Griferia sanitaria hidrostatica doble UN 1 105.787,00
A1-3.79. Reposicion e instalacion de Griferia lavaplatos monocontrol UN 1 221.345,00
A1-3.80. Reposicion e instalacion de Manija tanque sanitario UN 1 40.922,00
A1-3.81. Reposicion e instalacion de Valvula regulacién 1/2 sanitario cromo UN 1 52.075,00
A1-3.82. Reposicion e instalacion de Acople metal sanitario 55 cm 1/2 x 7/8 UN 1 57.619,00
A1-3.83. Reposicion e instalacion de Acople metal sanitario 40 cm 1/2 x 7/8 UN 1 46.019,00
A1-3.84. Reposicion e instalacion de Acople plastico sanitario 55 cm 1/2 x 7/8 UN 1 29.417,00
A1-3.85. Reposicion e instalacion de ducha tipo elite o equivalente UN 1 212.392,00
A1-3.86. Reposicion e instalacion de ducha tipo fénix o equivalente UN 1 248.269,00
A1-3.87. Reposicion e instalacion de asiento sanitario (bizcocho) UN 1 111.257,00
A1-3.88. Servicio de sondeada de puntos sanitarios UN 1 44.341,00
A1-3.89. Suministro e instalacion de griferia para tanque plastico. UN 1 186.890,00
A1-3.90. suministro e mstaiamcm_ de brida para aparatos sanitarios incluye UN 1 113.159,00
desmonte y monte del mismo.
A1-3.91. Reposic_ic’)n e |Instalacidn de Tuberia sanitaria PVC 3" (incluye ML 1 74.928.00
accesorios)
A1-3.92 Suministro e instalacién de valvula compuerta de 1" incluye accesorios UN 1 66.960,00
A1-3.93. Sumlms_lro e instalacion de valvula compuerta de 3/4" incluye UN 1 54.393,00
accesorios
A1-3.94. Summls@ro e instalacion de valvula compuerta de 1/2" incluye UN y 44.726.00
accesorios
4 MANTENIMIENTO DE REDES ELECTRICAS
Reposicion, suministro e instalacién de la red eléctrica en tuberia
A1-4.01. existente (incluye cableado y accesorios), y/o elementos necesarios ML 1 11.421,00
para dejar estas redes en dptimas condiciones de funcionamiento.
Reposicién, suministro e instalacion de la red eléctrica libre de halégeno 1 12,868 00
A0 en tuberia existente (incluye cableado y accesorios), y/o elementos ML ol
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necesarios para dejar estas redes en oOptimas condiciones de
funcionamiento. '
Reposicién, suministro e instalacion de la red eléctrica en tube_na PVC
A1-4.03 (incluye tuberia, cablfeaqo y regat_ec_)), ylo eleme_ntos necesarios para ML 1 24.009,00
o dejar estas redes en optimas condiciones de funcionamiento (solo para
redes embebidas en muros).
Reposicion, suministro e instalacién de la red eléctrica en tube_ria EMT
A1-4.04 (in;luye tuberia, cableqdo_ y anclaje)_, y.’o elementos' necesarios para ML 1 33.729,00
- dejar estas redes en Optimas condiciones de funcionamiento (para
redes expuestas).
Reposicién, suministro e instalacién de la red eléctrica libre de haldgeno
en tuberia PVC (incluye tuberia, cableado y regateo), y/o elementos ML 1 25.456 00
40, necesarios para dejar estas redes en Optimas condiciones de R
funcionamiento (para RLH y embebidas en muros).
Reposicién, suministro e instalacion de la red eléctrica libre de halégeno
en tuberia EMT (incluye tuberia, cableado y anclaje), y/o elementos ML 1 35.175.00
A48 necesarios para dejar estas redes en Optimas condicicnes de i
funcionamiento (para RLH y expuestas).
A1-4.07. Reposicion e instalacién de lampara reflector LED 50W UN 1 101.385,00
A1-4.08. Reposicion e instalacién de I&mpara reflector LED 100W UN 1 208.670,00
A1-4.09. Reposicion e instalacién de I&mpara refiector LED 200W UN 1 415.732,00
Ad-4.10. Reposicion e instalacion de ldmpara tubo LED hermética sobreponer UN 1 101.856,00
1x24w luz blanca
Reposicién e instalacion de lampara dos tubos LED hermética 176.056 0
A1-4.11. sobreponer UN 1 76.956,00
Al-4.12. Reposicién e instalacién de lémpara regleta LED 4x24cm 12w UN 1 64.307,00
A1-4.13. Reposicién e instalacién de Iampara panel LED 30 x 30 24w luz blanca UN 1 70.782,00
A1-4.14. Reposicién & instalacién de Impara panel LED 30 x 60 25w luz blanca UN 1 94.642,00
Reposicién e instalacién de l[dmpara panel LED 60 x 60 48w luz blanca
Al4.1s. con soporte en angulo blanco en aluminio perimetral. 2 ! 1eaias
A1-4.16. Suministro & instalacion de [dmpara panel LED 30 x 120 48w Iuz blanca UN 1 187.685,00
A1-4.17. Reposicién e instalacién interruptor sencillo UN 1 23.310,00
A1-4.18. Reposicion e instalacidn interruptor conmutable sencillo UN 1 45.265,00
A1-4.19. Reposicién e instalacién interruptor conmutable triple UN 1 42.639,00
A1-4.20. Reposicion e instalacion interruptor doble UN 1 23.514,00
A1-4.21. Reposicion e instalacion interruptor sencillo con toma doble UN 1 33.664,00
A1-4.22. Reposicién e instalacién interruptor triple UN 1 39.368,00
A1-4.23. Reposicion e instalacién de soporte para reflectores UN 1 190.532,00
A1-4.24, Mantenimiento y/o reposicién e instalacion de salida + toma bifasica UN 1 152.925,00
A1-4.25. Mantenimiento y/o reposicidn e instalacion de salida en tuberia PVC UN 1 75.094,00
Mantenimiento y/o reposicién e instalacién de salida para conmutable
A1-4.26. en tuberia PVC UN 1 111.435,00
A1-4.27. Mantenimiento y/o reposicién e instalacion de salida en tuberia EMT UN 1 102.147,00
A1-4.28. Mantenimiento y/o reposicién e instalacion de salida + toma trifasica UN 1 166.152,00
A1-4.29. Mantenimiento y/o reposicién e instalacion de toma doble americana UN 1 19.619,00
A1-4,30. Mantenimiento y/o reposicidn e instalacidn de toma doble GFCI UN 1 65.654,00
Mantenimiento y/o reposicién e instalacion de toma doble P.T.A. 15A
A1-4.31. 125V Naranja UN 1 32.418,00
A1-4.32. Mantenimiento y/o reposicién e instalacion de toma trifasica 20A UN 1 40.786,00
A1-4.33. Mantenimiento y/o reposicién e instalacion de toma bifasica 20A UN 1 21.791,00
A1-4.34. Mantenimiento y/o reposicion e instalacion de tierra en poste UN 1 836.162,00
Mantenimiento y/o reposicién e instalacion de tierra tablero general
A1-4.35. distribucién UN 1 575.454,00
Mantenimiento y/o reposicién e instalacion de Caja derivacién 10cm
A1-4.36. x10cm DEXSON UN 1 42.553,00
Mantenimiento y/o reposicion e instalacion de Caja de paso 15 x 15 x
A1-4.37. 10 cm con chapa UN 1 100.153,00
Mantenimiento y/o reposicién e instalacion de tablero MON.C/PUERTA
A1-4.38. ESP. TOTAL.8 CTOS UN 1 288.838,00
Mantenimiento y/o reposicién e instalacion de tablero BIF.C/PUERTA
A1-4.39, ESP. TOTAL.12 CTOS UN 1 420.012,00
Mantenimiento y/o reposicién e instalacion de tablero TRIF.C/IPUERTA
A1-4.40. ESP. TOTAL 24 CTOS UN 1 642.010,00
Mantenimiento y/o reposicion e instalacion de tablero TRIF.C/PUERTA
A1441. | ESP. TOTAL 36 GTOS UN 1 734.075,00
Mantenimiento y/o reposicion e instalacion de Lémpara exterior blanca
fil-da2, redonda rejilla 60w UN 1 57.794,00
A1-4.43. t‘lsgt;r}gaoesnto y/o reposicién e instalacién de Lampara de emergencia UN 1 89.976.00
A1-4.44. Reposicién e instalacién de SeAalizador de Salida Led UN 1 115.558,00
Reposicion e instalacién de Sensor de movimiento infrarrojo de 180 o
A1-4.45, 360 grados UN 1 84.501,00
A1-4.46. Reposicién e instalacién de Lampara de sobreponer 60X60 4X17W UN 1 213.151,00
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Reposicion e instalacion de Driver regulable para Panel Led de 6w a
A1-4.47. i ¢ p UN 1 43.888,00
A1-4.48. Reposicion e instalacion de Panel Led redondo 6w UN 1 42.052,00
A1-4.49, Reposicion e instalacién de Panel Led redondo 9w UN 1 44.276,00
A1-4.50, Reposicion e instalacién de Panel Led redondo 12w UN 1 47.853,00
A1-4.51. Reposicion e instalacién de Panel Led redondo 18w UN 1 50.284,00
A1-4.52. Reposicion e instalacion de Panel Led redondo 24w UN 1 65.303,00
A1-4.53. Reposicion e instalacién de Cinta de Led siliconada 24w ML 1 15.840,00
Mantenimiento y/o reposicion e instalacién de Breakers 1 x 15A hasta
A1-4.54, 30 amperios UN 1 23.758,00
A1-4.55. Mantenimiento y/o reposicidn e instalacion de Breakers 1 x 40 amperios UN 1 50.079,00
A1-4.56. Mantenimiento y/o reposicién e instalacién de Breakers 1X60 amperios UN 1 31.282,00
A1-4.57. Mantenimiento y/o reposicién e instalacion de Breakers 2X60 amperios UN 1 83.484,00
A1-4.58. Mantenimiento y/o reposicién e instalacion de Breakers 3X60 amperios UN 1 140.519,00
A1-4.59, Mantenimiento y/o reposicién € instalacion de Breakers 2X30 amperios UN 1 35.947,00
A1-4.60. Reposicion e instalacién de Balasto electrénico 4 x 32 4 x 17 wt 8 UN 1 66.681,00
Reposicion e instalacion de extractor de aire industrial de 16" con rejilla
A1-4.61. de proteccion UN 1 478.701,00
Suministro e instalacion de luminaria fluorescente a prueba de
A1-4.62. explosion 2 x 32W UN 1 3.888.042,00
A1-4.63. Suministro e instalacion TUBO LED T8 DE 18W UN 1 21.903,00
A1-4.64. Suministro e instalacion de Dicroico de LED de 5W UN 1 39.366,00
Mantenimiento y/o reposicion de acometida en cable de cobre 3F No 4
+1N No 6y/o elementos necesarios para dejar estas redes en optimas
Ad=4.65, condiciones de funcionamiento y que cumpla con las especificaciones ML ! 88.680,00
establecidas.
Mantenimiento y/o reposicion de acometida en cable de cobre 3F No
6+1N No 6+ 1T No 8y/o elementos necesarios para dejar estas redes
A998 en optimas condiciones de funcionamiento y que cumpla con las ML L Blas00
especificaciones establecidas.
Mantenimiento y/o reposicion de acometida en cable de cobre 3F No
A1-4.67. 8+1N l\;o 8+ 1T Np‘Byfo elementos necesarios para dejar estas redes ML 1 67.255.00
en optimas condiciones de funcionamiento y que cumpla con las
especificaciones establecidas.
Mantenimiento y/o reposicion de cable de cobre 1/0 desnudo para
A1-4.68. apanta!lamlenlo |qc!uye elementos necesarios para dejar estas redes ML 4 103.979,00
en optimas condiciones de funcionamiento y que cumpla con las
especificaciones establecidas.
Mantenimiento y/o reposicion de cable de cobre 1/0 aislado para
A1-4.69. apantal_lamlento mc_luye e\ementog necesarios para dejar estas redes ML 1 87.809,00
en optimas condiciones de funcionamiento y que cumpla con las
especificaciones establecidas.
Mantenimiento y/o reposicion e instalacion de caja premoldeada tipo 1 236.699.00
Al totalizador de 3x100 MN T
5 MANTENIMIENTO DE REDES DE VOZ Y DATOS
A1-5.01. Reposicion e instalacién de Gabinetes metalicos para centralizar las UN 1 2.087.236,00
redes de voz y datos
Reposicion e instalacion de Bandeja tipo malla porta cables para redes
A1-5.02. de energia regulada, normal y comunicaciones formato 60 x 300 mm o ML 1 98.181,00
similar
Reposicidn e instalacion de Canaleta Metélica porta cables con division M 4 57.913.00
A1-5.03. para la instalacion de salidas de voz, datos y energia regulada L i !
Reposician e instalacion de Canaleta Plastica porta cables con division ML 1 39.506.00
ALD08. para la instalacion de salidas de voz, datos y energia regulada ki
A1-5.05. S:gigziac&%n e instalacion de Salida doble de voz y/o datos categoria 6A UN 1 98.308.00
A1-5.06. Reposicion e instalacion de cableado UTP categoria 6A -100 % cobre ML 1 14.066,00
A1-5.07. Reposicion e instalacion de cableado HDMI ML 1 16.631,00
A1-5.08. Reposicion e instalacion de salida de incrustar para pared HDMI UN 1 48.656,00
6 MANTENIMIENTO MUROS Y MAMPOSTERIA :
A1-6.01. Ii‘\:‘a:g:‘%ri\g:lento y/o reposicion e instalacion de Pintura ignifuga contra M2 1 25 870,00
A1-6.02. Mantenimiento y/o reposicion e instalacion de muro madera pino ESP. M2 1 116.918,00
10CM doble cara _ _
A1-6.03. Mantenimiento ylo reposicion e instalacion de fachada sistema tipo M2 1 115.512.00
persiana aerolux o equivalente
A1-6.04. Mantenimiento y/o rep‘csmldn e instalacién de fachada sistema tipo M2 1 106.843,00
persiana DVLUX o equivalente
Mantenimiento y/o reposicién e instalacion de alfajia concreto 1 65.084.00
AN prefabricada ML ]
A1-6.06. Mantenimiento y/o repesicidn e instalacién de alfajia concreto 0.15 M ML 1 47.229,00
A1-6.07. Mantenimiento y/o reposicién e instalacion de alfajia concreto 0.25 M ML 1 79.157,00
A1-6.08. Mantenimiento y/o reposicion e instalacién de alfajia en tablén ML 1 38.774,00
A1-6.09. Mantenimiento y/o reposicion e instalacion de alfajia en ladrillo macizo ML 1 43.831.00
prensado
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A1-6.10 Mantenimiento y/o reposicién e instalacién de muro divisorio bloque M2 1 45.118.00
Rl estriado N°4 en los casos que se requiera .
A1-6.11 Mantenimiento y/o reposicién e instalacion de muro divisorio blogue M2 1 50.962.00
et estriado N°5 en los casos que se requiera
A1-6.12 Mantenimiento y/o reposicidn e instalacion de muro divisorio bloque liso M2 1 44.131,00
LSS N°5 en |os casos que se requiera
A16.143 Mantenimiento y/o reposicion e instalacion de muro Dry wall doble cara M2 1 71.531.00
Rl E=12 en los casos que se requiera
A1-6.14. M_antenlmiento y/o reposicion e instalacion de muro Dry wall doble cara M2 1 73.278,00
E=10 en |os casos que se requiera i
A1-6.15. Mantenimiento y/o reposicion e instalaf_;ién de muro lamina M2 1 79.928.00
fibrocemento 10mm en los casos que se requiera
A1-6.16. Mantenimiento y/o reposicion e instalacién de dintel en concreto 5 cm ML 1 38.605,00
en los casos que se requiera -
A1-6.A7. Reposicion e i‘nstalacién de muros y fachadas en ladrillo macizo M2 1 135.303,00
prensado a la vista
A1-6.18. Reposicion e instalacién de mesdn en concreto M2 1 272.851,00
A1-6.19. gﬂea:;ce]m;i:nzo y/o reposicion e instalacién poyo ducha en los casos que ML 1 40.651,00
A1-6.20. Remates en muros en ladrillo macizo prensado ML 1 51.827,00
Mantenimiento y/o repesicién e instalacion de soporte mesén en blogue 0
A1-6.21. de concreto 60cm x 80cm x 10cm en los casos que se requiera LN L SIS
Suministro e instalacion de viga de confinamiento y amarre muro de0,15 1 146.712.00
AtSes, x 0,25 mts. Incluye refuerzo o -
A1-6.23. Summmtro e instalacién de columna de forma regular de 3.500 PSI. M3 1 1.719.728,00
incluye refuerzo
Suministro e instalacién de losa con lamina colaborante y concreto de
Al-6.24, 3.500 PS\. incluye refuerzo M2 . 428800
7 MANTENIMIENTO DE ACABADOS DE PINTURA
A1-7.01. r:'laapr;fmmento y/o reposicion e instalacion anti humedad fachada dos M2 1 22.770.00
A1-7.02. Maqteni_miento y/o reposicion e instalacién de anticorrosivo sobre ML 1 9.502,00
lamina lineal
Mantenimiento y/o reposicién e instalacion de anticorrosivo sobre
A1-7.03. [eimina: lgha M2 1 16.030,00
A1-7.04. Mantenimiento y/o reposicion e instalacidn de barniz sobre muebles M2 1 65.531,00
A1-7.05. Demarcacién con marmolina ML 1 5.650,00
A1-7.06. Mantenimiento y reposicién e instalacion de esmalte sobre lamina lineal ML 1 11.383,00
A1-7.07. Mantenimiento y reposicién e instalacién de esmalte sobre lamina llena M2 1 19.830,00
A1-7.08. lh;‘lsn?’t]zmmuento y repesicion e instalacién de esmalte sobre marcos ML 1 9.913.00
A1-7.09. mggéergimlemo Y reposicion e instalacion de esmalte sobre marcos ML 1 21.542,00
A1-7.10. Mantenimiento y reposicién e instalacidn de esmalte sobre muebles M2 1 96.349,00
A1-7.11. Mantenimiento y reposicién e instalacion de estuco M2 1 13.643,00
A1-7.12. Mantenimiento y reposicién e instalacién de estuco veneciano M2 1 61.151,00
A1-7.13, Mantenimiento y reposicién e instalacion de estuco Y vinilo 3 manos M2 1 26.897,00
Mantenimiento y reposicion e instalacion de revestimiento plastico de
A1-7.14, acabado texturizado estilo rayado tipo graniplast esgrafiado o M2 1 27.081,00
equivalente
A1-7.15. Mantenimiento y reposicion e instalacion de marmolina sobre panete M2 1 22.135,00
” Mantenimiento y reposicion e instalacion de revestimiento bajo placa
AL-T10. tipo plaster o equivalente M2 1 25.932,00
A1-7.17. Mantenimiento y reposicién e instalacién de tintilla sobre madera lineal ML 1 5.232,00
A1-7.18. Mantenimiento y reposicién e instalacién de tintilla sobre madera llena M2 1 21.356,00
Mantenimiento y reposicién e instalacion de vinilo sobre panete o sobre
A1-7.19. estuco 3 manos incluye alistamiento de la superficie, filos, dilataciones M2 1 12.964,36
Y resanes generales con estuco
Mantenimiento, reposicién y aplicacion pintura tipo vinilo 3 manos para
= exteriores de alta resistencia y maxima proteccion tres manos color a
ALT20: definir en obra. Incluye alistamiento superficie, filos, dilataciones y e : 2435408
resanes generales con estuco.
Mantenimiento, reposicién y aplicacion lineal de pintura tipo vinilo 3
5 manos para exteriores de alta resistencia y maxima proteccion tres
At-7.21. manes color a definir en obra, hasta 680 cm. Incluye alistamiento ML L 19.219,00
superficie.
A1-7.22. alsp;;ri\émenm Y reposicion e instalacion de Wash Primer sobre M2 1 38.156,00
Manter e - — - —
A1-7.23. poliatr?]?cli:lenm y reposicion e instalacion de Pintura epdxica tipo 1 M2 1 32.793,00
A1-7.24, Mantenimiento y reposicién e instalacion de Pintura hidrorepelente M2 1 20.535,00
R Mantenimiento y reposicion e instalacion de Pintura tipo Vinilo interior
At-ras, especial para paneles de yeso a dos manos M2 1 9.040,00
R Mantenimiento y reposicién e instalacion de Pintura Anti-Grafiti
A1-7.26. Transparente M2 1 47.096,00
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" Mantenimiento y reposicién e instalacion de Pintura para canchas
A1-7.27. deportivas & dos marnos M2 1 23.518,00
Mantenimiento rejas. Incluye desmonte y montaje, mantenimiento
. bisagras, cerradura de seguridad, pasador, porta candado, aplicacion
BA=7.2%; anticorrosivo y esmalte tipo intemperie al duco 3 manos, color por definir Mz 1 AR
en obra
8 MANTENIMIENTO DE ACABADOS DE PISOS
i Mantenimiento y reposicion e instalacion de alistado de piso 4cm,
ArBAL. adhesivo de piso y enboquillado de fraguado répido M2 ! 56.157,00
A1-8.02, Mantenimiento y reposicion e instalacion de alistado de piso 2cm M2 1 20.680,00
A1-8.03, Mantenimiento y reposicion e instalacion de alistado de piso 4cm M2 1 31.304,00
Mantenimiento y reposicién e instalacién de alistado de piso 4cm
A1-8.04. Stseids M2 1 58.351,00
Mantenimiento y reposicion e instalacion de alistado de piso 4cm
A1-8.05. impermeabilizado M2 1 43.603,00
Mantenimiento y reposicién e instalacién de alistado de piso 8cm
A1-5.06, impermeabilizado M2 1 74.455,00
A1-8.07. Mantenimiento y reposicion e instalacion de piso en adoquin cuarto 26 M2 1 86.247,00
A1-8.08. g'lar:temmlemo y reposicion e instalacion de piso en adoguin espariol M2 1 78.489.00
A1-8.09. giar:tenimfento y reposicién e instalacion de piso en adequin espafol M2 1 99.515,00
A1-8.10. Mantepimlento y reposicion e instalaciéon de piso en adoquin rustico M2 1 61.590,00
corbatin 5.0
A1-8.11. Mantenimiento y reposicion e instalacion de piso en adoquin concreto M2 1 76.684.00
6cm peatonal
A1-8.12. Mantenmento y reposicion e instalacién de piso en adoquin concreto M2 1 79.897.00
8cm vehicular
A1-8.13. ManAternlmlento y reposicion e instalacion de piso en alfombra argollada M2 1 62.952.00
multinivel 850 GR
A1-8.14 Mantenimiento y reposicion e instalacion de piso en alfombra argollada M2 ’ 77.444.00
R multinivel 980 GR
A1-8.15. g‘loaontg;‘:miento y reposicion e instalacion de piso en alfombra recortada M2 1 120.159,00
A1-8.16 Mantenimiento y reposicion e instalacién de piso ceramico formato 20 M2 1 69.851,00
Rl x 20 o similar E
A1-8.17 Mantenimiento y reposicion e instalacion de piso natural tipo ARUBA M2 1 78.712.00
o ARENA 57.5 X 57.5 0 equivalente .
Mantenimiento y reposicion e instalacion de piso tipo duro piso 33.8 x M2 1 65.615.00
A1-8.18. : .615,
33.8 o0 equivalente
A1-8.19 Mantenimiento y reposicion e instalacion de piso exterior tipo MURCIA M2 1 63.837.00
i 45,8 X 45.8 0 equivalente
imi icion e instalacién de pisc imitacién madera 57.5
At-agn, | MEERIGARyEpRsiel P M2 1 68.305,00
A1-8.21 Mantenimiento y reposicion e instalaciéon de piso marmolizado tipo M2 1 68.305.00
o ELDA 55.2 x 55.2 0 equivalente '
A1-8.22 Mantenimiento y reposicion e instalacion de piso ornamental tipo maita M2 1 61.123,00
e 33.8 x 33.8 0 equivalente -
A1-8.23. Nlan_!enlmlento y reposicién e instalacion de piso tipo pizarra natural o M2 1 50.128,00
equivalente S
1.8.24 Mantenimiento y reposicion e instalacién de piso tipo terrazo Britania M2 1 87.296,00
AR 42.5 x 42.5 0 equivalente ! 3
A1-8.25 Mantenimiento y reposicion e instalacion de piso ceramico trafico M2 1 71.364,00
SRR moderado _ -
A1-8.26 Mantenimiento y reposicion e instalacion de piso en gres tablon M2 1 81.837.00
el tradicional rojo30 x 30 ‘ _
Mantenimiento y reposicién e instalacion de piso en gres tipo tablon M2 1 76.891.00
A1-8.27. : : !
portal rojo 30 x 15 o equivalente _
A1-8.28 Mantenimiento y reposicion e instalacion de piso en gres tipo tableta M2 1 68.147 00
e etrusca roja25X7 o equivalente _
1-8.29 Mantenimiento y reposicién e instalacion de piso en porcelanato tipo M2 1 183.353.00
AT piedra egipcia sandstone 27.2 x 55.4 0 equivalente
A1-8.30 Mantenimiento y reposicidn e instalacion de piso en porcelanato color M2 1 141.311.00
s por definir en obra
Mantenimiento y reposicion e instalacion de guardaescoba en ML 1 13.197 00
A1-8.31. ey :
ceramica.
A1-8.32. Mantenimiento y reposicion e instalacion de guardaescoba en ML 1 26,299 00
porcelanato
A1-8.33 Mantenimiento y reposicion e instalacion de guardaescoba en gres 18.5 ML 1 20.287.00
iy x 9 cm
A1-8.34. Mantenimiento y reposicién e instalacion de guardaescoba en MDF 8cm ML 1 25.265,00
A1-8.35. Mantenimiento y reposicién e instalacion de guardaescoba PVC 6.8 cm ML 1 10.335,00
Mantenimiento y reposicion e instalacién de guardaescoba PVC rollo 8 ML 1 12.438 00
A1-8.36. om : '
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A1-8.37. ?’Igr::l:’nimiento y reposicion e instalacién de guardaescoba PVC rigido ML 1 13.909,00
Mantenimiento y reposicién e instalacion de contrahuella de escalera ML 1 31.664.00
A1-8.38. | enPvc20CM '
A1-8.39. Mantenimiento y reposicion e instalacién de mediacafia en PVC 6 cm ML 1 53.828,00
A1-8.40. Mantenimiento y reposicion e instalacién de mediacarnia en PVC 9 cm ML 1 56.430,00
A1-8.41. Mantgnimiento y reposicién e instalacién de piso en baldosa de grano M2 1 190.318,00
de marmol.
Mantenimiento y reposicion e instalacion de guardaescoba en baldosa 1 33.580.00
Al-8.42. de grano de marmol. ML i
A1-8.43. Mantenimiento, reposicidon e instalacién de piso técnico extruido M2 1 205.704.00
monomasa
Mantenimiento, reposicion e instalacion de guardaescoba para piso 31,810
At técnico extruido monomasa e:0.10 m ML ! 610,00
A1-8.45. Mantenzmlento,_repo_su:_lon e mgtalamén de huellas y contrahuellas de ML 1 78.543.00
escalera para piso técnico extruido monomasa
Mantenimiento, pulida y brillada de piso en baldosa grano de marmol
AT046, con &cide oxalico y cera liquida 7 x 1 M2 1 21:218.00
A1-8.47. _Mantemmwenio y reposicién e instalacién de piso en caucho de alto M2 1 196.351.00
impacto espesor 2 cm
9 MANTENIMIENTO DE OTROS ACABADOS
A1-9.01. ngéecrgmlento Yy reposicion e instalacion de enchape marmol piedra M2 1 315.981,00
A1-9.02. Mantenimiento y reposicion e instalacién enchape de fachada cuarteron M2 1 98.641,00
N Mantenimiento y reposicion e instalacién enchape pared tipo MARMOL
A19.03. | AURORA 20X30 o equivalente M2 ! inacae
. Mantenimiento y reposicién e instalacién enchape pared porcelanato,
A1-9.04. color por definir M2 1 165.692,00
. Mantenimiento y reposicion e instalacién enchape pared ceramico,
A1-9.05. color por definir M2 1 79.312,00
A1-9.06. ?‘I;p;;mmlento Y reposicion e instalacion de divisién en vidrio templado M2 1 774.972,00
Mantenimientc y reposicion e instalacion de division en aluminio y
A1-9.07. l3mina plastica M2 1 620.810,00
A1-9.08. gd:on;;r:crjr;emo y reposicion e instalacién de division en aluminio M2 1 689.312,00
. Mantenimiento y reposicion e instalacion de divisién en lamina de acero
A18.09. | inosidable AISI SAE 304 Mz ! 1.046.851,00
A1-9.10. Suministro e instalacién Win en Aluminio ML 1 17.786,00
. Mantenimiento y  reposicion e instalacien de  PUERTA
A1811. | ARQUITECTONICA EN MADERA e 1 19240800
; Mantenimiento y  reposicién e instalacion de  PUERTA
A1912. | ARQUITECTONICA CLOSET EN MADERA M ; 18520500
Mantenimiento y reposicién e instalacién de Puerta en Vidrio Templado
A1-9.13. Laminads 10imm M2 1 1.054.194,00
A1-9.14. Mantenimiento y PULIDA + LACADA PISO MADERA M2 1 60.799,00
A1-9.15. Mantenimiento y PULIDA PISO GRANITO AL PLOMO M2 1 71.921,00
A1-9.16. Mantenimiento y PULIDA PISO MARMOL M2 1 98.020,00
A19.17. I‘(\;‘I;rlstémmlento y reposicion e instalacién de GRAMA SINTETICA 500 M2 1 95.338.00
A1-9.18. Iéﬂ;rétemm!enlo y reposicion e instalacion de GRAMA SINTETICA 700 M2 1 121.728,00
¥ Mantenimiento y reposicién e instalacien de PARARRAYOS tipo
A FRANKLINo equivalente Lk 1 i
A1-9.20. Mantenimiento y reposicién e instalacion de PASAMANOS ANOLOK ML 1 39.075,00
A1-9.21, mis_}Eemmlento y reposicion e instalacion de PASAMANOS BLANCO ML 1 39.747,00
A1-9.22. ma;:%rgmemo Yy reposicion e instalaciéon de PASAMANOS ESCALERA ML 1 212.382,00
Mantenimiento y reposicion e instalacion de PASAMANOS ESCALERA
A1-9.23. TABLaChp.25 ML 1 219.091,00
Mantenimiento y reposicid instalacid P
A1-9.24. i 46")‘20" y reposicion e instalacion de PERSIANA TOMA DE UN 1 817.028,00
i Mantenimiento y reposicién e instalacion de PINTURA BITUMINOSA
A1.9.25, Al TEXSA 0 equivalente M2 1 41.330,00
Mantenimien! icié i lacié
A1-9.26. SOLAle to y reposicidn e instalacién de PINTURA BITUMINOSA M2 1 34.655.00
A1-9.27. Mantenimiento y reposicién e instalacién de PRADIZACION JARDINES M2 1 29.999,00
. Mantenimiento y  reposicién e  instalacion de  REJILLA
A1-9.28. ANTICUCARACHA 3'x2" UN 1 18.096,00
¥ Mantenimiento y reposicién e  instalacion de  REJILLA
A19.29. | ANTICUCARACHA 6'x4" Al UN 1 43.486,00
A1-9.30. Mantenimiento y RESANES GENERALES M2 1 25.995,00
Mantenimiento y reposicid instalacion de SA
A1-9.31. BLANCO+TAPAy posicién e instalacion de LIDA CORDON TV UN 1 20.037,00
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A1-9.32. Mantenimiento y reposicion e instalacion de SALIDA TV CN UN 1 123.173,00
A1-9.33 Mantenimiento y reposicién e instalacién de TANQUE PLASTICO 1000
33. LT. UN 1 1.073.944,00
Mantenimiento y reposicién e instalacion de TANQUE PLAST
A1-834. |5 XRE IGOR000T 1 1.680.065,00
r Mantenimiento y reposicion e instalacion de TOPE DE PISO PARA
A1-9.35. PUERTA UN 1 29.412,00
Mantenimiento y reposicién e instalacion de TOPE DE RESORTE
A1-9.38. PARA PUERTA UN 1 10.355,00
K Mantenimiento y  reposicion e instalacion de  VIDRIO
A1-9.37. | ARQUITECTONICO NIVEL Il 18 e ! AA4T 80000
Mantenimiento y  reposicion e instalacion de  VIDRIO
A1-9.38.
8 | ARQUITECTONICO NIVEL Il 22 M2 1 3.202.635,00
Mantenimiento y reposicion e instalacion de VIDRIO BRONCE 24
At93s. |0t yrep s I 1 65.013,00
. Mantenimiento y reposicion e instalacion de VIDRIO CRISTAL
A1-9.40. CRUD.BRONC. 5mm M2 1 173.131,00
Mantenimiento y reposicion e instalacion de VIDRI ;
saguy, | Menimeimeno g e O CRISTALCRUD. |y 1 318.189,00
Mantenimiento y reposicion e instalacion de VIDRIO CRISTAL C 4
A1-9.42. INCOLO. 10mmy P RLD M2 1 210.367,00
Mantenimiento y reposicidn e instalacion de VIDRIO CRISTAL T
AoA3. | geRET AR rep O CRIS empl. | o 1 174.290,00
. Mantenimiento y reposicién e instalacion de VIDRIO CRISTAL
A1944. | Templ.CRISTAL AZUL M2 ! 368.934,00
g Mantenimiento y reposicién e instalacion de VIDRIO CRISTAL
A1-9.45, Templ.INCOL.10m M2 1 209.620,00
¥ Mantenimiento y reposicién e instalacidon de VIDRIO CRISTAL Templ.
A1-9.46. REFLECTIVO M2 1 435.696,00
. Mantenimiento y reposicion e instalacion de VIDRIO GRABADO
A1-9.47, BRONCE BOREAL M2 1 91.085,00
¥ Mantenimiento y reposicion e instalacion de VIDRIO GRABADO
A1-9.48. INCOLORO 4mm. M2 1 148.356,00
A1-9.49. gﬂ;::emmaenio y reposicion e instalacion de VIDRIO ESMERILADO M2 1 207.149,00
3 Mantenimiento y reposicién e instalacion de DOMO CIRCULAR 1.10
A1-9.50. DIAMETRO UN 1 545.651,00
Mantenimiento y reposicion e instalacion de DOMO Cuadr.BURBUJA
A1-9.51. 117x117 3mm UN 1 531.875,00
Mantenimiento y reposicién e instalacién de DOMO Cuadr.DIAMANT
A1.9.52, 117x117 3mm UN 1 531.875,00
A1-9.53. Mantenimiento y reposicién e instalacion de DOMO Rect. DIAMANT UN 1 478.237.00
80x115 3mm.
i Mantenimiento y reposicién e instalacién de DOMO RECTANGULAR
A1-9.54, BURBUJA (0.80x1.10) UN 1 478.237,00
3 Mantenimiento y reposicion e instalacién de teja acrilica sobre medida
A1-9.55. color por definir M2 1 537.195,00
Mantenimiento mesén en concreto. Incluye alistamiento superficie y
A1-9.56. aplicacién de granito con cemento blanco, acabado liso con juntas de M2 1 145.699,00
plastico. E= 5 mm y pasada de piedras para el acabado final
Mantenimiento y reposicion e instalacion de Pintura fosforescente
A1t luminiscente para sefalizacion nocturna y de emergencia w2 ! Gairabio0
Reposicion e instalacion de cinta fotoluminiscente de 5 cm de ancho,
A1-9.58. con proteccion peatonal y tiempo de atenuacion de 10 horas para ML 1 19.126,00
sefalizacidén nocturna y de emergencia
A1-9.59. Reposicion e mstalacnﬁn_ dg senalizacion de seguridad sobre placa UN 1 60.236.00
fotoluminiscente para sefalizacidén nocturna y de emergencia
Reposicion e instalacion de banda antideslizante fundida en sitio de 5
A1-9.60. cm de ancho para trafico alto con fotoluminiscente para sefializacion ML 1 67.554,00
nocturna y de emergencia
Reposicién e instalacion de sefalizacion interna en acrilico cristal en
A1-9.61. tamafo 20 x 29 cm y sujetado con herrajes cilindricos de aluminio y/o UN 1 104.458,00
acero niquelado
Reposicion e instalacién de sefalizacion interna en acrilico cristal en
tamario de 30 cm de ancho y altura proporcional con lenguaje braille (1
A0 a 20 caracteres), sujetado con herrajes cilindricos de aluminio y/o acero biL 1 96.377,00
niguelado.
Reposicion e instalacién de sefalizacion interna en acrilico cristal en
A1-9.63. tamano de 30 cm de ancho y altura proporcional con lenguaje braille (1 UN 1 83.266,00
a 20 caracteres), sujetado directamente a muro.
Reposicion e instalacion de sefializacion interna en acrilico cristal en
tamafio de 30 cm de ancho y altura proporcional con lenguaje braille
RTS8 (21 a 60 caracteres), sujetado con herrajes cilindricos de aluminio y/o Ml L 173.204.00
acero niquelado.
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Reposicién e instalacion de senalizacion interna en acrilico cristal en
A1-9.65. tamano de 30 ¢cm de ancho vy altura proporcional con lenguaje braille UN 1 147.957,00
(21 a 60 caracteres), sujetado directamente a muro.
Reposicién e instalacion de barra de seguridad tipo C en tubo de acero
A1-9.66. inoxidable de 1 1/2" o 1 1/4" para brindar apoyo a personas con UN 1 209.589,00
movilidad reducida
Reposicion e instalacion de barra de seguridad tipo S en tubo de acero
A1-9.67. inoxidable de 1 1/2" o 1 1/4" para brindar apoyo a personas con UN 1 276.930,00
movilidad reducida
Reposicion e instalacion de barra de seguridad plegable tipo U en tubo
A1-9.68. de acero inoxidable SUS 304 Asatinado de11/2"01 1/4", con capa;!dad UN 1 790.702,00
de carga 150 KG, para brindar apoyo a personas con movilidad
reducida
Reposicion e instalacién de barra de seguridad tipo H en tubo de acero
A1-9.69. inoxidable SUS 304 satinado de 1 1/2" 0 1 1/4", con capacidad de carga UN 1 1.115.404,00
150 KG, para brindar apoyo a personas con movilidad reducida
Reposicion e instalacion de barra de seguridad tipo L en tubo de acero
A1-9.70. inoxidable SUS 304 satinado de 1 1/2" 0 1 1/4", con capacidad de carga UN 1 595.632,00
150 KG, para brindar apoyo a personas con movilidad reducida
Reposicion e instalacion de silla de seguridad plegable en acero
inoxidable SUS 304 satinado, con capacidad de carga 300 KG y
AT, medidas 40 x 34 cm o superior, para brindar apoyo a personas con UN 1 1524501,
movilidad reducida
A1-9.72. Reposicién e instalacion de mesén en piedra natural con faldon 7cm. ML 1 795.760,00
incluye estructura portante.
A1-9.73. CR:;?:Iicién & instalacion de meson en acero inoxidable. incluye poceta ML 1 436.191,00
Mantenimiento y/o tratamiento para impermeabilizacién de muros con
humedades, incluye aplicacion de aditivos tipo sika impermur o
R4, equivalente, sika :‘njectoiream -100 o equivalente v la reposicidn del M2 ! Lo
pariete impermeabilizado.
Reposicion e instalacion de Vidrio Blindado Arquitecténico Nivel IV
E=42mm) compuesto por capas de vidric monolitico flotado y PVB.
A1-9.75. I(ncluye desmoﬁte delp vidriéx3 existente, instalacién accesoyrios y b 1 LA
certificacion con prueba balistica avalada por indumil.
Reposicién e instalacion de Vidrio Blindado Arquitecténico Nivel V
E=50mm) compuesto por capas de vidrio monolitico flotado y PVB.
AL-9.T6. I(ncluye d)esmoﬁte delp vidrig existente, instalacién accesoyrios y L 1 5.098.00,00
certificacién con prueba balistica avalada por indumil.
Suministro e instalacién de bisagra hidraulica de piso para puerta de
A1-9.77. vidrio marca Speedy o equivalente UN ! 638.500.00
Mantenimiento Mecénico con Pulidora y Grateado con copa de Acero
A1-9.78. entorchado para limpieza de elementos estructurales corroidos. Incluye ML 1 20.963,00
todo lo necesario para su correcta realizacion.
A1-9.79. Suministro e instalacién de Pelicula Polarizado color negro 5% M2 1 110.840,00
A1-9.80. Suministro reposicién e instalacion de piso laminado M2 1 91.170,00
10 MANTENIMIENTO DE CARPINTERIA MADERA
A1-10.01. Reposicion e instalacion de Baranda en madera flormorado ML 1 58.542,00
A1-10.02. Reposicion e instalacion de Cléset flormorado M2 1 599.030,00
A1-10.03. Reposicion e instalacion de Cldset tipo madecor o equivalente M2 1 367.138,00
A1-10.04. Reposicién e instalacién de Difusor en madera M2 1 134.909,00
A1-10.05. Reposicidn e instalacién de Difusores marco para vidrio M2 1 141.536,00
Reposicion e instalacién de enchapes de muros en lamina tipo triplex o
A1-10.06. equivalente M2 1 55.628,00
A1-10.07. Reposicion e instalacion de Enchapes muros flormorado M2 1 242.310,00
A1-10.08. Reposicion e instalacién de hoja puerta flormorado o equivalente M2 1 202.275,00
A1-10.09. Reposicién e instalacién de hoja puerta tipo fortec o equivalente M2 1 207.649,00
A1-10.10. Reposicion e instalacién de mueble altura 0.80 flormorado ML 1 535.581,00
A1-10.11. Reposicion e instalacién de mueble bajo 0.80M-Sapan ML 1 491.284,00
A1-10.12. Reposicion e instalacion de mueble tipo linos M2 1 312.790,00
Mantenimiento y reparacién de muebles en madera, incluye limpieza,
A1-10.13. ajuste y reemplazo de piezas defectuosas o en mal estado del mueble M2 1 132.332,00
existente en el mismo o mejor material
A1-10.14. Reposicion e instalacién de pasamanos flormorado ML 1 62.755,00
A1-10.15. Reposicidn e instalacién de pirlan de madera 0.10 M ML 1 74.361,00
Reposicidn e instalacion de Puerta marco hoja flormorado o
A1-10.16. eqlﬁvaleme y hol M2 1 300.053,00
A1-10.17. Reposicién e instalacion de Puerta interés social 0.51 A 0.75M UN 1 239.251,00
A1-10.18. Reposicién e instalacién de Puerta interés social 0.76 A 1.00M UN 1 293.808,00
A1-10.19. Reposicion e instalacién de Ventana en madera flormorado M2 1 119.818,00
Reposicién e instalacién de Ventana Tipo Colonial en madera roble
Adetl2, secpo € inmunizado o similar con terrninad% en pintura color por definir M2 ! 1.694.096,00
Reposicién e instalacién de Puerta Tipo Colonial en madera teca seca
A1-10.21. e inmunizada o similar con terminado %n pintura color por definir M2 1 1.786.308.00
11 MANTENIMIENTO DE CARPINTERIA METALICA
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A1-11.01. Reposicion e instalacion de cerramiento en malla eslabonada M2 1 129.852,00
A1-11.02. Reposicion e instalacion de escalera de gato ML 1 58:507‘00
Reposicion e instalacion de tuberia en acero laminado en caliente, con ‘
A1-11.03. bajo contenido de carbono de espesor igual o superior 2.30 mm vy ML 1 32.555,00
diametro 1". '
Reposicion e instalacion de tuberia en acero laminado en caliente, con
A1-11.04, bajo contenido de carbono de espesor igual o superior 2.30 mm y ML 1 48.410,00
diametro 2", :
A1-11.05. Reposicion e instalacién de marco puerta lamina 0.80M UN 1 138.973,00
A1-11.06. Reposicion e instalacion de marco puerta lamina 1.00M UN 1 143.252,00
A1-11.07. Reposicion e instalacion de marco tapas caja inspeccidn UN 1 386.461,00
A1-11.08. Reposicion e instalacion de marquesinas lamina M2 1 168.956,00
A1-11.09. Reposicion e instalacion de puerta en lamina cold rolled cal.16 M2 1 226.357,00
A1-11.10. Reposicion e instalacion de reja bancaria M2 1 120.560,00
A1-11.11. Reposicién e instalacion de rejas lamina M2 1 236.636,00
A1-11.12. Reposicion e instalacion de rejillas piso 0.30 ML 1 105.258,00
A1-11.13. Reposicion e instalacion de sombrerete para chimenea tipo cilindrico UN 1 40.220,00
A1-11.14. Reposicion e instalacion de tapas shut lamina UN 1 114.893,00
A1-11.15. Reposicion e instalacion de divisién en lamina cold rolled cal.16 M2 1 226.357,00
Reposicion e Instalacion de flanches en lamina galvanizada calibre 26
A1-11.16. de ancho 20 a 50 cm de color similar a estructura de ventaneria en ML 1 58.870,00

aluminio. Incluye impermeabilizacion.

Suministro e instalacion de Escudo de la Policia Nacional fundido en
A1-11.17. bronce, detalles en alto relieve pulidos y brillados a color, tamafio de UN 1 3.726.186,00
80cm de diametro

Suministro e instalacién de Escudo de la Policia Nacional fundido en

A1-11.18. bronce, detalles en alto relieve pulidos y brillados a color, tamafio de UN 1 2.751.317,00
60cm de diametro
Suministro e instalacion de letra fundida en bronce de altura 20 cm y

A1-11.19. ancho proporcional, incluye anclajes UN ! 107:441,00
Suministro e instalacién de letra fundida en bronce de altura 15 cm y

A0 ancho proporcional, incluye anclajes UN ! 9#.552,00
Suministro e instalacion de franja damero de la Policia Nacional, en

AT11.21. lamina de aluminiocal. 16 de altura 24 cm, incluye anclajes ML ! g8%.84a,90

A1-11.22. Suministro e instalacion de franja damero de la Policia Nacional, en ML 1 357.317.00

lamina de aluminiocal. 16 de altura 18 cm, incluye anclajes

Suministro e instalacion canal metalica de aguas lluvias en lamina
A1-11.23. galvanizada calibre 22. Incluye anticorrosivo, pintura y anclajes. ML 1 197.010,00
Desarrollo de A hasta 1,00m

_Summstro e instalacién concertina sganclll_a q[ametro 18" en acero ML 1 60.243.00
inoxidable. Incluye accesorios de anclaje o fijacion

Suministro e instalacion concertina doble diametro 18" en acero ML
inoxidable. Incluye accesorios de anclaje o fijacién

Suministro e instalacidon de porton en lamina coll rolled calibre 16 con
A1-11.26. tuberia estructural de 100 X 100 en 2.5 mm y tuberia estructural de 3 X M2 1 397.139,00
11/2 en 2 mm, incluye anticorrosivo, pintura electrostética o en polvo.
12 MANTENIMIENTO DE CONCRETOS, MORTEROS Y PANETES

A1-11.24.

A1-11.25. 1 69.787,00

A1-12.01. Reposicion e instalacion de concreto corriente grava comun 1500 P.S | M3 1 650.991,00
A1-12.02. Reposicion e instalacion de concreto corriente grava comun 2000P.S.1 M3 1 816.036,00
A1-12.03. Reposicion e instalacion de concreto corriente grava comun 2500 P.S.| M3 1 828.316,00
A1-12.04. Reposicion e instalacion de concreto corriente grava comun 3000 P.S.| M3 1 908.084,00
A1-12.05. Reposicion e instalacion de concreto corriente grava comun 3500 P.S.| M3 1 971.502,00
A1-12.06. Reposicion e instalacion de concreto corriente grava fina 2000 P.S. M3 1 694.107,00
A1-12.07. Reposicion e instalacion de concreto corriente grava fina 3000 P.S.I M3 1 791.005,00
A1-12.08. Reposicion e instalacién de mortero 1:2 M3 1 745.682,00
A1-12.09. Reposicion e instalacion de mortero 1:3 M3 1 698.169,00
A1-12.10. Reposicion e instalacion de mortero 1:3 impermeabilizado M3 1 991.035,00
A1-12.11. Reposicion e instalacion de mortero 1:4 M3 1 670.607,00
A1-12.12. Reposicion e instalacion de mortero 1:4 impermeabilizado M3 1 936.848,00
A1-12.13. Reposicion e instalacion de mortero 1:5 M3 1 648.287,00
A1-12.14. Reposicion e instalacion de mortero 1.6 M3 1 625.022,00
A1-12.15. Reposicion e instalacion de filos y dilataciones ML 1 11.177,00
A1-12.16. Reposicion e instalacion de malla con vena bajo entramado M2 1 20.941,00
A1-12.17. Reposicion e instalacion de esterilla de guadua bajo entramado M2 1 26.076,00
A1-12.18, Reposicion e instalacion de rampa de acceso M2 1 91.820,00
A1-12.19. Reposicion e instalacion de pafete bajo esterilla de guadua 1:5 M2 1 46.424,00
A1-12.20. Reposicion e instalacién de pafiete bajo malla 1:4 M2 1 46.338,00
A1-12.21. Reposicién e instalacion de pafete bajo malla 1:5 M2 1 46.424,00
A1-12.22. Reposicidn e instalacion de pafiete bajo malla 1.6 M2 1 45.942,00
A1-12.23. Reposicion e instalacion de parete impermeabilizado muros 1:3 M2 1 47.913,00
A1-12.24. Reposicion e instalacién de pariete impermeabilizado muros 1:4 M2 1 45.454,00
A1-12.25. Reposicion e instalacion de paiiete liso muros 1:3 M2 1 36.520,00
A1-12.26. Reposicion e instalacién de pafete liso muros 1:4 M2 1 34.741,00
A1-12.27. Reposicion e instalacion de pafete liso muros 1:5 M2 1 34.827,00
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A1-12.28. Reposicion e instalacion de paiete liso muros 1:6 M2 1 34.345,00
A1-12.29. Reposicion e instalacion de pariete liso bajo placa 1:4 M2 1 46.338,00
A1-12.30. Reposicion & instalacién de pariete liso bajo placa 1:5 M2 1 46.424 00
A1-12.31. Reposicion e instalacion de paiete liso bajo placa 1:6 M2 1 45.942,00
A1-12.32. Reposicion e instalacién de pafiete rustico muros 1:5 M2 1 48.098,00
A1-12.33. Reposicion e instalacién de pafete rustico bajo placa 1:5 M2 1 51.412,00
A1-12.34. Suministro, 1ran§pone € instalacion anden concretc 3000 psie= 0.10m. M2 1 89.249.00
) acabado: escobiado
Mantenimiento y/o reposicidén e instalacién de sardinel concreto ML 1 83.518.00
AT, prefabricado H=45CM _
A1-12.36. Sumini;tro e instalacion de anclaje epoxico hasta 1/2" y longitud 15 cm UN 1 13.158.00
0 superior
13 MANTENIMIENTO DE VENTANAS
A1-13.01. Reposicién e instalacién de ventana corrediza en aluminio incluye vidrio M2 1 572.903,00
A1-13.02. Reposicién e instalacién de ventana aluminio fijas incluye vidrio M2 1 226.159,00
A1-13.03. Reposicion e instalacién de ventana aluminio guillotinas M2 1 645.102,00
A1-13.04. Reposicion e instalacién de ventana andina vidrio M2 1 216.940,00
A1-13.05. Reposicion e instalacién de ventana en cedro caquetaTab/bu M2 1 370.835,00
A1-13.086. Reposicion e instalacién de ventana en cedro caquetaTab/ch M2 1 342.396,00
A1-13.07. Reposicién e instalacion de ventana europa M2 1 401.979,00
A1-13.08. Reposicion e instalacién de ventana lamina M2 1 245.954,00
A1-13.09. agggmcmn e instalacién de ventana proyectante en aluminio incluye M2 1 550.705,00
A1-13.10. Reposicion e instalacion de sistema de bisagras de friccion estilo UN 1 118.670,00
universal para una ventana abatible
A1-13.11. BRE:t?;nglon e instalacion de cierre con recibidor para una ventana UN 1 28.583,00
Recorrido de fachada, Ajuste, Adecuacion, lavado, Sellamientoe
Al-13.12. impermeabilizacién para su Normal Funcionamiento. e ! 43.801.00
14 MANTENIMIENTO DE CERRADURAS
Suministro, cambio e instalacién Cerraduras Cilindricas de Pomo en
A1-14.01. madera y rosetas en aluminio anodinado y lacado tipo Schlage Bell UN 1 133.674,00
Wood o equivalents
Suministro, cambio e instalacién Cerraduras Cilindricas de Pomo en
Al-14.02, aluminio lacado tipo Schlage Ball 0 equivalente HH ! 169:207,00
. Suministro, cambio e instalacién Cerrojo de Seguridad de Cilindro y
A1-14.03. Volteador tipo Schlage b360 o equivalente UN 3 109.507,00
} Suministro, cambio e instalacién Cerrojo de Seguridad doble cilindro
At-14.04. tipo Schlage b362 o equivalente un 1 114:340,00
Suministro, cambio e instalacién Cerraduras Cilindricas de manija en
A1-14.05. zamac latonado 6 anticado y roseta en bronce tipo Schlage Flair o UN 1 57.305,00
equivalente
g Suministro, cambio e instalacion Cerraduras Cilindricas reversible de
AR, manija metalica tipo Yale o equivalente UN . 225:511.00
o Suministro, cambio e instalacién Cerradura para muebles tipo Yale o
A1-14.07. equivalente UN 1 65.039,00
Suministro, cambio e instalacién Cerradura tipo Yale sobreponer %" o
A1-14.08. equivalente UN 1 189.743,00
3 Suministro, cambio e instalacién Cerradura de sobreponer tipo Inafer c-
A1-14.09. 1000 o equivalente UN 1 105.640,00
. Suministro, cambio e instalacién Cerradura de sobreponer tipo Inafer ¢-
A1-14.10. 999 o equivalente UN 1 105.640,00
_ Suministro, cambio e instalacién Cerradura de sobreponer de tres
s pasadores cilindricos en acero tipo Inafer Mega o equivalente Hh ! R0
Suministro, cambio e instalacién Cerradura de doble seguridad de
A1-14.12. escudo, pomo y cerrojo para entrada principal o interiores tipo Schiage UN 1 206.310,00
H Orbit 0 equivalente
_ Suministro, cambio e instalacidn Conjunto Cerradura Entrada tipo
At-ta43, Schlage Antique Elegance para entrada principal UN 1 350.534,00
; Suministro, cambio e instalacién Cerradura de embutir Yale serie L370
At-1414, para entrada principal o interiores o equivalente U 1 242.078,00
~ Suministro, cambio e instalacién cierra puertas hidraulico para entrada
A1-14.15. principal o interiores UN 1 256.169,00
¥ Suministro, cambio e instalacion Cerradura de embutir Yale pico de loro
A1-14.16. serie854 para entrada principal o interiores o equivalente UN 1 116.407,00
15 MANTENIMIENTO DE ESPEJOS
A1-15.01. Suministro, Instalacion y/o Reposicién de Espejo incoloro 3mm M2 1 100.980,00
A1-15.02, Suministro, Instalacién y/o Reposicion Espejo incoloro 4mm M2 1 142.937,00
A1-15.03. Suministro, Instalacién y/o Reposicién Espejo bronce 4 mm M2 1 75.078,00
A1-15.04. Sum@nistro. Instalacién y/o Reposicién Espejo claro 3 mm M2 1 65.108,00
A1-15.05, Suministro, Instalacién y/o Reposicidn Espejo claro 4 mm M2 1 75.078,00
16 MANTENIMIENTO DE VIAS, PARQUEADEROS, SENALIZACION
A1-16.01. [ Linea de demarcacién con pintura en frio ML 1 3.685,00
A1-16.02. | Linea de demarcacion con resina termoplastica ML 1 2.536,00
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A1-16.03. Marca vial con pintura en frio M2 1 47.703,00
A1-16.04. Marca vial con resina termopléstica M2 1 58.816,00
Senial vertical de transito tipo 1 con lamina retrorreflectiva tipo Il (75 x
At-1605. | Se0a pa il UN 1 579.100,00
A1-16.06. Suministro cambio e instalacién de topellantas UN 76.333,00
A1-16.07. Corte mecanizado de pavimento ML 9.817,00
Localizacion y replanteo de vias (incluye eje de via y laterales con
A-t6.0. | LocalEaton Y Uneliye g y ML 1 5.034,00
A1-16.09. Demolicién de pavimento concreto asfaltico M3 1 111.966,00
A1-16.10. Demolicion de concreto hidraulico con equipo mecanico M3 1 119.964,00
A1-16.11, Conformacion de taludes con equipo mecénico M3 1 10.607,00
A1-16.12, Conformacion taludes en tierra M3 1 47.041,00
A1-16.13. Conformacion taludes en conglomerado M3 1 104.495,00
A1-16.14. Excavacién en zanja - material comin-0.0a2.0m M3 1 32.973,00
A1-16.15. Excavacién en zanja - material comin - 2.01 a 4.00 m M3 1 45.782,00
A1-16.16. Excavacién en zanja - conglomerado - 0.0a 2.0 m M3 1 45.795,00
A1-16.17. Excavacién en zanja - conglomerado - 2.01 24.00 m M3 1 59.920,00
A1-16.18. Excavacidn para pilotes d=<35cmde0a6ém M3 1 189.392,00
A1-16.19. Suministro, transporte e instalacidn entibado horizontal o vertical M2 1 52.283,00
A1-16.20. Filtro en arena M3 1 244.989,00
A1-16.21. Filtro en piedra M3 1 119.747,00
A1-16.22, Relleno compactado con material de préstamo M3 1 83.705,00
A1-16.23, Repaleo mecanico M3 1 6.011,00
A1-16.24. Repaleo manual M3 1 8.432,00
Relleno en material seleccionado proveniente de la excavacion
A1-16.25. {Aplsonado) M3 1 33.261,00
Relleno en material seleccionado proveniente de la excavacion
A1-16.26. (Canguro) M3 1 29.607,00
A1-16.27. Suministro, transporte e instalacién geotextil no tejido 1600 M2 1 6.729,00
A1-16.28. Suministro, transporte e instalacion geotextil no tejido 3000 M2 1 10.016,00
A1-16.29. ggg'lgmzls,t\;?étranspmte e instalacion tratamiento de suelo, cal hidratada M2 ] 31.367.00
A1-16.30. Sun’}lnlstro‘ transporte e instalacion imprimacion con emulsion asfaltica M2 1 4.879.00
segun norma INVIAS.
Suministro, transporte e instalacion mezcla asfaltica tipo mdc-25 segun
A1-16.31. norma INVIAS. Extendido y compactado M3 ! 7alS18,00
A1-16.32. Suministro, transporte e instalacion afirmado para estructuras M3 1 131.948,00
A1-16.33. Egggn;;ro, transporte e instalacién base compactada con cilindro area M3 1 226.056,00
Suministro, transporte e instalacion base compactada con rana 1 0
A1-16.34. (parcheo) M3 206.169,0
Suministro, transporte e instalacion sub base compactada con cilindro
A1-16.35. irea > 100 m2 M3 1 209.251,00
A1-16.36. Suministro, transporte e instalacién sub base compactada con rana M3 1 209.629,00
A1-16.37. Suministro, transporte e instalacién tachas reflectivas UN 1 12.277,00
A1-16.38. Suministro, transporte e instalacién en concreto MR 45 hecho en obra M3 1 1.127.408,00
A1-16.39. Suministro, transporte e instalacion de dovelas de acero liso 60.000 psi KG 1 23.798.00
para pavimentos
Suministro, transporte e instalacion tuberia PVC corrugada de 315mm 1 142.220.00
A-10:40. (12") para alcantarillado ML et
Suministro, transporte e instalacion tuberia PVC corrugada de 400mm 1 292.621.00
AR (16") para alcantarillado - o
Suministro, transporte e instalacion tuberia PVC corrugada de 500mm 1 470 166.00
A1-18.42. | 50") para alcantarillado ML A2,
17 ASEO GENERAL Y RETIRO DE ESCOMBROS
A1-17.01. Aseo general permanente en las obras de mantenimiento M2 1 8.654,00
A1-17.02. Retiro de escombros a lugar autorizado por autoridades ambientales M3 1 71.637,00
CUADRO PARA LA PRESENTACION DE LA OFERTA TECNICA Y ECONOMICA PARA EDIFICACIONES CATALOGADAS COMO A4
: ~ VR.UNIT.
et e : OFERTADO
1 CTIVIDADES PRELIMINARES
A4-1.01. Replanteo M2 1 4.586,00
A4-1.02, Cerramiento en alambre de puas 5 Hilos H=2.50 m ML 1 25.476,00
A4-1.03. Cerca en tabla M2 1 51.137,00
Ad4-1.04. Cerca lamina base H: 2,25 ML 1 177.759,00
A4-1.05. Excavacién Mecanica M3 1 18.919,00
A4-1.06. Excavacion Manual M3 1 35.018,00
A4-1.07. Explanacion y Extendido M3 1 9.920,00
A4-1.08. Explanacion y Retiro M3 1 81.458,00
A4-1.09. Relleno Mate_r'ial en Sitio (incluye seleccidn, extendido, humedecimiento M3 1 35.133,00
y compactacion)
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A4-1.10. Desmonte de Muros en ladrillo o bloque M2 1 22.258,00
A4-1.11. Desmonte de Muros en sistema liviano incluye estructura metalica M2 1 18.919,00
Ad-1.12. Desmonte Placas Aligeradas M2 1 41.669,00
A4-1.13, Desmonte Placas Macizas M2 1 90.589,00
Ad-1.14. Desmonte Alistado de Piso M2 1 26.937,00
A4-1.15. Desmonte de Enchape de Pared y/o Piso M2 1 15.242,00
Ad-1.16. Desmente de Guarda Escoba ML 1 9.526,00
A4-1.17. Desmente Cubierta en cualquier material M2 1 19.476,00
A4-1.18. Desmonte de Estructura de Cubierta en cualquier material M2 1 27.823,00
A4-1.19. Retiro de manto asfaltico de impermeabilizacion de cubiertas M2 1 19.476,00
A4-1.20. g:;;:ggle de cielo raso en cualquier material conservando la estructura M2 1 13.957.00
Ad-1.21. Desmonte de cielo raso en cualquier material y estructura portante M2 1 11.863,00
Ad1.22. Desmonte de ldmparas lluminacién largas, Cuadradas, Redondas, UN 1 4£821,00
Reflectores
A4-1.23. Desmonte Puertas y Marcos UN 1 26.937,00
Ad-1.24. Desmonte de ventanas M2 1 8.347,00
A4-1.25. Desmonte de Vidrios de Ventanas y Espejos M2 1 5.716,00
A4-1.26, Desmonte de Cerradura de Seguridad UN 1 30.484,00
Ad-1.27. Desmonte de Divisiones modulares, acrilicas o en vidrio M2 1 11.128,00
A4-1.28. Desmonte de Rejas Metalicas M2 1 13.911,00
A4-1.29. Desmonte Aparatos Sanitarios UN 1 43.099,00
A4-1.30. Desmonte de Griferia UN 1 13.337,00
A4-1.31. Desmonte de tanques elevados de agua UN 1 44.516,00
Desmonte de puntos hidrosanitarios. Incluye retiro de red hidrosanitaria
Ad-1.32. en una longitud hasta 1,5 m un ! #9008
A4-1.33. Desmonte de malla eslabonada incluye soportes metalicos M2 1 25.040,00
A4-1.34. Desmonte de extractor UN 1 17.941,00
A4-1.35. Desmonte de aire acondicionado incluye red de distribucion ML 1 19.286,00
A4-1.36. Desmonte de muebles empotrados M2 1 17.546,00
A4-1.37. Desmonte y montaje de Cortinas, Velos, Persianas y Soportes UN 1 11.129,00
A4-1.38. Desmonte de pariete M2 1 11.443,00
: Desmonte de salida eléctrica. Incluye retiro de aparato, caja, tapa,
Ad-1.39. tuberia y cableado hasta 1,5 m y regatec a que haya lugar UN 1 17.087.00
A4-1.40. Dgsrqonte de Cableado Eléctrico. Incluye tuberia y demas accesorios ML 1 1.905,00
eléctricos
" Corte en muro o piso con maquina, en material rigido con y sin acabado
A4-1.41. de enchape. ML 1 6.668,00
A4-1.42. Desmonte de canales y/o bajantes en cualquier material ML 1 13.911,00
A4-1.43. Desmonte de red de gas. Incluye tuberia y demas accesorios ML 1 11.804,00
2 MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS Y CIELO RASOS
. Recorrido de cubierta, ajuste, limpieza, sellamiento y suministro de
Ad-2ar. secciones que falten para su normal funcionamiento M2 1 1538800
A4-2.02. Reposicion e Instalacién de Caballete Articulado Teja Fibrocemento ML 1 60.500,00
A4-2.03. Reposicién e Instalacién de Caballete Fijo Teja Fibrocemento ML 1 78.845,00
A4-2.04. Reposicion e Instalacion de Canaleta 43 Fibrocemento (L=6.00M) M2 1 156.036,00
A4-2.05. Reposicion e Instalacién de Canaleta 90 Fibrocemento (L=6.00M) M2 1 53.341,00
A4-2.06. Reposicién & Instalacién de Canaleta 90 Galvanizada (L=6.00M) ML 1 53.389,00
¥ Reposicion e Instalacién de Cubiera tipo sandwich con aislamiento
A4-2.01. acustico y térmico en poliuretano expandido M2 1 £20.768,00
. Reposicion e Instalacion de Cubierta arquitectonica, Galvanizada y
A4-2.08. Prepintada, teja trapezoidal calibre 26 o superior M2 ! 69.840,00
e Reposicion e Instalacion de Cubierta arquitecténica, Galvanizada, teja
A4-2.09. trapezoidal calibre 26 o superior M2 1 63.117,00
" Reposicién e Instalacién de Caballete fijo en lamina Galvanizada y
A4-2.10. prepintada ML 1 43.290,00
A4-2.11. Reposicion e Instalacion de Caballete fijo en ldmina Galvanizada ML 1 37.321,00
i Reposicion e Instalacion de Cubierta de laminas corrugadas de
Ad212. aluminio separadas por un aislamiento de poliuretano rigido M2 1 46.292,00
R = : - - - =
Ad-2.13. Mﬁﬂposmlcn e Instalacién de Cubierta Teja aclirica Duralum 240 - 2.5 M2 1 162.072,00
A4-2.14. Reposicién e Instalacién de Cubierta Teja de Barro M2 1 72.176,00
s Reposicién e Instalacion de Caballete en Teja Tipo Espaficla o
A4-2.15, equivalente ML 1 165.882,00
i Reposicion e Instalacion de Cubierta en Teja Tipo Espafola o
A4-2.16. equivalente M2 1 73.155,00
A4-2.17. Reposicion e Instalacion de Cubierta en Fibrocemento Ondulada N° 10 M2 1 55.613,00
Ad-2.18. Reposicion e Instalacion de Cubierta en Fibrocemento Ondulada N° 8 M2 1 57.981,00
A4-2.19. Reposicién e Instalacién de Cubierta en Fibrocemento Ondulada N° 6 M2 1 58.166,00
A4-2.20. Reposicion e Instalacién de Cubierta en Fibrocemento Ondulada N° 4 M2 1 59.468,00
Ad-2.21. 5?:1“'% & Instalacion de Cubierta en 1dmina de policarbonato cristal M2 1 94.256.00
Ad-2.22. ?t;i};smmn e Instalacién de Cubierta en lamina de policarbonato cristal M2 1 110.668,00
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" Reposicién e Instalacién de Cubierta en teja sin traslapo en acero
A4-2.23. laminado, galvanizado y prepintado - 1 S2,890.00
” Reposicion e Instalacion de Cubierta en teja traslucida sin traslapo en
AER24 poliester reforzado con fibra de vidrio clase 7 M2 1 Tiba0a00
Reposicion e Instalacion de Teja asfalti dula i
A4-2.25. ﬁbrgs j ica ondulada fabricadas con UN 1 57.283,00
A4-2.26. Reposicion e Instalacién de Cubierta Traslucida N° 5 M2 1 54.466,00
A4-2.27. Reposicion e Instalacién de Cubierta Traslucida N° 10 M2 1 54.730,00
A4-2.28. Reposicion e Instalacion de Afinado Cubiertas (E=0.03) M2 1 61.085,00
A4-2.29. Reposicion e Instalacion de Estructura en Madera Para Teja de Barro ML 1 100.954,00
A4-2.30. Reposicion e Instalacion de Estructura en Madera para cubierta ML 1 77.068,00
A4-2.31. Reposicion e Instalacion de Estructura Metélica para cubierta ML 1 105.354,00
Mantenimiento, reposicién e instalacién de manto autoprotegido con foil
A4-2.32. aluminio y alma central de polietileno de alta densidad de calibre igual M2 1 60.343,00

0 superior 3mm

Mantenimiento, reposicién e instalacion de manto autoprotegido con foil .
A4-2.33. aluminio y alma central en poliéster de alta capacidad de calibre igual o M2 1 69.534,00
superior 3mm

Mantenimiento, reposicion e instalacion de manto bituminoso
A4-2.34. impermeabilizante de superficies con acabado en piso duro de calibre M2 1 71.661,00
igual o superior 4 mm

Mantenimiento, reposicion e instalacion de manto bituminoso
A4-2.35. impermeabilizante con refuerzo en fibra de polyester de alta capacidad,

antiadherente de polietileno en lado inferior, en mineral esmaltado en e 1 05:441,00
lado superior, cal. 3.5 mm o superior.
Ad-2.36. Ezzgsmwn e Instalacion de aislamiento térmico y acustico en lana de M2 1 58.607,00
A4-2.37. Reposicion e Instalacion de moldura de yeso ML 1 15,156,00
A4-2.38. Reposicion e Instalacion de Cielo Raso Bévedas DRY WALL M2 1 74.925,00
A4-2.39. Reposicion e Instalacién de Armadura Madera y Malla M2 1 65.840,00
Reposicion e Instalacion de Cielorraso en Dry Wall, Adecuando
Ad-2.40. Estructura Metélica Existente Me 1 98:800,00
Mantenimiento, reposicion, sustitucion, desmonte e instalacién de
Laminas de Cielo Raso dafiado o faltante en el mismo material
A2, existente. Incluye limpieza, reparacion ajuste y reemplazo de piezas de o ! 32.176,00
la estructura metalica existente.
Ad-2.42. Reposicién e I'n'sialacron de Cielo Raso Plano en Dry Wall Incluye M2 1 74.923.00
Estructura Metélica
Ad-2.43. Suministro e instalacion de cielo raso con tablilla en PVC. Incluye M2 ’ 119.641.00
estructura metalica.
Repaosicion e Instalacion de Voladizo en placa de fibrocemento Incluye
A4.2.44, Estructura Metalica M2 1 141.772,00
Reposicion e Instalaciéon de Cielo Raso de lamina rigida de fibra de
A4-2.45. | \idrio y recubierta por pelicula de PVC N ! 93800
A4-2.46. Reposicion e Instalacion de Cielo Raso Plano en Dry Wall M2 1 47.671,00
A4-2.47. Reposicion e Instalacion de Cielo Raso tipo Triplex o equivalente M2 1 133.438,00
A4-2.48. Reposicion e Instalacion de Cielo Raso Yeso Oculto M2 1 84.014,00
A4-2.49. Reposicion e Instalacion de Cielo Raso Yeso Semi - Oculto M2 1 80.995,00
A4-2.50. Reposicion e Instalacion de Cornisas Yeso ML 1 28.035,00
A4-2.51. Reposicion e Instalacion de Lamina Plana de fibrocemento M2 1 77.522,00
Ad4-2.52. Reposicion e Instalacion de Liston para Techo 8 X 1 CM - Pino M2 1 103.386.00
Ad-2.53. Reposicion e Instalacion de cielo raso con lamina de icopor con M2 1 62.716,00

acabados. Incluye estructura auto ensamblada en aluminio.
A4-2.54. Reposicion e Instalacion de ldmina de icopor con acabados. M2 1 20.611,00
Reposicion e Instalacion de flanches en lamina galvanizada calibre 22 ML

- ; 0
A4-2.55. e HERG 25 B0 G 1 55.166,00
Mantenimiento cubierta inclinada de tejas de gres tipo "S". Incluye
sustituciones, restituciones y mejoramiento de materiales (tejas, 1 37.295 00
RS caballete, elementos de fijacién, accesorios, juntas, remates M2 =
perimetrales, flanches). Incluye limpieza viga canal
Mantenimiento cubierta inclinada de tejas plasticas. Incluye
sustituciones, restituciones y mejoramiento de materiales (tejas, 38.436.00
AARAT. caballete, elementos de fijacion, accesorios, juntas, remates Me : RS
perimetrales, flanches)
Ad-2.58. Suministro e instalaciéon de impermeabilizacion con revestimiento en M2 1 161.977,00

poliurea

3 MANTENIMIENTO DE REDES HIDROSANITARIAS

Ajuste, acondicionamiento y suministro de elementos faltantes en la red
hidraulica de la edificacién de 1/2" o mayor, necesarios para dejar estas ML 1 18.905.00
redes en éptimas condiciones de funcionamiento y que cumpla con las R
especificaciones técnicas.

Ajuste, acondicionamiento y suministro de elementos faltantes en la red
hidraulica de la edificaciéon de 1" o mayor, necesarios para dejar estas ML 1 20.708.00
redes en optimas condiciones de funcionamiento y que cumpla con las : £
especificacicnes técnicas.

A4-3.01.

A4-3.02.
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Ajuste, acondicionamiento y suministro de elementos faltantes en lared
A4-3.03. h:drauhca'de_ la ed|ﬁca<;19n de2"o mayor, necesarios para dejar estas ML 1 42.462,00
redes en éptimas condiciones de funcionamiento y que cumpla con las
especificaciones técnicas.
Ajuste, acondicionamiento y suministro de elementos faltantes en Ia red
hidraulica de la edificacién de 1/2" agua caliente, necesarios para dejar
AR08 estas redes en optimas condiciones? de funcionamiento y que cumpla ML L £4:705,00
con las especificaciones técnicas.
A4-3.05, Reposicion e Instalacién de Bajante PVC ML 1 43.732,00
A4-3.06. Reposicion e Instalacion de Canal de alta capacidad en PVC ML 1 60.653,00
A4-3.07. Reposicién e Instalacién de Canal en PVC ML 1 43.238,00
A4-3.08. Reposicién e Instalacién de Accesorios Para Drenaje 4" UN 1 54.050,00
A4-3.09. Reposicién e Instalacion de Accesorios Para Drenaje 6" UN 1 153.178,00
A4-3.10. Reposicién e Instalacién de Caja de Inspeccién 100 X 100 HMAX: 1.00 UN 1 879.155,00
Ad-3.11. Reposicién e Instalacién de Caja de Inspeccién 60 X 60 UN 1 524.990,00
A4-3.12. Reposicién e Instalacién de Caja de Inspeccién 80 X 80 UN 1 594.577,00
Ad-3.43. Reposic_ic’m € Instalacion de Tuberia sanitaria PVC 4" (incluye ML 1 69.246,00
accesorios)
A4-3.14, Reposiqién € Instalacién de Tuberia sanitaria PVC 6" (incluye ML 1 148.959,00
accesorios)
A4-3.15. Reposicion e Instalacion de Accesorio Cobre 1/2" UN 1 14.543,00
A4-3.16. Reposicion e Instalacion de Accesorio Cobre 1-1/2" UN 1 51.484,00
A4-3.17. Reposicion e Instalacion de Accesoric Cobre 1" UN 1 27.091,00
A4-3.18. Reposicién & Instalacién de Accesorio Galvanizado 1" UN 1 32.741,00
A4-3.19. Reposicion e Instalacién de Accesorio Galvanizado 1/2" UN 1 19.919,00
A4-3.20. Reposicion e Instalacion de Acometida Gas Unifamiliar UN 1 2.281.929,00
A4-3.21. Reposicion e Instalacién de Conducto Evacuacion Gas 15 X 22 UN 1 120.646,00
A4-3.22, Reposicion e Instalacién de Tuberia Acero Galvanizada 1" ML 1 55.040,00
A4-3.23. Reposicién e Instalacién de Tuberia Acero Galvanizada 1/2" ML 1 38.919,00
Ad4-3.24. Reposicion e Instalacién de Tuberia Cobre 1/2" ML 1 21.893,00
A4-3.25. Reposicion e Instalacién de Tuberia de Polietileno 1" ML 1 27.271,00
A4-3.26. Reposicion e Instalacion de Tuberia de Polietileno 3/4" ML 1 25.059,00
A4-3.27. Reposicion e Instalacion de Punto Salida Calentador de Ambiente UN 1 50.290,00
A4-3.28. Reposicién e Instalacion de Punto Salida Calentador de Paso UN 1 52.192,00
A4-3.29. Reposicién e Instalacion de Salida Chimenea UN 1 29.814,00
A4-3.30. Reposicion e Instalacion de Punto Agua Fria UN 1 39.288,00
A4-3.31. Reposicion e instalacion de rejilla de ventilacién UN 1 31.922,00
A4-3.32. Reposicion e instalacién de tapa de registro plastica UN 1 36.048,00
A4-3.33. Reposicion e instalacion de punto agua caliente UN 1 41.324,00
A4-3.34, Reposicion e instalacién de accesorios ceramicos para bafios UN 1 90.409,00
A4-3.35. Reposicion e instalacion de accesorios cromados para bafos UN 1 257.481,00
A4-3.36. Reposicién e instalacion de lavadero de flauta UN 1 536.595,00
A4-3.37. Reposicion e instalacion de lavadero fijo en granito pulido UN 1 447.985,00
A4-3.38. Reposicion e instalacidn de lavamanos con griferia UN 1 202.923,00
A4-3.39. Reposicion e instalacién de lavaplatos con griferia UN 1 487.487,00
A4-3.40. Reposicion e instalacién de llave manguera UN 1 13.333,00
Reposicién e instalacion de inodoro alongado o redondo de una pieza
AAIAL en F;):'corceiana ¥ con descarga variable. 4 ° UN 1 804.855,00
Reposicién e instalacion de sanitario alongado boton tipo push de
Ad4-3.42. descarga por gravedad y bajo consumo (4.8 litros por descarga), UN 1 428.324,22
asiento de cierre suave y aro cubierto.
A4-3.43. Reposicidn e instalacidn de drenaje en tuberia drenaje 4" con filtro ML 1 227.704,00
Ad4-3.44. Reposicion e instalacion de drenaje en tuberia drenaje 6" con filtro ML 1 258.167,00
Ad4-3.45. Reposicion e instalacién de salida sanitaria 2" UN 1 85.365,00
A4-3.46. Reposicién e instalacién de salida sanitaria 4" UN 1 120.324,00
A4-3.47. Reposicién e instalacidn de salida sanitaria 3" UN 1 104.498,00
Reposicién e Instalacion de Orinal de entrada superior con esmalte
i ant?bacterial y disefic ahorrador de agua. ° UN 1 440.634,00
Reposicion e Instalacion de Lavamanos de pedestal con ampli
Ad=3.43, colgr por definir 8 Plo pozo UN 1 354.282,00
A4-3.50. gzg:;;cién € Instalacion de Ducha Eléctrica dirigible de 110V, Incluye UN 1 155.812,00
A4-3.51. Impermeabilizacién tanque de agua de reserva M2 1 58.795,00
A4-3.52. ?jﬁ}oﬂigroan € instalacion de taza sanitaria alongada para uso de UN 1 809.361,00
A4-3.53. Reposicion e instalacién de lavamanos de colgar color por definir UN 1 158.438,00
Reposicién e instalacion de lavamano colgar con semi-
A43.54, | Reposicion e I s de colgar con semi-pedestal | 1 207.716,00
A4-3.55. Reposicidn e instalacién de lavamanos de sobreponer color por definir UN 1 235.611,00
Reposicidn e instalacion de griferia monocontrol para lavaman
ey incﬁJye Acople metal sanitario 595 cm 1/2x7/8 k e e S ! 182.913,22
A4-3.57. gsgsns;ﬁgg e instalacién de griferia convencional individual para UN 1 77.620.00
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2 Reposicion e instalacion de Griferia lavamanos doble 4 pulgadas
A4-3.58. canvencicral UN 1 147.520,00
A4-3.59. Reposicion e instalacion de Griferia lavamanos doble 8 pulgadas UN i 121.771,00
A4-3.60. Reposicion e instalacion de Griferia lavamanos de mesa antivandalico UN 1 311.181,00
A4-3.61. Reposicion e instalacion de Griferia lavamanos pared 8 pulgadas UN 1 266.443,00
A4-3.62. Reposicion e instalacion de Griferia ducha mezclador 8 pulgadas UN 1 181.851,00
A4-3.63. Reposicion e instalacion de Griferia ducha sencilla de palanca UN 1 129.281,00
5 Reposicion e instalacion de Griferia ducha mezclador tipo toledo cruz o
A4-3.64. equivalente UN 1 263.389,00
A4-3.65. Reposicién e instalacién de Griferia ducha sencilla UN 1 118.553,00
5 Reposicion e instalacién de Griferia tipo ducha clasica decorativa 8
FAS BB pulgadas cromo o equivalente un . SAT20R.00
A4-3.67. Reposicion e instalacién de ducha con griferia tipo piscis o equivalente UN 1 147.660,00
. Reposicion e instalacion de Griferia lavaplatos sencillo tipo athenea o
Ad-3.68. equivalente UN 1 137.865,00
A4-3.69. Reposicion e instalacion de Griferia lavaplatos 8 pulgadas UN 1 159.321,00
: Reposicion e instalacion de Griferia lavaplatos tipo burdeos cromo o
A4-3.70. equivalente UN 1 135.719,00
A4-3.71. Reposicion e instalacion de Griferia lavaplatos pared individual tipo S UN 1 123.917,00
& Suministro e instalacion de Griferia tipo push antivandalica expuesta
A4-3.72. 3/4 para orinal UN 1 329.905,00
A4-3.73. OR?r;ng;é?gm e instalacion de Griferia tipo push antivandalica para orinal UN 1 324.000,00
5 Reposicion e instalacion de Griferia tipo push antivandalica para
A4-3.74. lavamanas UN 1 339.635,00
A4-3.75. Reposicion e instalacién de Griferia con sensor para lavamanos UN 1 2.090.622,00
A4-3.76. Reposicion e instalacién de Griferia orinal tradicional cromo UN 1 202.632,00
A4-3.77. Reposicion e instalacién de Griferia sanitario tradicional UN 1 102.460,00
Reposicion e instalacion de Griferia sanitaria hidrostatica doble
A4-3.78. descarga UN 1 110.280,00
A4-3.79. Reposicion e instalacion de Griferia lavaplatos monocontrol UN 1 225.838,00
A4-3.80. Reposicion e instalacién de Manija tanque sanitario UN 1 42.724,00
A4-3.81. Reposicion e instalacién de Valvula regulacion 1/2 sanitario cromo UN 1 54.050,00
A4-3.82. Reposicion e instalacién de Acople metal sanitario 55 cm 1/2 x 7/8 UN 1 59.595,00
A4-3.83. Reposicién e instalacién de Acople metal sanitario 40 cm 1/2 x 7/8 UN 1 47.995,00
A4-3.84. Reposicién e instalacién de Acople plastico sanitario 55 cm 1/2 x 7/8 UN 1 31.223,00
A4-3.85. Reposicién e instalacién de ducha tipo elite o equivalente UN 1 220.356,00
A4-3.86. Reposicién e instalacién de ducha tipo fénix o equivalente UN 1 256.232,00
A4-3.87. Reposicién e instalacion de asiento sanitario (bizcocho) UN 1 112.848,00
A4-3.88. Servicio de sondeada de puntos sanitarios UN 1 50.992,00
A4-3.89. Suministro e instalacién de griferia para tanque plastico. UN 1 191.957,00
suministro e instalacion de brida para aparatos sanitarios incluye
ol desmonte y monte del mismo. UN ! 115.845,00
A4-3.91, REPOSIC'IDI'I e |Instalacion de Tuberia sanitaria PVC 3" (incluye ML 1 79.212,00
accesorios)
A4-3.92. Suministro e instalacion de valvula compuerta de 1" incluye accesorios UN 1 70.020,00
A4-3.93. Surmnus_!ro e instalacion de valvula compuerta de 3/4" incluye UN 1 57.453.00
accesorios
A4-3.94. Sumlnls_tro e instalacion de valvula compuerta de 1/2" incluye UN 1 47.786,00
accesorios
4 MANTENIMIENTO DE REDES ELECTRICAS
Reposicion, suministro e instalacién de la red eléctrica en tuberia
A4-4.01. existente (incluye cableado y accesorios), y/o elementos necesarios ML 1 11.924,00
para dejar estas redes en 6ptimas condiciones de funcionamiento.
Reposicion, suministro e instalacion de la red eléctrica libre de halégeno
en tuberia existente (incluye cableado y accesorics), y/o elementos
AEAD2 necesarios para dejar estas redes en oOptimas condiciones de ML 1 Ran.on
funcicnamiento.
Reposicidn, suministro e instalacion de la red eléctrica en tuberia PVC
(incluye tuberia, cableado y regateo), y/o elementos necesarios para
A0 dejar estas redes en dptimas condiciones de funcionamiento (solo para ik 1 25.913,00
redes embebidas en muros).
Reposicion, suministro e instalacion de la red eléctrica en tuberia EMT
(incluye tuberia, cableado y anclaje), y/o elementos necesarios para 35.049 00
Ba08. dejar estas redes en optimas condiciones de funcionamiento (para ML L o
redes expuestas).
Reposicion, suministro e instalacion de la red eléctrica libre de halégeno
en tuberia PVC (incluye tuberia, cableado y regateo), y/o elementos 1 27.360.00
A4-4.05. necesarios para dejar estas redes en oOptimas condiciones de ML R
funcionamiento (para RLH y embebidas en muros).
Reposicion, suministro e instalacion de la red eléctrica libre de halégeno
A4-4.06. en tuberia EMT (mclyye tuberia, cableado Y a_nclaje), y!u'eflementos ML ’ 36.496.00
necesarios para dejar estas redes en oOptimas condiciones de
funcionamiento (para RLH y expuestas).
A4-4.07. Reposicidn e instalacion de lampara reflector LED 50W UN 1 107.792,00
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A4-4.08. Reposicion e instalacién de ldmpara reflector LED 100W UN 1 215.077,00
A4-4.09. Reposicion e instalacion de lampara reflector LED 200W UN 1 422.139,00
Ad-4.10 Reposicion e instalacién de lampara tubo LED hermética sobreponer UN 1 105.116,00
o 1x24w luz blanca ;
Ad-4.11. Reposicion e instalacién de ldmpara dos tubos LED hermética UN 1 180.216,00
sobreponer
Ad-4.12. Reposicién e instalacion de ldmpara regleta LED 4x24cm 12w UN 1 67.566,00
Ad-4.13. Reposicién e instalacion de lampara panel LED 30 x 30 24w luz blanca UN 1 74.041,00
Ad-4.14. Reposicion e instalacion de ld&mpara panel LED 30 x 60 25w luz blanca UN 1 97.901,00
Ad4.15. Reposicion e instalacién de ldmpara p_aqel LE_D 60 x 60 48w luz blanca UN 1 176.746,62
con soporte en angulo blanco en aluminio perimetral.
A4-4.16. Suministro e instalacién de lampara panel LED 30 x 120 48w luz blanca UN 1 190.944,00
A4-4.17. Reposicion e instalacion interruptor sencillo UN 1 24.530,00
Ad-4.18. Reposicion e instalacién interruptor conmutable sencillo UN 1 46.834,00
A4-4.19. Reposicion e instalacién interruptor conmutable triple UN 1 44.208,00
A4-4.20. Reposicion e instalacion interruptor doble UN 1 25.084,00
Ad-4.21. Reposicidn e instalacion interruptor sencillo con toma doble UN 1 35.234,00
A4-4.22. Reposicidn e instalacion interruptor triple UN 1 40.938,00
A4-4.23. Reposicién e instalacion de soporte para reflectores UN 1 205.152,00
Ad-4.24. Mantenimiento y/o reposicidn e instalacién de salida + toma bifasica UN 1 158.814,00
A4.4.25, Mantenimiento y/o reposicidn e instalacién de salida en tuberia PVC UN 1 81.883,00
Mantenimiento y/o reposicién e instalacién de salida para conmutable
Ad-4.26. en tuberia PVC UN 1 120.301,00
A4-4.27. Mantenimiento y/o reposicion e instalacién de salida en tuberia EMT UN 1 111.013,00
A4-4.28. Mantenimiento y/o reposicién e instalacidn de salida + toma trifasica UN 1 175.018,00
Ad-4.29, Mantenimiento y/o reposicién e instalacion de toma doble americana UN 1 20.551,00
A4-4.30. Mantenimiento y/o reposicion e instalacion de toma doble GFCI UN 1 66.585,00
Mantenimiento y/o reposicion e instalacién de toma doble P.T.A, 154
A4-4.31. 125V Naranja UN 1 33.350,00
A4-4.32, Mantenimiento y/o reposicién e instalacidn de toma trifasica 20A UN 1 41.892,00
A4-4.33. Mantenimiento y/o reposicion e instalacién de toma bifasica 20A UN 1 22.897,00
Ad-4.34, Mantenimiento y/o reposicidn e instalacion de tierra en poste UN 1 848.248,00
A4-4.35. Man'temrlv}lento ylo reposicion e instalacion de tierra tablero general UN 1 583.602,00
distribucién
Mantenimiento y/o reposicién e instalacién de Caja derivacidn 10cm
Ad4-4.36. x10cm DEXSON UN 1 44.446,00
Mantenimiento y/o reposicion e instalacién de Caja de paso 15 x 15 x
A4-4.37. 10 cm con chapa UN 1 102.046,00
Mantenimiento y/o reposicion e instalacion de tablero MON.C/PUERTA
A4-4.38. ESP. TOTAL 8 CTOS UN 1 314.111,00
Mantenimiento y/o reposicién e instalacion de tablero BIF.C/PUERTA
A4-4.39. ESP. TOTAL.12 CTOS UN i 453.592,00
Mantenimiento y/o reposicidn e instalacion de tablero TRIF.C/PUERTA
Ad-4.40. ESP. TOTAL.24 CTOS UN 1 675.591,00
Mantenimiento y/o reposicién e instalacion de tablero TRIF.C/PUERTA
Ad-4.41. ESP. TOTAL.36 CTOS UN 1 771.808,00
Mantenimiento y/o reposicién e instalacién de Lampara exterior blanca
AA-4.42. redonda rejilla 60w UN 1 60.881,00
Mantenimiento y/o reposicion e instalacion de Lampara de emergencia
Ad-4.43, LED 2 focos UN 1 93.066,00
Ad-4.44, Reposicion e instalacién de Senalizador de Salida Led UN 1 118.645,00
Ad-4.45. ?gg;&:ﬂgﬁ € instalacién de Sensor de movimiento infrarrojo de 180 o UN 4 87.588,00
A4-4.46. Reposicion e instalacion de Lampara de sobreponer 60X80 4X17W UN 1 216.238,00
Ad-4.47. 2Rf£03|cmn e instalacion de Driver regulable para Panel Led de 6w a UN 1 45.518,00
Ad-4.48. Reposicion e instalacién de Panel Led redondo 6w UN 1 45.139,00
Ad-4.49, Reposicion e instalacién de Panel Led redondo 9w UN 1 47.363,00
A4-4.50. Reposicion e instalacién de Panel Led redondo 12w UN 1 50.940,00
Ad4-4.51. Reposicion e instalacién de Panel Led redondo 18w UN 1 53.371,00
Ad-4.52, Reposicion e instalacién de Panel Led redondo 24w UN 1 68.390,00
Ad-4.53, Reposicién e instalacion de Cinta de Led siliconada 24w ML 1 16.889,00
Mantenimiento y/o reposicién e instalacién de Breakers 1 x 15A hasta
Ad4-4.54, 30 amperios UN 1 24.759,00
A4-4.55. Mantenimiento y/o reposicién e instalacion de Breakers 1 x 40 amperios UN 1 51.080,00
Ad-4.56. Mantenimiento y/o reposicion e instalacién de Breakers 1X80 amperios UN 1 33.379.,00
A4-4.57. Mantenimiento y/o reposicién e instalacién de Breakers 2X50 amperios UN 1 85.581,00
A4-4.58. Mantenimiento y/o reposicion e instalacidn de Breakers 3X50 amperios UN 1 142.616,00
Ad4-4,59. Mantenimiento y/o reposicion e instalacion de Breakers 2X30 amperios UN 1 39.468,00
Ad-4.60. Reposicion e instalacidn de Balasto electronico 4 x 32 4 x 17 w L 8 UN 1 70.163,00
Reposicion e instalacion de extractor de aire industrial de 16" con rejilla
A4-4.61. de proteccién UN 1 485.948,00
Suministro e instalacién de luminaria fluorescente a prueba de
Ad482. | explosien 2 x 32w HH 1 3.804.578,%0
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Ad-4.63. Suministro e instalacion TUBO LED T8 DE 18W UN
= - = 1 23.752,00
Ad4-4.64. Suministro e instalacién de Dicroico de LED de 5W UN 1 42.221,00
Mantenimiento y/o reposicion de acometida en cable de cobre 3F No 4
+1N No 8y/o elementos necesarios para dejar est d i
A4-4.65. NC ! : p jar estas redes en optimas
condiciones de funcionamiento y que cumpla con las especificaciones ML 1 93.586,00
establecidas.
Mantenimiento y/o reposicion de acometida en cable de cobre 3F No
6+1N No 6+ 1T No 8y/o elementos necesarios para dejar est d
Ad-4.66. i i p jar estas redes
en optimas condiciones de funcionamiento y que cumpla con las | ME 1 86.051,00
especificaciones establecidas.
Mantenimiento y/o reposicion de acometida en cable de cobre 3F No
8+1N No 8+ 1T No 8y/o elementos necesarios para dejar estas redes
A4-4.67. h A : :
en optimas condiciones de funcionamiento y que cumpla con las ML L #3200
especificaciones establecidas.
Mantenimiento y/o reposicion de cable de cobre 1/0 desnudo para
apantallamiento incluye elementos necesarios para dejar estas redes
A4-4.68. : i
en optimas condiciones de funcionamiento y que cumpla con las ML 1 TaR.878,00
especificaciones establecidas.
Mantenimiento y/o reposicion de cable de cobre 1/0 aislado para
apantallamiento incluye elementos necesarios para dejar estas redes
A4-4.69. i 27 .
8 en optimas condiciones de funcionamiento y que cumpla con las Ml A 92.706.00
especificaciones establecidas.
Mantenimiento y/o reposicion e instalacion de caja premoldeada tipo
Ad-4.70. totalizador de 3x100 UN 1 240.136,00
5 MANTENIMIENTO DE REDES DE VOZ Y DATOS
Reposicion e instalacion de Gabinetes metélicos para centralizar las
A4-5.01, redes de voz y datos UN 1 2.094.097,00
Reposicion € instalacion de Bandeja tipo malla porta cables para redes
Ad-5.02. de energia regulada, normal y comunicaciones formato 60 x 300 mm o ML 1 103.178,00
similar
Reposicion e instalacion de Canaleta Metalica porta cables con division
PED0R: para la instalacion de salidas de voz, datos vy energia regulada ML 1 576,00
Reposicion e instalacién de Canaleta Plastica porta cables con division
45,08, para la instalacion de salidas de voz, datos v energia regulada ML 1 #1:4:0,00
A4-5.05. E:I_zgi::éc;n e instalacion de Salida doble de voz y/o datos categoria 6A UN 1 100.427.00
A4-5.06. Reposicién e instalacion de cableado UTP categoria 6A -100 % cobre ML 1 15.189,00
A4-5.07. Reposicién e instalacion de cableado HDMI ML 1 17.609,00
A4-5.08. Reposicion e instalacion de salida de incrustar para pared HDMI UN 1 49.879,00
6 MANTENIMIENTO MUROS Y MAMPOSTERIA
A4-6.01. Manteplmlento y/o reposicion e instalacion de Pintura ignifuga contra M2 1 26.888.00
incendios
Mantenimiento y/o reposicidn e instalacion de muro madera pino ESP.
A4.6.02, 10CM doble cara M2 1 122.987,00
A4-6.03. Man_tenlmlento y/o reposicion e instalacion de fachada sistema tipo M2 1 122.775.00
persiana aerolux o equivalente
Mantenimiento y/o reposicion e instalacion de fachada sistema tipo
AR persiana DVLUX o equivalente M2 ! L
Mantenimiento y/o reposicion e instalacion de alfajia concreto
A4-6.05. prefabricada ML 1 67.757,00
A4-6.06. Mantenimiento y/o reposicion e instalacion de alfajia concreto 0.15 M ML 1 52.008,00
A4-6.07. Mantenimiento y/o reposicién e instalacion de alfajia concreto 0.25 M ML 1 88.659,00
A4-6.08. Mantenimiento y/o reposicion e instalacion de alfajia en tabldn ML 1 42.296,00
A4-6.09. Mantenimiento y/o reposicion e instalacion de alfajia en ladrillo macizo ML 1 48.642,00
prensado
A4-6.10. Maqtenimioento y/o reposicion e insiafacién de muro divisorio bloque M2 1 48.176,00
estriado N°4 en los casos que se requiera
A4-6.11. Mar_ltenim]nemo y/o reposicion e insta!acic'm de muro divisorio bloque M2 1 54.311.00
estriado N°5 en los casos que se requiera
A4-B.A2. M?ntenlmtenlo y/o reposicion e instalacion de muro divisorio blogue liso M2 1 47.334.00
N°5 en los casos que se requiera
A46.13. Mantenimiento y/o reposicién e‘msta!acmn de muro Dry wall doble cara M2 1 76.186,00
E=12 en los casos gue se requiera
A4-6.14. Mantenimiento y/o reposicion e'instaiacic')n de muro Dry wall doble cara M2 1 78.369,00
E=10 en los casos que se requiera
Mantenimiento y/o reposicién e instalacion de muro lamina
Ad-6.15. fibrocemento 10mm en los casos que se requiera M2 1 Re.055.00
A4-6.16. Mantenimiento y/o reposicion e instalacion de dintel en concreto 5 cm ML 1 41.843,00
en los casos que se requiera
A4-6.17. Reposicion e i_nstalacidn de muros y fachadas en ladrillo macizo M2 1 146.320,00
prensado a la vista
A4-6.18. Reposicién e instalacion de mesoén en concreto M2 1 290.764,00
Ad-6.19. Manten!miento y/o reposicion e instalacion poyo ducha en los casos que ML 1 43.457.00
se requiera
A4-6.20. Remates en muros en ladrillo macizo prensado ML 1 56.389,00
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Ad-6.21 Mantenimiento y/o reposicion e instalacién de soporte mesé{\ en bloque UN 1 94.910,00
e de concreto 80cm x 80cm x 10cm en los casos que se requiera
A4-6.22 Suministro e instalacion de viga de confinamiento y amarre muro de0,15 ML 1 154.434.00
o X 0,25 mts. Incluye refuerzo
A4-6.23 Suminis!ro e instalacién de columna de forma regular de 3.500 PSI. M3 1 1.755.157.00
o incluye refuerzo
A4-6.24. Suministro & instalacion de losa con lamina colaborante y concreto de M2 " 251.910,00
3.500 PSI. incluye refuerzo
7 MANTENIMIENTO DE ACABADOS DE PINTURA
A4-7.01. r;1aapr:senirniento y/o reposicion e instalacion anti humedad fachada dos M2 4 23.436.00
A4-7.02. Mantenimiento y/o reposicion e instalacion de anticorrosivo sobre ML 1 10.615,00
lamina lineal i i
A4-7.03. Maqtenimiento y/o reposicién e instalacidn de anticorrosivo sobre M2 1 17.839.00
lamina llena
A4-7.04. Mantenimiento y/o reposicion e instalacién de barniz sobre muebles M2 1 68.497,00
A4-7.05. Demarcacién con marmolina ML 1 6.381,00
A4-7.06. Mantenimiento y reposicién e instalacién de esmalte sobre Iamina lineal ML 1 12.908,00
A4-7.07. Mantenimiento y reposicién e instalacién de esmalte sobre lamina lliena M2 1 21.887,00
AA4-7.08. :\.;‘I;r:rt]eanimienio Y reposicién e instalacién de esmalte sobre marcos ML 1 10.892,00
A4-7.09. ﬁ:gt;gimiento y reposicién e instalacion de esmalte sobre marcos ML 1 24.151,00
A4-7.10. Mantenimiento y reposicién e instalacion de esmalte sobre muebles M2 1 103.874,00
A4-7.11. Mantenimiento y reposicidn e instalacion de estuco M2 1 15.083,00
A4-7.12. Mantenimiento y reposicion e instalacién de estuco veneciano M2 1 66.261,00
A4-7.13. Mantenimiento y reposicion e instalacién de estuco y vinilo 3 manos M2 1 29.847.00
Mantenimiento y reposicién e instalacion de revestimiento plastico de
A4-7.14. acabado texturizado estilo rayado tipo graniplast esgrafiado o M2 1 29.042,00
equivalente
A4-7.15. Mantenimiento y reposicién e instalacién de marmolina sobre panete M2 1 23.269,00
X Mantenimiento y reposicidn e instalacion de revestimiento bajo placa
AT A8 tipo plaster o equivalente ME i .
A4-7.17. Mantenimiento y repasicion e instalacion de tintilla sobre madera lineal ML 1 5.714,00
A4-7.18. Mantenimiento y reposicién e instalacidn de tintilla sobre madera llena M2 1 23.911,00
Mantenimiento y reposicién e instalacién de vinilo sobre pafiete o sobre
A4-7.19. estuco 3 manos incluye alistamiento de la superficie, filos, dilataciones M2 1 14.381,62
y resanes generales con estuco.
Mantenimiento, reposicién y aplicacién pintura tipo vinilo 3 manos para
exteriores de alta resistencia y maxima proteccién tres manos color a
A4-7.20. definir en obra. Incluye alistamiento superficie, filos, dilataciones y 12 i 26.950,50
resanes generales con estuco.
Mantenimiento, reposicidn y aplicacion lineal de pintura tipo vinilo 3
% manos para exteriores de alta resistencia y maxima proteccién tres
AdT.21. manos color a definir en obra, hasta 60 cm. Incluye alistamiento ML 1 20.514.00
superficie.
Ad-T7.22. gfllsgﬁl?émmnio Y reposicion e instalacion de Wash Primer sobre M2 1 41.444.00
A4-7.23. r;‘loa"gt;?é?lento Yy reposicion e instalacién de Pintura epéxica tipo 1 M2 4 35.347.00
A4-7.24. Mantenimiento y reposicién e instalacién de Pintura hidrorepelente M2 1 22.946,00
- Mantenimiento y reposicién e instalacién de Pintura tipo Vinilo interior
Adet.25: especial para paneles de yeso a dos manos M2 1 10.150,00
it Mantenimiento y reposicién e instalacion de Pintura Ant-Grafit
A4-7.26. Transparente M2 1 49.506,00
Mantenimiento y reposicién e instalacién de Pintura para canchas
A4-7.27. deportivas a dos manos M2 1 26.073,00
Mantenimiento rejas. Incluye desmonte y montaje, mantenimiento
. bisagras, cerradura de seguridad, pasador, porta candado, aplicacion
e anticorrosivo y esmalte tipo intemperie al duco 3 manos, color por definir 2 1 18.227.00
en obra
8 MANTENIMIENTO DE ACABADOS DE PISOS
i Mantenimiento v reposicién e instalacion de alistado de piso 4cm,
Rt adhesivo de piso y enboguillado de fraguado rapido M2 ! 58.306,00
A4.8.02. Mantenimiento y reposicion e instalacion de alistado de piso 2cm M2 1 22.337,00
A4-8.03. Mantenimiento y reposicién e instalacian de alistado de piso 4cm M2 1 33.111,00
K Mantenimiento y reposicion e instalacién de alistado de piso 4cm
A4-8.04. endurecido M2 1 60.158,00
: Mantenimiento y reposicion e instalacion de alistado ds piso 4cm
A4-8.05, impermeabilizado M2 1 45.409,00
¥ Mantenimiento y reposicién e instalacion de alistado de piso 8cm
A8.05, impermeabilizado M2 1 76.156,00
A4-8.07. Mantenimiento y reposicién e instalacién de piso en adoquin cuarto 26 M2 1 91.831,00
A4-8.08. glar;uemmento y reposicion e instalacién de piso en adoquin espanol M2 1 83.178,00
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A4-8.09. g.'lcar;ﬂenlmlento y reposicion e instalacion de piso en adoquin espariol M2 1 104.204.00
" Mantenimiento y reposicion e instalacion de piso en adoquin rustico
A4-8.10. corbatin 5.0 M2 1 66.279,00
; Mantenimiento y reposicién e instalacidn de piso en adoguin concreto
Ad4-8.11. 6cm peatonal M2 1 81.373,00
_ Mantenimiento y reposicién e instalacion de piso en adoquin concreto
A4-8.12, 8cin vehicular M2 1 84.586,00
5 Mantenimiento y reposicion e instalacién de piso en alfombra argollada
A4-813. | multinivel 650 GR M2 1 64.859,00
] Mantenimiento y reposicion e instalacién de piso en alfombra argollada
A4B.14. | mittinivel 980 GR M2 ! 79.548,00
A4-8.15. I;'L%nggmiento y reposicion e instalacion de piso en alfombra recortada M2 1 122.860.00
. Mantenimiento y reposicion e instalacién de piso ceramico formato 20
A4-8.16. x 20 0 similar M2 1 74.480,00
g Mantenimiento y reposicion e instalacion de piso natural tipo ARUBA
ARBAZL. | ARENA S5 X 575 0equivalents M2 1 81.364,00
) Mantenimiento y reposicion e instalacion de piso tipo duro piso 33.8 x
A4-8.18. 33.8 0 equivalente M2 1 67.952,00
i Mantenimiento y reposicién e instalacion de piso exterior tipo MURCIA
A4-8.8. 45.8 X 45.8 0 equivalente Ma 3 $8P8L00
A4-8.20. XM:?tsenrmlento Yy reposicion e instalacion de piso imitacién madera 57.5 M2 1 70.956,00
_ Mantenimiento y reposicion e instalacién de piso marmolizado tipo
RS L ELDA 55.2 x 55.2 o equivalente M2 1 70.956,00
Mantenimiento y reposicion e instalacion de piso ornamental tipo malta
AA-8.22. 33.8 x 33.8 0 equivalente e ! GaFES e
i Mantenimiento y reposicién e instalacidon de piso tipo pizarra natural o
A4-8.23. equivalente M2 1 61.464,00
E Mantenimiento y reposicion e instalacion de piso tipo terrazo Britania
Ad5.24. 42.5 x 42.5 0 equivalente Me ! 82400
I Mantenimiento y reposicion e instalacion de piso ceramico trafico
A4-8.25. micderads M2 1 75.440,00
Mantenimiento y reposicion e instalacion de piso en gres tablon
A4-5.28. tradicional rojo30 x 30 M2 ! 45452, 00
: Mantenimiento y reposicién e instalacion de piso en gres tipo tablén
A4-8.27. portal rojo 30 x 15 o equivalente s ! 80.505.00
. Mantenimiento y reposicion e instalacion de piso en gres tipo tableta
A28, etrusca roja25X7 o equivalente e ! {78200
Mantenimiento y reposicion e instalacién de piso en porcelanato tipo
A48.52, piedra egipcia sandstone 27.2 x 55.4 0 equivalente M2 1 199:151,90
A4-8.30. Mantenlrplento y reposicion e instalacion de piso en porcelanato color M2 1 147 245.00
por definir en obra
A4-8.31. Ma;:lte_ntmlento y reposicion e instalacion de guardaescoba en ML 1 14.102.00
ceramica.
A4-8.32. Mantenimiento y reposicién e instalacion de guardaescoba en ML 4 27.070.00
porcelanato
A4-8.33. Tgr::trennlmlento y reposicion e instalacion de guardaescoba en gres 18.5 ML 1 22.247.00
A4-8.34, Mantenimiento y reposicién e instalacion de guardaescoba en MDF 8cm ML 1 27.155,00
A4-8.35. Mantenimiento y reposicion e instalacion de guardaescoba PVC 6.8 cm ML 1 10.929,00
A4-8.36. l'(\:f'ln?memmuento y reposicion e instalacion de guardaescoba PVC rollo 8 ML 1 13.032.00
A4-8.37. ?ﬂgr;tfnnimiento y reposicion e instalacion de guardaescoba PVC rigido ML 1 14.503.00
Mantenimiento y reposicion e instalacién de contrahuella de escalera
A4-8.38. en PVC 20 CM ML 1 33.101,00
A4-8.39. Mantenimiento y reposicion e instalacion de mediacana en PVC 6 cm ML 1 56.637,00
A4-8.40. Mantenimiento y reposicion e instalacion de mediacafia en PVC 9 cm ML 1 59.859,00
A4-8.41. Mantenimiento y reposicion e instalacion de piso en baldosa de grano M2 1 193.151.00
de marmol.
Ad-B.42. Mantenimienlo.y reposicion e instalacion de guardaescoba en baldosa ML 1 35.979.00
de grano de mérmol.
A4-8.43. Mantenimiento, reposicién e instalacién de piso técnico extruido M2 1 208.972.00
monomasa
Mantenimiento, reposicion e instalacion de guardaescoba para piso 32.717.00
AAGAA. técnico extruido monomasa e:0.10 m ML 1 B
A4-8.45. Mantenim\'enlo"reposigiOn e insfalaciOn de huellas y contrahuellas de ML 1 80.758,00
escalera para piso técnico extruido monomasa
A4-8.46. Mant_erjimfen?q, pulida y pr[llgda de piso en baldosa grano de marmol M2 1 32.656.00
con acido oxalico y cera liquida 7 x 1
A4-8.47. Mantenimlemo y reposicion e instalacion de piso en caucho de alto M2 1 199.618.00
impacto espesor 2 cm
9 MANTENIMIENTO DE OTROS ACABADOS
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A4-9.01. migfcr;imiento y reposicién e instalacion de enchape marmol piedra M2 1 324.514,00
Ad4-9.02. Mantenimiento y reposicion e instalacién enchape de fachada cuarterén M2 1 102.353,00
Mantenimiento y reposicion e instalacion enchape pared tipo MARMOL
A4-9.03. AURORA 20X30 o equivalente M2 1 T08:598,00
A4-9.04. Mantemmlento_ y reposicién e instalacion enchape pared porcelanato, M2 , 169.655,00
color por definir
Mantenimiento y reposicién e instalacion enchape pared ceramico,
A0S color por definir ME ! Ba.ast.00
A4-9.06. Mantenimiento y reposicién e instalacion de division en vidrio templado M2 1 784.806,00
10 mm
A4-9.07. Maqtemwepto y reposicién e instalacion de divisién en aluminio y M2 1 628.708,00
lamina plastica
A4-9.08. Mant_enlmlento y reposicién e instalacién de division en aluminio M2 1 699.146,00
anodizado
Mantenimiento y reposicién e instalacién de divisién en lamina de acero
A4-9.09. inoxidable AIS| SAE 304 M2 1 1.064.426,00
A4-9.10. Suministro e instalacién Win en Aluminio ML 1 19.168,00
Mantenimiento y reposicién e instalacion de PUERTA
A4-911. | ARQUITECTONICA EN MADERA Me ! tHa.aAmR0
i Mantenimiento y reposicion e instalacion de PUERTA
A4912. | ARQUITECTONICA CLOSET EN MADERA i ! Hatenm
Mantenimiento y reposicién e instalacién de Puerta en Vidrio Templado
A4-9.13, Laminado 10mm M2 1 1.069.094,00
A4-9.14. Mantenimiento y PULIDA + LACADA PISO MADERA M2 1 65.039,00
A4-9.15. Mantenimiento y PULIDA PISO GRANITO AL PLOMO M2 1 76.161,00
A4-9.16. Mantenimiento y PULIDA PISO MARMOL M2 1 102.260,00
A4-9.17. g‘l;rétemmlenio y reposicion e instalacion de GRAMA SINTETICA 500 M2 1 100.764,00
A4-9.18. g;nstenimiento y reposicion e instalacién de GRAMA SINTETICA 700 M2 1 127.155.00
Mantenimiento y reposicién e instalacion de PARARRAYOS tipo
AR FRANKLIN o equivalente UN 1 #06.146.00
A4-9.20. Mantenimiento y reposicion e instalacion de PASAMANOS ANOLOK ML 1 43.798,00
A4-9.21. mgq_tgnmento y reposicion e instalacion de PASAMANOS BLANCO ML 1 44.471.00
A4-9.22. !(\f'lfgiznzl?'uento y reposicion e instalacion de PASAMANOS ESCALERA ML 1 219.214.00
: Mantenimiente y reposicion e instalacion de PASAMANOS ESCALERA
A4-9.23. TABLaChp.25 ML 1 225.922,00
s Mantenimiento y reposicion e instalacién de PERSIANA TOMA DE
Ad4-9.24, AIRE 40"x20" UN 1 823.158,00
X Mantenimiento y reposicion e instalacién de PINTURA BITUMINOSA
A28, Al. TEXSA o eguivalente M2 L 45.869.00
A4-9.26. g'lgrllt:gmxemo y reposicion e instalacion de PINTURA BITUMINOSA M2 1 39.033,00
A4-9.27. Mantenimiento y reposicidn e instalacion de PRADIZACION JARDINES M2 1 32.050,00
- Mantenimiento y  reposicion e instalacion de REJILLA
A4-9.28, ANTICUCARACHA 3"x2" UN 1 19.275,00
. Mantenimiento y reposicién e instalacion de REJILLA
A4-9.29. | ANTICUCARACHA 6'x4" Al UN 1 44.665,00
A4-9.30. Mantenimiento y RESANES GENERALES M2 1 27.128,00
7 Mantenimiento y reposicién e instalacién de SALIDA CORDON TV
A4-9.31. BLANCO+TAPA UN 1 21.764,00
A4-9.32. Mantenimiento y reposicién e instalacién de SALIDA TV CN UN 1 128.408,00
Mantenimi icione i i
A4-9.33. M nimiento y reposicidn e instalacion de TANQUE PLASTICO 1000 UN 1 1.079.870,00
A4-9.34. F_?.ntenimiento ¥y reposicion e instalacion de TANQUE PLASTICO 2000 UN 1 1.685.991,00
Mantenimiento y reposici i lacid
A4-9.35. PUERTAI y reposicion e instalacion de TOPE DE PISO PARA UN 1 30.083,00
Mantenimiento y reposicién e instalacion TOPE SORT
Aapine; | MEDREIIEGD ¥ e ik OE RESORIE | .y 1 10.777,00
s Mantenimiento y reposicion e instalacion de  VIDRIO
A49.37. | ARQUITECTONICO NIVEL Il 18 i 1 5:182.084,00
v Mantenimiento y  reposiciSn e instalacion de  VIDRIO
Ad4938. | ARQUITECTONICO NIVEL Ill 22 M2 1 #9428 881,00
Mantenimiento y reposicion e instalacion de VIDRIO BRON
A4-9.39. el y rep acio O BRONCE 244x330 M2 1 67.473.00
i Mantenimiento y reposicion e instalacion de VIDRIO CRISTAL
A4-9.40. | CRUD.BRONC. 5mm M2 1 176.087,00
Mantenimiento y reposicién e instalacion de VIDRIO CRISTAL CRUD.
i Gl ek = u M2 1 325.122,00
Mantenimiento y reposicion e instalacion de VIDRIO CRISTAL CRUD.
A4-9.42. iEEe 1Dmmy P ER M2 1 217.300,00
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A4-9.43.

Mantenimiento y reposicion e instalacién de VIDRIO CRISTAL Templ.
BRONC. 5mm

M2

181.223,00

A4-9.44,

Mantenimiento y reposicion e instalacién de VIDRIO CRISTAL Templ.
CRISTAL AZUL

M2

375.867,00

A4-9.45,

Mantenimiento y reposicion e instalacion de VIDRIO CRISTAL
Templ.INCOL.10m

M2

216.553,00

A4.9.46.

Mantenimiento y reposicion e instalacion de VIDRIO CRISTAL Templ.
REFLECTIVO

M2

444 466,00

A4-9.47.

Mantenimiento y reposicion e instalacion de VIDRIO GRABADO
BRONCE BOREAL

M2

98.018,00

A4-9.48.

Mantenimiento y reposicion e instalacion de VIDRIQO GRABADO
INCOLORO 4mm.

M2

155.289,00

A4-9.49,

Mantenimiento y reposicion e instalacién de VIDRIO ESMERILADO
5mm

M2

214.082,00

A4-9.50.

Mantenimiento y reposicion e instalacion de DOMO CIRCULAR 1.10
DIAMETRO

UN

552.584,00

A4-9.51.

Mantenimiento y reposicion e instalacion de DOMO Cuadr. BURBUJA
117x117 3mm

UN

545.270,00

A4-9.52.

Mantenimiento y reposicion e instalacién de DOMO Cuadr.DIAMANT
117x117 3mm

UN

545.270,00

A4-9.53.

Mantenimiento y reposicion e instalacion de DOMO Rect. DIAMANT
80x115 3mm.

UN

491.631,00

A4-9.54.

Mantenimiento y reposicién e instalacién de DOMO RECTANGULAR
BURBUJA (0.80x1.10)

UN

491.631,00

A4-9.55.

Mantenimiento y reposicién e instalacién de teja acrilica sobre medida
color por definir

M2

550.230,00

A4-9.56.

Mantenimiento meson en concreto. Incluye alistamiento superficie y
aplicacion de granito con cemento blanco, acabado liso con juntas de
plastico. E= 5 mm y pasada de piedras para el acabado final

M2

156.007,00

A4-9.57,

Mantenimiento y reposicion e instalacion de Pintura fosforescente
luminiscente para sefalizacién nocturna y de emergencia

M2

67.858,00

A4-9.58.

Reposicion e instalacion de cinta fotoluminiscente de 5 cm de ancho,
con proteccién peatonal y tiempo de atenuacion de 10 horas para
sefalizacién nocturna y de emergencia

ML

20.419,00

A4-9.59.

Reposicion e instalacion de sedalizacion de seguridad sobre placa
fotoluminiscente para sefalizacion nocturna y de emergencia

UN

62.724,00

A4-9.60.

Reposicion e instalacion de banda antideslizante fundida en sitio de 5
cm de ancho para trafico alto con fotoluminiscente para sefializacion
nocturna y de emergencia

ML

71.036,00

A4-9.61.

Reposicion e instalacion de sefalizacion interna en acrilico cristal en
tamano 20 x 29 cm y sujetado con herrajes cilindricos de aluminio y/o
acero niguelado

UN

106.946,00

A4-9.62.

Reposicién e instalacion de sefalizacion interna en acrilico cristal en
tamano de 30 cm de ancho y altura proporcional con lenguaje braille (1
a 20 caracteres), sujetado con herrajes cilindricos de aluminio y/o acero
niquelado.

ML

98.865,00

A4-9.63.

Reposicion e instalacion de senalizacion interna en acrilico cristal en
tamano de 30 cm de ancho y altura proporcional con lenguaje braille (1
a 20 caracteres), sujetado directamente a muro.

UN

85.754,00

A4-9.64.

Reposicion e instalacién de senalizacion interna en acrilico cristal en
tamano de 30 ¢cm de ancho y altura proporcional con lenguaje braille
(21 a 60 caracteres), sujetado con herrajes cilindricos de aluminio y/o
acero niquelado.

ML

175.782,00

A4-9.65.

Reposicion e instalacion de sedalizacion interna en acrilico cristal en
tamano de 30 cm de ancho y altura proporcional con lenguaje braille
(21 a 60 caracteres), sujetado directamente a muro.

UN

150.444,00

A4-9.66.

Reposicion e instalacion de barra de seguridad tipo C en tubo de acero
inoxidable de 1 1/2" o 1 1/4" para brindar apoyo a personas con
movilidad reducida

UN

212.076,00

A4-9.67.

Reposicion e instalacion de barra de seguridad tipo S en tubo de acero
inoxidable de 1 1/2" o 1 1/4" para brindar apoyo a personas con
movilidad reducida

UN

279.417,00

A4-9.68,

Reposicion e instalacion de barra de seguridad plegable tipo U en tubo
de acero inoxidable SUS 304 satinado de 1 1/2" 0 1 1/4", con capacidad
de carga 150 KG, para brindar apoyo a personas con movilidad
reducida

UN

793.189,00

A4-9.69.

Reposicién e instalacién de barra de seguridad tipo H en tubo de acero
inoxidable SUS 304 satinado de 1 1/2" 0 1 1/4", con capacidad de carga
150 KG, para brindar apoyo a personas con movilidad reducida

UN

1.117.891,00

A4-9.70.

Reposicion e instalacion de barra de seguridad tipo L en tubo de acero
inoxidable SUS 304 satinado de 1 1/2" 0 1 1/4", con capacidad de carga
150 KG, para brindar apoyo a personas con movilidad reducida

UN

598.119,00

A4-9.71.

Reposicion e instalacion de silla de seguridad plegable en acero
inoxidable SUS 304 satinado, con capacidad de carga 300 KG y
medidas 40 x 34 cm o superior, para brindar apoyo a personas con
movilidad reducida

UN

1.527.078,00
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A4-9.72. Reposicion e instalacion de mesén en piedra natural con faldon 7em. ML 4 816.788,00
incluye estructura portante.
A4-9.73. S;ﬂ?;icién e instalacion de meson en acero inoxidable. incluye poceta ML 1 453.706,00
Mantenimiento y/o tratamiento para impermeabilizacion de muros con
humedades, incluye aplicacién de aditivos tipo sika impermur o
AT, equivalente, sika ixjectocream -100 o equivalente y la reposicién del M2 ! 238.386,00
pariete impermeabilizado.
Reposicién e instalacién de Vidrio Blindado Arquitecténico Nivel IV
E=42mm) compuesto por capas de vidrio monolitico flotado y PVB.
IR |(ncluye d)esmogte de!p vidric? existente, instalacion accesorios y e L 424598800
certificacion con prueba balistica avalada por indumil.
Reposicién e instalacion de Vidrio Blindado Arquitecténico Nivel V
A4-9.76. (E=50mm) compuesto por capas c_le vidrio _rnonolitigo flotado yAPVBA M2 1 5.133.135,00
Incluye desmonte del vidrio existente, instalacién accesorios y
certificacion con prueba balistica avalada por indumil.
A4-9.77. S_urpinistro e instalacién dg bisagra hidraulica de piso para puerta de UN 1 701.905,00
vidrio marca Speedy o equivalente
Mantenimiento Mecanico con Pulidora y Grateado con copa de Acero
A4-9.78. entorchado para limpieza de elementos estructurales corroidos. Incluye ML 1 23.107,00
todo lo necesario para su correcta realizacion.
A4-9.79. Suministro e instalacién de Pelicula Polarizado color negro 5% M2 1 115.880,00
A4-9.80. Suministro reposicién e instalacién de piso laminado M2 1 116.429,00
10 MANTENIMIENTO DE CARPINTERIA MADERA
A4-10.01. Reposicién e instalacion de Baranda en madera flormorado ML 1 64.964,00
A4-10.02. Reposicion e instalacién de Cldset flormorado M2 1 624.579,00
A4-10.03. Reposicidn e instalacién de Cléset tipo madecor o equivalente M2 1 380.261,00
A4-10.04. Reposicion e instalacion de Difusor en madera M2 1 152.505,00
A4-10.05. Reposicion e instalacion de Difusores marco para vidrio M2 1 160.126,00
A4-10.06. Rep_osiciﬁn e instalacién de enchapes de muros en ldmina tipo triplex o M2 1 58.572.00
equivalente
A4-10.07. Reposicion e instalacion de Enchapes muros flormorado M2 1 245.254,00
A4-10.08. Reposicion e instalacién de hoja puerta flormorado o equivalente M2 1 213.668,00
A4-10.09. Reposicion e instalacion de hoja puerta tipo fortec 0 equivalente M2 1 212.382,00
A4-10.10. Reposicion e instalacion de mueble altura 0.80 flormorado ML 1 588.256,00
A4-10.11. Reposicion e instalacién de mueble bajo 0.80M-Sapan ML 1 543.672,00
A4-10.12. Reposicién e instalacién de mueble tipo linos M2 1 350.267,00
Mantenimiento y reparacion de muebles en madera, incluye limpieza,
A4-10.13. ajuste y reemplazo de piezas defectuosas o en mal estado del mueble M2 1 148.696,00
existente en el mismo o mejor material
A4-10.14. Reposicién e instalacién de pasamanos flormorado ML 1 69.725,00
A4-10.15. Reposicion e instalacién de pirlan de madera 0.10 M ML 1 81.082,00
Reposicion e instalacién dePuerta marco y hoja flormorado o
A4-10.16. equivalente M2 1 317.152,00
Ad4-10.17. Reposicion e instalacion dePuerta interés social 0.51 A 0.75M UN 1 246.668,00
A4-10.18. Reposicion e instalacidn dePuerta interés social 0.76 A 1.00M UN 1 300.797,00
A4-10.18. Reposicion e instalacion de Ventana en madera flormorado M2 1 135.426,00
Reposicion e instalacién de Ventana Tipo Colonial en madera roble
A, seco e inmunizado o similar con terminado en pintura color por definir M2 ! 1.721.576,00
Reposicion e instalacion de Puerta Tipo Colonial en madera teca seca
Sz € inmunizada o similar con 1erminadoﬁ’en pintura color por definir M2 A i e
11 MANTENIMIENTO DE CARPINTERIA METALICA
A4-11.01. Reposicion e instalacion de cerramiento en malla eslabonada M2 1 135.775,00
A4-11.02. Reposicién e instalacion de escalera de gato ML 1 61.244,00
Reposicién e instalacion de tuberia en acero laminado en caliente, con
A4-11.03. bajo contenido de carbono de espesor igual o superior 2.30 mm y ML 1 34.756,00
diametro 1".
Reposicion e instalacion de tuberia en acerc laminado en caliente, con
A4-11.04. bajo contenido de carbono de espesor igual o superior 2.30 mm vy ML 1 50.611,00
didmetro 2",
A4-11.05. Reposicion e instalacién de marco puerta lamina 0.80M UN 1 149.287,00
A4-11.06. Reposicion e instalacién de marco puerta lamina 1.00M UN 1 152.284,00
A4-11.07. Reposicién e instalacién de marco tapas caja inspeccién UN 1 399.505,00
A4-11.08. Reposicion e instalacién de marguesinas lamina M2 1 182.000,00
A4-11.09, Reposicion e instalacion de puerta en lamina cold rolled cal.16 M2 1 237.440,00
A4-11.10. Reposicion e instalacion de reja bancaria M2 1 128.485,00
A4-11.11. Reposicién e instalacién de rejas lamina M2 1 250.250,00
A4-11.12. Reposicion e instalacién de rejillas piso 0.30 ML 1 110.588,00
A4-11.13. Reposicidn e instalacién de sombrerete para chimenea tipo cilindrico UN 1 42.401,00
Ad4-11.14. Reposicion e instalacion de tapas shut lamina UN 1 125.468,00
Ad-11.15. Reposicion e instalacion de divisién en lamina cold rolled cal. 16 M2 1 237.440,00
Reposicién e Instalacién de flanches en lamina galvanizada calibre 26
A4-11.16. de ancho 20 a 50 cm de color similar 2 estructura de ventaneria en ML 1 61.157,00
aluminio. Incluye impermeabilizacién.
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Suministro e instalacion de Escudo de la Policia Nacional fundido en
A4-11.17. bronce, detalles en alto relieve pulidos y brillados a color, tamafo de UN 1 3.754.051,00
80cm de diametro
Suministro e instalacién de Escudo de la Policia Nacional fundido en
Ad-11.18. bronce, detalles en alto relieve pulidos vy brillados a color, tamaiio de UN 1 2.777.786,00
60cm de diametro
Suministro e instalacion de letra fundida en bronce de altura 20 cm
A8, ancho proporcional, incluye anclajes / UN ! 109.260,00
Suministro e instalacion de letra fundida en bronce de altura 15 cm
ARILA0. ancho proporcional, incluye anclajes d LN ! 101.508,00
Suministro e instalacién de franja damero de l2 Policia Nacional, en
ST lamina de aluminio cal. 16 de altljjra 24 cm, incluye anclajes e ! 288.879,00
Suministro e instalacion de franja damero de la Policia Nacional, en
M2 | imina de aluminiocal. 1808 itues 16.tm incluye anclajes gl : 0159800
Suministro e instalacion canal metalica de aguas lluvias en 1amina
A4-11.23. galvanizada calibre 22. Incluye anticorrosive, pintura y anclajes. ML 1 203.170,00
Desarrollo de A hasta 1,00m
Suministro e instalacion concertina sencilla diametro 18" en acero
Ad-11.24, inoxidable. Incluye accesorios de anclaje o fijacion ML 1 67.097,00
Suministro e instalacion concertina doble didmetro 18" en acero
A4-11.25. inoxidable. Incluye accesorios de anclaje o fijacion ML 1 76.640.00
Suministro e instalacién de portén en lamina coll rolled calibre 16 con
A4-11.26. tuberia estructural de 100 X 100 en 2.5 mm y tuberia estructural de 3 X M2 1 404.642,00
11/2 en 2 mm, incluye anticorrosivo, pintura electrostatica o en polvo,
12 MANTENIMIENTO DE CONCRETOS, MORTEROS Y PANETES
A4-12.01. Reposicidn e instalacion de concreto corriente grava comun 1500 P.S.| M3 1 676.530,00
A4-12.02, Reposicion e instalacién de concreto corriente grava comun 2000P.S.1 M3 1 841.575,00
A4-12.03. Reposicion e instalacion de concreto corriente grava comtn 2500 P.S.| M3 1 858.496,00
A4-12.04. Reposicion e instalacion de concreto corriente grava comutn 3000 P.S.| M3 1 944.066,00
A4-12.05. Reposicion e instalacion de concreto corriente grava comtn 3500 P.S.| M3 1 1.008.644,00
A4-12.06. Reposicién e instalacion de concreto corriente grava fina 2000 P.S.| M3 1 719.646,00
A4-12.07. Reposicién e instalacion de concreto corriente grava fina 3000 P.S.| M3 1 826.987,00
A4-12.08. Reposicion e instalacion de mortero 1:2 M3 1 759.110,00
A4-12.08. Reposicion e instalacion de mortero 1:3 M3 1 711.597,00
A4-12.10. Reposicion e instalacion de mortero 1:3 impermeabilizado M3 1 1.004.462,00
A4-12.11. Reposicion e instalacién de mortero 1:4 M3 1 684.034,00
A4-12.12. Reposicion e instalacidn de mortero 1:4 impermeabilizado M3 1 950.276,00
A4-12.13, Reposicion e instalacién de mortero 1:5 M3 1 661.714,00
A4-12.14, Reposicion e instalacién de mortero 1:6 M3 1 638.450,00
A4-12.15, Reposicion e instalacién de filos v dilataciones ML 1 12.181,00
Ad4-12.16. Reposicion e instalacion de malla con vena bajo entramado M2 1 23.182,00
A4-12.17. Reposicion e instalacion de esterilla de guadua bajo entramado M2 1 28.566,00
A4-12.18. Reposicion e instalacién de rampa de acceso M2 1 97.517.00
A4-12.19. Reposicién e instalacion de pariete bajo esterilla de guadua 1:5 M2 1 52.031,00
A4-12.20. Reposicion e instalacion de pafete bajo malla 1:4 M2 1 51.945,00
A4-12.21. Reposicion e instalacion de pariete bajo malla 1:5 M2 1 52.031,00
A4-12.22, Reposicion e instalacién de panete bajo malla 1:6 M2 1 51.548,00
Ad-12.23. Reposicidn e instalacion de panete impermeabilizado muros 1:3 M2 1 51.850,00
A4-12.24, Reposicion e instalacion de pafete impermeabilizado muros 1:4 M2 1 48.391,00
A4-12.25, Reposicion e instalacion de pariete liso muros 1:3 M2 1 40.457,00
A4-12.26. Reposicion e instalacion de pafete liso muros 1:4 M2 1 38.608,00
A4-12.27. Reposicion e instalacion de parete liso muros 1:5 M2 1 38.694,00
A4-12.28, Reposicion e instalacion de panete liso muros 1:6 M2 1 38.212,00
A4-12.29. Reposicion e instalacion de pafiete liso bajo placa 1:4 M2 1 51.945,00
A4-12.30. Reposicion e instalacion de parete liso bajo placa 1:5 M2 1 52.031,00
A4-12.31. Reposicion e instalacion de pariete liso bajo placa 1:6 M2 1 51.548,00
A4-12.32. Reposicion e instalacion de pariete rustico muros 1:5 M2 1 53.278,00
A4-12.33. Reposicion e instalacion de pariete rustico bajo placa 1:5 M2 1 57.088,00
Suministro, transporte e instalacion anden concreto 3000 psi e= 0.10m.
Ad4-12.34. soabade: escobiado M2 1 92.195,00
Mantenimiento y/o reposicion e instalacion de sardinel concreto
A4:13,38, prefabricado H=45CM il ! fa.25e.00
A4-12.36. Sum%nis_tro e instalacion de anclaje epoxico hasta 1/2" y longitud 15 cm UN 1 14.665.00
0 superior
13 MANTENIMIENTO DE VENTANAS
A4-13.01. Reposicion e instalacién de ventana corrediza en aluminio incluye vidrio M2 1 578.374,00
A4-13.02. Reposicion e instalacion de ventana aluminio fijas incluye vidrio M2 1 234.414,00
A4-13.03. Reposicion e instalacion de ventana aluminio guillotinas M2 1 653.356,00
A4-13.04. Reposicién e instalacion de ventana andina vidrio M2 1 225.194,00
A4-13.05. Reposicion e instalacion de ventana en cedro caquetaTab/bu M2 1 379.090,00
A4-13.06. Reposicion e instalacion de ventana en cedro caquetaTab/ch M2 1 350.651,00
A4-13.07. Reposicion e instalacion de ventana europa M2 1 410.234,00
A4-13.08. Reposicion e instalacion de ventana lamina M2 1 254.208,00
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A4-13.00. ﬁﬁgsicién e instalacién de ventana proyectante en aluminio incluye M2 1 560.251,00
A4-13.10. Rgposicién e instalacién de si;iema de bisagras de friccion estilo UN 1 122.533,00
universal para una ventana abatible
Ad-13.11. aRtu:.'aptti)t;sllecmn e instalacién de cierre con recibidor para una ventana UN 1 30.553,00
Recorrido de fachada, Ajuste, Adecuacion, lavado, Sellamientoe
REISAZ: impermeabilizacién para su Normal Funcionamiento. M2 ! s o
14 MANTENIMIENTO DE CERRADURAS
Suministro, cambio e instalacion Cerraduras Cilindricas de Pomo en
A4-14.01. madera y rosetas en aluminio anodinade y lacado tipo Schlage Bell UN 1 135.614,00
Wood o equivalente
Suministro, cambio e instalacion Cerraduras Cilindricas de Pomo en
i aluminio lacado tipo Schlage Ball o equivalente U ! Wili.00
Suministro, cambio e instalacién Cerrojo de Seguridad de Cilindro y
Ad14.03. Volteador tipo Schlage b360 o eguivalente s ! Ut 00
Suministro, cambio e instalacién Cerrojo de Seguridad doble cilindro
Ad14.04. tipo Schlage b362 o equivalente e ! oy
Suministro, cambio e instalacion Cerraduras Cilindricas de manija en
A4-14.05. zamac latonado 6 anticado y roseta en bronce tipo Schlage Flair o UN 1 59.245,00
equivalente
Suministro, cambio e instalacion Cerraduras Cilindricas reversible de
iy manija metdlica tipo Yale o equivalente LN d i
Suministro, cambio e instalacion Cerradura para muebles tipo Yale o
A4-14.07. equivalente UN 1 66.979,00
A4-14.08. Surr_\lnlstro, cambio e instalacion Cerradura tipo Yale sobreponer %" o UN 1 191.683.00
equivalente
Suministro, cambio e instalacion Cerradura de sobreponer tipo Inafer c-
1409, 1000 o equivalente LR K 107.580,00
Suministro, cambio e instalacion Cerradura de sobreponer tipo Inafer c-
Ad-14.10. 999 o equivalente UN 1 107.580,00
. Suministro, cambio e instalacién Cerradura de sobreponer de tres
Ad1441, pasadores cilindricos en acero tipo Inafer Mega o equivalente UN 1 231290
Suministro, cambio e instalacion Cerradura de doble seguridad de
Ad-14.12. escudo, pomo y cerrojo para entrada principal ¢ interiores tipo Schlage UN 1 210.735,00
H Orbit 0 equivalente
. Suministro, cambio e instalacion Conjunto Cerradura Entrada tipo
ALARAS: Schlage Antique Elegance para entrada principal UN : RS0z e
Suministro, cambio e instalacion Cerradura de embutir Yale serie L370
AR, para entrada principal o interiores o equivalente UN 1 246.503,00
Suministro, cambio e instalacién cierra puertas hidraulico para entrada
A4-14.15. principal o interiores UN 1 258.357,00
Suministro, cambio e instalacién Cerradura de embutir Yale pico de loro
AsAA: S, serie854 para entrada principal o interiores o equivalente UN 1 12085200
15 MANTENIMIENTO DE ESPEJOS
A4-15.01. Suministro, Instalacién y/o Reposicién de Espejo incoloro 3mm M2 1 103.268,00
A4-15.02. Suministro, Instalacion y/o Reposicién Espejo incoloro 4mm M2 1 145.226,00
A4-15.03. Suministro, Instalacién y/o Reposicién Espejo bronce 4 mm M2 1 77.367,00
A4-15.04. Suministro, Instalacién y/o Reposicion Espejo claro 3 mm M2 1 67.397,00
A4-15.05. Suministro, Instalacion y/o Reposicién Espejo claro 4 mm M2 1 77.367,00
16 MANTENIMIENTO DE VIAS, PARQUEADEROS, SENALIZACION
A4-16.01. Linea de demarcacién con pintura en frio ML 1 3.822,00
A4-16.02. Linea de demarcacion con resina termoplastica ML 1 2.672,00
A4-16.03. Marca vial con pintura en frio M2 1 51.166,00
A4-16.04. Marca vial con resina termoplastica M2 1 64.994,00
Tl T : o=
A4-16.05. T?553I;tei\,lﬂ\:ertsca de transito tipo 1 con lamina retrorreflectiva tipo IIl (75 x UN 1 587.634.00
A4-16.06. Suministro cambio e instalacién de topellantas UN 1 78.144 .00
A4-16.07. Corte mecanizado de pavimento ML 1 11.290,00
Localizacio | i i j i
A4-16.08. ange::eas():mn y replanteo de vias (incluye eje de via y laterales con ML 1 5.617.00
A4-16.09. Demolicién de pavimento concreto asfaltico M3 1 128.761,00
A4-16.10. Demolicién de concreto hidraulico con equipo mecanico M3 1 137.958,00
A4-16.11. Conformacién de taludes con equipo mecanico M3 1 12.188,00
Ad-16.12. Conformacién taludes en tierra M3 1 54.097,00
A4-16.13. Conformacién taludes en conglomerado M3 1 120.170,00
A4-16.14. Excavacién en zanja - material comin-0.0a 2.0 m M3 1 37.918,00
A4-16.15. Excavacién en zanja - material comin - 2.01 2 4.00 m M3 1 52.649,00
A4-16.16. Excavacién en zanja - conglomerado - 0.0a 2.0 m M3 1 52.665,00
A4-16.17. Excavacion en zanja - conglomerado - 2.01 2 4.00 m M3 1 68.908,00
A4-16.18. Excavacién para pilotes d=< 35cmde 0a6 m M3 1 217.801,00
A4-16.19. Suministro, transporie e instalacién entibado horizontal o vertical M2 1 58.605,00
A4-16.20. Filtro en arena M3 1 253.369,00
Ad-16.21. Filtro en piedra M3 q 130.236,00
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A4-16.22.

Relleno compactado con material de préstamo M3 1 92.378,00
A4-16.23. Repalec mecanico M3 1 6.912,00
A4-16.24. Repaleo manual M3 1 9.697,00
E Relleno en material seleccionado proveniente de la excavacion
A4-16.25, (Apisonado) M3 1 38.250,00
T - - - —
A4-16.26. Féaa:gsw;an material seleccionado proveniente de la excavacion M3 1 34.048.00
A4-16.27. Suministro, transporte e instalacién geotextil no tejido 1600 M2 1 7.177,00
A4-16.28. Suministro, transporte e instalacién geotextil no tejido 3000 M2 1 10.464,00
A4-16.29. g:gnnglsrt\;:t)s transporte e instalacion tratamiento de suelo, cal hidratada M2 1 33.263.00
: Suministro, transporte e instalacién imprimacion con emulsion asfaltica
A4-16.30. segin norma INVIAS. M2 1 5.103,00
i Suministro, transporte e instalacion mezcla asfaltica tipo mdc-25 segun
ARS8, norma INVIAS. Extendido y compactado M2 . 755.852,00
A4-16.32. Suministro, transporte e instalacidn afirmado para estructuras M3 1 143.214,00
Ad-16.33. fg(r)rgr:ﬁs;ro, transporte e instalacién base compactada con cilindro area M3 1 237.874,00
. Suministro, transporte e instalacion base compactada con rana
A4-16.34, (parcheo) M3 1 216.871,00
R Suministro, transporte e instalacion sub base compactada con cilindro
A4-16.35. Area > 100 m2 M3 1 224.841,00
A4-16.36. Suministro, transporte e instalacién sub base compactada con rana M3 1 225.376,00
A4-16.37. Suministro, transporte e instalacién tachas reflectivas UN 1 13.162,00
A4-16.38. Suministro, transporte e instalacién en concreto MR 45 hecho en obra M3 1 1.162.647,00
Suministro, transporte e instalacion de dovelas de acero liso 60.000 psi
A4-16.39. para pavimentos KG 1 26.433,00
. Suministro, transporte e instalacion tuberia PVC corrugada de 315mm
A4-16.40. (12") para alcantarillado ML 1 147.455,00
Suministro, transporte e instalacion tuberia PVC corrugada de 400mm
A4-16.41. (16") para alcantarillado ML 1 300.059,00
Suministro, transporte e instalacion tuberia PVC corrugada de 500mm
A4-16.42, (20") para alcantarillado ML 1 478.867,00
17 ASEQ GENERAL Y RETIRO DE ESCOMBROS
A4-17.01. Aseo general permanente en las obras de mantenimiento M2 1 6.763,00
A4-17.02. Retiro de escombros a lugar autorizado por autoridades ambientales M3 1 81.422,00

CUADRO PARA LA PRESENTACION DE LA OFERTA TECNICA Y ECONOMICA PARA EDIFICACIONES CATALOGADAS COMO AS

_VR. UNIT.
ERTADO.

1 | ACTIVIDADES PRELIMINARES |

A5-1.01. Replanteo M2 1 4.987,00
AS5-1.02. Cerramiento en alambre de puas 5 Hilos H=2.50 m ML 1 31.071,00
A5-1.03. Cerca en tabla M2 1 56.731,00
A5-1.04. Cerca lamina base H: 2,25 ML 1 205.489,00
A5-1.05. Excavacién Mecanica M3 1 26.322,00
A5-1.06. Excavacién Manual M3 1 48.721,00
A5-1.07. Explanacién y Extendido M3 1 13.801,00
A5-1.08. Explanacién y Retiro M3 1 113.333,00
A5-1.09. Relleno Male_r_iai en Sitio (incluye seleccién, extendido, humedecimiento M3 1 48.551.00
y compactacién)
A5-1.10. Desmonte de Muros en ladrillo o bloque M2 1 30.968,00
A5-1.11. Desmeonte de Muros en sistema liviano incluye estructura metalica M2 1 26.323,00
A5-1.12. Desmonte Placas Aligeradas M2 1 57.974,00
A5-1.13. Desmonte Placas Macizas M2 1 126.037,00
A5-1.14. Desmonte Alistado de Piso M2 1 37.477,00
A5-1.15. Desmeonte de Enchape de Pared y/o Piso M2 1 21.206,00
A5-1.16. Desmonte de Guarda Escoba ML 1 13.254,00
A5-1.17. Desmonte Cubierta en cualquier material M2 1 27.097,00
A5-1.18. Desmonte de Estructura de Cubierta en cualquier material M2 1 38.710,00
A5-1.19. Retiro de manto asfaltico de impermeabilizacion de cubiertas M2 1 27.097,00
A5-1.20. ;Jssg:ggle de cielo raso en cualquier material conservando la estructura M2 1 19.418.00
A5-1.21. Desmonte de cielo raso en cualquier material y estructura portante M2 1 16.644,00
A5-1.22. Desmonte de lamparas lluminacién largas, Cuadradas, Redondas, UN 4 6.708.00
Reflectores
A5-1.23. Desmonte Puertas y Marcos UN 1 37.477,00
A5-1.24, Desmonte de ventanas M2 1 11.613,00
AS5-1.25. Desmonte de Vidrios de Ventanas y Espejos M2 1 7.952,00
A5-1.26. Desmonte de Cerradura de Seguridad UN 1 42.412,00
A5-1.27. Desmonte de Divisiones modulares, acrilicas o en vidrio M2 1 15.484,00
A5-1.28. Desmonte de Rejas Metalicas M2 1 19.355,00
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A5-1,29. Desmonte Aparatos Sanitarios UN 1 59.964,00
A5-1.30. Desmonte de Griferia UN 1 18.555,00
A5-1.31, Desmonte de tanques elevados de agua UN 1 61.936,00
A5-1.32. Desmonte de puntos hidrosanitarios. Incluye retiro de red hidrosanitaria UN 1 29.158.00
en una longitud hasta 1,5 m
A5-1.33. Desmonte de malla eslabonada incluye soportes metalicos M2 1 34.839,00
A5-1.34. Desmonte de extractor UN 1 24.961,00
AS5-1,35. Desmonte de aire acondicionado incluye red de distribucién ML 1 26.832,00
A5-1.36. Desmonte de muebles empotrados M2 1 24.411,00
A5-1.37. Desmonte y montaje de Cortinas, Velos, Persianas y Soportes UN 1 15.484,00
A5-1.38. Desmonte de pafete M2 1 15.921,00
Desmonte de salida eléctrica. Incluye retiro de aparato, caja, tapa,
A5-1.38. tuberia y cableado hasta 1,5 m y regateo a que haya lugar UN ! s
A5-1.40. Dgsm_onte de Cableado Eléctrico. Incluye tuberia y demas accesorios ML 1 2.651,00
eléctricos
A5-1.41. Corte en muro o piso con maquina, en material rigido con y sin acabado ML 1 9.278.00
de enchape.
A5.1.42. Desmonte de canales y/o bajantes en cualquier material ML 1 19.355,00
A5-1.43. Desmonte de red de gas. Incluye tuberia y demas accesorios ML 1 16.562,00
2 MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS Y CIELO RASOS
Recorrido de cubierta, ajuste, limpieza, sellamiento y suministro de
AG-2.01, secciones que falten para su normal funcionamiento M2 ! 1RAEE0
A5-2.02. Reposicién e Instalacion de Caballete Articulado Teja Fibrocemento ML 1 72.015,00
A5-2.03. Reposicién e Instalacién de Caballete Fijo Teja Fibrocemento ML 1 ©0.460,00
A5-2.04. Reposicién e Instalacién de Canaleta 43 Fibrocemento (L=6.00M) M2 1 163.614,00
A5-2.05. Reposicién e Instalacion de Canaleta 90 Fibrocemento (L=6.00M) M2 1 60.920,00
A5-2.06. Reposicién e Instalacion de Canaleta 90 Galvanizada (L=6.00M) ML 1 58.790,00
A5.2.07. Repo_smlon e I_nstalacmrg de Cubierta tlpo sandwich con aislamiento M2 1 242.708,00
acustico y térmico en poliuretano expandido
Reposicién e Instalacion de Cubierta arquitecténica, Galvanizada y
A>2.08. Prepintada, teja trapezoidal calibre 26 o superior M2 ! 803370
Reposicién e Instalacion de Cubierta arquitecténica, Galvanizada, teja
AS2.08. trapezoidal calibre 26 o superior M2 ! Teissd i
A5-2.10. Reposicion e Instalacion de Caballete fijo en lamina Galvanizada y ML 1 49.780,00
prepintada
A5-2.11. Reposicion e Instalacion de Caballete fijo en lamina Galvanizada ML 1 43.810,00
Reposicion e Instalacion de Cubierta de ldminas corrugadas de
AS-2.12. aluminio separadas por un aislamiento de poliuretano rigide M2 1 =3.200.00
A5-2.13. ﬁ:ﬁmsmnon e Instalacion de Cubierta Teja aclirica Duralum 240 - 2.5 M2 1 167.473.00
A5-2.14. Reposicién e Instalacion de Cubierta Teja de Barro M2 1 78.665,00
Reposicion e Instalacion de Caballete en Teja Tipo Espafola o
A5-2.15, equivalente ML 1 177.397,00
Reposicién e Instalacion de Cubierta en Teja Tipo Espafiola o
A5-2.16. Souivalenle M2 1 85.380,00
A5-2.17. Reposicién e Instalacién de Cubierta en Fibrocemento Ondulada N° 10 M2 1 67.278,00
A5-2.18. Reposicion e Instalacién de Cubierta en Fibrocemento Ondulada N° 8 M2 1 70.205,00
A5-2.19. Reposicidn e Instalacion de Cubierta en Fibrocemento Ondulada N° 6 M2 1 70.390,00
A5-2.20. Reposicién e Instalacién de Cubierta en Fibrocemento Ondulada N° 4 M2 1 71.692,00
A5-2.21. ??;smion e Instalacién de Cubierta en Iamina de policarbonato cristal M2 1 104.943.00
A5.2.22. git::rcr:!siczon € Instalacién de Cubierta en Idmina de policarbenato cristal M2 1 121.354,00
R Reposicién e Instalacién de Cubierta en teja sin traslapo en acero
A3:2.23, laminado, galvanizado y prepintado M2 1 71.264,00
7 Reposicion e Instalacién de Cubierta en teja traslucida sin traslapo en
adal, poliester reforzado con fibra de vidrio clase 7 M 1 125,443,00
A5-2.25. tf]!l)er:;25|C|én e Instalacion de Teja asfaltica ondulada fabricadas con UN 1 63.773,00
A5-2.26. Reposicién e Instalacidén de Cubierta Traslucida N° 5 M2 1 64.734,00
A5-2.27. Reposicién e Instalacién de Cubierta Traslucida N° 10 M2 1 64.998,00
A5-2.28. Reposicién e Instalacion de Afinado Cubiertas (E=0.03) M2 1 76.510,00
A5-2.29, Reposicion e Instalacién de Estructura en Madera Para Teja de Barro ML 1 135.534,00
A5-2.30. Reposicién e Instalacién de Estructura en Madera para cubierta ML 1 98.251,00
A5-2.31. Reposicion e Instalacion de Estructura Metalica para cubierta ML 1 131.174,00
Mantenimiento, reposicién e instalacién de manto autoprotegido con foil
A5-2.32. aluminio y alma central de polietileno de alta densidad de calibre igual M2 1 64.941,00
0 superior 3mm
Mantenimiento, reposicion e instalacidn de manto autoprotegido con foil
A5-2.33, aluminio y alma central en poliéster de alta capacidad de calibre igual o M2 1 74.132,00
superior 3mm
Mantenimiento, reposicién e instalacion de manto bituminoso
A5-2.34, impermeabilizante de superficies con acabado en piso duro de calibre M2 1 76.258,00
igual o superior 4 mm
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CONSERCIO METROPOLITANO 24, CUYO OBJETO ES LOTE
LAS INSTALACIONES ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE
ECIALIZADAS DE SU JURISDICCION, CON EJECUCION POR

Mantenimiento, reposicion e instalacion de manto bituminoso
] impermeabilizante con refuerzo en fibra de polyester de alta capacidad,
A5-2.35. antiadherente de polietileno en lado inferior, en mineral esmaltado en M2 L Lol st
lado superior, cal. 3.5 mm o superior.
A5-2.36. Egﬁgs:elon e Instalacion de aislamiento térmico y acustico en lana de M2 1 62.447.00
A5-2.37. Reposicion e Instalacion de moldura de yESso ML 1 18.249,00
A5-2.38. Reposicion e Instalacion de Cielo Raso Bovedas DRY WALL M2 1 88.620,00
A5-2.39, Reposicion e Instalacion de Armadura Madera y Malla M2 1 84.959,00
Reposicion e Instalacion de Cielorraso en Dry Wall, Adecuando
ASEA, Estructura Metalica Existente ME 1 F2.8171,00
Mantenimiento, reposicion, sustitucién, desmonte e instalacion de
Laminas de Cielo Raso dafiado o faltante en el mismo material
AS-2.41. existente. Incluye limpieza, reparacién ajuste y reemplazo de piezas de M2 i seaae0
la estructura metdlica existente.
Reposicién e Instalacién de Cielo Raso Plano en Dry Wall Incluye
AS242. | Ectructura Metdlica M2 ! 211,00
Suministro e instalacién de cielo raso con tablila en PVC. Incluye
A5-2.43, estructura metalica. M2 1 131.574,00
. Reposicion e Instalacion de Voladizo en placa de fibrocemento Incluye
A5-2.44, Estructura Metalica M2 1 174.505,00
Reposicién e Instalacion de Cielo Raso de lamina rigida de fibra de
viois vidrio y recubierta por pelicula de PVC Mz 1 Tan4p00
A5-2.46. Reposicién e Instalacién de Cielo Raso Plano en Dry Wall M2 1 57.427,00
A5-2.47. Reposicidn e Instalacion de Cielo Raso tipo Triplex o equivalente M2 1 143.194,00
A5-2.48. Reposicién e Instalacion de Cielo Raso Yeso Oculto M2 1 90.910,00
A5-2.49. Reposicién e Instalacién de Cielo Raso Yeso Semi - Oculto M2 1 87.891,00
A5-2.50. Reposicion e Instalacién de Cornisas Yeso ML 1 30.857,00
A5-2.51. Reposicion e Instalacién de Lamina Plana de fibrocemento M2 1 87.277,00
A5-2.52. Reposicién e Instalacién de Liston para Techo 8 X 1 CM - Pino M2 1 115.319,00
Reposicién e Instalacion de cielo raso con lamina de icopor con
AS-2.53. acabados. Incluye estructura auto ensamblada en aluminio. M2 ! 7:4:860,00
A5-2.54. Reposicion e Instalacion de lamina de icopor con acabados. M2 1 23.217,00
Reposicion e Instalacion de flanches en 1amina galvanizada calibre 22
A5-2.55, de ancho 25 a 50 cm. ML 1 60.894,00
Mantenimiento cubierta inclinada de tejas de gres tipo "S". Incluye
_ sustituciones, restituciones y mejoramiento de materiales (tejas,
AS-2.56. caballete, elementos de fijacion, accesorios, juntas, remates 2 1 44.087,00
perimetrales, flanches). Incluye limpieza viga canal
Mantenimiento cubierta inclinada de tejas plasticas. Incluye
s sustituciones, restituciones y mejoramiento de materiales (tejas,
A5-2.57. caballete, elementos de fijacién, accesorios, juntas, remates M2 1 45.208,00
perimetrales, flanches)
A5-2.58. ?glm!rr;:tro e instalacion de impermeabilizacién con revestimiento en M2 1 167.497.00
3 MANTENIMIENTO DE REDES HIDROSANITARIAS
Ajuste, acondicionamiento y suministro de elementos faltantes en 12 red
o hidraulica de la edificacién de 1/2" 0 mayor, necesarios para dejar estas
ABAALH, redes en dptimas condiciones de funcionamiento y que cumpla con las ML ! 28:062.00
especificaciones técnicas.
Ajuste, acondicionamiento y suministro de elementos faltantes en Ia red
hidraulica de la edificacion de 1" o mayor, necesarios para dejar estas
A53.02. redes en optimas condiciones de funcionamiento y que cumpla con las ML ! 24.956,00
especificaciones técnicas.
Ajuste, acondicionamiento y suministro de elementos faltantes en 1a red
< hidraulica de la edificacion de 2" o mayor, necesarios para dejar estas
A5-3.03. redes en dptimas condiciones de funcionamiento v que cumpla con las ML 4 4501900
especificaciones técnicas.
Ajuste, acondicionamiento y suministro de elementos faltantes en la red
hidraulica de la edificacién de 1/2" agua caliente, necesarios para dejar
A5-3.04. estas redes en dptimas condiciones de funcicnamiento y que cumpla ML 1 27.943,00
con las especificaciones técnicas.
A5-3.05. Reposicién e Instalacion de Bajante PVC ML 1 49.127,00
A5-3.06. Reposicion e Instalacion de Canal de alta capacidad en PVC ML 1 66.047,00
A5-3.07. Reposicion e Instalacion de Canal en PVC ML 1 48.502,00
A5-3.08. Reposicion e Instalacién de Accesorios Para Drenaje 4" UN 1 61.334,00
A5-3.09. Reposicion e Instalacion de Accesorios Para Drenaje 6" UN 1 160.462,00
A5-3.10. Reposicién e Instalacién de Caja de Inspeccion 100 X 100 HMAX: 1.00 UN 1 987.480,00
A5-3.11. Reposicion e Instalacion de Caja de Inspeccién 60 X 60 UN 1 629.732,00
AS5-3.12. Reposicion e Instalacién de Caja de Inspeccion 80 X 80 UN 1 686.907,00
A5-3.13. Reposiqién e Instalacion de Tuberia sanitaria PVC 4" (incluye ML 1 75.272.00
accesorios)
A5-3.14. Reposicjén e Instalacion de Tuberia sanitaria PVC 6" (incluye ML 1 154.985.00
accesorios)
A5-3.15, Reposicion e Instalacién de Accesorio Cobre 1/2" UN 1 16.746,00

2BS-FR-0020
Version 3

Pagina 57 de 70

Aprobado 05-07-2016




N
CONTRATO DE OBRA PN - 74-6-J Q H 4 b — = 224 CELEBRADO ENTRE LA POLICIA NACIONAL -
POLICIA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA Y EL TONSORCIO METROPOLITANO 24, CUYO OBJETO ES LOTE
2: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE
POLICIA SANTANDER Y A LAS DEMAS UNIDADES ESPECIALIZADAS DE SU JURISDICCION, CON EJECUCION POR

TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE.

A5-3.16. Reposicién e Instalacion de Accesorio Cobre 1-1/2" UN 1 55.086,00
A5-3.17. Reposicion e Instalacién de Accesorio Cobre 1" UN 1 28.508,00
A5-3.18. Reposicién e Instalacion de Accesorio Galvanizado 1" UN 1 34.769,00
A5-3.19. Reposicion e Instalacion de Accesorio Galvanizado 1/2" UN 1 22.907,00
A5-3.20. Reposicion e Instalacion de Acometida Gas Unifamiliar UN 1 2.355.293,00
A5-3.21. Reposicién e Instalacién de Conducto Evacuacion Gas 15 X 22 UN 1 143.175,00
A5-3.22. Reposicién e Instalacion de Tuberia Acero Galvanizada 1" ML 1 69.506,00
A5-3.23. Reposicién e Instalacién de Tuberia Acero Galvanizada 1/2" ML 1 47.211,00
A5-3.24. Reposicién e Instalacion de Tuberia Cobre 1/2" ML 1 24.478,00
A5-3.25. Reposicién e Instalacidn de Tuberia de Polietileno 1" ML 1 35.363,00
A5-3.26. Reposicién e Instalacidn de Tuberia de Polietileno 3/4" ML 1 33.150,00
A5-3.27. Reposicion e Instalacion de Punto Salida Calentador de Ambiente UN 1 58.644,00
A5-3.28. Reposicién e Instalacion de Punto Salida Calentador de Paso UN 1 60.720,00
A5-3.29. Reposicién e Instalacién de Salida Chimenea UN 1 36.420,00
A5-3.30. Reposicién e Instalacidn de Punto Agua Fria UN 1 48.865,00
A5-3.31. Reposicién e instalacién de rejilla de ventilacién UN 1 38.305,00
A5-3.32, Reposicién e instalacién de tapa de reqgistro plastica UN 1 41.891,00
A5-3.33. Reposicién e instalacién de punto agua caliente UN 1 50.901,00
A5-3.34. Reposicién e instalacion de accesorios ceramicos para baifios UN 1 101.034,00
A5-3.35. Reposicién e instalacion de accesorios cromados para bafos UN 1 272.215,00
A5-3.36. Reposicion e instalacion de lavadero de flauta UN 1 564.091,00
A5-3.37. Reposicién e instalacion de lavadero fijo en granito pulido UN 1 470.412,00
A5-3.38. Reposicidn & instalacién de lavamanos con griferia UN 1 217.596,00
A5-3.39. Reposicién e instalacién de lavaplatos con griferia UN 1 501.961,00
A5-3.40. Reposicidn e instalacién de llave manguera UN 1 15.679,00
A5-3.41. Reposicidn e instalacion de anodpro alongado o redondo de una pieza UN 1 818.333,00
en porcelana y con descarga variable.
Reposicién e instalacién de sanitario alongado botén tipo push de
A5-3.42, descarga por gravedad y bajo consumo (4.8 litros por descarga), UN 1 442.266,60
asiento de cierre suave y aro cubierto.
A5-3.43. Reposicion e instalacién de drenaje en tuberia drenaje 4" con filtro ML 1 248.192,00
A5-3.44. Reposicion e instalacion de drenaje en tuberia drenaje 6" con filtro ML 1 282.968,00
A5-3.45. Reposicion e instalacion de salida sanitaria 2" UN 1 93.443,00
A5-3.46. Reposicion e instalacion de salida sanitaria 4" UN 1 135.861,00
A5-3.47. Reposicién e instalacién de salida sanitaria 3" UN 1 113.830,00
Reposicién e Instalacién de Orinal de entrada superior con esmalte
Al antibacterial y disefio ahorrador de agua. UN 1 4541200
" Reposicién e Instalacién de Lavamanos de pedestal con amplio pozo
A5-3.49, color por definir UN 1 367.760,00
A5-3.50. gtra;?:r?;mon e Instalacion de Ducha Eléctrica dirigible de 110V. Incluye UN 1 169.290.00
A5-3.51. Impermeabilizacién tanque de agua de reserva M2 1 72.064,00
y Reposicién e instalacién de taza sanitaria alongada para uso de
A5-3.52. e ok UN 1 822.839,00
A5-3.53. Reposicion e instalacidén de lavamanos de colgar color por definir UN 1 172.916,00
3 Reposicién e instalacién de lavamanos de colgar con semi-pedestal
A5-3.54. color por definir UN 1 221.194,00
A5-3.55, Reposicién e instalacion de lavamanos de sobreponer color por definir UN 1 249.089,00
¥ Reposicién e instalacion de griferia monocontrol para lavamanos
A8-3.56. | inciuye Acople metal sanitario 55 cm 1/2 x 7/8 L ] jogehic
5 Reposicién e instalacion de griferfa convencional individual para
A5-3.57, [SvaPants UN 1 91.098,00
. Reposicién e instalacion de Griferia lavamanos doble 4 pulgadas
A5-3.58. convenclgrial UN 1 160.998,00
A5-3.59. Reposicién e instalacion de Griferia lavamanos doble 8 pulgadas UN 1 135.249,00
A5-3.60. Reposicién e instalacion de Griferia lavamanos de mesa antivandélico UN 1 324.659,00
A5-3.61. Reposicién e instalacién de Griferia lavamanos pared 8 pulgadas UN 1 279.921,00
A5-3.62. Reposicién e instalacién de Griferia ducha mezclador 8 pulgadas UN 1 195.329,00
A5-3.63. Reposicién e instalacién de Griferia ducha sencilla de palanca UN 1 142.759,00
Reposicion e instalacion de Griferia ducha mezclador tipo toledo cruz o
A5-3.64. equivalente UN 1 276.867,00
A5-3.65. Reposicion e instalacién de Griferia ducha sencilla UN 1 132.031,00
_ Reposicion e instalacion de Griferia tipo ducha clasica decorativa 8
A3-3.86. pulgadas cromo o equivalente UN 0 260:72a,00
A5-3.67. Reposicion e instalacién de ducha con griferia tipo piscis o equivalente UN 1 153.076,00
" Reposicion e instalacion de Griferia lavaplatos sencillo tipo athenea o
A5-3.68. equivalente UN 1 151.343,00
A5-3.69. Reposicién e instalacion de Griferia lavaplatos 8 pulgadas UN 1 172.800,00
2 Reposicion e instalacion de Griferia lavaplatos tipo burdeos cromo o
A5-3.70. squivalente UN 1 149.197,00
A5-3.71. Reposicion e instalacion de Griferia lavaplatos pared individual tipo S UN 1 137.385,00
; Suministro e instalacion de Griferia tipo push antivandélica expuesta
A5-3.72. 3/4 para orinal UN 1 343.383,00
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A5-3.73. E?r?:dsc])cr:gm e instalacion de Griferia tipo push antivandalica para orinal UN " 329.417.00
. Reposicion e instalacion de Griferia tipo push antivandalica para
A5-3.74, [avamanas UN 1 351.170,00
AS5-3.75. Reposicién e instalacién de Griferia con sensor para lavamanos UN 1 2.102.352,00
A5-3.76. Reposicion e instalacion de Griferia orinal tradicional cromo UN 1 214.166,00
A5-3.77. Reposicion e instalacion de Griferia sanitario tradicional UN 1 115.938,00
A5-3.78. g:spfas:;:;on e instalacion de Griferia sanitaria hidrostatica doble UN 1 123.758,00
A5-3.79. Reposicion e instalacion de Griferia lavaplatos monocontrol UN 1 239.316,00
A5-3.80. Reposicién e instalacién de Manija tanque sanitario UN 1 48.132,00
A5-3.81. Reposicion e instalacion de Valvula regulacién 1/2 sanitario cromo UN 1 59.977,00
A5-3.82, Reposicion e instalacion de Acople metal sanitario 55 cm 1/2 x 7/8 UN 1 65.522,00
A5-3.83. Reposicion e instalacion de Acople metal sanitario 40 cm 1/2 x 7/8 UN 1 53.821,00
A5-3.84. Reposicién e instalacion de Acople plastico sanitario 55 cm 1/2 x 7/8 UN 1 36.638,00
A5-3.85. Reposicién e instalacion de ducha tipo elite o equivalente UN 1 244.247,00
A5-3.86, Reposicion e instalacion de ducha tipo fénix o equivalente UN 1 280.124,00
A5-3.87. Reposicion e instalacion de asiento sanitario (bizcocho) UN 1 117.622,00
A5-3.88. Servicio de sondeada de puntos sanitarios UN 1 70.945,00
A5-3.89. Suministro e instalacién de griferia para tanque plastico. UN 1 207.160,00
suministro e instalacion de brida para aparatos sanitarios incluye
A5-5.90. desmonte y monte del mismo. UN 1 120.625.00
y Reposicion e Instalacién de Tuberia sanitaria PVG 3" (incluye
A5-3.91. accesorios) ML 1 85.238,00
A5-3.92. Suministro e instalacién de valvula compuerta de 1" incluye accesorios UN 1 79.196,00
Suministro e instalacion de valvula compuera de 3/4" incluye
A5-3.93, ACOBEOHES UN 1 66.629,00
Suministro e instalacion de valvula compuerta de 1/2" incluye
A5-3.94, Accesatos UN 1 56.962,00

4 MANTENIMIENTO DE REDES ELECTRICAS

Reposicion, suministro e instalacion de la red eléctrica en tuberia
A5-4.01. existente (incluye cableado y accesorios), y/o elementos necesarios ML 1 13.433,00
para dejar estas redes en optimas condiciones de funcionamiento.
Reposicién, suministro e instalacion de |a red eléctrica libre de halégeno
A5-4.02. en tuberia existente (incluye cableado y accesorios), y/o elementos

necesarios para dejar estas redes en o6ptimas condiciones de ML 1 880,00
funcionamiento.
Reposicion, suministro e instalacion de la red eléctrica en tuberia PVC
(incluye tuberia, cableado y regateo), y/o elementos necesarios para
ASH03. dejar estas redes en éptima); condiciones de funcionamiento (solo para L L 41.826.00
redes embebidas en muros).
Reposicién, suministro e instalacién de la red eléctrica en tuberia EMT
incluye tuberia, cableado y anclaje), y/o elementos necesarios para
A5-4.04. c(jejaryestas redes en optimas COIJ'ld)iCiOI‘IES de funcionamiento {gara ML 1 39.011,00
redes expuestas).
Reposicidn, suministro e instalacion de la red eléctrica libre de halégeno
en tuberia PVC (incluye tuberia, cableado y regatec), y/o elementos
A34.05, necesarios para dej;r estas redes en 3i’:ptigms. )coﬁdiciones de . ! S0
funcionamiento (para RLH y embebidas en muros).
Reposicién, suministro e instalacion de la red eléctrica libre de halégenc
en tuberia EMT (incluye tuberia, cableado y anclaje), y/o elementos
AS-4,05, necesarios para dejar estas redes en dptimas condiciones de L. 1 40.457,00
funcionamiento (para RLH y expuestas).
A5-4.07. Reposicion & instalacion de lampara reflector LED 50W UN 1 127.013,00
A5-4.08. Reposicion e instalacién de lampara reflector LED 100W UN 1 234.299,00
A5-4.09. Reposicion e instalacion de Iampara reflector LED 200W UN 1 441.360,00
A5-4.10. Reposicion e instalacion de lampara tubo LED hermética sobreponer UN 1 114.894.00
1x24w luz blanca
A5-4.11. Reposicion e instalacion de lampara dos tubos LED hermética UN 1 189.994,00
sobreponer
A5-4,12, Reposicion e instalacion de lampara regleta LED 4x24cm 12w UN 1 77.344,00
A5-4.13. Reposicion e instalacion de Iampara panel LED 30 x 30 24w luz blanca UN 1 83.818,00
A5-4.14. Reposicion e instalacion de [dmpara panel LED 30 x 60 25w luz blanca UN 1 107.679,00
Reposicion e instalacion de Iampara panel LED 60 x 60 48w Iuz blanca
aais con soporte en &ngulo blanco en aluminio perimetral. on . jeeselso
A5-4.16. Suministro e instalacion de ldmpara panel LED 30 x 120 48w luz blanca UN 1 200.722,00
A5-4.17. Reposicion e instalacion interruptor sencillo UN 1 28.190,00
A5-4.18. Reposicion e instalacion interruptor conmutable sencillo UN 1 51.543,00
A5-4.19. Reposicion e instalacion interruptor conmutable triple UN 1 48.918,00
A5-4.20. Reposicién e instalacion interruptor doble UN 1 29.792,00
A5-4.21, Reposicion e instalacion interruptor sencillo con toma doble UN 1 39.943,00
A5-4.22, Reposicion e instalacion interruptor triple UN 1 45.646,00
A5-4.23. Reposicion e instalacién de soporte para reflectores UN 1 249.010,00
A5-4.24, Mantenimiento y/o reposicion e instalacién de salida + toma bifasica UN 1 176.479,00
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A5-4.25, Mantenimiento y/o reposicion e instalacién de salida en tuberia PVC UN 1 102.249,00
Mantenimiento y/o reposicién e instalacion de salida para conmutable
A5-4.26. en tuberia PVC UN 1 146.899,00
A5-4.27. Mantenimiento y/o reposicién e instalacién de salida en tuberia EMT UN 1 137.610,00
A5-4.28. Mantenimiento y/o reposicion e instalacion de salida + toma frifésica UN 1 201.616,00
A5-4.29. Mantenimiento y/o reposicion e instalacion de toma doble americana UN 1 23.346,00
A5-4.30. Mantenimiento y/o reposicion e instalacion de toma doble GFCI UN 1 69.380,00
Mantenimiento y/o reposicion e instalacién de toma doble P.T.A. 15A
A5-4.31. 125V Naranja UN 1 36.145,00
A5-4.32, Mantenimiento y/o reposicién e instalacion de toma trifasica 20A UN 1 45.212,00
A5-4.33. Mantenimiento y/o reposicién e instalacién de toma bifasica 20A UN 1 26.217,00
A5-4.34. Mantenimiento y/o reposicién e instalacién de tierra en poste UN 1 884.506,00
A5-4.35. Man}emrnxento y/o reposicién e instalacién de tierra tablero general UN 1 608.047,00
distribucion
Mantenimiento y/o reposicion e instalacion de Caja derivacion 10cm
A5-4.36. ¥10cm DEXSON UN 1 50.126,00
Mantenimiento y/o reposicion e instalacion de Caja de paso 15 x 15 x
A5-4.37. 10 cm con chapa UN 1 107.726,00
Mantenimiento y/o reposicién e instalacion de tablero MON.C/PUERTA
A5-4.38. ESP. TOTAL & CTOS UN 1 389.928,00
Mantenimiento y/o reposicion e instalacion de tablero BIF.C/PUERTA
A5-4,39. ESP. TOTAL 12 CTOS UN 1 554.333,00
Mantenimiento y/o reposicion e instalacion de tablero TRIF.C/PUERTA
A5-4.40. ESP. TOTAL 24 CTOS UN 1 776.332,00
Mantenimiento y/o reposicion e instalacién de tablero TRIF.C/PUERTA
A5-4.41. ESP. TOTAL 36 CTOS UN 1 885.012,00
A5-4.42. Mantenimiento y/o reposicidn e instalacién de Lampara exterior blanca UN 1 70.142,00
redonda rejilla 60w
Mantenimiento y/o reposicién e instalacién de Lampara de emergencia
A5-4.43, LED 2 focos UN 1 102.327,00
A5-4.44. Reposicién e instalacion de Sefalizador de Salida Led UN 1 127.906,00
A5-4.45. ?ggzﬁ:&z: e instalacién de Sensor de movimiento infrarrojo de 180 o UN 1 96.849.00
A5-4.46. Reposicion e instalacién de Lampara de sobreponer 60X60 4X17W UN 1 225.499,00
A5-4.47. 2:‘205|c:|0n e instalacion de Driver regulable para Panel Led de 6w a UN 1 50.409.00
A5-4.48. Reposicion e instalacion de Panel Led redondo 6w UN 1 54.400,00
A5-4.49, Reposicién e instalacién de Panel Led redondo 9w UN 1 56.624,00
A5-4.50. Reposicién e instalacién de Panel Led redondo 12w UN 1 60.201,00
A5-4.51. Reposicion e instalacion de Panel Led redondo 18w UN 1 62.632,00
A5-4.52, Reposicion e instalacion de Panel Led redondo 24w UN 1 77.652,00
A5-4.53, Reposicion e instalacion de Cinta de Led siliconada 24w ML 1 20.034,00
Mantenimiento y/o reposicién e instalacién de Breakers 1 x 15A hasta
A5-4.54, 30 amperios UN 1 27.762,00
A5-4.55. Mantenimiento y/o reposicion e instalacion de Breakers 1 x 40 amperios UN 1 54.084,00
A5-4.56. Mantenimiento y/o reposicién e instalacién de Breakers 1X60 amperios UN 1 39.669,00
A5-4.57. Mantenimiento y/o reposicién e instalacién de Breakers 2X80 amperios UN 1 91.871,00
A5-4.58. Mantenimiento y/o reposicién e instalacién de Breakers 3X50 amperios UN 1 148.906,00
A5-4.59. Mantenimiento y/o reposicion e instalacién de Breakers 2X30 amperios UN 1 50.033,00
A5-4.60. Reposicién e instalacion de Balasto electrénico4 x 324 x 177wt 8 UN 1 80.609,00
Reposicion e instalacion de extractor de aire industrial de 16" con rejilla
A5-4.61. de proteccién UN 1 507.689,00
Suministro e instalacion de luminaria fluorescente a prueba de
A5-4.62. explosion 2 x 32W UN 1 3.910.185,00
A5-4.63. Suministro e instalacién TUBO LED T8 DE 18W UN 1 28.302,00
A5-4.64. Suministro e instalacién de Dicroico de LED de 5W UN 1 50.787,00
Mantenimiento y/o reposicion de acometida en cable de cobre 3F No 4
+1N No 6y/o elementos necesarios para dejar estas redes en optimas
AEAED, condiciones de funcionamiento y que cumpla con las especificaciones ML 1 et
establecidas.
Mantenimiento y/o reposicion de acometida en cable de cobre 3F No
6+1N No 6+ 1T No 8y/o elementos necesarios para dejar estas redes
A5-4.66. en optimas condiciones de funcionamiento y que cumpla con las ML 1 100:¢44,00
especificaciones establecidas.
Mantenimiento y/o reposicion de acometida en cable de cobre 3F No
8+1N No 8+ 1T No 8y/o elementos necesarios para dejar estas redes
Ll en optimas condiciones de funcionamiento y que cumpla con las L 1 B5.849.00
especificaciones establecidas.
Mantenimiento y/o reposicion de cable de cobre 1/0 desnudo para
apantallamiento incluye elementos necesarios para dejar estas redes
AR4.68, en optimas condiciones de funcionamiento y que cumpla con las ML 1 123.566,00
especificaciones establecidas.
Mantenimiento y/o reposicion de cable de cobre 1/0 aislado para
A5-4.69. 5 h
89 apantallamiento incluye elementos necesarios para dejar estas redes ML ! 107.397,00
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A5-7.08. :\;‘I;?,t:;nimiento y reposicion e instalacién de esmalte sobre marcos ML 1 13.830.00
A5-7.09. m:g‘teergimiento y reposicién e instalacién de esmalte sobre marcos ML 1 31.980,00
A5-7.10. Mantenimiento y reposicion e instalacion de esmalte sobre muebles M2 1 126.449,00
A5-7.11. Mantenimiento y reposicion e instalacion de estuco M2 1 19.403,00
A5-7.12. Mantenimiento y reposicion e instalacion de estuco veneciano M2 1 81.590,00
A5-7.13. Mantenimiento y reposicion e instalacion de estuco y vinilo 3 manos M2 1 38.695,00
Mantenimiento y reposicion e instalacion de revestimiento plastico de
A5-7.14. acabado texiurizado estilo rayado tipo graniplast esgrafiado o M2 1 34.926,00
equivalente
A5-7.15. Mantenimiento y reposicion e instalacion de marmolina sobre pariete M2 1 26.669,00
Mantenimiento y reposicién e instalacion de revestimiento bajo placa
AETT8: tipo plaster o equivalente Mz ! AR
A5-7.17. Mantenimiento y reposicién e instalacion de tintilla sobre madera lineal ML 1 7.161,00
A5-7.18. Mantenimiento y reposicién e instalacion de tintilla sobre madera llena M2 1 31.576,00
Mantenimiento y reposicion e instalacion de vinilo sobre pafiete o sobre
A5-7.19. estuco 3 manos incluye alistamiento de la superficie, filos, dilataciones M2 1 18.633,38
y resanes generales con estuco.
Mantenimiento, reposicién y aplicacion pintura tipo vinilo 3 manos para
exteriores de alta resistencia y maxima proteccidn tres manos color a
abz1:20. definir en obra. Incluye alistamiento superficie, filos, dilataciones y M 1 SlH0ses
resanes generales con estuco.
Mantenimiento, reposicién y aplicacién lineal de pintura tipo vinilo 3
¥ manos para exteriores de alta resistencia y maxima proteccion tres
AS-7.21. manos color a definir en obra, hasta 60 cm. Incluye alistamiento ML 1 25.600.00
superficie.
A5-7.22. g‘lli::;?émento y reposicion e instalacion de Wash Primer sobre M2 1 51.308.00
A5.7.23. r;ﬂoal;'lat;ri:églentn y reposicion e instalacion de Pintura epéxica tipo 1 M2 1 43.012,00
A5-7.24. Mantenimiento y reposicién e instalacion de Pintura hidrorepelente M2 1 30.177,00
i Mantenimiento y repasicioén e instalacion de Pintura tipo Vinilo interior
AS-7.25. especial para paneles de yeso a dos manos M2 1 13.450,00
Mantenimiento y reposicion e instalaciéon de Pintura Anti-Grafiti
A5-7.26, Transparente M2 1 56.737,00
. Mantenimiento y reposicién e instalacion de Pintura para canchas
e deportivas a dos manos M2 L 84.797.00
Mantenimiento rejas. Incluye desmonte y montaje, mantenimiento
X bisagras, cerradura de seguridad, pasador, porta candado, aplicacion
AbT28 anticorrosivo y esmalte tipo intemperie al duco 3 manos, color por definir M2 L 20.435,00
en obra
8 MANTENIMIENTO DE ACABADOS DE PISOS
o Mantenimiento y reposicién e instalacion de alistado de piso 4cm,
AS-8.01. adhesivo de piso y enboquillado de fraguado répido M2 ! laL0e
A5-8.02. Mantenimiento y reposicion e instalacién de alistado de piso 2cm M2 1 27.309,00
A5-8.03. Mantenimiento y reposicién e instalacion de alistado de piso 4cm M2 1 38.530,00
v Mantenimiento y reposicién e instalacion de alistado de piso 4cm
A5-8.04. andiirecids M2 1 65.577,00
y Mantenimiento y reposicién e instalacién de alistado de piso 4cm
A5-8.05. impermeabilizado M2 1 50.829,00
i Mantenimiento y reposicién e instalacion de alistado de piso 8cm
AS-8.08. | impermeabilizado M2 1 81.257,00
A5-8.07. Mantenimiento y reposicién e instalacién de piso en adoquin cuarto 26 M2 1 108.583,00
A5-8.08. gﬂce::temmnento Yy reposicion e instalacién de piso en adoquin espanol M2 4 97.246,00
A5-8.09. I'g‘lce:;\temmmnto y reposicion e instalacion de piso en adoguin espariol M2 1 118.271,00
i Mantenimiento y reposicion e instalacién de piso en adoquin rustico
A5-8.10. corbatin 6.0 M2 1 80.347,00
" Mantenimiento y reposicién e instalacién de piso en adoquin concreto
A5-8.11. 6cm peatonal M2 1 95.441,00
- Mantenimiento y reposicion e instalacion de piso en adoquin concreto
A5-8.12. 8cm vehicular M2 1 98.653,00
i Mantenimiento y reposicién e instalacién de piso en alfombra argollada
A5-8.13. multinivel 650 GR M2 1 69.780,00
Mantenimiento y reposicion e instalacién de piso en alfombra argollada
A5-8.14. multinivel 980 GR M2 1 85.862,00
A5-8.15. gdoanntg:mtemo y reposicion e instalaciéon de piso en alfombra recortada M2 1 130.954,00
X Mantenimiento y reposicion e instalacién de piso ceramico formata 20
A5-8.16. % 20 o similar M2 1 88.409,00
2 Mantenimiento y reposicién e instalacion de piso natural tipo ARUBA
ARRIT: ARENA 57.5 X 57.5 o equivalente Me ! Re.318.00
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en optimas condiciones de funcionamiento y que cumpla con las
especificaciones establecidas.
Mantenimiento y/o reposicion e instalacion de caja premoldeada tipo
AS5-470. | \otalizador de 3x100 UN 1 250.445,00
5 MANTENIMIENTO DE REDES DE VOZ Y DATOS
5 Reposicién e instalacién de Gabinetes metalicos para centralizar las
AEB01. redes de voz y datos UN 1 2.114.679,00
Reposicion e instalacién de Bandeja tipo malla portacables para redes
A5-5.02, de energia regulada, normal y comunicaciones formato 60 x 300 mm o ML 1 118.170,00
similar
Reposicion e instalacion de Canaleta Metalica portacables con division
5-5.03 para la instalacion de salidas de voz, datos y energia regulada ML ! 64.566,00
. Reposicion e instalacion de Canaleta Plastica portacables con division
ABH 08 para la instalacién de salidas de voz, datos y energia regulada L. 1 48.160,00
5 Reposicion e instalacion de Salida doble de voz y/o datos categoria 6A
A5-5.08. certificado UN 1 106.786,00
AS5-5.06. Reposicion e instalacion de cableado UTP categoria 6A -100 % cobre ML 1 18.558,00
A5-5.07. Reposicion e instalacién de cableado HDMI ML 1 20.541,00
A5-5.08. Reposicidn e instalacién de salida de incrustar para pared HOMI UN 1 53.547,00
6 MANTENIMIENTO MUROS Y MAMPOSTERIA
A5-6.01. Mantemmlemo y/o reposicion e instalacién de Pintura ignifuga contra M2 1 29.944.00
incendios
g Mantenimiento y/o reposicién e instalacién de muro madera pino ESP.
A5-6.02. 10CM doble cara M2 1 141.194,00
' Mantenimiento y/o reposicién e instalacion de fachada sistema tipo
AS-5.0%: persiana aerolux o equivalente Iz 1 144.567,00
Mantenimiento y/o reposicién e instalacion de fachada sistema tipo
AS5-6.04. persiana DVLUX o equivalente Mz ] 127:408,00
A5-6.05. Manien_lmlento y/o reposicién e instalacién de alfzjia concreto ML 1 75.776,00
prefabricada
A5-6.06. Mantenimiento y/o reposicion e instalacién de alfajia concreto 0.15 M ML 1 66.347,00
A5-6.07. Mantenimiento y/o reposicién e instalacién de alfajia concreto 0.25 M ML 1 117.164,00
A5-6.08. Mantenimiento y/o reposicion e instalacién de alfajia en tablén ML 1 52.862,00
A5-6.00. Mantenimiento y/o reposicién e instalacion de alfajia en ladrillo macizo ML " §3.075.00
prensado
Mantenimiento y/o reposicién e instalacion de muro divisorio bloque
P40 estriado N°4 en los casos que se requiera M2 ! 57.83190
Mantenimiento y/o reposicion e instalacion de muro divisorio bloque
ki estriado N°5 en los casos que se requiera Mz ! e
A5-6.12. Mua\ntemmmnto y/o reposicion e instalacion de muro divisorio blogue liso M2 1 55.945.00
N°5 en los casos gue se requiera
' Mantenimiento y/o reposicion e instalacién de muro Dry wall doble cara
A5-8.13: E=12 en los casos que se requiera Ma ) Ra.1RRE0
A5-6.14, M_anten;mlento y/o reposicion e_mstaﬁacmn de muro Dry wall doble cara M2 4 93.641.00
E=10 en los casos que se requiera
Mantenimiento y/o reposicion e instalacion de muro lamina
As6.14. fibrocemento 10mm en los casos que se requiera M2 ! 1042855,00
A5-6.16. Mantenimiento y/o reposicion e instalacion de dintel en concreto 5 cm ML 1 51.555.00
en los casos que se requiera
Reposicion e instalacion de muros y fachadas en ladrillo macizo
A5-6.17, prensado a la vista M2 1 178.370,00
A5-6.18. Reposicion e instalacion de mesdn en concreto M2 1 344.501,00
A5-6.19. Manten!mlento y/o reposicion e instalacién poyo ducha en los casos que ML 1 51.873.00
se requiera
A5-6.20. Remates en muros en ladrillo macizo prensado ML 1 70.072,00
Mantenimiento y/o reposicién e instalacién de soporte mesén en bloque
ASRE, de concreto 60cm x 90cm x 10cm en los casos que se requiera st ! TR
Suministro e instalacion de viga de confinamiento y amarre muro de0,15
BE0=20 x 0,25 mts. Incluye refuerzo ML ! 1F6R0200
Suministro e instalacion de columna de forma regular de 3.500 PSI.
A5-6,23, incluye refuerzo M3 1 1.861.443,00
Suministro e instalacién de losa con lamina colaborante y concreto de
PR 3.500 PSI. incluye refuerzo i h SHABS A0
7 MANTENIMIENTO DE ACABADOS DE PINTURA
A5-7.01. tIi\;'laa‘:.r;at:rumlento y/o reposicion e instalacién anti humedad fachada dos M2 1 25.434.00
Mantenimiento y/o reposicién e instalacidn de anticorrosivo sobre
A5-7.02. lamina lineal ML 1 13.956,00
Mantenimiento y/o reposicion e instalacidn de anticorrosivo sobre
A5-7.03. lamina llena M2 1 23.267,00
A5-7.04. Mantenimiento y/o reposicion e instalacion de barniz sobre muebles M2 1 77.395,00
AS5-7.05. Demarcacion con marmolina ML 1 8.573,00
A5-7.06. Mantenimiento y reposicion e instalacion de esmalte sobre Idmina lineal ML 1 17.486,00
A5-7.07. Mantenimiento y reposicion e instalacion de esmalte sobre lamina llena M2 1 28.061,00
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Mantenimiento y reposicion e instalacion de piso tipo duro piso 33.8 x
A5-8.18. 33.8 0 equivalente M2 1 74.962,00
¥ Mantenimiento y reposicion e instalacién de piso exterior tipo MURCIA
ABH1%: 45.8 X 45.8 0 equivalente M2 ! 75.257,00
A5-8.20. Tg;ttgmmlemo Yy reposicion e instalacion de piso imitacién madera 57.5 M2 1 78.910,00
: Mantenimiento y reposicion e instalacién de pisc marmolizado tipo
AE821. | ELDA 5525520 aquivalente M2 i 78.810,00
i Mantenimiento y reposicion e instalacién de piso ornamental tipo malta
022 33.8 x 33.8 0 equivalente L 1 T1.729.00
Mantenimiento y reposicion e instalacién de piso tipo pizarra natural o
A5.8.23, aquiisisnte M2 1 68.475,00
g Mantenimiento y reposicién e instalacion de piso tipo terrazo Britania
Ahad 42.5 x 42.5 o equivalente M2 ; 9630180
g Mantenimiento y reposicion e instalacién de piso ceramico trafico
A5-8.25. fmoderada M2 1 87.669,00
5 Mantenimiento y reposicion e instalacion de piso en gres tablon
A58.26. | iradicional rojo30 x 30 M2 1 96.208,00
- Mantenimiento y reposicién e instalacion de piso en gres tipo tablon
AS-8.27. portal rojo 30 x 15 o equivalente M2 1 81.349,00
Mantenimiento y reposicion e instalacion de piso en gres tipo tableta
5828, etrusca roja25X7 o equivalente Me 1 8260800
J Mantenimiento y reposicion e instalacién de piso en porcelanato tipo
A:B.2, piedra egipcia sandstone 27.2 x 55.4 o equivalente M2 1 222.547,00
Mantenimiento y reposicién e instalacion de piso en porcelanato color
A5-8.30, por definir en obra M2 1 165.045,00
o Mantenimiento y reposicion e instalacién de guardaescoba en
A5-8.31. cerimica. ML 1 16.819,00
7 Mantenimiento y reposicion e instalacion de guardaescoba en
A5-8.32. porcelanato ML 1 29.381,00
A5.8.33. )I:ﬂgrlt;mmmnto Yy reposicion e instalacion de guardaescoba en gres 18.5 ML 1 28.125.00
A5-8.34, Mantenimiento y reposicion e instalacién de guardaescoba en MDF 8cm ML 1 32.823,00
A5-8.35, Mantenimiento y reposicion e instalacién de guardaescoba PVC 6.8 cm ML 1 12.711,00
A5-8.36. Z'Irﬁntemmlento Yy reposicion e instalacion de guardaescoba PVC rollo 8 ML 4 14.814.00
A5-8.37. gﬂg@rimmlento Yy reposicion e instalacion de guardaescoba PVC rigido ML 1 16.286.00
’ Mantenimiento y reposicion e instalacién de contrahuella de escalera
A5-8.38. en PVC 20 CM ML 1 37.413,00
AS5-8.39. Mantenimiento y reposicion e instalacion de mediacana en PVC 6 cm ML 1 65.061,00
A5-8.40. Mantenimiento y reposicion e instalacion de mediacana en PVGC 9 cm ML 1 70.143,00
A5-8.41. Mantgmmlento Y reposicion e instalacion de piso en baldosa de grano M2 1 201.652,00
de marmol.
. Mantenimiento y reposicion e instalacion de guardaescoba en baldosa
A5-8.42. de grano de marmol, ML 1 43.178,00
A5-8.43. Mantenimiento, reposicion e instalacién de piso técnico extruido M2 1 218.775.00
monomasa
A Mantenimiento, reposicion e instalacién de guardaescoba para piso
i técnico extruido monomasa e:0.10 m ML ! o
Mantenimiento, reposicion e instalacion de huellas y contrahuellas de
A543 escalera para piso técnico extruido monomasa ML 1 ATi40289
Mantenimiento, pulida y brillada de piso en baldosa grano de marmol
AtA8, con acido oxalico y cera liquida 7 x 1 M2 ; SHE76,00
A5.8.47. Mantemmmnto y reposicion e instalacion de piso en caucho de alto M2 1 209.417.00
impacto espesor 2 cm
9 MANTENIMIENTO DE OTROS ACABADOS
A5-9.01. ﬂsgteecr;mlemo y reposicion e instalacion de enchape marmol piedra M2 1 351.713,00
A5-9.02. Mantenimiento y reposicion e instalacién enchape de fachada cuarteron M2 1 113.488,00
: Mantenimiento y reposicién e instalacion enchape pared tipo MARMOL
A2.03, AURORA 20X30 o equivalente Mz 1 119.533,00
A5-9.04. Mantemmnentq y reposicion e instalacién enchape pared porcelanato, M2 1 181.546.00
color por definir
A5-9.05. Mantemmlemo_ y reposicién e instalacion enchape pared ceramico, M2 1 95.747.00
color por definir
A5-9.06. I:noa;t;mmlento y reposicion e instalacion de division en vidrio templado M2 1 814.307.00
A5-9.07. Mantenimiento y reposicién e instalacion de divisién en aluminio y M2 1 652.403,00
lamina plastica
¥ Mantenimiento y reposicion e instalacién de division en aluminio 8.647
AS-aus, anodizado M 1 EEARATI00
Mantenimiento y reposicion e instalacion de division en [amina de acero 0
A5-9.09. inoxidable AIS| SAE 304 M2 1 1.117.151,0
A5-9.10. Suministro e instalacion Win en Aluminio ML 1 23.314,00
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v Mantenimiento y  reposicién e instalacion de PUERTA
AS-9.11. | ARQUITECTONICA EN MADERA M2 ! Slnaeei
Mantenimiento y  reposicién e instalacion de PUERTA
AS-812. | ARQUITECTONICA CLOSET EN MADERA Me ! 18l
y Mantenimiento y reposicidn e instalacion de Puerta en Vidrio Templado
A5-9.13. Laminado 10mm M2 1 1.113.793,00
A5-9.14. Mantenimiento y PULIDA + LACADA PISO MADERA M2 1 77.760,00
A5-9.15. Mantenimiento y PULIDA PISO GRANITO AL PLOMO M2 1 88.882,00
A5-9.16. Mantenimiento y PULIDA PISO MARMOL M2 1 114.981,00
A5-9.17. réd;nstemmlento y reposicion e instalacion de GRAMA SINTETICA 500 M2 1 117.043,00
A5.9.18. I\Gf'lgnstenimiento y reposicién e instalacion de GRAMA SINTETICA 700 M2 1 143.434.00
Mantenimiento y reposicion e instalacion de PARARRAYQOS tipo
A3 FRANKLIN o equivalente U ) 441.045.00
A5-9.20. Mantenimiento y reposicién e instalacion de PASAMANOS ANOLOK ML 1 57.969,00
A5-9.21. mir_}tgmmmmo y reposicion e instalacion de PASAMANOS BLANCO ML 4 58.542,00
A5-9.22. ?df::%rtzi;nienlo y reposicién e instalacién de PASAMANOS ESCALERA ML 1 239.709.00
Mantenimiento y reposicién e instalacion de PASAMANOS ESCALERA
A5-9.23. TABLaChp.25 ML 1 246.418,00
Mantenimiento y reposicién e instalacién de PERSIANA TOMA DE
A5-9.24. AIRE 40"x20" UN 1 841.545,00
Mantenimiento y reposicion e instalacion de PINTURA BITUMINOSA
AT Al. TEXSA o equivalente Me : £9:565,00
A5-9.26. I‘;Ica)rlifgmlenm y reposicion e instalacién de PINTURA BITUMINOSA M2 4 52 166.00
A5-9.27. Mantenimiento y reposicién e instalacién de PRADIZACION JARDINES M2 1 38.202,00
X Mantenimiento y reposicion e instalacion de REJILLA
A5-9.28. ANTICUCARACHA 3"x2" UN 1 22.811,00
Mantenimiento y  reposicion e instalacion de REJILLA
A5-9.29. ANTICUCARACHA 6'x4" Al UN 1 48.202,00
A5-8.30. Mantenimiento y RESANES GENERALES M2 i 30.529,00
: Mantenimiento y reposicién e instalacién de SALIDA CORDON TV
A5-9.31. BLANCO+TAPA UN 1 26.946,00
A5-9.32. Mantenimiento y reposicion e instalacion de SALIDA TV CN UN 1 144.113,00
A5-9.33. E‘I_?ntenlmlento y reposicion e instalaciéon de TANQUE PLASTICO 1000 UN 1 1.097.651,00
A5-9.34. t.‘l?ntemm:ento y reposicion e instalacion de TANQUE PLASTICO 2000 UN 1 1.703.772.00
A5-9.35. i'\:.‘lagtsq_:nlemo y reposicion e instalacion de TOPE DE PISO PARA UN 1 32.085.00
Mantenimiento y reposicion e instalacion de TOPE DE RESORTE
A5-9.36. PARA PUERTA UN 1 12.044,00
i Mantenimiento y reposicion e instalacion de VIDRIO
AS9.37. | ARQUITECTONICO NIVEL Il 18 e b i b
i Mantenimiento y  reposicion e  instalacion de  VIDRIO
AS-9.38. | ARQUITECTONICO NIVEL Ill 22 M2 1 3.420.540,00
A5-9.39. Tninmtemmlento y reposicion e instalacion de VIDRIO BRONCE 244x330 M2 1 74.853.00
i Mantenimiento y reposicion e instalacion de VIDRIO CRISTAL
A5-9.40. CRUD.BRONC. 5mm M2 1 184.958,00
i Mantenimiento y reposicién e instalacion de VIDRIO CRISTAL CRUD.
A5-9.41, BRONC. 10mm M2 1 345.922,00
Mantenimiento y reposicién e instalacion de VIDRIO CRISTAL CRUD.
AS-9.42. | NCOLO. 10mm i 1 238,089,00
" Mantenimiento y reposicion e instalacién de VIDRIO CRISTAL Templ.
A5-9.43. BRONC. 5mm M2 1 202.022,00
| Mantenimiento y reposicion e instalacién de VIDRIO CRISTAL Templ.
A5-9.44, CRISTAL AZUL M2 1 396.667,00
¥ Mantenimiento y reposicién e instalacion de VIDRIO CRISTAL
A5-9.45, Templ.INCOL.10m M2 1 237.352,00
i Mantenimiento y reposicién e instalaciéon de VIDRIO CRISTAL Templ.
A5-9.46. REFLECTIVO M2 1 470.778,00
-, Mantenimiento y reposicion e instalacién de VIDRIO GRABADO
A5-9.47. BRONCE BOREAL M2 1 118.817,00
x Mantenimiento y reposicién e instalacién de VIDRIO GRABADO
AS-9.48. | INCOLORD 4mm. M2 1 176.088,00
A5.9.49, gir:::enimienio y reposicién e instalacion de VIDRIO ESMERILADO M2 1 234.881.00
Mantenimient i lacié
A5-9.50. DIAMF:E‘"II'FIE\:IS“ 0 y reposicién e instalacion de DOMO CIRCULAR 1.10 UN 1 573.383,00
’ Mantenimiento y reposicion e instalacién de DOMO Cuadr. BURBUJA
A5-9.51. 117x117 3mm UN 1 585.452,00
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A5-9.52,

Mantenimiento y reposicion e instalacion de DOMO Cuadr. DIAMANT
117x117 3mm

UN

1 585.452,00

A5-9.53.

Mantenimiento y reposicién e instalacion de DOMO Rect. DIAMANT
80x115 3mm.

UN

1 531.814,00

AS5-9.54,

Mantenimiento y reposicion e instalacion de DOMO RECTANGULAR
BURBUJA (0.80x1.10)

UN

1 531.814,00

A5-9.55.

Mantenimiento y reposicion e instalacion de teja acrilica sobre medida
color por definir

M2

1 589.335,00

A5-9.56.

Mantenimiento mesén en concreto. Incluye alistamiento superficie y
aplicacién de granito con cemento blanco, acabado liso con juntasde
plastico. E= 5 mm y pasada de piedras para el acabado final

M2

1 186.932,00

A5-9.57,

Mantenimiento y reposicion e instalacion de Pintura fosforescente
luminiscente para sefializacion nocturna y de emergencia

M2

1 74.196,00

A5-9.58.

Reposicion e instalacion de cinta fotoluminiscente de 5 cm de ancho,
con proteccion peatonal y tiempo de atenuacion de 10 horas para
sefalizacién nocturna y de emergencia

ML

1 24.295,00

A5.9.59.

Reposicién e instalacién de senalizacion de seguridad sobre placa
fotoluminiscente para sefalizacion nocturna y de emergencia

UN

1 70.187,00

A5-9.60.

Reposicion e instalacion de banda antideslizante fundida en sitio de 5
cm de ancho para trafico alto con fotoluminiscente para sefalizacion
nocturna y de emergencia

ML

1 81.482,00

A5-9.61.

Reposicion e instalacién de sefalizacion interna en acrilico cristal en
tamafio 20 x 29 cm y sujetado con herrajes cilindricos de aluminio ylo
acero niquelado

UN

1 114.4089,00

A5-9.62.

Reposicion e instalacion de sefalizacion interna en acrilico cristal en
tamano de 30 cm de ancho y altura proporcional con lenguaje braille (1
a 20 caracteres), sujetado con herrajes cilindricos de aluminio y/o acero
niquelado.

ML

1 106.328,00

A5-9.63.

Reposicion e instalacion de sefalizacion interna en acrilico cristal en
tamafio de 30 cm de ancho y altura proporcional con lenguaje braille (1
a 20 caracteres), sujetado directamente a muro.

UN

1 93.217,00

A5-9.64.

Reposicion e instalacion de senalizacion interna en acrilico cristal en
tamano de 30 cm de ancho y altura proporcional con lenguaje braille
(21 a 60 caracteres), sujetado con herrajes cilindricos de aluminio ylo
acero niquelado.

ML

1 183.245,00

A5-9.65.

Reposicién e instalacion de sefalizacion interna en acrilico cristal en
tamarno de 30 cm de ancho y altura proporcional con lenguaje braille
(21 a B0 caracteres), sujetado directamente a muro.

UN

1 157.908,00

A5-9.66.

Reposicion e instalacion de barra de seguridad tipo C en tubo de acero
inoxidable de 1 1/2" o 1 1/4" para brindar apoyo a personas con
movilidad reducida

UN

1 219.537,00

A5-9.67.

Reposicion e instalacion de barra de seguridad tipo S en tubo de acero
inoxidable de 1 1/2" o 1 1/4" para brindar apoyo a personas con
movilidad reducida

UN

1 286.879,00

A5-9.68.

Reposicién e instalacion de barra de seguridad plegable tipo U en tubo
de acero inoxidable SUS 304 satinado de 1 1/2" 0 1 1/4". con capacidad
de carga 150 KG, para brindar apoyo a personas con movilidad
reducida

UN

1 800.651,00

A5-9.69.

Reposicién e instalacion de barra de seguridad tipo H en tubo de acero
inoxidable SUS 304 satinado de 1 1/2" 0 1 1/4", con capacidad de carga
150 KG, para brindar apayo a personas con movilidad reducida

UN

i
-

.125.353,00

A5-9.70.

Reposicion e instalacion de barra de seguridad tipo L en tubo de acero
inoxidable SUS 304 satinado de 1 1/2" 0 1 1/4", con capacidad de carga
150 KG, para brindar apoyo a personas con movilidad reducida

UN

1 605.580,00

AS5-9.71.

Reposicién e instalacion de silla de seguridad plegable en acero
inoxidable SUS 304 satinado, con capacidad de carga 300 KG y
medidas 40 x 34 c¢m o superior, para brindar apoyo a personas con
movilidad reducida

UN

-
Y

.534.539,00

A5-9.72,

Reposicion e instalacion de mesén en piedra natural con faldon 7cm.
incluye estructura portante.

ML

1 879.875,00

A5-9.73.

Reposicién e instalacién de mesén en acero inoxidable. incluye poceta
central.

ML

1 506.252,00

A5-9.74.

Mantenimiento y/o tratamiento para impermeabilizacion de muros con
humedades, incluye aplicacion de aditivos tipo sika impermur o
equivalente, sika injectocream -100 o equivalente y Ia reposicion del
pafete impermeabilizado.

M2

1 292.135,00

A5-9.75.

Reposicion e instalacion de Vidrio Blindado Arquitecténico Nivel IV
(E=42mm) compuesto por capas de vidrio monolitico flotado y PVB.
Incluye desmonte del vidrio existente, instalacién accesorios y
certificacidn con prueba balistica avalada por indumil.

M2

1 4.332.677,00

A5-9.76.

Reposicion e instalacién de Vidrio Blindado Arquitecténico Nivel V
(E=50mm) compuesto por capas de vidrio monolitico flotado y PVB.
Incluye desmonte del vidrio existente, instalacion accesorios y
certificacién con prueba balistica avalada por indumil.

M2

1 5.235.814,00

A5-9.77,

Suministro e instalacién de bisagra hidraulica de piso para puerta de
vidrio marca Speedy o equivalente

UN

1 717.861,00
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Mantenimiento Mecanico con Pulidora y Grateado con copa de Acero
A5-9.78, entorchado para limpieza de elementos estructurales corroidos. Incluye ML 1 29.541,00
todo lo necesario para su correcta realizacion.
A5-9.79. Suministro e instalacidn de Pelicula Polarizado color negro 5% M2 1 131.000,00
A5-9.80. Suministro reposicién e instalacién de piso laminado M2 1 131.242,00
10 MANTENIMIENTO DE CARPINTERIA MADERA
A5-10.01. Reposicion e instalacién de Baranda en madera flormorado ML 1 84.230,00
A5-10.02. Reposicion e instalacién de Cléset flormorado M2 1 701.224,00
A5-10.03. Reposicion e instalacién de Cléset tipo madecor o equivalente M2 1 419.630,00
A5-10.04. Reposicion e instalacién de Difusor en madera M2 1 205.294,00
A5-10.05. Reposicion e instalacién de Difusores marco para vidrio M2 1 215.897,00
A5-10.06. Rep_osicic'm e instalacion de enchapes de muros en lamina tipo triplex o M2 1 57.404.00
‘equivalente
A5-10.07. Reposicion e instalacion de Enchapes muros flormorado M2 1 254.086,00
A5-10.08. Reposicion e instalacion de hoja puerta flormorado o equivalente M2 1 247.848,00
A5-10.09. Reposicion e instalacion de hoja puerta tipo fortec o equivalente M2 1 226.582,00
A5-10.10. Reposicién e instalacién de mueble altura 0.80 flormorado ML 1 746.281,00
A5-10.11. Reposicién e instalacién de mueble bajo 0.80M-Sapan ML 1 700.834,00
A5-10.12. Reposicién e instalacién de mueble tipo linos M2 1 462.697,00
Mantenimiento y reparacion de muebles en madera, incluye limpieza,
A5-10.13. ajuste y reemplazo de piezas defectuosas o en mal estado del mueble M2 1 197.786,00
existente en el mismo o mejor material
A5-10.14. Reposicién e instalacién de pasamanos flormorado ML 1 90.634,00
A5-10.15. Reposicién e instalacion de pirlan de madera 0.10 M ML 1 101.245,00
A5-10.16. Reppsicién e instalacién dePuerta marce y hoja flormorade o M2 1 368.450,00
equivalente
A5-10.17. Reposicién e instalacion de Puerta interés social 0.51 A 0.75M UN 1 268.919,00
A5-10.18. Reposicion e instalacion de Puerta interés social 0.76 A 1.00M UN 1 321.765,00
A5-10.18. Reposicién e instalacion de Ventana en madera flormorado M2 1 182.250,00
A5-10.20. Reposi;ién e instalaci_én. de Ventang Tipo Cot_onial en madera rot_)le M2 1 1.805.215,00
seco e inmunizado o similar con terminado en pintura color por definir
Reposicion e instalacion de Puerta Tipo Colonial en madera teca seca
AG=10.21. e ir?munizada o similar con terminado IJen pintura color por definir Mz 1 LAGES.A0
11 MANTENIMIENTO DE CARPINTERIA METALICA
A5-11.01. Reposicién e instalacién de cerramiento en malla eslabonada M2 1 153.543,00
A5-11.02. Reposicién e instalacién de escalera de gato ML 1 69.455,00
Reposicion e instalacion de tuberia en acero laminado en caliente, con
A5-11.03. bajo contenido de carbono de espesor igual o superior 2.30 mm y ML 1 41.358,00
diametro 1°.
Reposicion e instalacion de tuberia en acero laminado en caliente, con
A5-11.04, bajo contenido de carbonc de espesor igual o superior 2.30 mm y ML 1 57.213,00
didmetro 2".
A5-11.05. Reposicién e instalacién de marco puerta lamina 0.80M UN 1 180.230,00
A5-11.06. Reposicion & instalacién de marco puerta lamina 1.00M UN 1 179.380,00
A5-11.07. Reposicion e instalacién de marco tapas caja inspeccién UN 1 438.637,00
A5-11.08. Reposicion e instalacién de marquesinas lamina M2 1 221.131,00
A5-11.09. Reposicion e instalacion de puerta en lamina cold rolled cal.16 | M2 1 270.689,00
A5-11.10. Reposicién e instalacion de reja bancaria M2 1 152.299,00
A5-11.11. Reposicion e instalacion de rejas lamina M2 1 291.092,00
A5-11.12. Reposicion e instalacion de rejillas piso 0.30 ML 1 126.576,00
A5-11.13. Reposicion e instalacion de sombrerete para chimenea tipo cilindrico UN 1 48.945,00
A5-11.14. Reposicion e instalacion de tapas shut lamina UN 1 157.192,00
A5-11.15. Reposicién e instalacion de divisién en lamina cold rolled cal.16 M2 1 270.689,00
Reposicion e Instalacion de flanches en Iamina galvanizada calibre 26
A5-11.16. de ancho 20 a 50 cm de color similar 2 estructura de ventaneria en ML 1 68.019,00
aluminio. Incluye impermeabilizacion.
Suministro e instalacién de Escudo de la Policia Nacional fundido en
A5-11.17. bronce, detalles en alto relieve pulidos y brillados a color, tamario de UN 1 3.837.644,00
80cm de diametro
Suministro e instalacién de Escudo de la Policia Nacional fundido en
A5-11.18. bronce, detalles en alto relieve pulidos y brillados a color, tamafio de UN 1 2.857.194,00
60cm de diametro
Suministro e instalacién de letra fundida en bronce de altura 20 cm
AR ancho proporcional, incluye anclajes d an ! i
Suministro e instalacién de letra fundida en bronce de altura 15 ¢cm
A5A1:20: ancho proporcional, incluye anclajes ! N ] o
Suministro e instalacion de franja damero de la Policia Nacional, en
ABTIES, l&mina de aluminio cal. 16 de aItLJJra 24 cm, incluye anclajes ML ! AIEART
Suministro e instalacién de franja damero de la Policia Nacional, en
A4 l&mina de aluminio cal. 16 de altdra 18 cm, incluye anclajes ML 1 TR0
Suministro e instalaciéon canal metalica de aguas lluvias en lamina
A5-11.23. galvanizada calibre 22. Incluye anticorrosivo, pintura y anclajes. ML 1 221.652,00
Desarrollo de A hasta 1,00m

2BS-FR-0020 Pagina 66 de 70 Aprobado 05-07-2016
Version 3




CONTRATO DE OBRA PN - 74-6— 1 0 Q “l 5 - —24 CELEBRADO ENTRE LA POLICIA NACIONAL -
POLICIA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA Y EL CONSORCIO METROPOLITANO 24, CUYO OBJETO ES LOTE
2: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE
POLICIA SANTANDER Y A LAS DEMAS UNIDADES ESPECIALIZADAS DE SU JURISDICCION, CON EJECUCION POR
TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE.

Suministro e instalacion concertina sencilla diametro 18" en acero
AS-11.24. inoxidable. Incluye accesorios de anclaje o fijacion ML b B7.655,00
Suministro e instalacion concertina doble diametro 18" en acero
Atz inoxidable. Incluye accesorios de anclaje o fijacion ML 1 47.189,00
Suministro e instalacion de portén en lamina coll rolled calibre 16 con
A5-11.26. tuberia estructural de 100 X 100 en 2.5 mm y tuberia estructural de 3 X M2 1 427.153,00
11/2 en 2 mm. incluye anticorrosivo, pintura electrostatica o en polvo.
12 MANTENIMIENTO DE CONCRETOS, MORTEROS Y PANETES
A5-12.01. Reposicién e instalacion de concreto corriente grava comun 1500 P.S.| M3 1 753.147,00
AS5-12.02. Reposicion e instalacion de concreto corriente grava comin 2000P.S .1 M3 1 918.192,00
A5-12.03. Reposicion e instalacion de concreto corriente grava comin 2500 P.S | M3 1 949.036,00
A5-12.04, Reposicion e instalacion de concreto corriente grava comun 3000 P.S.| M3 1 1.052.010,00
A5-12.05. Reposicion e instalacion de concreto corriente grava comun 3500 P.S.| M3 1 1.120.069,00
A5-12.06. Reposicién e instalacién de concreto corriente grava fina 2000 P.S.| M3 1 796.263,00
A5-12.07. Reposicién e instalacién de concreto corriente grava fina 3000 P.S.| M3 1 934.931,00
A5-12.08. Reposicion e instalacién de mortero 1:2 M3 1 799.393,00
A5-12.09. Reposicion e instalacién de mortero 1:3 M3 1 751.880,00
A5-12.10. Reposicion e instalacion de mortero 1:3 impermeabilizado M3 1 1.044.746,00
A5-12.11. Reposicion e instalacién de mortero 1:4 M3 1 724.317,00
A5-12.12, Reposicion e instalacion de mortero 1:4 impermeabilizado M3 1 990.559,00
A5-12.13. Reposicion e instalacién de mortero 1:5 M3 1 701.998,00
A5-12.14. Reposicion e instalacion de mortero 1:6 M3 1 678.733,00
A5-12.15. Reposicion e instalacion de filos y dilataciones ML 1 15.195,00
A5-12.16. Reposicidn e instalacién de malla con vena bajo entramado M2 1 29.804,00
A5-12.17. Reposicion e instalacion de esterilla de guadua bajo entramado M2 1 36.033,00
A5-12.18. Reposicion e instalacion de rampa de acceso M2 1 114.606,00
A5-12.19, Reposicion e instalacion de pafete bajo esterilla de guadua 1:5 M2 1 68.851,00
A5-12.20. Reposicion e instalacion de pariete bajo malla 1:4 M2 1 68.765,00
A5-12.21. Reposicitn e instalacion de pafete bajo malla 1:5 M2 1 68.851,00
A5-12,22. Reposicion e instalacion de pafiete bajo malla 1:6 M2 1 68.368,00
A5-12.23. Reposicién e instalacion de pafiete impermeabilizado muros 1.3 M2 1 63.660,00
A5-12.24. Reposicién e instalacion de pafete impermeabilizado muros 1:4 M2 1 61.201,00
A5-12.25. Reposicidn e instalacién de pafete liso muros 1:3 M2 1 52.267,00
A5-12.26. Reposicién e instalacién de pafiete liso muros 1:4 M2 1 50.210,00
A5-12.27. Reposicion e instalacion de pafiete liso muros 1:5 M2 1 50.295,00
A5-12.28. Reposicion e instalacion de pafete liso muros 1:6 M2 1 49.813,00
A5-12.29. Reposicion e instalacién de pafete liso bajo placa 1.4 M2 1 68.765,00
A5-12.30. Reposicién e instalacion de pafete liso bajo placa 1.5 M2 1 68.851,00
A5-12.31. Reposicion e instalacién de pariete liso bajo placa 1:6 M2 1 68.368,00
A5-12.32. Reposicion e instalacion de pafete rustico muros 1:5 M2 1 68.816,00
A5-12.33. Reposicion e instalacion de pafete rustico bajo placa 1.5 M2 1 74.118,00
Suministro, transporte e instalacién anden concreto 3000 psie=0.10m.
A5-12.34, acabado: escobiado M2 1 101.033,00
Mantenimiento y/o reposicién e instalacién de sardinel concreto
A5-12.35. prefabricado H=45CM ML 1 94.975,00
A5-12.36. Suminis_tro e instalacion de anclaje epoxico hasta 1/2"y longitud 15 cm UN 1 19.186,00
0 superior_
13 MANTENIMIENTO DE VENTANAS
A5-13.01. Reposicion e instalacion de ventana corrediza en aluminio incluye vidrio M2 1 594.788,00
A5-13.02. Reposicion e instalacién de ventana aluminio fijas incluye vidrio M2 1 258.177,00
A5-13.03. Reposicion e instalacién de ventana aluminio guillotinas M2 1 678.120,00
A5-13.04. Reposicion e instalacion de ventana andina vidrio M2 1 249.958,00
A5-13.05. Reposicion € instalacién de ventana en cedro caquetaTab/bu M2 1 403.854,00
A5-13.06. Reposicion e instalacion de ventana en cedro caquetaTab/ch M2 1 375.414,00
A5-13.07. Reposicion e instalacién de ventana europa M2 1 434.998,00
A5-13.08. Reposicion e instalacién de ventana lamina M2 1 278.973,00
A5-13.09. \I;\'igﬁgsiclén e instalacién de ventana proyectante en aluminio incluye M2 4 588.887,00
Reposicién e instalacion de sistema de bisagras de friccion estilo
ASA3.90. universal para una ventana abatible HN : 134.119,00
A5-13.11. aR;;)t?bslié:ién e instalacion de cierre con recibidor para una ventana UN 1 36.461,00
A5-13.12. Recurrido _d_e f_a'chada Ajuste, Adeculacic‘m.A lavado, Sellamientoe M2 1 42.898.00
impermeabilizacién para su Normal Funcionamiento.
14 MANTENIMIENTO DE CERRADURAS
Suministro, cambio e instalacién Cerraduras Cilindricas de Pomo en
A5-14.01. madera y rosetas en aluminic anodinado y lacadotipo Schlage Bell UN 1 141.434,00
Wood o equivalente
Suministro, cambio e instalacion Cerraduras Cilindricas de Pomo en
AS1405 aluminio lacado tipo Schlage Ball o equivalente L 1 PR
Suministro, cambio e instalacion Cerrojo de Seguridad de Cilindro y
AS1403. Volteadortipo Schlage b360 o equivalente UN ! Tl
Suministro, cambio e instalacién Cerrojo de Seguridad doble cilindro
B0, tipo Schlage b362 o equivalente un i 122.100,00
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Suministro, cambio e instalacion Cerraduras Cilindricas de manija en
A5-14.05. zamac latonado ¢ anticado y roseta en bronce tipo Schlage Flair o UN 1 65.065,00
equivalente
Suministro, cambio e instalacién Cerraduras Cilindricas reversible de
AS-14.06. manija metalica tipo Yale o equivalente HH ; s
A5-14.07. Surpmlstm cambio e instalacion Cerradura para muebles tipo Yale o UN 1 72.769,00
equivalente
A5-14.08. Sun_*nmstro, cambio e instalacion Cerradura tipo Yale sobreponer %" o UN 1 197.503,00
equivalente
Suministro, cambio e instalacién Cerradura de sobreponer tipo Inafer c-
A5-14.09. 1000 o equivalente UN 1 113.400,00
A5-14.10. Sumlmstrq‘ cambio e instalacion Cerradura de sobreponer tipo Inafer c- UN " 113.400,00
999 o equivalente
A5-14.11. Suministro, Ac_amt‘:lo e mstalampn Cerradura de sct!reponer de tres UN 1 63.132,00
pasadores cilindricos en acero tipo Inafer Mega o equivalente
Suministre, cambio e instalacion Cerradura de doble seguridad de
A5-14.12, escudo, pomo y cerrojo para entrada principal o intericres tipo Schlage UN 1 224.011,00
H Orbit o equivalente
Suministro, cambio e instalacién Conjunto Cerradura Entrada tipo
AS54:13, Schlage Antique Elegance para entrada principal UN . BARIRORA0
Suministro, cambio e instalacidén Cerradura de embutir Yale serie L370
AS:1414, para entrada principal o interiores o equivalente UN 1 SRRTIRAN
A5-14.15. SL_Jm{nmtro._ cambio & instalacién cierra puertas hidraulico para entrada UN 4 264.923.00
principal o interiores
A5-14.16. Sur_nlnlstro. cambio e |n5§a£aplon C_errardura de ernlbutlr Yale pico de loro UN 1 134.107.00
serieB54 para entrada principal o interiores o equivalente
15 MANTENIMIENTO DE ESPEJOS
A5-15.01. Suministro, Instalacion y/o Reposicién de Espejo incoloro 3mm M2 1 110.135,00
A5-15.02. Suministro, Instalacién y/o Reposicién Espejo incoloro 4mm M2 1 152.092,00
A5-15.03. Suministro, Instalacién y/o Reposicidén Espejo bronce 4 mm M2 1 84.233,00
A5-15.04. Suministro, Instalacién y/o Reposicién Espejo claro 3 mm M2 1 74.263,00
A5-15.05. Suministro, Instalacién y/o Reposicién Espejo claro 4 mm M2 1 84.233,00
16 MANTENIMIENTO DE VIAS, PARQUEADEROS, SENALIZACION
A5-16.01. Linea de demarcacién con pintura en frio ML 1 4.232,00
A5-16.02. Linea de demarcacion con resina termoplastica ML 1 3.082,00
A5-16.03. Marca vial con pintura en frio M2 1 61.555,00
A5-16.04. Marca vial con resina termoplastica M2 1 83.526,00
A5-16.05. gser)lacin\qremcal de transito tipo 1 con lamina retrorreflectiva tipo Il (75 x UN 1 513.237,00
A5-16.06. Suministro cambio e instalacion de topellantas UN 1 83.578,00
A5-16.07. Corte mecanizado de pavimento ML 1 15.707,00
A5-16.08. ;ggg?‘zee;c):!on y replanteo de vias (incluye eje de via y laterales con ML 1 7.367.00
A5-16.09. Demolicién de pavimento concreto asfaltico M3 1 179.146,00
A5-16.10. Demolicién de concreto hidraulico con equipo mecanico M3 1 191.942,00
A5-16.11. Conformacién de taludes con equipo mecanico M3 1 16.972,00
A5-16.12. Conformacidn taludes en tierra M3 1 75.266,00
A5-16.13. Conformacién taludes en conglomerado M3 1 167.192,00
A5-16.14. Excavacién en zanja - material comin-0.022.0 m M3 1 52.756,00
AS5-16.15. Excavacién en zanja - material comun - 2.01 2 4.00 m M3 1 73.251,00
A5-16.16. Excavacién en zanja - conglomerado-0.022.0m M3 1 73.272,00
A5-16.17. Excavacién en zanja - conglomerado - 2.0134.00 m M3 1 95.872,00
A5-16.18. Excavacién para pilotes d=<35cmde0aém M3 1 303.028,00
A5-16.19. Suministro, transporte e instalacién entibado horizontal o vertical M2 1 77.570,00
A5-16.20. Filtro en arena M3 1 278.510,00
A5-16.21. Filtro en piedra M3 1 161.700,00
A5-16.22. Relleno compactado con material de préstamo M3 1 118.398,00
A5-16.23. Repaleo mecénico M3 1 9.617,00
A5-16.24. Repaleo manual M3 1 13.492,00
. Relleno en material seleccionado proveniente de la excavacion
A5-16.25. (Apisonado) M3 1 53.218,00
A5-16.26. {-‘ge;l:;sm)en material seleccionado proveniente de la excavacion M3 ] 47.372.00
A5-16.27. Suministro, transporte e instalacién geotextil no tejido 1600 M2 1 8.522,00
A5-16.28. Suministro, transporte e instalacion geotextil no tejido 3000 M2 1 11.808,00
A5-16.29. E:Br!glésms,‘transporte e instalacién tratamiento de suelo, cal hidratada M2 1 38.952.00
7 Suministro, transporte e instalacién imprimacién con emulsién asfaltica
A5-16.30. segun norma INVIAS. M2 1 5.776,00
g Suministro, transporte e instalacién mezcla asfaltica tipo mde-25 segin
ABABIN, norma INVIAS. Extendido y compactado bl i 805:861,00
A5-16.32. Suministro, transporte e instalacion afirmado para estructuras M3 1 177.013,00
Suministro, transg| instalacié ili 2
A5-16.33. e porte e instalacion base compactada con cilindro area M3 1 273.328,00
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: Suministro, transporte e instalacién base compactada con rana

A5-16.34. (parcheo) M3 1 248.978,00
y Suministro, transporte e instalacién sub base compactada con cilindro

A5-16.35. drga >100 2 M3 1 271.610,00

A5-16.36. Suministro, transporte e instalacion sub base compactada con rana M3 1 272.618,00

A5-16.37. Suministro, transporte e instalacién tachas reflectivas UN 1 15.817,00

A5-16.38. Suministro, transporte e instalacion en concreto MR 45 hecho en obra M3 1 1.228.365,00
N Suministro, transporte e instalacion de dovelas de acero liso 60.000 psi

A5-16.39. para pavimentos KG 1 34.338,00
Suministro, transporte & instalacion tuberia PVC corrugada de 315mm

AR 6D, (12") para alcantarillado ML 1 163.163,00
R Suministro, transporte e instalacion tuberia PVC corrugada de 400mm

A5-16.41. (16") para alcantarillado ML 1 322.372,00
Suministro, transporte e instalacion tuberia PVC corrugada de 500mm

As-16.42. (20") para alcantarillado ML l 504.970,00

17 ASEO GENERAL Y RETIRO DE ESCOMBROS

A5-17.01. Aseo general permanente en las obras de mantenimiento M2 1 7.089,00

A5-17.02. Retiro de escombros a lugar autorizado por autoridades ambientales M3 1 110.779,00

ADMINISTRACION 21 %

IMPREVISTOS 0,50 %

UTILIDAD 5,00 %

IVA 19 %

Nota: las actividades definidas como oferta técnica adicional y aceptadas por la Policia Nacional,
se encuentran incorporadas en el presenta Anexo.

CONDICIONES GENERALES PARA LA CELEBRACION DEL CONTRATO: Son condiciones
generales del presente Contrato, las siguientes: 1). Las obras de mantenimiento y/o
adecuaciones deben ser ejecutadas de acuerdo a las especificaciones técnicas y condiciones
descritas en el presente anexo. 2). El contratista debe contribuir con la proteccion del medio
ambiente a través de la prevencién de la contaminacion, el cumplimiento de la legislacion y las
diferentes regulaciones ambientales y el control de los impactos ambientales adversos, asi
como al mejoramiento continuo del desempefio ambiental, ademas sus servicios deberan
cumplir los pardmetros exigidos por el Sistema de Gestién Ambiental. Asi mismo me
comprometo a cumplir y respetar los programas ambientales establecidos por la unidad policial
en cuanto al proceso de reciclaje, uso y ahorro del agua y energia, educacion, y el compromiso
en desarrollar mecanismos de proteccion de los recursos naturales renovables conforme a la
nueva Legislacion Ambiental en Colombia y cumplir con los principios del Sistema de Gestién
Ambiental, en aplicacion a la norma constitucional Ley 23 de 1973, Decreto 2811 de 1974, Ley
99 de 1993, Ley 139 de 1994, Ley 299 de 1996, Decreto 948 de 1995 y Documento CONPES
2834 de 1996, Decreto 1076 de 2015 y todas las disposiciones que modifiquen, reglamenten o
se encuentren vigentes en materia ambiental. Cualquier infraccién de caracter ambiental por
omision de permiso, concesiones o licencias ambientales que hubiese sido necesario tramitar
antes, durante y al finalizar el servicio u obra, serd asumida como responsabilidad del
contratista. 3). El contratista debera contemplar para el personal bajo su responsabilidad
capacitaciones en temas ambientales como: impactos ambientales, manejo de residuos sélidos,
liquidos, escombros entre otros, donde se realice el manejo y actuacién de los mismos. 4).
Confidencialidad e integridad de la informacion institucional: Dada la naturaleza de las
actividades a realizar en desarrollo del objeto contractual, el contratista debe garantizar la
preservacion de la integridad y confidencialidad de la informacion institucional a la cual llegare
a tener acceso directamente o por intermedio de terceros; en tal virtud, adoptara todas las
medidas que sean necesarias para impedir su duplicacién, sustraccion, divulgacién, alteracion,
ocultamiento o utilizacién indebida y suscribira con la Entidad los formatos de confidencialidad
o reserva a que haya lugar. El Contratista se obliga a no suministrar informacién que obtenga o
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2: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE
POLICIA SANTANDER Y A LAS DEMAS UNIDADES ESPECIALIZADAS DE SU JURISDICCION, CON EJECUCION POR
TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE.

conozca con ocasion de la ejecucion del futuro contrato; asi como sobre los lugares a los cuales
tenga acceso con ocasion de su desarrollo. 5). El contratista debe ejecutar las actividades con
las especificaciones técnicas mejoradas, de acuerdo a con su oferta técnica adicional (adjuntado
al presente contrato), las cuales aplica para las actividades de las edificaciones catalogadas
como A1, A4 y A5, so pena de iniciar debidos procesos administrativos por posibles
incumplimientos.

LA POLICIA NACIONAL

(YYD

Brigadier General HENRY YESID BELLO CUBIDES
Comandante Policia Metropolitana de Bucaramanga

CONTRATISTA

AL

CESAR/AUGUSTO CRUZ CHACON
CONSORCIO METROPOLITANO 24.

N
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