Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.6738285
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	2 días de tiempo transcurrido *(6/09/2024 12:28:40 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	298-GINRED4-2024
Objeto del contrato	CONTRATAR EL TRASLADO E INSTALACION DE GENERADORES ELECTRICOS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPO ALIMENTADOR ALTERNO ELECTRICO CON SUS RESPECTIVOS COMPONENTES, ADECUACIÓN DE SISTEMA DE RED ELECTRICA Y LA DESISTALACION DEL YA EXISTENTE Y SU TRASLADO DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN EL ANEXO A
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐ Sí ☑ No
Duración del contrato	3 Meses
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	10/12/2024 12:00 PM *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑ Sí ☐ No *
Fecha de inicio de liquidación	11/12/2024 7:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	11/04/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐ Sí ☑ No *
Obligaciones pos consumo	☐ Sí ☑ No *
Reversión	☐ Sí ☑ No *

Información de la Entidad Estatal contratante

DIRECCION GENERAL MARITIMA - INRED 4

COLOMBIA, Cartagena

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

NEEL INGENIERÍA SAS

COLOMBIA, Cartagena
Número de documento 901598079

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
NEEL INGENIERÍA SAS	BANCOLOMBIA	Ahorros	788-000053-22

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *ANTONIO NEIRA MEZA* ***Fecha de aprobación:*** *9/09/2024 7:56:41 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Jhon Eduard Cáceres González* ***Fecha de aprobación:*** *9/09/2024 10:53:38 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐ Sí ☑ No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐ Sí ☑ No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☐ Sí ☐ No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐ Sí ☑ No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato			
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	2 días de tiempo transcurrido *(6/09/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	10/04/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios			
☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	2 días de tiempo transcurrido *(6/09/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	10/12/2027 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad del servicio			
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	2 días de tiempo transcurrido *(6/09/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	10/12/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 1 día para terminar *(10/09/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: -

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados						

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 60 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.6738285
Proveedor NEEL INGENIERÍA SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Dirección Barrio el Bosque, sector Manzanillo Tv. 54 # 21 a – 15
Ubicación CO-BOL-13001 - Cartagena
País COLOMBIA
Departamento Bolívar
Municipio Cartagena
Dirección Dirección Barrio el Bosque, sector Manzanillo Tv. 54 # 21 a – 15
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	ESTACIÓN DE CONTROL DE TRÁFICO MARÍTIMO DE CARTAGENA – ECTM CP05: CARTAGENA – BOLÍVAR: Isla Tierra bomba - Cartagena. Ubicación: Isla Tierra Bomba Vía Acceso: Marítima Coordenadas: Este: 4717463,86919 Norte: 2701730,22968 Longitud: 75°34´51,341¨W Latitud:10° 20´23,702¨N	COLOMBIA > Bolívar > Cartagena

1 CO1.PCCNTR.6738285

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
39.492.220,00	27.547.755,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
		SERVICIO DE TRASLADO Y						

1	26111700	MOVILIZACION DEL GENERADOR: 1. SERVICIO DE CARRO GRUA Y MOVILIZACION	1,00	UN	5.496.420,00	4.856.486,00	5.496.420,00	4.856.486,00
2	26111700	SERVICIO DE TRASLADO Y MOVILIZACION DEL GENERADOR: 2. SERVICIO DE TRANSPORTE VIA MARITIMA EN FERRI	1,00	UN	11.230.798,00	8.750.268,00	11.230.798,00	8.750.268,00
3	26111700	DESMONTE Y MONTAJE DE ESTRUCTURAS CAMBIO DE PUERTA PARA INSTALACIÓN DEL GENERADOR: 1. DESMONTE Y MONTAJE ESTRUCTURA METALICA CUBIERTA O CASETA DE SEGURIDAD PARA LA EXTRACCION DE GENERADOR ELECTRICA MARCA PERKINS E INGRESO DE GENERADOR DIESEL ECOMAX 48,7KVA	1,00	UN	2.635.247,00	1.670.268,00	2.635.247,00	1.670.268,00
4	26111700	DESMONTE Y MONTAJE DE ESTRUCTURAS CAMBIO DE PUERTA PARA INSTALACIÓN DEL GENERADOR: 2. SUMNISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE 1.10 X 2.20 EN LAMINAS GALVANIZADAS CALIBRE 20 CON MARCO DE TUBO DE 50 X 50 CON ANTCORROSIVO POLIAMIDA GRIS	1,00	UN	3.244.906,00	2.336.480,00	3.244.906,00	2.336.480,00
5	26111700	SERVICIO DE INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL GENERADOR: 1. CONEXIÓN DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA ELECTRICA DE GENERADOR DIESEL ECOMAX 48,7KVA; ADICIONAL INCLUYE SUMINISTRO DE ELEMENTOS PARA LA INSTALACION; SERVICIO TENICO GENERAL PARA LA DESMONTE DE GENERADOR PLANTA ELECTRICA MARCA PERKINS CON POTENCIA DE 52.4KW/70.4 BHP E INSTALACION DE GENERADOR DIESEL ECOMAX 48,7KVA	1,00	UN	16.884.849,00	9.934.253,00	16.884.849,00	9.934.253,00

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
☐	CONTRATO 298-GINRED4-2024.pdf	CONTRATO 298-GINRED4-2024.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar
Supervisor		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Funcionamiento

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☑Sí ☐No *	27.547.755
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
	Total	27.547.755

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☑Sí ☐No

Código de autorización:

Código unidad/subunidad ejecutora: 15-01-12-004

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	49124	CDP	Generado	39.492.220 COP	39.492.220 COP	15-01-12-004	-	Editar

Saldo de CDP: 39.492.220 COP

Saldo de vigencias futuras: 0 COP

Saldo total a comprometer: 39.492.220 COP

Última consulta a SIIF: Consulta Exitosa

Fecha de consulta SIIF: 22/08/2024 5:26 PM

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Saldo de compromisos CDP	
Saldo de compromisos AVF	
Saldo total comprometido	
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-