oiermo e CONTRATO DE INTERVENTORIA SUSCRITO ENTRE EL
CALDAS DEPARTAMENTO DE CALDAS Y JPS INGENIERIA S.A.

Entre los suscritos a saber: De una parte, Luis Alberto Giraldo Fernandez, obrando en nombre y representacion
del Departamento de Caldas en calidad de Secretario de Despacho de la Secretaria de Infraestructura,
facultado por el Decreto Departamental 404 de 2018, y quien en adelante se denominara el
Departamento, y de la otra, Jorge Eliecer Parra Salinas, actuando en nombre y representacién de JPS
Ingenieria S.A. (Identificada con NIT. 830.035.398-8) quien en adelante se denominara el Contratista,
hemos acordado celebrar el presente Contrato, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

1. Que, en cumplimiento del ordenamiento vigente, y mediando las actuaciones previas a que hubo lugar, el
Departamento Mediante Resolucion 1356-4 del 16 de Abril de 2020 dio apertura al proceso CM-SI-003-2020
para INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS DE OBRA
RESULTANTES DEL PROCESO DE LICITACION LP-SI-034 2019, MODULO 2: VILLAMARIA-LLANITOS.

2.  Que, agotado el término fijado en el cronograma del proceso para tal efecto, el Departamento registré la
presentacion oportuna de 56 propuestas.

3. Que dichas propuestas fueron verificadas conforme los criterios sefialados en el pliego de condiciones por
el Comité Evaluador integrado por el Departamento.

4. Que, en armonia con la recomendacion del citado comité, el ordenador del gasto del proceso adjudico el
proceso al Contratista mediante Resolucién 1665-4 del 20 de mayo de 2020.

Dadas las anteriores consideraciones, el Contrato se regira por las siguientes clausulas, y en lo no previsto en
ellas, por el pliego de condiciones, por los documentos que dieron origen al mismo, y por la Ley:

Primera. Objeto. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS DE
OBRA RESULTANTES DEL PROCESO DE LICITACION LP-SI-034 2019, MODULO 2: VILLAMARIA-LLANITOS en armonia
con los estudios previos, el pliego de condiciones y la propuesta del Contratista.

Paragrafo Unico. El Contratista asume los riesgos previsibles identificados y aceptados con la presentacion de su
propuesta, no obstante, el Departamento procurarda el equilibrio econémico del Contrato atendiendo las
disposiciones aplicables en la materia.

Segunda. Alcance y Especificaciones. Conforme el pliego de condicione del proceso CM-SI-003-2020, el
Contratista se obliga a cumplir con las siguientes especificaciones en término de disponibilidad y dedicacion del
recurso humano:

PERSONAL APLICACION MES| PLAZO
- |INGENIERO DIRECTOR DE INTERVENTORIA 0.20 5.0
- |INGENIERO RESIDENTE NIVEL 1 1.0 5.0
- |INGENIERO AUXILIAR NIVEL 4 1.0 4.0
- |IPROFESIONAL AMBIENTAL NIVEL 4 1.0 4.0
- |IPROFESIONAL SOCIAL - SYSO NIVEL 4 1.0 4.0
- ITOPOGRAFO - INSPECTOR 1.0 4.0
- |CADENEROS 2.0 4.0
- |SECRETARIA 1 1.0 5.0

PROVISION PRIMAS DE LOCALIZACION

CONCEPTO APLICACION MES| PLAZO
- |PRIMA CATEGORIA 1 (PROFESIONALES DE NIVEL 1 A 3) 1.00 4.0
- |PRIMA CATEGORIA 2 (FUNCIONARIOS DE NIVEL 4 A 6) 4.00 4.0

PROVISION OTROS COSTOS DIRECTOS FIJOS

RECURSO UN APLICACION PLAZO
- [EQUIPOS DE COMPUTACION CON LICENCIAS DE SOFTWARE (WINDOWS, OFFICE Y ANTIVIRUS) MES 4.00 5.0
- |[EDICION DE INFORMES MES 1.00 5.0
- |PAPELERIA, REPRODUCCION DOCUMENTOS, FOTOGRAFIAS, VIDEOS, IMPRESION DE PLANOS MES 1.00 5.0
- |COMUNICACIONES (TELEFONO, FAX, CORREOS) MES 1.00 5.0
- |OFICINA, DOTACION Y SERVICIOS PUBLICOS MES 1.00 5.0

PROVISION OTROS GASTOS REEMBOLSABLES

RECURSO UN APLICACION PLAZO
- |[VEHICULO CON CONDUCTOR Y GASTOS DE OPERACION (4X4 DE MAS DE 2,000 CC) MES 1.00 4.0
- |[ENSAYOS DE LABORATORIO MES 1.00 4.0
- |TOPOGRAFIA (INCLUYE TRANSITO, NIVEL Y ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS) MES 1.00 4.0

Tercera. Cuantia. Conforme la oferta del Contratista, la cuantia del Contrato asciende a doscientos sesenta
millones cuatrocientos noventa y cuatro mil treinta pesos ($260.494.030), suma que incluye la totalidad de los
costos directos e indirectos imputables a la oportuna y correcta ejecucién del Contrato.

Cuarta. Forma de Pago. El Departamento pagara al Contratista el valor del contrato, mensualmente mediante
el reconocimiento y reembolso de los costos directos de personal y otros costos directos aprobado por la Entidad
y efectivamente empleado en la ejecucion de los trabajos, afectados por un factor multiplicador, mas el reembolso,
contra factura, de otros costos directos ocasionados y aprobados por el Supervisor de Contrato de Interventoria,
previa presentacién y aprobacion del informe mensual de avance del trabajo, por parte del Supervisor designado
para el efecto, acompafadas de los recibos de pago de los aportes a seguridad social y parafiscales del respectivo
periodo a facturar. Las actas de costos deben ser refrendadas por el representante del interventor en la obra y el
Supervisor de contrato.

Dichos pagos deberan corresponder a los recursos realmente invertidos por el Contratista en el proyecto durante
el periodo a facturar, de acuerdo con la programacion establecida y aprobada por el Departamento a través del
Supervisor, y las modificaciones propias del desarrollo del contrato previamente avaladas la administracion.
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Las actas de Costo deberan presentarse dentro de los cinco (5) dias calendario siguientes al mes de ejecucion
de los trabajos, el Contratista debera radicar en la dependencia competente del Departamento las actas de pago;
la Entidad tendra el deber de revisar y realizar las respectivas observaciones al acta (si las hubiere), dentro de
los tres (3) dias habiles siguientes al recibo de las actas y se pagaran dentro de los treinta (30) dias calendario
siguientes a la fecha de presentacion de las mismas o, si a ello hubiera lugar, dentro de los treinta (30) dias
calendario siguientes a la fecha en que el Contratista subsane las glosas que formule el Departamento.

En caso de mora en el pago, la Departamento reconocera al Contratista un interés moratorio equivalente al interés
legal civil vigente, siguiendo el procedimiento establecido en el articulo 2.2.1.1.2.4.2 del Decreto 1082 de 2015,
no obstante, el pago estara sujeto a la disponibilidad del Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC).

El Departamento podra solicitar en cualquier momento la reduccién del personal o costos de Interventoria segin
el avance de la obra, instruccidn que deberéa ser acatada de manera inmediata por la Interventoria. Asi mismo, el
Departamento se reserva el derecho de exigir por escrito al Contratista el reemplazo de cualquier persona
vinculada al proyecto, exigencia que no dara derecho a ningun reclamo, precisando que el Supervisor de Contrato
verificara que los costos de personal pagados por el Departamento correspondan a los efectivamente pagados al
personal vinculado al proyecto.

Pago de Anticipo.

Cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y legalizacién del contrato, el Departamento podra entregar un
anticipo de hasta el veinte por ciento (20%) del valor basico del contrato, el cual se tramitara previa solicitud del
Contratista y aceptacion de las condiciones de la administracion para su entrega, para lo cual, el Ordenador del
pago debe autorizar el mismo en el formato establecido para tales efectos, que se radicara por el interventor para
el trdmite con sus respectivos anexos. En todo caso el anticipo estara sujeto a la disponibilidad de cupo en el
Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC), precisando que la iniciacion del cumplimiento de las obligaciones
del Interventor no esta supeditada en ningun caso al giro del anticipo por parte del Departamento.

Los dineros provenientes del anticipo sélo seran invertidos de acuerdo al plan de inversiébn mensualizado de
anticipo y no podran destinarse a fines distintos a los relacionados con la ejecucion y cumplimiento del contrato.
Tienen la condicién de fondos publicos hasta el momento en que sean amortizados mediante la facturacion
mensual; su mal manejo, el cambio de destinacién o su indebida apropiacion daréa lugar a las responsabilidades
penales, disciplinarias y fiscales correspondientes. El Contratista junto con el Supervisor abriran cuenta bancaria
conjunta que genere rendimientos a nombre del Contrato para manejar los fondos del anticipo de tal forma que
los recursos que se giren con cargo a ella necesiten para ser pagados las firmas del Contratista, o quien este
delegue, y la del Supervisor. Dicha cuenta sera vigilada por este ultimo.

Los rendimientos financieros que genere el anticipo serdn reintegrados por el Interventor mensualmente a la
Tesoreria del Departamento cuando se trate de recursos propios o0 a la Direccion del Tesoro Pablico cuando se
trate de recursos Nacion conforme las disposiciones aplicables en la materia. Es responsabilidad del supervisor
del Contrato verificar el cumplimiento de esta obligacion.

El Contratista debe solicitar al banco la respectiva certificacion de apertura de la cuenta en la que conste que es
para el manejo conjunto del anticipo del Contrato y especificando que para los giros electrénicos o con cheque
con cargo al anticipo, requeriran de las autorizaciones o firmas conjuntas. Ademas debe indicar que dicha cuenta
generarendimientos a las tasas del mercado. Esta certificacion debe ser remitida a la Secretaria de Infraestructura
y servira de soporte para el giro del anticipo.

Invertida la totalidad del anticipo o terminado el contrato, el Interventor y el Supervisor del Contrato deben cancelar
la cuenta bancaria anulando los cheques sobrantes y haciendo el reintegro de recursos a que pudiere hubiere
lugar. Copia de la consignacion debe ser remitida a la administracién indicando el valor del rendimiento y el valor
del saldo de capital y el Contrato. Es responsabilidad del Supervisor verificar el cumplimiento de esta obligacion.

El anticipo ser4 amortizado mediante deducciones de las actas mensuales de costos, situacion que debera ser
controlada por el Supervisor. La cuota de amortizacion se determinard multiplicando el valor de la respectiva acta
por la relacién que exista entre el saldo del anticipo y el saldo del valor del contrato. Sin embargo el Contratista
podra amortizar un porcentaje mayor al acordado. Su amortizacion total debera realizarse por lo menos un (1)
mes antes del vencimiento del plazo contractual, situacién que debera ser controlada por el Supervisor.

Paragrafo Primero. El Departamento tan s6lo adquiere obligaciones con el Contratista y bajo ningn motivo o
circunstancia aceptara pagos a terceros.

Paragrafo Segundo. El Contratista asume el costo de las siguientes estampillas departamentales calculado sobre
el valor del Contrato: Prodesarrollo equivalente al 2%, Prouniversidad equivalente al 1%, Prohospital Santa Sofia
equivalente al 1%, y Proadulto Mayor equivalente al 3%. De conformidad con el articulo 174 del Estatuto de
Rentas del Departamento (Ordenanza No. 816 de 2017), la liquidacién de tales estampillas se efectuard mediante
retencién sobre los pagos parciales o abonos en cuenta del Contratista.

Quinta. Término de Ejecucién. Hasta cinco (5) meses contados a partir de la suscripcion del acta de inicio,
mediando previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion del Contrato.

Sexta. Obligaciones Especificas del Contratista. Atendiendo la modalidad de seleccién, el Contratista contrae
las obligaciones sefialadas en el pliego de condiciones, y en particular, todas aquellas necesarias para verificar
la correcta ejecucién del Contrato de Obra objeto de Interventoria.

Séptima. Obligaciones General del Contratista. Sin perjuicio de las obligaciones especiales sefialadas en la
clausula anterior, seran obligaciones generales del Contratista las siguientes:

1. Desarrollar el objeto del contrato dentro del plazo fijado por el Departamento.
2. Disponer en todo momento de los recursos humanos, técnicos y financieros necesarios para garantizar la
ejecucion del Contrato dentro de los mas altos estandares de calidad.
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Diligenciar los formatos y documentos sefialados por el Departamento durante la ejecucién del Contrato.

Asumir integralmente el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal afecto a

la ejecucién del Contrato, incluidos subcontratistas si hubiere lugar ello, aclarando que no existira vinculo

laboral alguno entre su personal y el Departamento.

Realizar oportunamente sus aportes al sistema integral de seguridad social conforme las cuantias que fije

el ordenamiento vigente.

Responder por el pago de los tributos que se causen o llegaren a causar con ocasion de la celebracion,

ejecucion y liquidacién del Contrato.

Constituir y mantener vigente la garantia Unica de cumplimento en armonia con los términos que para tales

efectos le fije Departamento.

Ejercer en todo momento su buen criterio profesional en forma independiente, evitando que en su juicio

influyan elementos distintos de los puramente técnicos y econémicos, buscando siempre la prevalencia del

interés publico.

9. Guardar confidencialidad y reserva sobre la informacion asociada a la ejecucién del Contrato, sin perjuicio
de las excepciones de Ley o de las funciones de los 6rganos de control.

10. Proporcionar al Supervisor del Contrato la informacién y/o documentacion necesaria para el cumplimiento
de sus funciones cuando ésta le sea requerida.

11. Participar en las sesiones y/o comités convocados para el control de la obra, incluyendo la exhibicién de
los soportes documentales que le sean requeridos para tal fin.

12. Presentar oportunamente ante la Supervisién en condiciones de calidad y suficiencia de contenido para su
revision, aprobacion y firma, las pre-actas de medicién de cantidades de obra, las actas de corte de obra
valoradas, y el acta de entrega final de la misma, entendiendo éstas como requisitos de pago.

13. Llevar el registro documental y fotogréfico de la ejecucién del Contrato de acuerdo con los formatos y las
disposiciones que para tal efecto establezca el Departamento.

14. Presentar ante el Departamento, conforme las disposiciones presupuestales y/o tributarias aplicables en la
materia, las facturas y soportes necesarios para efectos de pago.

15.  Suscribir las actas de inicio, terminacién (entrega y recibo a satisfaccion de obra donde consten cantidades

y condiciones finales para su entrega suscrita por Contratista e Interventor) y liquidacion del Contrato dentro

de los plazos y formalidades sefialados por el Departamento.

pw
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Octava. Derechos del Contratista. Atendiendo la naturaleza del presente Contrato, resultara derecho principal
del Contratista recibir la remuneracion derivada de la ejecucién del mismo, no obstante, en consecuencia, el
Departamento prestara la colaboracién que resulte necesaria para el oportuno cumplimento del Contratista.

Novena. Obligaciones del Departamento. Sin perjuicio de las demas que le imponga el ordenamiento juridico,
seran obligaciones generales del Departamento las siguientes:

1. Vigilar el desarrollo y ejecucion del Contrato y exigir al Contratista el cumplimiento del mismo a través de
la Supervision designada para tal efecto.

2. Entregar al Contratista los documentos e informacion que obre en sus archivos cuando resulte necesaria
para el cumplimiento del objeto del Contrato.

3. Realizar oportunamente los pagos pactados en beneficio del Contratista.

Décima. Derechos del Departamento. Atendiendo la prevalencia del interés publico, resultaran derechos del
Departamento:

1. Revisar, rechazar, ajustar y modificar las actas, incluida la posibilidad de solicitar las aclaraciones a que
hubiere lugar para guarda de su interés patrimonial.

2. Ejercer las clausulas excepcionales que precave el ordenamiento con independencia del contenido del
presente Contrato.

3. Hacer uso de las clausulas de imposicion de multas y penal como mecanismo de apremio para asegurar

la correcta y oportuna ejecucion del objeto del Contrato.

Décima primera. Declaraciones del Contratista. En armonia con el desarrollo del proceso que dio origen al
presente Contrato, el Contratista hace las siguientes declaraciones:

Que conoce y acepta los documentos del proceso.

Que tuvo la oportunidad de solicitar aclaraciones y modificaciones a los documentos del proceso y que
recibié oportunamente las respuestas a que hubo lugar de parte del Departamento.

Que conoce las consecuencias de incumplir el compromiso anticorrupcién contenido como anexo al pliego
de condiciones.

Que se encuentra debidamente facultado para suscribir el presente Contrato.

Que se encuentra a paz y salvo ante el sistema integral de seguridad social.

Que el valor contenido en su oferta econdmica incluye todos los gastos, costos, derechos, impuestos, tasas
y contribuciones relacionadas con el cumplimiento del objeto del presente Contrato.

Que al momento de la celebracién del presente Contrato no se encuentra incurso en ninguna causal de
inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de interés.
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Décima segunda. Responsabilidad. El Contratista sera responsable por el cumplimiento del objeto fijado en la
primera clausula, y, en consecuencia, sera responsable por los dafios que pudieren ocasionar sus empleados y/o
consultores, y los empleados y/o consultores de sus subcontratistas al Departamento con ocasion de la ejecucion
del presente Contrato.

Décima tercera. Independencia. El Contratista resulta independiente del Departamento, por lo tanto, no es su
representante, agente o0 mandatario, y en consecuencia, no posee facultad alguna para hacer declaraciones,
representaciones o compromisos en hombre de la administracion, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que
generen obligaciones de ninguna indole a cargo del Departamento.
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Décima cuarta. Vigilancia y Control. El Departamento vigilara el cumplimiento de las obligaciones contraidas
por el Contratista por conducto Supervisor designado para tal efecto, servidor que tendran a cargo las funciones
establecidas en la Ley 1474 de 2011 y demas disposiciones aplicables para guarda de la moralidad administrativa
y del interés publico.

Décima quinta. Interpretacién, Modificacion y Terminacion Unilateral del Contrato. Conforme los articulos
15, 16 y 17 de la Ley 80 de 1993, el Departamento podra interpretar, modificar y/o terminar unilateralmente el
Contrato cuando resulte necesario para asegurar que el Contratista cumpla con el objeto del mismo.

Décima sexta. Multas. En armonia con el articulo 17 de la Ley 1150 de 2007, el Departamento podra imponer
multas al Contratista por mora o incumplimiento de las obligaciones a su cargo. En guarda del debido proceso, y
en armonia con el articulo 86 de la Ley 1474 de 2011 y el articulo 2.2.1.2.3.1.19 del Decreto 1082 de 2015,
mediara informe de la Supervision donde consten los fundamentos del incumplimiento, a cuyo cargo la
administracion podra imponer multas de hasta el uno por ciento (1%) de la cuantia fijada en la tercera clausula
por cada obligacién incumplida, precisando que si durante la ejecucién del Contrato la sumatoria de las multas
aplicadas excede el 10% del misma, el Departamento podra declarar su caducidad.

Décima séptima. Clausula Penal. En caso de declaratoria de caducidad o incumplimiento total o parcial de las
obligaciones a su cargo, el Contratista pagara al Departamento, a titulo de indemnizacién, el equivalente al diez
por ciento (10%) del valor fijado en la tercera clausula, entendiendo dicha suma como estimacién anticipada de
perjuicios, sin menoscabo de la posibilidad de cobro de los perjuicios adicionales que resulten probados. Dicho
valor podra ser compensado con cargo a las sumas que el Departamento adeude al Contratista con ocasion de
la ejecucién del Contrato conforme las reglas del Cédigo Civil en la materia. Por tanto, el Contratista autoriza al
Departamento con la suscripcion del presente instrumento a apropiar en su beneficio la suma aqui sefialada, asi
como cualquiera otra que pudiere adeudar con ocasion de la ejecucion del Contrato sin perjuicio del derecho de
la administracion de acudir a la jurisdiccion coactiva.

Décima octava. Caducidad. Conforme el articulo 18 de la Ley 80 de 1993, el Departamento podra declarar la
caducidad del Contrato cuando advierta omisiones o hechos constitutivos de incumplimiento de las obligaciones
a cargo del Contratista que afecten de manera grave y directa la ejecucion del mismo, y en particular, cuando
éstos puedan conducir a su paralizacion. En tal caso, el Departamento daré por terminado el Contrato mediante
acto administrativo motivado, ordenando su liquidacion en el estado en que se encuentre sin que hubiere lugar a
indemnizacion para el Contratista, quien hara acreedor a las demas sanciones previstas en el ordenamiento.

Décima novena. Cesiones. El Contratista no podra ceder, ni parcial ni totalmente, las obligaciones o derechos
surgidos con ocasion de la celebracion del presente Contrato sin mediar autorizacion previa, expresay escrita de
parte del Departamento. Por lo tanto, si el Contratista fuere objeto de fusién, escision o cambio de control, se
obliga a informar previamente al Departamento.

Vigésima. Caso Fortuito y Fuerza Mayor. Las partes se exoneran de responsabilidad por el incumplimiento de
sus obligaciones, o por la demora en la satisfaccion de las prestaciones a su cargo, cuando las mismas sean el
resultado o consecuencia de la ocurrencia de un evento de caso fortuito o fuerza mayor debidamente invocado y
constatado de conformidad con las reglas que imponga el ordenamiento vigente.

Vigésima primera. Garantias de Cumplimento. Atendiendo la naturaleza del Contrato, y conforme el articulo
2.2.1.2.3.1.7 del Decreto 1082 de 2015, el Contratista debera constituir a favor del Departamento garantia de
cumplimiento que amparé:

Garantia Porcentaje (%) Vigencia
Buen manejo y correcta inversion del anticipo. 100% del valor anticipado |Plazo ejecucién del contrato y 4 meses mas.
Cumplimiento. 10% del valor del contrato |Plazo ejecucion del contrato y 4 meses mas.
Calidad del servicio. 30% del valor del contrato |Plazo ejecucién del contrato y 5 afios mas.

Pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones laborales. | 20% del valor del contrato |Plazo ejecucién del contrato y 3 afios mas.

Responsabilidad civil extracontractual. 200 Smimv Plazo ejecucion del contrato.

Paragrafo Unico. El Contratista debera constituir la garantia de cumplimiento dentro de los tres (3) dias habiles
siguientes a la celebracion del Contrato, comprometiéndose a mantener vigente la misma durante el término de
ejecucion, so pena de que el Departamento declare el incumplimiento del mismo.

Vigésima segunda. Indemnidad. El Contratista se obliga a mantener indemne al Departamento con ocasion de
la violacién o incumplimiento de las estipulaciones aqui pactadas, obligandose a mantenerlo indemne frente a
cualquier dafio o perjuicio derivado de reclamaciones de terceros que tengan como causa sus actuaciones y/o
omisiones hasta por el monto del dafio o perjuicio causado, y hasta por la cuantia del Contrato. Igualmente, el
Contratista se obliga a mantener indemne al Departamento por cualquier prestacion de caracter laboral nacida
del incumplimiento de las obligaciones contraidas con terceros vinculados a la ejecucion del Contrato.

Vigésima tercera. Solucion de Controversias. Las controversias que pudieren surgir entre el Contratista y el
Departamento con ocasién de la suscripcidn, ejecucion, interpretacion, suspensién, prérroga o terminacion del
Contrato, asi como de cualquier otro asunto relacionado con el mismo, seran sometidas a la revision de las partes
para buscar un arreglo directo en un término no mayor a cinco (05) dias habiles a partir de la fecha en que
cualquiera de ellas comunique por escrito a la otra de su existencia. Las controversias que no puedan ser
resueltas de forma directa seran dirimidas acudiendo a los mecanismos alternativos de solucién de conflictos que
resulten aplicables para el Departamento.
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Vigésima cuarta. Notificaciones. Los avisos, solicitudes, comunicaciones y notificaciones que las partes deban
hacer en desarrollo del Contrato constaran por escrito y se entenderan efectuadas sélo si son realizados a través
de los canales dispuestos para tal efecto en la plataforma del Secop.

Vigésima quinta. Perfeccionamiento y Ejecucién. El Contrato requerira para su perfeccionamiento de la firma
del documento contentivo del presente acuerdo de voluntades, y de la acreditacion del Contratista de hallarse a
paz y salvo por cualquier concepto de aportes al sistema integral de seguridad social; y para su ejecucion, de la
aprobacion del registro presupuestal expedido por la Unidad de Presupuesto de la Secretaria de Hacienda del
Departamento, y de la aprobacién de la garantia de cumplimiento sefialada en la vigésima primera clausula por
parte del Departamento.

Vigésima sexta. Registro y Apropiacion Presupuestal. En aplicacion de los numerales 6 y 13 del articulo 25
de la Ley 80 de 1993, el Departamento a través de la Secretaria de Hacienda se compromete a realizar el registro
y lareserva presupuestal con la cual honrara las obligaciones patrimoniales derivadas de la ejecucion del Contrato
durante la presente vigencia fiscal. Para tal efecto, el Departamento expidié el Certificado de Disponibilidad
Presupuestal No. 3500012738 - 620. Una vez hecho el registro y la reserva, dicha partida presupuestal sélo podra
destinarse al cumplimiento del presente Contrato a menos que quede libre del compromiso aqui pactado.

Vigésima séptima. Anexos del Contrato. Atendiendo la naturaleza del proceso licitatorio que le dio origen, los
siguientes documentos haran parte integral del presente Contrato: a. Los estudios y documentos previos; b. El
pliego definitivo de condiciones del proceso CM-SI-003-2020, incluidos sus anexos, adendas y cualquier otro
documento del proceso; c. La propuesta presentada por el Contratista. Sin perjuicio del principio de legalidad y
del derecho al debido proceso, el Contratista admite que cualquier posible contradiccién y/o vacio que pueda
advertirse en el contenido de dichos documentos durante la ejecucion del Contrato, sera interpretado por el
Departamento en guarda del interés publico amparo del articulo 15 de la Ley 80 de 1993.

Vigesimoctava. Liquidacion. Suscrita el acta de recibo final de obra, las partes acuerdan liquidar de mutuo
acuerdo Contrato dentro de los cuatro (4) meses siguientes. Si el Contratista no concurre a la liquidacién dentro
de los términos aqui establecidos, o si las partes no lleguen a un acuerdo sobre el contenido el acta, el
Departamento practicara la liquidar unilateral del Contrato de conformidad con los términos sefialados en el
articulo 11 de la Ley 1150 para tal efecto.

Vigesimonovena. Lugar de Ejecuciéon y Domicilio Contractual. Las obras objeto del presente Contrato seran
ejecutadas en el corredor vial Villamaria - Llanitos, no obstante, el Departamento fija como domicilio contractual
el municipio de Manizales.

Trigésima. Publicacién. De conformidad con el articulo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015, el presente
Contrato y los actos derivados del mismo serén publicados en el Secop para fines de publicidad y guarda del
interés publico.

Luis Alberto Giraldo Fernandez Jorge Eliecer Parra Salinas
Secretario de Infraestructura Representante Legal JPS Ingenieria S.A.
Por el Departamento Por el Contratista
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