PRESUPUESTO OFICIAL

MEJORAMIENTO A LAS INSTALACIONES DEL RECINTO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE FONSECA.

ESPECIFICACIONES TECNICAS					
	ACTIVIDAD	**U.M.**	**CANTIDAD**	**VR.UNITARIO**	**VR.TOTAL**
	COSTOS DIRECTOS				
1 ACTIVIDADES PRELIMINARES					
1.1	DEMOLICION DE PISO EN TABLETA Y PIEDRA CHINA	M²	19,80	29.362,00	581.367,60
Total ACTIVIDADES PRELIMINARES					**581.367,60**
2 IMPERMEABILIZACIONES					
2,1	IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA CON MANTO	GLB	1,00	7.000.000,00	7.000.000,00
Total IMPERMEABILIZACIONES					**7.000.000,00**
3 INSTALACIONES ELECTRICAS					
3.1	CAMBIO LAMPARA LED DE INCRUSTAR 18W (incluye lámpara)	UND	26,00	47.954,00	1.246.804,00
Total INSTALACIONES ELECTRICAS					**1.246.804,00**
4 CIELOS RASOS					
4.1	MANTENIMIENTO DE CIELO RASO	GLB	1,00	5.713.029,00	5.713.029,00
Total CIELOS RASOS					**5.713.029,00**
5 PISOS - BASES					
5.1	RAMPA EN CONCRETO (CONCRETO 3000 PSI E= .10)	M²	19,80	220.000,00	4.356.000,00
Total PISOS - BASES					**4.356.000,00**
6 PINTURA					
6.1	PINTURA VINILO TIPO 1 , 3 MANOS	M²	245,00	21.000,00	5.145.000,00
Total PINTURA					**5.145.000,00**
7 URBANISMO					
7.1	BORDILLO EN CONCRETO	ML	18,00	79.970,00	1.439.460,00
Total URBANISMO					**1.439.460,00**
8 EQUIPOS ESPECIALES					
8,1	MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS	UND	2,00	700.000,00	1.400.000,00
Total EQUIPOS ESPECIALES					**1.400.000,00**
9 LIMPIEZA GENERAL					
9,1	ASEO Y LIMPIEZA GENERAL	GLB	1,00	1.086.732,00	1.086.732,00
Total LIMPIEZA GENERAL					**1.086.732,00**
TOTAL COSTOS DIRECTOS				**$**	**27.968.392,60**
ADMINISTRACION		**22%**		**$**	**6.153.046,37**
IMPREVISTOS		**3%**		**$**	**839.051,78**
UTILIDAD		**5%**		**$**	**1.398.419,63**
TOTAL OBRA				**$**	**36.358.910**

SON: TREINTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS ($36.358.910). M/CTE.

HERNANDO JOSE QUINTERO MANOTAS
Secretario de Planeación