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ANEXO No. 4
CLAUSULAS CONTRACTUALES

1. OBJETO

Adecuacion, remodelaciéon y mantenimiento de acceso a parqueadero de la sede Escuela de la
Direccién de Impuestos y Aduanas.

2. Alcance del Objeto
El objeto del contrato comprende la realizaciéon de actividades de la puerta de acceso vehicular al
parqueadero de la diagonal 47 de la sede de la Subdireccion Escuela de Impuestos y Aduanas,

entre ellas:

1. La adecuacién comprende la adaptacion de la hoja de la puerta existente para crear una
hoja fija y una corrediza que permita el acceso vehicular.

2. Remodelacién de la hoja fija de la puerta, con la construccion de la estructura que soporte
su peso y permita la apertura de la puerta corrediza con estabilidad.

3. El mantenimiento, en soldadura, pintura y ampliacién de la puerta existente.

4. Adecuacion de la parte eléctrica del motor existente, por el traslado de este para su buen
funcionamiento en la hoja que quedara corrediza.

Conforme las actividades mencionadas, éstas se desarrollaran conforme los capitulos a
continuacion relacionados:

1| CARPINTERIA METALICA

RED ELECTRICA

PINTURAS

2
3
4| SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS
5| CERRAMIENTOS URBANISMO

Los demas requerimientos y especificaciones técnicas para la ejecucion del contrato se relacionan
en: ANEXO No. 1 FICHA TECNICA — REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS, , ANEXO del
APU y ANEXO del AlU, planos y demas especificaciones que establezca LA DIAN.

2.1 Garantia legal y suplementaria (No aplica)

La GARANTIA LEGAL es la obligacién temporal, solidaria a cargo del productor (fabricante) y
proveedor (contratista), de responder por el buen estado del producto y la conformidad del mismo
con las condiciones de idoneidad, calidad y seguridad ofrecidas. De conformidad con el Art. 5,
Num.5 de la Ley 1480 de 2011, la garantia legal no tiene contraprestacion adicional al precio del
producto.
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El término de la GARANTIA LEGAL DE CALIDAD debe ser de un (1) ANO a partir de la suscripcion
del ACTA DE RECIBO A SATISFACCION de los bienes. Para el cumplimiento de este requisito, se
aceptara la GARANTIA LEGAL DE CALIDAD del fabricante y el contratista de manera solidaria por
UN (1) ANO.

Los aspectos incluidos en la GARANTIA LEGAL estan definidos en el Art. 11 de la Ley 1580 de
2011, que incluye en el Num. 5, la obligacion de disponer de asistencia técnica para la instalacion,
mantenimiento de los productos y su utilizacion, de acuerdo con el MANUAL DEL PRODUCTO
entregado.

3. VALOR DEL CONTRATO

El VALOR DEL CONTRATO correspondera al valor de la OFERTA ECONOMICA presentada
dentro del Proceso de Contratacion por el contratista en la plataforma SECOP Il y establecido en el
contrato electrénico, incluido los impuestos a que haya lugar de acuerdo con el régimen tributario
que le aplique al contratista, tasas, contribuciones de caracter nacional y/o municipal de caracter
legal, costos directos e indirectos.

4. FORMA DE PAGO

La DIAN efectuara los pagos en pesos colombianos asi:

Pagos parciales por entrega de avances de obra, de acuerdo con la unidad de medida de los
diferentes items requeridos, utilizados para realizar el producto esperado por la Entidad, siempre
y cuando éstos se encuentren terminados en su totalidad por el contratista y estén recibidos a
plena satisfaccién por el supervisor del contrato.

PARAGRAFO 1. Documentos soporte para el pago: (i) Factura o documento equivalente
expedida dando cumplimiento al articulo 617 del Estatuto Tributario y para las facturas
electrénicas, dando cumplimiento a los articulos 1.6.1.4.13 a 1.6.1.4.23 del Decreto 1625 de 2016,
Decreto 358 de 2020, Decreto 1154 de 2020, Directiva Presidencial No. 09 de 2020 y a la
Resolucién 000042 de 20202 modificada por la Resolucién 000012 de 2021, Resolucién 000013
de 2021, Resolucidon 000015 de 2021, Resolucion 000037 de 2021, Resolucion 000063 de 2021,
Resolucién 000085 de 2022 y Resolucion 000165 de 2023 de la DIAN y normas que los
modifiquen, sustituyan y/o adicionen; (ii) Documentos que acrediten conforme a la legislacion
vigente, que el contratista se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al
Sistema de Seguridad Social Integral en Salud, Pensién y Riesgos laborales, asi como los propios

! Lineamiento para pago a los proveedores del Estado. “Con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones legales,
impulsar la factura electrénica con validacion previa, combatir las problematicas generadas por la evasion de los impuestos
del orden nacional administrados por la Direcciéon de Impuestos y Aduanas Nacionales — DIAN y dando cumplimiento al
Decreto 358 del 5 de marzo de 2020 (...), se imparten las siguientes directrices: (1.1) Las entidades publicas de la rama
ejecutiva del orden nacional, previo a la contratacion de bienes y/o servicios, deberan verificar si el proveedor del Estado
estard obligado a facturar electronicamente. En caso de estar obligado, la entidad contratante incluird en el acapite
correspondiente a “obligaciones del proveedor o contratista”, la presentacion de la factura electrénica validada previamente
por la DIAN, como requisito necesario para el pago de los bienes y/o servicios contratados, conforme con las disposiciones
sefialadas en el Decreto 358 del 5 de marzo de 2020, en concordancia con lo dispuesto en la Resolucién No. 000042 del 5
de mayo de 2020 y (1.2) Frente a los contratos en ejecucion, que no contienen la mencionada estipulacion contractual, las
entidades publicas de la rama ejecutiva del orden nacional, dentro de la debida diligencia que les corresponde realizar, y
previamente a efectuar el tramite del pago por los bienes y/o servicios contratados, exigiran a sus proveedores o
contratistas la expedicion de la factura electronica validada por la DIAN, de acuerdo con las fechas determinadas en el
calendario de implementacién establecido por dicha Entidad en la Resolucion No. 000042 del 5 de mayo de 2020.

2 Por la cual se desarrollan los sistemas de facturacion, los proveedores tecnoldgicos, el registro de la factura electrénica de
venta como titulo valor.
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del Sena, ICBF y Cajas de Compensacion Familiar, cuando corresponda (Art.23, L.1150/2007); y
(iii) Certificacion de cumplimiento del contrato expedida por el Supervisor, en la que conste el valor
a pagar al CONTRATISTA.

PARAGRAFO 2. Recepcién y publicacion de facturas, notas debido y notas crédito. (i) El
contratista debe publicar las facturas, notas débito y notas crédito en SECOP Il, seglin las
opciones que cuente la plataforma; (ii) Para la recepcion de facturas electrénicas de venta, notas
debido y notas crédito, el contratista, supervisor y pagador de la DIAN, daran cumplimiento a los
lineamientos dados por el Administrador del SIIF Nacién mediante la Circular Externa No. 016, 018
y 024 de 2021, en lo que no haya sido modificado por la Circular Externa No. 042 de 2023 y
normas que la modifiquen, sustituyan y/o adicionen; y (iii) el contratista enviara los documentos
soporte de pago al correo electrénico institucional del supervisor para su aprobacién y tramite.

PARAGRAFO 3. Aceptacién o rechazo de facturas. La factura se considera irrevocablemente
aceptada por el comprador o beneficiario del servicio, si ho reclamare en contra de su contenido,
bien sea mediante devolucién de la misma y de los documentos de despacho, segun el caso, o
bien mediante reclamo escrito dirigido al emisor o tenedor del titulo, dentro de los tres (3) dias
habiles siguientes a su recepcién (Art.773, Cddigo de Comercio). En cumplimiento del numeral
1.3.3. de la CT-ADF-0109 “CARTILLA DE SUPERVISION Y/O INTERVENTORIA” de la DIAN, el
supervisor debe revisar, aprobar o rechazar las facturas, documentos equivalentes o solicitudes de
pago presentadas por el contratista, dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a su
presentacion.

Si se trata de factura electrénica de venta, una vez recibida se entiende irrevocablemente
aceptada por la DIAN en su calidad de adquirente/deudor/aceptante, en los siguientes casos: (i)
Aceptacién expresa: cuando por medios electrénicos, acepte de manera expresa el contenido de
esta, dentro de los tres (3) dias habiles siguientes al recibo del bien o del servicio; o (ii)
Aceptacion tacita: Cuando no reclamare al emisor en contra de su contenido, dentro de los tres
(3) dias habiles siguientes a la fecha de recepcion del bien o del servicio. El reclamo se debe
realizar por escrito en documento electrénico. Una vez la factura electrénica de venta como titulo
valor sea aceptada, no se podra efectuar inscripciones de notas debido o notas crédito, asociadas
a dicha factura (Art.2.2.2.5.4, D.1074/2015)

PARAGRAFO 4. Los pagos se efectuaran: (i) de acuerdo con los bienes y obras entregadas,
facturados ., facturados y recibidos a satisfaccién por el Supervisor. El contratista no podré librar
factura alguna que no corresponda a los bienes y obras entregadas, facturados y recibidos a
satisfaccion por el supervisor del contrato; (ii) Por intermedio de la Coordinacidon de Registro y
Flujo de Caja de la Subdireccién Financiera (Nivel Central) de la DIAN. dentro de los treinta (30)
dias siguientes a la Disponibilidad del P.A.C (Plan Anual Mensualizado de Caja) para la vigencia
correspondiente, previa presentacién al Supervisor de la factura, documento equivalente® o
solicitud de pago, con la totalidad de documentos soporte de pago pactados, para que el
Supervisor dentro de los tres (3) dias habiles siguientes la acepte y expida la certificacion de
cumplimiento para tramitar su pago, o en su defecto, la rechace dentro del mismo término, con la
debida motivacion. La factura, documento equivalente o solicitud de pago serd rechazada y
devuelta al contratista cuando no corresponda a lo ejecutado, por inconsistencias o diferencia en
los valores de la factura en PDF y la radicada en el sistema y por documentos soporte de pago

3 Los documentos equivalentes a la factura de venta estan dispuestos en el articulo 1.6.1.4.6 del Decreto 1625 de 2016 y
sus requisitos son determinados en el articulo 13 de la Resolucion DIAN No. 000042 de 2020 o la que haga sus veces. De
modo que, si el sujeto obligado a facturar no cuenta con un documento equivalente para el tipo de venta o prestacion de
servicios que efectla, debera expedir factura electronica de venta en los términos de la Resolucién DIAN 000042 de 2020 o
la que haga sus veces.
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incompletos. Si la factura o documento equivalente no ha sido correctamente elaborado o no
adjunta los documentos soporte para el pago, el término para el pago empezara a contar desde la
fecha en la que el contratista aporte el Gltimo de los documentos, de lo cual se dejara expresa
constancia. La demora del contratista en la entrega de la totalidad de los documentos soporte para
el pago, sera su responsabilidad, y en consecuencia, no tendra por ello derecho a reclamar el
pago de intereses o compensacion alguna; y (iii) mediante abono o transferencia a la cuenta
bancaria que informe Elija un elemento. en el formato FT-FN-1507 “Registro de terceros”, para lo
cual deberéa presentar a través de SECOP Il certificacién de la entidad bancaria en la que conste
quién es el cuentahabiente, su identificacion, nimero, tipo de cuenta y si a la fecha esta activa, en
cumplimiento de la Circular 002 de 2016 del SIIF Nacion.

5. VIGENCIA Y PLAZO DE EJECUCION
5.1. VIGENCIA DEL CONTRATO

La vigencia del contrato comprende: (i) el plazo para cumplimiento de requisitos de ejecucion; (ii) el
plazo de ejecucion del contrato; vy (iii) el plazo para la liquidacion bilateral del contrato.

5.2.PLAZO PARA EL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE EJECUCION.

Para la suscripcion del acta de inicio es necesario el cumplimiento previo de los siguientes
requisitos: (i) Que la DIAN expida registro presupuestal dentro de los tres (3) dias habiles
siguientes a la fecha de perfeccionamiento del contrato, (ii) Que el contratista constituya y entregue
a la DIAN las garantias contractuales dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la fecha de
perfeccionamiento del contrato; (iii) Que la DIAN apruebe las garantias contractuales dentro de los
tres (3) dias habiles siguientes a la fecha de su entrega; (iv) Que el contratista acredite dentro de
los tres (3) dias habiles siguientes a la fecha de perfeccionamiento del contrato, paz y salvo
actualizado por concepto de seguridad social y parafiscales, si el presentado dentro del Proceso de
Contratacion perdio vigencia por cambio de mes; (v) Que se comunigue al supervisor y publique en
SECORP Il el documento “Comunicacion designacién supervisor”; (vi) aprobacion de hojas de vida
del equipo de trabajo, (vii) verificacién de la afiliacion a EPS, AFP y ARL del personal dispuesto por
el contratista para la ejecucion del contrato.

5.3.PLAZO DE EJECUCION

El plazo para la ejecucion del contrato serd de dos (2) meses, contados a partir de la suscripcion
del acta de inicio del contrato suscrita entre el Contratista y el Supervisor designado por LA DIAN,
previo cumplimiento de los requisitos de ejecucion, del cubrimiento de la ARL (Art.2.2.4.2.2.6.
D.1072/2015) y de la afiliacion al Sistema de Seguridad Social Integral en salud y pensiones.

El plazo de ejecucion estimado es suficiente para que el Contratista y la DIAN puedan cumplir de
manera satisfactoria sus obligaciones contractuales, y que se concreta en el siguiente

cronograma:
MES
ITEMS |ACTIVIDAD 1 2
1 CARPINTERIA METALICA
2 RED ELECTRICA
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3 PINTURAS

4 SUMINISTRO E INSTALACION DE
APARATOS

5 CERRAMIENTOS URBANISMO

Nota 1: “En observancia al PRINCIPIO DE ANUALIDAD, el contratista y el supervisor suscribiran el
ACTA DE INICIO, dentro de los 3 dias siguientes, contados a partir del recibo de la comunicacion
de legalizacién y perfeccionamiento del contrato, en el menor tiempo posible, para garantizar que
se cumpla el plazo de ejecucion pactado; en todo caso, el término de ejecucion debe terminar
antes del 31 de diciembre de 2024”.

5.4.Plazo para el cumplimiento de obligaciones postventa: (NO APLICA)

A partir de la ENTREGA de los bienes objeto del contrato, las obligaciones postventa de asistencia
técnica de mantenimiento preventivo y/o correctivo y asistencia técnica de uso (soporte) que debe
realizar el contratista de conformidad con el MANUAL DEL PRODUCTO vy sin costo adicional al
precio, se extienden durante el término de la GARANTIA LEGAL de xx (xx) afio y suplementaria
NO APLICA. Durante este término se pactar& CLAUSULA DE PERVIVENCIA para mantener
vigente el contrato respecto del cumplimiento de las obligaciones postventa. Para conminar su
cumplimiento, durante la vigencia de la CLAUSULA DE PERVIVENCIA la DIAN podra imponer al
contratista MULTA equivalente al 0,5% del valor del contrato por cada dia de mora, sin superar el
10% del valor del contrato, y podré declarar el incumplimiento del contrato para hacer efectiva la
CLAUSULA PENAL hasta por el 20% del valor del contrato, pactada como tasacion anticipada de
perjuicios, y podra reclamar ante el juez del contrato la indemnizacion de los mayores perjuicios
causados, sin que implique renuncia al cumplimiento de la obligacion principal del servicio post-
venta. La imposicion de multas y la declaratoria de incumplimiento para hacer efectiva la clausula
penal estaran precedidas de audiencia en la que se garantice el debido Proceso del contratista y el
garante de conformidad con el Art. 17 de la Ley 1150 de 2007 y Art. 86 de la Ley 1474 de 2011

5.5.LIQUIDACION DEL CONTRATO
El plazo para la liquidacién bilateral del contrato ser4 de seis (6) meses contados a partir del
vencimiento del plazo de ejecucién, sin perjuicio del plazo para la liquidacién unilateral y/o judicial
establecido en el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007.

6. DOMICILIO Y LUGAR DE EJECUCION

6.1. DOMICILIO

Para todos los efectos legales se acuerda como domicilio la ciudad de Bogota D.C.

6.2. LUGAR DE EJECUCION.

Las actividades derivadas de la ejecucidon del objeto contratado se desarrollardn en la en la
Avenida El Dorado No. 75-60 Sede Escuela de Impuestos y Aduanas - DIAN. de la ciudad de
Bogota D.C.
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EL CONTRATISTA dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la suscripcion del contrato, debe
constituir y entregar a la UAE-DIAN garantia de cumplimiento, que cubra como minimo los
siguientes amparos, de conformidad con los riesgos que deben segun el Decreto Reglamentario

1082 de 2015:

Cuantia del Amparo-

Garantia solicitada i . .
Suficiencia de la garantia

Vigencia del Amparo

Cumplimiento del|Por el 30% del valor total Por el término de ejecucion del contrato

contrato del contrato. L g
liquidacion del contrato.

Pago de Salarios,
Prestaciones sociales
legales e
indemnizaciones
laborales

Por el 10 % por ciento del | Por un término igual al plazo de ejecucion
valor total del contrato. del contrato y tres (3) afios mas.

Por un término de cinco (5) afios contados

mas seis (6) meses previstos para la

Estabilidad y Calidad | Por el 20% del valor final de | a partir de la fecha en la cual se recibe a
de la Obra la obra satisfaccion por parte del supervisor la

obra.

PARAGRAFO 1. Condiciones generales de la garantia: (i) el servicio prestado y recibido a
satisfaccion mensualmente por el supervisor, tendrd un amparo individual de calidad del servicio
por seis (6) meses, que se encuentra cubierto dentro de la cobertura en vigencia minima
exigida; (ii) el contratista debe constituir la garantia de cumplimiento, de conformidad con lo
establecido en el Art. 2.2.1.2.3.1.1 y siguientes del Decreto 1082 de 2015 y sera responsable de
la mora en la constitucién de la garantia y de los perjuicios que dicha mora le pueda causar a la
DIAN; (iii) la garantia debera ser expedida por una entidad bancaria o por una compafiia de
seguros legalmente establecida en Colombia, cuya péliza matriz haya sido aprobada por la
Superintendencia Financiera de Colombia; (iv) Solamente se admitirdn las exclusiones
establecidas en el articulo 2.2.1.2.3.2.3. del Decreto 1082 de 2015; (v) Las poélizas no expiraran
por falta de pago de la prima o por revocatoria unilateral; (vi) Las condiciones generales de la
garantia Unica de cumplimiento deberan sefalar que en el evento en que por incumplimiento del
CONTRATISTA garantizado el asegurador resolviera continuar, como cesionario, con la
ejecucion del contrato y la entidad estatal contratante estuviese de acuerdo con ello, el
CONTRATISTA garantizado aceptard desde el momento de la contratacion de la pdliza, la
cesion del contrato a favor del asegurador. En este caso, el asegurador cesionario debera
constituir una nueva garantia para amparar el cumplimiento de las obligaciones que ha asumido
por virtud de la cesion; (vii) El CONTRATISTA debera restablecer el valor de la garantia cuando
este se haya visto reducido por razéon de las reclamaciones efectuadas por la DIAN; (viii) El
CONTRATISTA debera restablecer el valor de la garantia cuando éste se haya visto reducido
por razén de las reclamaciones efectuadas por la entidad; (ix) cuando se modifique, adicione y/o
prorrogue el contrato, el CONTRATISTA debera modificar la garantia ampliando su valor y/o
vigencia o incluyendo las obligaciones objeto de la modificacién, para que sean cubiertas por la
aseguradora. Lo anterior, dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la modificacién, adicion
ylo prérroga. La aprobacién por parte de la DIAN de la modificacion de las garantias constituidas
por el contratista se requiere para la ejecucion de la modificacion, adicion y/o prérroga.

Formule su peticion, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema PQSR de la DIAN
Subdireccién de Compras y Contratos
Cra. 7 N2 6C-54 piso 82 PBX 607 9800 ext. 902812

Codigo postal 111711



IMC-00-041-2024
Contrato No. 00-0xx-2024

7.2.Para amparar los riesgos derivados de la responsabilidad civil extracontractual.

Garantia solicitada Cuantia del Amparo- Suficiencia del | Vigencia del

seguro Amparo
Péliza de seguro de | EI valor asegurado por los contratos de | Por un término
Responsabilidad civil | seguro que amparan la responsabilidad civil | igual al plazo
Extracontractual ~ cumpliendo | extracontractual no debe ser inferior a 200 | de  ejecucion
los requisitos establecidos en el | SMMLV del contrato.
Decreto Reglamentario 1082
de 2015

1. Modalidad de ocurrencia. La compafiia de seguros debe expedir el amparo en la modalidad de
ocurrencia. En consecuencia, el contrato de seguro no puede establecer términos para presentar la
reclamacién, inferiores a los términos de prescripcion previstos en la ley para la accion de
responsabilidad correspondiente.

2. Intervinientes. La Entidad Estatal y el contratista deben tener la calidad de asegurado respecto
de los dafios producidos por el contratista con ocasion de la ejecuciéon del contrato amparado, y
seran beneficiarios tanto la Entidad Estatal como los terceros que puedan resultar afectados por la
responsabilidad del contratista o sus subcontratistas.

3. El amparo de responsabilidad civil extracontractual debe contener ademas de la cobertura
basica de predios, labores y operaciones, minimo los siguientes amparos:

3.1. Cobertura expresa de los perjuicios que cause el asegurado tanto en la modalidad de dafio
emergente, como en la modalidad de lucro cesante.

3.2. Cobertura expresa de perjuicios extrapatrimoniales.

3.3. Cobertura expresa de la responsabilidad surgida por actos de contratistas y subcontratistas,
salvo que el subcontratista tenga su propio seguro de responsabilidad extracontractual, con
los mismos amparos aqui requeridos.

3.4. Cobertura expresa de amparo patronal.

3.5. Cobertura expresa de vehiculos propios y no propios. Para establecer la cuantia de cada
amparo se regira por lo establecido en el Articulo 2.2.1.3.3.2.10. del Decreto Reglamentario
1082 de 2015.

7.3.Seguro de proteccién de los bienes (Art.2.2.1.2.3.2.11, D.1082/15)

Garantia Solicitada Cuantia del Amparo- Suficiencia del seguro Vigencia del
Amparo
Por el % del valor de reposicién a nuevos de
Proteccion de los bienes los bienes que podrian resultar afectados como No aplica
consecuencia de la ejecucion del contrato

Analizados los riesgos que se pueden presentar durante la ejecucion del contrato, se evidencia que NO
existe riesgo de DANO DE BIENES DE LA ENTIDAD, CON OCASION DE LA EJECUCION DEL
CONTRATO, razén por la cual no es necesario solicitarle al contratista la constitucién de contrato de
seguro adicional por este concepto.
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8. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
8.1. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

8.1.1.
8.1.2.
8.1.3.
8.1.4.

8.1.5.
8.1.6.

8.1.7.

8.1.8.
8.1.9.

Cumplir la Constitucién y la normatividad que rige la contratacion con entidades del Estado.
Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas del proceso de contratacion.

Cumplir el contrato con la calidad y oportunidad y calidad pactada, en las condiciones
consagradas en los estudios previos y en la propuesta, que forman parte integral del mismo.
Suscribir en conjunto con el Supervisor el formato el FT-ADF-2085 ACTA DE INICIO del
contrato y demas actas que se requieran durante la ejecucién del contrato.

Colaborar con la DIAN para que la finalidad del objeto de la contratacién se cumpla.

Cumplir sus obligaciones con el SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL EN
SALUD, PENSIONES Y RIESGOS LABORALES, asi como aportes parafiscales, cuando
haya lugar. (A) OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA CON PERSONAL: Para el efecto
debe: (i) Presentar al supervisor relacién del personal con el que ejecutara el contrato, junto
con la afiliacion a AFP, EPS y ARL , como requisito para la suscripcién del FT-ADF-2085
ACTA DE INICIO; (ii) Acreditar al supervisor para la suscripcién del FT-ADF-2085 ACTA DE
INICIO, que la cobertura del Sistema General de Riesgos Laborales del personal con el que
ejecutara el contrato ya inicié, de conformidad con lo establecido en el Art. 2.2.4.2.2.6 del
D.1072/2015 ; (iii) Acreditar mensualmente el pago oportuno y completo de la seguridad
social y parafiscales del personal con el que ejecuta el contrato; (iv) El contratista debe
contribuir al cumplimiento oportuno de las obligaciones que frente al Sistema de Seguridad
Social Integral se deriven para la UAE-DIAN y Contratista, establecidas en las Leyes 789 de
2002, 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007, 1562 de 2012, 1553 de 2015, Decreto
1072 de 2015 y Decreto 1273 de 2018, y demas que las adicionen, complementen o
modifiquen.

Durante el plazo de ejecucion del contrato: (i) mantener fijos los precios ofertados y
pactados; (i) cumplir las condiciones técnicas, juridicas, econémicas, financieras y
comerciales ofertadas; (iii) responder requerimientos del Supervisor dentro del menor
término posible; (iv) mantener actualizada la informacion requerida por el SIIF; (v) presentar
oportunamente las facturas, documento equivalente o solicitud de pago, con los soportes de
pago completos, para no retrasar la ejecucidn presupuestal del contrato, ni acumular
facturas pendientes por pagar; (vi) mantener actualizada la cobertura en valor y tiempo de
la(s) garantia(s) del contrato, sin previo requerimiento de la DIAN; (vii) en caso de fuerza
mayor o caso fortuito que impida la ejecucion el contrato, presentar al Supervisor soportes
que lo justifiqguen; (viii) informar a la aseguradora cualquier modificacion del contrato y
mantener actualizada(s) la(s) garantia(s) y entregar a la DIAN el documento que acredite la
debida notificacion de la modificacion a la aseguradora que expidié la(s) garantia(s) del
contrato; y (ix) disponer de canales de comunicacion y tiempos de respuesta minimos.
Reportar de manera inmediata cualquier novedad o anomalia, al Supervisor del contrato.
Cumplir las siguientes OBLIGACIONES DE CONFIDENCIALIDAD Y SEGURIDAD DE LA
INFORMACION: (i) Custodiar y cuidar la documentacion e informacién que en cumplimiento
del objeto contractual le sea entregada por la UAE-DIAN, asi como a la que tenga acceso, y
a impedir o evitar su sustraccion, destruccion, ocultamiento o utilizacion indebida; (ii)
Mantener la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la informacion de la que haga
uso o tenga conocimiento en el cumplimiento del objeto contractual, comprometiéndose a no
utilizarla para provecho propio, ni divulgarla, comercializarla, publicarla, cederla, revelarla o
reproducirla de manera directa e indirecta o ponerla a disposicion de terceros que no estén
autorizados por la UAE-DIAN para conocerla; (iii) No ejercer actos que comprometan o
afecten a la UAE-DIAN, utilizando inclusive después de terminada la relaciéon contractual,
para su beneficio o el de terceros: informacion de contribuyentes y responsables de
obligaciones administradas por la UAE-DIAN, bases de datos de cualquier indole, software,
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procedimientos, claves secretas, métodos, estudios, estadisticas, proyectos y demas
informacion técnica, financiera, econémica, comercial o cualquier otra informacion utilizada o
elaborada por la UAE-DIAN en cumplimiento de su mision institucional; (iv) Cumplir con la
legislacion vigente y las medidas y protocolos de seguridad que la entidad ha implementado
para asegurar la confidencialidad, secreto e integridad de los datos de caracter personal,
privado o sensibles a los que tenga acceso; (v) Adoptar todas las precauciones necesarias y
adecuadas para la conservacion, proteccién, custodia y reserva de la informacién que
reciba, produzca, procese o tenga acceso, aplicando las medidas de seguridad que
prevengan su fuga, perdida o difusiéon no autorizada; (vi) No transferir, ceder o divulgar el
“usuario” y “contrasefia” que le sea asignado (si aplica), teniendo en cuenta que se
encontrarian bajo su responsabilidad todas las acciones que se realicen con estos; (vii)
Devolver en los términos establecidos en el contrato, toda la informacién que le sea
entregada o que haya obtenido de la UAE-DIAN en cumplimiento del contrato; (viii) Conocer,
respetar y cumplir las politicas de buen gobierno, normas y medidas de seguridad
implementadas por la UAE-DIAN y deméas normatividad interna relacionada, a fin de
garantizar la seguridad y proteccién de los activos de informacion de la entidad; y (ix) Para el
caso del manejo de informacién que incluya datos personales, debe dar estricto
cumplimiento a las disposiciones constitucionales y legales sobre la proteccién del derecho
fundamental de habeas data, en particular lo dispuesto en el Art. 15 de la Constitucion
Politica y la Ley 1581 de 2012 y demas normas que la reglamenten, modifiquen o deroguen;
(x) establecer este documento con sus condiciones como acuerdo de confidencialidad, (xi)
mantener el tratamiento de la informacion a pesar que la vinculacién haya terminado con la
DIAN. (xii) Aplicar las medidas establecidas para preservar y proteger los derechos de autor
y propiedad intelectual de la UAE-DIAN confirmando que conoce y aplica; a) El
procedimiento para la identificacién y proteccién de los derechos de autor y propiedad
intelectual; b) La responsabilidad de contar con software acreditado y de fuentes conocidas
para las actividades relacionadas con el objeto de la relacién contractual con la UAE-DIAN;
c) Los términos y condiciones de uso de los activos de informaciéon utilizados para el
cumplimiento de la relacién contractual con la UAE-DIAN presentes en el documento MN-IIT-
0072 “MANUAL DE POLITICAS Y LINEAMIENTOS DE SEGURIDAD DE LA
INFORMACION”; d) Alinea sus procedimientos para preservar los derechos de autor y
propiedad intelectual de la UAE-DIAN; e) Cualquier tipo de medida que establezca la ley de
derechos de autor y propiedad intelectual. (xiii) Colaborar con la identificacién, valoracion y
tratamiento de los riesgos de seguridad de la informacion identificados y relacionados con el
desarrollo del objeto contractual. (xiv) Colaborar con la notificacion a través de la mesa de
servicios y gestion de eventos y/o incidentes de seguridad de la informacion identificados y
relacionados con el desarrollo del objeto contractual. (xv) Con los espacios para realizar
revisiones in situ o a distancia que permitan identificar el nivel de cumplimiento de los
requisitos de seguridad de la informacion establecidos en el documento MN-IIT-0072
“MANUAL DE POLITICAS Y LINEAMIENTOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION”;
(xvi) Remediar las situaciones que impacten o afecten el cumplimiento de los requisitos de
seguridad de la informacién en las actividades relacionadas con el cumplimiento del objeto
de la relacion contractual. (xvii) Confirmar que directamente y/o sus colaboradores (cuando
deba subcontratar personal para ejecutar el contrato), conocen y cumplen las politicas y
lineamientos de seguridad de la informacion establecidos por la UAE-DIAN. (xviii) Finalizado
el objeto de la relacién contractual, se debe confirmar: a) el retiro de todos los derechos de
acceso provistos durante la ejecucién de las actividades establecidas en el objeto de la
relacion contractual; b) La confirmacién de la destruccion y disposicion final de la informacion
provista por parte de la UAAE-DIAN para el cumplimiento del objeto de la relacidn
contractual; ¢) Confirmar la portabilidad o eliminacion segura de la informacion; d) Mantener
la confidencialidad de la informacién compartida relacionada con el objeto de la relacion

Formule su peticion, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema PQSR de la DIAN
Subdireccién de Compras y Contratos

Cra. 7 N2 6C-54 piso 82 PBX 607 9800 ext. 902812
Codigo postal 111711



IMC-00-041-2024
Contrato No. 00-0xx-2024

contractual durante y después de la ejecucion del contrato; €) Comunicar oportunamente a
través de la herramienta de Gestion de Mesa de Servicio cualquier evento o incidente que
afecte los activos de informacion de la UEA-DIAN. (xix) Comunicar oportunamente a través
de la herramienta de Gestion de Mesa de Servicio cualquier situacion de riesgo de seguridad
de la informacion que afecte los activos de la UEA-DIAN. (xx) Permitir realizar verificaciones
sobre el nivel de cumplimiento que tiene el contratista frente los requerimientos de seguridad
de la informacién; y (xxi) Guardar total reserva de la informaciéon que conozca con ocasion
de la ejecucién del contrato, salvo requerimiento de autoridad competente.

8.1.10. Cumplir las siguientes OBLIGACIONES PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS
PERSONALES: (i) tratar los Datos Personales transmitidos por cuenta de la DIAN
exclusivamente con el propésito de cumplir con las obligaciones establecidas en este
Contrato; (ii) No revelar ni usar ningtn Dato Personal transmitido por la DIAN, salvo que sea
necesario para cumplir con las obligaciones y finalidades establecidas en virtud de este
Contrato; (iii) No revelar Datos Personales a ningun tercero, subcontratista, salvo que dicho
tercero se someta a las obligaciones establecidas en este Contrato, permaneciendo en todo
caso la parte encargada del tratamiento, como Responsable de la informacion transmitida;
(iv) Implementar, mantener y exigir a todos sus subcontratistas, colaboradores, empleados,
directivos, agentes, entre otros, que implementen y mantengan las medidas humanas,
tecnoldgicas y administrativas de seguridad y proteccion de la informacion que sean
necesarias para garantizar la proteccion de los Datos Personales transmitidos contra
amenazas o0 peligros que afecten su seguridad y/o integridad, impedir su adulteracion,
modificacion o copia no autorizada, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o
fraudulento, o cualquier uso de los mismos que pueda generar algin perjuicio al Titular de
los Datos Personales y/o a la DIAN como al contratista (responsable de la informacion); (v)
dar el Tratamiento a los Datos Personales, establecido en su Politica de Tratamiento de
Datos Personales, dando estricto cumplimiento a los principios establecidos en el Régimen
Legal de Proteccién de Datos Personales; (vi) Mantener la confidencialidad en relacion con
el Tratamiento de los Datos Personales transmitidos por la DIAN; (vii) Garantizar al Titular,
en todo tiempo, el pleno y efectivo ejercicio del derecho de Habeas Data, que implica
conocer, actualizar y rectificar sus datos personales; (vii) Realizar la actualizacion,
rectificacion o supresién de los Datos Personales transmitidos por la DIAN, respetando los
procedimientos establecidos en el Régimen Legal de Proteccién de Datos; (ix) Actualizar los
Datos Personales transmitidos por la DIAN en un plazo no mayor a los cinco (5) dias hébiles
siguientes contados a partir del acceso a la actualizacion; (x) Adelantar y dar respuesta a las
consultas y reclamos formulados por el Titular de los Datos Personales transmitidos por la
DIAN; (xi) No divulgar los datos personales transmitidos por la DIAN, ni de forma directa o
indirecta, a ninguna persona natural o juridica sin obtener previamente el consentimiento
previo y por escrito del Titular y/o de la DIAN. Los Datos Personales solo podran ser
revelados Unicamente a las personas expresamente autorizadas de acuerdo con las
disposiciones del Régimen Legal de Proteccién de Datos en Colombia; (xii) Tratar los Datos
Personales transmitidos por la DIAN exclusivamente con el propdsito de cumplir con las
obligaciones establecidas en este Contrato; (xiii) No utilizar los Datos Personales trasmitidos
por la DIAN con un proposito diferente al establecido en el presente Contrato, a menos que
se obtenga el consentimiento previo y por escrito por parte del Titular y/o DIAN; (xiv) Cumplir
con las obligaciones que tenga como Encargado del Tratamiento, bajo las Politicas de
Tratamiento de Datos Personales y el Manual de Proteccion de Datos Personales de la
DIAN, que se encuentran publicadas en la pagina web; (xv) Cumplir con todas las demas
obligaciones estipuladas en el marco del Régimen Legal de Proteccion de Datos Personales;
(xvi) El contratista serd Responsable frente a cualquier reclamacién, queja, demanda,
accion, pretension de los Titulares, que surja en contra de la DIAN, por el Tratamiento
indebido que haga de la informacién. En consecuencia, debera garantizar, proteger,
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defender, indemnizar y mantener indemne a la DIAN y a sus representantes y servidores
publicos con respecto a cualquier reclamacion, queja, demanda, accion, pretension,
perjuicio, dafio, pasivo y/o contingencia que surjan en contra de la DIAN relacionada directa
o indirectamente, en conexién con cualquier indebido Tratamiento que el contratista realice
sobre los Datos Personales transmitidos por la DIAN; (xvii) Periédicamente y previa solicitud
por escrito por parte de la DIAN, el contratista permitira que se lleven a cabo visitas e
inspecciones a las instalaciones, sedes e infraestructura tecnol6gica utilizada por el
contratista para el Tratamiento de los Datos Personales transmitidos por la DIAN,
directamente o de un tercero autorizado, para asegurar el cumplimiento de los términos de
este Contrato y de la normatividad aplicable; (xviii) el contratista como Encargado del
Tratamiento, reconoce expresamente que los datos personales a los que tendra acceso son
de exclusiva propiedad de la DIAN, por lo que no podra utilizarlos sino para los fines
autorizados por el Titular de la informacion; (xix) el contratista se obliga a no realizar ninguna
cesion de datos personales a los que tenga acceso, sin la debida autorizacién escrita de la
DIAN; y (xx) Segun la instruccién que por escrito entregue el supervisor al contratista, en
principio toda la informacion suministrada debera ser destruida y la evidencia de ello debera
ser entregada al supervisor al momento de la terminacion del contrato, o en caso de no ser
destruida la informacién, se devolvera al supervisor mediante comunicacion escrita. En todo
caso, las obligaciones sobre el manejo de la confidencialidad de la informacién seran a
perpetuidad incluso después de que el contrato haya sido terminado o finalizado.

8.1.11. Cumplir las siguientes OBLIGACIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO: (A) OBLIGACIONES GENERALES: (i) Asistir a las capacitaciones de seguridad y
salud en el trabajo a las que lo convoque la UAE-DIAN y tener en cuenta las precauciones
que incluyen: (a) Procurar el cuidado integral de la salud del personal con el que ejecuta el
contrato, (b) Suministrar y exigir a su personal la utilizacién permanente de los elementos de
proteccion personal necesarios para ejecutar la actividad contratada, para lo cual asumira su
costo; (c) Informar inmediatamente al supervisor la ocurrencia de incidentes, accidentes de
trabajo y enfermedades laborales; (d) Participar en las actividades de Prevencion y
Promocion organizadas por la UAE-DIAN o ARL; (e) Cumplir las Politicas, normas,
reglamentos, instrucciones y lineamientos de Seguridad y Salud en el Trabajo dispuestos en
la ley y en el Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST de la UAE-
DIAN; (f) reportar oportunamente al supervisor cualquier acto o condicion insegura que
observe en las instalaciones de la DIAN o por fuera, que pueda considerarse como una
amenaza o riesgo de seguridad y salud en el trabajo; y (g) Acreditar al supervisor el pago de
los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y de los intereses moratorios a que
hubiere lugar ; (B) OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA CON PERSONAL: (i) para la
suscripcion del FT-ADF-2085 ACTA DE INICIO, el contratista debe entregar al Supervisor
relacion del personal que pondra a disposicion para la ejecucién del contrato, con copia de la
afiliacion a seguridad social a pensién, salud y riesgos laborales de la totalidad del personal;
(i) permitir que el personal con el que ejecutara el contrato asista a las capacitaciones en
SST programadas por la DIAN (Art.2.2.4.6.11 del D.1072/15); (iii) pagar oportunamente
aportes a seguridad social del personal con el que ejecute el contrato; (iv) contribuir al
cumplimiento de la politica de seguridad y salud en el trabajo de la DIAN adoptada mediante
Resolucién No. 000062 de septiembre 1 de 2026; (v) garantizar la utilizacién permanente de
elementos de proteccién personal (EPP) necesarios por parte del personal con el que
ejecutara el contrato, para evitar accidentes de trabajo y/o enfermedades laborales; (vi)
cumplir la normatividad laboral y de seguridad y salud en el trabajo vigente en Colombia; (vii)
cumplir las normas técnicas de Seguridad y Salud en el Trabajo aplicables a las actividades
derivadas de las obligaciones del contrato; (viii) implementar las acciones que sean
necesarias como resultado de la autoevaluaciéon de los Estandares Minimos a la que hace
referencia el Art. 28 de la Resolucion No. 000312 del 13 de febrero de 2019 del Ministerio
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del Trabajo; (ix) presentar a la ARL el plan de mejoramiento conforme a la evaluacion de los
Estandares Minimos de SST y cumplir su implementacion y recomendaciones de la ARL; (x)
cumplir los planes de mejoramiento solicitados por el Ministerio del Trabajo, de conformidad
con el Art. 29 de la Res. 000312 de 2019 del Ministerio del Trabajo o normas que la
modifiquen, adicionen y/o sustituyan; (xi) cumplir con el pago de aportes de seguridad social,
prestaciones sociales, aportes parafiscales, horas extras, dominicales, festivos, recargos
nocturnos, indemnizaciones, liquidacion de prestaciones e incapacidades y demas costos
derivados de la relacion laboral con el personal que requiera para la ejecucién el contrato, de
conformidad con la normatividad laboral vigente; (xii) Cumplir todos los costos, gastos,
erogaciones asociadas al personal, como prestaciones sociales contribuciones, dotaciones,
capacitaciones, incapacidades, costos asociados a seguridad y salud en el trabajo,
examenes béasicos de seguridad y cualquier otro gasto requerido para cumplir la
normatividad laboral vigente

Cumplir las siguientes OBLIGACIONES DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL: M
Privilegiar el uso de Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones —TICs para
adelantar las actividades objeto del contrato, con el fin de evitar el uso de documentos
impresos; (i) de ser inminentemente necesario el uso de documentos impresos, el
contratista debe hacer uso de papel ecoldgico, por tratarse de un insumo reciclable,
biodegradable, libre de quimicos blanqueadores y muchos de los cuales son elaborados con
fibra de cafia de azlcar, de acuerdo con la oferta presente en el mercado nacional; (iii)
optimizar el uso de recursos como papel y todo lo que se requiere durante las actividades
asociadas al objeto del contrato; (iv) ahorrar recursos naturales como agua y energia, asi
como los recursos que la DIAN destine para la ejecucion de las actividades objeto del
contrato; y (v) cumplir normatividad ambiental y de sostenibilidad vigente asociada a las
actividades que se deriven de la ejecucion el contrato.

No acceder a peticiones 0o amenazas de quienes actien por fuera de la ley con el fin de
obligarlo a hacer u omitir algiin acto o hecho, debiendo informar inmediatamente a LA DIAN
a través del Supervisor acerca de la ocurrencia de tales peticiones o amenazas, y a las
demas autoridades competentes para que se adopten las medidas y correctivos que fueren
necesarios.

Constituir las garantias pactadas, dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la
suscripcion del contrato o de la modificacion, prérroga y/o adicion del contrato.

Ejecutar el contrato con suma diligencia y cuidado, para evitar la generacion de dafio a
servidores publicos, contratistas, visitantes y/o bienes de la entidad;

Responder por la conservacion y uso adecuado de los bienes y documentos que le sean
entregados por la UAE-DIAN en ejecucién del contrato.

Prestar el servicio con la oportunidad y calidad pactada, asumiendo el riesgo del no pago de
los servicios prestados con calidad inferior a la pactada, y certificados como no recibidos a
satisfaccion por el supervisor, asi como el riesgo de la indemnizaciéon de perjuicios causados
por incumplimiento, mora o mala calidad del servicio.

En general las que se desprendan de la naturaleza del contrato y de su objeto.

8.2. OBLIGACIONES ESPECIALES DEL CONTRATISTA

Para el desarrollo del objeto contractual, se deben realizar las siguientes actividades especificas:

8.2.1. Suscribir acta de inicio con el supervisor designado por la DIAN, previa la presentacion

a éste de todos los documentos que de conformidad con los estudios previos, invitacion
publica y anexos técnicos que se requieran para el inicio del contrato, tales como hojas
de vida del personal técnico minimo requerido, copia de la afiliacion a seguridad social
en pensiones, salud y riesgos laborales del personal con el que ejecutara el contrato,
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acreditar al supervisor la cobertura del Sistema General de Riesgos Laborales del
personal con el que ejecutara el contrato, cronograma de ejecucion de actividades de
obra y demas requisitos establecidos en los documentos del presente proceso para la
aprobacion del supervisor designado por la DIAN.

Cumplir con la totalidad de las obligaciones y requerimientos técnicos contenidos en:
ANEXO No. 1 FICHA TECNICA - REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS.

Presentar un plan de manejo ambiental, articularlo con el Sistema de Gestion Ambiental
de la entidad (SGA) DIAN, donde ademas de cumplir con la estructura general de un
plan ambiental, debera implementar actividades que contrarresten y mitiguen los
impactos que se generen en la obra y que afecten en algun grado el ambiente, la salud
y la seguridad del personal que haga parte de los trabajos, y que dé respuesta a todo
tipo de emergencias que puedan derivarse de la ejecucion del objeto del contrato, el
cual debera ser entregado al supervisor). como requisito para la firma del acta de inicio.

Entregar al supervisor del contrato designado por la DIAN los planos récord de la
totalidad de las intervenciones realizadas en cada una de las areas intervenidas, con el
acta final de terminacién y recibo de obra.

Entregar a la supervision para verificacion y aprobacion los Certificados de capacitacion
en proteccién contra caidas para un trabajo seguro en alturas, de cada una de las
personas que realizaran las actividades, previo al inicio de la obra, de ser necesarios.
(Resolucién 1409 de 2012 del Ministerio de Trabajo).

Ejecutar trabajos en altura con personal calificado y certificado para tal fin, debiéndose
utilizar todos los elementos de seguridad necesarios para evitar accidentes de trabajo o
dafios a terceros, entre otros, cinturones de seguridad, pretales, caretas, etc.

Identificar y prevenir los riesgos de seguridad y salud en el trabajo que se puedan
presentar durante la ejecucion del contrato, de conformidad con la normatividad vigente,
previniendo accidentes de trabajo y enfermedades laborales del personal con el que
ejecutara el contrato.

Asumir los costos en los que deba incurrir, para rehacer las obras que no sean
recibidas por la supervision, segun el caso, por haberse ejecutado con especificaciones
0 en condiciones distintas a las pactadas o no pactadas.

Cumplir el contrato con la oportunidad y calidad pactada, de conformidad con lo
establecido en los Estudios Previos, especificaciones, condiciones técnicas,
documentos técnicos y disefios publicados por la Entidad como anexo de los pliegos de
condiciones y oferta, que forman parte integral del contrato.

Efectuar en todo momento el Control de Calidad de la obra.

Disponer en la obra del personal profesional, auxiliar y técnico suficiente para la
ejecucion del contrato con la calidad y oportunidad pactada. El riesgo de la escogencia
del personal sera asumido por el contratista y su dedicacién es la definida en el ANEXO
- Personal Minimo Requerido.

Disponer de los recursos humanos, técnicos, logisticos y financieros necesarios, para
garantizar el cumplimiento del contrato con la oportunidad y calidad pactada, de
conformidad con el cronograma de obra presentado por la entidad.

Asumir la gestion oportuna de los riesgos logisticos que pueden afectar el cumplimiento
del cronograma detallado del contrato, y/o que le pueden generar mayores costos por
ineficiencias administrativas, incumplimiento de proveedores, errores de su personal por
falta de conocimiento, impericia, imprudencia o negligencia. El contratista debe
controlar el cumplimiento oportuno de las obligaciones de los subcontratistas que utilice
para el almacenamiento, transporte, cargue, descargue de materiales, sefializacion,
entre otros.

Mantener en perfecto aseo el sitio donde se ejecuten las diferentes actividades y retirar
todos los escombros y material sobrante que surja de cada una de las diferentes
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actividades de obra que se estén desarrollando, como se menciona en cada una de las
actividades contratadas, cumpliendo con todos los tramites, permisos y procedimientos
requeridos para su disposicion final de acuerdo con las normas territoriales. En todo
caso sera responsabilidad del Contratista, prever los costos que se generen de dicha
actividad.

Dotar correctamente y conforme las labores que se adelanten a todo el personal con el
que ejecute el contrato, de elementos de proteccion personal necesarios para evitar
accidentes de trabajo y enfermedades laborales.

Constituir y mantener actualizada la péliza de garantia exigida en el contrato.

Presentar a la supervisién antes de iniciar cada actividad, organigrama de la obra, con
la relacion del personal que la ejecutard, anexando la afiliacion a salud, pensiones,
riesgos laborales, e informar previamente al supervisor, cualquier cambio de personal
gue sea necesario.

Responder a la supervision, dentro del término que ésta sefiale, todas las
observaciones técnicas, administrativas, financieras y juridicas requeridas por éste, asi
como en lo concerniente a la calidad, presupuesto, programacion, seguridad industrial y
manejo ambiental de la obra, como la informaciéon atinente que se derive de la
ejecucion del objeto contratado.

Suministrar equipos y materiales nuevos y originales. No se aceptaran equipos,
insumos y materiales usados, saldos, homologados o remanufacturados.

Retirar la totalidad de los escombros de las diferentes &reas que componen las
instalaciones de la obra, los cuales deberan ser desplazados a los puntos de acopio
designados dentro de la infraestructura de la sede, para luego ser llevados a los lugares
autorizados por las autoridades competentes en el territorio.

Solventar a su costa y sin involucrar en forma alguna a la DIAN, las reclamaciones que
en su caso resulten por la utilizacion de las zonas para la disposicién de desechos sin el
cumplimiento de normas de proteccion del medio ambiente o por fuera del plan de
manejo ambiental.

Llevar en debida forma la bitacora de obra, como instrumento técnico de control durante
el desarrollo del objeto contratado. En el mencionado documento se deben registrar,
entre otros, los asuntos relevantes que se presenten, considerando los acontecimientos
que resulten diferentes a los establecidos en el contrato y sus anexos, asi como dar fe
del cumplimiento de eventos significativos en tiempo o situaciones ajenas a la
responsabilidad del Contratista.

Presentar los andlisis de los precios unitarios (A.P.U.), los cuales regiran tanto para el
desarrollo de toda la obra como para los nuevos precios que sea necesario pactar en el
transcurso del contrato, para lo cual se debera respetar la unidad de medida y valor de
los diferentes insumos que fueron utilizados en los precios aprobados en la propuesta
aceptada para la revisién y aprobacion del supervisor, como requisito para la firma del
acta de inicio.

Utilizar las herramientas, maquinarias y equipos necesarios y suficientes para la
correcta elaboraciéon de las obras. La seguridad de éstas serd de exclusiva
responsabilidad del Contratista, eximiendo a la DIAN por cualquier pérdida o dafio de
éstas.

Asumir en su totalidad el costo del alquiler o adquisicién de algun equipo en especial
para el desarrollo de las obras, en caso de ser requerido, si la complejidad de la
actividad a ser desarrollada lo requiere.

Utilizar materiales de primera calidad, en cumplimiento de las especificaciones técnicas
dispuestas en los pliegos de condiciones y normas técnicas, en lo posible fabricados
por empresas que cumplan las normas ISO 9000 y las que lo regulen por su
especificidad.
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Responder exclusivamente por la totalidad de los materiales hasta la entrega de las
obras, estén o no instalados; por lo tanto, LA DIAN no tendra responsabilidad alguna
por pérdidas, dafios o deterioros de éstos hasta tanto no los haya recibido a entera
satisfaccion, lo cual se realizara al finalizar la obligacién contractual.
Aceptar los cambios que ordene la supervision, quien podra rechazar y exigir el
reemplazo de los materiales que no presenten las especificaciones adecuadas o no se
encuentren en las condiciones éptimas para su instalacion.
Realizar las pruebas que la supervision considere necesarias para aprobar la actividad
a ser desarrollada y/o recibida, asi mismo, podra exigir los protocolos, pruebas y
catédlogos que le permitan establecer la calidad e idoneidad de los repuestos y
materiales suministrados en cada una de las actividades contratadas.
Se dispondrd de un espacio fisico para el almacenamiento y manipulacién de los
materiales y herramientas a su cargo. El contratista se encargara de entregar este
espacio en Optimas condiciones al terminar la obligacion contractual o cuando la
Entidad lo requiera durante la ejecucion de la obra.
Brindar las condiciones de seguridad que sean del caso, dirigidas a sus trabajadores y
personal en general, funcionarios, usuarios, contribuyentes y visitantes en general que
puedan ingresar a las instalaciones intervenidas por el contrato. Adicionalmente debera:
Realizar la demarcacion de las areas que seran intervenidas para la ejecucion de los
trabajos.
Garantizar que el personal que preste el servicio serd contratado directamente por el
contratista seleccionado. En ningln caso se generara relacion laboral alguna de este
personal con LA DIAN.
Todos los elementos, materiales y equipos deben ser nuevos, sin uso, de primera
calidad, de facil montaje, reemplazo y libres de defectos.
Realizar un plan de suministros de materiales con el fin de contar con ello en el
momento de la realizacién de la actividad. La responsabilidad por el suministro oportuno
de los materiales es del contratista y por consiguiente este hecho no se aceptara como
justificacion para la ampliacién del plazo, ni alegar demoras en la fecha de la entrega
con respecto al cronograma de obra, a causa del suministro inoportuno de los
materiales.
Prestar los servicios de reconocimiento de las areas y actividades a realizar,
levantamiento verificacién de medidas, analisis técnico de las especificaciones técnicas,
proveer los mejores materiales del mercado, junto con el personal capacitado,
instalacién en los lugares indicados, presentacion de informes quincenales y subsanar
oportunamente los requerimientos de calidad y actividades realizadas.
Entregar a la supervision del contrato para su aprobacion una muestra de los productos
principales que serdn utlizados (acabados, concreto y maderas), con su
correspondiente especificacion o ficha técnica.
Presentar los informes, aclaraciones, explicaciones y documentos que la entidad
considere pertinentes sobre el desarrollo de la ejecucion del objeto y obligaciones
estipuladas en el contrato y los demas que se requieran.
Diligenciar el Anexo No 12 Listas de chequeo para la solicitud de requisitos en
Seguridad y Salud en el Trabajo, antes del inicio de las obras.
Presentar informes mensuales de avance de las intervenciones y suministros
ejecutados, con registro fotografico, descripcion de actividades por capitulos de obra,
suministro e instalacién, evidencia de los problemas que se encuentren en el desarrollo
del contrato, los cuales se deben presentar al supervisor del contrato, con soportes,
actas de comité, certificados de disposicién final, fichas técnicas de materiales
representativos, presupuesto, avance del cronograma documentos que considere
necesarios para la gestion de la obra.
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Dar cumplimiento a la normatividad ambiental relacionada al manejo de residuos de
construccion y demolicion (RCD) (si aplica para el objeto de contrato).

Cumplir con las disposiciones de la Entidad establecidas en la CT- ADF- 0104 “Cartilla
de Requisitos Minimos Ambientales”, de la solicitud de adquisicién FT-ADF-2617 y de
los Estudios Previos correspondiente al Sistema de Gestién de la Entidad (SISTEMA
DE GESTION AMBIENTAL).

Realizar un aislamiento fisico y visual, de las areas que seran intervenidas.

Realizar un informe mensual con el seguimiento al cumplimiento del Plan de Manejo
Ambiental de la obra.

Establecer un espacio para el almacenamiento temporal de los residuos soélidos que
den cumplimiento a los requisitos establecidos para los sistemas de recoleccion y sea
acorde con la proyeccion de generacion de residuos de la obra en los casos en que
aplique (caracterizados y apilados en lonas).

Estos no podran ubicarse en espacio publico, debe estar sefalizado, confinado y el
generador debe realizarlo de tal manera que prevenga y mitigue la generacién de
impactos negativos al ambiente y debe adoptar las medidas de seguridad necesarias.
Generados los escombros y residuos de las actividades de excavacion, de demolicién y
desmontes, el contratista debe separar y clasificar con el fin de reutilizar el material
técnicamente apto y el sobrante se retirara del frente de obra para ser transportado a
los sitios autorizados para su disposicion final.

El contratista deberd entregar informes mensuales de los Sistemas de Gestion de la
Entidad correspondiente a:

+ SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

+ El PLAN ESTRATEGICO DE SEGURIDAD VIAL -PESV

+ CLAUSULA GENERAL AMBIENTAL.

Cumplir con los lineamientos establecidos en el Protocolo de bioseguridad
implementado por la Unidad Administrativa Especial — Direccion de Impuestos y
Aduanas en los niveles central y local.

Suscribir Actas de Comité de Obra quincenales, que deben ser realizadas por el equipo
de trabajo contratado, con el aval y participaciéon de la supervisién designada por la
Entidad, en donde se describan detalladamente los avances en tiempo y recursos,
dejando constancias de las dificultades presentadas que puedan impedir la ejecucion
oportuna en el plazo contractual.

Presentar los soportes parciales y finales de ejecucién de cantidades de obra para
aprobacion de los pagos, en los formatos que se aprobaran en conjunto con la
supervision designada por la Entidad. Asi se deberd suscribir el acta de final de
terminacion de obra con los soportes respectivos una vez finalice el plazo y el acta final
de mayores y menores cantidades de obra.

NOTA: El Contratista actuara con total autonomia técnica y administrativa en el cumplimiento de
las obligaciones que asume por el contrato y, en consecuencia, su personal no contrae relacion
laboral alguna con LA DIAN.

9. OBLIGACIONES DE LA DIAN

La DIAN tendra las siguientes obligaciones:

9.1. Expedir el registro presupuestal.
9.2. Aprobar oportunamente las garantias.
9.3. Suscribir el acta de inicio.
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9.4. Verificar que los servicios se cumplan con las condiciones técnicas y de calidad exigidas al
contratista para la ejecucion idonea y oportuna del objeto contratado a través del supervisor
del contrato.

9.5. Suministrar al contratista la informacién y documentos que éste requiera para desarrollar el
objeto del contrato.

9.6.Ejercer la supervision para verificar el cumplimiento del objeto contractual y de las
obligaciones a que se compromete el contratista.

9.7.Pagar al contratista el valor de la aceptacién de la oferta en las condiciones y oportunidad
pactadas.

9.8. Apoyar al contratista a través del supervisor, en los aspectos de competencia de la DIAN.

9.9. Realizar la liquidacion del contrato en los términos establecidos en el mismo y en la ley,
cuando se requiera.

9.10. Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones
pecuniarias y garantias a que haya lugar.
9.11. Las demas establecidas en la Ley.

10. SUPERVISION

El seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y juridico sobre el cumplimiento del
objeto del contrato sera compartida por funcionarios del nivel profesional de la Coordinacién de
Infraestructura de la Subdireccién Administrativa.

PARAGRAFO 1. Si durante la ejecucién del contrato la UAE-DIAN necesita reemplazar el
supervisor, la designacion del nuevo supervisor sera comunicada por escrito al CONTRATISTA y
publicada en el SECOP I, sin que, para el efecto, la UAE-DIAN requiera autorizaciéon previa o
posterior del CONTRATISTA.

PARAGRAFO 2. Las obligaciones y deberes derivadas de la supervision se deben cumplir desde
la fecha de comunicacion de la asignacion de la supervision del contrato y hasta la expedicion de la
certificacién de cierre del expediente contractual.

11. OBLIGACIONES DE LOS SUPERVISORES E INTERVENTORES
11.1. OBLIGACIONES GENERALES DEL SUPERVISOR

El supervisor tendra las obligaciones generales establecidas en el Art. 82 y siguientes de la Ley
1474 de 2011, la CT-ADF-0109 Cartilla de supervisién y/o interventoria, publicados en el
Listado Maestro de Documentos del Sistema de Gestion de Calidad.

11.2. OBLIGACIONES ESPECIALES DEL SUPERVISOR

Ademés de las previstas en la CT-ADF-0109 Cartilla de supervision y/o interventoria, el
Supervisor debera:

11.2.1 Suscribir en conjunto con el contratista el ACTA DE INICIO previa la revision y aprobacion
de todos los documentos que de conformidad con los estudios previos, invitacion publica y
anexos se requieran para la iniciacion del contrato, hojas de vida del personal técnico
minimo requerido, cronograma de ejecucion de actividades de obra, andlisis de precios
unitarios, plan de manejo ambiental, copia de la afiliacion a seguridad social en pensiones,
salud y riesgos laborales del personal con el que ejecutara el contrato, acreditar a la
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supervision la cobertura del Sistema General de Riesgos Laborales del personal con el que
ejecutara el contrato, y demas requisitos establecidos en los documentos del presente
proceso para la aprobacién de la supervisién designada por la DIAN.

11.2.2 Cuando el contrato de obra lo requiera, la supervision debera prestar el asesoramiento
oportuno a las observaciones e inquietudes que surjan al contenido de los estudios,
disefios, planos generales y de detalles indispensables para su ejecucion, coordinando la
respectiva verificacion y ejecucién con el contratista, para lo cual se debera elaborar un
informe técnico que soporte el concepto emitido por las partes.

11.2.3 Verificar el cumplimiento efectivo del cronograma, el avance de obra y adelantar la revisién
de ruta critica y del control técnico de calidad.

11.2.4 Verificar el cumplimiento efectivo por parte del contratista de los disefios y especificaciones
entregadas por la Entidad.

11.2.5 Aprobar los cambios que se requieran en el equipo de trabajo del contratista, en todo caso
el contratista dispondra de solo tres (3) dias habiles para presentar la nueva hoja de vida
con todos los soportes requeridos para su aprobacion por parte de la supervision.

11.2.6 Verificar que el contratista realice la dotaciéon correcta y conforme las labores que se
adelanten a todo el personal con el que ejecute el contrato, de elementos de proteccion
personal necesarios para evitar accidentes de trabajo y enfermedades laborales.

11.2.7 Verificar la ejecucion al contratista de los trabajos en altura con personal calificado y
certificado para tal fin, debiéndose utilizar todos los elementos de seguridad necesarios
para evitar accidentes de trabajo o dafios a terceros, entre otros, cinturones de seguridad,
pretales, caretas, etc.

11.2.8 Verificar que el contratista brinda las condiciones de seguridad que sean del caso, dirigidas
a sus trabajadores y personal en general, funcionarios, usuarios, contribuyentes y
visitantes en general que puedan ingresar a las instalaciones intervenidas por el contrato.
Adicionalmente, debera realizar la verificacion de la demarcacion de las &reas que seran
intervenidas para la ejecucion de los trabajos por parte del contratista.

11.2.9 Solicitar las pruebas que considere necesarias para aprobar la actividad a ser desarrollada
y/o recibida, asi mismo podra exigir los protocolos, pruebas y catalogos que le permitan
establecer la calidad e idoneidad de los repuestos y materiales suministrados en cada una
de las actividades contratadas.

11.2.10 Verificar que el contratista utilice las herramientas, maquinarias y equipos necesarios y
suficientes para la correcta elaboracion de las obras. La seguridad de éstas serd de
exclusiva responsabilidad del Contratista, eximiendo a LA DIAN por cualquier pérdida o
dafio.

11.2.11 Solicitar al contratista una muestra de los productos y materiales principales que seran
utilizados en la obra, con su correspondiente especificacion o fichas técnicas, para su
posterior aprobacion.

11.2.12 Verificar que todos los elementos, materiales y equipos deben ser nuevos, sin uso, de
primera calidad, de facil montaje, reemplazo y libres de defectos.

11.2.13 Solicitar los cambios, o rechazos y exigir el remplazo de los materiales que a su juicio no
presenten las especificaciones adecuadas o no se encuentren en las condiciones Optimas
para su instalacion.

11.2.14 Verificar que contratista realice el reconocimiento de las &reas y actividades a ejecutar,
levantamiento verificacion de medidas, analisis técnico de las especificaciones técnicas,
proveer los mejores materiales del mercado, junto con el personal capacitado, instalacién
en los lugares indicados y solicitar la subsanacién oportunamente los requerimientos de
calidad y estabilidad de actividades postventa.

11.2.15 Verificar que el contratista mantenga en perfecto aseo el sitio donde se ejecuten las
diferentes actividades vy retirar todos los escombros y material sobrante que surja de cada
una de las diferentes actividades de obra que se estén desarrollando, como se menciona
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en cada una de las actividades contratadas, cumpliendo con todos los tramites, permisos y
procedimientos requeridos para su disposicion final, de acuerdo con las normas
territoriales. En todo caso sera responsabilidad del Contratista, prever los costos que se
generen de dicha actividad.

11.2.16 Realizar al contratista, todas las observaciones técnicas, administrativas, financieras y
juridicas requeridas por éste, asi como en lo concerniente a la calidad, presupuesto,
programacion, seguridad industrial y manejo ambiental de la obra, como la informacion
atinente que se derive de la ejecucion del objeto contratado.

11.2.17 Solicitar el retiro de la totalidad de los escombros de las diferentes areas que componen las
instalaciones de la obra, los cuales deberan ser desplazados a los puntos de acopio
designados dentro de la infraestructura de la sede, para luego ser llevados a los lugares
autorizados por las autoridades competentes en el territorio.

11.2.18 Solicitar y aprobar los analisis de los precios unitarios (A.P.U.), los cuales regiran tanto
para el desarrollo de toda la obra como para los nuevos precios que sea necesario pactar
en el transcurso del contrato, para lo cual se debera respetar la unidad de medida y valor
de los diferentes insumos que fueron utilizados en los precios aprobados en la propuesta
aceptada, para la revisién y aprobacién del supervisor, como requisito para la firma del
acta de inicio.

11.2.19 Verificar el cumplimiento por parte del contratista de los requisitos exigidos frente al
Sistema de Gestion ambiental, Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo —
SGSST y Plan Estratégico de Seguridad Vial — PESV.

11.2.20 Suministrar al CONTRATISTA la informacién necesaria para el cabal cumplimiento del
objeto contratado.

11.2.21 Elaborar los informes periédicos de supervision de manera mensual y el informe final de
ejecucidn, de acuerdo con lo establecido en la cartilla de supervisién y realizar y publicar
oportunamente dichos informes en la plataforma del SECOP II.

11.2.22 Inspeccionar y verificar la calidad y correcto funcionamiento de los bienes y servicios
contratados como también el cumplimiento de las especificaciones técnicas de los mismos.

11.2.23 Revisar y verificar los costos en los que deba incurrir el contratista, para rehacer las obras
que no sean recibidas por la supervision, segun el caso, por haberse ejecutado con
especificaciones no pactadas o en condiciones distintas a las pactadas.

11.2.24 Controlar que los recursos asignados se ejecuten de acuerdo con lo pactado en el contrato.

11.2.25 Verificar el cumplimiento del contrato con la oportunidad y calidad pactada, de conformidad
con lo establecido en los Estudios Previos, especificaciones y condiciones técnicas,
documentos técnicos publicados por la Entidad como anexo del pliego de condiciones del
proceso de contratacién y oferta, que forman parte integral del contrato.

11.2.26 Realizar las gestiones para lograr la autorizacion del ingreso a la sede de la DIAN al
personal técnico del Contratista encargado de ejecutar las obras en la edificacion.

11.2.27 Realizar periédicamente la verificacion visual y registro del cumplimiento del contratista en
sus obligaciones contractuales sobre la revision del avance real de obra y el control de la
calidad.
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11.2.28 Diligenciar junto con el contratista, las actas de baja y egreso en caso de requerirse la
realizacion de las bajas de los equipos desmontados, asi como las correspondientes
certificaciones de disposicion final de los elementos, en cumplimiento del Sistema de
Gestion Ambiental de la DIAN. Asi mismo, verificar la entrega por parte del contratista de
los manuales y fichas técnicas de los equipos que ingresan y se instalan en la edificacion.
En todo caso garantizar su registro y entrega a la DIAN.

11.2.29 Suscribir actas de comité de obra de manera periddica o cuando sea necesario, que deben
ser realizadas por el equipo de trabajo contratado, con el aval y participacion de la
supervision designada por la entidad, en donde se describan detalladamente los avances
en tiempo y recursos, dejando constancias de las dificultades presentadas que puedan
impedir la ejecucion oportuna en el plazo contractual.

11.2.30 Hacer seguimiento a los soportes finales de ejecucion de cantidades de obra para
aprobacion del pago, en los formatos que se aprobaran en conjunto con la supervision
designada por la Entidad. Asi se debera suscribir el acta final de terminacién de obra con
los soportes respectivos una vez finalice el plazo de ejecucién y el acta final de mayores y
menores cantidades de obra.

11.2.31 Solicitar y verificar que el contratista haya diligenciado el Formato de Listas de chequeo
para la solicitud de requisitos en Seguridad y Salud en el Trabajo, antes del inicio de las
obras.

11.2.32 Solicitar al CONTRATISTA las pruebas de calidad que estime convenientes para
establecer y evaluar el correcto funcionamiento del objeto contratado, cuando diere lugar.

11.2.33 Hacer seguimiento al cumplimiento efectivo del cronograma, el avance por frentes de obra,
revision de ruta critica a y del control técnico de calidad.

11.2.34 Elaborar y presentar el informe final de ejecucion cuando diere lugar y el acta de
liquidacién del contrato.

11.2.35 Una vez terminados los trabajos objeto del contrato, debera recibir la totalidad de las obras,
mediante la suscripcion del Acta de entrega o de Recibo, en la que se podran consignar las
salvedades o aclaraciones que el contratista o los supervisores consideren necesarias.

11.2.36 Autorizar el ingreso a la sede de la DIAN al personal técnico del contratista encargado de
ejecutar las obras.

11.2.37 Verificar que el personal técnico del contratista posea y utilice los elementos de proteccion
personal EPP’S adecuados antes de iniciar los trabajos y durante el desarrollo de éstos.

11.2.38 Realizar el seguimiento diario de cumplimiento de las normas de bioseguridad y
prevencion.

11.2.39 Verificar que el contratista cumpla con la siguiente documentacion:

- Listado del personal que laborar en la sede y su actualizacion cada vez que sea
incorporado nuevo personal.
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- Copia de la documentacion de identidad del personal que ingresara a la sede a nombre del
contratista.

- Copia de las planillas de afiliacion a EPS y ARL, del personal que ingresara a la sede a
nombre del contratista.

- Copia del ultimo pago realizado por el empleador, si se trata de un contrato de prestacion
de servicios, la copia del contrato de vinculacion.

12. EXCLUSION DE RELACION LABORAL

El contrato no genera relacion laboral entre la UAE-DIAN y el CONTRATISTA, ni entre la UAE-
DIAN y el personal del que disponga el CONTRATISTA para la ejecucion del contrato. Los
servicios prestados por el CONTRATISTA se remuneran mediante el pago de los valores
pactados, que incluyen la totalidad de costos directos e indirectos en los que debe incurrir el
CONTRATISTA para el cumplimiento del contrato con la oportunidad y calidad pactadas. El
CONTRATISTA tiene autonomia, independencia y un amplio margen de discrecionalidad para
cumplir las prestaciones acordadas dentro del plazo pactado.

El CONTRATISTA esta obligado a efectuar la afiliaciéon y pago oportuno de los aportes al Sistema
de Seguridad Social Integral (salud, pension y riesgos laborales), para garantizar su cubrimiento
durante la totalidad del plazo de ejecucién del contrato y reconoce que la DIAN no esta obligada a
indemnizar los siniestros que deben estar amparados por dicho Sistema.

13. INDEMNIDAD DE LA DIAN:

El CONTRATISTA, mantendra indemne a LA DIAN contra todo reclamo, demanda, accién legal, y
costos que pueda causarse o surgir por dafos o lesiones a personas o propiedades de terceros,
ocasionados por EL CONTRATISTA o su personal, durante la ejecucion del objeto de este
contrato, cuando haya lugar a ello.

14. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES

El CONTRATISTA declara bajo la gravedad de juramento que no se encuentra incurso en las
causales de inhabilidad, incompatibilidad, prohibiciéon o conflicto de interés para contratar con el
Estado, establecidos en la Constitucion Politica y Legislacion vigente, entre otras Art.126 y 127 de
la Constitucion Politica; Art.8, 9 y 58, Num. 6 de la Ley 80 de 1993; Art. 91 de la Ley 418 de 1997,
Art.60 de la Ley 610 de 2000; Art. 5 de la Ley 828 de 2003, Art.1, 2, 3, 4,5y 90 de la Ley 1474 de
2011; Art.31y 33 de la Ley 1778 de 2016, y Art. 183, Num.4 de la Ley 1801 de 2016, Art. 183,
Num.4 de la Ley 1801 de 2016, Num. 1 del Art. 6 de la Ley 2097 de 2021 y demas normas que las
modifiquen o adicionen, y que conoce las consecuencias que se derivan para el CONTRATISTA
por haber ocultado al contratar inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones o por haber
suministrado informacién falsa (Art.26, Num.7 de la Ley 80 de 1993).

15. AVISO DE PRIVACIDAD:

La DIAN realizara el Tratamiento de los datos personales del CONTRATISTA, con la informacién
personal que reciba en cualquiera de las etapas del proceso de contratacién, mediante su
recoleccion, almacenamiento, uso, circulacion, actualizacion, rectificacion y supresion en
cumplimiento de obligaciones legales, contractuales y en general, toda actividad que pueda
derivarse de acuerdo con la naturaleza de los datos personales que permaneceran en la base de
datos de la DIAN mientras sea necesaria 0 durante el término que determine la Ley, con las
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finalidades establecidas en la Politica de Tratamiento de Datos Personales de la DIAN publicada
en https://www.dian.gov.co/normatividad/Normatividad/Circular%20000001%20de%2025-01-

2019.pdf

El CONTRATISTA como Titular de la informacion tiene derecho acceder en forma gratuita a los
datos proporcionados que hayan sido objeto de Tratamiento, conocer, actualizar o rectificar sus
datos personales frente a datos parciales, inexactos, incompletos, fraccionados, que induzcan a
error o aquellos cuyo tratamiento esté expresamente prohibido o no haya sido autorizado; solicitar
prueba de la autorizacién otorgada, presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio
(SIC) quejas por infracciones a lo dispuesto en la normatividad vigente, solo en los casos en que
sea procedente, revocar la autorizacion y/o solicitar la supresion del dato cuando en el Tratamiento
no se respeten los principios, derechos y garantias constitucionales y legales.

El CONTRATISTA como titular de la informacion manifiesta: (i) que fue informado de los derechos
que tiene, especialmente a conocer, actualizar y rectificar informacién personal, revocar la
autorizacion, solicitar la supresién del dato y a efectuar reclamos de conformidad con el articulo 15
de la Ley 1581 de 2012, a través del correo electronico: licitacion@dian.gov.co ; (i) que
comprende que la DIAN garantiza la seguridad en el tratamiento de sus datos personales y se
reserva el derecho de modificar la Politica de Tratamiento de Datos Personales en cualquier
momento, publicando oportunamente la actualizacién en la pagina web de la entidad; (iii) que por
lo anterior, autoriza a la UAE-DIAN para tratar sus Datos personales de acuerdo con los fines
descritos en la Politica de Tratamiento de Datos Personales y manifiesta que la presente
autorizacion le fue solicitada y puesta de presente antes de entregar sus datos personales,
suscribiéndola de forma libre y voluntaria una vez leida en su totalidad; (iv) que conoce que de
acuerdo con la Ley 1581 de 2012, existen casos en que no se requiere autorizacién, cuando se
trate de: (a) informacion requerida por una Entidad Publica o administrativa en ejercicio de sus
funciones legales o por orden judicial; (b) datos de naturaleza publica, (c) casos de urgencia
médica o sanitaria, (d) tratamiento de informacion autorizado por la ley para fines historicos,
estadisticos o cientificos, y (e) datos relacionados con el registro civil de las personas

16. RESOLUCION DE CONTROVERSIAS O CONFLICTOS

Para resolver en forma 4gil, rapida y directa las diferencias y discrepancias surgidas de la
actividad contractual, las partes adoptaran las medidas necesarias para mantener durante la
ejecucion del contrato, las condiciones técnicas, econdmicas Yy financieras existentes al momento
de contratar, evitando generar una mayor onerosidad en el cumplimiento de las obligaciones de
las partes. Para resolver las controversias contractuales, antes de acudir al Juez del Contrato, las
partes deben intentar resolver las controversias a través de la conciliaciéon, amigable composicién
y/o transaccion (Art.68, L.80/93).

Las controversias o diferencias que surjan entre EL CONTRATISTA y LA DIAN con ocasion de la
firma, ejecucién, interpretacion, prérroga, terminacion o liquidacién del contrato serdn sometidas a
la revision de los Representantes Legales de las partes, para buscar un arreglo directo en un
término no mayor a DIEZ (10) DIAS HABILES a partir de la fecha en que cualquiera de las partes
comunique por escrito a la otra parte la existencia de una diferencia, la sustente y manifieste la
intencién de iniciar el procedimiento de que trata la presente clausula.

La controversia que no pueda ser resuelta de forma directa entre las partes, debe someterse a un
procedimiento conciliatorio que se surtird ante la Procuraduria delegada para la conciliacion
administrativa, previa solicitud de conciliacion elevada individual o conjuntamente por las partes. Si
en el término de QUINCE (15) DIAS HABILES a partir de la fecha de la primera citacion a las
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partes que haga el conciliador, estas no llegan a un acuerdo para resolver sus diferencias, pueden
acudir ante el juez competente en la Jurisdiccion Contencioso Administrativa.

El acuerdo al que se llegue en la etapa de arreglo directo o en la conciliacion si hay lugar a ella es
de obligatorio cumplimiento para las partes y presta mérito ejecutivo. En consecuencia, cualquiera
de las partes puede exigir su cumplimiento en un proceso ejecutivo.

Los posibles incumplimientos del contrato por parte del CONTRATISTA no son considerados como
controversias o diferencias surgidas entre el CONTRATISTA y LA DIAN.

17. INTERPRETACION DEL CONTRATO.

El contrato se debe interpretar segln las siguientes reglas: (i) Las referencias a normas juridicas
incluyen las disposiciones que las modifiquen, adicionen, sustituyan o complementen; (ii) El orden
de los numerales y clausulas no debe interpretarse como un grado de prelacién entre los mismos;
(i) Las palabras en singular se entenderan también en plural y viceversa, cuando lo exija el
contexto; y las palabras en género femenino, se entenderan en género masculino y viceversa,
cuando el contexto lo requiera; (iv) Los plazos en dias se entienden como habiles, salvo que de
manera expresa la ley o el contrato establezca que se trata de dias calendario. Cuando el
vencimiento de un plazo corresponda a un dia no habil o no laboral para la DIAN, este se
trasladara al dia habil siguiente; (v) el contrato se interpretara de conformidad con las reglas del
Cédigo Civil definidas en los articulos 1618 a 1624; (vi) La contratacion estatal se rige por las
disposiciones comerciales y civiles pertinentes, salvo en las materias particularmente reguladas en
la Ley 80 de 1993 y demés normas que la modifiquen (Art.13, L.80/1993); y (vii) en cuanto sean
compatibles con la finalidad y los principios de la Ley 80 de 1993 y demas normas que la
modifiquen, las normas que rigen los procedimientos y actuaciones en la funciéon administrativa
seran aplicables en las actuaciones contractuales. A falta de éstas, regiran las disposiciones del
Cédigo de Procedimiento Civil -ahora Cédigo General del Proceso- (Art.77, L.80/1993, Art.35 y
306, L.1437/2011).

18. CESION DEL CONTRATO

Los contratos estatales son INTUITO PERSONAE. El CONTRATISTA no podra ceder el contrato
sin autorizacion previa y escrita de la DIAN, publicada a través de la plataforma SECOP II.

Para ceder su posicion, el CONTRATISTA debe solicitar autorizaciéon a la DIAN, quien debe
responder dentro de los 15 dias habiles siguientes a la solicitud, requiriendo informacién adicional,
comunicando su rechazo o aprobando la cesion.

PARAGRAFO 1. La cesién del contrato que realice el CONTRATISTA sin autorizacion previa y
escrita de la DIAN no producird efecto alguno ante la DIAN, ni frente a terceros.

PARAGRAFO 2. El CONTRATISTA puede ceder los derechos econémicos que se derivan de la
ejecucion del contrato, salvo si existe orden, fallo 0 actuacion judicial de embargo o retencion de
dinero en contra del CONTRATISTA.

19. GARANTIA MINIMA PRESUNTA (No Aplica)

El CONTRATISTA garantiza la calidad de sus bienes y servicios en los términos del articulo 13 y
del inciso segundo del articulo 23 del Decreto 3466 de 1982 y la Ley 1480 de 2011.
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20. DERECHOS DE AUTOR: (NO APLICA)

21. LEGISLACION APLICABLE

Como resultado del proceso de seleccion se celebrara un CONTRATO DE OBRA que se sujetara
en todas sus etapas: Precontractual, Contractual y Post-contractual a la Ley 80 de 1993, Art. 1 del
Decreto extraordinario 62 de 1996, Art. 4 de la Ley 315 de 1996, Ley 1106 de 2006, Ley 418
de 1997, Art. 40 de la Ley 472 de 1998, Art. 247 del Decreto 1122 de 1999, Art. 122 del
Decreto 266 de 2000, Art. 30 de la Ley 678 de 2001, Art. 50 de la Ley 789 de 2002, Art. 1 de la
Ley 828 de 2003, Ley 1150 de 2007, la Ley 1474 de 2011, Ley 1508 de 2012, Decreto 19 de
2012, Ley 1563 de 2012, Ley 1682 de 2013, Ley 1778 de 2016, la Ley 1882 de 2018, Ley 2014
de 2019, Ley 2022 de 2020, Art. 1 de la Ley 2022 de 2020, Ley 2080 de 2021, Ley 2160 de
2021 y Ley 2069 de 2020, Decreto 1082 de 2015 y deméas normas que adicionen, modifiquen,
complementen o regulen la materia. En lo que no esté particularmente regulado en las normas
citadas, o en este pliego, en el contrato o en la oferta, se aplicara lo sefialado en las normas
legales Comerciales y Civiles colombianas vigentes, que sean pertinentes.

22. CLAUSULAS SANCIONATORIAS Y COSTOS A CARGO DEL CONTRATISTA

El contrato incluye CLAUSULA DE MULTAS hasta por el 10% del valor del contrato y
CLAUSULA PENAL PECUNIARIA como tasacion anticipada de perjuicios, hasta por el 20% del
valor del contrato, las cuales estaran vigentes por el PLAZO DE EJECUCION del contrato, mas el
plazo para su liquidacion bilateral de seis (6) meses.
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22.1 PENAL PECUNIARIA: Si el CONTRATISTA no diere cumplimiento en forma total o parcial
al objeto o a las obligaciones principales o accesorias emanadas del contrato, la DIAN, previo
agotamiento del Procedimiento establecido en el Art. 86 de la Ley 1474 de 2011, mediante
acto administrativo motivado declarara el incumplimiento del contrato para hacer efectiva la
CLAUSULA PENAL PECUNIARIA hasta por el VEINTE POR CIENTO (20%) del valor total
del contrato, pactada como estimacién anticipada de perjuicios, sin que lo anterior sea Gbice
para que la DIAN imponga multas por mora (simple retardo) y/o reclame ante el Juez del
Contrato la indemnizacion de mayores perjuicios que no se encuentren cubiertos por la
CLAUSULA PENAL PECUNIARIA.

La clausula penal se pacta con las siguientes condiciones: ((i) La declaratoria de incumplimiento
para hacer efectiva la CLAUSULA PENAL PECUNIARIA, no genera como consecuencia la
extincién de la obligacién principal o accesoria; (ii) El vencimiento del plazo constituird en mora al
CONTRATISTA, sin que sea necesario la comunicacién de requerimiento alguno por parte de la
DIAN; (iii) El valor de la CLAUSULA PENAL PECUNIARIA se compensara de las sumas
adeudadas por la DIAN al CONTRATISTA, si las hubiere, o haciendo efectiva la garantia de
cumplimiento o a través del cobro coactivo; (iv) Habra lugar a exigir la pena, sin que el
CONTRATISTA pueda alegar que la inejecucion de lo pactado no ha inferido perjuicio a la DIAN o
le ha producido beneficio al CONTRATISTA, de conformidad con el Art.1599 del Cddigo Civil; (v) la
declaratoria del incumplimiento para hacer efectiva la clausula penal pactada se realizara mediante
acto administrativo motivado, de conformidad con el articulo 86 de la Ley 1474 de 2011 y articulo
2.2.1.2.3.1.19. del Decreto 1082 de 2015; (v) con fundamento en los articulos 1596 del Cédigo Civil
y 867 del Cdédigo de Comercio, el deudor (Contratista) tiene derecho a que se rebaje
proporcionalmente la pena estipulada por falta de cumplimiento, cuando éste ha sido en parte. Si el
contratista cumple solamente una parte de la obligacién principal y el supervisor la acepta, tendra
derecho para que se rebaje proporcionalmente la pena estipulada por falta de cumplimiento de la
obligacién principal, garantizando principio de proporcionalidad y razonabilidad; (vi) dentro del
procedimiento administrativo sancionatorio el contratista y su garante podran ejercer su derecho de
contradiccion y de defensa, en desarrollo de lo cual podran rendir las explicaciones del caso,
aportar pruebas y controvertir las presentadas por la entidad. La DIAN resolvera el proceso
administrativo sancionatorio mediante acto administrativo motivado en la que se consignara lo
ocurrido en desarrollo de la audiencia del articulo 86 de la Ley 1474 de 2011, que se entendera
notificada en audiencia y contra el que solo procede el recurso de reposicion que se interpondra,
sustentard, decidird y notificara en la misma audiencia; (viii) en el proceso administrativo
sancionatorio se aplicardn de manera subsidiaria, las hormas del codigo civil y cédigo de comercio
que regulan el pacto de clausula penal y su reclamacion, en lo que no esté regulado en el contrato
y Ley 80 de 1993 y normas que la modifiquen y/o reglamenten, y (viii) la garantia de cumplimiento
cubre a la DIAN de los perjuicios derivados de: (1) El incumplimiento total o parcial del contrato,
cuando el incumplimiento es imputable al contratista y (2) El pago del valor de las multas y de la
clausula penal pecuniaria. Por lo anterior, si dentro del proceso administrativo sancionatorio
contractual la DIAN mediante acto administrativo declara el incumplimiento del contrato para hacer
efectiva la clausula penal pactada, la notificacion de dicho acto administrativo a la aseguradora se
constituird en la reclamacion del pago de la clausula penal (Art.2.2.1.2.3.1.7., D.1082/2015)

22.2. MULTAS.

En caso de retardo en el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones del CONTRATISTA, la
DIAN, previo agotamiento del Procedimiento establecido en el Art.86 de la Leyl474 de 2011,
mediante acto administrativo motivado impondra multa equivalente al (0.5%) del valor del contrato,
por cada dia de atraso en el cumplimiento de sus obligaciones, sin que el valor total de la multa
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supere el 10% del valor total del contrato vigente a la fecha de inicio del proceso administrativo
sancionatorio contractual.

La imposicién de multas se pacta con las siguientes condiciones: (i) La imposiciéon de la multa no
genera como consecuencia la extincion de la obligacién principal o accesoria; (ii) El vencimiento
del plazo constituira en mora al CONTRATISTA, sin que sea necesario la comunicaciéon de
requerimiento alguno por parte de la DIAN; (iii) El valor de la MULTA se compensara de las sumas
adeudadas por la DIAN al CONTRATISTA, si las hubiere, o haciendo efectiva la garantia de
cumplimiento o a través del cobro coactivo; (iv) La MULTA se impondra por el simple retardo en el
cumplimiento de alguna de las obligaciones del CONTRATISTA, sin que pueda alegar que la
ingjecucién de lo pactado no ha inferido perjuicio a la DIAN o le ha producido beneficio al
CONTRATISTA.

PARAGRAFO 1. Durante el plazo de ejecucion del contrato, si el contratista incumple sus
obligaciones frente al sistema de seguridad social, la DIAN le impondr4 multas sucesivas y si el
incumplimiento se mantiene por cuatro (4) meses, la DIAN dara aplicacion a la clausula
excepcional de caducidad administrativa (Art. 1, L.828/2003)

PARAGRAFO 2. Todo incumplimiento de las obligaciones que tenga el contratista frente al sistema
de seguridad social sera reportado por el supervisor al Ministerio del Trabajo, Ministerio de Salud y
UGPP, por intermedio del supervisor del contrato, para que inicien las investigaciones
administrativas que correspondan, en cumplimiento del Art. 5 de la Ley 828 de 2003.

22.3.  CLAUSULAS EXCEPCIONALES

Con el exclusivo objeto de evitar la paralizacién o la afectacion grave de los servicios a cargo de la
UAE-DIAN, como consecuencia de la no ejecucién del contrato, la UAE-DIAN podra ejercer las
facultades excepcionales establecidas en el Art. 14, Art. 15, Art. 16, Art. 17 y Art. 18 de la Ley 80
de 1993.

23. CADUCIDAD ESPECIAL

Si el contratista (persona juridica) oculta o colabora en el pago de la liberacién de un secuestro de
un empleado del mismo, o de una de sus filiales, el Gobierno quedara facultada para decretar la
caducidad del contrato. En caso de que el hecho sea cometido por un empleado o delegado de un
subcontratista del contratista, si ésta es extranjera, el Gobierno ordenara su inmediata expulsion
del pais (Art.25, L.40/93). Asi mismo, si el contratista incurre en cualquiera de las conductas
descritas en el Art. 31 de la Ley 782 de 2002, la DIAN mediante acto administrativo declarara la
caducidad del contrato, haciendo efectiva la clausula penal pecuniaria. En firme la decision, se
liquidara el contrato sin indemnizacion alguna a favor del CONTRATISTA.

24. CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR.

La parte incumplida queda exonerada de responsabilidad por el incumplimiento de cualquiera de
sus obligaciones o de alguna de las prestaciones a su cargo derivadas del contrato, cuando el
incumplimiento sea resultado o consecuencia de la ocurrencia de un evento de Fuerza Mayor o
Caso Fortuito debidamente invocado y constatado de acuerdo con la normativa colombiana, salvo
que el evento de fuerza mayor o caso fortuito haya ocurrido estando una de las partes en mora. La
parte incumplida debe informar la ocurrencia del evento de Fuerza Mayor o Caso Fortuito y acordar
el nuevo plazo para el cumplimiento de las obligaciones.

Formule su peticion, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema PQSR de la DIAN
Subdireccién de Compras y Contratos

Cra. 7 N2 6C-54 piso 82 PBX 607 9800 ext. 902812
Codigo postal 111711



IMC-00-041-2024
Contrato No. 00-0xx-2024
AN

25. MERITO EJECUTIVO

El contrato presta mérito ejecutivo con su sola presentacion, sin necesidad de requerimiento
alguno para constituirse en mora, requisito al cual las partes renuncian expresa y reciprocamente
en su mutuo beneficio.

26. CAUSALES DE TERMINACION

El contrato se dara por terminado por el vencimiento del plazo de ejecuciéon pactado, salvo que de
manera anticipada ocurra cualquiera de las siguientes condiciones: (i) Cumplimiento del objeto; (ii)
terminacién anticipada del contrato por mutuo acuerdo entre las Partes; (iii) Declaratoria de
imposibilidad sobreviniente de ejecutar el objeto del contrato, de conformidad con el articulo 1518
del Cédigo Civil Colombiano; (iv) disolucion, fusion o escision de la persona juridica contratista en
la que la nueva figura societaria no cumpla los requisitos minimos acreditados por el contratista en
el proceso de seleccidn en el que le fue adjudicado el contrato; (v) Causas legales de terminacion
unilateral del contrato (articulos 17 y 45 de la Ley 80 de 1993; articulo 5 de la Ley 190 de 1995;
articulo 31 de la Ley 782 de 2002, entre otras); (iv) del contrato por las causales establecidas en el
articulo 18 de la Ley 80 de 1993; y/o (vii) demés causas legales.

27. GASTOS E IMPUESTOS

Seran por cuenta del CONTRATISTA todos los gastos e impuestos, tasas y contribuciones
derivados de la celebracién del contrato, asi como el valor de la prima de la garantia y sus
modificaciones.

28. SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL

Para ejecutar el contrato NO es necesario que el contratista tenga licencia, permiso o autorizacion
ambiental. Por lo anterior, no es necesario que el Supervisor exija la vigencia de licencia ambiental
alguna. Sin embargo, deberd dar cumplimiento a las obligaciones y requisitos ambientales
contenidos en el numeral 3.4.3. del Estudio Previo del proceso de contratacion.

29. COMPROMISO PARA LA PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION
DEL TERRORISMO.

EL CONTRATISTA declara: (i) que sus recursos no provienen de ninguna actividad ilicita
contemplada en el Cddigo Penal Colombiano o en cualquier otra norma que lo modifique o
adicione; (ii) que ni el CONTRATISTA, ni sus gestores, accionistas, representantes y/o directivos
se encuentran incluidos en lista(s) de personas sospechosas por lavado de activos, financiacion
del terrorismo, vinculos con el narcotrafico y/o terrorismo.

Las partes se obligan a: (i) realizar todas las actividades encaminadas a asegurar que todo su
personal a cargo, y en el caso del CONTRATISTA, sus socios, accionistas, administradores,
clientes, proveedores, etc., y los recursos de estos, no se encuentren relacionados o provienen de
actividades ilicitas; particularmente, de lavado de activos o financiacién del terrorismo; (ii) prevenir
la comision de los delitos consagrados en el articulo 323 y 345 del Cédigo Penal por parte del
personal a su cargo, socios, accionistas y/o administradores; y (iii) reportar a la Unidad de
Informacién y Analisis Financiero (UIAF) adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Publico,
actividades sospechosas de lavado de activos y/o financiacion del terrorismo de las que tenga
conocimiento.
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30. DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO

Forman parte integral del Contrato el estudio previo, invitacion publica y anexos y la oferta
publicados en SECOP IlI.

31. REQUISITOS GENERALES DE SST PARA SUSCRIBIR EL ACTA DE INICIO

Para suscribir el acta de inicio de ejecucion del contrato, el contratista debe cumplir los
siguientes requisitos: (i) entregar al supervisor relacion del personal que pondra a disposicion para
la ejecucién del contrato; y (ii) entregar al supervisor copia de la afiliacion a seguridad social en
pensiones, salud y riesgos laborales de la totalidad del personal con el que ejecutara el contrato.

32. REQUISITOS GENERALES DE SST PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO.

EL CONTRATISTA debera cumplir las siguientes obligaciones: del SGSST: (i) Permitir que el
personal con el que ejecutard el contrato, asista a las capacitaciones en SST programadas por la
UAE-DIAN (Art.2.2.4.6.11 del D.1072/15); (ii) Pagar oportunamente aportes a seguridad social del
personal con el que ejecute el contrato; (iii) Contribuir al cumplimiento de la POLITICA DE
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO de la UAE-DIAN adoptada mediante RES.0062 DE
01/09/2016; (v) Garantizar la utilizacion permanente de ELEMENTOS DE PROTECCION
PERSONAL- EPP por parte del personal con el que ejecutara el contrato; (iv) Cumplir las normas
laborales y de seguridad y salud en el trabajo vigentes en Colombia; (v) Cumplir las normas
técnicas de Seguridad y Salud en el Trabajo aplicables a las actividades derivadas de las
obligaciones del contrato; (vi) Reportar cualquier acto o condicién insegura que observe dentro de
la entidad o por fuera, que pueda considerarse como una amenaza para la misma; (vii)
implementar las acciones que sean necesarias como resultado de la autoevaluacion de los
Estdndares Minimos a la que hace referencia el Art. 28 de la Resolucion No. 0312 del 13 de
febrero de 2019 del Ministerio del Trabajo; (viii) presentar a la ARL el plan de mejoramiento
conforme a la evaluacion de los Estandares Minimos de SST, y cumplir sus recomendaciones; y
(ix) cumplir los planes de mejoramiento solicitados por el Ministerio del Trabajo, de conformidad
con el Art. 29 de la Res. 0312 de 2019 del Ministerio del Trabajo.

33. PLAN ESTRATEGICO DE SEGURIDAD VIAL - PESV.

La exigencia del Plan Estratégico de Seguridad Vial dependerd, por una parte, de la misionalidad del
contratista y por otra, de la cantidad de vehiculos y de la cantidad de conductores que contrate o
administre para cumplir dicha misionalidad.

Si el Contratista realiza subcontratacién del proceso de transporte para el desarrollo del objeto del
contrato con la DIAN, éste debe garantizar que dichos subcontratados cumplen con la normatividad
aplicable en temas de Plan Estratégico de Seguridad Vial.

En todo caso, los contratistas deberan prever los costos en que deban incurrir por el cumplimiento de las
medidas en materia de seguridad vial, durante y después de la ejecucion de su objeto contractual. Para
ello, la DIAN se reserva el derecho de solicitud del Documento del Plan Estratégico de Seguridad Vial
para la realizacion de seguimiento y auditorias, con el fin de verificar el cumplimiento de lo definido en su
Plan Estratégico de Seguridad Vial del contratista, durante la ejecucion del contrato.

Para los casos en los cuales no aplique la implementacion del Plan Estratégico de Seguridad Vial, dicha
situacién no exime al contratista de contar con otros requisitos de ley que deba implementar en materia
de seguridad vial y/o Seguridad y Salud en el Trabajo.
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34. PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION

El presente contrato se entiende perfeccionado con la firma electrénica de las partes en SECOP I,
y para su ejecucion requiere: (i) Registro Presupuestal, (i) Constitucion de Garantia de
cumplimiento; (iii) Aprobacion de la Garantia de cumplimiento; y (iv) Suscripcién del acta de inicio.
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