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IP-DT-HUI-002-2024 
 

 
COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 2117 DE 2024 

  
JESUS EDUARDO RINCÓN SILVA, identificado con la cédula de ciudadanía número 83.241.165 expedida en 
la Argentina (H), en su calidad de Director Territorial Huila, Establecimiento Público del Orden Nacional, adscrito 
al Ministerio de Transporte, creado por el Decreto 2171 del 30 de diciembre de 1992, y modificada su estructura 
mediante el Decreto 1292 del 14 de octubre de 2021, y facultado al respecto por medio de la Resolución No. 
3309 del 29 de octubre de 2021 Resolución 3429 de noviembre 5 de 2021, Resolución No. 3684 del noviembre 
24 de 2021 y Resolución 28 del 10 de enero de 2024, expedidas por el INVIAS informa a  MAYRA NATALIA 
OVIEDO VARGAS identificada con cédula de ciudadanía No. 36.310.261 de NEIVA, quien actúa en nombre y 
representación de INGENSAYOS COLOMBIA S.A.S. (en adelante el “contratista”), identificada con NIT No. 

901329729-2, que se aceptan los términos y condiciones de la oferta presentada al proceso de selección de 
mínima cuantía No. IP-DT-HUI-002-2024, El contrato se regirá por las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 
de 2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015, el Código Civil y de Comercio, las 
demás normas legales aplicables a la materia, y las siguientes condiciones: 
 
PRIMERA. OBJETO: El objeto del contrato es “ELABORACIÓN DE ENSAYOS DE LABORATORIO DE LOS 
PROYECTOS DE LAS VÍAS REGIONALES EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS 
DE LA PAZ TOTAL A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL DE HUILA”. 
 
SEGUNDA. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD: La entidad está obligada a:  

i) Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del proceso de contratación. 
ii) Pagar la remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en este documento.  
iii) Las demás que se deriven de la naturaleza del presente contrato y que surjan del desarrollo del 

mismo y las previstas en la Ley. 
 
TERCERA. RESPONSABILIDAD: El contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones 
pactadas en el contrato. Además, responderá por los daños generados a la entidad en la ejecución del contrato, 
causados por sus contratistas, empleados o sus subcontratistas.  
 
CUARTA. VALOR: El valor del contrato es por la suma de VEINTINUEVE MILLONES SEISCIENTOS 
NOVENTA Y SEIS MIL  CUATROSCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE ($29.696.450,00) INCLUIDO IVA, 
equivalentes a 22,8434 SMLMV para el año de aceptación de la oferta 2024 suma que se discrimina de la 
siguiente manera: a) VALOR TOTAL BÁSICO, la suma de VEINTICUATRO MILLONES NOVECIENTOS 
CINCUENTA MIL PESOS ($24.950.000,00) MONEDA CORRIENTE. b) VALOR IVA (19%) la suma de CUATRO 
MILLONES SETESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS ($4.741.450,00) 
MONEDA CORRIENTE. También incluye todos los impuestos a que haya lugar y los costos directos e indirectos 
necesarios para la celebración, ejecución y liquidación del contrato. 
 
QUINTA. FORMA DE PAGO El INSTITUTO pagará al CONSULTOR los costos del “Estudio de Exploración 
geotécnica y capacidad de soporte de la subrasante” de manera mensual, mediante las unidades de estudio 
ejecutado y debidamente aprobadas por la supervisión designada por la entidad, según las condiciones 
establecidas en el numeral 4; mediante el reconocimiento de los costos descritos en la propuesta económica 
aprobada por el Instituto y efectivamente empleado en el mes de ejecución  de los trabajos, previa presentación 
y aprobación de un informe ejecutivo, presentado por el Representante Legal y responsable profesional del 
área, donde describa las actividades adelantadas en el mes, los cuales deberán ser incluidos en el informe 
mensual de Consultoría aprobado por parte del supervisor.  
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El personal a involucrar en las actividades podrá ser vinculado laboralmente o por contrato de prestación de 
servicios, por lo cual, el consultor deberá presentar de manera clara y ordenada, lo siguiente: 
 
i) Relación de personal vinculado directamente por la empresa o en el caso de consorcios, a través del 

Consorcio o uno de los Consorciados, acompañado de los aportes a Seguridad Social, que participó 

dicho periodo a facturar. 

 
ii) Relación personal vinculado a través de contrato de prestación de servicios, acompañado de los aportes 

a Seguridad Social del periodo a facturar. 

 
Sin perjuicio de lo anterior, el consultor y supervisor serán responsables de verificar el cumplimiento de los 

aportes al Sistema General de la Seguridad Social por parte del personal vinculado a las actividades.  

 
Lo anterior deberá estar acompañado de certificación de paz y salvo expedida por el revisor fiscal o el 
represéntate legal (quien aplique). 
 
En todo caso, tales pagos de la Consultoría deberán corresponder al entregable y/o producto aprobado por 
supervisor, el cual incluye todos los recursos de personal y demás costos relacionados en el ítem, invertidos 
por el Consultor en el proyecto durante el periodo a facturar, de acuerdo con el cronograma de actividades 
presentado por el Consultor y aprobado por el supervisor, y a las modificaciones propias que se generen en el 
desarrollo del contrato avaladas por  el INSTITUTO.  
 
Nota 1: El incumplimiento en la entrega de los productos, según lo establecido en el numeral 7 del presente 
documento y establecido por la entidad, a través de la supervisión y/o Gerencia de Caminos Comunitarios de 
la Paz Total, además de generar las sanciones y multas a que haya lugar, no dará derecho a gastos adicionales 
ni a derecho a reclamación por sobrecostos u otros gastos en que incurra el Consultor, por procesamiento de 
información, ajustes de entregables o mayores tiempos de profesionales o equipos o laboratorios.  
 
Nota 2: Todos los costos relacionados por parte del consultor en cada uno de los ítems propuestos en la oferta 
económica, incluye todo lo necesario para su ejecución; es decir, el costo incluirá personal a involucrar como 
ingenieros, personal de apoyo, equipos de laboratorio, software y hardware de procesamiento, equipos de 
cómputo, camioneta o transporte para llegar a los puntos establecidos en cada proyecto y ejecutar las 
actividades, traslado de muestras, así como todo insumo para la ejecución de las actividades propias del 
contrato, combustibles, peajes, gastos de administración, gastos contingentes, impuestos, tasas y 
contribuciones, garantías y seguros, los costos relacionados con la seguridad social integral, aportes 
parafiscales y prestacionales para el personal vinculado por nómina, así como los costos asociados a la 
contratación de personal por prestación de servicios para el desarrollo de las labores, y demás gastos generados 
por la realización de trabajos de campo, igualmente incluye los honorarios del Consultor, la correspondiente 
provisión para la asunción de los riesgos previsibles asignados de conformidad con lo establecido en la Matriz 
de Riesgos del Contrato y los costos asociados a la atención de procesos administrativos y/o judiciales, de 
conformidad con los documentos del contrato. A su vez el costo incluye el exceso en la causación de los costos 
previstos en la propuesta del consultor, y demás costos indirectos en que él incurra por la ejecución del contrato, 
así como adquisición de información primaria y secundaria y ejecución de actividades y labores de Consultoría. 
 
Nota 3: El consultor, deberá anexar certificado juramentado, donde establezca que los vehículos utilizados en 
el periodo a facturar cumplen con los requerimientos mínimos para su utilización y circulación en las zonas a 
realizar las actividades. 
 
Si el CONSULTOR no presenta la factura del acta dentro de los términos establecidos en el contrato, se aplicará 
la sanción correspondiente, de conformidad con lo establecido en la Resolución No. 718 de 2022. 
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El Supervisor o el Gestor del contrato deberá verificar al inicio del trabajo y periódicamente, el cumplimiento por 
parte del CONSULTOR de la obligación de afiliación al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
SG-SST (Decreto 1443 de 2014, art 27) y el cumplimiento de la Resolución 312 de 2019 y el Decreto 531 de 
2020, Resoluciones 666 y 679 de 2020. 
 
Para el pago mensual de los entregables realizados, el Consultor debe anexar a la correspondiente factura, 
copia de la comunicación donde el supervisor o el que el mismo designe manifieste en forma clara y expresa la 
aprobación del correspondiente (junto con todos los documentos y soportes asociados a ellos), y relacione los 
aspectos técnicos más relevantes del producto aprobado y la cantidad ejecutada, y copia del radicado donde 
se hace entrega en forma magnética al INVIAS, de acuerdo al CRONOGRAMA DE TRABAJO Y PLAN DE 
INVERSIONES presentado por el Consultor y aprobado por la supervisión. Únicamente será objeto  de pago, 
el área de Estudio de Exploración geotécnica y capacidad de soporte de la subrasante aprobado por supervisión, 
en el periodo o mes a facturar. 
 
El consultor bajo su responsabilidad debe garantizar que todo el personal que adelanta las actividades de 
consultoría para la elaboración de los entregables de los Estudios de Exploración geotécnica y capacidad de 
soporte de la subrasante, estén en cumplimiento de todas las normas legales vigentes, respecto a salarios, 
prestaciones sociales y demás requisitos que la actividad específica así lo amerite. 
 
Las facturas deberán ser presentadas por el Consultor para el respectivo trámite por parte de la entidad, dentro 
de los cinco (5) días calendario siguientes al recibo a satisfacción por parte del supervisor de los productos y/o 
entregables definidos para la realización de los pagos y en la propuesta presentada. El pago se efectuará dentro 
de los cuarenta y cinco (45) días calendario siguientes de la aprobación de los documentos requeridos para tal 
fin, ante el Grupo de Cuentas por Pagar de la Subdirección Financiera del Instituto o, si a ello hubiere lugar, 
dentro de los cuarenta y cinco (45) días calendario siguientes a la fecha en que el Consultor subsane las glosas 
que formule el Instituto.  En caso de mora en el pago, el Instituto reconocerá al Consultor un interés moratorio 
equivalente al interés legal civil vigente, siguiendo el procedimiento descrito en el artículo 2.2.1.1.2.4.2 del 
Decreto 1082 de 2015. La fecha en que se hagan efectivos los pagos se determinará según lo previsto en la 
normatividad vigente del Instituto. En todo caso el anterior pago estará sujeto a la disponibilidad de 
apropiaciones presupuestales del Instituto según el Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC). 
 
Además de lo anterior, el Consultor deberá remitir al Instituto la certificación bancaria con la información 
necesaria para el pago de las facturas, como es el número de cuenta corriente o cuenta de ahorros con la cual 
el Grupo de Tesorería de la Subdirección Financiera abonará los pagos en desarrollo de la ejecución del 
contrato. En tal evento, se entenderá como fecha de pago la del abono efectivo en la respectiva cuenta. Si el 
Consultor no cumple con la anterior obligación, se establece como fecha de pago la fecha de disponibilidad del 
cheque en la caja de la División de Tesorería. 
 
El Instituto Nacional de Vías realizará el pago al Consultor, una vez el supervisor apruebe los entregables (junto 
con todos los documentos y soportes asociados a ellos) que presente el Consultor, conforme a las exigencias 
definidas en el presente proceso. 
 
Los pagos se realizarán dando estricto cumplimiento al cronograma de trabajo presentado por el Consultor y 
aprobado por el INVIAS y las cantidades realmente ejecutadas por cada uno de los ítems en el periodo, previa 
aprobación por parte del supervisor. 
 
El INVÍAS pagará dentro de los sesenta (60) días calendario, siguientes a la fecha de presentación de la misma 
o, si a ello hubiere lugar, dentro de los sesenta (60) días calendario, siguientes a la fecha en que el 
CONTRATISTA subsane las glosas que formule.  
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En todo caso los pagos estarán sujetos a la disponibilidad de apropiaciones presupuestales del Instituto según 
el Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC). 
 
AJUSTES. - Este contrato no está sujeto a ajustes 
ANTICIPO : Aplica según lo establecido en el numeral 8.1 de la presente invitación. 
 
SEXTA. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO: En el presente Proceso de Contratación, la Entidad entregará al 

Consultor, a título de Anticipo un valor desde el cero por ciento (0%)  hasta del veinte por ciento (20%) del valor 

básico del Contrato, el cual se tramitará previa solicitud del CONSULTOR y aceptación de las condiciones del 

Instituto para su entrega, para lo cual, el Ordenador del pago debe autorizar el mismo en el formato establecido 

para tales efectos, que se radicará por EL CONSULTOR para el trámite con sus respectivos anexos. En todo 

caso el anticipo estará sujeto a la disponibilidad de cupo en el Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC). 

 

Los dineros provenientes del anticipo sólo serán invertidos de acuerdo al Plan de inversión mensualizado de 

anticipo y éstos no podrán destinarse a fines distintos a los relacionados con la ejecución y cumplimiento del 

contrato. Tienen la condición de fondos públicos hasta el momento en que sean amortizados mediante la 

facturación mensual; su mal manejo, el cambio de destinación o su indebida apropiación dará lugar a las 

responsabilidades penales, disciplinarias y fiscales correspondientes. El CONSULTOR junto con el supervisor 

del contrato abrirán una cuenta bancaria conjunta que genere rendimientos a nombre del contrato para manejar 

los fondos del anticipo, de tal forma que los recursos que se giren con cargo a ella necesiten para ser pagados 

las firmas del CONSULTOR o quien este delegue y la del interventor. Dicha cuenta será vigilada por este último. 

La certificación bancaria para el giro del anticipo debe ser solicitada por EL CONSULTOR y deberá contener: 

el número del contrato, objeto, NIT del Consultor, nombre del Consultor y sus representantes. Además, deberá 

indicar que dicha cuenta genera rendimientos financieros. Cumplidos los pasos anteriores, el Jefe de la Unidad 

Ejecutora suscribirá la autorización del pago del anticipo, la cual se radicará, acompañada de los soportes 

necesarios vigentes (fotocopias del contrato, oficio aprobación de la garantía única, certificación bancaria).  

 

Los rendimientos financieros que genere el anticipo entregado por EL INSTITUTO al CONSULTOR, serán 

reintegrados por este mensualmente a la Tesorería del INSTITUTO cuando se trate de recursos propios o a la 

Dirección del Tesoro Público cuando se trate de recursos nación, en la forma prevista por el artículo 33 del 

Decreto 4730 de 2005 y el Decreto 1853 de 2015 y serán consignados en la cuenta que para el efecto indique 

la Subdirección Financiera. Copia de la consignación debe ser remitida a la Subdirección Financiera y a la 

Unidad Ejecutora indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del 

anticipo otorgado, el número, año del contrato y el nombre del CONSULTOR. Es responsabilidad del supervisor 

del contrato verificar el cumplimiento de esta obligación. 

 

La constitución y aprobación de la garantía son requisitos indispensables para la entrega del anticipo. La 

iniciación de las actividades de la consultoría o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales 

no se halla supeditada, en ningún caso, al recibo del anticipo. 

 

El anticipo deberá ser amortizado mediante deducciones de las actas mensuales de costos, situación que 

deberá ser controlada por el supervisor. La cuota de amortización se determinará multiplicando el valor de la 

respectiva acta por la relación que exista entre el saldo del anticipo y el saldo del valor del contrato. Sin embargo, 

EL CONSULTOR podrá amortizar un porcentaje mayor al acordado. Su amortización total deberá realizarse por 
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lo menos un (1) mes antes del vencimiento del plazo contractual (siempre y cuando el plazo inicial del contrato 

supere los seis (6) meses), situación que deberá ser controlada por el interventor del contrato. 

 

El CONSULTOR presentará el Plan de Inversión mensualizado del anticipo de acuerdo con los programas de 

Inversiones que permita al CONSULTOR mantener un flujo de caja adecuado en cumplimiento del objeto 

contractual. El anticipo se debe utilizar exclusivamente para la inversión en equipo, materiales y suministros y 

nómina. Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor bruto del anticipo recibido por el CONSULTOR. Solo 

se permite hasta el 15% del valor del anticipo, para compra de equipo; en el evento en que se requiera un mayor 

porcentaje, se establecerá por medio de un acto administrativo, suscrito por el Director Territorial del 

INSTITUTO, previa solicitud y justificación del CONSULTOR. 

 

Se debe llevar un registro que demuestre el saldo y las bases que lo conforman. El supervisor revisará y 

aprobará los soportes de inversión del anticipo y la relación de gastos. Con cargo a esta cuenta no se autorizan 

traslados de suma alguna a otra cuenta, persona o entidad (notas débito) ni ingresos por ningún concepto (notas 

crédito), que no sean inherentes al buen manejo del anticipo. El supervisor solicitará al CONSULTOR entregar 

dentro de los primeros cinco (5) días calendario del siguiente mes de ejecución del contrato y así sucesivamente 

hasta la inversión total, en original, foliados y debidamente legajados el siguiente contenido: • Relación detallada 

de gastos debidamente soportada. • Extractos bancarios. • Conciliación bancaria. • Certificación bancaria de 

rendimientos (si procede). Con base en la información anterior, EL CONSULTOR diligenciará el formato de 

Informe de Inversión y buen manejo del anticipo. Cuando se compruebe que a los dineros provenientes del 

anticipo se le dio una destinación diferente a la autorizada, el Interventor del Contrato iniciará las acciones 

legales a que haya lugar por las presuntas irregularidades, así como las acciones administrativas tendientes a 

hacer efectiva la garantía del buen manejo y correcta inversión del anticipo antes de la liquidación del contrato. 

En cuanto a los soportes, el supervisor solicitará el comprobante de egresos acompañado de fotocopia del 

cheque girado debidamente diligenciado. Los comprobantes deben contener el número de la cédula de 

ciudadanía o NIT del beneficiario, concepto de pago y deberán estar debidamente soportados con facturas que 

cumplan los requisitos de ley. 

 

Invertida la totalidad del anticipo o terminado el contrato, EL CONSULTOR y el supervisor del Contrato deben 

cancelar la cuenta bancaria anulando los cheques sobrantes y harán el reintegro al INSTITUTO del saldo si lo 

hay, en la cuenta que indique la Subdirección Financiera del INSTITUTO. Copia de la consignación debe ser 

remitida a la Subdirección Financiera del INSTITUTO y a la Unidad ejecutora indicando con precisión el valor 

correspondiente a rendimientos y el valor correspondiente a saldo de capital, el número, año del contrato y el 

nombre del CONSULTOR. Es responsabilidad de la interventoría del contrato verificar el cumplimiento de esta 

obligación. 

 

SEPTIMA. PLAZO DEL CONTRATO: El plazo estimado para la ejecución del presente contrato es El plazo 
previsto para ejecutar las actividades que se deriven del presente proceso es de DOS (2) MESES, contados a 
partir de acta de inicio que impartirá la entidad, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y 
ejecución del mismo y aprobación de los documentos previstos en la Invitación. 
 
El plazo pactado será cumplido con sujeción a lo previsto en la Invitación. 

 
OCTAVA. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL: El INSTITUTO se obliga a reservar para el presente contrato la 
suma de VEINTINUEVE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL  CUATROSCIENTOS 
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CINCUENTA PESOS M/CTE ($29.696.450,00) INCLUIDO IVA, equivalentes a 22,8434 SMLMV para el año de 
aceptación de la oferta 2024 suma que se discrimina de la siguiente manera: a) VALOR TOTAL BÁSICO, la suma 
de VEINTICUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($24.950.000,00) MONEDA 
CORRIENTE. b) VALOR IVA (19%) la suma de CUATRO MILLONES SETESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL 
CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS ($4.741.450,00) MONEDA CORRIENTE. También incluye todos los 
impuestos a que haya lugar y los costos directos e indirectos necesarios para la celebración, ejecución y 
liquidación del contrato. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Para respaldar las obligaciones contraídas, el INSTITUTO cuenta con el Certificado 
de Disponibilidad Presupuestal número 106324 del 17 de mayo de 2024 expedido por el Grupo de Presupuesto 
de la Subdirección Financiera del INSTITUTO, del cual se reservará la suma de $29.696.450,00, así: a) Del 
recurso “10” fuente “Nación” posición catálogo de gasto “C-2402-0600-14-51102A-2402041-02 ADQUIS. DE 
BYS - VÍA TERCIARIA MEJORADA - 5. CONVERGENCIA REGIONAL / A. INTERVENCIÓN DE VÍAS 
REGIONALES (SECUNDARIAS Y TERCIARIAS), TERMINALES FLUVIALES Y AERÓDROMOS” la suma de 
$29.696.450,00 
 
NOVENA: EL CONTRATISTA presento certificado de cuenta de ahorro No. 455-000012-09 expedido por la 
entidad financiera BANCO BANCOLOMBIA, para que el grupo de Tesorería de la Subdirección financiera del 
INSTITUTO, abone los pagos en desarrollo de la ejecución del presente contrato; cualquier cambio en la 
información bancaria deberá ser reportado, adjuntando copia de la nueva certificación. 
 
 
 DÉCIMA. SUPERVISIÓN: La supervisión de la ejecución y cumplimiento del presente contrato será designada 
por el funcionario competente, de acuerdo a la Resolución de delegación de funciones vigente, quien además 
de las obligaciones establecidas en la Ley y en la Resolución 3376 de 2010, deberá: 1) Velar porque el objeto 
del contrato y las obligaciones del mismo se cumplan a cabalidad.; 2) Expedir la certificación del cumplimiento 
del objeto y de las obligaciones del contrato en las condiciones exigidas; 3) Informar oportunamente sobre la 
necesidad de modificación o terminación de mutuo acuerdo siempre y cuando tales hechos estén plenamente 
justificados; 4) Impartir las directrices y sugerencias por escrito y formular las observaciones que estime 
convenientes sobre el desarrollo del contrato, 5) Informar cualquier irregularidad que se presente en desarrollo 
del contrato. 6) Proyectar el Acta de Liquidación del contrato, conforme a lo dispuesto en el Artículo 60 de la 
Ley 80 de 1993, modificado por el Artículo 32 de la ley 1150 de 2007 y por el Artículo 217 del Decreto 0019 de 
2012 y demás normas que los modifiquen, aclaren o adicionen y la reglamentación interna del INSTITUTO. 
 
DÉCIMA PRIMERA GARANTÍAS: Son parte del presente contrato las garantías señaladas en la Invitación y 
serán exigibles bajo las condiciones allí establecidas:  
 
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO. El contratista se obliga a constituir, a favor del Instituto Nacional de 
Vías, una garantía única, la cual podrá consistir en (i) Un contrato de seguro contenido en una póliza. (ii) 
Patrimonio autónomo y (iii) Garantía bancaria. Las garantías deberán ser otorgadas con sujeción a lo dispuesto 
para cada una de ellas, al tenor de lo dispuesto en la Sección III del Decreto 1082 de 2015. Por lo tanto, la 
Entidad estima conveniente para el presente proceso de contratación, la constitución de garantía única de 
cumplimiento, que ampare: 
 

1. CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO: Por una cuantía equivalente al diez por ciento (10%) 
del valor total del contrato y una vigencia de hasta la liquidación del contrato. 
 

2. BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO: por una cuantía del cien por ciento 
(100%) del monto que EL CONSULTOR reciba en dinero o en especie a título de anticipo y Hasta la 
liquidación del Contrato o amortización del anticipo. 
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3. EL PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES: Por el 
equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total del contrato y una vigencia igual al plazo del contrato 
y tres (3) años más.  
 

4. CALIDAD DEL SERVICIO POR LOS PERJUICIOS DERIVADOS DE LA DEFICIENTE CALIDAD DEL 
SERVICIO PRESTADO: Por una cuantía equivalente al treinta por ciento (30%) del valor total del 
contrato y Plazo tres (3) años a partir de la fecha del acta de recibo definitivo 
 

Esta garantía deberá presentarse al INVIAS dentro de los tres (3) días hábiles siguientes contados a partir de 
la publicación del INVIAS en el SECOP de la comunicación de la aceptación de la oferta y requerirá la 
aprobación del ordenador del gasto. El contratista se comprometerá a ampliar, modificar o prorrogar la garantía 
única de cumplimiento, en el evento que se aumente el valor del contrato o se prorrogue o suspenda su vigencia, 
de acuerdo al artículo 2.2.1.2.3.1.18 del Decreto 1082 de 2015. Teniendo en cuenta la diferencia que existe 
entre la fecha de perfeccionamiento del contrato y la fecha de la Orden de iniciación, EL CONTRATISTA deberá 
ajustar la Garantía y el Seguro, modificando las vigencias en cuanto a su vencimiento, sin modificar la fecha de 
inicio de los amparos. 
 
DÉCIMA SEGUNDA LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL: Las actividades previstas en el 
presente contrato se deben desarrollar en el DEPARTAMENTO DEL HUILA (MUNICIPIOS DE UBICACIÓN 
CONVENIOS) de acuerdo a lo indicado por el supervisor y el domicilio contractual es la ciudad de Neiva Huila. 
 
DÉCIMA TERCERA PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: El presente contrato se perfecciona con la firma 
de este documento por parte del ordenador del gasto. Para su ejecución, se requiere la aprobación de las 
garantías y el Registro Presupuestal correspondiente. 
 
DÉCIMA CUARTA DOCUMENTOS: Los documentos que a continuación se relacionan, hacen parte integral 
del contrato, los cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aquí pactado, y en consecuencia 
producen sus mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales: 
 

1. Estudios y documentos previos. 
2. Invitación, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios. 
3. Propuesta presentada por el contratista. 
4. Las garantías debidamente aprobadas  
5. Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecución del contrato 

 
 
En constancia se firma el presente contrato en Neiva el Dos (2) de Julio de 2024.  
 
Por la Entidad,             

 

 
_________________________________________ 

Jesús Eduardo Rincón Silva 
Director Territorial Huila (E) 

 

  Nombre Cargo/Dependencia 

Revisó Rocio del Pilar Medina Ramirez Abogado de apoyo DT HUI. 

 


