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1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON LA 
CONTRATACIÓN.   

 
De conformidad con la Ley 152 de 1994, el Estatuto Orgánico de Presupuesto y el 

Decreto 1082 de 2015, la Entidad cuenta con un portafolio de proyectos de inversión 
registrado en el Banco Nacional de Programas y Proyectos de Inversión Nacional – 
BPIN- el cual es administrado por el Departamento Nacional de Planeación.  

 
Estos proyectos se encuentran armonizados con la planeación estratégica de la 

Entidad y con el Plan Nacional de Desarrollo y, por ende, permiten dar cumplimiento 
a las metas fijadas por el Gobierno Nacional.  
 

En consecuencia, de lo anterior, la contratación objeto del presente estudio se 
encuentra enmarcada en el siguiente proyecto de inversión: 

 
CÓDIGO BPIN: 2018011001151 
            

NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA 
NACIONAL 

        
OBJETIVO (S) ESPECÍFICO DEL BPIN: Facilitar a los hogares el acceso a 
una solución de vivienda en condiciones adecuadas 

        
ACTIVIDAD (ES) DEL BPIN A AFECTAR: Transferir recursos a entidades 

públicas o privadas para la administración y pago de los subsidios 
(Mejoramiento de Vivienda) 
 

Transferir recursos a entidades públicas o privadas para la administración y 
pago de los subsidios rurales 

 
El artículo 113 de la Constitución Política de Colombia establece:” (...) Los diferentes 
órganos del Estado tienen funciones separadas, pero colaboran armónicamente para 

la realización de sus fines", en concordancia con el artículo 209 ibidem que en su 
inciso 2° señala:"(...) Las autoridades administrativas deben coordinar sus 

actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado (…)". 
 

La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla 
con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficiencia, economía, 
celeridad, imparcialidad, publicidad y las autoridades administrativas deben coordinar 

sus actividades para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado acorde con el 
artículo 209 de la Constitución Política de Colombia. 

 
El artículo 6° de la Ley 489 de 1998 establece el principio de coordinación y 
colaboración entre las autoridades administrativas, con el fin de lograr los fines y 

cometidos estatales. 
 

De acuerdo con los numerales 2 y 9 del Artículo 3 del Decreto Ley 555 de 2003, el 
Fondo Nacional de Vivienda - Fonvivienda tiene entre otras, las funciones de: (i) 
Canalizar recursos provenientes del subsidio familiar de vivienda en aquellos 

programas adelantados con participación de las entidades territoriales o a través de 
alianzas estratégicas y orientados a la provisión de soluciones de vivienda de interés 

social urbana a las poblaciones definidas por la política del Gobierno nacional, (ii) 
Asignar subsidios de vivienda de interés social bajo las diferentes modalidades de 
acuerdo con la normatividad vigente sobre la materia y con el reglamento y 

condiciones definidas por el Gobierno nacional. 
 

De acuerdo con el Artículo 28 de la Ley 2079 de 2021, por medio de la cual se modificó 
el Artículo 36 de la Ley 388 de 1997, se precisó en el inciso 6 que las entidades 
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municipales y distritales y las áreas metropolitanas podrán participar en la ejecución 
de proyectos de urbanización y programas de vivienda de interés social, mediante la 

celebración, entre otros, de contratos de fiducia con sujeción a las reglas generales y 
del derecho comercial. 

 
El Artículo 92 de la Ley 388 de 1997, establece: “Planes de ordenamiento y programas 
de vivienda de interés social. Los municipios y distritos determinarán sus necesidades 

en materia de vivienda de interés social, tanto nueva como objeto de mejoramiento 
integral, y de acuerdo con las mismas definirán los objetivos de mediano plazo, las 

estrategias e instrumentos para la ejecución de programas tendientes a la solución 
del déficit correspondiente (…)”. 
 

El artículo 255 de la Ley 1955 de 2019 ordenó el traslado de competencias en materia 
de vivienda rural del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural al Ministerio de 

Vivienda, Ciudad y Territorio, en virtud de lo cual se expidió el Decreto 1341 de 2020, 
que adicionó el Decreto 1077 de 2015. En el parágrafo del precitado artículo 255 se 
establece que a partir del año 2020 el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, a 

través del Fondo Nacional de Vivienda - Fonvivienda, administrará y ejecutará los 
recursos asignados en el Presupuesto General de la Nación en inversión para vivienda 

de interés social urbana y rural. 
 
Mediante la Resolución 0536 de 2020, la cual fue modificada por la Resolución 0725 

de 2023, se adoptó la Política Pública de Vivienda de Interés Social Rural, la 
metodología de focalización de beneficiarios del Subsidio Familiar de Vivienda Rural; 

se reglamentó el Subsidio Familiar de Vivienda Rural en sus modalidades de vivienda 
nueva en especie (en sitio propio y/o poseedor), vivienda nueva en dinero y 
mejoramiento de vivienda, así como las condiciones operativas para su asignación y 

ejecución. 
 

Mediante la Resolución 0410 del 2 de agosto de 2021 se adopta el plan nacional de 
construcción y mejoramiento de vivienda de Inter social rural- PNVISR, incluido en el 
documento técnico y los anexos del cual hacen parte integral, en cumplimiento de lo 

establecido en el Decreto Ley 890 de 2017, el artículo 255 de la Ley 1955 de 2019, 
el artículo 2.1.10.1.1.1.1 del Decreto 1341 de 2020 y en el marco de la Política Pública 

de Vivienda de Interés Social Rural. 
 

El documento de parametrización del plan nacional de construcción y mejoramiento 
de vivienda de Inter social rural- PNVISR , acoge lo dispuesto en el parágrafo 2 del 
artículo 9 del Decreto Ley 890 de 2017 que establece: “(…) Para la ejecución de 

soluciones individuales de vivienda de interés social y prioritario rural, nuevas o 
mejoradas, desarrolladas con recursos provenientes de subsidios familiares de 

vivienda nacionales o territoriales, no se requerirá de la obtención de licencia de 
construcción, siempre y cuando la entidad operadora del subsidio o la entidad 
territorial garanticen que el diseño de las soluciones de vivienda cumplen con lo 

dispuesto en la norma colombiana de sismorresistencia vigente al momento de la 
asignación del subsidio y los planes de ordenamiento territorial .(…).” 

 
En concordancia con lo anterior, el artículo 2.1.10.1.1.1.1 del Decreto 1077 de 2015 
(Modificado por el Art. 1 del Decreto 1247 de 2022) formuló en su capítulo 1 el 

Programa de Promoción de Vivienda Rural, el cual regula con sus resoluciones 
reglamentarias la ejecución de la política pública de vivienda rural. 

 
Conforme con lo establecido en la Circular No. 003 del 5 de marzo 2024 expedida por 
el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, las entidades territoriales podrán 

postular a los potenciales beneficiarios del subsidio familiar de vivienda ante 
Fonvivienda, a través de la identificación y postulación de las zonas y las unidades de 

vivienda habitadas por estos. 
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La iniciativa del Gobierno nacional tiene como objeto mejorar las condiciones 
sanitarias satisfactorias de espacio, servicios públicos y calidad de estructura de las 

viviendas de los hogares beneficiarios, a través de intervenciones de tipo estructural 
que pueden incluir obras de mitigación de vulnerabilidad, o mejoras locativas que 

requieren o no la obtención de permisos o licencias por parte de las autoridades 
competentes. 
 

En la medida en que el derecho a la vivienda está relacionado con la garantía de otros 
derechos, deben promoverse soluciones integrales que procuren mejorar las 

condiciones de vida de los hogares. El objetivo del Subsidio Familiar de Vivienda para 
mejorar la calidad habitacional de la población del MUNICIPIO DE LETICIA, en las 
cuales busca proveer una solución habitacional que se ajuste a las necesidades de los 

hogares que se encuentran localizados en la zona que viabilizó la administración local. 
 

La transferencia de los recursos de Fonvivienda, son susceptibles de ser destinados a 
la asignación del Subsidio Familiar de Vivienda Urbana y Rural en la modalidad de 
mejoramiento de vivienda, a patrimonios autónomos constituidos de acuerdo con la 

ley, de esta manera se brindará apoyo para el desarrollo de las intervenciones en las 
viviendas que mejoren la calidad habitacional de los hogares más vulnerables del 

MUNICIPIO DE LETICIA, y por consiguiente la calidad de vida de los hogares que 
habitan en las zonas que priorizó la administración del COOPERANTE. 
 

El Artículo 1º de la Ley 2079 de 2021 “Por medio de la cual se dictan disposiciones 
en materia de vivienda y hábitat”, dispone el reconocimiento de la política pública de 

hábitat y vivienda como una política de Estado que diseña y adopta normas 
destinadas a complementar el marco normativo dentro del cual se formula y ejecuta 
la política habitacional urbana y rural en el país, con el fin de garantizar el ejercicio 

efectivo del derecho a una vivienda y hábitat dignos para todos los colombianos. 
 

En virtud del citado Artículo 1º de la Ley 2079 de 2021 la política pública de hábitat 
y vivienda, a través del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, diseñará los 
instrumentos técnicos, administrativos, jurídicos y financieros que se consideren 

necesarios para la asesoría e implementación de programas, proyectos y demás 
fórmulas que permitan garantiza el ejercicio efectivo del derecho a una vivienda y 

hábitat digna para todos los colombianos, de esta manera se contemplen de manera 
integral la producción de vivienda en las modalidades de adquisición de vivienda, 

construcción de vivienda de interés social y prioritaria, mejoramiento de vivienda y 
entornos rurales dignos, orientados a la generación de la oferta requerida para 
satisfacer los requerimientos del país. 

 
De acuerdo con las bases del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 “Colombia, 

Potencia Mundial de la Vida”, dentro de las estrategias para el logro de los objetivos 
relacionados con la consolidación de territorios más humanos se encuentra el 
mejoramiento de viviendas y entornos urbanos y rurales, en el marco de una política 

integral del hábitat que promueva la participación de la comunidad mediante procesos 
asociativos para la construcción social de los territorios y la democratización del 

crédito para el acceso a soluciones habitacionales. 
 
Asimismo, el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 en lo relacionado con la política 

de hábitat integral, el Gobierno nacional desarrolló enfoques para la implementación 
de programas, proyectos o mecanismos orientados al mejoramiento de vivienda, la 

construcción en sitio propio y el acceso a crédito hipotecario, para remontar la 
desigualdad y la exclusión de la población. 
 

Con base en lo expuesto, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio tiene la nueva 
línea de atención “Cambia Mi Casa”, con la cual busca realizar la mayor cantidad de 

adecuaciones en la historia para los mejoramientos de vivienda. Lo anterior, con el 
fin de atender a los hogares que presentan deficiencias de habitabilidad, locativas, 
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estructurales, de conexiones de servicios públicos y/o condiciones de hacinamiento 
(modulares), para así reducir las brechas sociales y económicas entre hogares y 

regiones en el país. 
 

En el marco de este importante desafío, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 
ha propuesto una meta de 400.000 mejoramientos de vivienda en suelo urbano y 
rural, para ser desarrollados en este periodo de gobierno, de ahí que resulte 

imprescindible contar con la participación de distintos actores públicos y privados, 
que tengan dentro de su objeto el desarrollo de soluciones de mejoramiento de 

vivienda. 
 
El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, expidió la Circular No. 0003 de 2024 

bajo radicado 2024EE0012931 del 5 de marzo de 2024, convocando a los entes 
territoriales (Departamentos y Capitales de Departamentos) a manifestar interés, 

para el Subsidio Familiar de Vivienda en la modalidad de mejoramientos en el 
esquema asociativo de la línea de atención denominada - Cambia Mi Casa. Por lo 
anterior, el MUNICIPIO DE LETICIA manifestó interés mediante oficio No. DAM-100-

0748 del 12 de marzo de 2024 y tras haber cumplido con los requisitos previstos en 
la Convocatoria para la asignación de cupos de recursos en el marco de la ejecución 

del Esquema Asociativo de la línea estratégica de mejoramientos de vivienda urbana 
y rural. 
 

El MUNICIPIO DE LETICIA, en su Plan de Desarrollo Municipal “UNIDOS POR LETICIA 
2024 – 2027, tiene como visión (..) Para el año 2027, Leticia será reconocida como 

la capital amazónica por excelencia, distinguiéndose por su compromiso con la 
sostenibilidad ambiental, su infraestructura accesible, cultura y la calidad de sus 
servicios públicos; asimismo tiene como misión (..) Para el año 2027, el municipio de 

Leticia se compromete a consolidarse como un territorio multicultural e inclusivo, que 
proporciona bienes y servicios innovadores y sostenibles basados en su diversidad y 

posición geográfica estratégica en la triple frontera; e igualmente tiene como objetivo 
fundamental  (…) impulsar el progreso de la ciudad con base a sus riquezas hídricas, 
ambientales, culturales y sociales, reconociendo la importancia de todos los actores 

sociales en este proceso.  
 

El COOPERANTE, participará en el desarrollo del convenio interadministrativo, 
ejecutando entre otros compromisos, la viabilización de predios, verificación de las 

viviendas y postulación de hogares al subsidio familiar de vivienda de las familias que 
se beneficiarán con la ejecución del convenio. 
 

De igual manera el COOPERANTE se encargará de la divulgación, localización de las 
áreas a intervenir y parte del desarrollo y ejecución de Cambia Mi Casa, en lo que 

corresponda al ente territorial. 
 
Fonvivienda expidió la Resolución 0938 de 2023 por la cual se establecen los recursos 

disponibles, de esta manera se conformó las bolsas de mejoramiento urbano y rural 
y se distribuyó los cupos de conformidad con los criterios establecidos por el Ministerio 

de Vivienda, Ciudad y Territorio, para el esquema asociativo, modificada por la 
Resolución 1243 de 2023, la Resolución 0034 de 2024, la Resolución 0151 de 2024 y 
la Resolución 0438 de 2024, donde en su articulado se definieron los porcentajes de 

las bolsas de los esquemas de ejecución tanto en suelo urbano como rural. 
 

Producto de la revisión y análisis de la disponibilidad presupuestal, así como la 
observancia del déficit habitacional, cupos mínimos y máximos, y las condiciones 
establecidas en la convocatoria contenida en la Circular 0003 de 2024 para la vigencia 

2024, Fonvivienda distribuyó los cupos de recursos disponibles de la bolsa del 
Esquema Asociativo para la zona urbana en las capitales de departamentos 
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Una vez realizada la revisión, análisis y distribución de cupos, Fonvivienda expidió la 
Resolución No. 0481 de 2024 “Por la cual se asignan cupos de recursos para zonas 

urbanas a las Capitales de Departamento en el marco de la ejecución del Esquema 
Asociativo de la línea estratégica de mejoramientos de vivienda urbana y rural”. 

 
El inciso segundo del artículo 355 de la Constitución Política dispone que: “(…) El 
Gobierno, en los niveles nacional, departamental, distrital y municipal podrá, con 

recursos de los respectivos presupuestos, celebrar contratos con entidades privadas 
sin ánimo de lucro y de reconocida idoneidad con el fin de impulsar programas y 

actividades de interés público acordes con el Plan Nacional y los planes seccionales 
de Desarrollo. (…)”. 
 

Por lo expuesto, se considera ajustada la celebración de un convenio 
Interadministrativo de Cooperación, al objetivo del otorgamiento del Subsidio Familiar 

de Vivienda bajo la modalidad de mejoramiento de vivienda en el marco de lo 
dispuesto bajo la línea de atención denominada - Cambia Mi Casa. 
 

 
2. OBJETO A CONTRATAR CON SUS ESPECIFICACIONES ESENCIALES 

 
 
2.1 OBJETO 

 
Aunar esfuerzos administrativos, jurídicos, técnicos, sociales y financieros para la 
ejecución y seguimiento de las actividades en materia del subsidio familiar de vivienda 

bajo la modalidad de mejoramiento de vivienda urbana y rural, en el marco de la 
iniciativa del Gobierno nacional de acuerdo con las bases establecidas en el Plan 
Nacional de Desarrollo - Ley 2294 de 2023. 

 
2.1.1. ALCANCE AL OBJETO.- El cumplimiento del objeto del convenio se deberá 

desarrollar bajo los lineamientos establecidos en el Anexo Técnico No. 1, y de 
conformidad con las actividades enmarcadas en el plan operativo del convenio, 
compuestas por:  

 
1. Certificación de los predios a intervenir: Viabilizar predios y la verificación de 

viviendas, a cargo del COOPERANTE.  
2. Precargue de Hogares a cargo del COOPERANTE.  

3. Contratación del ejecutor para la Pre-construcción /Diagnóstico de 
estructuración a cargo del COOPERANTE, en los casos que se requiera se 
deberá contratar la interventoría. 

4. Postulación de hogares, a cargo del COOPERANTE. 
5. Habilitación de hogares, a cargo de FONVIVIENDA. 

6. Diagnóstico, estructuración y trámites de reconocimiento de las viviendas que 
se pretenden desarrollar en los inmuebles y los servicios asociados que se 
requieran para la ejecución de estos. 

7. Asignación del subsidio familiar de vivienda del aporte que realice cada una de 
las partes intervinientes del convenio. 

8. Ejecución de actividades de obra por el ejecutor contratado. 
9. Certificación de existencia del mejoramiento, a cargo de quien defina 

FONVIVIENDA. 

10.Pago de mejoramiento por las partes. 
 

PARÁGRAFO:  La ejecución de los mejoramientos se realizará mediante la aplicación 
del Subsidio Familiar de Vivienda Rural (“SFVR”) y mejoramiento urbano (SFV) 
contemplado en el Decreto 1077 de 2015, la Resolución 0536 de 2020 y la Resolución 

0725 de 2023, o las normas que lo desarrollen, adicionen, modifiquen o sustituyan. 
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2.2 CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS:   
 

El objeto general del convenio de naturaleza interadministrativa no es susceptible de 
codificar según los United Nations Standard Products and Services Code (UNSPSC), 

por cuanto no se encuentra la contratación incluida en el Plan Anual de Adquisiciones. 
Lo aquí dispuesto, debido a que los aportes instituidos a cargo del Fondo Nacional de 
Vivienda- FONVIVIENDA están soportados en los recursos fideicomitidos en el 

Patrimonio Autónomo.  
 

2.3 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR 
 
El convenio interadministrativo que se pretende celebrar es de cooperación el cual se 

define en el artículo 95 de la Ley 489 de 1998, como “La asociación entre entidades 
públicas con el fin de cooperar en el cumplimiento de funciones administrativa o de 

prestar conjuntamente servicios que se hayan a cargo, mediante la celebración de 
convenios interadministrativos”. 
 

2.4 PLAZO DE EJECUCIÓN 
 

El plazo de ejecución del convenio Interadministrativo será hasta el 31 de diciembre 
de 2025, contado a partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución. 
 

2.5 LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
 

Las actividades que se adelanten en cumplimiento del contrato o convenio se 
desarrollarán en el municipio de Leticia - Amazonas.  
 

2.6 COMPROMISOS DE LAS PARTES:  En desarrollo del Convenio, LAS PARTES 
tendrán los siguientes derechos y compromisos generales: 

 
1. Exigir mutuamente la ejecución idónea y oportuna del objeto convenido.  
2. Acudir ante las autoridades para obtener la protección de los derechos 

derivados del convenio y sanción para quien los vulnere.  
3. Proporcionar las máximas condiciones de seguridad para consultar la 

información, verificando los procesos, procedimientos informáticos y las 
buenas prácticas de manejo de la información, con el fin de evitar los riesgos 

por pérdida, destrucción, alteración o uso no autorizado y/o fraudulento de la 
información consultada en el marco del convenio.  

4. Guardar la confidencialidad respecto del tratamiento de los datos privados, 

semiprivados y sensibles contenidos en el intercambio de información de 
acuerdo con lo exigido por la ley y sus decretos reglamentarios.  

5. Elaborar un Plan Operativo dentro de los primeros quince (15) días siguientes 
a la firma del convenio, a cargo de los supervisores para el cumplimiento de 
las FASES descritas en el plan operativo. 

6. Suministrar la información que sea solicitada por cualquier organismo de 
control. 

7. Las demás que se deriven de la naturaleza del convenio. 
 
2.6.1. COMPROMISOS ESPECÍFICOS DEL COOPERANTE.- EL COOPERANTE se 

compromete a: 
 

1. Cofinanciar la línea de atención de mejoramientos de vivienda en el marco de 
lo dispuesto en la Circular No. 0003 de 2024 y el (los) acto(s) administrativo(s) 
de asignación de cupos de recursos para las zonas establecidas en el marco de 

la ejecución del esquema asociativo de la línea estratégica de mejoramientos 
de vivienda urbana y rural que Fonvivienda expida, con los recursos puestos a 

disposición por el COOPERANTE.  
2. Adelantar el proceso de asignación del subsidio familiar de vivienda de carácter 
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municipal/departamental. 
3. Adelantar, apoyar y realizar todas las actividades relacionadas con el proceso 

que conduzca a entregar la focalización y priorización de las familias 
beneficiadas como responsables del territorio a intervenir de conformidad con 

las directrices y parámetros plenamente establecidos por las PARTES.  
4. Ejecutar las gestiones necesarias para lograr la vinculación y participación de 

la población de madres comunitarias y sustitutas dentro de los procesos de 

postulación y registro de acuerdo con los parámetros previamente establecidos 
por FONVIVIENDA. 

5. Adelantar el proceso de recolección y verificación de la información de los 
hogares focalizados como potencialmente beneficiarios, con el fin de registrar 
la información requerida por Fonvivienda para iniciar el proceso de postulación 

al subsidio familiar de vivienda en modalidad de mejoramiento. 
6. Garantizar que los diagnósticos, categorizaciones, estructuración y ejecuciones 

de los mejoramientos de vivienda, atiendan los lineamientos técnicos 
contenidos en el Plan Nacional de Construcción, la guía de diagnóstico y 
estructuración técnica de proyectos y sus anexos, la normatividad de 

construcción vigente y las resoluciones reglamentarias que lo complementen, 
modifiquen y/o adicionen. En dichos procesos, se deberán atender las 

solicitudes de acompañamiento social, convenir los mejoramientos a 
implementar con el hogar beneficiario y responder las solicitudes del Supervisor 

7. Garantizar que las áreas, zonas o barrios donde se focalicen las intervenciones 

de mejoramiento sean legalizadas o susceptibles de ser legalizadas, conforme 
a lo dispuesto en el Decreto 1077 de 2015, o las normas que lo modifiquen, 

adicionen o sustituyan.  
8. Suministrar a FONVIVIENDA la información, los documentos o permisos 

necesarios para la formulación y posterior ejecución de los mejoramientos 

(cuando aplique). 
9. Seleccionar las áreas de intervención, incluida la caracterización social, las 

cuales representan las zonas priorizadas al interior de los barrios, veredas, 
zonas y regiones del departamento seleccionados para la ejecución de las obras 
de mejoramiento de vivienda, conforme con las aprobaciones previas y 

priorizadas entre las partes. 
10.Apoyar las gestiones para obtener las georreferenciaciones de las áreas de 

intervención, zonas priorizadas y expedir las certificaciones de que éstas no 
tienen ninguna afectación de orden técnico y/o jurídico que impida el normal 

desarrollo de las obras, teniendo en cuenta usos de suelo, tratamientos 
urbanísticos, áreas de amenazas y riesgos, suelos protegidos y disponibilidad 
de servicios públicos domiciliarios, de acuerdo con el POT, los estudios de riesgo 

elaborados por la entidad territorial, y las redes de servicios públicos 
domiciliarios y acceso a agua apta para el consumo humano, de conformidad 

guías o lineamientos emitidos por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.  
11.Abrir la convocatoria a los hogares dentro de las zonas identificadas o usar 

información de convocatorias pasadas para llevar a cabo la postulación de los 

hogares, siempre que los postulados habiten en la zona y cumplan las 
condiciones establecidas en la Circular No. 0003 de 2024, así como en las 

condiciones técnicas contenidas en el Anexo No. 1, y mantener aperturada la 
convocatoria hasta cumplir con el número de hogares con el diagnóstico 
efectivo suficientes para agotar el presupuesto global dispuesto en el convenio. 

12.Realizar la recopilación de la información y documentación soporte establecida 
en el Anexo Técnico No. 1, para la postulación de los hogares. Igualmente se 

debe reportar a FONVIVIENDA el listado de hogares seleccionados conforme 
a la información y documentación recopilada para que FONVIVIENDA realice 
la asignación del subsidio familiar de vivienda, previa validación y aprobación 

de requisitos dispuestos para la línea de mejoramientos. 
13.Realizar la postulación de los hogares, a través del sistema de información 

dispuesto por FONVIVIENDA, diligenciando el formulario con base en la 
información entregada por los jefes de hogar, en el plazo definido en el Plan 
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Operativo del convenio. 
14.Adelantar la priorización de los hogares habilitados cuando sea superior a la 

cantidad de cupos y/o presupuesto global dispuesto para el proyecto, de 
acuerdo con el orden de postulación en el sistema de información. 

15.Sustituir los hogares para los que se haya imposibilitado la asignación del 
Subsidio Familiar de Vivienda, el COOPERANTE debe mantener la inscripción 
de los hogares abiertas permanentemente durante la vigencia de su 

participación y remitirlos al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y a 
Fonvivienda. 

16.Responder ante los ejecutores y/o interventores que se requieran y que sean 
contratados por el COOPERANTE, por la entrega de todos los hogares objeto 
de los mejoramientos para que puedan ser ejecutados en los plazos 

contractuales fijados en su proceso de contratación respectivo. 
17.Atender y consolidar las novedades e informar a FONVIVIENDA sobre 

cualquier cambio en la conformación de las condiciones de los hogares 
postulados o asignados. 

18.Informar a FONVIVIENDA cuando el COOPERANTE conozca una posible falta 

de veracidad en los datos entregados por el hogar para acreditar las 
condiciones para la asignación del subsidio, aportando los elementos 

probatorios que tenga al respecto.  
19.Coordinar y organizar actividades de divulgación y socialización, de la línea de 

atención de Mejoramiento de Vivienda con la participación y aprobación de 

FONVIVIENDA y/o el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.  
20.Atender los requerimientos de FONVIVIENDA y/o Ministerio de Vivienda, 

Ciudad y Territorio para que estos lideren los aspectos relacionados a 
comunicación de la línea de mejoramientos. 

21.Liderar el componente de acompañamiento social de acuerdo con las 

condiciones establecidas en el Anexo Técnico No. 1 desde la apertura de la 
convocatoria hasta la postulación y ejecución de las intervenciones en cada una 

de las viviendas, para lo cual podrá solicitar el acompañamiento de equipos 
sociales del ejecutor, el interventor y el lineamiento de FONVIVIENDA y/o 
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. 

22.Dirigir y coordinar los planes de socialización, producción y distribución de 
información con fines divulgación institucional, en coordinación con 

FONVIVIENDA y/o el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.   
23.Apoyar el manejo de información en eventos del Ministerio de Vivienda, Ciudad 

y Territorio con la comunidad.  
24.Desarrollar las actividades de gestión social previa autorización y aprobación 

del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y/o FONVIVIENDA. 

25.Acompañar cuando se requiera por FONVIVIENDA y/o Ministerio de Vivienda, 
Ciudad y Territorio el seguimiento al cumplimiento de las actividades sociales 

del ejecutor. 
26.Suministrar a FONVIVIENDA la información que se requiera sobre la ejecución 

del objeto del Convenio. 

27.Adelantar los procesos de contratación de ejecutores y/o interventores que se 
requieran conforme a la normatividad vigente y aplicable al COOPERANTE, e 

informar de la totalidad de dicho proceso a FONVIVIENDA, así como 
mantener plena comunicación sobre el proceso precontractual (la selección, 
adjudicación, e inicio de los contratos), contractual y postcontractual, así como 

los demás procesos que tengan injerencia en la asignación del subsidio familiar 
de vivienda que se realice por la Nación, sujetos a los plazos de postulación 

definidos en el Plan Operativo del convenio en la vigencia 2024.  
28.Desarrollar los procesos de contratación atendiendo las condiciones mínimas 

establecidas por el FONVIVIENDA y/o el Ministerio de Vivienda, ciudad y 

Territorio en el documento Técnico Operativo implementado para la nueva línea 
de atención de mejoramientos; así como la adopción cuando sea aplicable de 

los documentos tipos establecidos para la contratación de los servicios de 
interventoría, como de obra pública, emitidos por la Agencia Nacional de 
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Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente, de acuerdo con su régimen 
de contratación. 

29.Proveer al ejecutor y a la interventoría contratada por el COOPERANTE, los 
lineamientos generales de la intervención social y acompañar el proceso de 

ejecución de las actividades de gestión social. 
30.Informar el mecanismo financiero para el manejo de los recursos que hacen 

parte de la cofinanciación para la ejecución del convenio.  

31.Presentar las modificaciones o remplazos de las postulaciones a que haya lugar, 
por la revocatoria y/o inhabilidad del potencial hogar beneficiario en un plazo 

no mayor a 15 días calendario, a partir de la notificación correspondiente.  
32.Cumplir con las condiciones técnicas, operativas, sociales, jurídicas y 

financieras establecidas en el documento Técnico Operativo implementado para 

la nueva línea de atención de mejoramientos, así como sus anexos.  
33.Desarrollar los compromisos y demás actividades propias para el cumplimiento 

del objeto del convenio de acuerdo con las condiciones enmarcadas en la plan 
operativo y previa aprobación por parte del supervisor a cargo de 
FONVIVIENDA.  

34.Realizar las entregas y/o eventos de entrega de las ejecuciones de los Subsidios 
Familiares de Vivienda conjuntamente con el Ministerio de Vivienda, Ciudad y 

Territorio. 
35.Las demás que se deriven de la naturaleza de este convenio. 

 

2.6.2. COMPROMISOS A CARGO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA - 
FONVIVIENDA.– Fonvivienda se compromete a:  

 
1. Amparar presupuestalmente las obligaciones con cargo a los recursos 

fideicomitidos del Patrimonio Autónomo definido por Fonvivienda para la línea 

de atención denominada Cambia Mi Casa.  
2. Comunicar al COOPERANTE el análisis elaborado por el Ministerio de Vivienda, 

Ciudad y Territorio frente a las zonas priorizadas y viabilizadas por éste.  
3. Realizar el aval de las áreas de intervención, de acuerdo con las zonas 

priorizadas al interior de los barrios, veredas, zonas y regiones del 

departamento seleccionados para la ejecución de las obras de mejoramiento 
de vivienda presentadas por el COOPERANTE. 

4. Comunicar al supervisor y/o prestador de asistencia técnica, el listado de 
hogares habilitados por el COOPERANTE. 

5. Realizar la validación de las condiciones habilitantes, mediante un cruce de 
bases de datos de los hogares que se postulen.  

6. Suministrar al COOPERANTE los lineamientos de la intervención social, así 

como brindar el acompañamiento en el proceso de ejecución de las actividades 
de gestión socia, en el caso en que se requiera.  

7. Suministrar al COOPERANTE el acceso a la plataforma definida por 
FONVIVIENDA bajo un usuario de consulta, donde se maneja la información 
de la línea de atención para los mejoramientos de vivienda, denominada - 

Cambia Mi Casa.  
8. Adelantar el proceso de asignación del subsidio familiar de vivienda en la 

modalidad de mejoramiento, según el presupuesto establecido por el ejecutor 
contratado por el COOPERANTE en cada diagnóstico, y aprobado por el 
supervisor contratado por FONVIVIENDA. 

9. Realizar el pago de los subsidios familiares de vivienda, conforme a las 
certificaciones de mejoramientos que se expidan por parte del prestador de 

asistencia técnica y de acuerdo con lo establecido en el Anexo Técnico No. 1 y 
el Manual Operativo del respectivo negocio fiduciario. 

10.Realizar el acompañamiento y aprobación de las actividades de divulgación, 

socialización, ruedas de prensa y demás eventos de promoción del desarrollo 
de la línea de atención de Mejoramiento de Vivienda coordinadas por el 

COOPERANTE.  
11.Informar al supervisor y/o prestador de asistencia técnica, contratada por 
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FONVIVIENDA, sobre la celebración del convenio, una vez cumplido los 
requisitos de perfeccionamiento y ejecución del mismo.  

12.Las demás que se deriven de la naturaleza del Convenio. 
 

2.7 SUPERVISIÓN Y CONTROL  
 
Para la supervisión, vigilancia y control del correcto y oportuno cumplimiento del 

objeto del Convenio y la toma de las medidas necesarias para el efecto, la supervisión 
del convenio será ejercida: i) por parte de FONVIVIENDA por el funcionario del 

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio que el Director Ejecutivo de Fonvivienda 
en su calidad de ordenador del gasto designe para tal fin, y ii) por parte del 
COOPERANTE por el alcalde o quien el ordenador del gasto designe por escrito, 

quienes darán cumplimiento a sus manuales de Supervisión correspondientes, y la 
normatividad legal vigente.  

 
PARÁGRAFO. En el evento de cambio de supervisor, no será necesario modificar el 
Convenio y la designación se efectuará mediante comunicación suscrita por el 

ordenador del gasto, dirigida al supervisor designado y a la carpeta del expediente 
contractual.  

 
2.8 INFORMES  

 

El COOPERANTE presentará, a través del supervisor, informes de seguimiento de la 
ejecución y desarrollo del convenio en forma bimestral, y al cierre de cada una de las 

actividades definidas dentro de cada una de las Actividades de ejecución del Convenio 
Interadministrativo de Cooperación, según el plan operativo establecido. 

 

2.9 PLAN OPERATIVO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO 
 

Las actividades que componen el alcance del objeto del convenio se ejecutarán 
conforme al “Plan Operativo” que se elabore de acuerdo con los términos establecidos 
en el numeral quinto de los compromisos de las partes, el cual formará parte integral 

del mismo y por lo tanto es vinculante para las PARTES. 
 

2.10 ARTICULACIÓN DEL PROYECTO DE INTERVENCIÓN DE LA VIVIENDA Y 

CRONOGRAMAS. 
 

Por tratarse de una intervención que implica la adecuada articulación de las diferentes 
entidades que suscriben el convenio interadministrativo de cooperación, se conviene 

y acepta que FONVIVIENDA sea el articulador de las actividades. FONVIVIENDA, 
realizará el seguimiento al cumplimiento de los cronogramas que establezcan los 

diferentes actores y requerirá el desarrollo de los mismos en las fechas propuestas. 
 
En todo caso, al inicio de la ejecución del convenio, el “Plan Operativo” será objeto 

de validación y aprobación, sin perjuicio de ajustes posteriores debidamente 
justificados. Así las cosas, las entidades que incumplan el cronograma establecido y 

causen afectaciones a terceros por los mismos, responderán por los perjuicios que se 
generen en el no cumplimiento de los tiempos planteados por cada actor. 

 
 
2.11 CAUSALES DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO 

 
El convenio podrá darse por terminado en cualquier momento, por la ocurrencia de 

uno cualquiera de los siguientes eventos:  
 

1. Por mutuo acuerdo entre las PARTES. 

2. Por imposibilidad técnica, física, financiera o jurídica para ejecutar el objeto 
del Convenio.  
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3. Por modificación de los aportes del COOPERANTE sin la aprobación de 
FONVIVIENDA. 

4. Por vencimiento del término previsto para su duración.  
5. Por incumplimiento de los compromisos legales o contractuales de las PARTES. 

6. Por fuerza mayor o caso fortuito que impidan ejecutar el convenio y que 
estén debidamente justificadas. 

7. En caso de acaecimiento de alguna de las causales de condición resolutoria o 

no acaecimiento de las causales de condición suspensivas de los contratos 
derivados que se suscriban para el desarrollo del proyecto objeto del Convenio;  

8. En caso de acaecimiento de alguna de las causales de condición resolutoria 
para el desarrollo del proyecto objeto del Convenio; y,  

9. Por las demás causales establecidas en la ley. 

 
PARÁGRAFO: En caso de darse por terminado anticipadamente el Convenio por las 

causales acordadas en este numeral o por el incumplimiento de cualquiera de los 
compromisos determinados en el Convenio, todas las consecuencias y repercusiones 
que esta situación tenga, en cuanto a los contratos suscritos para la ejecución del 

objeto del Convenio, serán asumidos por quien haya causado las situaciones que 
llevaron a su terminación. 

 
2.12 CAUSALES DE CONDICIONES RESOLUTORIAS DEL CONVENIO 
 

Serán causales de resolución del Convenio Interadministrativo de Cooperación 
suscrito por las PARTES las siguientes:  

 
1. En caso de no contar con la habilitación de hogares en el plazo establecido 

en el Plan Operativo del Convenio.  

2. Por la no definición y amparo de los aportes establecidos por las partes.  
3. Por la no contratación de los procesos de ejecutores y/o interventores de 

acuerdo con los términos señalados para el cumplimiento del compromiso 
establecido en especial la contemplada en el No. 28 del numeral 2.6.1. del 
presente documento.  

4. Por la no contratación de ejecutores y/o interventores, dentro de los plazos 
de postulación definidos en el Plan Operativo del convenio. 

 
3. MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA 

 
N/A  
 

4. VALOR DEL CONVENIO. -  El Convenio Interadministrativo no genera erogación 
presupuestal entre las partes, sin embargo, de acuerdo con las condiciones 

establecidas en la Circular No. 0003 de 2024, las partes dispondrán de los recursos 
requeridos y adelantará las gestiones necesarias al interior de la entidad, conforme 
con los compromisos establecidos en el numeral 2.6.1. del Convenio. 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: LAS PARTES deberán aportar la cofinanciación para el 

desarrollo de las actividades en materia del subsidio familiar de vivienda bajo la 
modalidad de mejoramiento de vivienda urbana y rural, en el marco de las 
condiciones definidas en la Resolución de distribución de cupos No. 0481 de 2024, 

así como su forma de aporte y mecanismo financiero, a través de los aportes 
discriminados, conforme a las condiciones establecidas en la Circular 0003 de 2024 

radicado No. 2024EE0012931 del 5 de marzo de 2024, para el amparo 
presupuestal correspondiente, de la siguiente manera:   
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CUPOS 

URBANOS 

HASTA  

Valor Aporte FNV 

HASTA 

Valor Aporte ET 

HASTA 

100 $ 1.092.000.000 $ 468.000.000 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO:  Los recursos FIDEICOMITIDOS por Fonvivienda serán 

comprometidos de acuerdo con las condiciones establecidas en los contratos de 
fiducia mercantil y el Manual Operativo del Patrimonio Autónomo que administre 
los recursos y sea definido para la línea de atención objeto del convenio.  

 
PARÁGRAFO TERCERO:  Los recursos por el COOPERANTE serán comprometidos 

de acuerdo con las condiciones establecidas y amparadas mediante el certificado 
de disponibilidad presupuestal No. 1915 del 15 de agosto de 2024, y las reglas 
que le apliquen al mismo ente territorial para la ejecución y desarrollo de las 

contrataciones para el cumplimiento de sus compromisos.  
 

4.1 ANÁLISIS DEL SECTOR 
 
El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, expidió la Circular No. 0003 de 2024 

bajo radicado 2024EE0012931 del 5 de marzo de 2024, convocando a los entes 
territoriales (Departamentos y Capitales de Departamentos) a manifestar interés, 

para el Subsidio Familiar de Vivienda en la modalidad de mejoramientos en el 
esquema asociativo de la línea de atención denominada - Cambia Mi Casa. Por lo 
anterior, el COOPERANTE manifestó interés mediante oficio No. 2024EE0047904 del 

28 de junio de 2024 y tras haber cumplido con los requisitos previstos en la 
Convocatoria para la ejecución de mejoramientos de vivienda, fue seleccionado, y se 

realizó asignación de cupos por medio de la Resolución No. 0481 de 2024, “Por la cual 
se asignan cupos de recursos para zonas urbanas a las Capitales de Departamento 
en el marco de la ejecución del Esquema Asociativo de la línea estratégica de 

mejoramientos de vivienda urbana y rural”. 
 

5. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE 
 

N/A 
 
6. ANALISIS DEL RIESGO Y FORMA DE MITIGARLO 

 
Con arreglo a lo establecido en el artículo 4º de la Ley 1150 de 2007, el artículo 

2.2.1.1.1.6.3 del Decreto 1082 de 2015 y en los lineamientos del Manual para la 
Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación expedido por 
Colombia Compra Eficiente, respecto del presente proceso de selección, Fonvivienda 

ha tipificado, estimado y asignado los siguientes riesgos previsibles desde su 
planeación hasta la liquidación del Convenio:  

 

No Clase 
Fuen
te 

Eta
pa 

Tip
o 

DESCRIPCIÓN Consecuencia 
de la 
ocurrencia del 
evento 

Probabili
dad 

Impa
cto 

Calificac

ión 
Total 

Priorid
ad 

(Qué puede pasar 
y cómo puede 
ocurrir) 

1
 

G
e
n
e
ra

l 

E
x
te

rn
o
 

C
o
n
tr

a
ta

c
ió

n
 

O
p
e
ra

c
io

n
a
l 

EL COOPERANTE 
no firma el 

CONVENIO en el 

plazo establecido. 

Retraso en el 

inicio de la 
ejecución del 
CONVENIO y 
afectación en el 

logro de los 
objetivos y 
satisfacción de la 

necesidad Im
p
ro

b
a
b
le

 

M
e
n
o
r 

B
a
jo

 

B
a
ja
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No Clase 
Fuen
te 

Eta
pa 

Tip
o 

DESCRIPCIÓN Consecuencia 
de la 
ocurrencia del 
evento 

Probabili
dad 

Impa
cto 

Calificac

ión 
Total 

Priorid
ad 

(Qué puede pasar 
y cómo puede 
ocurrir) 

propuesta. 

2
 

G
e
n
e
ra

l 

E
x
te

rn
o
 

E
je

c
u
c
ió

n
 

O
p
e
ra

c
io

n
a
l 

Demoras por parte 
de FONVIVIENDA en 

la aprobación del 
plan operativo y/o 
informes 
desarrollados por EL 
COOPERANTE 

Afecta el 
cumplimiento de 
los compromisos 

del cooperante, 
relacionadas con 
la aprobación de 
plan operativo 
y/o informes, y 
genera retraso.  P

o
s
ib

le
 

M
e
n
o
r 

A
lt
o
 

A
lt
a
 

3 

G
e
n
e
ra

l 

In
te

rn
o
 

E
je

c
u
c
ió

n
 

O
p
e
ra

c
io

n
a
l 

Retrasos o 

incumplimientos en 
la postulación de 
hogares a cargo de 
EL COOPERANTE con 
ocasión de la 
ejecución del 

Convenio. 

No cumplimiento 
al plan operativo 
y compromisos 
del Convenio 

P
o
s
ib

le
 

M
a
y
o
r 

A
lt
o
 

A
lt
a
 

Dificultad al 
seguimiento del 
Convenio 

Retraso en la 
asignación de 
SFV y ejecución 
de 
mejoramientos 

4
 

G
e
n
e
ra

l 

E
x
te

rn
o
 

E
je

c
u
c
ió

n
 

O
p
e
ra

c
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n
 

Dificultades de tipo 
operativo con los 
potencialmente 
beneficiarios que 
impiden el desarrollo 
de las actividades 

establecidas en el 
plan operativo. 

Afecta el 
cumplimiento de 
los compromisos 
de las partes. 
Retraso en el 
trámite de la 

asignación del 
SFV P

o
s
ib

le
 

M
a
y
o
r 

A
lt
o
 

A
lt
a
 

5
 

G
e
n
e
ra

l 

E
x
te

rn
a
 

E
je

c
u
c
ió

n
 

O
p
e
ra

c
io

n
a
l 

Paros, huelgas, 
actos terroristas, 
asonadas, 

extorsiones, actos 
terroristas de grupos 
al margen de la Ley, 
combates u 
operativos de la 
fuerza pública en los 

territorios donde 
intervienen los 
mejoramientos.  

Impiden 
adelantar la 
implementación 

de los 
mejoramientos Y 
afectan la ruta 
operativa. 

P
ro

b
a
b
le

 

m
a
y
o
r 

A
lt
a
 

A
lt
a
 

6
 

G
e
n
e
ra

l 
 

E
x
te

rn
a
 

E
je

c
u
c
ió

n
 

O
p
e
ra

c
io

n
a
l 

Cambios climáticos 

Impiden 
adelantar las 
obras de 
mejoramientos. 

P
ro

b
a
b
le

 

M
e
n
o
r 

B
a
jo

 

B
a
ja

 

7
 

G
e
n
e
ra

l 

E
x
te

rn
a
  

E
je

c
u
c
ió

n
 

R
e
g
u
la

to
ri
o
 

Decisiones de alto 
impacto que afecten 

el plan de   gobierno 

Ajuste en la 
implementación 
o cambios en la 

focalización 
territorial. P

ro
b
a
b
le

 

M
e
n
o
r 

B
a
jo

 

B
a
ja

 

8
 

G
e
n
e
ra

l 

E
x
te

rn
a
  

E
je

c
u
c
ió

n
 

R
e
g
u
la

to
ri
o
 

Expedición de 
normas que 
impongan nuevos 
tributos, impuestos 

o cargas 

parafiscales, que 
puedan afectar el 
equilibrio del 

Genera una 

carga adicional a 
las previstas que 

puede afectar a 
cualquiera o a 
las dos partes 
del CONVENIO. 

Im
p
ro

b
a
b
le

 

M
e
n
o
r 

B
a
jo

 

B
a
ja
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No Clase 
Fuen
te 

Eta
pa 

Tip
o 

DESCRIPCIÓN Consecuencia 
de la 
ocurrencia del 
evento 

Probabili
dad 

Impa
cto 

Calificac

ión 
Total 

Priorid
ad 

(Qué puede pasar 
y cómo puede 
ocurrir) 

CONVENIO. 

1
0
 

G
e
n
e
ra

l 

 E
x
te

rn
o
 

 E
je

c
u
c
ió

n
 

 E
c
o
n
ó
m

ic
o
s
 

 

Incrementos en los 

costos de transporte 
a las comunidades y 

en el transporte de 
insumos. 

Se afecta el 
presupuesto del 

mejoramiento. 

P
o
s
ib

le
 

 M
o
d
e
ra

d
o
 

 M
e
d
io

 

 M
e
d
io

 

 

1
3
 

G
e
n
e
ra

l 

E
x
te

rn
o
 

E
je

c
u
c
ió

n
 

O
p
e
ra

c
io

n
a
l 

Retraso en el 
proceso contractual  

Se afecta el 
desarrollo de la 
ruta operativa 
del plan 
operativo del 

objeto del 
convenio. P

o
s
ib

le
 

M
o
d
e
ra

d
o
 

M
e
d
io

 

A
lt
a
 

 
 

1.  FORMA DE MITIGAR LOS RIESGOS 
 

N
o
 

¿
A

 q
u

ié
n

 s
e
 l

e
 

a
s
ig

n
a
?
 

Tratamiento/C

ontroles a ser 
implementados 

Impacto 
después del 
tratamiento 

¿
A

fe
c
ta

 e
l 

e
q

u
il

ib
r
io

 

e
c
o
n

ó
m

ic
o
 d

e
l 

C
O

N
V

E
N

I
O

?
 

P
e
r
s
o
n

a
 r

e
s
p

o
n

s
a
b

le
 

p
o
r
 i

m
p

le
m

e
n

ta
r
 e

l 

tr
a
ta

m
ie

n
to

 

Monitoreo y revisión 

P
r
o
b

a
b

il
id

a
d

 

I
m

p
a
c
to

 

C
a
li

fi
c
a
c
ió

n
 

T
o
ta

l 

¿
C

ó
m

o
 s

e
 

r
e
a
li

z
a
 e

l 

m
o
n

it
o
r
e
o
?
 

P
e
r
io

d
ic

id
a
d

 

¿
C

u
á
n

d
o

?
 

1
 

E
L
 C

O
O

P
E
R

A
N

T
E
  
 

Se establecen 
plazos 
perentorios para 
el 
perfeccionamient
o y ejecución del 

CONVENIO. 
  R

a
ro

 

In
s
ig

n
if
ic

a
n
te

 

B
a
ja

 

No 

Director 

ejecutivo 
de 
Fonvivie
nda 

Verificando el 
cumplimiento de los 

plazos establecidos 
para el 
perfeccionamiento y 
ejecución del 
CONVENIO. 

Cada vez que 
se elabora un 
CONVENIO. 

2
 

F
O

N
V

I
V

I
E
N

D
A

 

Revisión y 
aprobación 
oportuna de la 
documentación 

inherente a los 
productos e 
informes del 
CONVENIO. R

a
ro

 

In
s
ig

n
if
ic

a
n
te

 

B
a
ja

 

No 

Supervis
or del 

CONVENI
O 

Se establecen 
mesas de trabajo 
para el seguimiento 
y control a cargo de 

la supervisión, para 
la revisión previa de 
los productos e 
informes. 

Conforme a 

los plazos 
contractuales 

3
 

F
O

N
V

I
V

I
E
N

D
A

 Seguimiento y 
verificación del 

cumplimiento de 
los compromisos 
pactados en el 
CONVENIO. 
 

R
a
ro

 

In
s
ig

n
if
ic

a
n
te

 

B
a
ja

 

No 

Supervis
or del 
CONVENI
O 

Se establecen 
mesas de trabajo 
para el seguimiento 
y control a cargo de 
la supervisión, para 
la revisión previa de 

los productos e 
informes. 

Conforme a 
los plazos 
contractuales 

4
 

F
O

N
V

I
V

I
E
N

D
A

 

Seguimiento con 

el grupo de 
apoyo social 
para la 
sensibilización 

de la nueva línea 
de atención 

estratégica 
Cambia Mi Casa R

a
ro

 

In
s
ig

n
if
ic

a
n
te

 

B
a
ja

 

No 

Supervis
or del 
CONVENI

O – 

Apoyo 
social de 
las 
partes 

Verificando la 
ejecución de 

actividades. 

Cada vez que 
se 

identifiquen. 
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7. ANÁLISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE GARANTÍAS   
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 7° de la Ley 1150 de 2007, en 

concordancia con el artículo 2.2.1.2.1.4.5. del Decreto 1510 de 2013, la entidad 
estatal podrá abstenerse de exigir garantía de cumplimiento para los convenios 

interadministrativos, razón por la cual no se considera necesaria la exigencia de 
garantías.  
 

N
o
 

¿
A

 q
u

ié
n

 s
e
 l

e
 

a
s
ig

n
a
?
 

Tratamiento/C
ontroles a ser 
implementados 

Impacto 
después del 
tratamiento 

¿
A

fe
c
ta

 e
l 

e
q

u
il

ib
r
io

 

e
c
o
n

ó
m

ic
o
 d

e
l 

C
O

N
V

E
N

I
O

?
 

P
e
r
s
o
n

a
 r

e
s
p

o
n

s
a
b

le
 

p
o
r
 i

m
p

le
m

e
n

ta
r
 e

l 

tr
a
ta

m
ie

n
to

 

Monitoreo y revisión 

P
r
o
b

a
b

il
id

a
d

 

I
m

p
a
c
to

 

C
a
li

fi
c
a
c
ió

n
 

T
o
ta

l 

¿
C

ó
m

o
 s

e
 

r
e
a
li

z
a
 e

l 

m
o
n

it
o
r
e
o
?
 

P
e
r
io

d
ic

id
a
d

 

¿
C

u
á
n

d
o

?
 

5
 

F
O

N
V

I
V

I
E
N

D
A

 

Aplicación 
inmediata de las 
disposiciones 
legales y los 

procesos 
internos de la 
entidad.   R

a
ro

 

In
s
ig

n
if
ic

a
n
te

 

B
a
ja

 
No 

EL 
COOPER

ANTE  

Permanente 
seguimiento y 
monitoreo de las 

acciones en 
territorio. 

Permanente 

6
 

F
O

N
V

I
V

I
E
N

D
A

 

Aplicación 
inmediata de las 
disposiciones 

legales y los 
procesos 
internos de la 
entidad.   R

a
ro

 

In
s
ig

n
if
ic

a
n
te

 

B
a
ja

 

No 

EL 

COOPER
ANTE 

Permanente 
seguimiento y 

monitoreo de las 
acciones en 
territorio. 

Permanente 

7
 

F
O

N
V

I
V

I
E
N

D
A

 

Seguimiento y 

verificación del 
cumplimiento de 
los compromisos 
pactados en el 
CONVENIO. 
  R

a
ro

 

In
s
ig

n
if
ic

a
n
te

 

B
a
ja

 

No 

Supervis
or del 
CONVENI

O 

A través de la 

verificación de 
cumplimiento de los 
compromisos y el 
plan operativo 
establecido por las 
partes.  

Permanente. 

8
 

F
O

N
V

I
V

I
E
N

D
A

 

Aplicación 

inmediata de las 
disposiciones 
legales y ajuste 
de los procesos 
internos de la 

entidad. 
   R

a
ro

 

In
s
ig

n
if
ic

a
n
te

 

B
a
ja

 

No 
LAS 
PARTES 

Permanente 
consulta y 
actualización 
normativa. 

Permanente 

1
0
 

E
L
 C

O
O

P
E
R

A
N

T
E
 Redistribuir y 

análisis de 
cofinanciación y 

asignación de 
cupos.  

Im
p
ro

b
a
b
le

 

M
e
n
o
r 

B
a
jo

 

No 
EL 
COOPER

ANTE 

Seguimiento y 
monitoreo de las 
acciones de campo, 
así mismo informar 
al comité de 
seguimiento. 

Cada vez que 
se lleve a 
cabo comité 

de 
seguimiento. 

1
2
 

E
L
 

C
O

O
P

E
R

A
N

T
E
  

Permanente 
vigilancia de la 
ejecución y 
cumplimiento del 
Plan Operativo 

del convenio 

P
o
s
ib

le
 

M
o
d
e
ra

d
o
 

M
e
d
io

 

No 

El 
supervi

sor del 
conveni
o de 
Fonvivie
nda  

Definir 
oportunamente el 

proceso de 
selección y 
contratación y su 
seguimiento 
respectivo 

Conforme la 
ruta del plan 
operativo 
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En efecto, el artículo 7° de la Ley 1150 de 2007, en su artículo 7°, inciso final, 
establece que “las garantías no serán obligatorias en los contratos de empréstito, en 

los interadministrativos, en los de seguro y en los contratos cuyo valor sea inferior al 
10% de la menor cuantía a que se refiere esta ley, caso en el cual corresponderá a la 

entidad determinar la necesidad exigida, atendiendo a la naturaleza del objeto del 
contrato y a la forma de pago, así como en los demás que señale el reglamento”. 
 

Sumado a lo anterior, Fonvivienda no realiza pago de mejoramientos hasta tanto no 
se cuente con la certificación del mejoramiento de vivienda.   

 
Como consecuencia de lo anterior, no se requiere la constitución de garantías. 
 

8. INDICACIÓN DE SI LA CONTRATACIÓN ESTÁ COBIJADA POR UN ACUERDO 
INTERNACIONAL O UN TRATADO DE LIBRE COMERCIO VIGENTE PARA EL 

ESTADO COLOMBIANO  
 
De acuerdo a lo estipulado en el artículo 2.2.1.1.2.1.1 numeral 8 del Decreto 1082 

de 2015 y siguiendo los lineamientos fijados por el Ministerio de Comercio, Industria 
y Turismo y el Departamento Nacional de Planeación en el documento “MANUAL 

EXPLICATIVO DE LOS CAPÍTULOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA DE LOS ACUERDOS 
COMERCIALES NEGOCIADOS POR COLOMBIA PARA ENTIDADES CONTRATANTES” se 
logra concluir que el presente proceso no está cobijado por Acuerdos Internacionales 

o Tratados de Libre Comercio vigentes, toda vez que se trata de un convenio 
interadministrativo exceptuado de la aplicación de tales acuerdos comerciales. 

 
 
 

Atentamente, 
 

 
 
 

DAVID RICARDO OCHOA YEPES 

Director de Inversiones en Vivienda de Interés Social  
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