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NUMERO Y FECHA

TIPO CONTRATO obra

CONTRATISTA CONSORCIO MAIC 2024

NIT 901.866.191-3

REPRESENTANTE | ARTHA LUZ ROJAS VASQUEZ

LEGAL

CEDULA DE .

CIUDADANIA 43.618.811 de Medellin

DIRECCION CL 36 #27-71 OF 810

TELEFONO 6016826902

E-MAIL consorciomaic2024@gmail.com
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION
DE PLACA HUELLA Y CAMINO ANCESTRAL, MUNICIPIO DE

OBJETO RIOSUCIO, DE LAS COMUNIDADES INDIGENAS: CANAMOMO-
LOMAPRIETA, NUESTRA SENORA DE LA MONTANA Y SAN LORENZO.
(LOTE2)

VALOR TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES TREINTA Y
DOS MIL TRESCIENTOS VEITICINCO PESOS $ 3.568.032.325).

CDP 3500043950

PLAZO EJECUCION |hasta el 31 de diciembre de 2024
Juan Carlos Giraldo Mejia — Profesional Universitario Secretaria de

SUPERVISOR Infraestructura

Entre el Departamento de Caldas, representado por JORGE RICARDO GUTIERREZ CARDONA,
en calidad de secretario de Despacho de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, debldamente
posesionado y facultado al efecto en el afio 2024 y por medio del decreto de delegacion Nro. 004,
modificado por el Decreto 011 de enero de 2024 expedido por el Gobernador de Caldas y quien en
adelante se denominara la “Entidad”), por una parte; y, por la otra, CONSORCIO MAIC 2024 Con
NIT No. 901.866.191-3, representado legalmente por MARTHA LUZ ROJAS VASQUEZ, identificado
con cedula ciudadania No. 43.618.811 de Medellin, en adelante el “Contratista’, hemos convenido
celebrar el presente contrato, previas las siguientes consideraciones:

l. Que mediante Resolucion No.2455-4, del 17 de junio de 2024, la Entidad abrié el Proceso
de Contratacién numero LP-SI-024-2023

I Que mediante Resolucion No. 3433-4 del 13 de agosto de 2024 la Entidad adjudicé el
Contrato al Contratista.

Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista (individualmente la “Parte”,
conjuntamente las “Partes”), acuerdan que el presente Contrato se regira por las Leyes 80 de 1993,
1150 de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015,
el Cédigo Civil y el Cédigo de Comercio, y las normas que las modifiquen o sustituyan, ademas de
las adicionales que resulten aplicables a la materia. En desarrollo de lo anterior, acuerdan las
siguientes clausulas:

CLAUSULA 1.DEFINICIONES

Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayuscula inicial deben ser entendidas con el
significado que se les asigna en el Anexo 3 — Glosario del Pliego de Condiciones. Los términos
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definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual
son utilizados. Otros términos utilizados con mayuscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con
la definicién contenida en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos no
definidos deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio.

CLAUSULA 2.0BJETO

El objeto del Contrato es MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION
DE PLACA HUELLA Y CAMINO ANCESTRAL, MUNICIPIO DE RIOSUCIO, DE LAS
COMUNIDADES INDIGENAS: CANAMOMO-LOMAPRIETA, NUESTRA SENORA DE LA
MONTANA Y SAN LORENZO. (LOTE 2)

CLAUSULA 3.ALCANCE DEL OBJETO

El Contratista debera desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y
caracteristicas técnicas sefialadas en los Documentos del Proceso de Contratacién No. LP-SI-024-
2023 los cuales hacen parte integral del presente contrato.

El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con
sus propios medios: materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal, en forma
independiente y con plena autonomia técnica y administrativa, hasta su total terminacion y
aceptacion final, las cantidades de obra que se detallan en su propuesta econémica, conforme lo
sefialé en el Formulario 1 — Formulario de Presupuesto Oficial.

El Contratista y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles
identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos, aceptados por el
Contratista con la presentacion de su propuesta.

CLAUSULA 4.PLAZO DEL CONTRATO

El plazo estimado para la ejecucion del presente contrato sera hasta el 31 de diciembre de 2024,
previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecuciéon y aprobacion de los
documentos previstos en el Pliego de Condiciones.

CLAUSULA 5.VALOR DEL CONTRATO

El valor del Contrato es por la suma de TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES
TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS VEITICINCO PESOS ($ 3.568.032.325) equivalentes a
2744,64 SMLMV para el afio de suscripcion del contrato [2024] suma que se discrimina de la
siguiente manera:

Valor que incluye el pago de las estampillas equivalente al 7%, del valor del contrato, el impuesto
especial (Impovias) equivalente al 5% del valor del contrato y constitucién de la garantia Unica,
aproximadamente el 1,5% del valor del contrato, asi como el IVA y la retencion en la fuente.

El Contratista, con la suscripcién del Contrato, acepta que en el evento en que el valor total a pagar
tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma
es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el
presente Contrato.
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CLAUSULA 6.ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO

En el presente proceso de contratacion la entidad entregara al contratista a titulo anticipo un valor
equivalente al 20% del valor béasico del contrato.

La Entidad entregara el anticipo bajo las siguientes condiciones:

El [anticipo se tramitara previa solicitud del Contratista y aceptacion de las condiciones de la Entidad
para su entrega. En todo caso el anticipo estara sujeto a la disponibilidad de cupo en el Programa
Anual Mensualizado de Caja (PAC).

La iniciacién de las obras o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no estan
supeditadas en ningln caso a la entrega del anticipo.

La Entidad, a través de la interventoria, revisara y aprobara los programas de inversién del anticipo.
Para el manejo de los recursos que reciba a titulo de anticipo, el Contratista constituira un patrimonio
autébnomo irrevocable a nombre del objeto del contrato, cuyo beneficiario sea la gobernacién de
Caldas, el cual sera vigilado por el Interventor del contrato. Por consiguiente, ningin pago o
gravamen que afecte el anticipo podra ser efectuado sin la autorizacién expresa y escrita del
Interventor, quien velara asi porque todo desembolso del anticipo corresponda a gastos del contrato
y que estén de acuerdo con el plan de inversioén del anticipo aprobado por el Interventor. El costo de
la comision fiduciaria es asumido directamente por el Contratista. EI Contratista presentara la
respectiva minuta del contrato de fiducia para aprobacién previa del Interventor.

Los rendimientos financieros que genere el anticipo entregado por la Entidad seran reintegrados
mensualmente en la cuenta que para el efecto se indique. Copia de la consignacién debe ser remitida
a la Entidad indicando con precision que se trata de recursos por concepto de rendimientos
financieros del anticipo otorgado, el numero, afio del contrato y el nombre del Contratista. Es
responsabilidad de la interventoria verificar el cumplimiento de esta obligacion.

Si al momento de liquidarse el patrimonio auténomo se presentan excedentes de recursos en la
cuenta del anticipo del citado patrimonio, la entidad fiduciaria consignaré el valor de los mismos a la
cuenta que para tal efecto se disponga, informando el nimero y afio del contrato de obra, el nombre
del Contratista y el concepto de la consignacion especificando el valor por rendimientos y el valor
por saldos de capital.

El Contratista presentard una certificacién expedida por la entidad fiduciaria con la informacién
necesaria sobre el patrimonio auténomo para el giro del anticipo.

Para la buena administracion del anticipo se tendréan en cuenta como minimo las siguientes reglas:

e El contrato de fiducia mercantil debe ser suscrito con una sociedad fiduciaria autorizada por la
Superintendencia Financiera para crear patrimonios autbnomos.

e El plazo del contrato de fiducia mercantil debe extenderse como minimo hasta la utilizacién de la
totalidad del recurso entregado a titulo de anticipo.

e Los recursos del anticipo depositados en el patrimonio auténomo deben ser invertidos en cuentas
de ahorro y/o corrientes remuneradas, mientras se destinan al cumplimiento del plan de inversidn
del mismo aprobado por el Interventor.
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e Tanto los rendimientos que genere la cuenta de anticipo del patrimonio auténomo, como los
excedentes de esta misma cuenta, si los hubiere, deben ser reintegrados a la Entidad como se
establece en el presente instructivo, lo cual debe ser verificado por el Interventor.

e La Entidad remitira a la entidad fiduciaria el plan de inversién del anticipo aprobado y le informara
sobre la persona natural o juridica que actuara como Interventor. Asi mismo, la Entidad informara
a la fiduciaria sobre las suspensiones y reanudaciones en la ejecucion del contrato.

e Enlos casos de caducidad del contrato o terminacion unilateral o anticipada del mismo, la entidad
fiduciaria reintegrara a la Entidad el saldo existente en la cuenta de anticipo y sus rendimientos
en la forma indicada por la Entidad, una vez esta comunique a la fiduciaria el acto administrativo
debidamente ejecutoriado.

e Laentidad fiduciaria debe remitir mensualmente a la Entidad, al Interventor y al Contratista, dentro
de los primeros quince (15) dias habiles de cada mes, un informe de gestion sobre el manejo del
anticipo en el patrimonio auténomo, el cual contendra como minimo la siguiente informacion: el
numero y afo del contrato de obra, el nombre del Contratista, las inversiones realizadas, el saldo
por capital, los rendimientos con corte al Gltimo dia del ejercicio anterior, los giros y/o traslados
realizados.

El anticipo sera amortizado mediante deducciones de [las actas mensuales de obra], situaciéon que
debera ser controlada por la interventoria. La cuota de amortizacién se determinara multiplicando el
valor de la respectiva acta por la relacién que exista entre el saldo del anticipo y el saldo del valor
del contrato. Sin embargo, el Contratista podra amortizar un porcentaje mayor al acordado. Su
amortizacion total debera realizarse por lo menos un (1) mes antes del vencimiento del plazo
contractual (siempre y cuando el plazo inicial del contrato supere los seis (6) meses), situacién que
debera ser controlada por la interventoria.

CLAUSULA 7.APROPIACION PRESUPUESTAL

El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetard a la apropiacién presupuestal
correspondiente y especificamente al Certificado de Disponibilidad Presupuestal:

Numero certificado - ‘Fecha certificado Valor certificado de

disponibilidad presupuestal disponibilidad presupuestal disponibilidad presupuestal
3500043950 11-04-2024 $8.238.530.415

CLAUSULA 8.FORMA DE PAGO
La Entidad pagara el contrato celebrado de la siguiente manera a precios unitarios:

El Departamento realizara pagos parciales mensuales al Contratista resultantes de multiplicar las
cantidades de obra efectivamente ejecutadas por los precios unitarios estipulados en la clausula
anterior, mediando en cada caso validacion por parte de la Interventoria, incluida certificacion del
cumplimiento integral de las obligaciones contenidas en el Contrato, y constancia de pago de aportes
al sistema de seguridad social conforme las previsiones legales en la materia.

Anticipo
Una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento, ejecucion y legalizacion del contrato, la

Secretaria de Infraestructura podra entregar un anticipo de hasta el VEINTE (20%) por ciento del
valor basico del contrato.
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En cumplimiento a lo preceptuado en el articulo 2.2.1.1.2.4.1. del Decreto 1082 de 2015, el
CONTRATISTA debe suscribir un contrato de fiducia mercantil para crear un patrimonio auténomo
IRREVOCABLE, con una sociedad fiduciaria autorizada para ese fin por la Superintendencia
Financiera, a la cual LA ENTIDAD debe entregar el valor del anticipo.

Los recursos entregados por LA ENTIDAD a titulo de anticipo dejan de ser parte del patrimonio de
esta para conformar el patrimonio auténomo. En consecuencia, los recursos del patrimonio
auténomo y sus rendimientos son auténomos y son manejados de acuerdo con el contrato de fiducia
mercantil.

El fiduciario tendra a cargo la administracién del pago a proveedores, cifiéndose al Plan de Manejo
del anticipo presentado por el CONTRATISTA y aprobado previamente por la interventoria y la
supervision del contrato. El fiduciario podra reembolsar los gastos en que el contratista haya
incurrido por concepto de pago de némina operativa, inicamente en el evento en que este presente,
junto con la cuenta de cobro de los gastos reembolsables, la aprobacién del reembolso emitida por
la INTERVENTORIA y SUPERVISION del contrato.

En todo caso, la INTERVENTORIA y la SUPERVISION, podré, en cualquier momento, efectuar un
control posterior con el fin de verificar que los recursos hayan sido girados de acuerdo con el Plan
de Manejo del anticipo.

En el caso de incumplimiento del Contratista, tanto el anticipo como todos los recursos entregados
seran devueltos a LA ENTIDAD junto con sus rendimientos financieros.

Para cumplir con la obligacion expresada anteriormente, el CONTRATISTA debera constituir la
fiducia o el patrimonio auténomo dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la firma del
Contrato. La fiduciaria encargada de administrar los recursos debera tener una calificacién igual o
superior a AA. Una vez constituida la fiducia o el Patrimonio auténomo, el CONTRATISTA debera
acreditar a LA ENTIDAD los soportes documentales respectivos, incluyendo la certificacién de la
Superintendencia Financiera de Colombia en donde esté expresada la capacidad legal de la
Fiduciaria para administrar los recursos del anticipo.

La fiduciaria no podra llevar los recursos a las carteras colectivas por los riesgos inherentes a una
perdida.

El anticipo sera amortizado mediante deducciones de las Actas de obra o Actas de ajuste de pago,
situacién que debera ser controlada por la interventoria del Contrato. La cuota de amortizacion se
determinara multiplicando el valor de la respectiva Acta de obra o acta de ajuste por la relacion que
exista entre el saldo del anticipo y el saldo del valor del Contrato. Sin embargo, el Contratista podra
amortizar un porcentaje mayor al acordado.

Los recursos del anticipo sélo podran ser utilizados para los gastos propios de la obra. El Fiduciario
debera garantizar que estos se destinen de acuerdo a lo establecido en el Plan de Manejo del
Anticipo presentado por el CONTRATISTA y aprobado previamente por la interventoria y la
supervisién del contrato.

La iniciacién de las obras objeto del Contrato o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones
previstas en el Pliego o en el Contrato a cargo del Contratista, no estan supeditados, en ningtn caso,
a la entrega del anticipo por parte de LA ENTIDAD.
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LA ENTIDAD, a través de la interventoria, revisara y aprobara el Programa de inversion del anticipo,
de acuerdo con el manual de interventoria del INVIAS.

Paragrafo Primero: AMORTIZACION El anticipo se amortizara mediante deducciones de las actas
de obra y su amortizacion total debera realizarse por lo menos un (1) mes antes del vencimiento del
plazo contractual, situacién que debera ser controlada por el interventor. La cuota de amortizacion
se determinard multiplicando el valor de la respectiva acta por la relacién que exista entre el saldo
del anticipo y el saldo del valor de este CONTRATO. Sin embargo, el CONTRATISTA podra
amortizar un porcentaje mayor al acordado.

Paragrafo Segundo: La iniciacién de la ejecucion de las Obras o el cumplimiento de cualquiera de
las obligaciones contractuales a cargo del CONTRATISTA no estén supeditados a la entrega del
anticipo por parte de LA ENTIDAD.

Paragrafo Tercero: El Departamento pagara el valor del presente Contrato a precios unitarios fijos
sin formula de reajuste, precisando que pagara hasta el 90% del valor del contrato, y el 10% restante
del valor del contrato, sera pagado contra la presentacion del acta final debidamente acompariada
del acta de entrega y recibo definitivo de obra suscrita por la Interventoria.

Paragrafo Cuarto: El valor de los imprevistos s6lo sera cancelado previa demostracién de la
existencia de los mismos y hasta el porcentaje indicado en la clausula anterior en armonia con
disposiciones vigentes.

Paragrafo Quinto: El Departamento tan sélo adquiere obligaciones con el Contratista y bajo ningan
motivo o circunstancia aceptara pagos a terceros.

Paragrafo Sexto: El contratista seleccionado en este proceso debera asumir el costo de las
siguientes estampillas sobre el valor del contrato adjudicado: i. ProDesarrollo (1%); ii.
ProUniversidad (2%); iii. Prohospital Santa Sofia (1%); y iv. Proadulto Mayor (3%), anotando que
dicho importe se efectuard mediante retencién sobre los pagos o abonos en cuenta del contratista
en aplicacion del articulo 174 del Estatuto de Rentas del Departamento (Ordenanza 816 de 2017,
modificado por medio de la Ordenanza 961 del 01 de noviembre de 2023). el pago de tales
estampillas se efectuard mediante retencién sobre anticipos, pagos, pagos parciales o abonos en
cuenta”..

CLAUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

Ademas de las derivadas de la esencia y naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y
condiciones sefialadas en el Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso y de las
establecidas en el estudio previo, vigente durante la ejecucion del contrato, el Contratista se obliga
a: :

1. Destinar a la ejecucion del contrato mano de obra no calificada de la regién en un porcentaje no
inferior al diez por ciento (10%), sin perjuicio de incluir un porcentaje superior que no supere el treinta
por ciento (30%) de acuerdo con el personal del contratista de obra destinado a la ejecucién del
contrato. En todo caso, el cinco por ciento 5% (sin perjuicio de establecer un porcentaje superior, de
acuerdo con el estudio del sector y caracteristicas propias de la region, que no podréa superar el 30%)
de la mano de obra no calificada de la region seran mujeres.

2. Dar cumplimiento al objeto y alcance del contrato de acuerdo con lo establecido en el presente
documento y en sus anexos.

3. Estar en permanente comunicacién con el interventor del contrato.
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4. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones
definidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

5. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el
Pliego de Condiciones y deméas Documentos del Proceso.

6. Facilitar la labor de seguimiento y control que realiza el interventor, atendiendo y dando respuesta
oportuna a las observaciones o requerimientos que se realicen.

7. Constituir y mantener vigente la garantia tinica de cumplimento en armonia con los términos que
para tal efecto le fije Departamento.

8. Disponer del personal idéneo, asi como de los recursos logisticos, materiales, y/o equipos,
necesarios para desarrollar el contrato dentro de la oportunidad y con la calidad establecidos.

9. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de seleccion en los plazos
acordados con la Entidad.

10. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecucién del contrato.
11. Aportar todo su conocimiento y experiencia para desarrollar adecuadamente el objeto del
contrato de conformidad con lo requerido por el contratante.

12. Cumplir con las normas de gestién ambiental, asi como con las normas de seguridad y salud en
el trabajo que rijan durante la vigencia del presente contrato y atender las acciones y evidencias que
deben presentarse de conformidad con los anexos del contrato.

13. Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya
lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliacién y pago de seguridad social integral
(salud, pensiones y riesgos), que le correspondan de acuerdo con el personal que llegare a emplear
en la ejecucién del contrato, en las cuantias establecidas por la ley y oportunamente. Debera
demostrar, cuando sea requerido por La Entidad el aporte a los sistemas de seguridad social integral
y parafiscal (Art. 50 Ley 789 de 2002) que le corresponda.

14. Durante la ejecucion del contrato debera observar las leyes y los reglamentos relativos a Salud
Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que
se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres;
asi como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de proteccion personal
(EPP).

15. Manejar con la debida confidencialidad la informacién a que tenga acceso, asi como la producida
a lo largo de la ejecucién del contrato.

16. Reportar la informacién relacionada con la ejecucion del contrato o que tenga incidencia en ella
cuando sea requerida por el contratante.

17. Asumir especiales obligaciones de cuidado y custodia de los bienes que la Entidad le llegue a
entregar para el debido desarrollo de las obligaciones a cargo y en consecuencia estara obligado a
hacer el correspondiente reintegro en especie o en dinero cuando por su culpa se produzca dafio o
pérdida, sin que esto excluya la indemnizacion de perjuicios. Lo anterior sin perjuicio de las acciones
que del hecho se puedan predicar.

18. El contratista presentaré el plan de calidad especifica para el proyecto, elaborado conforme a las
normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018 en los cinco (05) dias héabiles siguientes a la
suscripcion del contrato.

19. El contratista declara y acepta que el disefio entregado por la entidad ha sido analizado
exhaustivamente y que conoce de primera mano la totalidad de las condiciones de la obra
contratada.

Para estos efectos, las partes deberan agotar las siguientes actuaciones para que se configure el
evento eximente de responsabilidad:

a) El Contratista comunicara al interventor del contrato la ocurrencia de uno de los supuestos
eximentes de responsabilidad dentro de los 3 (tres) dias habiles contados a partir de su ocurrencia,
incluyendo la informacién con soportes o documentos, y demés detalles que fueran pertinentes sobre
su acontecimiento.

3
»
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b) La Entidad Estatal por medio del supervisor o interventor del contrato informara dentro de los 3
(tres) dias habiles siguientes contados a partir de la fecha de recibida la comunicacion del
Contratista, si efectivamente se configura o no uno de los supuestos definidos en este numeral.

c) En el evento que se compruebe la ocurrencia de uno de estos supuestos, la Entidad Estatal
verificara si es posible que el Contratista adquiera un bien de caracteristicas técnicas iguales o
superiores que se encuentre en el Registro de Productores de Bienes Nacionales. En caso de que
sea viable le informara al Contratista el bien nacional relevante que debera adquirir durante la
ejecucién del proyecto.

d) En caso de que no sea posible adquirir un bien de caracteristicas técnicas iguales o superiores
para el cumplimiento del contrato, se configurara el evento eximente de responsabilidad.

CLAUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

El contratista presentara a la supervisién respectiva, dentro de los cinco (05) dias habiles siguientes
a la orden de iniciacién del contrato de interventoria para su revision y aprobacion, los documentos
que se relacionan a continuacion, debidamente diligenciados de conformidad con el pliego de
condiciones:

. Hojas de vida del personal profesional.

. Relacién del equipo minimo obligatorio.

. Andlisis de precios unitarios correspondientes a la propuesta econémica.

. Programa de obra.

. Plan de manejo de transito- PMT.

. Desarrollar el objeto del contrato dentro del plazo fijado por el Departamento.

. Disponer en todo momento de los recursos humanos, técnicos y financieros necesarios para
garantizar la ejecucion del Contrato dentro de los mas altos estandares de calidad.

8. Diligenciar los formatos y documentos sefialados por el Departamento durante la ejecucion del
Contrato.

9. Realizar oportunamente sus aportes al sistema integral de seguridad social conforme las cuantias
que fije el ordenamiento vigente.

10. Responder por el pago de los tributos que se causen o llegaren a causar con ocasion de la
celebracién, ejecucion y liquidacion del Contrato.

11. Proporcionar al Interventor del Contrato la informacion y/o documentacion necesaria para el
cumplimiento de sus funciones cuando ésta le sea requerida.

12. Participar en las sesiones y/o comités convocados por el Departamento y/o la supervisién para
el control de la obra, incluyendo la exhibicion de los soportes documentales que le sean requeridos
para tal fin.

13. Suscribir las actas de inicio, terminacion (entrega y recibo a satisfaccion de obra donde consten
cantidades y condiciones finales para su entrega suscrita por Contratista e Interventor) y liquidacion
del Contrato dentro de los plazos y formalidades sefalados por el Departamento.

NO O WN -~

Paragrafo Unico. La anterior enumeracion no puede entenderse en detrimento del interés publico,
por tanto, el Contratista deberé acatar cualquier otra disposicién que resulte aplicable a la ejecucion
del objeto del Contrato.

CLAUSULA 11. DERECHOS DEL CONTRATISTA

El Contratista tiene derecho a:

1. Recibir una remuneracién por la ejecucion de la obra en los términos pactados en la Clausula 8
del presente Contrato.
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2. Recibir los documentos e informacién que obre en los archivos de la entidad cuando resulte
necesaria para el cumplimiento del objeto del Contrato.

CLAUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD
La Entidad esta obligada a:

1. Revisar, rechazar, ajustar y modificar las actas de obra, incluida la posibilidad de solicitar las
aclaraciones a que hubiere lugar para guarda de su interés patrimonial.

2. Ejercer las clausulas excepcionales que precave el ordenamiento con independencia del
contenido del presente Contrato.

3. Hacer uso de las clausulas de imposicién de multas y penal como mecanismo de apremio
para asegurar la correcta y oportuna ejecucién del objeto del Contrato.

4. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

5. Fijar un cronograma con el Contratista para la ejecucion del factor de calidad ofrecido en la etapa
de seleccién que permita su implementacién oportuna durante el desarrollo del contrato.

6. Pagar la remuneracién por la ejecucion de la obra en los términos pactados en la Clausula 8 del
presente Contrato.

7. Vigilar el desarrollo y ejecucion del Contrato y exigir al Contratista el cumplimiento de este a traves
de la interventoria y/o supervisién designada para tal efecto.

CLAUSULA 13. RESPONSABILIDAD

El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato.
Ademas, respondera por los dafios generados a la Entidad en la ejecucién del contrato, causados
por sus Contratistas o empleados, y de sus subcontratistas.

CLAUSULA 14. INDEMNIDAD

El Contratista se obliga a mantener indemnizar al Departamento con ocasién de la violacién o
incumplimiento de las estipulaciones aqui pactadas, obligaindose a mantenerlo indemne frente a
cualquier dafio o perjuicio derivado de reclamaciones de terceros que tengan como causa sus
actuaciones y/o omisiones hasta por el monto del dafio o perjuicio causado, y hasta por la cuantia
del Contrato. Igualmente, el Contratista se obliga a mantener indemne al Departamento por cualquier
prestacion de caracter laboral nacida del incumplimiento de las obligaciones contraidas con terceros
vinculados a la ejecucién del Contrato.

]
CLAUSULA 15. MULTAS

En armonia con el articulo 17 de la Ley 1150 de 2007, el Departamento podra imponer multas al
Contratista por mora o incumplimiento de las obligaciones a su cargo. En guarda del debido proceso,
y en armonia con el articulo 86 de la Ley 1474 de 2011 y el articulo 2.2.1.2.3.1.19 del Decreto 1082
de 2015 como la de incumplir la obligacion de incluir minimamente el diez por ciento (10%) de mano
de obra no calificada de la region durante la ejecucion del contrato, de conformidad con la obligacion
No.1 de las “obligaciones generales del contratista”, causara multas equivalentes a 0.1% por cada
dia de incumplimiento. Por su parte, no cumplir con el porcentaje minimo de vinculaciéon de mujeres
durante la ejecucion del contrato, de conformidad con la misma obligacion indicada, causara multas
equivalentes al 0.1% del valor total del contrato.

Se causaran multas equivalentes a 0.5 % del valor del contrato por cada dia calendario transcurrido
a partir del tercer dia habil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones

id
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penales, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra
de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista, sin
que estas hayan sido notificadas a la Entidad. La sumatoria de estas multas no podra ser superior al
cinco por ciento 5% del valor del contrato.

Si durante la ejecucion del Contrato se generaran incumplimientos del Contratista, se causaran las
siguientes multas:

Causales:

1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causara una multa equivalente al 0.5%
del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso. s
2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir o adicionar
las garantias, en los plazos y por los montos establecidos en el presente contrato, de acuerdo con
contrato inicial o sus modificaciones, se causara una multa equivalente al 0.5%del valor del contrato,
por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento; sin perjuicio de que con esta conducta se haga
acreedor a otras sanciones mas gravosas.

3. Si el Contratista no entrega la informacion completa que le solicite el interventor y/o supervisor,
que se relacione con el objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada
requerimiento, se causara una multa equivalente al 0.5% del valor del contrato. Estas multas se
causaran sucesivamente por cada dia de atraso, hasta cuando el Contratista demuestre que corrija
el incumplimiento respectivo a satisfaccion del interventor y/o supervisor.

4. Por atraso imputable al Contratista en la ejecucién de la obra después de suscrita el acta de inicio,
se causara una multa diaria equivalente al 0.2% del valor del contrato, por cada dia calendario de
atraso.

5. Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hara acreedor a una multa
equivalente al 0.5% del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso.

6. Por incumplir las 6rdenes dadas por la supervision, el Contratista se hara acreedor a una multa
equivalente al 0.1% del valor del contrato, por cada orden incumplida.

7. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Contratista se le impondra
una multa equivalente al 0.5% del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso en el
cumplimiento de dicha obligacion.

8. Por cambiar el personal presentado a la supervisién, sin la aprobacién previa de esta, al
Contratista se le impondra una multa equivalente al 0.5% del valor del contrato.

9. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social,
parafiscales, o pago de salarios o honorarios de alguno o algunos de sus empleados o Contratistas,
al Contratista se le impondra una multa equivalente al 0.5% del valor del contrato por cada dia
calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligacion.

Paragrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones y, por
lo tanto, no tienen el caracter de estimacién anticipada de perjuicios, de manera que pueden
acumularse con cualquier forma de indemnizacién, en los términos previstos en el articulo 1600 del
Cédigo Civil.

Paragrafo 2. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, y en
consecuencia se emita resolucién por la cual se impone sancién (multa) como resultado del Proceso
Administrativo Sancionatorio, éste autoriza a la Entidad Contratante para descontar el valor impuesto
como multa, la cual se tomara directamente de cualquier suma que se le adeude al Contratista, sin
perjuicio de hacer efectiva la clausula penal o la garantia de cumplimiento del contrato. Este
procedimiento se realizara de conformidad con el articulo 86 de la ley 1474 de 2011, o las normas
que lo modifiquen complementen o sustituyan.

[Cédigo | CCE-EICP-IDI-05 [ Version |5 |



"

f

C

_ANEXO 5 — MINUTA DEL CONTRATO
LICITACION DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSION 3)

Cédigo CCE-EICP-IDI-05 ] Pagina |12 de 17
VersionNo. | 5

Paragrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deduccién de los valores adeudados al
Contratista, realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerara al Contratista de
continuar con la ejecucién del contrato ni de las demas responsabilidades y obligaciones que emanen
del contrato.

Paragrafo 4. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias
obligaciones se podran imponer nuevas multas.

Paragrafo 5. Para efectos de la imposicion de las multas el Salario Minimo Diario o Mensual Vigente,
sera aquel que rija para el momento del incumplimiento del contrato.

Paragrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de
forma independiente, podra ser superior al 5% del valor del contrato, particularmente frente a
aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo
procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas.

CLAUSULA 16. CLAUSULA PENAL

Las partes acuerdan que la aplicacién de la clausula penal no exime el cumplimiento de las
obligaciones contractuales y podra exigirse al Contratista la pena y la indemnizacion de perjuicios.
En caso de incumplimiento grave que afecte de manera significativa o amanece la ejecucion del
proyecto por parte del Contratista, y atendiendo las disposiciones inmersas en el articulo 86 de la
Ley 1474 de 2011, el Contratista pagara a la Entidad, una suma equivalente al treinta por ciento
(30%) del valor del contrato. La presente cléusula penal tiene el caracter de estimacion anticipada
de perjuicios.

Paragrafo 1. El Contratista manifiesta y acepta que la Entidad compense el valor correspondiente
que eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas que existan a su favor y que estén
a cargo de la Entidad, ya sea en virtud de este contrato o de cualquier otro contrato o convenio que
se haya suscrito entre las mismas partes, o por cualquier otro concepto.

CLAUSULA 17. CLAUSULAS EXCEPCIONALES

Se entienden incorporadas al Contrato las cladusulas excepcionales a que se refiere el Estatuto
General de Contratacion de la Administraciéon Publica.

Paragrafo: Conforme el articulo 18 de la Ley 80 de 1993, el Departamento podra declarar la
caducidad del Contrato cuando advierta omisiones o hechos constitutivos de incumplimiento de las
obligaciones a cargo del Contratista que afecten de manera grave y directa la ejecucion de este, y
en particular, cuando éstos puedan conducir a su paralizacién. En tal caso, el Departamento dara
por terminado el Contrato mediante acto administrativo motivado, ordenando su liquidacion en el
estado en que se encuentre sin que hubiere lugar a indemnizacién para el Contratista, quien hara
acreedor a las demas sanciones previstas en el ordenamiento.

CLAUSULA 18. GARANTIAS

18.1. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista debera presentar la
garantia de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los [la Entidad debera definir los dias]
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dias habiles siguientes contados a partir de la firma del contrato y requerira la aprobacion de la
Entidad. Esta garantia tendra las siguientes caracteristicas:

Caracteristica Condicion

Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de
Clase 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una péliza para entidades
estatales, (ii) patrimonio auténomo, (iii) garantia bancaria.
Asegurado/ Gobernacion de Caldas identificada con NIT 890.801.052-1 e INVIAS identificado
beneficiario icon NIT 800.215.807
Amparo Vigencia Valor Asegurado
Cumplimiento general delHasta la liquidacion20% del valor del
contrato y el pago de las multas y|del contrato contrato
la clausula penal pecuniaria que
se le impongan
Buen manejo y correctaHasta la liquidacion[100% del monto que el
inversion del anticipo del contrato o hastalcontratista reciba por
la amortizacién delleste concepto
anticipo
Pago de salarios, prestaciones|Plazo del contrato y[20% del valor del
ociales legales eltres (3) afios mas.  [contrato;
indemnizaciones laborales del
personal que el contratista haya
de utilizar en el territorio nacional
para la ejecucién del contrato
Estabilidad y calidad de las|Cinco (5) afios 30% del valor del
Amparos, obras ejecutadas entregadas ajcontados a partir de |contrato
vigencia yfsatisfaccion la fecha de
valores suscripcién del Acta
asegurados de ReC|bO Deﬁnitivo
de la Obra
Cinco (5) afios
icontados a partir de
la fecha de
suscripcion del Acta
de Aprobacion
Calidad de la Revisién, ajustes|Definitiva de la
y/o actualizacién y/o modificacién|calidad de la 5
y/o complementacién de estudios|Revision, ajustes y/o g’i(t)o/;)i?eerln\éalor folaheg
y disefios para garantizar lajactualizacion y/o
estabilidad de las obras modificacion y/o
complementacion de
estudios y disefios
para garantizar la
stabilidad de las
obras
o Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o
[Tomador razén social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y
representacién legal expedido por la Cdmara de Comercio respectiva, y no sélo con
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su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podra
denominarse de esa manera.

o No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de
los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unién temporal o
consorcio, se debe incluir razén social, NIT y porcentaje de participacion de cada
uno de los integrantes.

° Para el contratista conformado por una estructura plural (union temporal,
iconsorcio): la garantia debera ser otorgada por todos los integrantes del Contratista,
para lo cual se debera relacionar claramente los integrantes, su identificacion y
porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos seran los otorgantes de
la misma.

Numero y afio del contrato

Informacion 3

i esar(i:a Objeto del contrato

snies. . de - 18" Firma del representante legal del contratista

poliza o En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej.

Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

El Contratista esta obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea reducida por
razén de las reclamaciones que efectle la Entidad, asi como a ampliar las garantias en los eventos
de adicion y/o prorroga del contrato. El no restablecimiento de la garantia por parte del Contratista o
su no adiciébn o prorroga, segun el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se
iniciaran los procesos sancionatorios a que haya lugar.

18.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTIA

El contratista esta obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea reducida por
razon de las reclamaciones que efectlie la entidad, asi como, a ampliar las garantias en los eventos
de adicién y/o prérroga del contrato. El no restablecimiento de la garantia por parte del contratista o
su no adicién o prorroga, segun el caso, constituye causal de incumplimiento del contrato y se
iniciaran los procesos sancionatorios a que haya lugar.

18.3. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTIA

El contratista sera responsable de la reparacion de todos los defectos que puedan comprobarse con
posterioridad al recibo definitivo de las obras del contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en
parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y
montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construccién y mano de obra
deficientes utilizados en la construccién. El contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las
reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las
obligaciones inherentes a ella se consideraran vigentes por un periodo de garantia de cinco (3) afos
contados a partir de la fecha del acta de recibo definitivo de las obras. El contratista procedera a
reparar los defectos dentro de los términos que la entidad le sefiale en la comunicacion escrita que
le enviara al respecto.

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantia respectiva
y el contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos sefialados, la entidad podra hacer
efectiva la garantia de estabilidad estipulada en el contrato. Asi mismo, el contratista sera
responsable de los dafios que se causen a terceros como consecuencias de las obras defectuosas
durante el periodo de garantia.

Si las reparaciones que se efectten afectan, o si a juicio de la entidad, existe duda razonable de que
puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la entidad
podré exigir la ejecucion de nuevas pruebas a cargo del contratista mediante notificacion escrita que
le enviara dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes a la entrega o terminacién de las

reparaciones.
{
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18.4. GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL L
El contratista debera contratar un seguro que ampare la responsabilidad civil extracontractual de la

Entidad con las siguientes caracteristicas:
Caracteristica Condicion

Clase Contrato de seguro contenido en una péliza

Gobernacion de Caldas identificada con NIT 890.801.052-1 e INVIAS
identificado con NIT 800.215.807

o Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre
0 razén social y tipo societario que figura en el certificado de existencia Y
representacion legal expedido por la Camara de Comercio respectiva, y no sélo
con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad
podra denominarse de esa manera.

° No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno
de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unién temporal
0 consorcio, se debe incluir razén social, NIT y porcentaje de participacion de
cada uno de los integrantes.

o Para el contratista conformado por una estructura plural (unién
temporal, consorcio): la garantia debera ser otorgada por todos los integrantes
de la estructura plural, para lo cual se debera relacionar claramente los
integrantes, su identificacién y porcentaje de participacion, quienes para todos
los efectos seran los otorgantes de la misma.

No debe ser inferior a:

1. Doscientos (200) SMMLV para contratos cuyo valor sea inferior o igual a
mil quinientos (1.500) SMMLYV.

2. Trescientos (300) SMMLV para contratos cuyo valor sea superior a mil
quinientos (1.500) SMMLV e inferior o igual a dos mil quinientos (2.500)
SMMLV.

Valor 3. Cuatrocientos (400) SMMLYV para contratos cuyo valor sea superior a dos
mil quinientos (2.500) SMMLYV e inferior o igual a cinco mil (5.000) SMMLYV.

4. Quinientos (500) SMMLYV para contratos cuyo valor sea superior a cinco
mil (5.000) SMMLYV e inferior o igual a diez mil (10.000) SMMLYV.

5. __El cinco por ciento (5%) del valor del contrato cuando este sea superior a
diez mil (10.000) SMMLV, caso en el cual el valor asegurado debe ser méximo

isetenta y cinco mil (75.000) SMMLYV.

Vigencia Igual al periodo de ejecucién del contrato.
Terceros afectados y la Gobernacién de Caldas identificada con NIT

Asegurados

Tomador

Beneficiarios  l390.801.052-1 e INVIAS identificado con NIT 800.215.807

Responsabilidad Civil Extracontractual de la entidad, derivada de las
actuaciones, hechos u omisiones del contratista o subcontratistas autorizados.

Amparos El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe contener como minimo
los amparos descritos en el numeral 3° del articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto
1082 de 2015.
© Numero y afio del contrato

fsifaseiE o ijeto del contrato
necesaria dentro del® Firma del representante legal del contratista
la péliza o En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor

Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a
$14.980.421
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En esta péliza solamente se podran pactar deducibles con un tope maximo del diez por ciento (10%)
del valor de cada pérdida sin que en ninglin caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) SMMLV
Este seguro debera constituirse y presentarse para aprobacién de la entidad, dentro del mismo
término establecido para la garantia Gnica de cumplimiento.
Las franquicias, coaseguros obligatorios y deméas formas de estipulacién que conlleven asuncién de
parte de la pérdida por la entidad asegurada no seréan admisibles.
El contratista debera anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil
extracontractual.

CLAUSULA 19. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA

El Contratista es independiente de la Entidad, y, en consecuencia, el Contratista no es su
representante, agente o mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones,
representaciones 0 compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones
que generen obligaciones a su cargo.

CLAUSULA 20. INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL
CONTRATISTA

El Contratista ejecutara el presente Contrato con sus propios medios y con plena autonomia técnica
y administrativa y el personal que vincule durante la ejecucién del contrato sera de su libre
escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos del Proceso de
Contratacion. Entre el Contratista, el personal que éste contrate y la Entidad no existe, ni existira
vinculo laboral alguno. En consecuencia, el Contratista respondera de manera exclusiva por el pago
de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de caréacter laboral y contractual a que haya
lugar. Asi mismo, el Contratista debera verificar y/o cumplir con la afiliacion de dicho personal al
Sistema de Seguridad Social integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la Caja de
Compensacién Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley.

El Contratista solo podra subcontratar con la autorizacién previa y expresa de la Entidad. El empleo
de tales subcontratistas no relevara al Contratista de las responsabilidades que asume por las
labores de la construccién y por las demas obligaciones emanadas del presente Contrato. La Entidad
no adquirira relacién alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos
ejecuten seguiré a cargo del Contratista. La Entidad podré exigir al Contratista la terminacion del
subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el
cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este (os) no cumpla(n) con las calidades minimas
necesarias para la ejecucion de la(s) labor(es) subcontratada(s).

CLAUSULA 21. CESION

El Contratista no podra ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato, sin el
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para
negar la cesion. La cesion se efectuara de conformidad con lo establecido en el articulo 893 del
Cadigo de Comercio en concordancia con las demas disposiciones vigentes sobre la materia.

CLAUSULA 22. LIQUIDACION

El término para la liquidacién del contrato seré de cuatro meses contados a partir de la fecha de
terminacion del plazo contractual o del recibo definitivo de las obras por parte de la entidad, lo que
ocurra primero. Para la liquidacion se exigiré al Contratista la ampliacién de la garantia, si es del
' caso, a fin de avalar las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extincién del
presente contrato. Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidacion del contrato o las

| Cédigo | CCE-EICP-IDI-05 | Versién | 5 |




3 _ ANEXO 5 — MINUTA DEL CONTRATO 3
LICITACION DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSION 3)

Cédigo CCE-EICP-IDI-05 | Péagina | 17 de 17
Version No. | 5

partes no llegan a ningln acuerdo, la Entidad procedera a su liquidacion, por medio de resolucion
motivada susceptible del recurso de reposicion. Asi mismo, y de conformidad con lo previsto por el
articulo 11 de la Ley 1150 de 2007, si el Contratista deja salvedades en la liquidacion bilateral, la
Entidad podra liquidar unilateralmente, caso en el cual, esta solo procedera en relacién con los
aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidacién unilateral pueda contener
decisiones nuevas frente a la liquidacién acordada o que no hayan sido respondidas por la Entidad
con anterioridad a la liquidacion.

CLAUSULA 23. SUSCRIPCION, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION

Para la suscripcion se requiere que el Contratista se encuentre al dia en los pagos al Sistema de
Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para el perfeccionamiento
se requiere la firma de las partes. Para su ejecucion, la aprobacién de las garantias, y el Registro
Presupuestal correspondiente.

CLAUSULA 24. LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL
Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en los municipios de Riosucio
Caldas. El domicilio contractual es fijado en el Municipio de Manizales- Caldas.

CLAUSULA 25. DOCUMENTOS
Los documentos que a continuacion se relacionan, hacen parte integral del presente Contrato los

cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aqui pactado, y en consecuencia producen
sus mismos efectos y obligaciones juridicas y contractuales:

Estudios y documentos previos.

Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios.

Propuesta presentada por el Contratista.

Las garantias debidamente aprobadas.

Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecucién
del Contrato.

arON =
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