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1. MARCO GENERAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y
REGISTRO

La SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO es una entidad
descentralizada, técnica, con personeria juridica, autonomia administrativa, financiera y
patrimonial adscrita al Ministerio de Justicia y del Derecho.

LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO tendra como objetivo la
orientacién, inspeccion, vigilancia y control de los servicios publicos que prestan los
Notarios y los Registradores de Instrumentos Publicos, la organizacion, administracion,
sostenimiento, vigilancia y control de las Oficinas de Registro de Instrumentos Publicos,
con el fin de garantizar la guarda de la fe publica, la seguridad juridica y administracion
del servicio publico registral inmobiliario, para que estos servicios se desarrollen
conforme a la ley y bajo los principios de eficiencia, eficacia y efectividad.

De conformidad con lo establecido en los Decretos 2723 y 2724 del 29 de diciembre de
2014, mediante los cuales se restructuré la SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO y
REGISTRO — SNR y la Resoluciéon No. 02211 del 11 de enero de 2022 mediante la cual
se “Modifica el manual especifico de funciones y competencias labores para los empleos
de la planta global de personal de la Superintendencia de Notariado y Registro adoptado
mediante resolucion 5709 del 06 de mayo de 2019”, se establecen, entre otras de sus
funciones, las de: Implementar sistemas administrativos y operativos para lograr la
eficiente prestacion de los servicios de notariado procurando su racionalizacion vy
modernizacién e Implementar sistemas administrativos y operativos para lograr la
eficiente prestacion del servicio publico de registro de instrumentos publicos.

Que los postulados definidos en el numeral 7 del Articulo 25 de la Ley 80 de 1993,
conllevan a que la entidad estatal contratante, sefiale “(...) la conveniencia o
inconveniencia del objeto a contratar y las autorizaciones y aprobaciones para ello, por
lo que se analizaran o impartirdn con antelacion al inicio del proceso de seleccion del
contratista o de la firma del contrato, segun sea el caso.”. A su vez, el numeral 12
Modificado por el articulo 87 de la ley 1474 de 2011, establece que con antelacién a la
apertura del procedimiento de seleccién o de la firma del contrato, deberan elaborarse
los estudios, disefios y proyectos requeridos, asi como los pliegos de condiciones que
determinan las exigencias del contrato.
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2. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD DE LA SUPERINTENDENCIA PRETENDE
SATISFACER CON LA CONTRATACION

2.1. JUSTIFICACION

Considerando que es mision de las Entidades Pdublicas velar por el cuidado y
mantenimiento de los bienes a su cargo y dotar a los funcionarios, contratista y publico
en general de instalaciones fisicas donde se ejerce la funcion de la entidad en la
salvaguarda del registro inmobiliario, de elementos que permitan una correcta, segura y
eficiente prestacion del servicio, en condiciones de comodidad, seguridad y oportunidad,
la Superintendencia de Notariado y Registro, dentro de las actividades a realizar en la
presente vigencia, pretende ejecutar obras de mantenimiento, adecuacion y
mejoramiento en los inmuebles Bodega de Archivo ubicada en el municipio de Funza
Cundinamarca y las Oficinas de la Superintendencia de Notariado y Registro Choconta
(Cundinamarca), Fusagasuga /Cundinamarca), Girardot (Cundinamarca), Cajamarca
(Tolima), Chaparral (Tolima), Ambalema (Tolima), Charald (Santander y Socorro
(Santander) para la Agrupacién No. 1, Cucuta (Norte de Santander), Medellin Norte
(Antioquia), Abejorral (Antioquia), Dabeiba (Antioquia), Yolombd (Antioquia), Puerto
Berrio (Antiogquia), Manizales (Caldas), Pensilvania (Caldas) y Calarca (Quindio) para la
Agrupacion No. 2; Barranquilla (Atlantico), Carmen de Bolivar (Bolivar), Sincelejo
(Sucre), San Marcos (Sucre), Corozal (Sucre), Ciénaga (Magdalena) y San Juan del
Cesar (Guajira) para la Agrupacion No. 3, y Santander de Quilichao (Cauca), Bolivar
(Cauca), Quibdo (Choco), La Cruz (Narifio), Ipiales (Narifio), Roldanillo (Valle de Cauca),
Leticia (Amazonas) y Puerto Lopez (Meta) para la Agrupacion No. 4.

Actualmente, algunos inmuebles donde funcionan las oficinas de registro presentan
afectaciones en su infraestructura fisica tales como: filtraciones y goteras en la cubierta,
humedades en cielorraso y paredes, taponamientos de tuberias de aguas lluvias,
lamparas de iluminacion en mal estado u obsoletos, problemas en los aparatos
sanitarios, instalaciones hidraulicas con goteras, puertas y ventanas en mal estado
presentando riesgos en las edificaciones; lo que trae como consecuencia el deterioro
paulatino del inmueble y mayores recursos para su mantenimiento.

AGRUPACION No. 1
N° | REGIONAL | DEPARTAMENTO MUNICIPIO DIRECCION
Parque Industrial Galicia Kilometro 3

4 FobEcm baloi Via Funza-Siberia

2 CUNDINAMARCA CHOCONTA Calle 6 No. 5-26

3 FUSAGASUGA Calle 18B No. 19-31

A | EENRD GIRARDOT Calle 18 No. 9-95

5 CAJAMARCA Calle 6 No. 8-34

6 TOLIMA CHAPARRAL Carrera 10 No. 9-31

7 AMBALEMA Carrera 1A No. 9A-60
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ANTIOQUIA
ANDINA
CALDAS

QUINDIO |

MEDELLIN NORTE
ABEJORRAL
DABEIBA
YOLOMBO

PUERTO BERRIO

MANIZALES

PENSILVANIA

CALARCA

Notariado y Registro
I
8 CHARALA Carrera 17 No. 24-85/89
9 STaMPANPISI SOCORRO Carrera 14 No. 13-12
AGRUPACION No. 2
N° | REGIONAL | DEPARTAMENTO MUNICIPIO DIRECCION
NORTE DE .
1 CENTRO SANTANDER CUCUTA Avenida Cero No. 9-30

Carrera 47 No. 52-122 Int. 201

Calle Santuario No. 50-25 SI-321

Calle 11 No. 11-58

Calle 21 No. 18-35

Carrera 2 No. 6-16
Centro Comercial Cancafe Local 10 -

Calle 19 No. 21-44

Calle 4 No. 7-35

Carrera 26 No. 39-21 Local 201

ATLANTICO
BOLIVAR

MAGDALENA
GUAJIRA

AGRUPACION No. 4

MUNICIPIO

| BARRANQUILLA

CARMEN DE
BOLIVAR

SINCELEJO
SAN MARCOS

COROZAL

CIENAGA
SAN JUAN DEL

DIRECCION

Carrera D1 No. 80A-136

Calle 25 No. 47-48

Calle 24 No. 16-34
Carrera 24 No. 18A-24

Calle 30 No. 29-05

Calle 10 No. 15-36
Calle 7 No. 2-43

REGIONAL | DEPARTAMENTO

PACIFICO CHOCO

NARINO

VALLE
AMAZONAS

1
2
3
4
5
6
7
8

ORINOQUIA

La Superintendencia de Notariado y Registro pretende seguir el proceso de mejora
continua, los lineamientos referentes a las adecuaciones y demas especificaciones que
cumplan las normas de la Salud Ocupacional y la necesidad de optimizar la prestacion

MUNICIPIO
SANTANDER DE
QUILICHAO
BOLIVAR

QUIBDO

LA CRUZ
IPIALES
ROLDANILLO
LETICIA
PUERTO LOPEZ

DIRECCION
Carrera 11 No. 5-47

Carrera 3 No. 7-19
Carrera 3 - calle 24 esquina - palacio
de Justicia
Carrera 8 No. 7-22
Carrera 4 No. 7-31/39

Calle 7 No. 9-39

Calle 11 No. 9-18

Calle 8 No. 6-53

del servicio Registral en cuanto a oportunidad y calidad de informacion.

Que el articulo 2.2.4.6.1, contenido en el Capitulo 6 del Decreto 1072 de 2015 “Por medio
del cual se expide el Decreto Unico Reglamentario del Sector Trabajo”, establece “(...)
las directrices de obligatorio cumplimiento para implementar el Sistema de Gestion de la

Superintendencia de Notariado y Registro

Direccién: Calle 26 N° 13 — 49 Interior 201
Bogota D.C., Colombia
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Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), que deben ser aplicadas por todos los
empleadores publicos y privados, los contratantes de personal bajo modalidad de
contrato civil, comercial o administrativo, las organizaciones de economia solidaria y del
sector cooperativo, las empresas de servicios temporales y tener cobertura sobre los
trabajadores dependientes, contratistas, trabajadores cooperados y los trabajadores en
mision”

Que el Decreto en mencion a través del articulo 2.2.4.6.3, define la Seguridad y Salud
en el trabajo, como la "(...) disciplina que trata la prevencion de las lesiones y
enfermedades causadas por las condiciones de trabajo, y de la proteccion y la promocion
de la salud de los trabajadores, tiene por objeto mejorar las condiciones y el medio
ambiente en el trabajo, asi como la salud en el trabajo, que conlleva la promocion y el
mantenimiento del bienestar fisico, mental y social de los trabadores en todas las
ocupaciones".

Que, a su vez, el articulo 2.2.4.6.4, dispone que:

“El Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG- SST) consiste en el
desarrollo de un proceso logico y por etapas, basado en la mejora continua y que incluye
la politica, la organizacion, la planificacion, la aplicacion, la evaluacion, la auditoria y las
acciones de mejora con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos
gue puedan afectar la seguridad y la salud en el trabajo.

El SG-SST debe ser liderado e implementado por el empleador o contratante, con la
participacion de los trabajadores y/o contratistas, garantizando a través de dicho sistema,
la aplicacion de las medidas de Seguridad y Salud en el Trabajo, el mejoramiento del
comportamiento de los trabajadores, las condiciones y el medio ambiente laboral, y el
control eficaz de los peligros y riesgos en el lugar de trabajo (...)".

De ahi que, la participacion de sus colaboradores se torna imprescindible, pues solo asi
se viabiliza la aplicacion de las medidas de Seguridad y Salud en el Trabajo, logrando el
mejoramiento de las condiciones y el ambiente laboral de estos y en general, de la
entidad, posibilitando el control eficaz de los peligros y riesgos asociados al desarrollo
de actividades propias a cada cargo, por tanto, las medidas adoptadas en el marco del
SG-SST, aborda la prevencion de accidentes y vela por la proteccion y promocion de la
salud de los colaboradores, constituyéndolo como un sistema de gestién, cuyos
principios estén basados en el ciclo PHVA (Planificar, Hacer, Verificar y Actuar), es asi
como mantener los inmuebles en buen estado aportaria n el tema de sitios de trabajo sin
ningun tipo de peligro que pueda ocasionar accidentes.
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Que de acuerdo con los planteamientos que anteceden, es responsabilidad de la
Direccion de Talento Humano de la SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y
REGISTRO, a través del Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-
SST), brindar a los funcionaros de la entidad espacios de intervencion, acompafiamiento
y de promocion de la salud y prevencion de la enfermedad, que sirvan como factor de
proteccion frente a sus condiciones laborales, logrando un efecto positivo en su salud.
Por lo mencionado, y, conforme a las obligaciones de los empleadores descritas en el en
el numeral 4 del articulo 2.2.4.6.8 del Decreto 1072 de 2015, que, entre otras, establece
que la entidad debe contar con los recursos financieros y técnicos, para de esta manera
cumplir con los fines esencial del Sistema de Gestion de SST.

Que la SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO en cumplimiento de la
normatividad vigente, trabaja de manera permanente en la identificacion, regulacion y
prevencion de los accidentes que se puedan ocasionar en el lugar de trabajo, asi como
la ocurrencia de enfermedades laborales, proteccién y promocion de la salud de sus
colaboradores, independiente a la modalidad en que hayan sido vinculados a la entidad,
toda vez que, de acuerdo con lo establecido en el articulo 2.2.4.6.25 del Decreto ibidem,
el empleador esta en la obligacion de implementar y mantener las medidas necesarias
en materia de prevencion, preparacion y respuesta ante emergencias, con cobertura a
todos los centros, turnos de trabajo y trabajadores, sin hacer distincion especial entre
ellos, promoviendo entonces la existencia de instalaciones y entornos seguros para el
personal existente, objeto principal de la implementacién de los mantenimientos,
adecuaciones y mejoramiento de las instalaciones propiedad de la SNR.

Que de conformidad con las consideraciones que preceden, para los inmuebles que
integran la Agrupaciéon No. 1, la Agrupacion No. 2, la Agrupacion No. 3 y la Agrupacion
No. 4, requiere de varias adecuaciones para tener los inmuebles en 6ptimas condiciones,
y en la actualidad, la entidad necesita satisfacer las necesidades de los colaboradores,
por lo cual, se hace indispensable adelantar el presente proceso que permita elegir al
consultor que ofrezca con calidad y buen precio la respectiva interventoria a LAS OBRAS
DE MANTENIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE
FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS A NIVEL
NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y
BODEGA FUNZA GALICIA), con caracteristicas y especificaciones técnicas con ajuste
a las necesidades para la vigencia 2024.

Que la presente contratacion se encuentra contemplada por recursos por PROYECTO
DE INVERSION - RENOVACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA
SUPERINTENDECIA DE NOTARIADO Y REGISTRO A NIVEL NACIONAL para la vigencia
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2024 de la SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO, mediante la linea
DAF-INF 2541 y cuenta con la disponibilidad de recursos presupuestales.

2.2. COMPETENCIA

De conformidad con lo establecido en el Decreto 2723 del 29 de Diciembre de 2014,
por el cual se reestructura la Superintendencia de Notariado y Registro - SNR, se
establece entre otras de sus funciones las de: Proponer al Gobierno politicas, planes y
programas sobre los servicios publicos de notariado y registro de instrumentos publicos;
Ejercer la inspeccion, vigilancia y control de las Oficinas de Registro de Instrumentos
Publicos, en los términos establecidos en las normas vigentes; Implementar sistemas
administrativos y operativos para lograr la eficiente prestacion del servicio publico de
registro de instrumentos publicos procurando su racionalizacibn y modernizacion;
Proponer al Gobierno Nacional la creacion, supresion, fusién y modificacion de Oficinas
de Registro de Instrumentos Publicos y sus circulos respectivos, de conformidad con las
disposiciones legales vigentes.

Que en cumplimiento de lo previsto en los numerales 7 y 12 del articulo 25 de la Ley 80
de 1993 y en los articulos 2.2.1.1.2.1.1. del Decreto 1082 de 2015, se presenta a
continuacion el estudio previo en donde se establece la necesidad de OBJETO:
CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,
LEGAL, AMBIENTAL, CONTROL DE COSTOS Y CONTROL DE PROGRAMACION
PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE
INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS
PUBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES.
(32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA), correspondiente a la vigencia 2024.

Que conforme a lo previsto en el articulo 26 de la Ley 80 de 1993, los servidores publicos
estan obligados a propender por el cumplimiento de los fines de la contratacién, con los
principios constitucionales que orientan la actuacién administrativa, entre los cuales se
destacan los principios de economia, eficacia, eficiencia y celeridad. En consecuencia,
la Resolucion No. 10989 del 14 de septiembre de 2022, “Por medio de la cual se delegan
unas funciones en materia de contratacion, ordenacion del gasto y ofras funciones’, el
Superintendente de Notariado y Registro deleg6 en el Secretario General la facultad de
suscribir los documentos inherentes a la actividad precontractual, (excepto estudios
previos y aquellos de competencia de los funcionarios intervinientes en la etapa
precontractual), contractual y post contractual, de acuerdo con las normas legales y
reglamentarias vigentes; la ordenacion del gasto de los contratos, sus modificaciones,
adiciones, prorrogas y terminaciones, la facultad de aplicar la ocurrencia de siniestros
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asegurados, imponer multas y hacer efectiva la clausula penal pecuniaria; y acudir a los
mecanismos de solucion de conflictos. (Negrillas y subraya fuera del texto original.

De acuerdo con lo establecido en el Decreto 2723 de 2014, entre las funciones de la
secretaria general se encuentran; “Dirigir la ejecucion de los programas y actividades
relacionadas con los asuntos financieros y contables, gestion del talento humano,
contratacion publica, servicios administrativos, gestion documental, correspondencia y
notificaciones de la Entidad.”, entre otras.

De igual forma el Grupo de Infraestructura adscrito a la Direccion Administrativa y
Financiera, tendra a cargo las siguientes funciones, de acuerdo con lo establecido en la
Resolucion 2863 del 16 de marzo de 2018:

1.

Administrar, controlar y evaluar los servicios de infraestructura fisica requeridos
para el optimo funcionamiento de la entidad y de las oficinas de registro de
instrumentos publicos.

Revisar las minutas de contratos, pliegos de condiciones y deméas actos
administrativos relacionados con los servicios de infraestructura fisica, para
garantizar la seguridad de las instalaciones de la Entidad y de las Oficinas de
Registro del pais

Coordinar, promover y participar en los estudios e investigaciones para identificar
las necesidades de reparaciones locativas, obras civiles requeridas a nivel de
Superintendencia y Oficinas de Registro Instrumentos Publicos, para la buena
marcha de las dependencias.

Elaborar proyectos, estudios de factibilidad, estudios previos, disefios
arquitectonicos y presupuestos de obra, especificaciones técnicas, de acuerdo
con las necesidades y condiciones reales de cada una de las dependencias de la
Superintendencia.

Coordinar y promover la elaboracién de los estudios e investigaciones tendientes
a la inscripcién de los proyectos de inversiéon de obra publica ante el Banco
Nacional de Proyectos para la remodelacibn adecuacion, reposicion,
reforzamiento y construccién de las Oficinas de Registro de Instrumentos
Publicos.

Orientar, organizar y gestionar, directamente o mediante contratacion, los
servicios de infraestructura fisica para asegurar la prestacion de los servicios de
la Entidad.

Participar en la elaboracion de los Estudios Técnicos para la toma en arriendo de
inmuebles que garanticen el funcionamiento de las ORIP y nivel central a fin de
gue sirva de soporte para la toma de decisiones de la alta direccion.
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8. Administrar y controlar la informacion de los bienes inmuebles en propiedad y
tomados en arriendo con el fin de que la Entidad cuente con un inventario real.

9. Participar en la adopcién, desarrollo, implementacion, revisibn vy
perfeccionamiento del Sistema de Gestion de la Entidad con el propésito de
mejorar el desempefio institucional y la capacidad de proporcionar servicios que
respondan a las necesidades y expectativas de los usuarios.

10.Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas con la
oportunidad y periodicidad requeridas para permitir evaluar la gestion de la
dependencia.

11.Las demas funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el
nivel y la naturaleza del Grupo Interno de Trabajo.

2.3. NECESIDAD ESPECIFICA

Considerando que es misiébn de las Entidades Publicas velar por el cuidado y
mantenimiento de los bienes a cargo de las mismas y dotar a los funcionarios e
instalaciones fisicas donde se ejerce la funcion publica registral, de elementos que
permitan una correcta, segura y eficiente prestacion del servicio a su cargo, en
condiciones de comodidad, seguridad y oportunidad, asi como instalaciones adecuadas
para los usuarios del servicio, la Superintendencia de Notariado incluyé por PROYECTO
DE INVERSION - RENOVACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA
SUPERINTENDECIA DE NOTARIADO Y REGISTRO A NIVEL NACIONAL, la ejecucién
de LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL,
AMBIENTAL, CONTROL DE COSTOS Y CONTROL DE PROGRAMACION PARA LAS
OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES
DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS A
NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y
BODEGA FUNZA GALICIA).

La Superintendencia de Notariado y Registro, en adelante SNR, conforme con las
normas legales vigentes de austeridad y con lo dispuesto en los numerales 7 y 12 del
articulo 25 de la Ley 80 de 1993 y el articulo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015,
realiza el siguiente estudio previo, en el cual se analiza y expone LA INTERVENTORIA
TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL, CONTROL DE
COSTOS Y CONTROL DE PROGRAMACION PARA LAS OBRAS DE
MANTENIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE
FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS A NIVEL
NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y
BODEGA FUNZA GALICIA).
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Ahora bien, las leyes aplicables al presente proceso son:

LEY 1882 de 15 de enero de 2018 “Por la cual se adiciona, modifica y dictan
disposiciones orientadas a fortalecer la contratacion publica en Colombia, la ley de
infraestructura y se dictan otras disposiciones”

LEY 80 de 1993 “Por la cual se expide el Estatuto General de Contratacion
Administracion publica”

LEY 1150 de 2013 “Por medio de la cual se introducen las medidas para la eficiencia y
la transparencia de la ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la
contratacién de recursos”.

Decreto 1082 de 2015 “POR MEDIO DEL CUAL SE EXPIDE EL DECRETO UNICO
REGLAMENTARIO DEL SECTOR ADMINISTRATIVO DE PLANEACION NACIONAL”

Ley 1474 de 2011 “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos
de prevencion, investigacion y sancidén de actos de corrupcion y la efectividad del control
de la gestion publica”

Reglamento colombiano de Construccion Sismo Resistente NSR-10

1. TITULO A: Requisitos generales de disefio y construccion sismo resistente
2. TITULO D: Mamposteria

3. TITULO F: Estructuras metalicas

4. TITULO I: Supervision técnica

5. TITULO J: Requisitos de proteccién contra incendios

Norma técnica colombiana 4026

* Norma Técnica Colombiana NTC 4595 Ingenieria Civil y Arquitectura Planeamiento y
Disefio de Instalaciones y Ambientes Escolares

» Formatos de Gestién Integral de Proyectos.

« NORMA NTC 2050 — CODIGO ELECTRICO COLOMBIANO.

+ NORMA NTC 4552 — PROTECCION CONTRA RAYOS.

Asi las cosas y a manera de resumen debemos sefalar que los inmuebles a mantener,
adecuar y mejorar requieren en su infraestructura fisica intervenir items como:
Desmontes, Demoliciones, Carpinteria en Madera, Carpinteria Metalica, Cubiertas,
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Muros en sistema liviano, Pisos, cielorrasos, pintura, unidades sanitarias, revisiones
hidrosanitarias y eléctricas, instalacion y/o cambio, puertas y ventanas, entre otros.

La Superintendencia de Notariado y Registro, con el fin de dotar a los funcionarios de
unas instalaciones apropiadas donde se ejerce la funcion publica, de elementos que
permitan una correcta y eficiente prestacion del servicio a su cargo, en condiciones de
comodidad, seguridad y oportunidad, requiere realzar el mantenimiento, adecuacion y
mejoramiento de treinta y dos (32) ORIP y la Bodega de Archivo No. 1 Galicia Funza
(Cundinamarca).

Adicional a lo antes expuesto este proceso tiene como objetivo realizar la
INTERVENTORIA al mantenimiento, adecuacion y mejoramiento a la Bodega de Archivo
ubicada en el municipio de Funza Cundinamarca y las Oficinas de la Superintendencia
de Notariado y Registro Chocontd (Cundinamarca), Fusagasuga /Cundinamarca),
Girardot (Cundinamarca), Cajamarca (Tolima), Chaparral (Tolima), Ambalema (Tolima),
Charala (Santander y Socorro (Santander) para la Agrupacion No. 1, Cacuta (Norte de
Santander), Medellin Norte (Antioquia), Abejorral (Antioquia), Dabeiba (Antioquia),
Yolomb6 (Antioquia), Puerto Berrio (Antioquia), Manizales (Caldas), Pensilvania
(Caldas) y Calarcéa (Quindio) para la Agrupacion No. 2; Barranquilla (Atlantico), Carmen
de Bolivar (Bolivar), Sincelejo (Sucre), San Marcos (Sucre), Corozal (Sucre), Ciénaga
(Magdalena) y San Juan del Cesar (Guajira) para la Agrupacién No. 3, y Santander de
Quilichao (Cauca), Bolivar (Cauca), Quibdé (Choco), La Cruz (Narifio), Ipiales (Narifio),
Roldanillo (Valle de Cauca), Leticia (Amazonas) y Puerto LOpez (Meta) para la
Agrupacion No. 4.

Una vez realizados los estudios técnicos correspondientes, se ha evidenciado que
muchas de estas oficinas no cuentan con la infraestructura fisica adecuada para prestar
el servicio registral de la forma mas adecuada. Por lo tanto, se requiere el mantenimiento,
adecuacion y mejoramiento de las instalaciones que permitan una correcta, segura y
eficiente prestacion del servicio.

Asi las cosas y a manera de resumen debemos sefialar que los inmuebles a mantener,
adecuar y mejorar requiere en su infraestructura fisica intervenir items como: Muros en
sistema liviano, Pisos, cielorrasos, pintura, unidades sanitarias, revisiones
hidrosanitarias y eléctricas, instalacion y/o cambio, puertas y ventanas, entre otros, y a
Su vez estas intervenciones requieres de una Interventoria que permita realizar un
seguimiento profesional y con dedicacion completa que permita que los resultados de los
contratos de consultoria sean éptimos y enmarcados en la legalidad.
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El marco legal del contenido de estos estudios es el articulo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto
1082 de 2015, reglamentario de la Ley 80 de 1993. De acuerdo con lo estipulado en el
articulo mencionado, los estudios y documentos previos se publicaran de manera
simultanea con el proyecto de pliego de condiciones y deberan contener, como minimo,
los elementos que en este estudio se mencionan.

Como complemento justificativo del presente proceso contractual, se debe tener
observancia del Manual de supervision e interventoria vigente de la SNR segun
resolucién No. 8045 del 30 de agosto de 2021. ANEXO — MANUAL DE SUPERVISION
E INTERVENTORIA.

La Entidad Estatal en la etapa de planeacion del Proceso de Contratacion principal y la
de la seleccion de la interventoria deben prestar especial atencion para coordinar los
plazos de acuerdo con las necesidades. Lo anterior para asegurar la existencia de la
interventoria durante la seleccion, si esto es necesario, o durante el plazo de ejecucion,
o del plazo de ejecucion de las obligaciones del contrato principal que requiere para su
seguimiento conocimiento especializado, segun sea requerido

El grupo de Infraestructura y su equipo de profesionales funcionarios y contratistas,
realizaron las visitas a los inmuebles durante el periodo del segundo semestre de 2021
vigencia 2022, ultimo semestre 2023 y primer semestre del 2024 (para el caso de las
ORIP) y el resultado de estas arrojaron la necesidad de realizar el mantenimiento,
adecuacion y mejoramiento de las instalaciones que permitan una correcta, segura y
eficiente prestacion del servicio.

El Grupo de Infraestructura ha venido adelantando el proceso de programacion
mantenimiento en la vigencia 2024 de acuerdo con la necesidad, el monto y el tiempo o
plazo para la ejecucion de los trabajos, lo que ha permitido determinar la prioridad y la
estructuracion de cada proceso.

Para la vigencia 2024, se tiene previsto dar un mayor alcance con los recursos
proyectados por PROYECTO DE INVERSION - RENOVACION DE LA
INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA SUPERINTENDECIA DE NOTARIADO Y
REGISTRO A NIVEL NACIONAL, enfatizando en la Bodega de Archivo ubicada en el
municipio de Funza Cundinamarca y las Oficinas de la Superintendencia de Notariado y
Registro Chocontd (Cundinamarca), Fusagasuga /Cundinamarca), Girardot
(Cundinamarca), Cajamarca (Tolima), Chaparral (Tolima), Ambalema (Tolima), Charala
(Santander y Socorro (Santander) para la Agrupacién No. 1, Cucuta (Norte de
Santander), Medellin Norte (Antioquia), Abejorral (Antioquia), Dabeiba (Antioquia),
Yolombé (Antioquia), Puerto Berrio (Antioquia), Manizales (Caldas), Pensilvania
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(Caldas) y Calarcé (Quindio) para la Agrupacion No. 2; Barranquilla (Atlantico), Carmen
de Bolivar (Bolivar), Sincelejo (Sucre), San Marcos (Sucre), Corozal (Sucre), Ciénaga
(Magdalena) y San Juan del Cesar (Guajira) para la Agrupacién No. 3, y Santander de
Quilichao (Cauca), Bolivar (Cauca), Quibd6 (Choco), La Cruz (Narifio), Ipiales (Narifio),
Roldanillo (Valle de Cauca), Leticia (Amazonas) y Puerto LOpez (Meta) para la
Agrupacion No. 4, las cuales una vez estén intervenidas cumpliran con todos los
estandares.

RUBRO REC DESCRIPCION
ADQUISICION DE BIENES Y
20 SERVICIOS - INFRAESTRUCTURA

REGISTRAL MANTENIDA —
RENOVACION DE LA
INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA
SUPERINTENDENCIA DE
NOTARIADO Y REGISTRO A NIVEL
NACIONAL

C-1209-0800-17-53105B-1209004-02

Asi las cosas, esta consultoria de Interventoria, buscan abordar varios aspectos
fundamentales que se centran en las razones base que soportan este proceso
contractual, asi:

TECNICAS: La SNR realizo las respectivas visitas a los inmuebles de cada una de las
treinta y dos (32) ORIP y bodega archivo No. 1 Funza (Galicia) a intervenir, las cuales
arrojaron las necesidades que requieren el mantenimiento, adecuacién y mejoramiento
de los inmuebles, con el fin de realizar los respectivos mantenimientos correctivos que
permitan que los inmuebles puedan evitar un deterioro mayor al existente.

INSTITUCIONAL: Es prioridad de la Superintendencia brindar a los usuarios y
funcionarios toda la comodidad necesaria para utilizar los servicios que ofrecen las
Oficinas de Registro, a través de espacios funcionales, adecuados y seguros,
condiciones que en este momento no se cumplen en su totalidad en las ORIP a intervenir
en el presente proceso. Asi mismo, brindar a los funcionarios un ambiente laboral
agradable, comodo y seguro por medio de espacios que permitan el buen desempefio
de sus funciones y de las funciones de la misma Superintendencia y sus oficinas de
Registro.

SOCIALES: La realizacion de la interventoria al contrato de obra tiene un impacto social
alto, toda vez que los inmuebles a mantener son propiedad de la SNR - Superintendencia
de Notariado y Registro y generan un impacto positivo por cuanto se estdn mejorando
los espacios de las sedes a intervenir generando el mantenimiento correctivo a la
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Bodega de Archivo No. 1 ubicada en el Municipio de Funza y a las Oficinas de la
Superintendencia de Notariado y Registro Choconta, Fusagasuga Girardot
(Cundinamarca), Cajamarca, Chaparral, Ambalema (Tolima), Charala y Socorro
(Santander) para la Agrupacion No. 1Cucuta (Norte de Santander), Medellin Norte,
Abejorral, Dabeiba, Yolomb6 y Puerto Berrio (Antioquia), Manizales y Pensilvania
(Caldas), Calarca (Quindio) para la Agrupacién No. 2, las ORIP Barranquilla (Atlantico),
Carmen de Bolivar (Bolivar), Sincelejo, San Marcos y Corozal (Sucre), Ciénaga
(Magdalena) Y san Juan del cesar (Guajira) para la Agrupacion No. 3 y las ORIP
Santander de Quilichao y Bolivar (Cauca), Quibdé (Choco), La Cruz e Ipiales (Narifio),
Roldanillo (Valle del cauca), Amazonas (Leticia) y Puerto Lopez (Meta) para la
Agrupacion No. 4, asi el beneficio es tanto para los funcionarios como para los usuarios
registral que diariamente acuden en la busqueda de los servicios que se prestan en
dichas instalaciones y que encontraran espacios en excelentes condiciones.

ECONOMICAS: El valor econémico del contrato se controla con precios unitarios fijos
por cada actividad en el tema de obra y la interventoria se maneja mediante
profesionales con dedicacion especifica. El fin Gltimo que se pretende con la celebracion
del contrato de obra realizar los mantenimientos respectivos a la Bodega de Archivo No.
1 ubicada en el Municipio de Funza y a las Oficinas de la Superintendencia de Notariado
y Registro Choconta, Fusagasuga Girardot (Cundinamarca), Cajamarca, Chaparral,
Ambalema (Tolima), Charalda y Socorro (Santander) para la Agrupacion No. 1Cucuta
(Norte de Santander), Medellin Norte, Abejorral, Dabeiba, Yolombé y Puerto Berrio
(Antioquia), Manizales y Pensilvania (Caldas), Calarca (Quindio) para la Agrupacién
No. 2, las ORIP Barranquilla (Atlantico), Carmen de Bolivar (Bolivar), Sincelejo, San
Marcos y Corozal (Sucre), Ciénaga (Magdalena) Y san Juan del cesar (Guajira) para la
Agrupacion No. 3 y las ORIP Santander de Quilichao y Bolivar (Cauca), Quibdd
(Choco), La Cruz e Ipiales (Narifio), Roldanillo (Valle del cauca), Amazonas (Leticia) y
Puerto Lopez (Meta) para la Agrupacion No. 4, con el fin de mejorar la infraestructura
fisicay que las oficinas a adecuar proporcionen espacios en condiciones de uso 6ptimos.

Es responsabilidad de los oferentes, con el propdsito de determinar el valor de su oferta,
establecer para el municipio de ejecucién contractual, de acuerdo con su propia
reglamentacion, (ordenanzas, acuerdos, etc.) cuales son las contribuciones o
gravamenes de cardcter local que se le aplican a los contratos de obra publica y
Consultoria que llegaren a surgir de la oferta presentada, tales como, Impuesto de
Industria y Comercio, estampillas departamentales, estampilla pro universidades,
sobretasas, etc.
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Lo anterior, debido a que la SNR - Superintendencia de Notariado y Registro, esta en la
obligacion de efectuar las retenciones correspondientes, relacionadas con los pagos por
los contratos que se suscriban.

AMBIENTAL: Se estima que los impactos ambientales del proyecto seran relacionados
al manejo de los materiales sueltos de construccion, el ruido que generarian la ejecucion
del mantenimiento de diferentes oficinas de la SNR, el polvo que se levantaria a
consecuencia de los trabajos, el manejo del trafico por la entrada y salida de vehiculos,
entre otros, ya que no se comprometerd el espacio publico.

Para contrarrestar tales repercusiones, el contratista de Obra, para la ejecucion del
proyecto debera presentar a la interventoria de obra un PLAN DE MANEJO
AMBIENTAL, el cual debe contar con la respectiva aprobacion, y debe tener en cuenta
la mitigacion de las eventuales alteraciones al medio ambiente.

Para ello se debera atender la normatividad de orden constitucional, y legal como la Ley
99 de 1993 y la Resolucion 541 de 1994 del Ministerio de Medio Ambiente, por medio de
la cual se reglamenta el cargue, descargue, transporte, almacenamiento y disposicion
final de escombros, materiales, concretos y agregados sueltos de construccion, entre
otras.

La interventoria debe verificar que el contratista dentro del Plan de Manejo Ambiental
tenga en cuenta, entre otras, minimo las siguientes observaciones:

1. Aislar las zonas de los trabajos mediante cerramientos provisionales (plastico,
tela, madera, cafia, bloque) con una altura minima de 2,50 m.

2. Diariamente, al finalizar la jornada, se debe realizar una limpieza general de la
zona donde se realicen producto de la ejecucion de los mantenimientos,
adecuaciones y mejoramientos. Se debe recoger todos los desperdicios, basuras
0 elementos extrafios presentes en el area

3. Antes de iniciar la instalacion y/o desmontes necesarios, se debera establecer los
sitios determinados para el almacenamiento temporal de los residuos segun su
tipo.

4. Reducir el impacto visual de la obra y minimizar el area de afectacion por
presencia de residuos o escombros.

5. Aislar la zona objeto de intervencién, mediante el proceso constructivo adecuado
y la aplicacion de elementos adicionales como cortinas traslapadas en polietileno
en los puntos de acceso a la obra.

6. Manejar de forma adecuada las zonas de basuras y se debe tener en cuenta el
proceso de reciclaje.
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7. Retirar el material sobrante de conformidad con la Resolucién 541 de 1994 y
demas normas de orden nacional o distrital vigentes.

8. Elaborar un Plan de Movilidad que regule el transito vehicular en caso de
requerirse para el movimiento de los materiales sobrantes y el suministro de los
materiales.

9. Responder por cualquier contravencion, accion o sancién que origine dafio
ambiental y los costos asociados a las mismas.

10.Minimizar al maximo la generacion de ruidos por la utilizacion de equipos en la
ejecucion de la obra y que causen molestias a la comunidad, en todo caso,
procurando que aquellos que produzcan mayores niveles de ruido sean utilizados
en horarios de menor impacto.

11.Minimizar la produccion de polvo tanto por la ejecucion de la obra como por el
traslado de materiales, escombros, sellado y aislamiento de zonas de trabajo.

12. Atender la normatividad legal vigente sobre sanidad ambiental y fumigacion (Ley
9 de 1979, Decreto 1843 de 1991 y demas normas que amplien o modifiquen la
materia).

13.Verificar que el contratista Tramite, en general, todos los permisos o
autorizaciones que se requieran.

RAZONES POLITICAS Y LEGALES: El Estado y la sociedad deben garantizar que se
realicen las inversiones necesarias para mejorar la infraestructura y adecuacion actual
del inmueble adquirido para archivo, mediante la adecuacion de los espacios de trabajo
de los funcionarios, tal y como se describe en las normas y leyes que sirven de soporte
juridico a este proceso.

Por tal razon la SNR en aras de velar por el cuidado y dotar a los funcionarios de
instalaciones fisicas adecuadas donde se ejerce la funcion publica registral, de
elementos que permitan una correcta, segura y eficiente prestacion del servicio a su
cargo, en condiciones de comodidad, seguridad y oportunidad, asi como instalaciones
adecuadas para los usuarios del servicio, se solicita mediante EL PRESENTE ESTUDIO
PREVIO, el proceso de contratacion denominado CONTRATAR LA INTERVENTORIA
TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL, CONTROL DE
COSTOS Y CONTROL DE PROGRAMACION PARA LAS OBRAS DE
MANTENIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE
FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS A NIVEL
NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA
FUNZA GALICIA).

Pagina | 20
Superintendencia de Notariado y Registro Caodigo: MP - CNEA - PO - 02 - FR - 07
Direccion: Calle 26 N° 13 — 49 Interior 201 Versioén: 05
Bogota D.C., Colombia Fecha: 02 — 07 - 2024



Superintendencia de
Notariado y Registro

2.4. LUGAR DE EJECUCION

Las ORIP - Oficina de Registro de Instrumentos Publicos donde se llevara a cabo la
ejecucion del contrato de “CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL, CONTROL DE COSTOS Y
CONTROL DE PROGRAMACION PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO,
ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS
DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA
FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA)”, son
las siguientes:

AGRUPACION No. 1

N° | REGIONAL | DEPARTAMENTO MUNICIPIO DIRECCION

1 BODEGA GALICIA Parque Ind.ustrlal Gall(_:la }_<|I0metro 3

Via Funza-Siberia

2 CUNDINAMARCA CHOCONTA Calle 6 No. 5-26

3 FUSAGASUGA Calle 18B No. 19-31

4 GIRARDOT Calle 18 No. 9-95

5| CATRE CAJAMARCA Calle 6 No. 8-34

6 TOLIMA CHAPARRAL Carrera 10 No. 9-31

7 AMBALEMA Carrera 1A No. 9A-60

8 CHARALA Carrera 17 No. 24-85/89

9 STl IRiaR SOCORRO Carrera 14 No. 13-12

AGRUPACION No. 2
N° | REGIONAL | DEPARTAMENTO MUNICIPIO DIRECCION
NORTE DE .

1 CENTRO SANTANDER CUCUTA Avenida Cero No. 9-30

2 MEDELLIN NORTE Carrera 47 No. 52-122 Int. 201
3 ABEJORRAL Calle Santuario No. 50-25 SI-321
4 ANTIOQUIA DABEIBA Calle 11 No. 11-58

5 YOLOMBO Calle 21 No. 18-35

6 ANDINA PUERTO BERRIO Carrera 2 No. 6-16

Centro Comercial Cancafe Local 10 -

! CALDAS MNP Calle 19 No. 21-44

8 PENSILVANIA Calle 4 No. 7-35

9 (0]8]]\\[n][e) CALARCA Carrera 26 No. 39-21 Local 201

° | REGIONAL | DEPARTAMENTO MUNICIPIO DIRECCION
ATLANTICO BARRANQUILLA Carrera D1 No. 80A-136

CARMEN DE
BOLIVAR BOLIVAR Calle 25 No. 47-48

SINCELEJO Calle 24 No. 16-34
SUCRE SAN MARCOS Carrera 24 No. 18A-24

COROZAL Calle 30 No. 29-05

MAGDALENA CIENAGA Calle 10 No. 15-36

Calle 7 No. 2-43

SN ‘ SAN JUAN DEL

CESAR
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AGRUPACION No. 4
° | REGIONAL | DEPARTAMENTO MUNICIPIO DIRECCION
SANTANDER DE
QUILICHAO Carrera 11 No. 5-47
BOLIVAR Carrera 3 No. 7-19
QUIBDO Carrera 3 - calle 24 esquina - palacio
de Justicia

LA CRUZ Carrera 8 No. 7-22
IPIALES Carrera 4 No. 7-31/39
ROLDANILLO Calle 7 No. 9-39
LETICIA Calle 11 No. 9-18
PUERTO LOPEZ Calle 8 No. 6-53

2.5. DEFINICION TECNICA DE LA FORMA EN QUE LA SUPERINTENDENCIA DE
NOTARIADO Y REGISTRO PUEDE SATISFACER SU NECESIDAD

En razon a la necesidad de adecuar el piso de la bodega No. 1 de archivo ubicada en el
Municipio de Funza (Cundinamarca), asi como el mantenimiento, adecuacién y
mejoramiento de treinta y dos (32) ORIP, se realizé la redistribucion de recursos por
PROYECTO DE INVERSION - RENOVACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE
LA SUPERINTENDECIA DE NOTARIADO Y REGISTRO A NIVEL NACIONAL, bajo una
priorizacion de las oficinas que requieren de atencién inmediata.

Por lo anterior se llevaran a cabo la interventoria a LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO,
ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS
DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA
FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA).

Por lo anteriormente expuesto, es necesario contratar con una persona natural o juridica
gue cumpla con la idoneidad, experiencia y requisitos establecidos en el presente estudio
previo, que realice la interventoria al contrato de obra, teniendo en cuenta que de
acuerdo con la certificaciébn expedida por el/la director/a de Talento Humano de LA
SUPERINTENDENCIA en la actualidad la planta global de personal de la Entidad no
cuenta con el personal suficiente para encargarse de la totalidad de las actividades que
implica este objeto, por lo cual se hace necesario la contratacion del perfil requerido en
el estudio previo que garantice la consecucion del objetivo definido.

3. OBJETO A CONTRATAR Y SUS ESPECIFICACIONES, AUTORIZACIONES,
PERMISOS Y LICENCIAS

3.1. OBJETO

REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL,
AMBIENTAL, CONTROL DE COSTOS Y CONTROL DE PROGRAMACION PARA LAS
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OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES
DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS A
NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y
BODEGA FUNZA GALICIA).

3.1.1. DESCRIPCION DEL OBJETO

Con el fin de proteger la moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de
corrupcion y de tutelar la transparencia de la actividad contractual, las entidades publicas
estan obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecucion del objeto contratado a
través de un supervisor o un Interventor, segun corresponda.

La Interventoria consistira en el seguimiento técnico, administrativo contable, juridico y
financiero que sobre el cumplimiento del contrato realice una persona natural o juridica
contratada para tal fin por la Entidad Estatal, cuando el seguimiento del contrato suponga
conocimiento especializado en la materia, o cuando la complejidad o la extension de este
lo justifiquen. No obstante, lo anterior cuando la entidad lo encuentre justificado y acorde
a la naturaleza del contrato principal, podra contratar el seguimiento administrativo,
técnico, financiero, contable, juridico del objeto o contrato dentro de la Interventoria.

El objetivo de la Interventoria consiste en coadyuvar y controlar que el Contratista de
obra durante la ejecucidn de su contrato se cifia a los plazos, términos, y demas
condiciones contractuales, garantizando la eficiente y oportuna inversion de los recursos
establecidos contractualmente, velando por la correcta ejecucion de los trabajos,
resolviendo con prontitud todos los requerimientos del Contratista, previniendo con su
experticia y analisis los posibles inconvenientes técnicos, juridicos, administrativos,
ambientales, sociales, presupuéstales, contables y financieros en el desarrollo del
contrato.

La Interventoria debe asumir una posicién imparcial, por lo tanto, en la interpretacion del
contrato y en la toma de decisiones debe ser consecuente con su objetivo principal.
Los objetivos especificos de la Interventoria seran entre otros:

- Absolver: En cuanto a este objetivo y en virtud del principio de inmediacién, la
Interventoria es la encargada de resolver las inquietudes que se presenten en el
desarrollo de los contratos, y mantener un canal permanente de comunicacion entre las
partes.

- Colaborar: Teniendo en cuenta que la Interventoria y el Contratista conforman un
equipo de trabajo de profesionales idéneos en cuya labor en conjunto se resuelven
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dificultades con razones de orden técnico, juridico, administrativo, ambiental y social, el
Interventor debe desarrollar su funcién integrandose a dicho equipo, sin que ello
signifiqgue renuncia al ejercicio de sus atribuciones y responsabilidades especificas o
pérdida de su autonomia e independencia frente al Contratista.

- Controlar: Este objetivo se logra por medio de una labor de inspeccion, control,
verificacion y evaluacion, labor planeada y ejecutada de manera permanente en todas
las etapas del desarrollo del contrato de obra hasta obtener su liquidacion.

- Exigir: La Interventora tiene la obligacion de exigir al Contratista de obra el
cumplimiento de todas las obligaciones en los términos establecidos contractualmente.

- Prevenir: El mayor aporte de este ejercicio consiste en establecer que el control
no esta destinado exclusivamente a sancionar las faltas cometidas, sino a corregir los
conceptos erréneos, impidiendo que se desvie el objeto del contrato o el incumplimiento
de las obligaciones adquiridas. Para que la Interventoria logre este objetivo se hace
necesario que extienda su labor a una evaluacién previa a la iniciacion de las obras.

- Solicitar: Esta facultad se materializa cuando el Interventor pide al Contratista,
gue oportunamente subsane fallas presentas durante la ejecucién del contrato. Ninguna
solicitud al Contratista por parte de la Interventoria podra implicar la modificacion del
contrato. Esta accién también se ejerce cuando el Interventor solicita al municipio
imposicién de una sancién por motivos contractuales, o emite su concepto fundamentado
sobre la viabilidad de prérroga, modificacién o adicion contractual, entre otros temas.

- Verificar: Cada uno de los objetivos enunciados se cumplen mediante el control
de la ejecucion del contrato para poder establecer su situacion y nivel de cumplimiento,
esta realidad se concreta mediante la aplicacibn de correctivos, la exigencia del
cumplimiento de lo pactado y solucion de los problemas.

3.1.2. VISITA AL SITIO DE EJECUCION

La visita a los sitios de ejecucion del contrato de consultoria no constituye un requisito
obligatorio para la presentacion de la propuesta, sin embargo, con la sola presentacién
de la propuesta el oferente estara aceptando todas las condiciones del sitio en donde se
ejecutaran los trabajos.

Con el proposito de que los Proponentes realicen las evaluaciones y estimaciones que
sean necesarias para presentar su propuesta, sobre la base de un examen cuidadoso,
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de tal manera que tengan en cuenta el célculo de los aspectos econdmicos del proyecto,
incluyendo los costos directos e indirectos que impligue cumplir el Contrato, las
obligaciones y asuncion de riesgos que emanan del mismo, de acuerdo con su
estimacion y distribuciéon, la Entidad establecera en el Cronograma del Proceso de
Contratacion la fecha y hora para realizar la visita al sitio de la obra.

No es necesario que quien asista sea el representante legal de la persona juridica o la
persona natural que presentara la oferta, por lo que se podra delegar la asistencia a
cualquier persona que sea ingeniero inscrito y con tarjeta o matricula profesional en la
respectiva rama de la ingenieria que se relacione con el objeto contractual, o arquitecto
con tarjeta o matricula profesional, por medio de una autorizacion simple suscrita por
alguno de aquellos, sin autenticaciones 0 presentaciones personales ante notario. El
requisito de la tarjeta profesional se puede suplir con el registro de que trata el articulo
18 del Decreto - Ley 2106 de 2019.

Cuando la oferta la presente un Proponente Plural, la visita puede realizarla cualquiera
de los futuros integrantes. En estos casos tampoco es necesario que asista el
representante legal de la persona juridica o la persona natural integrante del Proponente
Plural, por lo que podra encomendar la asistencia a cualquier persona que tenga el titulo
de ingeniero inscrito y con tarjeta o matricula profesional en la respectiva rama de la
ingenieria que se relacione con el objeto contractual, o arquitecto con tarjeta o matricula
profesional, por medio de una autorizacion simple suscrita por alguno de aquellos, sin
autenticaciones o0 presentaciones personales ante notario. El requisito de la tarjeta
profesional se puede suplir con el registro de que trata el articulo 18 del Decreto -Ley
2106 de 20109.

De la visita se levantara un acta donde se consignaran los nombres de las personas que
participan por la Entidad y los Proponentes que asisten. Para identificar a los asistentes,
la Entidad Estatal solicitara la cédula de ciudadania y la tarjeta profesional, en los casos
gue se requiera esta Ultima, es decir, cuando se delegue la asistencia a una persona que
no sea el representante legal de la persona juridica o cuando no asista la persona natural
gue presentard la oferta. El futuro proponente, debera considerar los siguientes aspectos,
una vez la superintendencia de notariado y registro establezca la fecha y hora de la visita:
l. No es posible modificar la fecha de la visita al sitio de la obra, salvo por razones
de fuerza mayor o caso fortuito. Cuando extraordinariamente se cambie, la
decision se adoptara con minimo un dia habil de antelacion a la fecha que se va
a modificar, y la visita se reprogramara para una fecha minimo 7 dias habiles
después de la programada inicialmente.
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Il. Il. La Entidad garantizara las condiciones de seguridad al momento de visitar la
zona de acuerdo con las normas del Sistema de Gestion en la Seguridad y Salud
en el Trabajo SG-SST, incluyendo los respectivos protocolos de bioseguridad.

[l lll. La visita se realizara en la fecha descrita en el cronograma del proceso

Los costos asociados a la visita los asume cada interesado en el Proceso de
Contratacion.

Los proponentes que omitan esta inspeccion no podrdn alegar posteriormente
desconocimiento de las condiciones o circunstancias que puedan afectar la ejecucion o
el cumplimiento del contrato objeto de este proceso. El hecho de que los proponentes no
se familiaricen con los detalles y las condiciones para la prestacion del servicio objeto
del presente proceso, no se considerarA como excusa valida para posteriores
reclamaciones, por lo tanto, dentro de la propuesta se debe incluir todos los costos en
que incurra para la adecuada prestacion del servicio en los sitios designados por la SNR.
En caso de Consorcio o Unién Temporal, bastara que asista a la visita uno de los
integrantes.

3.2. CONDICIONES TECNICAS MiN!MAS O ESENCIALES DEL BIEN O SERVICIO
OBJETO DE LA CONTRATACION

Las especificaciones técnicas, se encuentran en el ANEXO — ESPECIFICACIONES
TECNICAS MANTENIMIENTO 4 AGRUPACIONES, del presente estudio previo, donde
se ubicara la descripcién de las actividades a ejecutar en la Bodega de Archivo No. 1
ubicada en el Municipio de Funza y a las Oficinas de la Superintendencia de Notariado y
Registro Chocont4, Fusagasuga Girardot (Cundinamarca), Cajamarca, Chaparral,
Ambalema (Tolima), Charald y Socorro (Santander) para la Agrupaciéon No. 1Cucuta
(Norte de Santander), Medellin Norte, Abejorral, Dabeiba, Yolombé y Puerto Berrio
(Antioquia), Manizales y Pensilvania (Caldas), Calarca (Quindio) para la Agrupacion No.
2, las ORIP Barranquilla (Atlantico), Carmen de Bolivar (Bolivar), Sincelejo, San Marcos
y Corozal (Sucre), Ciénaga (Magdalena) Y san Juan del cesar (Guajira) para la
Agrupacion No. 3 y las ORIP Santander de Quilichao y Bolivar (Cauca), Quibdo
(Choco), La Cruz e Ipiales (Narifio), Roldanillo (Valle del cauca), Amazonas (Leticia) y
Puerto L6pez (Meta) para la Agrupacion No. 4, y las cuales seran objeto de la presente
INTERVENTORIA.
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3.3. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
3.3.1. OBLIGACIONES GENERALES

EL CONTRATISTA adquiere para con LA SUPERINTENDENCIA, las siguientes
obligaciones generales:

a. Aportar y cargar en la Plataforma Transaccional del SECOP Il, para conocimiento
de la SUPERINTENDENCIA y en los plazos en los que se le determine, los
documentos requeridos para el inicio del contrato.

b. Cumplir con el objeto del contrato con plena autonomia técnica y administrativa y
bajo su propia responsabilidad, por lo tanto, no existe ni existira ningun tipo de
subordinacion, ni vinculo laboral alguno entre EL CONTRATISTA y la SNR.

c. Disponer lo necesario para que el objeto del contrato se cumpla a cabalidad.

d. Respetar la politica medioambiental de la SNR, politica que incluye todas las
normas internas sobre el uso de los recursos ambientales, como el agua y la
energia, racionamiento de papel, normas sobre parqueaderos y manejo de
desechos residuales.

e. Constituir la garantia a favor de LA SUPERINTENDENCIA por los valores y con
los amparos previstos en el contrato y mantenerla vigente durante el término
establecido por la entidad, asi mismo debera cargarla a la plataforma SECOP Il a
mas tardar dentro los tres (3) dias calendario siguientes a la aceptacion del
contrato por las partes, para la revisibn y aprobacion por parte de la
SUPERINTENDENCIA, cuando a ello hubiere lugar.

f. Cancelar los gastos de perfeccionamiento, ejecucién e impuestos que se generen
en razon del contrato.

g. Suscribir, conjuntamente con la supervisién del contrato (o quien haga sus veces),
el acta de inicio correspondiente una vez cumplidos los requisitos de
perfeccionamiento y legalizacion del contrato.

h. Realizar los desplazamientos que se requieran para el desarrollo de sus
obligaciones acorde con la solicitud del supervisor del contrato.

i. Ejecutar el objeto contractual en condiciones de eficiencia, oportunidad y calidad
de conformidad a los pardmetros establecidos por la SNR.

j. Sin perjuicio de la autonomia técnica y administrativa, atender las instrucciones y
lineamientos que durante el desarrollo del contrato se le impartan por parte de
quien sea designado como supervisor del contrato.

k. Suscribir con el contratista de obra el respectivo cronograma de actividades a
desarrollarse dentro de los tiempos contractuales.

l.  Presentar los informes que le indique el supervisor.
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m. Obrar con la diligencia y el cuidado necesario en los asuntos que se le asignen a
través del Supervisor del contrato.

n. Atender los lineamientos dados por LA SUPERINTENDENCIA en materia de
procesos y procedimientos relacionados con el Sistema Integrado de Gestion-
SIG.

o. Informar oportunamente al supervisor del contrato o quien haga sus veces, los
inconvenientes que afecten el desarrollo del contrato

p. Acatar las instrucciones que, dentro del marco del objeto y obligaciones del
presente contrato, se le impartan por parte de LA SUPERINTENDENCIA, a través
del Supervisor, durante el desarrollo del contrato de consultoria.

g. Asumir los riesgos establecidos en la matriz de riesgos del proceso.

r. Firmar un compromiso de confidencialidad y no divulgacion con respecto a toda
la informacion obtenida por EL CONSULTOR durante la ejecucion del contrato,
cuando a ello hubiere lugar.

s. Cumplir con la legislacion en Seguridad y Salud en el Trabajo y Ambiental
vigentes, entre otras la Ley 1562 de 2012 y el Decreto Unico reglamentario 1072
de 2015 de conformidad con las actividades a desarrollar segun el objeto del
contrato

t. Garantizar que el manejo de la imagen institucional por parte del contratista de
obra esté acorde con las directrices de estandares de disefio y de identidad
corporativa que rigen a la SUPERINTENDENCIA.

u. Ejecutar con plena autonomia técnica y administrativa el objeto contractual.

v. Sin perjuicio de la autonomia técnica y administrativa, atender las instrucciones y
lineamientos que durante el desarrollo del contrato se le impartan por parte del
Supervisor del contrato y/o de la entidad.

w. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando
dilaciones y trabas.

x. Llevar el archivo de toda la documentacién técnica y financiera de la ejecucion del
contrato y al final de éste, hacer entrega a LA SUPERINTENDENCIA de los
mismos, acorde a lo establecido en los productos e informes requeridos y
pactados, y de acuerdo con el manual de archivo y correspondencia vigente y/o
normas del Archivo General de la Nacién, cuando a ello hubiere lugar.

y. Corregir de forma inmediata cualquier falla o error que se cometa en la ejecucion
del objeto contractual.

z. Estar a paz y salvo por el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas
de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a Caja de Compensacion
Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y al Servicio Nacional de
Aprendizaje, cuando a ello haya lugar, mediante certificacion expedida por el
revisor fiscal, cuando éste exista de acuerdo con los requerimientos de Ley, o por
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el representante legal en caso de no estar obligado a tener revisor fiscal. Todo de
conformidad con lo establecido en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002.

aa. Prestar la totalidad de los servicios ofrecidos en la propuesta y cuando lo requiera
la SNR - Superintendencia de Notariado y Registro.

bb. No acceder a peticiones 0 amenazas de quienes actlien por fuera de la Ley, con
el fin de obligarlo a hacer u omitir algun acto o hecho, informando inmediatamente
a la SNR - Superintendencia de Notariado y Registro y demas autoridades
competentes cuando se presenten tales peticiones o0 amenazas.

cc. Cargar en la plataforma SECOP Il los informes de avance de obra, que den cuenta
de la ejecucion del contrato una vez aprobados y firmados por el Supervisor,
adjunta la factura correspondiente y demas documentos a que hubiere lugar (en
caso que se requiera) dentro de los tres (3) dias siguientes a su aprobacion y firma
por parte del Supervisor.

dd. Verificar que el contratista de obra desarrolle las obras de manera que no se
afecten a los vecinos o terceros de las obras, y en caso de algun inconveniente,
se debe verificar la responsabilidad del contratista y proceder a solucionarlo.

ee. Todos los empleados a cargo del Consultor al momento del desarrollo del objeto
contractual deben contar con todo el equipo de seguridad durante todo el tiempo
gue se encuentren en el inmueble de la SNR ejecutando el objeto contractual.

ff. Verificar cada vez que, entre un nuevo trabajador por parte del contratista de obra,
gue el mismo cuente con todas las afiliaciones de Ley.

gg. Concurrir a la liquidacion del contrato dentro de los plazos y en las condiciones
establecidas en la Ley y el mismo contrato; en caso de celebrarse la liquidacién
parcial, se obliga a mantener vigente la garantia unica de cumplimiento por los
plazos que demande el cumplimiento de las prestaciones que se encuentren
pendientes por ejecutar y/o satisfacer, cuando a ello hubiere lugar

hh. Asumir la garantia legal sobre los bienes y/o servicios suministrados de que trata
el Estatuto del Consumidor, por el término establecido en el presente documento.

ii. Cumplir con las politicas de seguridad de la informacion y los lineamientos dados
por LA SUPERINTENDENCIA relacionados con el Sistema de Gestién de
Seguridad de la Informacion.

ji- La Interventoria debe verificar que el contratista implemente un plan de
contingencia que minimice el riesgo de retraso de la ejecucion de las obras por
motivo de lluvias (Si es del caso), asi como llevar el registro diario en bitacora del
estado del clima.

kk. Verificar que el contratista lleve un registro diario en Bitacora del ingreso o retiro
de los trabajadores que ejecutaran las actividades, previo cumplimiento de los
documentos necesarios para el ingreso e inicio de actividades por cada empleado.

Il. Solicitar al contratista las fichas técnicas de los materiales a utilizar en la obra y
asi verificar que cuenten con las certificaciones necesarias que acrediten su
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calidad y estén conformes a las especificaciones técnicas y necesidades del
presente proceso.

mm. Cumplir con las demas obligaciones a su cargo que se deriven de la
naturaleza del contrato, de las especificaciones técnicas, estudios previos, anexo
técnico, de la invitacion publica y de la propuesta presentada, documentos que
forman parte integral del contrato y aquellas que estén directamente relacionadas
con el objeto del contrato.

3.4. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL INTERVENTOR

El CONTRATISTA, adquiere para con LA SUPERINTENDENCIA las siguientes
obligaciones especificas:

3.4.1. DE CARACTER TECNICO Y ADMINISTRATIVO

EL EQUIPO DISPONIBLE DEL CONSULTOR, tiene la obligacibn de suministrar
oportunamente todos los medios necesarios para cumplir con el objeto del contrato con
los programas, plazos y especificaciones técnicas de la obra, so pena de la aplicaciéon
de las sanciones que se establezcan en el contrato por incumplimiento de sus
obligaciones contractuales. Los equipos, maquinaria Yy herramientas que el
CONTRATISTA suministre para el mantenimiento, adecuacion y mejoramiento, deben
ser adecuados y suficientes para las caracteristicas y la magnitud del trabajo por
ejecutar.

a. Solicitar al contratista de obra y entregar para aprobacién de la supervision o quien
haga sus veces con plazo maximo de TRES (3) dias calendario luego de la firma del
respectivo contrato, un cronograma en el que se establezcan los plazos ciertos en los
gue entregara las adecuaciones. El incumplimiento de los plazos sefalados en el
cronograma dara lugar al inicio de las actuaciones sancionatorias a que haya lugar.

b. Cumplir con el objeto, el alcance del mismo y obligaciones contractuales en los
términos y con las especificaciones descritas en el contrato y los documentos que lo
integran.

c. OBLIGACIONES EN MATERIA DE EQUIPOS: Estara a cargo del CONSULTOR la
respectiva revision al CONTRATISTA al momento de la adquisicion, transporte,
montaje, utilizacién, reparacion, conservacion y mantenimiento de todos los equipos,
herramientas, repuestos y demas elementos necesarios para la ejecucion del objeto
contractual; asi como el recurso humano que requiera para cumplir con el objeto y
obligaciones contractuales. Las obras de adecuacion seran responsabilidad del
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contratista hasta tanto no sean recibidos a satisfaccion por la interventoria y La
Entidad.

d. PAGO DE SALARIOS: EI CONSULTOR DE INTERVENTORIA debe asumir el pago
oportuno de los salarios, prestaciones e indemnizaciones de caracter laboral, del
personal que contrate para la ejecucion del contrato, lo mismo que el pago de los
impuestos, gravamenes, aportes y servicios de cualquier género, que establezcan las
leyes colombianas. Es entendido que todos estos gastos han sido estimados por el
CONTRATISTA e incluidos en el precio de su oferta. Asi mismo debe pagar
oportunamente los salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones laborales del
personal que el contratista utilice o haya utilizado en la ejecucion del contrato.

e. CONSERVACION DE LOS INMUEBLES: Durante la ejecucion del objeto del
contrato, el CONSULTOR DE INTERVENTORIA tendra la obligacion de exigirle al
CONTRATISTA DE OBRA poner en practica procedimientos adecuados de montaje,
seguridad del recurso humano y proteccion contra cualquier dafio o deterioro que
pueda afectar la calidad, estabilidad y acabados. Asi mismo, vigilara que el
CONTRATISTA DE OBRA tenga las debidas precauciones a fin de conservar en
perfecto estado las estructuras e instalaciones existentes dentro del area de trabajo
o adyacentes a ella, siendo de su exclusiva responsabilidad del CONTRATISTA
cualquier dafio que pudiere ocasionar al inmueble, y sus respectivas estructuras,
instalaciones o redes.

f. Verificar y aprobar las zonas que seran intervenidas para iniciar y ejecutar el objeto
del contrato por parte del CONTARTISTA DE OBRA.

g. Verificar oportuna y permanentemente los items y las cantidades de obra
establecidas en el contrato y las que se establezcan conjuntamente con la visita
adelantada previo al inicio de la ejecucion de las obras y presentar un informe a la
SUPERINTENDENCIA sobre los aspectos que repercutan en el normal desarrollo de
los contratos y que puedan implicar modificaciones al mismo.

h. Verificar que el CONTRATISTA DE OBRA ejecute los item y cantidades a los precios
y condiciones sefialados en la propuesta que hace parte del Contrato, cifiéndose a
las especificaciones solicitadas por la Entidad y a las normas técnicas nacionales, asi
como a rehacer a sus expensas cualquier obra que resultaré mal ejecutada a juicio
del Interventor y/o entidad, asi mismo el Contratista se debera ajustar a los horarios
sefialados para la ejecucion de los trabajos, teniendo en cuenta que se debera
efectuar el trabajo 24 horas del dia de domingo a domingo, incluyendo festivos.
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i.  Cumplir con el personal minimo solicitado en la presente convocatoria.

j.  Poner en practica como Interventoria los procedimientos adecuados de construccion,
seguridad del recurso humano y proteccion contra cualquier dafio o deterioro que
pueda afectar la calidad, estabilidad y acabados en el inmueble a intervenir.

k. Verificar que el CONTRATISTA DE OBRA conserve en perfecto estado los inmuebles
aledafos, las estructuras e instalaciones y redes de servicio superficiales o
subterrdneas existentes dentro del area de trabajo o adyacentes a ella, siendo de
exclusiva responsabilidad del CONTRATISTA DE OBRA cualquier dafio que pudiere
ocasionar a tales inmuebles, estructuras, instalaciones o redes. De igual forma,
respondera por la disponibilidad de volquetas para el retiro oportuno de los
escombros, de acuerdo a las normas y entregar las obras en perfecto estado de
limpieza.

I. La INTERVENTORIA verificara que el CONTRATISTA DE OBRA repare las vias de
acceso, en los lugares de obras concernientes al presente Contrato, cuando se
deterioren como consecuencia de la ejecucién de las obras contratadas (En caso de
requerirse).

m. Realizar la actualizacién de la vigencia de las garantias constituidas a la fecha de
suscripcion del acta de inicio y cuando se requiera.

n. Elaborar con el contratista de la obra las actas de iniciacion y las actas de mayores,
menores cantidades de obra y obra no prevista, las cuales no deberan sobrepasar el
valor de la obra, debidamente justificadas, cambio de especificaciones, entregas
parciales, liquidacién y todas aquellas a que hubiere lugar, en coordinacién con el
contratista. Las actas de suspension, reiniciacion y liquidacion deberan ser aprobadas
por la secretaria general.

0. Legalizar las actas de mayores, menores cantidades de obra y obra no prevista,
mensualmente ante la Supervision, cuando se requiera, de acuerdo con el avance
del contrato.

p. Mantener actualizada la documentacion de los contratos.

g. Estudiar y autorizar las cantidades de obra, analizara y acordara con el constructor
los precios de los items no pactados en el contrato para luego remitirlos a la entidad
contratante para la aprobacion respectiva antes de la ejecucion de esas obras.
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r. Cumplir y hacer cumplir durante el desarrollo del contrato lo establecido en las reglas
de participacion, referente a los requisitos exigidos de los perfiles profesionales del
recurso humano y el tiempo de dedicacién de estos al contrato, asi como el equipo
exigido para la ejecucion de los trabajos. Ademas de ser necesario puede exigir el
cambio de personal o equipo siempre y cuando esté de acuerdo con lo establecido
por la SUPERINTENDENCIA.

s. Programary coordinar con el contratista y con la SUPERINTENDENCIA las reuniones
de seguimiento a la ejecucion del contrato. En estas reuniones se presenta el estado
de avance del contrato, asi como se tratan y analizan temas y problemas relacionados
con el desarrollo del proyecto, acordando entre las partes soluciones practicas y
oportunas.

t. Verificar que el CONTRATISTA cumpla las normas y especificaciones técnicas
establecidas para el desarrollo del contrato. El interventor debera llevar un control a
las especificaciones de materiales, a las pruebas de las instalaciones, asi mismo
verificara la calidad de los materiales utilizados por el contratista.

u. Controlar e inspeccionar permanentemente la calidad de la obra, equipos, materiales,
bienes, insumos y productos.

v. Revisar y dar el visto bueno en caso de haber cambios en la ejecucion del contrato,
previo visto bueno del Supervisor del contrato.

w. Velar por el cumplimiento del cronograma y flujo de inversion del contrato, efectuando
controles periodicos de las actividades programadas, asi mismo recomendar los
ajustes a los que haya lugar. En caso de incumplimiento, el interventor debera
informar oportunamente a la SUPERINTENDENCIA y sugerir si es el caso la
aplicacion de los procedimientos sancionatorios establecidos en el contrato.

X. El Consultor acepta que los precios unitarios por él ofertados constituyen su Oferta
econdémica autonoma.

y. Verificar que toda actividad cuente con la previa autorizacion del director y/o residente
de interventoria y dicho inicio y lugar de la actividad deberan quedar consignados en
la respectiva bithcora de obra, un error en la ejecuciéon de un item sin el previo
consentimiento de la Interventoria y/o la supervision, correra por cuenta de
Contratista y no seré imputable a las cantidades contractuales.
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z. Presentar al Supervisor del contrato un informe mensual de ejecucion, manifestando
el avance en la programacion, de acuerdo con lo establecido en el contrato y las
dificultades en la ejecucion de este.

aa.Realizar seguimiento detallado de la informacién contenida en los documentos
aportados por el CONTRATISTA DE OBRA, presentando un informe semanal a la
Superintendencia de Notariado y Registro sobre el cumplimiento del cuadro de
rendimientos, programaciones y todo lo relacionado en la correcta ejecucion y avance
del contrato, en caso de incumplimiento por parte del contratista deber& informarlo
por escrito a la entidad y en caso de que afecte la normal ejecucion del contrato
sugerir los procedimientos sancionatorios que correspondan.

bb.Recibir y estudiar los analisis de precios unitarios de items no previstos presentados
por el Contratista. Cuando se requiera, el interventor debe soportar la revision
efectuada a los andlisis de precios unitarios de los items no previstos con minimo tres
cotizaciones. Una vez se revisen por parte del Interventor los precios no previstos,
éste debe remitir al supervisor del contrato el concepto de aprobacion de items y
precios no previstos y los respectivos andlisis de precios unitarios. En caso de que la
SUPERINTENDENCIA presente observaciones a los APU de items no previstos, el
Interventor debera efectuar las correcciones del caso.

cc. Controlar permanentemente el cumplimiento del contratista de los requerimientos
exigidos en las licencias y/o permisos, normas y leyes que le apliquen para el
desarrollo del proyecto.

dd.Llevar a cabo las deméas actividades conducentes al desarrollo del objeto contractual,
conforme con los requerimientos técnicos pertinentes, certificando el cumplimiento
técnico del contrato en sus diferentes etapas de ejecucion.

ee. Suscribir el acta de inicio segun lo sefialado.

ff. Responder civil y penalmente por sus acciones y omisiones en la actuacion
contractual.

gg.Asistir a los comités de obra y seguimiento técnico, los cuales deberan ser semanal
o quincenal y se realizaran presencial en el sitio de las obras, apoyados con
videoconferencias para la asistencia de los delegados por parte de la entidad.
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hh.Las videoconferencias se realizaran a través del aplicativo que para este fin posee la
Entidad. Los costos de los medios para la comunicacion por via internet y los equipos
necesarios para la videoconferencia, seran asumidos por el Contratista de obra.

ii. EI CONSULTOR se compromete a llevar una bitacora, en donde consten las 6rdenes
y el desarrollo de la obra, la misma debe ser diligenciada diariamente durante la
ejecucion, la cual serd administrada por la interventoria y entregada en el informe
final, la omisiébn de alguna informacién en la bitdcora no exime al contratista o
interventor de su responsabilidad.

jj- El Contratista se compromete a presentar los informes, reportes, bitdcoras y demas
documentos ante la Entidad, de acuerdo con el Sistema Integrado de Gestion de
Calidad y los formatos definidos por La Entidad.

kk. Presentar a La Entidad, el plan de Seguridad y Salud en el Trabajo de acuerdo con
la Normatividad vigente, para realizar las actividades de la presente contratacion,
revisado y aprobado por la Interventoria para su implementacién en obra.

Il. El transporte, custodia y almacenamiento de los bienes requeridos en la ejecucion
del contrato correran por cuenta del CONSULTOR. Todos los costos asociados,
dentro de los cuales se incluye el desplazamiento del personal del CONSULTOR,
correran por su cuenta.

mm. Adoptar e implementar los protocolos de bioseguridad (PAPSO) y SST de acuerdo
con la normatividad vigente en cada obra y los costos seran asumidos por el
Contratista.

nn.El CONSULTOR se verd obligado a contratar personal idoneo, capacitado y
especializado en lo requerido dentro del presente proceso.

00.El CONSULTOR debe exigir al CONTRATISTA DE OBRA la entrega de los planos
record en medio magnético y fisico al finalizar la ejecucion del objeto contractual.

pp. Cumplir con los componentes internos de la administracion que fueron calculados por
la Entidad.

gg. Suscribir las actas de vecindad con el respectivo registro fotografico antes del inicio
de las obras y al finalizar para verificar que se encuentren en el mismo estado cuando
se iniciaron los mantenimientos objeto del presente proceso contractual.
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rr. EI CONSULTOR vy el equipo del CONSTRAISTA DE OBRA deberan cumplir lo
estipulado en la resolucion 4272 de 2021 donde se establecen los requisitos minimos
de seguridad para el desarrollo de trabajo en alturas.

ss. Llevar un archivo fotografico de cada una de LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO,
ADECUACION Y MEJORAMIENTO de la Agrupacion No. 1, No. 2, No. 3 y No.4,
desde el inicio hasta su terminacion, el cual debe ser entregado al Supervisor al
momento del recibo final o liquidacion de este.

tt. El Interventor y contratista de obra se compromete con la entidad en cumplir con lo
estipulado en el Decreto 1072 de 2015 REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO,
Articulo 2.2.4.6.4. Sistema de gestion de la seguridad y salud en el trabajo (SGSST),
donde sefiala: PARAGRAFO 2. Dentro de los parametros de seleccion y evaluacion
de proveedores y contratistas y/o subcontratistas, el contratante podra incluir criterios
que le permitan conocer que la empresa a contratar cuente con el Sistema de Gestion
de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST). Decreto 171 de 2016, Resolucion
0312 de 20109.

uu.Presentar catalogos, manuales y/o fichas técnicas de los elementos ofertadas en
idioma espafiol y que seran enviadas a la interventoria por parte del CONTRATISTA
DE OBRA.

vv. Mantener la vigencia del precio unitario propuesto durante toda la vigencia del
contrato.

ww. Verificar que el CONTRATISTA DE OBRA Cumpla con la entrega de las
adecuaciones dentro del plazo contractual establecido en el presente documento, es
decir a los tres (3) meses y quince (15) dias siguientes de la suscripcion del acta de
inicio.

xx. Realizar el cobro de la facturacién generada en el marco del contrato, para lo cual
debera cumplir con los procedimientos y requisitos internos establecidos al interior de
la Superintendencia de Notariado y Registro.

yy. Mantener indemne a la entidad de cualquier reclamacion proveniente de terceros que
tenga como causa las actuaciones del contratista.

zz. El Interventor Debe verificar que el contratista realice la entrega y socializacion del
Manual de Mantenimiento de las obras ejecutadas.
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aaa. Autorizar la contratacion de la mano de obra de los diferentes capitulos del
presupuesto y supervisara la administracion de los subcontratos.

bbb. La Interventoria estara pendiente que todos los trabajadores contratos cuenten
con la capacitacion y experiencia en acabados de obra, esto con el fin de desempeniar
las labores que conlleva este tipo de intervenciones.

ccc. Aprobar el pago de las cuentas de los subcontratistas, trabajadores o
proveedores, segun las normas establecidas en los contratos y a las disposiciones
gue ordene la ley.

ddd. Verificar que la obra ejecutada, su calidad y su cantidad correspondan a lo
establecido en los presupuestos, especificaciones y contrato de obra.

eee. Realizar cualquier otra actividad administrativa requerida para la correcta
administracion del contrato.

fff. Cumplir y hacer cumplir al contratista las obligaciones laborales que se generen con
relacion al contrato suscrito.

ggg. Estudiar las sugerencias, consultas y reclamaciones presentadas por el
CONTRATISTA DE OBRA y emitir un concepto a la SUPERINTEDENCIA para la
resolucion final de las mismas.

hhh. Suspender si es necesario el contrato de ejecucion, o si se establece
posteriormente ampliar el plazo pactado para la suspension, la interventoria debera
emitir un concepto técnico previo sobre la suspension.

iii. Revisar las solicitudes de adicion en valor y/o prorrogas, modificaciones,
suspensiones, etc., del plazo de ejecucion del contrato, requeridas por el contratista
y emitir un concepto técnico al respecto. Ademas, elaborar, revisar y remitir dichas
solicitudes a la SUPERINTEDENCIA para su aprobacion con una antelacion minima
de DIEZ (10) dias calendario a la fecha requerida para su implementacion, las cuales
deben estar suficientemente justificadas técnica, juridica y econdmicamente.

jii- Verificar y adelantar las acciones pertinentes para que las adiciones y prorrogas se
realicen oportunamente antes del vencimiento del contrato

kkk. Velar por el oportuno tramite de las solicitudes y peticiones que hagan los
particulares o las autoridades en relacién con el desarrollo del contrato.

Pagina | 37
Superintendencia de Notariado y Registro Caodigo: MP - CNEA - PO - 02 - FR - 07
Direccion: Calle 26 N° 13 — 49 Interior 201 Version: 05
Bogota D.C., Colombia Fecha: 02 - 07 - 2024



Superintendencia de
Notariado y Registro

lll. Revisar permanentemente la vigencia de las polizas del contrato y realizar al
contratista los requerimientos del caso, cuando sea necesario ampliar las mismas en
valor o en plazo. En caso de que el contratista no realice las ampliaciones a que haya
lugar, el interventor debera informar al supervisor de este evento, con el fin de que se
tomen las medidas a que haya lugar.

mmm. El Interventor deberd en compafia del CONTRATISTA DE OBRA, verificar las
zonas donde se van a iniciar los trabajos y en qué estado se encuentran los equipos
0 elementos existentes en la misma, en caso de dafio o que los mimos no funcione
de manera adecuada una vez se finalice la ejecucion, es responsabilidad del
Contratista de obra dejar los elementos en el estado que fueron entregados.

nnn. Enviar en caso de cualquier tipo de incumplimiento del contrato al supervisor,
copia de los requerimientos realizados al contratista, de los cuales siempre se debera
allegar copia a la compafia aseguradora. No obstante, el requerimiento (el cual
debera establecer un término para el cumplimiento de la obligacion), si el Contratista
lo incumple, el interventor debera informar de inmediato al supervisor con el fin de
informar a la Direccién de Contratacion, para que se dé aviso del siniestro a la
companfia aseguradora dentro de los tres dias siguientes a la ocurrencia de este de
conformidad con el Codigo de Comercio. Una vez se de aviso del siniestro a la
companfia aseguradora, el interventor debera enviar al supervisor un informe desde
el punto de vista técnico sobre el incumplimiento del contratista y una tasacién de los
perjuicios ocasionados y este remitirlos a la Secretaria General. Si el incumplimiento
conlleva, ademas, a un indebido manejo de recursos, el interventor debera informar
al supervisor para que se inicien las acciones a las que haya lugar.

000. Elaborar el acta de terminacion del contrato y el proyecto de liquidacién del
contrato objeto de la interventoria en un tiempo maximo de QUINCE (15) dias
contados a partir de la fecha del recibo final de las obras y remitir a la
SUPERINTEDENCIA para su revisién y aprobacion final junto con la totalidad de los
soportes.

ppp. Realizar la respectiva acta y hacer respetar los acuerdos o actividades acordados
en la vista inicial de reconocimiento en compafiia de la interventoria y la supervision.

qqq. \%
erificar que el contratista de inicio a las actividades a ejecutar producto del proceso,

a mas tardar tres (3) dias calendario, posterior a la aprobacioén del cronograma de
actividades presentado por el contratista de obra.
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rrr. Verificar que el contratista presente la paz y salvos a los que haya lugar segun la
naturaleza del contrato.

sss. Realizar la interventoria de acuerdo con la Resolucion No. 8044 del 30 de agosto
de 2021 ANEXO — MANUAL DE SUPERVISION E INTERVENTORIA y las que la
modifiquen, adicionen o deroguen, de la Superintendencia de Notariado y Registro,
mediante la cual se adopta el manual interno de Supervision e interventoria de los
Contratos que celebre la Superintendencia de Notariado y Registro.

ttt. Realizar los cobros respectivos una vez se cumpla con los porcentajes establecidos
en el aparte, forma de pago y realizar el continuo acompafiamiento para que el
contratista de obra también realice sus cobros una vez se cumpla con el avance
estipulado.

uuu. Cuando se requiera del desmonte, traslado o manipulacion de cualquier aparato
0 equipo propiedad de la SNR, el INTERVENTOR en compafiia del contratista de
Obra deben dejar constancia median acta, bitacora, fotografias y videos, del estado
de funcionamiento del elemento a manipular, y el mismo una vez se culmine la
actividad debe quedar conforme se report6 al inicio de la actividad, en caso que no
se diligencie la evidencia o el contratista inicie actividades sin autorizacién de la
interventoria, el contratista es responsable del arreglo o cambio de elemento en caso
gue presente fallas.

vw. El interventor debe verificar antes del inicio de cualquier actividad, que el
contratista cuente con todos los materiales y el personal técnico de cada actividad
para evitar problemas al momento de su ejecucion, actividades como cambio de
cubierta, cambio de estructura de cubierta, cielorrasos, pisos, entre otros deben
contar con todos los elementos necesarios para evitar problemas en el
funcionamiento de la oficina.

www. El Interventor en compafia del contratista deben realizar las respectivas memorias
de cantidades de obra, donde se debe plantear de forma clara las cantidades
ejecutadas y el sitio de su ejecucion.

xxX.  Cumplimiento de toda la regulacion que aplica en materia ambiental para el
presente proceso

yyy. Las demas que se deriven de la naturaleza del contrato.
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3.4.2. INTERVENTORIA FINANCIERA

Realizar el seguimiento a la contabilidad del contrato de obra en términos de recursos
invertidos y recursos por invertir, con el fin de tener herramientas para realizar las
recomendaciones y ajustes necesarios al presupuesto y ejecucion de las obras
complementarias de manera oportuna dentro del plazo de ejecucién del contrato.

La interventoria debera solicitar al contratista todos los documentos que sean necesarios
para realizar los pagos y realizar la revision de estos, realizando y suscribiendo las
certificaciones que correspondan, ademas debe vigilar que el contratista de obra realice
los respectivos cobros una vez se cumpla con los avances de obra estipulados para tal
fin, se debe evitar que el contratista acumule pagos.

3.4.3. INTERVENTORIA LEGAL

Revision de los documentos del contratista de obra, tales como, Contrato de obra,
Pliegos de condiciones y en general de los documentos que hacen parte del contrato. Lo
anterior, con el objeto de que sean conocidas las condiciones y obligaciones del
contratista de obra y el personal vinculado y responsable de la ejecucion del contrato.

Se debe mantener un estricto control y seguimiento a las garantias suscritas por el
contratista, haciendo énfasis en la vigencia de estas, en concordancia con lo establecido
en el contrato de obra. Se revisara e informara a la Entidad oportunamente de las
condiciones y vencimiento de estas.

Asi mismo realizar la verificacion del pago de los aportes de Seguridad Social y
Parafiscales de todo el personal que utilice el contratista en la ejecucién de las obras.

De igual manera, realizar el seguimiento legal a la ejecucion del contrato y asegurarse
de que el contrato se cumpla en todos sus términos y condiciones. Esto incluye la revision
de los plazos de ejecucion, la calidad de los materiales utilizados, el cumplimiento de las
especificaciones técnicas y los requisitos legales.

Debe ademas realizar los informes, reportes y conceptos juridicos y/o Legales que La
Entidad solicite al Interventor, en relacién con la ejecucion del contrato. También debe
informar a las partes sobre cualquier problema o incumplimiento detectado y proponer
soluciones para corregirlos.
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3.4.4. INTERVENTORIA AMBIENTAL

La interventoria debera efectuar el seguimiento del PLAN DE MANEJO AMBIENTAL,
previamente aprobado por ellos mismos, en el que se tenga en cuenta la mitigacion de
las eventuales alteraciones al medio ambiente.

Para ello se deber& atender la normatividad de orden constitucional, y legal como la Ley
99 de 1993 y la Resolucion 541 de 1994 del Ministerio de Medio Ambiente, por medio de
la cual se reglamenta el cargue, descargue, transporte, almacenamiento y disposicion
final de escombros, materiales concretos y agregados sueltos de construccion, entre
otras.

Atender la normatividad legal vigente sobre sanidad ambiental y fumigacion (Ley 9 de
1979, Decreto 1843 de 1991 y demés normas que amplien o modifiquen la materia).

3.4.5. CONTROL DE COSTOS

Con base en el presupuesto de la obra y mediante la continua confrontacion de este con
las cantidades de obra, los precios basicos, las compras, contratos, rendimientos de
mano de obra, analisis de los demas factores que inciden en los costos se procura
mantener una informacion mas real y actualizada que permita a la entidad contratante
tener una visualizacién oportuna durante el proceso de la obra sobre los costos finales
previstos, las variaciones que se produzcan a los estimados, una idea de las razones y
de las medidas correctivas que se puedan tomar.

En caso de que antes del inicio de las labores de mantenimiento y a juicio de la
Interventoria y visto bueno de la Supervisidn designada por la SNR la cual sera
conformada por un funcionario o funcionarios del Grupo de Infraestructura, sea necesario
ejecutar otros items no contemplados en el contrato inicial, el Contratista y la
Interventoria pactardn nuevos precios para estos items dentro de los términos
estipulados en la Ley 80 de 1993. Asi el Contratista estara obligado a ejecutar las labores
correspondientes a los items no previstos, previo tramite legal respectivo. En aquellos
casos donde los precios no previstos se generen de las actividades en ejecucion, se
debera seqguir el mismo procedimiento descrito en el presente numeral.

Se entiende por precios que se pacten, los que se acuerden entre el Contratista y la
Interventoria, previo visto bueno de la Supervision designada por la SNR, teniendo en
cuenta los precios vigentes en el mercado en la fecha en la cual se estudian los precios,
sin variar los porcentajes del A.l.U. de la propuesta original del contratista.
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Para tal efecto el Contratista presentara al Interventor un documento donde se presenten
la justificacion técnica, econdmica, ambiental, social y juridica correspondiente y el
Andlisis de los Nuevos Precios Unitarios, el cual serd sometido a su revision y
aprobacion. La Interventoria podréa solicitar al Contratista la modificacion o aclaracion
gue estime conveniente y la decision final se hara constar en el Acta de Fijacion de
Precios no Previstos suscrita entre el Interventor y el Contratista, soportado
adicionalmente por el Cuadro Comparativo de Precios no Previstos - del respectivo
manual de Interventoria, todo lo anterior previo visto bueno de la INTERVENTORIA Y la
ENTIDAD.

En caso de que, entre el Contratista y la Interventoria no se pueda llegar a un acuerdo,
se debera remitir la informacion al Supervisor designado por la SNR, quien tendra la
Gltima palabra y cuya decision debera ser respetada por el contratista y la interventora
del proyecto, por tal razon las actividades para pactar precios unitarios nuevos no seran
excusa valida para la solicitud de prorrogas por retrasos en el cronograma.

3.4.6. CONTROL DE PROGRAMACION

Consiste en controlar la secuencia de los tiempos y recursos necesarios para la ejecucion
de los de las actividades contratadas. Establece un marco de referencia con base en la
metodologia de secuencias, tiempos e interrelaciones, para desarrollar el conjunto o
cada una de las actividades que componen la etapa de la ejecucion de las obras.

Indica las responsabilidades de los distintos grupos de trabajo y los recursos humanos,
econémicos, de materiales, equipos y herramientas requeridos para poder cumplir las
metas preestablecidas.

Las visitas seran programadas conjuntamente, con el contratista de obra, interventoria y
la entidad.

Hacer seguimiento constante a la programacion de la obra.

Llevar a cabo lo establecido en la resolucion 682 de 24 de abril de 2020 con relacion al
(PAPSO).

3.4.7. RECOMENDACIONES

Liquidacién del contrato de interventoria
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El Supervisor procederé a iniciar los trdmites de liquidacion del contrato de interventoria
por vencimiento del plazo contractual y en cualquiera de los eventos sefialados por la
ley, de acuerdo con el procedimiento establecido en el mismo. El término para la
liquidacion del contrato de interventoria iniciara a contabilizarse a partir del Acta de
Recibo Definitivo o Final de la interventoria, la cual se suscribira maximo dentro de los
guince (15) dias habiles siguientes al vencimiento del plazo de ejecucion del contrato La
liquidacion del contrato de Interventoria no exime al Interventor de su responsabilidad en
caso de que se declare un siniestro por Estabilidad de Obra al Contratista.

Inspeccion final de la obra

El Interventor, el supervisor y el Contratista, efectuaran una inspeccion final a la obra,
DIEZ (10) dias antes del vencimiento del contrato, con el fin de determinar el estado en
gue se va a recibir, para lo cual, el Interventor preparara un informe previo, en donde se
describa el balance general de cantidades, el costo de la obra, informes de laboratorio,
etc.

En caso de observaciones que deban atenderse por parte del Contratista se dara por
parte de la Interventoria y supervision, maximo tres (3) dias calendario para su atencion,
se dejara constancia en oficio dirigido al mismo, suscrito por el Interventor, en el cual se
fijara el plazo para el acondicionamiento final de las obras. Una vez realizados los
trabajos requeridos, se procedera a elaborar el Acta de Recibo Final y Entrega de la obra.

Manual de Mantenimiento de obras ejecutadas

El Interventor debera solicitar al contratista la entrega y socializacién de un manual de
mantenimiento de las obras ejecutadas, asi cada oficina sera responsable del cuidado
de las obras ejecutadas

3.4.8. CONTROL DEL PERSONAL Y DEL EQUIPO

La Interventoria designara Ingenieros y/o Arquitectos, quienes seran sus representantes
en la obra, y quienes deberan tener plena autonomia para actuar y tomar decisiones en
su nombre.

Si el equipo o el personal es diferente del ofrecido inicialmente por el Contratista, el
Interventor debera exigirle su ubicacién en el sitio, a mas tardar en TRES (3) dias
calendario, pasados los cuales, de no haberse dado cumplimiento a su notificacion,
debera solicitar se hagan efectivas las medidas administrativas que para el efecto tiene
fijadas, segun el ANEXO — MANUAL DE SUPERVISION E INTERVENTORIA DE LA
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SNR.

La interventoria levantara los registros de calidad, de estado y puesta a punto los equipos
y maquinaria del contratista.

El Interventor debera vigilar que el Contratista dé estricto cumplimiento a lo estipulado
en la Ley 842 de 2003 y demas normas vigentes, respecto al ejercicio de la profesion en
el territorio nacional.

El Interventor se obliga a llevar y mantener el equipo de trabajo y el respectivo personal,
en las condiciones ofrecidas durante el proceso y asi lograr una adecuada interventoria.

Cada uno de los miembros del equipo de trabajo tendra las siguientes funciones:

Controlar, exigir, colaborar, resolver, prevenir y verificar la ejecucion y el cumplimiento
de las obras contratadas, teniendo como referencia los principios rectores de la Ley de
contratacion estatal (Ley 80 de 1993) y los decretos reglamentarios, las clausulas de los
contratos, los pliegos de condiciones, los estudios y disefios del proyecto, la normatividad
vigente y demés obligaciones estipuladas en el Manual de Interventoria que garanticen
la correcta ejecucion del proyecto, asi como:

e Inspeccionar las actividades de los procesos constructivos, de acuerdo con lo
establecido en los pliegos.

e Tomar medidas y verificar cantidades ejecutadas en cada uno de los frentes de
trabajo en compafiia del contratista de obra.

e Verificar el cumplimento de las especificaciones técnicas del material requerido
para el desarrollo de la obra.

e Verificar que todo el personal del contratista cumpla con las practicas y elementos
de seguridad en el trabajo.

¢ Dirigir la ejecucion material de la obra comprobando los replanteos, los materiales,
la correcta ejecucion y disposicién de los elementos constructivos y de las
instalaciones, de acuerdo con el proyecto y con las instrucciones del director de
obra.

e Suscribir el acta de replanteo (Mayores y Menores) o de comienzo de obra y el
certificado final de obra, asi como elaborar y suscribir las certificaciones parciales
y la liquidacion final de las unidades de obra ejecutadas en cada uno de los
frentes. Sera responsable de la veracidad y exactitud del certificado final de obra
gue haya firmado.

e Colaborar con los restantes agentes en la elaboracion de la Bitdcora de obra
ejecutada), aportando los resultados del control realizado.
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Insumos.

La SNR entregara al Interventor, copia del Contrato de obra suscrito con el Contratista,
asi como los estudios y los documentos previos que lo soportan, sin embrago cualquier
documento contractual puede ser verificado en el SECOP II.

Productos
El interventor debera solicitar al contratista:

Hojas de vida del personal profesional.

Relacién del equipo minimo obligatorio.

Andlisis de precios unitarios correspondientes a la propuesta.

Programa de Obra y flujo de inversiones

Plan de manejo de transito- PMT (Si se requiere).

Permisos Ambientales de las canteras, plantas de concreto, plantas de asfalto y
escombreras que utilizard durante la Etapa de Construccion, asi como también
los permisos que sean necesarios utilizar.

Plan de manejo ambiental

Plan de calidad y cuadrillas de trabajo adicional a costo y riesgo del Contratista.
Plan de seguridad y salud en el trabajo.

Plano detallado con las rutas destinadas al transporte de suministro de materiales
y escombros.

Los demas que puedan exigirse en el pliego de condiciones.

3.4.9. CONTROL DE CALIDAD DE LOS RECURSOS

Objetivo:

Comprobar que los recursos de materiales que va a utilizar en las obras el Contratista

corresponden a las normas minimas de calidad requeridas para el cumplimiento de los
objetivos previstos en el Contrato de Obra.

Materiales:

El Interventor realizara las pruebas, ensayos y verificaciones que sean necesarias,
ademas de todos aquellos que sin estar expresamente consignados en éste sean
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técnicamente necesarios e idéneos para corroborar con certeza que la obra ejecutada
por el Contratista cumple con los requerimientos contenidos en el Contrato de Obra.

Asi mismo, debera verificar la calidad de los materiales y elementos empleados en obra
(agregados, concretos, acero de refuerzo, etc.), sirviendo de comprobacion a los
controles de calidad que realice el Contratista. En caso de presentarse discrepancias
en los resultados de los ensayos y/o pruebas que adelante el Contratista e
Interventoria, primaran para efectos de la comprobacion de las Metas Fisicas y las
actas de pago los ejecutados y obtenidos por esta Ultima.

Adicionalmente, deberd controlar los procesos de fabricacion y transporte de los
productos elaborados fuera del area del proyecto, para su utilizacién en la ejecucion de
las Obras de mantenimiento. Haciendo referencia a materiales pétreos, concretos,
marcos para camaras, tapas, sumideros, bancos de productos, elementos prefabricados
(de existir) y demas implementos. En caso de no ser posible la verificacion directa de los
procesos de fabricacion de los productos elaborados fuera del area del Proyecto por
parte del Interventor, éste debera solicitar al Contratista los protocolos de ensayos de
tales materiales, en los cuales deberan constar las pruebas efectuadas a tales materiales
y los resultados obtenidos en cada una de ellas, los cuales deben reflejar que tales
materiales cuentan con las calidades exigidas en el Contrato de Obra, o que tales
calidades resultan ser superiores a las que alli se especifican.

Insumos:

Para adelantar dicha labor el Interventor debera contar, entre otros y como minimo, con
los siguientes insumos:

e Muestras, catalogos y certificaciones de la calidad de los materiales.

e Realizacién y/o Revisién de los ensayos sobre los materiales, para verificar el
cumplimiento de las normas técnicas exigidas en el Contrato de Obra.

e Visita de inspeccion a sitios en los cuales se fabriquen o elaboren los productos
fabricados fuera del area del proyecto.

Productos:
Los productos resultantes de este proceso corresponderan a:

e Entregar informes de control de calidad de materiales, el cual debe ser un capitulo
del informe mensual exigido en el Contrato de Interventoria.
e Presentar y analizar los resultados de laboratorio aplicados a los materiales.
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e Efectuar los requerimientos al Contratista para corregir los defectos de calidad,
cuando sea necesario.

e Presentar informes de inspeccion a las instalaciones de fabricacion

e Notificar al Contratista y a la entidad respecto de las no conformidades o
desviaciones encontradas en los ensayos realizados.

e Exigir al Contratista la implementacion de las medidas correctivas a que haya
lugar, de manera que se cumpla con lo establecido en el Contrato de Obra

e Iniciar, cuando sea procedente, el procedimiento para la imposiciéon de multas al
Contratista, de acuerdo con lo establecido en el Contrato de Obra.

3.4.10. CONTROL Y AJUSTE DE LOS PROCESOS CONSTRUCTIVOS Y
OPERATIVOS DE LA OBRA.

Objetivo:

Verificar los procesos constructivos empleados por el Contratista, la secuencia y
cronograma de estos y establecer y evaluar si los recursos utilizados le permitiran a éste
cumplir con los resultados esperados y la Programacién de Obra y flujo de
inversiones y Cronograma de Metas Fisicas entregados por el Contratista.

Insumos:

e Reuniones semanales entre contratista e interventoria, las cuales seran
realizadas de conformidad con lo establecido en el Manual de Interventoria interno
de la SNR segun resolucion No. 8044 del 30 de agosto de 2021.

e Informes de Interventoria, los cuales deberan ser elaborados diariamente por el
personal contratado y debe estar consignado en la respectiva Bitacora de Obra.

e Llevar el libro de bitacora o libro diario de control de obra.

e Registro fotografico y filmico de la obra, registrando la secuencia de todo el
proceso de construccién del proyecto (antes - durante y final), estos registros
deben hacer parte de os informes semanales y mensuales de Interventoria segun
lo establecido en el Contrato de Interventoria.

3.4.11. OBLIGACIONES FRENTE AL SISTEMA DE GESTION DE LA
SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO- SGSST

e Procurar el cuidado integral de su salud.
e Contar con los elementos de proteccion personal necesarios para ejecutar la
actividad contratada, para lo cual asumira su costo.
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e Reportar a la ARL e Informar a LA SUPERINTENDENCIA la ocurrencia de
incidentes, accidentes de trabajoy enfermedades laborales.

e Participar en las actividades de Prevencién y Promocion organizadas por LA
SUPERINTENDENCIA o la Administradora de Riesgos Laborales.

Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestion de la Seguridad
y Salud en el trabajo SGSST adoptadas por LA SUPERINTENDENCIA.

3.4.12. CONTROL Y AJUSTE DE LOS PROCESOS CONSTRUCTIVOS Y
OPERATIVOS DE LA OBRA.

Objetivo:

Verificar los procesos constructivos empleados por el Contratista, la secuencia y
cronograma de estos y establecer y evaluar si los recursos utilizados le permitiran a éste
cumplir con los resultados esperados y la Programacion de Obra y flujo de
inversiones y Cronograma de Metas Fisicas entregados por el Contratista.

Insumos:

e Reuniones semanales entre contratista e interventoria, las cuales seran
realizadas de conformidad con lo establecido en el Manual de Interventoria interno
de la SNR segun resolucion No. 8044 del 30 de agosto de 2021.

¢ Informes de Interventoria, los cuales deberan ser elaborados diariamente por el
personal contratado y debe estar consignado en la respectiva Bitacora de Obra.

e Llevar el libro de bitacora o libro diario de control de obra.

e Registro fotografico y filmico de la obra, registrando la secuencia de todo el
proceso de construccion del proyecto (antes - durante y final), estos registros
deben hacer parte de os informes semanales y mensuales de Interventoria segun
lo establecido en el Contrato de Interventoria.

3.4.13. OBLIGACIONES FRENTE AL SISTEMA DE GESTION DE LA
SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO- SGSST

e Procurar el cuidado integral de su salud.
e Contar con los elementos de proteccién personal necesarios para ejecutar la
actividad contratada, para lo cual asumira su costo.
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e Reportar a la ARL e Informar a LA SUPERINTENDENCIA la ocurrencia de
incidentes, accidentes de trabajoy enfermedades laborales.

e Participar en las actividades de Prevencion y Promocion organizadas por LA
SUPERINTENDENCIA o la Administradora de Riesgos Laborales.

Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestion de la Seguridad
y Salud en el trabajo SGSST adoptadas por LA SUPERINTENDENCIA.

3.4.14. CONTROL Y AJUSTE DE LOS PROCESOS CONSTRUCTIVOS Y
OPERATIVOS DE LA OBRA.

Objetivo:

Verificar los procesos constructivos empleados por el Contratista, la secuencia y
cronograma de estos y establecer y evaluar si los recursos utilizados le permitiran a éste
cumplir con los resultados esperados y la Programacion de Obra y flujo de
inversiones y Cronograma de Metas Fisicas entregados por el Contratista.

Insumos:

e Reuniones semanales entre contratista e interventoria, las cuales seran
realizadas de conformidad con lo establecido en el Manual de Interventoria interno
de la SNR segun resolucion No. 8044 del 30 de agosto de 2021.

e Informes de Interventoria, los cuales deberan ser elaborados diariamente por el
personal contratado y debe estar consignado en la respectiva Bitacora de Obra.

e Llevar el libro de bitacora o libro diario de control de obra.

e Registro fotografico y filmico de la obra, registrando la secuencia de todo el
proceso de construccion del proyecto (antes - durante y final), estos registros
deben hacer parte de os informes semanales y mensuales de Interventoria segun
lo establecido en el Contrato de Interventoria.

3.4.15. OBLIGACIONES FRENTE AL SISTEMA DE GESTION DE LA
SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO- SGSST

e Procurar el cuidado integral de su salud.

e Contar con los elementos de proteccién personal necesarios para ejecutar la
actividad contratada, para lo cual asumira su costo.

e Reportar a la ARL e Informar a LA SUPERINTENDENCIA la ocurrencia de
incidentes, accidentes de trabajoy enfermedades laborales.
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e Participar en las actividades de Prevencion y Promocioén organizadas por LA
SUPERINTENDENCIA o la Administradora de Riesgos Laborales.

Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestion de la Seguridad
y Salud en el trabajo SGSST adoptadas por LA SUPERINTENDENCIA.

3.5. ITEMS NO PREVISTOS

Si como resultado de la ejecucién del contrato surgen items no previstos en algunos de los frentes
y la entidad no cuenta en su base de datos con los precios actualizados, o no forman parte de
otro frente de obra, se debe seguir el siguiente procedimiento:

a. El interventor debe verificar si el item NO PREVISTO se encuentra establecido en el
ANEXO-ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS, publicado por la entidad y con vigencia
2024, en caso de no encontrarse debera proceder segun lo establecido en los siguientes
literales.

b. EIl contratista deberd presentar solicitud formal al interventor donde se justifique la
necesidad de incluir items no previstos en la oferta econdmica.

c. Elinterventor debera analizar la procedencia de la solicitud y si la autoriza, debera solicitar
al contratista la elaboracién de los APU'S y las cotizaciones (minimo 3) para determinar
el valor del item y asi mismo, notificar a la entidad mediante una comunicacion sobre la
necesidad de estos nuevos items.

d. Elcontratista presentara los APU'S de los items no previstos para la revisién y aprobacion
del interventor del contrato, siempre y cuando se cuente con presupuesto para la
ejecucion de las actividades. Para la autorizacién de estos APU'S, se debera elaborar un
acta de fijacién de precios no previstos que debera ser suscrita por el contratista de obra,
y con el visto bueno y aprobacién de la interventoria.

e. En caso de requerirse el acta suscrita de mayores y menores cantidades, la misma debe
estar debidamente justificada por el contratista y aprobada por la interventoria.

3.6. OBLIGACIONES DE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO

La Superintendencia de Notariado y Registro, se obliga a cumplir las siguientes
obligaciones:

a. Asistir diligentemente al CONTRATISTA en el cumplimiento del objeto contractual,
colaborando continuamente con €l para el desarrollo de este.

b. Poner a disposicion de EL CONTRATISTA toda la informacién que sea de vital ayuda
de tal manera que facilite su labor.
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Acudir ante las autoridades para obtener la proteccion de los derechos derivados de
la presente contratacion y sancion para quién los vulnere.

Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones
pecuniarias, para lo cual la supervisibn dara aviso oportuno a LA
SUPERINTENDENCIA sobre la ocurrencia de hechos constitutivos de mora o
incumplimiento.

Adelantar las acciones conducentes a obtener la indemnizacion de los dafios que
sufran en desarrollo o con ocasion de la presente contratacion.

Repetir contra los servidores publicos, EL CONTRATISTA o terceros por las
indemnizaciones que deba pagar como consecuencia del contrato.

Participar en las reuniones, encuentros o comités, segun corresponda, que se
desarrollen en ejecucion del contrato, cuando a ello hubiere lugar.

Liquidar el contrato, dentro de los plazos y en las condiciones establecidas en la Ley
y el mismo contrato, cuando a ello hubiere lugar.

Adelantar el cierre del expediente contractual conforme lo establece el articulo
2.2.1.1.2.4.3. del Decreto 1082 de 2015, cuando hubiere lugar.

Las demas inherentes al contrato, y las consignadas en la Resolucion interna que
regula la actividad de Supervision.

Ademas de las obligaciones contenidas en el presente documento, el contratante se
obliga para con el contratista a cumplir las siguientes obligaciones:

3.6.1. OBLIGACIONES ESPECIFICAS

a. Aprobar la Garantia Unica del Contrato.

b. Aprobar el plan de trabajo y el cronograma presentados por EL CONTRATISTA,
cuando a ello hubiere lugar.

c. Expedir el Certificado de Registro Presupuestal.

d. Ejercer el control sobre el cumplimiento del contrato a través del supervisor designado
para el efecto por la Secretaria General, exigiendo al CONTRATISTA, la ejecucion
idénea y oportuna del objeto contratado.

e. Exigir al CONTRATISTA la ejecucién idonea y oportuna del objeto contratado. Para
el efecto el supervisor adelantara el seguimiento y verificacion de las estipulaciones
contractuales a cargo del contratista, el cual se vera reflejado en el informe final de
supervision final, el cual debera ser cargado en la plataforma SECOP II.

f. Impartir las instrucciones que sean del caso, relacionadas con las actividades a
realizar por EL CONTRATISTA.

g. Llevar a cabo el tratamiento establecido para los riesgos asignados.

h. Efectuar cumplidamente los pagos al CONTRATISTA, de acuerdo con lo establecido
en el Estudio Previo y en el mismo contrato, dentro del plazo y las condiciones
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establecidas para tal fin. Para el efecto, la SUPERINTENDENCIA a través de la
supervision y atendiendo la naturaleza y prestaciones de la relacion negocial,
procedera a establecer el plan de pagos del contrato considerando para el efecto el
porcentaje de ejecucion de este, el cual se vera reflejado en la plataforma SECOP II.

I. Verificar, como requisito de pago, el cumplimiento del CONTRATISTA frente a las
obligaciones que le correspondan con el sistema de seguridad social en salud,
pensiones y riesgos profesionales, pago de salarios, subsidios, prestaciones sociales
y aportes parafiscales (SENA, ICBF, Cajas de Compensacion y Subsidio Familiar) de
todos sus empleados y, en especial, del personal destinado para el cumplimiento del
objeto del contrato, de conformidad con la normatividad vigente.

j- Impartir aprobacion de la facturacion cargada a través de la plataforma SECOP Il por
parte del CONTRATISTA, previa verificacion del cumplimiento de lo establecido en la
clausula correspondiente a la forma de pago y demas relacionados.

k. Verificar el cumplimiento debido de las obligaciones post-liquidacion, cuando hubiere
lugar.

I. Pagar el valor del contrato en la forma pactada.

m. Suscribir las actas necesarias durante la ejecucién del contrato.

3.7. INFORMES
3.7.1. INFORMES INTERVENTORIA

El contratista deberd presentar al Supervisor del Contrato los siguientes informes en
original y copia o via correo electronico y cargarlos en la plataforma SECOP I

3.7.1.1. INFORME SEMANAL DE AVANCE DE LOS TRABAJOS

El informe debe ser presentado conforme al formato que para tal fin suministre la
SUPERINTENDENCIA, el Supervisor del Contrato o la Interventoria, previa consulta
entre las partes.

3.7.1.2. INFORMES MENSUAL Y FINAL

El contratista de interventoria deberd validar el informe entregado por el contratista de
obra y enviarlo al supervisor en original y copia o via correo electrénico y verificar que el
contratista de obra los cargue en la plataforma SECOP II, conforme lo requerido a
continuacion:

CONTENIDO MINIMO INFORMES MENSUALES CONTRATO DE INTERVENTORIA
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A. INFORMACION GENERAL E INFORMACION DEL CONTRATO

No de Informe

Periodo al que corresponde el informe
Nombre del Contratante

Nombre de Contratista

Valor del contrato

Plazo del contrato

Fecha de inicio del contrato
Fecha de vencimiento del contrato
Fechas de prorrogas

Valor de adiciones

Fechas de suspensiones

O O O OO0 OO0 OO 0o OoOOo

B. ASPECTOS TECNICOS

Descripcién del Avance general del contrato programado vs ejecutado,
incluye plan de contingencia

Grafico resumen de la Programacion de Obra
Relacion de Informes semanales

Control y manejo de equipos y/o maquinaria

Relacion de la Informacion climética

Relacion de Certificados de calidad de materiales
Revision de especificaciones técnicas contractuales
Control de personal

Control de ensayos

Relacion de comités de obra y/o visitas de obra
Relacion de APUS items no previsto o complementario

O

O O O O O O O 0 0 o0

C. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

Relacién de solicitudes de prorroga

Relacion de solicitudes de adiciones

Relacién de solicitudes de suspensiones
Porcentaje de tiempo transcurrido del contrato
Relacion de correspondencia enviada y recibida

0 O O O O
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D. ASPECTOS FINANCIEROS CONTROL DE COSTOS Y PROGRAMACION

O O O O O

Programacion financiera, Programado vs ejecutado
Relacion de pagos realizados

Equilibrio econdémico o financiero del contrato de obra
Relacion de Actas de mayores y menores cantidades
Relacion de actas de recibo parcial y/o final

E. ASPECTOS LEGALES

@)
@)

o

Actualizacién del estado de las pélizas

Informe detallado de incumplimiento del contratista de obra en caso de que
se aplique

Acciones por incumplimiento parcial o total del contrato de obra

F. ASPECTOS AMBIENTALES

O O O OO0 O0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OO0oOO0oOO0oOO0o0OoO0

o

Impactos generados

Tratamiento y manejo de RCD

Fichas ambientales

Almacenamiento y manejo de materiales de construccion

Manejo de campamentos

Manejo de maquinaria y equipos 32

Manejo de residuos liquidos, combustibles, aceites y sustancias quimicas
Manejo de gestion integral de residuos solidos

Control conservacion materiales Orden y aseo

Otras actividades realizadas

Seguridad y salud en el trabajo

Relacioén de actividades de alto riesgo

Programa de capacitaciones, induccion y reinduccion

Reunién copasst

Reunién comité de convivencia

Personal del contrato y verificacion de aportes SST

Resumen detallado de los accidentes e incidentes presentados desde la
ejecucion del contrato

Registro de entrega epp y dotacion

G. ANEXO

o

Informes semanales
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o Registro fotogréfico

o Bitacora de obra

o Registro climatico

o Registro climatico

o Certificado de calidad de materiales

o Actas de comités de obra y/o visitas

o APUS y actas de justificacion de items no previstos

o Actas de justificacion contractual

o Memoria de cantidades de obra

o Prorrogas

o Adiciones

o Suspensiones

o Correspondencia enviada

o Correspondencia recibida

o Programacion de obra

o Flujo de caja

o Actas de mayores y menores cantidades

o Actas de recibo parcial o final

o Constancia de cumplimiento y acreditacion de pagos de seguridad social integral
y pagos parafiscales del contratista de obra.

o Pazy salvos por concepto de pago a proveedores

o Control de equipos

o Control de personal

o Memorias de cantidades de Obra

H. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
3.8. PRODUCTOS A ENTREGAR

Realizar la interventoria técnica, administrativa, financiera, legal, ambiental, control de
costos y control de programacién y recibir a satisfaccion LAS OBRAS DE
MANTENIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE
FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS A NIVEL
NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y
BODEGA FUNZA GALICIA).de igual forma entregar a la supervision designada para tal
fin por parte de la Superintendencia de Notariado y Registro.
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Los inmuebles a intervenir cuentan con sus respectivas cantidades de obra que fueron
producto de las visitas realizada por el Grupo de Infraestructura de la SNR y los cuales
se adjuntan como anexo al presente Estudio Previo.

El Interventor debe exigir al contratista la entrega de un Manual de Mantenimiento
el cual debe ser socializado con el personal una vez se termine la adecuacion y
debe ser _entregado en fisico a la supervision del presente proceso. De la
socializacion con el personal de cada oficina se debera suscribir larespectiva acta.

3.9. PLAZO DE EJECUCION/ PLAZO DE ENTREGA

El plazo de ejecucién sera de acuerdo con cada grupo conforme al siguiente cuadro:

AGRUPACION NO. TIEMPO DE EJECUCION
1 TRES (3) MESES QUINCE (15) DIAS
2 TRES (3) MESES QUINCE (15) DIAS
3 TRES (3) MESES QUINCE (15) DIAS
4 TRES (3) MESES QUINCE (15) DIAS

El tiempo ser& contado a partir de la suscripcién del acta de inicio, previo el lleno de los
requisitos de perfeccionamiento, ejecucion y legalizacién de este por la plataforma
SECOP Il y sin exceder el 31 de diciembre de 2024.

El plazo de ejecucion del contrato de INTERVENTORIA vy los tiempos seran contados a
partir del lleno de los requisitos legales para la ejecucion del contrato y de la suscripcién
del acta de inicio, la cual se suscribira con la interventoria y la entidad, previo el lleno de
los requisitos de perfeccionamiento, ejecucién y legalizacién de este por la plataforma
SECORP II.

Paragrafo 1: La ejecucion del presente contrato queda supeditada a la suscripcion del
acta de inicio del contrato, la cual debe ser firmada en compafiia de la supervision del
contrato.

Paragrafo 2: El costo de las visitas para inicio, durante el proceso de ejecucion y recibo
de obras, deben estar contemplados en los costos de la oferta econémica del oferente.

Paragrafo 3: La INTERVENTORIA a las obras se realizara en una (1) etapa de acuerdo
con las especificaciones del MANTENIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO y
el presupuesto publicado por la entidad
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3.10. META

La interventoria luego de su gestion debe entregar a satisfaccion LAS OBRAS DE
MANTENIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE
FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS A NIVEL
NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y
BODEGA FUNZA GALICIA) a la Superintendencia de Notariado y Registro.

Nota: En caso de no adjudicarse la interventoria de las obras de mantenimiento, la
entidad no dara inicio al Contrato de Obra hasta tanto no se adelante y adjudique un
nuevo Proceso de Contratacion de Interventoria.

3.11. LUGAR DE EJECUCION/ DOMICILIO CONTRACTUAL

Los inmuebles donde se llevara a cabo la ejecucion del contrato de “INTERVENTORIA
TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL, CONTROL DE
COSTOS Y CONTROL DE PROGRAMACION PARA LAS OBRAS DE
MANTENIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE
FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS A NIVEL
NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y
BODEGA FUNZA GALICIA) son las siguientes:

AGRUPACION No. 1

N° | REGIONAL | DEPARTAMENTO MUNICIPIO DIRECCION

1 BODEGA GALICIA Parque Ind}JstrlaI Galu_:la P_(llometro 3
Via Funza-Siberia

2 CUNDINAMARCA CHOCONTA Calle 6 No. 5-26

B FUSAGASUGA Calle 18B No. 19-31

4 GIRARDOT Calle 18 No. 9-95

5 SRR CAJAMARCA Calle 6 No. 8-34

6 TOLIMA CHAPARRAL Carrera 10 No. 9-31

7 AMBALEMA Carrera 1A No. 9A-60

8 CHARALA Carrera 17 No. 24-85/89

9 SANTANDER SOCORRO Carrera 14 No. 13-12

AGRUPACION No. 2
N° | REGIONAL | DEPARTAMENTO MUNICIPIO DIRECCION
NORTE DE .

1 CENTRO SANTANDER CUCUTA Avenida Cero No. 9-30

2 \ MEDELLIN NORTE Carrera 47 No. 52-122 Int. 201

3 | ABEJORRAL Calle Santuario No. 50-25 SI-321

4 \ ANDINA ANTIOQUIA DABEIBA Calle 11 No. 11-58

5 | YOLOMBO Calle 21 No. 18-35

6 | PUERTO BERRIO Carrera 2 No. 6-16
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MANIZALES

CALARCA

Centro Comercial Cancafe Local 10 -

Calle 19 No. 21-44

Calle 4 No. 7-35

(0]8]]\\[»][e) Carrera 26 No. 39-21 Local 201

MUNICIPIO
BARRANQUILLA
CARMEN DE
BOLIVAR

SINCELEJO
SAN MARCOS

COROZAL

CIENAGA
SAN JUAN DEL

DIRECCION
Carrera D1 No. 80A-136

Calle 25 No. 47-48

ATLANTICO
BOLIVAR

Calle 24 No. 16-34
Carrera 24 No. 18A-24

Calle 30 No. 29-05
Calle 10 No. 15-36

Calle 7 No. 2-43

MAGDALENA
GUAJIRA

MUNICIPIO
SANTANDER DE
QUILICHAO
BOLIVAR

QUIBDO

LA CRUZ
IPIALES
ROLDANILLO
LETICIA
PUERTO LOPEZ

DIRECCION
CAUCA Carrera 11 No. 5-47
Carrera 3 No. 7-19
Carrera 3 - calle 24 esquina - palacio
de Justicia
Carrera 8 No. 7-22
Carrera 4 No. 7-31/39
Calle 7 No. 9-39
Calle 11 No. 9-18
Calle 8 No. 6-53

CHOCO

NARINO

Para todos los efectos contractuales, el domicilio de las partes sera la ciudad de Bogota
D.C., sin perjuicio que, para el normal desarrollo y ejecucion del contrato, el Contratista
preste sus servicios en otros municipios.

El tiempo de ejecucion sera contado a partir del lleno de los requisitos legales para la
ejecucion del contrato y de la suscripcién del acta de inicio la cual se suscribira con el
contratista, la interventoria y la entidad, previo el lleno de los requisitos de
perfeccionamiento, ejecucién y legalizacion de este por la plataforma SECOP IlI.

Para suscribir el acta de inicio, el Interventor deberd acreditar al Supervisor, la
vinculacién del equipo profesional requerido en los términos exigidos en el pliego de
condiciones, en la propuesta presentada y aceptada por la Entidad, y asi mismo, aportar
la afiliaciébn a Seguridad Social y ARL y los protocolos de bioseguridad necesarios (si se
requieren), ademas del cumplimiento de todas las normas que se requieran para
adelantar el objeto contractual para la INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL, CONTROL DE COSTOS Y CONTROL DE
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PROGRAMACION PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACION Y
MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO
DE INSTRUMENTOS PUBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA,
POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA).

La forma de ejecucion del contrato se realizara bajo los parametros definidos en el
ANEXO — ESPECIFICACIONES TECNICAS MANTENIMIENTO 4 AGRUPACIONES.

Paragrafo 1: La ejecucion del presente contrato queda supeditada a la suscripcién del
acta de inicio del contrato de obra.

3.12. MODALIDAD DE SELECCION

El contrato a celebrar corresponde a un Contrato de Consultoria definido por la Ley 80
de 1993 en su articulo 32 numeral 2° en los siguientes términos: “Son contratos de
consultoria los que celebren las entidades estatales referidos a los estudios necesarios
para la ejecucion de proyectos de inversion, estudios de diagnéstico, prefactibilidad o
factibilidad para programas o proyectos especificos, asi como a las asesorias técnicas
de coordinacion, control y supervision.

Son también contratos de consultoria los que tienen por objeto la Interventoria, asesoria,
gerencia de obra o de proyectos, direccion, programacion y la ejecucion de disefios,
planos, anteproyectos y proyectos (...)"., de lo anterior se llevara a cabo CUATRO (4)
contratos de Interventoria por cada agrupacion.

El resultado del proceso de contratacion es un contrato de consultoria por cada una de
las agrupaciones.

AGRUPACION No. 1

N° | REGIONAL | DEPARTAMENTO MUNICIPIO DIRECCION

1 BODEGA GALICIA Parque Indystrlal Gallpla P_(llometro 3
Via Funza-Siberia

2 CUNDINAMARCA CHOCONTA Calle 6 No. 5-26

3 FUSAGASUGA Calle 18B No. 19-31

4 GIRARDOT Calle 18 No. 9-95

5 | SR CAJAMARCA Calle 6 No. 8-34

6 TOLIMA CHAPARRAL Carrera 10 No. 9-31

7 AMBALEMA Carrera 1A No. 9A-60

8 CHARALA Carrera 17 No. 24-85/89

9 SONELIRIER SOCORRO Carrera 14 No. 13-12

AGRUPACION No. 2
|

| N° | REGIONAL | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | DIRECCION
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NORTE DE

L CENTRO SANTANDER

CUCUTA

MEDELLIN NORTE
ABEJORRAL
DABEIBA
YOLOMBO
PUERTO BERRIO

MANIZALES

PENSILVANIA
CALARCA

ANTIOQUIA
ANDINA
CALDAS

QUINDIO |

Avenida Cero No. 9-30

Carrera 47 No. 52-122 Int. 201
Calle Santuario No. 50-25 SI-321

Calle 11 No. 11-58
Calle 21 No. 18-35
Carrera 2 No. 6-16

Centro Comercial Cancafe Local 10 -

Calle 19 No. 21-44
Calle 4 No. 7-35

Carrera 26 No. 39-21 Local 201

MUNICIPIO
BARRANQUILLA
CARMEN DE
BOLIVAR

SINCELEJO
SAN MARCOS

COROZAL

CIENAGA
SAN JUAN DEL

ATLANTICO
BOLIVAR

MAGDALENA
GUAJIRA

DIRECCION
Carrera D1 No. 80A-136

Calle 25 No. 47-48
Calle 24 No. 16-34
Carrera 24 No. 18A-24

Calle 30 No. 29-05
Calle 10 No. 15-36

Calle 7 No. 2-43

MUNICIPIO
SANTANDER DE

QUILICHAO
BOLIVAR

QUIBDO

LA CRUZ
IPIALES
ROLDANILLO
LETICIA
PUERTO LOPEZ

CAUCA

NARINO

VALLE
AMAZONAS
META

CHOCO
|
|
!

DIRECCION
Carrera 11 No. 5-47
Carrera 3 No. 7-19

Carrera 3 - calle 24 esquina - palacio

de Justicia
Carrera 8 No. 7-22
Carrera 4 No. 7-31/39
Calle 7 No. 9-39
Calle 11 No. 9-18
Calle 8 No. 6-53

3.13. AUTORIZACIONES, PERMISOS, LICENCIAS, CERTIFICACIONES O
COMPROMISOS REQUERIDOS PARA SU EJECUCION.

De conformidad con el Manual de Contratacién de la Superintendencia de Notariado y
Registro, previamente a solicitar la contratacion, cuando a ello hubiera lugar, se debe

contar con la siguiente autorizacion y/o permisos:

AUTORIZACION, PERMISO,
CERTIFICACION O COMPROMISO

LICENCIA,

REQUIERE(SI/NO)

Licencia de Construccion Previa

NO

Superintendencia de Notariado y Registro
Direccion: Calle 26 N° 13 — 49 Interior 201
Bogota D.C., Colombia

Pagina | 60

Cdédigo: MP - CNEA - PO - 02 - FR - 07

Version: 05
Fecha: 02 — 07 - 2024



Superintendencia de
Notariado y Registro

Articulo 10 del Decreto 1469 de 2010 "Por el
cual se reglamentan las disposiciones relativas
a las licencias urbanisticas; al reconocimiento

de edificaciones; a la funciéon publica que e
desempeiian los curadores urbanos y se

expiden otras disposiciones"

Compromiso de confidencialidad y no
divulgacién con respecto a toda la informacién NO

obtenida durante la ejecucién del contrato,
cuando a ello hubiere lugar.

Nota: Para el presente proceso no se requiere de ningln permiso por la caracteristica de la
intervencion, conforme a lo sefialado en el numeral 4.1 del presente documento, Sin embrago si
se requiere de algun tipo de permisos menores para la ejecuciéon de los mantenimientos, es
obligacion del contratista realizar esta gestion.

Sin embrago si se requiere de algin tipo de permisos menores para la ejecucién de los
mantenimientos, es obligacion del contratista realizar esta gestion.

Observacién: Se adjudicara una agrupacién por proponente, lo que conlleva a que como
resultado del presente proceso licitatorio se celebren cuatro (4) contratos de consultoria, sin que
se puedan adjudicar dos (2) contratos a un mismo proponente que participe como persona
natural o juridica a excepcién de que una de las AGRUPACIONES no cuente con adjudicatario,
de ocurrir esto se procederd como se indica en el capitulo correspondiente a MODO DE
ADJUDICACION.

3.14. CLASIFICACION UNSPSC

The United Nations Standard Products and Services Code® - UNSPSC - Cadigo
Estandar de Productos y Servicios de Naciones Unidas, es una metodologia uniforme de
codificacion utilizada para clasificar productos y servicios fundamentada en un arreglo
jerarquico y en una estructura légica.

En el Clasificador de Bienes y Servicios, el segmento correspondiente para la
clasificacion de la experiencia es relacionado en la tabla denominada clasificacion de
bienes y servicios.

Este sistema de clasificaciébn permite codificar productos y servicios de forma clara ya
gue se basa en estandares acordados por la industria los cuales facilitan el comercio
entre empresas y gobierno. La version implementada en Colombia es la UNSPSC,
V.14.080, traducida al espafiol.
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La clasificacion de los bienes y servicios, objeto del Proceso de Contratacion, es el

siguiente:

CODIGO

SEGMENTO

FAMILIA

CLASE

81101500

SERVICIOS BASADOS EN
INGENIERA, INVESTIGACION
Y TECNOLOGIAS

SERVICIOS PROFESIONALES
EN INGENIERIA'Y
ARQUITECTURA

INGENIERIA CIVIL Y
ARQUITECTURA

80101600

SERVICIOS DE GESTION,
SERVICIOS PROFESIONALES
DE EMPRESA Y SERVICIOS
ADMNISTRATIVOS

SERVICIOS DE ASESORIA DE
GESTION

GERENCIA DE PROYECTOS

SERVICIOS DE GESTION,

72101500

CONSTRUCCION DE
INSTALACIONES Y

MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE

SERVICIOS DE
SERVICIOS PROFESIONALES SERVICIOS DE APOYO
80161500 DE EMPRESA Y SERVICIOS é'\.ill\F/,I'l:aNElgngCION DE GERENCIAL
ADMNISTRATIVOS
SERVICIOS DE EDIFICACION, SERVICIOS DE

SERVICIO DE APOYO PARA
LA CONSTRUCCION

MANTENIMIENTO
Tabla. Clasificacion de Bienes y Servicios

INSTALACIONES

Cabe aclarar que esta clasificacion es Unicamente para enmarcar el presente proceso.

Para todos los efectos contractuales, el domicilio de las partes sera la ciudad de Bogota
D.C., sin perjuicio que, para el normal desarrollo y ejecucion del contrato, el Contratista
preste sus servicios en otras partes del territorio nacional.

Las personas naturales o juridicas extranjeras sin domicilio o Sucursal en Colombia
deberan indicar los cddigos de clasificacion relacionados con los bienes, obras o
servicios ejecutados con alguno de los documentos validos establecidos en el presente
proceso de contratacion para cada uno de los Contratos aportados para la acreditacion
de la experiencia requerida. En el evento en el que dichos documentos no incluyan los
cddigos de clasificacion, el representante legal del Proponente debera incorporarlos en
el FORMATO - EXPERIENCIA PROPONENTE.

NOTA: La clasificacion de bienes y servicios es Unicamente para enmarcar el proceso
de contratacion dentro de los cédigos, lo anterior en consecuencia de la circular externa
No. 12 de 2014, de la Agencia de Contratacion Publica — Colombia Compra Eficiente en
donde se puede resaltar lo siguiente: (...) No existe un limite en el numero de bienes,
obras o servicios que los proponentes pueden inscribir en el RUP. Las camaras de
comercio no pueden limitar la inscripcion de los proponentes por no contar con
experiencia certificada en el respectivo bien, obra o servicio. (...) La clasificacion del
proponente no es un requisito habilitante sino un mecanismo para establecer un lenguaje
comun entre los participes del Sistema de Compras y Contratacion Publica. En
consecuencia, las Entidades Estatales no pueden excluir a un proponente que ha
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acreditado los requisitos habilitantes exigidos en un Proceso de Contratacidén por no estar
inscrito en el RUP con el codigo de los bienes, obras o servicios del objeto de tal Proceso
de Contratacion. (...) (...) Colombia Compra Eficiente a solicitud de interesado puede
definir codigos en los diferentes niveles del Clasificador de Bienes y Servicios para los
bienes o servicios que no tengan un codigo en la versién 14 del UNSPSC. Colombia
Compra Eficiente de forma periddica publica estos nuevos coédigos en la direccion
electronica

En consecuencia, la Entidad no excluird a un proponente que ha acreditado los requisitos
habilitantes exigidos en este Proceso de Contratacién por no estar inscrito en el RUP con
el codigo de los bienes, obras o servicios del objeto del presente Proceso de
Contratacion.

4. CARACTERISTICAS ESPECIALES PARA CONTRATOS DE INTERVENTORIA DE
OBRA

4.1. LICENCIAS

Las actividades previstas para la ejecucion del contrato tienen como fin mantener los
inmuebles en las debidas condiciones, no afectan la estructura portante, ni el
comportamiento de ningun elemento estructural de las edificaciones, ni sus
caracteristicas de uso, como tampoco se modificaran su fachada, ni su volumetria, para
ser ocupado, razon por la cual de conformidad con la normatividad vigente en esta
materia no se requiere tramitar licencia de construccion.

En efecto, la Ley 810 de 2003 "Por medio de la cual se modifica la Ley 388 de 1997, en
materia de sanciones urbanisticas y algunas actuaciones de los curadores urbanos y se
dictan otras disposiciones", en su articulo 8 dispone:

"Licencias para cerramientos de obra y reparaciones locativas. Las reparaciones o
mejoras locativas, consideradas como aquellas obras que tienen como finalidad
mantener el inmueble en las debidas condiciones de higiene y ornato, sin afectar su
estructura portante, su distribucion interior, sus caracteristicas funcionales y formales,
y/o volumetria no requieren licencia de construccion”.

En concordancia con la anterior norma, el articulo 10 del Decreto 1469 de 2010

"Por el cual se reglamentan las disposiciones relativas a las licencias urbanisticas; al
reconocimiento de edificaciones; a la funcion publica que desempefian los curadores
urbanos y se expiden otras disposiciones”
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Sefala:

“‘Reparaciones locativas. Se entiende por reparaciones o mejoras locativas aquellas
obras que tienen como finalidad mantener el inmueble en las debidas condiciones de
higiene y ornato sin afectar su estructura portante, su distribucion interior, sus
caracteristicas funcionales, formales y/o volumétricas. No requeriran licencia de
construccion las reparaciones o mejoras locativas a que hace referencia el articulo 8° de
la Ley 810 de 2003 o la norma que lo adicione, modifique o sustituya”.

En igual sentido el acapite A.10.1.3.1 del reglamento Colombiano de Construccién Sismo
resistente adoptado por el Decreto 926 de 2010, modificado por el Decreto 092 de 2011,
dispuso:

“A.10.1.3.1 — Reparaciones y cambios menores — Se considera que el sistema estructural
de la edificacién no sufre modificacién cuando se hacen reparaciones y cambios menores
que no afectan el sistema de resistencia sismica ni la integridad estructural de la
edificacion...”

De conformidad con lo anterior, para la ejecucion del objeto que se pretende contratar
NO SE REQUIERE DE LICENCIA DE CONSTRUCCION. En todo caso, el tramite de los
permisos o autorizaciones que se requieran, estaran a cargo del contratista.

5. MODALIDAD DE SELECCION DEL CONTRATISTA Y FUNDAMENTOS
JURIDICOS QUE LA SOPORTAN

5.1. MODALIDAD DE SELECCION

De conformidad con la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015, el proceso de
selecciéon acorde para la contratacion de lo requerido a través del proceso de
CONCURSO DE MERITOS, estipulado en el Decreto 1082 de 2015, y el Manual de
Contratacion de la SNR, Resolucion 3108 del 31 de marzo de 2016, Titulo Ill, capitulo I11.

De acuerdo con la descripcion de la necesidad y las caracteristicas técnicas descritas, el
objeto a contratar requiere de conocimientos multidisciplinarios, especificos y expertos,
mediante el desarrollo de un esquema agil y eficiente de gerencia, toma de decisiones,
acompafamiento técnico permanente, de manera que el consultor y el contratista
garanticen la ejecucién, buena calidad y terminacién de los estudios de las diferentes
Oficinas de Registro.
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La modalidad de seleccion se aplica teniendo en cuenta que la cuantia y el objeto de la
contratacion no corresponden a ningun otro procedimiento contractual establecido en la
ley 1150 de 2007 y su decreto reglamentario, garantizando la seleccion objetiva de la
oferta mas favorable a la entidad con la observancia de los parametros definidos para el
efecto.

6. SOLICITUD COTIZACIONES SECORP II

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015 la
Superintendencia de Notariado y Registro realizé el andlisis del sector, para soportar el
valor de la presente contratacion se muestra el presupuesto detallado que se encuentra
incluido en el presente estudio previo, teniendo en cuenta que se esta valorando cada
uno de los items requeridos para la ejecucion de la presente interventoria, asi como el
porcentaje del IVA gue corresponde al 19%.

La Direccion Administrativa y Financiera y los profesionales técnicos del Grupo de
Infraestructura para determinar los precios del proceso, actian conforme a lo estipulado
en el Manual de contratacion de la Entidad

8.1.2.1.15.2. Estudio o0 analisis del mercado

En los estudios previos, el area interesada en la contratacion debe hacer un analisis del mercado relativo al
objeto _de contratacion desde la perspectiva legal para lo cual debe solicitarse cotizaciones, analisis de
precios histéricos o demas variables necesarias para la comparacion de la realidad del mercado. Igualmente
se debe analizar la parte comercial, financiera organizacional, técnica y de andlisis de riesgo.

Para estructurar el Andlisis del Sector, se debe tener en cuenta lo estipulado en el Manual de Colombia
Compra Eficiente, en la Guia para la Elaboracion de Estudios de Sector ...

Sustentarse en todas las fuentes de informacidon gue sean aseguibles, para lograr establecer un valor
estimado razonable, evitando la subjetividad. Estas fuentes pueden ser, entre otras:

i) Cotizaciones. La dependencia que requiere la contrataciéon de bienes, obras o servicios para los
cuales existan varios proveedores, debe solicitar inicialmente por la Plataforma SECOP ll, las solicitudes de
cotizaciéon por el médulo previsto para ello, circunstancia que en ningin caso podrd obviarse. Una vez
finalizada la_Solicitud de Informacién a Proveedores y al no obtener cotizaciones o el nimero de las
cotizaciones no supere el minimo _requerido, debera dejar constancia y posteriormente de manera escrita
remitir a un nimero plural de cotizaciones (sin perjuicio de gue pueda argumentar que no existe este nimero
de proveedores en el mercado). En la solicitud de cotizacién debera informarse a los proveedores en forma
clara, las condiciones particulares del objeto a contratar, a manera de ejemplo: Cantidad de bienes, nimeros
de mantenimientos, plazo, transporte, garantias, costos asociados, impuestos, tasas y contribuciones, gastos
de personal, entre otros, indicandoles que dicha solicitud de cotizacion a minimo tres (3) proveedores de los
bienes o servicios a adquirir (si las condiciones del mercado lo permiten) y contar con minimo _dos (2)
cotizaciones de proveedores, que incluyan cada uno de los requisitos solicitados por la Entidad para iniciar
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el proceso de contrataciéon. Si no es posible obtenerlas, se debe dejar constancia de esta circunstancia, y
acudir a otro mecanismo de valoracién, pudiendo usarse la Unica cotizacién allegada como un referente.

Las cotizaciones allegadas deben identificar claramente el proveedor vy su fecha de expedicién y vigencia, y
deben guardar relacién directa con las condiciones sefialadas por la Superintendencia en la comunicacién
de solicitud.

Las cotizaciones gue no guarden relacién en su integridad con las condiciones particulares del objeto y
especificaciones a contratar no pueden ser tenidas en cuenta en el analisis econémico. En el evento de diferir
en algunos aspectos, éstos deben ser determinados v justificados por el jefe de la dependencia gue requiere
la_contratacién.

Para dar cumplimiento a lo anterior se procedié a la solicitud de cotizaciones a diferentes
personas naturales y juridicas por medio de la plataforma SECOP II, para lo cual el dia
21 de junio de 2024 07:11 p.m. se procedid a la publicacién de solicitud de informacion
a proveedores con el No. SIP 070 DE 2024.

Nimero del proceso. SIP 070 DE 2024

. Quito) -
00 Sy 21 3 T sn==es
oias womas s s SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO o

Y REGISTRO

existentes: soictud de informacion 3 proveadores.

Imagen tomada de la pagina del SECOP Il de la entidad

Al cierre para presentacion de cotizaciones se proyecto para el dia 27 de junio de 2024
a las 5:00pm, surtido este tiempo NO presentaron cotizaciones, como se evidencia en
la siguiente imagen
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<« G = secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/BuyerWorkArea/Index?docUnigueldentifier=C01.8D0S.6288905 &iprevCodJr =https%3a%2i%2fwww.secop.gov.co%2iCO1Busin.. & ¥r @
@ vover Opeiones v
Proceso : SOLICITUD INFORMACION PROVEEDORES 070 DE 2024 - SIP 070 DE 2024 (id CO1.8D0S 6255905) [En Anauisis]

Solicitud de informacion a los Proveedores PROVEEDORES

SIP 070 DE 2024 (=¥ | Prepss

Unidad de eontratacion DIRECCION DE CONTRATACION Interssadon

ver Enlscs _b

LINEA DE TIEMPO

p tors
LISTA DE OFERTAS opcionssn | Conmcionen o0 Conesiar

@VORTAL2010 Términos deuse Normativa Soporte Remeto Ay

MENSAJES Crear

[] TAREAS Crear

yuda | Espafol (Colombiz v 8000-52-0808 wenicolombiacompra gowcaisoporte. Lunes 3 Viemes 7:00 2m. 3 7:00 p.m

ﬁaaen tomada de Iarpiégiﬁa del SECOP Il de la entidad

Al no recibir ofertas en la plataforma del SECOP II, se procede a realizar invitacion a
empresas con experiencia en interventoria de obras, la entidad solicito cotizacion a
empresas que han trabajado en el pasado con la SNR y también envio solicitud de
cotizacion a empresas que al azar encontradas en internet y que cumplieran las
caracteristicas de los servicios a proveer, esto nos permite como entidad tener la
confirmacion de precios de mercado y poder determinar que cotizaciones presentadas por
el SECOP Il estan dentro del rango real de mercado, a continuacion nos permitimos
informar las empresas a las que se les solicito la cotizacion:

1. H&C Proyectos de ingenieria - Fecha y Hora solicitud: 02-07-2024 19:27 p.m. Correo electrénico:
info@hycproyectos.com
2. Gordillo & Asociados S.A.S. - Fecha y Hora solicitud: 02-07-2024 19:28 p.m. Correo electrénico:
gordillogog@hotmail.com - adrylicitaciones@gmail.com
3. VQ INGENIERIA - Fecha y Hora solicitud: 02-07-2024 19:28 p.m. Correo electrénico:
info@vqgingenieria.com
4. TOTALL INC SAS - BIC- Fecha y Hora solicitud: 02-07-2024 19:28 p.m. Correo electronico:
totallincsasbic@gmail.com
5. 2L PROYECTOS S.A.S - Fecha y Hora solicitud: 02-07-2024 19:28 p.m. Correo electrénico:
2lproyectos.sas@gmail.com
6. ARQUICIVILES CONSTRUCTOTA SAS - Fecha y Hora solicitud: 02-07-2024 19:35 p.m. Correo
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electrénico: cgalianza@hotmail.com

La solicitud de cotizacion incluia la ficha técnica donde de manera clara se explicaba el
objeto de la interventoria, adicional se adjunté el formato de cotizacion y el manual de
interventoria y supervision de la entidad, a continuacion, se muestra un ejemplo de las
solicitudes enviadas por la entidad

Solicitud cotizacion interventoria 4 Agrupaciones

. Para; infoEhyeproyacos.com Mar 02/07/2024 193

SUPERL. [ Ficha Tecnica lnterv. Mant 4.« gg& Formato - Prop. Eco Agrup N... @ Formato - Prop. Eco Agrup N..

f Formato - Prop. Eco Agrup N.. g Formato - Prop. Eco Agrup N._

Bogots, 02 de julio de 2024

Sefiores
H & C Proyectos de Ingenisria

Recib: cordial saludo

dentro de sus sctividades a ejecutaren la vigencia uentra realiz
e Galicia dividida en 4 ag) iones, con la present g

toria al mantenimient;
antemano se permit;

Agradecemos que en caso se cotizar Lo requerido Los documentos sean enviades por este medio a mas tardar el présimo viernes 05 de julio de 2024.

Eldocumento de La cotizacisn debe estar diligenciado y contar con los datos y firma requeridos v adicionalmente se deba enviar copia dal RUT.

Correos de contacto: felipe.rios@supernotari

Las solicitudes antes mencionadas se enviaron el dia 02 de julio de 2024 con fecha limite
para presentacion el dia 05 de julio de 2024, durante este periodo o posterior a €él, NO
respondio al llamado ninguna persona natural y juridica

Continuando conforme a lo estipulado en el manual de contratacion de la entidad

(...)

8.1.2.1.15.2. Estudio o anédlisis del mercado

(...)

ii) Otras fuentes de informacion: De igual manera y cuando proceda podran utilizarse como
otras fuentes de informacion, las siguientes:

- Valores de referencia histéricos del bien, obra o servicio a contratar, teniendo en
cuenta la respectiva inflacién.

- Estudios de mercado realizado en el marco de otros procesos de contratacion
relacionados.

- Ajustes de cotizaciones con precios de otros procesos de seleccidn relacionados.

- Ofertas de anteriores procesos indexadas en caso de aplicar.

(--)

Pagina | 68
Superintendencia de Notariado y Registro Caodigo: MP - CNEA - PO -02 - FR - 07
Direccion: Calle 26 N° 13 — 49 Interior 201 Version: 05
Bogota D.C., Colombia Fecha: 02 — 07 - 2024



Superintendencia de
Notariado y Registro

La entidad procede a conforme a la informacién contenida en el numeral 8.2 PRECISO
DE REFERENCIA SECOP I, del presente documento y conforme a lo expuesto en el
manual de contratacion de la entidad se procede a determinar el valor de referencia con
historico de servicios de iguales caracteristicas.

Se procede a realizar el promedio de las cotizaciones y utiliza la media aritmética para
determinar un precio mas acorde a la realidad del mercado y con procesos de similares
caracteristicas ejecutados por la entidad, estos historico para contratos de consultoria
en interventoria cuentan con caracteristicas similares, para aquellos contratos
adjudicados en los afios 2021 y 2023 y los precios del personal fueron actualizados a
2024 de la siguiente manera:

Incremento salarial 2022 — 10,07%
Incremento salarial 2023 — 16,00 %
Incremento salarial 2024 — 12,00%

SNREE= ; y .
Pt CONCURSO PUBLICO DE MERITOS ABIERTO No. 2 DE 2021 Sontodor |

OBJETO; ESTUDIOS PREVIOS PARA LA CONTRATACION DE UNA PERSONA JURIDICA O NATURAL, QUE REALICE U:INTERVENJ?,I:IA TECNICA, ADD?;:;:‘LI;ABT:SA FINN;CFIESAU;iQL
DE COSTOS Y CONTROL DE PROGRAMACION PARA LAS OBRAS DE ¥ DONDE
AL RAIES OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS A NIVEL NACIONAL Y EL NIVEL CENTRAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES
PROPONENTE: CONSORCIOINTERJUJ. u g

ANEXO: PROPUESTA ECONOMICA

PERSONAL PROFESIONAL
C D

E F
CONCEPTO A B
SUELDO MES VALOR MES TOTAL PARCIAL (EXF)
Personal PROFESIONAL CANTIDAD BASICO DEDICACION % FM AXBXCXD) No de meses (EXF)
[DIRECTOR DE INTERVENTORIA 1 2.500.000,001 05 220 ‘Z 75% g(uxé(zﬂo Z ;g‘; égg g%on(éjo
[RESIDENTE DE INTERVENTORIA 4 ‘ 1 gﬂog gggg 1 ;;g u; ggs 023.30 ; 2 55’965 el
Tt 4 . X
SPECTOR DF NTERVENTORIA SUB TOTAL COSTO PERSONAL PROFESIONAL (1) § 173.775.201,60
OTROS COSTOS DIRECTOS
OTROS COSTOS DIRECTOS [ _UNIDAD | CANTIDAD [ VALOR UNITARIO TOTAL PARC:IB —
[ALOJAMIENTO Y VIATICOS MES 7 ; 2;(; gggg (s.gog e
TRANSPORTE TERRESTRE Y AEREQ [ wmes | 7 i
SUB TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (2) 30.800.000,
COSTO TOTAL (1+2) 204.575.201,60
VA 18% 38.869.288,30
VALOR TOTAL DE LA OFERTA 243.444.489,90

Nota: Este documento deberd ser diigenciado y entregado a  entidad en formato excel y pf fimado

Propanente NMM ]
Nombre RL BUANCA JINETH ROIAS PINEDA
MP. No.

HISTORICO No. 1 - PROCESO CPM 02 DE 2021 - GRUPO 1 - CONSORCIO INTER JUJ

10,07% 16,00% 12,00%
2021 incremento salario 2022 incremento salario 2023 incremento salario 2024
Director de Interventoria ~ $ 2.500.000,00 $ 2.751.750,00 g 3.192.030,00 $ 3.575.073,60
: Residente de Internentoria = $ 1.600.000,00 $ 1.761.120,00  $ 2.042.899,20 $ 2.288.047,10
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s""*«'i°-“'~’3- [ CONCURSO PUBLICO DE MERITOS ABIERTO No. 02 DE 2021 futuro

el
exde todos | s Calembie

OBJETO: ESTUDIOS PREVIOS PARA LA CONTRATACION DE UNA PERSONA JURIDICA O NATURAL, DUE REALICE LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,
LEGAL, AMBIENTAL, CONTROL DE COSTOS ¥ CONTROL DE PROGRAMACION PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTD, ADECUACION ¥ MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE
FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS A NIVEL NACIONAL Y EL NIVEL CENTRAL DIVIDIOA EN AGRUPACIONE S

PROPONENTE: GORDILLO & ASOCIADOS SAS
ANEXO: PROPUESTA ECONOMICA

FERSONAL PROFESIONAL
CONCEPTO A B € E F
Persanal PROFESIONAL canronn | U008 eoicacion | wru | LERNES o demases | TOTATREEM
[DRECTOR DE NTERVENTORIA T | saoom| e 0% SB0000000 |7 38 600.00000
RESIGENTE E NTERVENTOR [ aammen| wow | a0k Tesint0o| 7 | im0
NSPECTOR DE INTERVENTORIA [ - [ oow | 0% - i -
SUB TOTAL COSTO PERSONAL PROFESIONAL (1] 1E8480.000,00
GTROS COSTOS DIRECTOS
GTRGS COSTO8 DRECTES UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO TOTAL PARGUL
GTROS COST08 DIRECTOS 0N 1 131000000 131000000
SUB TGTAL GTROS COSTOS BIRECTOS ) T310.000,00
COSTOTOTAL {1+2] 6679000000
A 19% 3163010000
VALGR TOTAL BE LA GFERTA 198.480.100,00

Mota: Este documentn deberd ser diigenciady y entragady a la entidad en formeto exoel y pof drmada

Proponents: GORDILLD & ASOCADDS 545
Nomére RL (OSCAR GREGORIO GORDILLO GUERRERD

HISTORICO No. 2 - PROCESO 02 DE 2021 - GRUPO 2 - GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S.

10,07% 16,00% 12,00%
2021 incremento salario 2022 incremento salario 2023 incremento salario 2024
Director de Intenentoria $ 3.800.000,00 ¢ 4.182.660,00 $ 4.851.885,60 $ 5.434.111,87
Residente de Interventoric $ 2.480.000,00 $ 2.729.736,00 $ 3.166.493,76 $ 3.546.473,01
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DONTRATACIN DE UNA PERSONA JURIDICA O NATURAL OUE REALICE LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMBESTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMERENTAL, CONTROL DE COSTOS ¥

CONTROL. DEmmlmmLﬂ_ﬂOWSDﬁ ¥ MEJK INMUEBLEE DOMDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGSSTRO DE INSTRUMENTOS
PUBLICOS A MVEL MACIONAL DAVIDIDA EN AGRUPACIONES. (47 ORIP, CABA DE TIERRAS Y BODEGA FUNZA)
FORMULARIO - 4
R — swmo| costosorscros . R
#Don
T o misu 5306656 1608285 S0 518 3084
TEURO ESTIMAD DE ACTMDATES 0% mas
TIEMPO ESTIMADO DE EJECUCION DE DBRAS. 25 mes
TIEMPD EETIMADO DE RECEO DE OERAS 025 mas
3 mas
Focha de inico  L0W2E3
Ejocuttn an «
Facha derminaciin 30112023
Saay " TECHICA, LEGAL AMBIENTAL,
ConrRoL Y A8 OBRAS
NACIONAL 47 ORIP, CASA DE TIERRAS Y BODEGA FUNZA).
AGRUPACION No.4 {ru\zo ] 30 l MESES

PRESUPLESTT OFICIAL AGRUFALION Ho. 1

o : S - S—— L — — 3

Farsonai Prokisional CANTIDAD SUELDO BASICO WOENCACION | FRCTOR | VALGRMES |y, e weses TOTAL DsE)
Cirecicr G IphenGra 7 T 1000 o) ] 5 4237213 W [APRETT=)
Fesidenta inlerventora 3 5 2552000 100% 20 % 15.080.363| 00 4T 11O,
Fesicenta S50 1 5 2238000 00% ] 54650501 300 £ 13,951 512
SUBTOTAL COSTO PERSONAL PROFEEIONAL [1] S 74,604,278,
I
[ v s | cwrom | suoos shscos | socorcanon || BRI | [ g
Secetaria 1 1 15 2000000 | 0% 1 zm | § 417.460) 300 8 1.252 380,00
SUBTOTAL COSTO ADMINESTRATIVO (3 1 ¥1.282 380,00

CANTIDAD No DE MEEES VR UNTARIO VALOR TOTAL

OfcinaCampamento en la 200 del
proyecia fncluye dolaciin y senvicios 1 EL 525000000 575000000
pibiiccs)
Edicin da infoamas. papalars, reproduccidn
e documentcs. plancs, fologratias, vids, 1 EL 530000000 590000000
voticusa igual o mayor de 1500 <. fndupe
Pudjes, Cambusitie y Conductun) pio 1 EL 5 260000000 5 7A0000000
viaticos sesgiazsmisna
SUBTOTAL COSTOR VARIABLES (1) [

COSTOBASICO(1+2+5) |

3 85 2088600
VA 19%
T T T T T T T 1
HISTORICO No. 3 - PROCESO 07 DE 2023 - GRUPO 4 - CONSORCIO
EDIFICACION DIDAC
12,00%
2023 incremento salario 2024
Director de Intenentoria  $ 4.060.000,00 $ 4.547.200,00
Residente de Interventoria = $ 2.552.000,00 $ 2.858.240,00
RESIDENTE SST $ 2.228.000,00 $ 2.495.360,00

SR

CELETO: CONTRATACKOH DE Lk PERSONA AIRICICA O NATUIRAL OLE RE TEcwca, FrusncER
¥ EONTREL EE

PUBLICO DE 02 DE 2023

ADECLAEION ¥
'PUBLICOS ANNEL NACICRAL LIVELA EN AGFSPACIONES, (13 OP).

PROPONENTE: TOTALL ING 343 BIC

ANEXO 2: PROPUESTA ECONGMICA
[ PERBONAL PROFESIONAL

[ rrirarssn. | oo |wemousssace

COSTOTOTAL [173)
WA 134

™
/"\r M
Rt T\ RS
I N
e
fo— TOTAL I B0
- Eccan A LA E
[ PSta500 e S 1.
[LST—— b cAnLce AT TR
oo [r——
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HISTORICO No. 4 - PROCESO 02 DE 2023 - GRUPO 1 - TOTAL INC

SAS BIC
12,00%
2023 incremento salario 2024
Director de Interventoria  $ 4.000.000,00 $ 4.480.000,00
Residente de Interventoric $ 2.200.000,00 $ 2.464.000,00
RESIDENTE SST $ 1.800.000,00 $ 2.016.000,00

FORMATD - BFERTA ECONOMICA PROCESD DONSULTORA 2034

CONTRATAR Ubi PERBOMA AURIDICA O NATURAL OLE Maumﬂﬁnrm TECHICA, POMKETRATIVA, FHANCERA LEGAL AMBENTAL CONTROL DE COSTOS ¥ CONTROL DE
PADGRAMACION FARALAS OERAS PAOMEDAD CE LA SR DONDE PUNCIONAN OFICNAS DE REQIETAD DE
METRUMENTOS PUBILICOS A NWVEL RACIONAL ¥ BODEDA m 2 ARCHND, DVIDIDA EN mmmEﬂ {5 ORSP ¥ BODEGA Mo, 2 FUNZA [Cundinamirns).

FORMATO - OFERTA ECONOMECA AGRUPACION No. 1 - Bodega No. 2 Fenzs (Cundinam arcal, ORIP Bogets Cantra.

TEMPOESTMADO DE ACTMDADEE PREVIAS 335 mes
TEMPO ESTIMADS DE EXECUCION DE DERAS I
TEMPO ESTIMADO DE RECIBO DE CBRAS [ E= -
TOTAL PLAZD CONTRACTUAL 45 e
wcta i ke 1.es.-m
Ejecuciin un dias ot Cubrdares
Facha o lateeinasén 1marm

CONTRATAR UNA PERSONA JURIDICA O NATURAL, La A LEGAL, AMBIENTAL, CONTROL DE
COSTOS ¥ DE DE MMUEELES PROFIEDAD DE LA SNR DOMDE
FUNCIONAN DE ANNEL (5 ORIP Y
zm_u
FORMATO OFERTA ECONGMICA - AGRUPACION No. 1 |puzu | 45 MESES

CONCEFTO a A B € 1] | E F

[T —— CANTDAD BUEL DO BASICO sOEDCacon | FASTOR | VALRRNES |, e meses TOTAL (DE)
[Diewncin S i i 1 1 ] T FE] PRFRF R 450 sﬂm|§|
Flassterta barantics ¥ TS pE.] £ 174 1 FE] L% Wb
Fuaskderta BIE0 i ] EXETR iirs Zm FTE=TE| 450 £ 5) BAE Bl
SUETOTAL COST0 PERSONAL PROFESIONAL (1) 3 108,504 042

I Perscnal admisiitr st | CANTIDAD | SUELDO BASIED % DEDCACON | FAETOR "“‘-‘”‘BI’| Mo DE MESES. | TOTAL (DsE) I

EPErTE | 1 ) ZAPILBET 00 1% EE] 8 455547 £50 | & 2040 0ED|
SUBTOTAL COSTO ADMMISTRATIVG 1 [ETTTET
T ey S
Daros Costos Dire CANTIOAD Mo DE NESER Wit UINITARID WALOR TOTAL
[ e——— T L & 1 TZLEDD 00 £7757 100
[ — . porelaa pradicsin
[ERERE————————— i 45 40029700 %2 208020
foae:
SLIETOTAL COSTOS DIRECTOS VARABLES (1) [T R
RESUMEN GEMERAL.
T0BASICO (1 +2+3) S 17BA87.728
VA 19% 339 98 948
INTERVENT ORIA FUNZA $ 1EE4TEA1E | INTERVENTORIA ORIP BOGOTA CENTRO | & #6.385.677
[HOMSRE LEL FROPONENTE: CONGORGID INTERCOMSLLTORES
NIT: A
O B EE 3111 30950 31 G 1
E s RO SEgTal 2 - GarRcgOgILfaal o
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL:

HISTORICO No. 5 - PROCESO 002 DE 2024 - GRUPO 2 -
CONSORCIO INTERCONSULTORES

2024
Director de Interventoria $ 5.786.013,00
Residente de Interventoria $ 3.975.627,00
RESIDENTE SST $ 3.115.727,00
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FORLATD - OFERTA ECORNOM

CA PROCESD OOMELL TORIS 224 ACAUPACION Mo I

CONTRATAR Uik PERSOMA JURIDICA O RATURAL, OUE REALICE LA NTERWVENTORIA TECKICA, ADMKISTRATIVA, FIRANCIERA, LECAL AMBIENTAL, CONTROL DE COSTOS Y CONTROL DE
PROCAAMACION PARA LAS DERAS DE MANTENBIENTO, ADECUSCION ¥ MEJORAMENTO DE NWUEBLES PROPEDAD DE LA SHR DOMDE FUNCIOMAN OFICHMAS DE RECISTRO DE
IRSTRUBMENTOS PUBLICDE & KIVEL NACIONAL ¥ BODEGA Na 2 ARCHVD, DIVIDIDA EX AGRUPACIONES. (5 ORP ¥ BODEGA Mo 3 FUNEA, | Cussdinasianc |

FORMATO - PROPUESTA ECONOMICA INTERVENTORA ASRUPACION Mo 2 - ORIP Flerencia [Caguatal, Arauca (A ca), Orecee (Cidanice) y Wity (M|

TEMPD EETMADD DE ACTMIDADES PREVIAS 0 e
TEMPD EETRMADD DE EECUCIKON DE DERAS 48 rruca
TEMPD EETMADD DE RECE0 DE DE8RAS R rraca
TOTAL PLAZD CONTRACTUAL Fey rraca
Fachia de s 105003
Ejcacidn i Shic Caknaric 138
Facha du lerminecen 100

CONTRATAR UNA PERSONA JURIDICA O NATURAL. OUE REALICE LA INTERVENTORLA TECHIC A, ADMINISTRATIVA, FIMANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL, CONTROL DE
COSTOS ¥ CONTROL DE PROGRAMACION PARA LAS OERAS DE MANTENIMENTO, ADECUACION ¥ MEJORAMIENTO DE INMUEELES PROPIEDAD DE LA SNR DONDE
FUNCIONAN OFICIHAS DE REGISTRO DE IMSTRUMENTOS PUBLICOS A NIVEL HACIONAL ¥ BODEGA Ma 2 ARCHND, DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. |5 ORF Y BODEGA Mo 2
FUKZA [Cundinamarcal.
FORMATO - FOFERTA ECONOMICA INTERVEMTORIA ORUPACION No. 2 PLAZO 45 MEEES
FORMATD - OFERTA INTERVENTORA AGRUF. Mo T
PERSOMAL PROFESIORAL [11
CONCEFTD [ L) ] € o E ¥
Parsonal Prokesions] CANTIDAD SUELDO BASIED o DEDICATHN | TRCTON | WALDH HER W DE WMESES TOTAL ()
MLT. | (azhaBiec)
Dhriacior di inlenvasinnis 1 [] A 1185000860 100 ] FRERT 450 & &0 5¥4 DER)
Rl ks anicia Fi 5 4.1 100 ] % 18.ES 058 450 & & 1B B
e [ ] R R 100 ) EE-TEE &5 § 5 i TEH
|SUETOTAL COSTO PERSOMAL PROFESIOMAL 1] ¥ 178 OB B3N
FERBORAL ADMMIS TRATIVG (2
FACTOR | vALOR MES
Personal egministrative CANTIDAD SUELDO BASICD % DEDICACION WIAT. & Heo DE MESES TOTAL i)
Erre) 1 i FRETE ] 1rs ] & 4T0F3 4 50 & 21150588
SUBTOTAL COSTO ADMMISTRATIVG (2] $ 211885
OTROE COETOR DIRECTOR (]
TFroa Conlkos Dreclon CENTIOAD Heo DE MESES W NI A0 WALON TOTAL
“wisbrors el srmenin 1 45 £ 3130 850 06 & i (A% 200
Edusn e nfurmes. pupeiis
raproducohin S documenion, ok, 1 45 § 51555880 £ 2310978
Felnorafies e, W
|SUETOTAL COSTOS IREL 108 WARIABLES (3] FELETNE]
]
RESUMEN GENERAL
[COBTO BASICO (1 + 2+ ) § 153,558, 760
VA 19% & B8 FEL 384
TOTAL COSTOS INTERVENTORIA § 290,380, 144
ORIF FLORENCIA (Caguata) & E0.138.47T ORIF ARAUCA [Arauca) A0 5.B46
ORIP OROCUE (Casanare] £ E2E14. 815 ORIP Wity [Vaupos) 53,500 985
TOTAL INTERVENTORILA: $ 230.380.143
[FEENE DEL P RO URENTE. TTRIL R DAL BT
T. W EL TS
FON: +57) 311 J004ETS
] Bl v
| r—
== % ]
[FIRMLA BEPRESENT ANTE LEGAL: S l: H .
ke - = e

HISTORICO No. 6 - PROCESO 002 DE 2024 - GRUPO 1 - TOTALL
INC SAS BIC

Director de Interventoria
Residente de Interventoria
RESIDENTE SST

Superintendencia de Notariado y Registro
Direccion: Calle 26 N° 13 — 49 Interior 201
Bogota D.C., Colombia

2024

6.118.500,00
4.142.200,00
3.282.350,00

*H BB
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CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL, CONTROL DE COSTOS Y CONTROL DE PROGRAMACION PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE
INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA).

PROMEDIO COTIZACIONES PERSONAL INTERVENTORIA AGRUPACION No. 1 PLAZO 35 MESES

COTIZACION INTERVENTORIA
PERSONAL PROFESIONAL (1)
CONCEPTO a A B = D F

. 5 FACTOR | VALOR MES
9% DEDICACION
Personal Profesional CANTIDAD SUELDO BASICO MOLT. | (axAxBxQ) No DE MESES TOTAL (DXE)

GoRD!
ASOCIADOS.
sAS.

jente SISO
[SUBTOTAL COSTO PERSONAL PROFESIONAL (1) $0,00)

Director de Intenventoria 1 $ 35/507360| § 543411107|S 451720000] § 448000000 §  578601300] §  611850000] $ 4.990.150,00| 100% 0,00 X 350 $0,00]
Residente Intenentoria ) $ 2283047.10| s 354647301 285824000| $ 246400000 § _ 3975627.00] 8 414220000 § 3.212.431,00| 100% 0,00 0] 3,50 $0,00)
Residente 1 s s s 249536000] s 201600000 8 3115727.00] s 326235000 & 2.727.359,00| 100% 0,00 0] 3,50 50,00

RESUMEN GENERAL |
[COSTO BASICO (1 +2+3) I 5000
VA 19% [ $000

[TOTAL cosTos ORIA [ $000

TOTAL INTERVENTORIA: | $ - ‘

6.1. PRECIOS PROMEDIO DEL MERCADO

La SNR entre los documentos publicados para el presente proceso, incluyo un anexo
denominada especificaciones técnicas y en la cual de forma suscita describe la actividad
a realizar, este documento y la descripcion de cada item permite que el profesional del
ramo pueda tener una definicion clara de las actividades que se van a desarrollar al
momento de la interventoria e intervencién del inmueble y a los mismos se les adiciono
la frase ... Este item sera definido previamente por la interventoria o supervision..., el
cual permite que una vez se inicien las intervenciones en cada frente de obra el posible
adjudicatario en compafia de la interventoria, el contratista y la supervision puedan
establecer los pardmetros o solicitar ampliacion a las especificaciones técnicas
requeridas en cada item, es muy importante al momento de ejecutar las actividades
seguir los procedimientos incluidos en las fichas técnicas de los productos a utilizar.

Es valido aclarar que el presente proceso se refiere a LA INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL, CONTROL DE COSTOS Y
CONTROL DE PROGRAMACION PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO,
ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS
DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA
FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA).),
con espacios y materiales ya definidos, los cuales deben ser ejecutados conforme a las
especificaciones técnicas y que requiere de un trabajo coordinado entre la entidad, el
contratista y la interventoria.

La entidad procede a realizar el promedio de estas y aplicando la media aritmética de
los historico de seis (6) procesos entre el 2021y 2024 contratados por la SNR, adoptando
como precios oficiales las resultantes de la misma.
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Al momento que el proponente realice su propuesta de presupuesto, este no puede
superar el precio propuesto de la entidad, sopena de rechazar la misma, por lo anterior
en los siguientes cuadros resumen se determina el presupuesto de objeto contractual a

cumplir:

CUADRO PROMEDIO

CCONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL, CONTROL DE COSTOS Y CONTROL DE PROGRAMACION PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE
INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS ANIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA).

PROMEDIO COTIZACIONES PERSONAL INTERVENTORIA AGRUPACION No. 1

PLAZO 35 MESES
COTIZACION INTERVENTORIA
PERSONAL PROFESIONAL (1)
CoNCEPTO a I3 5 E o
oro. 1 |HSTORCON. 2 . isronc
pastomcons, 4| HsTomcote. 3| porccon, o | HSTOMEOMS - gromcone. .
PROCES002 0E PROCES0 002 0F
02062021 2023- GRUPOS 2004~ GRUPO 1
2001 - Grpo2 | 04| 2023- GRopo 1 2004 GrPO 1 - . FACTOR | VALOR MES
Personal Profesional CANTIDAD Gmrol oo | CONSORE0 | T ORI | SO | e ons | SUELDOBASICO | spepicacion | FUEIOR | VAR | o o weses TOTAL (DxE)
OUSORCO | asocianos | ERCAC s - B
Director de Inenveriora T ¥ ssorams sawiier|s asva00]s Zemoom|s svmeomm[s 6100 § 4590150, T009% 000 50 350 $0.00)
Residerte intenentoria 4 s oomomio]'s 3seersor]s 2eeow00]s 2assoo0mls sorserronl's aisz0000] 3212.431.00 T00% 0,00 0 350 50,00]
Residente SISO s Ts s 243000 s 201000000 s sassroron]'s 3ome3s000] § 2.727.359.00 100% 0.00 0 350 50,00]
SUBTOTAL COSTO PERSONAL PROFESIONAL (1) $0.00]
RESUMEN GENERAL
|COSTO BASICO (1 +2+3 I $0.00
va 9% | 0,00
[ToraL costos [ 5000

TOTAL INTERVENTORIA:

VALOR PRESUPUESTO OFICIAL

Para el célculo del promedio se tomaron en cuenta las cifras ofertadas por cada
cotizante, los precios histéricos indexados a 2024 para las interventorias ejecutadas en
la entidad y que se diligenciaron en las casillas azules conforme a la nota incluida en el

formato de cotizacion, resultado que se muestra en el siguiente cuadro

AGRUPACION No. 1

CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL, CONTROL DE COSTOS Y CONTROL DE PROGRAMACION PARA LAS OBRAS DE
MANTENIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA
FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA).

FORMULARIO - PRESUPUESTO OFICIAL INTERVENTORIA MANTENIMIENTO CUATRO (4) AGRUPACIONES - AGRUPACION No.

PLAZO ‘

1 MESES
PROFESIONALES INTERVENTORIA
PERSONAL PROFESIONAL (1)
CONCEPTO a B c D 3 F
'VALOR UNITARIO
FACTC VALOR MES
Personal Profesional CANTIDAD OFERTADO 9% DEDICACION SELE;R axAxEXD) No DE MESES TOTAL (DXE)
(SUELDO BASICO) .
Director de Interventoria 1 $ 4.990.150,00 50% 2,28 $5.688.771 3,50 $ 19.910.699,00)
Residente Interventoria 3 $ 3.212.431,00 100% 2,28 $21.973.028 3,50 $ 76.905.598,00)
Residente SISO 1 $ 2.727.359,00 100% 2,28 $6.218.379) 3,50 $21.764.327,00

SUBTOTAL COSTO PERSONAL PROFESIONAL (1)

$ 118.580.624,00|

RESUMEN GENERAL

COSTO BASICO (1)

$118.580.624,00]

IVA 19%

$ 22.530.319,0¢

[TOTAL COSTOS INTERVENTORIA

$141.110.943,00|

s Eel ERRERAATE DN | ¢; 14.774.316,00 |INTERVENTORIA ORIP CHOCONTA (Cundinamarca) 14.774.316,00
1 - FUNZA (Cundinamarca)
R @RI AU ERSLE 8.607.768,00 |INTERVENTORIA ORIP GIRARDOT (Cundinamarca) s 11.034.876,00
(Cundinamarca)

‘NTERVENTOR('T‘;“I):‘; CalakitRCe 18.697.200,00 |INTERVENTORIA ORIP CHAPARRAL (Tolima) B 9.172.211,00

'NTERVENTO'(‘T‘;I("“RE';’ PRNEETR | ¢ 12.347.208,00 |INTERVENTORIA ORIP CHARALA (Santader) $ 36.928.734,00
INTERVENTORIA ORIP SOCORRO s 14.774.314,00

(santander)

TOTAL INTERVENTORIA AGRUPACION No. 1:

141.110.943,00
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AGRUPACION No. 2

CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL, CONTROL DE COSTOS Y CONTROL DE PROGRAMACION PARA LAS OBRAS DE
MANTENIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA
FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA).

FORMULARIO - PRESUPUESTO OFICIAL INTERVENTORIA MANTENIMIENTO CUATRO (4) AGRUPACIONES - AGRUPACION No.
2 PLAZO 35 MESES
PROFESIONALES INTERVENTORIA
PERSONAL PROFESIONAL (1)
CONCEPTO a B C D £ 3
VALOR UNITARIO
Personal Profesional CANTIDAD OFERTADO % DEDICACION FQE‘[?R V(::;)SE’:‘E)S No DE MESES TOTAL (DxE)
(SUELDO BASICO) .
Director de Interventoria 1 $ 4.990.150,00 50% 228 $5.683.771 3,50 $19.910.699,00|
Residente Intenentoria 2 $ 3.212.431,00 100% 228 $14.648.685 3,50 $51.270.398,00|
Residente SISO 1 $ 2.727.359,00 100% 228 $6.218.379 3,50 $21.764.327,00|
[SUBTOTAL COSTO PERSONAL PROFESIONAL (1) $ 92.945.424,00)
RESUMEN GENERAL
lcosTO BASICO (1) $92.945.424,00)
VA 19% $ 17.659.631,00)
[TOTAL COSTOS INTERVENTORIA $ 110.605.055,00)
INTERVENTORIA ORIP CUCUTA (Norte | ¢ 49.719.161,00 - . N —— . o
de Santander)
R RIA ORIP ABEJORRA
0 A OR A (A s 975.830,00
R RIA ORIP YOLO
) RVENTORIA PUERTO BERRIO (A
R ORIA ORIP MANIZA - RIP g
R RIA ORIP CALARCA 0
Q
TOTAL INTERVENTORIA AGRUPACION No. 2: $ 110.605.055,00

AGRUPACION No. 3

CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL, CONTROL DE COSTOS Y CONTROL DE PROGRAMACION PARA LAS OBRAS DE
MANTENIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA
FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA).

FORMULARIO - PRESUPUESTO OFICIAL INTERVENTORIA MANTENIMIENTO CUATRO (4) AGRUPACIONES - AGRUPACION No.

3 PLAZO ‘ 35 ‘ MESES
PROFESIONALES INTERVENTORIA
PERSONAL PROFESIONAL (1)
CONCEPTO a B c D £ 3
VALOR UNITARIO
Personal Profesional CANTIDAD OFERTADO % DEDICACION FSSL?R V(::EXRBT;S No DE MESES TOTAL (DXE)

(SUELDO BASICO) .
Director de Intenventoria 1 $ 4.990.150,00 50% 228 $5.688.771] 3,50 $19.910.699,00)
[Residente Intenentoria 2 $ 3.212.431,00 100% 228 $14.648.685| 3,50 $51.270.398,00)
Residente SISO 1 $ 2.727.359,00 100% 228 $6.218.379) 3,50 $21.764.327,00)
[SUBTOTAL COSTO PERSONAL PROFESIONAL (1) $ 92.945.424,00)

RESUMEN GENERAL

lcosTo BASICO (1) $92.945.424,00)
VA 19% $ 17.659.631,00)
[TOTAL COSTOS INTERVENTORIA $110.605.055,00

INTERVENTORIA ORIP BARRANQUILLA
[ETE)
INTERVENTORIA ORIP SINCELEJO
(Sucre)

27.402.737,00 INTERVENTORIA ORIP CARMEN DE BOLIVAR (Bolivar) 10.716.922,00

28.122.763,00 INTERVENTORIA ORIP SAN MARCOS (Sucre) 11.248.454,00
INTERVENTORIA ORIP COROZAL
(Sucre)

INTERVENTORIA ORIP SAN JUAN DEL
CESAR (Guajira)

11.247.977,00 INTERVENTORIA ORIP CIENAGA (Magdalena) 11.511.619,00

10.354.583,00

TOTAL INTERVENTORIA AGRUPACION No. 3: $ 110.605.055,00
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AGRUPACION No. 4

CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL, CONTROL DE COSTOS Y CONTROL DE PROGRAMACION PARA LAS OBRAS DE
MANTENIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA
FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA).

FORMATO - PROPUESTA ECONOMICA INTERVENTORIA MANTENIMIENTO CUATRO (4) AGRUPACIONES - AGRUPACION No. 4

PLAZO ’ 35 ‘ MESES

PROFESIONALES INTERVENTORIA
PERSONAL PROFESIONAL (1)

CONCEPTO a B [S D 3 F
VALOR UNITARIO
. VALOR ME!
Personal Profesional CANTIDAD OFERTADO 9% DEDICACION Faﬁ[?” (EXSXBX C)S No DE MESES TOTAL (DXE)
(SUELDO BASICO) :
Director de Interventoria 1 $ 4.990.150,00 50% 228 $5.688.771 3,50 $19.910.699,00
Residente Intenentoria 2 $ 3.212.431,00 100% 2,28 $ 14.648.685| 3,50 $51.270.398,00
Residente SISO 1 $ 2.727.359,00 100% 2,28 $6.218.379 3,50 $21.764.327,00
[SUBTOTAL COSTO PERSONAL PROFESIONAL (1) $ 92.945.424,00
RESUMEN GENERAL
COSTO BASICO (1) $92.945.424,00
IVA 19% $ 17.659.631,00}
[TOTAL COSTOS INTERVENTORIA $ 110.605.055,00)

INTERVENTORIA ORIP SANTANDER DE

QUILICHAO (Cauca) 5.506.855,00 INTERVENTORIA ORIP BOLIVAR (Cauca)

INTERVENTORIA ORIP QUIBDO (Choco) 20.176.740,00 INTERVENTORIA ORIP LA CRUZ (Narifio)

INTERVENTORIA ORIP IPIALES (Narifio) 16.520.701,00 INTERVENTORIA ORIP ROLDANILLO (valle del Cauca)

INTERVENTORIA ORIP LETICIA
(Amazonas)

10.990.436,00 INTERVENTORIA ORIP PUERTO LOPEZ (Meta) 9.225.030,00

TOTAL INTERVENTORIA AGRUPACION No. 4: $ 110.605.055,00

Una vez se identificaron algunos costos directos e indirectos que fueron cotizados por
los proponentes y que los mismos estaban generando dispersion de datos, se incluyeron
los mismos en el factor de calidad, los mismos se describen a continuacion:

Costos de personal
- Secretaria
Costos Directos
- Oficina/Campamento en la zona del proyecto (incluye dotacion y servicios
publicos)
- Edicion de informes, papeleria, reproduccion de documentos, planos, fotografias,
videos, etc.

En la estipulacion del precio de los contratos de consultoria es comun la utilizacién del
sistema del factor multiplicador, el cual permite imputar al contrato los costos directos
asociados a salarios del personal vinculado con caracter exclusivo al proyecto, asi como
conceptos asociados a prestaciones sociales, las utilidades, impuestos, pdlizas, costos
de administracion entre otros. De esta manera se obtiene un subtotal de costos directos
a partir de la sumatoria de los valores correspondientes a salarios del personal,
incrementado a partir de su multiplicacion por un factor que suele consistir en una cifra
de dos digitos, con una parte entera y otra decimal. Esto sin perjuicio de la incorporacion
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de otros costos directos como viaticos, alquiler de equipos, oficinas, etc., cuya
discriminacion se exige de manera separada de los costos de personal, para ser
sumados al valor resultante la aplicacion del factor multiplicador.

Asi las cosas, el factor multiplicador oficial de la entidad tiene un incremento quedando
la cifra de 2,28 como parte del presupuesto oficial de la entidad, lo anterior se ve reflejado
en el siguiente cuadro:

FACTOR MULTIPLICADOR

CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL, CONTROL DE
COSTOS Y CONTROL DE PROGRAMACION PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACION Y
MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS A
NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA).

1. |Salarios y Prestaciones Sociales de Personal Facturable

1.1. |Salarios 100,00%
1.2._|Prima anual (legal) 8,33%)
1.3. |Cesantias 8,33%)
1.4. [Intereses de las cesantias 1,00%
15. 4,17%)
1.6. |Seguridad Social (salud + pensi6n) 20,50%)
1.7. |Caja de Compensacion Familiar 4,00%)|
1.8. [ARL 6,96%)
19. [Sena 0,00%
1.10. |ICBF 0,00%)

Otros (Auxilios varios, prestaciones extralegales, Indemnizacién

11 por despido, Incapacidades no cubiertas) 1.00%
1.12. |Dotacién 6,00%)

Sub-total 160,29%

2. |Gastos Directos
Alquiler de oficina, Alquiler de equipos de oficina y Servicios

2.1. pﬂ'imms d auip v 3,00%)

Sub-total 3,00%

3. |Gastos Generales
3,1 [Asesoria Contable Tributaria y Juridica 3,50%)
3.2 [Consultores (Eléctricista, hidraulico, 4,50%)
3.3 [Papeleria, utililes de oficina y fotocopias 1,96%)
3,4 |Equipos y manteni Oficina 1,00%)
3.5 |Gastos de vehiculo 2,00%]
3.6 |Pruebas de laboratorio 2,00%]
3.7 [Seguros de robo e incendio 0,50%|
38 Edicién de informes, papeleria, reproduccion de documentos, 200%)
planos, fotografias, videos, etc. "

3.9 [Costos de personal i ivo no facturable 3,00%)
3.10 |Costos de personal Profesional no facturable (Contador y otros) 3,00%]
311 |Depreciacion de muebles y equipos 0,50%)
3.12 |Actualizacién tecnolégica 2,00%)
3.13 |Costos de comunicacién e internet 0,50%)
3.14 |Gastos bancarios 0,20%)
315 |Gastos de R 6 1,00%]

Sub-total 27,66%

4. |Costos Directos no

Pélizas de: Garantia de seriedad, cumplimiento, De amparo de
4,1 |salarios, i sociales e i laborales, De 4,89%)
calidad del servicio, De Responsabilidad Civil Extracontractual

Impuestos Tazas y Contribuciones: Rete IVA, Rete ICA, Rete

4,2 |Fuente, Contribucién de Obra, Estampillas Pro Universidad 11,16%)|
Nacional

4,12 |Acompafiamiento posterior a la entrega 1,00%|

Sub-total 17,05%

Honorarios (Utilidad del
5. consultor y costos no Sub-total 20,00%)
previstos

FACTOR MULTIPLICADOR

TOTAL CALCULADO (En %) L
FACTOR MULTIPLICADOR
TOTAL ASUMIDO 2,28
(en Numero Entero)
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6.2. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y SU JUSTIFICACION

AGRUPACION No. 1

L
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INIERYETCIRIA EREERA ARERN@ I3 | ¢ 14.774.316,00 |INTERVENTORIA ORIP CHOCONTA (Cundinamarca) 14.774.316,00
1 - FUNZA (Cundinamarca)
INERUSTTCIIA GIRIP FUSHEEIUER || 8.607.768,00 |INTERVENTORIA ORIP GIRARDOT (Cundinamarca) 11.034.876,00
(Cundinamarca)

'NTERVENTOR('% ﬁ’r’:'a’; CUNPRER | g 18.697.200,00 |INTERVENTORIA ORIP CHAPARRAL (Tolima) 9.172.211,00

'NTERVENTO?T"SIS“F;P FUERLIETRS | 12.347.208,00 |INTERVENTORIA ORIP CHARALA (Santader) 36.928.734,00
INTERVENTORIA ORIP SOCORRO | ¢ TG

(Santander)
TOTAL INTERVENTORIA AGRUPACION No. 1: $ 141.110.943,00

AGRUPACION No. 2

INTERVENTORIA ORIP CUCUTA (Norte
de Santander)

INTERVENTORIA ORIP ABEJORRAL
(Antioquia)
INTERVENTORIA ORIP YOLOMBO
(Antioquia)
INTERVENTORIA ORIP MANIZALES
(Caldas)

INTERVENTORIA ORIP CALARCA
(Quindio)

LRGN M INTERVENTORIA ORIP MEDELLIN NORTE (Antioquia)

4.859.324,00 INTERVENTORIA ORIP DABEIBA (Antioquia)

5.379.179,00 INTERVENTORIA ORIP PUERTO BERRIO (Antioquia)

11.700.673,00 INTERVENTORIA ORIP PENSILVANIA (Caldas)

2.770.092,00

21.938.215,00

7.975.830,00

4.763.982,00

1.498.599,00

TOTAL INTERVENTORIA AGRUPACION No. 2: $

110.605.055,00

AGRUPACION No. 3

INTERVENTORIA ORIP BARRANQUILLA
(Atlantico)
INTERVENTORIA ORIP SINCELEJO
(Sucre)
INTERVENTORIA ORIP COROZAL
(Sucre)
INTERVENTORIA ORIP SAN JUAN DEL
CESAR (Guajira)

27.402.737,00 INTERVENTORIA ORIP CARMEN DE BOLIVAR (Bolivar)

28.122.763,00 INTERVENTORIA ORIP SAN MARCOS (Sucre)

11.247.977,00 INTERVENTORIA ORIP CIENAGA (Magdalena)

10.354.583,00

10.716.922,00

11.248.454,00

11.511.619,00

TOTAL INTERVENTORIA AGRUPACION No. 3: $

110.605.055,00

AGRUPACION No. 4

INTERVENTORIA ORIP SANTANDER DE $
QUILICHAO (Cauca)

INTERVENTORIA ORIP QUIBDO (Choco) $

INTERVENTORIA ORIP IPIALES (Narifio) $

INTERVENTORIA ORIP LETICIA

(Amazonas) &

5.506.855,00 INTERVENTORIA ORIP BOLIVAR (Cauca)

20.176.740,00 INTERVENTORIA ORIP LA CRUZ (Narifio)

16.520.701,00 INTERVENTORIA ORIP ROLDANILLO (valle del Cauca)

10.990.436,00 INTERVENTORIA ORIP PUERTO LOPEZ (Meta)

20.650.790,00

11.013.801,00

16.520.702,00

9.225.030,00

TOTAL INTERVENTORIA AGRUPACION No. 4: $

110.605.055,00

El presupuesto oficial de la SNR para la ejecuciéon del objeto del presente proceso es
CUATROCIENTOSSETENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS VEINTISEIS MIL
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CIENTO OCHO PESOS MI/CTE ($ 472.926.108,00) incluido IVA, monto que sera
financiado con recursos provenientes  C-1209-0800-17-53105B-1209004-02
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - INFRAESTRUCTURA REGISTRAL
MANTENIDA — RENOVACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA
SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO A NIVEL NACIONAL, para la
vigencia 2024, asi como los demas tributos que se causen por el hecho de su celebracion,
ejecucion y liquidacibn del contrato, asi como todos los impuestos, tasas y
contribuciones, monto que sera financiado con recursos propios Segun Certificado de
Disponibilidad Presupuestal, expedido por el responsable de presupuesto.

RENOVACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO A NIVEL
NACIONAL

ACTIVIDAD OBJETO VALOR

RUBRO DESCRIPCION

CONTRATAR LA INTERVENTORIA
TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL,
CONTROL DE COSTOS Y CONTROL

(ADQUISICION DE
BIENES Y SERVICIOS
- INFRAESTRUCTURA

Cc-1209- | RECISTRAL _ |Actividad 2: | DE PROGRAMACION PARA LAS
0800-17- | MENTENDA o LA [Realizar OBRAS DE  MANTENIMIENTO, $472.926.108,00

53105B-
1209004-
02

interventoria a | ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE
Obras de | INMUEBLES DONDE FUNCIONAN
mantenimiento | OFICINAS DE REGISTRO DE
mayor. INSTRUMENTOS PUBLICOS A NIVEL
NACIONAL Y BODEGA FUNZA
GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32
ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA).

INFRAESTRUCTURA
FisICA DE LA
SUPERINTENDENCIA
DE NOTARIADO Y
REGISTRO A NIVEL
NACIONAL)

$472.926.108,00

A traves de los Formatos de Oferta Econdmica (Agrupaciones 1, 2, 3 y 4), se podra
verificar el personal y valores de referencia de la INTERVENTORIA a realizar.

Se debera diligenciar el FORMATO DE OFERTA ECONOMICA — AGRUPACION No. 1,
FORMATO DE OFERTA ECONOMICA — AGRUPACION No. 2, FORMATO DE OFERTA
ECONOMICA — AGRUPACION No. 3 y FORMATO DE OFERTA ECONOMICA -
AGRUPACION No. 4, segun sea la intencion de participacion, por cada uno de los
Proponentes interesados.

De acuerdo con los valores resultantes del diligenciamiento del Formato de Oferta
Econdmica, se debera diligenciar la Seccion econémica de la Plataforma SECOP II, por
cada una de la o las Agrupaciones que sean de interés para el proponente.

Para la elaboracion de la propuesta, el oferente debe tener en cuenta todos los costos
derivados de la preparacién de la oferta y para la ejecucién del contrato en el evento en
que resulte beneficiado con la adjudicacion, tales como sueldos, prestaciones del
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personal profesional, técnico, administrativo, auxiliar vinculado al Contratista, honorarios,
asesorias en actividades objeto del contrato, desplazamientos, horas extras, suministros,
publicaciones, impuestos y en general, todos los gastos requeridos para el cabal
cumplimiento de las actividades contratadas.

e Seréd causal de rechazo, sobrepasar el valor total del presupuesto oficial Para la
agrupacion No. 1 $141.110.943,00, Agrupacion No. 2 $110.605.055,00,
Agrupacion No. 3 $110.605.055,00 y Agrupacién No. 4 $110.605.055,00 (Total
$472.926.108,00) u ofertar valores unitarios que sobrepasen los valores unitarios
techo establecidos por la entidad, a través del Formato de Oferta Econdmica, por
cada una de las agrupaciones.

e Sera causal de rechazo modificar los items, descripciones, conceptos, Valores
Unitarios techo, al igual que la manipulacion indebida de las férmulas y resultados,
gue alteren la Informacion y/o calculos del valor final de Oferta Econdmica.

6.3. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Esta contratacion sera financiada con recursos provenientes del presupuesto rubro C C-
1209-0800-17-53105B-1209004-02- ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS -
INFRAESTRUCTURA REGISTRAL MANTENIDA - RENOVACION DE LA
INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y
REGISTRO A NIVEL NACIONAL, para la vigencia 2024, los cuales se encuentran
soportados bajo el CDP que sera expedido para la publicacion de los pliegos de
condiciones definitivos

6.4. FORMA DE PAGO
6.4.1. PAGOS - ACTA PARCIAL 1

El valor de la INTERVENTORIA DE LA OFERTA ECONOMICA MAS IVA, se pagara
mediante pago de actas parciales, conforme a las siguientes condiciones:

6.4.2. PAGOS DIRECTOS

Se pagara hasta el VEINTE POR CIENTO (20%) del valor de la INTERVENTORIA,
mediante actas parciales presentadas mensualmente y distribuidas uniformemente
durante el plazo de ejecucion del contrato. En caso de prorrogarse el contrato de
interventoria sin adicion de recursos, el valor pendiente por ejecutar se debera
redistribuir en los meses siguientes hasta la terminacion del contrato.
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Para la cancelacion de estos recursos se efectuara previo cumplimiento de los tramites
administrativos a que haya lugar y con la presentacion de los siguientes documentos:

Factura con el cumplimiento de los requisitos legales.

Informe del avance y las labores ejecutadas por la interventoria

Copia del Certificado de cumplimiento firmado por el supervisor.

Copia del RUT contratista de interventoria.

Copia del Contrato de interventoria.

Copia del acta de inicio.

Certificado de pagos de seguridad social y aportes parafiscales de todo el personal.

Copias planillas de seguridad social.

Certificacién bancaria no mayor a 30 dias calendario, en la cual se relacione la cuenta, tipo

de cuenta y entidad bancaria donde se debe consignar los dineros correspondientes.

10. Registro fotogréfico del avance de las ejecuciones y actividades desarrolladas por el
contratista a la fecha y revisadas por la interventoria.

11. Copia de Bitacora de Obra actualizada con todos los acontecimientos del periodo a cobrar.

CoNoORWNE

Nota: Las cuentas de cobro deberan presentarse a mas tardar los dias quince (15) de
cada mes

6.4.3. PAGOS AVANCE DE OBRA

Hasta el SETENTA POR CIENTO (70%) del valor de la INTERVENTORIA, se pagara
mediante actas parciales presentadas mensualmente de manera proporcional al avance
de ejecucién financiero del contrato de obra, previa verificacion del cumplimiento de los
requisitos y obligaciones del contrato por parte del Supervisor.

6.4.3.1. PAGOS - ACTA PARCIAL 1

Se efectuard el primer pago del 20% de valor cuando se haya realizado como minimo el
30% de avance o ejecucion de obra, con la presentacién de las actas parciales avance
correspondientes y debidamente firmadas por el contratista de obra, interventoria y visto
bueno de la supervision.

Para la cancelaciéon de estos recursos se efectuara previo cumplimiento de los tramites
administrativos a que haya lugar y con la presentacion de los siguientes documentos:

1. Factura con el cumplimiento de los requisitos legales.

2. Copia del Acta de recibo parcial 1 firmada por la interventoria y con el visto bueno de la
supervision del contrato de interventoria.

3. Copia del Certificado de cumplimiento firmado por la interventoria.

4. Copia del RUT contratista de interventoria.
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Copia del Contrato de interventoria.

Copia del acta de inicio

Certificado de pagos de seguridad social y aportes parafiscales.

Copias planillas de seguridad social.

Certificacion bancaria no mayor a 30 dias calendario, en la cual se relacione la cuenta,

tipo de cuenta y entidad bancaria donde se debe consignar los dineros correspondientes.

10. Acta de mayores y menores cantidades de obra y obra no prevista final suscrita por el
contratista de obra, el contratista de interventoria y el visto bueno del supervisor del
contrato de interventoria (En caso de requerirse).

11. Acta de justificacion de mayores y menores cantidades de obra y obra no prevista final
suscrita por el contratista de obra, el contratista de interventoria y el visto bueno del
supervisor del contrato de interventoria.

12. Memorias de célculo de cantidades de obra en el formato establecido, avalado por la
interventoria del contrato.

13. Registro fotogréfico del avance de las obras de cada uno de los frentes.

14. Copia de Bitacora de Obra actualizada con todos los acontecimientos del periodo a

cobrar.

©Co~NoO

Nota: Las cuentas de cobro deberan presentarse a mas tardar los dias quince (15) de
cada mes.

6.4.3.2. SEGUNDO PAGO -ACTA PARCIAL 2

Se efectuard un segundo pago del 20% de valor cuando se haya realizado como minimo
el 60% de avance o ejecucion de obra, con la presentacién de las actas parciales avance
correspondientes y debidamente firmadas por el contratista de obra, interventoria y visto
bueno de la supervision.

Para la cancelacion de estos recursos se efectuara previo cumplimiento de los tramites
administrativos a que haya lugar y con la presentacién de los siguientes documentos:

1. Factura con el cumplimiento de los requisitos legales.
2. Copia del Acta de recibo parcial 2 firmada por el contratista, la interventoria y con el visto
bueno de la supervision del contrato de interventoria.
3. Copia del Certificado de cumplimiento firmado por la interventoria.
4. Copia del RUT contratista de interventoria.
5. Copia del Contrato de interventoria.
6. Copia del acta de inicio.
7. Certificado de pagos de seguridad social y aportes parafiscales.
8. Copias planillas de seguridad social.
9. Certificacién bancaria no mayor a 30 dias calendario, en la cual se relacione la cuenta,
tipo de cuenta y entidad bancaria donde se debe consignar los dineros correspondientes.
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10. Acta de mayores y menores cantidades de obra y obra no prevista final suscrita por el
contratista de obra, el contratista de interventoria y el visto bueno del supervisor del
contrato de interventoria.

11. Acta de justificacion de mayores y menores cantidades de obra y obra no prevista final
suscrita por el contratista de obra, el contratista de interventoria y el visto bueno del
supervisor del contrato de interventoria.

12. Memorias de célculo de cantidades de obra en el formato establecido, avalado por la
interventoria del contrato.

13. Registro fotogréafico del avance de obras de cada uno de los frentes.

14. Copia de Bitacora de Obra actualizada con todos los acontecimientos del periodo a
cobrar.

Nota: Las cuentas de cobro deberan presentarse a mas tardar los dias quince (15) de
cada mes

6.4.3.3. TERCER PAGO -ACTA PARCIAL 3

Se efectuara un tercer pago del 30% de valor cuando se haya realizado como minimo el
90% de avance o ejecucion de obra, con la presentacién de las actas parciales avance
correspondientes y debidamente firmadas por el contratista de obra, interventoria y visto
bueno de la supervision.

Para la cancelacidon de estos recursos se efectuara previo cumplimiento de los tramites
administrativos a que haya lugar y con la presentacion de los siguientes documentos:

Factura con el cumplimiento de los requisitos legales

Copia del Acta de recibo parcial 3 firmada por el contratista, la interventoria y con el visto

bueno de la supervision del contrato de interventoria.

Copia del Certificado de cumplimiento firmado por la interventoria.

Copia del RUT contratista de interventoria.

Copia del Contrato de interventoria.

Copia del acta de inicio.

Certificado de pagos de seguridad social y aportes parafiscales.

Copias planillas de seguridad social.

Certificacién bancaria no mayor a 30 dias calendario, en la cual se relacione la cuenta,

tipo de cuenta y entidad bancaria donde se debe consignar los dineros correspondientes.

10. Acta de mayores y menores cantidades de obra y obra no prevista final suscrita por el
contratista de obra, el contratista de interventoria y el visto bueno del supervisor del
contrato de interventoria.

11. Acta de justificacion de mayores y menores cantidades de obra y obra no prevista final

suscrita por el contratista de obra, el contratista de interventoria y el visto bueno del

supervisor del contrato de interventoria.

N
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12. Memorias de célculo de cantidades de obra en el formato establecido, avalado por la
interventoria del contrato.

13. Registro fotografico del avance de obras de cada uno de los frentes.

14. Copia de Bitacora de Obra actualizada con todos los acontecimientos del periodo a
cobrar.

Nota: Las cuentas de cobro deberan presentarse a mas tardar los dias quince (15) de
cada mes

6.4.4. PAGO FINAL

Se efectuara el pago final del 10% del valor final correspondiente al 100% de la ejecucién
del contrato, con la presentacion del informe final del contratista, aprobado por el
supervisor, la poliza de la garantia Unica actualizada y la proyeccién del acta de
liquidacion del contrato.

Para la cancelacién de estos recursos se efectuara previo cumplimiento de los tramites
administrativos a que haya lugar y con la presentacion de los siguientes documentos:

Factura con el cumplimiento de los requisitos legales.

Copia del Acta de recibo final firmada por el contratista, la interventoria y con el visto bueno

de la supervision del contrato de interventoria.

Copia del Certificado de cumplimiento firmado por la interventoria.

Copia del RUT contratista de interventoria.

Copia del Contrato de interventoria.

Copia del acta de inicio.

Certificado de pagos de seguridad social y aportes parafiscales.

Copias planillas de seguridad social.

Certificacion bancaria no mayor a 30 dias calendario, en la cual se relacione la cuenta, tipo

de cuenta y entidad bancaria donde se debe consignar los dineros correspondientes.

10. Acta de mayores y menores cantidades de obra y obra no prevista final suscrita por el
contratista de obra, el contratista de interventoria y el visto bueno del supervisor del contrato
de interventoria.

11. Acta de justificacibn de mayores y menores cantidades de obra y obra no prevista final
suscrita por el contratista de obra, el contratista de interventoria y el visto bueno del
supervisor del contrato de interventoria.

12. Entregar Informe de obra en medio magnético con registro fotografico organizado de forma
cronoldgica desde el inicio hasta la terminacion de la obra.

13. Entregar Video de la obra (registrando cada uno de los espacios de la edificacion).

14. Entregar Bitacora de obra escaneada en medio magnético.

15. Entregar Informe de todos los ensayos de laboratorio que se realizaron durante la ejecucion

de la obra con la informacién de los resultados obtenidos.

N
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16. Entregar Informe del listado del personal que labor6 en la obra y copia de la seguridad
social.

17. Entregar Informe de las licencias y/o permisos adicionales tramitados durante la ejecucion
de la obra.

18. Entregar planos récord en medio magnético y fisicos debidamente firmados por el
contratista de obra e interventor.

19. Entregar memorias de calculo de cantidades de obra en el formato establecido, avalado por
la interventoria del contrato.

20. Entregar el Manual de operacion y funcionamiento con los respectivos catélogos.

21. Entregar el Manual de mantenimiento

22. Entregar el soporte de pago de las facturas de los servicios publicos.

23. Entregar el Paz y salvo de pago a proveedores y personal que hicieron parte de la ejecucion
de las obras.

24. Entregar el Compilado de las certificaciones de calidad de materiales solicitados y utilizados
en la obra y que fueron requeridos para el desarrollo de esta y certificacion de calibracion
de los equipos utilizados.

25. Registro fotogréfico del avance de obras de cada uno de los frentes.

Nota: Las cuentas de cobro deberan presentarse a mas tardar los dias quince (15) de
cada mes

Liquidacién del contrato: La liquidacion del contrato se efectuara dentro de los
CUATRO (4) meses siguientes al recibo a satisfaccion de las obras contempladas dentro
del objeto contractual y su alcance.

Paragrafo Primero: El valor del contrato se pagara conforme a las actividades ejecutadas, para
lo cual serd necesario la certificacion y aprobacion por parte del supervisor (0 quien haga sus
veces) donde certifique la realizacion de las actividades objeto de contratacién por la
SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO.

Paragrafo Segundo: La SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO no reconocera
ningun reajuste realizado por el contratista en relacion con los costos, gastos o actividades
adicionales que aquel requiera para la ejecucién del contrato y que fueron previsibles al momento
de la presentacién de la propuesta.

Paragrafo Tercero: EL CONTRATISTA debera presentar la factura correspondiente a la
SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO, de acuerdo con las disposiciones
tributarias vigentes en lo concerniente al manejo de las facturas electrénicas segun la regulacion
aplicable, y allegarla a través de la plataforma SECOP II, previo cumplimiento de los requisitos
exigidos en el Estatuto Tributario y deméas normas que lo modifiquen, adicionen o aclaren.

Paragrafo Cuarto: Si la factura no ha sido correctamente elaborada o no se acompafan los
soportes requeridos para el pago, y/o se presenten de manera incorrecta, el término para el pago
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solo empezard a contarse desde la fecha en que se aporte el Gltimo documento y/o se presente
en debida forma. Las demoras que se presenten por estos conceptos seran responsabilidad del
CONTRATISTA y no tendran por ellos derecho al pago de intereses o compensacion de ninguna
naturaleza.

Paragrafo Quinto: Los pagos estaran sujetos a la programacién y aprobacion del Programa
Anual Mensualizado de caja (PAC) autorizado, situacion que EL CONTRATISTA declara
conocer y aceptar.

Paragrafo Sexto: Los pagos se realizaran a través de la cuenta de ahorros y/o corriente que
disponga EL CONTRATISTA acorde con la certificacion expedida por la entidad financiera
aportada por EL CONTRATISTA.

Paragrafo Séptimo: LA SUPERINTENDENCIA no reconocerd pagos sobre la entrega de
elementos y/o prestaciobn de servicios que no hubieren sido previamente requeridos o
autorizados por la SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO.

Nota 1: La entidad no realizara adicién en dinero, teniendo en cuenta que la interventoria
contratada tiene un fin especifico el cual es controlar obras desde el inicio hasta su culminacion.
En caso de ser necesario solo se adicionard en valor el contrato de interventoria
proporcionalmente al valor adicionado en el contrato de obra y siempre y cuando haya
disponibilidad de recursos y esté debidamente justificado.

Nota 2: Cuando el contrato se suscriba con personas juridicas se debe acreditar el pago de
seguridad social y aportes legales mediante certificacion suscrita por el Revisor Fiscal, de
acuerdo con los requerimientos de Ley, o por el Representante Legal, bajo la gravedad del
juramento, cuando no se requiera Revisor Fiscal, en la que conste el pago de los aportes de sus
empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de
Compensacion Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de
Aprendizaje, cuando a ello haya lugar.

7. ANALISIS TECNICO SOBRE LAS ADECUACIONES DEL CONTRATO AL PLAN
ANUAL DE ADQUISICIONES Y EXISTENCIA DEL CERTIFICADO DE
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Esta contratacion se encuentra prevista en el Plan Anual de Adquisiciones para la
vigencia 2024, asi:

PLAN ANUAL DE ADQUISICION

Direccidon Administrativa y Financiera — Grupo de
ID. DEP.
Infraestructura
No. Linea DAF-INF 2541
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OBJETO: CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL,
CONTROL DE COSTOS Y CONTROL DE PROGRAMACION
Descripcion del Elemento PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACION Y
MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN
OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS A
NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR
AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA).

Cantidad Cuatro (4) Contratos Concurso de Méritos
Mes septiembre, octubre, noviembre, diciembre 2024

Duracién o Plazo de ejecucién Agrupacién No. 1| Tres (3) meses y quince (15) dias calendario
Duracién o Plazo de ejecucién Agrupaciéon No. 2 | Tres (3) meses y quince (15) dias calendario
Duracién o Plazo de ejecucién Agrupacion No. 3 | Tres (3) meses y quince (15) dias calendario
Duracién o Plazo de ejecucién Agrupaciéon No. 4 | Tres (3) meses y quince (15) dias calendario

VALOR Contrato AGRUPACION No. 1 $141.110.943,00
VALOR Contrato AGRUPACION No. 2 $110.605.055,00
VALOR Contrato AGRUPACION No. 3 $110.605.055,00
VALOR Contrato AGRUPACION No. 4 $110.605.055,00
MOD. CONT Concurso de Méritos

8. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MAS FAVORABLES

La Superintendencia de Notariado y Registro determinara la oferta mas favorable
teniendo en cuenta las normas aplicables a cada modalidad de seleccién del contratista,
en la presente modalidad la oferta mas favorable corresponde a aquella que una vez
verificados y cumplidos los requisitos habilitantes juridicos, técnicos y financieros, se
evalué el ofrecimiento mas favorable para la entidad, el cual se determinara por la
aplicacion de la ponderacion de la mejor relacion entre calidad y precio soportados en
puntajes o formulas sefialadas por la Entidad o la ponderacion de los elementos de
calidad y precio que representen la mejor relacion costo — beneficio.

La Superintendencia realizara la verificacion los requisitos habilitantes dentro del término
sefialado en el cronograma del proceso para la presente contratacién, de acuerdo con
los soportes documentales que acompafian la PROPUESTA presentada.

Los requisitos habilitantes miden la aptitud del proponente para participar en el proceso
de contratacion y estan referidos a su capacidad juridica, financiera, organizacional y su
experiencia.

El propdsito de los requisitos habilitantes es establecer unas condiciones minimas para
los proponentes, de tal manera que la Superintendencia solo evalue las ofertas de
aguellos oferentes que estan en condiciones de cumplir con el objeto del Proceso de
Contratacion.
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LA SUPERINTENDENCIA puede solicitar en aquellos casos en los que las condiciones
particulares del objeto a contratar, lo requiera, acreditar requisitos adicionales a los
contenidos en el RUP, para ser verificados directamente a través de los documentos
pertinentes.

LA SUPERINTENDENCIA se reserva la facultad de verificar toda la informacion
presentada, para lo cual solicitara a las entidades estatales y privadas la informacion que
considere necesaria

El proponente para ser considerado habilitado debe cumplir con los siguientes requisitos:

VERIFICACION JURIDICA Habilitante
VERIFICACION FINANCIERA Y Habilitante
ORGANIZACIONAL

EXPERIENCIA Habilitante

La verificacion de las ofertas se realizard teniendo en cuenta el ofrecimiento mas
favorable para la ENTIDAD y para los fines que ésta busca, de conformidad con lo
dispuesto por el articulo 5° de la Ley 1150 de 2007 y el literal a) del inciso 2° del articulo
2.2.1.1.2.2.2 del Decreto 1082 de 2015. Con este objetivo, se han establecido criterios
de verificacion y calificacion indispensables para quienes quieran participar. Se efectuara
la verificacion de los documentos habilitantes juridicos, técnicos, financieros y de
organizacion, comprobando si cumplen o no cumplen con los requisitos exigidos.

De conformidad con el articulo 3 del decreto 1860 de 2021 que adicioné el articulo
22124214, 22124215y 2.2.1.2.4.2.18 a la Subseccién 2 de la Seccion 4 del
Capitulo 2 del Titulo 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015. Se establece
gue la entidad debera en los documentos del proceso incorporar requisitos habilitantes
diferenciales relacionados con alguno o algunos de los siguientes aspectos:

1. Tiempo de experiencia.

2. Numero de contratos para la acreditacion de la experiencia.
3. Indices de capacidad financiera.

4. Indices de capacidad organizacional.

5. Valor de la garantia de seriedad de la oferta.

Y que siempre que no se ponga en riesgo el cumplimiento adecuado del objeto
contractual, con excepcion de los procedimientos donde el menor precio ofrecido sea el
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anico factor de evaluacion, las Entidades otorgaran un puntaje adicional de hasta el cero
punto veinticinco por ciento (0.25%) del valor total de los puntos establecidos en los
pliegos de condiciones o documentos equivalentes, a los proponentes que acrediten
alguno de los supuestos del articulo 2.2.1.2.4.2.14, 2.2.1.2.4.2.18 y el articulo 5 del
Decreto 1860 de 2021 que modifico el articulo 2.2.1.2.4.2.4. del decreto 1082 de 2015

8.1. REQUISITOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES JURIDICOS

Los requisitos y documentos habitantes juridicos seran incluidos por la Direcciéon de
Contratacion en el Prepliego y Pliegos definitivos del proceso

8.2. REQUISITOS HABILITANTES FINANCIERO Y CAPACIDAD
ORGANIZACIONAL

Verificar el ANEXO — REQUISITOS HABILITANTES FINANCIEROS Y CAPACIDAD
ORGANIZACIONAL

8.3. REQUISITOS TECNICOS HABILITANTES

La evaluacion consistird en verificar la presentacion y contenido de los documentos
técnicos. La presentacion y aceptacion de estos documentos le permitira al proponente
acceder a la fase de calificacién con su propuesta.

8.3.1. CARTA AVAL DE LA PROPUESTA.

El Proponente presentara el FORMATO — CARTA AVAL DE LA PROPUESTA, el cual
debe estar firmado por la persona natural o por el representante legal del Proponente
individual o Plural, o por el apoderado.

La carta de presentacion debe suscribirse. Con la firma de este documento se entiende
que el proponente conoce y acepta las obligaciones del ANEXO - PACTO DE
TRANSPARENCIA vy, por lo tanto, no sera necesaria la entrega de este documento al
momento de presentar la oferta.

El Proponente debe diligenciar los Formatos. Todos los espacios en blanco deben
diligenciarse con la informacion solicitada.

8.3.2. AVAL TECNICO DE LA PROPUESTA
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El proponente debe anexar documento mediante el cual un Ingeniero Civil avale desde
el punto de vista técnico el ofrecimiento presentado, suscribiendo el FORMATO — CARTA
AVAL DE LA PROPUESTA.

En el evento en que el proponente o el representante legal del mismo, sea Ingeniero
Civil, podra el mismo avalar su ofrecimiento técnico para lo cual debera diligenciar EL
FORMATO — CARTA AVAL DE LA PROPUESTA, en el cual avale su propia oferta.

La persona natural (Proponente individual o integrante de un Proponente Plural) que
pretenda participar en el presente proceso, debe acreditar que posee titulo como
Ingeniero Civil, para lo cual adjuntara copia de la tarjeta profesional y certificado de
vigencia de la matricula profesional expedida por la autoridad competente debidamente
firmada si hubiere a lugar, vigente a la fecha de cierre de este procedimiento de
seleccidn. El requisito de la tarjeta profesional se puede suplir con el registro de que trata
el articulo 18 del Decreto-Ley 2106 de 2019.

En todo caso, de acuerdo con en el articulo 20 de la Ley 842 de 2003, si el Proponente
—persona natural— es arquitecto, o el representante legal o el apoderado del proponente
individual persona juridica o el representante legal o apoderado de la estructura plural,
no posee titulo de ingeniero Civil en la respectiva rama de la ingenieria, la oferta tendra
gue ser avalada por un ingeniero Civil, para lo cual debe adjuntar copia de la tarjeta
profesional y copia del certificado de vigencia de matricula profesional expedida por el
COPNIA, en la respectiva rama de la ingenieria, segun corresponda, vigente a la fecha
de cierre de este procedimiento de seleccién. El requisito de la tarjeta profesional se
puede suplir con el registro de que trata el articulo 18 del Decreto-Ley 2106 de 2019.

El aval del ingeniero de que trata el articulo 20 de la Ley 842 de 2003 hace parte integral
del FORMATO — CARTA AVAL DE LA PROPUESTA, cuando el Proponente deba
presentarlo.

Para dar cumplimiento a este requisito minimo habilitante, debera allegar lo siguiente:

a. Documento de aval técnico — FORMATO - CARTA AVAL DE LA
PROPUESTA

b. Certificado de vigencia de la matricula profesional, expedida por el ente
respectivo. Para el caso de los Ingenieros esta certificacion debe venir
firmada de acuerdo con lo indicado en la misma, toda vez que es para la
presentacion a un proceso licitatorio.

c. Fotocopia del documento de identidad.
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d. Datos de contacto del profesional que avala el ofrecimiento técnico
(Direccién, Celular, correo electronico).

NOTA: En cualquier caso, debera diligenciar el FORMATO — CARTA AVAL DE LA
PROPUESTA. El profesional que avale la propuesta técnica no podra coincidir con el de
ninguna otra propuesta presentada dentro del presente proceso. En caso de que el
mismo profesional se encuentre avalando propuestas de diferentes proponentes se
aceptara la primera propuesta radicada en tiempo y las demas seran rechazadas

8.3.3. APODERADO

Los Proponentes podran presentar ofertas directamente o suscritas por intermedio de
apoderado, evento en el cual deben anexar el poder otorgado en legal forma (articulo 5
del Decreto — Ley 019 de 2012), en el que se confiere al apoderado de manera clara y
expresa facultades amplias y suficientes para actuar, obligar y responsabilizar a
quien(es) representa en el tramite del proceso y en la suscripcion del Contrato. No
obstante, la simple entrega fisica o radicacion de la oferta en la Entidad puede realizarla
cualquier persona sin necesidad de poder o autorizacion.

El apoderado que firme la oferta podra ser una persona natural o juridica, que en todo
caso debe tener domicilio permanente, para efectos de este proceso, en la Republica de
Colombia, y debe estar facultado para representar al Proponente y/o a todos los
integrantes del Proponente Plural, a efectos de adelantar en su nombre de manera
especifica las siguientes actividades:

(1) presentar oferta para el Proceso de Contratacion de que trata este proceso de
contratacion;

(i) responder a los requerimientos y aclaraciones solicitados por la Entidad en el
curso del proceso;

(i) recibir las notificaciones a que haya lugar dentro del proceso

(iv)  suscribir el Contrato en nombre y representacion del adjudicatario, asi como el
acta de terminacion y liquidacion, si a ello hubiere lugar.

Las personas extranjeras que participen mediante un Proponente Plural podran constituir
un solo apoderado comun vy, en tal caso, bastara para todos los efectos la presentacion
del poder comun otorgado por todos los integrantes con los requisitos de autenticacion,
legalizacion y/o apostilla y traduccion exigidos en el Codigo de Comercio y en el Codigo
General del Proceso, incluyendo los sefialados en el proceso de contratacion. El poder
a que se refiere este parrafo podra otorgarse en el mismo acto de constitucion del
Proponente Plural.
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9. EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

Para acreditar la experiencia general el proponente debe aportar maximo Tres (3)
certificaciones de contratos terminados en los que demuestre haber ejecutado
contratos de interventoria, suscritos con entidad publica o privada cuyo objeto
contenga interventoria a obras de construccién y/o adecuacion y/o remodelacion
y/o mantenimiento y/o reparaciones locativas y/o mejoramiento de edificios de
servicios y/o Institucional, para ello debera diligenciar el FORMATO - EXPERIENCIA
PROPONENTE y ademas cumplir con los siguientes requisitos:

1. Las certificaciones deben estar inscritas en el RUP y deben tener un minimo de
Dos (2) cadigos UNSPSC por certificacion, segun el siguiente cuadro:

CODIGO SEGMENTO FAMILIA CLASE

SERVICIOS BASADOS EN | SERVICIOS

61101500 INGENIERA, PROFESIONALES EN INGENIERIA CIVIL Y
INVESTIGACION Y INGENIERIA Y ARQUITECTURA
TECNOLOGIAS ARQUITECTURA
SERVICIOS DE GESTION,
SERVICIOS

80101600 PROFESIONALES DE SEFg/E'(S:ﬁS,\?E ASESORIA SESEES%{;E
EMPRESA Y SERVICIOS
ADMNISTRATIVOS
SERVICIOS DE GESTION,
SERVICIOS SERVICIOS DE

80161500 PROFESIONALES DE ADMINISTRACION DE gig\é'ﬁ'c?/fLDE APOYO
EMPRESA Y SERVICIOS | EMPRESAS
ADMNISTRATIVOS
EgﬁYg&%ﬁE SERVICIOS DE

3 MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE APOYO

72101500 CONSTRUCCION DE REPARACION DE PARA LA CONSTRUCCION
INSTALACIONES Y NG
MANTENIMIENTO

2. En caso de presentarse mas de Tres (3) certificaciones de contratos ejecutados, se
tendrdn en cuenta las tres (3) primeras certificaciones relacionadas al formato
correspondiente.

3. El proponente debera adjuntar certificacion expedida por la Entidad contratante, en
donde conste el objeto y el valor final del contrato.

4. Las certificaciones en conjunto deben sumar dos (2) veces o0 mas del presupuesto
oficial estimado expresado en SMMLYV para la agrupacion a la que se presenta, a la
fecha de terminacion de contrato.
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5. Una (1) de las certificaciones aportadas, debera tener un valor igual o superior al
70% del valor del presupuesto oficial a la agrupacion a la que se presenta, estimado
y expresado en SMMLYV a la fecha de terminacién del contrato.

6. Una de las certificaciones aportadas debe certificar un area de interventoria en area
construida o &rea intervenida de minimo 1500 m2 y la sumatoria de dichos contratos
debe ser mayor a 3000 m2 para edificaciones de Servicio y/o Institucional.

7. Unade las certificaciones presentadas debe demostrar haber ejecutado contratos de
interventoria como minimo en CUATRO (4) frentes de trabajo en diferentes ciudades
0 municipios en dos (2) diferentes departamentos.

Segun lo dispuesto en el Decreto 019 de 2012 en el evento en que los oferentes
presenten contratos suscritos con la SNR, la Entidad se reserva el derecho de realizar
las verificaciones correspondientes en sus propios archivos. Sin embargo, el proponente
debera sefalar en el FORMATO - EXPERIENCIA DEL PROPONENTE, que contratos
suscritos con la SNR pretende hacer valer para acreditar la experiencia.

NOTA 1: En caso de que las certificaciones aportadas no incluyan toda la informacién
solicitada, el proponente debera aportar de manera adicional a la certificacion, el acta de
terminacion o acta de recibo final de obra o acta de liquidacion donde se constante dicha
exigencia, para lo cual el oferente deberd RESALTAR en estas, los items o actividades
que sumados cumplan con la acreditacion dicha exigencia.

NOTA 2: No se aceptan experiencia certificada de subcontratos

NOTA 3: Se aclara que el documento principal para la SNR es la CERTIFICACION y
sera el documento a revisar, si los documento para acreditar la experiencia no contienen
la certificacion, esta no sera tenida en cuenta

NOTA 4: El proponente tendra en cuenta las siguientes definiciones para presentar su
respectiva experiencia:

EDIFICIO CON DESTINACION DE SERVICIOS: Es una construccion o edificio dedicado
a albergar distintas actividades humanas y que han sido construida para funciones
especificas que tienen como finalidad prestar un servicio con la atencién de masiva de
publico, para el presente proceso se tendran en cuenta la construccion de edificios como:
Bancos, oficinas de servicios publicos, comercio a gran escala, hoteles, Hospitales y
religiosos.

EDIFICIO CON DESTINACION INSTITUCIONAL: Es una construccion o edificio
dedicado a albergar distintas actividades humanas y que han sido construida para
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funciones especificas de tipo administrativo, educacién, salud, cultura, etc., para el
presente proceso se tendra en cuenta la construccion principalmente para el beneficio
de interés publico, como: escuelas, universidades, hospitales, teatros, archivos,
biblioteca, edificios de la policia, carceles.

NOTA 5. Para el presente proceso, Bogota hace parte del Departamento de
Cundinamarca

9.1. CONDICIONES PARA LA ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA

Ademas de lo sefialado anteriormente referente a las condiciones para la acreditacion
de la experiencia, los Proponentes deben acreditar su experiencia a través de: (i) la
informacién consignada en el RUP para aquellos que estén obligados a tenerlo, (ii) la
presentacion del FORMATO - EXPERIENCIA DEL PROPONENTE y se debe colocar el
namero de la certificacion en el RUP y los Cédigos con los que se cumple.

La evaluacion de los Proponentes se efectuara de acuerdo con la experiencia contenida
en el Registro Unico de Proponentes (RUP) vigente y en firme, con una fecha de
expedicion no superior a treinta (30) dias Calendario.

Los Proponentes podran acreditar experiencia proveniente de Contratos celebrados con
particulares o con Entidades Estatales.

Se deberan tener en cuenta las siguientes condiciones para la verificacion:

a. Las certificaciones aportadas por el proponente deberan ser expedidas por la
entidad contratante y suscrita por el funcionario competente en la que se refleje
como minimo los datos que seran objeto de evaluacion

- Nombre de la empresa o entidad contratante.

- Nombre del contratista.

- Sise trata de un Consorcio o de la Unién Temporal se debe sefialar el nombre
de quienes lo conforman, adicionalmente se debe indicar el porcentaje de
participacion de cada uno de sus miembros.

- Numero del contrato (si tiene).

- Objeto del contrato.

- Area construida o area intervenida.

- Fecha de suscripcion.

- Fecha de inicio (dia, mes y afio).

- Fecha de terminacion (dia, mes y afio).
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- Fecha de expedicion de la certificacion (dia, mes y afio).
- Nombre y firma de quien expide la certificacion. (La certificacion debera estar
firmada por el funcionario competente para suscribirla).

b. En el evento en que las certificaciones no contengan la informacion que permita
la evaluacion de los requisitos Técnicos habilitantes, el proponente debera anexar
de manera adicional a la certificacion copia del acta de entrega y recibo final de
obra de cada uno de los contratos acreditados, alli debera sefialar con resaltador
la informacion solicitada para efectos de la verificacion, si no es clara o no se
resalta la informacién como se solicita la propuesta no sera habil técnicamente.

c. En caso de que se relacione mas de un contrato en una sola certificacion, se
tomara cada contrato de manera individual, de tal forma que cada uno represente
una certificacion, el proponente debera identificar o sefialar cuales se tendran en
cuenta para acreditar la experiencia solicitada en el FORMATO — EXPERIENCIA
DEL PROPONENTE.

d. Elproponente debera cumplir con todos y cada uno de los requisitos minimos para
la acreditacion de la experiencia.

PARAGRAFO 1: Se entiende por EDIFICACIONES, estrictamente a construcciones
fijas, hechas con materiales resistentes, cuyo objeto primordial sea servicios o
institucional.

PARAGRAFO 2: No se acepta como acreditacion de experiencia las certificaciones que
contengan la INTERVENTORIA en construccién de Parqueaderos de un piso (como uso
exclusivo), Puentes vehiculares, Puentes peatonales, Obras hidraulicas, represas,
alcantarillas, baterias de bafios, diques de contencion, puentes, canales, plantas de
tratamiento, estaciones de servicio, casetas de valvulas, Obras viales, instalaciones de
peajes, basculas, Obras de urbanismo, plazas de mercado, frigorificos, polideportivos,
coliseos, estadios (cualquier escenario para la practica del deporte), hangares, obras
parciales de infraestructura, infraestructura de telecomunicaciones (Estaciones antenas)
Obras exteriores adicionales, viviendas de interés social o interés prioritario, ni viviendas
en general.

PARAGRAFO 3. Se entiende por INTERVENTORIA EN AREA CONSTRUIDA O AREA
INTERVENIDA, estrictamente a las zonas edificadas que hacen parte integral del
proyecto acreditado que corresponden a la suma de la proyeccion de cubierta del nivel
inmediatamente superior.
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PARAGRAFO 4: Cuando exista diferencia entre la informacion relacionada en el
FORMATO — EXPERIENCIA PROPONENTE, y la consagrada en las certificaciones,
prevalecera la informacién de las certificaciones.

PARAGRAFO 5: La SNR se reserva el derecho de verificar o solicitar el documento y
aclaraciones que considere convenientes, relacionadas con la acreditacion de la
experiencia. Sin embargo, en el caso de que un proponente o cualquier otro interesado
cuestione la veracidad o legalidad de los documentos presentados por otro proponente,
deberéa remitirse a las autoridades judiciales para que estas se pronuncien al respecto,
habida consideracion de que la SNR carece de competencia para pronunciarse y decidir
al respecto, sin perjuicio de las causales de rechazo previstas en el presente documento,
referentes a inconsistencias que imposibiliten la seleccidén objetiva y que no puedan ser
resueltas por los proponentes y cuando verificada la informacién, esta no corresponda a
la realidad.

9.2. CARACTERISTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA
ACREDITAR LA EXPERIENCIA EXIGIDA

Los contratos para acreditar la experiencia exigida deberan cumplir las siguientes
caracteristicas:

a. Cuando la propuesta se presente en consorcio 0 union temporal, se debera tener
en cuenta el maximo de certificaciones solicitadas por la entidad, fijado en tres (3)
certificaciones por proponente individual o plural.

b. En _caso de gue la certificacién que se presente relacione contratos con
objetos diferentes se debera resaltar de_ manera clara el contrato gue se
guiera hacer valer como experiencia. La entidad s6lo tomara la experiencia
especifica _directamente relacionada con los_servicios y/o actividades
solicitadas por la SNR y se deber& sefalar con resaltador el costo y el area
correspondiente al objeto solicitado.

c. Solamente seran admitidas las certificaciones expedidas por los contratantes. No
se tendran en cuenta las auto certificaciones, ni las aclaraciones que provengan
del proponente. De igual forma cuando se trate de consorcios 0 uniones
temporales no seran validas aquellas certificaciones provenientes, suscritas o
expedidas por alguno de los integrantes del consorcio o unién temporal, por
considerarse auto certificaciones.

d. Para todos los efectos de acreditacion de la experiencia, habilitante, cuando
apligue, ademas de certificaciones en caso de que se necesite se podra aportar
de manera adicional el acta de recibo final debidamente suscrito por la persona
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facultada y expedido por la entidad competente, en el que conste la informacién
requerida en el presente documento.

e. Los contratos verbales no seran tenidos en cuenta para acreditar la experiencia.

En el evento que el proponente o integrante del consorcio o union temporal,

pretenda acreditar la experiencia de alguno de sus socios, accionistas o

constituyentes debera tenerla inscrita en el RUP en los términos del literal numeral

2.5 del articulo 2.2.1.1.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo

modifique, o complemente o derogue

g. Para el caso de proponentes extranjeros sin sucursal en Colombia, la acreditacion
de su experiencia sera verificada directamente por la Entidad en los documentos
presentados conforme a las reglas definidas en este numeral, aplicando las
condiciones de apostille y consularizacion definidas en el respectivo capitulo.

h. Experiencia de los socios: En todo caso, si la constitucién del proponente es
menor a tres (3) afos, puede acreditar la experiencia de sus accionistas, socios o
constituyentes, de conformidad con el numeral 2.5 del ARTICULO 2.2.1.1.1.5.2.
Informacidén para inscripcidén, renovacion o actualizacion, del Decreto 1082 de
2015.

—h

9.3. EXPERIENCIA ESTRUCTURAS PLURALES

La experiencia que deberd acreditar el Proponente plural sera la establecida por la
Entidad aplicable en el respectivo proyecto de infraestructura, conforme los literales de
esta seccion.

A. Estar relacionados en el FORMATO EXPERIENCIA DEL PROPONENTE con
el nimero consecutivo del contrato en el RUP. Los Proponentes Plurales
deben indicar qué integrante aporta cada uno de los contratos sefialados en el
FORMATO - EXPERIENCIA DEL PROPONENTE. Este documento debe
presentarlo el Proponente Plural y no sus integrantes.

B. Si el Proponente no diligencia el FORMATO - EXPERIENCIA DEL
PROPONENTE, la Entidad pedira su subsanacion en los términos del presente
proceso de contratacién. Con estos la Entidad verificara la acreditacion de los
requisitos de experiencia general y especifica solicitados para la actividad
principal, al igual que los requeridos para la actividad secundaria en atencion
a las combinaciones de experiencia aplicables y la experiencia exigida
respecto de los bienes y servicios adicionales a la obra publica, en caso de

que aplique.
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C. El Proponente podra acreditar la experiencia solicitada con minimo uno (1) y
maximo tres (3) contratos, los cudles seran evaluados teniendo en cuenta el
respectivo FORMATO DE EXPERIENCIA DEL PROPONENTE, asi como el
contenido establecido en la matriz de riesgo.

D. Deben haber terminado antes de la fecha de cierre del presente procedimiento
de seleccion. Esta fecha corresponde al momento de terminacion de la
ejecucion del Contrato, por lo que no necesariamente coincide con la fecha de
entrega y/o recibo final, liquidacion o acta final.

E. Para los contratos que sean aportados por personas juridicas que no cuentan
con mas de tres (3) afios de constituidas, que pretendan acreditar la
experiencia de sus socios, accionistas o constituyentes, de conformidad con la
posibilidad establecida en el numeral 2.5 del articulo 2.2.1.1.1.5.2. del Decreto
1082 de 2015, ademés del RUP deben adjuntar un documento suscrito por el
representante legal y el revisor fiscal o contador publico (segun corresponda)
donde se indique la conformacion de la persona juridica. La Entidad tendra en
cuenta la experiencia de los accionistas, socios 0 constituyentes de las
sociedades con menos de tres (3) aflos de constituidas. Pasado este tiempo,
la sociedad conservara esta experiencia, tal y como haya quedado registrada
en el RUP.

De acuerdo con el inciso anterior, en los casos en que se presente un
Proponente Plural conformado por una persona juridica, en conjunto con sus
socios, accionistas o constituyentes, y se acrediten contratos en los que estos
le hayan transferido experiencia a aquellas, los mismos solo podran ser
acreditados como experiencia en el Proceso de Contratacion por uno de esos
integrantes, de manera que el Proponente Plural solo podra acreditar una
misma experiencia una sola vez.

F. La experiencia a la que se refiere este numeral podra ser validada mediante
alguno, o algunos, de los documentos establecidos en el Proceso de
contratacion.

G. En el evento en que se acredite experiencia en contratos celebrados en
consorcio, unién temporal y cuando en la certificacion no se indique el
porcentaje de participacion, debera adjuntarse certificacion del oferente
individual o del integrante del oferente plural que desea hacer valer la
experiencia, y/o documento de constitucién del consorcio, union temporal, en
el que conste dicho porcentaje de participacion.
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H. La experiencia del oferente plural (union temporal, consorcio) corresponde a
la suma de la experiencia que acredite cada uno de los integrantes del
proponente plural.

La experiencia adquirida en consorcio 0 union temporal sera tenida en cuenta
de acuerdo con el porcentaje de participacion en el consorcio 0 unién temporal
en la cual fue adquirida, esto aplica tanto para AREA CONSTRUIDA o AREA
INTERVENIDA y el valor del presupuesto ejecutado.

Cualquier certificaciébn aportada por el proponente para cumplir con los requisitos
habilitantes y/o Factor de Calidad deben manifestar claramente el AREA CONSTRUIDA
O AREA INTERVENIDA al contrato al cual se le hizo la interventoria, en caso que no sea
posible determinar este dato, la certificacién no sera tenida en cuenta.

La SNR se reserva el derecho de verificar o solicitar el documento y aclaraciones que
considere convenientes, relacionadas con la acreditacion de la experiencia. Sin
embargo, en el caso de que un proponente o cualquier otro interesado cuestione la
veracidad o legalidad de los documentos presentados por otro proponente, debera
remitirse a las autoridades judiciales para que estas se pronuncien al respecto, habida
consideracion de que la SNR carece de competencia para pronunciarse y decidir al
respecto, sin perjuicio de las causales de rechazo previstas en el presente documento,
referentes a inconsistencias que imposibiliten la seleccidn objetiva y que no puedan ser
resueltas por los proponentes y cuando verificada la informacién, esta no corresponda a
la realidad.

NOTA: En caso de que las certificaciones aportadas por el proponente para acreditar la
experiencia no incluyan el porcentaje de participacion en la estructura plural, se debera
adjuntar el documento consorcial o de unién temporal o promesa de sociedad futura.

9.4. CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA

La Entidad tendra en cuenta los siguientes aspectos para analizar la experiencia
acreditada y que la misma sea valida como experiencia requerida:

A. En el Clasificador de Bienes y Servicios, el segmento correspondiente para la
clasificacion de la experiencia es el 80 — 81 - 72.

B. Si el Proponente relaciona o anexa mas de Tres (3) contratos en el FORMATO-
EXPERIENCIA DEL PROPONENTE, para efectos de evaluar la experiencia se
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tendran en cuenta cdmo maximo los Tres (3) primeros contratos relacionados en
el formato mencionado.

C. Tratdndose de Proponentes Plurales se tendra en cuenta lo siguiente: i) uno de
los integrantes debe aportar como minimo el cincuenta por ciento (50 %) de la
experiencia solicitada; ii) los demas integrantes deben aportar experiencia.

D. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido
ejecutado en Consorcio o en Union Temporal, el porcentaje de participacion del
integrante sera el registrado en el RUP de este o en alguno de los documentos
validos para la acreditacion de experiencia.

E. Cuando el contrato que se pretende adjuntar como experiencia haya sido
ejecutado en Consorcio o en Union Temporal, el valor a considerar sera el
registrado en el RUP, o documento valido en caso de que el integrante no esté
obligado a tener RUP. En estos casos, la experiencia efectivamente acreditada
para el procedimiento de seleccion serd la presentada multiplicada por el
porcentaje de participacion que tuvo el integrante o los integrantes que presentan
la oferta.

F. El area construida o area intervenida efectivamente acreditada para el
procedimiento de seleccion sera la presentada multiplicada por el porcentaje de
participacion que tuvo el integrante o los integrantes que presentan la oferta.

G. Cuando el contrato que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un
Consorcio o una Unién Temporal, y dos (2) o mas de sus integrantes conformen
un Proponente Plural para participar en el presente proceso, dicho Contrato se
entendera aportado como un (1) solo Contrato y se tendra en cuenta para el aporte
de la experiencia la sumatoria de los porcentajes de los integrantes del Consorcio
o de la Union Temporal que ejecutaron el Contrato y que estan participando en el
presente Proceso de Contratacion.

H. El cumplimiento de los requisitos de experiencia que impliquen la acreditacion de
valores y area intervenida o area construida en INTERVENTORIA, debera
evaluarse de acuerdo con lo sefialado en el presente proceso de contratacion
aplicable en atencién al proyecto de infraestructura a contratarse.

|. Para estos efectos, el oferente debera acreditar los valores y area intervenida o
area construida dentro del respectivo contrato, empleando alguno de los
documentos validos establecidos en el proceso de contrataciéon. En todo caso, la
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Entidad Estatal permitira la subsanacion, en los términos del presente proceso de
contratacion, requiriendo al Proponente para que acredite los valores ejecutados
y &reas intervenidas. De no lograrse la discriminacion de los valores y areas
ejecutadas en el marco del respectivo contrato, la Entidad Estatal no lo tendra en
cuenta para la evaluacion.

J. Las auto certificaciones no servirdn para acreditar la experiencia requerida, ya que
con estas no puede constatarse la ejecucion de contratos que deben certificar los
terceros que recibieron la obra, bien o servicio. Para la aplicacion de esta regla,
se entiende por auto certificaciones aquellas expedidas por el mismo Proponente,
sus representantes, los integrantes del Proponente Plural o del mismo grupo
empresarial para demostrar su propia experiencia.

K. Las certificaciones de experiencia expedidas por SUPERVISORES no serviran
para probar la experiencia requerida.

10.EXPERIENCIA DEL PERSONAL HABILITANTE

El proponente debera presentar con su propuesta los documentos que certifiquen el
cumplimiento de los requisitos y perfiles minimos exigidos para el personal profesional
que se detalla a continuacion, para lo cual debera diligenciar el FORMATO -
EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECIFICA DEL PERSONAL.

10.1. DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Cantidad: Conforme al cuadro profesionales habilitados por agrupacion
Formacion: Profesional en Ingenieria Civil o Estructural o Ingenieria y Gestion de la
Construccién o Arquitectura o Arquitecto Constructor, con Estudios de Posgrado en
areas de conocimiento de: Gerencia de Proyectos o Gerencia de proyectos de
Construccion o Gerencia de Construcciones o Gerencia de Obras o Gerencia de
Empresas Constructoras o en Ingenieria Civil con énfasis en Ingenieria y Gerencia de la
Construccion.
Experiencia especifica: Tres (3) afios de experiencia como director de Interventoria
en contratos suscritos con entidad publica o privada cuyo objeto contenga interventoria
a obras de construccion y/o adecuacion y/o remodelacion y/o mantenimiento y/o
reparaciones locativas y/o mejoramiento de edificios de servicios y/o Institucional
Dedicacion: 50 % de dedicacion en la duracion total del contrato producto del presente
proceso de seleccion
Funciones:

1. Estar en el tiempo de dedicacion solicitado presente en el lugar de las obras
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2. Inspeccionar las actividades de los procesos constructivos, de acuerdo con lo
establecido en los pliegos.

3. Tomar medidas y verificar cantidades ejecutadas en compaiiia del contratista de
obra.

4. Verificar el cumplimento de las especificaciones técnicas del material requerido
para el desarrollo de la obra.

5. Verificar que todo el personal del contratista cumpla con las practicas y elementos
de seguridad en el trabajo.

6. Dirigir la ejecucion material de la obra comprobando los replanteos, los materiales,
la correcta ejecucion y disposicion de los elementos constructivos y de las
instalaciones, de acuerdo con el proyecto y con las instrucciones del director de
obra.

7. Suscribir el acta de replanteo (Mayores y Menores) o de comienzo de obra y el
certificado final de obra, asi como elaborar y suscribir las certificaciones parciales
y la liquidacién final de las unidades de obra ejecutadas. Sera responsable de la
veracidad y exactitud del certificado final de obra que haya firmado.

8. Colaborar con los restantes agentes en la elaboracion de la Bithcora de obra
ejecutada), aportando los resultados del control realizado.

Nota: El director de Interventoria debe hacer presencia en todos los municipios donde se
ejecuten las obras y tendrd a cargo la supervision de los residentes e inspectores.

10.2. RESIDENTE DE INTERVENTORIA

Cantidad: Conforme al cuadro profesionales habilitados por agrupacion
Formacion: Profesional en Ingenieria Civil o Estructural o Ingenieria y Gestion de la
Construccién o Arquitectura o Arquitecta/o Constructor.
Experiencia especifica: Dos (2) afios de experiencia como Residente de Interventoria
en contratos suscritos con entidad publica o privada cuyo objeto contenga interventoria
a obras de construccion y/o adecuacion y/o remodelacién y/o mantenimiento y/o
reparaciones locativas y/o mejoramiento de edificios de servicios y/o Institucional.
Dedicacién: 100% de dedicacion en la duracion total del contrato producto del presente
proceso de seleccion.
Funciones:
1. Estar en el tiempo de dedicacion solicitado presente en el lugar de las obras
2. Manejar varios frentes de trabajo al interior de cada uno de los inmuebles a
ejecutar las obras.
3. Realizar seguimiento a la ejecucion técnica de las obras, hacer cumplir las
especificaciones técnicas.
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4. Coordinar y supervisar las tareas y responsabilidades del personal que labora en

las obras en construccion.

Estructurar un plan de trabajo para todos los servicios y actividades.

6. Reportar las condiciones que se presenten de inseguridad al interior de la obra, y
garantizar que todos los trabajadores se adhieran a las politicas en materia de
seguridad y salud en el trabajo en coordinacion con el residente S.S.T.

7. Colaborar e implementar las respectivas modificaciones o adiciones necesarias
para el cumplimento del objeto contractual.

8. Impartir se es necesario cursos de capacitacion al personal bajo su cargo.

9. Monitorear los indicadores claves para el buen desempefio logrando los objetivos
en tiempo y forma

10. Verificar el cronograma de la obra y el cumplimiento de los plazos de este

11. Ser custodio de aquellos documentos de la obra que deban permanecer en ella
(Bitacora de Obra, Planos, etc.).

12. Realizar 6rdenes de cambio y 6rdenes de suspension parcial de obra

13. Rendir informes periédicos

14. Contribuir a las Memoria de ejecucion de la Obra

15. Levantar actas de obra.

o,

10.3. RESIDENTE INTERVENTORIA SST

Cantidad: Conforme al cuadro profesionales habilitados por agrupacion

Formacion: Profesional en S.S.T. o Profesional en Salud ocupacional o Profesional en
administracion en S.S.T o Salud Ocupacional o Ingenieria en S.S.T o Salud Ocupacional
o profesiones como Ingeniera/o Civil, Arquitecta/o, Ingeniera/o Industrial, Ingeniera/o
Ambiental, Ingeniera/o Sanitario que cuenten con postgrado en S.S.T. 0 SSOMA o HSE
0 HSEQ o gestiébn en seguridad o salud en el trabajo o Seguridad Industrial o
administracion en salud ocupacional.

Adicionalmente el profesional propuesto residente de S.S.T. debe certificar y adjuntar
con la propuesta, lo siguiente:

- Licencia en S.S.T. vigente,

- Curso de capacitacion virtual de cincuenta (50) horas en SG-SST, cumpliendo lo

establecido en capitulo 3 item 1 de la resolucion 0312 de 2019.

Nota: Los responsables de la ejecucion de los Sistema de Gestion de la Sequridad y
Salud en el Trabajo deberan realizar el curso de capacitacion virtual de cincuenta (50)
horas definido por el Ministerio del Trabajo en desarrollo de las acciones sefaladas en
el literal a) del articulo 12 de la Ley 1562 de 2012, v obtener el certificado de aprobacion
de este. La Resolucién 4927 de 2016 Parametros y requisitos para desarrollar, certificar
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y registrar la capacitacion virtual en el Sistema de Gestidon de la Seguridad y la Salud en
el Trabajo.

La Resolucion 4927 de 2016 establece en su articulo 16 que el curso virtual de 50 horas
en el SG-SST tiene una vigencia de 3 afos y que, pasado este tiempo, se debe realizar
un curso de 20 horas en el SGSST.

A partir de la Circular 063 de 2020, el Ministerio del Trabajo reglamenté los temas del
curso de 20 horas SG-SST, el cual es una capacitacion de refuerzo, obligatoria cada 3
afos para los responsables del Sistema de Gestidn de Seguridad y Salud en el Trabajo
(SG-SST) en Colombia.

Fuente: https://www.mintrabajo.gov.co/relaciones-laborales/riesqgos-laborales/sistema-de-gestion-de-seguridad-y-salud-en-el-
trabajo/quienes-prestan-el-servicio-de-capacitacion-gratuito-de-50-horas

- Curso en alturas Basico vigente. (Es valido el curso en alturas como coordinador,
el mismo debe estar vigente).

Experiencia especifica: Dos (2) contratos de experiencia a partir de la expedicion de la
licencia de prestacion de servicio en Seguridad y Salud en el Trabajo como Residente
y/o inspector en Seguridad y Salud en el Trabajo y/o Salud Ocupacional y Seguridad
Industrial, en interventoria para obras de construccion y/o adecuacion y/o remodelacién
y/o mantenimiento y/o reparaciones locativas y/o mejoramiento de edificaciones de
caracter de servicios y/o institucional.
Dedicacién: 100% de dedicacién en la duracion total del contrato producto del presente
proceso de seleccion. Debera estar presente cuando la SNR.

Estar en el tiempo de dedicacion solicitado presente en el lugar de las obras
Manejar varios frentes de trabajo al interior de cada uno de los inmuebles a
ejecutar las obras.

3. Hacer cumplir las normas de seguridad laboral. Asi mismo debera realizar el
control diario de entrada y salida de personal de obra, ingreso de materiales,
equipos y herramientas y retiro de escombros.

4. Administrar debidamente los riesgos en seguridad industrial y salud ocupacional
en la ejecucion de las obras.

5. Disefiar e implementar el plan de seguridad industrial y salud ocupacional en la
ejecucion de las obras.

6. Acordar con el profesional asesor de la interventoria las soluciones a las consultas
e inconvenientes que se presenten con la seguridad industrial y salud ocupacional
en la ejecucion de las obras.

7. Informar oportunamente al director de obra, a la interventoria y al supervisor de la

SNR, sobre la ocurrencia de cualquier hecho o imprevisto que afecte la correcta

ejecucion de las obras.

1.
2.
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10.4. GENERALIDADES DEL PERSONAL

El personal mencionado anteriormente debe cumplir con la totalidad de los requisitos,
perfiles y experiencia minimos establecidas, como CRITERIO HABILITANTE vy
PRERREQUISITO para la asignacion de puntaje en la evaluacion respectiva.

Durante la ejecucion del contrato, el Contratista podra sustituir a cualquier miembro del
Equipo de Trabajo si asi lo autoriza la interventoria, siempre que el nuevo miembro
propuesto cuente con calidades iguales o superiores a las presentadas en la oferta
respecto del miembro del equipo a quien reemplaza.

En todo caso el proponente debera adjuntar los siguientes documentos para cada uno
de los profesionales:

- Fotocopia legible del titulo profesional o del acta de grado.

- Fotocopia legible del diploma de posgrado o del acta de grado. (en caso de
requerirse)

- Certificado de vigencia de la matricula profesional. Para el caso de los certificados
expedidos por el COPNIA es necesario que dicho certificado se firme por el
respectivo profesional, toda vez que el mismo certificado lo solicita para los
procesos de seleccién de contratacion publica, y se exige de manera obligatoria
por parte de la entidad.

- Fotocopia legible del documento de identificacion: Cédula de ciudadania, cédula
de extranjeria o pasaporte.

- FORMATO - CARTA DE COMPROMISO PROFESIONALES, donde se
especifique la dedicacién, esta carta de compromiso debe ser firmada por el
profesional y por el proponente

- La experiencia especifica del personal habilitante sera verificada de conformidad
con los soportes de experiencia aportados por el proponente consignado en el
FORMATO - EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECIFICA DEL PERSONAL.

PARAGRAFO 1: El profesional se debe proponer para un solo rol dentro de la propuesta
presentada

10.5. CERTIFICACIONES DEL PERSONAL

1. La experiencia profesional para la Ingenieria, sus profesiones afines y sus
profesiones auxiliares, sera valida unicamente, a partir de la expedicion de la
matricula profesional, de acuerdo con lo establecido en el Articulo 12 de la Ley 842
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de 2003, declarado exequible por la Corte Constitucional a través de la Sentencia
C-296 del 18 de abril de 2012.

2. Para los Arquitectos y sus profesiones auxiliares, solo sera valida la experiencia
profesional, adquirida con posterioridad a la expedicion de la matricula
profesional.

3. La experiencia profesional para profesiones diferentes a las vigiladas por el
COPNIA vy por el Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus profesiones
auxiliares, es la adquirida a partir de la terminacion y aprobacion de todas las
materias que conforman el pensum académico de la respectiva formacion
profesional, diferente a la técnica profesional y tecnoldgica, de acuerdo con lo
sefialado en el articulo 1° del Decreto 4476 de 2007.

4. La experiencia profesional para profesiones diferentes a las vigiladas por el
COPNIA y por el Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus profesiones
auxiliares, se computara, de acuerdo con las disposiciones de ley.

5. La experiencia general no requiere certificaciones.

6. La experiencia especifica se acreditard& mediante certificaciones expedidas
directamente por el contratante, en donde conste la ejecucién del contrato y que
contenga como minimo, la siguiente informacion:

Nombre del Contratante.

Objeto del contrato.

Cargo desempeiiado.

Fechas de inicio y terminacion del contrato. Cuando en la certificacién no
se indique el dia de inicio y/o terminacién, se tomard el ultimo dia del mes
para efectos de contar el inicio, y el primer dia del mes para contar la
terminacion.

e Firma del personal competente.

e Area construida o Area intervenida (Cuando se requiera).

7. Las certificaciones que acrediten la experiencia de los profesionales propuestos
se consideraran expedidas bajo la gravedad de juramento.

8. Las certificaciones firmadas por el mismo personal profesional propuesto, es
decir, las auto certificaciones o declaraciones extra-juicio, no seran tenidas en

cuenta.
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9. Si se trata de estudios obtenidos en el exterior, se debera presentar la
convalidacion del titulo expedida por el Ministerio de Educacién -Sistema Nacional
de Informacion de la Educacion Superior SNIES, de acuerdo con lo sefialado en
Ley 30 de 1992 y la Resolucién 06950 del 15 de mayo de 2015.

10.Si el proponente es el mismo que certifica la experiencia del personal propuesto,
ademas de esta certificacion, debera presentar fotocopia legible del contrato
laboral y/o de prestacion de servicios suscrito entre el proponente y el profesional
o técnico, a través del cual se evidencie el vinculo contractual y adicional debe
adjuntar las planillas de seguridad social de los ultimos seis (6) meses de la
ejecucion de contrato laboral y que concuerden con el tiempo acreditado en las
certificaciones.

11.La SNR podra solicitar aclaraciones a los documentos que acreditan la
experiencia de los profesionales propuestos, siempre y cuando con las mismas
no se mejore la oferta en sus aspectos ponderables.

12.La formacion del personal ofrecido debe ser acreditada mediante la presentacion
de la fotocopia de los diplomas o actas de grado de cada titulo de formacion
obtenido por los profesionales propuestos, siempre y cuando con las mismas no
se mejore la oferta en sus aspectos ponderables.

13.No se aceptan certificaciones de vivienda de interés social o prioritario, publicas o
privadas, ni viviendas que sumadas sus areas den por debajo de 1000 m2.

14.Para efectos de la verificacion de la experiencia del personal propuesto para la
obra, la misma no se acumulara en el evento en el que el tiempo certificado se
encuentre traslapado con el tiempo de otros contratos o relaciones laborales
por tal motivo no se aceptan traslapos.

15.Las certificaciones que acrediten la experiencia de los profesionales propuestos
pueden estar expedidas directamente por la Entidad Contratante con la cual el
proponente contratista realizo la ejecucion, y claramente debe especificar que ese
profesional hizo parte del proyecto y la duracion de este, asi como el cargo y las
actividades desarrolladas.

Pagina | 108
Superintendencia de Notariado y Registro Caodigo: MP - CNEA - PO - 02 - FR - 07
Direccion: Calle 26 N° 13 — 49 Interior 201 Versioén: 05
Bogota D.C., Colombia Fecha: 02 — 07 - 2024



Superintendencia de
Notariado y Registro

11. PROFESIONALES HABILITANTES POR AGRUPACION
11.1 PROFESIONALES HABILITANTES POR AGRUPACION
La siguiente distribucion de personal obedece a los siguientes factores:

a. Los frentes de trabajo estructurados de acuerdo con la ubicacién geografica.

AGRUPACION PROFESIONAL CANTIDAD DEDICACION
Director de Interventoria 50%
No. 1 Residente de interventoria 100%
Residente SST interventoria 100%
Director de Interventoria 50%
No. 2 Residente de interventoria 100%
Residente SST interventoria 100%
Director de Interventoria 50%
No. 3 Residente de interventoria 100%
Residente SST interventoria 100%
Director de Interventoria 50%
No. 4 Residente de interventoria 100%
Residente SST interventoria 100%

RINRIRINP R[NP P w|-

Nota: El proponente deberd acreditar como minimo los requisitos establecidos en el presente
cuadro para la valoracién del personal minimo habilitante.

12. PRESENTACION DE OFERTAS POR AGRUPACION

1. Los proponentes podran presentarse para participar a una (1) o a las Cuatro (4)
agrupaciones cumpliendo con las condiciones técnicas establecidas.

2. Los profesionales propuestos en una AGRUPACION podran ser los mismos para las
cuatro (4) AGRUPACIONES lo anterior teniendo en cuenta que al proponente solo se le
podra adjudicar una sola AGRUPACION.

NOTA: Se aclara que, en el evento de que se adjudique una AGRUPACION a un proponente,
automaticamente este se inhabilitara para participar en las otras AGRUPACION, a excepcion de
gue suceda lo establecido en el capitulo MODO DE ADJUDICACION.

13. CRITERIOS Y PROCEDEMIENTOS DE EVALUACION

El procedimiento de seleccion del contratista de INTERVENTORIA, esta sometido al
deber de seleccidn objetiva y a los principios de transparencia e igualdad de derechos y
oportunidades de los que se deriva la obligacion de someter a todos los oferentes a las
mismas condiciones definidas en la ley y en el pliego de condiciones. Los estudios
previos y el pliego de condiciones forman parte esencial del contrato; son la fuente de
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derechos y obligaciones de las partes y elemento fundamental para su interpretacion e
integracion, pues contienen la voluntad de la administracion a la que se someten los
proponentes y el futuro contratista.

El numeral 2 del articulo 5 de la Ley 1150 de 207, modificado por el articulo 88 de la Ley
1774 de 2011, establece:

“2. La oferta mas favorable sera aquella que, teniendo en cuenta los factores
técnicos y econdmicos de escogencia y la ponderacién precisa y detallada de
los mismos contenida en el plieqgo de condiciones o0 sus equivalentes, resulte
ser la mas ventajosa para la entidad, sin que la favorabilidad la constituyan
factores diferentes a los contenidos en dichos documentos (...)".

(Negrilla y subraya fuera de texto) El numeral 4 del articulo 5 de la Ley 1150 de 2007,
establece:

“4. En los procesos para la seleccion de consultores se hara uso de factores de
calificacion destinados a valorar los aspectos técnicos de la oferta o proyecto.
De conformidad con las condiciones que sefale el reglamento, se podran utilizar
criterios de experiencia especifica del oferente y del equipo de trabajo, en el
campo de que se trate.”

En ningln caso se podra incluir el precio, como factor de escogencia para
la seleccidn de consultores”.

(Negrilla y subraya fuera de texto)

Por otra parte, y atendiendo lo establecido en el numeral 1 del articulo 2.2.1.2.1.3.2 del
Decreto 1082 de 2015, en los procesos de seleccion por concurso de méritos, la oferta
mas favorable para la entidad sera aquella que presente la mejor calidad, de acuerdo
con los criterios sefialados en el presente proceso, con independencia del precio, que no
sera factor de calificacion o evaluacion.

14. JUSTIFICACION DE LOS FACTORES DE SELECCION

La oferta méas favorable para la Superintendencia de Notariado y Registro sera la que
arroje el mayor puntaje obtenido. Una vez LA SUPERINTENDENCIA haya verificado que
las propuestas cumplen con las exigencias de verificacion de cumplimiento de la
Capacidad Juridica, Técnica, Financiera y Organizacional y que no estén incursas en
alguna causal de rechazo, se procedera a calificar las propuestas habilitadas, la oferta
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mas favorable serd aquélla que resulte de aplicar la ponderacion de los elementos de
calidad y precio soportados en los puntajes que se sefialan a continuacion, sobre una
base de CIEN (100) puntos. En consecuencia, la oferta més favorable para la Entidad
sera aquella que obtenga el mayor puntaje.

Se calificaran las propuestas de los proponentes, que cumplan con los requisitos
habilitantes sobre 100 puntos, de acuerdo con los siguientes criterios:

CRITERIO PUNTAJE MAXIMO

Factor de calidad 1 — Personal Adicional 40.5
Factor de Calidad 2 — Experiencia adicional 48
Apoyo a la industria Nacional 10
vinculacién de personal en condicion de 1

discapacidad

Emprendimiento y Empresa de Mujeres 0.25

Mipyme 0.25

TOTAL 100

La SNR reducira durante la evaluacion de las ofertas dos puntos (2) a los Proponentes
gue se les haya impuesto una o mas multas o clausulas penales durante el ultimo afio,
contado a partir de la fecha prevista para el cierre del proceso, sin importar la cuantia y
sin perjuicio de las demas consecuencias derivadas del incumplimiento. Esta reduccion
también afectara a los Consorcios y a las Uniones Temporales si alguno de sus
integrantes se encuentra en la situacién anterior.

La reduccion del puntaje antes sefialada no se materializara en caso de que los actos
administrativos que hayan impuesto las multas sean objeto de medios de control
jurisdiccional previstos en la Ley 1437 de 2011 o las normas que la modifiquen, adicionen
o sustituyan. Ademas, se aplicara sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 6 de la Ley
2020 de 2020. Lo anterior de conformidad con el articulo 58 de la Ley 2195 de 2022 y
las normas que lo modifiquen, sustituyan, adicionen o reglamenten.

14.1. EVALUACION DEL FACTOR ECONOMICO (No tendra calificacion)
De acuerdo con el articulo 5°, de la Ley 1150 de 2007, numeral 4:

“En los procesos para la seleccion de consultores se hara uso de factores de calificacion
destinados a valorar los aspectos técnicos de la oferta o proyecto. De conformidad con
las condiciones que sefale el reglamento, se podran utilizar criterios de experiencia
especifica del oferente y del equipo de trabajo, en el campo de que se trate. En ningdn
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caso se podra incluir el precio, como factor de escogencia para la seleccion de
consultores.”

14.2. FACTOR TECNICO DE CALIDAD 1: PERSONAL ADICIONAL (40,5
PUNTOS)

Se asignaran los 40,5 puntos al proponente que ofrezcan:

Cantidad: Un (1) Inspector de Interventoria o Coordinador de Interventoria.
Formacion: Técnico o Tecnologo de obra y/o Construccion y/o obras civiles.
Experiencia: Dos (2) afios de experiencia como Inspector o Coordinador de interventoria
para la construccidbn y/o adecuacion y/o remodelacién y/o mantenimiento y/o
reparaciones locativas y/o mejoramiento de edificios de servicios y/o Institucional.
Dedicacién: 100% de dedicacion en la duracion total del contrato producto del presente
proceso de seleccion.
Funciones:
1. Estar presente en el lugar de las obras de mantenimiento DE FORMA
PERMANENTE.
2. Manejar varios frentes de trabajo al interior de cada uno de los inmuebles a
ejecutar las obras.
3. Realizar seguimiento a la ejecucion técnica de las obras, hacer cumplir las
especificaciones técnicas.
4. Supervisar las tareas y responsabilidades del personal que labora en las obras en
construccion.
5. Colaborar e implementar las respectivas modificaciones o adiciones necesarias
para el cumplimento del objeto contractual.
6. Monitorear los indicadores claves para el buen desempefio logrando los objetivos
en tiempo y forma
7. Vigilar que el contratista de Obra esté cumpliendo con el cronograma establecido
8. Ser custodio de aquellos documentos de la obra que deban permanecer en ella
(Bitacora de Obra, Planos, etc.).
9. Ser apoyo a los residentes de Obra.
10. Realizar 6rdenes de cambio y érdenes de suspension parcial de obra

De igual forma El proponente debera entregar las certificaciones al momento de
presentar la propuesta que acrediten la experiencia laboral del personal adicional
solicitado, deben estar debidamente firmadas, las cuales deben contener como minimo
la informacién para acreditar la experiencia solicitada y pueden tener la siguiente
informacion:
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Cargo.

Valor (si tiene).

Fecha de inicio y terminacion.

Numero del contrato (si tiene).

Si el proponente es el mismo que certifica al profesional, debe presentar la
certificacion o copia del contrato suscrito con la entidad contratante.

Si la obra es propia debera presentar la licencia de construccion respectiva, en
caso tal, que el contrato no se encuentre relacionado en el RUP.

7. No seréa tenida en cuenta de forma simultdnea la experiencia que se traslape.

agrwnE

o

Ademas de las certificaciones o demas documentos que acreditan la experiencia del
Personal propuesto, el proponente debera aportar los siguientes documentos:

v Fotocopia legible del titulo o del acta de grado.

v Certificado de vigencia de la matricula profesional. Para el caso de los
certificados expedidos por el COPNIA es necesario que dicho certificado se firma
por el respectivo profesional, toda vez que el mismo certificado se solicita para
los procesos de seleccion de contratacion publica, y se exige de manera
obligatoria por parte de la entidad, los técnicos o tecnélogos que cuenten con
matricula profesional expedida por el COPNIA deben aportar este documento.

v Fotocopia legible del documento de identificacion: Cédula de ciudadania, cédula
de extranjeria o pasaporte.

v Fotocopia legible de los documentos soporte de experiencia.

v FORMATO - CARTA DE COMPROMISO PROFESIONALES, donde se
especifique la dedicacion, esta carta de compromiso debe ser firmada por el
profesional y por el proponente.

v La experiencia especifica del personal adicional sera verificada de conformidad
con los soportes de experiencia aportados por el proponente y lo consignado en
el FORMATO EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECIFICA DEL PERSONAL.

En caso de requerirse el cambio de personal durante la ejecucion del contrato y en razén
a la carta de compromiso por ellos firmada, el contratista debera solicitarlo a la
interventoria y a la Entidad mediante escrito formal en el que exponga los motivos y
proponga otro u otros que cumplan con los requisitos minimos en formacioén profesional
y experiencia exigidos en el presente documento del proceso de seleccion.

NOTA: Las certificaciones de experiencia se consideran expedidas bajo la gravedad del
juramento y por tanto el contenido se desvirta con prueba de lo contrario, presentada
por quien manifieste que las mismas no son acorde a la realidad.
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Asi mismo, para acreditar la experiencia especifica de los inspectores, se tendran en
cuenta las siguientes reglas:

1. En caso de no manifestar el dia de inicio, se asumira el ultimo dia del mes. En
caso de no manifestar el dia de terminacion, se asumira el primer dia del mes.

2. Si el proponente es el mismo que certifica al profesional, dicho contrato debe
encontrarse en el RUP y debera informar el nimero de consecutivo en el
FORMATO EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECIFICA DEL PERSONAL.

3. Para efectos de la verificacién de la experiencia del personal propuesto para la
obra, la misma no se acumulara en el evento en el que el tiempo certificado se
encuentre traslapado con el tiempo de otros contratos o relaciones laborales por
tal motivo no se aceptan traslapos

4. La experiencia especifica de los profesionales sera tenida en cuenta a partir de
la expedicién de la matricula profesional.

Nota: si el proponente mejora el ofrecimiento con un profesional de la construccion el
mismo debe cumplir con la experiencia y la dedicacion sin que esto genere sobrecostos
a la entidad.

14.3. FACTOR TECNICO DE CALIDAD 2: EXPERIENCIA ADICIONAL (48
PUNTOS)

Para asignar el puntaje para la experiencia especifica adicional del proponente, se tendra
en cuenta la suma de las areas intervenidas o areas construidas que demuestre haber
ejecutado contratos de interventoria, suscritos con entidad publica o privada cuyo
objeto contenga interventoria a obras de construcciéon y/o adecuacién y/o
remodelaciéon y/o mantenimiento y/o reparaciones locativas y/o mejoramiento de
edificios de servicios y/o Institucional, en maximo tres (3) contratos diferentes a los
acreditados dentro de la experiencia del proponente en los requisitos habilitantes del
presente proceso.

Para asignar el puntaje por Experiencia Especifica del proponente, se realizara de la
siguiente manera:

Concepto Puntaje
Que la suma del area intervenida o area construida demuestre haber
ejecutado contratos de interventoria, suscritos con entidad publica o
privada cuyo objeto contenga interventoria a obras de construccion | 48
y/o adecuacién y/o remodelacién y/o mantenimiento y/o reparaciones
locativas y/o mejoramiento de edificios de servicios y/o Institucional
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en maximo tres (3) certificaciones presentadas diferentes a las acreditadas
en la experiencia habilitante y que estén entre 4001 m2 — 5000 m2 o mas
Que la suma del area intervenida o area construida demuestre haber
ejecutado contratos de interventoria, suscritos con entidad publica o
privada cuyo objeto contenga interventoria a obras de construccion
y/o adecuacién y/o remodelacion y/o mantenimiento y/o reparaciones | 38
locativas y/o mejoramiento de edificios de servicios y/o Institucional
en maximo tres (3) certificaciones presentadas diferentes a las acreditadas
en la experiencia habilitante y que estén entre 3001 m2 — 4000 m2

Que la suma del area intervenida o area construida demuestre haber
ejecutado contratos de interventoria, suscritos con entidad publica o
privada cuyo objeto contenga interventoria a obras de construccion
y/o adecuacién y/o remodelacion y/o mantenimiento y/o reparaciones | 28
locativas y/o mejoramiento de edificios de servicios y/o Institucional
en maximo tres (3) certificaciones presentadas diferentes a las acreditadas
en la experiencia habilitante y que estén entre 2001 m2 — 3000 m2

Que la suma del area intervenida o area construida demuestre haber
ejecutado contratos de interventoria, suscritos con entidad publica o
privada cuyo objeto contenga interventoria a obras de construccion
y/o adecuacién y/o remodelacion y/o mantenimiento y/o reparaciones | 18
locativas y/o mejoramiento de edificios de servicios y/o Institucional
en maximo tres (3) certificaciones presentadas diferentes a las acreditadas
en la experiencia habilitante y que estén entre 1001 m2 — 2000 m2

Que la suma del area intervenida o area construida demuestre haber
ejecutado contratos de interventoria, suscritos con entidad publica o
privada cuyo objeto contenga interventoria a obras de construccion
y/o adecuacién y/o remodelacion y/o mantenimiento y/o reparaciones | 0
locativas y/o mejoramiento de edificios de servicios y/o Institucional
en maximo tres (3) certificaciones presentadas diferentes a las acreditadas
en la experiencia habilitante estén por debajo de los 1000 m2

Nota 1: se aclara a que el proponente debera presentar dentro del ANEXO
EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE en la parte de observaciones debera
indicar con cuales certificaciones pretende acreditar este factor de calidad, de no
manifestarlo no se otorgara la puntuacion.

Nota 2: Las certificaciones a aportar como experiencia adicional para el presente factor
de calidad deben cumplir con todo lo estipulado en el numeral 9. EXPERIENCIA DEL
PROPONENTE — 9.1 CONDICIONES PARA LA ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA
-9.2. CARACTERISTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR
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LA EXPERIENCIA EXIGIDA — 9.3. EXPERIENCIA ESTRUCTURAS PLURALES - 9.4.
CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA

14.4. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL (10 PUNTOS)

Con el fin de establecer el apoyo que los proponentes NACIONALES y EXTRANJEROS
otorguen a los BIENES Y SERVICIOS NACIONALES, en virtud de lo dispuesto en el
paragrafo del articulo 1 de la Ley 816 de 2003 modificado por el articulo 51 del Decreto
19 de 2012 y del articulo 2 de la Ley 816 de 2003 asi como lo establecido en los articulos
2212421y 2.2.1.2.4.2.9 del Decreto 1082 de 2015 adicionado por articulo 2 del
Decreto 680 de 2021 y el Manual “Para el Manejo de Incentivos en los Procesos de
Contratacion” de Colombia Compra Eficiente, se podran otorgar los siguientes puntajes:

PUNTAJE
OFRECIMIENTO PUNTAJE MAXIMO
1. PROMOCION EN PROCESOS CUYO OBJETO INCLUYE 10 10
BIENES Y SERVICIOS NACIONALES
S| SOLO OFRECE BIENES NACIONALES__ 5
S| SOLO OFRECE SERVICIOS NACIONALES 5
2. PROMOCION EN PROCESOS CUYO OBJETO SOLO 10 10
INCLUYE BIENES NACIONALES
3. PROMOCION EN PROCESOS CUYO OBJETO SOLO 10 10
INCLUYE SERVICIOS NACIONALES
4. PROMOCION DE LA INCORPORACION DE
COMPONENTE NACIONAL EN BIENES Y SERVICIOS 5 5
EXTRANJEROS

Para el presente proceso se otorgara puntaje a quienes certifiquen lo siguiente:

1. Promocidn en procesos cuyo objeto solo incluye servicios nacionales, y

2. Se certifique vincular el porcentaje minimo establecido por la Superintendencia
de Notariado y Registro - SNR, que para el presente proceso equivaldra al 40% del
total de los empleados y contratistas asociados al cumplimiento del contrato.

Para tal efecto, el proponente debera presentar documento debidamente firmado en la
cual manifieste el ofrecimiento por el Apoyo a la Industria Nacional, teniendo en cuenta
lo establecido en la normatividad aplicable, asi como lo sefialado en el presente proceso
y el Manual “Para el manejo de incentivos en los procesos de contratacién” de Colombia
Compra Eficiente.

Péagina | 116
Superintendencia de Notariado y Registro Caodigo: MP - CNEA - PO - 02 - FR - 07
Direccion: Calle 26 N° 13 — 49 Interior 201 Versioén: 05
Bogota D.C., Colombia Fecha: 02 — 07 - 2024



Superintendencia de
Notariado y Registro

Siendo pertinente reiterar que dicha manifestacion debe presentarse con la oferta, so
pena de no otorgarse el respectivo puntaje por este aspecto, con los datos y las
condiciones requeridas en pliego de condiciones; en caso de no cumplir, por ser un
requisito de asignacion de puntaje no abra lugar a subsanacion.

PROMOCION A LA INDUSTRIA NACIONAL - PROMOCION DE BIENES Y
SERVICIOS NACIONALES

Para el presente proceso de conformidad con el Documento de Estudios Previos y
Andlisis del Sector, no se identificaron bienes nacionales, por lo cual no se otorgara
puntaje por el presente item.

Son SERVICIOS NACIONALES aquellos prestados por:

* Personas persona natural colombiana o residente en Colombia.
* Personas Juridicas constituidas en el pais.

De conformidad con el Documento de Estudios Previos y Analisis del Sector, la ejecucion
del contrato se entiende como un servicio, por lo cual, se acreditara el origen nacional de
la oferta de la siguiente manera:

» Persona Natural Colombiana, con la presentacion de la cédula de ciudadania del
proponente en copia simple, la cual debera ser aportada con su oferta.

» Persona Natural Extranjera Residente en Colombia, con la presentacion de la visa
correspondiente
(http://www.cancilleria.gov.co/tramites_servicios/visas/categorias/negocios) que le
permita ejecutar el objeto contractual de conformidad con la Ley. La cual deberéa ser
aportada con la oferta en copia simple.

* Persona Juridica constituida en el pais, se verificara con el Certificado de Camara y
Comercio que el domicilio de la persona juridica este dentro del territorio nacional.

* Vincular el porcentaje minimo establecido por la Entidad estatal de empleados o
contratistas por prestacion de servicios colombianos, que no podra ser inferior al 40%
del total de empleados y contratistas asociados al cumplimiento del contrato.

* Persona Juridica Extranjera: De acuerdo con el articulo 2.2.1.2.4.1.3. Del Decreto 1082
de 2015, las personas juridicas extranjeras recibiran trato nacional cuando se cumpla
alguna de las siguientes tres condiciones, para lo cual se verificara por la Entidad en el
orden que se relaciona y de manera excluyente:

Se dara trato nacional a:
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a. Los bienes y/o servicios de otros Estados con los cuales exista un Acuerdo Comercial
aplicable al Proceso de Contratacion;

b. A los bienes y/o servicios respecto de los cuales exista trato nacional por reciprocidad
(situacion que se verificara de conformidad con lo establecido por el articulo 2.2.1.2.4.1.3.
del Decreto 1082 de 2015) vy,

c. A los servicios de la Comunidad Andina de Naciones —CAN-—.

El origen de la persona juridica extranjera se verificara del Certificado de Existencia y
Representacion Legal expedido por la autoridad competente o de los documentos que
hagan sus veces.

Proponente Plural, en caso de que todos los integrantes del proponente plural cumplan
con las anteriores condiciones se asignara el puntaje de 100 puntos; en caso de que los
integrantes del proponente plural sean nacionales y extranjeros sin derecho a trato
nacional, el puntaje se asignara en proporcion al porcentaje de participacion del
integrante nacional.

En caso de no efectuar ningun ofrecimiento, el puntaje por este factor sera de cero (0)
puntos.

14.5. VINCULACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD (1 PUNTO)

La Entidad asignara un (1) punto al Proponente que acredite el nUmero minimo de
personas con discapacidad de acuerdo con el nimero total de trabajadores de la planta
de su personal en los términos sefialados en el articulo 2.2.1.2.4.2.6., del Decreto 1082
de 2015 (adicionado por el Decreto 392 de 2018), o la norma que lo modifique, adicione,
complemente o sustituya.

La SNR otorgara el uno por ciento (1%) del total de los puntos establecidos en el presente
proceso de contratacion, a los proponentes que acrediten la vinculacion de trabajadores
con discapacidad en su planta de personal, de acuerdo con los siguientes requisitos:

1. La persona natural, el representante legal de la persona juridica o el revisor fiscal,
segun corresponda certificara el nUmero total de trabajadores vinculados a la planta de
personal del proponente o sus integrantes a la fecha de cierre del proceso de seleccion.
(El oferente que desee acreditar este factor debe anexar con su propuesta certificacion
firmada por la persona natural, el representante legal de la persona juridica o el revisor
fiscal, segun corresponda).

2. Acreditar el numero minimo de personas con discapacidad en su planta de personal,
de conformidad con lo sefialado en el certificado expedido por el Ministerio de Trabajo,
el cual debera estar vigente a la fecha de cierre del proceso de seleccién.
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Verificados los anteriores requisitos, se asignara el 1%, a quienes acrediten el numero
minimo de trabajadores con discapacidad, sefialados a continuacion:

Para los Proponentes Plurales, la Entidad tendr4 en cuenta la planta de personal del
integrante del Proponente Plural que aporte como minimo el cuarenta por ciento (40 %)
de la experiencia requerida para el Proceso de Contratacion. Este porcentaje de
experiencia se tomara sobre el “valor minimo a certificar (como % del Presupuesto Oficial
expresado en SMMLV)” de conformidad con lo estipulado en el presente proceso de
contratacion, sin importar si la experiencia aportada.

Numero total de | NOmero minimo de
trabajadores de la planta de | trabajadores con
personal del proponente discapacidad exigido

Entre 1y 30
Entre 31y 100
Entre 101 y 150
Entre 151 y 200
Mas de 200

G WINF

La certificacibn o documento expedido por el proponente, tratAndose de proponentes
plurales, debe suscribirlo el integrante del Proponente Plural, ya sea la persona natural
o si el integrante es una persona juridica, por el representante legal o revisor fiscal, segun
corresponda, que aporte como minimo el cuarenta por ciento (40 %) de la experiencia
requerida para el Proceso de Contratacién, y que ademas vincule el minimo de
trabajadores con discapacidad exigido en el Decreto 392 de 2018.

La falta de alguno de los dos (2) documentos o la falta de firma en la certificacion
haran que el proponente obtenga cero (0) puntos en este factor de evaluacion.

Nota: La certificacion o documento expedido por el proponente, debe indicar que el
proponente garantiza contar con el personal con discapacidad certificado durante la
ejecucion del contrato.

14.6. INCENTIVO PARA EMPRESAS Y EMPRENDIMIENTO DE MUJERES (0,25
PUNTOS)

La Entidad asignara un puntaje de cero puntos veinticinco (0.25) puntos al Proponente
gue acredite la calidad de emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en el
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territorio nacional de conformidad con lo previsto en el articulo 2.2.1.2.4.2.14. del Decreto
1082 de 2015 o la norma que lo modifique, sustituya o complemente.

Para que el Proponente obtenga este puntaje debe aportar la documentacion requerida
de conformidad con lo previsto en el articulo 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015. Si
el Proponente debié subsanar dicho formato y/o los documentos exigidos para probar
esta condicion, seran validos para el criterio diferencial en cuanto al requisito habilitante
relacionado con el nimero de contratos aportados para demostrar la experiencia
solicitada. Sin embargo, no se tendra en cuenta para la asignacion de puntaje, por lo que
obtendra cero (0) puntos por este factor de evaluacion.

Tratdndose de Proponentes Plurales este puntaje se otorgara si por lo menos uno de los
integrantes acredita la calidad de emprendimientos y empresas de mujeres y tiene una
participacion igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Union
Temporal.

La asignacion de este puntaje no excluye la aplicacion del puntaje para Mipyme.

La forma de acreditar la calidad de emprendimiento y empresa de mujer:

ACREDITACION EMPRENDIMIENTO Y EMPRESA DE MUJER

EMPRENDIMIENTO Y EMPRESAS DE
MUJERES

MEDIO DE ACREDITARLO

1. Cuando mas del cincuenta por ciento (50%) de
las acciones, partes de interés o cuotas de
participacion de la persona juridica pertenezcan a
mujeres y los derechos de propiedad hayan
pertenecido a estas durante al menos el Ultimo afio
anterior a la fecha de cierre del Proceso de
Seleccion.

Esta circunstancia se
acreditara mediante certificacion expedida por
el representante legal y el revisor fiscal, cuando
exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o
el contador, donde conste la distribucion de los
derechos en la sociedad y el tiempo en el que las
mujeres han mantenido su participacion.

2. Cuando por lo menos el cincuenta por ciento
(50%) de los empleos del nivel directivo de la
persona juridica sean ejercidos por mujeres y
éstas hayan estado vinculadas laboralmente a la
empresa durante al menos el Ultimo afio anterior a
la fecha de cierre del Proceso de Seleccién en el
mismo cargo u otro del mismo nivel.

Esta circunstancia se acreditara
mediante certificacion expedida por el
representante legal y el revisor fiscal, cuando
exista de acuerdo con los requerimientos de
ley, o el contador, donde se sefiale de manera
detallada todas las personas que conforman los
cargos de nivel directivo del proponente, el nimero
de mujeres y el tiempo de vinculacion.

Se anexara copia de los respectivos documentos
de identidad, copia de los contratos de trabajo o
certificacion laboral con las funciones, asi como el
certificado de aportes a seguridad social del Gltimo
afio en el que se demuestren los pagos realizados
por el empleador.
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3. Cuando la persona natural sea una mujer y haya
ejercido actividades comerciales a través de un
establecimiento de comercio durante al menos el
ltimo afio anterior a la fecha de cierre del proceso
de seleccion.

Esta circunstancia se acreditard mediante la
copia de cédula de ciudadania, la cédula de
extranjeria o el pasaporte, asi como la copia del
registro mercantil.

4. Para las asociaciones y cooperativas, cuando
méas del cincuenta por ciento (50%) de los
asociados sean mujeres y la participacion haya

Esta circunstancia se acreditara mediante
certificacion expedida por el representante
legal.

correspondido a estas durante al menos el Gltimo
afio anterior a la fecha de cierre del Proceso de
Seleccion.

PARAGRAFO. Respecto a los incentivos contractuales para los emprendimientos y
empresas de mujeres, las certificaciones de trata el presente articulo deben expedirse
bajo la gravedad de juramento con una fecha de méximo treinta (30) dias calendario
anteriores a la prevista para el cierre del procedimiento de seleccion.

14.7. MIPYME DOMICILIADA EN COLOMBIA

La Entidad otorgara un puntaje de cero puntos veinticinco (0.25) puntos al Proponente
gue acredite la calidad de Mipyme domiciliada en Colombia de conformidad con el
articulo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el paragrafo del
articulo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015, o la norma que lo modifique,
complemente o sustituya.

Asi las cosas, para obtener el puntaje, el Proponente entregara copia del certificado del
Registro Unico de Proponentes, el cual debera encontrarse vigente y en firme al
momento de su presentacion. Si el Proponente debi6 subsanar la entrega del RUP, éste
serd valido para los criterios diferenciales en cuanto a los requisitos habilitantes
relacionados con el nimero de contratos aportados para demostrar la experiencia
solicitada y los indices de la Capacidad Financiera y Organizacional. Sin embargo, el
certificado no se tendra en cuenta para la asignacion del puntaje adicional, por lo que
obtendra cero (0) puntos por este factor de evaluacion.

Tratandose de Proponentes Plurales este puntaje se otorgarda si por lo menos uno de los
integrantes acredita la calidad de Mipyme y tiene una participacion igual o superior al
diez por ciento (10%) en el Consorcio o en la Unidon Temporal.

La Mipyme colombianas deben acreditar que tiene el tamafio empresarial establecido
por la ley de la siguiente manera:
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ACREDITACION CALIDAD DE MIPYMES

MIPYME MEDIO PARA ACREDITARLO
Mipyme- Persona Natural Mediante certificacion expedida por ellos y un
contador publico, adjuntando copia del registro
mercantil.
Mipyme - Persona Juridica Mediante  certificacion  expedida por el

representante legal y el contador o revisor fiscal, si
estan obligados a tenerlo, adjuntando copia del
certificado de existencia y representacion legal
expedido por la Camara de Comercio o por la
autoridad competente para expedir dicha
certificacion.

Para la acreditacion deberdn observarse los rangos de clasificacion empresarial
establecidos de conformidad con la Ley 590 de 2000 y el Decreto 1074 de 2015, o las
normas que lo modifiquen, sustituyan o complementen.

PARAGRAFO 1. En todo caso, las Mipyme también podran acreditar esta condicion con
la copia del certificado del Registro Unico de Proponentes (RUP), el cual debera
encontrarse vigente y en firme al momento de su presentacion

De otra parte, la Superintendencia se permite manifestar que de conformidad con lo
establecido en el ARTICULO 2.2.1.2.4.2.15.del decreto 1082 de 2015 adicionado por el
articulo 3° del Decreto 1860 de 2021, el cual establece en el Paragrafo 2°: “Que los
incentivos contractuales para las empresas y emprendimientos de mujeres no excluyen
la aplicacién de los criterios diferenciales para Mipyme en el sistema de compras
publicas.

15.REDUCCION DE PUNTAJE POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO

En el presente proceso de seleccidn se aplicara lo dispuesto en el articulo 58 de la Ley
2195 de 2022, “Por medio de la cual se adoptan medidas en materia de transparencia,
prevencion y lucha contra la corrupcion y se dictan otras disposiciones:

“ Las entidades estatales sometidas al Estatuto General de Contratacién de la
Administracion Publica que adelanten cualquier Proceso de Contratacion, exceptuando
los supuestos establecidos en el literal a) del numeral 2 del Articulo 2 de la Ley 1150 de
2007, en los de minima cuantia y en aquellos donde Unicamente se pondere el menor
precio ofrecido, deberan reducir durante la evaluacion de las ofertas en la etapa
precontractual el dos por ciento (2%) del total de los puntos establecidos en el proceso
a los proponentes que se les haya impuesto una o mas multas o clausulas penales
durante el daltimo afo, contado a partir de la fecha prevista para la presentacion de las
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ofertas, sin importar la cuantia y sin perjuicio de las demas consecuencias derivadas del
incumplimiento.

Esta reduccion también afecta a los consorcios y uniones temporales si alguno de sus
integrantes se encuentra en la situacion anterior.

PARAGRAFO PRIMERO. La reduccion del puntaje no se aplicar4 en caso de que los
actos administrativos que hayan impuesto las multas sean objeto de medios de control
jurisdiccional a través de las acciones previstas en la Ley 1437 de 2011 o las normas
gue la modifiquen, adicionen o sustituyan.

PARAGRAFO SEGUNDO. La reduccion de puntaje por incumplimiento de contratos se
aplicara sin perjuicio de lo contenido en el Articulo 6 de la Ley 2020 de 2020”.

16.CAUSALES DE RECHAZO

Una propuesta serd admisible cuando haya sido presentada oportunamente y se halle
ajustada al pliego de condiciones; de lo contrario sera rechazada, a menos que las
falencias sean subsanables de acuerdo con la Ley 1150 de 2007.

a) Cuando el oferente se halle incurso en alguna de las causales de inhabilidad e
incompatibilidad para contratar establecidas en la Constitucion o en la ley.

b) Cuando la propuesta sea presentada por personas juridicamente incapaces para
obligarse o que no cumplan todas las calidades y condiciones de participacion
indicadas en este pliego de condiciones.

c) Cuando para este proceso, se presenten varias propuestas por el mismo oferente,
por si o por interpuesta persona, en Consorcio, Unién Temporal o Individualmente.

d) Cuando la misma persona, ya sea como persona natural, 0 como representante
legal de una persona juridica, consorcio o Uniébn Temporal, sea igualmente
representante legal de otras personas juridicas, consorcios o Unién Temporal, que
estén participando en el mismo proceso.

e) Cuando el oferente haya sido declarado responsable en proceso fiscal o cuando
aparezca en el boletin de la Contraloria General de la Republica como responsable
fiscal y en consecuencia se encuentre inhabilitado para contratar con el estado.

f) Cuando el objeto social de la persona juridica del oferente o los miembros de
consorcio o unién temporal no sea acorde con el objeto a contratar, o la persona
natural no demuestre tener la actividad requerida en este pliego de condiciones.

g) Cuando la oferta econdmica no se encuentre cargada a traves de la Plataforma

SECORP II.
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h) Cuando no se presente la oferta econémica o no cotice la totalidad de los items en
el formato de oferta econdmica o no se presente en el ultimo formato oficial,
establecido por la entidad a través de la Plataforma SECOP Il o No subsanar (si hay
lugar a ello, seguin normatividad vigente) en los tiempos establecidos por la entidad.

i) Cuando el representante legal de la empresa oferente no presente la autorizacién
otorgada por el o6rgano social competente en caso de tener limitadas sus
facultades para contratar u obligar al oferente, en el término establecido por la SNR
para subsanar su propuesta.

j) La no ampliacion o modificacién de garantia de seriedad de la propuesta, dentro
del término que le otorgue la Superintendencia.

k) Cuando le sobrevengan al oferente o a uno de los miembros del consorcio o de la
unién temporal, circunstancias que impidan legalmente adjudicarle el contrato.

[) Cuando se trate de propuestas que correspondan a sociedades que tengan socios
comunes, excepto cuando se trate de sociedades andnimas abiertas.

m) Cuando se compruebe que la informacion contenida en los documentos que
componen la oferta no es veraz o no corresponde con la realidad.

n) Cuando con la propuesta no se presente la garantia de seriedad

0) Cuando el valor total de la propuesta o el valor por item exceda el valor del
presupuesto oficial establecido para el presente proceso y no se subsane ese
defecto.

p) Cuando se modifigue durante la etapa precontractual los porcentajes de
participacion de los integrantes del Consorcio o Uniones Temporales y su
integracion.

g) Cuando el oferente omita cotizar uno de los items requeridos o No subsanar (si
hay lugar a ello, segin normatividad vigente) en los tiempos establecidos por la
entidad.

r) Cuando el oferente no cotice la totalidad de los componentes del objeto de este
proceso y no se subsane ese defecto.

s) Cuando el precio de la propuesta sea artificialmente bajo, una vez se agote el
procedimiento establecido en el articulo 2.2.1.1.2.2.4. del Decreto 1082 de 2015.

t) El incumplimiento de alguno de los indices financieros requeridos, habiéndosele
dado la oportunidad de subsanarlo.

u) Cuando los documentos no se presenten dentro del término establecido para la
subsanacion (Ley 1882 de 2018 articulo 5)

v) Cuando la documentacién que acredite la experiencia no corresponda a la exigida
en el Pliego de condiciones, y no se subsane dentro del término establecido en el
pliego de condiciones.

w) Cuando el proponente incluya la oferta econémica o el valor de su propuesta en
lugar diferente al establecido en la Seccion Economica de la PLATAFORMA

SECORP Il
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x) Cuando el proponente presente la oferta por medio diferente a la PLATAFORMA
SECORP II, exceptuando las casusas previstas en la GUIA DE INDISPONIBILIDAD.

y) En todos los demas casos expresamente establecidos en el presente Pliego de
Condiciones y en la normativa vigente

z) Cuando el oferente plural no se constituya en el SECOP Il de acuerdo con el guia
para la creacion de proponentes plurales de Colombia Compra Eficiente

aa)De acuerdo con el Paragrafo No. 01, articulo 5 de la Ley 1882 de 2018 aquellos
requisitos de la propuesta que no afecten la asignacion de puntaje seran
solicitados y deberan ser entregados por los proponentes hasta el término de
traslado del informe de evaluacion. Seran rechazadas las ofertas de aquellos
proponentes que no suministren la informacion y la documentacion solicitada hasta
el plazo sefialado; durante el término otorgado para subsanar las ofertas, los
proponentes no podran acreditar circunstancias ocurridas con posterioridad al
cierre del proceso.

bb)Cuando no allegue los estados financieros debidamente certificados vy
dictaminados, siempre y cuando no se encuentre obligado a tener RUP, en el
término establecido por la SNR para subsanar su propuesta.

cc) Cuando el Valor total de Oferta Econdmica resultante del diligenciamiento del
Formato de Oferta Econdmica sea diferente al diligenciado a través de la Seccién
Econdmica de la Plataforma SECOP Il, por cada una de la o las agrupaciones a
las que se presente el Proponente interesado o No subsanar (si hay lugar a ello,
segun normatividad vigente) en los tiempos establecidos por la entidad.

dd)Sera causal de rechazo ofertas con valores unitarios superiores a los valores
unitarios techo, establecidos por la Entidad por cada una de las agrupaciones o
No subsanar (si hay lugar a ello, segun normatividad vigente) en los tiempos
establecidos por la entidad.

ee)Que el valor total de la oferta exceda el Presupuesto Oficial estimado para el
Proceso y/o Agrupacion ofertada o No subsanar (si hay lugar a ello, segln
normatividad vigente) en los tiempos establecidos por la entidad.

ff) No haber realizado la operacion matematica con el Factor Multiplicador al
enunciar el valor final de la oferta econémica o sobrepasar el valor techo fijado por
la entidad para el “Factor multiplicador” o No subsanar (si hay lugar a ello, segln
normatividad vigente) en los tiempos establecidos por la entidad.

gg)Cuando el Factor multiplicador ofertado por el proponente se encuentre por encima
del establecido como techo por la entidad o No subsanar (si hay lugar a ello, segin
normatividad vigente) en los tiempos establecidos por la entidad.

hh)No presentar oferta economica.

i) Cuando se presente propuesta condicionada para la adjudicacion del contrato.

j) Cuando se presente la oferta extemporaneamente.

kk) Cuando se presenten propuestas parciales.
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I) Cuando el proponente, en forma individual o conjunta, no subsane los requisitos
habilitantes, hasta el término del traslado del informe de evaluacion, o no subsane
en debida forma, en cuanto a los aspectos que pueden subsanarse.

mm) Cuando el Proponente aporte informacion falsa, no veraz o alterada de
cualquier documento presentado en la Propuesta.

nn)Cuando el proponente plural (consorcio o union temporal) no presente la oferta en
el SECOP Il a través del usuario del consorcio o union temporal. No se aceptaran
ofertas de proponentes plurales presentadas desde el usuario de uno de los
miembros del consorcio o unién temporal.

o0o)Cuando el proponente no diligencie o diligencie mal, los sobres del SECOP I,
desatendiendo lo establecido en el paragrafo 2do del articulo 10 de la Ley 1882 de
2018, respecto al contenido de estos.

pp)Cuando la misma persona forme parte de dos o mas consorcios o Uniones
Temporales por si 0 por interpuesta persona, caso en el cual se rechazaran todas
las ofertas que presenten esta condicion.

gqg)En los demas casos que expresamente los documentos del presente proceso asi
lo indiquen.

17.REGLA DE SUBSANABILIDAD PARA CONCURSO PUBLICO DE MERITOS
17.1. REGLAS DE SUBSANABILIDAD, EXPLICACIONES Y ACLARACIONES

El Proponente tiene la responsabilidad y el deber de presentar su oferta de forma
completa e integra, esto es, cumpliendo el contenido del Pliego de Condiciones y
adjuntando los documentos de soporte o prueba de las condiciones que pretenda hacer
valer en el Proceso de Contratacion.

En caso de ser necesario, la Entidad debe solicitar a los Proponentes durante el proceso
de evaluacion, y a mas tardar en el informe de evaluacion, las aclaraciones, precisiones
o solicitudes de documentos que puedan ser subsanables. No obstante, los Proponentes
no podran completar, adicionar o0 mejorar sus propuestas en los aspectos que otorgan
puntaje, ni tampoco en los factores de desempate, los cuales podran ser objeto de
aclaraciones y explicaciones.

Los Proponentes deberan allegar las aclaraciones o documentos requeridos en el
momento en el que fueron solicitados y a mas tardar hasta el término de traslado del
informe de evaluacion, es decir, dentro de los tres (3) dias habiles posteriores contados
a partir del dia habil siguiente a la publicacién del informe de evaluacion.
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En caso de que la Entidad no hubiese advertido durante el proceso de evaluacion la
ausencia de requisitos o la falta de documentos referentes a la futura contratacion o al
Proponente, ya sea en relacion con los requisitos habilitantes o para aclarar aspectos
gue otorgan puntaje o relativos a los factores de desempate y, por ende, no los haya
requerido, podra hacerlo posteriormente, otorgadndole al Proponente un término igual al
establecido para el traslado del informe de evaluacion, con el fin de que los allegue.

En caso de que sea necesario, la Entidad ajustara el Cronograma. Lo aqui descrito
también aplicara cuando la observacion a la oferta provenga de otro Proponente y se
hubiere realizado en el traslado del informe de evaluacion.

En los procesos adelantados en el SECOP I, las subsanaciones, explicaciones y
aclaraciones se presentaran: i) en fisico, dentro de las horas de atencion al publico o ii)
por correo electrénico hasta las 11:59 p. m. del dia establecido en el Cronograma. Los
procesos tramitados a través del SECOP Il se subsanaran mediante mensajes, en la
forma prevista en la plataforma.

Todos aquellos requisitos de la oferta que afecten la asignacion de puntaje, incluyendo
los necesarios para acreditar requisitos de desempate, no son subsanables, por lo que
los mismos deben ser aportados por los Proponentes desde la presentacion de la oferta.

En virtud del principio de buena fe, los Proponentes que presenten observaciones al
proceso o a las ofertas y conductas de los demas oferentes deberan justificar y demostrar
su procedencia.

18.REGLAS PARA LAS PERSONAS EXTRANJERAS

Cuando se trate de personas naturales extranjeras sin domicilio en el pais o de personas
juridicas privadas extranjeras que no tengan establecida sucursal en Colombia, LA
SUPERINTENDENCIA verificara directa y Unicamente la informacion sobre la capacidad
juridica, la capacidad financiera y las condiciones de experiencia de los proponentes.

Los oferentes extranjeros sin sucursal o domicilio en Colombia deberan presentar sus
propuestas a través de apoderado facultado para tal fin, con arreglo a las disposiciones
legales que rigen la materia.

La persona natural o juridica de origen extranjero, podra presentar propuesta, previo
cumplimiento de los requisitos generales establecidos para tal fin, aplicables a los
oferentes nacionales con las excepciones del caso y especialmente cumpliendo los
siguientes requisitos:
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Cuando se trate de personas naturales extranjeras sin domicilio en el pais o de personas
juridicas privadas extranjeras que no tengan establecida sucursal en Colombia, deberan
acreditar la constitucion de un apoderado, domiciliado y residente en Colombia,
debidamente facultado para presentar la propuesta y celebrar el contrato, asi como para
representarla administrativa, judicial o extrajudicialmente.

En cumplimiento de lo ordenado por el Paragrafo 2° del Articulo 6 de la Ley 1150 de
2007, modificado por el articulo 221 del Decreto Ley 019 de 2012, el oferente extranjero,
persona natural sin domicilio en Colombia o persona juridica extranjera que no tenga
establecida sucursal en el pais, NO se encuentra obligado a inscribirse ni calificarse en
el RUP.

Debera adjuntar el certificado de existencia y representacion legal o el documento
equivalente del pais en que se haya constituido legalmente, en el cual conste, fecha de
constitucién, objeto, duracién, nombre del representante legal, o nombre de la persona
que tenga capacidad para comprometerla juridicamente, y sus facultades, sefialando
expresamente que el representante no tiene limitaciones para contraer obligaciones en
nombre de la misma o aportando la autorizacion o documento correspondiente que lo
faculte. Si el mismo se encuentra en idioma distinto al castellano, debera adjuntar el texto
en el idioma original acompafado de la traduccion respectiva. En el evento en que el
oferente extranjero ostente limitacién en su capacidad de contratacion o de oferta, debera
adjuntar el documento mediante el cual se remueva dicha limitacién. En lo no previsto
agui expresamente, se aplicara el régimen dispuesto para los nacionales colombianos y
gue le sea aplicable a los extranjeros.

El oferente extranjero debera relacionar y certificar la experiencia exigida en este
proceso. En el evento en que dicha experiencia se haya obtenido en pais distinto a
Colombia, para efectos de certificarla deberd adjuntar la certificacion respectiva que
deberda cumplir con los requisitos establecidos en el pliego de Condiciones.
Adicionalmente, si la certificacion se encuentra en idioma distinto al castellano, debera
adjuntarse ademas del documento en idioma extranjero, la traduccion del documento.

En caso de aplicar este numeral debera indicarlo en el formato correspondiente.

Los proponentes extranjeros que deseen participar en el presente proceso deben
presentar la informacion financiera que se relaciona a continuacion, de conformidad con
la legislacién propia del pais de origen, avalados con la firma de quien se encuentre en
obligacion de hacerlo de acuerdo con la normatividad vigente del pais de origen:
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e Balance General.

e Estado de Resultados.

e Los anteriores documentos también deben ser presentados utilizando las Normas
Internacionales de Informacion Financiera (NIIF).

El oferente extranjero debera aportar los Estados Financieros con corte al ultimo periodo
contable completo segun su pais de origen, traducido al castellano y expresado en pesos
colombianos de acuerdo con la Tasa Representativa del Mercado (TRM) certificada por
la Superintendencia Financiera, vigente a la fecha de corte, los cuales deberan cumplir
con los requisitos establecidos en el pliego de Condiciones.

El oferente extranjero debera cumplir con todos los requisitos, procedimientos, permisos
y licencias previstos para el oferente colombiano y acreditar su plena capacidad para
contratar y obligarse conforme la legislacion de su pais. (Articulo 3° Ley 816 de 2003).

19.DOCUMENTOS OTORGADOS EN EL EXTERIOR:  APOSTILLA,
LEGALIZACION Y TRADUCCION

De acuerdo con lo establecido en la Circular Externa Unica de Colombia Compra
Eficiente

Todos los documentos expedidos en el exterior deben ser apostillados o legalizados por
la Entidad competente desde el pais de origen, para que puedan surtir efectos legales
en Colombia.

Para efectos del trdmite de apostilla y/o legalizacion de documentos otorgados en el
exterior se debe tener en cuenta lo establecido en la Resolucion No. 3269 del 14 de junio
de 2016, “Por la cual se adopta el procedimiento para apostillar y/o legalizar
documentos”, expedida por el Ministerio de Relaciones Exteriores de la Republica de
Colombia.

Las Entidades Estatales solamente pueden exigir la legalizacion de acuerdo con la
Convencién de la Apostilla o la legalizacion de documentos publicos otorgados en el
extranjero.

Este tipo de legalizacion no es procedente para los documentos privados.

Cuando en un Proceso de Contratacién un proponente presenta un documento publico
legalizado de acuerdo con la Convencion de la Apostilla, la Entidad Estatal no debe
solicitar legalizaciones, autenticaciones o ratificaciones adicionales de ninguna autoridad
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nacional o extranjera, puesto que el tramite de la Apostilla es suficiente para certificar por
si mismo la autenticidad.

De acuerdo con el Manual para el Funcionamiento Practico de la Convencion de la
Apostilla, el pais de origen del documento puede tener una autoridad que verifica y
certifica ciertos documentos publicos (autoridad intermedia) y otra autoridad
centralizadora que es quien emite la Apostilla. En consecuencia, las Entidades Estatales
deben aceptar la Apostilla expedida por la autoridad centralizadora correspondiente.

20.CONVALIDACION DE TITULOS

En ejercicio de lo sefialado en el Articulo 26 de la Constitucidon Politica de Colombia, el
Articulo 178 del Decreto 019 de 2012, y concepto emitido por el Ministerio de Educacion
Nacional del 19 de abril de 2012, los proponentes que presenten dentro de su equipo de
trabajo personas que hayan cursado carreras profesionales o postgrados en el exterior,
deberan presentar los titulos debidamente convalidados de acuerdo con la Resolucion
N°. 6950 de 2015.

Nota 1: De conformidad con lo establecido en el Articulo 7 de la Ley 842 de 2003, podran
ser matriculados en el Registro Profesional de Ingenieros y obtener tarjeta profesional,
para poder ejercer la profesioén en el territorio nacional, quienes hayan obtenido el titulo
en cualquiera de sus ramas, otorgado por Instituciones de Educacion Superior que
funcionen en paises con los cuales Colombia haya celebrado tratados o convenios sobre
reciprocidad de titulos, situacién que debe ser avalada por el ICFES o por el organismo
gue se determine para tal efecto.

Asi mismo, quienes hayan adquirido el titulo académico de Ingeniero en cualquiera de
sus ramas, otorgado por Instituciones de Educacién Superior que funcionen en paises
con los cuales Colombia no haya celebrado tratados o convenios sobre reciprocidad de
titulos; siempre y cuando hayan obtenido la homologacion o convalidacion del titulo
académico ante las autoridades competentes, conforme con las normas vigentes sobre
la materia.

Nota 2: Los titulos académicos de postgrado de los profesionales matriculados no seran
susceptibles de inscripcién en el registro profesional de ingenieria, por lo tanto, cuando
se necesite acreditar tal calidad, bastara con la presentacion del titulo de postgrado
respectivo, otorgado por universidad o institucion autorizada por el Estado para tal efecto.
Si el titulo de postgrado fue otorgado en el exterior, solo se aceptard debidamente
apostillado de acuerdo con las normas que rigen la materia.
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Nota 3: Todos los titulos obtenidos en el extranjero deberan ser convalidados ante el
Ministerio de Educacion Nacional, toda vez que de conformidad con lo sefialado en la
Guia Practica para la Convalidacion de Titulos Profesionales en Colombia publicada en
la pagina web del Ministerio de Educacion Nacional, “La existencia de convenios
internacionales no exonera al interesado del tramite correspondiente”.

Asi mismo, la Resolucién 6950 del 15 de mayo de 2015, del Ministerio de Educacion,
sefala en el articulo 3 del Capitulo II: “DE LOS CRITERIOS APLICABLES PARA LA
CONVALIDACION DE TITULOS”, que para efectos de la convalidacién de titulos de
pregrado y de postgrado se debera hacer una evaluacion de la informacién y en su orden
verificar cuél de los criterios alli descritos aplican para proceder al tramite
correspondiente.

21.FACTORES DE DESEMPATE

Con fundamento en lo establecido en el articulo 35 de la Ley 2069 de 2020, se efectud
una modificacion en los criterios de desempate de las ofertas en los procesos de
contratacion, en el marco del articulo 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082, el cual se modificd
por el Decreto 1068 de 2021, cuya vigencia se dispuso en su articulo octavo (8°) de la
siguiente manera: “Las disposiciones contenidas en el presente Decreto se aplicaran a
los procedimientos de seleccién cuya invitacion, aviso de convocatoria 0 documento
equivalente se publique a los tres (3) meses contados a partir de su expedicion. Este
Decreto modifica la Subseccién 5 de la Seccion 1 del Capitulo 2 del Titulo 1 de la Parte
2 del Libro 2, asi como los
articulos 2.2.1.2.4.2.2.,2.2.1.2.4.2.3.,2.2.1.2.4.2.4.,2.2.1.2.1.2.2. y221.24.28,;
adiciona los articulos 2.2.1.2.4.2.14.,2.2.1.2.4.2.15.,2.2.1.2.4.2.16.,2.2.1.2.4.2.17.
y2.2.1.2.4.2.18.; adiciona un pardgrafoal articulo 2.2.1.2.3.1.9; y deroga el
articulo 2.2.1.1.2.2.9. Del Decreto 1082 de 2015, Unico Reglamentario del Sector
Administrativo de Planeacion Nacional”.

En virtud de lo anterior, a la fecha el precitado Decreto 1068 de 2021 entr6 en vigor, por
lo que, en caso de empate en el puntaje total de dos o mas ofertas, la Superintendencia
de Notariado y Registro debera utilizar las siguientes reglas de forma sucesiva y
excluyente para seleccionar al oferente favorecido, respetando, en todo caso, las
obligaciones contenidas en los Acuerdos Comerciales vigentes, especialmente en
materia de trato nacional.

En caso de empate en el puntaje total de dos o mas ofertas deberan aplicarse las
siguientes reglas de acuerdo con cada uno de los numerales, de forma sucesiva y
excluyente, para seleccionar al Proponente favorecido, respetando en todo caso las
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obligaciones contenidas en los Acuerdos Comerciales vigentes, especialmente en
materia de trato nacional:

FACTORES DE DESEMPATE
Articulo 35 de la Ley 2069 de 2020.Medios de acreditarlo articulo 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015,

modificado y adicionado por el articulo 3° del Decreto 1860 de 2021.

FACTOR

1. Preferir la oferta de
bienes o0 servicios
nacionales frente a la
oferta de bienes o
servicios extranjeros.

FACTOR MEDIO DE ACREDITACION

Para acreditar este factor de desempate se tendran en cuenta las definiciones de
que trata el articulo 2.2.1.1.1.3.1., en concordancia con el articulo 2.2.1.2.4.2.9. Del
Decreto 1082 de 2015 (Puntaje para la promocién de la industria nacional en los
Procesos de Contratacion de servicios. Adicionado Decreto 680 de 2021), Unico
Reglamentario del Sector Administrativo de Planeacion Nacional, que trata del
puntaje para la promocion de la industria nacional en los Procesos de Contratacion
de servicios. Para estos efectos, incluso se aplicara el inciso tercero de la definicion
de Servicios Nacionales establecida en el articulo 2.2.1.1.1.3.1. Citado
anteriormente.

En este sentido, en los procesos en los que aplique el puntaje previsto en el inciso
1 del articulo 2 de la Ley 816 de 2003, el requisito se cumplird en los mismos
términos establecidos en los articulos indicados en el inciso anterior. Por tanto,
este criterio de desempate se acreditard con los mismos documentos que se
presenten para obtener dicho puntaje.

En similares términos, en los procesos en que no aplique el referido puntaje, la
Entidad Estatal debera definir en el pliego de condiciones, invitacion o documento
equivalente, las condiciones y los documentos con los que se acreditara el origen
nacional del bien o servicio a efectos aplicar este factor, los cuales, en todo caso,
deberan cumplir con los elementos de la nocién de Servicio Nacional establecida
en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015, Unico Reglamentario del
Sector Administrativo de Planeacién Nacional y observando los mismos
lineamientos prescritos en el articulo 2.2.1.2.4.2.9, solo que el efecto de acreditar
dichas circunstancias consistir4 en beneficiarse de este criterio de desempate en
lugar de obtener puntaje.

2. Preferir la propuesta
de la mujer cabeza de
familia, mujeres
victimas de la violencia
intrafamiliar o de la
persona juridica en la

cual participe o]
participen

mayoritariamente; o, la
de un proponente
plural constituido por
mujeres cabeza de
familia, mujeres

victimas de violencia
intrafamiliar ylo
personas juridicas en
las cuales participe o

Su acreditacion se realizara en los términos del paragrafo del articulo 2 de la Ley
82 de 1993, modificado por el articulo 1 de la Ley 1232 de 2008, o la norma que lo
modifique, aclare, adicione o sustituya.

Es decir, la condicién de mujer cabeza de familia y la cesacién de esta se otorgara
desde el momento en que ocurra el respectivo evento y se declare ante un notario.
En la declaracién que se presente para acreditar la calidad de mujer cabeza de
familia debera verificarse que la misma dé cuenta del cumplimiento de los
requisitos establecidos en el articulo 2 de la Ley 82 de 1993, modificado por el
articulo 1 de la Ley 1232 de 2008.

Igualmente, se preferira la propuesta de la mujer victima de violencia intrafamiliar,
la cual acreditara dicha condicion de conformidad con el articulo 21 de la Ley 1257
de 2008, esto es, cuando se profiera una medida de proteccion expedida por la
autoridad competente, En virtud del articulo 16 de la Ley 1257 de 2008, la medida
de proteccion la debe impartir el comisario de familia del lugar donde ocurrieron los
hechos y, a falta de este, del juez civil municipal o promiscuo municipal, o la

Péagina | 132
Caodigo: MP - CNEA - PO -02 - FR - 07
Version: 05
Fecha: 02 — 07 - 2024

Superintendencia de Notariado y Registro
Direccion: Calle 26 N° 13 — 49 Interior 201
Bogota D.C., Colombia



Superintendencia de
Notariado y Registro

participen
mayoritariamente.

autoridad indigena en los casos de violencia intrafamiliar en las comunidades de
esta naturaleza.

En el caso de las personas juridicas se preferira a aquellas en las que participen
mayoritariamente mujeres cabeza de familia y/o mujeres victimas de violencia
intrafamiliar, para lo cual el representante legal o el revisor fiscal, segun
corresponda, presentara un certificado, mediante el cual acredita, bajo la gravedad
de juramento, que maés del cincuenta por ciento (50 %) de la composicion
accionaria o cuota parte de la persona juridica esta constituida por mujeres cabeza
de familia y/o mujeres victimas de violencia intrafamiliar, Ademas, debera acreditar
la condicién indicada de cada una de las mujeres que participen en la sociedad,
aportando los documentos de cada una de ellas, de acuerdo con los dos incisos
anteriores,

Finalmente, en el caso de los proponentes plurales, se preferira la oferta cuando
cada uno de los integrantes acredite alguna de las condiciones sefialadas en los
incisos anteriores de este numeral.

De acuerdo con el articulo 5 de la Ley 1581 de 2012, el titular de la informacion de
estos datos sensibles, como es el caso de las mujeres victimas de violencia
intrafamiliar, debera autorizar de manera previa y expresa el tratamiento de esta
informacién, en los términos del literal a) del articulo 6 de la precitada Ley, como
requisito para el otorgamiento del criterio de desempate

3. Preferir la propuesta

presentada por
proponente que
acredite en las
condiciones

establecidas en la Ley
que por lo menos el 10
% de su némina esta
en condicion de
Discapacidad. De
acuerdo con el articulo
24 de la Ley 361 de
1997.

Debera estar debidamente certificadas por la oficina del Ministerio del Trabajo de
la respectiva zona, que hayan sido contratados con por lo menos un (1) afio de
anterioridad a la fecha de cierre del Proceso de Contratacion o desde el momento
de la constitucion de la persona juridica cuando esta es inferior a un (1) afio y que
manifieste adicionalmente que mantendra dicho personal por un lapso igual al
término de ejecucién del contrato.

Si la oferta es presentada por un proponente plural, el integrante que acredite que
el diez por ciento (10%) de su ndmina esti en condicién de discapacidad, en los
términos del presente numeral, debe tener una participacion de por lo menos el
veinticinco por ciento (25%) en la estructura plural y aportar como minimo el
veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta.

El tiempo de vinculacién en la planta referida de que trata este numeral se
acreditara con el certificado de aportes a seguridad social del Ultimo afio o del
tiempo de su constitucion cuando su conformacion es inferior a un (1) afio, en el
que se demuestren los pagos realizados por el empleador

4. Preferir la propuesta
presentada por el
oferente que acredite
la vinculacién en mayor
proporcion de
personas mayores que
no sean beneficiarios
de la pension de vejez,
familiar 0 de
sobrevivencia y que
hayan cumplido el
requisito de edad de
pension establecido en
la Ley.

Para ello, la persona natural, el representante legal de la persona juridica o el
revisor fiscal, segun corresponda, entregara un certificado, en el que se acredite,
bajo la gravedad de juramento, las personas vinculadas en su némina y el nimero
de trabajadores que no son beneficiarios de la pension de vejez, familiar o de
sobrevivencia y que cumplieron el requisito de edad de pensién.

Solo se tendra en cuenta la vinculacion de aquellas personas que se encuentren
en las condiciones descritas y que hayan estado vinculadas con una anterioridad
igual o mayor a un (1) afio contado a partir de la fecha del cierre del proceso. Para
los casos de constitucién inferior a un (1) afio, se tendra en cuenta a aquellos que
hayan estado vinculados desde el momento de la constitucién de la persona
juridica.
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El tiempo de vinculacién en la planta referida, de que trata el inciso anterior, se
acreditara con el certificado de aportes a seguridad social del Gltimo afio o del
tiempo de constitucion de la persona juridica, cuando su conformacion es inferior
a un (1) afio, en el que se demuestren los pagos realizados por el empleador.

En el caso de los proponentes plurales, su representante legal acreditara el nimero
de trabajadores vinculados que son personas mayores no beneficiarias de la
pension de vejez, familiar o de sobrevivencia, y que cumplieron el requisito de edad
de pensién establecido en la ley, de todos los integrantes del proponente. Las
personas enunciadas anteriormente podran estar vinculadas a cualquiera de sus
integrantes. En cualquiera de los dos supuestos anteriores, para el otorgamiento
del criterio de desempate, cada uno de los trabajadores que cumpla las
condiciones previstas por la ley, allegara un certificado, mediante el cual acredita,
bajo la gravedad de juramento, que no es beneficiario de pension de vejez, familiar
0 sobrevivencia, y cumple la edad de pensién; ademés, se debera allegar el
documento de identificacién del trabajador que lo firma.

La mayor proporcion se definird en relacion con el nimero total de trabajadores
vinculados en la planta de personal, por lo que se preferira al oferente que acredite
un porcentaje mayor. En el caso de proponentes plurales, la mayor proporcion se
definira con la sumatoria de trabajadores vinculados en la planta de personal de
cada uno de sus integrantes.

5. Preferir la propuesta
presentada por el
oferente que acredite,
en las condiciones
establecidas en la ley,
que por lo menos diez
por ciento (10%) de su
némina pertenece a
poblacion indigena,
negra, afrocolombiana,
raizal, palanquera,
Rrom o gitanas.

Para lo cual, la persona natural, el representante legal o el revisor fiscal, segin
corresponda, bajo la gravedad de juramento sefialard las personas vinculadas a
su némina, y el nimero de identificacion y nombre de las personas que pertenecen
a la poblacion indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana.

Solo se tendra en cuenta la vinculacion de aquellas personas que hayan estado
vinculadas con una anterioridad igual 0 mayor a un (1) afio contado a partir de la
fecha del cierre del proceso. Para los casos de constitucion inferior a un (1) afio,
se tendra en cuenta a aquellos que hayan estado vinculados desde el momento de
constitucion de la persona juridica.

El tiempo de vinculacion en la planta referida, de que trata el inciso anterior, se
acreditara con el certificado de aportes a seguridad social del Gltimo afio o del
tiempo de su constitucion cuando su conformacion es inferior a un (1) afio, en el
gue se demuestren los pagos realizados por el empleador.

Ademas, debera aportar la copia de la certificacion expedida por el Ministerio del
Interior, en la cual acredite que el trabajador pertenece a la poblacién indigena,
negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana, en los términos del
Decreto Ley 2893 de 2011, o la norma que lo modifique, sustituya o complemente.

En el caso de los proponentes plurales, su representante legal presentard un
certificado, mediante el cual acredita que por lo menos diez por ciento (10%) del
total de la ndmina de sus integrantes pertenece a poblacién indigena, negra,
afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana.

Este porcentaje se definird de acuerdo con la sumatoria de la némina de cada uno
de los integrantes del proponente plural. Las personas enunciadas anteriormente
podran estar vinculadas a cualquiera de sus integrantes.

En todo caso, debera aportar la copia de la certificacion expedida por el Ministerio
del Interior, en la cual acredite que el trabajador pertenece a la poblacién indigena,
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negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana en los términos del
Decreto Ley 2893 de 2011, o la norma que lo modifique, sustituya o complemente.

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan
certificados que contienen datos sensibles, de acuerdo con el articulo 5 de la Ley
1581 de 2012, se requiere que el titular de la informacién de estos, como es el caso
de las personas que pertenece a la poblacion indigena, negra, afrocolombiana,
raizal, palenquera, Rrom o gitana autoricen de manera previa y expresa el
tratamiento de la informacion, en los términos del literal a) del articulo 6 de la Ley
1581 de 2012, como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate.

6. Preferir la propuesta
de personas en
proceso de
reintegracion o}
reincorporacion o de la
persona juridica en la
cual participe o}
participen

mayoritariamente; o, la
de un proponente
plural constituido por
personas en proceso
de reincorporacion, y/o
personas juridicas en
las cuales participe o

Para lo cual presentara copia de alguno de los siguientes documentos: i) la
certificacion en las desmovilizaciones colectivas que expida la Oficina de Alto
Comisionado para la Paz, ii) el certificado que emita el Comité Operativo para la
Dejacién de las Armas respecto de las personas desmovilizadas en forma
individual, iii) el certificado que emita la Agencia para la Reincorporacion y la
Normalizaciébn que acredite que la persona se encuentra en proceso de
reincorporacion o reintegracion o iv) cualquier otro certificado que para el efecto
determine la Ley. Ademas, se entregara copia del documento de identificacion de
la persona en proceso de reintegracion o reincorporacion.

En el caso de las personas juridicas, el representante legal o el revisor fiscal, si
estan obligados a tenerlo, entregara un certificado, mediante el cual acredite bajo
la gravedad de juramento que mas del cincuenta por ciento (50 %) de la
composicion accionaria o cuotas partes de la persona juridica esté constituida por
personas en proceso de reintegracion o reincorporacion. Ademas, debera aportar
alguno de los certificados del inciso anterior, junto con los documentos de
identificacion de cada una de las personas que esté en proceso de reincorporacion
o0 reintegracion.

Tratdndose de proponentes plurales, se preferird la oferta cuando todos los
integrantes sean personas en proceso de reincorporacion, para lo cual se
entregara alguno de los certificados del inciso primero de este numeral, y/o
personas juridicas donde mas del cincuenta por ciento (50 %) de la composicién
accionaria o cuotas parte esté constituida por personas en proceso de
reincorporacion, para lo cual el representante legal, o el revisor fiscal, si esta
obligado a tenerlo, acreditara tal situacion aportando los documentos de
identificacion de cada una de las personas en proceso de reincorporacion.

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan
certificados que contienen datos sensibles, de acuerdo con el articulo 5 de la Ley
1581 de 2012, se requiere que el titular de la informacion de estos, como son las
personas en proceso de reincorporacion o reintegracion, autoricen a la entidad de
manera previa y expresa el manejo de esta informacion, en los términos del literal
a) del articulo 6 de la Ley 1581 de 2012 como requisito para el otorgamiento de
este criterio de desempate.

participen
mayoritariamente.

7. Preferir la oferta
presentada por un
proponente plural
siempre que se
cumplan las siguientes
condiciones.

7. 1. Esté conformado por al menos una madre cabeza de familia y/o una persona
en proceso de reincorporacion o reintegracion, para lo cual se acreditaran estas
condiciones de acuerdo con lo previsto en el inciso 1 del numeral 2 y/o el inciso 1
del numeral 6 del presente articulo; o por una persona juridica en la cual participe
o0 participen mayoritariamente madres cabeza de familia y/o personas en proceso
de reincorporacion o reintegracion, para lo cual el representante legal o el revisor
fiscal, si estan obligados a tenerlo, presentaran un certificado, mediante el cual
acrediten, bajo la gravedad de juramento, que mas del cincuenta por ciento (50 %)
de la composicién accionaria o cuota parte de la persona juridica esta constituida
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por madres cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporacion o
reintegracion.

Ademas, debera acreditar la condicién indicada de cada una de las personas que
participen en la sociedad que sean mujeres cabeza de familia y/o personas en
proceso de reincorporacién o reintegracion, aportando los documentos de cada
uno de ellos, de acuerdo con lo previsto en este numeral. Este integrante debe
tener una participacion de por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en el
proponente plural.

7.2. El integrante del proponente plural de que trata el anterior numeral debe
aportar minimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la
oferta.

7.3. En relacion con el integrante del numeral 7.1. ni la madre cabeza de familia o
la persona en proceso de reincorporacion o reintegracion, ni la persona juridica, ni
sus accionistas, socios o representantes legales podran ser empleados, socios o
accionistas de otro de los integrantes del proponente plural, para lo cual el
integrante del que trata el numeral 7.1. Lo manifestara en un certificado suscrito
por la persona natural o el representante legal de la persona juridica.

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan
certificados que contienen datos sensibles, de acuerdo el articulo 5 de la Ley 1581
de 2012, se requiere que el titular de la informacién de estos, como es el caso de
las personas en proceso de reincorporacion y/o reintegracion autoricen de manera
previa y expresa el tratamiento de esta informacion, en los términos del literal a)
del articulo 6 de la Ley 1581 de 2012, como requisito para el otorgamiento del
criterio de desempate.

8. Preferir la oferta | Preferir la oferta presentada por una Mipyme, lo cual se verificara en los términos
presentada por wuna | del articulo 2.2.1.2.4.2.4 del presente Decreto, en concordancia con el paragrafo
Mipyme o cooperativas | del articulo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015. Asimismo, se preferira la oferta

o] asociaciones | presentada por una cooperativa o asociaciones mutuales, para lo cual se aportara
mutuales; o] un | el certificado de existencia y representacion legal expedido por la Camara de
proponente plural | Comercio o la autoridad respectiva.

constituido por

Mipymes, cooperativas | En el caso especifico en que el empate se presente entre cooperativas o
o] asociaciones | asociaciones mutuales que tengan el tamafio empresarial de grandes empresas
mutuales. junto con micro, pequefias 0 medianas, se preferird la oferta las cooperativas o

asociaciones mutuales que cumplan con los criterios de clasificacion empresarial
definidos por el Decreto 1074 de 2015, que sean micro, pequefias 0 medianas.

Tratdndose de proponentes plurales, se preferira la oferta cuando cada uno de los
integrantes acredite alguna de las condiciones sefialadas en los incisos anteriores
de este numeral.

En el evento en que el empate se presente entre proponentes plurales cuyos
integrantes estén conformados Unicamente por cooperativas y asociaciones
mutuales que tengan la calidad de grandes empresas junto con otras en las que
los integrantes tengan la calidad de micro, pequefias 0 medianas, se preferira la
oferta de aquellos proponentes plurales en los cuales al menos uno de sus
integrantes sea una cooperativa 0 asociacion mutual que cumpla con los criterios
de clasificacién empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015, que sean micro,
pequefias o medianas.
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9. Preferir la oferta
presentada por el
proponente plural
constituido por micro
ylo pequefias
empresas,
cooperativas o]
asociaciones
mutuales.

La condicién de micro o pequefia empresa se verificara en los términos del articulo
2.2.1.2.4.2.4 del presente Decreto, en concordancia con el paragrafo del articulo
2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015.

La condicidn de cooperativa o asociacion mutual se acreditara con el certificado de
existencia y representacion legal expedido por la Camara de Comercio o la
autoridad respectiva. En el evento en que el empate se presente entre proponentes
plurales cuyos integrantes estén conformados Unicamente por cooperativas y
asociaciones mutuales que tengan la calidad de grandes empresas junto con otras
en las que los integrantes tengan la calidad de micro, pequefias o medianas, se
preferira la oferta de aquellos proponentes plurales en los cuales al menos uno de
sus integrantes sea una cooperativa 0 asociacion mutual que cumpla con los
criterios de clasificacion empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015, que
sean micro, pequefias o medianas.

10. Preferir al oferente
que acredite de
acuerdo con sus
estados financieros o
informacién  contable
con corte a 31 de
diciembre del afio
anterior, por lo menos
el veinticinco por ciento
(25%) del total de

pagos realizados a
MIPYMES,
cooperativas o

asociaciones mutuales

por concepto de
proveeduria del
oferente, realizados

durante el afio anterior;
0, la oferta presentada
por un proponente
plural siempre que: (a)
esté conformado por al
menos una MIPYME,
cooperativa o]
asociacion mutual que
tenga una participacion
de por lo menos el
veinticinco por ciento
(25%); (b) la MIPYME,
cooperativa o]
asociacion mutual
aporte  minimo el
veinticinco por ciento
(25%) de la
experiencia acreditada
en la oferta; y (c) ni la
MIPYME, cooperativa
0 asociacion mutual ni
sSus accionistas, socios
0 representantes

Para lo cual el proponente persona natural y contador publico; o el representante
legal de la persona juridica y revisor fiscal para las personas obligadas por ley; o
del representante legal de la persona juridica y contador publico, segun
corresponda, entregara un certificado expedido bajo la gravedad de juramento, en
el que conste que por lo menos el veinticinco por ciento (25%) del total de pagos
fueron realizados a Mipyme, cooperativas 0 asociaciones mutuales.

Igualmente, cuando la oferta es presentada por un proponente plural se preferird a
este siempre que:

10.1. Esté conformado por al menos una Mipyme, cooperativa o asociacion mutual
gue tenga una participacion de por lo menos el veinticinco por ciento (25%) en el
proponente plural, para lo cual se presentara el documento de conformacion del
proponente plural y, ademas, ese integrante acredite la condicion de Mipyme,
cooperativa 0 asociacion mutual en los términos del numeral 8 del presente
articulo;

10.2. La Mipyme, cooperativa 0 asociacion mutual aporte minimo el veinticinco por
ciento (25 %) de la experiencia acreditada en la oferta; y

10.3. Ni la Mipyme, cooperativa 0 asociacion mutual ni sus accionistas, socios o
representantes legales sean empleados, socios o accionistas de los otros
integrantes del proponente plural, para lo cual el integrante respectivo lo
manifestard& mediante un certificado suscrito por la persona natural o el
representante legal de la persona juridica.

En el evento en que el empate se presente entre proponentes plurales, que
cumplan con los requisitos de los incisos anteriores, cuyos integrantes estén
conformados Unicamente por cooperativas y asociaciones mutuales que tengan la
calidad de grandes empresas junto con otras en las que los integrantes tengan la
calidad de micro, pequefias o medianas, se preferira la oferta de aquellos
proponentes plurales en los cuales al menos uno de sus integrantes sea una
cooperativa 0 asociacion mutual que cumpla con los criterios de clasificacion
empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015, que sean micro, pequefias o
medianas.
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legales sean
empleados, socios o
accionistas de los

miembros del
proponente plural.
11. Preferir las | Para lo cual se presentara el certificado de existencia y representacion legal en el

empresas reconocidas | que conste el cumplimiento a los requisitos del articulo 2 de la Ley 1901 de 2018,
o la norma que la modifique o la sustituya. Asimismo, acreditara la condicion de
establecidas como | Mipyme en los términos del numeral 8 del presente articulo.

Sociedad de Beneficio

e Tratandose de proponentes plurales, se preferira la oferta cuando cada uno de los
Interés Colectivo o0 | integrantes acredite las condiciones sefialadas en el inciso anterior de este
Sociedad BIC, del numeral.

Segmento MIPYMES.
12. Utilizar un método | Si la entidad quiere hacer uso de este método deberd estar establecido
aleatorio para | previamente en el pliego de condiciones, invitacion o documento que haga sus
seleccionar el oferente | veces.

PARAGRAFO 1. Los factores de desempate deberan aplicarse en armonia con los
Acuerdos Comerciales vigentes suscritos por Colombia. De esta manera, en el evento
en que el empate se presente entre ofertas cubiertas por un Acuerdo Comercial, se
aplicaran los factores de desempate que sean compatibles con los mencionados
Acuerdos.

PARAGRAFO 2. Conforme con el articulo 18 de la Ley 1712 de 2014 y los articulos 5y
6 de la Ley 1581 de 2012, la Entidad Estatal garantizara el derecho a la reserva legal de
toda aquella informacion que acredita el cumplimiento de los factores de desempate de:
i) las mujeres victimas de violencia intrafamiliar, ii) las personas en proceso de
reincorporacion y/o reintegracion vy iii) la poblacion indigena, negra, afrocolombiana,
raizal, palenquera, Rrom o gitana.

En armonia con lo anterior, en la plataforma del SECOP Il no se publicard para
conocimiento de terceros la informacién relacionada con los factores de desempate de
personas en procesos de reincorporacion o reintegracién o mujeres victimas de violencia
intrafamiliar o la poblacién indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o
gitana, puesto que su publico conocimiento puede afectar el derecho a la intimidad de
los oferentes o de sus trabajadores o socios 0 accionistas.

PARAGRAFO 3. La SNR garantizara la aplicacion de los anteriores criterios de
desempate y en caso de incongruencia ente el Ordenamiento Juridico y el medio de
acreditacion indicado en el cuadro anterior, primaran las reglas contenidas en la Ley, los
Decretos y demas reglamentaciones a que haya lugar.
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De acuerdo con lo anterior, en la plataforma del SECOP no se publicara la informacion
relacionada con los factores de desempate de personas en procesos de reincorporacion
0 reintegracion o mujeres victimas de violencia intrafamiliar o la poblacion indigena,
negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o0 gitana, puesto que su publico
conocimiento puede afectar el derecho a la intimidad de los oferentes o de sus
trabajadores o socios o accionistas.

PARAGRAFO 4: Para efectos de los factores de desempate dispuestos en este numeral,
se entiende por experiencia acreditada en la oferta, la sumatoria de los contratos que
demuestren la experiencia general de la actividad principal, expresados en salarios
minimos mensuales legales vigentes (SMMLV).

22. MODO DE ADJUDICACION

Los CUATRO (4) contratos de Consultoria resultado del proceso de concurso de Méritos, seran
adjudicados en el siguiente orden de mayor a menor presupuesto oficial por AGRUPACION:

No. Agrupacién Presupuesto Oficial en ($) por
Agrupacion

1 $141.110.943,00
2 $110.605.055,00
3 $110.605.055,00
4 $110.605.055,00

A. El proponente podra presentarse para participar en una (1) o las CUATRO (4)
AGRUPACIONES y debera cumplir con los requisitos técnicos establecidos.

B. EIl proponente que resulte favorecido con la adjudicacion del contrato para alguna de las
AGRUPACIONES no podra participar ni ser adjudicatario de las otras AGRUPACIONES.
Es decir que la entidad adjudicara los CUATRO (4) contratos a CUATRO (4) proponentes
diferentes.

C. Sien el proceso de adjudicacion llegara a resultar que una AGRUPACION no cuenta con
adjudicatario bajo el proceso anteriormente mencionado, se procedera de la siguiente
manera:

I.  Podran participar los proponentes que se les adjudicé la AGRUPACION anterior,
siempre y cuando se hayan presentado y hayan quedado habilitados en la
AGRUPACION que no cuenta con adjudicatario.

Il.  El proponente participara para la posible adjudicacion de la segunda AGRUPACION
con los mismos profesionales tanto habilitantes como ponderables con los cuales se
le adjudico la primera AGRUPACION, pero se aclara que para la ejecucion del
contrato de la segunda AGRUPACION debera presentar la cantidad de profesionales
exigidos en cada AGRUPACION, que cumplan con los requisitos minimos en
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formacion profesional y experiencia exigidos en el presente documento del proceso
de seleccién, ademas deberd presentar toda la documentacion de los nuevos
profesionales a la interventoria tres (3) dias posteriores a la firma del contrato.

lll.  Se otorgara el puntaje de la parte econdmica de acuerdo con los parametros
establecidos en numeral “EVALUACION ECONOMICA DE LA OFERTA” vy
PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACION ECONOMICA.

Adicional se le asignaran los otros ponderables de conformidad a su ofrecimiento.

23.INFORMACION COMPLEMENTARIA LISTA DE PRECIOS (OFERTA
ECONOMICA Y PLATAFORMA SECORP II)

El VALOR TOTAL DE LA OFERTA, incluye todos los costos, gastos de personal,
impuestos, imprevistos y utilidad u otros gastos para la prestacion del servicio a contratar
de conformidad con el anexo - Especificaciones técnicas mantenimiento 4 Agrupaciones,
definidas anteriormente en el presente documento y debera considerar y contener todas
las especificaciones Técnicas.

VALOR TOTAL DE OFERTA ECONOMICA

VALOR TECHO

SeNGIFICe (Valor Maximo a Ofertar)

* VALOR TOTAL DE OFERTA ECONOMICA

AGRUPACION No. 1 $141.110.943,00

*VALOR TOTAL DE OFERTA ECONOMICA

AGRUPACION No. 2 $ 110.605.055,00

* VALOR TOTAL DE OFERTA ECONOMICA

AGRUPACION No. 3 $ 110.605.055,00

*VALOR TOTAL DE OFERTA ECONOMICA

AGRUPACION No. 4 $ 110.605.055,00

Incluye la totalidad de Costos Directos e Indirectos, Iva, Impuestos Nacionales y
Distritales (Si hay Lugar a ello) y demas Gastos que se originen Contractualmente.

(Valores resultantes del Diligenciamiento del Formato de Oferta econémica)

* Valores Maximos a Ofertar en la Seccion Econémica de la Plataforma SECOP Il y mediante los cuales
se lleva a cabo la Verificacion Econdmica.
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Los proponentes deberan presentar como parte de su propuesta, una Oferta Econémica
por cada una de las Agrupaciones que el Proponente este interesado, en los términos y
condiciones descritos en el presente estudio previo y en la Invitacién Publica. Para este
fin, el proponente debera diligenciar en la plataforma SECOP II, las Cuatro Lineas que
conforman la SECCION ECONOMICA, asi:

1. PRIMERA LINEA: En esta linea, el proponente debera dar respuesta a la
siguiente pregunta: “VALOR TOTAL DE OFERTA ECONOMICA -
AGRUPACION No. 17, para lo cual, debera colocar el valor resultante del
diligenciamiento del FORMATO DE OFERTA ECONOMICA, teniendo en cuenta
qgue dicho valor hace referencia al calculo de los Valores unitarios Ofertados,
multiplicado por las cantidades, Factor Multiplicador y Tiempo requerido; sin que
supere el valor de ($141.110.943), En el cual, se entienden incluidos en su
totalidad, los costos directos e indirectos que genere la Ejecucion Contractual,
cumpliendo con las normas laborales, impuestos nacionales y distritales (si hay
lugar a ello) y demas gastos y costos que se originen, los cuales estaran a cargo
del contratista.

2. SEGUNDA LINEA: En esta linea, el proponente debera dar respuesta a la
siguiente pregunta: “VALOR TOTAL DE OFERTA ECONOMICA -
AGRUPACION No. 2”, para lo cual, debera colocar el valor resultante del
diligenciamiento del FORMATO DE OFERTA ECONOMICA, teniendo en cuenta
que dicho valor hace referencia al célculo de los Valores unitarios Ofertados,
multiplicado por las cantidades, Factor Multiplicador y Tiempo requerido; sin que
supere el valor de ($110.605.055), En el cual, se entienden incluidos en su
totalidad, los costos directos e indirectos que genere la Ejecucién Contractual,
cumpliendo con las normas laborales, impuestos nacionales y distritales (si hay
lugar a ello) y demas gastos y costos que se originen, los cuales estaran a cargo
del contratista.

3. PRIMERA LINEA: En esta linea, el proponente debera dar respuesta a la
siguiente pregunta: “VALOR TOTAL DE OFERTA ECONOMICA -
AGRUPACION No. 3”, para lo cual, debera colocar el valor resultante del
diligenciamiento del FORMATO DE OFERTA ECONOMICA, teniendo en cuenta
que dicho valor hace referencia al calculo de los Valores unitarios Ofertados,
multiplicado por las cantidades, Factor Multiplicador y Tiempo requerido; sin que
supere el valor de ($110.605.055), En el cual, se entienden incluidos en su
totalidad, los costos directos e indirectos que genere la Ejecucion Contractual,
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cumpliendo con las normas laborales, impuestos nacionales y distritales (si hay
lugar a ello) y demas gastos y costos que se originen, los cuales estaran a cargo
del contratista.

4. SEGUNDA LINEA: En esta linea, el proponente debera dar respuesta a la
siguiente pregunta: “VALOR TOTAL OFERTA ECONOMICA — AGRUPACION
No. 4”, para lo cual, debera colocar el valor resultante del diligenciamiento del
FORMATO DE OFERTA ECONOMICA, teniendo en cuenta que dicho valor hace
referencia al calculo de los Valores unitarios Ofertados, multiplicado por las
cantidades, Factor Multiplicador y Tiempo requerido; sin que supere el valor de
($110.605.055), En el cual, se entienden incluidos en su totalidad, los costos
directos e indirectos que genere la Ejecucion Contractual, cumpliendo con las
normas laborales, impuestos nacionales y distritales (si hay lugar a ello) y demés
gastos y costos que se originen, los cuales estaran a cargo del contratista.

El valor total de Oferta Econdmica es resultante del Diligenciamiento del FORMATO DE
OFERTA ECONOMICA — AGRUPACION No. 1, FORMATO DE OFERTA ECONOMICA
— AGRUPACION No. 2, FORMATO DE OFERTA ECONOMICA — AGRUPACION No. 3
y FORMATO DE OFERTA ECONOMICA — AGRUPACION No. 4, el cual, hace referencia
al calculo de los valores Unitarios Ofertados multiplicados por las cantidades, tiempo
requerido por la entidad y Factor Multiplicador; Dicho valor debe ser igual o inferior al
valor total del presupuesto Oficial por cada una de las Agrupaciones que sean de interés
para el Oferente.

Nota 1: Para la presentacion de la Oferta Econdmica y/o el diligenciamiento del
FORMATO OFERTA ECONOMICA, el proponente debera incluir los costos directos e
indirectos y cualquier otra erogacién necesaria para la ejecucion del contrato resultado
del presente proceso, teniendo en cuenta las especificaciones técnicas contempladas
en el presente estudio previo y la invitaciébn publica. Los Valores Ofertados y las
correspondientes especificaciones técnicas, formaran parte del contrato que se celebre
con el proponente ganador.

Nota 2: los valores ofertados en el FORMATO DE OFERTA ECONOMICA vy la Plataforma
SECORP I, deben ser incluidos en nimeros enteros sin decimales, por cada una de las
agrupaciones que sean de interés para el Proponente.

En el evento, en que las propuestas cuenten con valores que contengan decimales; la
Entidad aproximara al siguiente entero, si los decimales son iguales o superiores a 50 o
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en caso contrario se mantendré el mismo entero; Adicionalmente se sugiere que, dentro
del Formato de Oferta Econdmica, si el valor ingresado es calculado con Porcentaje de
descuento o de similar Formulacion, se valide que No genere niumeros decimales, es
decir que se encuentre redondeado a ,00

La SNR, tiene la facultad de realizar la Correccion Aritmética de los Valores Unitarios
ofertados a través del Formato de Oferta Econdmica por “Ajuste al Peso”, razén por la
cual, el Proponente asume el Valor Total corregido de la Propuesta EconOmica y sus
respectivos efectos en la Verificacion Econdmica, en aras de garantizar el principio de
supremacia o prevalencia del derecho sustancial sobre lo procedimental.

Nota 3: Precios Artificialmente Bajos: Ante la posibilidad de presentarse ofertas con
Precios Artificialmente Bajos la SNR, en atencién a lo sugerido por la Agencia Nacional
de Contratacion Publica - Colombia Compra Eficiente, aplicara la “Guia para el manejo
de ofertas artificialmente bajas en Procesos de Contratacion”, respecto de la cual segun
el “Numeral Ill Herramientas para identificar ofertas que pueden ser artificialmente
bajas”, adoptara de presentarse menos de cinco ofertas validas, la herramienta descrita
bajo el criterio de Comparacion Absoluta y cuando se presenten cinco o mas ofertas
véalidas, optara por la herramienta de Comparacion Relativa, elecciones que permitiran
a la entidad obtener un Valor Minimo Aceptable; Las Ofertas Econdmicas que se
encuentren por encima del PORCENTAJE MAXIMO DE DESCUENTO: 20%
(Comparacién Absoluta) o por debajo del VALOR MINIMO ACEPTABLE (comparacion
Relativa), les sera aplicado los pasos para manejar las ofertas artificialmente bajas a
través de 1. Identificacién, 2. Solicitud de Aclaraciones, 3. Andlisis y 4. Decision de la
entidad.

Nota 4: La presentacion de la propuesta constituye una manifestacion explicita de que
el Proponente ha efectuado un estudio completo de la documentacion que compone el
presente proceso de contratacion, el objeto a contratar, precios, Descripciones,
Cantidades, plazos, Régimen Tributario y Juridico, especificaciones técnicas,
econdmicas y/o financieras, condiciones de ejecucion del contrato y demas elementos
que influyan directa e indirectamente durante la ejecucién del contrato sobre el valor
Ofertado; por lo tanto, el Proponente debe proyectar el Valor de su Oferta Econémica de
forma responsable y serén de la exclusiva responsabilidad del Proponente, los errores
en que incurra al indicar el precio ofertado en su propuesta debiendo asumir los mayores
costos o pérdidas que se deriven de dichos errores.

Nota 5: aspectos para tener en cuenta para la Presentacion de Ofertas Econdmicas:

Pagina | 143
Superintendencia de Notariado y Registro Caodigo: MP - CNEA - PO - 02 - FR - 07
Direccion: Calle 26 N° 13 — 49 Interior 201 Version: 05
Bogota D.C., Colombia Fecha: 02 - 07 - 2024



Superintendencia de
Notariado y Registro

a. No superar en el Formato de Oferta Econdmica, la Sumatoria y/o Calculo del Valor
Techo establecido por la Entidad, (AGRUPACION No. 1: $141.110.943),
(AGRUPACION No. 2: $110.605.055), (AGRUPACION No. 3: $110.605.055),
(AGRUPACION No. 4: $110.605.055); y no exceder el precio techo Unitario dado
por la entidad, de alguno de los conceptos Ofertados.

b. No Presentar diferencia entre los valores ingresados en las Lineas de la Seccion
Econdmica de la Plataforma SECOP Il y los Valores obtenidos a través del
diligenciamiento del FORMATO DE OFERTA ECONOMICA, en el concepto: VALOR
TOTAL DE OFERTA ECONOMICA, (AGRUPACION No. 1, AGRUPACION No. 2,
AGRUPACION No. 3, AGRUPACION No. 4)

El Presente aspecto es previsto, dada la necesidad de garantizar la exactitud en los
datos suministrados en la Plataforma SECOP Il Vs Formato de Oferta Econdmica y
del mismo modo, garantizar el correcto calculo de los Valores a Facturar.

La uUnica diferencia admisible para la SNR es dada a través de la Correccion
Aritmética, generada por el uso de nimeros decimales dentro de los valores unitarios
ofertados en el Formato de Oferta Econémica, de conformidad con la nota No. 2 del
presente Numeral.

c. Se deberan diligenciar todos los items previstos en el Formato de oferta econdémica,
dentro de la o las Agrupaciones Ofertadas.

d. No se podran Modificar los item, Agrupaciones, Conceptos, Descripciones, Unidades
de Medida, Precios Techo Unitarios dados por la Entidad, Valor Total Calculado, al
igual que la manipulacion indebida de las férmulas y resultados del Formato de Oferta
Econdmica.

Paragrafo Primero: Dada la Naturaleza y/o Modalidad de contratacion, a través de
“Concurso de Méritos”, la oferta econémica en esta modalidad de seleccion no es un
criterio de asignacion de puntaje, teniendo en cuenta lo prescrito en el articulo 5, numeral
4, de la Ley 1150 de 2007. De igual forma, de acuerdo con el numeral 1 del articulo
2.2.1.2.1.3.2 del Decreto 1082 de 2015; Los criterios de asignacion de puntaje, hacen
referencia a criterios de orden Técnico.

Por lo anterior, la SNR validara la oferta economica y verificara que esté en el rango del
valor estimado consignado en el Documento de estudios previos y del presupuesto
asignado para el contrato en cada una de las Agrupaciones, razon por la cual, los
aspectos relacionados con la presentacion de la o las Ofertas Econdmicas, podran ser
subsanadas de conformidad con la Normatividad Vigente aplicable, segun sea el caso.
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24. ANALISIS DEL RIESGO Y FORMA DE MITIGARLO

Estan establecidos en la matriz de riesgo y se describen las circunstancias que se
consideran constituyen riesgos que en un futuro puedan afectar el equilibrio econémico
del contrato, determinando su tipificacion, estimacion cualitativa y cuantitativa y
asignacion, permitiendo reducir la posibilidad de ocurrencia del evento y de su impacto
en el proceso de contratacion. A partir de la fecha de suscripcion del contrato y en todas
las etapas de este (Inicio y ejecucion) el Contratista asume los efectos derivados de todos
y cada uno de los riesgos asociados a este Contrato, al igual que respecto de los que se
logre determinar, salvo los casos en que expresamente se haya establecido lo contrario.
En este sentido, el Contratista asume los efectos derivados de los riesgos que se listan
mas adelante de manera general, ademas de aquellos que se desprendan de otras
clausulas o estipulaciones de este Contrato, sus anexos o que se deriven de la
naturaleza de este Contrato. Por lo tanto, no procederan reclamaciones del contratista
basadas en el suceso de alguno de los riesgos asumidos por el contratista, y, en
consecuencia, la Superintendencia no hara reconocimiento alguno, ni se entendera que
ofrece garantia alguna al contratista que permita eliminar o mitigar los efectos causados
por la ocurrencia de alguno de estos riesgos, salvo que dicho reconocimiento o garantia
se encuentren expresamente pactados en el contrato que se suscriba.

La Matriz de Riesgos incluye los Riesgos que se pueden presentar antes, durante y
después de la ejecuciéon del Contrato. Esta Matriz describe cada uno de los Riesgos, la
consecuencia de su ocurrencia, a quien se le asigna, cual es el tratamiento en caso de
ocurrencia y quién es su responsable, entre otros aspectos.

En todo caso, el contratista tendra la absoluta responsabilidad en la ejecucion de todas
las actividades necesarias para la total y cabal ejecucion del objeto contractual. Por lo
tanto, debera considerar, previo a la suscripcion del contrato todos los aspectos técnicos,
econdmicos, financieros, y del mercado para evitar la ocurrencia de situaciones y
materializacién de riesgos que afecten la cabal ejecucidn del contrato y la permanencia
de la ecuacion contractual durante toda la vigencia del contrato, y en tal evento, serén
de su cargo y responsabilidad, los gastos que esto conlleve.

En este sentido se anexa la matriz de riesgos como parte de los documentos del presente
proceso ANEXO-MATRIZ DE RIESGO.
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De acuerdo con el articulo 4° de la Ley 1150 de 2007, la SUPERINTENDENCIA DE
NOTARIADO Y REGISTRO ha tipificado, estimado y asignado provisionalmente los
riesgos descritos bajo las condiciones establecidas a continuacion:

Para analizar la naturaleza, la probabilidad, el impacto y la prioridad de los eventos que
pudieren llegar a afectar la ejecucion del contrato en la entidad, la SUPERINTENDENCIA
DE NOTARIADO Y REGISTRO tuvo en cuenta los lineamientos establecidos en el
Manual para la Identificacion y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratacion
(M-ICR-01), expedido por COLOMBIA COMPRA EFICIENTE, de acuerdo con los
siguientes factores:

Probabilidad
Categoria Valoracién
Raro (puede ocurrir 1
excepcionalmente)
= Improbable (puede ocurrir 5
S ocasionalmente)
E Posible (puede ocurrir en 3
3 cualquier momento futuro)
<]
5 Probable (probablemente va 4
a ocurrir)
Casi cierto (ocurre en la 5
mayoria de circunstancias)
Impacto
Dificulta fa ejecucion Obstruye la ejecucion | Perturba la ejecucion
del canfrato de Afecta la ejecucion del contrato del contrato de
Obstruye la ejecucién del manera baja, )
" o . del contrato sin sustancialmente pero manera grave
Calificacion Cualitativa contrato de manera aplicando medidas alterar el beneficio aun asi permite la imposibilitando la
infrascendente. minimas se pueden per P .
para las partes consecucion del consecucion del

lograr el objeto

abjeto contractual objeto contractual
contractual

Genera un impacto Incrementa el valor

Los sobrecostos no Los sobrecostos no sbre el valor del del contrato entre el Impacto sobre el valor
- - e . representan mas del uno | representan mas del - " del contrato en mas
Caes coMOEiana por ciento (1%) del valor del | cinco por ciento (5%) | conirato enfre E,I quince (15%) y el del treinta por ciento
trat del valor del contrato. | ©"° (5%) y el quince | treinta por ciento 20%
contrato. el valor del confrato. par ciento (15%) (30%). (30%).

Categoria Valoracion 1 2 3 " 5

Prioridad del riesgo

(A) Evitar el Riesgo, para lo cual debe decidir no proceder con la actividad que causa el
Riesgo o busca alternativas para obtener el beneficio del Proceso de Contratacion.

(B) Transferir el Riesgo, haciendo responsable a otra entidad quien asume las
consecuencias de la materializacion del Riesgo, tipicamente se transfiere el Riesgo a
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través de las garantias previstas el Proceso de Contratacion o en las condiciones del
anexo estableciendo con claridad quien es el responsable. El principio general es que el
Riesgo debe asumirlo la parte que pueda enfrentarlo en mejor forma bien sea por su
experiencia, conocimiento o papel dentro de la ecuacion contractual, entre otras.

(C) Aceptar el Riesgo, cuando no puede ser evitado ni ser transferido o el costo de
evitarlo o transferirlo es muy alto. En este caso el Riesgo se recomiendan medidas para
reducir el Riesgo o mitigar su impacto, asi como el monitoreo.

(D) Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento, cuando el Riesgo debe ser
aceptado. Para el efecto se sugieren medidas como: (i) aclarar los requisitos,
requerimientos y especificaciones y productos del contrato; (i) revisar procesos; (iii)
establecer sistemas de aseguramiento de calidad en los bienes suministrados; (iv)
especificar estdndares de los bienes y servicios; (v) hacer pruebas e inspecciones de los
bienes; (vi) administrar la relacion entre proveedores y compradores.

(E) Reducir las consecuencias o el impacto del Riesgo a través de planes de
contingencia, en los términos y condiciones del contrato, inspecciones y revisiones para
revisar el cumplimiento del contrato y programas de apremio para lograr el cumplimiento
del contrato.

De igual forma, se analizaron las acciones que se adelantaran dentro del proceso de
contratacion para asumir, reducir, transferir o eliminar los riesgos identificados

25.AUDIENCIA DE ASIGNACION DE RIESGOS

En la fecha, hora y lugar sefialado en el Cronograma del Proceso de Contratacion se
llevara a cabo la audiencia publica de asignacion de Riesgos. En la misma, a solicitud de
cualquiera de las personas interesadas en el proceso, se podra precisar el contenido y
alcance del Pliego de Condiciones.

Los interesados presentaran las observaciones que estimen pertinentes sobre la
asignacién de Riesgos. La Matriz de Riesgos en la cual se tipifican los Riesgos
previsibles y hace parte del Pliego de Condiciones. Los interesados podran presentar
sus observaciones durante el plazo de la licitacién o en la audiencia prevista para el
efecto.

Los Proponentes deben realizar todas las evaluaciones y estimaciones que sean
necesarias para presentar su propuesta sobre la base de un examen cuidadoso de sus
caracteristicas, incluyendo los estudios, disefios, evaluaciones y verificaciones que
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consideren necesarios para formular la propuesta con base en su propia informacion, de
manera tal que el Proponente tenga en cuenta el calculo de los aspectos econémicos del
proyecto, los cuales deben incluir todas las obligaciones y asuncion de Riesgos que
emanan del Contrato.

Si el Proponente que resulta adjudicatario ha evaluado incorrectamente o no ha
considerado toda la informacién que pueda influir en la determinacion de los costos, no
se eximira de su responsabilidad por la ejecucion completa de las obras del Contrato ni
le daré derecho a reembolso de costos ni a reclamaciones o reconocimientos adicionales
de ninguna naturaleza.

En todo caso, el contratista tendra la absoluta responsabilidad en la ejecucion de todas
las actividades necesarias para la total y cabal ejecucion del objeto contractual. Por lo
tanto, debera considerar, previo a la suscripcion del contrato todos los aspectos técnicos,
econoémicos, financieros, y del mercado para evitar la ocurrencia de situaciones y
materializacion de riesgos que afecten la cabal ejecucion del contrato y la permanencia
de la ecuacion contractual durante toda la vigencia del contrato, y en tal evento, seran
de su cargo y responsabilidad, los gastos que esto conlleve.

26.EL ANALISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE GARANTIAS DESTINADAS
AMPARAR LOS PERJUICIOS DE NATURALEZA CONTRACTUAL O
EXTRACONTRACTUAL, DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO O DEL
CONTRATO

Efectuando el andlisis de riesgos de la presente contratacién, establecida la valoracion
del impacto y la Efectuando el andlisis de riesgos de la presente contratacion, establecida
la valoracion del impacto y la probabilidad de ocurrencia de cada uno de ellos, se estima
que la superintendencia de Notariado y Registro encuentra que en el desarrollo del
contrato presenta principalmente riesgos de Incumplimiento del contratista en el
desarrollo de las obligaciones establecidas o deficiente prestacion del servicio; por lo
cual se exigira al contratista constituir a su costa y a favor de SUPERINTENDENCIA DE
NOTARIADO Y REGISTRO — SNR, la garantia Unica de que trata la Ley 80 de 1993, la
Ley 1150 de 2007 y el articulo 2.2.1.2.3.1.1 del Decreto 1082 consistente en garantia
legalmente autorizada para operar en Colombia con el fin de amparar los riesgo que se
determina a continuacion:
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AMPARO VALOR DEL AMPARO VIGENCIA

Equivalente al 10% del valor del
presupuesto oficial de Ila
Agrupacién de mayor valor al
que se presenta, en cuantia
establecida para Mipymesy

Seriedad de la | Emprendimiento y Empresa de | EI tiempo de vigencia desde la
Propuesta Mujeres-, conforme al decreto | presentacién de la oferta y durante
1860 de 2021 ARTICULO | noventa (90) dias.
2.2.1.2.4.2.18. Criterios

diferenciales para Mipyme en el
sistema de compras publicas.

Equivalente al 15%
presupuesto oficial de Ila
Agrupaciéon de Mayor valor a la
que se presente: En cuantia
establecida para otros
interesados en el proceso

La cual estara vigente por el término
de ejecucién del contrato y seis (6)
meses mas, contados a partir de la
fecha de expedicion de la pdliza y
Cumplimiento 20% del Valor del Contrato realizar la actualizacion de la
garantia a la fecha de suscripcion del
acta de inicio. (Numeral 3 del articulo

2212317 y Articulo
2.2.1.2.3.1.12, del decreto 1082 de
2015).

En todo caso la vigencia de los
amparos debe iniciar en la misma
fecha de expediciéon de la pélizay
no con fecha retroactiva.

Por el término de éste y tres (3) afios
mas, contados a partir de la fecha de
expedicion de la poliza y realizar la

De amparo de salarios, actualizaciébn de la garantia a la
prestaciones sociales e fecha de suscripcion del acta de
indemnizaciones 5% del Valor del Contrato inicio. (Numeral 4 del articulo
laborales 2.21.23.1.7 y Articulo

2.2.1.23.1.13, Decreto 1082 de
2015). En todo caso la vigencia de
los amparos debe iniciar en la
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misma fecha de expedicion de la
pélizay no con fecha retroactiva

Por el término de cinco (5) afios,
contados a partir de la fecha de
expedicion del acta de recibo de la
De calidad del servicio | veinte por ciento (20%) del valor | obra (numeral 3 del articulo

del contrato 2.2.1.2.3.1.7 y Articulo
2.2.1.2.3.1.12, del decreto 1082 de
2015).

Por el término de ejecucién del
contrato y si la cuantia de los
accidentes supera este valor
asegurado el contratista de su
De Responsabilidad | 200 SMLMV patrimonio debera responder ante el
Civil Extracontractual tercer afectado, por el término de
ejecucion de la obra contados a partir
de la fecha de expedicién de la
poliza. (Articulo 2.2.1.2.3.1.17 vy
Articulo 2.2.1.2.3.1.18, del decreto
1082 de 2015).

PARAGRAFO PRIMERO: En los casos en que se prorrogue el plazo de ejecucion del
contrato y/o se adicione el valor, el Contratista se compromete, dentro de los 5 dias
siguientes, a presentar el certificado de modificacién de la garantia de conformidad con
el nuevo plazo y/o valores pactados.

PARAGRAFO SEGUNDO: El contratista deber4 mantener la garantia en plena vigencia
y validez en los términos expresados en este documento y deberd pagar las primas y
cualquier otra expensa necesaria para constituirlas, mantenerlas, prorrogarlas o
adicionarlas.

Conforme a lo anterior, en caso de ser necesario se debera solicitar la adicion en tiempo
a los amparos establecidos en la Garantia Unica de Cumplimiento para que los plazos
exigidos sean consecuentes a los solicitados, contados a partir del Inicio de la ejecucion
contractual. Asi mismo, de acuerdo con lo anterior serd obligacién del Contratista
efectuar los ajustes a que haya lugar.
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27.DOCUMENTOS SOLICITADOS PARA EL ADJUDICATARIO

El contratista adjudicatario debera presentar la siguiente documentacion al momento de
la aceptacion del contrato por la PLATAFORMA SECORP II:

a). Certificacion Bancaria: En la cual se indique el nUmero de la cuenta bancaria
(ahorros o corriente) a nombre de la empresa ganadora, si se trata de consorcio
o unién temporal debe estar a nombre del oferente plural, actualizada a la fecha.

b). Fotocopia de la Libreta militar: Las personas naturales (hombres) deberan
acreditar el haber definido su situacion Militar mediante copia de la Libreta Militar
expedida por el distrito militar respectivo. (Menores de 50 afios).

c). Formato de creacién de terceros: Diligenciado y actualizado a la fecha.

d). RUT: Cuando se trate de Consorcio o Uniones Temporales, deberdn anexar el
Registro Unico Tributario donde se identifique el NIT de la nueva empresa constituida.

28.DOCUMENTOS NECESARIOS PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO Y
DOCUMENTOS Y REQUISITOS PREVIOS AL INICIO DE LAS OBRAS

28.1. DOCUMENTOS NECESARIOS PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO

El CONTRATISTA una vez sea suscrito el contrato, deberd presentar los siguientes
documentos necesarios para la ejecucion del contrato:

a). Aprobacion de la Garantia.

b). Acreditacion de que el contratista se encuentra al dia en el pago de aportes
parafiscales

c). Soportes de la afiliacion del personal al Sistema de Seguridad Social.

d). Suscripcién por las partes de la respectiva Acta de Inicio.

29.DOCUMENTOS Y REQUISITOS QUE SE DEBEN ENTREGAR Y CUMPLIR
PREVIO AL INICIO DE LAS OBRAS

Como requisito previo para la iniciacion de las obras del objeto contractual, el contratista
adjudicatario entregard& al supervisor del contrato seleccionado por la
SUPERINTENDENCIA, los documentos para su aprobacion dentro de la semana
siguiente a la fecha de legalizacion del contrato de interventoria los cuales deberan ser
aprobados dentro de ese mismo plazo.

Este plazo se hara cumplir por parte de la interventoria y/o la supervision del contrato de
interventoria, so pena de declaratoria del incumplimiento contractual.
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Los documentos son los siguientes:

A. ACREDITACION DEL PERSONAL TECNICO MINIMO OFRECIDO

El contratista debe acreditar previo al inicio de las obras y ante la Supervision de la SNR
el personal técnico ofrecido en la propuesta, en caso de algin cambio el nuevo personal
debe cumplir con las mismas exigencias inscritas en el presente proceso y deberé contar
con la aprobacion del supervisor, todo el personal debe estar aprobado para dar inicio al
contrato de consultoria.

B. HORARIO DE LOS TRABAJOS

El contratista debe presentar a la Supervision de la SNR los horarios de trabajo de lunes
a sabado y los posibles trabajos que realicen labores sabados en la tarde, domingos y
festivos, el contratista que decida realizar trabajos en horarios diferentes debe consultar
y contar con la aprobacion y acompafamiento de la supervision para estas labores, lo
anterior porque se deben programar los servicios de vigilancia adicionales.

Una vez se coordinen los servicios de vigilancia y el contratista o la interventoria no
cumplan con el cronograma, el contratista se hara responsable del pago respectivo
correspondiente al servicio no utilizado, y este incumplimiento no podra ser una excusa
para el atraso de ejecucion de las obras.

C. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

El sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo -SG SST, se desarrolla en el
marco de la Ley 1562 de 2012, Decreto 1072 de 2015 y la Resolucion 0312 de 2019, su
implementacion se basa en el Ciclo PHVA (planificar, hacer, verificar y actuar), consiste
en un proceso logico desarrollado por etapas para el mejoramiento continuo y que incluye
la politica, la organizacion, la planificacion, la aplicacion, la evaluacion, la auditoria y las
acciones de mejora con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos
que puedan afectar la seguridad y la salud en el trabajo en el presente proceso de
mantenimiento de las ORIP.

El SGSST, debe ser liderado e implementado por el contratista, con la previa aprobacién
de la interventoria y de contar con la participacion de los trabajadores y/o contratistas,
garantizando a través de dicho sistema, la aplicacion de las medidas de seguridad y
salud en el trabajo, el mejoramiento del comportamiento de los trabajadores, las
condiciones y el medio ambiente laboral y el control eficaz de los peligros y riesgos en el
lugar de trabajo. Teniendo en cuenta que el Articulo 2.2.4.6.8 del Decreto 1072 de 2015,
le corresponden al contratista, dentro del marco de la proteccion de la seguridad y salud
en el trabajo de los trabajadores, debe disefar, desarrollar un plan de trabajo para el
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desarrollo de la obras en el tiempo ya establecido, con el objetivo de dar cumplimiento a
los objetivos del SG —SST, en el que se debe identificar las metas, responsabilidades,
recursos y cronograma de actividades en concordancia con los estdndares minimos del
Sistema.

En cumplimiento de lo expuesto, el contratista debe presentar el Plan de Seguridad y
Salud en el trabajo del tiempo de ejecucion de la Obra, comprometido con la promocion
de la salud en el lugar de trabajo, la prevencion, la clasificacion y la determinaciéon del
riesgo para promover el cuidado y bienestar de los contratistas. Mediante el
planteamiento de metas alcanzables que faciliten una excelente implementacion del SG-
SST basada en los principios del ciclo PHVA (Planificar, Hacer, Verificar y Actuar) en tal
medida que se cumpla con las exigencias legales consagradas en la Resolucién 0312
de 2019.

D. PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD (En caso de requerirse)

El protocolo de bioseguridad consiste en un conjunto de normas y medidas de proteccién
personal, de autocuidado y de proteccion hacia las demas personas, que deben ser
aplicadas en diferentes actividades que se realizan al interior de una obra de
construccion, el contratista debera identificar y formular con base en los riesgos de
exposicion a un determinado agente infeccioso y, orientar las medidas necesarias
orientadas a minimizar los factores que pueden generar la exposicién al agente y su
transmision. Estos protocolos deben ser enviados a la supervision y contar con su
aprobacion antes del inicio de las obras en campo.

E. DOCUMENTOS Y REQUSITOS SOLICITADOS AL CONTRATISTA Y
APROBADOS POR LA INTERVENTORIA.

F. ACEPTACION DEL CRONOGRAMA DE VISITAS INICIALES ESTABLECIDO
POR LA ENTIDAD.

Una vez se dé inici6 al proceso de ejecucion contractual la entidad programara una visita
de verificacion al sitio de ejecucion de las obras para determinar los espacios a intervenir
y el lugar donde sera ejecutado cada uno de los items a contratar en este proceso, el
contratista debera asistir y correra con los respectivos gastos.

30.ACUERDOS COMERCIALES O TRATADOS DE LIBRE COMERCIO VIGENTES
PARA EL ESTADO COLOMBIANO

La implementacion de tratados de libre comercio, asi como el fenébmeno de la
globalizacion de los mercados, hacen que la amplitud de la oferta de avances
tecnoldégicos, nuevos materiales y procesos mas eficientes para el sector de la
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construccion, aumenten las opciones para los integrantes del sector en todos los niveles
(consultores, constructores, equipos, mano de obra).

En relacidén con los Acuerdos Comerciales, incentivos, contratacion en el exterior y con
organismos de cooperacion y teniendo como referente la informacion que sobre el
particular ha proporcionado Colombia Compra Eficiente.

En los casos en que la Entidad Estatal debe otorgar a los bienes y servicios extranjeros
el mismo trato que da a los bienes y servicios nacionales y en consecuencia dar a esas
ofertas el puntaje adicional de que trata la Ley 816 de 2003 y las preferencias en caso
de empates de acuerdo con el articulo 2.2.1.1.2.2.9, se tendrd en cuenta en cada
proceso, las certificaciones que sobre el particular expide el Ministerio de Relaciones
Exteriores.

El Proceso de Contratacion esté cubierto por los siguientes Acuerdos Comerciales y por
la Decision 439 de la Secretaria de la Comunidad Andina de Naciones (CAN)

TRATADO

ENTIDAD
ESTATAL
CUBIERTA

CUBRIMIENTO UMBRAL

COMERCIAL

VALOR DEL
PROCESO DE
CONTRATACIO
N SUPERIOR

EXCEPCION PROCESO DE

APLICABLE AL CONTRATACIO

PROCESO DE \] CUBIERTO

CONTRATACIO POR EL
ACUERDO

Servicio

Construccion

Alianza Pacifico chile Servicio de Construccién | $16.384.153.000
Pert Sl Servicio de Construccién | $16.384.153.000 NO NO Sl
México Sl Servicio de Construccién | $10.335.931 USD NO SI 33 Sl
Canada SI Servicio de Construcciéon | $21.301.857.000 NO Sl 33 Sl
Chile SI Servicio de Construcciéon | $16.081.602.000 NO SI 33 SI
Corea SI Servicio de Construccion | $16.384.153.000 NO NO SI
Costa Rica Sl Servicio de Construccién | $16.389.628.000 NO NO SI
Estados Unidos SI Servicio de Construccién | $16.389.628.000 NO SI 33 SI
Estados AELC SI Servicio de Construccién | $21.301.857.000 NO SI 33 SI
MEXICO SI Servicio de Construcciéon | $10.259.653 USD NO NO SI
Triangulo Norte Salvador Sl Servicio de Construccién | Valor de la Menor | NO Sl 38 Sl
Guatema | Sl Servicio de Construcciéon | cuantia de la | NO NO SI
la entidad estatal
Hondura SI Servicio de Construccion NO NO SI
s
Unién Europea SI Servicio de Construccién | $21.493.810.000 NO NO SI
UMBRAL O | $472.926.108,00
VALOR DEL
PROCESO
VALOR DOLAR | $3.944,97
15-07-2024
CODIGO EXCEPCIONES

33 Los siguientes servicios de ingenieria y arquitectura del clasificador central de productos (CPC versién: 1.0):
Clase 8321. Servicio de Arquitectura

Clase 8334. Servicio de Disefio de Ingenieria

Clase 8335 Servicio de Ingenieria durante la fase de construccion y de Instalacién.

Los Servicios de Construccién

38 [

En consecuencia, la Entidad concedera Trato Nacional a Proponentes y servicios de los
Estados que cuenten con un Acuerdo Comercial que cubra el Proceso de Contratacion.
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Adicionalmente, los Proponentes de Estados con los cuales el Gobierno Nacional haya
certificado la existencia de Trato Nacional por reciprocidad recibiran este trato.

31.DERECHOS DE AUTOR

La Superintendencia de Notariado y Registro considera que, en atencion a que los
productos a desarrollar por parte del CONTRATISTA no corresponden a aquellos de
produccion intelectual, no seran objeto de transferencia de los derechos patrimoniales a
la Superintendencia.

32.LIQUIDACION DEL CONTRATO

De conformidad con el articulo 217 del Decreto 019 de 2012, modificatorio del articulo
60 de la Ley 80 de 1993 y 32 de la ley 1150 de 2007, el contrato serd objeto de
liquidacion.

Una vez cumplidas las obligaciones surgidas del contrato, de conformidad con lo
sefialado por el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007, las partes de comun acuerdo
procederan, dentro de los CUATRO (4) meses calendario siguientes a la fecha de
vencimiento del contrato, o a la expedicién del acto administrativo que ordene la
terminacién, o a la fecha del acuerdo que la disponga, a la liquidacion por parte de la
Superintendencia de Notariado y Registro, mediante acta en la cual constaran las sumas
de dinero recibidas por EL CONTRATISTA y la contraprestacion de éste.

En el acta se hara constar el cumplimiento de las obligaciones a cargo de cada una de
las partes de acuerdo con lo estipulado en el contrato. El Acta Final de Liquidacién llevara
la firma de las partes y en vigencia de la garantia Unica de cumplimiento.

Si EL CONTRATISTA no se presenta a la liquidacion previa notificacion o convocatoria
qgue le haga la Entidad, o las partes no lleguen a ningin acuerdo sobre el contenido de
esta, la Superintendencia de Notariado y Registro, dentro de los dos (2) meses
siguientes, liquidara en forma unilateral el contrato. Si vencidos los plazos anteriores no
se liquida el contrato, La Superintendencia de Notariado y Registro podra unilateral o
bilateralmente liquidar el contrato dentro de los dos (2) afios siguientes.

PARAGRAFO: En el evento en que el tipo de contratacién o la naturaleza de las
prestaciones impliquen la existencia de obligaciones exigibles con posterioridad al plazo
de ejecucion acordado, se debera realizar una liquidacion parcial de aquellas que hayan
cesado con el vencimiento del plazo contractual.
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Para las obligaciones que subsistan, se debera realizar una liquidacion final en la cual
se verifiqgue su cumplimiento, teniendo en cuenta que para ésta también se aplicaran los
términos y condiciones establecidos en la presente clausula. El acta de la liquidacion
final debera ser suscrita por las partes previo visto bueno del supervisor y en vigencia de
la garantia Unica de cumplimiento.

33.SUPERVISION
De conformidad con lo consagrado en el inciso 2 numeral 1 del articulo 32 de la Ley 80
de 1993, la interventoria del contrato resultado del presente proceso licitatorio sera
ejercida por una persona natural o juridica independiente de la SNR - Superintendencia
de Notariado y Registro y el Contratista, la cual se seleccionard mediante el
procedimiento contractual correspondiente.

El contrato de obra no podra dar inicio, si no hay una interventoria contratada.

El interventor externo actuara como representante de la Entidad para efectos del
contrato.

Ademas de lo anterior, el contrato de interventoria externa contara con un supervisor
designado por la entidad el cual sera un funcionario o funcionarios pertenecientes al
Grupo de Infraestructura de la entidad, que servira de apoyo en el control y seguimiento
del contrato de obra.

Desde el inicio de las obras, el interventor verificara la ejecucién de estas, hasta su
terminacion.

La interventoria del contrato serd ejercida de conformidad lo establecido en las leyes
vigentes aplicables a la materia y en la Resolucion No. 08045 del 30 de agosto de
2021, por la cual se adopté el Manual de Supervision o Interventoria de los contratos de
la Superintendencia de Notariado y Registro.

34.PERFECCIONAMIENTO
Que el Contrato a celebrar se entendera perfeccionado con la correspondiente
aprobacion transaccional de las partes en el Sistema Electrénico para la Contratacién
Publica - Portal SECOP Il www.colombiacompra.gov.co

35.PUBLICACION
Que los estudios previos, el andlisis del sector y los demas documentos derivados de
este proceso de contratacion, por el cual se busca CONTRATAR LA INTERVENTORIA
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TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL, CONTROL DE
COSTOS Y CONTROL DE PROGRAMACION PARA LAS OBRAS DE
MANTENIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE
FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS A NIVEL
NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y
BODEGA FUNZA GALICIA), se publicaran en la plataforma SECOP II.

36.DECLARACION DE RESPONSABILIDAD

En mi calidad de responsable de la estructuracion del estudio en el cual se analizé la
conveniencia y oportunidad para realizar la presente contratacion, con la suscripcion de
esta declaracion, manifiesto que es perentoria la realizacion de este proceso y por tal
razon la anica forma de resolver la necesidad es mediante la contratacion propuesta. Por
lo antes descrito, se considera que es conveniente y oportuno por medio del LICITACION
PUBLICA que la Superintendencia de Notariado y Registro proceda a adelantar el tramite
necesario para celebrar el contrato cuyo objeto es “CONTRATAR LA INTERVENTORIA
TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL, CONTROL DE
COSTOS Y CONTROL DE PROGRAMACION PARA LAS OBRAS DE
MANTENIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE
FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS A NIVEL
NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y
BODEGA FUNZA GALICIA).”.

ORIGINAL FIRMADO ORIGINAL FIRMADO
DR. DANIEL FERNANDO CRUZ GONZALEZ ING. MAGALY CAYCEDO MOLANO
Director Administrativo y Financiero Coordinadora Grupo Infraestructura

Septiembre 2024
Elabor6: Arg. Felipe Rios — Contratista Grupo Infraestructura

Reviso: Dr. Milton Cuervo — Contratista
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MATRIZ, FORMATOS Y ANEXOS

Matriz
Matriz de Riesgos

FORMULARIOS

Formulario — Presupuesto Oficial Interventoria Agrupacion No. 1
Formulario — Presupuesto Oficial Interventoria Agrupacion No. 2
Formulario — Presupuesto Oficial Interventoria Agrupacion No. 3
Formulario — Presupuesto Oficial Interventoria Agrupacion No. 4

FORMATOS

Formato — Carta Aval de la Propuesta

Formato — Experiencia del Proponente

Formato — Experiencia Especifica Adicional Proponentes
Formato — Experiencia General y Especifica Personal
Formato — Oferta Econémica Agrupacion No. 1.

Formato — Oferta Econdmica Agrupacion No. 2.

Formato — Oferta Econémica Agrupacion No. 3.

Formato — Oferta Econdémica Agrupaciéon No. 4

ANEXOS

ANEXO - ANALISIS DEL SECTOR INTERVENTORIA MANTENIMIENTO 4
AGRUPACIONES

ANEXO - INDICADORES FINANCIEROS Y CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

ANEXO - PACTO DE TRANSPARENCIA

ANEXO — ESPECIFICACIONES TECNICAS
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