Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.6761728
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	6 días de tiempo transcurrido *(12/09/2024 10:27:13 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CMA-CARDIQUE-002-2024
Objeto del contrato	ELABORACIÓN DE UN ESTUDIO DE CAPACIDAD DE CARGA CON ENFOQUE JURÍDICO-AMBIENTAL DE LAS ISLAS: ISLA FUERTE E ISLAS PRIORIZADAS DE LOS ARCHIPIÉLAGOS DEL ROSARIO Y SAN BERNARDO, PERTENECIENTES AL ÁREA INSULAR DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS D.T. y C.
Tipo de Contrato	Consultoría
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	7 Meses
Fecha de inicio de contrato	3 horas de tiempo transcurrido *(18/09/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	17/04/2025 4:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	15/04/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	13/08/2025 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

CARDIQUE

COLOMBIA, Cartagena

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

R & P ABOGADOS SAS

COLOMBIA, Bogotá
Número de documento 901516713

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
RIVERA & PONCE ABOGADOS SAS	BANCO DE OCCIDENTE	Corriente	529-81202-6

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *JUAN CLAUDIO ARENAS PONCE* ***Fecha de aprobación:*** *13/09/2024 4:31:21 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Angelo Bacci Hernandez* ***Fecha de aprobación:*** *16/09/2024 9:09:16 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_6761728_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☑Sí ☐No

☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta	10,00

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato

☑ % del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	5 días de tiempo transcurrido *(13/09/2024 7:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	14/08/2025 11:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios			
☑ % del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	5 días de tiempo transcurrido *(13/09/2024 7:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	14/04/2028 11:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad del servicio			
☑ % del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	5 días de tiempo transcurrido *(13/09/2024 7:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	14/04/2026 11:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☑ Sí ☐ No

☑ No. de SMMLV 200

Fecha límite para entrega de garantías: 2 días de tiempo transcurrido *(16/09/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 1 día de tiempo transcurrido *(17/09/2024 3:11:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.15196259	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	768.728.250,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	16/04/2028 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobado	Detalle
CO1.WRT.15196267	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	260.000.000,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO	16/04/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobado	Detalle
CO1.WRT.15160809	Seriedad de la oferta	-	170.828.668,00 COP	-	3/01/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobado	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☑ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.6761728
Proveedor RIVERA & PONCE ABOGADOS SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Bosque, Isla de Manzanillo, Trv. 52 # 16-190
Ubicación CO-BOL-13001 - Cartagena
País COLOMBIA
Departamento Bolívar
Municipio Cartagena
Dirección Bosque, Isla de Manzanillo, Trv. 52 # 16-190
Código postal 130001

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Sujeto a estudios previos	COLOMBIA > Bolívar > Cartagena

1 CO1.PCCNTR.6761728

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
	1.708.286.680,00	1.708.285.000,00

	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1		81112100	FASE CERO PREPARACIÓN Producto 0-Formalización del estudio-cronograma detallado de actividades **Mis observaciones:** Producto 0-Formalización del estudio-cronograma detallado de actividades	1,00	VG	154.359.035,00	154.359.000,00	154.359.035,00	154.359.000,00
2		81112100	FASE UNO SÍNTESIS DIAGNOSTICA Y CARACTERIZACIÓN DE LOS SITIOS DE INTERÉS TURÍSTICO Producto 1.1 Síntesis Diagnostica e Informe con recopilación de información Y Producto **Mis observaciones:** Producto 1.1- Síntesis Diagnostica e Informe con recopilación de información - Producto	1,00	VG	209.834.515,00	209.834.000,00	209.834.515,00	209.834.000,00
3		77101500	FASE UNO SÍNTESIS DIAGNOSTICA Y CARACTERIZACIÓN DE LOS SITIOS DE INTERÉS TURÍSTICO Producto 1.2. Estrategia de comunicación y participación con actores estratégicos Producto 1.3 Caracterización general del territorio que contenga inventarios y prioridades de los sitios de interés turísticos Y Producto 1.4 Compilación de las normas constitucionales, administrativas, penales y ambientales aplicables a las Islas **Mis observaciones:** Producto 1.2. -	1,00	VG	754.126.265,00	754.126.000,00	754.126.265,00	754.126.000,00

4	77101600	Producto 1.3 - Caracterización general del territorio que contenga inventarios y prioridades de los sitios de interés turísticos Y Producto 1.4 – Compilación de las normas constitucionales, administrativas, penales y ambientales aplicables a las Islas FASE DOS DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD DE CARGA TURÍSTICA DE LOS SITIOS DE INTERÉS TURÍSTICO - Producto 2.1 -Informe de cálculo de la capacidad de carga física - Producto 2.2-Informe de cálculo de la capacidad de carga real - Producto 2.3- Informe de Cálculo de la capacidad efectiva y de manejo - Producto 2.4- Cálculo de la capacidad de carga simultanea - Producto2.5-Evaluacion general del cumplimiento de las normas en materia turística por parte de los establecimientos - Producto 2.6-Evaluación general del cumplimiento de las normas ambientales por parte de los establecimientos turísticos - Producto 2.7-Evaluacion general del cumplimiento de las normas ambientales por parte de las demás autoridades competentes en las islas -Producto 2.8 - Evaluación general de posibles infracciones a las normas penales **Mis observaciones:** Producto 2.1 -Informe de cálculo de la capacidad de carga física - Producto 2.2-Informe de cálculo de la capacidad de carga real - Producto 2.3- Informe de Cálculo de la capacidad efectiva y de manejo - Producto 2.4- Cálculo de la capacidad de carga simultanea - Producto2.5-Evaluacion general del cumplimiento de las normas en materia turística por parte de los establecimientos - Producto 2.6-Evaluación general del cumplimiento de las normas ambientales por parte de los establecimientos turísticos - Producto 2.7-Evaluacion general del cumplimiento de las normas ambientales por parte de las demás autoridades competentes en las islas -Producto 2.8 - Evaluación general de posibles infracciones a las normas penales	1,00	VG	468.182.355,00	468.182.000,00	468.182.355,00	468.182.000,00
5	77101600	FASE TRES ELABORACIÓN Y VALIDACIÓN DEL INFORME FINAL UN MES Producto 3.1 Presentación informe final de capacidad de carga turística Producto 3.2 Divulgación con actores estratégicos Producto 3.3 Determinante ambiental: Elaborar las fichas de esta capacidad de carga como determinante ambiental según la Resolución 0944 de 2020 emitida por Cardique, así como las guías del MinAmbiente y Cardique conforme a la Guía de Determinantes de Cardique, y la Guía Min ambiente para las determinantes ambientales **Mis observaciones:** Producto 3.1- Presentación informe final de capacidad de carga turística - Producto 3.2- Divulgación con actores estratégicos - 3.3- Determinante ambiental: Elaborar las fichas de esta capacidad de carga como determinante ambiental según la Resolución 0944 de 2020 emitida por Cardique, así como las guías del MinAmbiente y Cardique conforme a la Guía de Determinantes de Cardique, y la Guía Min ambiente para las determinantes ambientales	1,00	VG	121.784.510,00	121.784.000,00	121.784.510,00	121.784.000,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
CLAUSULADO ANEXO AL CONTRATO CMA-CARDIQUE-002-2024_0001.pdf	CLAUSULADO ANEXO AL CONTRATO CMA-CARDIQUE-002-2024_0001.pdf	(detalle)
SOL Y CDP DE CAPACIDAD DE CARGA_0001 (1)-.pdf	SOL Y CDP DE CAPACIDAD DE CARGA_0001 (1)-.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Angelo Bacci Hernande:	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	73242959	Guardar y notificar
Supervisor	Javier Andres Orozco M	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1067883404	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento		Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	Angelo Bacci Hernandez	2 días de tiempo transcurrido *(16/09/2024 9:09:16 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Angelo Bacci Hernandez
Supervisor	Javier Andres Orozco Montaño	2 días de tiempo transcurrido *(16/09/2024 9:09:16 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Angelo Bacci Hernandez

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☑Sí ☐No *	1.708.285.000
	Total	1.708.285.000

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	377	CDP	No se ha iniciado	364.193.550 COP		00-00-00	-	Editar
☐	00	Vigencia futura ordinaria	No se ha iniciado	1.344.093.130 COP		00-00-00	-	Editar

Saldo de CDP 364.193.550 COP
Saldo de vigencias futuras 1.344.093.130 COP
Saldo total a comprometer
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	1710	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	364.193.000 COP	364.193.000 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 364.193.000 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 364.193.000 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -