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Entre los suscritos a saber: ANDRES FELIPE LOPEZ GOMEZ mayor de edad y vecino de este
municipio, identificado con cédula de ciudadania nimero 1.037.634.189, . Actuando en calidad de
secretario de Despacho adscrito a la Secretaria de Infraestructura del Municipio de Copacabana,
nombrado mediante resolucion municipal 018 del 09 de enero de 2024 y posesionado el 12 de enero
de 2024, quien actua en calidad de Ordenador del Gasto, facultado para contratar segin Decreto
Municipal de Delegacién 010 del 22 de enero de 2024, y en atencion a lo consignado por la ley 136
de 1994, modificada por la ley 1551 de 2012, ley 80 de 1993 modificada por la ley 1150 de 2007,
Decreto Compilatorio 1082 de 2015 y demds normas a fines y complementarias y Acuerdo Nro. 165
del 06 de junio de 2024 “Por medio del cual se adopta el plan de Desarrollo Municipal de Copacabana
2024-2024 “Somos un nuevo aire” y se dictan otras disposiciones” de una parte, quien en adelante
se llamara MUNICIPIO CONTRATANTE y por otra parte el CONSORCIO INTERVIAS
NACIONALES 23 con Nit 901770213 - 3, representada legalmente por GABRIELA SALGADO
PINILLA identificada con cédula de ciudadania Nro. 1.193.152.458, direccion de residencia:
CR 83 B 15 98 Cali - Valle del Cauca, correo electrénico: orionsas22@gmail.com , niimero de
teléfono: 323 309 86 38, como aparece en el Formato 1 — Carta de Presentacion de la oferta hemos
convenido celebrar el presente CONTRATO DE INTERVENTORIA , previas las siguientes
consideraciones:

Que mediante la Resolucién 1387 del 7 de septiembre de 2023 la Entidad abrio el
Procedimiento de Contratacién CM-04-2023.

.  Que através de la Resolucion 1606 del 24 de octubre de 2023 la Entidad adjudico el contrato
al oferente CONSORCIO INTERVIAS NACIONALES 23.

Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Interventor (individualmente la “Parte”,
conjuntamente las “Partes”), convienen las siguientes clausulas.

CLAUSULA 1. DEFINICIONES

Las expresiones utilizadas en el contrato con mayUscula inicial deben entenderse con el significado
que se les asigna en el “Anexo 3 — Glosario”. Los términos definidos son utilizados en singular y en
plural segun lo requiera el contexto en el cual son empleados. Otros términos con mayuscula inicial
se comprenderan de acuerdo con la definicion contenida en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082
de 2015. Los términos no definidos seran interpretados de conformidad con su significado natural y
obvio, en el contexto del proyecto de infraestructura de transporte en el que se pretende ejecutar las
labores propias de interventoria.

CLAUSULA 2. OBJETO

El objeto del contrato es INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL
Y AMBIENTAL PARA EL SOSTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VIiA Y PUENTE DEL
SECTOR DE METROMEZCLAS EN EL MUNICIPIO DE COPACABANA, PARA DAR
CUMPLIMIENTO A LA ACCION POPULAR CON RADICADO NO. 05001 33 33 036 2020 00339
“pPROTECCION DE LOS DERECHOS E INTERESES COLECTIVOS.
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CLAUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO -

El Interventor debe ejecutar el contrato de conformidad con las especificaciones y caracteristicas
técnicas sefaladas en los Documentos del Proceso de Contratacién. CM-04-2023, los cuales hacen
parte integral de este.

El Interventor se obliga con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con sus
propios medios —materiales, maquinaria, laboratqrios, equipos y personal- en forma independiente y
con plena autonomia técnica y administrativa, hasta su total terminacion y aceptacion final, las
actividades propias de interventoria segun lo establece la legislacion vigente, el Pliego de
Condiciones, el Anexo Técnico y el contrato al cual se ejercera la interventoria.

El Interventor y la Entidad asumen de forma obligatoria los Riesgos previsibles identificados y
plasmados en el Pliego de Condiciones en la “Matriz 3 — Riesgos” y aceptados con la presentacion
de la propuesta. ;

-

CLAUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO

El plazo estimado para la ejecucién del contrato sera de tres (3) meses, contados a partir de la
suscripcion del acta de inicio y sin exceder vigencia del afio 2024, previo el cumplimiento de los
requisitos de perfeccionamiento y ejecucion del mismo y aprobacion de los documentos previstos en
el Pliego de Condiciones.

Excepcionalmente, por causas que constituyan fuerza mayor o caso fortuito, las partes de comun
acuerdo podran suspender el plazo de ejecucion del contrato, siempre que la naturaleza de las
obligaciones lo admita, no se contrarien normas de orden publico y se adopten medidas para superar
las causas que motivaron la suspensién en el menor tiempo posible.

CLAUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO

El valor del contrato es hasta por la suma de CIENTO SETENTA Y TRES MILLONES
TRESCIENTOS VEINTIDOS MIL PESOS M.L ($173.322.000), equivalentes a [133.32] SMMLYV para
el afo de suscripcién del contrato [2024] suma que se discrimina de la siguiente manera:

>
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OFERTA ECONOMICA

"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL SOSTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VIA Y PUENTE DEL

OBIETO: SECTOR DE METROMEZCLAS EN EL MUNICIPIO DE COPACABANA, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA ACCIGN POPULAR CON RADICADO NO 05001 33 33
036 2020 00339 “PROTECCION DE LOS DERECHOS E INTERESE COLECTIVOS
DURACION (MESES) 3
: PRIMA DE DEDICACION
CAN‘EIF)AD CARGO / OFICIO SUELDO MENSUAL LOCALIZACION MENSUAL ] DURACION ! VALOR
: PERSONAL PROFESIONAL
1 Director de interventoira S 7.740.000,0 20% 3 S 4.644.000,00
1 Profesional Residente de interventoria S 5.360.000,0 100% 3 s 15.900.000,00
1 Profesional Ambiental S 4.147.000,0 50% 3 S 6.220.500,00
1 Profesional SST S 4.147.000,0 - 50% z! S 6.220.500,00
1 Profesional Social S 4.147.000,0 50% 3 S 6.220.500,00
: PERSONAL TECNICO Y TECNOLOGO
1 Tecnologo en Construcciones Civiles $ 3.360.485,9 100% 3 S 10.081.457,66
SUBTOTAL COMPONENTE PERSONAL| $ 49.286.957,66
% FACTOR MULTIPLICADOR 2,30
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL| $ 113.256.500,00
CANTIDAD CONCEPTO UNIDAD COSTO (S} ] DEVKACIN. | PURACION VALOR PARCIAL
i ol 1%6) {meses)
COSTO DE ALQUILER DE EQUIPO Y OFICINA
1 Insza!acmnesl &{n obra (.Incluye arrendamiento, Unidad s 1.530.930,3 100% 3 s 45927910
anseres, servicios publicos)
Tarifa puesto de trabajo del personal de oficina
7 de campo, incluye: A\quH-er d_e et_}uipo de Kit $ 311.456.8 100% 3 s 1.868.741,0
computo completo, escritorio, silla y otros
enseres de oficina por puesto de trabajo
COSTOS MENSUALES
" Comunicaciones (Telefono, Fax, Celular, Uridads s 83.8028 i6t% 3 P 251.408,5
Internet, ETC) mensual en campo
1 Fomcpwa-s, edicion informes, re.g.lstms — s 278.463,7 100% 3 s 8353910
fotograficos entre otros en oficina de campo
CANTIDAD CONCEPTO UNIDAD COSTODIA | DIAS - MESES m::::::” VALOR PARCIAL
COSTO DE ALQUILER DE EQUIPO Y OFICINA
Comision de topografia (incluye personal,
equipo y vehiculo)
Comision de topografia para localizacién,
trazado y replanteo con equipo de presicién -
i con estacipon total, topog{afo,rz cade.neros, i $ 978.441.0 15,00 x P 14.676.615,0
obrero: Incluye demarcacidn, pintura linea de
trazado, memorias de calculo, copia de
carteras, tambien trasporte, salarios,
prestaciones sociales, imprevistos y utilidades.
Se paga por dia efectivamente utilizado.
: _ DURACION i
CANTIDAD CONCEPTO UNIDAD COSTODIA DIAS - MESES Facih) VALOR PARCIAL
COSTOS DE UN SOLO PAGO
Reconocimiento por dispocion de impresora -
1 para el personal de administracion de obra Unidad S 97.283,0 S 97.283,0
{alquiler mensual)
COSTOS ESTIMADOS
Ensayos de laboratorio: Limites de Atterberg,
1 granulometria. FSR, compresion simple,?ntre Eitiwads s 6.803.160,0 s 5.803.160,0
otros que se soliciten por parte de |a Entidad.
(Se pagan contra factura y resultados)
Asesoria Especializadas (Hidraulicas,
1 geotec‘nicas. suelos, PHVimemADS' e_st_ructuras, Estimado s 2.033.667,0 s 2.033.667.0
geologicas o cualqueir asesoria adicional) se
paga cnotra factura
1 FROVISION RARAECRAGOIDE PRIMASDE Estimado S 1.233.183,0 S 1.233.183,0
GARANTIAS
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS| § 32.392.239,5
_ SUBTOTAL COSTOS BASICOS| & 145.648.739,5 |
S VA 19% ¢ 27.673.260,5
COSTOTOTAL| § 173.322.600,0 |

 Codigo

| Version | 3]

| CCE-EICP-IDI-26




" ANEXO 5 -~ MINUTA DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA
INTERVENTORIA DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE — VERSION 2
| Cédigo CCE-EICP-IDI-26 | Pagina  5de 18
_VersionNo. .3 L N

El Interventor con la suscripcion del contrato acepta que en el evento en que el valor total a pagar
tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al Peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma
es mayor o menor a cincuenta (50) centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido
en el contrato.

CLAUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO
Para el presente contrato la Entidad no entregara al Interventor Anticipo y/o Pago Anticipado.
CLAUSULA 7. APROPIACION PRESUPUESTAL

El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetara al Certificado de Disponibilidad
Presupuestal correspondiente:

-

NRO VALOR
DISPONIBILIDAD RUBRO PRESUPUESTAL

1295 2.3.2.02.02.005.2402114.0.53211.16.232024140.12009 | $ 136.539.057

1296 2.3.2.02.02.005.4501026.53290.16.232024225.14501 $ 36.782.943

CLAUSULA 8. FORMA DE PAGO

La Entidad pagara al Interventor el valor del contrato en pagos parciales mensuales en Pesos
Colombianos, de acuerdo con la ejecucién del contrato hasta el noventa y cinco por ciento (95 %) de
su monto. El cinco por ciento (5 %) restante se pagara una vez finalizada la ejecucién del contrato.

El pago al Interventor se efectuara dentro de log 45 dias habiles siguientes a la presentacion de la
factura, el acta de recibo suscrita por el supervisor designado para el recibo a satisfaccion de las
actividades y de la certificacion de encontrarse al dia con los aportes al Sistema de la Seguridad
Social y Parafiscales, de conformidad con lo sefialado en el paragrafo 1 del articulo 23 de la Ley
1150 de 2007.

Reglas comunes a todas las opciones:

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el pago al
Interventor cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentaciéon de
soporte 0 no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el contrato.

La Entidad hara las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones
legales vigentes sobre la materia.

El Interventor debera acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al dia en el
pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios
del Sena, ICBF y Cajas de Compensacion Familiar, cuando corresponda.

En caso de que el Interventor esté obligado a facturar electronicamente, debera presentar la factura
electronica validada previamente por la DIAN, como requisito necesario para el pago, conforme con
las disposiciones sefialadas en el Decreto 358 de 2020, en concordancia con la Resolucion 0042 de
2020 y demas normas que los modifiquen, complementen o sustituyan.
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CLAUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL INTERVENTOR

Ademas de las derivadas de la esencia y naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y
condiciones sefialadas en el Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso y de las
establecidas en los estudios previos y anexos de este, vigente durante la ejecucién del contrato, el
Interventor se obliga a:

1.
2.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Cumplir con las condiciones establecidas™en los Documentos del Proceso de Contratacion.
Desarrollar el objeto del contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones
definidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el
Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso.

Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamacion que indirecta o directamente pueda tener
algun efecto sobre el objeto del contrato o sobre sus obligaciones.

Abstenerse de ordenar y/o aprobar trabajes sin contar con el debido respaldo presupuestal.
Acreditar el cumplimiento de la formacion académica y la experiencia del equipo de trabajo
definidos en el Documento base y en el "Anexo 1 — Anexo Técnico”, en los plazos acordados
con la Entidad.

Identificar las oportunidades para promover la vinculacién de mano de obra de personal local
durante la ejecucion del contrato.

Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentacion
de la oferta. .

Informar a la Entidad cuando ocurra una situacion que implique una modificacién del estado de
los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato, como seria el caso de la
existencia de investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia
o en el extranjero que afecten al Interventor o incidan en su capacidad para continuar con la
ejecucion del contrato.

Comunicarle a la Entidad circunstancias politicas, juridicas, sociales, econdmicas, técnicas,
ambientales o de cualquier tipo, que puedan afectar la ejecucion de este contrato.

Durante la ejecucion del contrato deberd observar las leyes y los reglamentos relativos con
Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para
evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones
insalubres; asi como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de
proteccion personal (EPP).

Informar los cambios en la composicion del capital social de la persona juridica cada vez que
ocurran, la existencia de pactos o acuerdos de accionistas que guarden relacion con las
actividades de la sociedad; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz,
subordinada, o Sucursal de sociedad extranjera, asi como la informacion relevante de indole
juridica, comercial o financiera, como lo es indicar si esta en proceso de liquidacion la persona
juridica o sus representantes legales, socios o accionistas.

Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo y con las obligaciones
tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.

Ejecutar el contrato con el Personal Clave Evaluable ofrecido en el Procedimiento de
Contratacion. En caso de requerir el cambio de personal, por razones que deben quedar
sustentadas en el expediente del contrato, el Interventor presentara las hojas de vida del
aspirante, con sus respectivos soportes para evaluacién de la Entidad, en un plazo no mayor a
[5] dias habiles, contados a partir de que el Interventor solicite el cambio del personal. La
persona que reemplazara al profesional del Personal Clave Evaluable debe cumplir con los
requisitos minimos descritos en la “Matriz 4- Lineamientos de requisitos del personal” y tener el
afio de experiencia especifica adicional y/o tener el titulo de formacion académica adicional, si
se trata de un profesional por el cual se asigno puntaje.

Realizar sus entregables (comunicaciones, informes, memorias de calculo, disefios por
componentes) en papel que cumpla con las siguientes caracteristicas: (i) estar certificado en el
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16.

17.
18.

19.

20.
21.
22.
23.

24,
25.

26.

27.
28.

29.
30.
31.
32.

33.

34.

35,
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Sello Ambiental Colombiano o (ii) estar en papel reciclado o procedente de fuentes forestales
sostenibles o naturales y libre de cloro elemental,

Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya
lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliacién y pago de al Sistema de
Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos), que le correspondan de acuerdo con el
personal que llegare a emplear en la ejecucion del contrato, en las cuantias establecidas por la
ley y oportunamente. Debera demostrar el aporte a los Sistemas de Seguridad Social Integral y
parafiscal (articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y el articulo 23 de la Ley 80 de 1993) que le
corresponda para cada pago o abono en cuenta segln la forma de pago.

Manejar con la debida confidencialidad la informacién a que tenga acceso, asi como la
producida a lo largo de la ejecucién del contrato.

Reportar la informacion relacionada con la gjecucion del contrato o que tenga incidencia en ella
cuando sea requerida por la Entidad.

Cumplir los Protocolos de Bioseguridad, en particular a los Estandares Minimos del Sistema de
Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo previstos en la Resolucion 312 de 2019, o la norma
que lo modifique, complemente o sustituya.

Incorporar como minimo el cien por ciento (100 %) de personal técnico, operativo y profesional
de origen colombiano para el cumplimiento del contrato.

Aportar experiencia y conocimiento en beneficio del cumplimiento oportuno y eficiente del objeto
general y obligaciones especificas del presente contrato.

Cumplir cabalmente con el cronograma de acciones disefiadas en coordinacién entre las partes
para la ejecucion del presente objeto.

Suministrar la informacién disponible y que se requiera para el proceso de planeacion, y
ejecucion del presente objeto.

Hacer seguimiento y supervisar el cumplimiento de las obligaciones pactadas.

Disponer y hacer uso eficiente de los recursos humanos, técnicos, materiales y presupuestales
para la ejecucion del contrato

Participar en reuniones convocadas previamente y acordadas que tengan relacion con la
ejecucion del presente contrato.

Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.
Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones
definidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

Garantizar la calidad de los servicios prestados y/o productos entregables de acuerdo con el
Anexo Técnico, el Pliego'de Condiciones y §emas Documentos del proceso.

Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio donde se
desarrolla la Consultoria. :

Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentacion
de la oferta.

Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia politica, juridica, social, econémica, técnica,
ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecucion de este Contrato.

Durante la ejecucion del Contrato debera observar las leyes y los reglamentos relativos a Salud
Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar
que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones
insalubres; asi como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de
proteccion personal (EPP).

Sello Ambiental Colombiano, o (ii) estar en papel reciclado o procedente de fuentes forestales
sostenibles o naturales y libre de cloro elemental.

Todas las obligaciones contempladas en Ios:estudios previds, pliego de condiciones definitivo y
todos los documentos que acompanan el proceso CM-04-2023.
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CLAUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL INTERVENTOR

OBLIGACIONES TECNICAS

10.
11.

12.

13.
14.
15.

186.

17.

18.
19.

Verificar que el contratista cumpla con todas y cada una de las obligaciones del contrato.
Abrir y llevar diariamente una "bitacora de actividades" que sera firmada por el interventor,
el director y el residente de obra, en la que se hagan constar las actividades diarias
realizadas, entre otras: las reuniones de coordinacion, los comités, la verificacién de calidad
de materiales y procesos constructivos, la verificacién del numero de trabajadores que
laboraron, y del cumplimiento de las e$pecificaciones de seguridad industrial y ambiental, el
avance alcanzado en la programacion y los ensayos solicitados.

Verificar la permanencia en la obra del personas requerido en los estudios previos, asi como
la adecuada ejecucion de sus funciones, sobre lo cual dejara constancia diaria en la bitacora.
Estudiar todos los planos, estudios y especificaciones técnicas, pliego de condiciones del
contrato de obra, disefios adicionales y complementarios del proyecto que se hayan
suministrado al contratista, asi como examinar la zona de ejecucién de los trabajos, y solicitar
los ajustes y / o modificaciones que estime pertinentes.

Revisar los planos, disefios y especificaciones, complementando lo que pudiere hacerles
falta, e informando al supervisor del contrato de interventoria sobre dichas
complementaciones.

Revisar, estudiar y aprobar los analisis de precios unitarios presentados por el contratista, y
velar porque éstos cumplan con lo exigido por el supervisor del contrato de interventoria.
Dar solucién oportuna a los problemas que se presenten en desarrollo del contrato de obra.
Mantener, bajo su custodia especificaciones, estudios técnicos, programacion, registro
fotografico en cartelera, registro grafico que muestre el desarrollo de los trabajos en forma
comparativa con lo propuesto por el confratista, y demas documentos que estime
convenientes para la adecuada ejecucién de ésta.

Realizar supervision permanente de los trabajos, confrolando factibilidad de los disefios,
calidad de ejecucion y control de programacion y re - programacion, segun el caso.
Aprobar los sitios de depésito de los materiales para las obras a ejecutar.

Ordenar con la debida antelacion las muestras que se requieran y las pruebas de ensayo
necesarias para garantizar la calidad de materiales, y reportar los resultados en los comités
semanales, asi como en los informes mensuales.

Verificar el uso adecuado de los equipos y demas recursos ofrecidos por el contratista, en
los sitios de trabajo y de acuerdo con la programacion prevista, dejando constancia de ello
en la bitacora.

Presentar un balance quincenal al supervisor del contrato, en el que se establezcan las
cantidades medidas y verificadas.

Verificar la calidad de los materiales-y utilizados, rechazando oportunamente los que no
cumplan con las especificaciones técnicas y los procedimientos constructivos.

Rechazar oportunamente los trabajos mal ejecutados, o con especificaciones técnicas
inferiores a las contratadas.

Revisar y cuantificar los trabajos, asi como realizar las pruebas de calidad que sobre éstas
sean pertinentes, establecer las memorias e informe técnico y una resefia fotografica o en
video de las mismas.

Exigir el cumplimiento de las normas. de seguridad industrial, seguridad fisica, seguridad
ambiental y contra incendio dejando constancia de ello en la bitacora.

Realizar la medicion de los trabajos ejecutados en forma conjunta con el contratista,
anexando las actas de recibo parcial al informe mensual de interventoria.

Verificar el cumplimiento del procedimiento de proteccion, implementado por el contratista,
de los fondos documentales almacenados durante el tiempo de ejecucién del contrato.

. Asesorarse oportunamente respecto de las actividades y/o especificaciones técnicas que

desconozca, con los fabricantes, comercializadores o entidades que manejen dichos temas,
y presentar las recomendaciones pertinentes.
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. Liderar los comités, elaborar las actas respectivas y realizar las anotaciones diarias que
correspondan en la bitacora.

Informar al supervisor del contrato de interventoria sobre las irregularidades constructivas
no corregidas por el contratista, con copia a la aseguradora.

Verificar y controlar el cumplimiento de los plazos de ejecucién de los trabajos de acuerdo
con la programacion presentada por el contratista y aprobada por el supervisor del contrato
de interventoria.

Verificar la correcta inversién de los recursos asignados para el contrato.

Velar por el cumplimiento del contrato de obra en todas sus partes.

Estudiar y dar concepto al supervisor deltontrato de interventoria debidamente sustentados,
sobre las solicitudes de prérroga o suspension presentadas por el contratista de la obra, para
gue este a su vez haga el tramite interno correspondiente.

Entregar al supervisor del contrato de interventoria un listado del personal vinculado en la
gjecucion de los trabajos, y mantenerlo permanentemente actualizado.

Verificar, informar y entregar mensualmente al supervisor del contrato, una planilla en la que
se detalle el cumplimiento de las obligaciones laborales, de seguridad social y parafiscales
a cargo del contratista de obra, y abstenerse de autorizar el tramite de pagos a dicho
contratista en caso de incumplimiento de las obligaciones enunciadas, de conformidad con
lo establecido en el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Mantenerse a paz y salvo por concepto de obligaciones laborales, de seguridad social y
parafiscales de sus empleados, y acreditar mensualmente tal situacion al supervisor del
contrato.

Verificar que el contratista de obra se encuentre a paz y salvo con todos sus contratistas por
todo concepto. R

Informar al supervisor del contrato de interventoria sobre el cumplimiento o incumplimiento
por parte del contratista de las obras, en cuanto se refiere al plan de trabajo, programa de
avance y cronograma.

Previa a la liquidacién del contrato de obra, el interventor debera efectuar la revision de los
documentos técnicos, informes, etc. con sus contenidos debidamente revisados y
aprobados; y en las cantidades, calidades y formatos exigidos por la Secretaria de
Infraestructura del Municipio de Copacabana. En caso de que estos informes o documentos
tengan observaciones, se debera velar por que los ajustes, aclaraciones o correcciones y su
nueva entrega, se hagan en las fechas indicadas por el supervisor delegado.

Previo al vencimiento del contrato de interventoria, se debera elaborar el informe final.
Debera incluir un balance general de todas las tareas y actividades del proyecto durante el
ejercicio de la misma y la situacion de cada una de ellas al concluir su gestién. Debera incluir
documentos y antecedentes relacionados con el contrato. Emitira concepto previo en todos
sus aspectos para la aceptacion final de las actividades realizadas por el contratista de obra,
y de la aceptacién y aprobacion de tedos los documentos e informes exigidos por el
Municipio de Copacabana.

El interventor, elaborara el acta de recibo final de la obra previa aprobacion de la supervisién
designada por la Secretaria de Infraestructura del Municipio de Copacabana.

Inspeccion Final de las Obras. El Interventor, el supervisor y el contratista de obra,
efectuaran una inspeccion final a las obras, con el fin de determinar el estado en que se va
a recibir, para lo cual, el interventor preparara un informe previo, en donde se describa el
balance general de cantidades, el costo de las labores, etc. En caso de observaciones que
deban atenderse por parte del contratista de obra, se dejara constancia en oficio dirigido al
mismo, suscrito por el Interventor, en el cual se fijara el plazo para el acondicionamiento final
de las actividades. Una vez realizados los trabajos requeridos, el interventor procedera a
elaborar el Acta de Recibo Final y entrega de las obras.
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OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS

1

2.

Llevar el control del cumplimiento de la programacion de los trabajos, y tomar las acciones
necesarias para su ejecucion.

Exigir al contratista de obra la oportuna ejecucion de los trabajos, asi como el cumplimiento
de los plazos pactados y los presupuestos de ejecucién previstos.

Controlar a través de los formatos dispuestos por el contratista de obra, el cumplimiento del
programa de las actividades versus el flujograma de recursos, verificando la
correspondencia con los gastos mensuales de ejecucion, asi como la correspondencia de
los trabajos programada versus actividades ejecutadas.

Elaborar y mantener actualizado, un listado de proveedores y subcontratistas en el que se
detallen la direccion, el teléfono, el fax'y el producto o actividad entregada o desarrollada.
Asistir a comité gerencial y técnico de obra que se realizara cada quince dias con
participacion del contratista de obra y funcionarios del Municipio de Copacabana.

El Interventor procedera a liquidar el contrato de obra por vencimiento del plazo contractual
y en cualquiera de los eventos sefialados por la ley, de acuerdo con el procedimiento
establecido en el mismo. Si el interventor se negare a suscribir el acta final de liquidacién del
contrato de obra, lo hara el supervisor, o quien haga sus veces, dentro de los términos
establecidos por la Ley y se remitira ainstancias legales para declarar el incumplimiento del
contrato de interventoria, ya que es una funcion especifica del interventor.

Suscribir con el contratista de la obra, el acta de iniciacion, recibos parciales, liquidacion,
entrega, suspension y reiniciacion de la misma, cuando fuere el caso, dentro de los plazos
establecidos al efecto.

Elaborar y actualizar diariamente la bitacora, en la que se establezcan como minimo los
siguientes registros: a) Fecha y hora; b) actividades - capitulo - item de ejecucion; c)
Ubicacion; d) Trabajo realizado y cuantia; e) Calidad del trabajo realizado; f) Calidad del
material utilizado: marca - cumplimiento y aplicacion del sistema de aseguramiento de la
calidad; g) Equipo utilizado y su estado; h) Tiempo de ejecucién de los trabajos; i)
Verificacién de la programacion obra; i) Personal utilizado; j) Novedades acaecidas con el
personal; k) Inquietudes y observaciones del contratista; 1) Respuestas y soluciones
planteadas por la interventoria; m) Los demds aspectos que se considere pertinente
relacionar. n) Tramitar con el contratista los pagos pactados producto de las actas parciales
de recibo de obra, previa presentacion del comprobante del pago de seguridad social y
aportes parafiscales o certificacion original expedida por el representante legal o revisor
fiscal de estar al dia en estos pagos, si es persona juridica.

OBLIGACIONES FINANCIERAS Y CONTABLES

1. El interventor se compromete a revisar la factura y/o cuenta de cobro presentada por el
contratista.

2. Elinterventor se compromete a velar por la correcta ejecucion presupuestal del contrato de obra.,

3. Elinterventor se compromete a otorgar el visto bueno a las copias de las planillas de pagos de
salarios y prestaciones sociales cancelados al personal del contratista de obra y presentado por
este ultimo.

OBLIGACIONES LEGALES

1.
2.
3

_ Codigo |

Verificar que el contrato se desarrolle dentro del plazo y los valores establecidos.

Controlar la vigencia de las garantias.

Vigilar el cumplimiento de las pélizas de garantia, los pagos de prestaciones sociales, pagos
de caracter fiscal y demas obligaciones contractuales y legales de acuerdo con la normativa
vigente.
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4. Velar por el cumplimiento de las normas basicas de seguridad y ambientes que sean
aplicables. (Manual de Gestion Socioambiental para Obras de Construccién del Area
Metropolitana del Valle de Aburra).

5. Verificar el pago de los aportes de los empleados del CONTRATISTA a los sistemas de
salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de Compensaciéon Familiar,
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje cuando a ello
legalmente haya lugar.

6. Informar oportunamente los atrasos que puedan dar origen a la aplicacion de sanciones,
segun lo establecido en el contrato.

7. Estudiar las reclamaciones que formule el contratista y recomendar las correspondientes
soluciones.

8. Adelantar los tramites necesarios para la liquidacion del contrato y liquidar el mismo.

9. Gestionar ante la Oficina Asesora Juridica y al Supervisor del Contrato de interventoria,
previa su autorizacion y verificacion del personal a reemplazar por el contratista de obra
cuando esté plenamente justificado, mediante comunicaciéon escrita que el perfil de dicho
personal es equivalente o de mejor categoria al requerido, dentro de los tres (3) dias habiles
siguientes a que ocurra tal circunstancia, con el propésito de adelantar la evaluacién técnica
de dicha persona conforme los requisitos minimos exigidos en el pliego de condiciones de
la Licitacion de obra.

10. Se le aclara al CONTRATISTA INTERVENTOR que cualquier acto u orden que imparta y
pueda llegar a comprometer econémicamente al Municipio de Copacabana no tendra validez
si no se ha surtido el tramite interno legal pertinente ante la Secretaria de Infraestructura.

OBLIGACIONES AMBIENTALES

1. Velar por el cumplimiento de las normas basicas de seguridad y ambientales que sean
aplicables.

2. Tomar las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los profesionales y técnicos
que involucre en el proyecto.

3. Presentar con cada factura la certificacion expedida por el revisor fiscal de la empresa (si lo
tienen) o por el representante legal acreditando el pago de aportes parafiscales (SENA,
ICBF, Caja de Compensacion Familiar) y patronales (Seguridad Social en Salud, Pensiones
y Riesgos Profesionales de los Empleados de la Empresa), en cumplimiento del Articulo 50
de la Ley 789 de 2002.

4. Ejecutar el objeto contractual, conforme las especificaciones técnicas correspondientes,
cumpliendo con cada una de las exigencias técnicas descritas en la Ficha Técnica, el Pliego
de Condiciones y la propuesta presentada.

5. Cumplir a cabalidad el cronograma de las actividades a realizar durante la ejecucion del

contrato. -Suscribir las actas de inicio y las demas a que haya lugar con el Supervisor del

contrato y el Ordenador del Gasto.

Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales.

El contratista, se obliga a dar cumplimiento a las normas de conservacion y proteccion del

medio ambiente.

8. Suministrar la certificacion sobre el tipo de cuenta (ahorro o corriente), No. de Cuenta,
entidad bancaria y sucursal, con el fin de que la Entidad pueda realizar los pagos generados
con ocasién de la ejecucion del contrato a través de trasferencia electronica.

9. El contratista debera constituir a favor del Municipio de Copacabana, la garantia exigida de
conformidad con el cronograma del proceso de seleccion, dentro de los dos (2) dias habiles
siguientes a la fecha de suscripcién del contrato.

10. Las demas que se requieran para cumplir con el objeto pactado, en coordinacién con el
supervisor del contrato, encargado de ejercer el control y vigilancia del mismo.

No
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Y todas y cada una de las actividades y obligaciones establecidas en los estudios previos y sus
anexos.

CLAUSULA 11. DERECHOS DEL INTERVEI;.ITOR
El Interventor tiene derecho a:

1. Recibir una remuneracion por la ejecucion del Contrato de Interventoria en los términos
pactados en la Clausula 8 del presente contrato.

2. Los contemplados en loes estudios previos, pliego de condiciones definitivo y en todos los
documentos concernientes al proceso CM-04-2023.

CLAUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD

La Entidad estd obligada a:

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

2. Pagar la remuneracion por la ejecucién de la interventoria en los términos pactados en la
Clausula 8 del presente contrato.

3. Fijar un cronograma con el Contratista para la ejecucidn del factor de calidad ofrecido en
la etapa de seleccion que permita su implementacion oportuna durante el desarrollo del
contrato.

4. Realizar el pago de los recursos financieros para ejecutar el contrato de manera oportuna
y de acuerdo a lo establecido en la forma de pago.

5. Suministrar oportunamente al contratista la informacién necesaria para el desarrollo del
contrato. )

6. Ejercer la supervision, evaluacion y control del contrato.

7. Verificar el cumplimiento del pago de honorarios y demds obligaciones de ley, asi como
los aportes al sistema de seguridad social integral, conforme a lo sefialado en las normas
vigentes.

8. Responder por el proceso de seguimiento y control de calidad de todos los procedimientos
durante la ejecucion del contrato.

CLAUSULA 13. RESPONSABILIDAD

El Interventor es responsable de cumplir las obligaciones pactadas en el contrato. Ademas,
respondera por los dafios generados a la Entidad en la ejecucion del contrato, causados por sus
contratistas o empleados y sus subcontratistas.

CLAUSULA 14. INDEMNIDAD

EL CONTRATISTA mantendra indemne al CONTRATANTE, de cualquier dafio o perjuicio originado
en reclamaciones, demandas o acciones legales por dafios o lesiones a personas o propiedades de
terceros, durante la ejecucion del contrato, y hasta la liquidacién definitiva del mismo. En caso de
que se entable un reclamo, demanda o accidn-legal contra los mencionados por los citados dafics o
lesiones, este sera notificado al CONTRATISTA, para que por su cuenta adopte oportunamente las
medidas previstas por la Ley para mantener indemne a la Entidad. Si en cualquiera de los eventos
antes previstos, el CONTRATISTA no asume debida y oportunamente la defensa del
CONTRATANTE, y sus consorciadas, este podra hacerlo directamente, previa notificacién escrita al
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CONTRATISTA, y este pagara todos los gastos en que él incurra por tal motivo. En caso de que asi
no lo hiciere el CONTRATISTA, EL CONTRATANTE tendra derecho a descontar el valor de tales
erogaciones, de cualquier suma que adeude al CONTRATISTA por razén de los trabajos motivo del
contrato, o a utilizar cualquier otro mecanismo judicial o extrajudicial que estime pertinente.

CLAUSULA 15. MULTAS

Se causaran multas equivalentes a 5 SMMLV, por cada dia calendario transcurrido a partir del tercer
dia habil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales, medidas
de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera del
equipo de trabajo del Interventor, sin que estas hayan sido notificadas a la Entidad. La sumatoria de
estas multas no podra ser superior al cinco por ciento 5 % del valor del contrato.

Incumplir la obligacion de vincular como minimo el noventa por ciento (90 %) de personal calificado
de origen colombiano para el cumplimiento del contrato, causara multas equivalentes a 5 SMMLV]
por cada dia de incumplimiento

Si durante la ejecucion del contrato se generaran incumplimientos del Interventor, se causaran las

siguientes multas:
Causales:

1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causara una multa equivalente al [0,5%]
del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso.

2. Porno mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir o adicionar
las garantias, en los plazos y por los montos establecidos en la clausula 18, de acuerdo al
contrato inicial o sus modificaciones, se causara una multa equivalente al [1%] del valor del
contrato, por cada dia calendario de atraso-en el cumplimiento; sin perjuicio de que con esta
conducta se haga acreedor a otras sanciones mas gravosas.

3. Siel Contratista no entrega la informacion completa que le solicite el interventor, que se relacione
con el objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento, se
causara una multa equivalente al [0,2%] del valor del contrato. Estas multas se causaran
sucesivamente por cada dia de atraso, hasta cuando el Contratista demuestre que corrija el
incumplimiento respectivo a satisfaccion del interventor.

4. Por atraso imputable al Contratista en la firma del acta de inicio o no iniciar la ejecucién en la
fecha pactada, se causara una multa diaria equivalente al [0,3%] del valor del contrato, por cada
dia calendario de atraso. Igual sancion se aplicara en caso de que el Contratista no inicie
efectivamente con la gjecucion del contrato en la fecha acordada.

5. Por atraso en la entrega final de |la obra contratada, el Contratista se hara acreedor a una multa
equivalente al [1%] del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso.

6. Porincumplir las 6rdenes dadas por la interventoria, el Contratista se hara acreedor a una multa
equivalente al [0,3%] del valor del contrato, por cada orden incumplida.

7. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Contratista se le impondra
una multa equivalente al [0,5%] del valor del contrato, [por cada dia calendario de atraso en el
cumplimiento de dicha obligacion].

8. Por cambiar el personal presentado a la interventoria, sin la aprobacion previa de esta, al
Contratista se le impondra una multa equivalente al [0,5%] del valor del contrato.

9. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social,
parafiscales, o pago de salarios o honorarios de algunc o algunos de sus empleados o
Contratistas, al Contratista se le impondra una multa equivalente a 5 salarios minimos mensuales
legales vigentes, por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligacién.

Paragrafo 1. Las multas son apremios al Interventor para el cumplimiento de sus obligaciones y, por
lo tanto, no tienen el caracter de estimacién anticipada de perjuicios, de manera que pueden
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acumularse con cualquier forma de indemnizacion, en los términos previstos en el articulo 1600 del
Cédigo Civil.

Paragrafo 2. En caso de que el Interventor incurra en una de las causales de multa, este autoriza a
la Entidad para descontar el valor de la misma, la cual se tomara directamente de cualquier suma
que se le adeude, sin perjuicio de hacer efectiva la Garantia de cumplimiento del contrato.

Paragrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deduccién de los valores adeudados al
Interventor, realizado con fundamento en las multas impuestas, no lo exonerara de continuar con la
ejecucion del contrato ni de las demas responsabilidades y obligaciones que emanen del mismo,
amén de la obligacion incumplida.

Paragrafo 4. En caso de que el Interventor reincida en el incumplimiento de una o de varias
obligaciones se podran imponer nuevas multas.

Paragrafo 5. Para efectos de la imposicién de las multas el salario minimo diario o0 mensual vigente,
sera aquel que rija para el momento de la expedicién del acto administrativo que lo declara.

Paragrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de
forma independiente, podra ser superior al cinco por ciento (5 %) del valor del contrato,
particularmente frente a aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que
se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas muitas.

Paragrafo 7. En caso de que la Entidad imponga diferentes multas por causales distintas, el monto
de las sanciones no podra ser superior al 5% del valor del contrato.

CLAUSULA 16. CLAUSULA PENAL

Las Partes acuerdan que la aplicacion de la clausula penal no exime el cumplimiento de las
obligaciones contractuales y podra exigirse al Interventor la pena y la indemnizacion de perjuicios.

Opcion 1:

En caso de incumplimiento por parte del Interventor, no subsanado en un plazo de 20 dias contados
a partir del primer requerimiento para que cumpla o al vencimiento del plazo pactado para la
obligacion, por el simple retardo en el cumplimiento, por el cumplimiento imperfecto o por Ia
inejecucion total o parcial de las obligaciones a su cargo contraidas en virtud del contrato, el
Interventor pagara a la Entidad una suma equivalente al 10 % del valor del contrato a titulo de
tasacion anticipada de perjuicios, sin menoscabo de hacer exigibles otros perjuicios que se llegasen
a probar, en los términos del articulo 1600 del Codigo Civil.

Paragrafo 1. El pago de la presente clausula penal no extinguira las obligaciones contraidas por el
Interventor en virtud del contrato. En consecuencia, la estipulacién y el pago de la pena dejan a salvo
el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la resolucién del
contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnizacion de perjuicios ocasionados en virtud
del incumplimiento total o parcial o del cumplirhiento tardio o imperfecto de las obligaciones a cargo
del Interventor.

Paragrafo 2. El Interventor manifiesta y acepta que la Entidad compense el valor correspondiente
que eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas que existan a su favor y que estén
a cargo de la Entidad, ya sea en virtud de este contrato o de cualquier otro contrato o convenio que
se haya suscrito entre las mismas partes, o por cualquier otro concepto.
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CLAUSULA 17. GARANTIAS

171 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

-

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Interventor debera presentar la
Garantia de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los [3 dias habiles contados a partir de
la firma del contrato y requerira de su aprobacion. [Cuando el contrato se celebre en el SECOP Il la
entrega de la pdliza es por medio de la plataforma). Esta Garantia tendra las siguientes

caracteristicas:

Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto

Clase 1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una poliza para
Entidades Estatales, (ii) patrimonio auténomo, (iii) Garantia bancaria.
Asegurado/ DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA CON NIT NRO. 8909002860-0
beneficiario MUNICIPIO DE COPACABANA CON NIT 890.980.767-3
Cumplimiento general del Por el termino de Sera del veinte por
contrato y el pago de las duracion del ciento (20%), del
multas y la clausula penal contrato y seis valor del contrato.
pecuniaria que se le (06) meses mas
impongan
Pago de salarios, Por el termino de Sera del veinte por
prestaciones sociales duracion del ciento (20%), del
legales e indemnizaciones contrato y tres valor del contrato.
laborales del personal que (03) afios mas
el Interventor haya de
utilizar en el territorio
nacional para la ejecucion
del contrato
Calidad del Servicio por los | Por el termino de Sera del veinte por
Amparos perjui_ci_os deriv?dos dela duracion de! ciento (20%), del
: o deficiente calidad del contrato y seis valor del contrato.
vigencia - E
viletes servicio prestado. _ (06) meses mas
Responsabilidad Civil La vigencia de El valor asegurado
asegurados ;
Extracontractual esta garantia por los contratos de
debera ser igual al seguro que
periodo de amparan la
- ejecucion del responsabilidad civil
contrato y cuatro extracontractual no
(4) meses mas. debe ser inferior a:

1. Doscientos (200)
SMMLYV para
contratos cuyo valor
sea inferior o igual a
mil quinientos
(1.500) SMMLV.
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* Para las personas juridicas: la Garantia debera tomarse con el nombre o

razén social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y
Representacion Legal expedido por la camara de comercio respectiva y
no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese
que la sociedad podra denominarse de esa manera.

» Nose aceptan Garantias a nombre del representante legal o de alguno de

Temmdor los integrantes del Consorcio o de la Unién Temporal.
» Para el Interventor conformado por una.estructura plural (Unién Temporal
o Consorcio): la Garantia debera ser otorgada por todos los integrantes
del Interventor, para lo cual se relacionaran claramente los integrantes, su
identificacion y porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos
seran los otorgantes de esta.
» Numero y ano del contrato
T —— . ijeto del contrato
fiacesana dentro. | ™ Firma del asegurado
de la poliza * Encaso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej.

Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a
$14.980.421

El Interventor esta obligado a restablecer el valor de la Garantia cuando esta se vea reducida por
razon de las reclamaciones que efectue la Entidad, asi como a ampliar las Garantias en los eventos
de adicion, suspension y/o prérroga del contrato. El no restablecimiento de la Garantia por parte del
Interventor o su no adicién o prorroga, segun el caso, constituye causal de incumplimiento del
contrato y se iniciaran los procesos sancionatorios a que haya lugar.

17.2 DEL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO EN LA GARANTIA UNICA DE
CUMPLIMIENTO

En relacion con el amparo de calidad del servicio de la Garantia Gnica de cumplimiento, se tendra
en cuenta que el Interventor sera responsable por los perjuicios causados a la Entidad contratante
que se produzcan con posterioridad a la terminacién del contrato y que se compruebe tienen su
causa en una de dos hipotesis (i) mala calidad de los productos entregados como resultado de la
celebracién de un contrato estatal y; (ii) mala calidad del servicio prestado, siempre y cuando se
acredite que éstos son imputables al Interventor. El Interventor se obliga a llevar a cabo a su costa
todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos.

CLAUSULA 18. INDEPENDENCIA DEL INTERVENTOR

El Interventor es independiente de la Entidad y, en consecuencia, no es su representante, agente o
mandatario. El Interventor no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o
compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen
obligaciones a su cargo.

CLAUSULA 19. INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL
INTERVENTOR -

El Interventor ejecutara el contrato con sus propios medios y con plena autonomia técnica y
administrativa y el personal que vincule durante la ejecucion del contrato sera de su libre escogencia,
debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los Documentos del Proceso de Contratacion.,
Entre el Interventor, el equipo de trabajo que éste contrate y la Entidad no existe, ni existira vinculo
laboral alguno. En consecuencia, el Interventor respondera de manera exclusiva por el pago de
honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de caracter laboral y contractual a que haya
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lugar. Asimismo, el Interventor deberd verificar y/o cumplir con la afiliacion de dicho personal al
Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la caja de
compensacion familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la ley.

El Interventor solo podra subcontratar, con la autorizacion previa y expresa de la Entidad, cuando
dicha subcontratacién implique modificaciones al’equipo de trabajo inicialmente ofertado y con el que
inicio la ejecucion del contrato. El empleo de tales subcontratistas no relevara al Interventor de las
responsabilidades que asume por las labores de interventoria y por las demas obligaciones
emanadas del contrato. La Entidad no adquirira relacion alguna con los subcontratistas y la
responsabilidad de los trabajos que éstos ejecuten seguira a cargo del Interventor. La Entidad podra
exigir al Interventor la terminacién del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato
y directo de sus obligaciones o el cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este (0s) no
cumpla(n) con las calidades minimas necesarias para la ejecucion de la(s) labor(es)
subcontratada(s).

CLAUSULA 20. CESION

El Interventor no podra ceder los derechos y obligaciones emanados del contrato sin el
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para
negar la cesion. La cesion se efectuara de conformidad con lo establecido en el articulo 41 de la Ley
80 de 1993 y el articulo 893 del Cdodigo de Comercio, en concordancia con las demas disposiciones
vigentes sobre la materia.

CLAUSULA 21. LIQUIDACION

El contrato sera objeto de liquidacion de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la
materia. El término para la liquidacion del contrato sera de [6 meses].

Para la liquidacion se exigira al Interventor la ampliacion de la Garantia, si es del caso, a fin de avalar
las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la terminacion del contrato.

Si el Interventor no se presenta para efectos de la liquidacion del contrato durante el término de [6
meses], previa notificacion o convocatoria que haga la Entidad para la liquidacion bilateral, o las
partes no llegan a ninguin acuerdo o se logra parcialmente, la Entidad procedera a su liquidacion por
medio de resolucién motivada susceptible del recurso de reposicion. Asi mismo, y de conformidad
con lo previsto por el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007, si el Interventor deja salvedades en la
liquidacion bilateral, la Entidad podra liguidar unilateralmente, caso en el cual, esta solo procedera
en relacion con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidacion
unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a lo acordado en la liquidacion bilateral, o cuando
se trate de cuestiones que no hayan sido respondidas por la Entidad con anterioridad a la liquidacién.

CLAUSULA 22. SUSCRIPCION, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION

El contrato quedara perfeccionado con la firma de la minuta por las Partes. Para la ejecucion se
requerira que el Interventor se encuentre al dia en los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral
y demas aportes parafiscales correspondiente, si es del caso, la aprobacién de las Garantias y el
Registro Presupuestal correspondiente y la suscripcion del Acta de Inicio.

CLAUSULA 23. LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL

Las actividades previstas en el contrato se deben desarrollar en el Municipio de Copacabana
Antioquia y el domicilio contractual es igualmente Copacabana Antioquia.
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CLAUSULA 24. DOCUMENTOS

Los documentos que a continuacién se relacionan, hacen parte integral del contrato los cuales
determinan, regulan, complementan y adicionan lo aqui pactado, y en consecuencia producen sus
mismos efectos y obligaciones juridicas y contfactuales:

Estudios y documentos previos.

Pliego de Condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios.

Propuesta presentada por el interventor.

Las Garantias debidamente aprobadas.

Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecucion
del contrato. .

haleagisd

En constancia se firma el presente contrato a través de la Plataforma SECOP |I.

Por la Entidad, - Por el Interventor,

AUl g
GABRIELA SAI/GADQ PINILLA
R.L Consorcio "!n‘tervi s Nacionales 23

H

Elaboro: Sebastian Lotero|
Reviso: Maria Elisa Jarami
Aprobo: Melissa Salazag.
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