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Entre MARÍA DEL MAR MOZO MURIEL, identificada con CC. No.  38.565.370, quien actúa en su 
calidad de ordenadora del gasto de la SECRETARIA DE VIVIENDA SOCIAL Y HÁBITAT de la 
Administración Central del Distrito de Santiago de Cali, con NIT. 890.399.011-3 según Decreto de 
nombramiento No.4112.010.20.0001 del 01 de enero de 2024 y Acta de posesión No.012 del 01 de 
enero de 2024, de conformidad con la delegación otorgada por el señor Alcalde de Santiago de Cali 
mediante Decreto Extraordinario N°. 411.0.20.0516 de 28 de septiembre de 2016, en concordancia 
con el Decreto N°. 4112.010.20.0025 de 2024 modificado por el Decreto N°. 4112.010.20.0030 de 
2024 y Decreto No. 4112.010.20.0409 del veintinueve (29) de mayo de 2024, (en adelante la 
“Entidad”), por una parte; y, por la otra, JAIRO VILLAMIZAR SALCEDO identificado con cédula de 
ciudadanía No. 84.034.926 de Riohacha, en calidad de representante legal de LAM 
CONSTRUCCIONES SAS identificada con el NIT No. 900356860-0 (en adelante el “Contratista”), 
identificado como aparece en el Formato 1 – Carta de Presentación de la oferta, hemos convenido 
celebrar el presente contrato, previas las siguientes consideraciones:  
 

I. Que mediante el Decreto Extraordinario No. 411.0.20.0516 del 28 de septiembre de 2016, 
se estableció la nueva estructura de la Administración Central del Distrito de Santiago de 
Cali y las funciones de sus dependencias, a fin de mejorar la capacidad administrativa y el 
uso eficiente de los recursos. 
 

II. Que la Secretaria De Vivienda Social Y Hábitat de Santiago de Cali tiene como propósito 
aquel definido en el artículo 214 del Decreto extraordinario No. 411.0.20.0516 de 2016 
siendo el organismo encargado de la formulación y ejecución de las políticas, planes, 
programas y proyectos del municipio sobre vivienda social, renovación urbana, programas 
básicos y asociativos de vivienda y mejoramiento urbano, y regularización de predios, 
garantizando el desarrollo integral de los asentamientos y de las operaciones y actuaciones 
urbanas integrales y el ejercicio de las demás funciones que la Ley 9 de 1989, sus decretos 
reglamentarios, la Ley 03 de 1991, la Ley 388 de 1997 y el Plan de Ordenamiento Territorial, 
establecen en cabeza de los entes municipales. 
 

III. Que la Secretaria De Vivienda Social Y Hábitat es responsable de Formular, promover y 
ejecutar la política, planes, programas y proyectos urbanísticos de vivienda de interés social, 
prioritario y hábitat, del Municipio de Santiago de Cali dando cumplimiento al uso adecuado 
y racional del territorio, así como de Formular, promover y ejecutar, planes, programas y 
proyectos del Municipio en materia de mejoramiento integral y de regularización de predios. 

 
IV. Que, el Alcalde del Distrito Especial de Santiago de Cali, atendiendo el componente técnico 

específico y deber misional de la Secretaria De Vivienda Social Y Hábitat otorga 
atribuciones en materia de contratación a la Secretaria de Despacho para que suscriba la 
contratación prevista en el artículo segundo del Decreto No. 4112.010.20.0025 de enero 12 
de 2024, corregido por el Decreto No. 4112.010.20.0030 de enero 18 de 2024 en el marco 
de la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto Ley 019 de 2012, 
Decreto 092 de 2017, Ley 1882 de 2018 y las normas que los modifiquen, reglamenten o 
adicionen, todos los actos y documentos pre contractuales, contractuales y post 
contractuales,  para para adelantar el proceso de Licitación Publica No. 4147.010.32.1.203-
2024, cuyo objeto es: “REALIZAR LA REHABILITACION, MEJORAMIENTO, OBRAS 
COMPLEMENTARIAS, E INTERVENCION DE LOS ESPACIOS PUBLICOS PARA EL 
MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL HABITAT, EN PARQUES UBICADOS EN 
ASENTAMIENTOS HUMANOS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI, 
respetando los lineamientos que en materia contractual haya emitido y emita  el 
Departamento Administrativo de Contratación Pública mediante Decreto No. 
4112.010.20.0409 del veintinueve (29) de mayo de 2024. 

 
V. Que la entidad adelantó proceso de licitación pública No. 4147.010.32.1.203-2024 con el 

objetivo de “REALIZAR LA REHABILITACION, MEJORAMIENTO, OBRAS 
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COMPLEMENTARIAS, E INTERVENCION DE LOS ESPACIOS PUBLICOS PARA EL 
MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL HABITAT, EN PARQUES UBICADOS EN 
ASENTAMIENTOS HUMANOS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI”, de 
acuerdo con el proyecto de inversión denominado BP 26004131 “Implementación de 
Proyectos de Mejoramiento Integral de Hábitat en Santiago de Cali” 

 
VI. Que, de acuerdo con los documentos y actuaciones del proceso, que se encuentran 

debidamente publicados en la plataforma SECOP II, es claro que el proceso de licitación 
pública No. 4147.010.32.1.203-2024, garantizó los principios de igualdad, libertad de 
concurrencia, transparencia y pluralidad de oferentes. 

 
VII. Que mediante Resolución No. 4147.010.21.047 del 09 de julio de 2024   la Entidad ordenó 

la apertura del Proceso de Contratación número No. 4147.010.32.1.203-2024. 
 

VIII. Que mediante Resolución No. 4147.010.21.127 del 11 de septiembre de 2024 la Entidad 
adjudicó el Contrato al Contratista LAM CONSTRUCCIONES SAS identificada con el NIT. 
No. 900356860-0, representado Legalmente por JAIRO VILLAMIZAR SALCEDO 
identificado con cedula de ciudadanía No. 84.034.926 de Riohacha, como quiera que dicho 
proponente además de CUMPLIR a cabalidad con los requisitos jurídicos, financieros y 
técnicos, establecidos en el pliego de condiciones, se encuentra en el primer orden de 
elegibilidad con una asignación de 99,98 puntos. 
 
 

Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista (individualmente la “Parte”, 
conjuntamente las “Partes”), acuerdan que el presente Contrato se regirá por las Leyes 80 de 1993, 
1150 de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015, 
el Código Civil y el Código de Comercio, y las normas que las modifiquen o sustituyan, además de 
las adicionales que resulten aplicables a la materia. En desarrollo de lo anterior, acuerdan las 
siguientes cláusulas: 
  
CLÁUSULA 1. DEFINICIONES 

 
Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayúscula inicial deben ser entendidas con el 
significado que se les asigna en el Anexo 3 – Glosario del Pliego de Condiciones. Los términos 
definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual 
son utilizados. Otros términos utilizados con mayúscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con 
la definición contenida en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos no 
definidos deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio. 
 
CLÁUSULA 2. OBJETO 

 
El objeto del Contrato es: REALIZAR LA REHABILITACION, MEJORAMIENTO, OBRAS 
COMPLEMENTARIAS, E INTERVENCION DE LOS ESPACIOS PUBLICOS PARA EL 
MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL HABITAT, EN PARQUES UBICADOS EN ASENTAMIENTOS 
HUMANOS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI. 
 
 
CLÁUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO 

 
El Contratista deberá desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y 
características técnicas señaladas en los Documentos del Proceso de Contratación No. 
4147.010.32.1.203-2024, los cuales hacen parte integral del presente contrato. 
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El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con 
sus propios medios: materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal, en forma 
independiente y con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y 
aceptación final, las cantidades de obra que se detallan en su propuesta económica, conforme lo 
señaló en el Formulario 1 – Formulario de Presupuesto Oficial, en los espacios públicos a intervenir 
que son: PARQUE EL FILO ubicado en Carrera 93 y 93 E, entre calles 2C oeste y 3 oeste), PARQUE 
EL PALO ubicado en Carrera 91 y 92 E, entre calles 3B oeste y 3C oeste, y PARQUE LA ARBOLEDA 
ubicado en Carrera 93B y 93C, entre calles 3A oeste y 3B oeste, COMO MEJORAMIENTO 
INTEGRAL DE HÁBITAT EN EL DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI.” 
 
Las zonas verdes y su área de influencia se encuentran asociada directamente con elementos 
constitutivos de la estructura ecológica municipal por lo tanto fue fundamental formular un diseño 
paisajístico acorde a los requerimientos específicos de la matriz. esto mediante el uso adecuado de 
especies vegetales con funciones específicas.  
 
Las funciones de las especies vegetales propuestas en los diseños paisajísticos deben ir 
encaminadas a brindar nicho y alimento a la fauna asociada en los ecosistemas aledaños, generar 
relaciones y asociaciones con las especies vegetales existentes y adaptarse a las condiciones 
edafoclimáticas presentes en el área para completar los ciclos de desarrollo. 
 
El diseño paisajístico propuesto va encaminado además a la formulación de unidades de paisaje que 
mejoren el ornato y los bienes inmuebles de propiedad del Distrito en una zona de la ciudad 
ampliamente habitada, así como Generar condiciones físicas, ecológicas y paisajísticas en los 
bienes inmuebles de la ciudad, como mejoramiento integral de hábitat en el distrito Especial de 
Santiago de Cali. 
 

ESPACIO PUBLICO - PARQUE DIRECCION 

C O M U N A 18 

EL FILO Carrera 93 y 93 E, entre calles 2C oeste y 3 oeste 

EL PALO Carrera 91 y 92 E, entre calles 3B oeste y 3C oeste 

LA ARBOLEDA Carrera 93B y 93C, entre calles 3A oeste y 3B oeste 

 
 
El Contratista y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles 
identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos, aceptados por el 
Contratista con la presentación de su propuesta. 
 
CLÁUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO 

  
El plazo estimado para la ejecución del Contrato es hasta el 31 de diciembre de 2024, contado a 
partir del inicio de ejecución del contrato, previo el cumplimiento de los requisitos de 
perfeccionamiento, ejecución y aprobación de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones. 
 
 
CLÁUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO  

 
El valor del Contrato es por la suma de SIETE MIL CIENTO NOVENTA Y DOS MILLONES CIENTO 
SETENTA Y SEIS MIL TRECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS MCTE ($7.192.176.332), incluido 
AU del 34 % porcentaje discriminado así: ADMINISTRACIÓN:29 % y UTILIDAD:5 %, y demás costos 
directos e indirectos que se generen con ocasión de la celebración, ejecución y liquidación del 
contrato de obra. El valor del contrato se encuentra discriminado de la siguiente manera:  
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DESCRIPCIÓN 
COSTOS 

DIRECTOS 
AU (34%) 

C.DIRECTOS 
+ 

C.INDIRECTOS 

PARQUE EL FILO $ 2.519.385.569,00 $ 856.591.094,00 $ 3.375.976.663,00 

PARQUE EL PALO $ 1.178.007.612,00 $ 400.522.589,00 $ 1.578.530.201,00 

PARQUE LA 
ARBOLEDA 

$ 1.669.902.588,00 $ 567.766.880,00 $ 2.237.669.468,00 

TOTAL $ 5.367.295.769,00 $ 1.824.880.563,00 $ 7.192.176.332,00 

 

 
El Contratista, con la suscripción del Contrato, acepta que en el evento en que el valor total a pagar 
tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma 
es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el 
presente Contrato. 
 
CLÁUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO 

  
Para el presente contrato la Entidad no entregará al Contratista anticipo y/o pago anticipado 
 
CLÁUSULA 7. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL  

 
El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetará a la apropiación presupuestal 
correspondiente y específicamente al Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 3600010774 
del 23 de marzo de 2024, por valor de SIETE MIL QUINIENTOS QUINCE MILLONES 
TRESCIENTOS VEINTISÉIS MIL TRECIENTOS NOVENTA SIETE PESOS M/CTE 
($7.515.326.397) con cargo al compromiso presupuestal: 
 
Item: 1 Valor: 7.515.326.397 cop 
Apropiación: 4147/1.2.1.0.00 / 2.3.2.02.02.005 / 52030060003 / BP260041311020126 SECRETARIA 
DE VIVIENDA SOCIAL Y HABITAT/ ingresos corrientes de libre destinación/ Servicios de la 
Construcción/Asentamient 
Proyecto: BP-26004131/1/02/01/26 Realizar obras y/o adecuaciones para el 
 
CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO 

 
El Distrito de Santiago de Cali – Secretaría de Vivienda Social y Hábitat pagará al CONTRATISTA el 
valor del contrato, mediante el reconocimiento de actas parciales a precios unitarios fijos sin formula de 
reajuste de la siguiente forma:  
 
20% primer pago de ejecución 
70% en actas parciales de avance de obra 
10% recibo y entrega a satisfacción 
 
Un primer pago del (20%) del valor del contrato cuando el contratista ejecute al menos este 
porcentaje de la obra, mediante ACTA PARCIAL, previa suscripción de esta, y de aprobación por 
parte del interventor a cargo. 
 
El setenta (70%) siguiente, mediante ACTAS PARCIALES de acuerdo con el AVANCE DE OBRA y 
presentación de la factura, INFORMES debidamente certificados y recibidos satisfactoriamente por 
parte del INTERVENTOR, previo cumplimiento de los requisitos de pago a los aportes al sistema de 
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seguridad social y parafiscales. Dichas ACTAS deberán ir soportadas por las pre-actas, memorias 
de cálculo e informes, fotografías según ítem elaborado, copia de la bitácora entre otros, cuando sea 
requerido previamente, y los informes deberán contener el desglose de las actividades realizadas, 
cantidades de obra (verificadas y avaladas por la interventoría), ejecución presupuestal, avance 
físico, balance del contrato y memoria fotográfica (con registro de fecha y hora) del antes, durante y 
después. 
 
EL ÚLTIMO PAGO, correspondiente al 10% se realizará una vez ejecutado el 100% de la obra, 
mediante ACTA FINAL que indique la terminación de la obra e INFORMES debidamente certificados 
y recibidos satisfactoriamente por parte del INTERVENTOR de la obra y cumplidos todos los 
requisitos de pago de los aportes al sistema de seguridad. 
 
Los pagos estarán sujetos a la disponibilidad de los recursos del programa anual de caja PAC de la 
Secretaría de Vivienda Social y Hábitat y los recursos disponibles de la tesorería municipal. Toda 
demora que se genere por la presentación inadecuada de las facturas o documentos soporte, serán 
responsabilidad del contratista, quien no tendrá por ello derecho al pago de intereses o 
compensación de ninguna naturaleza. Tributos: Se cobrarán los impuestos legales de orden 
Nacional, Departamental y Municipal a que haya lugar. 

 
El contratista debe tener en cuenta que todo pago que efectúe el Distrito será afectado por las 
retenciones y deducciones que establece la Ley o cualquier otra norma obligatoria, para lo cual en 
la etapa de selección deben de realizar todas las consultas y averiguaciones del caso. 
 
El Distrito Especial de Santiago de Cali realiza los siguientes descuentos por concepto de impuestos 
y contribuciones, los cuales deben ser tenidos en cuenta por el contratista: 

 

CONTRATOS % A APLICAR DISCRIMINADOS ASÍ: 

Procesos de selección mayores 
de: $191.648.680 (4,072 UVT) 

14,00% 

- Pro Desarrollo 3,50% 

- Pro Univalle 2,00% 

- Pro Hospital 1,00% 

- Pro UniPacifico 0,50% 

- Pro Cultura 1,00% 

- Pro Adulto 
Mayor 

2,00% 

- Pro Deporte y 
Recreación 

2,00% 

Justicia familiar  2,00% 

Contribución especial-CE (contrato de obra) Ley 418 de 1997 5% 

Reteica: 
Dependiendo de la actividad y el 

tipo de empresa contratista 

Retención en la fuente: 
Dependiendo de la actividad y el 

tipo de empresa contratista 

 
Nota: Los valores anunciados pueden tener modificaciones en cualquier momento y 
se aplicarán los que se encuentren vigentes al realizar el pago por parte del Departamento 
Administrativo de Hacienda Distrital, de conformidad con los Acuerdos Distritales y Ordenanzas 
Departamentales, según sea el caso. 
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Artículo 100 de la ley 21 de 1992 "Los contratos de Obras Públicas que celebren las personas 
naturales o jurídicas con las Entidades Territoriales y/o Entidades Descentralizadas del Orden 
Departamental y Municipal estarán excluidos del IVA". 

 
Lo anterior, sin perjuicio de que el Distrito deba aplicar nuevas deducciones en cumplimiento de 
normas legales superiores que entren en vigencia al momento de suscribir el contrato. 
 
Para el pago, el contratista deberá presentar, además: 
 

- Factura electrónica de venta previamente validada por la DIAN. Para aquellos proveedores 
que no están obligados a expedir factura electrónica de venta, según 
el artículo 7 de la resolución N° 0042 de 2020, el Distrito deberá elaborar el documento 
soporte en adquisiciones a no obligados a facturar. 

- Si es persona jurídica: copia de las planillas de pago de las obligaciones al Sistema General 
de Seguridad Social (Pensión, Salud, ARL y Parafiscales)- (parafiscales son cajas de 
compensación familiar, SENA e ICBF) y certificado de cumplimiento expedido por el 
representante legal o revisor fiscal, según corresponda y de conformidad con el artículo 50 
de la Ley 789 de 2002. Si es persona natural: planilla de autoliquidación y pago de la 
seguridad social integral (Pensión, Salud, ARL) mes adelantado. además de su planilla, 
deberán adjuntar la seguridad social de todo el equipo de trabajo que se encuentre a su 
cargo. 

- Copia de cédula de ciudadanía o documento de identidad del Representante Legal 
- Registro Único Tributario-RUT 
- Certificación de recibo a entera satisfacción de los elementos entregados y que constan en 

la factura y/o cuenta de cobro, expedida por el supervisor o interventor del contrato. 
- Certificación bancaria del titular de la cuenta en donde se deberá efectuar el pago, con fecha 

de expedición menor a 30 días antes de presentar el primer pago. 
- Certificación de recibo a entera satisfacción de los bienes y servicios que constan en la 

factura, expedida por el interventor del contrato. 
 
Las situaciones acaecidas, de manera posterior a la suscripción del contrato no podrán generar 
costos adicionales a los ya dispuestos por la entidad. Los proponentes deben manifestar aceptación 
expresa a la forma de pago establecida por la Entidad. 
 
Para efectos de los pagos el Distrito Especial de Santiago de Cali, verificará que el contratista acredite 
que se encuentran al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social 
integral, cuando corresponda. Adicionalmente, la entidad deberá respetar el orden y turno de que trata 
el numeral 10 del artículo 4 de la ley 80 de 1993 adicionado por el artículo 19 de la ley 1150 de 2007, 
para lo cual, dispondrá en su organización interna, los procedimientos necesarios y pertinentes para 
respetar el orden de presentación de los pagos por parte de los contratistas, así como establecerá 
mecanismos para el pronto y oportuno pago a éstos 
 
el noventa (90%) del valor conforme avance de obra, previa presentación y aprobación del informe de 
avance del trabajo, por parte del interventor designado para el efecto, y el 10% restante con el Acta de 
recibo final y recibo a satisfacción por parte del interventor, acompañadas de los recibos de pago de 
los aportes a seguridad social y parafiscales del respectivo periodo a facturar, con el aporte de los 
siguientes documentos: 
 

● Factura de venta que deberá cumplir con todos los requisitos establecidos en el artículo 617 
del Estatuto Tributario e indicar el número del contrato objeto de pago. 

● Si es persona jurídica copia de las planillas de pago de las obligaciones al Sistema General de 
Seguridad Social (Pensión, Salud, ARL Y Parafiscales) y certificado de cumplimiento expedido 
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por el representante legal o revisor fiscal, según corresponda y de conformidad con el artículo 
50 de la Ley 789 de 2002. 

● Si es persona natural, planilla de autoliquidación y pago de la seguridad social integral (Pensión, 
Salud, ARL) mes vencido. 

● Certificación de recibo a entera satisfacción de lo que consten en la factura y/o cuenta de cobro, 
las cuales deben ser refrendadas por el representante de la entidad contratista, el Supervisor / 
interventor del contrato y un funcionario competente que la secretaría de infraestructura designe 
para tal fin.  

 
En todo caso, el pago se realizará de conformidad con los trámites administrativos a que haya lugar y 
de acuerdo con la disponibilidad del Programa Anual Mensualizado de Caja, dentro de los treinta (30) 
días siguientes a la radicación en debida forma y con todos los anexos de la cuenta de cobro o factura, 
previo el cumplimiento de los requisitos de Ley. 
 
Los impuestos que hayan de causarse o pagarse para la celebración, ejecución y/o liquidación del 
contrato, corren por cuenta del contratista y no darán lugar a ningún pago adicional a los precios 
pactados, en caso de que los precios sean tarifas reguladas, estos se causarán conforme la normativa 
vigente. 
 
Con relación a las retenciones en la fuente a título de los diferentes impuestos nacionales, 
departamentales o municipales, la Administración procederá de conformidad con la normativa tributaria 
vigente dependiendo del objeto del contrato y la calidad del contribuyente, en caso de que no haya 
lugar a alguna de ellas, deberá indicarse la norma que lo excluye o le otorga la exención.  
 
La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al 
Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de 
soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato. 
 
La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones 
legales vigentes sobre la materia. 
 
El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al día en el 
pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios 
del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. 
 
CLÁUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 

Además de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y 
condiciones señaladas en el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso y de las 
establecidas en el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso y de las establecidas 
en las normas para el distrito de Santiago de Cali vigente durante la ejecución del contrato, el 
Contratista se obliga a: 

1. Destinar a la ejecución del contrato mano de obra no calificada de la región en un porcentaje no 
inferior al treinta por ciento (30%), de acuerdo con el personal del contratista de obra destinado 
a la ejecución del contrato. En todo caso, al menos el cinco por ciento (5%) sin perjuicio de 
establecer un porcentaje superior, de la mano de obra no calificada de la región serán mujeres. 
 
Para efectos de esta obligación, se entiende por personal de la región a aquellos domiciliados 
por al menos el último año, contado a partir de la fecha del cierre del proceso, en el municipio o 
los municipios donde se ejecutará el contrato. En caso de modificarse la fecha de cierre del 
proceso, se tendrá como referencia la fecha originalmente contemplada en el Pliego de 
Condiciones definitivo. 
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Cuando las condiciones demográficas del lugar en donde se ejecutará el contrato imposibiliten 
vincular el porcentaje anteriormente previsto, será posible contratar personal del departamento 
en donde se desarrolla el contrato. 
 
Esta obligación no se entenderá incumplida en los supuestos en que el Contratista acredite su 
debida diligencia, mediante la realización de actuaciones dirigidas a lograr la destinación mínima 
del personal requerido para la ejecución del contrato. 
 

2. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  
3. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones 

definidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  
4. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el 

Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso. 
5. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún 

efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 
6. Abstenerse de utilizar elementos y productos que contengan la fibra asbesto y/o sus derivados. 

El Contratista promoverá el uso de materias primas que no atenten contra la salud pública de 
conformidad con la Ley Aplicable. 

7. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de selección en los plazos 
acordados con la Entidad.  

8. Acreditar el cumplimiento del factor de sostenibilidad técnico ambiental ofrecido durante la fase 
de selección en los plazos acordados con la Entidad.  

9. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del contrato.  
10. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra.  
11. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentación 

de la oferta.  
12. Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situación que implique una modificación del 

estado de los Riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el Contrato. 
13. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, 

ambiental o de cualquier tipo que pueda afectar la ejecución del Contrato.  
14. Durante la ejecución del Contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos con la 

Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para 
evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones 
insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de 
protección personal (EPP). 

15. Informar periódicamente la composición del capital social de la persona jurídica; la existencia de 
pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una 
matriz, subordinada o Sucursal de sociedad extranjera, así como la información relevante de 
índole jurídica, comercial o financiera, de la persona jurídica o de sus representantes legales, 
socios o accionistas.  

16. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, las tributarias y 
ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor. 

17. Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento en que se tenga conocimiento del 
inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas 
proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, 
representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista. 

18. Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento de la notificación del auto de 
iniciación de procesos concursales, de reorganización o liquidación del Contratista  

19. Conocer el diseño entregado por la Entidad, analizarlo exhaustivamente y ejecutar la obra 
conforme al mismo. A tales efectos, el Contratista declara que el diseño entregado es idóneo y 
adecuado para que sea la base para la ejecución de la obra contratada por la Entidad 

20. Cumplir los criterios sostenibles que se implementarán en el desarrollo de la obra de acuerdo 
con lo previsto en el numeral 7 del Anexo 1 – Anexo técnico.  
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21. Incorporar como mínimo el cuarenta por ciento (40 %), sin perjuicio de incluir uno superior de 
personal colombiano para el cumplimiento del contrato.  

22. Acatar todas las recomendaciones y sugerencias que el interventor del contrato formule para la 
correcta ejecución del contrato. 

23. De conformidad con lo estipulado en la Ley 789 de 2002, cumplir con las obligaciones frente al 
Sistema de Seguridad Social Integral en Salud, pensiones; efectuar los aportes a la caja de 
compensación familiar respectiva, Riesgos Laborales y aportes parafiscales al SENA e ICBF, 
según corresponda: 
Persona Jurídica: De conformidad con el artículo 50 de la enunciada Ley, deberá presentar 
certificación firmada por el Revisor Fiscal o Representante Legal según corresponda, en la cual 
conste el cumplimiento de los pagos con el Sistema de Seguridad Social Integral en Salud, 
pensión, Riesgos Laborales y aportes parafiscales de los últimos seis (6) meses. 
Si es personal natural sin trabajadores a cargo, planilla de autoliquidación y comprobante de 
pago de la seguridad social integral (Pensión, Salud, ARL) mes vencido. Si tiene personas a 
cargo, copia de las planillas de autoliquidación y comprobante de pago de las obligaciones al 
Sistema de Seguridad Social (Pensión, Salud, ARL y Parafiscales, si aplica) de todo el personal 
a su cargo, incluyendo el equipo mínimo de trabajo de conformidad con el artículo 50 de la Ley 
789 de 2002 

24. Presentar oportunamente la factura cuando a ello haya lugar, con todos sus soportes, para 
efectos de expedición de certificación por parte del interventor del contrato sobre su correcta 
ejecución. 

25. Custodiar y cuidar la documentación e información que, por razón de la ejecución del contrato, 
conserve bajo su cuidado o a la cual tenga acceso, sin que pueda reproducirla, divulgarla o 
publicarla en cualquier medio, sin previa autorización del Distrito Especial de Santiago de Cali – 
Secretaria de Vivienda Social y Hábitat. 

26. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones en la 
ejecución de este. 

27. Preservar durante la ejecución del contrato y hasta tanto se encuentren vigentes las garantías 
constituidas, el equilibrio económico del contrato. 

28. Actuar con suma diligencia en la ejecución del contrato. 
29. Constituir la garantía única de conformidad con lo establecido en los estudios previos, 

complemento a los pliegos de condiciones y el contrato digital (SECOP II) dentro de un término 
no superior a tres (03) días hábiles después de la suscripción de este. 

30. El contratista mantendrá libre al Distrito Especial de Santiago de Cali – Secretaria de Vivienda 
Social y Hábitat, de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se 
deriven de sus actuaciones o de la de sus subcontratistas o dependientes, durante la ejecución 
del objeto contractual. 

31. Durante la ejecución del contrato, el contratista deberá asumir a precios fijos sin reajuste, todos 
y cada uno de los costos que se deriven de la ejecución del contrato y que debieron ser tenidos 
en cuenta dentro del valor ofertado en su propuesta. 

32. Proveer todos los costos que le generen la ejecución del contrato. 
33. Garantizar la idoneidad y experiencia del equipo de trabajo vinculado para el desarrollo eficiente 

de la ejecución del objeto contractual, cuando a ello haya lugar. 
34. En caso de que el CONTRATISTA incurra en mora o incumplimiento parcial de alguna de las 

obligaciones adquiridas en este contrato, el Distrito de Santiago Cali 
35. Secretaria de Vivienda Social y Hábitat, podrá imponer al contratista, mediante resolución 

motivada multas sucesivas equivalentes al cero punto dos por mil (0,2/1000) del valor del 
contrato por cada día de atraso en el cumplimiento de las obligaciones contraídas. 

36. El contrato que se celebre en virtud del presente proceso de selección no podrá ser cedido a 
título alguno mientras no medie autorización expresa y escrita por parte del Distrito de Santiago 
Cali – Secretaria de Vivienda Social y Hábitat; la entidad se reserva el derecho de no aceptación. 

37. Reportar a la Subdirección de Tesorería Municipal, la cuenta bancaria a la cual se autorice 
realizar los pagos que le correspondan en cumplimiento del contrato. 

38. Ejecutar el contrato pactado con responsabilidad e idoneidad. 
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39. Las demás que se requieran de acuerdo con la naturaleza y objeto del contrato, que garanticen 
su cabal y oportuna ejecución. 

 
CLÁUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 

 
Además de las obligaciones generales, el contratista deberá cumplir con las siguientes obligaciones: 

  
1. Aportará todos los equipos, maquinaría, mano de obra, servicios profesionales, técnicos o 

accesorios y en general cualquier otro elemento o servicio que se requiera para el cabal 
cumplimiento del objeto antes descrito;  

2. El contratista ejecutará el contrato de conformidad con el presupuesto, cronograma y 
especificaciones técnicas plasmadas en los anexos técnicos y demás documentos del 
proceso. Así mismo deberá tener en cuenta los estudios, proyectos y especificaciones 
técnicas contenidas en los estudios previos, pliego de condiciones y demás especificaciones, 
que forman parte integral del contrato que se suscriba.  

3. Realizará la demarcación vial correspondiente de acuerdo con el Parágrafo 2 del artículo 
115 de la Ley 769 de 2002 (si a ello diere lugar).  

4. En caso de que se considere necesario para ejecutar el contrato, realizar algunas 
modificaciones a las actividades contratadas, esta situación deberá ser evaluada en comité 
de obra por los intervinientes, (contratista, interventoría y supervisión de la interventoría) se 
someterán a consideración del Interventor y el supervisor de la interventoría mediante el 
debido soporte técnico, jurídico y financiero. Dichas solicitudes serán evaluadas para su 
aprobación por parte del ordenador del gasto.  

5. Proporcionar al interventor del contrato y a la Dirección del SVSH o entes de control la 
información sobre la ejecución del contrato cuando así lo soliciten.  

6. Informar oportunamente al interventor el día que se hará entrega final de las obras.  
7. Aportar todos los documentos necesarios para la liquidación del contrato en un término de 

cuatro meses después del recibo final de los trabajos, con el fin de dar cumplimiento al 
artículo 11 de la Ley 1150 de 2007.  

8. Será responsable si por falta de adecuadas medidas de seguridad ocurrieren daños o 
accidentes a su personal, al personal del DISTRITO Especial de Santiago de Cali – SVSH – 
o a terceros. Por consiguiente, todas las indemnizaciones correspondientes serán por cuenta 
del CONTRATISTA. El CONTRATISTA se responsabiliza de la ejecución del contrato, desde 
su comienzo hasta la fecha del acta de recibo final. En este caso los perjuicios y/o 
reparaciones correrán por cuenta del CONTRATISTA sin derecho a que el DISTRITO 
Especial de Santiago de Cali – SVSH – le reembolse cualquier clase de costo o gasto, y sin 
que implique derecho para prórroga del plazo convenido para la terminación de los trabajos.  

9. Teniendo en cuenta que el presente contrato se realiza a precios unitarios fijos y sin reajuste, 
el CONTRATISTA no podrá exceder el valor por intervención o total previsto en el presente 
contrato, ni solicitar el pago de obras adicionales.  

10.  A la firma del Acta de Inicio, el CONTRATISTA deberá presentar al interventor la 
programación ajustada del cronograma de actividades para la respectiva aprobación de éste.  

11.  Realizar el registro diario de las labores de recuperación ejecutadas en el sitio donde se va 
a intervenir, el cual debe quedar consignado en una bitácora, la cual debe entregarse al 
DISTRITO Especial de Santiago de Cali – SVSH – para el trámite del pago final del 
CONTRATO.  

12.  Registro fotográfico (con fecha y hora) en papel y magnético de cada una de las actividades 
realizadas durante la vigencia del CONTRATO antes, durante y después de la intervención.  

13.  Los operarios desde el primer día de actividades deben portar camisetas o camisas en las 
cuales se identifique claramente el nombre del CONTRATISTA, el No. del CONTRATO y el 
nombre del DISTRITO Especial de Santiago de Cali – SVSH – además de poseer los 
EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL como son gafas, casco, tapabocas, guantes, 
cuando se requiera  
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14. El CONTRATISTA está obligado a la instalación de una (1) valla por cada intervención, 
alusiva a las obras de acuerdo con el diseño suministrado por el DISTRITO DE CALI – SVSH 
y a la ubicación indicada por el interventor. Esta valla deberá instalarla el CONTRATISTA 
dentro de los diez (10) primeros días de ejecución del contrato y permanecerá además 
durante la ejecución del contrato y tres (3) meses más, durante los cuales el DISTRITO DE 
CALI - SVSH podrá hacer uso de la misma en la forma que lo considere conveniente. Dicha 
valla deberá contener la siguiente información: logo símbolo del SVSH entregado por LA 
SECRETARIA; descripción de la obra; plazo de entrega; fuente de financiación; 
CONTRATISTA; logotipo oficial de la administración. De conformidad con el Decreto 
municipal 1140 de junio 1 de 1998 la adjudicación del CONTRATO tendrá implícita la 
autorización para la instalación de la valla. El CONTRATISTA no tendrá derecho a pagos 
adicionales por concepto del suministro e instalación de la valla, cuyo valor total debe quedar 
incluido en los costos indirectos de la propuesta. Paralelamente, el contratista debe gestionar 
el PMT (Plan de Manejo de Trafico) para las actividades que afecten la movilidad peatonal y 
vehicular de la zona de intervención. Esta gestión debe realizarse ante la Secretaria de 
Movilidad y debe cumplir con todas sus disposiciones de ley. 

15. Previo al inicio de las obras el CONTRATISTA y el interventor deben informar a la supervisión 
del SVSH la fecha de inicio de las obras y el cronograma ajustado.  

16. El CONTRATISTA deberá tener conocimiento de los sitios donde se va a ejecutar cada una 
de las obras.  

17. El CONTRATISTA deberá asistir a los comités técnicos citados por el DISTRITO Especial 
de Santiago de Cali – SVSH – con la información requerida.  

18. El CONTRATISTA se compromete a realizar acompañamiento a cualquier trámite que sea 
necesario para la ejecución de su contrato.  

19.  El CONTRATISTA y la INTERVENTORÍA deberán gestionar las comunicaciones al 
DISTRITO Especial de Santiago de Cali – SVSH – con el suficiente tiempo para tomar las 
respectivas medidas administrativas. (Al menos 10 días antes del vencimiento del contrato).  

20.  EL CONTRATISTA deberá cumplir con las leyes de seguridad social y trabajo  
21.  Una vez adjudicado el contrato, el CONTRATISTA estará obligado a entregar el análisis de 

precios unitarios APU; para ello deberá atenerse al valor de la propuesta presentada y sobre 
la cual se realizó la adjudicación y dispondrá de un término de hasta tres (3) días hábiles 
siguientes a la audiencia de adjudicación, para entregarlos.  

22. cualquier modificación y/o posible falta de contenido en las especificaciones técnicas será 
obligación el contratista recurrir al interventor y este a su vez a el supervisor de la 
interventoría, el cual junto con su equipo técnico definirá la especificación técnica requerida 
por la entidad para la correcta ejecución de la misma. Por lo tanto, cualquier alteración o 
interpretación a una especificación técnica sin el aval de la interventoría y el supervisor de 
la Interventoría no será tenida en cuenta, en todo caso el contratista deberá cumplir con los 
requerimientos de la entidad respecto a materiales proceso de ejecución y acabados. En 
todo caso el contratista deberá cumplir con los requerimientos de la entidad respecto a 
materiales proceso de ejecución, acabados y calidad de la obra. 

23. Las demás que sean inherentes a un cabal, eficiente, oportuno y eficaz cumplimiento del 
objeto contractual. 

 
CLÁUSULA 11. DERECHOS DEL CONTRATISTA 

 
El Contratista tiene derecho a:  

 
24. Recibir una remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la Cláusula 8 

del presente Contrato. 
25. recibir por parte del contratante y la interventoría la información que requiera el contratista para 

la correcta ejecución del contrato.  
26. Liquidar el contrato.  
27. Las demás obligaciones inherentes al contrato y las consignadas en el manual de contratación. 
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CLÁUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD 

 
La Entidad está obligada a:  
 
1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  
2. Fijar un cronograma con el Contratista para la ejecución del factor de calidad ofrecido en 

la etapa de selección que permita su implementación oportuna durante el desarrollo del 
contrato.  

3. Pagar la remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la Cláusula 
8 del presente Contrato. 

4. Pagar la remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la Cláusula 
8 del Contrato. 

 
CLÁUSULA 13. RESPONSABILIDAD 

 
El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato. 
Además, responderá por los daños generados a la Entidad en la ejecución del contrato, causados 
por sus Contratistas o empleados, y de sus subcontratistas. 
 
CLÁUSULA 14. INDEMNIDAD 
 

El contratista se obliga a indemnizar al CONTRATANTE con ocasión de la violación o el 
incumplimiento de las obligaciones previstas en el presente contrato. El contratista se obliga a 
mantener indemne al Distrito de cualquier daño o perjuicios originados en reclamaciones de tercero 
que tengan como causa sus actuaciones hasta por el monto del daño o perjuicio causado y hasta 
por el valor del presente contrato. 
 
CLÁUSULA 15. MULTAS 

 
1. Incumplir la obligación de destinar mínimamente el 30% de mano de obra no calificada de la 
región causará multas equivalentes a 0.1% del contrato por cada día de incumplimiento. Por su 
parte, no cumplir con el porcentaje mínimo de vinculación de mujeres durante la ejecución del 
contrato, de conformidad con la misma obligación indicada, causará multas equivalentes al 1% del 
valor total del contrato. 
 
2. Así mismo, cuando el interventor o supervisor, según corresponda, solicite al Contratista que 
informe la fecha en que se adquirieron los bienes nacionales relevantes y este omita presentarla, se 
causarán multas equivalentes a 1.2 SMMLV por cada día transcurrido a partir del tercer día hábil 
siguiente al momento en que se hizo el requerimiento.  
 
3. Incumplir la obligación de vincular a la ejecución del contrato por lo menos el cuarenta por ciento 
(40 %), de personal colombiano, causará multas equivalentes a 1.2 SMMLV por cada día de 
incumplimiento. 

 
4. Incumplir la obligación de vincular a la ejecución del contrato por lo menos del noventa por ciento 
(90 %), sin perjuicio de incluir uno superior de personal colombiano, causará multas equivalentes a 
1.2 SMMLV por cada día de incumplimiento. 

 
5. Se causarán multas equivalentes a 1.2 SMMLV, por cada día calendario transcurrido a partir del 
tercer día hábil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales, 
medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de 
cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista, sin 
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que estas hayan sido notificadas a la Entidad. La sumatoria de estas multas no podrá ser superior 
al cinco por ciento (5 %) del valor del contrato. 

 
6. Si durante la ejecución del Contrato se generaran incumplimientos del Contratista, se causarán 
las siguientes multas: 

 
 
 

Causales:  
 

1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causará una multa equivalente al 0,5% 
del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. 

2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir o adicionar 
las garantías, en los plazos y por los montos establecidos en la cláusula 18, de acuerdo al 
contrato inicial o sus modificaciones, se causará una multa equivalente al 1% del valor del 
contrato, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento; sin perjuicio de que con esta 
conducta se haga acreedor a otras sanciones más gravosas.  

3. Si el Contratista no entrega la información completa que le solicite el interventor, que se relacione 
con el objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento, se 
causará una multa equivalente al 0,2% del valor del contrato. Estas multas se causarán 
sucesivamente por cada día de atraso, hasta cuando el Contratista demuestre que corrija el 
incumplimiento respectivo a satisfacción del interventor.  

4. Por atraso imputable al Contratista en el cumplimiento de los requisitos para el inicio de ejecución 
del contrato o no iniciar la ejecución en la fecha pactada, se causará una multa diaria equivalente 
al 0,3% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. Igual sanción se aplicará en 
caso de que el Contratista no inicie efectivamente con la ejecución del contrato en la fecha 
acordada. 

5. Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hará acreedor a una multa 
equivalente al 1% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. 

6. Por incumplir las órdenes dadas por la interventoría, el Contratista se hará acreedor a una multa 
equivalente al 0,3% del valor del contrato, por cada orden incumplida. 

7. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Contratista se le impondrá 
una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso en el 
cumplimiento de dicha obligación. 

8. Por cambiar el personal presentado a la interventoría, sin la aprobación previa de esta, al 
Contratista se le impondrá una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato. 

9. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social, 
parafiscales, o pago de salarios o honorarios de alguno o algunos de sus empleados o 
Contratistas, al Contratista se le impondrá una multa equivalente a 0.01 salarios mínimos diarios 
o mensuales legales vigentes, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento de dicha 
obligación. 

10. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social, 
parafiscales, o pago de salarios o honorarios de alguno o algunos de sus empleados o 
Subcontratistas, al Contratista se le impondrá una multa equivalente a cinco (5) salarios mínimos 
diarios legales vigentes, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento de dicha 
obligación. 

11. Por no corregir, dentro del término que para el efecto se le señale por parte del interventor, los 
errores técnicos u omisiones que se presenten en la ejecución de la obra, al Contratista se le 
impondrá una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato. 

 
Parágrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones y, por 
lo tanto, no tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios, de manera que pueden 
acumularse con cualquier forma de indemnización, en los términos previstos en el artículo 1600 del 
Código Civil.  
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Parágrafo 2. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este autoriza a 
la Entidad Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomará directamente de 
cualquier suma que se le adeude al Contratista, sin perjuicio de hacer efectiva la cláusula penal o la 
garantía de cumplimiento del contrato. 
 
Parágrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deducción de los valores adeudados al 
Contratista, realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerará al Contratista de 
continuar con la ejecución del contrato ni de las demás responsabilidades y obligaciones que emanen 
del contrato. 
 
Parágrafo 4. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias 
obligaciones se podrán imponer nuevas multas. 
 
Parágrafo 5. Para efectos de la imposición de las multas el Salario Mínimo Diario o Mensual Vigente, 
será aquel que rija para el momento del incumplimiento del contrato. 
 
Parágrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de 
forma independiente, podrá ser superior al 5% del valor del contrato, particularmente frente a 
aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo 
procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas. 
 
CLÁUSULA 16. CLÁUSULA PENAL  

 
En caso de declaratoria de caducidad, de presentarse por parte del Contratista incumplimiento 
parcial o total del Contrato, o por incurrir en mora o retardo en el cumplimiento de sus obligaciones, 
este pagará a título de cláusula penal pecuniaria a la Entidad, una suma equivalente al treinta por 
ciento (30%) del valor del contrato. La imposición de esta pena pecuniaria se considerará como una 
estimación anticipada de perjuicios que el Contratista cause a la Entidad. El valor pagado como 
cláusula penal no es óbice para reclamar la indemnización integral de perjuicios causados si estos 
superan el valor de la pena. 
 
El pago o deducción de la cláusula penal no exonerará al Contratista del cumplimiento de sus 
obligaciones contractuales, incluyendo las que dieron lugar a la imposición de la pena.  
 
En caso de aplicar la cláusula penal, el Contratista autoriza expresamente a la Entidad con la firma 
del presente Contrato, para hacer el descuento correspondiente de los saldos a él adeudados, previo 
a practicar las retenciones por tributos a que haya lugar, sobre los saldos a favor del Contratista; sin 
perjuicio de lo anterior la Entidad podrá hacer efectiva la garantía única de cumplimiento. 
 
Parágrafo 1. El pago de la presente cláusula penal no extinguirá las obligaciones contraídas por el 
Contratista en virtud del presente contrato. En consecuencia, la estipulación y el pago de la pena 
dejan a salvo el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la 
resolución del contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnización de perjuicios 
ocasionados en virtud del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardío o imperfecto de las 
obligaciones a cargo del Contratista.  
 
CLÁUSULA 17. CLÁUSULAS EXCEPCIONALES  

 
Se entienden incorporadas al Contrato las cláusulas excepcionales a que se refiere el Estatuto 
General de Contratación de la Administración Pública 
 
CLÁUSULA 18. GARANTÍAS  
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18.1. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO  
 
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista deberá presentar la 
garantía de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los tres (03) días hábiles siguientes 
contados a partir de la firma del contrato y requerirá la aprobación de la Entidad. Esta garantía tendrá 
las siguientes características:  
 

Característica Condición  

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 
1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una póliza para 
entidades estatales, (ii) patrimonio autónomo, (iii) garantía bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI – SECRETARIA DE 
VIVIENDA SOCIAL Y HÁBITAT identificada con el NIT. 890.399.011-3 

Amparos, 
vigencia y 
valores 
asegurados 

 

Amparo Vigencia  Valor Asegurado 

Cumplimiento general del 
contrato y el pago de las 
multas y la cláusula penal 
pecuniaria que se le impongan 

Hasta la 
liquidación del 
contrato 

20% del valor del 
contrato 

Pago de salarios, 
prestaciones sociales 
legales e indemnizaciones 
laborales del personal que el 
contratista haya de utilizar en 
el territorio nacional para la 
ejecución del contrato 

Plazo del contrato 
y tres (3) años 
más. 

8% del valor del 
contrato 

Estabilidad y calidad de las 
obras ejecutadas entregadas 
a satisfacción 

Contados a partir 
de la fecha en la 
cual la Entidad 
Estatal recibe a 
satisfacción la 
obra. por cinco (5) 
años más 

20% del valor del 
contrato 

 

Tomador  

● Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o 

razón social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y 

representación legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y 

no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese 

que la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

● No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de 

los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión 

temporal o consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de 

participación de cada uno de los integrantes. 

● Para el contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, 

consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del 

Contratista, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, 

su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los 

efectos serán los otorgantes de la misma.  

Información 
necesaria dentro 
de la póliza 

● Número y año del contrato  

● Objeto del contrato 

● Firma del representante legal del contratista 
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Característica Condición  

● En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. 

Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a 

$14.980.421 

 
El Contratista está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea reducida por 
razón de las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como a ampliar las garantías en los eventos 
de adición y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la garantía por parte del Contratista o 
su no adición o prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se 
iniciarán los procesos sancionatorios a que haya lugar. 
 
 
  
18.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTÍA  

 
El Contratista será responsable de la reparación de todos los defectos que puedan comprobarse con 
posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en 
parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y 
montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construcción y mano de obra 
deficientes utilizados en la construcción. El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las 
reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las 
obligaciones inherentes a ella se considerarán vigentes por un período de garantía de cinco (05) 
años contados a partir de la fecha del Acta de Recibo Definitivo de las obras. El Contratista procederá 
a reparar los defectos dentro de los términos que la Entidad le señale en la comunicación escrita que 
le enviará al respecto. 
 
Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantía respectiva 
y el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos señalados, la Entidad podrá hacer 
efectiva la garantía de estabilidad estipulada en el Contrato. Así mismo, el Contratista será 
responsable de los daños que se causen a terceros como consecuencia de las obras defectuosas 
durante el período de garantía. 
 
Si las reparaciones que se efectúen afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda razonable de que 
puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad 
podrá exigir la ejecución de nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante notificación escrita que 
le enviará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la entrega o terminación de las 
reparaciones. 
 
18.3. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL  

 
El Contratista deberá contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de 
la Entidad con las siguientes características:  
 

Característica Condición 

Clase Contrato de seguro contenido en una póliza  

Asegurados 
DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI – SECRETARIA DE 
VIVIENDA SOCIAL Y HÁBITAT identificada con el NIT. 890.399.011-3 

Tomador 

● Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre 
o razón social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia 
y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio 
respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento 
se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera. 
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● No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno 
de los integrantes del consorcio. Cuando el Contratista sea una unión 
temporal o consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de 
participación de cada uno de los integrantes. 

● Para el Contratista conformado por una estructura plural (unión 
temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los 
integrantes de la estructura plural, para lo cual se deberá relacionar 
claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de 
participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la 
misma.  

Valor 
 

400 SMMLV 

Vigencia Igual al período de ejecución del contrato. 

Beneficiarios 
Terceros afectados y Distrito Especial de Santiago de Cali – Secretaria De 
Vivienda Social Y Hábitat identificada con NIT 890.399.011-3 

Amparos 

 
Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las 
actuaciones, hechos u omisiones del Contratista o Subcontratistas 
autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe 
contener como mínimo los amparos descritos en el numeral 3º del artículo 
2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015. 
 

Información 
necesaria dentro 

de la póliza 

● Número y año del contrato  
● Objeto del contrato 
● Firma del representante legal del Contratista 
● En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor 

Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a 
$14.980.421 

  
En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por ciento (10%) 
del valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) salarios 
mínimos mensuales legales vigentes. 
 
Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la Entidad, dentro del mismo 
término establecido para la garantía única de cumplimiento.  
 
Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven asunción de 
parte de la pérdida por la Entidad asegurada no serán admisibles. 
 
El Contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil 
extracontractual. 
 

CLÁUSULA 19. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA 
  

El Contratista es independiente de la Entidad, y, en consecuencia, el Contratista no es su 
representante, agente o mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones, 
representaciones o compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones 
que generen obligaciones a su cargo. 
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CLÁUSULA 20. INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL 
CONTRATISTA  

 
El Contratista ejecutará el presente Contrato con sus propios medios y con plena autonomía técnica 
y administrativa y el personal que vincule durante la ejecución del contrato será de su libre 
escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos del Proceso de 
Contratación. Entre el Contratista, el personal que éste contrate y la Entidad no existe, ni existirá 
vínculo laboral alguno. En consecuencia, el Contratista responderá de manera exclusiva por el pago 
de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral y contractual a que haya 
lugar. Así mismo, el Contratista deberá verificar y/o cumplir con la afiliación de dicho personal al 
Sistema de Seguridad Social integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la Caja de 
Compensación Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley. 
  
El Contratista solo podrá subcontratar con la autorización previa y expresa de la Entidad. El empleo 
de tales subcontratistas no relevará al Contratista de las responsabilidades que asume por las 
labores de la construcción y por las demás obligaciones emanadas del presente Contrato. La Entidad 
no adquirirá relación alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos 
ejecuten seguirá a cargo del Contratista. La Entidad podrá exigir al Contratista la terminación del 
subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el 
cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este (os) no cumpla(n) con las calidades mínimas 
necesarias para la ejecución de la(s) labor(es) subcontratada(s). 
 

CLÁUSULA 21. CESIÓN 
 

El Contratista no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato, sin el 
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para 
negar la cesión. La cesión se efectuará de conformidad con lo establecido en el artículo 893 del 
Código de Comercio en concordancia con las demás disposiciones vigentes sobre la materia.  
 

CLÁUSULA 22. LIQUIDACIÓN 

El contrato será objeto de liquidación de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la 
materia. El término para la liquidación del contrato será conforme los términos y plazos previstos en 
el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, Finalizado el plazo de ejecución del contrato y el recibo final 
de las obras. Igualmente, el Distrito procederá a la liquidación del contrato en los siguientes casos: 

1) Cuando se haya ejecutoriado la providencia que declaró la caducidad. 

2) Cuando las partes den por terminado el contrato por mutuo acuerdo, lo cual podrá hacerse en 
todos los casos en que tal determinación no implique renuncia a derechos causados o adquiridos a 
favor de la entidad contratante. 
3) Cuando se haya ejecutoriado la providencia judicial que lo declaró nulo. 
4) Cuando la autoridad competente lo declare terminado unilateralmente conforme a lo establecido 
en el contrato y la Ley 80 de 1993. 

      5) Además de los casos señalados, y si a ello hubiere lugar, el contrato deberá liquidarse una vez se 
haya cumplido o ejecutado las obligaciones surgidas del mismo. La liquidación del contrato se 
efectuará dentro del término estipulado en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 o a la ocurrencia de 
cualquiera de los eventos señalados anteriormente. 
 
Para la liquidación se exigirá al Contratista la ampliación de la garantía, si es del caso, a fin de avalar 
las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extinción del presente contrato.  
 
Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidación del contrato o las partes no llegan a 
ningún acuerdo, la Entidad procederá a su liquidación, por medio de resolución motivada susceptible 
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del recurso de reposición. Así mismo, y de conformidad con lo previsto por el artículo 11 de la Ley 
1150 de 2007, si el Contratista deja salvedades en la liquidación bilateral, la Entidad podrá liquidar 
unilateralmente, caso en el cual, esta solo procederá en relación con los aspectos que no hayan sido 
objeto de acuerdo, siempre que la liquidación unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a 
la liquidación acordada o que no hayan sido respondidas por la Entidad con anterioridad a la 
liquidación.  
 

CLÁUSULA 23. SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN 
 

Para la suscripción se requiere que el Contratista se encuentre al día en los pagos al Sistema de 
Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para el perfeccionamiento 
se requiere la firma de las partes. Para su ejecución, la aprobación de las garantías, y el Registro 
Presupuestal correspondiente. 
 
 

CLÁUSULA 24. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL  
 
Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en los puntos de intervención 
definidos en la Cláusula 3. Alcance del Objeto y el domicilio contractual es en el:  Distrito de Santiago 
de Cali. 
 
 

CLÁUSULA 25. DOCUMENTOS 
 

Los documentos que a continuación se relacionan, hacen parte integral del presente Contrato los 
cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aquí pactado, y en consecuencia producen 
sus mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales: 
 

1. Estudios y documentos previos. 
2. Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios. 
3. Propuesta presentada por el Contratista. 
4. Las garantías debidamente aprobadas. 
5. Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecución 

del Contrato. 
 
En constancia se firma en plataforma de Secop II, por las partes intervinientes. 

 
            Por la Entidad,                  Por el Contratista 

(FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE)                 ( FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE) 
______________________________                ______________________________________ 
MARÍA DEL MAR MOZO MURIEL 
Secretaria de Despacho 
Secretaria De Vivienda Social Y Habitat 

LAM CONSTRUCCIONES SAS  
Nit No. 900356860-0 
RL: JAIRO VILLAMIZAR SALCEDO 
C.C 84.034.926 de Riohacha 
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