REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
EMPRESA DE DESARROLLO Y RENOVACION
MUNICIPAL DE BURITICA
NIT: 901.545.990-4

CONTRATO No. 013-2024-CO
CONTRATANTE EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y RENOVACION MUNICIPAL DE
BURITICA -EDEREM

NIT 901.545.990-4

CONTRATISTA ISCA PROYECTOS S.A.S

NIT: 900.540.125-3

REPRESENTANTE | YOHNNY ALEXIS BOLIVAR GUTIERREZ

LEGAL

CcC 98.717.090 DE BELLO ANTIOQUIA

OBJETO “CONSULTORIA PARA LOS ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA

REMODELACION Y ADECUACION DEL PALACIO MUNICIPAL, CANCHA DE
FUTBOL CORREGIMIENTO TABACAL, Y CUBIERTAS DE LAS PLACAS
POLIDEPORTIVAS DE LAS VEREDAS LA CORDILLERA'Y PALENQUE DEL
MUNICIPIO DE BURITICA, ANTIOQUIA”

VALOR TRESCIENTOS DOCE MILLONES DOSCIENTOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA
Y CHCO PEOS CON SIETE CENTAVOS MIL ($312.200.888,7). PRECIO QUE
INCLUYE IMPUESTOS, DEDUCCIONES Y GASTOS A QUE HAYA LUGAR.
PLAZO EL PLAZO ESTIMADO PARA LA EJECUCION DEL PRESENTE CONTRATO SERA
DE TRES (03) MESES, QUINCE (15) DIAS, CONTADOS A PARTIR DE LA
SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO, SIN SUPERAR EL 31 DE DICIEMBRE DE
2024.

Entre los suscritos a saber, de una parte, ANDREY ESTEBAN BUSTAMANTE VALENCIA identificado con la
cédula de ciudadania 8.027.281, en calidad de Gerente General y Representante Legal de la Empresa Industrial
y Comercial del Estado EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y RENOVACION MUNICIPAL DE
BURITICA-EDEREM, con Nit: 901.545.990-4, constituida mediante Decreto N°077 del 29 de octubre de 2021,
y de acuerdo a sus estatutos tiene por objeto la “formulacidn, estructuracion, gestion, coordinacidn, operacién,
administracion, seguimiento, evaluacion y ejecucion de proyectos y programas de desarrollo y renovacion
territorial, recuperacién y transformacién de sectores, realizacion de proyectos integrales para el mejoramiento
de infraestructura y del espacio publico”; de una parte, y quien en adelante se denominara EL CONTRATANTE,
y de otra parte YOHNNY ALEXIS BOLIVAR GUTIERREZ identificado con la cédula de ciudadania N° .
98.717.090 de Bello, Antioquia., actuando en condicién de Representante legal de la ISCA PROYECTOS
S.A.S con NIT N° 900.540.125-3, quien tiene la capacidad juridica, financiera, experiencia e idoneidad para
ejecutar el proyecto de referencia, quien en adelante se denominara el CONTRATISTA, hemos convenido
celebrar el presente contrato, previa las siguientes consideraciones: 1 Que por parte de la EMPRESA DE
DESARROLLO URBANO Y RENOVACION MUNICIPAL DE BURITICA-EDEREM se adelanté un proceso de
seleccion para la contratacion prestacion de servicio de transporte “CONSULTORIA PARA LOS ESTUDIOS Y
DISENOS PARA LA REMODELACION Y ADECUACION DEL PALACIO MUNICIPAL, CANCHA DE FUTBOL
CORREGIMIENTO TABACAL, Y CUBIERTAS DE LAS PLACAS POLIDEPORTIVAS DE LAS VEREDAS LA
CORDILLERA Y PALENQUE DEL MUNICIPIO DE BURITICA, ANTIOQUIA” conforme a lo establecido en el
articulo 2.1.1.5.1 del Decreto 1821 de 2020. 2. Que el articulo 28 del Acuerdo No. 004 de 2022 “Por
medio del cual se aprueba Manual de Contratacién de la Empresa de Desarrollo Urbano y
Renovacion Municipal de Buritica - EDEREM BURITICA” establece que cuando la
contratacion se requiera para el cumplimiento de obligaciones adquiridas por la empresa
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en calidad de contratista para la compraventa de bienes y servicios, el proceso de seleccion
se adelantara a través de invitacion ordinaria, en la cual se realizara la evaluacion de la
capacidad juridica, financiera, experiencia e idoneidad del proveedor. 3. Que en atencion a
gue el proceso de seleccién de invitacion ordinaria se adelanta bajo la modalidad de
contratacion directa, se envi6 invitacion a ISCA PROYECTOS S.A.S con NIT N° 900.540.125-3 quien
posee la idoneidad para ejecutar el presente contrato y esta representada legalmente por YOHNNY
ALEXIS BOLIVAR GUTIERREZ identificado con la cédula de ciudadania N°98.717.090 de Bello,
Antioquia. PRIMERA: OBJETO. EL CONTRATISTA se obliga para con el CONTRATANTE a ejecutar el
siguiente objeto “CONSULTORIA PARA LOS ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA REMODELACION Y
ADECUACION DEL PALACIO MUNICIPAL, CANCHA DE FUTBOL CORREGIMIENTO TABACAL, Y
CUBIERTAS DE LAS PLACAS POLIDEPORTIVAS DE LAS VEREDAS LA CORDILLERA'Y PALENQUE DEL
MUNICIPIO DE BURITICA, ANTIOQUIA”. SEGUNDA: ALCANCE: El alcance del objeto y actividades a
ejecutar se especifican en el anexo ficha técnica y presupuestal, que hacen parte integral del presente proceso.
OBLIGACIONES DE LAS PARTES: ESPECIFICACIONES TECNICAS:

COSTOS FORMULACION DEL PROYECTO, ESTUDIOS Y DISENOS ADECUACION Y
REMODELACION DEL PALACIO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE BURITICA ANTIOQUIA

DESCRIPCION ‘ UNIDAD ‘ CANTIDAD VR UNITARIO VR TOTAL
1 | Formulacién del proyecto

1,1 |Levantamiento de Informacién $ 22.500.000

Levantamiento Topografico:
Realizar el levantamiento
topografico y altimétrico del lote und 1 $ 8.500.000,00| $8.500.000
Estudio de Suelos: Estudio
geotécnico para caracterizar el
tipo de suelo con el fin de
realizar un disefio mas adaptado
a las condiciones particulares del
predio. Incluye extraccion de
muestras in situ por medio de
ensayo de penetracion estandar
SPT, transporte, analisis de
laboratorio, estratigrafia y
Propiedades fisicomecanicas del
subsuelo explorado, disefio
geotécnico de la cimentacion,
recomendaciones para la
conformacion de las estructuras
de cimentacién e informe final
con recomendaciones y
conclusiones und 1 $ 14.000.000,00| $ 14.000.000

1.2 | Disefios $ 73.358.500

111

112

1.2.1 | Disefio Arquitectonico: Disefio
arquitectonico, cortes y fachas. m2 1059 $14.500,00| $ 15.355.500
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122

Disefio Estructural: los disefios
se realizaran de acuerdo al
Reglamento Colombiano de
Construccion Sismo-resistente
NSR-10, para los elementos que
le sea aplicable. Incluye calculo
y disefio estructural de los
elementos ambientales y
vehiculares, memorias de
célculo, especificaciones
técnicas y los materiales a
utilizar

m2 1059 $17.000,00| $18.003.000

123

Disefio Eléctrico: disefio eléctrico
de sistema de circuitos normal,
regulado RETIE, iluminacion
RETILAP, cableado
estructurado, estudio de riesgo
atmosférico para
apantallamiento y malla puesta a
tierra

und 1 $ 22.500.000,00 | $ 22.500.000

124

Disefio Hidrosanitario: disefio de
redes internas de abasto, aguas
residuales, aguas lluvias,
ventilacién hasta empalme con
la caja 0 MH de Red Externa.
Los disefios se realizaran de
acuerdo al RAS2017

und 1 $ 17.500.000,00| $ 17.500.000

1,3

Formulacion

$ 18.483.000

134

PMA: Informe detallado con las
actividades, producto de una
evaluacion ambiental, orientadas
a prevenir, mitigar, corregir o
compensar los impactos y
efectos ambientales que se
causen por el desarrollo de la
obra

und 1 $ 6.000.000,00| $6.000.000

135

Especificaciones técnicas de
construccion: Informe técnico 1
gue defina las normas,
exigencias y procedimientos a
ser empleados y aplicados en
todo el proceso construccion de
la obra, respecto a cada uno de
los items relacionados en la
presente ficha técnica

und 1 $5.000.000,00| $5.000.000
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Presupuesto: Realizacion de
presupuesto de obra (Disefios
arquitectonicos, estructurales,
recomendaciones de estudios de
suelo, hidrosanitarios, eléctricos,
etc.) Incluye memorias de
célculo, cantidades de obra,
APUs, cronograma $ 7.483.000,00| $ 7.483.000

1.3.6

SUBTOTAL $ 114.341.500

IVA 19% $21.724.885
TOTAL $ 136.066.385

COSTOS FORMULACION DE PROYECTO, ESTUDIOS Y DISENOS DE CONSTRUCCION DE
CANCHA SINTETICA EN EL CORREGIMIENTO DE TABACAL DEL MUNICIPIO DE BURITICA

ITEM ‘ DESCRIPCION ‘ UNIDAD CANTIDAD VR UNITARIO VR TOTAL

1 | Formulacién del proyecto
1,1 |Levantamiento de Informacion $ 16.500.000

Levantamiento Topografico:
Realizar el levantamiento
1.1.1 | topografico y altimétrico del lote und 1 $ 6.000.000 $ 6.000.000

Estudio de Suelos: Estudio
geotécnico para caracterizar el
tipo de suelo con el fin de
realizar un disefio mas adaptado
a las condiciones particulares
del predio. Incluye extraccion de
muestras in situ por medio de
ensayo de penetracion estandar
SPT, transporte, analisis de
laboratorio, estratigrafia y
Propiedades fisicomecanicas del
subsuelo explorado, disefio
geotécnico de la cimentacion,
recomendaciones para la
conformacion de las estructuras
de cimentacién e informe final
con recomendaciones y

1.1.2 | conclusiones und 1 $ 10.500.000 $ 10.500.000

1,2 |Disefios $ 38.000.000

Disefio Arquitectonico: Disefio
1.2.1 | arquitectonico, cortes y fachas. und 1 $ 11.000.000 $ 11.000.000
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122

Disefio Estructural: los disefios
se realizaran de acuerdo al
Reglamento Colombiano de
Construccion Sismo-resistente
NSR-10, para los elementos que
le sea aplicable. Incluye calculo
y disefio estructural de los
elementos ambientales y
vehiculares, memorias de
célculo, especificaciones
técnicas y los materiales a
utilizar

und 1 $ 13.000.000

$ 13.000.000

123

Disefio Eléctrico: disefio
eléctrico de sistema de circuitos
normal, regulado RETIE,
iluminaciéon RETILAP, cableado
estructurado, estudio de riesgo
atmosférico para
apantallamiento y malla puesta a
tierra

und 1 $ 7.000.000

$ 7.000.000

124

Disefio Hidrosanitario: disefio de
redes internas de abasto, aguas
residuales, aguas lluvias,
ventilacién hasta empalme con
la caja 0 MH de Red Externa.
Los disefios se realizaran de
acuerdo al RAS2017

und 1 $ 7.000.000

$ 7.000.000

1,3

Formulacion

$ 13.456.095

132

Plan de sostenibilidad:
Realizacion de guia que
establece las decisiones,
recursos y tiempos para la
ejecucion de las acciones
necesarias dirigidas a garantizar
el uso, administracion, operacion
y mantenimiento de los
proyectos , garantizando la
perdurabilidad y funcionalidad
de los activos entregados.

und 1 $ 2.200.000

$ 2.200.000

133

Analisis de riesgo: Informe con
analisis cualitativo de riesgos
donde se analiza e identifica los
diferentes tipos de riesgos que
puede tener el proyecto

und 1 $ 2.200.000

$ 2.200.000
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PMA: Informe detallado con las
actividades, producto de una
evaluacion ambiental, orientadas
a prevenir, mitigar, corregir o
compensar los impactos y
efectos ambientales que se
causen por el desarrollo de la
1.3.4 | obra und 1 $ 2.200.000 $ 2.200.000

Especificaciones técnicas de
construccion: Informe técnico 1
gue defina las normas,
exigencias y procedimientos a
ser empleados y aplicados en
todo el proceso construccion de
la obra, respecto a cada uno de
los items relacionados en la
1.3.5 | presente ficha técnica und 1 $ 3.000.000 $ 3.000.000

Presupuesto: Realizacién de
presupuesto de obra (Disefios
arquitectonicos, estructurales,
recomendaciones de estudios
de suelo, hidrosanitarios,
eléctricos, etc.) Incluye
memorias de célculo, cantidades
1.3.6 | de obra, APUs, cronograma und $ 3.856.095

$ 3.856.095
$
SUBTOTAL 67.956.095,00
$

IVA 19% 12.911.658,05
$

TOTAL 80.867.753,05

COSTOS FORMULACION DE PROYECTO, ESTUDIOS Y DISENOS CONSTRUCCION DE
DOS CUBIERTAS PARA DOS PLACA POLIDEPORTIVAS EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO
DE BURITICA ANTIOQUIA

=Y ‘ DESCRIPCION ‘ UNIDAD CANTIDAD VR UNITARIO VR TOTAL

1 | Formulacién del proyecto
1,1 | Levantamiento de Informacion $ 24.000.000

Levantamiento Topografico:
Realizar el levantamiento
1.1.1 | topogréfico y altimétrico del lote und 2 $ 4.500.000 $ 9.000.000
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1.1.2

Estudio de Suelos: Estudio
geotécnico para caracterizar el
tipo de suelo con el fin de
realizar un disefio mas adaptado
a las condiciones particulares
del predio. Incluye extraccion de
muestras in situ por medio de
ensayo de penetracion estandar
SPT, transporte, analisis de
laboratorio, estratigrafia y
Propiedades fisicomecanicas del
subsuelo explorado, disefio
geotécnico de la cimentacion,
recomendaciones para la
conformacion de las estructuras
de cimentacion e informe final
con recomendaciones y
conclusiones

und 2 $ 7.500.000

$ 15.000.000

1,2

Disefos

$ 42.600.000

1.2.1

Disefio Arquitectonico: Disefio
arquitectonico, cortes y fachas.

und 2 $ 6.500.000

$ 13.000.000

1.2.2

Disefio Estructural: los disefios
se realizaran de acuerdo al
Reglamento Colombiano de
Construccién Sismo-resistente
NSR-10, para los elementos que
le sea aplicable. Incluye calculo
y disefio estructural de los
elementos ambientales y
vehiculares, memorias de
célculo, especificaciones
técnicas y los materiales a
utilizar

und 2 $ 7.300.000

$ 14.600.000

1.23

Disefio Eléctrico: disefio
eléctrico de sistema de circuitos
normal, regulado RETIE,
iluminacion RETILAP, cableado
estructurado, estudio de riesgo
atmosférico para
apantallamiento y malla puesta a
tierra

und 2 $ 3.750.000

$ 7.500.000

1.24

Disefio Hidrosanitario: disefio de
redes internas de abasto, aguas
residuales, aguas lluvias,
ventilacién hasta empalme con
la caja 0 MH de Red Externa.
Los disefios se realizaran de
acuerdo al RAS2017

und 2 $ 3.750.000

$ 7.500.000
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1,3 | Formulacion $ 13.456.093

Plan de sostenibilidad:
Realizacion de guia que
establece las decisiones,
recursos y tiempos para la
ejecucion de las acciones
necesarias dirigidas a garantizar
el uso, administracion, operacion
y mantenimiento de los
proyectos, garantizando la
perdurabilidad y funcionalidad
1.3.2 | de los activos entregados. und 1 $ 2.200.000 $ 2.200.000

Andlisis de riesgo: Informe con
andlisis cualitativo de riesgos
donde se analiza e identifica los
diferentes tipos de riesgos que
1.3.3 | puede tener el proyecto und 1 $ 2.200.000 $ 2.200.000

PMA: Informe detallado con las
actividades, producto de una
evaluacion ambiental, orientadas
a prevenir, mitigar, corregir o
compensar los impactos y
efectos ambientales que se
causen por el desarrollo de la
1.3.4 | obra und 1 $ 2.200.000 $ 2.200.000

Especificaciones técnicas de
construccion: Informe técnico 1
gue defina las normas,
exigencias y procedimientos a
ser empleados y aplicados en
todo el proceso construccion de
la obra, respecto a cada uno de
los items relacionados en la
1.3.5 | presente ficha técnica und 1 $ 3.000.000 $ 3.000.000

Presupuesto: Realizacién de
presupuesto de obra (Disefios
arquitectonicos, estructurales,
recomendaciones de estudios
de suelo, hidrosanitarios,
eléctricos, etc.) Incluye
memorias de célculo, cantidades
1.3.6 | de obra, APUs, cronograma und $ 3.856.093

$ 3.856.093

$
SUBTOTAL 80.056.093,00
$

IVA 19% 15.210.657,67

$
TOTAL 95.266.750,67
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TERCERA: OBLIGACIONES GENERALES. EI CONTRATISTA. 1. Cumplir con el alcance del objeto del
contrato, en los términos y condiciones establecidos, en los estudios previos, ficha técnica, invitacion, propuesta
presentada y los demas. documentos que hacen parte del proceso de contratacion. 2. Ejecutar las actividades
en los términos y plazos ofertados. 3. Sufragar los gastos que legalmente haya lugar para la legalizacién y
ejecucion del contrato, de conformidad con la normatividad que rige la materia. 4. Otorgar las pdlizas dentro de
los términos que se soliciten. 5. Acatar las recomendaciones dadas por parte del Supervisor y/o interventor del
contrato. 6. Obrar con lealtad y buena fe en el desarrollo de este contrato, evitando dilaciones y trabamientos
que puedan presentarse. 7. No acceder a amenazas o peticiones de quienes actuen por fuera de la ley con el
fin de obligarlo a hacer u omitir algiin acto o hecho, informar inmediatamente a las autoridades competentes. 8.
Acreditar estar al dia en el sistema de seguridad social y parafiscales cuando corresponda, segun lo establecido
en el articulo 50 de la ley 789 de 2002, 797 de 2003 y Decreto 510 de 2003 y articulo 23 de la ley 1150 de 2007,
en cada pago que se realice y hasta la liquidacion del contrato. 9. Allegar los documentos requeridos para la
legalizacion e iniciacién del contrato, dentro del término establecido por la dependencia contratante. 10.
Suministrar tanto en calidad, cantidad, como en tiempo todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales
y demas elementos necesarios para la ejecucién de las obligaciones. 11. Pagar los salarios, prestaciones
sociales e indemnizaciones de todo el personal que se ocupe en la ejecucion de las actividades, igualmente la
elaboracion de los subcontratos necesarios, quedando claro que no existe ningun tipo de vinculo laboral del
personal ni comercial con la dependencia contratante. 12. Presentar al supervisor e interventor informes de
conformidad con lo aqui planteado. 13. Responder por toda clase de demandas, reclamos o procesos que
instaure el personal y los contratistas. 14. Mantener al frente de las actividades el personal idéneo, para el
cumplimiento del objeto contractual. 15. Ejecutar las obligaciones de acuerdo con el programa general
aprobado. 16. Garantizar las normas de seguridad industrial y salud ocupacional para la ejecucién del contrato
en los siguientes aspectos: v Elementos de seguridad para todo el personal operativo. v/ En la manipulacion
de equipos, herramientas, combustibles y todos los elementos que se utilicen para cumplir con el objeto del
contrato. v/ Demarcacion y sefializacién en los sitios de trabajo. v/ Todo el contenido de seguridad industrial
debe acogerse a las normas vigentes. 17. Cumplir los elementos distintivos tales como: Uniforme que lo
identifique como empresa asociada al contrato, carné y otros que permitan la identificacion del personal que
ejecuta las actividades y demas necesarias para el buen desempefio de la labor contratada. 18. Cumplir con
todas las normas aplicables a este tipo de actividades. 20. El contratista debera dar amplia oportunidad y
proveera toda la ayuda, asistencia, las instalaciones y facilidades que sean necesarias para que el interventor
ylo supervisor pueda vigilar e inspeccionar las obligaciones con seguridad y comodidad en cualquier momento
o lugar donde se realice la vigilancia de la medida o inspeccién sin costo adicional para El contratante. 21.
Cumplir con las actividades y/o servicios sefialados en la propuesta. PARAGRAFO: La aceptacion de oferta,
la minuta del contrato y documentos anexos o cualquier otro documento o modalidad contractual concordante,
harén parte del esencial del proceso de contratacion, son la fuente de derechos y obligaciones de las partes y
elemento fundamental para su interpretacion e integracion. CLAUSULA CUARTA. OBLIGACIONES DEL
CONTRATANTE: 1. Pagar al contratista la contraprestacion, previo cumplimiento de los requisitos que se
sefialen. 2. Suministrar los documentos y la informacién requerida para el cabal cumplimiento del objeto
contractual. 3. Verificar el cumplimiento por parte del contratista de las normas relativas al Sistema de Seguridad
y Salud en el Trabajo. 4. Cumplir con lo estipulado por la ley 80 de 1993, la ley 1150 de 2007 y el decreto
reglamentario 1082 de 2015, ley 1474 de 2011 con respecto a contratacion, decreto ley 019 de 2012. 5. Exigir
a los contratistas el cumplimiento de la ley 99 de 1993 y sus decretos reglamentarios y las normas que las
reemplacen, adicionen y complementen relacionadas con el manejo ambiental. 6. Ejercer la supervision, dando
cumplimiento a la normatividad relacionada y al manual de contratacion. 7. Garantizar y cumplir de manera
obligatoria los protocolos de Bioseguridad de acuerdo con la normatividad vigente. CLAUSULA QUINTA:
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PRECIOS UNITARIOS. EI CONTRATISTA se obliga para con la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y
RENOVACION MUNICIPAL DE BURITICA-EDEREM, a ejecutar el objeto contractual en las cantidades y
precios plasmados en su propuesta econdmica la cual constituye parte integral del presente contrato.
CLAUSULA SEXTA: VALOR DEL CONTRATO. El valor del presente contrato se estima en la suma:
TRESCIENTOS DOCE MILLONES DOSCIENTOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CHCO PEOS CON
SIETE CENTAVOS M/L ($312.200.888,7). precio que incluye impuestos, deducciones y gastos a que haya
lugar. PARAGRAFO: El CONTRATISTA autoriza a la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y
RENOVACION MUNICIPAL DE BURITICA-EDEREM, a descontar del pago las sumas de dinero que por error
le sean pagadas. Asi mismo, autoriza la deduccién y el descuento correspondiente a impuestos y similares que
las normas legales establezcan para este tipo de pagos. CLAUSULA SEPTIMA: PLAZO DEL CONTRATO. El
plazo estimado para la ejecucion del presente contrato sera de tres (03) meses, quince (15) dias, contados a
partir de la suscripcion del acta de inicio, sin superar el 31 de diciembre de 2024. CLAUSULA OCTAVA:
FORMA DE PAGO. FORMA DE PAGO: EDEREM efectuaréa al Contratista pagos de la siguiente manera: i) Un
cuarenta por ciento (40%) por concepto de pago anticipado con la entrega del plan de inversién y manejo del
mismo, plan de trabajo y acta de inicio, y ii) y el sesenta por ciento (60%) restante con la entrega de los estudios
finales, revisadas, y recibidas a satisfaccion por la supervision y/o interventoria, las cuales ademas deben de
ser verificables fisicamente y deberan soportarse en los productos, de conformidad con los items pactados. LA
EMPRESA DE DESARROLLO Y RENOVACION MUNICIPAL DE BURITICA-EDEREM, pagara al contratista
acorde a los desembolsos realizados por la Administracion Municipal de Buritica y a todos los impuestos y
derechos que se causen durante la ejecucion del contrato, que se deriven de las gestiones adelantadas en
calidad de ejecutora. EDEREM, practicara al momento del pago o abono en cuenta, todas las retenciones del
impuesto sobre la renta, ventas, industria y comercio y estampillas establecidas en las normas vigentes,
teniendo en cuenta para el efecto la calidad del mandante. Asi mismo, cumplird todas las obligaciones
inherentes al agente retenedor. CLAUSULA NOVENA: IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES. EL
CONTRATISTA pagaré todos los impuestos, derechos, tasas y similares que se deriven del contrato y, por lo
tanto, su omision en el pago seré de su absoluta responsabilidad. CLAUSULA DECIMA: PENAL PECUNIARIA.
Sin perjuicio de lo dispuesto en las clausulas anteriores la EDEREM podra imponer al CONTRATISTA en caso
de incumplimiento, como pena, una suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato. El valor
de la clausula penal que se haga efectiva se considerara como pago parcial anticipado de los perjuicios
causados. CLAUSULA DECIMA PRIMERA: SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO. Por circunstancias
de fuerza mayor o caso fortuito se podrad de comUn acuerdo entre las partes suspender temporalmente la
ejecucion del contrato mediante la suscripcién de un acta donde conste el evento, sin que para los efectos del
plazo extintivo se complete el tiempo de tal suspension. En este caso EIl CONTRATISTA prorrogaré la vigencia
de la garantia unica por el término igual al de la suspension y de ser posible se fijara la fecha en la cual se
reiniciara la ejecucion. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: CAMBIOS ESPECIFICACIONES TECNICAS. LA
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y RENOVACION MUNICIPAL DE BURITICA-EDEREM, entregara al
CONTRATISTA, por conducto de la Supervision y/o Interventoria, especificaciones del proyecto acorde al anexo
técnico, cuando a ello haya lugar; documentos que en todo caso forman parte integral del presente Contrato y
a él se agregan como anexo. CLAUSULA DECIMA TERCERA: OPORTUNIDAD Y FORMA DE RECLAMOS.
Cualquier reclamo que el CONTRATISTA considere pertinente formular respecto a las érdenes dadas por la
EDEREM, deberd hacerse por escrito debidamente fundamentado, dentro de los cinco (5) dias habiles
siguientes hasta la fecha en que se dio la orden. La presentacion del reclamo no dara derecho al
CONTRATISTA a suspender actividades y debera continuar ejecutdndose, salvo que reciba del
CONTRATANTE una orden diferente, por escrito. CLAUSULA DECIMA CUARTA: PROHIBICION DE CAMBIO
O RETIRO DEL PERSONAL. EL CONTRATISTA podra cambiar o retirar el personal que presenté en la
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propuesta en cumplimiento de la obligacidn contenida en el presente contrato, con el consentimiento previo y
escrito del Supervisor. PARAGRAFO PRIMERO: La EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y RENOVACION
MUNICIPAL DE BURITICA- EDEREM, podra solicitar el cambio respecto del personal, previa solicitud de la
Supervisién o en caso o fuerza mayor. CLAUSULA DECIMA QUINTA: CESIONES. EL CONTRATISTA no
puede ceder parcial ni totalmente sus obligaciones o derechos derivados del presente contrato, sin la
autorizacién previa, expresa y escrita de la entidad. CLAUSULA DECIMA SEXTA: INDEMNIDAD. El
CONTRATISTA se compromete a la ejecucién del objeto contractual, bajo su Unica responsabilidad y riesgo.
La EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y RENOVACION MUNICIPAL DE BURITICA-EDEREM en ningun
caso respondera por el pago de seguros, salarios, prestaciones sociales y de los dafios y perjuicios de cualquier
naturaleza que puedan derivarse de la ejecucion del contrato o a propésito del mismo. EL CONTRATISTA
mantendra indemne al contratante contra todo reclamo, demanda, accion legal y costo que pueda causarse 0
surgir por dafios o lesiones a personas o propiedades de terceros, durante la ejecucion del objeto contractual,
y terminados éstos, hasta la liquidacion definitiva del contrato. Se consideran como hechos imputables al
contratista, todas las acciones u omisiones y en general cualquier incumplimiento de sus obligaciones
contractuales. CLAUSULA DECIMA SEPTIMA. CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR. Las partes quedan
exoneradas de responsabilidad por el incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones o por la demora en la
satisfaccion de cualquiera de las prestaciones a su cargo derivadas del presente contrato cuando el
incumplimiento sea resultado o consecuencia de la ocurrencia de un evento de fuerza mayor o caso fortuito
debidamente invocadas y constatadas de acuerdo con la Ley y la jurisprudencia colombiana. CLAUSULA
DECIMA OCTAVA. SOLUCION DE CONTROVERSIAS. Las controversias o diferencias que surjan entre EL
CONTRATISTA y la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y RENOVACION MUNICIPAL DE BURITICA-
EDEREM, con ocasion de la firma, ejecucion, interpretacién, prérroga o terminacion del contrato, asi como de
cualquier otro asunto relacionado con el mismo, seran sometidas a la revisién de las partes para buscar un
arreglo directo, en un término no mayor a cinco (5) dias habiles a partir de la fecha en que cualquiera de las
partes comunique por escrito a la otra la existencia de una diferencia. Las controversias que no puedan ser
resueltas de forma directa entre las partes, se resolveran empleando la siguiente opcién: Conciliacion; cuando
la controversia no pueda arreglarse de manera directa debe someterse a un procedimiento conciliatorio, previa
solicitud elevada individual o conjuntamente por las partes. Si en el término de ocho (8) dias habiles a partir del
inicio del tramite de la conciliacion, el cual se entendera a partir de la fecha de la primera citacion a las partes,
éstas no llegan a un acuerdo para resolver sus diferencias, deben acudir a la jurisdiccién contencioso-
administrativa. El acuerdo al que se llegue en la etapa de conciliacidn es de obligatorio cumplimiento para las
partes y presta mérito ejecutivo. En consecuencia, cualquiera de las partes puede exigir su cumplimiento en un
proceso ejecutivo. CLAUSULA DECIMA NOVENA: SUPERVISION. La vigilancia en la supervision del presente
contrato estara a cargo de la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y RENOVACION MUNICIPAL DE
BURITICA-EDEREM, como supervisor. CLAUSULA VIGESIMA. LIQUIDACION DEL CONTRATO. El presente
contrato seré objeto de liquidacion conforme lo establece la Ley 1150 de 2007 y el Manual de Contratacion de
la empresa. CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA. GARANTIAS: EDEREM, verificaran el cumplimiento de los
requisitos del mecanismo de aseguramiento empleado, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1082 de
2015y considerando el objeto del contrato, sus implicaciones y forma de pago, la entidad exigira la constitucion
de garantias por parte del contratista, esto, de conformidad con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015. Se
deberan constituir a cargo del contratista e incluir al Municipio de Municipio de Buritica con NIT. 890983808-0,
y a la Empresa de Desarrollo y Renovacién Municipal de Buriticd con NIT numero 901.545.990-4 como
beneficiarios en las siguientes pdlizas expedidas por una Compafia de Seguros o Banco debidamente
autorizados para funcionar en Colombia:
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AMPARO VALOR PLAZO
Cumplimiento 20% plazo del contrato y seis (6) meses
mas
Pago de salarios vy 20% plazo del contrato y tres (3) afios mas.

prestaciones sociales e
indemnizaciones laborales.

Calidad en la prestacion del 20% plazo del contrato y tres (3) afios mas
servicio y productos de
consultoria
Devolucion del pago | 100% Valor total | Plazo del contrato y seis (6) meses
anticipado del pago mas

anticipado

PARAGRAFO: En el evento en que no se llegare a liquidar el contrato dentro del término previsto por la Ley,
después de terminado el plazo de ejecucion del mismo, se ampliara la vigencia de la garantia Unica para el
amparo de Cumplimiento por 24 meses mas, de conformidad con el Articulo 11 de la Ley 1150 de 2007. Para
este efecto, se deberd verificar el cumplimiento de esta obligacion y requerir oportunamente al Contratista de
ser necesario, para que proceda a la ampliacién de la vigencia de la garantia, en cuyo caso, los gastos que se
deriven de la ampliacién de la vigencia de la garantia también debera asumirlos el Contratista. CLAUSULA
VIGESIMA SEGUNDA: CONFIDENCIALIDAD. En caso de que exista informacion sujeta a alguna reserva
legal, las partes deben mantener la confidencialidad de esta informacién. Para ello, debe comunicar a la otra
parte que la informacién suministrada tiene el caracter de confidencial. Se considera informacion confidencial
cualquier informacién técnica, financiera, comercial, estratégica y en general cualquier informacion relacionada
con las funciones de la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y RENOVACION MUNICIPAL DE BURITICA-
EDEREM. CLAUSULA VIGESIMA TERCERA. Los pagos se haran con cargo a la siguiente apropiacion
presupuestal: CDP No. 00069 DEL 15 DE AGOSTO DEL 2024.

CLAUSULA VIGESIMA CUARTA. DOMICILIO: Para todos los efectos pertinentes al contrato se firma en el
Municipio de Buritica a los

EL CONTRATANTE EL CONTRATISTA
ANDREY ESTEBAN BUSTAMANTE YOHNNY ALEXIS BOLIVAR GUTIERREZ
GERENTE GENERAL - EDEREM R-L: ISCA PROYECTOS S.A.S
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