IDENTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN DE REFERENCIA CON RELACIÓN AL PROBLEMA													
GRUPO ETAREO ENFOQUE GENERACIONAL	SEXO		LOCALIZACIÓN			GRUPO ETNICO				CONDICIÓN			SUBTOTALES
	MUJERES	HOMBRES	RURAL	URBANO	CENTRO POBLADO	AFROS	INDIGENA	EXTRANJEROS	OTROS	DISCAPACIDAD	VICTIMAS	RED UNIDOS	
MENORES A 5 AÑOS	1594	1745	678	2391	270	0	0	36	5	31	102	0	3339
05 A 9 AÑOS	1426	1502	605	2091	232	0	0	94	11	76	382	0	2928
10 A 14 AÑOS	1435	1568	652	2080	271	0	0	79	17	77	498	0	3003
15 A 19 AÑOS	1493	1466	685	2048	226	0	0	74	18	115	477	0	2959
20 A 24 AÑOS	1578	1436	627	2144	243	0	0	94	18	69	562	0	3014
25 A 29 AÑOS	1664	1386	593	2217	240	0	0	119	18	69	521	0	3050
30 A 34 AÑOS	1481	1206	533	1937	217	0	0	88	17	73	482	0	2687
35 A 39 AÑOS	1465	1133	554	1850	194	0	0	62	11	64	420	0	2598
40 A 44 AÑOS	1250	1010	497	1583	180	0	0	49	16	60	376	0	2260
45 A 49 AÑOS	1148	989	498	1480	159	0	0	51	7	87	360	0	2137
50 A 54 AÑOS	993	969	514	1285	163	0	0	14	5	79	325	0	1962
55 A 59 AÑOS	764	768	410	1001	121	0	0	13	3	111	235	0	1532
60 A 64 AÑOS	599	654	386	771	96	0	0	11	3	121	211	0	1253
65 A 69 AÑOS	409	487	269	555	72	0	0	5	3	113	117	0	896
70 A 74 AÑOS	285	289	183	361	30	0	0	2	0	99	82	0	574
75 A 80 AÑOS	202	222	132	254	38	0	0	1	0	113	84	0	424
MAYORES DE 80 AÑOS	168	153	87	209	25	0	0	0	0	95	51	0	321
TOTAL DE POBLACIÓN DE REFERENCIA	**17954**	**16983**	**7903**	**24257**	**2777**	**0**	**0**	**792**	**152**	**1452**	**5285**	**0**	**34937**

AREA	POBLACION	OBSERVACION
RURAL	8780	La diferencia en el total de la población se debe a encuestas realizadas en el barrido Nacional el año 2018, donde NO se cumplen los parámetros establecidos por el Departamento Nacional de Planeación DNP y no cuentan con georreferenciación en tiempo real, por lo cual no se puede identificar zona (barrios/veredas).
URBANO	24155	
DIFERENCIAL	2002	

Fuente: Portal Territorial SISBEN IV a junio 2024

PROCESO ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS

Alcaldía de Aguazul

MATRIZ DE RIESGOS

Código: A-ABS-F-16 | Versión: 02

Vigente: Resolución No. 432 del 22 de diciembre del 2022

OBJETO DEL PROCESO DE SELECCIÓN

ADQUISICION DE COFRES FUNEBRES DESTINADOS A OFRECER SOPORTE A LAS FAMILIAS VULNERABLES QUE NO TIENEN LA CAPACIDAD ECONOMICA PARA DARLE UNA DIGNA SEPULTURA A SUS SERES QUERIDOS EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, EN EL MARCO DEL PROCESO DE GESTION DE LA SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y PARTICIPACION CIUDADANA.

FECHA

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación total	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento: Probabilidad	Impacto	Calificación Total	Categoría	¿Afecta a ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión: ¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	ESPECIFICO	Interno	Ejecución	Operacional	Calidad de los bienes no acorde con las especificacion es del Contrato	Obstruye la ejecucion del contrato	3	3	6	Alto	Contratista	Transferir el riesgo	1	2	3	Bajo	Si	Secretaria de Gobierno	Según Acta de Inicio	Según Acta de Liquidación	Control y Seguimiento en la Ejecucion del Contrato	Etapa de Ejecucion
2	General	Externo	Ejecución	Operacional	Perdida o daño de los elementos antes de ser recibidos oficialmente por la administracio n	Demora en la entrega de las cajas funebres	3	5	8	Alto	Contratista	Aplicar las acciones descritas en el estudio previo y pliego de condiciones	1	3	5	Alto	Si	Secretaria de Gobierno	Acta de Inicio del Contrato	Acta de Liquidacion del Contrato	Seguimiento Constante en e ejecucion del Contrato	Inmediato
3	General	Externo	Planeacion	Economico	Aumento de precios del Mercado	Disminucion del Margen de utilidad del proveedor	2	3	5	Medio	Municipio	Aumento de los precios del producto como consecuencI a del aumento natural de precios	1	2	3	Bajo	Si	Contratista	Según Acta de Inicio	Según Acta de Liquidacion	Control y Seguimiento en la Ejecucion del Contrato	Etapa de Ejecucion
4	GENERAL	EXTREMO	SELECCIÓN	ECONOMICO	Propuesta Artificialmente baja	Demora en la etapa de adjudicacion del proceso	3	3	6	Alto	Contratista	Cumplimiento de lo descrito en los pliegos de condiciones al respecto de propuestas artificialmente bajas	1	2	3	Bajo	Si	Oficina Asesora Juridica	Durante el Proceso de Selección	Etapa de Adjudicaci on del proceso	Aplicando lo descrito en los pliegos de condiciones	Inmediato

5	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACION	FINANCIERO	Demora en el cumplimiento de los requisitos para el perfeccionamiento del contrato	Demora para la entrega de los bienes que van dirigidos a la poblacion vulnerable	2	3	5	Medio	Municipio	Exigencia por parte de la oficina juridica para el perfeccionamiento del contrato	1	2	3	Bajo	SI	Contratista	Proceso Contractual	Firma del Acta de Inicio	Exigiendo la celeridad en el perfeccionamiento del contrato	Inmediato
6	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACION	OPERACIONAL	Retrazo en la entrega de las garantias solicitadas por parte del contratista	Atraso en el inicio y ejecucion del contrato	2	4	6	Alto	Contratista	Llamado de atencion al contratista y/o aplicación de las garantias	1	2	3	Medio	SI	Oficina Asesora Juridica	Adjudicacion del contrato	Legalizacion del contrato	Verificacion del plazo para entrega de las garantias	Diariametne hasta que se entreguen
7	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACION	OPERACIONAL	Alteracion de los Documentos exigidos para la presentacion de la oferta	Retrazo o suspension del proceso de adjudicacion, verificacion con entidades, posible denuncia penal	2	4	6	Alto	Oferente	Revicion y verificacion exahustiva de los documentos presentados	1	3	5	Alto	No	Comité Asesor y Evaluador	Inicio Fase de evaluacion	Adjudicacion del Contrato	Lista de Chuqueo de Revision - Capacitacion de los servidores encargados de esta actividad	Cada vez que se evalue un proceso de selección

Elaboró:

SONIA CONSTANZA LOZANO VARGAS
SECRETARIA DE DESPACHO SECRETARIA DE GOBIERNO