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[ 1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD : |

FONDESER, es una entidad industrial y comercial del estado quien con su objeto principal
pretende cooperar con el fomento de las actividades econémicas, educativas, agropecuarias,
culturales, deportivas y sociales del municipio de el Retiro y sus habitantes a través de la
prestacion de servicios de créditos y garantia; adicionalmente podra ejecutar actividades,
programas, proyectos, obras publicas y privadas que se adelantan dentro o fuera del mismo.

FONDESER Celebro con el municipio de El Retiro Antioquia el contrato interadministrativo N°
036-2024. Para dar cumplimiento a estas obligaciones se hace necesario contratar el bien o
servicio que le permita brindar un espacio para efectuar las actividades programadas

[ 2. DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR Y ESPECIFICACIONES TECNICAS |

El Fondo para el Desarrollo Social de El Retiro - FONDESER, requiere: desarrollar labores de
“INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA
LA CONSTRUCCION POZOS SEPTICOS RESIDENCIALES DEL MUNICIPIO DE EL RETIRO,
DERIVADO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 036 - 2024".

2.1 Especificaciones técnicas:.

‘ S X Valor - < .
Item Descripcion Unidad | Cant. Unitario Dedic. | FM | Duracién | V/Parcial
1 Personal Administrativo de obra | $19.643.341
Tecnologo en Mes 1 $3.791.175 | 100% | 1,740 2,0 $13.193.289

construcciones civiles
Tecndloga de apoyo | Mes

$3.706.927 | 50% | 1,740 2,0 $ 6.450.052

SISOMA

2 Otros costos | $1.000.000
Papeleria y Utiles de Oficina un 1 $200.000 2.0 $ 200.000
Viaticos y Transporte mes 2 $ 400.000 2.0 $ 800.000

SUBTOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS | $20.643.341

IVA 19% | 19,00% | $ 3.922.235

TOTAL INTERVENTORIA | $24.565.576

Se realizara la interventoria del proyecto con base en los planos y disefios que le suministrara el
Municipio los cuales podran ser objeto de ajustes en el evento de ser necesario, de comun
acuerdo con el Municipio.
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La interventoria hara la revisiéon del
presupuesto de obra con sus respectivos A.P.U a la propuesta del contratista de obra, para
realizar las observaciones que considere pertinentes.

Se realizara la interventoria técnica, administrativa, financiera, ambiental y social con base en
los procedimientos establecidos por el Estatuto General de la Contratacion Publica.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Obligaciones Generales:

1. Presentar al Supervisor constancia de pago mensual al Sistema de Seguridad Social en
Salud, Pensiones y Riesgos Laborales.

2. Cumplir con el objeto y plazo del contrato y cada una de las actividades descritas para el

desarrollo del mismo con la mejor calidad, la diligencia, eficacia y responsabilidad requerida,

de conformidad con lo estipulado en el Contrato y conforme a la propuesta presentada, que
hace parte integral del contrato.

Elaborar los informes necesarios para conocer el cumplimiento del objeto contractual.

Participar en las reuniones de trabajo y comité de obra necesarias para la ejecucion del

contrato.

5. Atender las consultas, sugerencias y requerimientos que se presenten por parte de la
Entidad, durante la ejecucién del objeto contractual y posterior a ella.

6. Manejar, conservar y preservar de manera adecuada, toda la informaciéon requerida y la
suministrada por la Entidad, necesaria para el cumplimiento del objeto contractual.

7. Evitar la utilizacién en beneficio personal o de terceros de manera total o parcial la
documentacion del FONDO o que se genere de este contrato sin la autorizacién previa,
expresa y escrita de la Entidad.

8. Responder por los bienes y en general por elementos que se pongan a su disposicion
propendiendo en todo caso por su conservacion y uso adecuado. En general, cumplir con las
obligaciones y prioridades que vayan estableciéndose.

9. Todos los bienes que del contrato se deriven, intelectuales o materiales seran de propiedad
del FONDO.

10. Realizar la transferencia de los documentos relacionados con su proceso contractual.

11. Cumplir con las obligaciones contenidas en la oferta efectuada a la entidad

12. Facilitar y realizar la liquidacién del Contrato; liquidacién que se realizara dentro de los
parametros establecidos en el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007 y el articulo 164 de la Ley
1437 de 2011.

13. Confidencialidad: Toda la informacion y/o documentos que se produzcan en desarrollo del
contrato seran de uso exclusivo del FONDO, y el contratista se obliga con la suscripcién del
contrato a no utilizarlos para fines distintos a los previstos en el mismo, ni a divulgar la
informaciéon que se le suministre ni los resultados de su trabajo conservando la
confidencialidad de los mismos, de conformidad con la Ley, so pena de las acciones civiles,
administrativas o penales a que haya lugar. Independencia del Contratista: El Contratista es
independiente del FONDO y, en consecuencia, el Contratista no es su representante, agente
o mandatario. El contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o

P8
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compromisos en nombre de
FONDESER, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo,
salvo que el alcance de su contrato implique la representacion judicial o extrajudicial.

Obligaciones Especificas

1. Dar cumplimiento al objeto del Contrato con la mejor calidad y a responder por el mismo.
Dar disponibilidad continua por medios electrénicos y/o telefénicos para brindar
acompafamiento en los temas pertinentes.

3. Realizar un manejo adecuado de los recursos e informacién que a bien le disponga la entidad,
para el objeto contractual.

4. Preparar por sus propios medios los informes y las operaciones que deba realizar para el
logro de los objetivos contenidos en este contrato.

5. Velar por el cuidado y la conservacion de los bienes que le sean encomendados para el

cumplimiento de sus actividades. '

Comprometer la maxima diligencia y empefio en las labores encomendadas.

7. Presentar informes escritos mensuales que den cuenta de su gestion. Ademas, presentar los

~ informes que eventualmente se requieran.

8. Atender los llamados y observaciones del MUNICIPIO tendientes a mejorar la prestacion del
servicio <

9. Acreditar mensualmente el pago de las obligaciones del Sistema de Seguridad Social y
demas obligaciones en materia tributaria.

i

10. Dar cumplimiento a las especificaciones técnicas.

De Orden Técnico:

o Verificar el cumplimiento de las actividades de obra en base a las especificaciones técnicas
solicitadas y las demas que se requieran segun las normas vigentes.

e Controlar e inspeccionar permanentemente los sistemas de construccion, la calidad de la
obra, equipos, materiales, bienes, insumos y productos. Para lo anterior, el INTERVENTOR
exigira al contratista de obra efectuar los ensayos de laboratorio o pruebas necesarias para
verificar y aprobar que esté cumpliendo con las normas y especificaciones técnicas
establecidas en el marco del contrato de obra. En caso de que estas pruebas o ensayos no
cumplan con los resultados, el INTERVENTOR debera solicitar las acciones correctivas a
que haya a lugar y dejar registro de su efectiva implementacion en la obra, e informara lo
pertinente al contratante.

e Elaborar y actualizar en conjunto con el contratista de obra, un libro o bitacora en el que se
consigne diariamente la informacion sobre el desarrollo de la obra, especialmente las
novedades, recomendaciones e instrucciones impartidas durante la ejecucion del contrato de
obra. Este documento debe estar debidamente foliado y el registro de datos en el mismo
debe ser continuo y sin espacios.

ﬂ Cra21#21- 37, ElRetiro, Antioguia, Colombia
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e Llevar un registro fotografico -
donde se evidencie el inicio y ejecuciéon de la obra, segun las actividades descritas en el
cronograma aprobado.

De Orden Administrativo

e Realizar reuniones periodicas para evaluar el desarrollo de las obras, adelantar el estudio y
solucién de los problemas que puedan afectar la marcha del proyecto e introducir los cambios
que sean necesarios en la programacion de las actividades.

e Vigilar el cumplimiento por parte del contratista del plan operativo y financiero del contrato y
de los términos establecidos en los contratos de personal. -

e Vigilar que se cumplan las disposiciones de caracter laboral establecidas por el codigo
Sustantivo de Trabajo, las normas que lo complementan y la Ley 100 de 1993, exigiendo que
se tomen las medidas tendientes a garantizar la seguridad del personal contratado para
cumplir con el objeto del convenio.

e Verificar el cumplimiento del contratista del pago de la seguridad social y aportes parafiscales,
para el personal vinculado al mismo y exigir el paz y salvo laboral del personal contratado por
el contratista. La firma interventora debe. cumplir igualmente con estos requisitos, con los
profesionales que contrate, para poder proceder a la liquidacion del contrato.

e Iniciar en forma oportuna los tramites de ampliacion, adicién, suspensién, recibo final y
liquidacién definitiva del contrato celebrado, en caso de ser requeridos.

o Estudiar oportunamente las sugerencias, reclamaciones y consultas del contratista,

~ resolviendo aquellas que fueran de competencia de la Interventoria o dando traslado de las
que no le competen al Municipio de El Retiro - Antioquia.

e Ordenar la suspension de los trabajos que se estén llevando en forma incorrecta, hasta tanto
el contratista cumpla con las especificaciones previstas en el contrato.

e Efectuar evaluaciones periédicas de la ejecucidn del contrato para establecer, si es del caso,
el incumplimiento del contratista y solicitar la aplicaciéon de sanciones a que hubiere lugar,
todo con la debida antelacién y sustentacion.

o Verificar la existencia de la totalidad de permisos o autorizaciones publicas o privadas que
permitan desarrollar sin oposiciéon las obras requeridas, notificando al Municipio de los
problemas que al respecto se detecten.

e Realizar la liquidacién financiera del contrato mediante acta debidamente aprobada donde
se certifique el recibo a satisfaccion de los productos entregados. Esta informacion sera la
base para que la Entidad formalice la liquidacion del contrato.

e Elaborar los informes mensuales e informe final solicitados por el Municipio.

De Orden Financiero:

o Verificar y autorizar las cuentas de cobro que se presenten en desarrollo del contrato.

e Mantener actualizada la informacién sobre el valor de las obras ejecutadas por el contratista.

e El interventor revisara y aprobara las actas de recibo parcial de obra, verificando que la
informacion financiera acumulada, los desembolsos realizados y toda la informacion
adicional estén correctos, para lo cual anexara un balance general de la obra ejecutada.

ﬂ Cra21#21- 37 ElRetiro, Antioquia, Colombia
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De Orden Ambiental y Social

Informar sobre la gestién ambiental que adelanta el proyecto, obra o actividad.

Verificar el cumplimiento del plan de manejo ambiental presentado por el contratista de obra
Asegurar la adopcion de normas de seguridad industrial y salud ocupacional.

Promover acciones eficaces que permitan la participaciéon ciudadana

De orden legal y juridico ’

o Revisar que el contratista haya cumplido efectivamente los requisitos de perfeccionamiento
y legalizacion del contrato antes de suscribir el acta de inicio

e Constatar que la garantia del contrato se encuentra aprobada y que se mantenga vigente,
por los valores establecidos hasta la liquidacion del contrato, con lugar a las modificaciones
oportunamente, proponiendo las medidas a que haya lugar.

e Exigir al contratista que utilice personal idéneo para la ejecucién del contrato, debidamente
afiliado al Sistema General de Seguridad Social en el trabajo, Salud, Pensiones y ARL, de
acuerdo con lo establecido por la ley y por el contrato suscrito, y que cumpla oportunamente
con los pagos de aportes parafiscales.

e Consultar con el Grupo de Gestiéon Contractual, las inquietudes de orden legal y las
consecuencias juridicas de las distintas situaciones que surjan durante la ejecucion y
liquidacién contractual.

RESULTADOS ESPERADOS

Ademas de los productos mencionados de manera puntual en cada uno de los numerales
anteriores el contratista debera tener en cuenta dentro de los productos finales lo siguiente:

PRODUCTOS A ENTREGAR

A. Informes mensuales que soporten todas las actividades relacionadas y las demas que se
realicen para en el marco de la ejecucién del contrato, los cuales deberan contener registros
fotograficos del desarrollo de las actividades propuestas.

Libro de obra o Bitacora

Informe final.

Actas de comité.

Correspondencia enviada y recibida

Acta y/o formato que den cuenta de los cambios de actividades y la respectiva aprobacion.
Acta de recibo y liquidacion del contrato.

Actas de pago y demas documentos que describan el desarrollo de las actividades en
componentes técnico, administrativo y financiero. :

Liquidacion de los contratos derivados del cumplimiento del objeto del contrato.

IOMmMODO®
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FORMA DE PAGO: El pago del presente contrato, se hara de acuerdo con el avance de
ejecucion pagada de obra y las actas de avance presentadas por el contratista y hasta agotar

presupuesto, recibidas a plena satisfaccion por parte del supervisor. Los desembolsos seran
realizados una vez se verifique la presentacién de la cuenta de cobro o factura electrénica
firmada y aprobada por el contratista y el supervisor, informes con sus respectivos soportes y
anexos, segun sea el régimen tributario que corresponda.

En todo caso, la ultima acta de pago no sera inferior al 10% del valor total del contrato y se
cancelara una vez se suscriba por las partes el acta de liquidacién, previo recibo final a
satisfaccion por parte de la interventoria y el aval de la Entidad Territorial.

MONEDA

Para efectos de esta invitacion, todas las ofertas deberan presentarse por su valor en moneda
legal colombiana,esto es, el peso colombiano ($COP) y todos los precios deberan plantearse sin
el Impuesto al Valor Agregado IVA. Por su parte, el valor del IVA debera indicarse por separado,
especificando la tarifa o valor que le aplique segln corresponda a los bienes y servicios objeto
de la invitacién.

RESULTADOS ESPERADOS

Ademas de los productos mencionados de manera puntual en cada uno de los numerales
anteriores el contratista debera tener en cuenta dentro de los productos finales lo siguiente:

PRODUCTOS A ENTREGAR

A. Informes mensuales que soporten todas las actividades relacionadas y las demas que se
realicen para en el marco de la ejecucién del contrato, los cuales deberan contener registros
fotograficos del desarrollo de las actividades propuestas.

Informe final.

Actas de comité.

Correspondencia enviada y recibida

Acta y/o formato .que den cuenta de los cambios de actividades y la respectiva aprobacion.
Acta de recibo y liquidacion del contrato.

Actas de pago y demas documentos que describan el desarrollo de las actividades en sus
componentes técnico, administrativo, financiero, ambiental y social.

Liquidacion de los contratos derivados del cumplimiento del objeto del contrato.

I OGMmMODOw

NORMAS
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Norma Técnica Colombiana Vigentes
Resolucién 0330 de 2017. RAS 2017

Los materiales a emplear en la ejecucion por parte del contratista de obra deben de ser de
primera calidad y deben contar con la certificacion de calidad. :

OBSERVACIONES

Toda la informacion que FONDESER suministre .al Contratista con ocasién de la ejecucion del
contrato so6lo debera ser utilizada para efectos del cumplimiento.

LEGISLACION

En general se aplicaran las normas legales aplicables durante este proceso de seleccion y la
ejecucion del Contrato, seran las estipuladas en este documento, en el Reglamento para la
contratacion de bienes y servicios de la Empresa FONDESER vy las proplas que rigen los
negocios entre particulares en la Republica de Colombia. :

El Oferente debe someterse en todo a las leyes colombianas vigentes que sean aplicables en
los aspectos laborales, tributarios, industriales, comerciales, de contrataciéon, entre otras.
FONDESER no aceptara como causal de reclamo o incumplimiento la ignorancia o cambios de
la Ley colombiana

PRESUPUESTO

Para amparar el valor del Contrato, FONDESER cuenta con VEINTICUATRO MILLONES
QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS PESOS M.L.
($24.565.576,00)

PARTIDAS PRESUPUESTALES: Los pagos que deba efectuar FONDO DE DESARROLLO
SOCIAL DE EL RETIRO en razén del contrato a suscribir se haran con cargo al Certificado de
Disponibilidad Presupuestal N° 341 del 09 de septiembre de 2024

PLAZO DE ENTREGA DE LAS OFERTAS

Maximo tres (03) dias habiles después de recibida la invitacién a presentar propuesta. La
propuesta debera ser entregada (1 ejemplar en Fisico) en la Oficina FONDESER, CRA 21 N 21-
37, EL RETIRO, Antioquia.

PLAZO DE EJECUCION

g Cra21# 21- 37, ElRetiro, Antioquia, Colombia ;
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El plazo del presente Contrato sera de
dos (2) meses contados a partir de la suscripcion del acta de inicio previa aprobacioén de las
polizas de garantias Unicas del contrato, sin exceder el 17 de noviembre de 2024.

EXPERIENCIA

Para el presente proceso, el proponente debera acreditar en maximo de tres (03) contratos
terminados y celebrados por el proponente con entidades publicas, oficiales o privadas, ya sea
individualmente o en consorcio o unién temporal, que tengan por objeto la interventoria,
construccion y/o adecuacion de obras civiles en general y que la sumatoria sea igual o superior
al presupuesto oficial, expresado en SMMLYV, a la fecha de terminacion del contrato, y que
cumplan con las siguientes condiciones:

IDIOMA

El idioma oficial sera el castellano, por lo tanto, todos los documentos e informacién de cualquier

indole deberan ser redactados en ese idioma, a menos que se permita la utilizacién de otro -

diferente.
VERACIDAD DE LA INFORMACION

En virtud del articulo 83 de la Constitucion Politica, se presume que' toda la informacion que el
oferente allegue con ocasion a la presente solicitud sera veraz y correspondiente a la realidad.
No obstante, FONDESER podra verificar la informacién que le sea suministrada.

CONSULTAS

Dentro del plazo previsto para la elaboracién y presentacién de la Oferta, el posible Oferente
puede hacer consultas. Estas consultas podran realizarse hasta el dia habil anterior a la fecha
limite para el recibo de las Ofertas.

Las consultas y aclaraciones deberan hacerse a través del correo electronico
fondeserelretiro@gmail.com o por escrito en el archivo de FONDESER ubicado en la Calle 21 #
21- 37

La INVITACION y respuesta a las aclaraciones no produciran efectos suspensivos sobre el plazo
de presentacion de las ofertas.

En ningin momento y bajo ninguna circunstancia se admitirdn consultas personales ni
telefénicas sobre los documentos de Contratacion o sus Adendas, FONDESER no asume
responsabilidad alguna por informacién suministrada en estas formas.

CONVENIENCIA DE LAS OFERTAS

g Cra21#21- 37, ElRetiro, Antioquia. Colombia
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exigidos en el presente documento y FONDESER lo considera conveniente, podra adjudicar el
contrato y terminar el proceso de seleccion.

CAPACIDAD TECNICA

PERSONAL DEL OFERENTE (FUTURO CONTRATISTA)

El Oferente se obliga a proveer el personal requerido para la ejecuciéon del Contrato con la
calificacién necesaria para desarrollar las distintas actividades que requiere realizar FONDESER.
A dicho personal le suministrara los servicios generales y administrativos normales de su
organizacion para el desempefio de sus labores. Este personal dependera exclusivamente del
Oferente quien sera patrono Unico y directo, quien respondera por los salarios, prestaciones
sociales, indemnizaciones y demas gastos directos o indirectos a que esté obligado con su

personal.

El oferente (futuro Contratista) sera el responsable de realizar todas las verificaciones debidas al
personal a contratar, garantizando la idoneidad del mismo.

CARGO

PERFIL

EXPERIENCIA

DEDICACION%

Residente

Un (1) Tecnblogo en
construcciones civiles,
tecnologo en obras civiles,
ingeniero civil, arquitecto,
arquitecto  constructor o
constructor civil.

General: Minimo tres (3) afios de experiencia
general' a partir de expedicién de la matricula
profesional.

Especifica: Minimo dos (2) contratos certificados
como residente o director "o auxiliar obras de
infraestructura y/o de interventoria; y al menos
uno (1) de estos en obras de infraestructura de
redes de servicios publicos

100%

Tecndlogo
Siso -
Ambiental

Un (1) Tecndlogo en salud
ocupacional, higiene y/o
seguridad industrial,
tecn6logo ambiental o
profesional en salud
ocupacional, SST o
Ingeniero Ambiental

General: Minimo dos (2) -afios de experiencia
profesional contados a partir de la fecha de
expedicién de la matricula profesional.

Especifica: Minimo un (1) contrato certificado en
obras de infraestructura.

50%

La documentacion que se debe adjuntar cada profesional es:

» Hoja de vida.
» Diploma o acta de grado.

g Cra21#21- 37,El Retiro, Antioquia, Colombia
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Tarjeta profesional (si aplica).
Certificados de experiencia
Carta de compromiso laboral.

V V V

o

FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCION O
FORMA DE CONTRATACION

La contratacion que se pretende realizar sera a través de la modalidad de Contratacién Directa o
invitaciéon unica de oferta fundamentada en el manual de contratamon de la entidad — Acuerdo 002
de 2018 modificado por el Acuerdo 002 de 2023

4. ANALISIS TECNICO Y ECONOMICO QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL
CONTRATO

4.1. Vai'iables: Para esta clase de contratos, y de acuerdo al objeto a desarrollar, la Entidad
solcito cotizaciones por valor de VEINTICUATRO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y
CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS PESOS M.L. ($24.565.576,00)

4.2. Analisis del sector econémico: Con el fin de establecer el andlisis de mercado para el
presente proceso la Entidad, adopta los lineamientos establecidos por Colombia Compra Eficiente
en la Guia para la Realizaciéon de Estudios del Sector en el capitulo IV referente a Contratacién
Directa. ~

El analisis del sector para el presente contrato se realizé con base en el objeto contractual y las
condiciones particulares del mismo como el plazo y la forma de pago definida para este, el cual se
encuentra acorde con las condiciones de idoneidad y experiencia acreditadas por el contratista, lo
que demuestra que este se encuentra en la capacidad de desarrollar satisfactoriamente el objeto
contractual y las actividades establecidas en el alcance.

Ahora bien, para fijar el valor del contrato, se realizé un analisis del sector econémico al que
corresponde, dicho perfil, considerando la especificidad del objeto contractual y los requisitos de
idoneidad y experiencia que se plantean en el numeral 1° del presente estudio previo teniendo en
cuenta, los elementos de apoyo que se requieren para ejecutar la labor contratada, y reconociendo
el producto final, ademas de analizar las tarifas establecidas en el mercado para este tipo de
contratos

4.3. Disponibilidad presupuestal: Debidamente certificado por el documento que se anexa.

4.4. Valor del Contrato: El valor del contrato sera por la suma de VEINTICUATRO MILLONES
QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS PESOS
L. ($24.565.576,00)

Forma de Pago:

ﬂ Cra21#21- 37, El Retiro, Antioquia. Colombia
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El pago del presente contrato, se hara ;

de acuerdo con el avance de ejecucion pagada de obra y las actas de avance presentadas por el
contratista y hasta agotar presupuesto, recibidas a plena satisfaccion por parte del supervisor. Los
desembolsos seran realizados una vez se verifique la presentacion de la cuenta de cobro o factura
electronica firmada y aprobada por el contratista y el supervisor, informes con sus respectivos
soportes y anexos, segun sea el régimen tributario que corresponda. .

En todo caso, la Ultima acta de pago no sera inferior al 10% del valor total del contrato y se cancelara
una vez se suscriba por las partes el acta de liquidacion, previo recibo final a satisfaccion y el aval
de la Entidad Territorial.

| 5. CRITERIOS DE SELECCION DE LA OFERTA MAS FAVORABLE |

Por ser una contratacién bajo la modalidad de seleccion Unica de ofertas no requiere adelantar
procesos de seleccién, Para la escogencia del contratista.

| 6. ANALISIS DEL RIESGO Y FORMA DE MITIGARLO &

Identificar con una “X" los que Forma de mitigarlo

Analisis de Riesgos apliquen

Estudiar la causa del incumplimiento,
hacer  seguimiento  si  sigue
ocurriendo se suspendera el contrato
y el contratista respondera con su
propio pecunio.

Incumplimiento de las especificaciones X
técnicas

Estudiar la causa del incumplimiento,

oot e hacer seguimiento si sigue

Incumplimien las obligacione 3

contraztuaIZsto S d 3 ’ X ocurriendo se suspendera el contrato
g y el contratista respondera con su

propio pecunio.

| 7. EXIGENCIA DE GARANTIAS

NOVENA. GARANTIA UNICA:

En atencién al objeto del contrato, el contratista debera expedir las pélizas que ampararan el
contrato de interventoria donde tendran como asegurado y beneficiario a Fondo de Desarrollo
Social de El Retiro - FONDESER, identificado con el NIT. 900.198.194- 5 y el Municipio de El
Retiro, Antioquia con NIT 890.983.674-0, conformidad con los siguientes amparos:

’ % DEL
AMPAROS DE: e i
AMEARYS DR CONTRATO

ﬂ Cra21#21-37,El Retiro, Antioguia, Colombia
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Cumplimiento 0 10% Duracioén del contrato + 4 meses

Su vigencia sera de cinco (5) afios
Calidad del Servicio X 15% contados a partir del rec1b:do final y a
satisfaccion de la obra

Prestacion de Servicios,

pago de salarios e X 10% Duracién del contrato + 3 afios
indemnizaciones

L2

8. ASPECTOS DERIVADOS DEL OBJETO CONTRACTUAL

8.1.

Alcance:

Las establecidas en el numeral 2.1 del presente documento.

8.2.

Obligaciones del contratista

Obligaciones Generales:

T

2

Presentar al Supervisor constancia de pago mensual al Sistema de Seguridad Social en
Salud, Pensiones y Riesgos Laborales.

Cumplir con el objeto y plazo del contrato y cada una de las actividades descritas para el
desarrollo del mismo con la mejor calidad, la diligencia, eficacia y responsabilidad requerida,
de conformidad con lo estipulado en el Contrato y conforme a la propuesta presentada, que
hace parte integral del contrato.

Elaborar los informes necesarios para conocer el cumplimiento del objeto contractual.
Participar en las reuniones de trabajo y comité de obra necesarias para la ejecucién del
contrato.

Atender las consultas, sugerencias y requerimientos que se presenten por parte de la
Entidad, durante la ejecucion del objeto contractual y posterior a ella.

Manejar, conservar y preservar de manera adecuada, toda la informacién requerida y la
suministrada por la Entidad, necesaria para el cumplimiento del objeto contractual.

Evitar la utilizacion en beneficio personal o de terceros de manera total o parcial la
documentacién del FONDO o que se genere de este contrato sin la autorizacién previa,
expresa y escrita de la Entidad.

Responder por los bienes y en general por elementos que se pongan a su disposicion
propendiendo en todo caso por su conservacion y uso adecuado. En general, cumplir con las
obligaciones y prioridades que vayan estableciéndose. .

Todos los bienes que del contrato se deriven, intelectuales o materiales seran de propiedad
del FONDO.

10. Realizar la transferencia de los documentos relacionados con su proceso contractual.

1t

Cumplir con las obligaciones contenidas en la oferta efectuada a la entidad

12. Facilitar y realizar la liquidacion del Contrato; liquidacién que se realizara dentro de los

parametros establecidos en el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007 y el articulo 164 de la Ley

ﬂ Cra21#21- 37, El Retiro, Antioquia, Colombia
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1437 de 2011.

13. Confidencialidad: Toda la informacién y/o documentos que se produzcan en desarrollo del
contrato seran de uso exclusivo del FONDO, y el contratista se obliga con la suscripcion del
contrato a no utilizarlos para fines distintos a los previstos en el mismo, ni a divulgar la
informacién que se le suministre ni los resultados de su trabajo conservando la
confidencialidad de los mismos, de conformidad con la Ley, so pena de las acciones civiles,
administrativas o penales a que haya lugar. Independencia del Contratista: El Contratista es
independiente del FONDO y, en consecuencia, el Contratista no es su representante, agente
o mandatario. El contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o
compromisos en nombre de FONDESER, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que
generen obligaciones a su cargo, salvo que el alcance de su contrato implique la
representacion judicial o extrajudicial.

Obligaciones Especificas

1. Dar cumplimiento al objeto del Contrato con la mejor calidad y a responder por el mismo.
Dar disponibilidad continua por medios electronicos y/o telefonicos para brindar
acompafiamiento en los temas pertinentes.

3. Realizar un manejo adecuado de los recursos e informacién que a bien le disponga la entudad
para el objeto contractual.

4. Preparar por sus propios medios los informes y las operaciones que deba realizar para el
logro de los objetivos contenidos en este contrato.

5. Velar por el cuidado y la conservacion de los bienes que le sean encomendados para el

cumplimiento de sus actividades.

Comprometer la maxima diligencia y empefio en las labores encomendadas.

7. Presentar informes escritos mensuales que den cuenta de su gestion. Ademas, presentar los
informes que eventualmente se requieran.

8. Atender los llamados y observaciones del MUNICIPIO tendlentes a mejorar la prestacion del
servicio

o

9. Acreditar mensualmente el pago de las obligaciones del Sistema de Seguridad Social y
demas obligaciones en materia tributaria.
10. Dar cumplimiento a las especificaciones técnicas.

De Orden Técnico:

o Verificar el cumplimiento de las actividades de obra en base a las especificaciones técnicas
solicitadas y las demas que se requieran segun las normas vigentes.

o Controlar e inspeccionar permanentemente los sistemas de construccion, la calidad de la
obra, equipos, materiales, bienes, insumos y productos. Para lo anterior, el INTERVENTOR
exigira al contratista de obra efectuar los ensayos de laboratorio o pruebas necesarias para
verificar y aprobar que esté cumpliendo con las normas y especificaciones técnicas

ﬁ Cra21# 21- 37, ElRetiro, Antioguia, Colombia ‘
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~ establecidas en el marco del

contrato de obra. En caso de que estas pruebas o ensayos no cumplan con los resultados,
el INTERVENTOR debera solicitar las acciones correctivas a que haya a lugar y dejar registro
de su efectiva implementacién en la obra, e informara lo pertinente al contratante.

Elaborar y actualizar en conjunto con el contratista de obra, un libro o bitacora en el que se
consigne diariamente la informacién sobre el desarrollo de la obra, especialmente las
novedades, recomendaciones e instrucciones impartidas durante la ejecucion del contrato de
obra. Este documento debe estar debidamente foliado y el registro de datos en el mismo
debe ser continuo y sin espacios. '

Llevar un registro fotografico donde se evidencie el inicio y ejecucién de la obra, segun las
actividades descritas en el cronograma aprobado.

De Orden Administrativo

Realizar reuniones periédicas para evaluar el desarrollo de las obras, adelantar el estudio y
solucion de los problemas que puedan afectar la marcha del proyecto e introducir los cambios
que sean necesarios en la programacion de las actividades.

Vigilar el cumplimiento por parte del contratista del plan operativo y financiero del contrato y
de los términos establecidos en los contratos de personal.

Vigilar que se cumplan las disposiciones de caracter laboral establecidas por el codigo
Sustantivo de Trabajo, las normas que lo complementan y la Ley 100 de 1993, exigiendo que
se tomen las medidas tendientes a garantizar la seguridad del personal contratado para
cumplir con el objeto del convenio.

Verificar el cumplimiento del contratista del pago de la seguridad social y aportes parafiscales,
para el personal vinculado al mismo y exigir el paz y salvo laboral del personal contratado por
el contratista. La firma interventora debe cumplir igualmente con estos requisitos, con los
profesionales que contrate, para poder proceder a la liquidacién del contrato.

Iniciar en forma oportuna los tramites de ampliacion, adicién, suspensién, recibo final y
liquidacion definitiva del contrato celebrado, en caso de ser requeridos.

Estudiar oportunamente las sugerencias, reclamaciones y consultas del contratista,
resolviendo aquellas que fueran de competencia de la Interventoria o dando traslado de las
que no le competen al Municipio de El Retiro - Antioquia.

Ordenar la suspension de los trabajos que se estén llevando en forma incorrecta, hasta tanto
el contratista cumpla con las especificaciones previstas en el contrato.

Efectuar evaluaciones periodicas de la ejecucion del contrato para establecer, si es del caso,
el incumplimiento del contratista y solicitar la aplicacién de sanciones a que hubiere lugar,
todo con la debida antelacién y sustentacion.

Verificar la existencia de la totalidad de permisos o autorizaciones publicas o privadas que
permitan desarrollar sin oposicién las obras requeridas, notificando al Municipio de los
problemas que al respecto se detecten. ;

ﬂ Cra21#21- 27, ElRetiro, Antioguia, Colombia
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e Realizar la liquidacién financiera
del contrato mediante acta debidamente aprobada donde se certifique el recibo a satisfaccion
de los productos entregados. Esta informacion sera la base para que la Entidad formalice la
liquidacién del contrato.

e Elaborar los informes mensuales e informe final solicitados por el Municipio.

De Orden Financiero:

Verificar y autorizar las cuentas de cobro que se presenten en desarrollo del contrato.
Mantener actualizada la informacion sobre el valor de las obras ejecutadas por el contratista.
El interventor revisara y aprobara |as actas de recibo parcial de obra, verificando que la
informacién financiera acumulada, los desembolsos realizados y toda la informacion
adicional estén correctos, para lo cual anexara un balance general de la obra ejecutada.

De Orden Ambiental y Social

Informar sobre la gestion ambiental que adelanta el proyecto, obra o actividad.

Verificar el cumplimiento del plan de manejo ambiental presentado por el contratista de obra
Asegurar la adopcién de normas de seguridad industrial y salud ocupacional.

Promover acciones eficaces que permitan la participaciéon ciudadana

De orden legal y juridico

e Revisar que el contratista haya cumplido efectivamente los requisitos de perfeccionamiento
y legalizacién del contrato antes de suscribir el acta de inicio

o Constatar que la garantia del contrato se encuentra aprobada y que se mantenga vigente,
por los valores establecidos hasta la liquidacién del contrato, con lugar a las modificaciones
oportunamente, proponiendo las medidas a que haya lugar.

e Exigir al contratista que utilice personal idéneo para la ejecuciéon del contrato, debidamente
afiliado al Sistema General de Seguridad Social en el trabajo, Salud, Pensiones y ARL, de
acuerdo con lo establecido por la ley y por el contrato suscrito, y que cumpla oportunamente
con los pagos de aportes parafiscales. : :

e Consultar con el Grupo de Gestion Contractual, las inquietudes de orden legal y las
consecuencias juridicas de las distintas situaciones que surjan durante la ejecucién y
liquidacion contractual.

8.3 Obligaciones de FONDESER

1. Suministrar la informacién o especificaciones técnicas requeridas para el desarrollo del objeto
contractual. 2. Cumplir con lo estipulado en la forma de pago. 3. Cumplir con lo estipulado por la

ﬂ Cra21#21- 37, ElRetiro, Antioguia, Colombia
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Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007,
decreto reglamentario, Ley 1474 de 2011, Decreto — Ley 019 de 2012, respecto de la

contratacion. 4. Ejercer la supervision, dando cumplimiento a la normatividad relacionada y a la
Ley 1474 de 2011.

| 9. PRECIO MAXIMO _ ]

VEINTICUATRO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CINCO.MIL QUINIENTOS
SETENTA'Y SEIS PESOS PESOS M.L. ($24.565.576,00)

[ ; 10. DOCUMENTOS PREVIOS REQUERIDOS s 5

DOCUMENTOS

1. Andlisis del sector. 2. Estudio previo. 3. C.D.P. 4. Registro presupuestal. 5. El Rut. 6. Certificados
de pago de seguridad social. 7. Certificado de Antecedentes Disciplinarios, 8. Certificado de
Antecedentes Fiscales, 9. Consulta de multas segun el nuevo cédigo de policia en el Registro
Nacional de Medidas Correctivas RNMC, 10. Certificado de Antecedentes Judiciales, 11. Certificado
de Afiliacion de Seguridad Social, 12. Certificado de existencia y representacion legal en caso de
persona juridica, 13. copia de cedula de ciudadania del contratista o su representante legal en caso
de personas juridicas 14. Documentos presentado por el contratista en su propuesta

12. FIRMAS ] e |

AVACO

CARLOS MAURICIO YEPES BEDOYA
: erente
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