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DATOS GENERALES DE LA CONTRATACIÓN 

Fecha de elaboración del estudio previo: 30 agosto 2024 

Dependencia: Secretaría de Infraestructura Física 

Modalidad: Licitación Pública de obra pública 

Tipo de Contrato que se pretende contratar: Contrato de Obra Pública 
 

 

1.1 Que se necesita y justificación: 
 
El Municipio de Sabaneta con fundamento en los fines esenciales del Estado, consignados 
en el artículo 2 de la Constitución Política de Colombia y respetando los principios de la 
función pública: igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y 
publicidad, establecidos en el artículo 209 de la misma, emprende su accionar como 
municipalidad para la consecución de tales fines, sin desestimar el rigor que emana de los 
principios ya enunciados, que son norma imperativa y sustancial. 
 
Además, se debe atender a los preceptos jurídicos contenidos en el artículo 25 numeral 7 
y 12 de la Ley 80 de 1993, en concordancia con lo previsto en el artículo 2.2.1.1.2.1.1 del 
Decreto 1082 de 2015. La siguiente descripción de la necesidad de la  Administración 
Municipal de Sabaneta, pretende enmarcar este proceso de contratación, para materializar 
la eficiencia y transparencia en la contratación a través de una debida planeación, en aras 
de salvaguardar este último principio que rige y da orden a la contratación estatal. 
 
El Plan de Desarrollo SABANETA, UNA CIUDAD AL SIGUIENTE NIVEL 2024–2027 se fundamenta en 
el compromiso conjunto de impulsar el desarrollo integral de nuestra querida Sabaneta, en estrecha 
sintonía con las necesidades y aspiraciones de nuestra comunidad. Este plan se erige sobre las cinco 
líneas estratégicas que constituyen la base de la construcción de nuestra nueva ciudad. 
 
Representando una visión ambiciosa y transformadora, este plan coloca el progreso y el bienestar en 
el epicentro de la gestión municipal. El documento reúne las aspiraciones y necesidades de los 
ciudadanos, siendo el impulsor de las políticas públicas que buscan la inclusión y eficacia en cada 
propuesta. 
 
Las cinco líneas que sustentan nuestro plan reflejan las áreas prioritarias identificadas por la comunidad 
y la administración, destinadas a catalizar un cambio significativo en nuestra ciudad, haciendo que las 
cosas pasen por: El desarrollo humano con Inclusión social, el fomento de la economía municipal, el 
fortalecimiento de la gestión municipal, la conservación ambiental y cambio climático y la infraestructura 

1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON 
EL PROCESO DE CONTRATACIÓN 
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y movilidad segura. Estas líneas estratégicas convergen para crear un entorno más habitable, justo y 
seguro para todos los sabaneteños. 
 
En cuanto a la infraestructura, en espacio público apostamos por revitalizar y expandir las áreas verdes 
y de recreación, fomentando el encuentro ciudadano y la actividad física como pilares de una vida 
saludable. En lo que respecta a la movilidad segura, aspiramos a crear un sistema de transporte 
eficiente y accesible que conecte nuestra ciudad de manera sostenible, reduciendo la congestión y 
promoviendo alternativas de transporte limpio. 
 
La inclusión social, en el desarrollo humano en educación proponemos una inversión sin precedentes 
para garantizar el acceso universal a una educación de calidad, modernizando las infraestructuras 
educativas y capacitando a nuestros docentes, con un enfoque especial en la inclusión y la equidad. 
La inclusión social se presenta como un compromiso firme hacia la construcción de una sociedad más 
equitativa, donde todos los sectores de la población, especialmente los más vulnerables, se vean 
beneficiados por políticas que promuevan la igualdad de oportunidades y la participación en la vida 
cívica. 
La gestión municipal, en seguridad es otra línea fundamental, con estrategias integradas que buscan 
reducir la violencia y el crimen, mejorar la percepción de seguridad y fortalecer la confianza en nuestras 
instituciones locales. 
 
En cuanto al fortalecimiento de la economía municipal, se busca la formalización y generación de 
empleo, así como la productividad y competitividad de los emprendedores y empresarios. Así mismo, 
se busca desarrollar la productividad y competitividad del turismo en nuestro territorio. 
 
Finalmente, y de igual importancia, está la línea de conservación ambiental y el cambio climático, que 
se centrarán en la gestión del riesgo, la sostenibilidad ambiental y el ordenamiento territorial. 
 
Conforme con lo anterior el proyecto se encuentra identificado en el Plan de Desarrollo “SABANETA, 
UNA CIUDAD AL SIGUIENTE NIVEL 2024–2027” ENFOQUE DE DESARROLLO 5: DESARROLLO 
URBANO Y TERRITORIAL; LINEA ESTRATEGICA 5: HAGAMOS DE LAS COSAS PASEN POR LA 
INFRAESTRUCTURA Y LA MOVILIDAD SEGURA; COMPONENTE 1: INFRAESTRUCTURA 
FISICA; PROGRAMA: Infraestructura física sostenible 
 

1.2 Datos del proyecto: 
 

Tipo de proyecto: Inversión X Funcionamiento  

Nombre del 
proyecto: 

RECUPERACIÓN, MANTENIMIENTO, ADECUACIONES Y 
OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LAS SEDES 
ADMINISTRATIVAS Y BIENES DE USO PUBLICO DEL 
MUNICIPIO DE SABANETA 

Programa: Infraestructura física sostenible 
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2.1 Objeto 
 

RECUPERACIÓN, MANTENIMIENTO, ADECUACIONES Y OBRAS 
COMPLEMENTARIAS DE LAS SEDES ADMINISTRATIVAS Y BIENES DE USO 
PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SABANETA 
 
 

2.2 Alcance 
 
El presente proceso busca adecuar las instalaciones de diferentes sedes administrativas y bienes de 
uso público que hacen parte de la administración pública, con el objeto de hacerlos más confortables 
tanto para el personal que presta el servicio en calidad de funcionario, contratista u otro, como para la 
ciudadanía en general, además de llevar a cabo mantenimientos preventivos. 
 
Este proyecto comprende:  
 

1 PRELIMINARES Y ANDAMIOS 
2 DESMONTE Y DEMOLICION 
3 EXCAVACIONES, LLENOS Y CARGUE 
4 ELEMENTOS DE CONCRETO Y ACERO DE REFUERZO 
5 DIVISIONES Y REVOQUE 
6 CUBIERTA Y CIELO FALSOS 
7 PISOS Y ENCHAPES 
8 ESTUCO, PINTURA E IMPERMEABILIZACION 
9 COMPONENTE HIDRAULICO 
10 COMPONENTE SANITARIO 
11 COMPONENTE ELECTRICO 
12 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS 
13 CARPINTERIA METALICA 
14 DOTACIONAL 

 
 

2.3 Clasificación UNSPSC: 
 

Segmento Familia Clase Producto Descripción 

72 10 15 00 Servicio de apoyo para la construcción 

72 10 29 00 Servicios de mantenimiento y reparación de 
instalaciones 

72 10 33 00 Servicios de mantenimiento y reparación de 
infraestructura 

72 15 12 00 Servicios de construcción y mantenimiento de 

2. OBJETO, ESPECIFICACIONES E IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A 
CELEBRAR 
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Segmento Familia Clase Producto Descripción 

72 10 15 00 Servicio de apoyo para la construcción 
HVAC calefacción y enfriamiento y aire 
acondicionado 

72 15 13 00 Servicios de pintura e instalación de papel de 
colgadura 

72 15 14 00 Servicios de construcción de recubrimiento de 
muros 

72 15 25 00 Servicios de instalación de pisos 
72 15 29 00 Servicios de montaje de acero estructural 

72 15 32 00 Servicios de recubrimiento, impermeabilización 
protección contra el clima y el fuego. 

81 10 15 00 Ingeniería civil y  arquitectura 
 
 
2.4 Especificaciones y condiciones técnicas 

 
2.4.1. MANUAL DE GESTION SOCIO AMBIENTAL PARA OBRAS – DEL AREA 
METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA 
 

Manual de gestión socio – ambiental para obras expedido por el Área 
Metropolitana del Valle de Aburra 

Manejo de residuos sólidos 

Disposición de recipientes plásticas con tapa 1 juego de 4 recipientes en cada frente de obra 
debidamente etiquetadas instaladas debajo de techo provisional.  
Disposición de señalización para sitios internos de disposición temporal de residuos de kit 4 
estaciones.  
Almacenamiento adecuado de materiales de construcción y control de emisiones 
atmosféricas  
Disposición de telas polietileno negro, calibre 4 y ancho de 4 m.  
Riego de áreas desnudas (agua, mangueras aspersores baldes, etc).  
Herramientas pedagógicas para la capacitación de personal.  
Programa para protección del suelo 
Riego de áreas desnudas (agua, mangueras aspersores baldes, etc).  
Herramientas pedagógicas para la capacitación de personal.  
Programa para protección del suelo  
Manutención de la cobertura vegetal y los horizontes orgánicos e inorgánicos del suelo y 
restitución o reconfiguración del terrero afectado y terrenos adyacentes intervenidos durante el 
almacenamiento y preparación de materiales de construcción.  
Disposición de elementos necesarios para almacenamiento del material procedente de las 
excavaciones: sacos de polipropileno, plástico o lona impermeable.  
Implementación de los sistemas de drenaje para el control de las aguas subterráneas y de 
escorrentía que se requieran durante el desarrollo de las obras.  
Salud ocupacional  
Disposición y empleo de casco de seguridad blanco para visitantes.  
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Manual de gestión socio – ambiental para obras expedido por el Área 

Metropolitana del Valle de Aburra 
Disposición y utilización de chalecos para director, ingenieros, recidentes, maestros según 
diseño entregado por el municipio.  
Disposición de botiquín reglamentario.  
Disposición de extintor multipropósito de 20 lb.  
Disposición de camilla.  
Disposición de arneses y líneas de vida para trabajo de alturas y licencia del personal.  
Señalización, cerramiento y seguridad industrial  
Cerramiento provisional en malla sarán incluye todo lo necesario para su correcta instalación 
(incluye protección de árboles y/o palmeras).  
Disposición y empleo de señalización vial y adecuaciones temporales de senderos peatonales 
y accesos vehiculares.  
Disposición y empleo de señal informativa “Inicio de obra”.  
Disposición y empleo de señal reglamentaría SR 30 velocidad máxima 30km/h 70 m  
Disposición y empleo de señal preventiva / SP 38 50 m/ obreros de control.  
Disposición y empleo de señal de señal informativa “Fin de obra”  
Disposición y empleo de balizas.  
Disposición y empleo de cinta de señalización y cintas reflectoras, rollo de 50 ml.  
Prevención de la contaminación de cuerpos de agua y redes de servicios públicos  
Disposición y empleo de instalación de medidores para el control de consumo de agua.  
Adquisición o alquiler de baños móviles o unidades sanitarias portátiles; incluye el transporte y 
disposición de excretas en un sistema de tratamiento ajeno al proyecto, obra o actividad.  
Disposición y empleo de elementos para la protección de sumideros o rejillas de alcantarillado 
(bandejas, canastillas, geotextil, etc.).  
Disposición y empleo de mantenimiento de sumideros afectados.  
Disposición y empleo de limpieza de vías afectadas en el interior y alrededor del proyecto, 
obra o actividad.  
Disposición de valla en lámina galvanizada calibre 24, torres en ángulo de 1 1/2"x1/8” y lona 
impresa en Ink-Jet de dimensión 12*4m según arte entregado por el municipio.  
Programa de gestión social  
Plan de comunicaciones y gestión social (elaboración, desarrollo, implementación).  
Programa de resarcimiento individual colectivo (de ser necesario o requerido).  
Seguimiento, diligenciamiento y validación de programa de gestión social según las 
disposiciones del área.  
NOTA: Los costos de todas las acciones, elementos y actividades que sean necesarias o que 
se requieran en complemento de la presente relación y que están establecidas en el Manual 
de Gestión Socio-Ambiental del Área Metropolitana del Valle de Aburra SE ENTENDERÁN 
INCLUIDAS EN LA VALORACIÓN y están a cargo del contratista y contarán con el 
seguimiento y aprobación de la interventoría del contrato.  

 
 
2.4.2. PLAN DE TRABAJO  

 
Durante el desarrollo del contrato, el Contratista mantendrá una organización idónea y con 
capacidad de recursos, calificación y experiencia adecuados para el planeamiento, 
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programación, dirección, supervisión y seguimiento de los trabajos a satisfacción del 
Interventor.  
 
El plan de trabajo contendrá una descripción general de la disposición y métodos de ejecución 
que El Contratista se propone adoptar para realizar los trabajos e indicará el orden en que se 
propone realizarlos de acuerdo con los plazos parciales y el plazo total pactados en el 
contrato.  
 
El plan de trabajo deberá indicar las cantidades de obligaciones mensuales que El Contratista 
efectuará para cada una de las actividades y el estado de aplicación de los fondos requeridos, 
los equipos y personal que se utilizarán para cada una de las partes del trabajo, las fechas 
de iniciación y terminación de las diferentes actividades, indicando las metas físicas 
propuestas.  
 
A cada una de las actividades del plan de trabajo, El Contratista le asignará un nombre e 
indicará su descripción detallada, relacionándola con el listado de ítems y cantidades de 
obligaciones del contrato, el orden en que se propone ejecutarla, su duración, dependencias 
o precedencias, las fechas en las cuales se propone iniciarla y terminarla; indicará además, 
los métodos de ejecución, los recursos de personal, equipos, días de trabajo, turnos, tiempo 
extra y rendimientos requeridos; el flujo de materiales y equipos con las respectivas fechas 
de suministro y entrada al sitio de los trabajos.  
 
Incluirá también, un cuadro de inversiones mensuales hasta que se cumpla los trabajos y 
cada una de las actividades que lo componga, valorado de acuerdo con los ítems de pago 
del contrato y sus precios y toda la demás información que El Contratista considere 
conveniente o necesaria, de acuerdo con los requerimientos del contrato.  
 
La observación por parte del Interventor de cualquiera de los planes de trabajo presentados 
por El Contratista durante el desarrollo del contrato tiene únicamente por objeto permitir a El 
Contratante y al Interventor informarse y asegurarse razonablemente de que El Contratista 
procederá en estricta conformidad con los documentos del contrato y el adecuado 
seguimiento, control y evaluación de la ejecución del contrato y no será entendida por El 
Contratista como exoneración, liberación, atenuación o traslado de ninguna de las 
responsabilidades adquiridas por El Contratista en virtud del contrato.  
 
El Contratante y el Interventor no asumirán ninguna responsabilidad por la falla total o parcial 
o por la ineficiencia de cualquiera de los planes o programas de construcción; es obligación 
fundamental de El Contratista, y ello es de la esencia del contrato, suministrar equipo 
suficiente, personal, instalaciones, materiales y trabajar el tiempo que sea necesario, 
incluyendo turnos adicionales y tiempo extra, para garantizar la realización del objeto 
contractual o de cualesquiera de sus partes dentro de los plazos contractuales y en un todo 
de acuerdo con los documentos del contrato, sin que por esto se modifiquen los precios 
unitarios pactados o haya lugar al pago de extra costo alguno. 
 
Dentro de los diez (10) primeros días de cada mes, el Contratista suministrará al Interventor 
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los cuadros de avance de obligaciones que pretenda ser recibidos a satisfacción por la 
Interventoría correspondientes al mes inmediatamente anterior y entregará un informe de 
avance del programa de ejecución, preparado según las instrucciones del Interventor, en el 
cual se muestre el trabajo hecho durante el mes anterior y los porcentajes de obligaciones 
ejecutadas. 

 
2.4.3 PROGRAMA DE TRABAJO E INVERSIONES  
 
El Contratista debe estudiar detalladamente la forma de ejecución de las obligaciones y 
trabajos necesarios para cumplir con el objeto contractual y presentar el programa de Trabajo 
e Inversiones correspondiente. También se deberá tener en cuenta las condiciones climáticas 
y topográficas de la región y evaluar y verificar las condiciones de producción y/o adquisición 
de los recursos.  
 
El programa de trabajo e inversiones estará en un todo de acuerdo con los requerimientos de 
los documentos del contrato y será de contenido y forma satisfactorios para el Interventor. 
Los plazos establecidos en el programa deberán ajustarse al plazo de la propuesta 
presentada por El Contratista y Aceptada por El Contratante.  
 
La aprobación que El Contratante le dé a la presentación del programa de trabajo e 
inversiones no exonerará al Contratista de sus obligaciones contractuales. En consecuencia, 
deberá entregar las obligaciones oportunamente y en forma satisfactoria, aunque para ello 
tenga, a su costa, la necesidad de utilizar un número mayor o tipo diferente de recursos a los 
estimados dentro de su organización, lo mismo que personal adicional, aumentar la jornada 
diaria o tenga necesidad de reprogramar algunas o todas las actividades.  
 
El programa de trabajo e inversiones debe ser detallado, lógico, realista y factible, y deberá 
contemplar todas las actividades necesarias, tanto en el sitio de trabajo como fuera de ellas, 
para la oportuna, correcta, segura y cabal ejecución del contrato de acuerdo con las 
especificaciones y dentro de los plazos establecidos.  
 
En el programa se indicará claramente el orden de los trabajos y el valor de las inversiones 
periódicas dentro de la unidad de tiempo que abarque el programa. 
 
El incumplimiento de los programas será objeto de las sanciones previstas en el contrato, 
siempre y cuando no existan razones ajenas al Contratista, plenamente comprobadas y 
aprobadas por el Contratante que justifiquen el incumplimiento. No obstante, lo anterior, el 
Contratista está obligado a recuperar los atrasos.  
 
El programa de trabajo e inversiones se elaborará de acuerdo con un diagrama de Gantt e 
incluirá un diagrama de barras, un diagrama de actividades y un programa de inversiones 
mensuales calculado de acuerdo con las cantidades de obligaciones programadas y 
valoradas a los precios unitarios ofrecidos para cada gran partida de pago en la ejecución del 
contrato, cuando se requiera. 
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2.4.4. RECURSOS  

 
Todos los recursos y elementos que se requieran para cumplir con el objeto contractual 
deberán ser suministrados por El Contratista y todos los costos de suministro, transporte, 
cargue, descargue, almacenamiento, utilización e instalación deberán estar incluidos dentro 
de los diferentes precios unitarios estipulados para el desarrollo de las diferentes actividades 
objeto del contrato.  
 
El Contratista deberá conseguir oportunamente todos los materiales que se requieran y 
mantenerlos permanentemente en cantidad suficiente, de manera que la su disposición para 
ser utilizados sea oportuna.  
 
Todos los suministros serán responsabilidad del contratista hasta el recibo final por parte de 
El Contratante, a menos que el Interventor haya autorizado antes y por escrito, el retiro de 
alguno de ellos.  
 
Siempre que sea requerido por el Interventor, El Contratista deberá suministrar un inventario 
de los equipos, materiales y elementos con los cuales está desarrollando el contrato.  
 
El Contratista proporcionará toda la logística que se requiera para examinar, medir y hacer 
las pruebas correspondientes a las obligaciones ejecutadas para que el Interventor pueda 
inspeccionar las mismas.  
 
Los procedimientos de verificación de buena calidad de las actividades derivadas de las 
obligaciones sometidas para recibo a satisfacción por parte del interventor deberán ser 
entregados al Interventor al igual que los ensayos, análisis y exámenes de calidad antes de 
la fecha de incorporación de tales recursos a las ejecutorias que comprometan obligaciones 
contractuales. Las muestras y piezas de ensayos serán registradas por el Interventor.  
 
El hecho de que el Interventor no solicite las muestras de los recursos o que omita su 
aprobación a las verificaciones de calidad, no relevará al Contratista de ninguna de sus 
obligaciones contractuales. 

 
2.4.5. PERSONAL PROFESIONAL Y TÉCNICO DE LA OBRA 

 
El Contratista se obliga, durante el tiempo de ejecución del contrato, a contar con el personal 
profesional especializado y técnico, cuyas hojas de vida deberán someterse a la aprobación 
de la Interventoría con visto bueno de la Supervisión de la Secretaría de Infraestructura en 
forma previa a la iniciación de las obras. 
 
El proponente deberá allegar con su propuesta las hojas de vida de todo el personal requerido, 
con las certificaciones que acrediten la formación académica (diploma, actas de grado), tarjetas 
o matriculas profesionales, certificados de vigencia y antecedentes disciplinarios (COPNIA y 
Profesiones Afines, según aplique, con fecha de expedición no mayor a seis (6) meses), 
certificados de experiencia y carta de compromiso del equipo de trabajo principal que ejecutará 
el objeto contractual. 



                                                                                                             

 
 
 
 
 
 

 

ESTUDIOS PREVIOS LICITACIÓN PÚBLICA 

F-JC-04 Versión: 
03 

Fecha: 24/03/2021 

 
 
La experiencia del equipo de trabajo principal será acreditada a través de certificados con 
entidades públicas suscritas por el servidor competente. Los certificados deberán contener 
como mínimo:  
 
Nombre o razón social de la entidad contratante. 
Nombre del Contratista o empleado. 
Objeto contractual 
Cargo, actividades o labores desempeñadas. 
Valor ejecutado del contrato (para el caso del director)  
Fecha de inicio.  
Fecha de terminación. 
 
No serán tenidas en cuenta las auto certificaciones para evaluar la experiencia relacionada.  
 
No se aceptan traslapos de experiencia. 
 
En caso de que el personal profesional designado incumpla cualquiera de los requisitos 
enunciados en este numeral, el Contratista se hará acreedor a la multa contemplada en el 
contrato.  
 
Si por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito, debidamente comprobados, se requiere 
cambiar a un profesional, se deberá informar oportunamente a la Interventoría y éste deberá 
ser reemplazado por otro que cumpla los requisitos establecidos en este pliego de 
condiciones, previa aprobación por parte del Municipio de Sabaneta - Secretaría de 
Infraestructura. En todo caso en ningún momento se dejará la obra sin la debida supervisión 
en el cargo requerido. La no observancia de este requisito se considerará como 
incumplimiento del contrato, afectando la garantía única de cumplimiento.  
 
Asimismo, la Alcaldía de Sabaneta tendrá la potestad de solicitarle al contratista el cambio 
del personal que no esté cumpliendo con las obligaciones contractuales, por uno con las 
mismas cualidades y perfil.  
 

 
 

2.4.6. OTRO PERSONAL DEL CONTRATISTA 
 

Además del personal profesional y técnico, el Contratista deberá emplear personal idóneo y 
calificado, de manera que la obra se realice en forma técnica y eficiente.  
 
Dicho personal deberá ser fácilmente identificable por la Interventoría cuando ésta requiera 
de alguna acción especial del personal a su mando, la cual será de su acatamiento.  
 
El personal que participe en la ejecución de la obra será contratado directamente por el 
Contratista, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes en Colombia, y la Alcaldía de 
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Sabaneta no adquiere con él ninguna responsabilidad de vinculación laboral, administrativa, 
ni de otra índole.  
 
La Interventoría podrá solicitar, en cualquier momento, el suministro de información sobre la 
nómina del personal asignado a la obra y cualquier otro documento idóneo que permita 
verificar el cumplimiento de las obligaciones laborales y de seguridad social, y el Contratista 
atenderá esta solicitud con el detalle requerido y en el plazo que se le haya fijado.  
 
El desacato de cualquiera de estas disposiciones constituye causal de incumplimiento del 
contrato. 

 
2.4.7. INFORMACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

 
El contratista presentará a la Interventoría respectiva, dentro de los CINCO (5) DÍAS HÁBILES 
siguientes a la orden de iniciación del contrato de interventoría para su revisión y aprobación, 
los documentos que se relacionan a continuación, debidamente diligenciados de conformidad 
con el pliego de condiciones y el anexo 1 – anexo técnico:  
 
1. Hojas de vida del personal profesional.  
2. Relación del equipo mínimo obligatorio.  
3. Análisis de precios unitarios correspondientes a la propuesta económica.  
4. Programa de obra.  
5. Los demás que puedan exigirse en el pliego de condiciones.  
 
El Interventor revisará los documentos presentados por el contratista de obra en un término 
no mayor a CINCO (5) DÍAS CALENDARIO. En caso de existir algún requerimiento por escrito 
por parte del Interventor, el Contratista debe atenderlo en un término no mayor a TRES (3) 
DÍAS HÁBILES, so pena de incurrir en causal de incumplimiento del contrato.  
 
Una vez se cumpla con lo exigido en el pliego de condiciones, el Interventor emitirá su 
concepto favorable mediante comunicación dirigida al contratista, con copia a la entidad. 

 
 
 

2.5 AUTORIZACIONES O PERMISOS REQUERIDOS PARA LA EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO. 

 
El proponente favorecido deberá verificar previamente que existan permisos, licencias 
o autorizaciones a que haya lugar para la ejecución del contrato de obra, incluidos 
aquellos necesarios para la utilización del espacio público. 
 
El proponente favorecido deberá garantizar que los trabajos se realicen bajo la norma 
ISO 14000 y la NTC 18001 de seguridad y salud ocupacional y por las disposiciones 
en materia ambiental impartidas por Corantioquia y el Área Metropolitana del Valle de 
Aburra.. 
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El contratista deberá disponer de los desechos de los materiales de obra en lugares 
autorizados, para el efecto durante la ejecución del contrato deberá presentar las 
certificaciones a que haya lugar, las mismas serán verificadas por la interventoría. 

 
2.6 LUGAR DE EJECUCIÓN O DE ENTREGA 

 
Municipio de Sabaneta Antioquia, en su zona urbana y rural.  
 
 
3. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y VARIABLES DEL CÁLCULO  

 
3.1 Presupuesto Oficial: 

 
El presupuesto oficial establecido para el proceso de contratación es de MIL CIENTO 
SESENTA Y NUEVE MILLONES, QUINIENTOS MIL, NOVECIENTOS TREINTA Y 
DOS PESOS ($ 1.169.500.932) M/L incluido AU  e impuestos a que haya lugar, y se 
discrimina según cuadro anexo de presupuesto oficial. 
 
Los precios unitarios que ofrezca el oferente, serán los que correspondan a la fecha 
de presentación de la oferta y deberán cubrir todos los costos de personal, materiales, 
herramientas, equipos y transporte, trabajos diurnos y nocturnos o en días feriados, 
prestaciones sociales, y todos los demás gastos inherentes al cumplimiento 
satisfactorio del contrato. 
 
El presupuesto oficial establecido para el proceso de contratación se discrimina así: 
 
 

VER ANEXO PRESUPUESTO OFICIAL 
 

3.2 Certificado de disponibilidad presupuestal. 
 

Para adelantar el proceso de selección respectivo, se cuenta con el Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal Nº 654 expedido el 18/01/2024 por valor de $585.000.000, con 
cargo al Rubro 06-01-663100 “Recuperación y mantenimiento de dependencias”; y el 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal Nº 655 expedido el 18/01/2024 por valor de 
$585.000.000, con cargo al Rubro 06-01-664100 “Mantenimiento de bienes de uso publico ( 
infraestructura). 

 
N°. de Certificado de 

disponibilidad 
presupuestal 

 
FECHA EXPEDICION 

 
RUBRO 

654 18/01/2024 $585.000.000 
655 18/01/2024 $585.000.000 
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3.3 Forma de pago 

 
La Entidad cancelará al Contratista el valor del contrato en pagos parciales mensuales por 
avance de obra, de acuerdo con las cantidades ejecutadas y aprobadas por la interventoría 
hasta el 95% del valor del contrato. El 5% restante del valor del contrato se pagará contra 
liquidación del contrato. 
 
El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al día 
en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como 
los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar.  
 
En todo caso, la última acta de pago no será inferior al CINCO POR CIENTO (5%) del valor total 
del contrato y se cancelará una vez el Contratista entregue al Municipio: 
 
a) Una relación completa de los trabajadores, discriminando por cada uno de ellos, el valor 
cancelado por concepto de los servicios prestados.  
b) Documento suscrito por cada trabajador, en el que manifieste que el Contratista le canceló 
sus salarios y prestaciones sociales y que se encuentra a paz y salvo por todo concepto con él.  
c) El recibo a satisfacción, por parte del Interventor contratado, de los trabajos objeto de 
interventoría.  
d) El recibo a satisfacción por parte del Coordinador o Supervisor designado por el Municipio, 
de las actividades desarrolladas por el interventor.  
e) Todos los informes de interventoría establecidos en el presente pliego de condiciones, 
incluida la documentación soporte.  
f) Todas las actas generadas en desarrollo del contrato tales como el acta de inicio, las actas 
de pago, suspensiones y acta de recibo, entre otras.  
g) Acta de liquidación de los contratos de obra.  
h) El recibo por parte del Interventoría de las actas de recibo a satisfacción de las obras en 
redes de servicios públicos ejecutadas en desarrollo de los contratos.  
i) La activación de la póliza de estabilidad de la obra  
 
El contratista deberá acreditar para la realización de cada pago, que se encuentra al día en el 
pago de los aportes relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como en el pago de 
los aportes parafiscales, lo cual será verificado por el Interventor del contrato.  
 
El Municipio realizará la transferencia electrónica a la cuenta informada por el proponente en el 
formulario de inscripción en el Directorio de Proveedores y Contratistas del Municipio. 
 
Si el adjudicatario no se encuentra a paz y salvo con el Municipio, con la suscripción del contrato 
autoriza para que la Subsecretaría de Tesorería, en el momento de un pago, automáticamente 
y sin previo aviso realice el correspondiente cruce de cuentas, para compensar los valores que 
tenga en mora por cualquier concepto.  
 
Parágrafo 1. En caso de que el contratista esté obligado a facturar electrónicamente estará 
obligado a presentar la factura electrónica validada previamente por la DIAN, como requisito 
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necesario para el pago, conforme a las disposiciones señaladas en el Decreto 358 del 5 de 
marzo de 2020, en concordancia con lo dispuesto en la Resolución 0042 del 5 de mayo de 2020 
y demás normas que los modifiquen, complementen o sustituyan.  
 
Parágrafo 2. La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite 
para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la 
documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el 
presente Contrato.  
 
Parágrafo 3. La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo 
con las disposiciones legales vigentes sobre la materia. 

 
3.4 Plazo 

 
El plazo de ejecución del contrato es de DOS (02) MESES contados a partir de la fecha 
de inicio establecida en la plataforma del SECOP II, previo el cumplimiento de los 
requisitos de perfeccionamiento y ejecución y aprobación de los documentos previstos 
en el Pliego de Condiciones y documentos del proceso. 
 

 
4. OBLIGACIONES DE LAS PARTES  

 
4.1. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 

 
Además de las derivadas de la esencia y naturaleza del Contrato, la ley, las obligaciones y 
condiciones señaladas en el pliego de condiciones y de las establecidas en los documentos del 
proceso de contratación, vigente durante la ejecución del contrato, el Contratista se obliga a: 
 

1. Destinar a la ejecución del contrato la mano de obra no calificada de la región en un 
porcentaje no inferior al diez por ciento (10%), de acuerdo con el personal del contratista 
de obra, destinado a la ejecución del contrato. En todo caso, el cinco por ciento 5% de 
la mano de obra no calificada de la región serán mujeres.  

2. Dar cumplimiento al objeto y alcance del contrato de acuerdo con lo establecido en el 
presente documento y en sus anexos.  

3. Estar en permanente comunicación con el interventor del contrato.  
4. Facilitar la labor de seguimiento y control que realiza el interventor, atendiendo y dando 

respuesta oportuna a las observaciones o requerimientos que se realicen. 
5. Disponer del personal idóneo, así como de los recursos logísticos, materiales, y/o 

equipos, necesarios para desarrollar el contrato dentro de la oportunidad y con la calidad 
establecidos.  

6. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de selección en 
los plazos acordados con la Entidad.  

7. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del 
contrato.  
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8. Aportar todo su conocimiento y experiencia para desarrollar adecuadamente el objeto 

del contrato de conformidad con lo requerido por el contratante.  
9. Cumplir con las normas de gestión ambiental, así como con las normas de seguridad y 

salud en el trabajo que rijan durante la vigencia del presente contrato y atender las 
acciones y evidencias que deben presentarse de conformidad con los anexos del 
contrato.  

10. Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a 
que haya lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliación y pago de 
seguridad social integral (salud, pensiones y riesgos), que le correspondan de acuerdo 
con el personal que llegare a emplear en la ejecución del contrato, en las cuantías 
establecidas por la ley y oportunamente. Deberá demostrar, cuando sea requerido por 
La Entidad el aporte a los sistemas de seguridad social integral y parafiscal (Art. 50 Ley 
789 de 2002) que le corresponda.  

11. Manejar con la debida confidencialidad la información a que tenga acceso, así como la 
producida a lo largo de la ejecución del contrato.  

12. Reportar la información relacionada con la ejecución del contrato o que tenga incidencia 
en ella cuando sea requerida por el contratante.  

13. Asumir especiales obligaciones de cuidado y custodia de los bienes que la Entidad le 
llegue a entregar para el debido desarrollo de las obligaciones a cargo y en 
consecuencia estará obligado a hacer el correspondiente reintegro en especie o en 
dinero cuando por su culpa se produzca daño o pérdida, sin que esto excluya la 
indemnización de perjuicios. Lo anterior, sin perjuicio de las acciones que del hecho se 
puedan predicar. 

14. El contratista presentará el plan de calidad específica para el proyecto, elaborado 
conforme a las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018 en los cinco (5) días 
hábiles siguientes a la suscripción del contrato.  

15. Mantener el personal discapacitado contratado.  
16. Garantizar la calidad de los servicios contratados y responder por ellos de conformidad 

con lo estipulado en el artículo 5º Numeral 2 de la Ley 80 de 1993.  
17. Desarrollar el objeto del contrato de acuerdo con la propuesta presentada y cumpliendo 

con la ficha técnica y las especificaciones establecidas.  
18. Atender todas las recomendaciones, solicitudes, peticiones que oportunamente indique 

el funcionario encargado para la supervisión y vigilancia del contrato.  
19. Cumplir con el objeto del contrato, bajo su propia responsabilidad. Por lo tanto, no existe 

ni existirá ningún tipo de subordinación, ni vínculo laboral alguno del contratista con el 
Municipio.  

20. Adelantar oportunamente los trámites y cumplir los requisitos para la ejecución y 
legalización del contrato. 

 
 

4.2. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA 
 

1. Ejecutar el objeto contractual en los términos y condiciones establecidos en el Pliego, 
Adendas, plan de trabajo y contrato. 

2. Coordinar técnica y operativamente las acciones necesarias para desarrollar el objeto 
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del contrato. 

3. Asumir y cancelar los costos que se generen por concepto de legalización, constitución 
de garantías y demás que se generen para el desarrollo del contrato. 

4. Pagar los impuestos, tasas, contribuciones, nacionales, departamentales o municipales 
a los que haya lugar en virtud de la legalización y ejecución del contrato. 

5. Asumir los riesgos establecidos en el proceso de selección. 
6. Realizar por escrito cualquier requerimiento, reclamación, sugerencia, comentario o 

demás que considere pertinente para la debida ejecución del objeto contractual, a la 
Entidad, a través del Supervisor del Contrato. 

7. Ejecutar el objeto contractual conforme con lo señalado en el mismo, la ley, las 
regulaciones aplicables, el pliego de condiciones de la licitación y la propuesta aceptada 
por el Municipio. 

8. Utilizar los materiales y elementos necesarios para la ejecución de las obras a que está 
obligado contractualmente. 

9. Presentar los certificados de calidad de origen de los materiales. 
10. Cumplir con el programa de trabajo aprobado para la ejecución de las obras, de 

conformidad con lo dispuesto en el pliego de condiciones. 
11. Mantener el personal, equipo, herramientas y materiales idóneos y suficientes para 

la ejecución oportuna de los trabajos necesarios para el desarrollo del objeto del 
Contrato de obra. 

12. Contratar personal idóneo para la debida y satisfactoria ejecución del objeto 
contractual y que a este personal le sean reconocidos oportunamente sus derechos, 
tales como salarios, prestaciones sociales y contribuciones parafiscales de acuerdo 
con la legislación aplicable. 

13. Pagar todos los impuestos del orden nacional, departamental y municipal, tasas o 
contribuciones que se encuentren vigentes o se establezcan durante el período 
contractual. 

14. Cumplir con las normas y reglamentaciones que sean expedidas por las autoridades 
nacionales y municipales competentes. 

15. Gestionar los permisos, licencias o autorizaciones a que haya lugar para la ejecución 
del contrato de obra, incluidos aquellos necesarios para la utilización del espacio 
público. 

16. No ceder el Contrato de obra, todo o en parte, sin la previa autorización expresa por 
parte del Municipio. 

17. No subcontratar con terceros la ejecución de la totalidad del objeto del Contrato de 
obra. 

18. Realizar la respectiva socialización del proyecto con la comunidad. 
19. Establecer expresamente que los subcontratos celebrados por el Contratista para la 

ejecución de actividades contractuales, quede expresamente estipulado que el 
subcontrato se ha celebrado respetando las obligaciones, términos y condiciones del 
contrato de obra, que el subcontrato se realiza bajo la exclusiva responsabilidad del 
Contratista y que no existe ningún derecho por parte de quien contrata con el 
Concesionario a reclamar al Municipio indemnización alguna por cualquier pago de 
prestaciones, honorarios o perjuicios. 
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20. Acatar las órdenes que la Interventoría imparta por escrito durante el desarrollo del 

contrato y que tengan motivación en el cumplimiento del objeto del contrato. El 
Contratista deberá observar lealtad y buena fe en sus actuaciones durante las 
diferentes etapas del contrato y evitará dilaciones y obstrucciones al logro de los 
objetivos de la contratación. 

21. Destinar personal profesional y técnico suficiente para la ejecución del contrato. 
22. Llevar un registro fotográfico donde se evidencien las obras antes, durante y después 

de su ejecución. 
23. Asistir a los comités de obra. 
24. Instalar una valla alusiva a la ejecución del proyecto de acuerdo a lo solicitado por 

El Municipio. 
25. Elaborar y presentar a la interventoría con copia al Municipio informes mensuales 

sobre el avance técnico, financiero, jurídico y administrativo de las obras 
(presentando todos los soportes) y las actividades objeto del contrato. El informe 
será presentado dentro de los diez (10) días hábiles del mes evaluado con sus 
respectivos soportes. 

26. Mantener un control contable, presupuestal y financiero del contrato. 
27. Elaborar el PMT y formalizarlo si a ello hubiere lugar. 
28. Solicitar los permisos a que haya lugar. 
29. Elaborar actas de entorno y vecindad. 
30. Dar aplicación al Manual de Gestión Socio-ambiental para obras en construcción. 
31. Asistir a los comités de obra. 
32. Cumplir el manual de imagen según el plan de calidad del municipio. Deberá, 

disponer de la imagen institucional del municipio en la publicidad de las actividades 
objeto del contrato, al igual que en los espacios en las que estas se desarrollan o en 
cualquier otro espacio o medio propicio 

33. Informar oportunamente inconvenientes que se lleguen a presentar en el desarrollo 
de la obra. 

34. Los demás que, de acuerdo con la Ley y la naturaleza del contrato, del Pliego de 
Condiciones y sus documentos integrantes impongan a la parte. 

 
4.3. OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE 

 
La Entidad está obligada a: 
 

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de 
Contratación.  

2. Fijar un cronograma con el Contratista y El Interventor para la ejecución del plan de 
calidad que permita su implementación oportuna durante el desarrollo del contrato. 

3. Pagar la remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en el 
Contrato.  

4. Proporcionar a EL CONTRATISTA los documentos e información necesaria para realizar 
las actividades objeto del presente contrato, siempre y cuando la misma se encuentre a 
su alcance y no le corresponda como obligación a EL CONTRATISTA.  
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5. Efectuar los pagos, previo recibo a satisfacción de los productos por parte de la 

interventoría del contrato.  
6. Ejercer la supervisión del contrato a través de un interventor.  
7. Presentar a EL CONTRATISTA, los requerimientos, sugerencias y observaciones sobre 

el desarrollo del objeto, obligaciones y actividades previstas a fin de dar cabal 
cumplimiento a lo establecido en el contrato.  

8. Exigir la ejecución idónea y oportuna del objeto del contrato.  
9. Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones 

pecuniarias y garantías a que hubiere lugar. 
 
 

5. FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE 
SELECCIÓN 

 
  

La Alcaldía de Sabaneta, en cumplimiento de los Principios Constitucionales y Administrativos 
de Responsabilidad, Eficiencia, Eficacia y Transparencia compilados e incorporados por la Ley 
80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015, Ley 1882 de, ley 
1955 de 2019 y las demás normas que las complementen, modifiquen o reglamenten y por las 
disposiciones civiles y comerciales que regulen la contratación estatal en Colombia, realizará 
procedimientos de selección objetiva, haciendo efectivos los principios de la función pública. 
 
El marco legal del proceso de selección y del contrato que se derive de su adjudicación, está 
conformado por la Constitución Política, las Leyes de la República de Colombia y en especial 
por la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015, las normas 
orgánicas de presupuesto, las disposiciones cambiaras, y las demás normas concordantes que 
rijan o lleguen a regir los aspectos del presente proceso de selección. 
 
Atendiendo a la naturaleza del objeto a contratar el proceso de selección debe ser una Licitación 
Pública. 

 
6. ANÁLISIS DEL SECTOR  

 
En esta etapa la entidad estatal debe realizar el análisis necesario para conocer el sector relativo 
al objeto del proceso de contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, 
organizacional, técnica y de análisis de riesgo. De esto se dejará constancia en documento 
anexo. Análisis del Sector Económico. 

 
7. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE  

 
7.1. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA 
 
El proponente debe presentar con la propuesta una garantía de seriedad de la oferta que cumpla 
con los parámetros, condiciones y requisitos que se indican en este numeral. Cualquier error o 
imprecisión en el texto de la garantía presentada será susceptible de aclaración por el 
proponente hasta el término de traslado del informe de evaluación. Sin embargo, la no entrega 
de la garantía no es subsanable y se rechazará la oferta. 
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Las características de las garantías son las siguientes: 
 

Característica Condición 

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 
de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una póliza, (ii) patrimonio 
autónomo y (iii) garantía bancaria. 

Asegurado / 
beneficiario 

MUNICIPIO DE SABANETA identificada con NIT 890.980.331-6 

Amparos Los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento en los eventos 
señalados en el artículo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015. 

Vigencia 3 meses contados a partir de la fecha de cierre del proceso de contratación. 
Valor asegurado Diez por ciento (10%) del presupuesto oficial del proceso de selección. 

Tomador 

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o 
razón social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y 
representación legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y 
no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese 
que la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

• Para los proponentes plurales: la garantía deberá ser otorgada por todos 
los integrantes del proponente plural, para lo cual se deberá relacionar 
claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, 
quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la misma. 

 
Si en desarrollo del proceso de selección se modifica el cronograma, el proponente deberá 
ampliar la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta hasta tanto no se hayan perfeccionado 
y cumplido los requisitos de ejecución del respectivo contrato. 
 
La propuesta tendrá una validez igual al término de vigencia establecido para la garantía de 
seriedad de la oferta. Durante este período la propuesta será irrevocable, de tal manera que el 
proponente no podrá retirar ni modificar los términos o condiciones de la misma, so pena de que 
la entidad pueda hacer efectiva la garantía de seriedad de la oferta. 
 
7.2. GARANTÍAS DEL CONTRATO 

 
7.2.1. GRANATÍA DE CUMPLIMIENTO 

 
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el contratista deberá presentar la 
garantía de cumplimiento en original a la entidad dentro de los CINCO (5) DÍAS HÁBILES 
siguientes contados a partir de la firma del contrato y requerirá la aprobación de la entidad. Esta 
garantía tendrá las siguientes características: 
 

Garantía Porcentaje (%) Vigencia 

Cumplimiento general del contrato y el pago de 
las multas y la cláusula penal pecuniaria que se le 
impongan 

Por el 20% del 
valor total del 

contrato 

Plazo del contrato y seis 
(6) meses más, Hasta la 
liquidación del contrato 
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Garantía Porcentaje (%) Vigencia 

Pago de salarios, prestaciones sociales 
legales e indemnizaciones laborales del 
personal que el contratista haya de utilizar en el 
territorio nacional para la ejecución del contrato 

Por el 20% del 
valor total del 

contrato. 
 

Plazo del contrato y tres (3) 
años más. 
 

Estabilidad de la obra 20% 

Por un término de cinco (5) 
años contados a partir de la 
fecha de entrega o recibo 
de la obra 

Responsabilidad civil extracontractual 
 

200 SMLMV 
 

Por el plazo del Contrato y 
hasta el recibo a 
satisfacción.  
 

 
El Contratista está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea reducida por 
razón de las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como a ampliar las garantías en los eventos 
de adición y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la garantía por parte del Contratista o 
su no adición o prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se 
iniciarán los procesos sancionatorios a que haya lugar. 

 
7.3. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTÍA 
 
El Contratista será responsable de la reparación de todos los defectos que puedan comprobarse 
con posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra amenaza ruina en 
todo o en parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, 
localizaciones y montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construcción 
y mano de obra deficientes utilizados en la construcción. El Contratista se obliga a llevar a cabo 
a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta 
responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se considerarán vigentes por un período de 
garantía de CINCO (5) AÑOS contados a partir de la fecha del Acta de Recibo Definitivo a 
Satisfacción de las obras. El Contratista procederá a reparar los defectos dentro de los términos 
que la Entidad le señale en la comunicación escrita que le enviará al respecto. 
 
Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantía 
respectiva y el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos señalados, la 
Entidad podrá hacer efectiva la garantía de estabilidad estipulada en el Contrato. Así mismo, el 
Contratista será responsable de los daños que se causen a terceros como consecuencia de las 
obras defectuosas durante el período de garantía. Si las reparaciones que se efectúen afectan, 
o si a juicio de la Entidad, existe duda razonable de que puedan llegar a afectar el buen 
funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad podrá exigir la ejecución 
de nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante notificación escrita que le enviará dentro 
de los treinta (30) días hábiles siguientes a la entrega o terminación de las reparaciones. 
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7.3.1. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 

 
El Contratista deberá contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual 
de la Entidad con las siguientes características: 
 

Característica Condición 
Clase Contrato de seguro  

Asegurados MUNICIPIO DE SABANETA identificada con NIT 890.980.331-6 y el 
CONTRATISTA 

Tomador 

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón 
social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representación 
legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a 
no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá 
denominarse de esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los 
integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión temporal o 
consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de cada 
uno de los integrantes. 

• Para el contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, 
consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes de la 
estructura plural, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su 
identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán 
los otorgantes de la misma.  

Valor 200 SMLMV 

Vigencia Igual al período de ejecución del contrato. 

Beneficiarios Terceros afectados y MUNICIPIO DE SABANETA identificada con NIT 890.980.331-
6  

Amparos 

 
Responsabilidad Civil Extracontractual de la entidad, derivada de las actuaciones, 
hechos u omisiones del contratista o subcontratistas autorizados. El seguro de 
responsabilidad civil extracontractual debe contener como mínimo los amparos 
descritos en el numeral 3º del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015. 
 

Información 
necesaria 

dentro de la 
póliza 

• Número y año del contrato  
• Objeto del contrato 
• Firma del representante legal del contratista 
• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. 

Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 
 
 

En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por ciento 
(10%) del valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) 
salarios mínimos mensuales legales vigentes. 
 
Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la Entidad, dentro del mismo 
término establecido para la garantía única de cumplimiento. 
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Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven 
asunción de parte de la pérdida por la Entidad asegurada no serán admisibles. 
 
El Contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad 
civil extracontractual. 

 
 

8. RIESGOS QUE PUEDEN AFECTAR EL CONTRATO  
 

La Alcaldía de Sabaneta, de acuerdo con las disposiciones del artículo 4 de la Ley 1150 de 
2007 y de los artículos 3, 15, 17 y el numeral 2 del artículo 2.2.1.2.5.2 del Decreto 1082 de 
2015 y con base en la Metodología para identificar y clasificar los riesgos elaborado por 
Colombia Compra Eficiente procede a tipificar, estimar y asignar los riesgos de la presente 
contratación. 

 
VER ANEXO MATRIZ DE RIESGOS 

 
9. MIPYME  

 
La presente contratación no se podrá limitar a mipyme, dado que el artículo 34 de la ley 
2069 de 2020. Deroga expresamente esta limitación, hasta tanto se dé la nueva 
reglamentación, por parte del gobierno Nacional. 

 
 

10. INTERVENTORÍA DEL CONTRATO  
 

La interventoría del contrato será ejercida por un contratista seleccionado mediante el 
procedimiento legal vigente, quien será competente para ejercer la interventoría técnica, 
administrativa, financiera y jurídica y la debida ejecución del contrato de obra, así como sus 
modificaciones, adiciones y prórrogas; debiendo cumplir con las obligaciones consagradas 
en el manual de contratación adoptado por el municipio. 

 
11. PROTOCOLO DE INDISPONIBILIDAD DEL SECOP II  
 
El protocolo está dirigido a los Usuarios del SECOP II en los Eventos en los cuales la 
plataforma presenta Fallas Generales o Particulares que interrumpan el normal desarrollo 
de los Procesos de Contratación en el SECOP II. Las actuaciones que pueden ser 
afectados por las Fallas son: presentación o apertura de ofertas; presentación de 
manifestaciones de interés, observaciones o subsanaciones, aprobación de garantías, 
publicación de respuestas a las observaciones, publicación de informes de evaluación, 
habilitación y, elaboración o aplicación de Adendas en el SECOP II, y realización de una 
subasta, entre otros. El protocolo aplica cuando dichas Fallas se presentan dentro de las 
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cuatro (4) horas calendario previas al Evento, y en el caso de la subasta, durante la 
ejecución de esta. 
 
En el evento de presente una falla particular o general en el MUNICIPIO DE SABANETA, 
el medio de comunicación para los interesados será en el correo electrónico: 
Jurídica.c4@sabaneta.gov.co 
 
El aviso de indisponibilidad de falla general o particular será publicado en el siguiente link: 

 
VER PROTOCOLO DE INDISPONIBILIDAD DEL SECOP II: 
  
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documentos/protocolo_
de_indisponibilidad_secop_ii.pdf 
 
12. ANEXOS  

 
Como anexos al estudio previo se aportan (marcados con X): 

 
SI N/A Descripción del anexo 

X  Certificado de disponibilidad presupuestal 
X  Análisis del sector económico 
X  Matriz de riesgos 
 X Otro. Cual: 

 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 

(Firmado digitalmente a través de la plataforma SECOP II) 
 
 

ISABEL CRISTINA DIAZ CORREA 
Secretaria de Infraestructura Física 
Delegado del Ordenador de gasto 

 
 

Proyectó: 
 
DIANA MARIA SANCHEZ CHICA 
Directora de Infraestructura y Desarrollo Físico 
Secretaría de Infraestructura Física 

Revisó: 
 
MARIA ELISA JARAMILLO PIEDRAHITA 
Abogada, Contratista 
Secretaría Jurídica 

Aprobó: 
 
ISABEL CRISTINA DIAZ CORREA 
Secretaria de Infraestructura Física 
Delegado del Ordenador de gasto 

 
 


