
 

 

 

 

 

 

FORMA 4-1258 V.2 

CONTRATO CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICA Y 
WRUSSY INGENIEROS SAS 

 
 

ENTIDAD CONTRATANTE                        INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO – ICA 
NIT                 899.999.069-7 

TIPO DE CONTRATO 
OBRA NUMERO DE CONTRATO 
NUMERO DE CONTRATO GGC-078-2024 
 

CONTRATISTA NIT  
WRUSSY INGENIEROS SAS 901.109.885-1 
   

REPRESENTANTE LEGAL CÉDULA DE CIUDADANÍA 
WILVER FRANCINY RUSSY LADINO 80.212.380 

DIRECCIÓN:  TELÉFONO 
Cl 8 F 79 - 94 (57) 3138600819 
 

CORREO ELECTRÓNICO                contacto@wrussyingenieros.com  

 
Entre los suscritos, PAULA ANDREA CEPEDA RODRIGUEZ, identificado con la Cédula de 

Ciudadanía 1.053.610.375, obrando en su condición de GERENTE GENERAL (E) cargo para 

el cual fue encargada mediante Decreto 1060 del 23 de agosto de 2024 , proferido por el 

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural en observancia a lo dispuesto por la Ley 80 de 

1993, la Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015 y las demás disposiciones vigentes que 

regulan la contratación de la administración pública, así como en uso de sus atribuciones 

legales, estatutarias y debidamente facultado en su calidad de Representante Legal (E), para 

la celebración del presente contrato a nombre del INSTITUTO COLOMBIANO 

AGROPECUARIO - ICA,  Establecimiento Público del orden nacional, creado y reestructurado 

con arreglo a los Decretos 1562 de 1962, 3116 de 1963, 2141 de 1992, 2645 de 1993, 4765 y 

4766 del 18 de Diciembre de 2008, con personería jurídica, autonomía administrativa y 

patrimonio independiente, adscrito al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, con NIT. 

899.999.069- 7, quien en adelante se denominará EL ICA, y por la otra parte, WILVER 

FRANCINY RUSSY LADINO, identificado (a) con Cédula de Ciudadanía 80.212.380 expedida 

en Bogotá D.C, obrando en su condición de Representante Legal de WRUSSY INGENIEROS 

SAS con NIT. 901.109.885-1, constituida mediante documento privado N°. sin número,  

Accionista Único el día 25 de Julio del año 2017, inscrita ante la Cámara de Comercio de 

Bogotá el 29 de Agosto de 2017 con el No. 02254880 en el Libro IX, de acuerdo con el 

certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio de 

Bogotá, debidamente facultado(a) para suscribir el presente contrato, quien en adelante se 

denominará EL CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente contrato de OBRA 

PUBLICA, previas las siguientes consideraciones:  1. Que el Instituto Colombiano 
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Agropecuario - ICA, de conformidad con lo establecido en el artículo 5 del Decreto 4765 de 

2008 modificado por el artículo 1 del Decreto 3761 de 2009, tiene por objeto contribuir al 

desarrollo sostenido del sector agropecuario, pesquero y acuícola, mediante la prevención, 

vigilancia y control de los riesgos sanitarios, biológicos y químicos para las especies animales y 

vegetales y la investigación aplicada, con el fin de proteger la salud de las personas, los 

animales y las plantas y asegurar las condiciones del comercio. Las actividades de 

investigación y de transferencia de tecnología contempladas desde su creación, serán 

ejecutadas por el Instituto mediante la asociación con personas naturales o jurídicas. 2. Que 

las Gerencias Seccionales del ICA, se encargan de realizar las actividades de inspección, 

vigilancia y control de plagas y enfermedades que afecten el estatus sanitario en el territorio 

nacional, para lo cual ejercen el control fitosanitario y sanitario de las explotaciones en la 

producción primaria de animales y vegetales, así como la comercialización de insumos 

agropecuarios y acciones para la inocuidad de los alimentos en la producción primaria. 3. Que 

el ICA a través del Grupo de Infraestructura Física y Mantenimiento ha llevado a cabo 

reuniones con la Gerencia Seccional Atlántico con el acompañamiento del equipo de 

profesionales del área (Arquitectos, Ingenieros y eléctricos), con el ánimo de revisar y convenir 

las actividades tendientes a optimizar las condiciones actuales y las necesidades físicas de 

cada Seccional. 4. Que se han identificado necesidades de mantenimiento en la infraestructura 

de los inmuebles donde se encuentran la Gerencia Seccional Atlántico, siendo en su 

generalidad; pintura, mantenimiento de cubierta, puertas, avisos, limpieza de bajantes, 

impermeabilizaciones. Son inmuebles de la seccional Atlántico los cuales tienen deterioro por 

la vetustez de las edificaciones, para garantizar la correcta y oportuna prestación de los 

servicios públicos de su competencia y su incidencia directa en los fines del estado, además de 

proteger la salud y bienestar de los funcionarios, es necesario intervenir prioritariamente los 

inmuebles de ambas seccionales. 5. Que con las adecuaciones y mantenimientos de la 

infraestructura de la seccional mejorarían los procesos propios que el Instituto desarrolla pues 

las condiciones laborales mejorarían y los procesos productivos que las seccionales ejecutan 

con ello humanizando las condiciones laborales de los profesionales 6. Que el ICA a través de 

la Oficina del grupo de Infraestructura Física y Mantenimiento, adscrita a la Subgerencia 

Administrativa y Financiera, requiere la ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LAS 

ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECCIONAL ATLANTICO Y MANTENIMIENTO 

PUESTO DE CONTROL EN EL AEROPUERTO ERNESTO CORTISSOZ, SOLEDAD-

ATLÁNTICO para el cumplimiento del desarrollo de las actividades misionales encomendadas 

al ICA. 7. Que mediante solicitud de contratación 20243112050 de fecha 21 de mayo de 2024 

por parte de la oficina del grupo de procesos de Infraestructura Física y Mantenimiento se 

justificó la necesidad de contratación del objeto mencionado la cual fue incluida en los Estudios 

Previos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015; 

dicha solicitud fue debidamente radicada a la Subgerencia Administrativa y Financiera, para 



 

que según las funciones previstas en el artículo 40 Núm. 3 del Decreto 4765 de 2008 se le 

diera el trámite respectivo. 8. Que la selección del contratista se efectuará bajo la modalidad de 

SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA, teniendo en cuenta el numeral 2 del artículo 

2 de la Ley 1150 de 2007 y en los términos previstos en la Ley 1474 de 2011 y en subsección 

2 de la sección 1 del capítulo 2 del Decreto 1082 de 2015, o la norma que lo modifique o 

complemente. 9. Que de conformidad con el estudio de sector y de mercado elaborado por el 

ICA, el presupuesto para el proceso de selección se definió por el valor de CUATROCIENTOS 

DIECINUEVE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS 

SESENTA PESOS CON  CINCUENTA Y DOS CENTAVOS MCTE ($419.647.360,52), incluido 

el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar y demás impuestos, tasas, 

contribuciones de carácter nacional/o municipal de carácter legal, costos directos e indirectos. 

10. Que el presupuesto para el presente contrato se encuentra amparado con los recursos 

presupuestales del ICA mediante el certificado de disponibilidad presupuestal No. 2124 del 29 

de mayo de 2024, respectivamente, emitido por el Grupo de Gestión Financiera. 11. Que de 

acuerdo con lo establecido en el numeral 2 artículo 2.2.1.2.4.2.2. del Decreto 1082 de 2015, el 

presente proceso se encuentra dentro de las condiciones para limitación a MIPYME, y 

evidenciando la plataforma SECOP II se allegaron dos (2) limitaciones a MIPYME, las cuales 

revisadas por la entidad cumplen con las condiciones para limitar el proceso a MIPYME; y en 

atención al análisis del sector dado por la entidad en consecuencia el proceso de SELECCIÓN 

ABREVIADA DE MENOR CUANTIA GC-SA-073-2024 se limitará a MIPYME NACIONALES. 

12. Que el ICA de conformidad con lo establecido en el artículo 8 de la Ley 1150 de 2007, y el 

artículo 2.2.1.1.2.1.2 del Decreto 1082 de 2015, publicó el Aviso de Convocatoria Pública, el 

cual contenía la información necesaria para dar a conocer el objeto a contratar, la modalidad 

de selección a utilizar, el presupuesto oficial del contrato, así como el lugar físico y/o 

electrónico donde podía consultarse el pliego de condiciones, los estudios y documentos 

previos. 13. Que durante el plazo establecido para presentar observaciones al proyecto de 

pliego de condiciones del proceso GC-SA-073-2024 es decir, del 19 al 26 de julio de 2024, se 

recibieron observaciones por parte de los interesados, a las cuales se dio respuesta de fondo 

por parte de la dependencia a través de la plataforma SECOP II. 14. Que se cuentan con los 

recursos presupuestales para adquirir los compromisos que se generen con ocasión del 

presente contrato hasta por un monto de CUATROCIENTOS VEINTE MILLONES DE PESOS 

MCTE ($420.000.000) INCLUIDO IVA y todos los impuestos, gastos, tasas, contribuciones y 

costos directos e indirectos, de acuerdo con el Plan Anual de Adquisiciones aprobado para la 

entidad, respaldado con los Certificados de Disponibilidad Presupuestales No. 2124 del 29 de 

mayo de 2024, respectivamente, expedido por el (la) Coordinador(a) del Grupo de Gestión 

Financiera. 15. Que mediante Resolución ICA 00009792 del 01 de agosto del 2024, se ordenó 

apertura del proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía No. GC-SA-073-2024, para el 

día 02 de agosto de 2024 la cual fue publicada en la plataforma transaccional SECOP II, junto 



 

con el pliego de condiciones definitivo, anexos, apéndices, y demás documentos definitivos. 

16. Que durante el periodo comprendido del 02 al 06 de agosto de 2024, tiempo estimado por 

el ICA para presentar observaciones al pliego de condiciones definitivo, se presentaron 

observaciones a los documentos definitivos, a las cuales se les dio respuesta de fondo y fueron 

publicadas en termino dentro de la plataforma transaccional SECOP II 17. Que el día 12 de 

agosto de 2024 se venció el término para presentar ofertas, dando como resultado la 

presentación de siete (7) ofertas. 18. Que en cumplimiento de lo establecido en el artículo 

2.2.1.1.2.2.3 del Decreto 1082 de 2015, la GERENTE GENERAL (E) DEL ICA designó Comité 

Asesor y Evaluador mediante Resolución 00009792 del 01 de agosto del 2024, quienes 

realizaron la evaluación de las ofertas, ciñéndose exclusivamente a las reglas contenidas en el 

pliego de condiciones definitivo. 19. Que en el término previsto para evaluar las ofertas, se 

verificó el cumplimiento de los aspectos jurídicos, financieros y técnicos de las propuestas 

presentadas, y los resultados contenidos en el informe de evaluación preliminar fueron puestos 

a disposición de los proponentes el día 16 de agosto de 2024, de conformidad con el 

cronograma del proceso. 20. Que el informe de verificación y evaluación de la oferta 

permaneció a disposición de los participantes en la plataforma SECOP II durante el término de 

tres (3) días hábiles, contados a partir del día 17 al 22 de agosto de 2024, para que dentro de 

ese término los oferentes presentaran las observaciones que estimen pertinentes respecto del 

informe de evaluación y subsanaran los documentos señalados en las observaciones 

efectuadas por el comité evaluador. 21. Que en el término de traslado del informe de 

evaluación, se recibieron subsanaciones por parte de los oferentes, a lo cual se realizó la 

validación de la VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES DE CARÁCTER 

JURÍDICO, TÉCNICO y FINANCIERO, requisitos que fueron puestos en consideración en la 

subsanación. 22. Que revisadas las condiciones y los proponentes habilitantes, el comité 

asesor y evaluador consolidó informe de evaluación definitivo del 26 de agosto de 2024, el cual 

fue publicado a través de SECOP II. Dicho informe contiene la verificación de requisitos 

habilitantes y ponderables del proceso de selección GC-SA-073-2024, teniendo en cuenta las 

etapas procesales dentro del proceso con el siguiente consolidado final. 23. Que el 27 de 

agosto de 2024 a través de la plataforma transaccional SECOP II, se allegó observación 

presentada por el proponente E&J INGENIERIA S.A.S, donde manifestó que no se dio 

publicidad del documento de verificación habilitante técnica definitivo y asimismo publicación 

del documento de respuesta a observaciones presentadas por él. 24. Que por lo anterior el 

comité Asesor evaluador emitió Acta de COMITÉ ASESOR EVALUADOR, de fecha de 29 de 

agosto de 2024 rectificando el informe consolidado definitivo y aclarando la decisión tomada. 

25. Que el día 30 de agosto de 2024 y 13 de septiembre de 2024 el proponente BRASCO 

INGENIERIA SAS allegó documento de observación frente al informe definitivo, a lo cual la 

entidad le dio respuesta de fondo y fue publicado a través de mensaje en la plataforma 

transaccional SECOP II. 26. Que dicho informe definitivo contiene la verificación de requisitos 



 

habilitantes y ponderables del proceso de selección GC-SA-073-2024, teniendo en cuenta las 

etapas procesales dentro del proceso. 27. Que conforme a lo anterior, el comité evaluador 

designado para el proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía No.GC-SA-073-2024, 

teniendo en cuenta los informes de verificación y evaluación, las respuestas enviadas por los 

oferentes para subsanar requisitos habilitantes, el análisis efectuado por los miembros del 

comité a las mismas y la verificación de los requisitos ponderables, en forma unánime 

mediante acta No. 43 del 02 de septiembre de 2024 recomendaron al Ordenador del Gasto, 

adjudicar el proceso de contratación GC-SA-073-2024. 28. Que mediante Resolución ICA 

00012427 del 13 de septiembre de 2024, se Adjudicó el proceso de selección GC-SA-073-

2024, cuyo objeto es la ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LAS ÁREAS 

ADMINISTRATIVAS DE LA SECCIONAL ATLANTICO" Y "MANTENIMIENTO PUESTO DE 

CONTROL EN EL AEROPUERTO ERNESTO CORTISSOZ, SOLEDAD-ATLÁNTICO, al 

proponente WRUSSY INGENIEROS S.A.S identificado con NIT. 901.109.885-1, representada 

por el señor WILVER FRANCINY RUSSY LADINO identificado con cédula de ciudadanía 

80.212.380, por un valor de TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS 

SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS MCTE ($395.771.577) 

incluido IVA y demás impuestos, gastos, tasas, contribuciones, costos directos e indirectos. Por 

lo anteriormente señalado se entiende que el presente contrato es jurídicamente viable y se 

regirá por las siguientes cláusulas:  

 
CLÁUSULA PRIMERA. – DEFINICIONES: Las expresiones utilizadas en el Contrato con 

mayúscula inicial deben ser entendidas con el significado que se les asigna en el Glosario del 

Pliego de Condiciones. Los términos definidos son utilizados en singular y en plural de 

acuerdo como lo requiera el contexto en el cual son utilizados. Otros términos utilizados con 

mayúscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con la definición contenida en el artículo 

2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos no definidos deben entenderse de 

acuerdo con su significado natural y obvio. CLÁUSULA SEGUNDA. - OBJETO DEL 

CONTRATO: El objeto del presente contrato es ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE 

LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECCIONAL ATLANTICO Y MANTENIMIENTO 

PUESTO DE CONTROL EN EL AEROPUERTO ERNESTO CORTISSOZ, SOLEDAD-

ATLÁNTICO.  CLÁUSULA TERCERA. - ALCANCE Y ACTIVIDADES ESPECIFICAS: EL 

CONTRATISTA deberá desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las 

especificaciones y características técnicas señaladas en los Documentos del proceso de 

contratación No. GC-SA-073- 2024, los cuales hacen parte integral del presente contrato. EL 

CONTRATISTA se obliga para con el ICA a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y 

con sus propios medios: materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal, en forma 

independiente y con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y 

aceptación final, las cantidades de obra que se detallan en su propuesta económica, conforme 

lo señaló en el FORMULARIO No. 01 – FORMULARIO DE PROPUESTA ECONÓMICA: 



 

ÍTEM 

CONDICIONES CONTRACTUALES 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
SUBTOTAL 

OFICINA AEROPUERTO ERNESTO CORTIZZOS 

COMPONENTE 1. BLOQUE ADMINISTRATIVO GENERAL 

1 OFICINA ICA AEROPUERTO  $ 7.681.128,00  

1.1 

SE DEBE VERIFICAR LAS CONEXIONES DE LOS 
CIRCUITOS NORMALES Y LA CORRECTA 
IDENTIFICACION DE LOS CIRCUITOS. MANTENIMIENTO 
Y AJUSTES DE CABLEADO Y CANALETAS 

ML 10,70 $ 41.871,00 $ 448.020,00 

1.2 
 
INSTALACION DE PUNTOS NUEVOS REGULADOS 
TOMACORRIENTE DOBLE POLO EN TUBO EMT 1/2" 

UN 4,00 $ 83.400,00 $ 333.600,00 

1,3 
AIRE ACONDICIONADO LG 18.000 BTU TIPO SPLIT 
INVERTER DUALCOOL 220V BLANCO 

UN 1,00 $ 3.669.062,00 $ 3.669.062,00 

1,4 

APLICACIÓN DE PINTURA GENERAL PARA INTERIOR 
EN VINILO TIPO 1 EN MUROS. INCLUYE LIMPIEZA, 
RASPADO, RESANES, LIJADO FILOS EN ESCUADRAS 
DE MUROS DE VENTANA Y PUERTAS 

M2 64,70 $ 20.953,00 $ 1.355.659,00 

1,5 

APLICACIÓN DE PINTURA GENERAL PARA INTERIORES 
EN VINILO TIPO 1   PARA TECHOS. INCLUYE LIMPIEZA, 
RASPADO, RESANES, LIJADO FILOS EN ESCUADRAS 
DE MUROS DE VENTANA Y PUERTAS 

M2 23,80 $ 20.953,00 $ 498.681,00 

1,6 

SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA PLEGABLE 
MILANO - 200 X 120 EN PVC SE CARACTERIZA POR 
SEPERADOR DE AMBIENTES O PARA DIVIDIR AREA 
INTERNA Y AREA DE ATENCION AL USUARIO 

UN 1,00 $ 296.722,00 $ 296.722,00 

1,7 

SUMINSTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE 60X60 
CM LED DE 40 W 6500 K 120 V, INCLUYE ELEMENTOS 
DE SUJECIÓN, CAJA RAWELL 5800 Y DEMÁS PARA SU 
CORRECTA INSTALACIÓN. INCLUYE CERTIFICADO DE 
PRODUCTO. 

UN 8,00 $ 134.923,00 $ 1.079.384,00 

2 AREA ADMINISTRATIVA $ 143.869.955,00 

2,10 

APLICACIÓN DE PINTURA GENERAL PARA INTERIOR 
EN VINILO TIPO 1 EN MUROS. INCLUYE LIMPIEZA, 
RASPADO, RESANES, LIJADO FILOS EN ESCUADRAS 
DE MUROS DE VENTANA Y PUERTAS 

M2 1588,715 $ 14.683,00 $ 23.327.102,00 

2,20 

APLICACIÓN DE PINTURA GENERAL PARA INTERIORES 
EN VINILO TIPO 1   PARA TECHOS. INCLUYE LIMPIEZA, 
RASPADO, RESANES, LIJADO FILOS EN ESCUADRAS 
DE MUROS DE VENTANA Y PUERTAS 

M2 521,30 $ 14.683,00 $ 7.654.248,00 

2,30 

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA 
EXTERIOR TIPO KORAZA.NCLUYE LIMPIEZA, 
RASPADO, RESANES, LIJADO FILOS EN ESCUADRAS 
DE MUROS DE VENTANA Y PUERTAS 

M2 2837,00 $ 31.542,00 $ 89.484.654,00 



 

2,40 
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO Y 
PINTURA ESMALTE PARA PUERTAS METALICAS. 
NCLUYE LIMPIEZA, LIJADO RASPADO, RESANES  

M2 30,0734 $ 18.045,00 $ 542.675,00 

2,50 
DEMOLICION DE ENCHAPE EN BAÑOS DE MUJERES Y 
HOMBRES INCLUYE RECOGIDA Y RETIRADA DE 
ESCOMBROS A SITIO ESCOBRERA CERTIFICADO 

M2 84,546 $ 10.596,00 $ 895.849,00 

2,60 

INSTALACION DE ENCHAPE PARA BAÑOS TIIPO 
REFERENCIA PARED CERÁMICA VERSILIA GRIS CARA 
DIFERENCIADA 25X35 CM A UNA ALTURA DE 2.12 
METROS 

M2 84,546 $ 71.232,00 $ 6.022.381,00 

2,70 
DESBASTADA, RETAPADO, PULIDA, DESENMACHADA, 
DESENGRASADA Y BRILLADA DE PISO DE PISO EN 
GRANITO INVLUYE GUARDAESCOBAS 

M2 521,30 $ 26.613,00 $ 13.873.357,00 

2,80 

INSTALACION DE PUERTA EN VIDRIO DE SEGURIDAD 
DE 2.05 DE ALTO X 1.20 DE ANCHO X 10mm DE LAS 
MISMAS ESPECIFICACIONS DEL EXISTENTE EN 
ACCESO PRINCIPAL. CONSISTEMA DE SEGURIDAD Y 
MANIJA DE AGARRE EN ACERO INOXIDABLE 

M2 2,46 $ 566.054,00 $ 1.392.493,00 

2,90 

MANTENIMIENTO DE DIVISIONES EN ACERO 
INOXIDABLE, DESCAPADO MECANICO REALIZADO CON 
PULIDORA O LIJA MANUAL Y POSTERIOR APLICACIÓN 
DE PASIVADO POR FROTE INMERSION O ASPERSION  

M2 21,7503 $ 31.135,00 $ 677.196,00 

3,00 PSG       $ 6.193.112,00 

3,10 

SE REQUIRE DESMONTAR MODULO DIVISORIO EN 
PSG Y RODARLO HACIA EL FRENTE PARA TENER MAS 
ESPACIO EN AREA DE TRABAJO.   Y MONTAJE DE 
MISMO MODULO DIVISORIO EXISTENTE Y SE REQURE 
HACER ADECUACION E INSTALACION NUEVA PUERTA 
DE ACCESO 

UNIDAD 1,00 $ 887.296,00  $ 887.296,00  

3,20 
SUMINIISTRO E INSTALACION DE Y PUESTA EN 
MARCHA AIRE ACONDICIONADO DE 18.000 BTU   

UNIDAD 2,00 $ 2.396.985,00  $ 4.793.970,00  

3,30 

ARREGLO Y MANTENIMIENTO   DE SALIDA DE AGUAS 
NEGRAS Y SUMINISTRO DE AGUA PARA BAÑOS DE 
MUJER Y DE HOMBRE EN PSG PARA LAVAMANOS Y   
SANITARIOS  

PUNTO 4,00 $ 25.662,00  $ 102.648,00  

3,40 

CAMBIO DE KIT DE GRIFERIA DE DESCARGA Y 
SUMINISTRO DE MANGERA ACOPLE DE AGUA PARA 
SANITARIO DOBLE DESCARGA CON ACOPLES Y 
VALVULA REGULADORA Y MANGUERAS PARA 
LAVAMANOS. 

UNIDAD 4,00 $ 89.232,00  $ 356.928,00  

3,50 
AJUSTE DE APERTURA Y CIERRE DE PUERTAS Y 
CAMBIO DE CHAPAS EN PUERTAS PARA BAÑO EN PSG 

UNIDAD 2,00 $ 26.135,00  $ 52.270,00  

4,00 NUEVO BAÑO DE GERENCIA SECCIONAL       $ 7.048.839,00 

4,10 
INSTALACION DE MURO EN DRY WALL DOBLE CARA 
INCLUYE ESTRCTURAS OMEGAS Y TODOS SUS 
ACCESORIOS.  

M2 7,125 $ 89.199,00  $ 635.543,00  

4,20 
SUMINISTRO Y APLICACIÓN PINTURA TIPO 1 SOBRE 
MURO Y TECHO EN DRY WALL 

M2 14,25 $ 20.953,00  $ 298.580,00  



 

4,30 
DEMOLICIONES - CORTES PARA REDES SANITARIAS E 
HIDRAULICAS INCLUYE LIMPEZA Y RETIRO DE 
ESCOMBROS A LUGAR CERTIFICADO.  

ML 18,70 $ 13.808,00  $ 258.210,00  

4,40 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDES SANITARIA EN 
TUBERÍA DE 4” INCLUYE PUNTO DE SALIDA DE 4” Y 
CONEXIÓN A CAJA EXISTENTE 

ML 8,43 $ 221.352,00  $ 1.865.997,00  

4,50 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDES SANITARIA EN 
TUBERÍA DE 2” INCLUYE PUNTO DE SALIDA DE 2” Y 
CONEXIÓN A CAJA EXISTENTE 

ML 10,27 $ 95.818,00  $ 984.051,00  

4,60 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDES HIDRAULICA 
EN TUBERÍA DE1 / 2” INCLUYE PUNTO DE SALIDA DE 
1/2"   

ML 9,11 $ 13.739,00  $ 125.162,00  

4,70 
SUMINISTRO E INTALACION DE ENCHAPE PARA 
PARED CERÁMICO AVELLANO TABACO 30X60CM CAJA 
1.62 M2 

M2 21,441 $ 77.566,00  $ 1.663.093,00  

4,80 

SUMINSTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE 60X60 
CM LED DE 40 W 6500 K 120 V, INCLUYE ELEMENTOS 
DE SUJECIÓN, CAJA RAWELL 5800 Y DEMÁS PARA SU 
CORRECTA INSTALACIÓN. INCLUYE CERTIFICADO DE 
PRODUCTO. 

UNIDAD 1,00 $ 134.923,00  $ 134.923,00  

4,90 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC DE 
3/4"", INCLUYE CIRCUITO MONOFÁSICO 
F:1X12+N:1X12+T:1X12 AWG THHN-THWN, EMPOTRADA 
EN MURO. INCLUYE UNIONES, TEMINALES, CODOS, 
BANDA NARANJA Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU 
CORRECTA INSTALACIÓN.  

ML 50,00 $ 17.850,00  $ 892.500,00  

5,00 

SUMINSTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR PARA 
ILUMINACIÓN SENCILLO, INCLUYE CAJA RAWELL 5800, 
ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y DEMÁS PARA SU 
CORRECTA INSTALACIÓN. INCLUYE CERTIFICADO DE 
CONFORMIDAD. 

UNIDAD 1,00 $ 94.953,00  $ 94.953,00  

5,10 

SALIDA PARA TOMACORRIENTE SENCILLA CON POLO 
A TIERRA (TOMACORRIENTE, TIERRA AISLADA, TIPO 
LEGRAND O SIMILAR), CABLE COBRE 7 HILOS NO.12 
AWG THHN/THWN 90°C 600V MARCADO LSZH. INCLUYE 
TOMACORRIENTE, CABLEADO, CAJAS, ACCESORIOS 
DE FIJACIÓN, DUCTOS PVC (EN MUROS) Y EMT 
(SOBRE MUROS Y PLACA) Y MARQUILLADO 

UNIDAD 1,00 $ 95.827,00  $ 95.827,00  

5,00 INSTALACIONES ELECTRICAS       $ 146.960.867,00 

5,10 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLANTA ELÉCTRICA 
DE 150KW TRIFÁSICA CABINADA, INCLUYE 
TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA, TUBO DE DESFOGUE 
5 MTS, CAPACITACIÓN Y TANQUE DE COMBUSTIBLE 
LLENO. INCLUYE CABLEADO DESDE LA PLANTA A LA 
TRANSFERENCIA Y DE LA RED A LA TRANSFERENCIA 
EN 2(3X4/0+1X4/0) +2/0T (30M) 

UNIDAD 1,00 
$ 

141.582.737,00 
 $ 141.582.737,00  

5,20 

DESMONTE DE LUMINARIAS EXISTENTES, SUMINSTRO 
E INSTALACION CAMBIO A LAMPARAS LED DE 
SOBREPONER 30 X 120 48 W CON MARCO PARA LAS 
OFCIINAS ADMINISTRATIVAS  

UNIDAD 90,00 $ 59.757,00  $ 5.378.130,00  

COSTO DIRECTO $ 311.753.901,00 

  ADMINISTRACION 20% $ 62.350.780,00 

  IMPREVISTOS 1% $ 3.117.539,00 

  UTILIDAD 5% $ 15.587.695,00 

  IVA 19% $ 2.961.662,00 



 

TOTAL, OBRA $ 395.771.577,00 

 
CLÁUSULA CUARTA – PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo estimado para la ejecución del 

presente contrato será de tres (3) meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio, 

previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y aprobación de los 

documentos previstos en el Pliego de Condiciones. El plazo del contrato podrá adicionarse, 

antes de su vencimiento mediante documento suscrito por las partes, previa verificación por 

parte del supervisor del cumplimiento del objeto contractual, los precios y las condiciones de 

ejecución del contrato, siempre y cuando sea conveniente y favorable para el ICA. 

CLÁUSULA QUINTA. - VALOR DEL CONTRATO: El valor del presente contrato corresponde 

a la suma de TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y 

UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS MCTE ($395.771.577), incluido el valor del 

IVA y demás impuestos, tasas, contribuciones, costos directos e indirectos. CLÁUSULA 

SEXTA. - APROPIACIÓN PRESUPUESTAL: El pago de la suma estipulada en este contrato 

se sujetará a la apropiación presupuestal correspondiente y específicamente al Certificado de 

Disponibilidad Presupuestal No. 2124 del 29 de mayo de 2024 expedido por el Grupo de 

Gestión Financiera del ICA. CLÁUSULA SÉPTIMA. – IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL: La 

presente contratación, está respaldada con el respectivo CERTIFICADO DE 

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. 2124 del 29 de mayo de 2024, expedido por la 

Coordinadora del Grupo de Gestión Financiera del ICA. Su imputación presupuestal se hará 

de la siguiente manera: 

 
CDP N° RUBRO RECURSO OBJETO VR. CDP VR. AFECTADO 

2124 

C-1799-1100-3-53105B1799011- 02 
ADQUIS. DE BYS - SEDES 

ADECUADAS - FORTALECIMIENTO 
CAPACIDAD DE GESTION DEL ICA 
NACIONAL - PREVIO CONCEPTO 

DNP  

 
 
 

Nación 10 

24PAA-OFN-062-BS 
ADECUACIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA 
DE LAS ÁREAS 

ADMINISTRATIVAS 
DE LA SECCIONAL 

ATLÁNTICO Y 
MANTENIMIENTO 

PUESTO DE 
CONTROL EN EL 
AEROPUERTO 

ERNESTO 
CORTISSOZ, 

SOLEDAD 
ATLÁNTICO.  

 
$420.000.000  

 

 
$ 395.771.577 

TOTAL     $ 395.771.577 

 

CLÁUSULA OCTAVA- CARGAS TRIBUTARIAS: En razón a la ejecución del presente 

contrato, el contratista deberá asumir todas las cargas tributarias que se generen con ocasión 

de la celebración del contrato tales como retención en la fuente, RETEICA, RETEIVA y demás 

a que haya lugar y este obligado según las disposiciones legales vigentes para tal efecto 

CLÁUSULA NOVENA- FORMA DE PAGO: El IICA pagará al contratista el valor de 



 

TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y UN MIL 

QUINIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS MCTE ($395.771.577),incluidos todos los 

impuestos y costos a que haya lugar, con cargo al CDP No. 2124 del 29 de mayo de 2024, a 

través del Grupo de Gestión Financiera con sede en Bogotá D.C. Los pagos serán realizados 

de la siguiente manera: (a). Un primer desembolso correspondiente al 25% del valor del 

contrato al cumplir el 20% de avance ejecutado del contrato. (b) Un segundo desembolso 

correspondiente al 40% del valor del contrato al cumplir el 70% de avance ejecutado del 

contrato. (c). Un tercer desembolso al 30% del valor del contrato al cumplir el 100% de avance 

ejecutado del contrato. Para efectos de este pago debe presentarse el Acta de Recibo 

definitivo final de la obra. (d). Un cuarto desembolso del 5% del valor del contrato contra 

liquidación del contrato. PARÁGRAFO PRIMERO: El pago a que se obliga el ICA en virtud del 

presente contrato estará sujeto a registro presupuestal y el pago de su valor a las 

apropiaciones y disponibilidades presupuestales correspondientes, una vez se encuentre 

asignado y aprobado el P.A.C. (Programa Anual Mensualizado de Caja) por parte de la 

Dirección del Tesoro Nacional al ICA, y derecho a turno. PARÁGRAFO SEGUNDO: Para la 

realización de los desembolsos por parte del ICA, el proponente seleccionado, deberá aportar 

certificación no mayor a treinta (30) días calendario de expedida por una entidad bancaria en 

la que conste que es titular de una cuenta de ahorros o corriente activa, el nombre de la 

entidad bancaria y el número de la cuenta. PARÁGRAFO TERCERO: Para la realización del 

respectivo pago, EL CONTRATISTA deberá allegar la(s) certificación(es) expedida(s) por 

el(los) revisor(es) fiscal(es) si el(los) mismo(s) se requiere(n) legalmente o por el 

representante legal, según corresponda, en la(s) que conste que el contratista o sus 

integrantes si es un consorcio o unión temporal durante el periodo de ejecución contractual 

respectivo ha(n) efectuado el pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social (salud, 

pensiones, riesgos profesionales) y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, ICBF Y 

SENA), de acuerdo con lo establecido en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, modificado por 

la Ley 828 de 2003 y lo establecido en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. PARÁGRAFO 

CUARTO: Si EL CONTRATISTA no presenta la cuenta con sus soportes respectivos dentro 

de la vigencia fiscal correspondiente, no podrá hacer ninguna reclamación judicial o 

extrajudicial acerca de actualizaciones, intereses o sobrecostos sobre el valor de la cuenta. 

PARÁGRAFO QUINTO: EL ICA no se hace responsable por las demoras presentadas en el 

trámite para el pago al CONTRATISTA cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse 

incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones 

establecidas en el Contrato. PARÁGRAFO SEXTO: EL ICA hará las retenciones a que haya 

lugar sobre cada pago de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia. 

CLÁUSULA DÉCIMA– OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. A) GENERALES: Dentro del 

presente contrato, EL CONTRATISTA se obliga a cumplir todas las obligaciones previstas en 

el contrato a celebrar y de las derivadas de la esencia y naturaleza del Contrato, la ley, las 



 

obligaciones y condiciones señaladas en el Pliego de Condiciones y demás Documentos del 

Proceso vigente durante la ejecución del Contrato, el CONTRATISTA se obliga a:   1. Con el 

alcance del objeto del contrato y prestar los bienes y servicios en los lugares destinados por el 

ICA, conforme a las condiciones y requerimientos técnicos exigidos. 2. Conocer a cabalidad 

los estudios previos, el anexo 1 - anexo técnico, el pliego de condiciones, la propuesta 

económica, y demás documentos que hacen parte del proceso de selección, para realizar la 

ejecución con eficiencia y eficacia de la obra. 3. Ejecutar y cumplir el objeto del contrato en los 

plazos establecidos, bajo las condiciones económicas, técnicas y financieras establecidas en 

los estudios previos, en el pliego de condiciones y en la propuesta presentada por el 

contratista. No sobrepasar el presupuesto oficial destinado. 4. Constituir y mantener las 

pólizas y mecanismos de cobertura en la forma y condiciones pactadas en el contrato. 5. 

Allegar los documentos requeridos para la legalización e iniciación del contrato, dentro del 

término establecido por la dependencia contratante. 6 los gastos que legalmente haya lugar 

para la legalización y ejecución del contrato, de conformidad con la normatividad que rige la 

materia. 7. La obra de este proceso de contratación se ejecutará según las especificaciones y 

actividades técnicas señaladas en el Anexo 1. Anexo Técnico y en la propuesta presentada. 8. 

Cumplir cabalmente con todas las obligaciones, condiciones y modalidades previstas en los 

estudios previos, en el pliego de condiciones y las relacionadas con la naturaleza y el tipo de 

obra a realizar para el cual el (los) oferente (es) empleará (n) todos sus recursos técnicos, 

económicos, físicos y logísticos necesarios para el normal desarrollo del objeto contractual. 9. 

EL CONTRATISTA deberá actuar razonablemente en el marco de sus obligaciones 

contractuales. 10. Garantizar la buena calidad de los bienes requeridos y actividades 

ejecutadas de la obra objeto de la presente contratación. 11. Responder por sus actuaciones y 

omisiones derivadas de la celebración del presente y de la ejecución de este, de conformidad 

con la Constitución y la Ley. 12. Indemnizar los perjuicios que cause la mora o el 

incumplimiento de las obligaciones a su cargo. 13. Acatar las recomendaciones dadas por 

parte del interventor del contrato. 14. Informar a la interventoría del contrato cualquier 

circunstancia de fuerza mayor o caso fortuito, anormalidad e imprevisto que afecte la debida 

ejecución del contrato. 15. Cumplir con el pago de todos los impuestos, tasas, contribuciones 

o participaciones en los ámbitos nacional, departamental y municipal, que se causen debido a 

la suscripción, desarrollo, ejecución y liquidación del presente contrato. 16. Obrar con 

diligencia y el cuidado necesario en la ejecución del objeto contractual. 17. Presentar 

oportunamente las facturas o cuentas de cobro con sus respectivos soportes. 18. Acreditar 

estar al día en el sistema de seguridad social y parafiscales cuando corresponda, según lo 

establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, 797 de 2003 y Decreto 510 de 2003, 

articulo 23 de la ley 1150 de 2007 y sus modificaciones, en cada pago que se realice y hasta 

la liquidación del contrato. 19. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas 

contractuales, evitando dilataciones y entrabamientos que puedan presentarse y en general 



 

se obliga a cumplir con lo establecido en la Ley 80 de 1993 y Ley 1150 de 2007.  20. No 

acceder a peticiones o amenazas de quienes, actuando por fuera de la ley, pretendan 

obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho, para lo cual el CONTRATISTA deberá Informar 

de tal evento al ICA, y a las autoridades competentes para que se adopten las medidas 

necesarias. 21. Efectuar la publicación de los documentos soporte del proceso contractual y la 

ejecución en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP II que estén a 

cargo del contratista, tales como: facturas, informes de ejecución y demás que sean 

necesarios, para la correcta ejecución del contrato. Para ello, se deberá tener la debida 

autorización del interventor. 22. Entregar las pólizas actualizadas a la fecha de terminación y 

recibo del contrato dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del acta de 

recibo. 23. Las demás inherentes al objeto y las obligaciones contractuales y aquellas 

indicadas por el interventor para el cabal cumplimiento del objeto contractual. 24. Las demás 

que contribuyan a garantizar el cumplimiento del contrato y las que por su naturaleza le sean 

atribuibles conforme al objeto y alcance de este, en especial las establecidas en el artículo 5to 

de la Ley 80 de 1993. 25. Destinar a la ejecución del contrato, en un porcentaje mínimo del 

5%, sin perjuicio de que EL CONTRATISTA incorpore un porcentaje superior al definido por el 

ICA, la provisión de bienes o servicios por parte de alguno o algunos de los siguientes sujetos 

de especial protección constitucional: población en pobreza extrema, desplazados por la 

violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación, víctimas de conflicto 

armado interno, mujeres cabeza de hogar, adultos mayores, personas en condición de 

discapacidad, así como la población de las comunidades indígena, negra, afrocolombiana, 

raizal, palanquera, Rrom o gitana, entre otros sujetos identificados por la Ley o la 

jurisprudencia de esta manera.  El porcentaje de sujetos mencionados incorporados a la 

ejecución del contrato deberá mantenerse durante toda su vigencia en el porcentaje mínimo 

establecido en este numeral, so pena del incumplimiento contractual. El Interventor hará el 

seguimiento y verificará que las personas vinculadas al inicio y durante la ejecución del 

contrato pertenezcan a los grupos poblacionales enunciados anteriormente. Para estos 

efectos, EL CONTRATISTA presentará la documentación respectiva que acredite la condición 

de los sujetos mencionados y la forma en la que participarán durante la ejecución del contrato. 

El cumplimiento de esta obligación deberá probarse ante al Interventor dentro de los tres (3) 

días hábiles siguientes contados a partir de la firma del inicio. Para la acreditación de la 

condición de mujer cabeza de familia, personas en condición de discapacidad, adultos 

mayores, población de las comunidades indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, 

Rrom o gitana, personas en proceso de reintegración o reincorporación, se aplicará en lo 

pertinente lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015 o la norma que 

lo modifique, complemente o sustituya. Por su parte, la condición de población en pobreza 

extrema se constatará en las bases de datos del Sistema de Identificación de Potenciales 

Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén IV) y la condición de víctima de conflicto armado 



 

y de desplazados por la violencia deberá demostrarse con el certificado de inclusión en el 

Registro Único de Víctimas – RUV, en los términos del Decreto 1084 de 2015 o la norma que 

lo modifique, complemente o sustituya. La condición de los sujetos de especial protección 

constitucional que no se encuentre definida en esta cláusula deberá ser acreditada por el 

contratista de conformidad con lo determinado por la ley y la jurisprudencia en ausencia de 

norma aplicable. 26. Cumplir con los ofrecimientos técnicos adicionales contenidos en la 

propuesta, los cuales hayan sido objeto de puntaje y que como resultado de este se haya 

logrado la adjudicación. B) OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Verificar si existen diferencias 

entre las cantidades de obra y especificaciones técnicas contenidas en el pliego de 

condiciones y las condiciones del sitio donde se llevarán a cabo los trabajos objetos del 

presente proceso, de lo cual deberá entregar un informe diagnóstico dentro en un término 

máximo de cinco (5) días hábiles, contados a partir de la suscripción del contrato y previa 

firma del acta de inicio. El informe deberá cumplir con los requisitos exigidos en el Anexo 1. 

Anexo Técnico. 2. Consultar oportunamente y por escrito, cualquier cambio y/o modificación a 

que haya lugar en la ejecución de los trabajos LOS CUALES SERAN EJECUTADOS PREVIA 

REVISIÓN DEL INTERVENTOR Y VISTO BUENO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO, en 

caso contrario esta actividad será asumida por cuenta y riesgo del CONTRATISTA. 3. 

Presentar al interventor del contrato dentro en un término máximo de cinco (5) días hábiles, 

contados a partir de la suscripción del contrato y previo a la suscripción del acta de inicio, el 

Análisis de Precios Unitarios (APU), en el cual se deberá discriminar como mínimo la cantidad 

y costo de materiales con su respectivo desperdicio, herramientas, equipos, mano de obra y 

transporte de materiales en general, requeridos para el desarrollo de cada una de las 

actividades que conforman el cuadro de presupuesto, los cuales deben cumplir con lo 

siguiente: i). Materiales y desperdicio: Los necesarios (especificar); ii). Herramientas y equipo: 

Los necesarios (especificar); iii). Mano de Obra: Cuadrilla o cuadrillas requeridas. Si el 

proponente omite uno o más insumos, equipo o herramienta en los análisis de precios 

unitarios, o no incluye los costos de movilización y transporte de materiales o equipo a utilizar, 

cuando así se requiera, estos costos deberán ser asumidos en obra y así cumplir con las 

especificaciones técnicas.  Adicionalmente es necesario elaborar los siguientes cuadros 

complementarios: Cuadro de cuadrillas: El cuadro de cuadrillas se realizará según tipo 

(albañilería, carpintería en madera, pinturas, etc.), señalando su conformación (oficiales, 

ayudantes, etc.). Se indicará el valor del salario, éste y sus componentes deben ajustarse a lo 

establecido por la ley, el resultado deberá expresarse en jornal (la remuneración de un día de 

trabajo) y será trasladado a la casilla de mano de obra en los APU. Las cuadrillas tipo a utilizar 

deben estar de acuerdo con la actividad a desarrollar para cada actividad. Solo se aceptará 

una cuadrilla por especialidad en cada APU, es decir no pueden existir 2 o más cuadrillas 

iguales en un mismo APU, pero si es posible que un APU necesite el empleo de varias 

cuadrillas de distinto género. EL VALOR TOTAL DE CADA UNO DE LOS ANÁLISIS DE 



 

PRECIOS UNITARIOS (APU) DEBERÁ SER REDONDEADO A MÁXIMO DOS DECIMALES, 

ESTE VALOR DEBERÁ SER IGUAL AL PRESENTADO EN EL CUADRO DE 

PRESUPUESTO ADJUNTADO A LA PROPUESTA. 4. Presentar cronograma detallado de 

obra a realizar por capítulos, a partir de los planos, documentos técnicos, las condiciones del 

sitio, utilizando una aplicación software tipo Project o similar en un diagrama de barra, 

discriminando en semanas, con el plazo máximo de ejecución establecido por la entidad y 

dentro de los parámetros propuestos; deberá incluir: la secuencia y duración de cada una de 

las actividades, indicadas en el formato de cantidades de la propuesta económica, ruta crítica, 

programación de los trabajos que incluya todas las actividades (capítulos, subcapítulos y los 

ítems en su totalidad) y programa detallado de personal por actividades. El cronograma de 

obra se entregará al interventor dentro en un término máximo de cinco (5) días hábiles, 

contados a partir de la suscripción del contrato previa suscripción del acta de inicio, para que 

posteriormente sea entregado y aprobado por parte de la interventoría.  5. Presentar al 

interventor del contrato el listado del personal que laborará en el proyecto, la cual deberá 

contener: Nombre, cedula de ciudadanía, cargo; también debe aportar las certificaciones de 

afiliación y de pago mes a mes de la seguridad social y durante el periodo del contrato 

(Pensión, EPS y ARL). Toda persona que labore dentro del proyecto debe estar vinculada a la 

empresa. 6. Realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio, pruebas que la 

interventoría solicite para verificar la calidad de las obras, los materiales y demás elementos 

instalados en la misma, deberán hacerse en laboratorios certificados y aportarse el resultado 

de esas pruebas donde se identifique el cumplimiento de la calidad requerida (cuando 

aplique). 7. Aportar la certificación de acreditación de los laboratorios de ensayo o prueba a 

los cuales acuda el contratista de obra. La certificación deberá ser entregada en forma previa 

a que se realicen las pruebas y ensayos respectivos, al interventor del contrato quien deberá 

aprobar su contenido y que haya sido expedida por un organismo acreditador (Para los casos 

en que aplique). 8. Responder por la obtención de todo lo relacionado con las fuentes de 

materiales de necesarias para la ejecución de la obra contratada y la obtención legal y 

oportuna de todos los materiales y suministros que se requieran para la construcción de la 

obra, manteniendo permanentemente una cantidad suficiente para no retrasar el avance de 

los trabajos. 9. Realizar los cambios que sean necesarios cuando los materiales o trabajos 

realizados no cumplan con las especificaciones requeridas por el interventor y/o las normas 

técnicas nacionales o internacionales que para el efecto tengan incidencia. Los costos en que 

se haya incurrido serán a cargo del CONTRATISTA. Dicho cambio se realizará dentro de las 

veinticuatro (24) horas siguientes a la solicitud, previa aprobación de la interventoría. 10. 

Garantizar las normas de seguridad industrial para la ejecución del contrato en los siguientes 

aspectos: a) Elementos de seguridad industrial para obreros y todo el personal que interviene 

en cada una de las actividades, b) Manipulación de equipos, herramientas, combustibles y 

todos los elementos que se utilicen para cumplir el objeto contractual, c) Todo el contenido de 



 

seguridad industrial debe acogerse a las normas vigentes y d) Todo el personal deberá estar 

debidamente identificado con carnet y/o por chalecos o uniformes. 11. Implementar el Sistema 

de Gestión, Seguridad y Salud en el Trabajo (SG SST) elaborado por el contratista y aprobado 

por la interventoría. 12. Retirar los materiales sobrantes y entregar las áreas intervenidas en 

perfecto estado y limpieza. 13. Hacer la limpieza de las zonas aledañas a la obra de manera 

constante a fin de prevenir posibles daños o accidentes de las personas que transiten por allí. 

14. Disponer de todos los escombros, residuos y demás deshechos, que resulten de realizar 

las labores propias de la ejecución del contrato. La disposición se realizará en un botadero o 

escombrera, que expedirá la certificación del material desechado, que debe tener la licencia 

expedida por la entidad correspondiente; se coordina con la responsable del manejo 

ambiental de la interventoría. Para lo anterior el contratista presentará debidamente 

seleccionado el material de desecho a la interventoría, quien determinará si hay residuos a ser 

reutilizados o deben desecharse definitivamente. 15. Presentar a la interventoría del contrato, 

certificado de disposición final de escombros. 16. Responder por la protección y conservación 

de las obras hasta la entrega y recibo en forma definitiva por el interventor del contrato. La 

reparación de daños, si los hubiera, correrá por cuenta del CONTRATISTA y se hará a 

satisfacción de la interventoría. 17. Proveer suficiente personal, herramienta, equipo y trabajar 

con los turnos necesarios para que el trabajo se realice de acuerdo con el programa de obra 

aprobado, cuando el contratista se atrase con respecto al programa de obra, el interventor le 

puede exigir por escrito un plan de contingencia en el que aumente el número de turnos y/o la 

jornada de trabajo, sin costo adicional para el ICA. 18. Adecuar las instalaciones que requiera 

como campamento de obra, bodegas, almacenes, etc., y proveer la vigilancia que éstas 

requieran. Así mismo, al terminar las actividades contratadas, deberá desmantelar los 

campamentos provisionales y entregarlos en estado mejor o igual a como se le entregaron. 

19. Suministrar y mantener durante la ejecución de la obra y hasta la entrega de esta, el 

personal profesional ofrecido. Si el CONTRATISTA requiere cambiar el personal o profesional 

propuestos, deberá hacerlo con otro de un perfil igual al que se retiró, con previa aprobación 

del interventor del contrato y cumpliendo con lo exigido en el pliego de condiciones. 20. 

Asumir los gastos correspondientes a la operación administrativa de la obra tales como útiles 

de oficina, equipos de cómputo, software, equipos de comunicaciones, planos de trabajo y en 

generales todos aquellos que requieran para su funcionamiento, los cuales se entienden 

incluidos en el A.I.U. de su propuesta. 21. Elaborar y presentar juntamente con la 

interventoría, actas de inicio, parciales y de recibo y liquidación final de obra. 22. Presentar al 

interventor informes quincenales del avance de obra, mensuales e informe final de obra en 

medio magnético. La información mínima que debe contener cada informe se encuentra 

especificado en el Anexo 1. Anexo Técnico. 23. Llevar una memoria diaria o bitácora de obra 

de todos los acontecimientos, sucesos y decisiones tomadas en la ejecución de la obra, 

registrarse la visita de funcionarios que tengan que ver con el proyecto, y demás 



 

acontecimientos, debe permitir la comprensión general de la obra y desarrollo de las 

actividades de acuerdo con el cronograma de ejecución aprobado. Debe firmarse por el 

residente de obra y la interventoría del contrato. Esta bitácora deberá ser entregada previa 

suscripción del acta de recibo. 24. Asistir a los comités semanales, con el interventor y 

supervisor del contrato, que permita a las partes verificar el avance del contrato, el 

cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista o cualquier aspecto técnico, 

administrativo, financiero, contable y jurídico referente al mismo. Es obligación y 

responsabilidad del CONTRATISTA la asistencia a estos comités de seguimiento con los 

profesionales aprobados de acuerdo con los temas a tratar, en el lugar y hora donde el 

contratante disponga. 25. El CONTRATISTA se compromete a realizar una presentación en 

formato digital semanal ante los comités pertinentes, detallando el progreso de la obra en los 

aspectos financieros, administrativos, de seguridad y salud en el Trabajo (SST), así como en 

los temas ambientales. Esta presentación deberá incluir información fotográfica actualizada y 

detallada sobre el estado de avance en cada una de estas áreas, proporcionando a los 

comités una visión integral del desarrollo del proyecto. 26. Mantener reserva sobre la 

información que legalmente lo amerite y que le sea suministrada para el desarrollo del 

contrato. 27. Reparar oportunamente y por su cuenta y riesgo, cualquier daño o perjuicio que 

ocasione en el sitio de la obra con ocasión de la ejecución del proyecto. 28. Documentar todas 

las solicitudes de cambios que puedan surgir durante la ejecución del proyecto, de forma que 

se tenga trazabilidad sobre las solicitudes de cambio aprobadas e implementadas, y su 

impacto en el proyecto. 29. Cada vez que se realice alguna modificación a las cantidades de 

las actividades iniciales o se deba ejecutar una obra no prevista, se deberá diligenciar el 

formato de la entidad y ser aprobado tanto por el interventor como por la entidad. 30. Medir y 

monitorear el progreso de las actividades del proyecto en términos de tiempo y presupuesto, 

usando indicadores cuantificables e informando de cualquier desviación prevista a la 

supervisión, para implementar las acciones preventivas y correctivas necesarias que permitan 

la comprensión del proyecto dentro de la línea de tiempo establecida. 31. Entregar al 

interventor las memorias de cálculo, los planos de diseño y los planos récord de obra el cual 

deberá ser adjunto al informe final y necesarios para la suscripción del acta de recibo. 32. 

Entregar al interventor, las fichas técnicas y garantías de los materiales utilizados en la obra o 

proyecto arquitectónico (cuando aplique). 33. Reemplazar de manera inmediata por cuenta del 

contratista aquellas personas, equipos, materiales y/o trabajos que a juicio de la interventoría 

sean inadecuados o ineficientes, o que por sus características constituyen un peligro para el 

personal o un obstáculo para la buena ejecución del contrato. 34. Realizar los cerramientos 

necesarios y tomar las medidas pertinentes para que la obra no afecte la prestación del 

servicio en la oficina local (cuando aplique). 35. Reparar las vías de acceso en los lugares de 

obra concernientes al presente contrato de obra, cuando se deterioren como consecuencia de 

la ejecución de las obras contratadas. 36. Realizar y mantener actualizado el balance de obra, 



 

el cual debe contener las actividades, cantidades y valores de las condiciones de obra 

contratadas, condiciones actualizadas, mayores y menores cantidades de obra y cantidades 

finales ejecutadas; documento que tiene por objeto el control de los recursos contractuales. 

Éste deberá ser presentado a la interventoría con cada corte de obra o cuando esta lo 

requiera. 37. Conceptuar por escrito a través de sus profesionales acerca de cualquier evento 

técnico, administrativo, financiero, ambiental, seguridad y salud en el trabajo (SST)y/o jurídica 

en desarrollo del contrato. 38. Responder ante el INTERVENTOR y el ICA todas las 

observaciones realizadas en cuanto a calidad, presupuesto, programación, seguridad 

industrial, manejo ambiental de la obra, manejo de personal y las demás inherentes al 

contrato. 39. Dar respuesta a los requerimientos relacionados con la ejecución del contrato 

que, por parte del interventor, ICA o comunidad se originen dentro de los tres (3) días hábiles 

siguientes al recibo de estos. 40. Mantener en el sitio de las obras la programación de obra, 

planos de diseño y especificaciones técnicas de construcción actualizadas, así como 

autorizaciones, licencias y permisos, afiliaciones del personal a la seguridad, los diferentes 

planes y programas, etc., debidamente validados por la interventoría, en todo caso al inicio de 

las obras el CONTRATISTA deberá tener afiliado al sistema de seguridad social todo el 

personal que tenga parte en la ejecución de las mismas. 41. Cumplir todas las leyes laborales 

vigentes a la fecha de liquidación del contrato y al pago por su cuenta, de todos los salarios y 

prestaciones sociales de Ley, del personal utilizado para la ejecución de la obra, personal 

administrativo y personal operativo y los demás que se requieran. 42. El CONTRATISTA 

deberá presentar a la Interventoría para su aprobación mediante oficio, los soportes y facturas 

donde se demuestre la necesidad y justificación referente al valor del imprevisto sobre los 

costos relacionados del A.I.U; los cuales deben presentar en todos los casos, un descargo y/o 

soportabilidad que acredite el uso de estos recursos frente al ordenador del gasto y la 

Interventoría. De no allegar la información requerida, o si la misma no está aprobada por la 

Interventoría, no se realizará el pago de dicho concepto. 43. En ningún caso, el 

CONTRATISTA podrá realizar modificaciones a las obligaciones, cláusulas, cantidades, 

montos y/o pagos pactados en el Contrato y deberán mantener bajo su riesgo los valores 

pactados en la Propuesta Económica. Sin embargo, de requerir algún cambio sobre las 

obligaciones cláusulas, cantidades, montos y/o pagos, deberá realizar la solicitud por escrito a 

la Interventoría y la Supervisión contractual, quienes realizarán la evaluación de las 

respectivas modificaciones contractuales a que haya a lugar. 44. El CONTRATISTA deberá 

cumplir con toda la documentación, permisos y certificaciones solicitados por parte del 

Aeropuerto. Esto incluye permisos, certificaciones de seguridad, autorizaciones ambientales, y 

cualquier otro documento requerido por las autoridades aeroportuarias o reguladoras 

competentes. El CONTRATISTA es responsable de asegurar que todos los documentos sean 

válidos, estén actualizados y cumplan con todas las normativas y estándares aplicables, y 

deberá presentarlos al Aeropuerto en los plazos estipulados. C. OBLIGACIONES 



 

ESPECÍFICAS AMBIENTALES Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 1. El 

CONTRATISTA deberá entregar un Plan de manejo ambiental y SST en obra cinco (5) días 

hábiles posteriores a la firma del contrato y previa suscripción del acta de inicio, para mitigar 

los efectos ambientales y en materia de seguridad y salud en el trabajo, conforme a la 

normatividad legal vigente. 2. Garantizar el cumplimiento a la normatividad ambiental vigente 

aplicable al objeto del contrato y a las acciones y lineamientos establecidos para la 

implementación de la Gestión Ambiental del ICA en la ejecución del contrato, sin costo 

adicional para la Entidad. 3. Cumplir con las normas establecidas sobre protección y 

preservación del medio ambiente y las que las autoridades ambientales competente expidan. 

4. El CONTRATISTA deberá proveer a su personal los elementos de protección personal: 

cascos, tapabocas, guantes de carnaza, mascarilla de alta eficiencia, guantes de neopreno, 

bota media caña, gafas de protección y reemplazados toda vez su vida útil cumpla su ciclo. 5. 

La recolección de residuos que se dispongan en la ejecución del contrato debe efectuarse por 

personal idóneo y capacitado en el manejo de residuos. 6.  Para el manejo de residuos y/o 

mercancías peligrosas se debe dar cumplimiento a lo estipulado en el Decreto 1609 de 2022. 

En caso de que aplique se deberá dar cumplimiento a las exigencias de la resolución 007 de 

2011 del Ministerio de salud y protección social. 7. El CONTRATISTA debe garantizar que, 

durante la ejecución del contrato, serán adoptadas e implementadas las normas de higiene, 

protección y de seguridad industrial, necesarias e indispensables para proteger y evitar 

riesgos o accidentes a cualquiera de sus trabajadores y a los funcionarios del ICA. 8. Si 

existe una diferencia del consumo de agua y/o energía (mayor consumo) con respecto al 

histórico de consumo en la sede, esta diferencia será cobrada al CONTRATISTA, la 

interventoría será el encargado de verificar las diferencias. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA. - 

OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD: Además de las obligaciones propias de este contrato, el 

ICA se obliga en especial con lo siguiente: 1. Cumplir con las condiciones establecidas en los 

documentos del presente Proceso de Contratación. 2. Designar al funcionario que ejercerá la 

supervisión y el control de ejecución del contrato, quien estará en permanente contacto con el 

contratista, para la coordinación de cualquier asunto que así se requiera. 3. Verificar, a través 

del supervisor del contrato, el cumplimiento del pago de aportes al Sistema General de 

Seguridad Social en Salud (EPS), Pensión (AFP) y Riesgos Laborales (ARL), parafiscales 

(cajas de compensación familiar, ICBF y Sena) y pagar los honorarios que cobre EL 

CONTRATISTA en la forma establecida en este documento, efectuando las retenciones 

legales a que haya lugar. 4. Suscribir, a través del supervisor del control de ejecución del 

contrato, los documentos y actas que sean necesarias durante el desarrollo del contrato. 5. 

Informar de manera inmediata, acerca de cualquier circunstancia que amenace vulnerar los 

derechos del contratista, al igual que cualquier perturbación que afecte el desarrollo normal 

del contrato. 6. Guardar la confidencialidad y velar por la protección de los productos y 

servicios propuestos por el contratista cuando a ello hubiere lugar. 7. Suministrar en forma 



 

oportuna la información solicitada por EL CONTRATISTA para una excelente ejecución del 

contrato y resolver las peticiones que le sean presentadas por EL CONTRATISTA en los 

términos consagrados en la Ley. 8. Pagar al CONTRATISTA el valor del contrato en el tiempo 

y la forma pactada. 9. Adoptar las medidas necesarias para mantener durante el desarrollo y 

ejecución del contrato las condiciones técnicas y financieras existentes. 10. Cumplir y hacer 

cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en los documentos que de él forman parte. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- MECANISMO DE COBERTURA DEL RIESGO: EL 

CONTRATISTA se obliga a constituir garantía a través de (i) un contrato de seguro contenido 

en una póliza, (ii) patrimonio autónomo, o (iii) garantía bancaria, expedida por un banco o 

compañía de seguros legalmente establecidos en Colombia autorizado por la 

Superintendencia Financiera de Colombia.  La garantía cubrirá los riesgos derivados de las 

obligaciones legales o contractuales, (Atender lo dispuesto en el Decreto 1082 de 2015 

ARTÍCULO 2.2.1.2.3.1.3.) para lo cual, el contratista deberá constituir GARANTÍA ÚNICA a 

favor del Instituto Colombiano Agropecuario – ICA con NIT. 899.999.069-7, que ampare los 

siguientes riesgos:  

 

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: 

 
Cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato estatal 
incluyendo en ellas el pago de multas y cláusula penal pecuniaria, 
cuando se hayan pactado en el contrato. El amparo de cumplimiento del 
contrato cubrirá a la entidad estatal contratante de los perjuicios directos 
derivados del incumplimiento total o parcial de las obligaciones nacidas 
del contrato, así como de su cumplimiento tardío o de su cumplimiento 
defectuoso, cuando ellos son imputables al contratista garantizado. 
Además de esos riesgos, este amparo comprenderá siempre el pago del 
valor de las multas y de la cláusula penal pecuniaria que se hayan 
pactado en el contrato garantizado.  
 
CUANTÍA:  
en cuantía equivalente al 20% del valor total del contrato  
 
VIGENCIA:  
con vigencia igual al plazo de ejecución de este y seis (06) meses más. 
Nota: En todo caso deberá estar vigente hasta la liquidación del contrato 
de conformidad con el Artículo 2.2.1.2.3.1.12. Suficiencia de la garantía 
de cumplimiento del Decreto 1082 del 2015.  
 

Pago de salarios, prestaciones sociales, legales 
e indemnizaciones laborales.  
 

 
Este amparo debe cubrir a la Entidad Estatal de los perjuicios 
ocasionados por el incumplimiento de las obligaciones laborales del 
contratista derivadas de la contratación del personal utilizado en el 
territorio nacional para la ejecución del contrato amparado.  
 
CUANTÍA:  
Equivalente al diez (10%) del valor contrato  
 
VIGENCIA:  
Plazo de ejecución del contrato y tres (3) años más  
 



 

Estabilidad y Calidad de la Obra  
 

 
Este amparo cubre a la entidad estatal de los perjuicios ocasionados por 
cualquier tipo de daño o deterioro, imputable al contratista sufrido por la 
obra entregada a satisfacción. La suficiencia de la garantía, en relación 
con el tiempo fue modificada en atención al inciso segundo del artículo 
2.2.1.2.3.1.14 del Decreto 1082 de 2015, por cuanto se ha observado en 
procesos anteriores que las aseguradoras no brindan este amparo con 
vigencia de 5 años, debido a que las actividades que se ejecutan en 
desarrollo del objeto a contratar no son susceptibles de asegurarse como 
si se tratara de una obra pública de infraestructura para la cual se 
concibió la norma. Y en razón a que la obra a ejecutar corresponde a 
adecuación y mantenimiento y no construcción.  
 
CUANTÍA:  
Equivalente al veinte (20%) del valor contrato  
 
VIGENCIA:  
Esta garantía debe estar vigente por un término no inferior a cinco (5) 
años, contados a partir del recibo a satisfacción de la obra.  
 

Responsabilidad civil extracontractual (RCE)  
 

 
En caso de prorrogarse el plazo de ejecución, deberá ampliarse la 
vigencia del amparo por el mismo término. Ocurrido cualquier siniestro, 
el contratista está obligado a restablecer la cobertura completa, ya sea 
mediante cláusulas de reposición de valor asegurado o mediante la 
expedición de un nuevo seguro. De la vigencia de este amparo se dejará 
constancia en el acto de liquidación del contrato.  
 
CUANTÍA:  
200 SMMLV para contratos con valor <1.500 SMMLV  
 
VIGENCIA:  
La garantía de responsabilidad civil extracontractual deberá permanecer 
vigente durante toda la ejecución del contrato  
 

 
El CONTRATISTA está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea 

reducida por razón de las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como a ampliar las 

garantías en los eventos de adición y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la 

garantía por parte del CONTRATISTA o su no adición o prórroga, según el caso, constituye 

causal de incumplimiento del Contrato y se iniciarán los procesos sancionatorios a que haya 

lugar. PARAGRAFO PRIMERO: En cuanto al amparo de estabilidad de la obra y el periodo de 

garantía el Contratista será responsable de la reparación de todos los defectos que puedan 

comprobarse con posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra 

amenaza ruina en todo o en parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, 

procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados por él y del empleo de 

materiales, equipo de construcción y mano de obra deficientes utilizados en la construcción. El 

CONTRATISTA se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que 

se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella 

se considerarán vigentes por un período de garantía de cinco (5) años contados a partir de la 



 

fecha del Acta de Recibo Definitivo de las obras. El CONTRATISTA procederá a reparar los 

defectos dentro de los términos que el ICA le señale en la comunicación escrita que le enviará 

al respecto. Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la 

garantía respectiva y el CONTRATISTA no realiza las reparaciones dentro de los términos 

señalados, la Entidad podrá hacer efectiva la garantía de estabilidad estipulada en el 

Contrato. Así mismo, el CONTRATISTA será responsable de los daños que se causen a 

terceros como consecuencia de las obras defectuosas durante el período de garantía. Si las 

reparaciones que se efectúen afectan, o si a juicio del ICA, existe duda razonable de que 

puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la 

Entidad podrá exigir la ejecución de nuevas pruebas a cargo del CONTRATISTA mediante 

notificación escrita que le enviará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la entrega 

o terminación de las reparaciones. PARÁGRAFO SEGUNDO: Respecto de la Garantía de 

Responsabilidad Civil Extracontractual esta póliza solamente se podrá pactar deducibles con 

un tope máximo del diez por ciento (10%) del valor de cada pérdida sin que en ningún caso 

puedan ser superiores a dos mil (2.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes. Este 

seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la Entidad, dentro del mismo 

término establecido para la garantía única de cumplimiento. Las franquicias, coaseguros 

obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven asunción de parte de la pérdida por 

la Entidad asegurada no serán admisibles. El CONTRATISTA deberá anexar el comprobante 

de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil extracontractual. CLÁUSULA 

DÉCIMA TERCERA. - DERECHOS DEL CONTRATISTA: El CONTRATISTA tiene derecho a: 

1. Recibir una remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la 

Cláusula 8 del presente Contrato. 2. Recibir oportunamente la totalidad de la información de 

carácter técnico, legal, social, ambiental etc., necesarios para el desarrollo de los trabajos. 3. 

Tener respuesta oportuna a sus requerimientos necesarios para la ejecución de los trabajos. 

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA- RESPONSABILIDAD: EL CONTRATISTA es responsable 

por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato. Además, responderá por los 

daños generados al ICA en la ejecución del contrato, causados por sus Contratistas o 

empleados, y de sus subcontratistas CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA- INDEMNIDAD: Será 

obligación del CONTRATISTA, mantener al ICA indemne de cualquier reclamación, 

demandas, acciones, legales o casos que se generen por daños o lesiones causadas a 

personas o bienes de terceros, ocasionados por EL CONTRATISTA, durante la ejecución del 

objeto contratado. En caso de demandas, reclamaciones o acciones legales contra la empresa 

y que sean responsabilidad del contratista, conforme a lo pactado en este contrato, éste será 

notificado, obligándose a mantener indemne a la empresa y a responder por dichas 

reclamaciones y todos los costos que se generen. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA- MULTAS: 

El ICA tendrá la facultad de imponer multas en caso de incumplimiento de las obligaciones a 

cargo del CONTRATISTA de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 17° de la Ley 1150 



 

de 2007, el Artículo 86° de la Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción) y el Artículo 

2.2.1.2.3.1.19 del Decreto 1082 de 2015, Ley 1882 de 2018..En virtud del presente Contrato, 

el CONTRATISTA pacta con la entidad la imposición de multas en la cuantía que a 

continuación se describe, así: 1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se 

causará una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato, por cada día calendario de 

atraso. 2. Por atraso imputable al Contratista en iniciar la ejecución en la fecha pactada, se 

causará una multa diaria equivalente al 0,3% del valor del contrato, por cada día calendario de 

atraso. Igual sanción se aplicará en caso de que el Contratista no inicie efectivamente con la 

ejecución del contrato en la fecha acordada. 3. Por atraso en la entrega final de la obra 

contratada, el Contratista se hará acreedor a una multa equivalente al 1% del valor del 

contrato, por cada día calendario de atraso. 4. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en 

cuanto al factor calidad, al Contratista se le impondrá una multa equivalente al 0,5% del valor 

del contrato. 5. Por cambiar el personal presentado a la interventoría, sin la aprobación previa 

de esta, al Contratista se le impondrá una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato. 6. 

Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social, 

parafiscales, o pago de salarios u honorarios de alguno o algunos de sus empleados o 

Contratistas, al Contratista se le impondrá una multa equivalente a UN (1) SMMLV, por cada 

día calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligación. 7. Se impondrá una multa 

equivalente a Diez (10) SMMLV cuando el Contratista no adquiera los bienes nacionales 

relevantes definidos por la Entidad Estatal en el numeral 4.3.1. del documento base. Así 

mismo, cuando el interventor o supervisor, según corresponda, solicite al Contratista que 

informe la fecha en que se adquirieron los bienes nacionales relevantes y este omita 

presentarla, se causarán multas equivalentes a [0.05 SMMLV] por cada día transcurrido a 

partir del tercer día hábil siguiente al momento en que se hizo el requerimiento.8. Se causarán 

multas equivalentes a UN (1) SMMLV, por cada día calendario transcurrido a partir del tercer 

día hábil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales, 

medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de 

cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del 

CONTRATISTA, sin que estas hayan sido notificadas al ICA. La sumatoria de estas multas no 

podrá ser superior al cinco por ciento 5% del valor del contrato. Si durante la ejecución del 

Contrato se generaran incumplimientos del CONTRATISTA, se causarán las siguientes 

multas: CAUSALES: 1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causará una 

multa equivalente al 0,5% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. 2. Por no 

mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir o adicionar las 

garantías, en los plazos y por los montos establecidos en la cláusula 18, de acuerdo con el 

contrato inicial o sus modificaciones, se causará una multa equivalente al 1% del valor del 

contrato, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento; sin perjuicio de que con esta 

conducta se haga acreedor a otras sanciones más gravosas. 3. Si el CONTRATISTA no 



 

entrega la información completa que le solicite el INTERVENTOR, que se relacione con el 

objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento, se causará 

una multa equivalente al 0,2% del valor del contrato. Estas multas se causarán sucesivamente 

por cada día de atraso, hasta cuando el CONTRATISTA demuestre que corrija el 

incumplimiento respectivo a satisfacción del interventor. 4. Por atraso imputable al 

CONTRATISTA en la firma del acta de inicio o no iniciar la ejecución en la fecha pactada, se 

causará una multa diaria equivalente al 0,3% del valor del contrato, por cada día calendario de 

atraso. Igual sanción se aplicará en caso de que el CONTRATISTA no inicie efectivamente 

con la ejecución del contrato en la fecha acordada. 5. Por atraso en la entrega final de la obra 

contratada, el CONTRATISTA se hará acreedor a una multa equivalente al 1% del valor del 

contrato, por cada día calendario de atraso. 6. Por incumplir las órdenes dadas por la 

interventoría, el CONTRATISTA se hará acreedor a una multa equivalente al 0,3% del valor 

del contrato, por cada orden incumplida. 7. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al 

factor calidad, al CONTRATISTA se le impondrá una multa equivalente al 0,5% del valor del 

contrato, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligación. 8. Por 

cambiar el personal presentado a la interventoría, sin la aprobación previa de esta, al 

CONTRATISTA se le impondrá una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato. 9. Por 

atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social, 

parafiscales, o pago de salarios o honorarios de alguno o algunos de sus empleados o 

Contratistas, al CONTRATISTA se le impondrá una multa equivalente a 0.05 salarios mínimos 

diarios legales vigentes, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento de dicha 

obligación. PARÁGRAFO PRIMERO. Las multas son apremios al CONTRATISTA para el 

cumplimiento de sus obligaciones y, por lo tanto, no tienen el carácter de estimación 

anticipada de perjuicios, de manera que pueden acumularse con cualquier forma de 

indemnización, en los términos previstos en el artículo 1600 del Código Civil. PARÁGRAFO 

SEGUNDO. En caso de que el CONTRATISTA incurra en una de las causales de multa, este 

autoriza a la Entidad Contratante para descontar el valor de esta, la cual se tomará 

directamente de cualquier suma que se le adeude al CONTRATISTA, sin perjuicio de hacer 

efectiva la cláusula penal o la garantía de cumplimiento del contrato. PARÁGRAFO 

TERCERO. El pago en cualquier forma, incluyendo la deducción de los valores adeudados al 

Contratista, realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerará al 

CONTRATISTA de continuar con la ejecución del contrato ni de las demás responsabilidades 

y obligaciones que emanen del contrato. PARÁGRAFO CUARTO. En caso de que el 

CONTRATISTA reincida en el incumplimiento de una o de varias obligaciones se podrán 

imponer nuevas multas. PARÁGRAFO QUINTO. Para efectos de la imposición de las multas 

el Salario Mínimo Diario o Mensual Vigente, será aquel que rija para el momento del 

incumplimiento del contrato. PARÁGRAFO SEXTO. El monto de ninguna de las sanciones 

asociadas a cada causal de multa, aplicada de forma independiente, podrá ser superior al 



 

20% del valor del contrato, particularmente frente a aquellas que se imponen de forma 

sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para 

efectos de imponer nuevas multas. CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA- CLÁUSULA PENAL. - 

En caso de incumplimiento, multas, sanciones o de declaratoria de caducidad Administrativa, 

cuando aplique, el ICA podrá hacer efectiva a título de pena una suma equivalente hasta por 

el veinte (20%) del valor del contrato, suma esta que ingresará al tesoro de la Entidad 

contratante y podrá ser tomada directamente del saldo a favor del Contratista, si los hubiere. 

La cual se hará efectiva de acuerdo a lo establecido en el Artículo 17 de la Ley 1150 de 2007, 

el Articulo 86 de la Ley 1474 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo 

Contencioso Administrativo (Ley 1437de 2011), demás normas aplicables, y lo establecido en 

el procedimiento determinado por la Entidad para dar trámite a los procesos sancionatorios 

contractuales vigente al momento de dar inicio al procedimiento correspondiente 

PARÁGRAFO PRIMERO: El pago de la presente cláusula penal no extinguirá las 

obligaciones contraídas por el Contratista en virtud del presente contrato. En consecuencia, la 

estipulación y el pago de la pena dejan a salvo el derecho de la Entidad de exigir 

acumulativamente con ella el cumplimiento o la resolución del contrato, en ambos casos, con 

la correspondiente indemnización de perjuicios ocasionados en virtud del incumplimiento total 

o parcial o del cumplimiento tardío o imperfecto de las obligaciones a cargo del Contratista. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: El Contratista manifiesta y acepta que la Entidad compense el 

valor correspondiente que eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas que 

existan a su favor y que estén a cargo de la Entidad, ya sea en virtud de este contrato o de 

cualquier otro contrato o convenio que se haya suscrito entre las mismas partes, o por 

cualquier otro concepto. PARÁGRAFO TERCERO. Esta misma sanción se aplicará en caso 

de declararse la caducidad del contrato. CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA- PROCEDIMIENTO 

PARA LA IMPOSICIÓN DE SANCIONES: En caso de mora o incumplimiento total o parcial 

de las obligaciones contraídas por EL CONTRATISTA en desarrollo del presente contrato, el 

ICA queda facultado para iniciar el procedimiento descrito en el artículo 86 de la ley 1474 de 

2011 tendiente a determinar el presunto incumplimiento contractual. PARAGRAFO 

PRIMERO: EL CONTRATISTA autoriza al ICA a deducir la suma resultante de la cláusula 

penal, del valor o saldo del contrato. Una vez constatado por el supervisor del contrato, que el 

Contratista ha incurrido o está incurriendo en un evento de incumplimiento, pondrá en 

conocimiento de aquél, el hecho y lo requerirá por escrito, para que dentro del término que se 

le señale, proceda a poner a disposición del contrato, los elementos necesarios y adelante las 

actividades que le permitan conjurar la situación que lo puso en condiciones de apremio, con 

plena aplicación del derecho al debido proceso (Artículo 29 de CN).  CLÁUSULA DÉCIMA 

NOVENA- CLÁUSULAS EXCEPCIONALES: Se entienden incorporadas al Contrato las 

cláusulas excepcionales a que se refiere el Estatuto General de Contratación de la 

Administración Pública como lo son TERMINACIÓN, MODIFICACIÓN, INTERPRETACIÓN 



 

UNILATERALES, DECLARATORIA DE CADUCIDAD, de acuerdo con los Artículos 15,16,17 y 

18 de la Ley 80 de 1993 y demás normas que los modifiquen, complementen o sustituyan.  

CLÁUSULA VIGÉSIMA- INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA: El CONTRATISTA es 

independiente del ICA, y, en consecuencia, el CONTRATISTA no es su representante, agente 

o mandatario. El CONTRATISTA no tiene la facultad de hacer declaraciones, 

representaciones o compromisos en nombre del ICA, ni de tomar decisiones o iniciar acciones 

que generen obligaciones a su cargo. CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA- INEXISTENCIA DE 

LA RELACION LABORAL ENTRE EL ICA Y EL CONTRATISTA: El CONTRATISTA 

ejecutará el presente Contrato con sus propios medios y con plena autonomía técnica y 

administrativa y el personal que vincule durante la ejecución del contrato será de su libre 

escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos del 

Proceso de Contratación. Entre el CONTRATISTA, el personal que éste contrate y el ICA no 

existe, ni existirá vínculo laboral alguno. En consecuencia, el CONTRATISTA responderá de 

manera exclusiva por el pago de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de 

carácter laboral y contractual a que haya lugar. Así mismo, el CONTRATISTA deberá verificar 

y/o cumplir con la afiliación de dicho personal al Sistema de Seguridad Social integral (salud, 

pensiones y riesgos laborales) y a la Caja de Compensación Familiar, ICBF y SENA, cuando 

haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley. El CONTRATISTA solo podrá subcontratar 

con la autorización previa y expresa del ICA. El empleo de tales subcontratistas no relevará al 

CONTRATISTA de las responsabilidades que asume por las labores de la construcción y por 

las demás obligaciones emanadas del presente Contrato. El ICA no adquirirá relación alguna 

con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos ejecuten seguirá a cargo 

del CONTRATISTA. El ICA podrá exigir al CONTRATISTA la terminación del subcontrato en 

cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el cambio de los 

subcontratistas cuando, a su juicio, este (os) no cumpla(n) con las calidades mínimas 

necesarias para la ejecución de la(s) labor(es) subcontratada(s). CLAUSULA VIGÉSIMA 

SEGUNDA- LUGAR DE EJECUCION: Las actividades previstas en el Contrato obra se 

llevará a cabo las oficinas administrativas de la Seccional Atlántico ubicada en la Calle 18 Mo 

50 – 32 en el municipio de Soledad – Atlántico y en la oficina de control portuario ICA 

localizada en el Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz ubicado en la Calle 30 Kilómetro 

7. Vía Aeropuerto. CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA– INTERVENTORIA De conformidad 

con la Ley 80 de 1993 y dado el objeto contractual, se ejercerá control mediante interventoría 

externa, la cual es contratada directamente por el ICA, atendiendo y cumpliendo con el 

manual de interventoría y supervisión del ICA, en los términos establecidos en la Ley 1474 de 

2011 y demás normas que regulan la materia. PARÁGRAFO PRIMERO: El supervisor y/o 

interventor deberá verificar que las pólizas que amparan el contrato se encuentren cargadas 

por parte del CONTRATISTA en la plataforma transaccional de SECOP II e informarle al 

Grupo de Procesos de Selección Contractual para efectos que, una vez constatado el 



 

cumplimiento de los requisitos de plazo y valor del contrato en los términos previamente 

solicitados al CONTRATISTA, proceda con la verificación y aprobación del mecanismo de 

cobertura del riesgo; así mismo, operará en caso de que sea solicitada la oportuna 

modificación de la póliza que amparo la ejecución del contrato en caso de prorroga o adición 

del valor del contrato. CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA- FUERZA MAYOR O CASO 

FORTUITO: Ninguna de LAS PARTES estará obligada en los términos del contrato por 

incumplimiento de este, si las causas que ocasionan tal incumplimiento son demostrables y se 

deben a eventos imprevisibles o irresistibles constitutivos de fuerza mayor o caso fortuito. En 

estos casos, se señalarán de común acuerdo los nuevos plazos y obligaciones y se procederá 

a celebrar un contrato adicional. Cuando se presenten circunstancias constitutivas de fuerza 

mayor o caso fortuito, EL CONTRATISTA comunicará por escrito al ICA dentro de los cinco 

(5) días calendarios siguientes a la ocurrencia de los hechos. CLÁUSULA VIGÉSIMA 

QUINTA- SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES: LAS PARTES acuerdan 

que para la solución de las diferencias y discrepancias que surjan de la celebración, 

ejecución, terminación o liquidación del presente contrato se solucionarán en primera instancia 

de manera directa entre las partes, acudiendo a los mecanismos de arreglo directo y de 

conciliación prejudicial ante la Procuraduría General de la Nación. Fracasada la Conciliación, 

las acciones que dimanen del presente Contrato y las diferencias que surjan de la ejecución y 

cumplimiento de este, quedan sujetas a la ley colombiana y a la jurisdicción contencioso-

administrativa. CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA- CESIÓN:  EL CONTRATISTA no podrá ceder 

el presente contrato a personal alguna, natural o jurídica sin previa autorización escrita del 

ICA. La cesión se efectuará de conformidad con lo establecido en el artículo 41 de la Ley 80 

de 1993 y el artículo 893 del Código de Comercio, en concordancia con las demás 

disposiciones vigentes sobre la materia. CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉPTIMA- INHABILIDADES 

E INCOMPATIBILIDADES: EL CONTRATISTA afirma bajo la gravedad de juramento que no 

se halla incurso en ningún tipo de inhabilidad e incompatibilidad, consagradas en la Ley 80 de 

1993, Ley 1474 de 2011 y demás disposiciones vigentes sobre la materia que le impidan la 

celebración de este contrato. Así mismo, declara que en caso de sobrevenir alguna 

inhabilidad e incompatibilidad se obliga a informar inmediatamente por escrito y a responder 

ante el ICA y frente a terceros por los perjuicios que se ocasionen y se compromete a ceder el 

contrato, previa autorización escrita del ICA, o, si ello no fuere posible, renunciará a su 

ejecución. CLÁUSULA VIGÉSIMA OCTAVA- DE LA CADUCIDAD Y SUS EFECTOS: Si se 

llegare a presentar alguno de los hechos constitutivos de incumplimiento de las obligaciones a 

cargo del CONTRATISTA, que afecte de manera grave y directa la ejecución del objeto 

contractual y que evidencie que puede conducir a su paralización, EL ICA, por medio de acto 

administrativo debidamente motivado lo dará por terminado y ordenará su liquidación en el 

estado en que se encuentre. PARÁGRAFO PRIMERO: En caso de que EL ICA, decida 

abstenerse de declarar la caducidad, adoptará las medidas de control e intervención 



 

necesarias, que garanticen la ejecución del objeto contratado. La declaratoria de caducidad no 

impedirá que EL ICA, tome posesión de la obra o continúe inmediatamente la ejecución del 

objeto contratado, bien sea a través del garante o de otro contratista. PARÁGRAFO 

SEGUNDO: Si se declara la caducidad no habrá lugar a indemnización para el contratista, 

quien se hará acreedor a las sanciones e inhabilidades previstas en la ley y en el presente 

contrato. CLÁUSULA VIGÉSIMA NOVENA- PROCEDIMIENTOS PARA LA 

DECLARATORIA DE INCUMPLIMIENTO, IMPOSICIÓN DE MULTAS, CLÁUSULA PENAL, 

DECLARATORIA DE CADUCIDAD Y DEMÁS SANCIONES CONTRACTUALES: De 

conformidad con el Artículo 17 de la Ley 1150 de 2007 y el Artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 

(Estatuto Anticorrupción), el ICA  aplicara el procedimiento correspondiente y tendrá la 

facultad de imponer las multas, declarar la caducidad y/o aplicar la cláusula penal y demás 

sanciones, mediante acto administrativo, garantizado de debido proceso en el desarrollo de la 

actuación administrativa correspondiente ; si el ICA establece que existe incumplimiento, que 

amerita la declaratoria de caducidad, la imposición de multa, o la aplicación de la cláusula 

penal pecuniaria u otra sanción, las partes pactan que de conformidad con el numeral 3.4 del 

artículo 2.2.1.2.3.1.7 garantía de cumplimiento del Decreto 1082 de 2015, hará efectiva la 

garantía única y su respectivo amparo, entre otras de acuerdo con lo establecido en el artículo 

17 de la ley 1150 de 2007. CLÁUSULA TRIGÉSIMA- CADUCIDAD, TERMINACIÓN, 

MODIFICACIÓN E INTERPRETACIÓN UNILATERAL: Se regirá conforme a lo preceptuado 

en la ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007 y sus Decretos reglamentarios, así como, lo indicado 

en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. CLÁUSULA 

TRIGÉSIMA PRIMERA- CONFIDENCIALIDAD: El CONTRATISTA debe guardar y mantener 

reserva de toda la información que sea de propiedad del ICA o conozca en desarrollo del 

contrato, en especial cuando se trate de información sujeta a reserva legal. Igualmente, el 

CONTRATISTA está obligado a entregar todos los documentos, correspondencia, 

publicaciones, útiles y demás bienes de propiedad del ICA relacionados con el objeto del 

presente contrato y aquellos que contengan información confidencial. En consecuencia, EL 

CONTRATISTA se obliga a: 1. Proteger la información confidencial que el ICA comparta o 

suministre. 2. Seguir los procedimientos establecidos en el manual de políticas de seguridad 

de la información el cual se encuentra en el sistema integrado de gestión. 3. No dar a conocer 

a terceros la información confidencial, sensible, crítica, reservada o clasificada a terceros, que 

pueda perjudicar al ICA. 4. No dar a la información confidencial un uso distinto para el cual fue 

compartida o suministrada, salvo previa autorización por escrito del ICA. 5. Devolver y 

entregar toda la información archivada, utilizando la nemotecnia de las tablas de retención 

documental. 6. Cumplir con el plan de continuidad del negocio el cual se encuentra en el 

sistema integrado de gestión. 7. No podrá realizar la interceptación de la red de transmisión de 

datos en concordancia con la ley 1273 de 2009. 8. Indemnización: EL CONTRATISTA se 

obliga a resarcir los perjuicios, por daño emergente y lucro cesante que llegare ocasionar la 



 

revelación, divulgación o utilización de la información de manera distinta al objeto del presente 

contrato, ya sea por mera negligencia o de forma dolosa. CLÁUSULA TRIGÉSIMA 

SEGUNDA- DE LA RESPONSABILIDAD CON AUTORIDADES AMBIENTALES: En el 

evento que, al ICA, le fuere impuesta una multa por la Autoridad Ambiental, con ocasión de la 

ejecución del presente contrato, por hechos que en los términos de este fuere responsabilidad 

del CONTRATISTA efectuar el pago a nombre de la entidad o en su defecto rembolsar lo 

pagado. El acto administrativo expedido por la autoridad ambiental, debidamente ejecutoriado, 

constituirá con el presente contrato título ejecutivo. CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCERA- 

IMPUESTOS: Todos los impuestos, retenciones, tasas y contribuciones que se causen por 

razón de la suscripción, desarrollo, ejecución y liquidación del contrato, son a cargo exclusivo 

del CONTRATISTA. En materia de tributos, el ICA, practicará las retenciones que establezca 

la normatividad vigente, sobre las facturas y cualquier suma que constituya ingreso gravado 

tributariamente para el CONTRATISTA. CLÁUSULA TRIGÉSIMA CUARTA- COMPROMISO 

ANTICORRUPCIÓN: El CONTRATISTA se compromete a informar y denunciar ante la 

entidad contratante y/o a las autoridades correspondientes los hechos constitutivos de 

corrupción que tuviere lugar dentro de la ejecución del contrato, de conformidad a las reglas 

previstas en la Ley. CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA- SUBCONTRATACIÓN: El 

CONTRATISTA podrá subcontratar parcialmente la ejecución del contrato con personas 

naturales o jurídicas que tengan la idoneidad y capacidad para desarrollar la actividad 

subcontratada. No obstante; de lo anterior, el CONTRATISTA continuará siendo el único 

responsable ante el ICA por cumplimiento de las obligaciones del Contrato y la celebración 

subcontratos. CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEXTA- CLÁUSULA COMPROMISORIA: Sin 

perjuicio de la acción judicial o administrativa, las partes convienen que en el evento que 

sobreviniera cualquier controversia con ocasión del presente contrato, se acudirá previamente 

a los mecanismos de arreglo directo establecidos en los artículos 68 a 70 de la ley 80 de 

1993. Asimismo, cualquiera de las partes podrá solicitar a la otra por escrito, la invitación de 

un tribunal de arbitramiento a fin de resolver las diferencias presentadas debido a la 

celebración, ejecución, desarrollo, terminación o liquidación del presente contrato. 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SÉPTIMA- SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y 

EJECUCIÓN: Para su ejecución se requiere de: Para la suscripción se requiere que el 

Contratista se encuentre al día en los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral y con los 

aportes parafiscales, si es del caso. Para el perfeccionamiento se requiere la firma de las 

partes. Para su ejecución, la aprobación de las garantías, expedición del registro presupuestal 

y aprobación de los documentos previstos como posteriores a la adjudicación, presentación de 

correcciones y/o subsanaciones en los términos allí establecidos. En caso de existir algún 

requerimiento por escrito por parte del Interventor, el contratista debe atenderlo en un término 

no mayor a CINCO (5) días hábiles, so pena de incurrir en causal de incumplimiento del 

contrato. Una vez se cumpla con lo exigido en el pliego de condiciones, el Interventor emitirá 



 

su concepto favorable mediante comunicación dirigida al CONTRATISTA, con copia a la 

entidad. CLÁUSULA TRIGÉSIMA OCTAVA- DOMICILIO: Para todos los efectos legales se 

fija como domicilio la ciudad de Bogotá D.C. CLÁUSULA TRIGÉSIMA NOVENA- 

DOCUMENTOS CONTRACTUALES: Para efectos legales y fiscales, hacen parte del 

presente contrato:  a). Estudios previos; b). Matriz de riesgos; c). propuesta económica 

presentada. d). Pliego de condiciones; e). Anexos; f).  CDP No. 2124 del 29 de mayo de 2024 

y demás documentos parte del presente proceso de selección expedidos en la etapa 

precontractual, contractual y postcontractual. CLÁUSULA CUATRIGÉSIMA- LIQUIDACIÓN 

DEL CONTRATO: El presente contrato se liquidará dentro del término de la vigencia del 

contrato es decir dentro de los seis (6) meses siguientes a la expiración del plazo de ejecución 

computando con ello sus prorrogas, en concordancia con lo previsto en el artículo 60 de la Ley 

80 de 1993, subrogado por el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto Ley 019 de 

2012. CLÁUSULA CUATRIGÉSIMA PRIMERA- CAUSALES DE TERMINACIÓN: El contrato 

también podrá terminarse por cualquiera de los siguientes eventos: i) por acuerdo de las 

partes; ii) por vencimiento del plazo; iii) por caso fortuito o fuerza mayor. CLÁUSULA 

CUATRIGÉSIMA SEGUNDA- DECLARACIONES: LAS PARTES declaran que conocen, 

comprenden y aceptan todas y cada una de las estipulaciones contenidas en el presente 

contrato y los demás documentos que forman parte integral del mismo, cuya interpretación se 

sustentará en el principio de la autonomía de la voluntad de las partes con fundamento en el 

artículo 1602 del Código Civil Colombiano. CLÁUSULA CUATRIGÉSIMA TERCERA- 

NOTIFICACIONES: Los avisos, solicitudes, comunicaciones y notificaciones que las partes 

deban hacer en virtud de la relación contractual constarán por escrito y se entenderán 

debidamente efectuadas sólo si son entregadas personalmente o por correo electrónico a la 

persona y a las direcciones indicadas a continuación: i) Por parte del ICA, en la Avenida 

Carrera 20 No. 82 – 20 Edificio Neo Point piso 7 o al correo electrónico 

contactenos@ica.gov.co, ii) Al Contratista, en la Cl 8 F 79 – 94 y al correo electrónico 

contacto@wrussyingenieros.com 

 
 

EL PRESENTE DOCUMENTO NO REQUIERE DE IMPRESIÓN NI FIRMA. 
El presente contrato se entenderá perfeccionado con la aceptación de las partes en el SECOP II o 

en la plataforma equivalente y conforme a la legislación aplicable. 
 
Elaboró: Lizeth Judith Choconta Solano- Abogada contratista Proceso de Selección Contractual  
Vo. Bo: Paula Andrea Cepeda Rodríguez – Subgerente Administrativa y Financiera.  
Vo. Bo: Ricardo Andrés Vargas Infante - Jefe Oficina Asesora Jurídica.  
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