eterritorio

Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial S.A.

COMUNICACION DE ACEPTACION DE LA OFERTA No. XXXXXX DEL 2024

Entre los suscritos MONICA DUARTE ORTIZ, identificada con la cédula de ciudadania nimero 63.501.879
de Bucaramanga, en su calidad de Subgerente de Operaciones, de conformidad con la Resolucién No. 171
del 5 de agosto de 2024 y Acta de Posesion No.09 del 5 de agosto de 2024, en ejercicio de las facultades
conferidas mediante las Resolucion Nos. 108 del 4 de mayo de 2020 y 015 del 19 de agosto de 2023,
segun lo dispuesto por el Articulo 6 del Decreto 495 de 2019, quien actia en nombre y representacion de
la EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL S.A., vinculada al Ministerio
de Hacienda y Crédito Publico, con NIT 899.999.316 quien en adelante se denominard ENTerritorio S. A.,
de una parte; y por la otra XXXXXXXXXXXXX, con NIT XXXXXXXXX representada legalmente por
XXXXXXXXX con cedula de ciudadania No. XXXXXXXXXX de XXXXXXX, que en adelante se denominara
EL CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente contrato, aceptando los términos y condiciones
de la oferta presentada al proceso de seleccion CEG-018-2024 conforme a las siguientes clausulas:

CLAUSULAS:

CLAUSULA PRIMERA: OBJETO. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, DE
CONTROL PRESUPUESTAL, JURIDICA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSULTORIA DE
ESTUDIOS Y DISENOS HIDROSANITARIOS DE LAS SEDES DE LA ESAP DE MONIQUIRA (BOYACA)
Y POPAYAN (CAUCA), EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE GERENCIA
INTEGRAL No. 221015

CLAUSULA SEGUNDA: ALCANCE DEL OBJETO. En primera instancia, es preciso indicar que, en el acapite
de "ALCANCE DEL OBJETOQ’, incluido en la Clausula Primera. “Objeto” del Contrato Interadministrativo de Gerencia
Integral No. 221015, suscrito con la Escuela Superior de Administracion Publica (ESAP), quedé establecido:

“(...) EVALUACION DE LA SITUACION ACTUAL: Conforme al diagnéstico adelantado por la ESAP
ANEXO 1- DIAGNOSTICO, asi como con el andlisis de la situacion actual por parte de los
profesionales del grupo de infraestructura y mantenimiento, se establece como documento soporte el
ANEXO 2 - ANEXO TECNICO, el cual ilustra las actividades de obra a acometer en cada una de las
sedes a intervenir, con el fin de garantizar la prestacion de los servicios basicos para el desarrollo de
las actividades propias de las sedes de la ESAP en los mismos. (...)” (Lo subrayado y en negrilla fuera
de texto original)

De otra parte, en consideracion a las actividades de diagndstico, control técnico, administrativo, financiero,
legal, ambiental y social, se hace necesario que la interventoria a seleccionar tenga la capacidad de: a)
Adelantar el control al correcto desarrollo de las actividades contractuales del consultor de los Estudios y
Disefios. b) Asesorar y acompafar cada uno de los andlisis y estudios en la ejecucion de los trabajos del
consultor de los Estudios y Disefios. ¢) Recomendar a ENTerritorio S.A. las mejores actuaciones para el
correcto desarrollo y cumplimiento de los objetivos trazados en las actividades a realizar por parte del consultor
de los Estudios y Disefios.

La futura interventoria, mediante el seguimiento técnico, administrativo, financiero, de control presupuestal,
juridico, social y ambiental, debera, entre otras cosas, velar por que el consultor de los Estudios y Disefios
realice: a) Una correcta ejecucion de las actividades. b) De cumplimiento de las especificaciones técnicas. c)
Garantice la calidad en la ejecucidn de procesos técnicos, la cuantificacion de cantidades y el cumplimiento de
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la normatividad y deméas condiciones contempladas, por su puesto, en términos de calidad, cantidad y
oportunidad.

Asi mismo, la futura interventoria, mediante el seguimiento técnico, administrativo, financiero, de control
presupuestal, juridico, social y ambiental, debera, entre otras cosas, velar por la ejecucion de cada una de las
cuatro (4) Fases a desarrollarse en el marco de la consultoria hidrosanitaria para las Sedes de Moniquira
(Boyaca) y Popayan (Cauca), es decir: a) Fase I: Productos Preliminares. b) Fase Il: Estudio de Alternativas.
c) Fase lI- Disefios Definitivos y d) Fase IV: Gestion de Tramites y Permisos (Parte Il); asi como, verificar el
cumplimiento de cada una de las actividades a ser realizadas por parte de la consultoria para el cumplimiento
de sus obligaciones; las cuales, estan descritas de manera detallada en el formato F-PR-26 “Formato de
Documento de Planeacion Contractual — Componente 1: Documento de Caracterizacion de la Necesidad”
elaborado para el proceso de seleccion para contratar la “Consultoria de Estudios y Disefios Hidrosanitarios
de las Sedes de la ESAP de Moniquira (Boyaca) y Popayan (Cauca), en el marco del Contrato
Interadministrativo No. 221015,

En relacién con la interventoria, durante su etapa de ejecucién y hasta que los productos técnicos de la
consultoria hidrosanitaria para las Sedes de Moniquira (Boyaca) y Popayan (Cauca) sean entregadas a la
ESAP, en las condiciones que garanticen la contratacion y ejecucion de las obras hidrosanitarias para las dos
(2) Sedes de la ESAP, el contratista interventor tendré la obligacion de realizar la interventoria Técnica,
Administrativa, Financiera, de Control Presupuestal, Juridica, Social y Ambiental a las “Consultoria de Estudios
y Disefios Hidrosanitarios de las Sedes de la ESAP de Moniquira (Boyacd) y Popayan (Cauca)”. Del mismo
modo se hace claridad que, la interventoria debera brindar acompafiamiento y hacer la labor tendiente a la
liquidacién del contrato de consultoria objeto de supervision y el contrato de interventoria que se suscriba en
virtud del nuevo proceso de seleccion.

El interventor debera garantizar que, para la ejecucién de la “Consultoria de Estudios y Disefios Hidrosanitarios
de las Sedes de la ESAP de Moniquira (Boyaca) y Popayan (Cauca)”, el consultor cuente con dos (2) frentes
de trabajo simultaneos, es decir, uno por cada sede de la ESAP, a fin de que los productos técnicos de dichas
consultorias sean entregados para revision y aval de la interventoria, en términos de calidad dentro del plazo
de ejecucidn establecido.

El Interventor verificara el cumplimiento por parte del contratista de consultoria, de la ejecucién de los trabajos
de acuerdo con los parametros y lineamientos entregados por la Entidad, asi como el presupuesto aprobado
por ENTerritorio S.A., y el cronograma de actividades aprobado por la interventoria contratada por la Entidad.
La revision, recibo y entrega de los productos técnicos de la consultoria “Entregables” ejecutados a entera
satisfaccion; asi como la entrega inventariada de garantias, planos de disefio, actas de mesa de trabajo, entre
otras, se deberdn ajustar a lo establecido en el “Manual de Supervisién e Interventoria® (MGG-02) de
ENTerritorio S.A. vigente.

Al finalizar la ejecucién de la consultoria hidrosanitaria para las Sedes de Moniquird (Boyaca) y Popayan
(Cauca), el interventor debera recibir del consultor la totalidad los productos técnicos de la consultoria
“Entregables” ejecutados y suscribir el acta final. Cumplido este requisito, el consultor debera entregar a la
interventoria un (1) Informe Final en original y dos (2) copias (una magnética y otra fisica), de acuerdo con los
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lineamientos del “Manual de Supervisidn e Interventoria de ENTerritorio S.A.” y que contenga como minimo
los siguientes parametros:

v" Descripcion de todas las actividades de consultoria ejecutadas.

v’ Latotalidad de Productos Técnico “Entregables”, incluidos en el alcance del objeto de la Consultoria
hidrosanitaria para las Sedes de la ESAP en Moniquira (Boyaca) y Popayan (Cauca).

v Planos técnicos de disefio, suscritos por las partes Contratista de Consultoria — Interventor (incluidos
los especialistas de cada rama de la ingenieria requerida para la consultoria).

v Recomendaciones de futuras actividades por ejecutar.

v" Registros fotograficos de las diferentes reuniones y visitas realizadas a las Sedes de la ESAP en
Moniquira (Boyaca) y Popayan (Cauca)

<

Informe de seguridad y salud en el trabajo, manejo ambiental y gestién social, de requerirse Paz y
Salvos de pagos a proveedores y los demas requeridos a criterio de ENTerritorio S.A.

Diagnéstico ambiental.
Pagos de seguridad social de todo su personal, durante el plazo de ejecucién de la consultoria.

Recomendaciones generales.

Y N NN

Las demas descritas en el “Manual de Supervision e Interventoria de ENTerritorio S.A.”

Paragrafo: El contratista debera tener en cuenta la correcta ejecucién del objeto contractual y su alcance,
teniendo en cuenta la “definicion de las especificaciones o descripcion técnica detallada y completa del
bien, obra o servicio a contratar’, del documento F-PR-26, “documento de caracterizacion de la necesidad”.

CLAUSULA TERCERA: LUGAR DE EJECUCION. La “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, DE CONTROL PRESUPUESTAL, JURIDICA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSULTORIA DE ESTUDIOS
Y DISENOS HIDROSANITARIOS DE LAS SEDES DE LA ESAP DE MONIQUIRA (BOYACA) Y POPAYAN (CAUCA), EN EL
MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE GERENCIA INTEGRAL No. 221015, debera realizarse en los dos (2)
Lotes de la ESAP, que se describen a continuacion: ESAP Sede Moniquird, Boyaca - Lote 1- Ubicado en Ciudadela
Universitaria, Vereda Papayal. ESAP Sede Popayan, Cauca - Lote 2- Ubicado en Carrera 5 # 53N-249.

CLAUSULA CUARTA: PLAZO DE EJECUCION. El plazo méaximo previsto para la ejecucion del contrato
es de DOS PUNTO CINCO (2.5) MESES contados a partir de la suscripcién del acta de inicio previo
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion del contrato.

CLAUSULA QUINTA: VALOR. XXXXXXXXX

CLAUSULA SEXTA: APROPIACION PRESUPUESTAL. La entidad, para respaldar el compromiso
derivado del presente proceso de contratacion, cuenta con el siguiente certificado de disponibilidad
presupuestal:
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NuUmero Fecha CDP Rubr Fuente Concepto Valor CDP
CDP 0
CDP2024- 21901 001008 — ESCUELA HONORARIOS ASESORIAS
005397 13/09/2024 011 SUPERIOR DE ADMON. Y CONSULTORIAS $82.346.759,58

PUBLICA “ESAP” VIGENCAI ACTUAL

CLAUSULA SEPTIMA: FORMA DE PAGO. Para la “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, DE CONTROL PRESUPUESTAL, JURIDICA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA
CONSULTORIA DE ESTUDIOS Y DISENOS HIDROSANITARIOS DE LAS SEDES DE LA ESAP DE
MONIQUIRA (BOYACA) Y POPAYAN (CAUCA), EN EL MARCO DEL CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO DE GERENCIA INTEGRAL No. 221015”, ENTerritorio S.A. pagara el valor del
futuro contrato derivado, de acuerdo con la siguiente forma de pago, que aplicara para el contrato asi:

1) PAGO DEL VALOR GLOBAL FIJO DE LA INTERVENTORIA

a) Un VEINTE POR CIENTO (20%) del valor global fijo del contrato de interventoria, mediante
pagos mensuales iguales, previa presentacion de informes de interventoria, avalados por la
supervision de ENTerritorio S.A..

02*xVC*N
Vopm=—"p7""
Vpim = Valor a pagar fijo mensual del Valor Global Fijo del contrato de interventoria.
N = Plazo del contrato en meses
VC = Valor Global Fijo del contrato de interventoria

b) Un SETENTA POR CIENTO (70%) del valor global fijo del contrato de interventoria, se pagara
proporcional al avance de ejecucion de la consultoria, es decir, acorde a la presentacién y aval de
la interventoria de la totalidad de productos técnicos “Entregables” establecidos en las Fases |, II,
lIl'y IV del contrato de consultoria, de acuerdo con el cronograma de ejecuciéon aprobado. Para
calcular el porcentaje variable que se pagara a la Interventoria, se tomara como base, el acta
parcial e informe de entregables por Fases ejecutado por el consultor y aprobado por la
Interventoria mediante la siguiente férmula:

VPM,, = (0.7) x A, * VC

VPMny = Valor a pagar por variable del Valor Global Fijo del contrato de interventoria en el mes n
An = Avance de consultoria ejecutada en el mes n, expresado en porcentaje.

VC = Valor Global Fijo del contrato de interventoria. El valor total para pagar mensual de la interventoria
correspondera a la suma de los valores obtenidos en a+b antes descritos.

c) DIEZ POR CIENTO (10%) del Valor Global Fijo del contrato de interventoria, una vez se cumplan
los siguientes requisitos:

v' Aprobacién por parte de ENTerritorio S.A. de la péliza de calidad del servicio del contrato de
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Interventoria.

v Suscripcién del Acta de Liquidacion del Contrato de Consultoria.

v Suscripcién del Acta de Liguidacion del Contrato de Interventoria.

NOTA: De acuerdo con las actividades desarrolladas en virtud de la ejecucién del contrato, ENTerritorio
S.A. aplicara las retenciones a que haya lugar.

CLAUSULA OCTAVA: REQUISITOS PARA EL PAGO. El pago y/o el desembolso de recursos
relacionados con el contrato quedan sometidos al cumplimiento de los siguientes requisitos:

1. EL INTERVENTOR debera presentar factura o documento equivalente con lleno de requisitos
legales, antes de las fechas establecidas para el cierre contable de la Entidad.

2. En caso de estar obligado a facturar electrénicamente, se debe seguir el siguiente procedimiento:

a.

Enviar la factura al correo facturacionelectronica@enterritorio.gov.co para aprobacion del
supervisor o interventor. Este es el Unico canal dispuesto por ENTerritorio S.A. para la
recepcion de la factura electrénica y registro ante la DIAN.

La factura electronica debe contener el XML y la representacion gréafica de la factura, con
las definiciones de la DIAN y debera cumplir con los requerimientos contenidos en la
Resolucién 00042 del 5 de mayo de 2020, asi como con los requisitos sefialados en el
articulo 617 del Estatuto Tributario.

La factura debe enviarse para aceptacion por parte del supervisor o interventor Ginicamente
cuando se tenga el recibido a satisfaccién del bien o servicio prestado y con la informacion
completa que incluya el nimero del contrato y el nombre del supervisor o interventor.

El envio y aceptacion de la factura electronica por el supervisor o interventor constituye un
requisito previo y necesario para continuar con el proceso de tramite y pago de los bienes
y/o servicios contratados por la Entidad.

Para la validacion de la factura, no se requiere el envio de anexos o demas documentos
exigidos para el tramite del pago y/o desembolso.

En el evento en que el supervisor o interventor rechace la factura, el contratista debera
ajustarla y enviarla nuevamente.

3. El Interventor acreditara a la supervision del contrato, el cumplimiento de sus obligaciones frente
al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales (Cajas de Compensacion Familiar, SENA,
e ICBF) de conformidad con lo establecido en la normatividad vigente.

4. El Interventor debera presentar Certificado de Cumplimiento para el Pago (Formato F-FI-06)
suministrado por ENTerritorio S.A., el cual debe ser aprobado por el Supervisor del Contrato.
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El pago se realizara dentro de los diez (10) dias calendario siguientes a la fecha de radicacién de la factura
y demas documentos antes citados.

Toda vez que los impuestos y retenciones que surjan por la celebracion y ejecucién del contrato corren por
cuenta de EL INTERVENTOR, la Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial - ENTerritorio S.A.
hara las retenciones del caso y cumplira las obligaciones fiscales que ordene la ley.

ENTerritorio S.A. no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el pago al
Interventor cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacion de soporte o no
ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato.

CLAUSULA NOVENA: SISTEMA DE PAGO. El sistema de pago del contrato es por Precio global fijo
sin férmula de ajuste. En consecuencia, el precio del contrato de interventoria incluye todos los gastos,
directos e indirectos, derivados de la celebracion, ejecucion y liquidacion del contrato. Por tanto, en el valor
pactado se entienden incluidos, entre otros, los gastos de administracion, salarios, prestaciones sociales e
indemnizaciones del personal, incrementos salariales y prestacionales; desplazamientos, transporte,
alojamiento y alimentacién del equipo de trabajo del Interventor; toda clase de equipos necesarios;
honorarios y asesorias en actividades relacionadas con la ejecucion del contrato; computadores, licencias
de utilizacion de software; la totalidad de tributos originados por la celebracion, ejecucion y liquidacion del
contrato; las deducciones a que haya lugar; la remuneracion para el Interventor, imprevistos y, en general,
todos los costos en los que deba incurrir el Interventor para el cabal cumplimiento del contrato.
ENTerritorio S.A. no reconocerd, por consiguiente, ningan reajuste realizado por el Interventor en relacion
con los costos, gastos o actividades adicionales que aquel requiera para la ejecucién del contrato y que
fueron previsibles al momento de la presentacion de la propuesta.

CLAUSULA DECIMA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES.
A. OBLIGACIONES GENERALES DEL INTERVENTOR.

Las obligaciones generales a tener en cuenta por la interventoria seran las que se describen a continuacion:

1. Conocer el “Manual de Supervision e Interventoria” MGG-02 version 2 del 29 de septiembre de 2023 y
la guia de dicho manual, asi como, las normas técnicas obligatorias de acuerdo con la naturaleza de
las consultorias contratadas.

2. Exigir la calidad de las consultorias contratadas por ENTerritorio S.A. en el marco de los convenios, o
en su defecto, los exigidos por las normas técnicas obligatorias.

3. Propender por el logro de los objetivos contractuales pactados, participando de manera activa en el
equipo que se conforme con el contratista y ENTerritorio S.A., a fin de resolver conjuntamente
dificultades de orden administrativo, técnico, presupuestal, ambiental, legal y social.

4. Responder por los resultados de su gestién y por las decisiones técnicas, administrativas, financieras,
de control presupuestal, juridicas, sociales y ambientales tomadas durante el plazo de ejecucién del
contrato.
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Verificar el cumplimiento de las condiciones técnicas, administrativas, financieras, de control
presupuestal, juridicas, sociales y ambientales, todo lo anterior, en concordancia con la normativa
aplicable y vigente de acuerdo con la tipologia de los proyectos.

Verificar el cumplimiento de la normativa vigente por parte del Consultor en la ejecucion del contrato y
su liquidacion.

Verificar los requerimientos exigidos en cada una de las licencias o permisos dados por las entidades
competentes para el desarrollo de los contratos.

Asegurar que el Consultor en la ejecucion del contrato se cifia a los plazos, términos, especificaciones
técnicas y demas condiciones pactadas.

Mantener permanente comunicacion con el Consultor y ENTerritorio S.A.

Informar a ENTerritorio S.A. los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupcién, o
gue puedan poner en riesgo el cumplimiento del contrato, 0 cuando se presente incumplimiento.

Evitar que se generen conflictos entre las partes y adoptar medidas tendientes a solucionar eventuales
controversias.

Velar porque la ejecucion del contrato no se interrumpa injustificadamente.

Certificar el cumplimiento o no de las obligaciones del Consultor acorde con la realidad de la ejecucion
contractual.

El Interventor debera allegar oportunamente los registros y documentos a ENTerritorio S.A., con el fin
de que éste pueda realizar el control correspondiente.

A. OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS DEL INTERVENTOR

Son obligaciones administrativas del Interventor las siguientes:

PREVIAS AL INICIO DEL CONTRATO OBJETO DE INTERVENTORIA.

Solicitar a ENTerritorio S.A. 0 a quien éste indique, la documentacion e informacion necesaria para
desarrollar adecuadamente la Interventoria.

Establecer mecanismos agiles y eficientes para el desarrollo de la Interventoria a su cargo.

Revisar y estudiar los documentos e informacién que dieron origen al contrato objeto de interventoria,
con el propésito de establecer criterios claros y precisos sobre el alcance del contrato, que le permitan
adelantar con efectividad las labores encomendadas, solicitando a ENTerritorio S.A. las aclaraciones
del caso.
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4. Verificar los documentos que evidencian la radicacion y gestiones adelantadas por el consultor para la
obtencion de las licencias y/o permisos que se requieren para el proyecto, asi mismo, revisar los
requisitos exigidos por las entidades competentes a través de dichos permisos, con el fin de garantizar
su radicacidn y gestion durante el transcurso del contrato.

5. Previo a la suscripcién del acta de inicio de los contratos, recibir para su revision y aprobacion las hojas
de vida del equipo de trabajo presentado por el Contratista de la Consultoria, diferente al que fue objeto
de evaluacion por parte de ENTerritorio S.A. en desarrollo del proceso de seleccién. Para el efecto
debera revisar la formacién académica y las certificaciones de experiencia general y especifica de
conformidad con los criterios y metodologia establecida en las reglas de participacion que dieron origen
al contrato objeto de interventoria.

6. Verificar la existencia de planos, disefios, licencias, autorizaciones, estudios, calculos, especificaciones
y demas consideraciones técnicas que estime necesarias para suscribir el acta de inicio y la ejecucién
del objeto pactado.

7. Verificar y aprobar la localizacion de los trabajos y de sus condiciones técnicas para iniciar y desarrollar
el objeto del contrato.

DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO OBJETO DE INTERVENTORIA. DEL RECURSO
HUMANO.

1. Cumplir y hacer cumplir durante el desarrollo del contrato lo establecido en el “Documento de
Planeacion”, referente a los requisitos exigidos de los perfiles profesionales del recurso humano y el
tiempo de dedicacién de los mismos al contrato, asi como el equipo exigido para la ejecucion de los
trabajos de consultoria. Ademas, de ser necesario, puede exigir el cambio de personal o equipo
siempre y cuando esto concuerde con lo establecido en el contrato.

2. Durante la ejecucion del contrato, si el consultor solicita cambios de personal de los equipos de trabajo
del Contratista de Consultoria, la Interventoria debera revisar y aprobar que cualquier relevo o cambio
en el equipo de trabajo del consultor, cumpla con lo establecido en el “Documento de Planeacion”, dejar
el registro respectivo e informar a ENTerritorio S.A.

3. Cumplir y hacer cumplir al consultor en lo referente a la afiliacion al Sistema General de Seguridad
Social (Salud, pensiones y riesgos profesionales), asi como el cumplimiento de pago de obligaciones
parafiscales de todo el personal a su cargo de acuerdo con lo dispuesto en la ley.

4.  Cumplir y hacer cumplir al Contratista de Consultoria las obligaciones laborales que se generen con
relacion al contrato suscrito.

DE SEGUIMIENTO.

1. Verificar y exigir que se otorguen las garantias establecidas en el contrato objeto de Interventoria, que
estas permanezcan vigentes de acuerdo con las condiciones estipuladas en el contrato y realizar los
requerimientos del caso, cuando sea necesario modificar las mismas en valor y/o en plazo. En caso de
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gue el Contratista de Consultoria no realice los estudios a que haya lugar, el Interventor debera informar
este evento a la Subgerencia de Operaciones de ENTerritorio S.A., con el fin que se tomen las medidas
respectivas.

Programar y coordinar con el Contratista de Consultoria, la ESAP y ENTerritorio S.A., las reuniones de
seguimiento a la ejecucion del contrato. En estas reuniones presentard el estado de avance del
contrato, y se analizaran todos los temas y problemas relacionados con el desarrollo del proyecto,
acordando entre las partes soluciones practicas y oportunas en el marco de la legalidad. Todas las
reuniones donde asista el Interventor deben quedar registradas en el acta de seguimiento del contrato,
mediante el cual se relacionen los hechos relevantes, tareas y compromisos. Este documento debe ser
firmado por los asistentes de la misma.

Elaborar, revisar, suscribir y radicar las actas y demas documentos necesarios para la ejecuciéon del
contrato.

Cumplir con la entrega de los informes, semanales, mensuales y final requeridos por ENTerritorio S.A.
en los cuales se presente el estado de ejecucién, avance y terminacién del contrato, asi: El Informe
mensual debera presentarse dentro de los tres (3) dias habiles siguientes al vencimiento de este, salvo
aquellos casos en los que se establezca una condicion diferente ya sea en el “Documento de
Planeacion” y/o en el contrato. Para aquellos contratos que inicien en la segunda quincena, el primer
informe mensual debera presentarse al Supervisor del Contrato con corte al Gltimo dia del segundo
mes e incluird la ejecucion de la fraccion del mes anterior.

Atender y/o responder las observaciones o aclaraciones que solicite el Supervisor de ENTerritorio S.A.
dentro de los tres (3) dias habiles siguientes al requerimiento.

Suscribir las actas de inicio, recibo parcial, suspensién, reinicio, terminacién, entrega y recibo final en
los formatos establecidos para el efecto, consignados en la Guia para el “Manual de Supervision e
Interventoria”.

Cuando se presente la necesidad de suspender la ejecucién del contrato objeto de Interventoria,
debera remitir a ENTerritorio S.A. un concepto técnico en el cual se soporte la solicitud, a fin de que el
Supervisor, Gerente de Convenio y/o Gerente de Grupo o responsable correspondiente, manifiesten
su aval o rechazo. En caso afirmativo, el Interventor debera diligenciar el acta de suspension, conforme
al procedimiento y formato establecido por la Entidad, para el contrato objeto de interventoria y para el
de interventoria, simultaneamente y remitirlos a ENTerritorio S.A. debidamente diligenciados y
suscritos para visto bueno del Supervisor, Gerente de Convenio y/o del funcionario que corresponda al
interior de ENTerritorio S.A.

Una vez resuelta la situacién que motivo la suspension de los contratos, conforme al procedimiento y
formato establecido por la Entidad, el Interventor daré aviso a ENTerritorio S.A., y remitira diligenciadas
y suscritas las correspondientes actas de reinicio para visto bueno del Supervisor, Gerente del Proyecto
y/o del funcionario que corresponda al interior de ENTerritorio S.A., junto con la correspondiente
modificacion y/o actualizacién de las pdlizas.

Linea de Transparencia: +57 01 8000 914 502
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Para los contratos suscritos por medio de SECOP I, la firma del acta de suspensién y/o reinicio se
realizara de forma electrénica en la plataforma, previo cargue de los soportes documentales que avalan
el concepto técnico de la novedad, dando cumplimiento a lo establecido en el “Manual de Supervisiéon
e Interventoria”. Por lo tanto, no se requiere la firma del acta de suspension y/o reinicio en fisico.

Estudiar las sugerencias, consultas y reclamaciones presentadas por el Contratista de Consultoria y
emitir concepto a ENTerritorio S.A. para la resolucion final de las mismas.

Revisar las solicitudes de adicion en valor y/o prérrogas, modificaciones, suspensiones, etc.,
presentadas por el Contratista de Consultoria y emitir un concepto técnico al respecto a ENTerritorio
S.A. Adicionalmente, debera elaborar, revisar y remitir dichas solicitudes para su aprobacion con la
suficiente antelacion a la fecha requerida para su implementacion. Dichas solicitudes deben estar
claramente justificadas.

Emitir los conceptos que ENTerritorio S.A. solicite en marco de la ejecucién de su contrato dentro del
plazo requerido.

Velar por el oportuno tramite de las solicitudes y peticiones que hagan los particulares o las autoridades
en relacion con el desarrollo del contrato.

Revisar, validar y aprobar al consultor todos los Ensayos Ambientales Requeridos para dar
cumplimiento al alcance del objeto de la “Consultoria de Estudios y Disefios Hidrosanitarios de las
Sedes de la ESAP de Moniquira (Boyacd) y Popayan (Cauca), en el marco del Contrato
Interadministrativo No. 221015”, velando en todo caso, para que se realice una inversion eficiente de
los recursos incluidos en la bolsa de monto agotable, dispuesta para este fin.

Revisar, validar y aprobar al consultor todos los Estudios y Disefios de los componentes técnicos
“Estructural y/o Geotécnico”, que, eventualmente puedan requerirse para dar cumplimiento al alcance
del objeto de la “Consultoria de Estudios y Disefios Hidrosanitarios de las Sedes de la ESAP de
Moniquira (Boyaca) y Popayan (Cauca), en el marco del Contrato Interadministrativo No. 221015,
velando en todo caso, para que se realice una inversion eficiente de los recursos incluidos en la bolsa
de monto agotable, dispuesta para este fin.

En caso de cualquier tipo de incumplimiento del contrato objeto de interventoria, (sea técnico, financiero
o juridico, segun corresponda) el Interventor debera enviar al Supervisor de su contrato, copia de los
requerimientos realizados al Contratista, de los cuales siempre se debera allegar copia a la compafiia
aseguradora. No obstante, el requerimiento debera establecer un término para el cumplimiento de la
obligacion, si el Contratista de consultoria incumple el mismo, el Interventor debera informar de
inmediato al Supervisor, con el fin de dar aviso del siniestro a la compafiia aseguradora dentro de los
tres (3) dias siguientes a la ocurrencia del mismo de conformidad con el Codigo de Comercio.

Una vez se de aviso del siniestro a la compafiia aseguradora, el Interventor debera enviar al Supervisor
un informe desde el punto de vista técnico sobre el incumplimiento del Contratista y una tasacién de
los perjuicios ocasionados. Si el incumplimiento conlleva, ademas, a un indebido manejo de recursos,
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el Interventor debera informar al Supervisor para que se inicien las acciones a las que haya lugar,
conforme al procedimiento establecido al interior de la Entidad en materia de incumplimientos.

Suministrar de manera oportuna a ENTerritorio S.A. toda la base documental que evidencie el
cumplimiento de su contrato y del seguimiento y control del contrato objeto de su interventoria.

La Interventoria debera efectuar la evaluacién del Contratista de acuerdo con el formato de Evaluacion
de proveedores. Para contratos cuya duracidon se extienda de una vigencia a otra se hard una
evaluacion por cada vigencia y otra a la terminacidon del contrato. Esta evaluacion se aplicara
Unicamente en los casos en los que el contrato objeto de interventoria haya sido suscrito por
ENTerritorio S.A.

Exigir la informacion que considere necesaria, recomendar lo que estime y contribuya a la mejor
ejecucion del contrato, y en general adoptar las medidas que propendan por la éptima ejecucién del
objeto contratado.

Dejar constancia escrita de todas sus actuaciones. Las érdenes e instrucciones que imparta son de
obligatorio cumplimiento siempre y cuando estén en concordancia con la Ley y lo pactado en el
contrato.

Disponer de toda la informacién requerida para seguimiento en tiempo real por parte de ENTerritorio
S.A. y en medio magnético en el sitio de consultoria y en los reportes periédicos que realiza al
Supervisor.

Exigir al contratista de consultoria que, implemente todos los frentes de trabajo necesarios o requeridos
en la ejecucidn del contrato o cuando el proyecto lo amerite, ello para dar cumplimiento al cronograma
de consultorias en el plazo establecido para la ejecucion del objeto contractual; sin embargo, se
deberan exigir que el constructor cuente con dos (2) frentes de trabajo simultaneos, es decir, uno por
cada sede de la ESAP de Moniquira (Boyaca) y Popayan (Cauca).

Acompanfar al consultor en la gestion y radicaciéon ante las Entidades Competentes y Empresas de
Servicios Publicos, de la solicitud de aprobacion de los Estudios y Disefios definitivos, requeridos para
la posterior ejecucion de los proyectos, de igual forma, debera acompafiar al consultor en el tramite y
radicacion de todos los permisos, viabilidades y licencias requeridos para la aprobacion y construccion
de los proyectos. Los costos de la gestién de tramites seran responsabilidad del consultor, y los
derechos de licencia, permisos y/o impuestos seran asumidos por la ESAP.

Verificar y garantizar que el consultor radique y gestiones en debida forma ante las autoridades
competentes, todos los permisos y/o licencias que sean necesarios para la ejecucion de los trabajos.

Brindar acompafamiento y asesoria permanente para la gestién relacionada con la obtencién de los
permisos y licencias requeridas para la ejecucién de las obras y operacién de estas; en el evento, que
las autoridades requieran el ajuste y/o complemento de los componentes técnicos entregados con la
radicacion del tramite, correspondera a la interventoria revisar y avalar al consultor todos los ajustes
efectuados como consecuencia de dichos requerimientos, hasta lograr la obtencion de los permisos
y/o licencias.
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27. Sera obligacion de la interventoria realizar el acompafiamiento en las mesas de trabajo que cite la
subgerencia de operaciones en el marco de incumplimiento parcial o total que se adelanten en contra
del contratista de consultoria, con el fin determinar las acciones o avales a que haya lugar. So pena de
inicio de incumplimiento por parte de la supervision de ENTerritorio S.A. en contra de la interventoria.

28. Las demas actuaciones que de conformidad con la normativa vigente y con su naturaleza correspondan
la funcion de Interventoria.

POSTERIORES A LA TERMINACION DEL CONTRATO OBJETO DE INTERVENTORIA

1. Elaborar y suscribir oportunamente el acta de terminacion de contrato y dejar consignadas las
observaciones pertinentes en el formato respectivo. Cada acta debera estar soportada en los registros
del cumplimiento de las especificaciones técnicas, de los disefios y demés documentos de control
requeridos en el “Manual de Supervision e Interventoria”.

2. Elaborary suscribir el acta de recibo a satisfaccion (Acta de entrega y recibo final del objeto contractual)
de acuerdo con el procedimiento y formatos establecidos para el efecto en el “Manual de Supervision
e Interventoria”.

3. Elaborar el proyecto de liquidacion del contrato objeto de la Interventoria en un tiempo maximo de 45
dias calendario, contados a partir de la fecha de terminacién y remitirlo a ENTerritorio S.A. para su
revision y aprobacion final junto con la totalidad de los soportes.

4. Exigiry obtener del Contratista de Consultoria los Paz y Salvos a los que haya lugar segin la naturaleza
del contrato, conforme a lo solicitado en el formato de proyecto de liquidacién de contrato.

A. OBLIGACIONES TECNICAS DEL INTERVENTOR
Son obligaciones técnicas del Interventor las siguientes:
DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO OBJETO DE INTERVENTORIA

1. Verificar, exigir y controlar permanentemente que el Contratista de consultoria cuente con la
infraestructura fisica y el recurso humano suficiente para adelantar la implementacién y cumplimiento
de los requerimientos exigidos por las entidades competentes, en relacion con la radicacion y gestiones
para la obtencion de las licencias y/o permisos requeridos para el proyecto.

2. Verificar oportuna y permanentemente los productos técnicos “Entregable” incluidos en el alcance del
objeto del contrato, a partir de la informacion suministrada y presentar un informe a ENTerritorio S.A.,
sobre los aspectos que repercutan en el normal desarrollo de los contratos y que puedan implicar
modificaciones a los mismos.

3. Aprobar todos los entregables a cargo de la consultoria y/o objetar oportunamente las observaciones
a las que haya lugar conforme a lo dispuesto en el “Manual de Supervision e Interventoria” de
ENTerritorio S.A.
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4. Verificar que el Consultor cumpla las normas y especificaciones técnicas establecidas para el desarrollo
del contrato. En caso de identificar cambios en las especificaciones, debera informar a ENTerritorio
S.A. para su evaluacion y aprobacion. Asi las cosas, deberd tener disponible para consulta inmediata
un compendio impreso de las normas y especificaciones aplicables segun el tipo de proyecto.

5. Verificar los permisos, resoluciones y demas requisitos indispensables para el desarrollo normal del
contrato. Asi las cosas, debera tener disponible para consulta inmediata un compendio impreso de los
permisos y resoluciones aplicables segun el tipo de proyecto.

6. Velar por el cumplimiento por parte del Contratista de Consultoria de la normatividad ambiental y plan
de manejo ambiental si lo hubiere. Para el efecto, debera contar con un compendio impreso de las
normas vigentes aplicables segun el tipo de proyecto que se ejecute.

7. Controlar e inspeccionar permanentemente la calidad de los trabajos, equipos, bienes, insumos y
productos. Por lo anterior, el Interventor exigird al Consultor efectuar los ensayos de laboratorio o
pruebas necesarias requeridas para el control de calidad, verificar y aprobar que el Contratista de
Consultoria esté cumpliendo con las normas y especificaciones técnicas establecidas para el contrato.
En caso de que estas pruebas o ensayos no cumplan con los resultados, en especial de elementos o
actividades que puedan afectar la integridad del proyecto, el Interventor debera informar de inmediato
a la supervisién del contrato mediante oficio y dejar registro de la implementacion y verificacion de las
acciones correctivas pertinentes.

8. Liberar actividades precedentes de cada Fase de la Consultoria, siempre y cuando el Contratista haya
cumplido con la calidad y requerimientos técnicos de estas y permitir el avance de las subsiguientes.

9. Velar por el cumplimiento del cronograma y flujo de inversién del contrato, efectuando controles
periddicos de las actividades programadas, asi mismo recomendar los ajustes a los que haya lugar.
En caso de incumplimiento, el Interventor debera informar oportunamente a ENTerritorio S.A. y sugerir
si es el caso, la aplicaciébn de los procedimientos sancionatorios establecidos en el contrato, en
consecuencia, debera recomendar a la Entidad la apertura del proceso sancionatorio cuando tenga
documentado y evidenciado los presuntos incumplimientos del contratista, a través del informe de
posible incumplimiento. Este documento debe contener como minimo la adecuacion tipica de la
obligacién incumplida y las presuntas sanciones que tipifica el contrato para este tipo de
incumplimientos.

10. Estudiar y decidir los requerimientos de orden técnico que no impliquen modificaciones al contrato. En
caso de requerir modificaciones, éstas deberan someterse al estudio de ENTerritorio S.A., previo
concepto de la Interventoria.

D. OBLIGACIONES DE CONTROL PRESUPUESTAL
En términos generales es obligacion de control presupuestal a cargo del Interventor, garantizar la eficiente

y oportuna inversion de los recursos establecidos en los contratos, y de manera especial las siguientes:

RESPECTO DE LOS PAGOS
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1. Elaborar junto con el Consultor las actas de avance en la ejecucion.

2. Revisar las facturas, ordenes de desembolso y soportes presentados por el contratista para el pago de
las cuentas, con el fin de garantizar el cumplimiento de los requisitos establecidos por ENTerritorio S.A.
y la normativa vigente.

3. Llevar un registro cronolégico de los pagos, y ajustes econdmicos del contrato (balance presupuestal
del contrato). Verificar y controlar el balance de ejecucion del contrato, para garantizar el cumplimiento
del objeto dentro del presupuesto asignado.

4. Efectuar el balance técnico, administrativo, financiero, de control presupuestal, juridico, social y
ambiental de ejecucion del contrato, segin haya sido el alcance contratado, para efectos de la
liquidacién del mismo.

E. OBLIGACIONES POR PARTE DE ENTERRITORIO S.A.

1. Cancelar al contratista de interventoria, el valor del contrato en la forma de pago establecida en la
cldusula correspondiente.

2. Exigir al contratista de interventoria, la ejecucién idénea y oportuna del objeto contractual y velar por el
cumplimiento del mismo.

3. Suministrar la informacion necesaria que el contratista requiera para la ejecucién del contrato.

4. Realizar los tramites necesarios en caso de incumplimiento del contrato.

5. Formular las sugerencias por escrito sobre los asuntos que estime convenientes en el desarrollo del
contrato, sin perjuicio de la autonomia propia de los contratistas.

6. Citar a mesas de trabajo y reuniones al contratista y a la interventoria para el seguimiento de la
ejecucion de contrato.

7. Las demas obligaciones que surjan de acuerdo con la naturaleza del contrato.

Todo lo anterior, sin perjuicio de las obligaciones establecidas en el “Manual de Supervision e Interventoria”,
el
cual hara parte integral del Contrato de Interventoria.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA — INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA mantendra indemne y defendera a
Su propio costo a ENTerritorio S.A., de cualquier pleito, queja o demanda y responsabilidad de cualquier
naturaleza, incluyendo costos y gastos provenientes de actos y omisiones de EL CONTRATISTA en el
desarrollo de este contrato. EL CONTRATISTA se obliga a evitar que sus empleados o los familiares de
estos, sus acreedores, sus proveedores o terceros, presenten reclamaciones (judiciales o extrajudiciales)
contra ENTerritorio S.A., con ocasién o por razén de acciones u omisiones suyas, relacionadas con la
ejecucion del presente contrato. Si ello no fuere posible y se presentaren reclamaciones o demandas contra
ENTerritorio S.A., esta Entidad podra comunicar la situacion por escrito AL CONTRATISTA. En cualquiera
de dichas situaciones, EL CONTRATISTA se obliga a acudir en defensa de los intereses de ENTerritorio
S.A., para lo cual contratara profesionales idoneos que representen a la Entidad y asumira el costo de los
honorarios de éstos, del proceso y de la condena, si la hubiere. Si ENTerritorio S.A., estima que sus
intereses no estan siendo adecuadamente defendidos, lo manifestara por escrito AL CONTRATISTA, caso
en el cual acordara la mejor estrategia de defensa o, si ENTerritorio S.A., lo estima necesario, asumira
directamente la misma. En este ultimo caso, ENTerritorio S.A., cobrara y descontara de los saldos a favor
DEL CONTRATISTA todos los costos que implique esa defensa, méas un diez por ciento (10%) del valor de
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estos, por concepto de gastos de administracion. Si no hubiere saldos pendientes de pago a favor del
Contratista, ENTerritorio S.A., podra proceder, para el cobro de los valores a que se refiere este numeral,
por la via ejecutiva, para lo cual este contrato, junto con los documentos en los que se consignen dichos
valores, prestara mérito ejecutivo.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — PENAL PECUNIARIA: Las partes pactan el valor de la clausula penal
pecuniaria aplicable ante cualquier incumplimiento total o parcial de las obligaciones derivadas del presente
acuerdo, equivalente al 30% del valor del contrato. El valor pactado de la presente clausula penal es el de
la estimacion anticipada de perjuicios, no obstante, la presente clausula no impide el cobro de todos los
perjuicios adicionales que se causen sobre el citado valor. Este valor puede ser compensado con los
montos que ENTerritorio S.A., adeude a EL CONTRATISTA con ocasion de la ejecucion del presente
Contrato, de conformidad con las reglas del Cédigo Civil. En caso de que haya lugar al cobro de la pena
pecuniaria, el Contrato prestara merito ejecutivo, y sera para todos los efectos base fundamental de titulo
ejecutivo compuesto, junto con las comunicaciones, actas de comité de seguimiento en la que se denote
la no ejecucion de las obligaciones de manera parcial o total por parte de EL CONTRATISTA.

CLAUSULA DECIMA TERCERA — PENAL DE APREMIO: En caso de incumplimiento parcial de las
obligaciones de EL CONTRATISTA derivadas de presente Contrato, ENTerritorio S.A., puede adelantar los
procedimientos establecidos en la ley para hacer exigibles sanciones semanales y sucesivas equivalentes
al 1% del valor del contrato, las cuales no podran exceder el 10% del valor total del mismo. El pago de las
sanciones aqui pactadas no indemniza los perjuicios sufridos por ENTerritorio S.A., ni implica limitacién o
renuncia alguna a las posibilidades de reclamacion de esta ultima por los dafios causados.

CLAUSULA DECIMA CUARTA — AVISO DE LA OCURRENCIA DE SINIESTRO: Sin perjuicio de lo
contemplado en las Clausulas Penal de Apremio, cuando ENTerritorio S.A., en su calidad de Asegurado /
Beneficiario de la Péliza de Cumplimiento ante Entidades Publicas con Régimen Privado de Contratacion,
cuente con los elementos de prueba que demuestren la ocurrencia del siniestro, asi como la cuantia de la
perdida, si fuere el caso, conforme a las previsiones del Cédigo de Comercio, dara noticia al asegurador
de su ocurrencia, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes, a la fecha en que lo haya conocido o
debido conocer.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — RESPONSABILIDAD POR LA PRESENTACION DE LA OFERTA:
Cualquier omision, error o vicio en los items contenidos en la oferta, en las especificaciones técnicas demas
documentos e informacion técnica que al momento del estudio para la presentacion de la oferta econémica
debi6 advertir el oferente o que advirtiéndolo no lo informé oportunamente a ENTerritorio S.A., antes de la
presentacion de la oferta, serd de su responsabilidad exclusiva y, en tal virtud, los mayores costos seran
asumidos integramente con su patrimonio.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: GARANTIAS Y SEGUROS. 1. CUMPLIMIENTO: El contratista debera
constituir a favor de ENTerritorio S.A. en calidad de asegurado y beneficiario, en los términos establecidos
en la normatividad vigente, una garantia que podra consistir en una péliza de seguro expedida por una
compafiia de seguros legalmente establecida en Colombia, correspondiente a la péliza de cumplimiento
ANTE ENTIDADES PUBLICAS CON REGIMEN PRIVADO DE CONTRATACION o garantia bancaria
expedida por un banco local que incluya los siguientes amparos:

TIPIFICACION DEL % DE

RIESGO AMPARO VIGENCIA RESPONSABLE
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Vigente por el plazo de
ejecucion del contrato y
ocho (8) meses mas

30% del valor

Cumplimiento del contrato

Vigente por el plazo de
Pago de salarios y 10% del valor ejecucion del contrato y
prestaciones sociales del contrato | TRES (03) afios mas a partir
de la firma del acta de inicio

Vigente por TRES (03) afios
0,
calidad del servicio 30% del valor a partir del la firma del acta
del contrato : : S
de recibo a satisfaccion

Contratista

Nota: En caso de que la garantia sea una péliza de seguro, el contratista debera anexar el respectivo recibo
de pago de prima. Asi mismo la pdliza debera presentar el siguiente texto de modificacion de las
condiciones generales de la misma:

“Queda convenido, acordado y entendido que, para efectos de la acreditacion de la
ocurrencia del siniestro y la cuantia de la reclamacién, Enterritorio S.A. dara aplicaciéon a lo
normado en el articulo 1077 del Cédigo de Comercio, sin aplicar procedimiento alguno que
pueda encontrarse estipulado en las condiciones generales de la péliza."

El anterior texto debe estar incluido EXPRESAMENTE en la caratula de la pdliza.

De acuerdo con la estimacion de los posibles perjuicios que pueda causar el contratista en caso de un
posible incumplimiento se recomienda establecer en la clausula penal de apremio y clausula penal
pecuniaria del contrato los siguientes valores:

. Clausula penal de apremio: 1% del valor del contrato por cada semana de atraso, sin exceder el
10% del valor total del mismo.

. Clausula penal pecuniaria: 30 % del valor del contrato

2. SEGURO DE DANOS: Desde el inicio del contrato y hasta la culminacién del plazo de ejecucion, se
deben contemplar seguros de responsabilidad civil y dafios, seglin se explica a continuacion:

2.1 SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA-CONTRACTUAL.: El Contratista debera presentar
para aprobacion de la ENTIDAD, adicional a la Garantia de Cumplimiento, como amparo auténomo y en
péliza anexa, bajo la modalidad de ocurrencia, una garantia para cubrir los dafios que el Contratista, en el
desarrollo de las labores relacionadas con el contrato, cause a terceros en sus personas o en sus bienes.

Amparo Limite Asegurado
Dafios patrimoniales y extrapatrimoniales Sin sublimite
Uso de vehiculos propios y no propios Sin sublimite

Responsabilidad civil patronal por

accidentes de trabajo Sin sublimite
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Toda responsabilidad causada por . Lo
. : Sin sublimite
contratistas y subcontratistas
Responsabilidad civil cruzada Sin sublimite

Esta pdliza tendré un valor asegurado correspondiente a 250 SMMLYV y deber& permanecer vigente desde
el acta de inicio, hasta la fecha de terminacion del contrato. Debe figurar como asegurado, en lo que se
relacione con este contrato, ENTerritorio S.A. En caso de prorrogarse el plazo de ejecucién, debera
ampliarse la vigencia del amparo por el mismo término. Ocurrido cualquier siniestro el Contratista esta
obligado a restablecer la cobertura completa. De la vigencia de este amparo se dejara constancia en el
acto de liquidacion.

El méximo deducible permitido es del 10%.

PARAGRAFO PRIMERO: EL CONTRATISTA deberéa constituir las garantias del Contrato una vez suscrito
este y cargarlas en la plataforma de Secop Il. Posteriormente, sera aprobada por ENTerritorio S.A. El
término de ejecucién a partir de su aprobacion deberd estar cubierto por los amparos requeridos. La
aprobacion de la garantia por parte de ENTerritorio S.A, es requisito previo para el inicio de la ejecucion de
la Orden de servicio.

PARAGRAFO SEGUNDO: EL CONTRATISTA debera allegar el recibo de pago expedido por la
Aseguradora donde conste que las primas se encuentran pagadas por parte del CONTRATISTA. No es
valido que se certifiqgue que las pdlizas no venceran por falta de pago, pues ello contraviene lo ordenado
en el articulo 1068 del Cédigo de Comercio.

PARAGRAFO TERCERO: SUFICIENCIA DE LAS GARANTIAS: EL CONTRATISTA debe mantener
durante la vigencia del Contrato, la suficiencia de las garantias otorgadas. En consecuencia, en el evento
en que el plazo de ejecucion de la orden de compra y/o su valor se amplie o0 aumente, respectivamente,
EL CONTRATISTA debera ampliar la vigencia de las garantias y/o el valor amparado de las mismas, segun
sea el caso, como condicion previa y necesaria para el pago de las facturas pendientes de pago. De igual
modo, EL CONTRATISTA debera reponer las garantias cuando su valor se afecte por razén de los
siniestros amparados.

En todo caso EL CONTRATISTA se compromete a mantener vigentes las garantias durante todo el tiempo
gue demande la ejecucion de la orden de servicio y hasta su liquidacion, so pena de que el ENTerritorio
S.A haga efectiva la clausula penal compensatoria del Contrato.

CLAUSULA DECIMA SEPTIMA — SUSPENSION: De comun acuerdo entre las partes, se podra suspender
la ejecucién del contrato, mediante la suscripcidn de acta, sin que para el efecto del plazo extintivo del
mismo se compute el tiempo de suspension. Para su reinicio, se requerira un acta en el que conste dicha
circunstancia.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA - TERMINACION ANTICIPADA: TERMINACION ANTICIPADA: De
comun acuerdo entre las partes, se podra dar por terminado el contrato antes de su vencimiento, mediante
acta. Asi mismo, con la suscripcién del presente contrato EL CONTRATISTA autoriza expresamente a
ENTerritorio S.A., para terminar anticipadamente el mismo mediante oficio escrito que se comunicara a EL
CONTRATISTA, en los siguientes eventos: a) Por disolucion de la persona juridica de EL CONTRATISTA,
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b) Por cesacion de pagos, concurso de acreedores o embargos judiciales de EL CONTRATISTA, que
puedan afectar de manera grave el cumplimiento del contrato; ¢) Cuando EL CONTRATISTA, sin aducir
causa que lo justifique, se abstenga de entregar a ENTerritorio S.A., los documentos requeridos para el
cumplimiento de los requisitos legales de ejecucion del contrato, dentro del plazo establecido para ello; d)
Cuando EL CONTRATISTA, con posterioridad a la suscripcién del acta de inicio, no diere principio a la
ejecucion del contrato, sin perjuicio de las sanciones contractuales a las que haya lugar; e) Cuando del
incumplimiento de las obligaciones DEL CONTRATISTA se deriven consecuencias que hagan imposible o
dificulten gravemente la ejecucion del contrato, sin perjuicio de las sanciones contractuales a las que haya
lugar; f) Si suspendidas todas o algunas de las obligaciones emanadas del presente contrato, EL
CONTRATISTA no reanudase la ejecucion de las mismas dentro del plazo acordado entre las Partes una
vez terminadas las causas que obligaron a la suspension, sin perjuicio de las sanciones contractuales a las
gue haya lugar; g) Cuando EL CONTRATISTA abandone o suspenda el total o parcialmente el
cumplimiento de las obligaciones contractuales, sin acuerdo o autorizacidn previa y escrita de ENTerritorio
S.A,, sin perjuicio de las sanciones contractuales a las que haya lugar; h) Cuando EL CONTRATISTA ceda
el contrato sin previa autorizacion expresa y escrita de ENTerritorio S.A., sin perjuicio de las sanciones
contractuales a las que haya lugar; i) Cuando EL CONTRATISTA incurra en las conductas prohibidas en
el articulo 25 de la Ley 40 de 1993 (pago de sumas de dinero a extorsionistas u ocultar o colaborar, por
parte de algun directivo o delegado DEL CONTRATISTA en el pago por la liberacion de una persona
secuestrada que sea funcionaria 0 empleada de EL CONTRATISTA o de alguna de sus filiales); j) Cuando
se presente un retraso en el cumplimiento del programa de ejecucién del contrato superior a 3 semanas,
ENTerritorio S.A., podra asumir el control de la ejecucion con el fin de garantizar su oportuna terminacion;
k) Por mutuo acuerdo; I) Por orden legal judicial; m) Por vencimiento del plazo de Ejecucion del Convenio
o Contrato Interadministrativo (cuando aplique); n) las demas causas dispuestas en la ley.

PARAGRAFO. - Las partes acuerdan que el contrato se dara por terminado anticipadamente a partir de la
fecha que sefiale la comunicacion que se remita a EL CONTRATISTA por parte de ENTerritorio S.A.; sin
perjuicio de lo anterior, las partes suscribiran un acta de liquidacion en la cual se dejara constancia de los
hechos o circunstancias que motivaron la misma. Igualmente, EL CONTRATISTA tendra derecho, previas
las deducciones a que hubiere lugar de conformidad con el clausulado de este contrato, a que se le pague
la parte de los repuestos o elementos recibidos a satisfaccion por ENTerritorio S.A., hasta la fecha de la
terminacion anticipada. Posteriormente EL CONTRATISTA no podra solicitar valores diferentes a los que
resulten de lo alli consignado, razén por la cual renuncia a realizar cualquier

CLAUSULA DECIMA NOVENA — CESION: El presente Contrato se celebra por las calidades inherentes
a cada una de las partes, por consiguiente, no se podran ceder total o parcialmente los derechos y
obligaciones contraidas, salvo que se trate de otra persona que no altere la naturaleza del mismo, con
autorizacion previa de ENTerritorio S.A. La cesion que contraviniere lo dispuesto en esta clausula dara
lugar a la terminacion de este Contrato

CLAUSULA VIGESIMA — FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO: Ninguna de las partes sera responsable
por demoras, fracaso en la entrega, desarrollo o incumplimiento de las obligaciones pactadas por motivos
de fuerza mayor o caso fortuito o por circunstancias impredecibles o irresistibles, tales como incendio,
inundaciones, explosiones, terremotos u otros hechos similares mas all4 del control de las partes. Por
consiguiente, las circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito daran lugar a la suspensién del Contrato
durante el tiempo en que persistan.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA — SUPERVISION: La supervision del contrato seré ejercida de manera
conjunta por el Gerente del Grupo de Gestion de Riesgos y el Gerente del Grupo de Tecnologias de la
Informacién, asi:
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El Gerente del Grupo de Gestién de Riesgos a cargo del uso de las tres (3) licencias del software

MARKRISK, debe validar el uso y correcto funcionamiento del licenciamiento y deberan informar al Grupo

de Tecnologias de la Informacién respecto de los requerimientos técnicos relacionados con la herramienta.

El Gerente del Grupo de Tecnologias de la Informacién a cargo de los seguimientos de gestién descritos a

continuacion:

- Lagestion que realiza el contratista en el proceso de soporte, actualizaciones, mantenimiento correctivo
y mantenimiento preventivo de las licencias.

- Lagestion de controles de cambio en los paquetes de software que el contratista envie para actualizar
en la infraestructura tecnoldgica que el operador brinda, donde se encuentran los ambientes de pruebas
y produccion de las licencias y la supervision de la infraestructura tecnoldgica.

- Escalamiento y seguimiento de soporte si a ello hay lugar.

- Lagestidn de los procesos de actualizacién en la infraestructura tecnolégica provista.

- El control y seguimiento administrativo, juridico y financiero del contrato.

- La aprobacion de la solicitud de desembolso que el CONTRATISTA le presente, previo cumplimiento
de los compromisos establecidos en el contrato y en el presente documento, con el visto bueno de los
demas Supervisores.

- La verificacién de que el CONTRATISTA se encuentra al dia con los pagos a seguridad social y
parafiscales, o de las personas que estos designen, quienes de manera permanente realizaran el
seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y juridico del contrato, verificando ademas la
correcta ejecucion del objeto contratado.

- Los tramites requeridos una vez finalice la ejecucion del contrato (etapa postcontractual).

La supervision sera efectuada de conformidad con lo estipulado en el Manual de Supervision e Interventoria

de ENTerritorio S.A. vigente, quienes realizaran el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable

y juridico del contrato, verificando ademas la correcta ejecucion del objeto contratado.

La designacion y notificaciéon de la supervision la realizara el ordenador del gasto a través del Portal
transaccional SECORP Il, en el numeral 6 del contrato electronico “Informacion presupuestal”, médulo de
asignaciones para el seguimiento.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA — PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL
TERRORISMO: El contratista manifiesta bajo la gravedad de juramento, que se entiende prestado con la
presentacion de la Oferta, que los recursos que componen su patrimonio no provienen de lavado de activos,
financiacion del terrorismo, narcotrafico, captacion ilegal de dineros y en general de cualquier actividad
ilicita; de igual manera manifiesta que los recursos recibidos en desarrollo de este contrato no seran
destinados a ninguna de las actividades antes descritas. Para efectos de lo anterior, EL CONTRATISTA
autoriza expresamente a ENTerritorio S.A. para que consulte los listados, sistemas de informacion y bases
de datos a los que haya lugar y, de encontrar algin reporte, ENTerritorio S.A. procedera a adelantar las
acciones contractuales y/o legales que correspondan. EL CONTRATISTA se obliga a realizar todas las
actividades encaminadas a asegurar que todos sus socios, administradores, clientes, proveedores,
empleados, etc., y los recursos de estos, no se encuentren relacionados o provengan, de actividades
ilicitas, particularmente, de las anteriormente enunciadas

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA - RESPONSABILIDAD: El contratista es responsable por el
cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato. Ademas, respondera por los dafios generados a
la entidad en la ejecucion del contrato, causados por sus contratistas, empleados o sus subcontratistas.
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PARAGRAFO PRIMERO. ENTerritorio S.A., no respondera por pérdidas econémicas (lucro cesante)
derivadas de incumplimientos de los contratistas que pongan en riesgo el cumplimiento del Contrato. Para
tales efectos, ENTerritorio S.A. exigird a EL CONTRATISTA que el cumplimiento del contrato se realice en
los términos pactados con EL CONTRATISTA y, si a ello hubiere lugar, exigira las garantias del contrato
para exigir su cumplimiento a través de un tercero y demandara los perjuicios que el incumplimiento haya
generado. Sin perjuicio de lo anterior, y de acuerdo con las circunstancias particulares de cada caso,
ENTerritorio S.A. exigira los correctivos necesarios para dar cumplimiento al Contrato, si es del caso.

PARAGRAFO SEGUNDO. La terminacién o extincion del Contrato por cualquier causa, no extinguira las
obligaciones que por su naturaleza subsistan a tales eventos, incluyendo, entre otras, las derivadas de las
garantias y la responsabilidad.

CLAUSULA VIGESIMA CUARTA — INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE ENTERRITORIO
Y EL CONTRATISTA: El contratista ejecutara el presente contrato con sus propios medios y con plena
autonomia técnica y administrativa, y el personal que vincule durante la ejecucion del contrato sera de su
libre escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos del Proceso de
Contratacion. Entre EL CONTRATISTA el personal que éste contrate y ENTerritorio S.A., no existe, ni
existira vinculo laboral alguno. En consecuencia, EL CONTRATISTA respondera de manera exclusiva por
el pago de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de caracter laboral y contractual a que
haya lugar. Asi mismo, EL CONTRATISTA debera verificar y/o cumplir con la afiliacién de dicho personal
al Sistema de Seguridad Social integral (salud, pensiones y riesgos profesionales) y a la Caja de
Compensacion Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley.

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA — CONFIDENCIALIDAD E INFORMACION PRIVILEGIADA: EL
CONTRATISTA adquiere las obligaciones que se describen a continuacion, las cuales extendera a todas
las personas de las que éste se valga para la ejecucién del contrato en relaciéon con la informacién
confidencial o privilegiada a la que tenga acceso en el desarrollo del presente contrato: Abstenerse en
cualquier tiempo de divulgar, parcial o totalmente la Informaciéon Confidencial o privilegiada a cualquier
persona natural o juridica, Entidades gubernamentales o privadas, excepto

en los casos que se precisan a continuacion:

I. Cuando la informacion sea solicitada por ENTerritorio S.A.

Il. En cumplimiento de una decision judicial en firme, orden, requerimiento o una solicitud oficial
expedida bien sea por un tribunal competente, una autoridad u érgano judicial o legislativo con competencia
para ello, para lo cual deberd observarse el procedimiento establecido por ENTerritorio S.A. para dar
respuesta a tales decisiones, requerimientos o solicitudes, asi como las competencias y delegaciones
establecidas para la suscripcion de estas.

Ill. Cuando cualquier autoridad judicial, gubernamental o regulatoria la haya requerido legalmente,
siempre y cuando la informacion confidencial o privilegiada se entregue a la mencionada autoridad
cumpliendo con los mecanismos de cuidado, proteccion y manejo responsable de la informacién
estipulados en esta clausula, previa notificacion a ENTerritorio S.A., con el fin de que puedan tomar
las acciones administrativas y judiciales pertinentes y se observe el procedimiento establecido por
ENTerritorio S.A. para dar respuesta a tales requerimientos, asi como las competencias y
delegaciones establecidas para la suscripcién de los mismos.

Abstenerse en cualquier tiempo de utilizar, explotar, emplear, publicar o divulgar la Informacién Confidencial
o privilegiada en una forma diferente a la autorizada en esta clausula. Tomar todas las medidas necesarias
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para que la Informacion Confidencial o privilegiada que le sea suministrada en medio fisico o electrénico,
se transporte, manipule y mantenga en un lugar seguro y de acceso restringido.

Instruir a todas aquellas personas que tengan acceso a la Informaciéon Confidencial o privilegiada sobre la
forma de manipulacién, utilizacién, manejo de medidas de seguridad y demas, para que la informacién
subsista bien manejada y protegida.

El uso de la Informacion confidencial o privilegiada no otorga derecho ni constituye licencia a EL
CONTRATISTA, para utilizarla sin observar los principios de la ética profesional, comercial y la
competencia leal, ni otorgando, favoreciendo ni beneficiando a cualquier otra persona natural o juridica.
Para ello EL CONTRATISTA acuerda expresamente emplear todos los medios a su alcance

para impedir esa utilizacion irregular de la Informacién Confidencial o privilegiada.

Para todos los efectos, el término “informacién confidencial o privilegiada”, corresponde a la informacion
gue entrega ENTerritorio S.A., para el desarrollo de las actividades propias del contrato, que debe ser
cuidada, protegida y tratada de manera responsable por EL CONTRATISTA.

El incumplimiento de las obligaciones derivadas de la presente clausula generara incumplimiento del
contrato ENTerritorio S.A. adelantara las acciones judiciales pertinentes contra EL CONTRATISTA en el
evento que éste, en cualquier tiempo, vulnere el compromiso adquirido en virtud de la presente clausula.

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA — SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO: Por razones de fuerza
mayor o caso fortuito las partes podrdn de comun acuerdo suspender temporalmente la ejecucion del
contrato mediante un acta donde conste el evento, sin que para los efectos del plazo extintivo se compute
el tiempo de la suspension.

CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA — SOLUCION DE CONTROVERSIAS: Las controversias o diferencias
gue surjan entre EL CONTRATISTA y ENTerritorio S.A., con ocasioén de la firma, ejecucién, interpretacion,
prorroga o terminacion del contrato, asi como de cualquier otro asunto relacionado con el presente contrato,
seran sometidas a la revision de las partes para buscar un arreglo directo en un término no mayor a cinco
(5) dias habiles a partir de la fecha en que cualquiera de las partes comunique por escrito a la otra parte la
existencia de una diferencia y la explique someramente. Transcurrido este término sin que se hubiere
resuelto la controversia, las partes podran acudir al juez del contrato.

CLAUSULA VIGESIMA OCTAVA - MODIFICACIONES: Cualquiera de las partes podra proponer las
modificaciones contractuales que estime convenientes, para lo cual suscribirdn el respectivo Otrosi. Las
prérrogas y adiciones deberdn estar debidamente justificadas técnica y/o juridicamente segun
correspondan, y deberan ser razonables y proporcionales.

CLAUSULA VIGESIMA NOVENA — NO RENUNCIA A DERECHOS: Salvo lo previsto expresamente en el
Contrato, la falta 0 demora de cualquiera de las Partes en ejercer cualquiera de las facultades o derechos
consagrados en el Contrato o a exigir su cumplimiento, no se interpretara como una renuncia a dichos
derechos o facultades, ni afectard la validez total o parcial del Contrato, ni el derecho de la respectiva parte
de ejercer posteriormente tales facultades o derechos, salvo disposicion legal en contrario.

CLAUSULA TRIGESIMA — GASTOS A CARGO DEL INTERVENTOR: Seran por cuenta exclusiva del
Interventor todos los costos, directos e indirectos, que demande la ejecucién del Contrato, tales como los
gastos de administracion, sueldos, horas extras, jornales, honorarios y prestaciones sociales del personal
gue emplee, costos asociados al programa de seguridad industrial y al control de calidad interno de la
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interventoria, a la implementacion y actualizacién de nuevas tecnologias a que haya lugar, transportes,
equipos, costos de laboratorios, investigaciones técnicas, estudio y disefios, asesorias, asi como los gastos
y los impuestos, tasas y contribuciones, directos o indirectos, que se causen en virtud de la ejecucién del
objeto contratado. El Interventor en desarrollo de los trabajos, suministrara a su costa el personal, los
equipos, materiales y efectuara las pruebas de laboratorio, pruebas selectivas, y controles a través de
muestreos, cuando sea necesario y conveniente, para garantizar y verificar que los trabajos cuyo control
constituye el objeto del Contrato sean realizados en perfectas condiciones y entregados a ENTerritorio
debidamente ejecutados y dentro los plazos estipulados.

CLAUSULA TRIGESIMA PRIMERA — LIQUIDACION DEL CONTRATO: De acuerdo con lo dispuesto por
el Manual de Contratacion ENTerritorio S.A. (M-PR-01, Versién 02), en el Capitulo VIII, numeral 50, 51, 52
y demas disposiciones y normatividad vigentes aplicable a la Entidad el contrato que se suscriba requiere
NO ser liquidado, dado que el contrato de soporte y mantenimiento se compra se vende como una
suscripcion de soporte, se paga de forma anticipada y el proveedor activa la opcién para que la entidad
pueda acceder a actualizaciones y a soporte técnico de fabricante o desarrollador, no se ejecutan
actividades personalizacion o desarrollo, asi como tampoco se paga mensualmente el servicio o esta
sometido a penalidad alguna.

CLAUSULA TRIGESIMA SEGUNDA — DOMICILIO: Para todos los efectos legales y/o extralegales el
domicilio contractual sera de la ciudad de Bogota D.C.

CLAUSULA TRIGESIMA TERCERA — ANEXO CONTRATO ELECTRONICO: Las partes, de comin
acuerdo, convienen integrar al Contrato Electronico publicado en el SECOP Il, las condiciones
contractuales previstas en el presente documento y que hacen parte integral del mismo, asi como los
demas documentos del proceso publicados también en la plataforma de SECOPII.

CLAUSULA TRIGESIMA CUARTA - PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION: El presente Contrato se
perfecciona con la firma de las partes intervinientes. Para su ejecucion, se requiere la aprobacién de las
garantias y el Registro Presupuestal correspondiente

CLAUSULA TRIGESIMA QUINTA - DOCUMENTOS: Los documentos que a continuacion se relacionan,
hacen parte integral del contrato, los cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aqui
pactado, y en consecuencia producen sus mismos efectos y obligaciones juridicas y contractuales:

Documento de Caracterizacion F-PR-26.

Documento de Condiciones Adicionales F-PR-27

Anexos, Formatos.

Oferta y documentos presentados por el contratista.

Las garantias debidamente aprobadas.

Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecucién del contrato.
Manual de Supervision e Interventoria - MMIO02 V12 o la que se encuentre vigente.

Guia para el Manual de Supervision e Interventoria - GMI005 V3 o la que se encuentre vigente.

©ONoOOR~WNE

En constancia se firma el presente documento por medio de la plataforma del SECOP II.
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