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Introducción. 

 

La importancia del análisis del sector ha sido recalcada en las recomendaciones que la Organización de 

Cooperación y de Desarrollo Económico (OCDE) le ha formulado al Gobierno Nacional, las cuales buscan 

promover las buenas prácticas, la transparencia y la promoción de la competencia leal en la contratación 

pública.  Por otro lado, ENTerritorio S.A en busca de optimizar el proceso de contratación pretende por 

medio del presente documento, generar herramientas para entender el mercado del bien o servicio a 

contratar u obra a ejecutar, para de esta forma lograr los objetivos de eficacia, eficiencia, economía, y 

promoción de la competencia. 

 

Así mismo, el artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, señala que la entidad, a partir del objeto del 

contrato, debe hacer el análisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de 

Contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, sin que sea 

relevante la modalidad de selección. Por lo anterior, el análisis del sector, que se desarrolla en el presente 

documento, permite al grupo de Planeación Contractual del área de la subgerencia de operaciones de 

ENTerritorio S.A, conocer las condiciones económicas, técnicas, legales y financieras relativas al sector de 

estudio identificado, para adelantar de forma exitosa la presente contratación, establecer requisitos 

habilitantes de selección adecuados y propocionales a las condiciones del mercado, que promuevan la 

competencia y pluralidad de oferentes, y satisfagan la necesidad de la entidad. 

 

De conformidad con el Manual de Contratación de ENTerritorio ahora ENTERRITORIO S.A, el Numeral 

23.4, la información del análisis del sector es de carácter informativa para la estructuración de los 

respectivos procesos de contratación que adelante la Entidad. Adicionalmente para la estructuración del 

presente documento, se tomará como instrumento de orientación la Guía para elaboración de Estudios de 

Sector- GEES, versión 02 del 24 de junio de 2022, de la Agencia Nacional de Contratación Publica 

Colombia Compra Eficiente. 
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1. Condiciones contractuales generales del proceso de contratación del bien o servicio. 
 
Para la estructuración del presente documento de estudio de sector, específicamente la identificación del 

segmento de mercado, proveedores, precios, aspectos técnicos, gasto histórico, e información de carácter 

financiero, se toma de referencia las siguientes condiciones contractuales y la caracterización de la 

necesidad establecidas por el área técnica1 de ENTERRITORIO S.A: 

 

Objeto para contratar la: “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, DE 
CONTROL PRESUPUESTAL, JURÍDICA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSULTORÍA DE 
ESTUDIOS Y DISEÑOS HIDROSANITARIOS DE LAS SEDES DE LA ESAP DE MONIQUIRÁ (BOYACÁ) 
Y POPAYÁN (CAUCA), EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE GERENCIA 
INTEGRAL No. 221015” 
 
Lugar de Ejecución: deberá realizarse en los dos (2) Lotes de la ESAP, que se describen a continuación: 

 

ESAP Sede Moniquirá, 
Boyacá 

Lote 1 
Ubicado en Ciudadela Universitaria, Vereda 
Papayal 

ESAP Sede Popayán, 
Cauca 

Lote 2 Ubicado en Carrera 5 # 53N-249 

 

Plazo: El plazo El plazo máximo previsto para la ejecución se estima en DOS PUNTO CINCO (2.5) meses, 
distribuidos de acuerdo con el plazo de la consultoría así: 
 

CONSULTORÍA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS HIDROSANITARIOS DE LAS 
SEDES DE LA ESAP DE MONIQUIRÁ (BOYACÁ) Y POPAYÁN (CAUCA), 
EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 221015 

Fase 1 Productos Preliminares Quince (30) días calendario, a partir 
de la firma del acta de inicio. 

Fase 2 Gestión de Trámites y 
Permisos (Parte I) 

Veinticinco (25) días calendario del 
plazo contractual. 

Fase 3 Diseños Definitivos 

Fase 4 Gestión de Trámites y 
Permisos (Parte II) 

Veinte (20) días calendario del plazo 
contractual. 

PLAZO TOTAL CONSULTORÍA DOS PUNTO CINCO (2.5) MESES 
Fuente: F-PR-26 

 

 

 
1 Documento de Caracterización de la Necesidad FPR-26. ENTerritorio S.A asignado al presente proceso. 
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Modalidad de contratación: La selección del contratista se efectuará de conformidad con lo previsto en el 
Numeral 30.1 CONTRATACIÓN EXPEDITA GENERAL”, del MANUAL DE CONTRATACIÓN DE 
ENTerritorio S.A, Código M-PR-01 en su versión vigente, aprobado mediante Acuerdo de la Junta Directiva 
de la entidad No. 292 del 16 de octubre de 2020. 
 
Tipología del Contrato:  Interventoría 
 
1.1 Alcance del presente documento de estudio del sector. 
 
En línea con el Manual de Contratación de ENTerritorio ahora ENTERRITORIO S.A, MPR-01 Versión 2, y 

tomando como referencia la Guía para elaboración de Estudios de Sector- GEES, versión 02 del 24 de 

junio de 2022, de la Agencia Nacional de Contratación Publica Colombia Compra Eficiente, el presente 

documento pretende: 

 

➢ Identificar la oferta de potenciales proveedores en el mercado, ubicación, tamaño empresarial2, 

experiencia y capacidad financiera, en servicios relacionados con la interventoría a consultorías de 

estudios y diseños a procesos de tratamiento de aguas residuales. 

➢ Identificar los Códigos de Actividad Económica UNSPCS aplicables del presente proceso. 

➢ Resumir el comportamiento de las principales variables económicas que afectan el sector y 

subsector identificado, al igual que a los posibles proveedores del objeto a contratar. 

➢ Establecer requisitos de capacidad financiera y de capacidad organizacional que permitan 

participación y pluralidad de oferentes, y garanticen una adecuada solvencia financiera por parte 

de los futuros proponentes. 

1.1.1 Sector Económico  
 

Los aspectos económicos, como lo es la identificación de los principales centros de producción y consumo 
de los distintos bienes y servicios que se generan en el país, ayudan a medir el nivel de confianza, 
estabilidad y desarrollo de una nación. 
 
El DANE identifica tres (3) sectores económicos generales:  

• Sector Primario o A agropecuario: las actividades dentro de este sector son Agropecuaria, caza o 
pesca. 

• Sector Secundario o Industrial: las actividades dentro de este sector son Minería, Construcción, 
Industria manufacturera, eléctrico, gas y vapor. 

 
2 De conformidad con los lineamientos del Decreto 1860 de 2021, ARTÍCULO 2.2.1.2.4.2.18. Criterios diferenciales para Mipyme en el sistema de compras 

públicas…según los resultados del análisis del sector, las Entidades Estatales indistintamente de su régimen de contratación, los patrimonios autónomos 
constituidos por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos públicos establecerán condiciones habilitantes diferenciales que promuevan y 
faciliten la participación en los procedimientos de selección competitivos de las MiPymes domiciliadas en Colombia. 
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• Sector Terciario o de Servicios: Transporte, comunicaciones, comercio, restaurante y hoteles y el 
sector financiero. 

 
El objeto contractual con su principal actividad que es la interventoría que se pretende llevar a cabo se 
enfoca principalmente en el sector terciario o de servicios. Asimismo, se integra el sector secundario, 
específicamente en el ámbito de la construcción y las obras de ingeniería civil. Este contrato abarca todos 
los servicios relacionados con la interventoría a la consultoría de estudios y diseños de una obra civil. 
 

1.2 Códigos de Clasificación de Actividad Económica- UNSPCS 
 
Los Códigos Estándar de Productos y Servicios de Naciones Unidas, son una metodología uniforme 

de codificación utilizada para clasificar productos y servicios fundamentada en un arreglo jerárquico y en 

una estructura lógica. Este sistema de clasificación permite codificar productos y servicios de forma clara 

ya que se basa en estándares acordados por la industria los cuales facilitan el comercio entre empresas y 

gobierno. Igualmente servirán como referencia a ENTERITORIO S.A, para adelantar el proceso de 

contratación, en la determinación de experiencia general en los requisitos habilitantes. Para el presente 

proceso los códigos aplicables son: 

 

CÓDIGO 
 

SEGMENTO FAMILIA CLASE 

81101500 Servicios Basados en 
Ingeniería, Investigación y 
Tecnología  

Servicios Profesionales de 
Ingeniería  

Ingeniería Civil  

80101600 Servicios de Gestión, Servicios 
Profesionales de Empresa y 

Servicios Administrativos 

Servicios de Asesoría de 
Gestión 

Gerencia de Proyectos 

80101500 

Servicios de gestión, servicios 
profesionales de empresa y 

servicios administrativos 

Servicios de asesoría de 
gestión 

Servicios de consultoria 
de negocios y 
administración 

corporativa. 

72121500 

Servicios de Edificación, 
Construcción de Instalaciones y 

Mantenimiento 

Servicios de construcción de 
edificaciones no 

residenciales 

Servicio de construcción 
de plantas Industriales 

83101500 

Servficios Públicos y servicios 
relacionados con el sector 

público  
Servicios públicos 

Servicios de acueducto y 
alcantarillado 
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CÓDIGO 
 

SEGMENTO FAMILIA CLASE 

77101700 Servicios Medioambientales Gestión Medioambiental Servicios de Asesoría 
Ambiental 

Fuente: Colombia Compra Eficiente. 

 

Para realizar la consulta respectiva en el directorio de proveedores de Secop II y el aplicativo de Modelo 

de Abastecimiento Estratégico (MAE) de Colombia Compra Eficiente, y así identificar proveedores en el 

mercado junto con el historial de contrataciones de ENTERRITORIO S.A y otras entidades, se hará el 

Cruce de Información obtenida de Secop II con la del MAE para tener una visión más completa del 

mercado y el comportamiento de los proveedores a nivel Nacional. 

 

De la misma manera, se obtiene la información de la base de posibles Proveedores, a través de estas 

consultas se obtienen una visión integral del mercado de proveedores y el historial de contrataciones, 

facilitando la toma de decisiones informadas en procesos de adquisición y contratación. 

 

2. Aspectos Generales del Mercado 

 

Los sectores económicos en Colombia juegan un papel crucial en la economía y su desempeño es un 

indicador clave para la evaluación de proveedores. Para ENTERRITORIO S.A., comprender el contexto 

económico de este sector es fundamental para tomar decisiones informadas al seleccionar proveedores, 

garantizando la adquisición de servicios de alta calidad y la mejor relación costo-beneficio. Un análisis 

exhaustivo del crecimiento del PIB sectorial, las tasas de empleo, la inflación, y las condiciones financieras 

de las empresas, proporciona una visión integral que permite una planificación y ejecución más efectiva de 

los proyectos contractuales 

 

2.1 Gremios y Asociaciones que participan en el sector 
 

En el sector de interventorías a las consultorías de estudios y diseños de obras en Colombia, existen 

varios gremios y asociaciones que juegan un papel fundamental en la regulación, representación y apoyo 

a las empresas e individuos que operan en este campo.  

 

Estos gremios y asociaciones incluyen: 

• Sociedad Colombiana de Ingenieros (SCI): Una de las organizaciones más antiguas y 

representativas del país en el campo de la ingeniería, la SCI agrupa a ingenieros de diversas 

disciplinas, incluidos aquellos dedicados a la interventoría de obras civiles. 
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• Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI): Esta cámara es una de las principales 

agremiaciones en el sector de la infraestructura y la construcción, incluyendo a empresas que se 

dedican a la interventoría. La CCI trabaja en la promoción de mejores prácticas, la defensa de los 

intereses de sus afiliados y el fomento del desarrollo del sector. 

• Asociación Colombiana de Ingenieros (ACIEM): ACIEM es una organización que agrupa a 

ingenieros eléctricos, mecánicos e industriales, pero que también tiene miembros que se dedican 

a la interventoría de obras, especialmente en proyectos que requieren de estas especialidades. 

• Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI): Aunque su enfoque es amplio, la 

ANDI incluye en su membresía a empresas de ingeniería y construcción que se dedican a la 

interventoría de obras. La asociación promueve la competitividad y la sostenibilidad en el sector 

empresarial colombiano. 

• Cámara de Comercio de Bogotá - Comité de Obras y Consultoría: Este comité agrupa a 

empresas consultoras que prestan servicios de interventoría, facilitando espacios para la discusión 

de temas relevantes al sector y promoviendo la mejora continua en los servicios prestados. 

• Federación de Colegios de Ingenieros Civiles de Colombia (FECIC): Esta federación reúne a 

varios colegios de ingenieros civiles a nivel regional y nacional, donde se incluyen profesionales 

dedicados a la interventoría de obras civiles, promoviendo la ética profesional y la excelencia 

técnica. 

 

Estas organizaciones contribuyen al fortalecimiento del sector, ofreciendo capacitación, actualizaciones 

normativas, y promoviendo la ética y la calidad en los servicios de interventoría en Colombia. 

 

2.2 Aspecto Económico 
 

Para ENTERRITORIO S.A., es crucial analizar las variables económicas que afectan el proceso de la 

interventoría a la consultoría de los estudios y diseños de la obra civil, el cual está relacionada con el 

sector de la construcción. Además, es importante considerar los agentes que componen el sector, así 

como las perspectivas de crecimiento, inversión y ventas. Evaluar los impactos e incidencias permitirá una 

planificación adecuada y un desarrollo saludable en la ejecución del contrato. Estos factores ayudarán a 

anticipar riesgos económicos  

 

2.2.1 Contexto Nacional de la Interventoría a Consultoría de Estudios y Diseños. 
 

A nivel nacional, las interventorías a las consultorías de estudios y diseños de obras civiles juegan un 

papel fundamental en el desarrollo de proyectos de infraestructura, especialmente en áreas críticas como 

los sistemas de tratamiento de aguas residuales. Estos sistemas son esenciales para garantizar la 

sostenibilidad ambiental y la correcta disposición de aguas servidas, en particular en instituciones 
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educativas que forman parte de la ESAP (Escuela Superior de Administración Pública), como es el caso 

de los centros educativos en Moniquirá y Popayán. 

 

El marco regulatorio que rige las interventorías en Colombia busca asegurar el cumplimiento técnico, 

ambiental y financiero de los proyectos. Esto cobra particular relevancia en obras que involucran el manejo 

de recursos hídricos, como los sistemas de tratamiento de aguas residuales. En estos casos, la labor de la 

interventoría va más allá de la simple supervisión de la ejecución; implica también el seguimiento riguroso 

a los estudios y diseños iniciales, asegurando que cumplan con los estándares de calidad establecidos por 

las normativas vigentes. 

 

En los proyectos de Moniquirá y Popayán, la interventoría debe revisar aspectos clave como la adecuación 

del diseño a las condiciones específicas de cada ubicación, la capacidad del sistema para manejar los 

volúmenes de agua generados por las actividades educativas, y el impacto ambiental de las soluciones 

propuestas. Esto incluye el monitoreo de las consultorías encargadas de los estudios hidráulicos y 

geotécnicos, así como de la planificación de las infraestructuras necesarias para tratar las aguas 

residuales. 

 

La importancia de estos proyectos radica en su contribución al cumplimiento de las metas nacionales en 

materia de desarrollo sostenible, saneamiento básico y mejora de la infraestructura educativa. La 

interventoría asegura que las soluciones propuestas sean eficientes, sostenibles y ajustadas a las 

necesidades de cada región, teniendo en cuenta variables como la disponibilidad de recursos, el 

crecimiento proyectado de las instituciones y el cumplimiento de los criterios ambientales. 

 

Finalmente, el seguimiento adecuado a estas obras en Moniquirá y Popayán no solo garantiza la viabilidad 

técnica y operativa de los sistemas de tratamiento de aguas residuales, sino que también contribuye a la 

formación de un entorno académico saludable, en sintonía con las políticas de protección ambiental y 

desarrollo social de la nación. 

. 

2.2.2 PIB Construcción 
 

Desde su participación máxima en el PIB en 2016 (7,3%) perdió tres puntos porcentuales. Más de la mitad 

del sector (2,4% del PIB) está concentrado en la construcción de edificaciones, el cual se compone de 

vivienda y otros sectores no residenciales. Estas últimas perdieron peso en el total en los años recientes. 

Las obras civiles, que llegaron a ser más del 2% del PIB en 2019, ahora solo representan un 1%.  
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Los servicios especializados para edificaciones y obras civiles suman otro 0,9% del PIB (eran el 1,5% del 

PIB en 2016).3 

 
Fuente: BBVA Research con datos de DANE. 

 

2.2.3 Índice de Costos de la Construcción de Edificaciones - ICOCED 
 

Esta actualización permite obtener resultados más precisos y exhaustivos para el análisis de edificaciones 

residenciales, así como ampliar la cobertura para incluir los segmentos no residenciales de manera 

integral. En el mes de octubre de 2023, el ICOCED registró una variación anual de 7,99%. El indicador 

para edificaciones residenciales se ubicó por debajo del promedio nacional registrando un crecimiento del 

7,88%, mientras que los costos asociados a las edificaciones no residenciales crecieron el 8,21%. (Ver 

gráfica 1.1.)4 

 

 
 

Parte de la dinámica interna en materia costos de construcción se explica por el contexto internacional del 

sector. A nivel global, la reactivación económica postpandemia estuvo acompañada del alza en los precios 

 
3 https://www.bbvaresearch.com  
4 https://camacol.co 

https://www.bbvaresearch.com/
https://camacol.co/
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de materiales y bienes industriales, sustentada en presiones de demanda. Estas presiones a su vez se 

derivaron en gran medida de políticas contra cíclicas implementadas para el impulso de la economía, que 

en varios países del mundo tuvieron como eje la construcción (CEPAL, 2021). A esto se sumó la 

incertidumbre en los mercados internacionales de materias primas y los mercados energéticos impactados 

por choques climáticos y geopolíticos (IMF, 2023), que en conjunto ejercieron mayor presión al alza sobre 

los costos de la construcción. 

 

El ICOCED también permite hacer un análisis según grupo de costos e insumos. Materiales representa la 

mayor ponderación en el total del índice (50,7%), de manera que las fluctuaciones en este grupo inciden 

ampliamente en el índice agregado. Al grupo de materiales le siguen los servicios especializados de la 

construcción (21,9%), mano de obra (20,4%), equipo (3,7%), equipo especial para obra (1,2%), maquinaria 

(1,1%), transporte (1%) y herramientas menores (0,1%). A continuación, se detalla el grupo por su 

respectivo peso y variación anual. (Ver tabla 1.2).5 

 

 
 

El grupo de materiales es el que registra una mayor cantidad de ítems (insumos), lo cual es consistente 

con el peso de este grupo sobre el índice total (gráfica 1.6). Al desagregar a nivel de insumos, se observa 

que, con corte a octubre de 2023, varios materiales han presentado tasas de crecimiento por encima de la 

inflación (10,48%), dentro de los que se encuentran otros concretos (27,11%), asfalto (18,70%), concreto 

bombeable (18,33%), concreto común (17,85%) y recebo (16,01%). (Ver gráfica 1.7)6 

  

 
5 https://camacol.co/sites/default  
6 https://camacol.co/sites/default  

https://camacol.co/sites/default
https://camacol.co/sites/default
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Fuente: DANE – Elaboración Camacol 

 

2.2.4 Sector Servicios7 
 

De acuerdo con el boletín técnico de la Encuesta Mensual de Servicios publicado por el DANE en junio de 

2024, las actividades profesionales, científicas y técnicas mostraron una tendencia preocupante en varios 

indicadores clave. En términos de ingresos nominales, se registró una variación negativa del 6,8% en 

comparación con el mismo mes del año anterior, lo que refleja una contracción en la demanda de estos 

servicios. Esta disminución en los ingresos está acompañada por una reducción del 6,4% en el personal 

ocupado total, lo cual sugiere ajustes significativos en la plantilla laboral, posiblemente debido a la menor 

actividad económica en el sector. 

 

A pesar de la contracción en ingresos y empleo, los salarios en este sector experimentaron un crecimiento 

del 9,9% respecto a junio de 2023. Este aumento en los salarios podría ser atribuido a la inflación o a la 

necesidad de retener talento especializado en un entorno de reducción de personal, aunque también 

podría indicar un ajuste salarial para compensar la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores. 

 

 
7 https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/servicios/encuesta-mensual-de-servicios-ems  

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/servicios/encuesta-mensual-de-servicios-ems
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En comparación con el mismo mes de 2023, en junio de 2024 los ingresos totales presentaron una 

variación negativa de 6,8%, que se explica por una disminución de 6,7% en los ingresos por servicios, de 

30,5% en otros ingresos operacionales y de 2,7% en la venta de mercancías. 
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En junio de 2024 el personal ocupado total presentó una variación negativa de 6,4%, en comparación con 

junio de 2023, que se explica por una disminución de 5,4% en el personal permanente, de 6,8% en el 

personal temporal directo y por una disminución de 31,3% en el personal contratado a través de agencias. 

Mientras que los salarios en junio de 2024 presentaron un aumento de 9,9%, en comparación con junio de 

2023, que se explica por el incremento de 8,8% en los salarios del personal permanente y de 12,0% en los 

salarios del personal temporal directo. 

 

Estos resultados subrayan los desafíos que enfrenta el sector de actividades profesionales, científicas y 

técnicas en un contexto económico complicado, donde la desaceleración de la demanda y la reducción de 

empleo contrastan con un incremento en los costos laborales. Esta situación podría tener implicaciones 

significativas para la sostenibilidad a largo plazo de las empresas dentro de este sector, afectando su 

capacidad para competir y crecer en un mercado cada vez más exigente 

 

2.3 Producto Interno Bruto (PIB)8 

 
Analiza cómo ha crecido el PIB del sector en el último año. Un crecimiento sostenido indica un sector 
saludable y con buenas perspectivas. El sector servicios ha mostrado un crecimiento constante en los 
últimos años. Según el DANE, el sector servicios representa una gran parte del PIB nacional. Este 
crecimiento se debe a la expansión de servicios financieros, TIC, y otros servicios profesionales. A 
continuación, se proporciona un análisis detallado basado en los datos del boletín técnico trimestral del 
Producto Interno Bruto publicado por el DANE, mostrando los comportamientos trimestrales y anualizado 
de las variables a analizar: 

Subsector 
(Clasificación DANE) 

Tasa 
Crecimiento 

Anual 
Tasa Crecimiento Trimestral 2024 - 2023 

Desempeño Económico del 
Sector 

2024-II / 
2023-II 

Trimestral 
2024pr-II / 
2024pr-I 

Trimestral 
2024pr-I / 
2023pr-IV 

Trimestral 
2023pr-IV/ 
2023pr-III 

Trimestral 
2023pr-III / 
2023pr-II 

Construcción 2,4% 0,9% 1,1% 1,6% -2,7 % 

El crecimiento del subsector fue 
positivo en el segundo trimestre 
de 2024. No obstante, el 
desempeño anual muestra un 
crecimiento sostenido, impulsado 
por la construcción y reactivación 
de las vías férreas en el país 

 
8 https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-nacionales/cuentas-nacionales-trimestrales/pib-informacion-tecnica  

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-nacionales/cuentas-nacionales-trimestrales/pib-informacion-tecnica
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Actividades 
Profesionales, 
Científicas o 
Técnicas 4 

0,2 0,4% -0,1% 0,5% -0,3 % 

El subsector de Actividades 
Profesionales, Científicas o 
Técnicas registró un crecimiento 
del 0.2% en el valor agregado 
durante el segundo trimestre de 
2024, reflejando una disminución 
en la demanda por servicios 
especializados y eficientes 

Suministro de 
Electricidad, gas, vapor 
y aire acondicionado2 

2,6 -0,9% 1,9% 0,6% 0,8% 

El crecimiento del subsector fue 
positivo en el segundo trimestre del 
2024. El desempeño anual en términos 
de variación de PI fue de 2,6%. 

FUENTE: Boletín Trimestral DANE  
2-Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado; Distribución de agua; evacuación y tratamiento de aguas residuales, gestión de 
desechos y actividades de saneamiento ambiental 
4 actividades profesionales, científicas y técnicas; Actividades de servicios administrativos y de apoyo. 
 

En el segundo trimestre de 2024, la economía colombiana mostró señales de recuperación, con un 

crecimiento del 3.2% en términos anuales, impulsado principalmente por sectores clave como la 

construcción. El sector de la construcción destacó con un aumento del 2,4% en comparación con el mismo 

trimestre del año anterior, impulsado por la reactivación de proyectos de infraestructura y un incremento en 

la inversión en vivienda y edificaciones. Este dinamismo refleja una recuperación significativa en áreas 

fundamentales para el desarrollo económico del país. 

 

Sin embargo, el crecimiento no fue uniforme en todos los sectores. Las actividades profesionales y 

técnicas, aunque mostraron cierta recuperación, registraron un crecimiento más modesto del 0,2% anual, 

lo que indica que aún enfrentan retos importantes en su proceso de reactivación. Además, junio de 2024 

evidenció una disminución del 6,8% en los ingresos totales de este sector, acompañada por una reducción 

del 6,4% en el personal ocupado total, lo que subraya las dificultades que persisten en la estabilización del 

empleo y la generación de ingresos en estos servicios especializados. 

 

El informe del DANE también resalta que la demanda interna, especialmente el consumo de los hogares y 

la inversión en construcción sigue siendo el principal motor del crecimiento. Estos resultados destacan la 

importancia de continuar implementando políticas de estímulo económico y de inversión que consoliden la 

recuperación en los sectores menos dinámicos, asegurando así un crecimiento económico sostenido a 

largo plazo. 

 

 

 



                                                                                     
 
 

Estudio del Sector 

          Página 16 de 55 
    

Calle 26 # 13-19, Bogotá D.C., Colombia.  

Tel: +57 (601) 915 6282 

Línea de Transparencia: +57 01 8000 914 502 

www.enterritorio.gov.co 
 

 

 

2.3.1 Variación del Salario Mínimo Mensual Legal Vigente - SMMLV  
 

La contratación de personal es un factor clave que los oferentes deben considerar al formular sus propuestas. En 
2024, el incremento real del salario mínimo mensual legal vigente (SMMLV) es del 2,79%, calculado de la siguiente 
manera: 12,07% de aumento decretado menos una inflación del 9,28%, resultando en un incremento real del 2,79%. 
El SMMLV quedó fijado en COP 1.300.000, reflejando el aumento del 12% determinado por el Gobierno Nacional. 
Adicionalmente, el auxilio de transporte tuvo un incremento del 15%, alcanzando los COP 162.000. Estos factores 
deben ser tomados en cuenta al estructurar costos laborales en la oferta presentada.   
 

VIGENCIA SMMLV VALOR INCREMETO 
% 

INCREMENTO DECRETO 

2024 $    1.300.000,00 $140.000,00 12,00% 2292 - DIC 29 2023 

2023  $   1.160.000,00  $ 160.000,00 16,00% 2613 - DIC 28 2022 

2022  $   1.000.000,00  $ 91.464,00 10,07% 1724 - DIC 15 2021 

2021  $      908.526,00  $ 30.722,15 3,50% 1785 - DIC 29 2020 

2020  $      877.804,00  $ 48.687,01 6,00% 2360 - DIC26 2019 

2019  $      828.117,00  $ 46.874,54 6,00% 2451 - DIC 27 2018 

2018  $      781.242,00  $ 43.525,30 5,90% 2451 - DIC 27 2017 

2017  $      737.717,00  $ 48.262,00 7,00% 2209 - DIC 30 2016 

2016  $      689.455,00  $ 45.105,00 7,00% 2552 - DIC 30 2015 

2015  $      644.350,00  $ 28.350,00 4,60% 2731 - DIC 30 2014 

2014  $      616.000,00  $ 26.500,00 4,50% 3068 - DIC 30 2013 

2013  $      589.500,00  $ 22.800,00 4,02% 2738 - DIC 28 2012 
 

2.4 Descripción Técnica Detallada y Completa del Bien, Obra o Servicio a Contratar 

 
La “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, DE CONTROL PRESUPUESTAL, 

JURÍDICA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSULTORÍA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS 

HIDROSANITARIOS DE LAS SEDES DE LA ESAP DE MONIQUIRÁ (BOYACÁ) Y POPAYÁN (CAUCA), 

EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE GERENCIA INTEGRAL No. 221015”, 

deberá realizarse a cada una de las cuatro (4) Fases a desarrollarse en el marco de la consultoría 

hidrosanitaria para las Sedes de Moniquirá (Boyacá) y Popayán (Cauca), aclarando que los 

procedimientos aquí descritos son, en todo caso, el mínimo de las actividades a ser realizadas por parte 

de la consultoría para el cumplimiento de sus funciones; y en tal sentido, se precisa que, la interventoría 

deberá garantizar que el futuro consultor dé aplicación de los procedimientos aquí descritos, en adición 

con todos aquellos que a su juicio resulten pertinentes para el cumplimiento de las obligaciones a cargo 

del Consultor, las cuales, en todo caso, deberán estar orientadas al cumplimiento para cada una de las 

actividades descritas y aceptadas, así: 
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FASE I: PRODUCTOS PRELIMINARES 

ENTREGABLES DESCRIPCIÓN 

 
 
 
 Contextualización 

Para el Entregable relacionado con la contextualización, se deberá realizar una 
reunión inicial con la consultoría, la interventoría, la supervisión de la ESAP y de 
ENTerritorio S.A. y la dirección territorial de Moniquirá (Boyacá) y Popayán 
(Cauca). De dicha reunión deberán quedar como soportes documentales: 
 

a) El acta de la reunión (incluida la lista de asistencia de los participantes). 
b) El registro fotográfico de la reunión y de los espacios visitados de la Sede de 

Moniquirá (Boyacá) y Popayán (Cauca). 

 
 
 
 
Recolección 
información existente 

Para el Entregable relacionado con la recolección de información existente para 
cada una de las Sedes de la ESAP, se deberá tener en cuenta como mínimo: 
 
a) La localización de área operativa de la consultoría, para cada uno de los lotes, 

deberá incluir, la información de vías de acceso y fuentes hídricas aledañas. 
b) La Identificación de los recursos encontrados en la ESAP. 
c) La caracterización de la población en términos sociales, económicos, 

institucionales y normativas y la identificación del área directa, indirecta y 
operativa de cada uno de los lotes. 

d) Solicitar a la CRC el Acuerdo No. 019 de 2019 para verificar las disposiciones 
establecidas en dicho acuerdo, el cual define la meta global, así como las 
metas individuales y grupales de carga contaminante en los cuerpos de agua o 
tramos específicos dentro de la jurisdicción de la Corporación Autónoma 
Regional del Cauca (CRC) para el quinquenio 2020-2024. 

e) La revisión de, planos, esquemas, archivos de la información técnica o 
mantenimientos realizados en cada uno de los pozos sépticos. 

 
 
 
 
 
Estudios Fuentes de 
Aguas Residuales 

Para el Entregable relacionado con los Estudios de Fuentes de Aguas Residuales, 
existentes para cada una de las Sedes de la ESAP, se deberá tener en cuenta 
como mínimo: 
 
a) La caracterización de las posibles fuentes receptoras y de aguas residuales de 

la ESAP, realizando el correspondiente muestreo de vertimientos inicial. 
b) La caracterización de las posibles alternativas para la evacuación de las aguas 

pluviales. 
c) La presentación de análisis fisicoquímicos del agua residual. Para los 

muestreos de agua residual deben tomarse tres (3) puntos, estos 
corresponden a: 
1) El de descargue en las instalaciones de la ESAP. 
2) El de llegada al pozo séptico para cada uno de los dos lotes se repite este 

muestreo. 
3) La tercera muestra se debe realizar para verificar si hay o no contaminantes 
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FASE I: PRODUCTOS PRELIMINARES 

ENTREGABLES DESCRIPCIÓN 

en el suelo donde se entrega la carga. 

 
 
 
 
 
1.4 Diagnóstico del 
estado de estructuras 
existentes 

Para el Entregable relacionado con el Diagnóstico del estado de estructuras 
existentes para cada una de las Sedes de la ESAP, se deberá tener en cuenta 
como mínimo: 
 
a) La evaluación hidráulica de las estructuras y sistemas existentes en cada uno 

de los lotes. 
b) Las afectaciones del tipo ambiental que se estén ocasionando en cada uno de 

los lotes, se debe incluir registro fotográfico e identificación de las patologías 
en el sistema actual. 

c) La verificación del cumplimiento de las normativas vigentes de este sistema. 
d) El cálculo de la carga contaminante para cada lote. 
e) El cálculo del caudal de todo el sistema sanitario y pluvial para cada lote. 
f) El Estudio hidráulico de las estructuras de transporte y evacuación de las 

aguas pluviales y residuales. 
g) El informe de recomendaciones y presentación de resultados del estudio. 
h) La entrega de los diseños requeridos para la optimización o mejora de las 

estructuras hidráulicas que se requieran. 

 
 
 
 
1.5 Topografía (Planta 
–Perfil del Sistema): 

Para el entregable relacionado con la topografía (planta y perfil del sistema) de 
cada una de las sedes de la ESAP, se deberá considerar como mínimo lo 
siguiente: 
 
a) Levantamiento topográfico de toda la zona de influencia del proyecto, 
incluyendo los elementos necesarios para la realización de los diseños. 
b) Elaboración de planos en planta y perfil. 
c) Carteleras de campo que incluyan puntos de referencia, georreferenciación, 
entre otros. 
d) Para el diseño de las nuevas unidades de la alternativa óptima, se realizará un 
levantamiento topográfico con equipo de alta precisión, con un detalle de 0,25 cm. 
e) Se tomarán puntos representativos para configurar las curvas de nivel, 
permitiendo visualizar el perfil del terreno en el área proyectada para la 
adecuación o construcción de las estructuras, según lo indicado en el análisis de 
alternativas. 
f) Para las redes hidrosanitarias, se realizará un levantamiento topográfico y 
nivelación geométrica cada 20 m del polígono de diseño establecido para la 
adecuación o reparación de las redes, incluyendo puntos de detalle. 
g) Como resultado de esta actividad, se deberá obtener una planimetría y perfil 
topográfico del área operativa. 
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FASE I: PRODUCTOS PRELIMINARES 

ENTREGABLES DESCRIPCIÓN 

Nota: Es crucial realizar el levantamiento del cuerpo receptor aguas arriba y 
aguas abajo para conocer sus características, si esta alternativa es viable. 
 
Los requerimientos topográficos deben cumplir con los estándares técnicos 
establecidos en la Resolución 0330 de 2017. 

 
 
1.6 Determinación 
Línea Base 

Para el Entregable relacionado con la Determinación línea base para cada una de 
las Sedes de la ESAP, se deberá tener en cuenta como mínimo: 
 
a) La descripción del área de influencia del proyecto o actividad. 
b) La descripción del objeto de evaluar posteriormente, incluyendo los impactos 

que, pudieran generarse o presentarse sobre los elementos del medio 
ambiente. 

c) En la línea base se describirá la situación actual existente, con el fin determinar 
el área de influencia del proyecto. Esta línea base debe incluir: 1) La 
Evaluación ambiental que involucre cada uno de los recursos y su posible 
afectación. 2) Los Riesgos que se presenten en cada uno de los lotes. 

d) Informe técnico que presente tres alternativas para el Sistema de Tratamiento 
de Aguas Residuales, con una evaluación comparativa que determine la 
alternativa más viable para el proyecto. El contratista deberá justificar la 
selección de la opción más favorable, fundamentando su decisión en términos 
de viabilidad técnica, económica y operativa para cada sede de manera 
general. 

ENSAYOS, PERMISOS Y LICENCIAS:  
Para esta Fase I, se deberán prever como mínimo, los ensayo, permisos y licencias que se relacionan a 
continuación: 
Para el entregable “1.3 Estudios fuentes de aguas residuales:” se deberán realizar: 

a) - Análisis Fisicoquímico: Temperatura de ambiente, temperatura del agua, DBO, DQO, Solidos 
Saturados Totales, Ssed, grasas y aceites, Nitrógeno total, fósforo total, PH, oxígeno disuelto, 
Coliformes fecales, Coliformes totales, caracterización de aguas residuales. 

b) - Análisis de percolación. (Ensayo de infiltración). Laboratorios certificados IDEAM. 
c) Para la sede ESAP Popayán, en caso de que se identifique la necesidad de verter al río Cauca como 

solución alternativa ante la imposibilidad de implementar un campo de infiltración, el contratista deberá 
realizar una evaluación ambiental del vertimiento. Esta evaluación deberá ejecutarse mediante un 
modelo de simulación que cumpla con los lineamientos establecidos en la Guía Nacional para la 
Modelación del Recurso Hídrico para aguas superficiales, expedida por el MADS (2018). No obstante, si 
se determina que la sede educativa no requiere este tipo de modelo para la radicación del permiso de 
vertimientos, el Consultor deberá justificar y documentar adecuadamente esta decisión, adjuntando las 
evidencias pertinentes. 

Para el entregable “1.5 Topografía (planta –Perfil del Sistema)”: Permiso o trámite para la instalación de 
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FASE I: PRODUCTOS PRELIMINARES 

ENTREGABLES DESCRIPCIÓN 

nuevas redes hidrosanitarias. 

 

FASE II: GESTIÓN DE TRÁMITES Y PERMISOS (PARTE I) 

ENTREGABLES DESCRIPCIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gestión de Trámites y 
Permisos (Parte I) 

Para el Entregable relacionado con la Gestión de trámites y permisos (Parte I), 
para cada una de las Sedes de la ESAP, se deberá tener en cuenta como 
mínimo, para la alternativa optima en cada sede: 
 

a) Informe de identificación de requisitos, actividades a realizar durante el 
análisis y posterior implementación de la alternativa óptima. 

b) Relación detallada de los insumos requeridos para dar trámite a la solicitud 
de los permisos ambientales necesarios para la posterior ejecución e 
implementación de la alternativa. 

c) Identificar los costos que implique la gestión, permisos y/o seguimiento ante 
las autoridades competentes. 

d) Socializar los resultados obtenidos y analizados en la actividad anterior ante 
la supervisión de la ESAP y ENTerritorio S.A., para su aprobación. 

 
NOTA: Para la Fase 4 de la presente consultoría hidrosanitaria, el futuro 
consultor deberá gestionar ante las entidades pertinentes, la notificación y 
radicación para la solicitud de permiso, radicación para la solicitud de licencias, 
gestión para la programación de la visita técnica, la implementación y posterior 
seguimiento de la Autoridad Competente (si esta lo requiere). En tal sentido, 
deberá estar a cargo de cada una de las actividades propuestas, y necesarias 
para el cumplimiento de la normatividad ambiental, en las fases de diseño, 
ejecución y operación de la alternativa técnica seleccionada para cada una de 
las sedes de la ESAP. 

ENSAYOS, PERMISOS Y LICENCIAS: Debido a que en desarrollo del Entregable “1.6 Determinación 
Línea Base”, el consultor deberá presentar el Informe técnico que presente tres alternativas para el 
Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales, con una evaluación comparativa que determine la 
alternativa más viable para el proyecto; se deberán indicar cuales son los permisos y licencias 
requeridas para la alternativa técnica seleccionada, lo cual, corresponderá a un producto del entregable 
“Gestión de Trámites y Permisos (Parte I)”. 

 

FASE III- DISEÑOS DEFINITIVOS 

ENTREGABLES DESCRIPCIÓN 

Gestión Social 
Para el Entregable relacionado con la Gestión Social, para cada una de las Sedes 
de la ESAP, se deberá tener en cuenta como mínimo: 
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FASE III- DISEÑOS DEFINITIVOS 

ENTREGABLES DESCRIPCIÓN 

 
La elaboración y entrega de un Informe Final que contenga todas las actividades 
de socialización y gestiones realizadas durante la ejecución de la consultoría. 
Dicho informe deberá incluir como mínimo: a) El registro fotográfico. b) La lista de 
asistencia de las reuniones adelantadas con la interventoría, la supervisión de 
ENTerritorio S.A., la supervisión de la ESAP, las direcciones Territoriales de la 
ESAP, entre otras. 
 
A su vez, el consultor deberá tener en cuenta, las siguientes recomendaciones: 
 

a) Es primordial que los aspectos logísticos para la socialización sean tenidos 
en cuenta con suficiente tiempo de antelación. 

b) Para la socialización de la alternativa, se hace necesaria la elaboración de 
una presentación audiovisual, que contenga como mínimo la siguiente 
información. 
 
1. El objeto y alcance del proceso de consultoría. 
2. La Información general, la cual, debe contener la información geográfica, 
área y limites poblacionales. 
3. La Ubicación y/o localización del área operativa, precisando de manera 
detallada, los puntos en los cuales, se realizará el análisis de aguas 
residuales, en cada uno de los lotes. 
4. La identificación del nuevo posible lugar, determinado por la consultoría 
para realizar el tratamiento de aguas residuales en cada uno de los lotes (De 
requerirse). 
5. La descripción de manera detallada, de la problemática ambiental 
identificada en la zona. 
6. La explicación de las obras proyectadas a ejecutarse. 
7. El Registro fotográfico de las zonas a intervenir. 
8. La Lista de asistencia de los participantes a la socialización. 
9. El acta de la actividad de socialización que se lleve a cabo, soportada por 
el documento elaborado para la socialización y que se le entregara a cada 
Territorial de la ESAP al final de la ejecución. 

 
NOTA 1: De ser necesario la consultoría deberá socializar el proceso ante 
terceros (alcaldía, corporaciones autónomas regionales, entre otras), y 
acompañar las actividades de revisión, aprobación y viabilización; además de 
realizar los ajustes, rediseño del proceso y/o visitas técnicas a los sitios donde 
se proyecta cada una de las adecuaciones. 
NOTA 2: Entregar en caso de requerirse, un manual de operación, 
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FASE III- DISEÑOS DEFINITIVOS 

ENTREGABLES DESCRIPCIÓN 

mantenimiento y recomendaciones constructivas. 
NOTA 3: El Consultor deberá estar disponible para aclaraciones sobre los 
Estudios Técnicos y Diseños Integrales, que puedan surgir durante el proceso 
de ejecución de las Consultoría. 

Estudio de suelos 

Para el Entregable relacionado el Estudio de Suelos, para cada una de las Sedes 
de la ESAP, se deberá tener en cuenta como mínimo: 
 

a) El Estudio de suelos de las áreas definidas de cada uno de los lotes, para la 
construcción y/o adecuación de las estructuras del Sistema de Tratamiento 
de las Aguas Residuales. Este estudio es importante, para poder analizar las 
características del terreno y determinar el impacto en el diseño y la 
construcción de las estructuras para cada alternativa y proveer la mejor 
opción para las Sedes de la ESAP. 

b) El informe técnico de suelos deberá contener una descripción completa de 
las investigaciones realizadas para determinar el tipo de suelo presente, la 
capacidad de carga admisible del suelo, la permeabilidad, entre otras cosas. 

c) El estudio de suelo debe permitir establecer cuál es el lugar más apropiado 
para desarrollar la alternativa técnica del estudio, garantizando de todas las 
maneras posibles, la no afectación del ambiente, del ecosistema, y por 
supuesto, garantizando la estabilidad del terreno. 

Diseño Hidráulico 
Definitivo del Sistema 
de Tratamiento de 
Agua Pluvial y 
Residual 

Para el Entregable relacionado el Diseño Hidráulico Definitivo del Sistema de 
Tratamiento de Agua Pluvial y Residual, para cada una de las Sedes de la ESAP, 
se deberá tener en cuenta como mínimo: 
 

a) Realizar los diseños definitivos de la alternativa óptima. 
b) Realizar el cálculo de la proyección de población, para la definición de 

parámetros de diseño que incluyen el nivel de complejidad el periodo de 
diseño, caudales de diseño, entre otros (tener en cuenta población flotante, 
es decir, máximos y mínimos). 

c) Para el Diseño geométrico e hidráulico, se deben tener en cuenta las 
condiciones de la fuente hídricas y los parámetros de diseños, establecidos 
por la norma técnica RAS 2000 (Reglamento Técnico del Sector de Agua 
Potable y Saneamiento Básico). 

Diseño Hidráulico de 
las Redes del Sistema 

Para el Entregable relacionado el Diseño Hidráulico de las Redes del Sistema, 
para cada una de las Sedes de la ESAP, se deberá tener en cuenta como mínimo: 
 
a) En el Diseño hidráulico de las redes del Sistema de Aguas Residuales para 
cada uno de los lotes, se deberá incluir un inventario de redes sanitarias 
existentes, de las estructuras hidráulicas existentes y todos los componentes del 
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FASE III- DISEÑOS DEFINITIVOS 

ENTREGABLES DESCRIPCIÓN 

sistema que pueden ser optimizados. 

Plan de Manejo 
Ambiental** 

Para el Entregable relacionado el Plan de Manejo Ambiental, para cada una de las 
Sedes de la ESAP, se deberá tener en cuenta como mínimo: 
 

a) Determinar las posibles afectaciones que puede generar el proceso en el 
suelo, agua, aire, flora y fauna. 

b) Formular un plan que permita la mitigación, restitución y reparación del 
impacto negativo. 

c) Identificar un lugar para la disposición final de los escombros durante el 
periodo de construcción y/o mantenimiento, operación del sistema. 

Gestión de Riesgo 

Para el Entregable relacionado con la Gestión de Riesgo, para cada una de las 
Sedes de la ESAP, se deberá tener en cuenta como mínimo: 
 

a) El Estudio detallado de la gestión del riesgo que incluya la disponibilidad del 
espacio, la complejidad de acuerdo con el tipo de suelo y ecosistema 
presente. 

b) Se deben tener en cuenta los posibles factores que puedan preverse en 
términos técnicos y evitar problemas futuros en la ejecución del proceso. 
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FASE III- DISEÑOS DEFINITIVOS 

ENTREGABLES DESCRIPCIÓN 

Evaluación Financiera 
(Presupuesto de obra) 

Para el Entregable relacionado con la Evaluación Financiera (Presupuesto de 
obra), para cada una de las Sedes de la ESAP, se deberá tener en cuenta como 
mínimo: 
 
El consultor deberá organizar los datos necesarios de acuerdo con el detalle que 
se presenta a continuación: 
 

a) Situación con proceso por cada lote (área necesaria, conexiones nuevas, 
etc.). 

b) Costos anuales de operación y mantenimiento con o sin proyecto, actuales y 
proyectadas para cada año dentro del periodo de vida útil de la alternativa 
elegida para cada lote. 

c) Proyección anual de costos y beneficios de la implementación de la 
alternativa durante su vida útil. 

d) Se deben calcular: 
1. Cantidades de obra. 
2. Precios de materiales mano de obra, maquinaria. 
3. Análisis de precios unitarios. 
4. Transporte de material. 

e) Adicionalmente el consultor deberá entregar: 
1. Los costos de adecuación del lugar para implementación de la alternativa 

a elección. 
2. El capítulo de especificaciones técnicas constructivas. 
3. El Manual de Operación y Mantenimiento. 
4. El Cronograma de actividades. 
5. Los planos constructivos y de detalle técnico finales de la consultoría. 

NOTA: Las Especificaciones técnicas y los Planos Finales, serán de apoyo 
técnico para el cumplimiento de las normas que apliquen para el cumplimiento del 
objeto contractual. 

ENSAYOS, PERMISOS Y LICENCIAS: Para esta Fase III, entre otros, se deberán prever como mínimo, 
los ensayo, permisos y licencias que se relacionan a continuación: 
 
Estudio de suelos: Permiso para caracterización de suelo 

 
 

FASE IV: GESTIÓN DE TRAMITES Y PERMISOS (PARTE II) 

ENTREGABLES DESCRIPCION 

Permisos 
Estructurales 

Para el Entregable relacionado con los Permisos Estructurales, para cada una de las 
Sedes de la ESAP, se deberá tener en cuenta como mínimo: Conforme al ajuste, 
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FASE IV: GESTIÓN DE TRAMITES Y PERMISOS (PARTE II) 

ENTREGABLES DESCRIPCION 

actualización y/o complemento de los Estudios Técnicos y Diseños Integrales 
realizados, el Consultor deberá: 
a) Gestionar y radicar la documentación requerida para la expedición de la licencia de 
construcción y/o urbanismo, según sea el caso, acorde con lo establecido en la ley 
388 y 400 de 1997 y el decreto 1052 de 1998, por medio de los cuales, se 
reglamentan las disposiciones relacionadas a las licencias de construcción y 
urbanismo. Dicho trámite deberá surtirse ante la autoridad competente (Curaduría 
Urbana y/u Oficina de Planeación 
Municipal, según sea el caso) 

b) Gestionar y radicar la documentación requerida para el trámite de permisos 
pertinentes ante las diferentes empresas que presten servicios públicos. 

c) En general, gestionar y radicar los demás permisos y licencias, que se requieran 
para la aprobación del proyecto por parte de autoridades. 

 
A su vez, el consultor deberá adelantar los trámites de radicación y gestión de 
aprobación del proyecto, requeridos para la obtención de los permisos, planes, 
conceptos u otros, ante las autoridades nacionales, gubernamentales, distritales y 
municipales, e igualmente deberá realizar el suministro de los documentos exigidos o 
requeridos por estas, lo cual hará parte integral de las responsabilidades 
contractuales del consultor. 
 
Para la futura consultoría, están incluidas todas las obligaciones relacionadas con la 
radicación y gestión que se deriven para la obtención de licencias, permisos y 
aprobaciones requeridas. Es preciso aclarar que, a la ESAP le competirá, la 
delegación o autorización al consultor para la realización de las gestiones; así como, 
el aporte de recursos requeridos para la cancelación financiera de las obligaciones 
que de estas se deriven, entendiéndose el pago de los costos directos respectivos. 
 
NOTA 1: El Consultor, deberá presentar un Informe Final de su Gestión, relacionada 
con los documentos que evidencien la radicación y gestión realizada frente a la 
obtención de los permisos ambientales, según corresponda; así como, la radicación y 
gestiones adelantadas frente a los permisos de concesión, los permisos de 
exploración de pozos profundos, los permisos de vertimiento, de ocupación de cauce, 
el plan de gestión de manejo y riesgo del vertimiento (PGMRV), el permiso para 
disposición de aguas lluvías (Ocupación del cauce para aguas lluvias, y para 
vertimiento de agua residuales), y en general, todos los requeridos para la presente 
consultoría y que den cumplimiento estricto a la normatividad técnica y ambiental 
vigente. 
NOTA 2: El consultor deberá dejar consignado en su informe final, la recomendación 
y actividades pendientes, requerida para la obtención de los permisos y/o licencias se 
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FASE IV: GESTIÓN DE TRAMITES Y PERMISOS (PARTE II) 

ENTREGABLES DESCRIPCION 

encuentren en trámite. De igual manera, deberá anexar la carta de radicación ante la 
autoridad ambiental competente. 
 
NOTA 3: Sera obligación del consultor indicar cuáles son las Licencias y Permisos 
requeridos para el desarrollo de la obra resultantes de las Consultorías 
Hidrosanitarias para el manejo de aguas lluvias y aguas residuales de las Sedes de 
Moniquirá y Popayán. 
 
NOTA 4: La elaboración del Plan de Manejo Ambiental (PMA), deberá ser 
presentada, justificada y determinada por el consultor. 

 
NOTA RELEVANTE 1: En relación con la gestión de ensayos de laboratorio, así como la gestión de 
trámites para permisos y/o licencias requeridas para la “Consultoría de Estudios y Diseños Hidrosanitarios 
de las Sedes de la ESAP de Moniquirá (Boyacá) y Popayán (Cauca), en el marco del Contrato 
Interadministrativo No. 221015”,esindispensable aclarar a los oferentes, que los citados trámites deberán 
ser propuestos y desarrollados a través del contrato derivado de consultoría, dando estricto cumplimiento a 
la normatividad técnica y ambiental vigente; por supuesto, relacionada con Estudios y Diseños 
Hidrosanitarios para el manejo de aguas lluvias y aguas residuales. En tal sentido, se precisa que, 
corresponderá al consultor en el marco de ejecución de su consultoría, realizar todos los ensayos, gestión 
y radicación para el trámite de licencias y/o permisos requeridos para el cumplimiento de su objeto 
contractual. 
 
De igual manera la “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, DE CONTROL 
PRESUPUESTAL, JURÍDICA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSULTORÍA DE ESTUDIOS Y 
DISEÑOS HIDROSANITARIOS DE LAS SEDES DE LA ESAP DE MONIQUIRÁ (BOYACÁ) Y POPAYÁN 
(CAUCA), EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE GERENCIA INTEGRAL No. 
221015”, deberá tener en cuenta, la descripción de la metodología y/o procedimientos que deberá acatar 
el consultor en el marco de la consultoría hidrosanitaria para las Sedes de Moniquirá (Boyacá) y Popayán 
(Cauca), dentro de la cual, se relacionan las siguientes actividades, entre otras 
 

FASE 1 “PRODUCTOS PRELIMINARES” 
 

CONTEXTUALIZACIÓN: 
 
Realizar una reunión con la consultoría, supervisor y dirección territorial donde quede realizada el acta de 
inicio y registro fotográfico. Esta reunión tiene como finalidad ser informativa del inicio de los estudios y 
diseños a trabajar durante la ejecución e identificar la comunidad involucrada. De esta reunión deberá 
quedar un acta. 
 

RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN EXISTENTE: 
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Localización de área operativa de la consultoría para los dos lotes donde se involucra información como 
vías de acceso, identificación de los recursos encontrados en la ESAP, caracterización de la población en 
términos sociales, económicos, institucionales y normativas y la identificación del área directa, indirecta y 
operativa de cada uno de los lotes. Revisión de memorias, planos, esquemas, archivos de la información 
técnica o mantenimientos realizados en cada uno de los pozos. Solicitar a la CRC el Acuerdo No. 019 de 
2019 para verificar las disposiciones establecidas en dicho acuerdo, el cual define la meta global, así como 
las metas individuales y grupales de carga contaminante en los cuerpos de agua o tramos específicos 
dentro de la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional del Cauca (CRC) para el quinquenio 2020-
2024. 
 

ESTUDIOS FUENTE DE AGUAS RESIDUALES: 
 
Caracterización de las posibles fuentes receptoras y de aguas residuales de la ESAP por medio de un 
muestreo de vertimientos inicial, Caracterización de las posibles alternativas para la evacuación de las 
aguas pluviales. Presentación de análisis fisicoquímicos del agua residual, los muestreos de agua residual 
deben tomarse dos puntos, estos corresponden al de descargue en las instalaciones de la ESAP y en 
segunda instancia la llegada al pozo séptico para cada uno de los dos lotes se repite este muestreo. 
 

DIAGNÓSTICO DEL ESTADO ACTUAL DE ESTRUCTURAS EXISTENTES: 
 
Evaluación hidráulica de las estructuras y sistemas existentes en cada uno de los lotes , las afectaciones 
del tipo ambiental que se estén ocasionando en cada uno de los lotes, se debe incluir registro fotográfico e 
identificación de las patologías en el sistema actual, verificar el cumplimiento de las normativas vigentes de 
este sistema, cálculo de la carga contaminante y el caudal de todo el sistema sanitario y pluvial para cada 
lote, estudio hidráulico de las estructuras de transporte y evacuación de las aguas pluviales y residuales, 
informe de recomendaciones y presentación de resultados del estudio, así como, la entrega de los diseños 
requeridos para la optimización o mejora de las estructuras hidráulicas que se requieran. 
 

TOPOGRAFÍA (PLANTA –PERFIL DEL SISTEMA): 
 
Para el entregable relacionado con la topografía (planta y perfil del sistema) de cada una de las sedes de 
la ESAP, se deberá cumplir con un conjunto de actividades que incluyen, como mínimo, el levantamiento 
topográfico de toda la zona de influencia del proyecto, abarcando todos los elementos necesarios para la 
correcta realización de los diseños. Esto incluye la elaboración de planos en planta y perfil, así como la 
instalación de carteleras de campo que incorporen puntos de referencia y georreferenciación. En el caso 
del diseño de las nuevas unidades de la alternativa óptima, se realizará un levantamiento topográfico con 
equipo de alta precisión, logrando un detalle de 0,25 cm. Se tomarán puntos representativos para 
configurar las curvas de nivel, permitiendo visualizar el perfil del terreno en el área proyectada para la 
adecuación o construcción de las estructuras, según lo establecido en el análisis de alternativas. Para las 
redes hidrosanitarias, se efectuará un levantamiento topográfico y nivelación geométrica cada 20 m dentro 
del polígono de diseño, incluyendo puntos de detalle. Como resultado, se obtendrá una planimetría y un 
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perfil topográfico del área operativa. Es crucial, además, realizar el levantamiento del cuerpo receptor 
aguas arriba y aguas abajo para determinar sus características, en caso de que esta alternativa sea viable. 
Todo lo anterior deberá cumplir con los estándares técnicos establecidos en la Resolución 0330 de 2017. 
 

TOPOGRAFÍA (ESTRUCTURAS EXISTENTES Y NUEVO LUGAR DEL SISTEMA DE 
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES): 

 
Levantamiento topográfico del área definida para las estructuras nuevas y existentes en la ESAP. Cabe 
aclarar que cada uno de los predios, la ubicación y el estado en que se encuentran los pozos son 
totalmente diferentes. 
 

DETERMINACIÓN DE LA LÍNEA BASE: 
 
En la línea base se describirá la situación actual existente con el fin de obtener los indicadores que sirvan 
para evaluar los logros que se alcanzaran con la implementación del estudio, y para medir los impactos 
socioeconómicos de las acciones a llevar a cabo posterior a un tiempo transcurrido, Esta línea base debe 
incluir encuestas de diagnóstico socioeconómico, recopilación de información de sistemas de agua 
potable, saneamiento y residuos sólidos de la población. Se hará el levantamiento de información del 
estado físico del área operativa esto con la finalidad de proveer posibles afectaciones ambientales o 
económicas. 
 
Adicionalmente la línea base debe incluir la evaluación ambiental que involucre cada uno de los recursos y 
su posible afectación, así mismo, debe contemplar los posibles riesgos que se presenten en cada uno de 
los lotes. 
 

FASE 2 GESTIÓN DE TRÁMITES Y PERMISOS (PARTE I) 
 

Para el entregable relacionado con la Gestión de trámites y permisos (Parte I) de cada una de las sedes 
de la ESAP, se deberá considerar, como mínimo, un informe detallado que identifique los requisitos y 
actividades necesarios para el análisis y posterior implementación de la alternativa óptima seleccionada. 
Esto incluirá una relación exhaustiva de los insumos requeridos para gestionar los permisos ambientales 
necesarios para la ejecución e implementación de dicha alternativa. Además, se deberán identificar los 
costos asociados a la gestión, obtención de permisos y seguimiento ante las autoridades competentes. 
Los resultados obtenidos y analizados en estas actividades deberán ser socializados ante la supervisión 
de la ESAP y ENTerritorio S.A. para su aprobación. 
 
En la Fase 4 de la presente consultoría hidrosanitaria, el futuro consultor será responsable de gestionar la 
notificación y radicación para la solicitud de permisos y licencias, la programación de visitas técnicas y el 
posterior seguimiento que pueda requerir la autoridad competente. El consultor deberá encargarse de 
todas las actividades necesarias para cumplir con la normatividad ambiental durante las fases de diseño, 
ejecución y operación de la alternativa técnica seleccionada para cada sede de la ESAP. 
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Adicionalmente, en el marco del entregable "1.6 Determinación Línea Base", el consultor presentará un 
informe técnico que incluya tres alternativas para el Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales, con una 
evaluación comparativa que determine la opción más viable. Para la alternativa seleccionada, se indicarán 
los permisos y licencias requeridos, los cuales se constituirán en un producto del entregable "2.1 Gestión 
de Trámites y Permisos (Parte I)". 
 

✓ Informe de identificación de requisitos, actividades a realizar durante el análisis y posterior 
implementación de alternativa al igual que la solicitud de los permisos ambientales necesarios 
para su posterior ejecución e implementación. De igual forma identificar los costos que implique la 
gestión, permisos y/o seguimiento ante las entidades. 

 
✓ Socializar los resultados obtenidos y analizados en la actividad anterior ante la supervisión para su 

aprobación. Teniendo en cuenta el resultado del mismo se gestiona ante las entidades pertinentes 
su notificación, solicitud de permiso, solicitud de licencias, visita programada, implementación y 
posterior seguimiento de la entidad si esta lo requiere o cada una de las actividades necesarias 
para cumplimiento ambiental en la ejecución de la alternativa seleccionada para cada uno de los 
lotes. 

 
FASE 3: “DISEÑOS DEFINITIVOS” 

 
GESTIÓN SOCIAL: 

 
La consultoría deberá presentar el final de las socializaciones realizadas en el área administrativa y 
supervisión de la gestión durante la ejecución teniendo registro fotográfico, lista de asistencia y tener en 
cuenta las siguientes recomendaciones: 
 

a) Es primordial que los aspectos logísticos para la socialización sean tenidos en cuenta con 
suficiente tiempo de antelación. 

b) Para la socialización se hace necesaria la elaboración de una presentación audiovisual, que 
contenga como mínimo la siguiente información. 

 
✓ Información general debe incluir información geográfica, área y limites poblacionales. 
✓ Ubicación o localización del área operativa, en qué lugar se realizará el análisis de aguas 

residuales y la identificación del nuevo posible lugar para tratamiento de aguas residuales en cada 
uno de los lotes. 

✓ Detectar la problemática ambiental que se viva en la zona. 
✓ Objeto y alcance del proceso de consultoría 
✓ Explicación de las obras proyectadas 
✓ Registro fotográfico 
✓ Lista de asistencia 
✓ Acta de la actividad de socialización que se lleva a cabo soportada por el documento elaborado, 

para la socialización y que se le entregara a cada territorial al final de la ejecución. 
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De ser necesario la consultoría deberá socializar el proceso ante terceros (alcaldía, corporaciones 
autónomas regionales, entre otras) de su revisión, aprobación y viabilizarían, además de realizar los 
ajustes, rediseño del proceso y/o visitas técnicas a los sitios donde se proyecta cada una de las 
adecuaciones. 
 
Entregar en caso de requerirse un manual de operación, mantenimiento y recomendaciones constructivas 
además de estar disponible para aclaraciones sobre los estudios y diseños durante el proceso de 
ejecución de la consultoría. 
 

ESTUDIO DE SUELOS: 
 
Estudio de suelos de las áreas definidas de los dos lotes para las estructuras de sistema que permitan 
preparar la zona para el estudio y análisis de alternativas para cada una de las sedes. 
 
El informe técnico de suelos deberá contener una descripción completa de las investigaciones realizadas 
para determinar el tipo de suelo presente, la capacidad de carga admisible del suelo, tipo de suelo, 
permeabilidad, el estudio de suelo debe permitir establecer cuál es el lugar más apropiado para desarrollar 
la alternativa del estudio sin tener una afectación al ambiente, al ecosistema o la estabilidad de este. 
 

DISEÑO HIDRAULICO DEFINITIVO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA 
PLUVIAL Y RESIDUAL. 

 
Se realizarán los diseños definitivos de la alternativa óptima, cálculo de la proyección de población para la 
definición de parámetros de diseño que incluyen el nivel de complejidad el periodo de diseño, caudales de 
diseño, entre otros. El diseño geométrico e hidráulico se debe realizar teniendo en cuenta las condiciones 
de la fuente y a las consideraciones establecidas por el RAS 2000 el cual hace referencia a reglamento 
técnico del sector de agua potable y saneamiento básico. 
 

DISEÑO HIDRAULICO DE LAS REDES DEL SISTEMA 
 
Diseño hidráulico de las redes del sistema de aguas residuales para cada uno de los lotes 1 en la sede de 
Popayán y 1 y la sede de Moniquirá, se debe incluir un inventario de redes existentes, estructuras 
hidráulicas y todos los componentes del sistema que pueden optimizarse. 
 

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 
 
Determinar las posibles afectaciones que puede generar el proceso en el suelo, agua, aire, flora y fauna, 
así como la formulación de un plan que permita la mitigación, restitución y reparación del impacto negativo, 
de igual manera se debe identificar un lugar para la disposición final de los escombros durante el periodo 
de construcción y/o mantenimiento, operación del sistema. 
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GESTIÓN DEL RIESGO 
 
Estudio detallado de la gestión del riesgo que incluya la disponibilidad del espacio, la complejidad de 
acuerdo al tipo de suelo y ecosistema presente se debe tener en cuenta los posibles factores que puedan 
preverse en términos técnicos y evitar problemas futuros en la ejecución del proceso. 
 

EVALUACIÓN FINANCIERA (PRESUPUESTO DE OBRA) 
El consultor deberá organizar los datos necesarios de acuerdo con el detalle que se presenta a 
continuación: 
 
✓ Situación con proceso por cada lote (área necesaria, conexiones nuevas, etc.) 
✓ Costos anuales de operación y mantenimiento con o sin proyecto, actuales y proyectadas para cada 

año dentro del periodo de vida útil de la alternativa elegida para cada lote. 
✓ Proyección anual de costos y beneficios de la implementación de la alternativa durante su vida útil. 

Se deben calcular las cantidades de obra, precios de materiales mano de obra, maquinaria, análisis de 
precios unitarios, transporte de material, adecuación del lugar para implementación de la alternativa a 
elección, se debe entregar un capítulo de especificaciones técnicas constructivas, manual de operación y 
mantenimiento, cronograma de ejecución y planos, las especificaciones técnicas deberán entregarse en 
los planos finales, los cuales serán apoyo técnico para el cumplimiento de las normas que apliquen para el 
cumplimiento del objeto contractual. 

NOTA 1: Todos los planos entregados deben ser firmados por los profesionales responsables de los 
mismos, estos deben incluir las especificaciones técnicas exigidas, los ensayos y pruebas necesarias para 
verificar el cumplimiento de la calidad de cada uno de los sistemas del proceso constructivo, además de 
esto el consultor debe incluir los gastos que se generan por la gestión ante entidades dentro del valor de la 
propuesta. 

NOTA 2: Los planos por entregar deben tener índice, planimetría general, topográficos, planimetrías y 
perfiles con datos, planos de detalle (firmados, consultor, fiscalizador, autoridad); en los planos se 
realizarán los dibujos en formato A1, aplicando las escalas en (planimetría y perfiles) de acuerdo a las 
normas que las apliquen para cada una de las ejecuciones. 

NOTA 3: El diseño para cada uno de los lotes deberá contar con planos, memoria de cálculos, 
especificaciones técnicas completas, actividades y costos asociados a la inversión inicial, puesta en 
marcha, manuales y documentos para la puesta en marcha y administración, operación y mantenimiento el 
diseño debe estar a nivel de detalle para su construcción. 

 
DISEÑO DEFINITIVO 

 
Al finalizar la fase se deberá contar como mínimo con las siguientes actividades para cada uno de los 
lotes: 
 

1. Diseños detallados hidráulicos de los componentes. 
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2. Estudio de suelos, geológicos y geotécnicos. 
3. Diseños detallados estructurales de los componentes. 
4. Diseños detallados eléctricos de los componentes. 
5. Plan de manejo ambiental de las obras proyectadas. 
6. Informe de diseños definitivos. 
7. Presupuestos. 
8. Cuantificación de cantidades de las obras proyectadas. 
9. Calculo y definición de los APU de los ítems del proyecto. 
10. Cálculo del presupuesto total de las obras para cada uno de los lotes. 
11. Cotizaciones de los materiales mano de obra especializada. 
12. Cuantificación de recursos. 
13. Plan Financiero. 
14. Especificaciones técnicas por cada ítem del presupuesto. 
15. Cronograma de ejecución. 
16. Socializar los diseños definitivos ejecutados en esta fase a la supervisión del proceso y al 

coordinador territorial. 
17. Llenar lista de asistencia y registro fotográfico. 

 
FASE IV: “GESTIÓN DE TRAMITES Y PERMISOS (PARTE II)” 

 
Conforme al ajuste, actualización y complemento de los estudios y diseños realizados por el Consultor, se 
debe gestionar y radicar toda la documentación requerida para la expedición de la licencia de construcción 
y/o urbanismo, según el caso, de acuerdo con la ley 388 y 400 de 1997, y el decreto 1052 de 1998, por el 
cual se reglamentan las disposiciones referentes a las licencias de construcción y urbanismo, tramite a 
surtirse ante la Curaduría Urbana u Oficina de Planeación Municipal, según el caso; además se deben 
gestionar y radicar los documentos requeridos para la obtención de los permisos pertinentes ante las 
diferentes empresas que presten servicios públicos, así como, todos los demás que se requieran para la 
aprobación del proyecto por parte de la diferentes autoridades. 
 
Igualmente comprende, los trámites de radicación y gestión de aprobación del proyecto, para la obtención 
de los respectivos permisos, planes, conceptos u otros, ante las autoridades nacionales, gubernamentales, 
distritales y municipales, e igualmente el suministro de los documentos exigidos o requeridos por estas, lo 
cual hará parte integral de las responsabilidades contractuales del consultor. En el presente proceso están 
incluidas todas las obligaciones que de estas gestiones se deriven para la obtención de licencias, permisos 
y aprobaciones requeridas. 
 
Es preciso advertir, que en la etapa de ejecución de las obras hidrosanitarias de las Sedes de Moniquirá 
(Boyacá) y Popayán (Cauca), el consultor deberá brindar acompañamiento y asesoría permanente para la 
gestión relacionada con la obtención de los permisos y licencias requeridas para la ejecución de las obras 
y operación de estas; en el evento, que las autoridades requieran el ajuste y/o complemento de los 
componentes técnicos entregados con la radicación del trámite, corresponderá al consultor atender y 
ajustar dichos requerimientos, hasta lograr la obtención de los permisos y/o licencias. Al respecto, es 
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preciso indicar que la interventoría, tendrá que revisar y avalar, cualquier ajuste que la autoridad 
competente solicite en el marco del trámite de expedición del permiso y/o licencia requeridos. 
 
NOTA RELEVANTE 1: En relación con la gestión de ensayos de laboratorio, así como la gestión de 
trámites para permisos y/o licencias requeridas para la “Consultoría de Estudios y Diseños Hidrosanitarios 
de las Sedes de la ESAP de Moniquirá (Boyacá) y Popayán (Cauca), en el marco del Contrato 
Interadministrativo No. 221015”, es indispensable aclarar a los oferentes de la interventoría, que los 
citados trámites deberán ser propuestos y desarrollados a través del contrato derivado de consultoría, 
dando estricto cumplimiento a la normatividad técnica y ambiental vigente y; por supuesto, relacionada con 
Estudios y Diseños Hidrosanitarios para el manejo de aguas lluvias y aguas residuales. En tal sentido, se 
precisa que, corresponderá al interventor exigir al consultor que, en el marco de ejecución de su 
consultoría, realice todos los ensayos y gestiones para la radicación del trámite de licencias y/o permisos 
requeridos para el cumplimiento de su objeto contractual. 
 
PRODUCTOS PARA ENTREGAR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA 
 
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA: Este documento debe contener la totalidad de la información 
solicitada en el formato Informe semanal de Interventoría de ENTerritorio S.A., el cual se debe diligenciar a 
partir de la primera semana de iniciación de la consultoría y debe ser elaborado por la Interventoría y 
entregado al Supervisor del contrato. 
 
INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA: El informe mensual se compone de dos (2) partes, la 
primera es el resumen ejecutivo (Según formato Informe ejecutivo mensual de interventoría de 
ENTerritorio S.A.), en el cual se presenta la información general del contrato, el estado de las garantías, 
resumen de pagos, estado de ejecución del contrato, diagrama de ejecución presupuestal y 
recomendaciones y comentarios de la Interventoría. La segunda es un informe básico, que servirá para 
verificar el cumplimiento de cada uno de los formatos que componen el informe, incluye tres apartes que 
son: 
 
1. Anexo Administrativo. 
2. Anexo Técnico. La Interventoría debe presentar información detallada respecto al desarrollo de las 

cuatro (4) Fases a desarrollarse en el marco de la consultoría hidrosanitaria para las Sedes de 
Moniquirá (Boyacá) y Popayán (Cauca), es decir: a) Fase I: Productos Preliminares. b) Fase II: Estudio 
de Alternativas. c) Fase III- Diseños Definitivos y d) Fase IV: Gestión de Trámites y Permisos (Parte II); 
y en tal sentido, entregar soportes documentales que evidencien el cumplimiento de las actividades a 
ser realizadas por parte de la consultoría en cada Fase 

3. Anexo Presupuestal. 
 
INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA: Una vez terminado el contrato el Interventor tendrá la 
responsabilidad de verificar el cumplimiento de todas las obligaciones establecidas en los términos de 
referencia y el contrato a través de los soportes de la ejecución de este y debe elaborar el Informe Final 
que haga memoria descriptiva del cumplimiento de las obligaciones pactadas, el contenido de este informe 
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se encuentra descrito en el numeral 25. “Documentos soporte para la liquidación de los contratos” del 
“Manual de Supervisión e Interventoría de ENTerritorio S.A.” MGG-02 versión 2 del 29 de septiembre de 
2023, el cual deberá contener como mínimo lo siguiente: 
 

• Capítulo I: Antecedentes y descripción general del contrato. 

• Capítulo II. Licencias y /o permisos requeridos para el desarrollo del contrato, así como paz y salvos 
con las diferentes empresas de servicio público o con las entidades requeridas para la aprobación final 
del contrato. 

• Capítulo III: Cantidades de Productos Técnicos “Entregables” ejecutados. Relación de metas físicas 

• de la consultoría hidrosanitaria. 

• Capítulo IV. Control de calidad. En este capítulo se deben anexar los formatos relacionados con el 
cumplimiento de especificaciones técnicas, control equipos de medición, resultados de ensayos de 
laboratorio, las demás necesarias de acuerdo con la naturaleza del proyecto. 

• Capítulo V. Aspectos logísticos: Personal del Contratista, equipo utilizado por el Contratista, 
cumplimiento de la normativa vigente en materia de seguridad y salud en el trabajo y seguridad 
industrial. 

• Capítulo VI. Cumplimiento de aspectos ambientales y sociales requeridos en el desarrollo del contrato. 

• Capítulo VII Aspectos presupuestales y legales del contrato — balance de ejecución presupuestal y 
facturación del contrato. Modificaciones realizadas al contrato. Actualización y verificación de garantías 
en aspectos postcontractuales. 

• Capítulo VIII- Contrato de Interventoría. En este capítulo se deben presentar generalidades, 
facturación, recursos del Interventor, control de calidad. 

• Capítulo IX- Anexos. 
 

2.5 Regulatorio 
 

Las interventorías a la consultoría de estudios y diseños hidrosanitarios en Colombia están regidas por un 

marco normativo amplio, que incluye normas técnicas, ambientales, y contractuales, con el fin de 

garantizar que los proyectos se desarrollen bajo los más altos estándares de calidad, seguridad y 

sostenibilidad. A continuación, se describen las principales normas regulatorias que aplican a este tipo de 

proyectos: 

. 

• Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente (NSR-10) 

La NSR-10 establece las normas técnicas para el diseño y construcción de sistemas de 

infraestructura, incluyendo sistemas hidrosanitarios. Las consultorías encargadas de los estudios 

deben cumplir con los requisitos de este reglamento, y la interventoría es responsable de garantizar 

que los diseños y estudios sigan estos lineamientos. 

• Normas Técnicas Colombianas (NTC) 
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Las NTC aplicables a sistemas hidrosanitarios, como la NTC 1500, establecen los criterios técnicos 

que deben cumplir las instalaciones de agua potable, aguas residuales y pluviales. La interventoría 

debe verificar que los estudios y diseños hidrosanitarios se ajusten a estas normas, garantizando la 

calidad y funcionalidad de las obras. 

• Decreto 1076 de 2015 - Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo 

Sostenible 

Este decreto incluye las normativas ambientales que afectan los proyectos hidrosanitarios. La 

interventoría debe garantizar que los estudios y diseños se ajusten a las normativas ambientales, en 

particular aquellas relacionadas con la calidad del agua y la disposición de aguas residuales. Es 

fundamental que los diseños hidrosanitarios no afecten negativamente los recursos hídricos. 

• Ley 142 de 1994 - Régimen de Servicios Públicos Domiciliarios 

Regula los servicios públicos en Colombia, incluyendo el agua potable y el saneamiento básico. Las 

consultorías que desarrollan estudios hidrosanitarios deben tener en cuenta esta ley, mientras que la 

interventoría debe supervisar que los estudios se ajusten a las disposiciones relacionadas con la 

prestación eficiente y segura de los servicios públicos. 

• Resolución 330 de 2017 – Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 

Establece los parámetros para la elaboración de los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos y 

del manejo de aguas residuales. Las interventorías deben asegurar que los estudios y diseños 

hidrosanitarios de los proyectos de infraestructura estén alineados con estos planes y con las 

regulaciones en materia de saneamiento y gestión de residuos. 

• Normatividad de licencias ambientales 

Los proyectos que involucran sistemas hidrosanitarios pueden requerir licencias ambientales, según la 

Ley 99 de 1993 y sus decretos reglamentarios. La interventoría debe asegurarse de que los estudios y 

diseños cuenten con las licencias ambientales necesarias y que cumplan con las condiciones 

impuestas por las autoridades ambientales. 

 

Estas normas son fundamentales para garantizar que los estudios y diseños hidrosanitarios sigan criterios 

técnicos, legales y ambiental 

 

A continuación, se mencionan algunos de los reglamentos técnicos relevantes: 

 

• Constitución Política de Colombia, Artículos 65 y 365.  

• Ley 2 de 1959. Por el cual se dictan normas sobre economía forestal de la Nación y conservación 

de recursos naturales renovables.  
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• Ley 56 de 1981 Por la cual se dictan normas sobre obras públicas de generación eléctrica, y 

acueductos, sistemas de regadío y otras y se regulan las expropiaciones y servidumbres de los 

bienes afectados por tales obras.  

• Ley 99 de 1993. Por la cual se crea el Ministerio de Medio Ambiente, se reordena el sector público 

encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, 

se organiza el Sistema Nacional Ambiental – SINA y se dictan otras disposiciones.  

• Decreto 2041 del 15 de octubre de 2014. Por el cual se reglamenta el Título VIII de la Ley 99 de 

1993 sobre licencias ambientales.  

 

2.5.1 Vigilancia y Control del sector. 
 

En Colombia, la vigilancia y control de las interventorías a la consultoría de estudios y diseños 

hidrosanitarios está a cargo de varias entidades, dependiendo del ámbito y la naturaleza del proyecto. Las 

principales entidades responsables incluyen: 

• Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD): Supervisa y controla la 

prestación de servicios públicos, incluidos los proyectos de agua potable y saneamiento básico, lo 

que abarca los sistemas de tratamiento de aguas residuales. 

• Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio: Regula y supervisa proyectos relacionados con 

vivienda, agua potable, y saneamiento básico. También establece normativas técnicas para los 

estudios y diseños hidrosanitarios. 

• Autoridades Ambientales Regionales (CAR, CORPONARIÑO, CORPOGUAVIO, etc.): 

Dependiendo de la ubicación del proyecto, estas entidades tienen jurisdicción sobre la regulación 

y control del impacto ambiental de proyectos de tratamiento de aguas residuales. 

• Contraloría General de la República: Realiza control fiscal sobre la ejecución de recursos 

públicos, incluidos los proyectos de obras civiles y sus estudios, asegurándose de que se ajusten 

a los principios de eficiencia y legalidad. 

• Procuraduría General de la Nación: Vela por la legalidad y el cumplimiento de la normatividad 

en los procesos administrativos, incluyendo la ejecución de contratos de interventoría. 

• Secretarías de Planeación Departamentales o Municipales: Supervisan que los proyectos 

locales cumplan con los planes de desarrollo y ordenamiento territorial, particularmente en lo que 

respecta a la infraestructura hidrosanitaria. 

• Estas entidades trabajan de manera conjunta para garantizar que los proyectos de interventoría a 

consultorías en estudios y diseños hidrosanitarios cumplan con los estándares técnicos, 

normativos y ambientales del país. 
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 2.6 Saneamiento Básico 
 
El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, en julio de 2023, publicó en su página web un comunicado 

titulado "..." donde abordó importantes aspectos relacionados con el sector de vivienda y saneamiento 

básico en Colombia. En dicho comunicado, se destacaron las nuevas normativas y proyectos que el 

Gobierno Nacional está implementando para mejorar el acceso a servicios de agua potable, tratamiento de 

aguas residuales, y garantizar la sostenibilidad de las obras civiles en las áreas rurales y urbanas. 

 

El Ministerio resaltó la importancia de fortalecer la infraestructura en el ámbito de saneamiento básico, 

especialmente en zonas afectadas por la variabilidad climática, y mencionó la implementación de 

consultorías y estudios técnicos que faciliten la planificación de proyectos a largo plazo. Estas medidas 

buscan garantizar la eficiencia en el manejo de recursos hídricos, la protección ambiental, y la mejora de la 

calidad de vida de las comunidades beneficiadas. 

 

Esas nuevas disposiciones han tenido un impacto directo en la intervención de obras, como la adecuación 

de los sistemas de tratamiento de aguas residuales en instituciones educativas, además de generar 

oportunidades de inversión en la adecuación de la infraestructura hidrosanitaria del país. 

 

3. Estudio de Oferta del sector  

 

La metodología utilizada por Colombia Compra Eficiente proporciona un marco para la gestión estratégica 

de abastecimiento, asegurando que las compras se realicen de manera eficiente y transparente. 

Basado en los datos proporcionados sobre el gasto anual y el número de contratos relacionados con la 

categoría UNSPSC 80101600 Gerencia de Proyectos y las categorías UNSPSC 80101500 – Servicios de 

Consultoría de negocios y administración, UNSPSC 72121500 – Servicio de construcción de plantas 

Industriales. 

referencias principales en el desarrollo de las actividades de la obra a la que se va a realizar la 

interventoría, las cifras a resaltar son: 

 

El gasto mensual asociado a las categorías UNSPSC seleccionadas para este proceso, alcanzó la suma 

de $68.435.196.189.906 pesos. en el periodo considerado (2017-2024), lo que indica una alta demanda en 

la adquisición de estos servicios. 

 

Gráfica – GASTO MENSUAL / GASTO ANUAL - AÑO 2017-2024 
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FUENTE: Colombia Compra Eficiente- Modelo de Abastecimiento Estratégico. 

 

3.1 Oferentes  
 
Basado en la búsqueda en la base de datos abiertos - contratos electrónicos, se identificaron los oferentes con 

experiencia interventorías a consultorías de estudios y diseños de obras hidrosanitarias, que podrían ser potenciales 

proveedores para ENTERRITORIO S.A. A continuación, se presentan una muestra de estas empresas con 

experiencia en el sector: 

 

Razón social Experiencia Relacionada Enlace 

VERTICAL LINK INGENIERIA SAS -  

ASESORÍA E INTERVENTORÍA 
TÉCNICA, JURÍDICA, AMBIENTAL, 
SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y 
FINANCIERA A LAS CONSULTORÍAS 
ENCARGADAS DE LA REVISIÓN, 
AJUSTE Y VIABILIZACIÓN DE LOS 
DISEÑOS DE ACUEDUCTO Y 
SANEAMIENTO BÁSICO, EN TRES 
(3) PROYECTOS DEL PROGRAMA, 
UBICADOS EN LOS SIGUIENTES 
MUNICIPIOS: TOTORÓ- CAUCA, 
FONSECA – GUAJIRA Y SAN 
ONOFRE-SUCRE – Proceso No. 
2096-215047 

https://community.secop.gov.c
o/Public/Tendering/Opportunit
yDetail/Index?noticeUID=CO1.
NTC.481608&isFromPublicArea
=True&isModal=true&asPopup
View=true 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.481608&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.481608&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.481608&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.481608&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.481608&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.481608&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
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Razón social Experiencia Relacionada Enlace 

CONCEP S.A.S. 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, DE 
CONTROL PRESUPUESTAL, 
AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA 
CONSTRUCCIÓN, 
ACOMPAÑAMIENTO POST-
CONSTRUCCIÓN PARA EL 
PROYECTO MEJORAMIENTO DEL 
ACUEDUCTO Y CONSTRUCCION DE 
LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE 
AGUA POTABLE PARA EL CENTRO 
POBLADO TUMBABARRETO, 
MUNICIPIO DE RIOSUCIO EN EL 
DEPARTAMENTO DE CALDAS. 
Proceso No. CSI 062 - 2018 

https://community.secop.gov.c
o/Public/Tendering/Opportunit
yDetail/Index?noticeUID=CO1.
NTC.420163&isFromPublicArea
=True&isModal=true&asPopup
View=true 

CONSORCIO INTER-AGUAS 

INTERVENTORIA INTEGRAL DEL 
CONTRATO DE CONSULTORIA, QUE 
TIENE POR OBJETO 
ESTRUCTURACION INTEGRAL DEL 
PROYECTO DE INVERSION 
DENOMINADO ESTUDIOS Y 
DISEÑOS DEL SISTEMA DE 
ACUEDUCTO INTERVEREDAL EN EL 
MUNICIPIO DE CORINTO CAUCA, 
DE CONFORMIDAD CON LO 
ESTABLECIDO EN EL ALCANCE DEL 
OBJETO – Proceso No. CEG-004-
2022 

https://community.secop.gov.c
o/Public/Tendering/Opportunit
yDetail/Index?noticeUID=CO1.
NTC.2848012&isFromPublicAre
a=True&isModal=true&asPopu
pView=true 

CONSORCIO INCOLTA MYG  
 
 
CONSORCIO INTERVENTOR 
MORROSQUILLO 

INTERVENTORÍA INTEGRAL para 
desarrollar la “ESTRUCTURACIÓN 
INTEGRAL DE LAS SOLUCIONES DE 
AGUA Y/O SANEAMIENTO PARA EL 

GOLFO DE MORROSQUILLO 

https://community.secop.gov.c
o/Public/Tendering/Opportunit
yDetail/Index?noticeUID=CO1.
NTC.2346733&isFromPublicAre
a=True&isModal=true&asPopu
pView=true 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.420163&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.420163&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.420163&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.420163&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.420163&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.420163&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2848012&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2848012&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2848012&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2848012&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2848012&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2848012&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2346733&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2346733&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2346733&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2346733&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2346733&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2346733&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
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Razón social Experiencia Relacionada Enlace 

CONSORCIO INTERVENTORÍA 
SAN CARLOS 007 

  

INTERVENTORIA TÉCNICA, 
JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, DE 
CONTROL FINANCIERO, 
AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA 
REVISIÓN, ACTUALIZACIÓN Y 
COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS 
Y DISEÑOS, EN CASO DE SER 
NECESARIO AJUSTE DE LOS 
MISMOS, ASÍ COMO EL AVANCE, 
TERMINACIÓN Y PUESTA EN 
FUNCIONAMIENTO DE LA 
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE 
ALCANTARILLADO SANITARIO EN 
LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO 
DE SAN CARLOS DEL 
DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA en 
el marco del Convenio 
Interadministrativo No. 212080. 
Proceso No. CEG-007-2022 

https://community.secop.gov.c
o/Public/Tendering/ContractN
oticeManagement/Index?curre
ntLanguage=es-
CO&Page=login&Country=CO&
SkinName=CCE 

 

3.2 Clasificación de empresas como MiPymes. 
 

ara identificar y facilitar la participación de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES) en procesos de 

contratación pública, es crucial entender los criterios definidos por la Ley 2069 de 2020 y la Ley 590 de 2000 en 

Colombia. Aquí te proporciono una guía sobre cómo aplicar estos criterios para identificar potenciales proveedores 

MIPYMES en el sector de servicios. 

 

Según la Ley 590 de 2000, las MIPYMES se clasifican de la siguiente manera basándose en los ingresos por 

actividades ordinarias anuales: 

o Microempresa: Ingresos anuales hasta $1.197 millones de pesos colombianos. 

o Pequeña Empresa: Ingresos anuales entre $1.197 millones y $4.790 millones de pesos 

colombianos. 

o Mediana Empresa: Ingresos anuales entre $4.790 millones y $17.538 millones de pesos 

colombianos. 

Incluir MIPYMES en los procesos de contratación pública puede fomentar la competencia, aumentar la diversidad de 

proveedores y promover la innovación, Apoyar a MIPYMES fortalece el tejido empresarial local, genera empleo y 

contribuye al desarrollo económico y social del país y es esencial asegurar que las MIPYMES seleccionadas 

cumplan con todos los requisitos legales y técnicos establecidos para los contratos públicos. 

 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE
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4. Comportamiento del gasto histórico - Contrataciones de otras entidades 
 
La herramienta de Abastecimiento Estratégico para fortalecer los procesos de compras de las entidades públicas 

dispuesta por Colombia Compra Eficiente. El análisis de la demanda es el proceso de caracterización de la 

necesidad de una entidad realizando un análisis del gasto histórico. Para ello, se analiza la demanda representada 

gráficamente el gasto histórico, de una o varias o todas las entidades estatales de Colombia, qué bienes o servicios 

han contratado, a quiénes, bajo qué modalidades y origen del proveedor, a partir de la información que reposa en el 

Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP I, SECOP II. En este caso tomaremos los códigos 

UNSPSC 80101600 Gerencia de Proyectos y las categorías UNSPSC 80101500 – Servicios de Consultoría de 

negocios y administración y UNSPSC 72121500 – Servicio de construcción de plantas Industriales, dado a que 

están directamente relacionados con la prestación del servicio de la interventoría. 

 

El valor estimado por modalidad de selección se observa que la modalidad de selección con mayor valor 
contratado corresponde a la contratación directa, alcanzando un total de $28 billones de pesos. Le sigue la 
modalidad de contratación competitiva, con un registro de $21 billones de pesos, y finalmente, la 
modalidad de régimen especial, con un total de $15 billones de pesos. Estos datos se reflejan claramente 
en la gráfica presentada a continuación. 
 

  
Fuente: MAE 

 
4.1 Contrataciones previas de otras Entidades 
 
Se llevó a cabo una revisión exhaustiva de los procesos de contratación publicados en el SECOP II, 

focalizándonos en aquellos que presentan similitudes con el objeto del presente estudio. A continuación, 

se hace relación de seis (6) contratos identificados, cuyo objeto es comparable al de la interventoría a la 

consultoría de estudios y diseños hidrosanitarios: 
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No.  del 
proceso 

Entidad Valor 
Modalidad de 

Contratación 

Objeto 

DTPA-
CM-
FONAM-
2022-003 

SUBCUENTA DEL SISTEMA 
DE PARQUES NACIONALES 
NATURALES DEL FONDO 
NACIONAL AMBIENTAL -
FONAM DTPA 

$ 69,536,783 
COP 

Concurso de 

méritos abierto 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, 

ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 

JURÍDICA Y AMBIENTAL DEL 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA QUE 

RESULTE DE LA LICITACIÓN 

PÚBLICA No. DTPA-LIC-NACION-2022-

005 "CONTRATAR A PRECIOS 

UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE 

REAJUSTE LA CONSTRUCCIÓN Y 

OPTIMIZACIÓN DE REDES 

HIDROSANITARIAS, Y 

MANTENIMIENTO DE PTAP Y PTAR 

EN EL PARQUE NATURAL NACIONAL 

PNN GORGONA. 

12110 – 
Secop I 

ANTIOQUIA - GOBERNACIÓN $ 133,084,275 
COP 

concurso de 

Méritos Abierto 

INTERVENTORÍA, TÉCNICA, LEGAL, 

ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y 

FINANCIERA, SOBRE LA 

CONSTRUCCIÓN DE LA RED 

HIDROSANITARIA Y SANEAMIENTO 

BÁSICO EN LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR DEL 

BAJO CAUCA, MUNICIPIO DE 

CAUCASIA, ANTIOQUIA 

PN 
ESJIM 
SA MC 
003 2024 

ESJIM  
$653.613.391,2 
COP 

Selección 

abreviada 

menor cuantía 

CONSULTORÍA INTEGRAL PARA LA 

ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y 

DISEÑOS PARA LA PLANTA DE 

TRATAMIENTO DE AGUAS 

RESIDUALES (PTAR), PLANTA DE 

TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE 

(PTAP), INCLUYE: ELABORACIÓN DE 

ESTUDIOS Y DISEÑOS, 

LEVANTAMIENTO Y RECOLECCIÓN 

DE INFORMACIÓN, REVISIÓN, 

AJUSTES Y ACTUALIZACIÓN 

TÉCNICA Y NORMATIVA DE 

CONSULTORÍA EXISTENTE, ASÍ 

COMO TODOS LOS TRÁMITES 

REQUERIDOS DE LICENCIAS Y 

PERMISOS CORRESPONDIENTES A 

LOS ALCANCES DE LOS DISEÑOS 

PLANTEADOS 

CM-2024-
MAGDALENA - ALCALDÍA $ 24,972,150 

Contratación 
INTERVENTORÍA PARA LOS 
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No.  del 
proceso 

Entidad Valor 
Modalidad de 

Contratación 

Objeto 

06-17-001 
Secop I 

MUNICIPIO DE ZAPAYÁN COP Mínima Cuantía ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA 

ADECUACION Y OPTIMIZACION DE 

LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE 

AGUAS RESIDUALES DEL SISTEMA 

ALCANTARILLADO DEL 

CORREGIMIENTO DE PUNTA DE 

PIEDRAS, EN EL MUNICIPIO DE 

ZAPAYAN, DEPARTAMENTO DEL 

MAGDALENA 

CMA-010-
2024 

ASOCIACION 
SUPRADEPARTAMENTAL DE 
MUNICIPIOS PARA EL 
PROGRESO 

$ 
1,110,268,238 
COP 

Régimen 

Especial 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 
LEGAL Y AMBIENTAL A LA 
CONSTRUCCIÓN DE 
ALCANTARILLADO SANITARIO EN 
ALTO RUBIALES, LA LOMITA, CON 
EMISARIO FINAL, INCLUYE 
ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA 
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 
RESIDUAL EN EL CENTRO POBLADO 
EL OASIS DE LA VEREDA PUERTO 
TRIUNFO EN PUERTO GAITÁN - 
META 

ACUA-
CM-002-
2024 

EMPRESA DEPARTAMENTAL 
DE SERVICIOS PUBLICOS DE 
CASANARE ACUATODOS S A 
E S P 

$ 405,076,476 
COP 

Concurso de 

Méritos Abierto 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, 

ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 

CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL 

DE LA CONSULTORÍA PARA 

ESTUDIOS Y DISEÑOS DE SISTEMAS 

DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 

BÁSICO CON ENFOQUE 

DIFERENCIAL EN COMUNIDADES 

INDÍGENAS DEL MUNICIPIO DE HATO 

COROZAL, SISTEMAS 

CONVENCIONALES DE APSB EN LAS 

ÁREAS URBANAS MUNICIPALES DE 

OROCUE Y HATO COROZAL Y LA 

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y 

AMBIENTAL DE VERTIMIENTOS EN 

LOS MUNICIPIOS DE SABANALARGA, 

NUNCHÍA Y SAN LUIS DE PALENQUE 

DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE 

001 
Secop I 

TOLIMA - EMPRESA 
DEPARTAMENTAL DE 
ACUEDUCTO 

$182,843,500 
COP 

Concurso de 

Méritos Abierto 

CONTRATAR LA INTERVENTORIA 

TECNICA ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA PARA LA REALIZACION 
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No.  del 
proceso 

Entidad Valor 
Modalidad de 

Contratación 

Objeto 

ALCANTARILLADO Y ASEO 
DEL TOLIMA - EDAT S.A. 
E.S.P. OFICIAL 

DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL 

PLAN MAESTRO DE 

ALCANTARILLADO DEL CASCO 

URBANO DEL MUNICIPIO DE 

ORTEGA Y PLAN MAESTRO DE 

ALCANTARILLADO DEL CENTRO 

POBLADO DE OLAYA HERRERA Y 

CENTRO POBLADO VERGEL EN LA 

ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE 

ORTEGA, DEPARTAMENTO DEL 

TOLIMA. 
Fuente: www.colombialicita.com – Construcción propia 

 

5. Requisitos Habilitantes Financieros 
 

Para determinar la capacidad financiera y organizacional de las empresas identificadas, según los 

indicadores exigidos por el Decreto 1082 de 2015, se utilizan diversos índices que permiten evaluar la 

salud financiera de los proponentes en procesos de contratación pública. Aquí se detallan estos 

indicadores y cómo se calculan: 

 

Indicadores de Capacidad Financiera 

Índice de Liquidez: Un índice mayor indica una mayor capacidad para cubrir obligaciones a corto plazo. 

Fórmula: Índice de Liquidez    =  Activos Corrientes 

                                                     Pasivos Corrientes 

Índice de Endeudamiento: Un índice menor indica una estructura de financiación menos dependiente de 

deuda y menor riesgo de incumplimiento de pasivos. 

Fórmula: Índice de Endeudamiento =  Pasivos Totales 

               Activos Totales  

Índice de Cobertura de Intereses: Un índice mayor indica una mayor capacidad para cubrir los gastos 

financieros. 

Fórmula: Cobertura de Intereses =        Utilidad Operacional 

                       Gasto De Intereses 

Indicadores de Capacidad Organizacional 

Rentabilidad del Patrimonio: Un índice mayor indica una mayor rentabilidad para los accionistas. 

Fórmula: Rentabilidad del Patrimonio = Utilidad Operacional 

                                                                       Patrimonio  

http://www.colombialicita.com/
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Rentabilidad del Activo: Un índice mayor indica una mayor eficiencia en la utilización de los activos para 

generar utilidad. 

Fórmula: Rentabilidad del Activo =     Utilidad Operacional 

     Activos Totales 

 

La información financiera de las empresas, obtenida de la plataforma del Registro Único Empresarial 

Cámara de Comercio (RUES), se presenta a continuación. Para cada empresa, se han calculado los 

siguientes indicadores: 

 

RAZÓN SOCIAL 
ÍNDICE 
DE 
LIQUIDEZ 

NIVEL DE 
ENDEUDAMIENTO 

COBERURA 
DE INTERES 

RENTABILIDAD 
DE 
PATRIMONIO 

RENABILIDAD 
DE ACTIVO 

2C INGENIEROS S. A 13,050 0,34 6,22 0,25 0,16 

2L PROYECTOS SAS 20 0,09 INDT 0,12 0,11 

3B PROYECTOS SAS 2,96 0,32 7632 0,22 0,14 
ABRAHAM ENRIQUE ESPINOSA 
DIAZ  227,01 0,00 133,17 0,20 0,20 

ACI PROYECTOS S.A.S 1,73 0,46 28,08 0,35 0,12 
AGOPLA SAS  1,8 0,85 INDT 0,1 0,1 

AMV CONSULTORES SAS 5,41 0,17 124,44 0,22 0,18 

ANILIO ABADIA SERNA 19,61 0,05 35,71 0,09 0,09 
ANKER CONSULTORIA Y 
CONSTRUCCIÓN ANKER S.A.S 

1,76 0,56 -7,15 -0,33 -0,14 

ANZA INGNEIERIA SAS 6,43 0,29 58 0,35 0,25 
ARCA ARQUITECTURA E 
INGENIERIA S. A 

3,9 0,26 153,63 0,03 0,02 

ARDCO CONSTRUCCIONES SAS 3,37 0,32 15,7 0,22 0,15 
ARENAS DE LA HOZ INGENIERIA 
SAS 

3,36 0,72 62,2 0,17 0,04 

ARG INGENIERIA INTEGRAL S.A.S 2,1 0,46 INDT 0,5 0,31 

ARM CONSULTING S.A.S. 8,35 0,58 32,42 0,52 0,21 
ARQUITECTOS E INGENIEROS 
CIVILES-ARQCIVILES SAS 

3,52 0,61 3,45 0,03 0,01 

ARQUITECTURA E INGENIERIA DE 
CONSULTA ARINCO S.A.S 2,14 0,64 5,89 0,49 0,17 

ARQUITECTURA URBANA LTDA 8,04 0,25 3615 0,19 0,14 
ARQUITECTURA Y URBANISMO 
SIGLO XXI 3,67 0,23 30,92 0,79 0,61 
ARREDONDO MADRID 
INGENIEROS CIVILES AIM S.A.S 

2,8 0,27 127 0,35 0,25 
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RAZÓN SOCIAL 
ÍNDICE 
DE 
LIQUIDEZ 

NIVEL DE 
ENDEUDAMIENTO 

COBERURA 
DE INTERES 

RENTABILIDAD 
DE 
PATRIMONIO 

RENABILIDAD 
DE ACTIVO 

AXIOMA INGENIERIA SAS 97,01 0,28 54,19 0,16 0,11 

B&C LTDA 28,43 0,25 24,9 0,13 0,10 
BAC ENGINEERING 
CONSULTANCY GROUP SAS 2,01 0,9 1 0,11 0,01 

BALER INGENIERIA 10,67 0,21 32,48 0,35 0,27 

BATEMAN INGENIERIA SAS 7,83 0,26 18,52 0,18 0,13 

BERAKAH INGENIERIA S.A.S 12,33 0,31 44,68 0,6 0,41 

BRAIN INGENIERIA SAS 2,29 0,43 -970 -0,24 -0,13 

BRAIN INGENIERIA VIAL SAS 9,59 0,4 4814 0,7 0,41 
BRICCON S A S 4,8 0,7 INDT 0,02 0,01 
BROKA CONSTRUCCIONES E 
INTERVENTORIA S.A.S 

40,1 0,1 
INDT 

0,8 0,7 

C & M CONSULTORES SAS 3,96 0,22 5681 0,19 0,14 
C&A PROFESIONALES DE 
INGENIERÍA S.A.S 89,98 0,37 4,27 0,05 0,03 
CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS S C 5,48 0,31 5,12 0,24 0,16 

CAYCO SAS 4,19 0,42 98,98 0,42 0,24 
CAYENA CONSULTORES E 
INTERVENTORES SAS 2,22 2,25 0 0,18 0,1 

CB INGENIEROS S.A.S 5,75 0,59 6,52 0,31 0,12 
CCR INGENIEROS ASOCIADOS SAS 2,8 0,6 INDT 0,08 0,03 

CELQO S.A.S 2,25 0,5 2,4 0,06 0,03 
CEMOSA INGENIERIA Y CONTROL 
SAS 

2,18 0,61 57,33 0,1 0,04 

CEYCO INGENIERIA SAS 72,11 0,04 INDT 0,52 0,49 

CFM INGENIERIA SAS 5,87 0,39 187 0,41 0,24 
CGR INGENIEROS & 
ARQUITECTOS SAS 1,84 0,63 INDT 0,21 0,07 

CGR SAS 2,08 0,29 195,88 0,18 0,13 
CIVIL AND ENVIRONMENTAL 
ENGINEERING S.A.S 30,79 0,032 48,80 0,10 0,10 
CIVILCO INGENIERÍA SAS-
INGENIEROS CIVILES DE 
COLOMBIA 

17,11 0,05 21,55 0,43 0,41 

CIVILEZA S.A.S. 32,25 0,32 11,97 0,2 0,13 
CIVING INGENIEROS 
CONTRATISTAS S.A.S. 46,21 0,02 10,39 0,03 0,03 
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CLEMENTE ALFREDO BUITRAGO  2,24 0,18 42,37 0,23 0,19 
COINGCO INGENIEROS CIVILES Y 
AMBIENTALES S.A S 118,82 0 112 0,08 0,08 

COINGA LTDA 10,43 0,55 24,6 0,15 0,12 
COMPAÑA DE PROYCTOS 
TECNICOS CPT 

23.35 0,37 
INDT 

0,14 0,08 

COMPAÑÍA COLOMBIANA DE 
CONSULTORES SAS 2,4 0,42 24,16 0,06 0,03 
COMPAÑÍA CONSULTORA 
COLOMBIANA TRIPLE C 5,23 0,37 INDT 0,46 0,29 
COMPAÑÍA DE INGENIERIA Y 
TECNOLOGIA DE COLOMBIA 
S.A.S. 48 0,01 INDT 0 0 
CONSTRUCCIONES CIVILES 
ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S. 3,51 0,27 11,59 0,13 0,09 

CONSTRUCTODO 14,42 0,049 72,88 0,21 0,20 

CONSTRUCTORA 4K 12,02 0,09 INDT 0,11 0,10 
CONSTRUCTORA JAIME URIBE 
SAS 31,23 0,04 36,14 0,21 0,2 

CONSTRUCTORA SOLE SAS 4,51 0,21 93,94 0,20 0,20 
CONSTRUCTORES Y 
CONSULTORES ASOCIADOS SAS 5,2 0,25 6,41 0,15 0,11 
CONSTRUMARCA SAS S&C 
INGENIERIA S.A.S 163,51 0,21 30,48 0,72 0,56 
CONSTRUOBRAS C&M 12,54 0,14 44,32 0,12 0,1 

CONSTRURAM SAS 28 0 40 0,14 0,14 
CONSULTAR CON 
PROFESIONALES S.A.S. 4,51 0,16 INDT 0,18 0,15 
CONSULTORES DE INGENIERIA 
UG21 SUCURSAL COLOMBIA 1,78 0,63 4,03 0,09 0,03 
CONSULTORES DEL OCCIDENTE 
SAS 224,08 0,00 INDT 0,20 0,20 
CONSULTORES DESARROLLO Y 
AMBIENTE 32 0,08 177 0,26 0,24 

CONSULTORES DONOVAN S.A.S 15,41 0,68 265 0,19 0,06 

COZADEL SAS 1,26 0,81 7,63 0,27 0,04 
CUBIKO OBRAS Y CONSULTORIA 
SAS 4,35 0,2 INDT 0,12 0,09 
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CURE Y CIA S.A.S. 5,25 0,3 4,48 0,12 0,09 
D&L INGENIERIA Y CONSULTORIA 
SAS 66,31 0,01 28 0,12 0,12 

DAIMCO S.A.S. 17,42 0,36 9,9 0,21 0,13 

DEARCA SAS 30,23 0,03 194 0,15 0,15 

DEL VALLE ING Y ARQU 3,87 0,23 72,27 0,69 0,53 
DESINAR SAS 23,15 0,1 100 0,43 0,38 

DIARCO 15,2 0,1 INDT 0,1 0,1 
DISEÑOS INTERVENTORIAS Y 
SERVICIOS 1,98 0,50 5,38 0,02 0,01 

DPC INGENIEROS SAS 2,75 0,34 132 0,11 0,07 

EDALPE INGENIEROS S.A.S. 9,2 0,09 INDT 0,4 0,3 

EMUNAH SAS 11,04 0,18 22,06 0,23 0,19 

FLM INGENIEROS CONTRATISTAS 8,62 0,19 INDT 0,35 0,28 

G Y G CONSTRUCCIONES S A S 5,22 0,39 18,36 0,33 0,19 

GAC- PMF ARQUITECTOS SAS 18,3 0,1 5,16 0,05 0,05 
GAVINCO INGENIEROS 
CONSULTORES S A S 

6,29 0,34 5,12 0,19 0,12 

GB 10 CONSULTORES SAS 2,96 0,33 INDT 0,06 0,04 

GEAGOR S.A.S 5,55 0,38 16,36 0,37 0,23 

GEDINPROC 7,72 0,15 82,73 0,64 0,54 

GEOAMBIENTAL SAS 2,89 0,28 232 0,39 0,28 
GEOCING S A S 3,11 0,45 2 0,18 0,09 

GEOINTERVENTORIAS S.A.S. 12,26 0,04 INDT 0,12 0,11 
GEOZAM LABORATORIO 
CONSULTORÍA S.A.S 2,51 0,35 28,07 0,29 0,19 
GERENCIAS INVERSIONES Y 
CONSTRUCCIONES SAS 2,1 0,7 INDT 0,4 0,2 
GESTIÓN DE PROYECTOS DE 
INGENIERIA GPI SAS 17,77 0,1 1011 0,04 0,03 
GESTION INTEGRAL DE 
PROYECTOS S.A.S 2,98 0,19 12,1 0,34 0,27 

GIA INGENIERIA S.A.S 119 0 193 0,27 0,27 
GNG INGENIERIA S A S 3,9 0,41 1,43 0,05 0,03 
GNG SERVICIOS DE INGENIERIA 
S.A.S. 15,64 0,52 152 0,21 0,1 

GOMEZ CAJIAO Y ASOCIADOS 1,32 0,77 1,5 0,04 0,01 
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S.A.S 

GRACA CONSTRUCCION Y 
CONSULTORIA S.A.S. 16,39 0,09 INDT 0,15 0,13 
GRUPO DE INGENIERIA E 
INFRAESTRUCTURA S.A.S 4,55 0,47 3 0,12 0,06 

GUTEMBERG J. GONZALEZ S.A.S. 5,95 0,13 3417 0,13 0,11 
GYG CONSTRUCCIONES S.A.S 5,22 0,39 18,36 0,33 0,19 

HABOCIC SAS 15,13 0,27 526 0,1 0,07 

HIDRODUCTOS SAS 3,10 0,26 6,27 0,03 0,02 
HMV INGENIEROS LTDA. 1,2 0,6 INDT 0,34 0,1 
IA ingeniería y Arquitectura de 
Colombia SAS 7,18 0,23 INDT 0,09 0,07 
ICEACSA COLOMBIA S A S 4,1 0,6 INDT 0 0 
INFRAESTRUCTURA CAR Y CIA 
SAS 15,40 0,08 40,51 0,01 0,01 

INFRALAR SAS 2,49 0,35 524 0,28 0,18 

ING INGENIERIA SAS 6,44 0,52 10,5 0,51 0,24 

INGENIERIA BASICA SAS 3,5 0,34 50,19 0,34 0,22 

INGENIERIA DE PROYECTOS SAS 6,22 0,22 55,78 0,21 0,16 
INGENIERÍA DEL FUTURO S.A.S 2,49 0,61 27,23 0,12 0,05 
INGENIERIA E HIDROSISTEMAS 
GRUPO DE CONSULTORIA SA 1,52 0,59 5,71 0,16 0,07 
INGENIERÍA E INTERVENTORÍA 
NACIONAL INALTER SAS 7,41 0,54 23,99 0,03 0,01 
INGENIERIA INTEGRAL  10,18 0,18 7,72 0,03 0,02 
INGENIERIA MÁSTER S.A.S 59,58 0,09 78,81 0,27 0,25 
INGENIERIA MATRIZ SAS 7,72 0,12 139 0,43 0,24 
INGENIERIA SANITARIA DEL 
ORIENTE SAS 68 0,04 INDT 0 0 
INGENIERIA TOTAL & PROYECTOS 
S.A.S 1,35 0,73 INDT 0,34 0,09 
INGENIERIA Y GESTION 
ADMINISTRATIVA SAS 1,44 0,66 57,08 0,34 0,12 
INGENIERIA Y SOLUCIONES 
ESPECIALIZADAS S.A.S. (ISES 
S.A.S.) 1,94 0,43 145,26 0,58 0,33 
INGENIERIA Y 
TELECOMUNICACIONES SAS 2,60 1,94 INDT 0,63 0,31 
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INGENIERIAS ALIADAS S.A.S. 151,76 0,32 INDT 0,08 0,06 
INGENIEROS CONSULTORES S.A. 
INCOL S.A. 3,9 0,37 1,59 0,02 0,02 
INGENIEROS CONSULTORES Y 
CONSTRUCTORES ARG S A S 2,5 0,55 2,07 0,16 0,07 

INGEOCIM S.A.S. 4,26 0,38 20,28 0,15 0,09 
INGEPARRA S.A.S. 321,15 $ 0,01 INDT $ 0,37 0,37 

Ingeplan.co S.A.S 3,63 0,50 13,83 1,11 0,55 
INGESCOR LTDA 10,56 0,31 INDT 0,01 0,01 
INGESUELOS DE COLOMBIA 
LIMITADA 2,03 0,4 8,16 0,38 0,2 
INGETEC GERENCIA & 
SUPERVISION S A S  3,03 0,53 25,51 1,06 0,5 
INGETEC INGENIERIA & DISEÑO 
SAS 3,06 0,43 27,18 0,41 0,23 

INGSA S.A.S. 10,36 0,17 8,45 0,06 0,05 
INPAME S.A.S. 5,74 0,37 7,03 0,26 0,17 

INPLAYCO SAS 6,75 0,14 46,76 0,28 0,24 
INPROTEKTO LIMITADA 2,42 0,4 18,39 0,05 0,03 
INTEGRAL INGENIERIA DE 
SUPERVISION S.A.S. 3,03 0,53 25,51 1,06 0,5 

INTEGRAL S A 3,06 0,43 27,18 0,41 0,23 
INTERCONSTRUCCIONES & 
DISEÑO SAS 5,74 0,37 7,03 0,26 0,17 
INTERESTUDIOS INGENIERIA 
S.A.S 6,75 0,14 46,76 0,28 0,24 

INTERSA S. A 6,75 0,14 46,76 0,28 0,24 
INTERVENTORIAS Y 
CONSULTORIAS EN INGENIERIA 
S.A.S. 2,42 0,4 18,39 0,05 0,03 
INTERVENTORIAS Y 
CONSULTORIAS SAS 12,3 0,3 5,95 0,15 0,1 
INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S.A. 3,36 0,4 9462 0,28 0,16 

INTERVENTORIAS Y OBRAS ER  31,44 0,19 391 0,18 0,14 

INVERHOMES SAS 3,77 0,28 3,97 0,07 0,05 
INVERHOMES SAS 4,32 0,49 55,36 0,17 0,09 
INVEROBRAS SAS 9,2 0,1 INDT 0 0 
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INVERSIONES AYPE LTDA 5,14 0,16 9,33 0,05 0,04 

IVICSA S.A.S.  5,03 0,26 13,27 0,19 0,14 
J FELIPE ARDILA V &CIA SAS 5,15 0,17 9,33 0,05 0,04 
J&J INGENIERIA Y 
CONSTRUCCION 4,27 0,22 76,77 0,27 0,21 

JAC INGENIERIA LIMITADA 27,55 0,02 INDT 0,14 0,13 

JASEN CONSULTORES SAS 1,76 0,54 22,64 0,8 0,37 
JCA INGENIERIA S.A.S. 13,71 0,04 24,31 0,07 0,07 

JCB CONSULTORIA SAS 3,14 0,59 502,73 0,84 0,34 

JJAB SAS-ZOMAC $ 4,27 $ 0,23 $ 76,78 $ 0,28 $ 0,21 
JM INGENIERIA Y GEOTECNIA 
SAS. 27,55 0,02 INDT 0,14 0,14 
JONES LANG LASALLE LTDA 4,1 0,47 10,73 0,4 0,21 
JORGE ALVARO SANCHEZ B Y CIA 
S.A.S  4,02 0,43 47,08 0,43 0,16 
JORGE TRIANA Y COMAPANIA 
SAS 13,7 0,04 24,35 0,08 0,08 

JOSE EDGAR SALINAS 930,44 0,00 23,8 0,14 0,13 
JOYCO SAS 3 0,29 21 0,26 0,18 
JPS INGENIERIA SOCIEDAD 
ANONIMA 4,87 0,43 23,07 0,08 0,04 
JVM INGENIERIA S.A.S BIC INDT 0 INDT 0 0 
KALPA INGENIERIA SAS 12,84 0,07 INDT 0,08 0,08 
LEONARDO RODRIGUEZ 
BUENHAVER 2,76 0,27 INDT 0,14 0,10 
LINO ANDRES MENDOZA 
VELASQUEZ 85,46 0,05 69,16 0,11 0,10 

LUDWING PAEZ MUÑOZ 34,47 0,18 1301,84 0,25 0,20 

MAB INGENIERIA DE VALOR SA 2,55 0,53 117 0,46 0,21 
MANOV INGENIERIA 
LTDA. 

4,72 0,43 10,42 0,18 0,1 

MEDINA & RIVERA INGENIEROS 
ASOCIADOS SAS 2,33 0,45 5,59 0,3 0,16 

MERIDIAN CONSULTING LTDA 4 0,27 73 0,22 0,16 

MIROAL INGENIERIA S.A.S 11,72 0,44 7,32 0,2 0,11 

MSING SAS 3,7 0,26 120 0,07 0,05 

MYV Consultores y Asociados S. A 5,11 0,29 36,27 0,06 0,04 
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NOGAALL S. A.S. 3,25 0,5 56,18 0,24 0,12 
O&S DESARROLLO DE 
PROYECTOS S.A.S  8,90 0,43 INDT 0,07 0,05 

ORION SAS  14,17 0,06 INDT 0,22 0,20 
PC INTERVENTORES SAS INDT 0 INDT 0 0 

PRAN CONSTRUCCIONES 33,65 0,13 INDT 0,11 0,09 

PROCESO URBANO SAS 2,27 0,49 INDT 0,44 0,22 

PROEZA INGENIERIA DE VALOR INDT 0 INDT 0 0 
PROYECTA ARQUITECTOS 
INGENIEROS SAS 3,19 0,43 52,18 0,15 0,08 
PROYECTIZAMOS ZOMAC SAS INDT 0 INDT 0 0 
PROYECTOS DE INGENIERIA 
INOSVA S.A.S. SIGLA INOSVA 
S.A.S. 35,56 0,02 15,69 0,03 0,03 
PROYECTOS TECNICOS DE 
COLOMBIA SAS 9,07 0,24 16,97 0,1 0,07 
PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES 
S.A.S. PROYCO SAS 18 0,03 INDT 0,01 0,01 
PROYECTOS Y CONSULTORIAS 
ORION SAS 14,17 0,069 INDT 0,22 0,20 

PROYECTOS Y DISEÑOS S.A.S 2,85 0,27 317 0,39 0,28 

ROSALIA RODRIGUEZ MERLANO  39,73 0,31 9,70 0,30 0,20 
SANEAR S. A 2,1 0,43 INDT 0,15 0,11 

SEDIC CONSULTING SAS 2,06 0,42 36,44 0,06 0,03 
SEG GEOTECNIA Y CONTROL DE 
CALIDAD SAS 1,85 0,23 INDT 0,02 0,01 
SERVICIOS AMBIENTALES Y 
CIVILES J&M SAS 12,64 0,07 72,79 0,06 0,05 
SERVICIOS DE 
INTERVENTORIA INTEGRAL S.A.S 1,57 0,62 6488 0,45 0,16 

SGD INGENIERIA SAS 2,92 0,45 INDT 0,31 0,17 
SIGT INGENIEROS Y 
CONSULTORES SAS 1,94 0,61 10,46 0,07 0,02 
SIGT INGENIEROS Y 
CONSULTORES SAS 1,9 0,61 10,46 0,07 0,02 

SITELSA S.A.S. 20,29 0,33 5,57 0,2 0,13 

SOCIEDAD TECNICA SOTA 2,21 0,49 3,17 0,16 0,08 

SOLIDOS SAS 6,28 0,14 INDT 0,11 0,10 
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SOLUCIONES EMPRESARIALES 
INTEGRALES SAS 2,83 0,39 13,93 0,66 0,4 

SVP INGENIERIA SAS 4,34 0,21 206 0,08 0,06 

TOTALL SAS 56,66 0,01 189 0,16 0,16 
VALLEJO H INGENIEROS 
CONSULTORES 3,96 0,45 12,13 0,16 0,09 

FUENTE: Registro Único de Proponentes (RUES)- Cámara de Comercio 

 

Para establecer los requisitos financieros habilitantes, utilizaremos el enfoque descrito en el Manual para la 

Determinación de Requisitos Habilitantes de Colombia Compra Eficiente. Este enfoque nos permite 

evaluar de forma precisa la salud financiera de los proponentes, asegurando que cumplan con las 

condiciones mínimas requeridas para participar en procesos de contratación pública. Para ello, se 

calcularán tres métricas clave: el promedio, la desviación estándar y la mediana de los indicadores 

financieros de la muestra de empresas previamente seleccionadas. Estas métricas proporcionan una 

visión completa y equilibrada, permitiendo identificar patrones de comportamiento financiero y establecer 

límites más justos y representativos. A continuación, se presenta una tabla que resume los resultados 

obtenidos de estos cálculos, los cuales serán fundamentales para determinar los requisitos financieros 

habilitantes en el presente proceso de contratación 

 

DATOS ESTADISTICOS DESCRIPTIVOS GENERALES DE LA MUESTRA 

ESTADISTICA LIQUIDEZ ENDEUDAMIENTO 
COBERTURA 

INTERÉS 

RENTABILIDAD 

PATRIMONIO 

RENTABILIDAD 

ACTIVO 

PROMEDIO 21,94 0,33 324,53 0,23 0,15 
DESVIACIÓN ESTANDAR 74,51 0,27 1284,08 0,22 0,13 
MEDIANA 5,18 0,30 27,18 0,18 0,12 

 

Con base en los datos detallados en la Tabla de Datos Resultados Estadísticos de la muestra acotada, se 

procede a definir los requisitos financieros mínimos habilitantes. Estos requisitos se establecen tomando 

en cuenta los indicadores clave que reflejan la solidez y estabilidad financiera de las empresas 

participantes. Al fijar estos límites, se asegura que los proponentes cuenten con la capacidad económica 

necesaria para cumplir con las obligaciones contractuales del proceso que nos ocupa, minimizando los 

riesgos asociados al incumplimiento. 

 

DATOS ESTADISTICOS DESCRIPTIVOS DE LA MUESTRA ACOTADA 

ESTADISTICA LIQUIDEZ ENDEUDAMIENTO 
COBERTURA 

INTERÉS 

RENTABILIDAD 

PATRIMONIO 

RENTABILIDAD 

ACTIVO 
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PROMEDIO 6,02 0,35 9,72 0,19 0,13 
DESVIACIÓN ESTANDAR 4,72 0,16 5,98 0,14 0,10 
MEDIANA 5,18 0,30 27,18 0,18 0,12 

LIMITE INFERIOR 1,36 0,50 1,95 0,06 0,04 
 

Los requisitos mínimos habilitantes financieros, definidos a partir del análisis estadístico, buscan garantizar 

la selección de un proponente con la capacidad financiera suficiente para completar el proyecto de manera 

exitosa y sostenible. Para asegurar un equilibrio adecuado entre los criterios estadísticos y la diversidad de 

los proponentes, estos requisitos se establecen considerando el límite inferior de los datos analizados. Los 

requisitos habilitantes financieros son los siguientes: 

 

ÍNDICE PARA EVALUAR REQUISITO MÍNIMO 

INDICE LIQUIDEZ >= 1,3 

NIVEL ENDEUDAMIENTO <= 60% 

RAZON DE COBERTURA DE INTERESES >= 2 o Indeterminado 

RENTABILIDAD DE PATRIMONIO >= 0,06 

RENTABILIDAD DE ACTIVO >= 0,04 

 

6. Conclusiones 
 

• Crecimiento de la Demanda del sector de Construcción: Según las cifras más recientes del 

DANE, el ítem relevante en la demanda en el sector de la construcción es la demanda de vivienda, 

que ha mostrado variaciones significativas, influenciadas por factores económicos como las tasas 

de interés, la inflación, y las políticas gubernamentales de subsidios a la vivienda. Las estadísticas 

indican un aumento en la demanda de vivienda en segmentos de interés social, impulsado por 

programas de apoyo estatal. 

• Oferta en el Sector de Construcción: La oferta en el sector de construcción ha estado marcada 

por una ligera desaceleración debido al incremento de costos de materiales de construcción y la 

incertidumbre económica global. Los datos del DANE reflejan un ajuste en la producción de 

unidades de vivienda, especialmente en las ciudades principales, donde los desarrolladores han 

optado por proyectos de menor escala para mitigar riesgos. 

• Índice de Costos de la Construcción: El DANE ha reportado un incremento en el Índice de 

Costos de Construcción de Vivienda (ICCV), principalmente debido al aumento en el precio de 

insumos clave como el acero, cemento y materiales eléctricos. Este incremento ha afectado la 

rentabilidad de los proyectos de construcción y, en consecuencia, la oferta de nuevas unidades 

habitacionales. 
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• Proyección de la Demanda: A pesar de los desafíos en la oferta, la proyección de la demanda 

sigue siendo favorable, con una expectativa de crecimiento moderado en los próximos años, 

impulsada por la expansión urbana y la necesidad de renovación de infraestructura en áreas 

rurales y urbanas. 

 

En resumen, el sector de interventorías a consultorías de estudios y diseños a obras civiles se encuentra 

en una fase de crecimiento sostenido, con oportunidades significativas derivadas del aumento de la 

demanda de proyectos de construcción e infraestructura hídrica, pero con desafíos importantes 

relacionados con la sostenibilidad y la eficiencia de los recursos hídricos. 

 

 
Proyecto:                                                                       

               

 Indira Homez Lozano    
Profesional Grupo Planeación Contractual 


