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Entre los suscritos, EL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE, LA EDUCACION FISICA, LA
RECREACION Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE DEL HUILA - INDERHUILA, entidad
Representada Legalmente por el Dr. FELIPE VICTORIA BARRAGAN, identificado con la cédula de ciudadania
namero 1.077.845.632 expedida en Garzon - Huila, nombrado mediante Decreto No. 001 del 02 de enero de 2024
y Acta de posesién No. 009 de fecha dos de enero de 2024 , suscritas por el Doctor RODRIGO VILLALBA
MOSQUERA, en su calidad de Gobernador del Departamento del Huila, en ejercicio de las facultades conferidas
en el Decreto 1338 de 2004 numeral 3 del articulo 21 y en ejercicio de la competencia otorgada por la Ley 80 de
1993, 1150 de 2007 y demas normas reglamentarias, , con NIT No. 813.005.578-7, quien para los efectos del
presente contrato se denomina la Entidad Estatal Contratante, por una parte; y por la otra, YERSON
FERNANDO CAMACHO LADINO, en calidad de Representante Legal de V&M INGENIERIA SAS, con Nit No.
900.062.688-7, en adelante el “Contratista”, identificado como aparece en el Formato 1 — Carta de Presentacion
de la oferta, hemos convenido celebrar el presente Contrato, previas las siguientes consideraciones:

I. Que mediante la Resolucion 079 del 6 de junio de 2024, la Entidad apertur el Proceso de Contratacion
LOPIH001-2024.
Il.  Que por medio de la Resolucion 109 del 20 de agosto de 2024 la Entidad adjudicé el Contrato al
Contratista.
Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista conjuntamente las “Partes”, convienen las
siguientes clausulas:

CLAUSULA 1. DEFINICIONES

Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayuscula inicial deben entenderse con el significado que se les
asigna en el Glosario aplicable a la infraestructura de obra publica de infraestructura social. Los términos definidos
son escritos en singular o en plural de acuerdo como lo que requiera el contexto en el cual son empleados. Otros
términos con mayuscula inicial deben ser entendidos segin la definicién contenida en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del
Decreto 1082 de 2015. Los términos no definidos deben comprenderse de conformidad con su significado natural
y obvio.

CLAUSULA 2. OBJETO , ’ ,
El objeto del Contrato es CONSTRUCCION CANCHA SINTETICA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE
GUADALUPE DEPARTAMENTO DEL HUILA

CLAUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO

El Contratista debera desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y caracteristicas
técnicas sefialadas en los Documentos del Proceso de Contratacion LOPIH001-2024, los cuales hacen parte
integral del Contrato.

El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con sus propios
medios, materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal, en forma independiente y con plena autonomia
técnica y administrativa, hasta su total terminacién y aceptacion final, las cantidades de obra que se detallan en su
propuesta econdmica, conforme lo sefialé en el Formulario 1 — Formulario de Presupuesto Oficial.

El Contratista y la Entidad asumen de forma obligatoria los Riesgos previsibles identificados y plasmados en el
Pliego de Condiciones en la Matriz 2 - Riesgos, aceptados por el Contratista con la presentacién de su propuesta.
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CLAUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO

El plazo estimado para la ejecucion del Contrato sera de TRES (3) MESES, contados a partir del acta de inicio,
previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion y aprobacion de los documentos
previstos en el Pliego de Condiciones.

CLAUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO

El valor del Contrato es por la suma de MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES TREINTA'Y
OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE PESOS ($1.453.038.929.00) MCTE, equivalentes a 1.117,722253
SMLMV para el afio de suscripcion del Contrato 2024 suma que se discrimina de la siguiente manera:

SUBTOTAL PRESUPUESTO OBRA $1.162.431.143,00
ADMINISTRACION 20% $232.486.229.00
IMPREVISTOS 1% $11.624.311.00
UTILIDAD 4% $46.497.246.00
VALOR TOTAL OBRA $1.453.038.929,00

El Contratista, con la suscripcion del Contrato, acepta que en el evento en que el valor total a pagar tenga
centavos, estos se ajusten o aproximen al Peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma es mayor o menor a
50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el Contrato.

CLAUSULA 6. ANTICIPO

La Entidad entregara un Anticipo del veinte por ciento (20%) del valor total del contrato es decir la suma de
DOSCIENTOS NOVENTA MILLONES SEISCIENTOS SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS
($290.607.786.00) MCTE, bajo las siguientes condiciones:

El Anticipo se tramitara previa firma del Contrato y la aprobacion de las Garantias exigidas en el Proceso de
Contratacion.

La iniciacion de las obras o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no esté supeditada, en
ning(n caso, a la entrega del Anticipo.

La Entidad, a través de la interventoria, revisara y aprobaré los programas de inversion del Anticipo. Para el
manejo de los recursos que reciba a titulo de Anticipo, el Contratista constituird un patrimonio autbnomo
irrevocable a nombre del objeto del Contrato, cuyo beneficiario sea EL INDERHUILA, el cual sera vigilado por el
Interventor. Por consiguiente, ninglin pago o gravamen que afecte el Anticipo podra ser efectuado sin la
autorizacién expresa y escrita del Interventor, quien velara asi porque todo desembolso del Anticipo corresponda a
gastos del Contrato y que estén de acuerdo con el plan de inversion del Anticipo aprobado. El costo de la comision
fiduciaria seré asumido directamente por el Contratista. El Contratista presentara la respectiva minuta del Contrato
de fiducia para aprobacion previa del Interventor.

Los rendimientos financieros que genere el Anticipo entregado por la Entidad seran reintegrados mensualmente en
la cuenta que para el efecto se indique. Copia de la consignacion debe ser remitida a la Entidad indicando con
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precision que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del Anticipo otorgado, el niimero, afio
del Contrato/y el nombre del Contratista. Es responsabilidad de la interventoria verificar el cumplimiento de esta
obligacion.

Si al momento de liquidarse el patrimonio autbnomo se presentan excedentes de recursos en la cuenta del
Anticipo del citado patrimonio, la entidad fiduciaria consignara el valor de estos en la cuenta que para tal efecto se
disponga, informando el niimero y afio del Contrato de Obra, el nombre del Contratista y el concepto de la
consignacion especificando el valor por rendimientos y el valor por saldos de capital. ~~

El Contratista presentara una certificacion expedida por la entidad fiduciaria con la informacion necesaria sobre el
patrimonio auténomo para el giro del Anticipo. /

Para la buena administracién del Anticipo se tendran en cuenta las siguientes reglas: ez

e El Contrato de fiducia mercanti debe ser suscrito con una sociedad fiduciaria autorizada por la
Superintendencia Financiera para crear patrimonios autdnomos.

» El plazo del contrato de fiducia mercantil debe extenderse como minimo hasta la utilizacion de la totalidad del
recurso entregado a titulo de Anticipo.

o Los recursos del Anticipo depositados en el patrimonio auténomo deben ser invertidos en cuentas de ahorro
ylo corrientes remuneradas, mientras se destinan al cumplimiento del plan de inversion del mismo aprobado
porel Interventor. /7

¢ Tanto los rendimientos que genere la cuenta de Anticipo del patrimonio auténomo, como los excedentes de
esta, si los hubiere, deben ser reintegrados a la Entidad como se establece en el presente instructivo, lo cual
debe ser verificado por el Interventor. /

e La Entidad remitira a la fiduciaria el plan de inversion del Anticipo aprobado y le informara sobre la persona
natural o juridica que actuara como Interventor. Asi mismo, la Entidad informaré a la fiduciaria sobre las
suspensiones y reanudaciones en la ejecucion del contrato.

e Enlos casos de caducidad del contrato o terminacion unilateral o anticipada de este, la fiduciaria reintegrara a
la Entidad el saldo existente en la cuenta de Anticipo y sus rendimientos en/la forma indicada por esta, una vez
comunique a la fiduciaria el acto administrativo debidamente ejecutoriado.

o La fiduciaria debera remitir mensualmente a la Entidad, al Interventor y al Contratista, dentro de los primeros
quince (15) dias habiles de cada mes, un informe de gestion sobre el manejo del Anticipo en el patrimonio
auténomo, el cual contendra como minimo la siguiente informacién: el nimero y afio del Contrato de Obra, el
nombre del Contratista, las inversiones realizadas, el saldo por capital, los rendimientos con corte al Gltimo dia
del ejercicio anterior, los giros y/o traslados realizados. /

El Anticipo serd amortizado mediante deducciones de las actas parciales de obra, situacién que debera ser
controlada por la interventoria. La cuota de amortizacion se determinara multiplicando el valor de la respectiva acta
por la relacion que exista entre el saldo del Anticipo y el saldo del valor del Contrato. Sin embargo, el Contratista
podra amortizar un porcentaje mayor al acordado. Su amortizacion total debera realizarse por lo menos un (1) mes
antes del vencimiento del plazo contractual (siempre y cuando el plazo inicial del contrato supere los seis (6) /
meses, situacién que debera ser controlada por la interventoria) mediante las actas mensuales o parciales de
obra.

CLAUSULA 7. APROPIACION PRESUPUESTAL
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El pago de la suma estipulada en este Contrato se sujetara a la apropiacion presupuestal correspondiente y
especificamente al Registro Presupuestal.

EL INDERHUILA pagara al Contratista el valor del presente Contrato con cargo al certificado de disponibilidad
presupuestal No. 124 denominado OOAR-4301-1604-2023-00441-0258 CONSTRUCCION CANCHA SINTETICA
VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE DEPARTAMENTO DEL HUILA — BPIN 2023004410258 —
SISTEMA GENERAL DE REGALIAS, FUENTE: NACION.

CLAUSULA 8. FORMA DE PAGO

La Entidad pagara al Contratista el valor del Contrato en pagos mediante acta(s) de recibo parcial de obra
aprobadas por el interventor de acuerdo al avance de la obra hasta el noventa por ciento (90%) las cuales ademés
deben ser verificables fisicamente y deberan soportarse en Actas de Obra, de conformidad con los Precios
Unitarios y el valor del AlU pactado, de acuerdo con la disponibilidad del PAC, previa amortizacion del anticipo, y
el diez por ciento (10%) restante, a la terminacion de la obra contratada, previa entrega y recibo a satisfaccion por
parte de la interventoria y de la Administracién y suscripcion del acta de liquidacion del contrato. En caso de no
haberse amortizado en su totalidad el saldo se amortizara en el acta de liquidacion.

Reglas comunes a todas las opciones:

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el pago al Contratista cuando
ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacion de soporte o no ajustarse a cualquiera de
las condiciones establecidas en el Contrato.

La Entidad hara las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales
vigentes sobre la materia.

El Contratista deberé acreditar para cada pago derivado del Contrato que se encuentran al dia en el pago de
aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asf como los propios del Sena, ICBF y cajas
de compensacion familiar, cuando corresponda.

CLAUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

Ademas de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y condiciones
sefialadas en el Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso y de las establecidas en el estudio
previo, vigente durante la ejecucion del contrato, el Contratista se obliga a: . .

1.Destinar a la ejecucion del contrato mano de obra no calificada de la region en un porcentaje no inferior al
treinta por ciento (30%), sin perjuicio de que el contratista incorpore un porcentaje superior al definido por la
Entidad, de acuerdo con el personal del contratista de obra destinado a la ejecucion del contrato. En todo caso, el
cinco por ciento (5%) sin perjuicio de establecer un porcentaje superior, de acuerdo con el estudio del sector y
caracteristicas propias de la region, que no podré superar el treinta por ciento (30%)] de la mano de obra no
calificada de la region seran mujeres.

Para efectos de esta obligacion, se entiende por personal de la regioén a aquellos domiciliados por al menos el
ultimo afio, contado a partir de Ia fecha del cierre del proceso, en el municipio o los municipios donde se ejecutara
el contrato. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrd como referencia la fecha
originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo.
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Cuando las condiciones demograficas del lugar en donde se ejecutard el contrato imposibiliten vincular el
porcentaje anteriormente previsto, sera posible contratar personal del departamento en donde se desarrolla el
confrato.

Esta obligacion no se entendera incumplida en los supuestos en que el Contratista acredite su debida diligencia,
mediante la realizacién de actuaciones dirigidas a lograr la destinacién minima del personal requerido para la
ejecucion del contrato.

2. Destinar a la ejecucién del contrato en un porcentaje del cinco por ciento (5%) sin perjuicio de que el contratista
incorpore un porcentaje superior al definido por la Entidad, la provision de bienes o servicios por parte de alguno o
algunos de los siguientes sujetos: poblacion en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en
proceso de reintegracion o reincorporacién y sujetos de especial proteccion constitucional: victimas de conflicto
armado interno, mujeres cabeza de hogar, los adultos mayores, las personas en condicion de discapacidad, asi
como la poblacion de las comunidades indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, entre
otros definidos asi por la Ley o la jurisprudencia, de esta manera.

El porcentaje de sujetos mencionados incorporados a la ejecucion del contrato deberan mantenerse durante toda
su vigencia en el porcentaje minimo establecido en este numeral, so pena del incumplimiento contractual.

El Interventor, haré el seguimiento y verificara que las personas vinculadas al inicio y durante la ejecucion del
contrato pertenezcan a los grupos poblacionales enunciados anteriormente. Para estos efectos, el contratista
presentara la documentacién respectiva que acredita la condicion de los sujetos mencionados incorporados a la
ejecucion del contrato y la forma en la que participaran durante la ejecucion del contrato. El cumplimiento de esta
obligacion debera probarse ante el Interventor dentro de los diez (10) dias habiles siguientes contados a partir del
acta de inicio.

Para la acreditacion de la condicion de mujer cabeza de familia, personas en condicién de discapacidad, adultos
mayores, poblacion de las comunidades indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana,
personas en proceso de reintegracion o reincorporacion, se aplicara en lo pertinente lo dispuesto en el articulo
2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, complemente o sustituya. Por su parte, la
condicidn de poblacion en pobreza extrema se constatara en las bases de datos del Sistema de Identificacion de
Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén [V) y la condicién de victima de conflicto armado y de
desplazados por la violencia debera demostrarse con el certificado de inclusion en el Registro Unico de Victimas —
RUV, en los términos del Decreto 1084 de 2015 o la norma que lo modifique, complemente o sustituya.

La condicion de los sujetos de especial proteccion constitucional que no se encuentre definida en esta clausula
debera ser acreditada por el contratista de conformidad con lo determinado por la Ley y la Junsprudenma en
ausencia de norma aplicable.

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.
Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en los
Documentos del Proceso de Contratacion.

3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el Pliego de
Condiciones y demas Documentos del Proceso.

Carrera 18 Calle 17 esquina Unidad Deportiva-Sede Administrativa
Despacho 875 04 31- 875 04 23 — 875 04 39 Neiva-Huila




13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

INDERHUILA
NIT 813.005.578-7
ANEXO AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO CLOPIH221 DE 2024
CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE, LA EDUCACION FiSICA, LA
RECREACION Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE DEL HUILA - "INDERHUILA" Y V&M
INGENIERIA SAS
Pagina 6 de 22

Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamacion que indirecta o directamente pueda tener algln efecto sobre
el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. ‘

Abstenerse de utilizar elementos y productos que contengan la fibra asbesto y/o sus derivados. El Contratista
promovera el uso de materias primas que no atenten contra la salud publica de conformidad con la Ley
Aplicable. :

Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de seleccidn en los plazos acordados
con la Entidad.

Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecucion del contrato.

Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra.

Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentacion de la oferta.
Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situacién que implique una modificacion del estado de los
Riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el Contrato.

. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia politica, juridica, social, econdmica, técnica, ambiental o de

cualquier tipo que pueda afectar la ejecucion del Contrato.

. Durante la ejecucion del Contrato debera observar las leyes y los reglamentos relativos con la Salud

Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se
produzcean en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; asi como dotar
a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de proteccion personal (EPP).

Informar periddicamente la composicion del capital social de la persona juridica; la existencia de pactos o
acuerdos de accionistas; su pertenencia 0 no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz, subordinada o
Sucursal de sociedad extranjera, asi como la informacion relevante de indole juridica, comercial o financiera,
de la persona juridica o de sus representantes legales, socios o accionistas.

Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, las tributarias y ambientales que le
correspondan de acuerdo con su labor.

Informar a més tardar el tercer dia habil siguiente al momento en que se tenga conocimiento del inicio de
investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el
extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del
Contratista.

Informar a mas tardar el tercer dia habil siguiente al momento de la notificacion del auto de iniciacion de
procesos concursales, de reorganizacion o liquidacion del Contratista o de alguno de sus integrantes en caso
de Proponentes Plurales.

El Contratista presentara el plan de calidad especifica para el proyecto elaborado conforme con las normas
NTC 1SO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018 en los diez (10) dias habiles siguientes a la suscripcion del
contrato. o

Conocer el disefio entregado por la Entidad, analizarlo exhaustivamente y ejecutar la obra conforme al mismo.

A tales efectos, el Contratista declara que el disefio entregado es idéneo y adecuado para que sea la base

para la ejecucion de la obra contratada por la Entidad

Cumplir los criterios sostenibles que se implementaran en el desarrollo de la obra de acuerdo con lo previsto
en el numeral 7 del Anexo 1 — Anexo técnico.

El Contratista se compromete a adquirir los bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal en el
numeral 4.4.1 del documento base. En consecuencia, el Contratista debe adquirir los bienes que se
encuentren en el Registro de Productores de Bienes Nacionales durante la ejecucion del contrato.

Informar al interventor o al supervisor del contrato, seglin corresponda, la fecha de adquisicion de los bienes
nacionales relevantes para que este verifique que fueron obtenidos durante la vigencia del Registro de
Productores de Bienes Nacionales correspondiente.
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22. Incorporar como minimo el cuarenta por ciento (40%), sin perjuicio de incluir uno superior de personal
colombiano para el cumplimiento del contrato.

Paragrafo: En caso de que el Contratista incorpore bienes nacionales relevantes durante la ejecucion del contrato,
quedara exento de cumplir con las obligaciones relacionadas con su utilizacion cuando se de alguno de los
siguientes supuestos:

i.  El bien nacional relevante no esté registrado en el Registro de Productores Bienes Nacionales al momento de
su adquisicion.
ii. Los proveedores existentes no tienen la capacidad de suministrar el bien nacional relevante.
i. El proveedor incrementa significativamente los precios del bien nacional relevante, por ausencia de otros
proveedores que estén registrados en el Registro de Productores de Bienes Nacionales o sin que exista una
justificacion por condiciones de mercado, dificultando de manera grave la ejecucion del contrato.

Para estos efectos, las partes deberan agotar las siguientes actuaciones para que se configure el evento eximente
de responsabilidad:

a) El Contratista comunicara al supervisor o interventor del contrato la ocurrencia de uno de los supuestos
eximentes de responsabilidad dentro de los cinco (5) dias contados a partir de su ocurrencia, incluyendo la
informacion con soportes o documentos, y demas detalles que fueran pertinentes sobre su acontecimiento.

b) La Entidad Estatal por medio del supervisor o interventor del contrato informara dentro de los cinco (5) dias
habiles siguientes contados a partr de la fecha de recibida la comunicacion del Contratista, si
efectivamente se configura o no uno de los supuestos definidos en este numeral.

¢) En el evento que se compruebe la ocurrencia de uno de estos supuestos, la Entidad Estatal verificara si es
posible que el Proponente adquiera un bien de caracteristicas técnicas iguales o superiores que se
encuentre en el Registro de Productores de Bienes Nacionales. En caso de que sea viable le informara al
Contratista el bien nacional relevante que debera adquirir durante la ejecucion del proyecto.

d) En caso de que no sea posible adquirir un bien de caracteristicas técnicas iguales o superiores para el
cumplimiento del contrato, se configurara el evento eximente de responsabilidad.

CLAUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA/

Sin perjuicio de las demas obligaciones que se desprendan de la Constitucion Politica de Colombia, del Estatuto
General de Contratacion de la Administracion Publica, de las normas que regulan el ejercicio de la ingenieria y sus
profesiones afines y auxiliares, de las contenidas en las normas urbanisticas, técnicas y ambientales pertinentes,
de las particulares que correspondan a la naturaleza del contrato a celebrar, de aquellas contenidas en el pliego
de condiciones del proceso, EL CONTRATISTA contrae, entre otras, las siguientes:

A)- Obligaciones de caracter general. /
1. Cumplir el objeto del contrato, ejecutar y entregar las obras contratadas en el plazo estipulado, conforme a los
criterios de calidad exigibles, los disefios, los planos y las especificaciones de construccion.

2. Adoptar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecolégicas e industriales necesarias para evitar poner
en peligro a las personas, a las cosas o al medio ambiente, durante la ejecucion de la obra.

3. Acreditar, en las oportunidades que asi se requiera, de conformidad con lo establecido en el inciso segundo del
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articulo 41 de Ley 80 de 1993 - adicionado mediante el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007, la afiliacién y el pago
de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje -
SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF y las Cajas de Compensacion Familiar, cuando
corresponda, respecto del personal vinculado a la ejecucion de la obra.

4. Velar por que EL INDERHUILA se mantenga indemne de cualquier reclamacion de terceras personas,
subcontratistas y proveedores y demés servicios que de forma indirecta se hayan requeridas para la ejecucion del
contrato. ‘

5. Responder civil y penalmente tanto por el incumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato,
como por los hechos u omisiones que le fueren imputables y que causen dafio o perjuicio a la entidad de acuerdo
con la Ley 80 de 1993.

6. Indemnizar y/o asumir todo dafio que se cause a terceros o al personal contratado para la ejecucion del
contrato, por causa o ¢con ocasion del desarrollo del mismo.

7. Asumir el pago de los tributos y los demas gastos que se causen o llegaren a causarse por la celebracion,
ejecucion y liquidacion del contrato.

8. Incluir en sus costos indirectos el costo de la Valla de la Obra de acuerdo a los pardmetros establecidos por
INDERHUILA.

9. Previo a la suscripcion del Acta de Inicio y al otorgamiento del anticipo, presentar a la Interventoria y
Supervision, el anlisis de precios unitarios y el desglose del AlU, suscrito y debidamente firmado por el
Representante Legal.

10. El contratista deber4 desarrollar teniendo en cuenta los lineamientos técnicos expuestos en el procedimiento
contractual de obra publica y las normas técnicas que la regulan asi: “Reglamento Técnico de Instalaciones
Eléctricas RETIE”; Norma NSR 2010 “Reglamento Colombiano de Construccion Sismo Resistente”; Normatividad
de Proteccion Contra Caidas en Trabajo en Alturas “Resolucion No. 1178 de 2017” NTC 1700 Higiene y
Seguridad “Medidas de Seguridad en Edificaciones — Medios de Evacuacion”; Reglamento Técnico para el Sector
de Agua Potable y Saneamiento Basico “RAS”

11. Constituir una fiducia o un patrimonio auténomo dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la suscripcion
del Acta de Inicio, requisito indispensable para el desembolso de los recursos que constituyen el Anticipo.

Obligaciones Relacionadas con el Personal Requerido para la Ejecucion del Objeto Contractual.

1. Suministrar y mantener, en las etapas que resulten pertinentes durante la ejecucion de la obra y hasta la
entrega de la misma, el personal ofrecido y requerido para la ejecucion del objeto contractual, el cual debera
cumplir con las calidades técnicas o profesionales y la experiencia general y especifica exigida por El Inderhuila.
En todo caso, El Contratista deberé garantizar el tiempo de dedicacién de los profesionales o técnicos requeridos
para cumplir con el objeto contractual.

2. Contar con una oficina central que, entre otros aspectos, le preste soporte en asuntos de orden técnico, legal,
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administrativo, financierc y contable.

3. Vincular a la ejecucion de la obra, como minimo en un cien por ciento (100%) del personal no calificado, a
personas de la regién.

4. Mantener permanentemente al frente de las obras al director de obra propuesto para decidir, con el interventor,
sobre los aspectos técnicos relacionados con la ejecucion del proyecto.

5. Presentar las hojas de vida del personal solicitado en los estudios previos y documento base para la aprobacion
de la Interventoria previo a la suscripcion del Acta de Inicio del contrato. De presentarse cambios en el personal
durante la ejecucién del contrato estos deberan contar con las justificaciones correspondientes y estar
acompafiada de los soportes que acrediten el cumplimiento de las calidades profesionales o técnicas y la
experiencia general y especifica del nuevo personal, condiciones que seran avaladas y aprobadas por parte de la
Interventoria.

6. Asumir el pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal que ocupe en la
ejecucion de la obra y garantizar que la celebracion y ejecucion de los subcontratos necesarios no daran lugar al
surgimiento de ningln tipo de vinculo laboral entre el personal subcontratado y el inderhuila.

7. Cumplir con sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios al Servicio
Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF y las Cajas de Compensacion
Familiar, cuando corresponda, respecto del personal vinculado a la ejecucion de la obra.

8. Responder por cualquier tipo de reclamacion, judicial o extrajudicial, que instaure, impulse o en la que coadyuve
el personal o los subcontratistas contra el Inderhuila, por causa o con ocasion del contrato.

9. Afiliar a todo el personal directo al nivel de riesgo que corresponda (I, Il Ill, IV y V) seglin su ocupacién en la
obra y verificar la afiliacion y el nivel de riesgo de todos los subcontratistas que se requieran durante la ejecucion
de la obra.

Obligaciones Relacionadas con la Adecuacion del Lugar de la Obra.

1. Obtener la prestacion de los servicios piblicos provisionales para la ejecucion de la obra y mantener su
provisidn durante el tiempo necesario.

2. Responder por el pago de los servicios publicos producto del consumo necesario para la ejecucion del objeto
del contrato, asi como por las adecuaciones de las redes requeridas para la obtencion del servicio.

3. Ubicar la sefalizacion preventiva necesaria para la segura circulacion de los personales de obra, vecinos y
terceros.

Obligaciones Relacionadas con los Equipos, Herramientas, Maquinaria y Materiales de Construccién.

1. Ejecutar la obra con todos los equipos, magquinaria, herramientas, materiales y los demas elementos necesarios.
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2. Suministrar todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales e insumos en las fechas indicadas en la
programacién detallada del proyecto, cumpliendo oportunamente, entre otros aspectos, con el envio y recepcion
de los mismos en el sitio de la obra.

3. Garantizar la buena calidad de los materiales y elementos utilizados para el cumplimiento de! objeto del
contrato.

Obligaciones Relacionadas con la Ejecucion de la Obra.

1. Entregar a satisfaccion en funcionamiento y de acuerdo a las éspeciﬂcaciones técnicas de conformidad con los
estudios previos, el pliego de condiciones y la propuesta presentada la obra objeto del contrato.

2. Poner en préactica procedimientos adecuados de construccion y proteccién de la obra contra cualquier dafio o
deterioro que pueda afectar su calidad, estabilidad o acabados. Asi mismo debera tener las debidas precauciones
a fin de conservar en perfecto estado los inmuebles aledafios, las estructuras e instalaciones y redes de servicio
superficiales y subterraneas existentes dentro del area de trabajo o adyacentes a ella, siendo de su exclusiva
responsabilidad cualquier dafio que pudiere ocasionar a tales inmuebles estructuras o instalaciones.

3. Aceptar las 6rdenes impartidas por el Interventor, relacionadas con el cambio de procedimientos o equipos de
construccion y la imposicion de medidas que este considere necesarias para garantizar la buena calidad y correcta
gjecucion de las obras.

4. Cumplir con todas las normas vigentes en cuanto manejo ambiental se refiere, como lo es el manejo de
escombros de acuerdo a normatividad de la autoridad ambiental respectiva, sefializacion de seguridad para el
area de influencia de la obra y planes de manejo trafico requeridos por la Secretaria de Movilidad correspondiente.

5. Cumplir con la normatividad vigente a nivel nacional, departamental y municipal para la movilizacion de
maquinaria y equipo pesado definida para este tipo de obras por la entidad competente.

6. Garantizar que sus subcontratistas y proveedores de materiales y servicio cuentan con todas las licencias y
permisos exigidos segun la normatividad vigente. Como garantia de lo anterior el contratista entregara al
Inderhuila, antes de la suscripcion del acta de iniciacion de las obras, los permisos ambientales de las personas o
empresas cuyos servicios utilizara durante la ejecucion del contrato. Esta documentacion debera ser actualizada
cuando el Inderhuila lo requiera.

Nota: El contratista no podra en marco de la ejecucion contractual subcontratar totalmente las actividades
pactadas.

Paragrafo: la subcontratacion como figura aplicable a los contratos de obra, supone la existencia de un vinculo
auténomo e independiente entre el contratista principal y el subcontratista, en el cual, el indehuila no tendra
participacion o incidencia alguno mas alla de la vigilancia y control general de la ejecucion contractual.

7. Realizar semanalmente el control financiero estricto y exacto de cada una de las obras a ejecutar y controlar el
presupuesto de tal manera que no sobre pase el presupuesto pactado, ya sea en parte o fotal del contrato.
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8. Revisar y tramitar de manera oportuna cada una de las actas y o documentos necesarios para el desarrollo del
contrato proyectados por la Interventoria.

9. Dar respuesta a los requerimientos relacionados con la ejecucion del contrato por parte del Interventor, el
Inderhuila o la comunidad desde que se originen dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes al recibo de los
mismos. :

10. Suministrar muestras de materiales a utilizar para realizar los analisis de laboratorio antes de iniciar las obras y
en el transcurso de ejecucion de las mismas.

11. Adelantar todas las gestiones necesarias ante las autoridades respectivas, para la obtencion de los permisos
requeridos en la ejecucién de obra, diferentes a los previamente obtenidos por el Inderhuila, tales como: cruce de
vias, cierre temporal de vias, accesos a cada area, ingreso del personal, horarios de trabajo, excavaciones, o
cualquier intervencién del espacio pablico, entre otros.

12. Retirar los materiales sobrantes y entregar las areas intervenidas en perfecto estado y limpieza.

13. Mantener tanto el personal de vigilancia como las medidas de seguridad en las areas de intervencion donde se
ejecute la obra.

14. Reparar las vias de acceso en los lugares de obra concernientes al presente contrato de obra, cuando se
deterioren como consecuencia de la ejecucion de las obras contratadas.

15. Efectuar las reparaciones necesarias a las areas intervenidas como consecuencia de los defectos de
estabilidad, y a las areas contiguas que presenten deterioro, incluso dentro del término de la garantia de
estabilidad de la obra.

16. Demoler y reemplazar, por su cuenta y riesgo, en el término indicado por el interventor o EL INDERHUILA,
toda obra ejecutada que resulte defectuosa segun el analisis de calidad, o que no cumpla las normas de calidad
requeridas para la obra, ya sea por causa de los insumos o de la mano de obra.

17. Garantizar el cumplimiento de las normas vigentes sobre seguridad industrial para la ejecucion del contrato,
en especial en relacion con los elementos de seguridad industrial necesarios para la totalidad del personal que
interviene en las actividades de obra; manipulacion de equipos, herramientas, combustibles y todos los elementos
que se utilicen para el cumplimiento del objeto contractual y; dotacién de calzado y vestido de labor y documento
de identificacion para todo el personal utilizado en la ejecucién del objeto contractual.

18. El contratista deberad acogerse a los lineamientos establecidos en el plan de implantacion, insumo
fundamental, para la funcionalidad y manejo del espacio publico y en general del proyecto con su.entorno.

19. Una vez la obra de encuentre ejecutada, el contratista debera gestionar todas las actividades conducentes a la
obtencion del RETIE, garantizando su estado y funcionalidad.

22. El contratista garantizara los estudios y gestionara las actividades conducentes a la obtencion del RETILAD,
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los estudios que se planteen se haran de acuerdo a las lamparas y/o suministros relacionados en la propuesta de
los disefios; para su respectiva modificacion debera contar con el aval del Inderhuila, del profesional del disefio y
de los profesionales competentes en la materia.

Aspectos Ambientales

Es responsabilidad de los promotores de proyectos, pero también de los particulares que lo ejecutan, contribuir al
desarrollo sostenible, por lo tanto, reconocen que un adecuado dimensionamiento de los componentes
ambientales y sociales, contribuyen a mejorar la calidad de las obras y al cumplimiento de objetivos y metas
nacionales con este propésito. Es deber de toda entidad dar estricto cumplimiento a la normatividad vigente en
materia ambiental y social. En caso de establecerse conductas, hechos o actividades consideradas infracciones
que atenten contra el ambiente 0 que sean violatorias de la normatividad vigente, en especial el Cddigo de
Recursos Naturales Renovables Decreto Ley 2811 de 1974, Ley 99 de 1993, Ley 165 de 1994 y en las demés
disposiciones que las modifiquen y/o sustituyan, sera acreedor a las multas o sanciones que se estipulan,
Igualmente, el incumplimiento de los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental competente, lo
hara acreedor de las acciones preventivas y sancionatorias establecidas por la Ley 1333 de 2009 ” Por /a cual se
establece el Procedimiento Sancionatorio Ambiental y se Dictan Ofras Disposiciones”. El contratista es el tGnico
responsable de los procedimientos administrativos que de este incumplimiento se deriven, entre ofros su inclusion
en el reporte del registro Gnico de infractores ambientales, y otros procedimientos reglamentados por las
autoridades competentes.

El objeto del proyecto analizado se llevara a cabo con las tecnologias a nivel nacional para la construccion de
obras, deberéd cefiirse a las especificaciones que para el caso amerita; debe tenerse en cuenta que la
incorporacion de tecnologias avanzadas y la minimizacién del impacto ambiental, son algunos de los factores
determinantes para el buen desarrollo del proyecto, por ello, se deben ofrecer soluciones combinadas de
prevencion y control sin olvidar la responsabilidad ambiental.

Si en el desarrollo de las actividades propias de los proyectos constructivos se requiere el uso y aprovechamiento
de los recursos naturales, se debe solicitar permisos, concesiones, autorizaciones o licencias a que haya lugar,
acorde con la normatividad ambiental vigente, ante las autoridades competentes, de acuerdo a los establecidos en
el Decreto 2811 de 1974 Cédigo Nacional de Recursos Naturales Renovables y de la Proteccion al Medio
Ambiente; Ley 99 de 1993 y sus Decretos Reglamentarios.

Es obligacion del Interventor realizar el control y seguimiento a la obra, la normatividad aplicable y las obligaciones
derivadas de la obtencion de permisos, la ejecucion de medidas de compensacion, programas y obras, debe ser
simultaneas a la ejecucion de las obras del contrato. El contratista se obliga a aportar las certificaciones de
cumplimiento expedidas por la autoridad ambiental competente, como soporte del Formato de Cierre Ambiental.

La entidad se obliga a exigir el cumplimiento de las normas ambientales vigentes, al desarrollo de buenas
practicas de ingenieria para la ejecucion de obras, bajo criterios de respeto al entorno natural y social del area de -
influencia en el cual se desarrollan.

Es su responsabilidad exigir el estricto cumplimiento de los aspectos ambientales que debe corresponder al objeto
y alcance de la obra y se convierte en el soporte contractual para el seguimiento y control ambiental por parte de la
Interventoria. Con el objeto de definir el adecuado manejo ambiental, enmarcado en el cumplimiento de la
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normatividad ambiental vigente se requiere contemplar la prevencion, el control, manejo y mitigacion de los
impactos ambientales de la obra en la construccion y mantenimiento de los tratamientos de las aguas residuales
domésticas, incluyendo planes de seguimiento, evaluacion y monitoreo y de contingencia.

La ejecucion del proyecto se obliga a utilizar procesos, practicas, técnicas, materiales, productos, servicios o
energia para evitar reducir o controlar, la generacion, emisién o descargas de cualquier tipo de contaminante o
residuo con el fin de reducir impactos ambientales adversos.

Por tal motivo deberéa tenerse en cuenta los permisos, que, en cada caso de ser necesario, deben framitarse ante
la autoridad ambiental, como son: de ser necesario intervenir alguna especie arbérea se debe solicitar el
correspondiente permiso de aprovechamiento forestal.

Cuando se pretenda trabajar en horarios adicionales se debera tramitar permiso para operacion de equipos de
construccion y demolicion generadores de ruido ambiental. Si se requiere la instalacion de vallas publicitarias
adicionales a las reglamentarios se deberé tramitar el permiso para la instalacion de publicidad visual exterior.

Se requiere que el ejecutor del proyecto tenga en cuenta los lineamientos de la autoridad ambiental competente en
el manejo del recurso arboreo, en la descripcion de las técnicas a emplear para la reforestacion y/o revegetacion
de la zona intervenida, indicando las especies a utilizar, método y caracteristicas de siembra, tamafio de las
plantas.

El manejo ambiental de la obra, incluye la articulacién especial y temporal de las medidas de manejo de cada uno
de los impactos a ser generados por el desarrollo de la misma, asi como los costos de ejecucion y un cronograma
de actividades articulado con el de ejecucion general de obra, el manejo ambiental debe consultarse con los
grupos de interés y la comunidad involucrada a fin de precisar las medias y deméas acciones o proyectos
inherentes.

Las directrices del manejo ambiental de la obra tendientes a prevenir, mitigar, corregir o compensar los impactos
ambientales, deben considerar los siguientes aspectos: Gestion Social: se deben elaborar las medidas y/o
estrategias dirigidas a instruir y lograr la participacién de las autoridades, organizaciones comunitarias, y usuarios
en general en la conservacion y mantenimiento de la infraestructura de la obra- delimitacion del area de influencia
de la obra- construccion o adecuacion del campamento (oficina, casino, depésito de materiales, infraestructura) ,
transporte de personal, insumos, y materiales — operacion y mantenimiento de magquinaria y equipos.- control de
emision atmosférica y ruido; Manejo de excavaciones y control de la sedimentacién, manejo de residuos solidos,
materiales de obra y sobrantes de construccion, volumen, transporte, almacenamiento y disposicion final: Es
necesario presentar un certificado, constancia o contrato del manejo de residuos solidos, especialmente
escombros. Esquemas de desvio y sefializacion de los mismos de acuerdo con la importancia de las vias
obstaculizadas por la construccion de las redes y como se vayan desarrollando las obras elaboradas de antemano
y concertadas con la autoridad de transito competente. Proteccion de Ecosistemas: medidas de proteccion sobre
cuerpos de agua intervenidos y sus zonas de ronda, manejo, preservacion y compensacion ambiental;
Aprovechamiento Forestal: Para la vegetacion a removerse se debe hacer el correspondiente inventario forestal,
siguiendo las recomendaciones de la autoridad ambiental competente, proponiendo el plan de aprovechamiento y
repoblacién de la zona afectada. Se debe indicar y especificar en un plano las especies arbéreas a sembrar, la
zona verde a empradizar entre otros.
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Control de vertimientos: manejo de suelos y control de erosion — complimiento de normas de higiene, salud
ocupacional y seguridad industrial, instalacién de valla y avisos de obra, manejo de servicios plblicos, manejo de
transito peatonal.

La entidad exigira la colocacion de la sefializacion de obra y las vallas informativas, la iluminacion nocturna, y
demés dispositivos de seguridad y de comunicacién y coordinacion del Plan de Manejo de Transito, actividades
que deberén cumplir de conformidad con lo establecido en el Manual de Sefializacion; Dispositivo para la
Regulacion del Transito en Calles, Carreteras y Ciclo Ruta de Colombia y en la Resolucion No. 046 y 114 de 2013,
expedida por el Ministerio de Transporte; dicha sefializacién es de obligatorio cumplimiento en cada frente de
trabajo que se tenga.

Obligaciones de Informacion.

1. Absolver las observaciones y requerimientos realizados por el supervisor delegado por el Inderhuila, las que
realicen los drganos de control y las autoridades locales.

2. Presentar informes mensuales, los cuales deberan ser aprobados por la Interventoria, el avance de cada uno de
los frentes de trabajo, de cada una de las actividades programadas, cantidades de obra ejecutadas, registros
fotogréficos, resultados de los ensayos de materiales y demas pruebas realizadas, fotocopia de la bitacora o libro
de obra, resumen de las actividades realizadas en el periodo, relacion del personal empleado en la ejecucion de la
obra, informe de seguridad industrial, informe de manejo ambiental, informe de manejo e inversion del anticipo con
los respectivos soportes, actualizacion del programa de ejecucion de obra, acreditacion de pago de aportes
parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de
Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF y las Cajas de Compensacion
Familiar, cuando corresponda.

3. Presentar informe final, el cual debera ser aprobado por la Interventoria que contenga un resumen de
actividades y desarrollo de la obra junto con la documentacion técnica, como la bitacora de obra, planos récord de
obra aprobados por la interventoria, acreditacion de pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de
Seguridad Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano
de Bienestar Familiar — ICBF y las Cajas de Compensacion Familiar, cuando corresponda, Poliza de Estabilidad
de la Obra y actualizacién de las deméas pélizas que lo requieran, - Paz y Salvo, por todo concepto, de los
proveedores y subcontratistas.

4. Llevar una bitacora de obra, en el que se registren todos los acontecimientos ocurridos y decisiones adoptadas
en la ejecucion de los trabajos, asi como de las 6rdenes de interventoria, de los conceptos de los especialistas en
caso de ser necesarios, de la visita de funcionarios que tengan que ver con el proyecto, efc., de manera que se
logre la comprension general de la obra y el desarrollo de las actividades, de acuerdo con la programacion
detallada de la obra. Este registro debe encontrarse debidamente foliado y firmado por el director de obra, el
residente y el director de la interventoria; al cual tendran acceso, cuando asi lo requieran, los delegados del
Inderhuila.

5. Elaborar y presentar conjuntamente con el Interventor, las actas de entrega mensual de obra, de entrega final
de obray de liquidacion.
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6. Dar respuesta a los requerimientos relacionados con la ejecucion del contrato realizados por el Interventor, el
Inderhuila, los 6rganos de control o la comunidad, dentro de los cinco (5) dias héabiles siguientes al recibo de los
mismos.

7. Presentar para aprobacién por parte del Interventor dentro de los cinco (5) dias hébiles siguientes al
perfeccionamiento del contrato y previo a la suscripcion del Acta de Inicio, los documentos relacionados con el
AlU, Fiducia o Patrimonio Auténomo para la correcta inversién y manejo del Anticipo, Plan de Inversién del
Anticipo y Cronograma de Trabajo.

8. Asumir el pago de los tributos y los demas gastos que se causen o llegaren a causarse por la celebracion,
ejecucion y liquidacion del contrato.

CLAUSULA 11. DERECHOS DEL CONTRATISTA
El Contratista tiene derecho a:

1. Recibir la remuneracion por la ejecucion de la obra en los términos pactados en la Clausula 8 del Contrato.

CLAUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD
La Entidad esta obligada a:

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

2. Fijar un Cronograma con el Contratista para la ejecucion del factor de calidad ofrecido en la etapa de
seleccién que permita su implementacion oportuna durante el desarrollo del contrato.

3. Pagar la remuneracion por la ejecucion de la obra en los términos pactados en la Clausula 8 del Contrato.

4.  Suministrar al Contratista todos aquellos documentos, informacién e insumos que requiera para el desarrollo
de la actividad encomendada.

5. Prestar su colaboracion para el cumplimiento de las obligaciones del Contratista.

CLAUSULA 13. RESPONSABILIDAD

El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el Contrato. Ademas,
respondera por los dafios generados a la Entidad en la ejecucion del Contrato, causados por sus Subcontratistas o
empleados.

CLAUSULA 14. INDEMNIDAD

El Contratista se obliga a indemnizar al INDERHUILA con ocasion de la violacion o el incumplimiento de las
obligaciones previstas en el presente contrato. El Contratista se obliga a mantener indemne a la Entidad Estatal
Contratante de cualquier dafio o perjuicio originado en reclamaciones de terceros que tengan como causa sus
actuaciones hasta por el monto del dafio o perjuicio causado y hasta por el valor del presente contrato. El
Contratista mantendra indemne a la Entidad Estatal Contratante por cualquier obligacién de caracter laboral o
relacionado que se originen en el incumplimiento de las obligaciones laborales que el Contratista asume frente al
personal, subordinados o terceros que se vinculen a la ejecucion de las obligaciones derivadas del presente
Contrato.

CLAUSULA 15. MULTAS
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1. Incumplir la obligacién de destinar minimamente mano de obra no calificada de la region causara multas
equivalentes a 0.5 SMMLYV del contrato por cada dia de incumplimiento. Por su parte, no cumplir con el porcentaje
minimo de vinculacion de mujeres durante la ejecucién del contrato, de conformidad con la misma obligacion
indicada, causara multas equivalentes al 1% del valor total del contrato.

2. a. Incumplir la obligacién de destinar minimamente el cinco por ciento (5%) definido en el numeral 2 de la
Clausula 9 del presente contrato, de la provision de bienes o0 servicios por parte de alguno o alguno de siguientes
sujetos: poblacion en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegraciéon o
reincorporacion y sujetos de especial proteccion constitucional mencionados en el numeral 2 de la Clausula 9 del
presente contrato, causara multas equivalentes a 0.25 SMMLYV por cada dia de incumplimiento. La imposicién de
esta multa no procedera en aquellos casos en que dicha obligacién se hace imposible de cumplir o de ejecutar
por causas no imputables al contratista, que debera probarse debidamente a la Entidad Estatal.

Incumplir la obligacién de vincular a la ejecucion del contrato por lo menos el cuarenta por ciento (40 %), sin
perjuicio de incluir uno superior de personal colombiano, causara multas equivalentes a 0.25 SMMLV por cada dia
de incumplimiento.

Se causaran multas equivalentes a 0.3% del valor del contrato, por cada dia calendario transcurrido a partir del
tercer dia habil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales, medidas de
aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos,
representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista, sin que estas hayan sido notificadas a la Entidad.
La sumatoria de estas multas no podra ser superior al cinco por ciento (5 %) del valor del contrato.

El monto de las multas se podra fijar en un porcentaje del Contrato, en salarios minimos diarios 0 mensuales
vigentes o empleando otro parametro:

1. Por atraso o incumplimiento del Cronograma de obra se causara una multa equivalente al 0,5 % del valor del
contrato, por cada dia calendario de atraso.

2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente (en caso de aplicar), corregir o
adicionar las Garantias, en los plazos y por los montos establecidos en la clausula 18, de acuerdo al contrato
inicial 0 sus modificaciones, se causard una multa equivalente al 1 % del valor del Contrato, por cada dia
calendario de atraso en el cumplimiento; sin perjuicio de que con esta conducta se haga acreedor a otras
sanciones mas gravosas.

3. Si el Contratista no entrega la informacion completa que le solicite el interventor, que se relacione con el
objeto del Contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento, se causara una muilta
equivalente al 0,2 % del valor del Contrato. Estas multas se causaran sucesivamente por cada dia de atraso,
hasta cuando el Contratista demuestre que corrigit el incumplimiento respectivo a satisfaccion del interventor.

4. Por atraso imputable al Contratista en la firma del acta de inicio o no iniciar la ejecucion en la fecha pactada,
se causara una multa diaria equivalente al 0,3 % del valor del Contrato, por cada dia calendario de atraso.
lgual sancion se aplicaré en caso de que el Contratista no reinicie la ejecucion del Contrato después de
levantada la suspension del Contrato.

5. Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hara acreedor a una multa equivalente al
1 % del valor del Contrato, por cada dia calendario de atraso.

6. Por incumplir las ordenes dadas por la interventoria, el Contratista se hara acreedor a una multa equivalente
al 0,3 % del valor del Contrato, por cada orden incumplida.
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7. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Contratista se le impondra una multa
equivalente al 0,5 % del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento de dicha
obligacion. ‘

8. Por cambiar el personal presentado a la interventoria, sin la aprobacién previa de esta, se impondra una multa
equivalente al 0,5 % del valor del Contrato.

9. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social, parafiscales, o pago
de salarios o honorarios de alguno o algunos de sus empleados o Subcontratistas, al Contratista se le
impondra una multa equivalente a 5 salarios minimos diarios 0 mensuales legales vigentes, por cada dia
calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligacién.

Paragrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones y, por lo tanto, no
tienen el caracter de estimacion anticipada de perjuicios, de manera que pueden acumularse con cualquier forma
de indemnizacién, en los términos previstos en el articulo 1600 del Cédigo Civil.

Paragrafo 2. Debido a que las multas son de caracter conminatorio, su imposicién procedera mientras se halle
pendiente la ejecucion de las obligaciones a cargo del Contratista.

Paragrafo 3. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este autoriza a la Entidad
Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomara directamente de cualquier suma que se le
adeude, sin perjuicio de hacer efectiva la Garantia nica de cumplimiento del Contrato.

Paragrafo 4. El pago, incluyendo la deduccién de los valores adeudados al Contratista, realizado con fundamento
en las multas impuestas, no exonerara al Contratista de continuar con la ejecucion del Contrato ni de las demas
responsabilidades y obligaciones que emanen del Contrato.

Paragrafo 5. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias obligaciones se
podran imponer nuevas multas.

Paragrafo 6. Para efectos de la imposicion de las multas, el Salario Minimo Diario o Mensual Vigente sera aquel
que rija para el momento del incumplimiento del Contrato.

Paragrafo 7. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de forma
independiente, podra ser superior al 5 % del valor del Contrato, particularmente frente a aquellas que se imponen
de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos de
imponer nuevas multas.

CLAUSULA 16. CLAUSULA PENAL

Las partes acuerdan que la aplicacion de la clausula penal no exime el cumplimiento de las obligaciones
contractuales y podra exigirse al Contratista la pena y la indemnizacion de perjuicios. En caso de declaratoria de
caducidad, de presentarse por parte del Contratista incumplimiento parcial o total del Contrato, o por incurrir en
mora o retardo en el cumplimiento de sus obligaciones, este pagara a titulo de clausula penal pecuniaria a la
Entidad una suma equivalente al veinte por ciento (20 %) del valor del Contrato. La imposicidn de esta pena
pecuniaria se considerara como una estimacion anticipada de perjuicios que el Contratista cause a la Entidad. El
valor pagado como clausula penal no es ébice para reclamar la indemnizacién integral de perjuicios causados si
estos superan el valor de la pena. Sin excepcion de lo establecido en la ley frente a la caducidad del contrato, el
pago o deduccion de la clausula penal no exonerard al Contratista del cumplimiento de sus obligaciones
contractuales, incluyendo las que dieron lugar a la imposicion de la pena. En caso de aplicar la clausula penal, el
Contratista autoriza expresamente a la Entidad con la firma del Contrato, para hacer el descuento correspondiente
de los saldos a él adeudados, previo a practicar las retenciones por tributos a que haya lugar, sobre los saldos a
favor del Contratista; sin perjuicio de lo anterior la Entidad podra hacer efectiva la Garantia tinica de cumplimiento.
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CLAUSULA 17. CLAUSULAS EXCEPCIONALES
Se entienden incorporadas al Contrato las clausulas excepcionales a que se refiere el Estatuto General de
Contratacion de la Administracion Piblica.

CLAUSULA 18. GARANTIAS

18.1.  GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista debera presentar la Garantia nica de
cumplimiento en original a la Entidad dentro de los tres (3) dias dias habiles siguientes contados a partir de la
firma del Contrato y requerira la aprobacion de la Entidad. Esta Garantia tendra las siguientes caracteristicas:

_Caracteristica | Condicion

Cuaiqmera de las clases permmdas por el artxculo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1 082 de 2015 a
saber: (i) Contrato de seguro contenido en una poliza para Entidades Estatales, (ii) Patrimonio
auténomo, (jii) Garantia Bancaria.

Clase

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE, LA EDUCACION FISICA, LA
RECREACION Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE DEL HUILA -INDERHUILA
identificada con el NIT 813.005.578-7 /

Asegurado/
beneficiario

Amparos,
vigencia y valores
asegurados

Amparo

| Vigencia

ValorAsegurado .

Cumphmlento general del contrato
y el pago de las multas y la clausula
penal pecuniaria que se le
impongan.

Hasta la ||qu1dacmh del
contrato.

Diez por ciento (10%)
del valor del Contrato

Buen manejo y correcta inversion
del anticipo.

Hasta la liquidacion del
contrato o hasta la
amortizacion del
anticipo.

Cien por ciento (100%)
del valor del Anticipo..”

Pago de salarios, prestaciones
sociales legales e
indemnizaciones laborales del
personal que el Contratista haya de
utilizar en el territorio nacional para
la ejecucion del contrato

Plazo del contrato y
fres (3) afios mas.

Cinco por ciento (5%)
del valor del Contrato

Estabilidad y calidad de las obras
ejecutadas entregadas a
satisfaccion.

Termino no inferior a
cinco (5) afios a partir
de la fecha de recibo a
satisfaccion de la obra.

Diez por ciento (10%) |
del valor del Contrato

o Para las personas juridicas; la Garantia debera tomarse con el nombre o razén social y
tipo societario que figura en el Certificado de existencia y representacion legal expedido
por la camara de comercio respectiva y no sélo con su sigla, a no ser que en el referido
documento se exprese que la sociedad podra denominarse de esa manera.

¢ No se aceptan Garantias a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes
del Consorcio o de la Unién Temporal. Cuando el Confratista sea una Unién Temporal o
un Consorcio, se debe incluir el nombre, el NIT y el porcentaje de participacién de cada
uno de los integrantes.

Tomador
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e Para el Contratista conformado por una Estructura Plural (Unién Temporal o Consorcio):
la Garantia tendra que ser otorgada por todos sus integrantes, para lo cual se deberan
relacionar con su identificacion y porcentaje de participacion, quienes para todos los
efectos seran los otorgantes de esta.

e Nimero y afio del Contrato
Informacion ¢ Objeto del Contrato
necesaria dentro | e  Firma del representante legal del Contratista
de la poliza » Encaso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor. Ej. Cumplimiento, si

el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

El Contratista esta obligado a restablecer el valor de la Garantia cuando esta se vea reducida por razon de las
reclamaciones que efectle la Entidad, asi como a ampliarlas en los eventos de adicion y/o prorroga del contrato.
El no restablecimiento de la Garantia por parte del Contratista 0 su no adicién o prorroga, segln el caso,
constituye causal de incumplimiento del Contrato y se iniciaran los procesos sancionatorios a que haya lugar.

18.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTIA

El Contratista sera responsable de la reparacion de todos los defectos que puedan comprobarse con posterioridad
al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra Amenaza Ruina en todo ¢ en parte, por causas derivadas
de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados por él 'y del empleo de
materiales, equipo de Construccidn y mano de obra deficientes utilizados en la Construccion.

El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos
conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se consideraran vigentes por un periodo de
Garantia de cinco (5) afios de acuerdo con el articulo 2.2.1.2.3.1.14. del Decreto 1082 de 2015 contados a partir
de la fecha del recibo a satisfaccion de la obra, sin perjuicio de lo previsto en el articulo 2060 del Codigo Civil. El
Contratista procedera a reparar los defectos dentro de los términos que la Entidad le sefiale en la comunicacion
escrita que le enviara al respecto.

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la Garantia respectiva y el Contratista
no realiza las reparaciones dentro de los términos sefialados, la Entidad hara efectiva la Garantia de estabilidad
estipulada en el Contrato. Si las reparaciones que se hacen afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda
razonable de que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la
Entidad podra exigir la ejecucion de nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante notificacion escrita que le
enviara dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes a la entrega o terminacién de las reparaciones.

18.3. GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
El Contratista debera contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual con las siguientes
caracteristicas:

)

Clase Contrato de seguro contenido en una poliza ’
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE, LA EDUCACION FISICA, LA
Asegurados RECREACION Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE DEL HUILA -
INDERHUILA identificada con el NIT 813.005.578-7 y EL CONTRATISTA /
Tomador o Para las personas juridicas: la Garantia debera tomarse con el nombre o razén social y4
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tipo societario que figura en el certificado de existencia y representacion legal expedido
por la camara de comercio respectiva, y no sélo con su sigla, a no ser que en el referido
documento se exprese que la sociedad podra denominarse de esa manera.

o No se aceptan Garantias a nombre del representante legal o de alguno de los
integrantes del Consorcio o de la Unién Temporal. Cuando el Contratista sea una Unién
Temporal o Consorcio, se debe incluir el nombre, el NiT y el porcentaje de participacion
de cada uno de los integrantes.

o Para el Contratista conformado por un Proponente Plural (Unién Temporal o Consorcio),
la Garantia debera ser otorgada por todas las personas que conforman el Proponente
Plural, para lo cual se debera relacionar claramente los integrantes, su identificacion y
porcentaje de participacion.

Valor Doscientos (200) SMMLV
Vigencia Igual al periodo de ejecucion del Contrato.

TERCEROS AFECTADOS y el INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE, LA
Beneficiarios EDUCACION FiSICA, LA RECREACION Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE

DEL HUILA -INDERHUILA identificada con el NIT 813.005.578-7

Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las actuaciones, hechos
u omisiones del Contratista o Subcontratistas autorizados. El seguro de responsabilidad
civil extracontractual debe contener como minimo los amparos descritos en el numeral 3°
del articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.

Amparos

e Numero y afio del Contrato

Informacion ¢ Objeto del Contrato

necesaria dentro de |  Firma del representante legal del Contratista

la poliza e En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento
si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

En esta poliza solamente se podrén pactar deducibles con un tope maximo del diez por ciento (10 %) del valor de
cada pérdida sin que en ninglin caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) salarios minimos mensuales legales
vigentes.

Este seguro debera constituirse y presentarse para aprobacion de la Entidad dentro del mismo término establecido
para la Garantia Gnica de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipulacion que conlleven asuncién de parte de la
pérdida por la Entidad asegurada no seran admisibles.

El Contratista debera anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil
extracontractual.

CLAUSULA 19. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA

El Contratista es independiente de la Entidad y, en consecuencia, no es su representante, agente o mandatario. El
Contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de la Entidad,
ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo.

CLAUSULA 20. INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL CONTRATISTA
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El Contratista ejecutara el Contrato con sus propios medios y con plena autonomia técnica y administrativa y el
personal que vincule durante la ejecucion del Contrato sera de su libre escogencia, debiendo cumplir con todos los
requisitos exigidos en los Documentos del Proceso de Contratacion. Entre el Contratista, el personal que éste
contrate y la Entidad no existe, ni existira vinculo laboral alguno. En consecuencia, el Contratista respondera de
manera exclusiva por el pago de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de carécter laboral y
contractual a que haya lugar. Asi mismo, el Contratista debera verificar y/o cumplir con la afiliacion de dicho
personal al Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la caja de
compensacion familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en [a ley.

El Contratista solo podra subcontratar con la autorizacion previa y expresa de la Entidad. El empleo de tales
Subcontratistas no relevara al Contratista de las responsabilidades que asume por las labores de la Construccion y
por las demas obligaciones emanadas del Contrato. La Entidad no adquirird relacion alguna con los
Subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos ejecuten seguira a cargo del Contratista. La Entidad
podré exigir al Contratista la terminacién del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo
de sus obligaciones o el cambio de los Subcontratistas cuando a su juicio este (0s) no cumpla(n) con las calidades
minimas necesarias para la ejecucién de la(s) labor(es) subcontratada(s).

CLAUSULA21.  CESION

El Contratista no podra ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato sin el consentimiento previo y
expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para negar la cesion. La cesion se
efectuara de conformidad con lo establecido en el articulo 893 del Cédigo de Comercio en concordancia con las
demas disposiciones vigentes sobre la materia.

CLAUSULA22.  LIQUIDACION
El contrato sera objeto de liquidacion de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la materia. El
término para la liquidacion del contrato sera de seis (6) meses./”

Para la liquidacion se exigira al Contratista la ampliacién de la Garantia, si es del caso, a fin de avalar las
obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extincién del presente contrato.

Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidacion del Contrato durante el término de tres (3) dias
habiles, previa notificacion o convocatoria que haga la Entidad para la liquidacion bilateral, o las partes no llegan a
ninglin acuerdo o se logra parcialmente, la Entidad procedera a su liquidacion por medio de resolucién motivada
susceptible del recurso de reposicién. Asi mismo, y de conformidad con lo previsto por el articulo 11 de la Ley
1150 de 2007, si el Contratista deja salvedades en la liquidacion bilateral, la Entidad podré liquidar unilateralmente,
caso en el cual, esta solo procedera en relacion con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre
que la liquidacion unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a lo acordado en la liquidacion bilateral, o
cuando se trate de cuestiones que no hayan sido respondidas por la Entidad con anterioridad a la liquidacion.
CLAUSULA23.  SUSCRIPCION, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION 4

Para la suscripcion del Contrato se necesita que el Contratista se encuentre al dia en los pagos al Sistema de
Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para el perfeccionamiento se requiere la
firma de las partes y constar por escrito. Para su ejecucion, la aprobacién de las Garantias y el Registro
Presupuestal correspondiente en los términos del articulo 41 de la Ley 80 de 1993 y, para su legalizacion se
requiere la publicacién en la Gaceta Departamental si fuere el caso y los impuestos y estampillas que
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correspondan en la cuantia que la Ley sefiale. Los gastos que demande la legalizacion del presente contrato,
correran por cuenta del contratista. ‘

CLAUSULA24.  LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL

El lugar de ejecucion del objeto del contrato que se derive del presente proceso de seleccién es la VILLA
OLIMPICA ubicada en el Municipio de Guadalupe del Departamento del Huilay el domicilio contractual es la
ciudad de Neiva, Departamento del Huila. ./~

CLAUSULA 25. DOCUMENTOS

Los documentos que a continuacién se relacionan hacen parte integral del Contrato los cuales determinan,
regulan, complementan y adicionan lo aqui pactado, y en consecuencia producen sus mismos efectos y
obligaciones juridicas y contractuales:

Estudios y documentos previos.” e e

Pliego de condiciones, Adendas; Anexos, Formatos, Matrices, Formularios.

Propuesta presentada por el Contratista. 7

Las Garantfas debidamente aprobadas. 7 ’ s
Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecucion del Contrato.

W

El presente documento se efftiende/fechado y firmado, una vez sea aprobado por las partes mediante la firma
electrénica través del OP 1l, de acuerdo con los términos y condiciones del uso del Secop Ii establecido por la
Agencia Nacional ge”Contratacion Pablica — Colombia Compra Eficiente.

- ctor

Z — Asesor Juridico Externo

UEZ - Contratista Gestion Juridica y Contratacion
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