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ESTUDIOS PREVIOS 
ENTIDAD CORTOLIMA 

DEPENDENCIA QUE PROYECTA SUBDIRECCION DE PLANIFICACION 
AMBIENTAL Y DESARROLLO SOSTENIBLE. 

DEPENDENCIA A LA QUE SE DIRIGE GESTIÓN CONTRACTUAL 
FECHA          (DD/MM/AAAA) 13 DE AGOSTO DEL 2024 
CÓDIGO DE TRAZABILIDAD (Línea, Programa, Proyecto  y  
actividad) 

1.1.1.1.3 

MUNICIPIO (s) (Donde se ejecuta) 

Ibagué, Lérida, Villarrica, Ambalema, Melgar, 
San Luis, Prado, Venadillo , Lérida, Purificación, 
Fresno, Prado, Chaparral, Roncesvalles, 
Mariquita, San Luis. 

CUENCA (s) MAYOR (es)  

Sumapaz, Coello, Venadillo, Prado, Recio, 
Lagunilla, Totare . Río Guarinó, Amoya, 
Cucuana, Saldaña Bajo, Directos magdalena 
entre los Ríos Cabrera y Sumapaz. 

1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD   
La CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL   DEL   TOLIMA “CORTOLIMA” es un   ente corporativo de carácter 
público, encargado de administrar el medio ambiente y propender por el desarrollo sostenible del Tolima, es un ente 
de orden nacional, que cuenta con autonomía administrativa y financiera, así como patrimonio propio y personería 
jurídica, que tiene por objeto la ejecución de los recursos naturales renovables, políticas, planes, programas y 
proyectos sobre el medio ambiente , como dar cumplimiento y oportuno a la aplicación de las disposiciones legales 
vigentes sobre disposiciones, administración, manejo y aprovechamiento, conforme a las regulaciones pautas y 
directrices expedidas por el Ministerio de Ambiente. 
 
Para dar cumplimiento a este deber constitucional, en desarrollo de las funciones legales a ella establecida y en 
aras de ejercer una labor ágil, transparente y eficiente en sus procesos estratégicos, misionales y de apoyo; la 
Corporación Autónoma Regional del Tolima formuló el Plan de Acción Cuatrienal 2024-2027 ajustando sus metas 
y fines para la consecución de sus objetivos. 
 
De igual manera la ley 99 de 1993 establece dentro de las funciones de las Corporaciones Autónomas Regionales: 
Ejercer la función de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, de acuerdo con las normas de 
carácter superior y conforme a los criterios y directrices trazadas por el Ministerio del Medio Ambiente. 
 
La Política Nacional de Gestión Integral del Recurso Hídrico (PNGIRH), cuyo objetivo es “orientar la planificación, 
administración, seguimiento y monitoreo del recurso hídrico a nivel nacional bajo un criterio de gestión integral del 
mismo”, establece que el agua es un bien natural de uso público, administrado por el Estado a través de las 
corporaciones autónomas regionales, de desarrollo sostenible y las autoridades ambientales urbanas; resalta 
además, que la gestión que se realiza sobre el recurso hídrico está relacionada con la planificación, administración, 
seguimiento, monitoreo, y manejo de conflictos relacionados con el mismo, siendo un recurso vital en el desarrollo 
económico, social y cultural del país. 
 
La Corporación Autónoma Regional del Tolima – CORTOLIMA, como entidad ambiental en la administración, 
conservación y restauración de los recursos naturales para el departamento del Tolima, tiene en cuenta las 
necesidades de la comunidad, para la formulación del Plan de Acción, por lo que desarrolla estrategias y programas 
con el objetivo de mejorar el manejo y la administración del recurso hídrico, enfocados en conocer la oferta hídrica 
y así, generar la toma de decisiones corporativas, que promuevan la sostenibilidad de este recurso. 
 
Que el Decreto 1076 de 2015 en su ARTÍCULO 2.2.3.1.4.2, determina:” De la Red Regional de Monitoreo del 
Recurso Hídrico. La autoridad ambiental competente, implementará en su respectiva jurisdicción la Red Regional 
de Monitoreo, con el apoyo del IDEAM y el Invernar, en el marco del Programa Nacional de Monitoreo del Recurso 
Hídrico.” 
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La Corporación Autónoma Regional del Tolima - CORTOLIMA, como organización ambiental en el manejo, 
conservación y restauración de los recursos naturales en la región del Tolima, contempla las necesidades de la 
comunidad, formulando un plan de acción que incluye estrategias y programas orientados a mejorar la gestión y 
administración de los recursos de manera eficiente, efectiva y práctica, enfocado en conocer la oferta hídrica que 
poseen los cuerpos de agua y así, generar la toma de decisiones corporativas de manera acertada. 
 
En el Plan de Acción Institucional de CORTOLIMA, se encuentra la Línea Innovación en la Gestión Integral del 
Recurso Hídrico, dentro de la cual se destaca la actividad de Acciones Para El Fortalecimiento Del Sistema De 
Monitoreo Del Recurso Hídrico en el Departamento del Tolima, que contempla la, calibración, implementación y 
mantenimiento de estaciones de monitoreo de las variables hidrométrica y climatológicas, en aquellas subzonas 
hidrográficas de interés para el seguimiento del recurso hídrico. 
 
Respecto al caso en concreto tenemos que en años anteriores, la corporación ha adquirido e instalado las siguientes 
estaciones hidro- meteorológicas en diferentes SZH(subzona hidrográfica) del departamento, estos equipos están 
compuestos por diferentes sensores y dispositivos que requieren de revisión periódica, diagnóstico y verificación 
técnica, y demás actividades necesarias que garanticen su óptimo funcionamiento: La descripción de las 
necesidades de cada una de las veintidós (22) estaciones con el ID para  hidrométricas (H) y 
meteorológicas(M),están descritas técnicamente y desglosadas por nombre de estación, veamos: 
 

 
ID 

Nombre de la 
Estación 

Tipo Municipio SZH 

H1 Río Guarinó Hidrométrica Mariquita Río Guarinó 
H2 Río Recio Hidrométrica Ambalema Río Recio - 

Venadillo 
H3 Río Venadillo Hidrométrica Venadillo Río Recio - 

Venadillo 
H4 Río Coello Hidrométrica San Luis Río Coello 
H5 Río Combeima Hidrométrica Ibagué Río Coello 
H6 Río Sumapaz Hidrométrica Melgar Río Sumapaz 
H7 Cafam Hidrométrica Melgar Río Sumapaz 
H8 Río Amoya Hidrométrica Chaparral Río Amoya 
H9 Río Chili Hidrométrica Roncesvalles - 

Santa Elena 
Río Cucuana 

H10 Río Prado Hidrométrica Prado Río Prado 
M1 Lérida - 

CORTOLIMA 
Meteorológica Lerida río Lagunilla 

M2 Cortolima - Sede 
Central 

Meteorológica Ibagué Río Totare 

M3 CAV - 
CORTOLIMA 

Meteorológica Ibagué Río Coello 

M4 Juntas - Q. El 
Guamal 

Meteorológica Ibagué Río Coello 

M5 Purificación - 
CORTOLIMA 

Meteorológica Purificación Río Saldaña Bajo 

M6 Villarrica Meteorológica Villarrica Río Prado 
M7 Fresno - Guarino Meteorológica Fresno Río Guarinó 
M8 Melgar - La Arabia Meteorológica Melgar Río Sumapaz 
M9 Prado - Hidroprado Meteorológica Prado Río Prado 
M10 Hermosas - 

Chaparral 
Meteorológica Chaparral Río Amoyá 

M11 Santa Helena - 
Roncesavalles 

Meteorológica Roncesvalles Río Cucuana 

M12 Purificación - San 
Antonio 

Meteorológica Purificación Directos 
magdalena entre 
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los Ríos Cabrera y 
Sumapaz. 

 
Ahora bien, dichas estaciones hidrométricas y meteorológicas requieren de un mantenimiento preventivo y/o 
correctivo, pues debido a su ubicación remota, están propensas a sufrir daños principalmente por insectos, 
humedad y otros factores ambientales. El propósito es el de mantener una óptima resolución de los sensores que 
permitan la obtención de datos precisos al realizarse el registro y monitoreo del agua, insumo de análisis para 
estudios hidrológicos en la formulación de instrumentos de planificación y proyectos que aporten al desarrollo del 
Departamento. Este mantenimiento debe ser periódico a partir del desgaste inminente generado por los factores 
externos, y puede variar a partir de las condiciones climáticas.  
 
Para efectos de determinar el estado actual de las mismas, la corporación anexa al presente proceso los informes 
de diagnósticos que permitirán evidenciar las condiciones en las que actualmente se encuentran cada una de las 
estaciones.  
 
La Corporación Autónoma Regional del Tolima “CORTOLIMA” no cuenta con las herramientas, instrumentos, 
dispositivos y demás elementos necesarios, para desarrollar y adelantar de manera óptima y oportuna la calibración, 
mantenimiento preventivo y/o correctivo que requieren las estaciones hidro-meteorológicas de la entidad, siendo 
necesaria la contratación de este servicio. 
 
Es también necesaria la adquisición de equipos e instrumentos que permitan la buena calibración de los sensores, 
y la verificación de funcionamiento de la estación, brindándole a la corporación, una correcta adquisición de datos, 
y prevenir un mantenimiento correctivo en el futuro para una eficiente administración de los recursos. 
 
El mantenimiento preventivo consiste en evitar o mitigar las consecuencias de los fallos de los equipos, logrando 
prevenir las incidencias antes de que estas ocurran, así como identificar puntos de falencias electrónicas y físicas 
o estructurales de las estaciones. 
 
El mantenimiento correctivo tiene como objetivo reparar fallos o defectos que se presenten en los equipos de 
medición de las variables hidro-climatológicas y en la estructura de las estaciones para garantizar óptimas 
condiciones de medición. En este sentido, se desea mejorar y garantizarla calidad de datos hidrometeorológicos. 
 
El presupuesto de la vigencia 2024 para ejecutar el presente contrato se enmarca en: 
 
LINEA 1. Innovación en la gestión integral del recurso hídrico  
PROGRAMA 1.1 Gestión integral del recurso hídrico. 
PROYECTO: 1.1.1 Conocimiento, planificación, administración, seguimiento y monitoreo del recurso hídrico en el 
departamento del Tolima  
ACTIVIDAD: 1.1.1.1 Acciones Para El Fortalecimiento Del Sistema De Monitoreo Del Recurso Hídrico. 
SUBACTIVIDAD: 1.1.1.1.3 Instalación y mantenimiento preventivo y correctivo de estaciones.  

2. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR, CON SUS ESPECIFICACIONES ESENCIALES, Y LA 
IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR.  

2.1. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR, CON SUS ESPECIFICACIONES Y LA IDENTIFICACIÓN 
DEL CONTRATO A CELEBRAR. 
2.1.1. Objeto: CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O 
CORRECTIVO DE LA RED DE ESTACIONES HIDROMÉTRICAS Y METEOROLÓGICAS DE PROPIEDAD DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL TOLIMA – CORTOLIMA, INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE 
REPUESTOS Y EQUIPOS NECESARIOS. 
 

2.1.1. 2.1.2. Alcance: Realizar el mantenimiento preventivo y/o correctivo de la red de estaciones hidrométricas y 
meteorológicas de CORTOLIMA; Para la realización de los mantenimientos, el proveedor debe suministrar e 
instalar los repuestos y equipos necesarios que permitan la evaluación preventiva de la red de monitoreo y la 
calibración de los sensores que realiza Cortolima. 
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A continuación, se relacionan: Nombre de la estación, localización, y las actividades a desarrollar seguido de los 
equipos y repuestos a adquirir para la correcta calibración de sensores y adquisición de datos: 
 
2.1.3. Especificaciones técnicas: 
 
 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO ESTACIONES METEOROLÓGICAS E HIDROMÉTRICAS 
1. MANTENIMIENTO ESTACION METEOROLOGICA 

Nombre de la estación: LERIDA CORTOLIMA 
Localización: EN LAS COORDENADAS (N.  4°51'17.19", W. 74°54'49.40”) 

ITEM DESCRIPCION 

1.1 

• Corte y retiro de ramas de árboles de porta alto existentes en el área de 
medición hidrométrica y/o meteorológica. 

• Limpieza de sensores hidrométricos y/o meteorológicos  
• Revisión del estado del sistema de potencia y cableado de las estaciones 

hidrométricas y meteorológicas  
• Actualización del Software de los sensores  
• Pintura electroestática para aplicación de mástil de estación 

meteorológicas. 
• Reconfiguración de punto de monitoreo hidrométrico y/o meteorológico  
• Revisión del estado de transmisión y recibo de datos al servidor de datos 

de CORTOLIMA. 
• Entrega de informe final  

 
2. MANTENIMIENTO ESTACION METEOROLOGICA 

Nombre de la estación: CORTOLIMA SEDE CENTRAL 
Localización: EN LAS COORDENADAS (N.  4°25'59.84", W 75°12'40.28".) 

2.1 

• Limpieza de sensores hidrométricos y meteorológicos  
• Revisión del estado del sistema de potencia y cableado de las 

estaciones hidrométricas y/o meteorológicas  
• Actualización del Software de los sensores  
• Reconfiguración de punto de monitoreo hidrométrico y/o 

meteorológico  
• Revisión del estado de transmisión y recibo de datos al servidor 

de datos de CORTOLIMA. 
• Entrega de informe final  

 
3.MANTENIMIENTO ESTACION METEOROLOGICA 

 Nombre de la estación: CAV - CORTOLIMA 
Localización: EN LAS COORDENADAS (N.  4°29'37.61", W 75°17'24.76".) 

3.1 

• Limpieza de sensores hidrométricos y meteorológicos  
• Revisión del estado del sistema de potencia y cableado de las 

estaciones hidrométricas y/o meteorológicas  
• Actualización del Software de los sensores  
• Pintura electroestática para aplicación de mástil de estación 

meteorológicas. 
• Reconfiguración de punto de monitoreo hidrométrico y/o 

meteorológico  
• Revisión del estado de transmisión y recibo de datos al servidor 

de datos de CORTOLIMA. 
• Entrega de informe final  
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4.MANTENIMIENTO ESTACION METEOROLOGICA 
Nombre de la estación: JUNTAS - QUEBRADA EL GUAMAL 

Localización: EN LAS COORDENADAS (N.  4°32'7.50", W 75°19'57.67".) 

4.1 

• Deshierbe y retiro de material vegetal existente al interior del 
jardín meteorológico. 

• Limpieza de sensores meteorológicos  
• Revisión del estado del sistema de potencia y cableado de las 

estaciones hidrométricas y meteorológicas  
• Actualización del Software de los sensores  
• Pintura electroestática para aplicación en el cerramiento, mástil y 

cerchas de las estaciones hidrométricas y meteorológicas. 
• Revisión del estado de transmisión y recibo de datos en al 

servidor de datos de CORTOLIMA. 
• Entrega de informe final. 

 
5. MANTENIMIENTO ESTACION METEOROLOGICA 

Nombre de la estación: PURIFICACIÓN – CORTOLIMA 
Localización: EN LAS COORDENADAS (N.  3°51'22.00", W 74°56'6.83".) 

5.1 

• Limpieza de sensores meteorológicos  
• Revisión del estado del sistema de potencia y cableado de la 

estación meteorológica.  
• Revisión técnica de la RTU marca ADCON para conexión y 

puesta en marcha de la estación meteorológica.  
• Actualización del Software de los sensores  
• Reconfiguración de punto de monitoreo meteorológico  
• Revisión del estado de transmisión y recibo de datos al servidor 

de datos de CORTOLIMA. 
• Entrega de informe final 

 
6. MANTENIMIENTO ESTACION METEOROLOGICA 

Nombre de la estación: VILLARRICA 
Localización: EN LAS COORDENADAS (N.  3°57'14.12", W 74°35'20.17".) 

6.1 

• Deshierbe y retiro de material vegetal existente al interior del 
jardín meteorológico. 

• Limpieza de gabinete y sensores meteorológicos.  
• Revisión del estado del sistema de potencia y cableado de las 

estaciones hidrométricas y meteorológicas. 
• Actualización del Software de los sensores.  
• Pintura electroestática para aplicación de mástil y cerramiento de 

estación meteorológica. 
• Reconfiguración del punto de monitoreo meteorológico. 
• Revisión del estado de transmisión y recibo de datos en al 

servidor de datos de CORTOLIMA. 
• Entrega de informe final. 

 
7.MANTENIMIENTO ESTACION METEOROLOGICA  

Nombre de la estación: FRESNO - GUARINO 
Localización: EN LAS COORDENADAS (N.  5° 9'32.42", W 75° 8'48.72".) 

7.1 

• Deshierbe y retiro de material vegetal existente al interior del 
jardín meteorológico. 

• Limpieza de gabinete y sensores meteorológicos.  
• Revisión del estado del sistema de potencia y cableado de las 

estaciones hidrométricas y meteorológicas. 
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• Actualización del Software de los sensores.  
• Reconfiguración del punto de monitoreo meteorológico. 
• Revisión del estado de transmisión y recibo de datos en al 

servidor de datos de CORTOLIMA. 
• Entrega de informe final. 

 
8.MANTENIMIENTO ESTACION METEOROLOGICA 

 Nombre de la estación: MELGAR - LA ARABIA 
Localización: EN LAS COORDENADAS (N.  4°10'49.36", W 75° 1'32.95".) 

8.1 

• Deshierbe y retiro de material vegetal existente al interior del 
jardín meteorológico. 

• Limpieza de gabinete y sensores meteorológicos.  
• Revisión del estado del sistema de potencia y cableado de las 

estaciones hidrométricas y meteorológicas. 
• Actualización del Software de los sensores.  
• Reconfiguración del punto de monitoreo meteorológico. 
• Revisión del estado de transmisión y recibo de datos en al 

servidor de datos de CORTOLIMA. 
• Entrega de informe final. 

 
9.MANTENIMIENTO ESTACION METEOROLOGICA  
Nombre de la estación: PRADO - HIDROPRADO 

Localización: EN LAS COORDENADAS (N.  3°45'22.12", W 74°51'42.49".) 

9.1 

• Deshierbe y retiro de material vegetal existente al interior del 
jardín meteorológico. 

• Limpieza de gabinete y sensores meteorológicos.  
• Revisión del estado del sistema de potencia y cableado de las 

estaciones hidrométricas y meteorológicas. 
• Actualización del Software de los sensores.  
• Reconfiguración del punto de monitoreo meteorológico. 
• Revisión del estado de transmisión y recibo de datos en al 

servidor de datos de CORTOLIMA. 
• Entrega de informe final. 

 
10.MANTENIMIENTO ESTACION METEOROLOGICA  
Nombre de la estación: HERMOSAS - CHAPARRAL 

Localización: EN LAS COORDENADAS (N.  3°53'1.30"N, W 75°40'16.59".) 

10.1 

• Deshierbe y retiro de material vegetal existente al interior del 
jardín meteorológico. 

• Limpieza de gabinete y sensores meteorológicos.  
• Revisión del estado del sistema de potencia y cableado de las 

estaciones hidrométricas y meteorológicas. 
• Actualización del Software de los sensores.  
• Reconfiguración del punto de monitoreo meteorológico. 
• Revisión del estado de transmisión y recibo de datos en al 

servidor de datos de CORTOLIMA. 
• Entrega de informe final. 

 
11. MANTENIMIENTO ESTACION METEOROLOGICA  

Nombre de la estación: SANTA HELENA - RONCESAVALLES 
Localización: EN LAS COORDENADAS (N  4° 8'26.63"., W 75°31'57.32"O.) 

11.1 • Deshierbe y retiro de material vegetal existente al interior del 
jardín meteorológico. 
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• Limpieza de gabinetes y sensores meteorológicos.  
• Revisión del estado del sistema de potencia y cableado de las 

estaciones hidrométricas y meteorológicas. 
• Actualización del Software de los sensores.  
• Reconfiguración del punto de monitoreo meteorológico. 
• Revisión del estado de transmisión y recibo de datos en al 

servidor de datos de CORTOLIMA. 
• Entrega de informe final. 

 
12. MANTENIMIENTO ESTACION METEOROLOGICA  

Nombre de la estación: PURIFICACIÓN - SAN ANTONIO 
Localización: EN LAS COORDENADAS (N 3°52'50.11"., W 74°50'20.70".) 

12.1 

• Deshierbe y retiro de material vegetal existente al interior del 
jardín meteorológico. 

• Limpieza de gabinetes y sensores meteorológicos.  
• Revisión del estado del sistema de potencia y cableado de las 

estaciones hidrométricas y meteorológicas. 
• Actualización del Software de los sensores.  
• Reconfiguración del punto de monitoreo meteorológico. 
• Revisión del estado de transmisión y recibo de datos en al 

servidor de datos de CORTOLIMA. 
• Entrega de informe final. 

 
13. MANTENIMIENTO ESTACION HIDROMETRICA 

Nombre de la estación: RÍO GUARINÓ 
Localización: EN LAS COORDENADAS (N 5°18'0.63"., W 74°52'9.46".) 

13.1 

• Corte y retiro de ramas de árboles de porta alto existentes en el 
área de medición hidrométrica. 

• Deshierbe y retiro de material vegetal existente en el entorno e 
interior del jardín hidrométrico. 

• Limpieza de sensores hidrométricos y gabinete.  
• Revisión del estado del sistema de potencia y cableado de las 

estaciones hidrométricas y meteorológicas  
• Actualización del Software de los sensores  
• Reconfiguración de punto de monitoreo hidrométrico. 
• Revisión del estado de transmisión y recibo de datos al servidor 

de datos de CORTOLIMA. 
• Entrega de informe final 

 
14. MANTENIMIENTO ESTACION HIDROMETRICA 
 Nombre de la estación: RÍO RECIO 

Localización: EN LAS COORDENADAS (N   4°46'22.12"., W 74°51'47.91".) 

14.1 

• Corte y retiro de ramas de árboles de porta alto existentes en el 
área de medición hidrométrica. 

• Deshierbe y retiro de material vegetal existente en el entorno e 
interior del jardín hidrométrico. 

• Limpieza de sensores hidrométricos.  
• Revisión del estado del sistema de potencia y cableado de las 

estaciones hidrométricas y meteorológicas  
• Actualización del Software de los sensores  
• Reconfiguración de punto de monitoreo hidrométrico. 
• Revisión del estado de transmisión y recibo de datos al servidor 

de datos de CORTOLIMA. 
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• Entrega de informe final 
 

15.MANTENIMIENTO ESTACION HIDROMETRICA 
 Nombre de la estación: RÍO VENADILLO 

Localización: EN LAS COORDENADAS (N  4°42'29.44" ., W 74°52'22.24".) 

15.1 

• Corte y retiro de ramas de árboles de porta alto existentes en el 
área de medición hidrométrica. 

• Deshierbe y retiro de material vegetal existente en el entorno e 
interior del jardín hidrométrico y repetidora de señal GPRS. 

• Limpieza de sensores hidrométricos sensor RLS, Sonda de nivel 
por presión y equipos de repetición de señal GPRS.  

• Revisión del estado del sistema de potencia y cableado de las 
estaciones hidrométricas y sistema de repetición. 
Actualización del Software de los sensores  

• Reconfiguración de punto de monitoreo hidrométrico. 
• Revisión del estado de transmisión y recibo de datos al servidor 

de datos de CORTOLIMA. 
• Suministro e instalación de un candado para cerramiento de torre 

de repetición de señal GPRS.  
• Pintura electroestática para aplicación en mástil, cercha 

cerramiento del punto de monitoreo hidrométrico. 
• Limpieza y lavado de reglas miras. 
• Entrega de informe final 

 
16. MANTENIMIENTO ESTACION HIDROMETRICA  

Nombre de la estación: RÍO COELLO 
Localización: EN LAS COORDENADAS (N   4°18'13.02"., W. 75° 5'58.72") 

16.1 

• Corte y retiro de ramas de árboles de porta alto existentes en el 
área de medición hidrométrica. 

• Deshierbe y retiro de material vegetal existente en el entorno del 
jardín hidrométrico. 

• Limpieza de sensores hidrométricos.  
• Revisión del estado del sistema de potencia y cableado de la 

estación hidrométrica. 
• Actualización del Software de los sensores de hidrometría.  
• Reconfiguración de punto de monitoreo hidrométrico. 
• Revisión del estado de transmisión y recibo de datos al servidor 

de datos de CORTOLIMA.  
• Pintura electroestática para aplicación en mástil, cercha 

cerramiento del punto de monitoreo hidrométrico. 
• Limpieza y lavado de reglas miras. 
• Entrega de informe final 

 
17. MANTENIMIENTO ESTACION HIDROMETRICA 

 Nombre de la estación: RÍO COMBEIMA 
Localización: EN LAS COORDENADAS (N   4°25'28.67"., W 75°11'57.76".) 

17.1 • Reubicación de punto de monitoreo  
 

18. MANTENIMIENTO ESTACION HIDROMETRICA  
Nombre de la estación: RÍO SUMAPAZ 

Localización: EN LAS COORDENADAS (N  4°13'23.26" ., W 74°37'33.06".) 
18.1 • Reubicación de punto de monitoreo  
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19.MANTENIMIENTO ESTACION HIDROMETRICA 
Nombre de la estación: CAFAM 

Localización: EN LAS COORDENADAS (N  4°11'43.45" ., W 74°37'52.95".) 

19.1 

• Corte y retiro de ramas de árboles de porta alto existentes en el 
área de medición hidrométrica. 

• Limpieza de sensores hidrométricos y gabinete.  
• Revisión del estado del sistema de potencia y cableado de la 

estación hidrométrica. 
• Actualización del Software de los sensores de hidrometría.  
• Reconfiguración de punto de monitoreo hidrométrico. 
• Revisión del estado de transmisión y recibo de datos al servidor 

de datos de CORTOLIMA.  
• Limpieza y lavado de reglas miras. 
• Entrega de informe final 

 
20. MANTENIMIENTO ESTACION HIDROMETRICA 

Nombre de la estación: RÍO AMOYA 
Localización: EN LAS COORDENADAS (N  3°47'39.03" ., W 75°34'8.28"O.) 

20.1 

• Corte y retiro de ramas de árboles de porta alto existentes en el 
área de medición hidrométrica. 

• Deshierbe y retiro de material vegetal existente en el entorno e 
interior del jardín hidrométrico. 

• Limpieza de gabinete y sensores hidrométricos sensor RLS, y 
equipos de repetición de señal GPRS.  

• Revisión del estado del sistema de potencia y cableado de las 
estaciones hidrométricas y sistema de repetición. 

• Actualización del Software de los sensores  
• Reconfiguración de punto de monitoreo hidrométrico. 
• Revisión del estado de transmisión y recibo de datos al servidor 

de datos de CORTOLIMA. 
• Limpieza y lavado de reglas miras. 
• Entrega de informe final 

 
21. MANTENIMIENTO ESTACION HIDROMETRICA 

Nombre de la estación: RÍO CHILI 
Localización: EN LAS COORDENADAS (N  4° 7'33.27", W 75°29'42.42"O.) 

21.1 

• Corte y retiro de ramas de árboles de porta alto existentes en el 
área de medición hidrométrica. 

• Deshierbe y retiro de material vegetal existente en el entorno e 
interior del jardín hidrométrico. 

• Limpieza de gabinete y sensores hidrométricos sensor RLS, y 
equipos de repetición de señal GPRS.  

• Revisión del estado del sistema de potencia y cableado de las 
estaciones hidrométricas y sistema de repetición. 

• Actualización del Software de los sensores  
• Reconfiguración de punto de monitoreo hidrométrico. 
• Revisión del estado de transmisión y recibo de datos al servidor 

de datos de CORTOLIMA. 
• Limpieza y lavado de reglas miras. 
•  Entrega de informe final 

 
22. MANTENIMIENTO ESTACION HIDROMETRICA  

Nombre de la estación: RÍO PRADO 
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Localización: EN LAS COORDENADAS (N  3°45'14.48" ., W  74°53'39.88".) 

22.1 

• Corte y retiro de ramas de árboles de porta alto existentes en el 
área de medición hidrométrica. 

• Deshierbe y retiro de material vegetal existente en el entorno del 
jardín hidrométrico. 

• Limpieza de sensores hidrométricos.  
• Revisión del estado del sistema de potencia y cableado de la 

estación hidrométrica. 
• Actualización del Software de los sensores de hidrometría.  
• Reconfiguración de punto de monitoreo hidrométrico. 
• Revisión del estado de transmisión y recibo de datos al servidor 

de datos de CORTOLIMA.  
• Pintura electroestática para aplicación en mástil, cercha 

cerramiento del punto de monitoreo hidrométrico. 
• Limpieza y lavado de reglas miras. 
• Entrega de informe final 

 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO O PREVENTIVO DE LAS 
ESTACIONES HIDROMÉTRICAS Y METEOROLÓGICAS 
 
Se denomina mantenimiento preventivo y/o correctivo, a las actividades que tienen como propósito la conservación 
de los equipos e instalaciones que hacen parte integral del sistema de medición hidrométrico y meteorológico, 
mediante la revisión y reparación que garanticen su buen funcionamiento. 
 
El mantenimiento correctivo se hace cuando una estación presenta una falla, posiblemente como resultado de la 
falta de mantenimiento o un hecho de manera incorrecta. De cualquier manera, es importante que los repuestos 
sean nuevos originales u homologados y lo haga un mecánico calificado. Es por ello que el objeto del contrato 
requerido incluye mantenimiento integral preventivo y correctivo (con suministro de repuestos) de la red de 
estaciones hidrométricas y meteorológicas, es decir, con su respectiva mano de obra y suministro de repuestos y 
accesorios en general según las necesidades de cada una de las estaciones tendientes a la adecuada conservación 
de   la red de la corporación. 
 
Para ello, se hace necesaria la conservación de los equipos e instalaciones que hacen parte integral del sistema 
de medición hidrométrico y meteorológico, mediante la revisión y reparación que garanticen su buen 
funcionamiento. 
 
El mantenimiento preventivo requiere de herramientas especializada con las que no cuenta la Corporación. El 
mantenimiento correctivo requiere de herramientas necesarias y personal idóneo y capacitado, para que así se le 
permita un óptimo funcionamiento al servicio de las estaciones, actividad que no hace parte de las funciones de la 
Entidad. 
 
Además, la adquisición de equipos permitirá la buena calibración de los sensores, brindándole a la corporación, 
una correcta adquisición de datos, y con ello prevenir un mantenimiento correctivo en el futuro para una eficiente 
administración de los recursos. En este orden de ideas es necesario el mantenimiento preventivo, pues este se 
refiere al mantenimiento regular y de rutina para ayudar a mantener las estaciones en funcionamiento, evitando 
cualquier tiempo de inactividad y gastos por fallas imprevistas del equipo, así las cosas, se requiere una 
planificación cuidadosa y un programa de mantenimiento antes de que haya un problema real, así como para 
mantener registros precisos de inspecciones pasadas e informes de servicio que permitan tener detalladamente 
identificadas las contingencias de cada estación. 
 
Por ello que un programa de mantenimiento preventivo puede incluir puntos como la Limpieza y rocería del jardín 
meteorológico, aplicación de pintura anticorrosiva para el cerramiento, Instalación y configuración de sim card M2M, 
reemplazos de piezas y revisiones parciales o completas que serán programadas regularmente, además de lo 
anterior un mantenimiento. 
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Para lograr el objeto planteado, se desarrollarán las siguientes actividades: 
 

1. Corte y retiro de ramas de árboles de porta alto existentes en el área de medición hidrométrica y/o 
meteorológica. 
 

Esta actividad consiste en el manejo consistente en el corte de ramas de una planta, y/o arbusto cuyo objeto es 
controlar y orientar su desarrollo o retirar partes muertas o en malas condiciones, en este caso que impide el paso 
de la radiación solar hacia las fuentes de energía solar que se encuentran en las estaciones 
 
Alcance 
 
Para efectos del corte y retiro de ramas de árboles de porta alto, se debe tomar como referencia inicial las áreas 
especificadas en cada informe de mantenimiento, las cuales fueron definidas previamente en las visitas realizadas 
a cada una de las estaciones meteorológicas e hidrométricas, que a su vez se encuentran en el cuadro de 
cantidades objeto del análisis de costos. 
 
Se deberá realizar el retiro de todos los obstáculos que se encuentren en el área a intervenir con las actividades, y 
en general todo el material de vegetación (hojas, ramas, entre otros) de la zona de ubicación de las estaciones y 
sus alrededores. También, el retiro de escombros acumulados en el sector y que puedan representar 
inconvenientes para el normal desarrollo de las actividades. 
 
El corte y retiro de especies de porte alto, ramas no excede más de dos a tres especies, esa poda está más para 
las ramas de porte alto que puedan inferir la medición de las variables meteorológicas e hidrométricas. 
 
La disposición final que pue dársele al material vegetal producto de la poda, es el mimo sector de corte ya que son 
residíos orgánicos y su trasporte no es necesario ya que las especies pueden ser trozadas de tal manera que no 
generan incomodidad, además los sitios en donde se requieren las podas permiten amontonar adecuadamente 
estos residuos.   
 
La altura de los arboles a podar varia, toda vez que son ramas que afectan la medición de las variables hidrométricas 
o meteorológicas, de todas maneras, la altura máxima no excede los 5 metros, recortando que solo son ramas de 
larga longitud. 
 
La localización de las estaciones corresponderá a los datos suministrados por CORTOLIMA, definidos a través de 
las coordenadas relacionadas en los informes y además en el cuadro de la relación de actividades y cantidades. 
 
Procedimiento y ejecución 
 
Los trabajos de Corte y retiro de ramas de árboles de porta alto deben efectuarse donde se considere pertinente 
que dispersen el paso de la luz solar a los paneles, que cumplen la función de carga de energía de las estaciones 
hidrométrica y meteorológica, teniendo, tomando las precauciones necesarias para lograr unas condiciones de 
seguridad satisfactorias. 
 
La limpieza consistirá en el retiro de todos los materiales provenientes del corte y retiro de cualquier tipo de hojas 
y ramas, entre otros, que se generen a partir de dichas actividades, además, que impidan llevar a cabo los trabajos. 
 
Por otro lado, se debe tener en cuenta que para el corte y retiro de ramas de árboles de porta alto puede ser 
necesaria la solicitud del permiso pertinente para dicha actividad; esta debe ser solicitada ante la autoridad 
competente. 
 
Personal y equipo 
 
El contratista debe suministrar los equipos mínimos, básicos y necesarios asegurándose que sean apropiados de 
acuerdo con los trabajos a realizar, tales como; herramienta menor, machete y motosierra de ser necesario. 
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2. Deshierbe y retiro de material vegetal existente al interior del jardín meteorológico y/o hidrométrico. 

 
Descripción 
 
Esta actividad consiste en efectuar las siguientes operaciones: cortar, desenraizar y retirar arbustos, rastrojo, 
maleza, pastos, hierbas o cualquier vegetación existente dentro de las áreas internas a las estaciones 
meteorológicas e hidrométricas, al igual que sus alrededores. 
 
Alcance 
 
Para efectos de la limpieza y el deshierbe se debe tomar como referencia inicial las áreas especificadas en cada 
informe de mantenimiento, las cuales fueron definidas previamente en las visitas realizadas a cada una de las 
estaciones meteorológicas e hidrométricas, que a su vez se encuentran en el cuadro de cantidades objeto del 
análisis de costos. 
 
Se deberá realizar el retiro de todos los obstáculos que se encuentren en el área a intervenir con las actividades, y 
en general todo el material de vegetación (hojas, pastos y maleza, entreotros) de la zona de ubicación de las 
estaciones y sus alrededores. También, el retiro de escombros acumulados en el sector y que puedan representar 
inconvenientes para el normal desarrollo de las actividades. 
 
La localización de las estaciones corresponderá a los datos suministrados por CORTOLIMA, definidos a través de 
las coordenadas relacionadas en los informes y además en el cuadro de la relación de actividades y cantidades. 
 
Procedimiento y ejecución 
 
Los trabajos de limpieza y deshierbe deben efectuarse en toda el área con maleza y vegetación ocupada por las 
estaciones hidrométrica y meteorológica, teniendo en cuenta su perímetro y alrededores, tomando las precauciones 
necesarias para lograr unas condiciones de seguridad satisfactorias. 
 
El deshierbe consistirá en el desarraigo y remoción de todos los arbustos y demás vegetación que sea necesario 
remover antes de proceder con la labor de limpieza y pintura del cerramiento para el desarrollo del mantenimiento 
de las estaciones. 
 
La limpieza consistirá en el retiro de todos los materiales provenientes del deshierbe o retiro de cualquier tipo de 
escombros (mampostería, concreto, metálica, etc.) que se encuentren sueltos o elementos que impidan llevar a 
cabo los trabajos. 
 
Consiste, además, en la limpieza general de pastos y arbustos de porte bajo presentes en las áreas a intervenir. 
Esta actividad se realizará manualmente empleando machetes, azadón y demás herramienta menor necesaria para 
tal fin. Del mismo modo en el informe técnico se debe evidenciar la realización de la limpieza y rocería del jardín 
meteorológico efectuada para cada una de las estaciones, describiendo las actividades, acompañado de registro 
fotográfico. 
 
Personal y equipo 
 
El contratista debe suministrar los equipos mínimos, básicos y necesarios asegurándose que sean apropiados de 
acuerdo con los trabajos a realizar, tales como; herramienta menor, machete y azadón. 
 

3. Limpieza de gabinete y sensores meteorológicos e hidrométricos  
 
Descripción 
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Esta actividad consiste en efectuar las siguientes operaciones: limpieza, retiro de escombros, telarañas y cualquier 
material vegetativo que se encuentren en los gabinetes y sensores de las estaciones meteorológicas e 
hidrométricas. 
 
Alcance 
 
Para efectos de la limpieza de gabinetes y sensores se debe tomar como referencia inicial las áreas especificadas 
en cada informe de mantenimiento, las cuales fueron definidas previamente en las visitas realizadas a cada una de 
las estaciones meteorológicas e hidrométricas, que a su vez se encuentran en el cuadro de cantidades objeto del 
análisis de costos. 
 
Se deberá realizar el retiro de todos los elementos que se encuentren dentro de los gabinetes y sensores que 
puedan representar inconvenientes para el normal desarrollo de las actividades. 
 
La localización de las estaciones corresponderá a los datos suministrados por CORTOLIMA, definidos a través de 
las coordenadas relacionadas en los informes y además en el cuadro de la relación de actividades y cantidades. 
 
Procedimiento y ejecución 
 
Los trabajos de limpieza de gabinetes y sensores deben efectuarse en toda el área que se considere necesaria de 
las estaciones hidrométrica y meteorológica, teniendo en cuenta su perímetro y alrededores, tomando las 
precauciones necesarias para lograr unas condiciones de seguridad satisfactorias. 
 
La limpieza consistirá en el retiro de todos los materiales provenientes del polvo, humedad, hojas de árboles, 
vegetación o retiro de cualquier tipo de escombros (mampostería, concreto, metálica, etc.) que impidan el buen 
funcionamiento de las estaciones meteorológicas e hidrométricas. 
 
Personal y equipo 
 
El contratista debe suministrar los equipos mínimos, básicos y necesarios asegurándose que sean apropiados de 
acuerdo con los trabajos a realizar, tales como; herramienta menor, trapos para limpieza, entre otros que permitan 
cumplir con dicha actividad 
 
 

4. Revisión del estado del sistema de potencia y cableado de las estaciones hidrométricas y 
meteorológicas. 

 
Descripción 
 
Esta actividad consiste en efectuar las siguientes operaciones: revisar, verificar, corregir y/o modificar de ser 
necesario el sistema de potencia y cableado de las estaciones meteorológicas e hidrométricas en funcionamiento. 
 
Alcance 
 
Para efectos de la revisión del estado del sistema de potencia y cableado de las estaciones se debe tomar como 
referencia inicial las áreas especificadas en cada informe de mantenimiento, las cuales fueron definidas 
previamente en las visitas realizadas a cada una de ellas, tanto meteorológicas como hidrométricas, que a su vez 
se encuentran en el cuadro de cantidades objeto del análisis de costos. 
 
Se deberá realizar la revisión, verificación, corrección y/o modificación del estado del sistema de potencia y 
cableado que puedan representar inconvenientes para el normal desarrollo de las actividades. 
 
La localización de las estaciones corresponderá a los datos suministrados por CORTOLIMA, definidos a través de 
las coordenadas relacionadas en los informes y además en el cuadro de la relación de actividades y cantidades. 
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Procedimiento y ejecución 
 
Los trabajos de revisión del estado del sistema de potencia y cableado deben efectuarse en toda el área que se 
considere necesaria de las estaciones hidrométrica y meteorológica, teniendo en cuenta su perímetro y alrededores, 
tomando las precauciones necesarias para lograr unas condiciones de seguridad satisfactorias. 
 
La revisión consistirá en la verificación, corrección y/o modificación de todos del sistema de potencia y cableado 
existentes que impidan el buen funcionamiento de las estaciones meteorológicas e hidrométricas. 
 
En este ítem, el contratista debe revisar voltaje de batería estado de panel solo y sistema de potencia en general, 
en caso de preverse una falla del sistema, se pactaría un adicional al contrato con el propósito de poder mantener 
este sistema. Por ahora y de acuerdo a las vistas previas realizadas, todas las estaciones están en operatividad 
electrónica y eléctrica. 
 
Personal y equipo 
 
El contratista debe suministrar los equipos mínimos, básicos y necesarios asegurándose que sean apropiados de 
acuerdo con los trabajos a realizar, tales como; herramienta menor, amperímetro, entre otros que permitan cumplir 
con dicha actividad 
 

5. Limpieza y lavado de reglas miras. 
 
Descripción 
 
Esta actividad consiste en efectuar las siguientes operaciones: limpieza y lavado de las reglas miras de las 
estaciones meteorológicas e hidrométricas. 
 
Alcance 
 
Para efectos de la limpieza y lavado de las reglas miras de las estaciones se debe tomar como referencia inicial las 
áreas especificadas en cada informe de mantenimiento, las cuales fueron definidas previamente en las visitas 
realizadas a cada una de ellas, tanto meteorológicas como hidrométricas, que a su vez se encuentran en el cuadro 
de cantidades objeto del análisis de costos. 
 
La localización de las estaciones corresponderá a los datos suministrados por CORTOLIMA, definidos a través de 
las coordenadas relacionadas en los informes y además en el cuadro de la relación de actividades y cantidades. 
 
Procedimiento y ejecución 
 
Los trabajos de limpieza y lavado de las reglas miras deben efectuarse en toda el área que se considere necesaria 
de las estaciones hidrométrica y meteorológica, teniendo en cuenta su perímetro y alrededores, tomando las 
precauciones necesarias para lograr unas condiciones de seguridad satisfactorias. 
 
Personal y equipo 
 
El contratista debe suministrar los equipos mínimos, básicos y necesarios asegurándose que sean apropiados de 
acuerdo con los trabajos a realizar, tales como; herramienta menor, escobas, cepillos, jabón entre otros que 
permitan cumplir con dicha actividad 
 

6. Pintura electroestática para aplicación en el cerramiento, mástil y cerchas de las estaciones 
hidrométricas y meteorológicas. 

 
Descripción 
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Esta actividad consiste en efectuar las siguientes operaciones: lijado, y aplicación de pintura electroestática en el 
cerramiento, mástil y cerchas de las estaciones meteorológicas e hidrométricas. 
 
Alcance 
 
Para efectos de la aplicación de pintura electroestática en el cerramiento, mástil y cerchas se debe tomar como 
referencia inicial las áreas especificadas en cada informe de mantenimiento, las cuales fueron definidas 
previamente en las visitas realizadas a cada una de las estaciones meteorológicas e hidrométricas, que a su vez 
se encuentran en el cuadro de cantidades objeto del análisis de costos. 
 
Se deberá realizar el lijado de las zonas que presenten corrosión y oxidación, en el cerramiento, mástil y cerchas 
de las estaciones hidrométricas y meteorológicas, seguido de ellos, se deberá realizar la aplicación de la pintura 
electroestática en las zonas anteriormente mencionadas.  
 
Cabe resaltar que los mástiles no superan los 5 metros de altura, no pueden ser desmontados, pero si son abatibles 
para una mejor maniobrabilidad. 
 
La localización de las estaciones corresponderá a los datos suministrados por CORTOLIMA, definidos a través de 
las coordenadas relacionadas en los informes y además en el cuadro de la relación de actividades y cantidades. 
 
Procedimiento y ejecución 
 
Los trabajos de aplicación de pintura electroestática deben efectuarse en el cerramiento, mástil y cerchas de las 
estaciones hidrométrica y meteorológica, teniendo en cuenta su perímetro y alrededores, tomando las precauciones 
necesarias para lograr unas condiciones de seguridad satisfactorias. 
 
Personal y equipo 
 
El contratista debe suministrar los equipos mínimos, básicos y necesarios asegurándose que sean apropiados de 
acuerdo con los trabajos a realizar, tales como; herramienta menor, lijas, pintura, entre otras. 
 

7. Actualización del Software de los sensores.  
 
Descripción 
 
Esta actividad consiste en efectuar las siguientes operaciones: descargar e instalar las actualizaciones de software 
existentes más recientes a las estaciones meteorológicas e hidrométricas; Las marcas de los sensores existentes 
son ADCON, OTT, GEOLUX y Luff,  
 
Alcance 
 
Para efectos de la aplicación de la instalación de software de las estaciones se debe tomar como referencia inicial 
las áreas especificadas en cada informe de mantenimiento, las cuales fueron definidas previamente en las visitas 
realizadas a cada una de las estaciones meteorológicas e hidrométricas, que a su vez se encuentran en el cuadro 
de cantidades objeto del análisis de costos. 
 
Se deberá realizar el lijado de las zonas que presenten corrosión y oxidación, en el cerramiento, mástil y cerchas 
de las estaciones hidrométricas y meteorológicas, seguido de ellos, se deberá realizar la aplicación de la pintura 
electroestática en las zonas anteriormente mencionadas.  
La localización de las estaciones corresponderá a los datos suministrados por CORTOLIMA, definidos a través de 
las coordenadas relacionadas en los informes y además en el cuadro de la relación de actividades y cantidades. 
 
Procedimiento y ejecución 
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Los trabajos de actualización de software de las estaciones deben efectuarse cada una de las estaciones 
hidrométrica y meteorológica, teniendo en cuenta su perímetro y alrededores, tomando las precauciones necesarias 
para lograr unas condiciones de seguridad satisfactorias. 
 
Personal y equipo 
 
El contratista debe suministrar los equipos mínimos, básicos y necesarios asegurándose que sean apropiados de 
acuerdo con los trabajos a realizar, los softwares de actualización deben ser suministrados por el contratista ya que 
las casas matrices de estos equipos los tienen a disposición para su actualización. 
 

8. Reconfiguración del punto de monitoreo meteorológico y/o hidrométricos 
 
Descripción 
 
Esta actividad consiste en efectuar las siguientes operaciones: actualmente la Corporación utiliza el Software 
AddVANTAGE Pro 6.6 y también visualiza sus estaciones en el Dataspphere, por ello se requiere que las estaciones 
puedan ser visualizadas y que la recepción de datos sea continua. 
 
Alcance 
 
Para efectos de la aplicación de la reconfiguración del punto de monitoreo de las estaciones se debe tomar como 
referencia inicial las áreas especificadas en cada informe de mantenimiento, las cuales fueron definidas 
previamente en las visitas realizadas a cada una de las estaciones meteorológicas e hidrométricas, que a su vez 
se encuentran en el cuadro de cantidades objeto del análisis de costos. 
 
Se deberá tener en cuenta que la corporación utiliza el software AddVANTAGE pro 6.6 y visualiza sus estaciones 
en el Dataspphere, por ello se requiere que la información existente y en proyección de las estaciones hidrométricas 
y meteorológicas, sean remitidas de la manera mas precisa posible 
 
Procedimiento y ejecución 
 
Los trabajos reconfiguración de los puntos de monitoreo meteorológico y/o hidrométricos deben efectuarse cada 
una de las estaciones, teniendo en cuenta la necesidad obtenida en campo, tomando las precauciones necesarias 
para lograr unas condiciones de seguridad satisfactorias. 
 
Personal y equipo 
 
El contratista debe suministrar los equipos mínimos, básicos y necesarios asegurándose que sean apropiados de 
acuerdo con los trabajos a realizar. 
 

9. Revisión del estado de transmisión y recibo de datos en el servidor de datos de CORTOLIMA. 
 
Descripción 
 
Esta actividad consiste en efectuar las siguientes operaciones: revisar el estado de transmisión y recibo de datos 
en el servidor de datos de Cortolima, el cual cuenta con conectividad vía GPRS.  
 
Alcance 
 
Para efectos de la aplicación de la instalación de la revisión de transmisión y recibo de datos de Cortolima se debe 
tomar como referencia inicial las áreas especificadas en cada informe de mantenimiento, las cuales fueron definidas 
previamente en las visitas realizadas a cada una de las estaciones meteorológicas e hidrométricas, que a su vez 
se encuentran en el cuadro de cantidades objeto del análisis de costos. 
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Se deberá realizar la revisión completa del estado de transmisión y recibo de datos en el Servidor de datos de 
Cortolima tanto de las estaciones hidrométricas y meteorológicas, cabe resaltar que las estaciones cuentan con 
conectividad vía GPRS 
 
La localización de las estaciones corresponderá a los datos suministrados por CORTOLIMA, definidos a través de 
las coordenadas relacionadas en los informes y además en el cuadro de la relación de actividades y cantidades. 
 

10. Reubicación de estos dos puntos de monitoreo  
 
Estaciones hidrométricas de Ibagué (vereda Cañadas Potrerito) y Melgar (Zona Urbana). 
 
Las estaciones serán reubicadas dentro de la zona de influencia donde fueron instaladas. 
 
2.1.4. Código UNSPSC 
 

UNSPSC Nombre de producto  Código PAA 
77121500 Contaminación del aire   

PA-056 
81102600 Servicio de muestreo  
81151500 Meteorología  
77102000 Servicio de reporte ambiental  

 

2.2. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR 

 
2.2.1. Tipo de Contrato: Contrato de Prestación de Servicios. 
 
2.2.2. Plazo de Ejecución: El plazo de ejecución del contrato a celebrar será de Noventa (90)  días calendario o 
hasta agotar presupuesto contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos 
de perfeccionamiento y ejecución del contrato. 
 
2.2.3. Lugar de Ejecución y/o de Entrega: Ibagué, Lérida, Villarrica, Ambalema, Melgar, San Luis, Prado, 
Purificación, Chaparral, Roncesvalles, Mariquita del departamento del Tolima. 
 
2.2.4. El valor estimado del contrato. El valor del contrato para el mantenimiento de la red de monitoreo 
hidrometeorológico de propiedad de CORTOLIMA en el Departamento del Tolima y suministro de equipos y 
repuestos, asciende a la suma de DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA 
Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS CON NOVENTA Y UN CENTAVOS 
($279.849.987,91) M/CTE 
 
2.2.5. Forma de pago o desembolso: El valor del contrato resultante del presente proceso de selección se pagará 
mediante actas parciales, así: 
 
1. Hasta un noventa (95%) del valor del contrato mediante actas parciales de ejecución hasta el recibo final. 
2. Cinco (5%) una vez se encuentre liquidado el respectivo contrato. 
 
En todo caso los pagos estarán sujetos a la suscripción de actas entre el supervisor y el contratista, previa 
presentación de informe de actividades y soportes por parte del contratista; tales como: 
 

a) Copia de las planillas de pagos al sistema de seguridad social integral del contratista. 
b) Evidencia del cumplimiento de los parámetros de seguridad y salud en el trabajo. 
c) Paz y salvo de parafiscales, suscrita por el contador o R.L. según sea el caso. 
d) Informe detallado de las actividades desarrolladas y ejecutadas, con su respetivo registro fotográfico, 

soportes técnicos y demás que sean necesarios para mostrar las actividades realizadas. 
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e) Factura donde se muestren las cantidades ejecutadas que permitan evidenciar el cumplimiento de los ítems 
objeto del acta en trámite con el respetivo registro fotográfico (cuando aplique), plano de detalle, esquema 
o imagen ilustrativa de ser el caso.  

f) Acta parcial o acta de recibo final según sea el caso. 

PARÁGRAFO 1. Sin el cumplimiento de tales requisitos, la factura o cuenta de cobro se entenderá como no 
presentada, los errores aritméticos serán susceptibles de corrección en cualquier tiempo, hasta la liquidación final 
del contrato, los reconocimientos o descuentos a que haya lugar se realizarán en el acta de liquidación.  
PARÁGRAFO 2. La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las 
disposiciones legales vigentes sobre la materia.  
PARÁGRAFO 3. Cortolima se exime de responsabilidad frente a terceros que eventualmente pudieran resultar 
afectados por la inactividad o demora en los trámites por parte del contratista. 
 
2.2.6. Supervisión y/o interventoría: La supervisión del presente contrato será ejercida por el DANILO ANDRES 
BRAVO MORENO Subdirector de Planificación Ambiental Sostenible o quien haga sus veces o quien designe el 
subdirector de Planificación Ambiental y Desarrollo Sostenible de CORTOLIMA. 
 
2.2.7. Obligaciones del contratista: Determinar detalladamente las obligaciones del futuro contratista y las 
actividades a realizar: 
 
2.2.7.1 OBLIGACIONES ESPECÍFICAS:  
 

1. Cumplir con la ejecución de todas las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo de estaciones 
meteorológicas e hidrometeorológicas, según lo establecido en las especificaciones técnicas definidas 
para el cumplimiento del objeto contractual.   

2. Suministrar e instalar los repuestos requeridos para el correcto funcionamiento de las estaciones de 
monitoreo de CORTOLIMA, según lo establecido en las especificaciones técnicas definidas para el 
cumplimiento del objeto contractual. (los repuestos deberán ser registrados en el almacén de Cortolima)  

3. Suministrar y entregar el manual de instructivos de los equipos requeridos a partir de la evaluación técnica 
(Los equipos de mantenimiento como suministro, son necesarios para su uso interno, con el fin de cumplir 
con el diagnostico y calibración de los sensores de cada estación, siendo ésta una estrategia para la 
adquisición correcta de datos al medir la curva de gasto y también permita reducir futuros mantenimientos 
que incurra mayores costos asociados) para realizar las actividades preventivas, estos elementos deberán 
ser registrados en el almacén de Cortolima. 

4. Cumplir a cabalidad con lo dispuesto en lo establecido en las especificaciones técnicas definidas para el 
cumplimiento del objeto contractual, correspondiente al desarrollo de cada una de las actividades, en sus 
apartes de: Descripción, alcance, procedimiento y ejecución, personal y equipo. 

5. Contar con el personal idóneo y capacitado, para efectuar la instalación, mantenimiento y configuración 
de todos los equipos, sensores, conexiones y demás actividades necesarias para el funcionamiento de las 
estaciones hidrométrica y meteorológica de CORTOLIMA, las cuales deberán quedar debidamente 
integradas al Gateway y reportando al Software Addvantage Pro 6.6, de acuerdo con lo establecido en las 
especificaciones técnicas definidas para el cumplimiento del objeto contractual. (En caso de requerir un 
cambio de personal, este debe contar con la experiencia idónea para cumplir con los entregables de 
manera óptima, sin incurrir en costos extra y con previo informe al supervisor). 

6. El contratista debe contar con los dispositivos, herramientas y accesorios necesarios para el correcto 
funcionamiento de las estaciones de CORTOLIMA que requieren del mantenimiento y con ello lograr el 
cumplimiento del objeto contractual. 

 
2.2.7.2 OBLIGACIONES GENERALES 
 

1. Cumplir con el objeto contratado de acuerdo con los requerimientos definidos por la Entidad. 
2. Asistir a las reuniones programadas, relacionadas con la ejecución del objeto contractual y elaborar las 

actas respectivas. 
3. Reportar al supervisor del contrato novedades o anomalías relacionadas con la ejecución contractual. 
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4. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones que puedan 
presentarse y, en general, cumplir con lo establecido en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, Ley 1474 
de 2011, sus reformas y decretos reglamentarios. 

5. Las demás que se deriven del artículo 5° de la Ley 80 de 1993, así como todas aquellas que señalen la 
Constitución y la Ley y que tengan relación directa con el objeto del contrato. 

6. Cumplir con los protocolos de Bioseguridad y autocuidado establecidos por el Ministerio de Salud y 
Protección Social, así como por Cortolima. 

7. Cumplir con sus obligaciones frente al Sistema Integral de Seguridad Social en Salud, Pensión y Riesgos 
Laborales, de conformidad con la normativa vigente. 

8. Contar con los recursos físicos, tecnológicos y logísticos para el idóneo cumplimiento del objeto del 
contrato. 

9. Cumplir con un cuadro de vacunación cuando le sea requerido, según lo estipulado por la Corporación. 
10. Cumplir con las normas de calidad, ambiente, seguridad industrial y salud ocupacional que tenga 

establecida la Corporación en los sitios de trabajo, para lo cual deberá acatar estrictamente lo establecido 
por el sistema integrado implementado por la Entidad. 

11. Los accidentes deben ser reportados por el contratista, dentro de las primeras 48 horas a su supervisor y 
este a la oficina de gestión humana -SST. El contratista deberá apoyar la investigación del accidente. 

12. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de obligarlos a hacer 
u omitir algún acto o hecho, debiendo informar inmediatamente a la Corporación a través del Supervisor, 
según corresponda, acerca de la ocurrencia de tales peticiones o amenazas y a las autoridades 
competentes para que se adopten las medidas y correctivos que fueren necesarios.  

13. Publicar en debida forma los documentos de ejecución del presente contrato en el SECOP II en la sección 
"PLAN DE PAGOS”, así como en el formulario 7,  

14. Realizar el Curso de Integridad, Transparencia y Lucha contra la corrupción, curso de los 8 módulos del 
Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG. 

15. Actualizar la hoja de vida en el SIGEP II, en caso de que se presenten modificaciones o actualizaciones a 
la información registrada inicialmente.  

 
2.2.8. Obligaciones de CORTOLIMA 
 

1. Ejercer la supervisión del contrato conforme la normatividad vigente dicta al respecto. 
2. Pagar el valor del contrato de acuerdo con la forma de pago pactada en el contrato. 
3. Verificar el cumplimiento de las actividades conforme lo descrito en las especificaciones técnicas definidas 

para el cumplimiento del objeto contractual  
4. Liquidar el contrato según el plazo y forma que la normatividad vigente dicte al respecto. 

3. LA MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA Y SU JUSTIFICACIÓN, INCLUYENDO LOS 
FUNDAMENTOS JURÍDICOS  

 
Selección Abreviada de menor cuantía.  
 
La contratación de menor cuantía, es para la adquisición de bienes o servicios, cuyo valor esté por encima del diez 
por ciento (10%) de la mínima cuantía y hasta el máximo límite de la menor cuantía, es decir al monto a partir del 
cual empieza la contratación de mayor cuantía para licitación pública. 
 
De conformidad con lo previsto en el literal b) del art. 2 de la ley 1150 del 2007 tenemos que para el año en curso, 
la menor cuantía para la Corporación Autónoma Regional del Tolima tendrá como limite los $364.000.000 M/CTE.  
 
Ahora bien, teniendo en cuenta la cuantía del presupuesto oficial esto es, DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE 
MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS CON 
NOVENTA Y UN CENTAVOS ($279.849.987,91) M/CTE y la naturaleza del objeto contractual al no ser un servicio 
de características técnicas uniformes y de común utilización, encontramos que no se adecua a las demás 
modalidades de selección previstas en los numerales 1º “Licitación Pública”, 3º “Concurso de Méritos” y 4º 
“Contratación Directa” del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, y por tanto se acoge en un todo y estricto apego la 
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causal de “selección abreviada de menor cuantía” reglamentada en el artículo 2.2.1.2.1.2.20 del Decreto 1082 de 
1015. 

4.  EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y LA JUSTIFICACIÓN DEL MISMO  
CORTOLIMA para la obtención del valor estimado, realizó estudio de mercado el cual se soporta con las 
cotizaciones presentadas por empresas que prestan los servicios requeridos, en el presente proyecto, teniendo 
como promedio de las actividades a ejecutar, el valor de DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES 
OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS CON NOVENTA Y UN 
CENTAVOS ($279.849.987,91) M/CTE. 
 
SE ADJUNTA EL ANEXO DEL ANALISIS DE COSTO REALIZADO EN DONDE SE MUESTRA LOS COSTOS POR 
COTIZACIÒN REALIZADA Y EL VALOR PROMEDIO DEFINIDO PARA FIJAR EL PRESUPUESTO OFICIAL DEL 
PROCESO CONTRACTUAL 

5. JUSTIFICACIÓN DE LOS CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE LA OFERTA MAS FAVORABLE  
La primera parte de la evaluación consistirá en la verificación del cumplimiento de los requisitos habilitantes por 
parte de las ofertas de los proponentes, las cuales deberán ajustarse a todas las exigencias y requerimientos 
mínimos establecidos en los términos de la invitación a cotizar. En segundo lugar, las propuestas de los oferentes 
que de conformidad con los anteriores criterios resulten habilitados, serán calificadas y ponderadas teniendo en 
cuenta los factores de selección objetiva establecidos en el pliego de condiciones para comparar las propuestas, 
los cuales obedecen estrictamente a criterios técnicos y económicos como factores evaluables, de conformidad con 
lo establecido por la Ley 1150 de 2007.  
 
La justificación de los factores de selección que permitan identificar la oferta más favorable para la entidad, de 
conformidad con el decreto 1082 de 2015: 
 
En los procesos de selección abreviada de menor cuantía, y para los demás que se realicen aplicando este 
procedimiento, la oferta más ventajosa será la que resulte de aplicar algunas de las siguientes alternativas: 
 
La ponderación de los elementos de calidad y precio soportados en el puntaje o formulas señaladas en el pliego de 
condiciones. 

6. ANÁLISIS DE RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO  
Ver anexo MATRIZ DE RIESGO. 

7. ANÁLISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE GARANTÍAS 
 
7.1. GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA 
 
El riesgo que puede presentarse en el proceso de selección principalmente se refiere al incumplimiento de las 
obligaciones establecidas en la invitación pública por parte del oferente, en especial la no ampliación de la vigencia de 
la garantía de seriedad de la oferta cuando el plazo para la adjudicación o para suscribir el contrato es prorrogado, 
siempre que la prorroga sea inferior a tres (3) meses; el retiro de la oferta después de vencido el plazo fijado para la 
presentación de las ofertas; la no suscripción del contrato sin justa causa por parte del adjudicatario; la falta de 
otorgamiento por parte del proponente seleccionado de la garantica de cumplimiento del contrato.  Por consiguiente, el 
proponente debe constituir una Garantía de Seriedad de los ofrecimientos realizados, en cuantía equivalente al doce 
por ciento (12%) del valor del presupuesto oficial, a favor de la Corporación Autónoma Regional del Tolima – 
CORTOLIMA, vigente por tres (3) meses contados a partir de la fecha del cierre del proceso de selección, así: 
 
Dando cumplimiento al Decreto 1860 de 2021, “por el cual se modifica y adicional el Decreto 1082 de 2015, Único 
Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional, con el fin de reglamentar los artículos 30, 31, 32, 34 y 
35 de la Ley 2069 de 2020, en lo relativo al sistema de compras públicas y se dictan otras disposiciones”, conforme a 
los establecidos para el efecto la garantía de seriedad de la oferta se establece de la siguiente manera: 
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Garantía de seriedad de la oferta Valor del amparo Vigencia 

Seriedad de la oferta 12% del presupuesto 
oficial 

Desde la presentación de la oferta hasta 
la expedición de la garantía 

Seriedad de la oferta para 
emprendimiento de mujeres 

10% del presupuesto 
oficial 

Desde la presentación de la oferta hasta 
la expedición de la garantía 

Seriedad de la oferta para Mipymes 10% del presupuesto 
oficial 

Desde la presentación de la oferta hasta 
la expedición de la garantía 

 
Nota 1: La garantía de seriedad de la oferta deberá cubrir los eventos establecidos en el artículo 2.2.1.2.3.1.6. del 
Decreto 1082 de 2015.  
Nota 2: Si el proponente es una persona jurídica, la garantía deberá tomarse de conformidad con el nombre o razón 
social indicado en el Certificado de Existencia y Representación Legal de la Cámara de Comercio.  
Nota 3: Cuando se trate de proponente conjuntos, se deberá señalar el nombre de cada integrante con su identificación 
y su porcentaje de participación.  
Nota 4: En virtud a lo regulado por el parágrafo 3 del Artículo 5 de la Ley 1882 de 2018, la no presentación de la garantía 
de seriedad junto con la propuesta será CAUSAL DE RECHAZO de la misma y no es susceptible de ser subsanado.  
Nota 5: Los errores contenidos en la garantía son subsanables, siempre y cuando se remedien dentro del término de 
traslado de la evaluación, que es el mismo para subsanar o aclarar.  
Nota 6: Si en el desarrollo del proceso de selección se modifica el cronograma, el proponente deberá ampliar la vigencia 
de la garantía de seriedad de la oferta hasta tanto no se hayan perfeccionado y cumplido los requisitos de ejecución del 
respectivo contrato.  
Nota 7: La propuesta tendrá una validez igual al término de vigencia establecido para la garantía de seriedad de la 
oferta. Durante este período la propuesta será irrevocable, de tal manera que el proponente no podrá retirar ni modificar 
los términos o condiciones de la misma, so pena de que la entidad pueda hacer efectiva la garantía de seriedad de la 
oferta 
 
7.2. Para garantizar las obligaciones que se adquieren en virtud del contrato a suscribirse, el contratista otorgara a favor 
de la Corporación Autónoma Regional del Tolima – CORTOLIMA, una garantía que ampare los siguientes riesgos: 
 

DESCRIPCION SUFICIENCIA VIGENCIA 
Cumplimiento del contrato Por el 15% del valor del 

contrato 
Por el plazo de ejecución del contrato y 
cuatro ( 4)  meses más. 

Pago de salarios y 
prestaciones sociales legales e 
indemnizaciones laborales 

Por el 20 % del valor total 
del contrato 

Por el plazo de ejecución del contrato y 
tres (3) años más. 

Calidad del servicio Por el 20 % del valor total 
del contrato 

Por el plazo de ejecución del contrato y 
cuatro (4 ) meses más.. 

Calidad de los Bienes Por el 20 % del valor total 
del contrato 

Por el término de ejecución del contrato 
y cuatro (4) meses más.  

 
 

8. PARAMETROS  HSEQ 
 

El  Sistema de Gestión Integrado,  en cumplimiento con las  exigencias  de las normas  del sistema de gestión 
(calidad, ambiental y seguridad y salud en el trabajo)  implementadas por la Corporación y certificadas por 
ICONTEC, referencia los  criterios que  deben ser tenidos  en  cuenta en la elaboración de la justificación de 
oportunidad y conveniencia. 

Estos parámetros HSEQ los deberán seguir los cooperantes o contratistas a la hora ejecutar las actividades 
pactadas y su aplicación será según la naturaleza de las mismas lo requiera. 
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8.1 Parámetros de Calidad. 
 

a) El contratista deberá obrar con diligencia y el cuidado necesario en los asuntos que le asigne el supervisor del 
contrato.  

b) El contratista deberá contar con los recursos físicos, tecnológicos y logísticos para el idóneo cumplimiento del 
objeto del contrato. 

c) El contratista deberá recibir la inducción del sistema de gestión integrado y participar en las actividades de 
reinducción. 

d) El contratista deberá suscribir el compromiso de confidencialidad de la información. 
e) El contratista deberá dar cumplimiento a los procedimientos y la documentación controlada por el sistema de 

gestión integrado. 
f) El contratista deberá propender por actividades de mejoramiento continuo. 
g) El contratista deberá diligenciar el formato F_21 “Lista de verificación al terminar la vinculación contractual 

con la Corporación. 
 
8.2 Parámetros de seguridad y salud en el trabajo 
 

a) El contratista de obra o mantenimiento deberá cumplir con el Sistema de Gestión de seguridad y salud en 
el trabajo de acuerdo al Resolución 1016 de 1986, decreto 1072 de 2015, Capitulo 6  y  el decreto 171 de 
2016, decreto 52 de 2017 y  Resolución 312 de 2019. 

b) El contratista debe afiliar a su administradora de riesgos profesionales, al personal que emplee en la 
ejecución de la obra o el mantenimiento 

c) El contratista o su representante legal si se trata de una persona jurídica o a quien él delegue debe 
recibir inducción por parte de HSEQ de CORTOLIMA, con el fin de que se convierta en factor multiplicador 
frente al personal empleado para la ejecución de la obra o el mantenimiento, respecto del conocimiento del 
Manual de gestión integrado y los requerimientos específicos en términos de Seguridad y Salud en el 
Trabajo y Medio ambiente. 

d) Si en la ejecución del objeto del contrato el  personal a cargo del contratista o subcontratista debe realizar 
actividades de alto riesgo, correspondientes a las clases IV y V que hace referencia el Decreto Ley 1295 
de 1994 y la clasificación de actividades económicas establecidas en el Decreto 1607 de 2002; como  
trabajos en altura o trabajos eléctricos o en caliente  el interventor  dejara  constancia  escrita y  evidencia 
(  fotográfica  o  fílmica)  del cumplimiento por parte del contratista de la normas  de  Seguridad  y  Salud  
en el Trabajo y  se diligenciaran los respectivos permisos de trabajo.   

 
e) El contratista deberá  cumplir  las  acciones  establecidas  en la matriz de  peligros y riesgos  de  cada  

actividad y deberá  entregar  al supervisor las  evidencias de  las  acciones  desarrolladas. Cuando  sean 
contratos con la  comunidad, donde se  aúnan  esfuerzos  la matriz de  peligros y riesgos la elaboraran con 
el apoyo de  la  corporación. 

f) El personal del contratista que presente signos de embriaguez o bajo efectos de sustancias estimulantes o 
alucinógenas se reportará inmediatamente al supervisor y al ingeniero residente para, que ellos le den el 
manejo del caso  

 
8.2.1 Elementos de protección personal: 

 
a) El contratista se obliga a dotar a todos sus trabajadores de los elementos de protección y ropa de trabajo 

requerida para sus labores.  
b) Todo el personal del CONTRATISTA, deberán usar en todo momento, durante su jornada de trabajo, el 

uniforme de dotación de la empresa. Si por alguna razón la empresa no tiene uniforme, esta deberá dotar 
a todo su personal de un pantalón y camisa manga larga con el logotipo de empresa  

c) El contratista deberá contar con los elementos de protección personal requeridos para  sus trabajos;  

Los elementos de protección personal que deben utilizar los contratistas para cualquier caso son:   
 

a) Protectores Auditivos: Si hay exposición a ruido. 
b) Botas: Según la naturaleza del riesgo. 
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c) Gafas de Seguridad: Cuando existe el riesgo de proyección de partículas, salpicadura de algún químico o 
sustancia en los ojos etc.  

d) Casco de Seguridad: Cuando existe el riesgo de golpes en la cabeza por caída de objetos, herramientas 
o cuando se exige el uso del mismo, donde se desarrolla el trabajo.  

e) Guantes de protección: Según la naturaleza del riesgo. 
f) Careta para soldadura: Deben ser utilizadas al realizar tareas de soldadura.  
g) Equipo para protección contra caída (Resolución 1409/2012) si se realizan trabajos a más de 1.50 mts  

de altura. 
h) Mascarilla respiratoria: Según la naturaleza del riesgo. 
i) Otros elementos de protección: Se deberá determinar si se requiere el uso de otros elementos de 

protección de acuerdo a la naturaleza del riesgo asociado a la ejecución del contrato. 
  

Nota: Los elementos de protección personal deberán cumplir con las normas ANZI y/o NIOSH 
-El contratista debe verificar y controlar que sus trabajadores utilicen de manera  adecuada y permanente los 
elementos de protección personal 
 
8.2.2 Reporte e investigación de accidentes  
 

a. Todo accidente debe ser reportado por el contratista dentro de las primeras 48 horas al supervisor  
y a su ARL. 

b. El contratista debe tener en el lugar de trabajo el procedimiento a seguir en caso de accidente de 
trabajo. (protocolo de actuación) 

c. El contratista deberá apoyar la investigación del accidente dentro de los primeros 5 días de ocurrido 
el mismo. 

d. El contratista una vez se realice la investigación del accidente de trabajo, deberá tomar las acciones 
necesarias dentro del plan de acción derivado de la investigación. 

 
8.2.3 Programa de capacitación, entrenamiento, inducción y reinducción en SST.  
 
a. El contratista deberá hacer entrega del plan de capacitación, establecido de acuerdo a la naturaleza del contrato 
y los riesgos de exposición que se originen del mismo 
 
8.2.4 Prevención, preparación y respuesta ante emergencias. (plan de emergencias) 
 

a) Todo contratista debe contar con la lista actualizada de los colaboradores y los teléfonos de un familiar en 
caso de emergencia. 

b) En caso de una emergencia interna en el lugar de trabajo, el contratista debe dirigirse al punto de encuentro 
más cercano según lo establecido por la Corporación  

c) Se constituye en obligación del contratista contar con un botiquín, camilla y extintor en el área de trabajo, 
según naturaleza de los riesgos asociados a la ejecución del contrato.  

8.2.5 Controles operacionales  
 

a) El contratista deberá contar con procedimientos, protocolos y análisis de tareas cuando las actividades 
sean catalogadas de algo riesgo (IV y V). 

 
b) Durante la ejecución del contrato, el contratista deberá entregar al supervisor, los informes de seguridad 

adjuntos a los informes técnicos del contrato, donde se evidencie el cumplimiento del Sistema de seguridad 
y salud en el trabajo (actas, informes de inspecciones, registros de asistencia y registros fotográficos). 

 
8.3 Parámetros ambientales 
 

a) El contratista debe presentar la matriz de identificación de aspectos e impactos ambientales, identificando 
medidas ambientales, para evitar, controlar, minimizar, mitigar y/o compensar los mismos, en el formato 
establecido por la entidad.   
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b) La gestión de los residuos generados en la ejecución del contrato, será responsabilidad del contratista, por 
lo que, deberá presentar el programa para la gestión integral de residuos, que contemple medidas tanto de 
minimización en la generación de residuos como en la gestión adecuada de los mismos.  Para esto deberá 
aportar hojas de seguridad y certificados de donación, aprovechamiento y/o disposición expedidos por 
gestores autorizados (Deberá especificar como mínimo: razón social y NIT tanto del gestor como del 
contratista; fecha; cantidad y tipo de residuo gestionado; lugar de recolección y/o disposición o 
aprovechamiento; tipo de disposición y/o aprovechamiento realizado). 

c) El contratista deberá realizar el manejo adecuado de aguas residuales, según lineamientos establecidos 
en la normatividad ambiental vigente, cuando la naturaleza del contrato así lo requiera. 

d) El contratista deberá aportar fichas técnicas de los productos utilizados para la ejecución del contrato y en 
los casos que se requiera, certificados que demuestre el cumplimiento de la legislación ambiental para 
materias primas provenientes de terceros (extracción y procedencia de materias primas vegetales; 
certificados de origen -expedidos por el explotador minero autorizado-; especificaciones de producción sin 
uso de materiales peligrosos, entre otros). 

e) El contratista deberá establecer e implementar medidas para el manejo de aguas lluvias y/o recirculación. 
f) El contratista deberá presentar el programa de reducción de emisión de partículas al aire, cuando la 

naturaleza del contrato así lo requiera. 
g) El contratista deberá desarrollar un plan de capacitación en temas ambientales inherentes a la naturaleza 

del contrato (manejo de avifauna, uso racional de recursos y combustibles, logística inversa, separación en 
la fuente, entre otros). 

h) Toda obra deberá contar con su respectivo cerramiento de acuerdo a su naturaleza. 
i) El contratista deberá realizar la gestión adecuada del material vegetal y suelo que se retire, en las 

actividades que se requieran, evidenciado su reutilización o entrega a terceros (certificados de donación 
y/o aprovechamiento). 

j) El contratista deberá presentar las hojas de vida de los equipos y maquinaria así como la bitácora de 
combustible y la lista de chequeo pre operacional. 

k) Los vehículos que presten un servicio a CORTOLIMA, deberán aportar revisión tecnico mecánica, revisión 
de gases, SOAT así como los certificados de disposición de residuos peligros y especiales (llantas, baterías, 
empaques de aceites y lubricantes).  

l) Se prohíbe el vertimiento de lubricantes, aceites, combustibles y demás sustancias a calles, canales o 
sistema de alcantarillado. Así mismo se prohíbe el lavado de vehículos dentro de las instalaciones de la 
corporación y/o área de ejecución del contrato.  

m) El contratista deberá cumplir con los requisitos de transporte y manejo de materiales de construcción, 
cuando la naturaleza del contrato así lo requiera. 

n) El contratista deberá presentar el plan de emergencias y contingencias ambientales, de acuerdo a la 
naturaleza del contrato. 

o) El contratista deberá dar prioridad en la contratación de servicios ofrecidos por proveedores locales de 
acuerdo con la disponibilidad del mercado y la legislación aplicada   

 
8.4 Parámetros de compras sostenibles de bienes y servicios adquiridos directamente por la Corporación.  
 

a) Se dará prioridad en la contratación de servicios ofrecidos por proveedores locales de acuerdo con la 
disponibilidad del mercado y la legislación aplicada. 

b) El proveedor deberá suministrar fichas técnicas de los productos y hojas de seguridad. 
c) Para la adquisición, la Corporación deberá: 

• Reducir la adquisición de productos empacados a manera de dispensadores o empaques individuales. 
• Promover insumos, envases y empaques reutilizables, reciclables o biodegradables.  
• Tener en cuenta que los insumos que requiere la Entidad para el desarrollo de sus actividades 

misionales, no contengan materias primas nocivas con el medio ambiente. 
• Promover la adquisición de bienes que provienen del proceso de reciclaje 
• Priorizar la compra de bienes que reduzcan la contaminación del medio ambiente y optimicen el uso 

eficiente de los recursos. 
• Priorizar la adquisición de bienes que tengan etiquetas ambientales. 
• Preferir proveedores que ofrezcan servicio de logística inversa. 
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• En la compra de equipos de uso final de energía, los mismos deben contar con la etiqueta de eficiencia 

energética y cumplir con norma técnica de bajo consumo energético ( p.e. Energy Star o su 
equivalente, o cualquier otra) 

• Evitar la adquisición de bienes que generen residuos peligrosos. 
• Adquirir bienes, solo si los actuales están averiados o deteriorados y no pueden ser restaurados. 
• Solicitar garantía de los productos, como mobiliarios de oficina y equipos de uso final de energía, por 

un tiempo no inferior a dos (2) años; además de la disponibilidad en el mercado, de partes o piezas de 
los mismos. 

II. PARAMETROS ESTABLECIDOS HSEQ PARA CONTRATISTAS DE PRESTACION DE SERVICIOS 
 

a) El contratista debe cumplir con las normas de Calidad, Ambiente, Seguridad Industrial y Salud Ocupacional 
que tenga establecidas la Corporación, en los sitios de trabajo, para lo cual deberán acatar estrictamente 
lo establecido por el Sistema de Gestión Integrado, implementado por la entidad. 

b) El contratista deberá utilizar la documentación controlada por el sistema de gestión según el caso que se 
requiera. 

c) Para la ejecución del contrato, el contratista debe encontrarse afiliado a la misma administradora de riesgo 
a la cual pertenece la entidad. 

d) El contratista debe realizar la inducción (antes del suscribir el acta de inicio) y reinducción (según 
requerimiento) del Sistema de Gestión Integrado.  

e) El contratista deberá realizarse los exámenes ocupacionales, de acuerdo a la exposición del riesgo y según 
lo establecido por CORTOLIMA.  

f) El contratista debe cumplir con el esquema de vacunación establecido por la Corporación 
g) El contratista deberá procurar el cuidado integral de la salud y del medio ambiente. 
h) El contratista deberá contar con los elementos de protección personal, ropa de trabajo y elementos para 

atención de emergencias requeridos por la oficina de SST.   
i) El contratista debe usar siempre ropa de trabajo adecuada, portar su carnet de identificación como 

autoridad ambiental y siempre que se requiera necesario utilizar los elementos de protección personal de 
manera correcta, Según la actividad o tarea a realizar. 

j) El contratista debe cumplir con los procedimientos y protocolos de seguridad establecidos por la 
Corporación.  

k) El contratista que en cumplimiento de sus actividades se movilice en vehículo propio, deberá entregar al 
supervisor y a la oficina de seguridad y salud en el trabajo  los documentos del vehículo y del contratista 
(licencia de conducción, tecno mecánica y certificado de gases, certificado del curso de mecánica básica y 
manejo defensivo de automotores). 

l) El contratista que en cumplimiento de sus actividades se movilice en vehículo propio, deberá gestionar los 
residuos generados por el vehículo, a través de los colectivos de posconsumo. 

m) El contratista que en cumplimiento de sus actividades se movilice en vehículo propio, deberá presentar 
certificado de mantenimiento preventivo del vehículo automotor, este debe ser en hoja membretada del 
lugar donde se realiza los mantenimientos. 

n) Los accidentes deben ser reportados por el contratista dentro de las primeras 48 horas a su supervisor y 
este a la oficina de Gestión Humana  – SST. El contratista deberá apoyar la investigación del accidente. 

o) En caso de que el supervisor notifique por escrito situaciones anormales relacionadas con seguridad y 
salud en el trabajo, el contratista debe comprometerse mediante acta a solucionar lo pertinente en el plazo 
que se establezca.  

p) Acatar las modificaciones o sugerencias de seguridad dadas por el supervisor, a los procedimientos o las 
actividades que adelante. 

q) Informar al supervisor y a la oficina de SST, de cualquier riesgo o peligro que se encuentre en las áreas de 
trabajo. 

r) El contratista deberá dar cumplimiento a los programas ambientales establecidos por la Corporación.  
s) El contratista deberá participar en todas las actividades del sistema de gestión integrado. 

9. ANÁLISIS DEL SECTOR 
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Conforme a lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015 donde se establece el deber de las 
Entidad Estatales, que durante la etapa de planeación se analice el sector económico relativo al objeto del Proceso 
de Contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y de análisis de riesgos, 
se presenta el estudio del sector realizado por el Instituto. 
 
e acuerdo con el artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015 el cual dispone que es “Deber de análisis de las 
Entidades Estatales.  La Entidad Estatal debe hacer, durante la etapa de planeación, el análisis necesario para 
conocer el sector relativo al objeto del Proceso de Contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, 
organizacional, técnica, y de análisis de Riesgo. “La Entidad Estatal debe dejar constancia de este análisis en los 
Documentos del Proceso". 
 
La importancia de realizar este análisis ha sido recalcada en las recomendaciones que la Organización de 
Cooperación y de Desarrollo Económico (OCDE) le ha formulado al Gobierno Nacional, las cuales constituyen 
buenas prácticas en materia de promoción de la competencia en la contratación pública. Ello atendiendo a la 
importancia de que la política y la regulación estén orientadas a la efectividad del gasto. Las formas contractuales 
deben estar alineadas con el tipo de bienes y servicios a adquirir, las necesidades de las Entidades Estatales y la 
eficiencia en el gasto. La gestión de compras debe estar atada al desempeño de las Entidades Estatales, al 
cumplimiento de sus metas y de los fines del Estado. La rendición de cuentas debe estar basada en el desempeño 
de la Entidad Estatal 
 
De acuerdo con la Guía para la Elaboración de Estudios de Sector de la Agencia Colombia Compra Eficiente, la 
Entidad Estatal luego de conocer su necesidad y de identificar los bienes, obras o servicios que la satisfacen está 
en capacidad de definir el sector o mercado al cual pertenecen tales bienes, obras o servicios y hacer el análisis 
correspondiente. El análisis del sector ofrece herramientas para establecer el contexto del Proceso de Contratación, 
identificar algunos de los Riesgos, determinar los requisitos habilitantes y la forma de evaluar las ofertas. El alcance 
del estudio de sector debe ser proporcionado al valor del Proceso de Contratación, la naturaleza del objeto a 
contratar, el tipo de contrato y a los Riesgos identificados para el Proceso de Contratación. 
 
Así las cosas, conforme los lineamientos de Colombia Compra Eficiente y la normatividad vigente en materia de 
contratación estatal se procede a realizar el siguiente estudio del sector. 
 

ANÁLISIS DE LA ECONOMÍA MUNDIAL 
 
Según el informe del Fondo Monetario internacional “Crecimiento débil, múltiples desafíos” planteó que El 
crecimiento mundial se desacelerará nuevamente este año en medio de un entorno de políticas monetarias y 
condiciones financieras restrictivas, así como un bajo nivel del comercio y la inversión mundiales. Entre los riesgos 
a las proyecciones base figuran una escalada del reciente conflicto en Oriente Medio, tensiones financieras, mayor 
persistencia de la inflación, fragmentación del comercio mundial y desastres relacionados con el clima. Se debe 
recurrir a la cooperación mundial para proporcionar alivio de la deuda, facilitar la integración comercial, abordar el 
cambio climático y reducir la inseguridad alimentaria. Dentro del grupo de los mercados emergentes y las 
economías en desarrollo (MEED), los exportadores de productos básicos siguen luchando contra la prociclicidad y 
la volatilidad de la política fiscal. En todos los MEED, las políticas macroeconómicas y estructurales apropiadas, y 
las instituciones que funcionan adecuadamente, son fundamentales para ayudar a impulsar la inversión y las 
perspectivas a largo plazo. 
 
Se proyecta que el crecimiento mundial disminuirá al 2,4 % en 2024, el tercer año consecutivo de desaceleración. 
Las previsiones indican que las políticas monetarias y las condiciones crediticias restrictivas, y el bajo nivel del 
comercio y la inversión mundiales incidirán en el crecimiento. El reciente conflicto en Oriente Medio ha aumentado 
los riesgos geopolíticos. La cooperación mundial es crítica para abordar los problemas de la elevada deuda, el 
cambio climático, la fragmentación del comercio, y la inseguridad alimentaria. En los mercados emergentes y las 
economías en desarrollo (MEED), el espacio fiscal limitado pone de relieve la necesidad de mejorar la eficiencia 
del gasto. La adopción decisiva de políticas adecuadas es necesaria para fomentar una aceleración sostenida de 
la inversión. 
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Las perspectivas de crecimiento para las regiones de los mercados emergentes y las economías en desarrollo 
varían frente a una serie de acontecimientos internacionales e internos. Se prevé que este año el crecimiento 
disminuirá en Asia oriental y el Pacífico (principalmente debido a la desaceleración del crecimiento en China), 
Europa y Asia central, y Asia meridional, pero repuntará en mayor o menor medida en otras regiones. El próximo 
año, según las previsiones, el crecimiento se fortalecerá en la mayoría de las regiones a medida que se consolida 
la recuperación mundial. Los riesgos de deterioro para las perspectivas de todas las regiones incluyen la 
intensificación de los conflictos, el aumento de la volatilidad de los precios de la energía y los alimentos, la 
disminución de la demanda externa, el endurecimiento de las condiciones financieras y los desastres naturales 
relacionados con el cambio climático. 

Asia oriental y el Pacífico: Se prevé que el crecimiento se desacelerará, y será del 4,5 % en 2024 y del 4,4 % en 
2025.  

Europa y Asia central: Se espera que el crecimiento se modere ubicándose en un 2,4 % en 2024 y luego aumente 
al 2,7 % en 2025.  

América Latina y el Caribe: Se prevé que el crecimiento aumentará al 2,3 % en 2024 y al 2,5 % en 2025.  

Oriente Medio y Norte de África: Se espera que el crecimiento repunte hasta alcanzar el 3,5% en 2024 y se 
mantenga en ese nivel en 2025.  

Asia meridional: Se prevé que el crecimiento disminuirá al 5,6 % en 2024 y aumentará al 5,9 % en 2025.   

África subsahariana: Se prevé que el crecimiento repuntará hasta alcanzar el 3,8 % en 2024 y seguirá 
aumentando hasta alcanzar el 4,1 % en 2025.  

2. CONTEXTO ECONOMICO NACIONAL. 
 
En 2023 el crecimiento económico fue de 0,6%, en un año de ajuste macroeconómico, donde el PIB avanzó hacia 
un crecimiento más sostenible, de la mano de una menor inflación, una reducción en la cuenta corriente y del déficit 
fiscal. 
 
Para 2024, los analistas del mercado coinciden con los organismos internacionales en que el crecimiento será de 
entre 1,4% y 1,3%. 
 
Por su parte, la inflación que cerró 2023 en 9,28% seguirá bajando en 2024, para ubicarse por debajo del 6%, 
jalonada por la inflación por bienes, que se tendrá una tendencia decreciente más marcada que la de servicios. Al 
respecto, los agentes del mercado esperan que la inflación cierre el año cerca del 5,5%, mientras que el Banco de 
la República tiene una proyección de 5,9%. 
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En consonancia, los agentes esperan que la política monetaria sea cada vez menos contractiva y que para 
diciembre la tasa se ubique en entre 8,0% y 8,3%. 
 
En 2023 el PIB tuvo un crecimiento de 0,6%, cifra que se ubica por encima de los resultados de Chile y Perú, cuyo 
desempeño en el año sería negativo y por debajo del promedio de América Latina y el Caribe, que según el FMI 
habría tenido una expansión de 2,5%, donde México creció 3,2% y Brasil, 2,5% aproximadamente. 
 
Este resultado se da en un año de ajuste macroeconómico, donde Colombia habría avanzado hacia una demanda 
interna y un crecimiento más sostenible, después de que la economía se expandiera en más de 7% en 2022 y 2023. 
 
El ajuste en la demanda y el crecimiento estuvo acompañado de una reducción en la inflación, una reducción en el 
déficit de la cuenta corriente, aún en un contexto de reducción en los precios de los commodities, con lo cual se 
reducen las vulnerabilidades frente a los choques externos y del déficit fiscal. 
Para 2024, los analistas del mercado consultados por Fedesarrollo y la BVC en la encuesta EOF, como por el 
Banco de la República en su encuesta EME, coinciden con los organismos internacionales en que el crecimiento 
de la economía sería de 1,4% o 1,3%, según lo han proyectado la OECD y el FMI respectivamente. 
 
Dado el comportamiento de la actividad económica de 2023, las presiones de la demanda sobre la inflación 
siguieron cediendo. No obstante, los necesarios aumentos de los precios de la gasolina y las indexaciones no 
permitieron una reducción más fuerte. Con todo ello, el año cerró una inflación de 9,28%, siendo una sorpresa, 
pues el mercado esperaba una inflación algo mayor. 
 
Por su lado, la inflación de 2024 comenzó a la baja con un resultado de 8,35% en enero y se espera que siga en 
esta línea para ubicarse por debajo del 6% al finalizar el año. En este contexto, los analistas del mercado 
pronostican una inflación de 5,5% o 5,4% al finalizar el año (dependiendo de la encuesta), en tanto que el Banco 
de la República tiene una proyección de 5,9%. 
 
Lo anterior, permitiría una reducción de la tasa de política monetaria, que según los analistas llegaría en diciembre 
a 8,0% según la EOF y a 8,3% según la EME. 
 
Por su parte, los indicadores de expectativas se muestran prácticamente al alza. Así, el Índice de Confianza del 
Consumidor (ICC) inició el 2024 con el mejor balance de los últimos 16 meses y por el lado industrial, tanto el PMI 
de Davivienda, como el ICI de Fedesarrollo mostraron resultados positivos. Pese a lo anterior, se anota que la 
confianza comercial, medida por Fedesarrollo mostró un retroceso frente al mes anterior. 
 
IDENTIFICACION AL SECTOR AL QUE PERTENECE. 
 
La actividad económica colombiana está dividida en sectores económicos; cada sector se refiere a una parte de la 
actividad económica cuyos elementos tienen características comunes, guardan una unidad y se diferencian de 
otras agrupaciones. Su división se realiza de acuerdo con los procesos de producción que ocurren al interior de 
cada uno de ellos. 
 
Según la división de la economía clásica, los sectores de la economía son los siguientes: 
•     Sector primario o sector agropecuario. 
•     Sector secundario o sector Industrial. 
•    Sector terciario o sector de servicios. 
 
Por lo anterior, el presente contrato corresponde al Sector terciario o sector de servicios, aquí se agrupan aquellas 
actividades que no producen un bien material en sí, pero que son necesarias para el funcionamiento de la economía; 
como ejemplo de ello son restaurantes, hoteles, transporte, servicios financieros, comunicaciones, servicios 
profesionales, servicios educativos, vigilancia etc., es decir este sector no produce bienes tangibles, pero contribuye 
a la formación del PIB. 
 
INFLACIÓN Y TASA DE INTERVENCIÓN  
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En 2023, la inflación cerró en 9,28%, mostrando un resultado satisfactorio para un año en el que la inflación estuvo 
presionada por los precios de la gasolina y las indexaciones. Estos dos factores, impidieron que las menores 
presiones en los precios de los alimentos, la dilución de las presiones externas y la reducción sustancial en las 
presiones internas, llevaran el indicador a un resultado más bajo. 
 
Dado lo anterior, la inflación sigue por encima de lo observado en los países pares, donde el aumento en precios 
de Brasil fue de 4,6% para 2023, en México de 4,7%, en Chile de 3,9% y en Perú de 3,2%. En 2024, la inflación 
seguiría bajando. Los analistas consultados tanto por las encuestas de Fedesarrollo como por el Banco de la 
República estiman que en febrero la inflación bajará a 7,7% y que a fin de año sería de 5,5% o 5,4%, que son 
proyecciones (fin de año) inferiores a las reveladas el mes pasado. Por otro lado, el Banco de la República indicó 
en su Informe de Política Monetaria de enero que espera que 2024 cierre con una inflación de 5,9%, donde la 
inflación básica será de 5,4%. 
 
Estas proyecciones involucran, entre otros, supuestos de “menores presiones de precios y costos internacionales, 
presiones desinflacionarias de la tasa de cambio, una demanda débil, menores ajustes en los precios de los 
alimentos y una indexación a una inflación menor que en 2023.”, aunque también involucran una moderación de 
las expectativas de inflación.  
 
Adicionalmente, se tiene que estas proyecciones son un poco más altas que las consideradas previamente, en 
función del comportamiento de los precios de los servicios, el aumento del salario mínimo, y presiones la energía 
eléctrica sobre los regulados (entre otros). Igualmente, el informe indica que estos resultados se obtendrían en 
medio de una política monetaria restrictiva, pero orientada a alcanzar las metas en 2025 y dependen de que no se 
materialicen los riesgos al alza. Todo lo anterior indica que si bien se espera que Colombia siga el patrón mundial 
de reducción de la inflación, dicha reducción no será más rápida de la que se había esperado (sino más lenta). No 
obstante, al igual de lo que se prevé para varios países del mundo, se espera que la inflación de Colombia entre 
en el rango meta en 2025. Esta tendencia decreciente esperada para la inflación, unida a unas expectativas a la 
baja, permitirían reducciones en la tasa de política monetaria, que según los analistas llegaría en diciembre a 8,0% 
según la encuesta de Fedesarrollo y a 8,3% según la encuesta del Banco de la República. 
 
 

9.1.2. Estudio de la Demanda 
 
La Corporación en vigencias anteriores ha suscrito diferentes contratos para la adquisición de insumos 
agropecuarios y materiales que forman que son objeto de la presente Justificación de oportunidad y conveniencia 
los cuales se relacionan a continuación: 
 
Se realizó una revisión en la página del SECOP para verificar las entidades que han realizado anteriormente este 
tipo de mantenimientos y compras, se presentan a continuación: 
 

Número del contrato Objeto Entidad Valor 
1608290502 Operación y mantenimiento de la red 

de estaciones meteorológicas para 
evaluar la amenaza hídrica en el 
municipio de Manizales  

Universidad nacional de 
Colombia 

23.000.000 

1311071016 Operación y mantenimiento de la red 
de estaciones meteorológicas  

Universidad nacional de 
Colombia – sede Manizales 

54.769.230 

80317164 La ampliación, operación y 
mantenimiento de la red de estaciones 
meteorológicas para evaluar la 
amenaza hídrica en el municipio de 
Manizales 

Universidad Nacional de 
Manizales – Sede Manizales 

60.000.000 

221-2016 Aunar esfuerzos para realizar la 
operación y el mantenimiento 
preventivo y correctivo a las redes 
hidrometereológicas de calidad del aire 
y sísmicas en el departamento de 
caldas 

Universidad Nacional de 
Manizales – Sede Manizales 

65.000.000 

1502100078 Operación y mantenimiento de la red 
de estaciones meteorológicas para 

Universidad nacional  74.800.000 
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evaluar la amenaza hídrica en el 
municipio de Manizales  

 
A continuación, se citarán algunos contratos que ha ejecutado CORTOLIMA, relacionados con el objeto del presente 
proceso: 
 

 
NUMERO 

CONTRATO 
OBJETO ENTIDAD VALOR INICIAL 

764 de 2017 

Contratar el mantenimiento correctivo y 
calibración de diez (10) estaciones hidrométricas 
y ocho (8) estaciones meteorológicas, ubicadas 
a lo largo del alineamiento del túnel de la línea 
segunda calzada Calarcá – Cajamarca (incluye 
repuestos)" 

CORTOLIMA $159.751.316 

 765 de 2017 

Contratar el suministro, instalación y 
mantenimiento de estaciones 
hidrometeorológicas; con el propósito de 
implementar la red de monitoreo de agua 
superficial en el departamento del Tolima 

CORTOLIMA $303.603.095 

540 de 2018 

 
Contratar el suministro e instalación de cuatro (4) 
estaciones hidrometeorológicas; con el propósito 
de complementar la red de monitoreo de agua 
superficial en el departamento del Tolima 

CORTOLIMA $204,351,614 

0483 de 2020 

Realizar la reparación del cerramiento e 
instalación de equipos de la estación 
meteorológica m4, el suministro e instalación de 
los equipos hidrométricos a instalar en la 
estación hidrométrica h10, como también el 
suministro de repuestos hidrometeorológicos 
requeridos para el buen funcionamiento de la red 
ubicada a lo largo del alineamiento del túnel de 
la línea segunda calzada Calarcá - Cajamarca; 
en los departamentos de Quindío y Tolima 
respectivamente. 

CORTOLIMA $38,955,736.49 

629 de 2022 

Contratar El Suministro E Instalación De 
Estaciones Hidro Meteorológicas Para El 
Monitoreo Del Recurso Hídrico En El 
Departamento Del Tolima, En Las Subzonas 
Hidrográficas Sumapaz, Cucuana, Guarinó, 
Amoya, Rio Prado Y Directos Al Magdalena 

CORTOLIMA 1.220.965.393 

 
MODELO DE ABASTECIMIENTO ESTRATEGICO  

 
La entidad procede a verificar en el aplicativo denominado modelo de abastecimiento estratégico de la Agencia de 
Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente – CCE; la información respecto de estadísticas relacionadas a 
la participación de Mipymes, en los procesos de selección en Colombia; en este sentido, para determinar la 
vinculación del objeto a contratar y sus obligaciones a ejecutar, de manera indicativa se toma el código UNSPSC 
más representativo para el presente proceso de selección, el cual corresponde al UNSPSC 771215; 811115; 
811315; 811515; 432323; como se ve en la imagen a continuación: 
 
ANÁLISIS DE DEMANDA 
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ANÁLISIS DE LA OFERTA 
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EMPRENDIMIENTO Y EMPRESAS DE MUJERES 
 

La compra pública es un mercado en el que aplican los principios de la actividad económica, por lo que está 
sometido al marco jurídico que rige la competencia y protección del consumidor. Sin embargo, el Estado cumple 
varios roles dentro de la economía, ya sea como regulador, productor o consumidor. En este caso, la Agencia 
Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente como ente rector del sistema de compra pública 
actúa como agente regulador, es decir, como un órgano que se encarga de la creación de reglas dentro de tal 
mercado'. En esta línea, a continuación, se presenta un análisis que contiene el soporte jurídico, fáctico, estadístico 
y técnico respecto de la aplicación de los criterios diferenciales en favor de Mipyme, emprendimientos y empresas 
de mujeres en los documentos tipo para proyectos de interventoría de obra pública de infraestructura de agua 
potable y saneamiento básico. Este documento contiene el estudio realizado para determinar la conveniencia de 
incluir los requisitos habilitantes diferenciales y los puntajes adicionales en favor de las Mipyme y las empresas y/o 
emprendimientos de mujeres. Er) primer lugar, el texto detalla el análisis efectuado por esta Agencia para 
determinar la necesidad de adoptar criterios diferenciales en favor de las Mpyme y los emprendimientos y/o 
empresas de mujeres, considerando la baja participación de estas en el sistema de compras públicas que, entre 
otras razones, se debe a las diferentes barreras que encuentran los interesados para poder acceder a este mercado, 
asociadas a diferentes factores que se exponen en el primer acápite. En segundo lugar, se explican las razones 
que justifican la escogencia de ciertos requisitos habilitantes en favor de las Mipyme y los emprendimientos y 
empresas de mujeres, así` como los motivos por los cuales no se seleccionaron otros. En fercer /i/gar, se exponen 
razones por las cuales se incorporaron en los documentos tipo sobre los cuales recae el presente estudio puntajes 
adicionales en favor de las Mipyme y los emprendimientos y empresas de mujeres. F/.na/mer)fe, se presentará el 
análisis comparativo de los indicadores de capacidad financiera y organizacional de las grandes empresas y las 
Mipyme en el sector de interventoría de obra pública de infraestructura de agua potable y saneamiento básico, para 
sustentar la forma en la cual se escogieron los índices de capacidad financiera y/u organizacional más flexibles en 
favor de las Mipyme. 
 
La OIT manifiesta que, si bien las Mipyme son un elemento fundamental en la generación de empleo en América 
Latina, sus niveles de productividad tienden a ser menores en relación con otras regiones del mundo. En este 
sentido. el ambiente de negocios en el que estas empresas operan en la región comúnmente frena su productividad 
e impide su desarrollo y competitividad. Al respecto, este organismo señala que, en la fase de recuperación, las 
políticas públicas orientadas a las Mipyme deben tener en cuenta las problemáticas en el ambiente de negocios de 
cada país. Algunos de los obstáculos más comunes son: la competencia desleal por parte de los competidores 
informales, la falta de acceso a financiamiento, la escasa participación dé la mujer en el mercado laboral la falta de 
innovación, entre otros6. Estos factores impiden a las Mipyme alcanzar su más amplio potencial productivo, por lo 
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que las políticas implementadas en la fase de recuperación deben considerar las características y limitantes del 
entorno del mercado.  
 
Bajo esta perspectiva y en la búsqueda de fortalecer las Mipyme en Colombia, se expidió la Ley 2069 del 31 de 
diciembre de 2020, “por medio de la cual se impulsa el emprendimiento en Colombia. la cual establece un marco 
regulatorio que propicia el emprendimiento, crecimiento, consolidación y sostenibilidad de las empresas, con el fin 
de aumentar el bienestar social y generar equidad. Según la exposición de motivos de[ proyecto que originó la Ley 
de Emprendimiento, esta norma "[...] propone facilitar el acceso de las Mipyme a la modalidad de contratación de 
mínima cuantía, la limitación de estos procesos a Mipyme, define la posibilidad de establecer criterios diferenciales 
a favor de las Mipyme en los procesos de contratación pública, amplía el ámbito de aplicación de las medidas de 
•compras públicas a Entidades que hoy están excluidas, establece la creación de un sistema de información e 
indicadores para evaluar la efectividad de las medidas adoptadas y define la inclusión de factores de desempate 
en los procesos de contratación pública que priorizan este segmento”.  
 
A pesar del tratamiento inequitativo en razón del género que se presenta en los emprendimientos y formación de 
empresas de mujeres, el Banco Interamericano de Desarrollo -BID- expresa que América Latina y el Caribe es la 
región con más porcentaje de emprendimiento femenino del mundo, que significa más de ochenta y seis [86] mil 
millones de dólares anuales. De la misma manera, se trata de un grupo que, si bien invierten cincuenta por ciento 
[50%] menos de capital que los hombres emprendedores o empresarios, logran un veinte por ciento [20%] más de 
ingresos.  
 
Colombia no es la excepción a la problemática de la inequidad de género en la economía y, por tanto, en la 
búsqueda del fortalecimiento y emprendimiento femenino se proponen soluciones mediante políticas públicas que 
permitan una inserción cada vez más creciente de las mujeres en los diferentes mercados. En este sentido, la 
exposición de motivos de la Ley 2125 de 2021, "Por medio de la cual se establecen incentivos para la creación, 
formalización y fortalecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas lideradas por mujeres y se dictan otras 
disposiciones”, señaló que en los programas de fomento al desarrollo empresarial con enfoque de género no se 
garantiza una participación femenina en el ámbito nacional ni territorial. Por ejemplo, se resalta en este documento 
que los emprendimientos de mujeres no son los más consolidados y fortalecidos dentro del presupuesto total de la 
inversión. 
 
Ante este panorama, para determinar los términos en los que deben implementarse estos criterios diferenciales, es 
indispensable la definición de parámetros orientadores desde una perspectiva de política pública, y de tal modo, 
complementar la definición de emprendimiento y empresas de mujeres establecida en el Decreto 1082 de 2015, 
modificado por el Decreto 1860 de 2021.  
 
Para entender entonces la necesidad del fomento al desarrollo empresarial y el emprendimiento femenino en 
Colombia, conviene analizar la posición de la mujer colombiana en la economía y el rol de los fondos de apoyo al 
emprendimiento y al desarrollo empresarial. En tal sentido, se exponen una serie de fuentes recopiladas y 
sistematizadas que tienen como finalidad exponer el panorama y el papel de la muj.er en las empresas y en los 
emprendimientos de mujer, para así determinar el apremio de establecer los criterios diferenciales.  
 
Asimismo, según Perspectiva global de las mujeres en Posiciones de toma de decisión, Deloitte 2019, para 
Colombia el dieciséis coma seis por ciento [16,6%] de asientos en las juntas directivas están ocupadas por mujeres, 
de estas empresas solo el ocho coma seis por ciento [8,6%] son las presidentas de la junta. Ahora bien, si se 
compara el número de mujeres que ocupan puestos en juntas directivas se tiene que el porcentaje de juntas con 
una sola mujer es del cuarenta y ocho coma seis por ciento [48,6%]. con dos mujeres del ocho coma seis por ciento 
[8,6%) y con más de dos mujeres [2] del catorce coma tres por ciento [14,3%].  
 
De este modo, el establecimiento de criterios diferenciales para los emprendimientos y empresas de mujeres 
permitirá también un fortalecimiento de las Mipyme, y progresivamente eliminará las brechas de género que se 
expusieron en este apartado. Esto se suma a que un fortalecimiento empresarial en el caso de las empresas y 
emprendimientos de mujeres posibilitará la reactivación económica, pues las mujeres emprendedoras son un factor 
clave para desencadenar el crecimiento económico y social del país, conforme lo señala la Consejería Presidencial 
para la Equidad de la Mujer.  
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Ante este panorama, es evidente que tanto la Ley 2069 de 2020 como el Decreto 1860 de 2021, que modifica el 
Decreto 1082 de 2015, pretenden el reconocimiento y consolidación del emprendimiento para el desarrollo 
económico y el mejoramiento de las condiciones de equidad de género en Colombia. En efecto, con los criterios 
diferenciales busca equilibrarse las condiciones en los emprendimientos y empresas lideradas por mujeres, y así 
fortalecerlas mediante la inserción en el mercado de la contratación y compra pública, sin dejar de lado que facilite 
a estas el acceso a un trabajo digno y el cierre de brechas de género, De igual manera, debe resaltarse la Ley 2125 
de 2021 “Por medio de la cual se establecen incentivos para la constitución. formalización y fortalecimiento de las 
micro, pequeñas y medianas empresas lideradas por mujeres y se dictan otras disposiciones - Ley creo en ti”. Esta 
ley sigue con la filosofía y la finalidad de establecer incentivos para la creación, formalización y fortalecimiento de 
las micro, pequeñas y medianas empresas lideradas por mujeres, y la instauración de una política pública para el 
emprendimiento femenino.  
 
Teniendo en cuenta estos antecedentes y la información presentada, es evidente la necesidad de establecer 
criterios diferenciales en favor de los emprendimientos y empresas de mujeres en los documentos tipo de 
interventoría de obra pública de infraestructura de agua potable y saneamiento básico adoptados por esta Agencia. 
Esto fortalecerá su creación en el país y, además, promoverá su participación en el sistema de compras públicas. 
De igual forma, estimulará la vinculación de las mujeres en la participación accionaria de la persona jurídica y para 
que ocupen cargos en los niveles directivos. 
 
 
PROMOCIÓN DE SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL 
 
El artículo 2.2.1.1.1.3.1. del Decreto 1082 de 2015, modificado por el artículo 1 del Decreto 680 de 2021 define los 
servicios nacionales de la siguiente forma: 
 
“Servicios Nacionales. En los contratos que deban cumplirse en Colombia, un servicio es colombiano si 
además de ser prestado por una persona natural colombiana o por un residente en Colombia, por una 
persona jurídica constituida de conformidad con la legislación colombiana o por un proponente plural 
conformado por estos o por estos y un extranjero con trato nacional, usa los bienes nacionales relevantes 
definidos por la Entidad Estatal para la prestación del servicio que será objeto del Proceso de 
Contratación o vinculen el porcentaje mínimo de personal colombiano según corresponda. 

 
En los contratos que no deban cumplirse en Colombia, que sean prestados en el extranjero y estén sometidos 
a la legislación colombiana, un servicio es colombiano si es prestado por una persona natural colombiana o 
por un residente en Colombia, por una persona jurídica constituida de conformidad con la legislación 
colombiana o un proponente plural conformado por estos, sin que sea necesario el uso de bienes 
colombianos o la vinculación de personal colombiano. 

 
Los extranjeros con trato nacional que participen en el Proceso de Contratación de manera singular o 
mediante la conformación de un proponente plural, podrán definir en su oferta si aplican la regla de origen 
aquí prevista, o cualquiera de las reglas de origen aplicables según el Acuerdo Comercial o la normativa 
comunitaria que corresponda. En aquellos casos en que no se indique en la oferta la regla de origen a aplicar, 
la Entidad Estatal deberá evaluar la oferta de acuerdo con la regla de origen aquí prevista.” 
 
En este sentido, los contratos que deban cumplirse en Colombia, el servicio es nacional cuando además de 
ofertarse por una persona natural colombiana o por un residente en Colombia, por una persona jurídica constituida 
de conformidad con la legislación colombiana o por un Proponente Plural conformado por estos o por estos y un 
extranjero con Trato Nacional, (i) usa el o los bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal para el 
desarrollo de la ejecución o (ii) vincula el porcentaje mínimo de personal colombiano, según corresponda. 
 
Dando cumplimiento al Decreto 680 y la Resolución 304 de 2021 Por el cual se modifica parcialmente el artículo 
2.2.1.1.1.3.1. y se adiciona el artículo 2.2.1.2.4.2.9. al Decreto 1082 de 2015, Único Reglamentario del Sector 
Administrativo de Planeación Nacional, en relación con la regla de origen de servicios en el Sistema de Compra 
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Pública decreta en el artículo 2.2.1.2.4.2.9. del Decreto 1082 de 2015 adicionado por el artículo 2 del Decreto 680 
de 2021, lo siguiente: 
 

“La Entidad Estatal en los Procesos de Contratación de servicios, otorgará el puntaje de que trata el 
inciso primero del artículo 2 de la Ley 816 de 2003 al proponente que oferte Servicios Nacionales o 
servicios extranjeros con trato nacional de acuerdo con la regla de origen aplicable.  
 
En los contratos que deban cumplirse en Colombia, la Entidad Estatal definirá de manera razonable y 
proporcionada los bienes colombianos relevantes teniendo en cuenta: 
 
1. El análisis del sector económico y de los oferentes, y, toda aquella información adicional con la que 
cuente la Entidad Estatal en la etapa de planeación del Proceso de Contratación;  
 
2. El porcentaje de participación de los bienes en el presupuesto del Proceso de Contratación; y  
3. La existencia de los bienes en el Registro de Productores de Bienes Nacionales, en los términos del 
Decreto 2680 de 2009 o las normas que lo modifiquen, aclaren, adicionen o sustituyan.  
 
En aquellos casos en que, de acuerdo con el objeto contractual, no existan bienes colombianos 
relevantes o no exista oferta nacional de los mismos en el Registro de Productores de Bienes 
Nacionales, la Entidad Estatal otorgará el puntaje de que trata el inciso primero del artículo 2 de la Ley 
816 de 2003 al proponente que vincule el porcentaje mínimo establecido por la Entidad Estatal de 
empleados o contratistas por prestación de servicios colombianos, que no podrá ser inferior al 40% del 
total de empleados y contratistas asociados al cumplimiento del contrato.  
 
La Entidad Estatal documentará este análisis y dejará constancia en los Documentos del Proceso.” 

 
En cumplimiento de los referidos criterios, la Entidad Estatal desarrolló la siguiente metodología para identificar los 
bienes nacionales relevantes para la ejecución del objeto a contratar:  
 

➢ Identificar dentro del Presupuesto Oficial los bienes o insumos requeridos para la ejecución del proyecto.  
➢ Calcular el valor parcial de los bienes o insumos identificados, para lo cual se deberá multiplicar el valor 

unitario de cada uno por la cantidad requerida.  
➢ Calcular el valor total realizando la sumatoria de los valores parciales de los bienes o insumos requeridos 

en el proyecto.  
➢ Determinar el porcentaje de participación de cada bien o insumo usando su valor parcial divido por el valor 

total, cociente que deberá ser multiplicado por cien (100). 
➢ Determinar el porcentaje acumulado entendido como la sumatoria de los porcentajes de participación 

definidos en el numeral anterior. Para lo cual, se sugiere, organizar los bienes en una tabla, en orden 
descendente según su porcentaje de participación, disponiendo una fila por cada bien, una columna para 
el nombre o descripción del bien, otra para el porcentaje de participación y otra en la que se consignará el 
porcentaje acumulado. Al bien o insumo que tiene la mayor participación, es decir el que ocupa el primer 
lugar en el listado, le corresponderá como porcentaje acumulado el valor asignado como porcentaje de 
participación. Para el segundo bien el porcentaje acumulado será la suma de su porcentaje de participación 
con el porcentaje acumulado asignado al bien que lo antecede en el listado. Del mismo modo, para el tercer 
bien el porcentaje acumulado será la suma de su porcentaje de participación con el porcentaje acumulado 
calculado para el anterior bien, y así sucesivamente deberá procederse respecto de los demás bienes hasta 
completar todos los porcentajes acumulados. 

➢ Identificar los bienes o insumos cuyo porcentaje acumulado esté dentro del ochenta por ciento (80%) o un 
valor aproximado por debajo.  

➢ Identificar los bienes o insumos que cumplan con la condición anterior y en relación con estos se calculará 
el promedio de su porcentaje de participación. El promedio se calculará realizando la sumatoria de los 
porcentajes de participación de cada bien, resultado que luego se dividirá entre el número de bienes que 
se promedian.  

➢ Los bienes relevantes serán aquellos cuyo porcentaje de participación sea igual o superior al promedio 
calculado en el paso anterior. 
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Conforme a lo anterior, no se evidencian bienes nacionales relevantes para el presente proceso, por ende, se 
asignará el puntaje de que trata el inciso 1 del artículo 2 de la Ley 816 de 2003 al proponente que vincule el 
equivalente al 40% del total de empleados y contratistas por prestación de servicios colombianos, al cumplimiento 
del contrato.  
 
FOMENTO A LA EJECUCIÓN POR PARTE DE POBLACIÓN EN POBREZA EXTREMA, DESPLAZADOS POR 
LA VIOLENCIA, PERSONAS EN PROCESO DE REINTEGRACIÓN O REINCORPORACIÓN Y SUJETOS DE 
ESPECIAL PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. 
 
Atendiendo la disposición legal imperativa y coercitiva que imparte el artículo 2.2.1.2.4.2.16. Decreto 1860 de 2021, 
en cuanto insta a las entidades Estatales indistintamente del régimen de contratación a que previo a análisis de 
oportunidad y conveniencia fomenten la inclusión de provisión de bienes o servicios por parte de personas de 
especial protección, esta Corporación conforme al objeto contractual, considera que la provisión servicios para la 
ejecución del presente objeto contractual no pone en riesgo su cumplimiento, por tanto fomentará su participación 
instando al futuro contratista a que se establezca la provisión de servicios por parte de sujetos de especial protección 
en un porcentaje que no será superior al diez por ciento (10%)         ni inferior al cinco por ciento (5%) de los servicios 
requeridos para la ejecución del contrato, lo cual será contemplado como una obligación. 
 
ANALISIS FINANCIERO:  
 
a Corporación ha realizado el estudio financiero del sector. En este orden de ideas con la Información Financiera, 
la cual se verificara en el RUP vigente conforme lo dispone el Decreto 1082 de 2015, se ha estructurado las 
condiciones de experiencia, idoneidad y capacidad financiera que deben cumplir los proponentes interesados en 
participar en el presente proceso, de conformidad a lo establecido en el inciso 1º del numeral 1º del artículo 5º de 
la ley 1150 de 2007, teniendo en cuenta aspectos tales como: el objeto del contrato, el valor del contrato, forma de 
pago, el plazo de ejecución, lugar de ejecución y condiciones de ejecución, aspectos que hacen necesario e 
imperativo que la entidad solicite a los proponentes indicadores financieros que garanticen una solvencia suficiente 
que le permita al futuro contratista garantizar solidez y solvencia inmediata. 
 
De acuerdo al análisis realizado por el equipo estructurador, en el cual, tomó como referencia procesos adelantados 
por la entidad en la vigencia inmediatamente anterior y actual, en dichos procesos, es pertinente aclarar que no se 
presentaron observaciones por parte de los interesados o proponentes respecto a los indicadores y así mismo, 
hubo pluralidad de oferentes. 
 

Contratos 
adelantados 

por Cortolima 
liquidez endeudamiento 

razón de 
cobertura de 

intereses 

Rentabilidad del 
Patrimonio 

Rentabilidad del 
activo 

1072 de 2022 1,71 55% 1,31 0,07 0,03 
264 de 2023 1,71 55% 1,31 0,07 0,03 
1082 de 2022 1,51 50% 1,48 0,08 0,02 
1021 de 2022 1,71 55% 1,33 0,07 0,03 

 
Así mismo, se analizaron los indicadores financieros de las empresas por la actividad comercial registrada en el CIIU, así: 
 
 

NIT Fecha de 
Corte Razón social de la sociedad 

Clasificación 
Industrial 

Internacional 
Uniforme Versión 4 

A.C (CIIU) 

Periodo índice de 
liquidez 

Nivel de 
endeudamiento 

Rentabilidad del 
patrimonio 

Rentabilidad del 
Activo Cobertura de Intereses 
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800029447 2023-12-31 GE Energy Colombia S.A. 

C3312 - 
Mantenimiento y 

reparación 
especializado de 

maquinaria y equipo 

Periodo Actual 1,30 1,16 1,56 -0,25 INDETERMINADO NEGATIVO 

800139348 2023-12-31 KRONES ANDINA SAS 

C3312 - 
Mantenimiento y 

reparación 
especializado de 

maquinaria y equipo 

Periodo Actual 2,57 0,35 0,50 0,32 132,83 

800200493 2023-12-31 WARTSILA COLOMBIA SA 

C3312 - 
Mantenimiento y 

reparación 
especializado de 

maquinaria y equipo 

Periodo Actual 2,10 0,65 0,28 0,10 0,19 

830060331 2023-12-31 KOMATSU COLOMBIA S.A.S. 

C3312 - 
Mantenimiento y 

reparación 
especializado de 

maquinaria y equipo 

Periodo Actual 1,15 0,72 0,42 0,12 1,94 

890116102 2023-12-31 SERVIPARAMO SAS 

C3312 - 
Mantenimiento y 

reparación 
especializado de 

maquinaria y equipo 

Periodo Actual 2,47 0,60 0,21 0,08 1,90 

890302311 2023-12-31 TAMETCO SAS 

C3312 - 
Mantenimiento y 

reparación 
especializado de 

maquinaria y equipo 

Periodo Actual 3,31 0,52 0,09 0,04 0,98 

900412189 2023-12-31 NOVATECNICA S.A.S. 

C3312 - 
Mantenimiento y 

reparación 
especializado de 

maquinaria y equipo 

Periodo Actual 0,99 0,86 0,02 0,00 0,10 

900440160 2023-12-31 IMBERA SERVICIOS COLOMBIA 
S.A.S. 

C3312 - 
Mantenimiento y 

reparación 
especializado de 

maquinaria y equipo 

Periodo Actual 0,87 0,86 -1,06 -0,15 INDETERMINADO NEGATIVO 

901161466 2023-12-31 MHI POWER COLOMBIA S.A.S. 

C3312 - 
Mantenimiento y 

reparación 
especializado de 

maquinaria y equipo 

Periodo Actual 1,57 0,90 -0,16 -0,02 INDETERMINADO NEGATIVO 

900806600 2023-12-31 RELIANZ MINING SOLUTIONS 
S.A.S. 

C3312 - 
Mantenimiento y 

reparación 
especializado de 

maquinaria y equipo 

Periodo Actual 1,33 0,66 0,24 0,08 2,59 

800008639 2023-12-31 INESSMAN LTDA 

C3312 - 
Mantenimiento y 

reparación 
especializado de 

maquinaria y equipo 

Periodo Actual 4,31 0,20 0,13 0,10 2,74 

800032069 2023-12-31 PLANTIDIESELES SAS 

C3312 - 
Mantenimiento y 

reparación 
especializado de 

maquinaria y equipo 

Periodo Actual 3,75 0,49 0,26 0,13 2,21 
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800060572 2023-12-31 REYMOM LTDA 

C3312 - 
Mantenimiento y 

reparación 
especializado de 

maquinaria y equipo 

Periodo Actual 1,06 0,45 0,08 0,05 1,51 

800172117 2023-12-31 HR BOBINADOS SAS 

C3312 - 
Mantenimiento y 

reparación 
especializado de 

maquinaria y equipo 

Periodo Actual 1,78 0,49 0,17 0,08 4,39 

800172957 2023-12-31 MANTENIMIENTO Y MONTAJES 
MARTINEZ SAS 

C3312 - 
Mantenimiento y 

reparación 
especializado de 

maquinaria y equipo 

Periodo Actual 3,40 0,17 0,19 0,16 13,06 

800201735 2023-12-31 INDUSTRIAS DEL PACIFICO SAS 

C3312 - 
Mantenimiento y 

reparación 
especializado de 

maquinaria y equipo 

Periodo Actual 5,73 0,59 0,28 0,11 INDETERMINADO POSITIVO 

800216624 2023-12-31 MYM MANEJO DE MATERIALES 
SAS 

C3312 - 
Mantenimiento y 

reparación 
especializado de 

maquinaria y equipo 

Periodo Actual 1,71 0,44 0,21 0,12 2,23 

800234784 2023-12-31 STAR OILFIELD SERVICES S.A.S 

C3312 - 
Mantenimiento y 

reparación 
especializado de 

maquinaria y equipo 

Periodo Actual 1,69 0,37 0,30 0,19 7,84 

804003084 2023-12-31 INEMEC SAS 

C3312 - 
Mantenimiento y 

reparación 
especializado de 

maquinaria y equipo 

Periodo Actual 2,35 0,68 0,27 0,09 1,36 

805000856 2023-12-31 
COLOMBIANA DE CALDERAS 

COLCALDERAS SAS EN 
REORGANIZACION 

C3312 - 
Mantenimiento y 

reparación 
especializado de 

maquinaria y equipo 

Periodo Actual 2,76 0,72 0,12 0,03 1,04 

805004659 2023-12-31 SOLO TURBOS SAS 

C3312 - 
Mantenimiento y 

reparación 
especializado de 

maquinaria y equipo 

Periodo Actual 6,67 0,29 0,11 0,08 INDETERMINADO POSITIVO 

805018897 2023-12-31 RECONSTRUCTORA DE 
MAQUINARIA DIESEL S.A.S. 

C3312 - 
Mantenimiento y 

reparación 
especializado de 

maquinaria y equipo 

Periodo Actual 3,57 0,27 0,17 0,12 13,68 

807001649 2023-12-31 GAMEORU SAS 

C3312 - 
Mantenimiento y 

reparación 
especializado de 

maquinaria y equipo 

Periodo Actual 2,83 1,26 0,30 -0,08 INDETERMINADO NEGATIVO 
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811030826 2023-12-31 ISP MEDELLIN SAS 

C3312 - 
Mantenimiento y 

reparación 
especializado de 

maquinaria y equipo 

Periodo Actual 1,20 0,69 0,31 0,09 INDETERMINADO POSITIVO 

815004411 2023-12-31 
ESPECIALISTAS EN REPARACION, 
MONTAJES INDUSTRIALES Y DE 

CALDERAS S.A.S. 

C3312 - 
Mantenimiento y 

reparación 
especializado de 

maquinaria y equipo 

Periodo Actual 2,96 0,46 -0,14 -0,08 INDETERMINADO NEGATIVO 

830001241 2023-12-31 PEMARSA OILFIELD SERVICES 
S.A. 

C3312 - 
Mantenimiento y 

reparación 
especializado de 

maquinaria y equipo 

Periodo Actual 2,35 0,33 0,67 0,44 23,46 

830058620 2023-12-31 
HUSKY INJECTION MOLDING 

SYSTEMS COLOMBIA LTD. 
SUCURSAL COLOMBIA 

C3312 - 
Mantenimiento y 

reparación 
especializado de 

maquinaria y equipo 

Periodo Actual 1,69 0,54 0,22 0,10 0,59 

830069247 2023-12-31 BOMBAS Y MONTAJES SAS 

C3312 - 
Mantenimiento y 

reparación 
especializado de 

maquinaria y equipo 

Periodo Actual 1,72 0,39 0,09 0,05 29,37 

830092541 2023-12-31 Q&C INGENIERIA SAS 

C3312 - 
Mantenimiento y 

reparación 
especializado de 

maquinaria y equipo 

Periodo Actual 3,52 0,28 0,31 0,22 3,90 

830507587 2023-12-31 IMW COLOMBIA LTDA 

C3312 - 
Mantenimiento y 

reparación 
especializado de 

maquinaria y equipo 

Periodo Actual 3,77 0,25 0,03 0,02 INDETERMINADO POSITIVO 

830507646 2023-12-31 SERVICIOS E IMPORTACIONES 
SAS 

C3312 - 
Mantenimiento y 

reparación 
especializado de 

maquinaria y equipo 

Periodo Actual 0,95 0,69 -0,29 -0,09 INDETERMINADO NEGATIVO 

860003981 2023-12-31 COLMAQUINAS SA 

C3312 - 
Mantenimiento y 

reparación 
especializado de 

maquinaria y equipo 

Periodo Actual 1,42 0,66 0,12 0,04 INDETERMINADO POSITIVO 

860035715 2023-12-31 
INGENIEROS Y TECNICOS 

ELECTRICISTAS ASOCIADOS 
LTDA INTELECA 

C3312 - 
Mantenimiento y 

reparación 
especializado de 

maquinaria y equipo 

Periodo Actual 6,30 0,16 0,34 0,29 41,30 

860050648 2023-12-31 RECONSTRUCTORA GENERAL DE 
MOTORES LTDA 

C3312 - 
Mantenimiento y 

reparación 
especializado de 

maquinaria y equipo 

Periodo Actual 0,56 0,39 0,23 0,14 3,66 
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860507111 2023-12-31 INTER SERVICIOS ELECTRICOS 
ISE SAS 

C3312 - 
Mantenimiento y 

reparación 
especializado de 

maquinaria y equipo 

Periodo Actual 1,37 0,52 0,08 0,04 INDETERMINADO POSITIVO 

890106697 2023-12-31 
SERVICIOS 

ELECTROHIDRAULICOS SAS  
SERVICIOS 

ELECTROHIDRAULICOS SA 

C3312 - 
Mantenimiento y 

reparación 
especializado de 

maquinaria y equipo 

Periodo Actual 3,18 0,33 0,22 0,14 3,22 

890307709 2023-12-31 
TRANSFORMADORES DE 

COLOMBIA SA EN 
REORGANIZACION 

C3312 - 
Mantenimiento y 

reparación 
especializado de 

maquinaria y equipo 

Periodo Actual 3,40 0,93 0,20 0,01 INDETERMINADO POSITIVO 

890327072 2023-12-31 IME INGENIERIA DE MAQUINAS 
ELECTRICAS SAS 

C3312 - 
Mantenimiento y 

reparación 
especializado de 

maquinaria y equipo 

Periodo Actual 2,66 0,33 0,15 0,10 11,26 

900062698 2023-12-31 IMPAK A.L. TENICOS LTDA 

C3312 - 
Mantenimiento y 

reparación 
especializado de 

maquinaria y equipo 

Periodo Actual 6,23 0,44 0,36 0,20 13,67 

900079249 2023-12-31 FERREINGENIERIA JM LTDA 

C3312 - 
Mantenimiento y 

reparación 
especializado de 

maquinaria y equipo 

Periodo Actual 0,63 0,49 0,38 0,20 5,87 

900120607 2023-12-31 SOPORTE MINERO TECNICO SAS 

C3312 - 
Mantenimiento y 

reparación 
especializado de 

maquinaria y equipo 

Periodo Actual 1,03 0,97 0,48 0,02 INDETERMINADO POSITIVO 

900178947 2023-12-31 ASCENSORES INGETRAVERT 
LTDA 

C3312 - 
Mantenimiento y 

reparación 
especializado de 

maquinaria y equipo 

Periodo Actual 1,40 0,66 0,46 0,16 3,74 

900194508 2023-12-31 ENGINEERING AND SERVICES 
MBL Y CIA S A S 

C3312 - 
Mantenimiento y 

reparación 
especializado de 

maquinaria y equipo 

Periodo Actual 1,51 0,52 0,23 0,11 INDETERMINADO POSITIVO 

900225517 2023-12-31 SKALER SAS 

C3312 - 
Mantenimiento y 

reparación 
especializado de 

maquinaria y equipo 

Periodo Actual 2,45 0,58 0,29 0,12 1,80 

900255798 2023-12-31 CONSORCIO OGS CA SUCURSAL 
COLOMBIA 

C3312 - 
Mantenimiento y 

reparación 
especializado de 

maquinaria y equipo 

Periodo Actual 1,44 0,59 -0,02 -0,01 -                                      0,14 
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900259499 2023-12-31 BANDAS Y SERVICIOS DE LA 
COSTA S.A.S 

C3312 - 
Mantenimiento y 

reparación 
especializado de 

maquinaria y equipo 

Periodo Actual 0,60 1,15 -3,81 0,57 3,21 

900318694 2023-12-31 
MOTORES Y MOTORES L.C 
SOCIEDAD POR ACCIONES 

SIMPLIFICADA 

C3312 - 
Mantenimiento y 

reparación 
especializado de 

maquinaria y equipo 

Periodo Actual 3,17 0,41 0,33 0,19 6,70 

900340930 2023-12-31 BRUECKNER COLOMBIA SAS 

C3312 - 
Mantenimiento y 

reparación 
especializado de 

maquinaria y equipo 

Periodo Actual 1,76 0,55 0,08 0,04 7,61 

900341778 2023-12-31 EQUIPO TECNI METALICOS SAS 

C3312 - 
Mantenimiento y 

reparación 
especializado de 

maquinaria y equipo 

Periodo Actual 2,78 0,63 -0,32 -0,12 INDETERMINADO NEGATIVO 

900368459 2023-12-31 MAKELO INVERSIONES SAS 

C3312 - 
Mantenimiento y 

reparación 
especializado de 

maquinaria y equipo 

Periodo Actual 1,01 1,61 -0,88 0,54 2,72 

900384485 2023-12-31 INDUTECNICA TUJILLO SAS 

C3312 - 
Mantenimiento y 

reparación 
especializado de 

maquinaria y equipo 

Periodo Actual 0,93 0,30 0,12 0,08 INDETERMINADO POSITIVO 

900410401 2023-12-31 
COMPAÑIA DE MONTAJES 

DISEÑO Y CONSTRUCCION CMD 
SAS 

C3312 - 
Mantenimiento y 

reparación 
especializado de 

maquinaria y equipo 

Periodo Actual 4,36 0,20 0,49 0,39 INDETERMINADO POSITIVO 

900417394 2023-12-31 FERRETERIA JIMENEZ SAS 

C3312 - 
Mantenimiento y 

reparación 
especializado de 

maquinaria y equipo 

Periodo Actual 2,26 0,44 0,22 0,12 2,09 

900424218 2023-12-31 BEUMER GROUP COLOMBIA SAS 

C3312 - 
Mantenimiento y 

reparación 
especializado de 

maquinaria y equipo 

Periodo Actual 7,39 0,59 0,70 0,28 INDETERMINADO POSITIVO 

900433389 2023-12-31 IML AISLATERMICOS 
INDUSTRIALES SAS 

C3312 - 
Mantenimiento y 

reparación 
especializado de 

maquinaria y equipo 

Periodo Actual 2,99 0,31 0,32 0,22 4,82 

900442089 2023-12-31 CG GRUPO EMPRESARIAL 
INGENIERIA Y DISEÑOS SAS 

C3312 - 
Mantenimiento y 

reparación 
especializado de 

maquinaria y equipo 

Periodo Actual 2,58 0,45 0,36 0,20 2,08 
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900446951 2023-12-31 
M.I. MANTENIMIENTO INTEGRAL 

SASM.I. MANTENIMIENTO 
INTEGRAL SAS 

C3312 - 
Mantenimiento y 

reparación 
especializado de 

maquinaria y equipo 

Periodo Actual 0,80 1,03 -1,83 0,06 2,74 

900475440 2023-12-31 SULZER PUMPS COLOMBIA SAS 

C3312 - 
Mantenimiento y 

reparación 
especializado de 

maquinaria y equipo 

Periodo Actual 1,63 0,55 0,38 0,17 INDETERMINADO POSITIVO 

900493367 2023-12-31 STERILIZE SERVICE SAS 

C3312 - 
Mantenimiento y 

reparación 
especializado de 

maquinaria y equipo 

Periodo Actual 3,08 0,57 0,42 0,18 3,95 

900519726 2023-12-31 
SIPAMERICAN INDUSTRIES 

ZOPPAS TOOLS & MACHINERY 
SUCURSAL COLOMBIA 

C3312 - 
Mantenimiento y 

reparación 
especializado de 

maquinaria y equipo 

Periodo Actual 3,67 0,26 -0,26 -0,19 INDETERMINADO NEGATIVO 

900535940 2023-12-31 ELECTROCOMUNICACIONES DE 
LA COSTA SAS 

C3312 - 
Mantenimiento y 

reparación 
especializado de 

maquinaria y equipo 

Periodo Actual 2,20 0,38 0,11 0,07 INDETERMINADO POSITIVO 

900544521 2023-12-31 MAESTRANZA DIESEL SAS 

C3312 - 
Mantenimiento y 

reparación 
especializado de 

maquinaria y equipo 

Periodo Actual 1,55 0,65 0,60 0,21 2,12 

900687562 2023-12-31 TRANSFORMADORES GVR 
ENERGY SAS 

C3312 - 
Mantenimiento y 

reparación 
especializado de 

maquinaria y equipo 

Periodo Actual 2,01 0,47 0,49 0,26 7,07 

900688449 2023-12-31 AIRE Y REFRIGERACION DE 
COLOMBIA SAS 

C3312 - 
Mantenimiento y 

reparación 
especializado de 

maquinaria y equipo 

Periodo Actual 5,04 0,15 0,32 0,27 7,14 

900714574 2023-12-31 ETHOSENERGY DE COLOMBIA 
SAS 

C3312 - 
Mantenimiento y 

reparación 
especializado de 

maquinaria y equipo 

Periodo Actual 2,81 0,35 0,90 0,58 39,16 

900879594 2023-12-31 FUJI RELIABLE TURBINE 
SERVICES S.A.S. 

C3312 - 
Mantenimiento y 

reparación 
especializado de 

maquinaria y equipo 

Periodo Actual 1,20 0,75 -1,19 -0,30 -                                      4,27 

900909411 2023-12-31 SERPROTECH ENERGY SAS 

C3312 - 
Mantenimiento y 

reparación 
especializado de 

maquinaria y equipo 

Periodo Actual 0,74 1,27 0,80 -0,22 -                                      2,66 
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901308114 2023-12-31 WELLBORE INTEGRITY 
SOLUTIONS COLOMBIA S.A.S. 

C3312 - 
Mantenimiento y 

reparación 
especializado de 

maquinaria y equipo 

Periodo Actual 0,96 0,87 0,10 0,01 0,09 

800119427 2023-12-31 FAISMON S.A.S 

C3312 - 
Mantenimiento y 

reparación 
especializado de 

maquinaria y equipo 

Periodo Actual 1,28 0,40 0,08 0,05 1,40 

901299665 2023-12-31 
FINCIMEC SPA SUCURSAL 
COLOMBIA FINCIMEC SPA 

SUCURSAL COLOMBIA 

C3312 - 
Mantenimiento y 

reparación 
especializado de 

maquinaria y equipo 

Periodo Actual 1,27 0,75 0,49 0,12 2,97 

 
En este orden de ideas, el proponente debe cumplir con los siguientes indicadores: 
 
 

INDICADOR FORMULA ÍNDICE REQUERIDO 

INDICE DE LIQUIDEZ Activo Corriente / Pasivo Corriente Mayor o igual a 2,42 

INDICE DE ENDEUDAMIENTO Pasivo Total / Activo Total Menor o igual a 57% 
RAZÓN DE COBERTURA DE 

INTERESES 
Utilidad operacional/Gastos de 

Intereses Mayor o igual a 5,48 

 
 
Análisis de indicadores financieros 
 
 

• Índice de Liquidez: Permite establecer la cuantía del activo disponible que soporta las obligaciones a corto 
plazo y la capacidad del proponente para hacer frente a sus deudas en los mismos términos, este índice 
permite analizar que, por cada peso de deuda corriente, cuanto existe de respaldo en activo corriente. En 
este orden de ideas entre más alto sea, menor riesgo existe que resulten no pagas las deudas a corto plazo 
y mayor será la solidez de pago por parte del proponente. (Prieto 2010)1 
 

• Índice de endeudamiento: Indican en que porcentaje y a qué termino están comprometiendo los activos de 
estas empresas, adicionalmente es utilizado porque garantiza el cumplimiento de las obligaciones, (SENA 
2020)2 

 
• Razón de cobertura de intereses: Establece una relación entre las utilidades operacionales de la empresa 

y sus gastos financieros, los cuales están a su vez en relación directa con su nivel de endeudamiento. En 
otras palabras, se quiere establecer la incidencia que tienen los gastos financieros sobre las utilidades de la 

 
1 Prieto Hurtado Carlos Alberto. Análisis financiero. 2010 
2 Sistema de Aprendizaje Sena. Análisis de estados Financieros. 2020 
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empresa (Prieto 2010)3 
 
Capacidad organizacional: 
 
El Proponente debe cumplir con los siguientes indicadores. Esta información se verificará  
con los indicadores contenidos en el RUP vigente y en firme. 
 

INDICADOR FORMULA ÍNDICE REQUERIDO 
RENTABILIDAD DEL 

PATRIMONIO 
Utilidad Operacional / Total 

Patrimonio Mayor o igual a 0,12 
RENTABILIDAD DEL ACTIVO Utilidad Operacional / Activo Total Mayor o igual a 0,11 

 
• Rentabilidad del patrimonio: Refleja el rendimiento tanto de los aportes como del superávit acumulado, el 

cual debe compararse con la tasa de oportunidad que cada accionista tiene para evaluar sus inversiones. 
(Incp 2020)4 
 

• Rentabilidad del activo: Mide la rentabilidad de los activos de una empresa, estableciendo para ello una 
relación entre los beneficios netos y los activos totales de la sociedad. (Incp 2020)5 

Si el Proponente es un consorcio o una unión temporal acreditará los indicadores de capacidad organizacional se 
calcularán con la sumatoria de las cifras financieras por el porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. 
. 
 
Capacidad financiera para proponentes extranjeros  
 
Los proponentes extranjeros deben presentar la información financiera que se relaciona a continuación, de 
conformidad con la legislación propia del país de origen, avalados con la firma de quien se encuentra en obligación 
de hacerlo de acuerdo con la normatividad vigente del país de origen.  
 
- BALANCE GENERAL  
- ESTADO DE RESULTADOS.  
 
Los anteriores documentos también deben ser presentados utilizando el Plan Único De Cuentas para Colombia 
(PUC). 
 
 
 

 
3 Prieto Hurtado Carlos Alberto. Análisis financiero. 2010 
4 Instituto Colombiano de Contadores Públicos. Principales indicadores financieros y de gestión. 2020 
5 Instituto Colombiano de Contadores Públicos. Principales indicadores financieros y de gestión. 2020 
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11. ANEXOS 
A. Certificado de disponibilidad presupuestal 2024001269 
B. Informes de visitas técnicas de los equipos 

12. RESPONSABLES 
La Entidad deberá definir quiénes forman parte como responsables del estudio previo. Para nosotros, quienes 
hagan parte del mismo en cada uno de los numerales descritos deberán firmar como responsables del mismo. 

DANILO ANDRES BRAVO MORENO 
Ordenador del gasto – Supervisor 

FIRMA :   
 
 
 

JUAN MANUEL BARRERO GUZMÁN 
Abogado estructurador   

FIRMA :   
 
 
 

 
F&M ASESORÍAS Y CONSULTORÍAS 
Financiero estructurador  
 

FIRMA :   
 

ANGELICA MARIA VALENCIA BONILLA 
Jefe Oficina de Contratación (modalidad de selección y tipología del 
contrato) 

FIRMA :   
 

 
 
CONTROL DE CAMBIOS 
 

FECHA VERSIÓN DESCRIPCIÓN 

22/5/2024 00 Se recodifica pasando por su naturaleza de ser instructivo a formato. 
Viene de IN_GC_001 Versión 13 

   

Jorge Sechague

Valeria Campos Guzman
Revisó: Valeria Campos Guzmán - Abogada contratista - Oficina de Contración 




