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85/2024 MDN-VVGSED- DIVRI.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL —
DIRECCION DE VETERANOS Y
REHABILITACION INCLUSIVA.

900.894.833-9

CONSTRUCTORA ENERGIA G.A.S. EN C.A.
830.146.830-5

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE
PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA
DE REAJUSTE LA EJECUCION DE LAS
OBRAS DE MANTENIMIENTO A LAS
FACHADAS, CUBIERTA, VENTANAS Y
PUERTAS EN ALUMINIO DE LA SEDE
DONDE FUNCIONA LA DIRECCION DE
VETERANOS Y REHABILITACION
INCLUSIVA — DIVRI.

EL PLAZO DE EJECUCION del presente
contrato sera hasta el 16 de diciembre de 2024,
a partir del perfeccionamiento del contrato,
expedicion del registro presupuestal 'y
aprobacion de la garantia Unica y de
Responsabilidad Civil Extracontractual.

El valor del presente contrato sera hasta por la
suma de CATROCIENTOS SETENTA Y UN
MILLONES CUATRO MIL OCHOCIENTOS
DOS PESOS CON CUARENTA Y SEIS
CENTAVOS M/CTE ($ 471.004.802,46) incluido
AlU, IVA SI APLICAN, SIN PERJUICIO A LOS
IMPUESTOS TASAS Y DEMAS
CONTRIBUCIONES QUE APLIQUE, de acuerdo
con los precios unitarios presentados por EL
CONTRATISTA.

Entre los suscritos NATALY ANDREA MENDEZ BRINEZ, mayor de edad, identificado con
cédula de ciudadania No. 65.634.733, quien actla en nombre y representacion del
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, en su calidad de DIRECTORA ENCARGADA
DE LA DIRECCION DE VETERANOS Y REHABILITACION INCLUSIVA, designado para
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ejercer el cargo mediante Resolucion No. 3963 del 14 de septiembre de 2024, acta de
posesion 0181-24 del 16 de septiembre de 2024, de conformidad con las facultades
delegadas por el Ministro de Defensa Nacional en materia contractual, quien en adelante
se denominara EL MINISTERIO, vy por la otra parte, ALFONSO GOMEZ ARGUELLO,
mayor de edad, identificado con la Cédula de Ciudadania No. 79.250.462, actuando en
representacion legal de CONSTRUCTORA ENERGIA G.A.S. EN C.A., identificada con
NIT 830.146.830-5, de conformidad con el certificado de existencia y representacion legal
de la Camara de Comercio de Bogotéa del 15 de agosto de 2024, quien para los efectos del
presente documento se denominard EL CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el
presente CONTRATO DE OBRA, previas las siguientes consideraciones: a) Que la
Direcciobn de Veteranos y Rehabilitacién Inclusiva - DIVRI es una dependencia del
Viceministerio de Veteranos y del Grupo Social Empresarial del Sector Defensa - GSED
del Ministerio de Defensa Nacional, creada a través del articulo 24 del Decreto 1874 del
30 de diciembre del 2021, con autonomia administrativa y financiera, sin personeria
juridica, de conformidad con el literal j) del articulo 54 de la Ley 489 de 1998. b) Que
mediante memorando de entrega de fecha 01 de septiembre de 2016 la Agencia
Internacional de Cooperacién de Corea Koika de la Republica de Corea entreg6 a la antes
existente, Direccion del Centro de Rehabilitacion inclusiva del Ministerio de Defensa
Nacional de la Republica de Colombia, hoy Direccién de Veteranos y Rehabilitacion
Inclusiva, las instalaciones del centro de rehabilitacion integral para los miembros de la
fuerza publica nacional en situacién de discapacidad ubicadas en la Calle 21 No. 44-40 de
la ciudad de Bogota. c) Que el literal b del articulo 5 del Decreto 0199 De 2024 “Por el cual
se establece el Plan de Austeridad del Gasto 2024 para los érganos que hacen parte del
Presupuesto General de la Nacion” sefala que las entidades que hacen parte del
Presupuesto General de la Naciéon deberan seguir las siguientes directrices para el
arrendamiento y mantenimiento de bienes inmuebles, por lo que El mantenimiento de
bienes inmuebles de propiedad de las entidades del Estado solo procedera cuando se
realice de manera preventiva para garantizar el correcto funcionamiento a fin de no generar
un impacto presupuestal a largo plazo; cuando de no realizarse se ponga en riesgo la
seguridad y/o se afecten las condiciones de salud ocupacional de las personas, en cuyo
caso debe quedar expresa constancia y justificacion de su necesidad. d) Que la Ley 9 de
1979 establece en el titulo Ill normas para preservar, conservar y mejorar la salud de los
individuos en sus ocupaciones y especificamente el articulo 84, literal D define: “Adoptar
medidas efectivas para proteger y promover la salud de los trabajadores, mediante la
instalacion, operacién y mantenimiento, en forma eficiente, de los sistemas y equipos de
control necesarios para prevenir enfermedades y accidentes en los lugares de trabajo”,
para ello es necesario aislar el area donde se encuentran los puestos de trabajo de
seguridad fisica y puestos de trabajo de atencién al ciudadano en la recepcion de la DIVRI,
esto con el fin de aislar al personal del peligro fisico - temperaturas extremas. Este riesgo
se evidencio ya que el area esta abierta, expuesta a corrientes de aire frio de manera
permanente. €) Que es obligacion de la Direccién de Veteranos y Rehabilitacion Inclusiva,
y de los servidores publicos a su servicio, velar por la custodia y conservacion de los bienes
confiados a su guarda o administracion, en el caso especifico, el mantenimiento del
inmueble donde funciona la Direccién de Veteranos y Rehabilitacion Inclusiva del Ministerio
de Defensa Nacional. f) Que mediante Resolucion No. 1810 del 27 de agosto de 2024 se
ordeno la apertura del proceso de Seleccion Abreviada Menor Cuantia SA 76-2024 MDN-
VVGSED-DIVRI que tiene por objeto “contratar por el sistema de precios unitarios fijos sin
formula de reajuste la ejecucion de las obras de mantenimiento a las fachadas, cubierta,
ventanas y puertas en aluminio de la sede donde funciona la direccién de veteranos y
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rehabilitacion inclusiva — DIVRI”. g) Que mediante Resolucién 2034 del 26 de septiembre
de 2024 se adjudicé el proceso de Seleccién Abreviada Menor Cuantia SA 76-2024 MDN-
VVGSED-DIVRI a la empresa CONSTRUCTORA ENERGIA G.A.S EN C.A. h) Que
teniendo en cuenta las consideraciones anteriores se celebra el presente contrato de
prestacién de servicios, de acuerdo con las siguientes clausulas:

CLAUSULA PRIMERA. - OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS
UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE
MANTENIMIENTO A LAS FACHADAS, CUBIERTA, VENTANAS Y PUERTAS EN
ALUMINIO DE LA SEDE DONDE FUNCIONA LA DIRECCION DE VETERANOS Y
REHABILITACION INCLUSIVA — DIVRI.

CLAUSULA SEGUNDA. - VALOR: El valor del presente contrato es hasta por la suma de
CATROCIENTOS SETENTA Y UN MILLONES CUATRO MIL OCHOCIENTOS DOS
PESOS CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE ($ 471.004.802,46) incluido AlU,
IVA SI APLICAN, SIN PERJUICIO A LOS IMPUESTOS TASAS Y DEMAS
CONTRIBUCIONES QUE APLIQUE, de acuerdo con los precios unitarios presentados por
EL CONTRATISTA, asi:

PRECIO DE

REFERENCIA PRECIO DE PRECIO PRECIO TOTAL
ITEM DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDADES T REFERENCIA UNITARIO OFERTADD
TOTAL OFERTADO
UNITARIO

SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN CRISTAL TEMPLADO DE SEGURIDAD 10 MM INCOLORO, CON
ESQUINEROS SUPERIORES E INFERIORES PARA PUNTOS DE GIRO, PORTA CERRADURA INFERIOR, MANIJA
1 TIPO ROMA Y TOPE DE APERTURA, 2 HOJAS CADA UNA DE 1,00 Y PUNTO FIJO DE ANCHO Y DE ALTO, CON M2 20,00 $ 1.235.000,00 | $ 24.700.000,00 | $ 1.200.000,00
PERFIL EN ALUMINIO TIPO F SUPERIOR E INFERIOR, EMPAQUES EN NEOPRENO Y SELLAMIENTO PERIMETRAL
CON SILICONA ESTRUCTURAL.

S 24.000.000,00

MAMPARA PARA ATENCION AL PUBLICO EN VIDRIO LAMINADO DE SEGURIDAD 3+3MM CONLOS
2 RESPECTIVOS HERRAJES NECESARIOS EN ACERO INOXIDABLE PARA FIJACION EN PARED Y/O MESON EN M2 20,75 $  650.000,00 | $ 13.487.500,00 | $  635.000,00
MARMOL EXISTENTE.

S 13.176.250,00

MURO EN LAMINA DE SUPERBOARD DE 6MM DOBLE CARA, 14 CM DE ESPESOR INCLUYE ESTRUCTURA,
3 ESTUCO, PINTURA Y TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y OBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA M2 840 $ 5261700 | $ 441.982,80 [ $  52.617,00
INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO

S 441982,80

LIMPIEZA A LA FACHADA EXTERNA E INTERNA COMPUESTA POR ALUMINIO, VIDRIOS Y ALUCOBOND A UNA
4 ALTURA MAXIMA DE 19M, PARA LO CUAL SE REQUIERE QUE SE UTILICEN PRODUCTOS ESPECIALIZADOS M2 5150,00 $ 21.372,00 | $ 110.065.800,00 | $  21.000,00
PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUCOBOND Y DE VIDRIOS.

$ 108.150.000,00

LIMPIEZA DE FACHADA EN CONCRETO A LA VISTA CON HIDRO LAVADORA CON UNA PRESION DE 1200 A

5 1600 PSI. INCLUYE LAVADO Y DESENGRASANTE. M2 4843,00 $  21.372,00 [ $  103.504.596,00 | $  21.000,00 | $ 101.703.000,00
LIMPIEZA DE FACHADA EN MADERA TECA. INCLUYE AJUSTE DE TABLONES, LIJADO ELECTRICO, LIMPIEZA,

6 DESMANCHADO Y APLICACION DE INMUNIZANTE BIOCIDA A BASE DE SOLVENTE ESPECIALIZADO PARA M2 700,00 $  49.530,00 | $ 34.671.000,00 | $  49.000,00 | $ 34.300.000,00
MADERA Y/O SIMILAR.

7 LIMPIEZA Y LAVADO DE CIELO RASO EN ALUCOBOND. INCLUYE AJUSTE DE LAMINAS DONDE SE REQUIERA. M2 1060,00 $  34.320,00 | $ 36.379.200,00 [ §  34.000,00 | $ 36.040.000,00

TMANTENIMIENTU GENERAL DE VENTANAS Y PUERTAS EN ALUMINIU. INCLUYE DESMUNTE, REINS TACACTON
DE PUERTAS DONDE SE REQUIERA, AJUSTE DE CORTASOLES, AJUSTE Y/O CAMBIO DE BISAGRAS
ESCUALIZABLES, AJUSTE Y/O CAMBIO DE MANIJAS EN VENTANAS ABATIBLES, AJUSTE Y/O CAMBIO DE
RODAMIENTO DE VENTANAS CORREDIZAS, AJUSTE Y/O CAMBIO DE IMANES EN PUERTAS DONDE SE M2 2525,00 $ 10.82510 | $ 27.333.378,00 [ $  10.500,00
REQUIERA, SILICONADO DE VIDRIOS, AJUSTE Y/O CAMBIO DE BRAZOS HIDRAULICOS Y DEMAS

8 ACCESORIOS Y MANTENIMIENTO QUE SE REQUIERA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS

\/ENTANAC V DIIEDTAG

$  26512.500,00

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CUBIERTA EN POLICARBONATO ALVEOLAR TIPO DANPALON. INCLUYE
LIMPIEZA DE VIGA CANAL, CAMBIO DE MANTO IMPERMEABILIZANTE, LIMPIEZA DE DRENAJES, REVISION Y M2 345,00 $ 8540000 | $ 29.463.000,00 [ $  83.000,00
9 RESELLADO DE EMPALMES DE LA CUBIERTA EN LAS BAJANTES.

S 28.635.000,00

MANTENIMIENTO, REPARACION, ADECUACION Y REINSTALACION DE PUERTA CON SISTEMA FACHADA

SVELTE 50. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACION DE PIEZAS AFECTADAS PARA EL CORRECTO M2 590 $ 174.500,00 | $ 1.029.550,00 | $  170.000,00 | $  1.003.000,00
10 FUNCIONAMIENTO DE LA PUERTA.NOTA: LA PUERTA SE ENCUENTRA EN SITIO

TOTAL Costo Directo $373.961.732,80
19% $ 71.052.729,23
Imprevistos Imprevistos| 1% S 373961733
Utilidad 5 $ 18.698.086,64
IVA Sobre UT 19% $ 355263646

TOTAL | |

$ 471.004.802,46

PARAGRAFO PRIMERO: Dentro del valor total estan incluidos todos los gastos, derechos,
impuestos, costos relacionados, el AlU, IVA, en consecuencia, no se aceptaran solicitudes

de reajustes, fundamentados en estas circunstancias.
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PARAGRAFO SEGUNDO: El CONTRATISTA present6 en su propuesta un AlU del 25%,
discriminado asi: Administracion del 19%, Imprevistos del 1% y Utilidad del 5 %.

PARAGRAFO TERCERO: El MINISTERIO efectuar4a en el Certificado de Registro
Presupuestal la liberacién del valor que no llegare a ser ejecutado en la respectiva vigencia,
previa solicitud del supervisor del contrato. Lo anterior se vera reflejado en el acta de
liguidacion correspondiente.

CLAUSULA TERCERA: FORMA DE PAGO: La Direccion de Veteranos y Rehabilitacion
Inclusiva DIVRI - Ministerio de Defensa Nacional, pagard al CONTRATISTA el valor del
contrato resultante, previa autorizacion de cupo PAC, asi:

1. Pagos parciales hasta completar el noventa por ciento (90%) del valor del contrato,
aplicado a las actas parciales e informes de avance de obra aprobados por el supervisor
del contrato.

2. El saldo correspondiente al diez por ciento (10%) del contrato, se pagara una vez se
tenga el valor total de las actas de corte, de acuerdo con las cantidades realmente
ejecutadas previa suscripcion del acta de recibo final de las actividades realizadas por el
contratista y recibidas a satisfaccién por el supervisor de la DIVRI.

El valor del contrato (menos descuentos de ley) se pagard por intermedio del area
financiera, Tesoreria de la Direccion de Veteranos y Rehabilitacién Inclusiva de este
Ministerio al CONTRATISTA, una vez se encuentre aprobado el P.A.C; (Programa Anual
Mensualizado de Caja), en PAGOS PARCIALES CONFORME AL AVANCE DE OBRA,
dentro de los TREINTA (30) dias hébiles siguientes a la radicacion en el area financiera de
los documentos requeridos para pago: factura en caso de ser aplicable, certificado de
cumplimiento a satisfaccion suscrito por el supervisor designado y los demas tramites
administrativos a que haya lugar.

Si la(s) factura(s) no ha sido correctamente elaborada y/o presentada o no se acompafian
los documentos requeridos para el respectivo pago o se presentan de manera incorrecta,
el término para éste s6lo empezara a contarse desde la fecha en que se aporte el ultimo de
los documentos o se presenten en debida forma, y aplicara la misma regla de tramite en el
mes siguiente a la presentacion si la correccién no se hace dentro de los cinco (5) dias
habiles siguientes a la devolucion de la factura. Las demoras que se presenten por estos
conceptos seran responsabilidad del contratista y no tendran por ello derecho al pago de
intereses 0 compensacion de ninguna naturaleza.

Dichos valores seran consignados en la cuenta que el contratista acredite como propia.
Para la realizacién de los pagos derivados del presente contrato, EL CONTRATISTA debera
allegar al supervisor del contrato el soporte que acredite que se encuentra al dia en el pago
de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pension y riesgos laborales)
y aportes parafiscales, segun corresponda.

Ademas, debe entregar certificacion escrita, emitida por el contador y/o revisor fiscal del
contratista, donde se especifique que se encuentre al dia con el pago de la nébmina del mes
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inmediatamente anterior, que corresponde al periodo que el contratista esta cobrando.

Si el futuro contratista para efectos del pago requiere solicitar el cambio de su cuenta, este
procedimiento debera realizarlo por intermedio del supervisor de contrato, quien radicara la
peticion al Grupo Administrativo y Financiero, con presentacion de la nueva certificacion
bancaria en donde se acredite su apertura junto con los formatos destinados para tal fin. En
todo caso el cambio de banco o cuenta para pagos se hara efectivo a mas tardar vencidos
los treinta (30) dias siguientes a la solicitud del supervisor.

En todos los casos los pagos efectuados tendran los descuentos de ley.

PARAGRAFO PRIMERO: Para todos los pagos, el contratista debe entregar un informe
detallado de las actividades realizadas, en el periodo facturado, donde especifica cifras,
registros, actas de reuniones, registro fotografico y demas documentos que establece el
contrato y que el supervisor y contratista consideren necesarios, esta informacion debe ser
avaladas por el supervisor designado.

La factura de los bienes y/o servicios prestados en el mes de diciembre de 2024
debera ser presentada a mas tardar dentro de la presente vigencia.

De conformidad con lo establecido en la Directiva Presidencial No. 09 del 17 de Septiembre
de 2020 “Lineamientos para el pago a los proveedores del Estado”, en caso que el
contratista esté obligado a facturar electrébnicamente, deberd presentar la factura
electronica validada previamente por la DIAN, como requisito necesario para el pago de los
bienes y/o servicios contratados, conforme con las disposiciones sefialadas en el Decreto
358 del 5 de marzo de 2020, en concordancia, con lo dispuesto en la Resolucién No. 000042
del 5 de mayo de 2020, y las normas que las modifiquen o sustituyan. Asi mismo, el
Contratista debera haber efectuado el proceso de validacion de la factura electronica en el
Sistema SECOP |II, de conformidad con lo sefialado sobre el particular por Colombia
Compra Eficiente.

PARAGRAFO SEGUNDO. - Para la realizacion del pago(s) derivado(s) del presente
contrato, EL CONTRATISTA debera encontrarse al dia en el pago de los aportes al Sistema
de Seguridad Social Integral: Pensién, Salud y Riesgos Laborales, con el fin que el
supervisor del contrato cuente con el soporte que acredite tal condicién para el tramite
respectivo.

PARAGRAFO TERCERO. - ABONOS EN CUENTA: Los pagos se efectuaran mediante
consignacion en la Cuenta de Ahorros No0.19300000390 del Banco Bancolombia, que el
CONTRATISTA acredit6 como propia.

Los pagos previstos en esta clausula se acreditaran en la cuenta antes mencionada, 0 en
otro banco o cuenta que EL CONTRATISTA designe, con sujecion a lo previsto en las
disposiciones cambiarias y siempre y cuando el supervisor solicite a EL MINISTERIO el
cambio de cuenta para pagos, con presentacion de la nueva certificacion bancaria en donde
se acredite su apertura. En todo caso, el cambio de banco o cuenta para pagos se hara
efectivo a mas tardar vencidos los treinta (30) dias siguientes a la solicitud del supervisor
del contrato.
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PARAGRAFO CUARTO. - REAJUSTE AL PESO: EI CONTRATISTA con la suscripcion
del contrato, acepta que en el evento que el valor total a pagar tenga centavos, estos se
ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma es mayor o menor
a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el presente
contrato.

PARAGRAFO QUINTO. - Las cantidades de obra por ejecutar son las que se presentan en
el Formulario valoracion propuesta econdmica, estas son aproximadas y estan calculadas
con base en el estudio del proyecto; por lo tanto, se podran aumentar, disminuir o suprimir
durante la ejecucién de la obra; tales variaciones no viciaran ni invalidaran el contrato. EL
CONTRATISTA esta obligado a ejecutar las mayores cantidades de obra que resulten, a
los mismos precios de la propuesta, salvo que se presenten circunstancias imprevisibles
que afecten el equilibrio econdémico del contrato. Si durante la ejecucién del proyecto fuere
necesario modificar las cantidades de obras establecidas en el Formulario de la propuesta,
EL CONTRATISTA estara en la obligacion de incluir los cambios a que haya lugar en el
citado formulario, de acuerdo con la respectiva acta de modificacion que suscriba el
contratista con el supervisor y Ordenador del gasto de la DIVRI. Para los fines de pago
regiran las cantidades de obra realmente ejecutadas, pero éstas no podran superar el valor
determinado en el contrato.

PARAGRAFO SEXTO: OBRAS ADICIONALES.- Se entiende por obras adicionales
aguellas que por su naturaleza, pueden ejecutarse con las especificaciones originales del
contrato o variaciones no sustanciales de las mismas y en donde todos los items tengan
precios unitarios pactados. El MINISTERIO podra ordenar por escrito obras adicionales y
EL CONTRATISTA estara en la obligacion de ejecutarlas. Las obras adicionales se pagaran
a los precios establecidos en el Formulario valoracion propuesta econémica,

PARAGRAFO SEPTIMO: OBRAS COMPLEMENTARIAS.- Se entiende por obra
complementaria la que no esté incluida en las condiciones originales del contrato y por esta
misma razon, no puede ejecutarse con los precios del mismo. La DIVRI podré ordenar obras
complementarias y EL CONTRATISTA estard obligado a ejecutarlas, siempre que los
trabajos ordenados hagan parte inseparable de la obra contratada, o sean necesarias para
ejecutar esta obra o para protegerla. Los precios que se aplicaran para el pago de la obra
complementaria seran los que se convengan con EL CONTRATISTA, previo el estudio de
mercado en el que medien al menos 3 cotizaciones, mediante la suscripcién de un acta de
precios no previstos.

CLAUSULA CUARTA. - APROPIACION PRESUPUESTAL: Los pagos que el
MINISTERIO se compromete a cancelar al CONTRATISTA como contraprestacion por el
cumplimiento del objeto contratado, sera con La presente contratacién se encuentra
respaldada con el certificado de disponibilidad presupuestal No 12824, para la vigencia
2024, expedido el 2024-08-22 por la DIRECCION DE VETERANOS Y REHABILITACION
INCLUSIVA, Rubro Presupuestal A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO,
REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION).

CLAUSULA QUINTA. - PLAZO Y LUGAR DE EJECUCION: El plazo de ejecucion del
contrato sera desde la suscripcion del Acta de Inicio, previa aprobacion de la Garantia Unica
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de cumplimiento y de Responsabilidad Civil Extracontractual, previa expedicidn del registro
presupuestal, hasta el 16 de diciembre de 2024.

El lugar de ejecucion serd la en la ciudad de Bogota D.C. en el Ministerio de Defensa
Nacional —Direccién de Veteranos y Rehabilitacion Inclusiva, Calle 21 No. 44 - 40 Bogota.

Nota: Las actividades que no ameriten desplazamiento podran llevarse a cabo a través de
los canales virtuales que se dispongan para el efecto, previa coordinacion entre el
supervisor y contratista.

CLAUSULA SEXTA. - VIGENCIA: La vigencia del presente contrato comprende el plazo
de ejecucion y seis (6) meses mas.

CLAUSUSLA SEPTIMA. - DERECHOS DEL CONTRATISTA: En general, son derechos
del Contratista:

1.) Recibir el pago que en su favor establece el presente contrato.

2.)Celebrar si a ello hubiere lugar, todos los contratos y operaciones que considere Utiles a
sus intereses, siempre que se encuentren dentro del ambito de los derechos y
obligaciones que surgen con ocasion del presente contrato y que sean consistentes con
su finalidad.

3.)Obtener la colaboracion necesaria del Ministerio para el adecuado desarrollo del
contrato.

CLAUSULA OCTAVA. - OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: Para el cumplimiento del
objeto del contrato, el CONTRATISTA debera:

A. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA:

Ademas de las consagradas en la ley, conforme a la naturaleza del contrato a celebrar, son
a cargo del contratista las siguientes obligaciones:

1. Desarrollar el objeto del contrato, en las condiciones de calidad, oportunidad, y
obligaciones definidas en el contrato, asi como en el Anexo — Especificaciones Técnicas.

2. Firmar el acta de inicio, de comun acuerdo con el supervisor a mas tardar dentro de
los tres (3) dias habiles siguientes a la firma y legalizacién del presente contrato, para lo
cual debera presentar a) planilla del personal que laborara en el desarrollo del contrato b)
cronograma de trabajo.

3. EL CONTRATISTA debe contar con personal capacitado y con experiencia en el
MANTENIMIENTO y/o ADECUACION y/o MEJORAMIENTO y/o REPARACION DE
FACHADAS, CUBIERTA, MANTENIMIENTO Y/O INSTALACION DE PUERTAS Y
VENTANAS EN ALUMINIO.
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4, El CONTRATISTA debera garantizar en forma permanente la cantidad de personal
idéneo y necesario para ejecutar cada una de las etapas del proyecto en aras de cumplir
con el plazo de ejecucion estipulado en el contrato.

5. Realizar las obras de mantenimiento solicitadas por LA ENTIDAD, hasta agotar el
presupuesto del contrato, de acuerdo con los precios unitarios presentados por EL
CONTRATISTA.

6. Ejecutar incluido el transporte, todos los mantenimientos y/o adecuaciones que
requiera LA ENTIDAD y que sean solicitados a través del supervisor del contrato.

7. Asistir a comités técnicos organizados semanalmente por el supervisor durante la
ejecucion del contrato, o cuando la Entidad lo requiera, con el fin de analizar los diferentes
aspectos técnicos y administrativos con el fin de llevar un adecuado control de la ejecucion
del contrato.

8. Toda informacion interna y externa, verbal, fisica o electronica, debera ser
procesada y entregada o transmitida integralmente, coherentemente, exclusivamente a las
personas correspondientes y a través de los medios correspondientes, sin modificaciones
ni alteraciones, salvo que asi lo determinen las personas autorizadas o responsables de
dicha informacién.

9. Presentar oportunamente las facturas, los soportes correspondientes y demas
documentos necesarios para el pago.

10. Dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes al inicio del contrato EL
CONTRATISTA, debera presentar al supervisor un cronograma de trabajo que permita
establecer el orden y duracién de cada una de las etapas de la obra.

El cronograma debe de contener como minimo:

Hitos

Identificacion clara de cada una de las actividades a realizar.

Duracion de las actividades

Fechas programadas: Tiempos minimos y maximos de terminacion, iniciaciones
tempranas y tardias de ejecucién, holguras.

Ruta Critica sefialada

Debe elaborarse en MS Project®

cooTpw

— o

11. Ejecutar a cabalidad la obra, cumpliendo estrictamente las especificaciones técnicas
dispuestas por la Entidad.

12. Realizar visita de inspeccion al lugar donde se ejecutara la obra, una vez sea
adjudicado el contrato, a fin de determinar aquellas condiciones que puedan afectar los
trabajos y en caso necesario tomar las medidas pertinentes para mitigarlas.

13. Suministrar en el lugar de la obra, los materiales necesarios de conformidad con las
especificaciones técnicas.
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14. Acatar y aplicar de manera diligente las observaciones y recomendaciones
impartidas por el supervisor del contrato.

15. EL CONTRATISTA debera facilitar a la supervision con tres (3) dias de anterioridad
del ingreso del personal al sitio de realizacién del mantenimiento, el listado del personal que
adelantara los trabajos con la informacion requerida de cada uno de ellos.

16. Proveer y dar cumplimiento a las aprobaciones y exigencias del supervisor sobre los
elementos y materiales a utilizar en la obra. Lo anterior, no exonera a EL CONTRATISTA
de su responsabilidad por la calidad y estabilidad de las obras. Por lo tanto, éste debera
reparar por su cuenta las obras defectuosas y/o que no se cifian a las exigencias requeridas
en las especificaciones técnicas dispuestas en el pliego de condiciones.

17. Verificar que las actividades a llevar a cabo en cada uno de los mantenimientos
estén contempladas dentro del contrato; asi mismo, verificar que cualquier actividad debe
estar autorizado por el supervisor del contrato.

18. Todos los elementos y accesorios que deba suministrar en cada uno de los APUS
que acomparien la oferta del oferente seleccionado.

19. Hacer las actividades de obra en el tiempo establecido en el contrato.

20. EL CONTRATISTA una vez sea el proponente adjudicatario debera entregar dentro
de los cinco (5) dias habiles siguientes los APUS con el fin de garantizar los precios de la
oferta presentada; informacion a ser entregada como requisito para iniciar actividades y
para aprobacion de estos por parte de la supervision.

21. EL CONTRATISTA debera dedicar toda su capacidad en el cumplimiento de sus
obligaciones.

22. EL CONTRATISTA debe acreditar que se encuentra al dia en el pago de aportes
parafiscales; informacion a suministrar durante la ejecucion de la obra de forma mensual
para ser publicada en informes de supervision. Igualmente, previo requisito documentos de
pago en anexos a acta de recibo a satisfaccion parcial o total.

23. El contratista debe realizar y entregar informe con las actividades ejecutadas, asi
como las fichas técnicas de los materiales suministrados, de conformidad con lo establecido
en el anexo- Especificaciones Técnicas.

24. Realizar la instalacion de los materiales suministrados contratados con: la
maquinaria, herramientas, materiales, insumos adecuados y mano de obra id6nea para asi
garantizar la correcta ejecucion del objeto del contrato.

25. La entidad se reserva el derecho de rechazar directamente a través de la
Supervision las actividades objeto del contrato, si estos no cumplen con las
especificaciones establecidas, evento en el cual, el contratista queda obligado a que se
ajusten exactamente a lo requerido y ofrecido, dentro de los cinco (5) dias calendario, una
vez efectuado el requerimiento por parte de la Entidad.
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26. Cumplir con las condiciones juridicas, técnicas, econdmicas y comerciales
presentadas en la propuesta.

27. Garantizar la calidad de los bienes entregados, de acuerdo con el Anexo —
especificaciones Tecnicas y la Oferta presentada al DIRECCION DE VETERANOS Y
REHABILITACION INCLUSIVA.

28. Suministrar bajo su responsabilidad técnica, los bienes y/o servicios contratados y
descritos en el estudio previo, anexo - Especificaciones Técnicas de acuerdo con la
propuesta presentada por el contratista y aprobada por el DIRECCION DE VETERANOS Y
REHABILITACION INCLUSIVA.

29. Mantener el precio de su oferta, sin lugar a reajustes durante la ejecucion del
contrato.

30. Asumir todos los costos directos e indirectos en que incurra para la ejecucién del
contrato.

31. Entregar todos los materiales y accesorios, completamente nuevos, de primera
mano, no remanufacturados y funcionando correctamente

32. Todos los materiales deben ser certificados, garantizados y con fechas claras de
vencimiento y registro (de contar con ellas).

33. Realizar los cambios que sean necesarios cuando los materiales o insumos no sean
de la calidad requerida por la Entidad, los costos en que se haya incurrido correrdn por
cuenta del contratista.

34. El contratista deberd disponer del personal, vehiculos y demas elementos
necesarios para garantizar el suministro oportuno de los servicios a suministrar.

35. Suministrar oportunamente a la supervision la informacion requerida para la
liquidacion del contrato y suscribir acta de liquidacion de este sin dilaciones.

36. Entregar oportunamente el informe mensual de actividades, el cual contara con el
registro fotografico el cual evidenciara del desarrollo de las actividades aunado al avance
de obra fisico, administrativo y financiero

37. Responder por el pago de todos los impuestos, tasas, gravamenes y contribuciones
establecidas por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y
dentro de estos mismos niveles territoriales, las contribuciones, tasas, derechos, tarifas, y
multas establecidas por las diferentes autoridades ambientales, que afecten la celebracion,
ejecucion y liquidacién del contrato y las actividades que de él se deriven. Estos pagos
deben soportarse con las certificaciones correspondientes expedidas y/o validadas por las
autoridades competentes.

38. Garantizar que el area de trabajo quede limpia y aseada todos los dias al terminar
las labores.
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39. Iniciar las actividades previa autorizacion escrita de la Supervisiéon en la cual se
definird el alcance del trabajo por ejecutar y se incluira la aprobacion de los métodos
propuestos para hacerlo. Tal autorizacién no exime al contratista de su responsabilidad por
las operaciones aqui sefialadas ni del cumplimiento de estas especificaciones y de las
condiciones pertinentes establecidas en los documentos del contrato.

40. Suscribir la respectiva modificacion contractual, previo a la realizacion del cambio
de especificaciones, obras adicionales o modificaciones al contrato, que impliquen
reconocimientos econdémicos para el contratista.

41. Las demas solicitadas por la Interventoria y por el DIRECCION DE VETERANOS Y
REHABILITACION INCLUSIVA requeridas para el cabal cumplimiento del objeto
contractual.

42. El CONTRATISTA debera entregar los manuales de uso y mantenimiento de las areas
intervenidas para su correcta implementacion.

OBLIGACIONES EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

43. EL CONTRATISTA debe prever todas las medidas de seguridad necesaria tanto
para el personal de operarios comprometidos con la ejecucion del contrato, como para
usuarios y visitantes de la ENTIDAD; debera colocar elementos tales como: cintas de
prevencion, conos, avisos de seguridad, etc. Cualquier accidente que esté comprometido
con la ejecucién del contrato sera responsabilidad de EL CONTRATISTA.

44, En la obra se tendra un inspector responsable de vigilar el cumplimiento de todas
las medidas de prevencion durante el trabajo.

45, Antes de iniciar labores se debera entregar al Supervisor del Contrato el
procedimiento para la ejecucién de la labor y el andlisis de riesgo de la actividad.

46. El oferente adjudicatario debe tener en cuenta la siguiente normatividad nacional
vigente y demas que le rijan:

. DECRETO 1072 DE 2015 Por medio del cual se expide el Decreto Unico
Reglamentario del Sector Trabajo.
. RESOLUCION 4272 de 2021 y otras normas vigentes que reglamenten el trabajo

en alturas y se compromete a dar cumplimiento al Sistema de Gestién de Seguridad y Salud
en el Trabajo para Contratistas de la entidad.

. RESOLUCION NUMERO 0312 DE 2019, por la cual se definen los Estandares
Minimos del Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST.

47. Toda la maquinaria, equipos y herramientas necesarios para la correcta y 6ptima
ejecucion del servicio deberdn ser suministrados por el contratista y a su cargo. Deberan
ser adecuados para las caracteristicas y magnitud del servicio que se ha de ejecutar.

48. Si la ejecucion de actividades enmarcadas en el contrato incluye la ejecucion de
tareas de alto riesgo, tales como trabajos en caliente, trabajos con energias peligrosas,
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trabajo en alturas, trabajos en espacios confinados, izaje de cargas, entre otros, el
contratista debera tener en cuenta:

a.

Estas actividades requieren del acompafiamiento de un supervisor o vigia de Salud y
Seguridad en el Trabajo por parte del contratista, quien sera el encargado de supervisatr,
coordinar y acompafiar los aspectos de salud y seguridad en el trabajo de las labores
en sitio permanentemente y tendra la responsabilidad de diligenciar el permiso de
trabajo correspondiente a cada actividad.

Todas las tareas de alto riesgo requieren el diligenciamiento de un permiso de trabajo,
autorizado por un trabajador competente del contratista.

Antes de iniciar las actividades para el cumplimento del objeto del contrato debera
entregar al supervisor del contrato el procedimiento para la ejecucion de la tarea y el
analisis de riesgo de la actividad. Si el procedimiento no se considera pertinente,
apropiado o suficiente para la ejecucion de la actividad, podran usarse los
procedimientos definidos por la Direccion de Veteranos y Rehabilitacion Inclusiva.

El contratista entregara a sus trabajadores los elementos de proteccién personal
certificados requeridos de acuerdo con la tarea y coherente con el andlisis de riesgos.
Hacer seguimiento al uso adecuado de los elementos de proteccion personal por parte
de sus trabajadores.

Hacer entrega del certificado de entrenamiento del personal que realizara la actividad
de alto riesgo al supervisor, antes del inicio de tareas, al igual que el concepto de aptitud
laboral sin restriccion para la ejecucién de la actividad. La fecha de expedicién de
cualquiera de estos certificados sera revisada teniendo en cuenta la normatividad
vigente.

Contar con un protocolo de actuacion en caso de emergencia que el equipo de trabajo
conozca, personal capacitado y equipos para ejecutar las maniobras de rescate.

Los equipos y herramientas que usa el contratista para dar cumplimiento al objeto del
contrato deben ser conformes a la normativa nacional vigente.

El contratista debe tener disponible en una carpeta la documentacién que legalmente lo
habilita para realizar la labor: Procedimiento o instructivo, inspecciones a equipos y
EPP, analisis de riesgos, protocolo en caso de emergencia, permiso de trabajo
diligenciado y firmado, hojas de vida con certificaciones, certificado de pago de
seguridad social vigente y conceptos de aptitud del personal que ejecuta la tarea.

El contratista debe dar cumplimiento a los requisitos legales que en la fecha se
dispongan frente a la ejecucion de la actividad a desarrollar. La Direccion de Veteranos
y Rehabilitacion Inclusiva podra solicitar las evidencias que permitan hacer seguimiento
al cumplimiento de la normatividad.

Para las actividades en el interior de los fosos, lavado de fachadas, acceso a cubiertas,
entre otras actividades, son consideradas trabajo en alturas, por tanto, el contratista debe
dar cumplimiento a lo siguiente:
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Tener disponible el Programa de Prevencion y Proteccion Contra Caidas de Alturas, los
procedimientos de trabajo seguro y los analisis de riesgo de la actividad en el que se
evidencien las medidas de prevencion y de proteccion existentes.

Disponer de un coordinador de trabajo en alturas, de trabajadores autorizados. La
evidencia de esta formacion sera el certificado del curso de trabajo en alturas vigente.

Se deben presentar los conceptos de aptitud médica para trabajo en alturas de las
personas que van a realizar esta labor.

Los sistemas de proteccién contra caidas deben estar certificados de acuerdo con
normas nacionales o internacionales.

Sistemas de Acceso para Trabajo en Alturas como los andamios, las escaleras,
elevadores de brazo articulado o telescépica y demas equipos y elementos utilizados,
deben ser certificados.

Debera contar con un plan de rescate, disefiado acorde con los riesgos de la actividad
en alturas desarrollada, se deben asignar equipos de rescate certificados para toda la
operacion y contar con brigadistas o personal capacitados para tal fin.

El contratista dispondra para la atencién de emergencias y para la prestacion de
primeros auxilios de: botiquin, elementos para inmovilizacion y atencién de heridas,
hemorragias y demés elementos que el empleador considere necesarios de acuerdo
con el nivel de riesgo.

Garantizar la operatividad de un programa de inspeccion, conforme a las disposiciones
de la normatividad vigente. Los sistemas de proteccién contra caidas deben ser
inspeccionados por lo menos una vez al afio, por intermedio de una persona o equipo
de personas avaladas por el fabricante y/o calificadas segun corresponda. El
coordinador de alturas debe avalar la inspeccién preoperativa de los elementos y
sistemas, ademas de firmar el permiso de trabajo.

Tener disponibles las pruebas que garanticen el buen funcionamiento del sistema de
proteccién contra caidas y/o los certificados que lo avalen.

Dar cumplimiento a lo estipulado en la Resolucién 4272 de 2021 del Ministerio del
Trabajo y otras normas vigentes que reglamenten el trabajo en alturas.

Suspender y abstenerse de iniciar y/o continuar actividades en exteriores cuando se
presenten condiciones climaticas que afecten la seguridad, como lluvia o vientos muy
fuertes.

En trabajo con escaleras, se debe subir maximo hasta el penultimo peldafio, no se
deben empalmar entre si escaleras cortas y no se deben dejar nunca sin supervision.

m) En trabajo con riesgo eléctrico, no deben usarse escaleras de materiales conductores.
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n) Las escaleras deben tener zapatas antideslizantes de apoyo en buen estado que
impidan que se deslice sobre la superficie de trabajo.

0) El trabajo en escaleras siempre debe ser realizado por dos (2) personas, ambas
competentes en trabajo en alturas con certificado vigente.

p) Los trabajos en suspension deben ser realizados utilizando una silla para trabajo en
alturas, que esté conectada a la argolla del arnés indicada por el fabricante y al sistema
de descenso certificado. Todos los componentes del sistema de acceso por cuerdas,
sistemas de ascenso, descenso y posicionamiento prearmados o motorizados deben
estar certificados de acuerdo con las hormas nacionales o internacionales aplicables.

q) Los trabajadores que realizan labores en suspension deben estar asegurados a una
linea de vida principal y una de trabajo, las cuales deben estar conectadas a diferentes
puntos de anclaje.

r) Para realizar el acceso a cubiertas y fachadas en donde hay sistemas de acceso por
escalera vertical fija, con lineas de vida, el contratista debe contar especificamente con
los siguientes elementos de proteccion:

v' Arnés cuerpo entero de cuatro argollas

v' Casco de seguridad

v' Botas de seguridad con proteccion en la puntera

v' Guantes de acuerdo con la actividad a realizar

v" Freno compatible con cable de 3/8” para uso de linea de vida vertical en acero
galvanizado (acceso a cubierta)

v/ Sistema de proteccion contra caidas. El equipo debe ser certificado

OBLIGACIONES AMBIENTALES

49. EL CONTRATISTA debe adoptar las medidas necesarias para la gestion integral de
los residuos ordinarios, aprovechables, peligrosos y/o RCD que se generen durante la
ejecucion del contrato, ademas debe garantizar el manejo, recoleccion, transporte y
disposicion final controlada de los residuos generados por las actividades de mantenimiento
de las cubiertas y fachadas en cumplimiento con la normatividad ambiental vigente en la
materia.

50. Si durante la ejecucién del contrato se generan residuos peligrosos - RESPEL, tales
como pinturas, grasas, aceites, solventes, recipientes, contenedores o impregnados con
estas sustancias, asi como residuos de asbesto (amianto) y/o mezclas de asbesto-cemento
u otros residuos catalogados como RESPEL, el CONTRATISTA debe adoptar las medidas
necesarias que garanticen la gestion integral y segura, en tal sentido, debera contar con los
procedimientos respectivos para la identificacion, embalaje, recoleccién, transporte,
tratamiento y disposicion final certificada.

51. EL CONTRATISTA se compromete a mantener en perfecto orden, aseo y limpieza
los espacios zonas y lugares donde se efectlia el mantenimiento de la cubierta, fachadas,
mantenimiento de puertas y ventanas en la Sede Principal de la DIVRI, teniendo en cuenta
gue debe retirar todos los residuos y sobrantes que hayan quedado, de manera tal que una
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vez finalizada la intervencion los espacios se deben entregar en las mismas condiciones
que fueron recibidas; por ningin motivo se dejaran residuos en las instalaciones de la
Entidad, ya que el CONTRATISTA se hara cargo de la gestion integral correspondiente.

B. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA:

Para el cumplimiento del objeto de la presente contratacion, el contratista deberd cumplir
con las siguientes obligaciones:

1. Cumplir con el objeto y las especificaciones técnicas establecidas en el Anexo de
Especificaciones Técnicas minimas, el cual hace parte integral del presente proceso.

2. Cumplir con la totalidad de las especificaciones y especificaciones técnicas establecidos
en los estudios y documentos previos y sus anexos.

3. Atender y acatar todos los requerimientos de la entidad contratante de manera diligente
y oportuna.

4. Atender y dar respuesta a todos los requerimientos de la supervision de manera diligente
y oportuna en el tiempo otorgado por €l o en su defecto en un término no mayor a 24 horas.
5. Asumir por su cuenta y riesgo todos los costos que derivan de cada una de las actividades
requeridas para la correcta ejecucion del contrato.

6. Asumir los riesgos y costos de transporte o traslado de personal requerido.

7. Ejecutar con plena autonomia técnica, administrativa y financiera la totalidad del objeto
contractual.

8. Constituir dentro de los tres (3) dias siguientes a la suscripcion del contrato, y obtener la
aprobacién por parte de la DIVRI, la garantia tnica de cumplimiento de conformidad con lo
establecido en las condiciones contractuales y mantenerla vigente por el tiempo pactado en
el contrato, hasta su liquidacion.

9. Acatar y aplicar de manera diligente las observaciones, lineamientos y recomendaciones
impartidas por la supervision del contrato.

10. Dar a conocer al DIRECCION DE VETERANOS Y REHABILITACION INCLUSIVA
cualquier situacién que indirecta o directamente pueda tener algin efecto sobre el objeto
del Contrato o sobre sus obligaciones.

11. Mantener con carécter confidencial, toda la informacién de propiedad del DIRECCION
DE VETERANOS Y REHABILITACION INCLUSIVA a la que tenga(n) acceso en desarrollo
del objeto del contrato, sin poder utilizarla o divulgarla a terceras personas.

12. Obrar con lealtad y buena fe en todas las etapas contractuales, evitando dilaciones y
entrabamientos.

13. Actuar con diligencia, reserva y discrecibn en el cumplimiento de las labores
encomendadas.

14. Responder ante las autoridades competentes por los actos u omisiones que ejecute, en
desarrollo del contrato cuando en ellos se cause perjuicio a la administracion o a terceros
en los términos del articulo 52 de las Ley 80 de 1993.

15. No acceder a las peticiones o amenazas de quienes actien por fuera de la Ley, con el
fin de obligarlo a hacer u omitir algin acto o hecho. En tal evento, avisar inmediatamente a
la DIRECCION DE VETERANOS Y REHABILITACION INCLUSIVA y demés autoridades
competentes, sobre la ocurrencia de dichas peticiones 0 amenazas.

16. Reparar los dafios e indemnizar los perjuicios que cause al DIRECCION DE
VETERANOS Y REHABILITACION INCLUSIVA por el incumplimiento del contrato.
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17. Reparar los dafios e indemnizar los perjuicios que cause a terceros en el desarrollo de
cualquier actividad derivada del objeto del contrato.

18. Responder civil, patrimonial y penalmente por cualquier demanda(s) o reclamacion
impuesta(s) por terceros, en virtud de cualquier actividad derivada del objeto del contrato.
19. Suscribir las actas que resulten con ocasion de la celebracién, ejecucion y/o liquidacion
del contrato.

20. Cumplir con la afiliacion al Sistema de Seguridad Social Integral previsto en la Ley 100
de 1993, riesgos profesionales y demas normas pertinentes.

21. Las demas inherentes a la naturaleza del objeto del contrato y que por ley le
correspondan.

CLAUSULA NOVENA. - DERECHOS DEL MINISTERIO: Son derechos del Ministerio de
Defensa Nacional — Direccion de Veteranos y Rehabilitacion Inclusiva:

1. Acceder a los documentos e informacion que soportan la labor del Contratista, en el
marco de la supervision, el desarrollo y ejecucion del presente contrato.

2. Solicitar y recibir informacién técnica respecto de los servicios y demas elementos
que provea el Contratista en desarrollo del objeto del presente contrato.

3. Rechazar los servicios prestados cuando no cumplan con alguna de las obligaciones
establecidas en el presente contrato.

4. Asignar en el presente contrato un Supervisor, a través de quien el Ministerio
mantendra la interlocucidon permanente y directa con el Contratista.

CLAUSULA DECIMA - OBLIGACIONES DEL MINISTERIO: EL MINISTERIO se obliga a:

1. Recibir a satisfaccion los servicios cuando éstos cumplan con todas y cada una de
las obligaciones establecidas en el presente contrato.

2. Tramitar diligentemente la apropiacion presupuestal que se requiera para solventar
las prestaciones patrimoniales que hayan surgido a su cargo, como consecuencia
del perfeccionamiento del presente contrato.

3. Pagar al contratista en la forma pactada, con sujecibn a las apropiaciones
presupuestales y disponibilidades del PAC previstas para el efecto.

4. Asignar al presente contrato un supervisor, a través del cual el Ministerio mantendra
la interlocucién permanente y directa con el contratista.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA. - VERIFICACION DE LOS BIENES Y SERVICIOS
PRESTADOS: EIl supervisor del contrato designado por el Ministerio, verificara que los
bienes recibidos y/o servicios prestados, correspondan a los ofertados por el contratista y
cumplan con las normas o especificaciones técnicas exigidas en el presente contrato.
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CLAUSULA DECIMA SEGUNDA. - ACTAS DE RECIBO; Las partes suscribiran Actas de
Recibo parcial y final, en las cuales se manifestara la conformidad con las obras recibidas,
la fecha en la que se recibe y el detalle de las actividades. Dichas actas seran suscritas por
el representante del contratante y el supervisor designado por el Ministerio, y comprometera
en su contenido tanto al Contratista como al Ministerio.

CLAUSULA DECIMA TERCERA. - GARANTIAS: Dentro de los tres (3) dias habiles
siguientes a la publicacién en el SECOP Il de la aceptacion a ofertar, EIl CONTRATISTA
debera constituir y subir la garantia en la plataforma Secop Il para su respectiva aprobacién,
la Garantia Unica de Cumplimiento debera estar a favor de la Direccion de Veteranos y
Rehabilitacién Inclusiva, Nit 900.894.833-9, en una compafila de seguros o entidad
bancaria legalmente constituida en Colombia, que cubra los amparos descritos en la
plataforma Secop IlI, con el fin de garantizar el (los) siguiente(s) amparo(s):

AMPARO

PORCENTAJE O SMMLV

VIGENCIA DE AMPAROS

Cumplimiento del
Contrato

20% del valor del contrato

Con una vigencia igual al
término de duraciéndel
contrato y (6) meses mas

Estabilidad y calidad de la
obra

30% del valor del contrato

Tres (3) afios contados a
partir de la fecha de firma
de suscripcion del acta

de recibo final a satisfaccion.

Responsabilidad civil
extracontractual

200 SMMLV

Su vigencia sera igual al
plazo del contrato

Pago de Salarios,
prestaciones sociales
legales e indemnizaciones
laborales

5% del valor del contrato

Con una vigencia del término

delcontrato y tres (3) afios
mas

El CONTRATISTA debera restablecer el valor de las garantias antes mencionadas, cuando
éste se haya visto reducido por razén de las reclamaciones efectuadas por el Ministerio. De
igual manera, en cualquier evento en que se aumente o adicione el valor del contrato y/o se
prorrogue su término, el contratista debera ampliar el valor de la garantia otorgada y la
ampliacion de su vigencia segun el caso. En todo caso, el contratista debera reponer la
garantia cuando el valor de esta se vea afectado por razon de siniestros presentados, dentro
de los cinco (5) dias calendarios siguientes a la notificacion del acto que deje en firme la

sancion correspondiente.
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Si el contratista se negare a constituir las garantias, asi como a no otorgarlas en los términos,
cuantia y duracién establecidos en esta clausula, el Ministerio podra declarar la caducidad del
contrato.

En tratAndose de garantias consistentes en pélizas de seguir, éstas no expiraran por falta de
pago de la prima o revocatoria unilateral.

El contratista se obliga para con el Ministerio a mantener vigente la garantia de cumplimiento
hasta la liquidacion o término exigido en el respectivo amparo en los términos sefialados en
el articulo 2.2.1.2.3.1.7 y subsiguientes del Decreto 1082 de 2015.

En el evento en que la entidad que expide la Péliza de seguro que sirva de garantia del
presente contrato, sea intervenida, tomado sui control o liquidada por el Gobierno Nacional a
través de entidad competente y con ello se genere incertidumbre sobre el pago o efectividad
de la garantia aportada por el CONTRATISTA, debera de manera inmediata presentar nuevas
poélizas o remplazar la expedida por la compafia de seguros intervenida, sujeta a toma de
control o en proceso de liquidacion.

NOTA 1. Estas garantias deben cumplir con los requisitos estipulados en la Circular
Conjunta 001 del 20 de agosto 2021 expedida por la Superintendencia Financiera de
Colombia y la Agencia Nacional de Contratacion Publica — Colombia Compra Eficiente; la
cual establece mecanismos para fortalecer los controles en la expedicién de garantias.

NOTA 2: En caso de no otorgarse ni presentarse la garantia requerida en el término
establecido, dada la necesidad de dar inicio a la ejecucién contractual la Entidad podra
retractar su aceptacion y proceder a aceptar la oferta del oferente ubicado en el segundo
lugar del orden de elegibilidad

13.1.- ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTIA

El contratista serd responsable de la reparacion de todos los defectos que puedan
comprobarse con posterioridad al recibo definitivo de las obras del contrato o si la obra
amenaza ruina en todo o en parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos,
procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados por él y del empleo de
materiales, equipo de construccién y mano de obra deficientes utilizados en la construccion.

El contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que
Se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella
se consideraran vigentes por el periodo de garantia sefialado en el numeral anterior,
contados a partir de la fecha del acta de recibo definitivo de las obras. El contratista
procederd a reparar los defectos dentro de los términos que la entidad le sefiale en la
comunicacion escrita que le enviara al respecto.

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantia
respectiva y el contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos sefalados, la
entidad podra hacer efectiva la garantia de estabilidad estipulada en el contrato. Asi mismo,
el contratista sera responsable de los dafios que se causen a terceros como consecuencias
de las obras defectuosas durante el periodo de garantia.
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Si las reparaciones que se efectlen afectan, o si a juicio de la entidad, existe duda
razonable de que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras
o parte de ellas, la entidad podrd exigir la ejecucion de nuevas pruebas a cargo del
contratista mediante notificacion escrita que le enviara dentro de los treinta (30) dias habiles
siguientes a la entrega o terminacién de las reparaciones.

13.2.- GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El Contratista deberd contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil
Extracontractual de la Entidad con las siguientes caracteristicas:

Caracteristica | Condicién
Clase Contrato de seguro contenido en una péliza

Direccion de Veteranos y Rehabilitacion Inclusiva Nit

900.894.833-9 y el contratista

e Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el
nombre o razon social y tipo societario que figura en el
certificado de existencia y representacion legal expedido por la
Camara de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser
gue en el referido documento se exprese que la sociedad podra
denominarse de esa manera.

¢ No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de
alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista

Tomador sea una unién temporal o consorcio, se debe incluir razén social,
NIT y porcentaje de participacion de cada uno de los
integrantes.

e Para el contratista conformado por una estructura plural (unién
temporal, consorcio): la garantia debera ser otorgada por todos
los integrantes de la estructura plural, para lo cual se debera
relacionar claramente los integrantes, su identificacién y
porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos
seran los otorgantes de la misma.

Valor 200 SMMLV

Vigencia Igual al periodo de ejecucién del contrato.

Terceros afectados y Direccion de Veteranos y Rehabilitacion

Inclusiva Nit 900.894.833-9.

Asegurados

Beneficiarios

Responsabilidad civil extracontractual de la entidad, derivada de las
actuaciones, hechos u omisiones del contratista o subcontratistas
Amparos autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual
debe contener como minimo los amparos descritos en el numeral
3° del articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.

Informacion e Numero y afio del contrato
necesaria dentro | ¢ Objeto del contrato
de la poliza o Firma del representante legal del contratista
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Caracteristica Condicion

e En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al
mayor

En esta pdliza solamente se podran pactar deducibles con un tope maximo del diez por
ciento (10%) del valor de cada pérdida sin que en ningiin caso puedan ser superiores a dos
mil (2.000) SMMLV.

Este seguro debera constituirse y presentarse para aprobacién de la entidad, dentro del
mismo término establecido para la garantia Unica de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipulacion que conlleven
asuncioén de parte de la pérdida por la entidad asegurada no seran admisibles.

El contratista debera anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de
responsabilidad civil extracontractual.

PARAGRAFO PRIMERO. - RESTABLECIMIENTO O AMPLIACION DE LAS
GARANTIAS. - El CONTRATISTA debera restablecer el valor de las garantias antes
mencionadas, cuando éste se haya visto reducido por razén de las reclamaciones
efectuadas por EL MINISTERIO. De igual manera, en cualquier evento en que se aumente
o adicione el valor del contrato y/o se prorrogue su término, el Contratista debera ampliar el
valor de la garantia Unica otorgada y la ampliacién de su vigencia segun el caso. En todo
caso el Contratista debera reponer la garantia, cuando el valor de esta se vea afectado por
razon de siniestros presentados, dentro de los cinco (5) dias calendarios siguientes a la
notificacion del acto que deje en firme la sancién correspondiente.

PARAGRAFO SEGUNDO. - Si el Contratista se negare a constituir las garantias, asi como
a no otorgarlas en los términos, cuantia y duracién establecidos en esta clausula, el
Ministerio podr& declarar la caducidad del presente contrato.

PARAGRAFO TERCERO. - En tratandose de garantias consistentes en pdlizas de seguro,
éstas no expiraran por falta de pago de la prima o revocatoria unilateral.

PARAGRAFO CUARTO. - El Contratista se obliga para con el Ministerio a mantener vigente
la garantia de cumplimiento hasta la liquidacién o término exigido en el respectivo amparo
en los términos sefialados en el articulo 2.2.1.2.3.1.7 y subsiguientes del Decreto 1082 de
2015.

PARAGRAFO QUINTO.- En el evento en que la entidad que expide la Péliza de seguro
gue sirva de garantia del presente contrato, sea intervenida, tomado su control o liquidada
por el Gobierno Nacional a través de entidad competente y con ello se genere incertidumbre
sobre el pago o efectividad de la garantia aportada por el CONTRATISTA, debera de
manera inmediata presentar nuevas pélizas o remplazar la expedida por la compafiia de
seguros intervenida, sujeta a toma de control o en proceso de liquidacion.

CLAUSULA DECIMA CUARTA. - SUPERVISION: La Supervision y control en la ejecucion
del presente contrato se ejercera a través del funcionario del Profesional de Defensa 16
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CESAR JULIAN ORTEGA MARTINEZ. Para estos efectos, el Supervisor estara sujeto a lo
dispuesto en el numeral 1 del articulo 4 y numeral 1 del articulo 26 de la Ley 80 de 1993,
articulo 83 de la Ley 1474 de 2011 y demés normas establecidas sobre la materia.

EL SUPERVISOR tendra las siguientes obligaciones:

1. Suministrar toda la informacion normativa y técnica disponible para la ejecucion del
contrato, asi como también, brindar el apoyo administrativo y logistico que se requiera.

2. Supervisar técnica, administrativa y legalmente la ejecucion del contrato, lo que le permite
acceder en cualquier momento a las instalaciones fisicas en donde se desarrollen las
actividades del CONTRATISTAYy a los documentos e informacién relacionada con la ejecucion
del contrato.

3. Exigir al CONTRATISTA la informacién que considere necesaria para verificar la correcta
ejecucion del contrato y para ejercer de manera general el control del mismo.

4. Exigir el cumplimiento del contrato en todas y cada una de sus partes.

5. Verificar directamente que el CONTRATISTA cumpla con las condiciones de ejecucién del
contrato segun los términos pactados, para lo cual tendra la facultad de requerirlo por escrito,
con el fin de que corrija el incumplimiento en el que esté incurriendo o pueda incurrir.

6. Verificar mediante visitas 0 mediante el examen de los documentos que el supervisor
considere pertinente, las condiciones de ejecucion del objeto contratado.

7. Verificar y dejar constancia del cumplimiento de las obligaciones con el Sistema de
Seguridad Social Integral y Parafiscales, de conformidad con lo establecido en el articulo 50
de la Ley 789 de 2002, en el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007, la Ley 1562 de 2012 y el
Decreto 0723 de 2013. En caso contrario debera dar aviso de esta circunstancia al Grupo
Administrativo y Financiero.

8. Solicitar al competente contractual la autorizacion para realizar modificaciones al plazo de
ejecucion del contrato.

9. Resolver todas las consultas presentadas por el CONTRATISTA y hacer las observaciones
gue estime conveniente. Si durante la ejecucién del contrato se presentan dudas o diferencias
que no puedan ser resueltas por el Supervisor, éste debera remitirlas mediante oficio, dentro
de los tres (3) dias habiles siguientes a la ocurrencia de las mismas, al competente contractual
para su consulta y decisién, con copia al Grupo Administrativo y Financiero.

10. Expedir el certificado de cumplimiento al CONTRATISTA respecto de las obligaciones
objeto del presente contrato, previa entrega de la factura por parte del mismo (si a ello hubiere
lugar) y la copia del documento que acredite el pago por parte del CONTRATISTA al Sistema
de Seguridad Social Integral y/o Aportes Parafiscales, segin corresponda. La documentacion
anterior debera remitirla al Grupo Administrativo y Financiero de la Direccion de Veteranos y
Rehabilitacion Inclusiva para el tramite de pago correspondiente.
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11. Informar al Grupo Administrativo y Financiero cualquier demora e incumplimiento en las
obligaciones del CONTRATISTA, dentro de los cinco (5) dias siguientes a la ocurrencia del
mismo.

12. Rendir informes periddicos o cuando lo considere necesario, sobre la ejecucién del
contrato, de conformidad con lo establecido en el Manual de Contratacion y de Convenios del
Ministerio de Defensa Nacional.

13. Constatar a la fecha de vencimiento del contrato su total cumplimiento. Si llegare a tener
observaciones o inquietudes sobre la ejecucion de este, no podra expedir el certificado de
cumplimiento final hasta tanto no sean clarificadas.

14. Elaborar a la terminacion del contrato, el acta de liquidacién final del mismo, siguiendo
para tal efecto el modelo suministrado por el Grupo Administrativo y Financiero, el cual debera
remitirse a la terminacion del contrato al mencionado Grupo para ser revisada y aceptada por
éste y proceder al trdmite de firmas.

La obligacion aqui establecida, s6lo se entendera cumplida por el Supervisor, una vez se
encuentre suscrita el acta final de liquidacion por el Contratista y el Competente contractual.

15. Solicitar, si es necesario, la suspensién temporal de la ejecucién del contrato por
circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito, justificando plenamente las circunstancias de
tiempo, modo y lugar que originan los hechos de la suspension, ante el competente contractual
mediante documento escrito, para que éste emita su autorizacion.

16. Las demas inherentes a la funcion asignada y las contempladas en las Leyes 80 de 1993,
1474 de 2011 y demas que las complementen o modifiquen.

PARAGRAFO PRIMERO. - CAMBIO DE SUPERVISOR: Si se requiere el cambio de
supervisor por razones de fuerza mayor o caso fortuito, ausencia temporal o definitiva, o por
circunstancias debidamente justificadas, el competente contractual procedera a designar un
nuevo supervisor. Si el supervisor en ejercicio se encuentra en condiciones de suscribir un
acta lo hara conjuntamente con el designado en su reemplazo, en ésta constara: Estado de
ejecucion del contrato, relacion de documentos que entrega y observaciones que considere
pertinentes. Si no es posible la suscripcién conjunta dejara constancia del estado en que se
encuentra el contrato al asumir el ejercicio de estas funciones.

PARAGRAFO SEGUNDO. — PROCEDIMIENTO EN CASO DE INCONFORMIDAD DEL
SUPERVISOR CON RELACION A LA EJECUCION DEL CONTRATO. De conformidad con
lo dispuesto en el Manual de Contratacion del Ministerio de Defensa Nacional, cuando el
Supervisor del contrato se encuentre en desacuerdo con la ejecuciéon y desarrollo de las
obligaciones pactadas en el contrato, o con la forma de los actos, documentos o circunstancias
examinadas, debera sin excepcion formular todos sus reparos por escrito ante la Direccion de
Veteranos y Rehabilitacion Inclusiva del Ministerio de Defensa Nacional, con el cumplimiento
de los siguientes requisitos:

1. Los reparos a la ejecucion contractual deben ser motivados con razonamientos fundados

en hechos, circunstancias y normas en las que se apoye el criterio sustentado y deben
comprender todas las observaciones y objeciones correspondientes.
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2. El Supervisor debera reportar los resultados mas relevantes de su actuacion y
recomendara al competente contractual las actuaciones que considere mas convenientes u
oportunas para la normal ejecucién del contrato.

3. En caso de apreciar el supervisor graves irregularidades en la ejecucion del contrato que
amenace su paralizacion, es obligacion del Supervisor informar por escrito dentro de los cinco
(5) dias hébiles siguientes a la ocurrencia de los hechos al competente contractual, y al
Director de la Dependencia para la cual se ha contratado el servicio, con los mismos requisitos
dispuestos en los numerales anteriores.

PARAGRAFO TERCERO. - LIMITACION DEL SUPERVISOR: El Supervisor no estara
facultado, en ninglin momento, para adoptar decisiones que impliquen la modificacion de los
términos y condiciones previstos en el presente contrato, las cuales Unicamente podran ser
adoptadas por los representantes legales de las partes, mediante la suscripcién de
modificaciones al contrato principal.

CLAUSULA DECIMA QUINTA.- SANCIONES EN MATERIA DE ACTUACIONES
CONTRACTUALES: Durante la ejecucion del contrato, la Entidad podra hacer uso de las
acciones sancionatorias previstas en el contrato, las cuales se adelantaran respetando el
derecho al Debido Proceso consagrado en el articulo 29 de la Constituciéon Politica. En
desarrollo del procedimiento para la aplicacion de multas, sanciones por retardo en la
entrega, efectividad de la clausula penal pecuniaria, declaracion de
caducidad, declaraciones de siniestro contractual, y en general para todas aquellas
actuaciones que generen sancién con ocasion de la actividad contractual, sera precepto
rector para la Entidad el respeto y la garantia del Debido Proceso consagrado en
Constitucién Politica de Colombia. Por tanto, la Entidad en el proceso sancionatorio aplicara
el procedimiento sefialado en el articulo 86 de la Ley 1474 de 2011.

Una vez surtido el procedimiento a que alude el articulo 86 de la Ley 1474 de 2011, o la
norma que lo sustituya o modifique, el MINISTERIO podra declarar el incumplimiento, y, en
consecuencia, imponer las siguientes sanciones: a. MULTAS.- En caso de incumplimiento,
el MINISTERIO con el objeto de conminar al CONTRATISTA a cumplir con sus
obligaciones, mediante acto administrativo motivado, le impondra multas cuyo valor
correspondera al 0.5% del valor del contrato por cada dia de retardo, sin que el total de
estas multas sobrepase el 20% del valor total del contrato. b. MULTA POR EL
INCUMPLIMIENTO EN LA CONSTITUCION DE LAS GARANTIAS O REQUISITOS DE
EJECUCION A CARGO DEL CONTRATISTA: En caso de incumplimiento por parte del
CONTRATISTA en (i) la constitucion de las garantias o las modificaciones que se deban
efectuar a las mismas, o, (ii) los requisitos de ejecucion a su cargo, el MINISTERIO con el
objeto de conminar al CONTRATISTA a cumplir con estas obligaciones, mediante acto
administrativo motivado, le impondra multas, cuyo valor correspondera al 1% del valor del
contrato por cada dia de retardo, sin que el total de estas multas sobre pase el 10% del
valor total del contrato. ¢. CLAUSULA PENAL PECUNIARIA.- En el evento de declararse
la caducidad del contrato o su incumplimiento definitivo, el MINISTERIO, mediante acto
administrativo motivado, le impondra al CONTRATISTA, a titulo de pena pecuniaria y como
estimacion anticipada de perjuicios, la obligacién de pagarle una suma equivalente al veinte
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por ciento (20%) del valor del contrato, en tratandose de un incumplimiento total, o
proporcionalmente de acuerdo a la magnitud del incumplimiento. EI MINISTERIO se reserva
el derecho a reclamar, por cualquiera de los medios previstos por la Ley, los perjuicios
adicionales que haya sufrido y que no se encuentren cubiertos por el monto de la clausula
penal pecuniaria cuyo pago se le imponga al CONTRATISTA. El pago de la pena no
extingue la obligacion principal a cargo del CONTRATISTA.

PARAGRAFO PRIMERO.- LEGALIDAD DE LA SANCION: Las sanciones pactadas en el
presente contrato, se pactan e imponen con fundamento en el principio de autonomia de la
voluntad previsto en el articulo 40 de la Ley 80 de 1993, en respeto al debido proceso que
trata el articulo 17 de la Ley 1150 de 2007, y de conformidad con el procedimiento
establecido en el articulo 86 de la Ley 1474 de 2011y en los aspectos alli no contemplados
se acudira a lo sefialado en el articulo 47 y subsiguientes de la Ley 1437 de 2011 (Cdédigo
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo).

PARAGRAFO SEGUNDO.- PUBLICIDAD DE LA SANCION: Una vez en firme la sancion,
EL MINISTERIO procedera a publicar la parte resolutiva del acto que la declara en el
SECOP y a comunicarla a la Camara de Comercio en que se encuentre inscrito el
contratista. También se comunicara a la Procuraduria General de la Nacion. Las anteriores
publicaciones se haran de conformidad con lo previsto en el articulo 31 de la Ley 80 de
1993, modificado por el articulo 218 del Decreto Ley 019 de 2012.

PARAGRAFO TERCERO. - APLICACION DEL VALOR DE LAS SANCIONES
PECUNIARIAS: Una vez se termine la audiencia en la que se impone la sancién, a través
de resoluciéon motivada que se entendera notificada y ejecutoriada en dicho acto publico,
EL CONTRATISTA dispondra de quince (15) dias calendario para proceder de manera
voluntaria a su pago. Las multas no seran reintegrables aun en el supuesto que EL
CONTRATISTA dé posterior ejecucion a la obligacién incumplida. En caso de no pago
voluntario y una vez en firme el respectivo acto administrativo, podra ejecutarse la garantia
contractual o tomarse del saldo a favor de EL CONTRATISTA si lo hubiere. Si esto ultimo
no fuere posible, se cobrara por via ejecutiva.

CLAUSULA DECIMA SEXTA- SANCIONES A EMPRESAS NACIONALES Y
EXTRANJERAS: Se incluye el texto del articulo 25 de la Ley 40 de 1993 que prevé: "Sin
perjuicio de las demas sanciones a que hubiere lugar, cuando algun directivo de una empresa
nacional o extranjera, o su delegado oculten o colaboren en el pago de la liberaciéon de un
secuestro de un funcionario o empleado de la misma o de una de sus filiales, el gobierno
quedara facultado para decretar la caducidad de los contratos que esta empresa tenga
suscritos con entidades estatales. En caso de que el hecho sea cometido por un funcionario

o delegado de un subcontratista de la anterior, si ésta es extranjera, el Gobierno ordenara su

inmediata expulsion del pais. Los subcontratistas nacionales seran objeto de las sanciones

previstas en esta Ley”.

PARAGRAFO PRIMERO. - El Contratista nacional o extranjero que pague sumas de dinero
a extorsionistas se hard acreedor a las sanciones previstas en este articulo.

PARAGRAFO SEGUNDO- Los contratos que celebren las entidades estatales colombianas

con compafias extranjeras y nacionales llevaran una clausula en la cual se incluya lo
preceptuado en este articulo.
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CLAUSULA DECIMA SEPTIMA. - CADUCIDAD ADMINISTRATIVA: Si se presenta algun
hecho constitutivo de incumplimiento de las obligaciones a cargo del Contratista, que afecte
de manera grave y directa la ejecucion del contrato y evidencie que puede conducir a su
paralizacion, el Ministerio por medio de acto administrativo debidamente motivado podra
decretar la caducidad y ordenar la liquidacién en el estado en que se encuentre, todo de
conformidad con lo previsto en el articulo 18 de la Ley 80 de 1.993. Ejecutoriada la
resolucion de caducidad, el contrato quedara definitivamente terminado y el Contratista no
tendra derecho a reclamar indemnizacion alguna. EI Ministerio, hara efectiva la garantia
pactada en el mismo, asi como el valor de la pena pecuniaria, y procedera a su liquidacion.
Para efectos de esta liquidacion, el Contratista devolvera al Ministerio los dineros que
hubiere recibido por concepto del presente contrato, previa deduccién del valor de los
bienes y/o servicios entregados por aquel y recibidos a satisfaccion por el Ministerio de
conformidad con lo establecido en la clausula primera del presente contrato. En el acta de
liquidacién se determinaran las obligaciones a cargo de las partes, teniendo en cuenta el
valor de las sanciones por aplicar o las indemnizaciones a cargo del Contratista, si a esto
hubiere lugar, y la fecha de pago.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA. - OTRAS FACULTADES EXCEPCIONALES: En caso de
presentarse cualquiera de las circunstancias establecidas en los articulos 15, 16 y 17 de la
Ley 80 de 1993 y demas normas concordantes, debidamente establecidas y documentadas,
el Ministerio podra hacer uso de las facultades excepcionales alli previstas.

CLAUSULA DECIMA NOVENA.- CESIONES Y SUBCONTRATOS: El Contratista no
podra ceder el presente contrato a persona alguna natural o juridica, nacional o extranjera,
previa autorizacion escrita del Ministerio de Defensa Nacional — Direccion de Veteranos y
Rehabilitacion Inclusiva, pudiendo éste reservarse las razones para negar dicha
autorizacion.

El contratista solo podra subcontratar parcialmente la ejecucion del contrato, en tal caso la
celebracién de subcontratos se efectuara bajo los parametros de idoneidad, experiencia y
calidad a él exigidos y no lo liberara del cumplimiento integro de las obligaciones derivadas
del contrato y respondera ante el Ministerio por la ejecucion del mismo. El Ministerio no
adquirira relacion alguna con los Subcontratistas, la cual sera exclusiva responsabilidad del
contratista.

CLAUSULA VIGESIMA.- CESION DE DERECHOS ECONOMICOS: En caso de que el
contratista decida efectuar una cesion y/o pignoracién de derechos econdmicos debera
solicitar su aceptacion y notificacién por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
— DIRECCION DE VETERANOS Y REHABILITACION INCLUSIVA, para lo cual debera
anexar como minimo los siguientes documentos: 1) Contrato de cesion y/o pignoracion de
derechos econdmicos del contrato objeto de la cesion, firmado por el cesionario y el cedente
donde se relacione en forma explicita lo siguiente: a) Valor de la cesion, b) Especificar si la
cesion obedece al contrato principal y/o contratos adicionales. ¢) Aceptacion por parte del
cesionario de los descuentos de ley cuando aplique. 2) Acta de junta de socios o documento
consorcial, en donde se autorice al representante legal de la figura correspondiente para
efectuar la cesién. 3) Certificado de existencia y representacion legal del cesionario y el
cedente cuando se trate de persona juridica y/o certificado de inscripcién cuando se trate
de persona natural expedido por la Cadmara de Comercio del domicilio correspondiente. 4)
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Certificacion bancaria con numero de cuenta y beneficiario donde se deben consignar los
valores cedidos. 5) Declaraciéon bajo juramento del cesionario en la cual se exprese el
cumplimiento de lo previsto en el Decreto 4334 de 2008 en concordancia con el Decreto
1981 de 1988.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA. - CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR: Las partes
guedan exoneradas de responsabilidad por el incumplimiento de cualquiera de sus
obligaciones o por la demora en la satisfaccién de cualquiera de las prestaciones a su cargo
derivadas del presente contrato, cuando el incumplimiento sea resultado o0 consecuencia
de la ocurrencia de un evento de fuerza mayor o caso fortuito debidamente invocadas y
constatadas de acuerdo a la Ley y la jurisprudencia.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA. - SOLUCION DE CONTROVERSIAS: Las partes
acuerdan que para la solucion de las controversias o diferencias que surjan entre el
CONTRATISTA y EL MINISTERIO con ocasién de la firma, ejecucion, interpretacion,
prorroga, terminacion o liquidacién de este contrato, asi como de cualquier otro asunto
relacionado con el presente contrato, podran acudir en primer término a los mecanismos
directos de solucién de controversias contractuales establecidos en la Ley. Agotando este
requisito sin que logre dirimirse la controversia, las partes podran acudir a la jurisdicciéon de
lo contencioso administrativo.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA. - CAUSALES DE TERMINACION: El presente
contrato se podra terminar en los siguientes eventos: 1. Por vencimiento del plazo de
ejecucion 2. Por mutuo acuerdo entre las partes, solicitud que debe ser presentada minimo
con ocho (8) dias de antelacién a la fecha de solicitud de terminacién anticipada del contrato
3. Por cumplimiento del objeto contractual dentro del plazo de ejecucion o antes del
vencimiento del mismo. 4. En forma unilateral por parte del MINISTERIO conforme a lo
establecido en la Ley. 5. Por causas legales.

CLAUSULA VIGESIMA CUARTA. - SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO: De
comun acuerdo las partes contratantes podran suspender la ejecucién de este contrato,
mediante la suscripcién de un acta en la cual conste el evento de suspension y la fecha de
su reinicio sin que para efectos del término de ejecucién del contrato se compute el tiempo

de la suspension.

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA. - INDEMNIDAD: El CONTRATISTA se obliga para con
EL MINISTERIO, a mantenerlo libre de cualquier dafio o perjuicio originado en
reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de sus subcontratistas o
dependientes y realizadas durante la ejecucion del contrato.

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA: INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES. - EL
CONTRATISTA declara bajo juramento, que se entenderd prestado con la firma de su hoja
de vida, que no se halla incurso en ninguna de las inhabilidades e incompatibilidades
sefialadas por la Constitucion Politica, la Ley 80 de 1993, el articulo 18 de la Ley 1150y la
Ley 1474 de 2011 y el articulo 47 y subsiguientes del Cdodigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

PARAGRAFO UNICO. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES SOBREVINIENTES:
Si llegare a sobrevenir inhabilidad e incompatibilidad en EL CONTRATISTA, éste cedera el
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contrato previa autorizacion escrita del MINISTERIO o, si ello no fuere posible, renunciara
a su ejecucion.

CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA. — DOCUMENTOS: Entre otros, los documentos que a
continuacién se relacionan se consideran para todos los efectos parte integrante del
presente contrato y en consecuencia producen sus mismos efectos u obligaciones juridicas
y contractuales: 1.) Los estudios y documentos previos. 2.) Pliego de condiciones Definitivo,
sus adendas, formularios, anexos, matrices. 3.) Propuesta presentada por EL
CONTRATISTA. 4.) Anexo No. 1 Especificaciones Técnicas. 5.) Toda la correspondencia
que se surta entre las partes durante el término de ejecucion del Contrato. 6) garantias
debidamente aprobadas.

CLAUSULA VIGESIMA OCTAVA. - TRIBUTOS: El Contratista pagara todos los impuestos,
tasas, contribuciones y similares que se deriven de la ejecucion del contrato, de
conformidad con la ley colombiana.

CLAUSULA VIGESIMA NOVENA: CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR. — Cuando se
configuren situaciones de fuerza mayor o caso fortuito o de interés publico, que imposibiliten
temporalmente la ejecucion del contrato, se suscribird el Acta de Suspensién de la
ejecucion del mismo, en los términos previstos en los Manuales de Interventoria y de
Contratacion vigentes.

CLAUSULA TRIGESIMA. - REGIMEN LEGAL: Este contrato se regira por el Estatuto
General de Contratacion Administrativa vigente y sus Decretos Reglamentarios, las leyes
de presupuesto, en general las normas Civiles y Comerciales vigentes, las demas normas
concordantes que rijan o lleguen a regir los aspectos del presente contrato y las
disposiciones Ministeriales que apliquen.

CLAUSULA TRIGESIMA PRIMERA. - LIQUIDACION: El presente contrato serd objeto de
liquidacion de acuerdo con lo establecido en los articulos 217 del Decreto Ley 019 de 2012 y
11 de la Ley 1150 del 2007. El término para la liquidacién del contrato sera de seis (6) meses,
término que incluye un plazo de cuatro (4) meses para la liquidacién de comun acuerdo y dos
(2) meses adicionales para la liquidacion unilateral si es del caso y se contabilizara a partir del
Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Obra, la cual debe ser suscrita una vez vencido el
plazo de ejecucién o terminado el contrato de manera anticipada por las causales previstas
en la Ley, de conformidad con lo previsto en el Manual de Interventoria.

PARAGRAFO PRIMERO: Para la liquidacion se exigira al CONTRATISTA la ampliacion de
la garantia, si es del caso, a fin de avalar las obligaciones que éste deba cumplir con
posterioridad a la extincion del presente contrato.

PARAGRAFO SEGUNDO: Si EL CONTRATISTA no se presentare para efectos de la
liquidacion del contrato o las partes no llegaren a ningtin acuerdo, EL INSTITUTO procedera
a su liquidacion, por medio de resolucién motivada susceptible del recurso de reposicion.
Asi mismo y de conformidad con lo previsto por el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007, si EL
CONTRATISTA deja salvedades en la liquidacion por mutuo acuerdo, EL INSTITUTO podra
liquidar unilateralmente, caso en el cual, ésta solo procedera en relacion con los aspectos
qgue no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidacién unilateral pueda contener
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decisiones nuevas frente a la liquidacién acordada o que no hayan sido respondidas por la
Interventoria o por EL INSTITUTO con anterioridad a la liquidacion.

CLAUSULA TRIGESIMA SEGUNDA. - MONEDA DEL CONTRATO: La moneda del
presente contrato es la legal colombiana.

CLAUSULA TRIGESIMA TERCERA. - SUJECION A LA LEY COLOMBIANA: El presente
contrato queda sujeto a la ley Colombiana.

CLAUSULA TRIGESIMA CUARTA. - PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION. - El
presente contrato se entiende perfeccionado con la suscripcidbn del mismo. Para su
ejecucion se requiere de la aprobacion de la garantia de cumplimiento y de Responsabilidad
civil Extracontractual constituida por el CONTRATISTA previa expedicion del registro
presupuestal. El contrato se entiende comunicado al contratista con la aprobacion y firma
que este realiza del mismo a través del Sistema electrénico de contratacién publica -SECOP
Il.

CLAUSULA TRIGESIMA QUINTA. - DOMICILIO CONTRACTUAL: Para efectos del
presente contrato, el domicilio contractual sera la ciudad de Bogota D.C.

NOTA: El presente contrato es aprobado y firmado por las partes a través de la
Plataforma SECOP II.
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ANEXO 1
ESPECIFICACIONES TECNICAS

1. GENERALIDADES

El presente Anexo técnico, es una guia basica para que el oferente y mas adelante el
Contratista, tenga un marco de referencia general para los procesos y sistemas
constructivos, el grado de dificultad, la cuantificacion, la calidad y la forma como se pagara
cada item por parte de la entidad bajo criterios unificados, de tal forma que se garantice la
Optima calidad de las intervenciones.

Todas las labores que desarrolle el CONTRATISTA en la ejecucion de las obras y/o
intervenciones deberan estar dentro de las normas y procedimientos que garanticen la
seguridad del personal operativo y de todas las demas personas autorizadas para transitar
dentro del sitio de intervencion y de los particulares.

El CONTRATISTA debera tener afiliado a todo el personal y pagar las obligaciones al
sistema de seguridad social tanto en Salud, Riesgos laborales, Pensién y Parafiscales,
segun corresponda. Ningun trabajador podra ingresar a las instalaciones sin haber sido
previamente afiliado.

2. GENERALIDADES

En las presentes especificaciones técnicas y constructivas, se concede mayor importancia
a las caracteristicas y calidad de la obra terminada que a la descripcion de los
procedimientos necesarios para obtener tales resultados, puesto que el CONTRATISTA
debe conocer las practicas adecuadas para la correcta ejecucion.

Todas las labores que desarrolle el CONTRATISTA en la ejecucion de las obras y/o
intervenciones deberan estar dentro de las normas y procedimientos que garanticen la
seguridad del personal de la obra y de todas las demas personas.

El CONTRATISTA debera tener afiliado a todo el personal, tanto directo como de
Subcontratistas, y pagar las obligaciones al sistema de seguridad social tanto en Salud,
Riesgos laborales, Pension y Parafiscales, segun corresponda. Ningun trabajador podra
ingresar a la obra sin haber sido previamente afiliado.

2.1 OBJETIVO

Las presentes especificaciones técnicas y constructivas se refieren a la definicion de las
caracteristicas y calidad requerida de la obra terminada y a la definicion de parametros
constructivos, sistemas de medida y forma de pago, mediante los cuales se deben ejecutar
las obras y/o intervenciones requeridas y por tal razén se dan los fundamentos basicos de
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tal forma que se unifiquen los criterios y se garantice la calidad del producto final; Esto
complementado con la experticia tanto del CONTRATISTA como del supervisor.

Estas especificaciones se publican en la etapa de prepliegos de condiciones y podran
ajustarse para la etapa de pliegos definitivos, acogiendo las observaciones de los
interesados en participar, si se alinean al cumplimiento del objeto y a la calidad que requiere
la entidad.

2.2 ESPECIFICACIONES

Todos los materiales aqui especificados deben ser nuevos y de primera calidad y su
aplicacion y comportamiento son de responsabilidad del CONTRATISTA. Cualquier detalle
que se haya omitido o error involuntario en las Especificaciones, pero que debe formar parte
de la construccion, no exime al CONTRATISTA de su ejecucién, ni podra tomarse como
base para adiciones, reclamaciones o demandas posteriores, por lo cual queda obligado a
cumplir con estas Especificaciones.

En caso de presentarse inconsistencias entre las especificaciones relacionadas en el
presente documento y las indicadas en los estudios técnicos, e items del presupuesto,
tendra prioridad lo indicado en los estudios técnicos.

Todo insumo mencionado en las especificaciones ya sea en la parte de descripcion,
especificacion materiales y equipos y/o medicion y forma de pago, hace parte del respectivo
item.

La seccién de "Medida y forma de pago" descrito en cada item, indica la unidad fisica con
la cual se mediran las obras ejecutadas y la forma de pago de dichas obras. Los analisis de
precios unitarios (APU) presentados por el CONTRATISTA, deberan incluir todos los
materiales e insumos, herramientas, equipos, mano de obra calificada y no calificada,
trasportes, trasiegos y disposicién final necesarios, para la ejecucion de cada actividad,
cualquier error u omisién, de algun material y/o insumo, herramienta, equipo, y mano de
obra calificada y no calificada, trasporte, trasiego y disposicién final, en los analisis de
precios unitarios (APU), no exime al CONTRATISTA de su responsabilidad del suministro
e instalacién del elemento faltante, siempre que éste sea necesario para la ejecucién del
item correspondiente, y no se reconocera valor adicional por este concepto, por lo tanto el
CONTRATISTA en su propuesta, debera considerar la totalidad de elementos, insumos y
actividades que requiera el desarrollo de cada item.

2.3 NORMATIVIDAD
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El CONTRATISTA debera cumplir con lo establecido en el Reglamento Colombiano de
Construccion Sismo Resistente NSR — 10, Normas Técnicas Colombinas — NTC, y demas
normatividad vigente aplicables a todos y cada uno de los materiales, actividades y
procesos por desarrollar dentro del objeto del contrato.

1.4 RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

El CONTRATISTA garantizara que todo el personal contratado para el desarrollo de la obra,
directo e indirecto o de subcontratista, y al dia en los aportes al sistema de seguridad social
integral, tanto en pension, salud, riesgos laborales y aportes parafiscales. Ningun trabajador
podra ingresar a la obra sin haber sido previamente afiliado y estar al dia con los aportes al
sistema de seguridad social integral. El contratista sera el responsable por las acciones
derivadas de este incumplimiento.

El CONTRATISTA debera aportar todas las herramientas, implementos mecanicos y de
transporte vertical y horizontal necesarios para la correcta ejecucién de las actividades. El
CONTRATISTA debera implementar un programa de mantenimiento preventivo de
magquinaria y equipo que se utilice en la obra. Si esta maquinaria o equipo es alquilada o
contratada a otra empresa, se le debera exigir a esta que preste este servicio y que presente
los respectivos formularios de revision.

El CONTRATISTA incluira en todos y cada uno de los items, todos los costos de suministro
de materiales, acabados, instalacién, mano de obra, equipos, herramientas, limpieza,
trasiegos, transportes, cargue, retiro de material, disposicion final, elementos de seguridad
y en general todos los costos directos e indirectos relacionados con la completa ejecucion
de los items correspondientes, ejecutados y entregados en pleno funcionamiento a
satisfaccion de LA ENTIDAD. No se pagara valor independiente ni adicional por estos
conceptos, por lo cual sera responsabilidad a cuenta y costo del CONTRATISTA y deberan
estar contemplados en los items correspondientes.

El CONTRATISTA debera contratar todo el personal que estime necesarios para llevar a
cabo la obra satisfactoriamente, de acuerdo con el cronograma presentado para la
ejecucion del proyecto y con la aprobacion previa del supervisor de contrato, el cual podra
solicitar el cambio del personal cuando lo estime necesario. Sera absoluta responsabilidad
del CONTRATISTA la contratacion y disponibilidad en obra del personal necesario, el
cumplimiento del cronograma propuesto y la ejecucién de la obra y objeto contratado, en el
tiempo establecido.

La mano de obra utilizada debe ser personal idéneo, debidamente capacitado y
experimentado. El CONTRATISTA debera acogerse a las Normas Colombianas de Disefio
y Construccién Sismo Resistente Ley 400 de 1997 y el Decreto 33 de 1998. NSR-10.
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Cualquier parte expuesta o susceptible de dafios por esta, u otras obras en construccion
general, deben protegerse adecuadamente en forma firme y permanecer asi hasta que sea
necesario o hasta el fin de las actividades.

2.5 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

El CONTRATISTA debe adoptar las medidas de seguridad en el trabajo segun las
condiciones del sitio hasta donde pueda tener alcance el riesgo y los peligros identificados.

Todos los costos relacionados con la SST serdan asumidos a cuenta y riesgo del
CONTRATISTA, los cuales debe estimar dentro de su analisis de precios unitarios y estaran
en el AlU del presupuesto general del contrato. De igual manera serd obligatorio la
permanencia en el sitio de intervencion del Coordinador de Trabajo Seguro en Alturas, en
concordancia con las reglamentaciones vigentes.

El SG — SST es de total responsabilidad del CONTRATISTA y es quien debe responder por
sus actuaciones u omisiones de acuerdo con la Ley y las reglamentaciones del Ministerio
de Trabajo, ademas debe a través de su Administradora de Riesgos Laborales — ARL validar
el SG-SST.

2.5.1 PROTECCIONES Y SENALIZACIONES

Los sitios de trabajo que puedan ocasionar algun peligro para el publico o el personal de la
obra se protegeran y demarcaran con barricadas que tengan cintas, pintura retro - reflectiva
y/o adecuada iluminacion, las cuales sera por cuenta y costo del CONTRATISTA hasta el
momento en que el supervisor reciba el trabajo correspondiente a plena satisfaccion.

2.5.2 ORDEN Y ASEO

Sera responsabilidad del CONTRATISTA mantener limpios y con libre transito los andenes,
antejardines y calles circundantes, para lo cual debera disponer en forma inmediata y
cuantas veces sea necesario del personal y equipo solicitado para dichos fines.

Todo sitio de trabajo donde se destine y apruebe el inicio de una actividad debera ser
entregado por el CONTRATISTA en completo aseo una vez se concluyan las labores,
entendiéndose como parte unitaria de la actividad correspondiente, la cual no se medira
hasta no ser recibida a satisfaccion por el supervisor de contrato.

El CONTRATISTA incluira dentro de sus gastos administrativos, mantener en continuo aseo
las areas objeto de las obras durante la ejecucion de estas, destinando el personal
suficiente y permanente para tal labor.
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2.5.3 DOTACION PERSONAL

Todo el personal que labore por cuenta del CONTRATISTA debera tener en todo momento
su dotacion minima y los Elementos de Proteccion Personal — EPP minimos que consisten
en: casco de seguridad, botas de seguridad, guantes, sistema personal de deteccién de
caidas y todo el que se requiera segun la labor que ejecute cada trabajador. Aquellos EPP
que se encuentren deteriorados y en mal estado, deberdan ser reemplazados
inmediatamente por el CONTRATISTA cuantas veces sea necesario para no comprometer
la seguridad y salud del trabajador.

A continuacion, se relacionan los elementos de proteccion personal que debe usar como
minimo el contratista, de acuerdo con el riesgo al que esta expuesto:

ELEMENTO DE PROTECCION PERSONAL U

RIESGO OTRO ELEMENTO SUGERIDO
Proyeccion de particulas Gafas de seguridad que cumplan con norma
ANSI| Z87.1.

Uso de herramientas y elementos | Canguro multiherramientas u otra porta
cortopunzantes herramienta. No deben ser portados en los
bolsillos.

Ejecucion de actividades que | Guantes de baqueta, guantes de nitrilo u otro
puedan generar cortadas, | tipo de guantes que brinden proteccion

atrapamientos o0 lesiones en | adecuada.

manos.
Uso de herramientas o equipos | Guantes anti vibratorios.
que generen vibracion.

Exposicién a 80 dB o mas. Proteccién auditiva que cumpla con norma
nacional o internacional, y que especifique el
NRR.

Exposicion a riesgo de caida o | Casco de seguridad que cumpla con normas
proyeccion de objetos, de | nacionales o internacionales.

herramientas y de materiales.
Exposicién a material particulado, | Respirador N - P —R 95/99/ 100.

gases, humos y vapores. Si la exposicion es mayor a limites permisibles,
Salud y Seguridad en el Trabajo exigira
proteccioén respiratorio-especifica.

Arnés cuerpo entero de cuatro argollas

Casco de seguridad

Trabajo en alturas (Acceso a | Botas de seguridad con proteccion en la puntera
cubiertas por lineas de vida | Guantes de acuerdo con la actividad a realizar
verticales) Freno compatible con cable de 3/8” para uso de
linea de vida vertical en acero galvanizado

Segun lo reglamentado por el Ministerio de Trabajo en cuanto al nimero de dotaciones en
el afio, se deberan entregar al personal en los términos estipulados, de tal manera que por
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incumplimiento no se generen traumas en el ambiente laboral, ni reflejado en el avance de
los trabajos.

Todo el personal de la obra, sin excepcioén, debera portar un carné de identificacién con
foto, datos personales, Tipo sanguineo, EPS, cargo y fecha de ingreso, como medio de
seguridad y control de ingreso.

2.5.4 PROTECCION CONTRA CAIDAS.

Incluir en el SG-SST el Programa de Proteccién Contra Caidas de conformidad con la
norma vigente, asi como las medidas necesarias para la identificacion, evaluacién y control
de los riesgos asociados al trabajo en alturas.

2.5.5PLAN DE PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS

El CONTRATISTA debe implementar y mantener las disposiciones necesarias en materia
de prevencion, preparacion y respuesta ante emergencias, con cobertura a turnos de
trabajo y a todos los trabajadores, independiente de su forma de contratacién o vinculacion,
incluidos subcontratistas cuando el Contrato de Obra lo reconoce, asi como proveedores y
visitantes.

Este plan debe contener todos los aspectos que la normatividad vigente contempla para
este tipo de documentos, teniendo en cuenta ademas que se deben hacer todos los analisis
previos, valoraciones y evaluaciones; llevando a cabo su implementacion y asignacion de
recursos necesarios, los cuales corresponden a la Administracion del AlU correspondiente
al Contrato de Obra; realizando entre otras actividades, capacitaciones al personal,
simulacros programados y la conformacion de las brigadas de emergencias.

2.5.6 ACTIVIDADES CRITICAS

El CONTRATISTA debera documentar, socializar con el personal y presentar al supervisor
de proyecto los procedimientos de trabajo seguro, antes del inicio de la fase de ejecucion
en el documento SG-SST, para el respectivo seguimiento.

2.6 INFORMES DE OBRAY SSGT

El CONTRATISTA debera presentar mensualmente al supervisor del proyecto un informe
sobre el desarrollo de las actividades realizadas en el aspecto técnico y de SG-SST e
igualmente este debera tener soportes de la informacion presentada y se debera corregir o
adoptar todas las recomendaciones que haga el supervisor para el mejoramiento dentro del
proyecto.
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2.7 MEDIDA CUANTIFICACION Y PAGO

El supervisor medira fisicamente y en presencia del contratista todas las labores realmente
ejecutadas, siempre y cuando el supervisor de contrato las haya recibido a entera
satisfaccion, es decir que cumpla con cada una de las caracteristicas y especificaciones
sefaladas y normatividad, ademas de las directrices que se enmarcan en el contrato.

El uso de la unidad de medida para cada item sera de caracter obligatorio en todos los
procesos de cuantificacion, presupuesto, contratacion y liquidacion.

La ENTIDAD podra rechazar actividades, instalaciones o items mal ejecutados, en mal
estado o que no cumplan con las especificaciones contratadas. Su modificacion, cambio o
reparacion sera por cuenta del CONTRATISTAY noincurrira en costos adicionales por dicho
concepto.

2.8 MANO DE OBRA

El personal que se emplee para la ejecucion de los diferentes trabajos debe ser
responsable, idéneo, poseer la suficiente practica y conocimientos en la labor que
desempefie. EIl CONTRATISTA se responsabiliza por cualquier obra mal ejecutada o que
se realice en contra de las normas, y/o mala calidad.

Es obligacion del CONTRATISTA suministrar, y mantener durante la ejecucion de las obras
y/o adecuaciones y hasta la entrega total de las mismas a satisfaccion de La ENTIDAD,
todo el personal idéneo y calificado en los campos directivos, profesionales, técnicos,
administrativos, mano de obra, seguridad y demas que se requieran.

El CONTRATISTA debera mantener en los sitios de las obras por lo menos un (1)
profesional de la rama correspondiente (ingeniero civil, arquitecto o arquitecto) a la actividad
predominante de los trabajos objeto de esta contratacion, con tarjeta profesional vigente y
con amplias facultades para decidir y resolver los problemas que eventualmente se
presenten en relacion con el contrato. La designacion del profesional que represente al
contratista debera constar por escrito.

2.9 MATERIALES A CARGO DEL CONTRATISTA

Todos los materiales e insumos necesarios para la ejecucion total de las obras,
adecuaciones y/o mantenimiento, deberan ser suministrados a cargo y costo del
CONTRATISTA vy dispuestos en el sitio de las obras y/o adecuaciones. Asi mismo, debera
considerar las diversas fuentes de materiales y tener en cuenta en su propuesta todos
aquellos factores que incidan en el suministro. Todos los costos que demanden la compra,
exploracion, explotacion, procesamiento, transporte, manejo, vigilancia, etc., de dichos
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materiales seran por cuenta del CONTRATISTA, quien ademas debera asumir los riesgos
consecuentes por pérdida, deterioro, inadecuado almacenamiento o mala calidad de éstos.

Las aprobaciones, por parte de la ENTIDAD, de los materiales, no exoneran al
CONTRATISTA de su responsabilidad por la calidad y la estabilidad de las obras. Por tanto,
éste debera reparar por su cuenta las obras defectuosas o que no se cifian a las
especificaciones de los pliegos.

210 EQUIPOY HERRAMIENTA

Todos los equipos y herramientas necesarios para la adecuada y 6ptima ejecucion de las
obras deberan ser suministrados a cargo y costo del CONTRATISTA.

Los equipos y herramientas que debe suministrar el CONTRATISTA deberan ser los
adecuados para las caracteristicas y magnitud de la obra y/o actividad que se ha de
ejecutar, asi como cumplir con las normas de seguridad y de proteccion ambiental que
existen.

La reparacion y mantenimiento de los equipos y herramientas es por cuenta exclusiva del
CONTRATISTA. La vigilancia de estos estara a cargo del CONTRATISTA, quien debera
asumir todos los riesgos por pérdida, dafio, deterioro, etc., de los mismos.

De presentarse dafio en los equipos, el CONTRATISTA debera repararlos o reemplazarlos
en un término no mayor de 72 horas, sin que ello genere retrasos en los tiempos
contratados.

El CONTRATISTA esta obligado a dar exacto cumplimiento a los contratos que suscriba
con terceros para suministro de herramienta y equipos.

Estos elementos no tendran costo independiente y debera estar incluido por el
CONTRATISTA, en el valor unitario de las actividades que asi lo requieran.

2.11 INFORMACION PARA EL CONTROL DE LA EJECUCION DE LA OBRA

El contratista presentara a supervision respectiva, dentro de los cinco dias habiles
siguientes a la orden de iniciacion del contrato a la para su revisién y aprobacion, los
documentos que se relacionan a continuacién, debidamente diligenciados de conformidad
con el pliego de condiciones:

= Hojas de vida del personal profesional.

= Analisis de precios unitarios correspondientes a la propuesta econdmica.

= Programa de obra.
El Supervisor revisara los documentos presentados por el contratista de obra en un término
no mayor a dos dias calendario. En caso de existir algun requerimiento por escrito por parte
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del supervisor, el contratista debe atenderlo en un término no mayor a dos dias habiles, so
pena de incurrir en causal de incumplimiento del contrato.

Una vez se cumpla con lo exigido en el pliego de condiciones, el supervisor emitira su
concepto favorable mediante comunicacién dirigida al contratista, con copia a la entidad.

212 OBRAS MAL EJECUTADAS.

Se entiende por obras mal ejecutadas aquellas que, a juicio del Supervisor del contrato
designado por la Direccién de Veteranos y Rehabilitaciéon Inclusiva — DIVRI hayan sido
realizadas con especificaciones inferiores o diferentes a las sefaladas en el pliego de
condiciones y documentos contractuales.

El CONTRATISTA debera reparar las obras mal ejecutadas dentro del término que la
ENTIDAD le indique, sin que esto afecte el costo y plazo de ejecucion del contrato. Si el
CONTRATISTA no repara las obras mal ejecutadas dentro del término sefialado, se podran
imponer las sanciones a que haya lugar.

Lo anterior no implica que se releve al CONTRATISTA de su obligacion y de la
responsabilidad por la estabilidad de las obras.

2.13 CALIDAD.

Todas las actividades y materiales que ejecute y suministre el CONTRATISTA deberan ser
de 6ptima calidad, cumpliendo las especificaciones técnicas que sobre la materia se exigen
en este proceso y que se encuentren vigentes en Colombia. Solamente se pagaran las
actividades y materiales que cumplan con las especificaciones técnicas descritas en este
proceso.

Para tal fin la Supervisién y el CONTRATISTA, llevaran a cabo las verificaciones técnicas
que sean necesarios, adicionales a los que debe presentar el CONTRATISTA, con la
regularidad que exige el avance en la ejecucion de las obras.

Para tal fin el CONTRATISTA, debera tener a su disposicion los certificados de calidad
respectivos o llevaran a cabo las verificaciones técnicas. Adicionalmente el CONTRATISTA
debera suministrar a la Supervision los certificados de calidad que certifiquen la calidad de
los productos cuando ésta lo requiera.

2.14 CANTIDADES Y PRESUPUESTO

El CONTRATISTA debera cumplir con el alcance total de los trabajos que se licitan. Para
los fines de la evaluacion de la oferta, el CONTRATISTA debera diligenciar los
correspondientes formatos. Al senalar los precios en dichos formatos, el CONTRATISTA
debera tener en cuenta todos los costos directos e indirectos de acuerdo con sus
procedimientos, normas técnicas y especificaciones generales.
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Cualquier omision, error y/o inconsistencia en las cantidades de obra y el presupuesto de
la propuesta son responsabilidad del CONTRATISTA. Por consiguiente, no podra tomarse
como base para reclamaciones o demandas posteriores.

2.15 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

El contratista debe diligenciar para cada uno de los items enunciados en el Analisis de
Precios unitarios, de conformidad con el Formulario 19 — Analisis de Precios Unitarios, el
analisis de precios unitarios (costos directos mas indirectos), de acuerdo con el formato que
se presenta en el respectivo Formulario — Formulario de Presupuesto Oficial y entregarlos
dentro de los cinco dias siguientes a la firma del contrato. Los precios unitarios resultantes
de los analisis no podran ser diferentes a los consignados en el formulario de la oferta,
incluyendo las correcciones aritméticas realizadas por la entidad — en caso de que se hayan
realizado —, toda vez que estos ultimos fueron utilizados en la evaluacion de las propuestas.
Si se presentare alguna discrepancia, el contratista debera ajustar los precios unitarios.

El contratista debera tener en cuenta dentro de cada uno de los analisis de precios unitarios
todo lo necesario y suficiente para llevar a cabo el item de acuerdo con las normas y
especificaciones técnicas contractuales, en relacion con: el equipo y/o herramienta (con sus
rendimientos), materiales (cantidades, rendimientos), transportes, mano de obra (con sus
rendimientos), AlU. Los equipos y/o herramienta deben tener la capacidad y rendimientos
que requiera la ejecucion de cada item de obra.

Cualquier error u omision del contratista en los costos directos o indirectos considerados en
su Analisis de Precios Unitarios para los items de obra, es de exclusiva responsabilidad del
contratista y por lo tanto no podra reclamar a la entidad reconocimiento alguno adicional al
valor de los precios unitarios consignados en el formulario de su propuesta. El contratista
acepta que los precios unitarios por él ofertados constituyen su propuesta econdmica
autéonoma.

2.15.1 COSTOS DIRECTOS

Se consideran costos directos, los costos de todas las actividades generadoras de obra que
requieren para su ejecucion, materiales e insumos, equipos y herramientas, transporte,
trasiego, disposicion final, mano de obra calificada y no calificada.

El transporte de todos los insumos, personal y equipos necesarios para la ejecucion de las
obras contratadas, hasta el lugar de los trabajos, hace parte de los costos que debera
asumir el CONTRATISTA, por lo que debe ser considerado dentro de sus costos, el hecho
de que esta actividad no se encuentre relacionada en algunos de los items y/o
especificaciones, no exonera al CONTRATISTA de asumir la responsabilidad y costos de
la puesta en obra de todos los elementos necesarios, por o que no se pagara ningun costo
adicional por este concepto.

La totalidad de insumos y equipos necesarios para la ejecucion de las actividades se
consiguen en el nivel nacional, sin embargo, en caso en que alguno de estos no se consiga,
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el CONTRATISTA debera considerar el costo del transporte y puesta en sitio de éste, dentro
del correspondiente analisis de precio unitario, sin perjuicio de esto no podra cobrar ningun
valor adicional al establecido en su propuesta por este concepto.

2.15.2 COSTOS INDIRECTOS

Se ha definido que dentro del factor A.l.U. (Administracién, Imprevistos, Utilidad) se debe
contemplar los costos relativos al personal para dirigir la construccion administrativa y
técnicamente, los costos referentes a polizas de seguros, pago de impuestos, timbres,
publicaciones, prestaciones sociales, costos parafiscales, adecuacion de un lugar no
contemplado y en general cualquier gasto requerido para el desarrollo del proyecto y que
no esté incluido como item independiente y demas gastos en que el CONTRATISTA debe
incurrir para el correcto desarrollo de la obra y de acuerdo con las obligaciones de la ley.

El CONTRATISTA debe contemplar también dentro del A.l.U. todos los costos
correspondientes a la Administracibn como caja menor, transportes varios, papeleria,
equipos necesarios, los imprevistos y la utilidad que considere se requieran para ejecutar
los trabajos objeto del contrato.

2.15.3 IMPREVISTOS

En el caso de existir imprevistos que impidan el normal cumplimiento de las obligaciones,
estos deberan ser informados oportunamente a la Supervisién del contrato, con el fin de
adelantar las acciones a que haya lugar.

a) Los imprevistos de la obra seran pagados a cargo de la “I” del A.l.U. hasta por un
valor maximo al porcentaje propuesto en el proceso de seleccion por el oferente y
corresponde al porcentaje destinado a cubrir los gastos menores que surjan dentro
de la obra y que no fueron previstos ni eran susceptibles de ser previsibles. Sera
obligacién del contratista de obra documentar, sustentar y demostrar para
aprobacion de la Supervision su pago.

b) No se autorizara ningun desembolso relacionado con el Imprevisto que pueda ser
catalogado como tal segun la normativa nacional, que no esté debidamente
sustentado y avalado por la Supervisién. Los imprevistos estimados, valorados y
verificados por la supervision, en la etapa de liquidacion, deben ser balanceados
conforme a lo presentado en la ejecucion de la obra y si se presenta saldo a favor
de la entidad contratante, esta debe ser reintegrado parte del contratista.

2.15.4 TRANSPORTES INTERNOS
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Todo transporte de cualquier material o equipo que requiera el CONTRATISTA debera estar
considerado dentro de cada precio unitario.

Esta labor no tendra costo independiente y debera estar incluido por el CONTRATISTA, en
el valor unitario de las actividades que asi lo requieran.

2.16 CRONOGRAMA DE TRABAJO

El CONTRATISTA debera presentar un cronograma de trabajo que permita establecer el
orden y duracion de cada una de las etapas de la obra. Este cronograma no debera superar
la fecha de terminacion es decir el 16 de diciembre del 2024.

El cronograma debe de contener como minimo:

e Hitos

e Identificacion clara de cada una de las actividades a realizar.

e Duracion de las actividades

e Fechas programadas: Tiempos minimos y maximos de terminacién, iniciaciones
tempranas y tardias de ejecucion, holguras.

¢ Ruta Critica senalada.

e Debe elaborarse en MS Project®

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
SNo1|SNo2Z|SNo3 [SNod |SNol |[SNo2|SNo3 [SNod [SNol |SNo2 | SNo3|SNod [SNol | SNo2 | SNo3 | SNod

ACTIVIDADE S

LIMPIEZA DE FACHADAS EN CONCRETO,
ALUMINIO, MADERA TECA
CUBIERTA
ADECUACIONES EN VIDRIO TEMPLADO
MANTEMIMIENTO GENERAL DE PUERTASY
VENTAMNAS EN ALUMINIO.

Nota: El Cronograma de obra estara sujeto a cambios de acuerdo con la suscripcion del
contrato.

3. INFORMACION SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL

Para efectos del analisis de la informacion del personal, se tendran en cuenta las siguientes
consideraciones:

a. Las hojas de vida y soportes del personal vinculado al proyecto seran verificadas
una vez se adjudique el Contrato y no podran ser pedidas durante la seleccion del
Contratista para efectos de otorgar puntaje o como criterio habilitante.

—etmsmm e v ey s e e

www.divri.gov.co



2/ DIRECCION DE
DIVRI | i
Defensa RARLY

b. Si el Contratista ofrece dos (2) o mas profesionales para realizar actividades de un
mismo cargo, cada uno de ellos debera cumplir los requisitos exigidos en los Pliegos
de Condiciones para el respectivo cargo. Un mismo profesional no puede ser
ofrecido para dos o mas cargos diferentes en los cuales supere el 100 % de la
dedicacion requerida para este Proceso de Contratacion.

c. El Contratista debera informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos
ejercen legalmente la profesion de conformidad con lo sefialado en el Pliego de
Condiciones. El requisito de la tarjeta o matricula profesional se puede suplir con lo
regulado en el articulo 18 del Decreto -Ley 2106 de 2019.

d. Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la
persona natural o juridica con quien se haya establecido la relacion laboral o de
prestacién de servicios.

c) El Contratista garantizara que los profesionales estén disponibles cada vez que la
Entidad los requiera para dar cumplimiento al objeto del Contrato de acuerdo con el
tiempo de dedicacion exigido para cada personal.

d) La Entidad se reserva el derecho de exigir el reemplazo o retiro de cualquier
Subcontratista o trabajador vinculado al contrato, sin que ello conlleve mayores
costos para la Entidad, detallando las razones debidamente justificadas por la cual
solicita dicho cambio.

El personal relacionado sera contratado por el Contratista y su costo debe incluirse dentro
de los gastos administrativos generales del Contrato. Se aclara que los perfiles que hacen
parte del personal clave deben cubrir todo el plazo de ejecucién del proyecto indistintamente
de su porcentaje de dedicacion. Para los demas perfiles profesionales, en caso de que la
Entidad los requiera deberan estar disponibles, segun su porcentaje de dedicacion, con el
fin de lograr el cumplimiento del objeto contractual y las obligaciones derivadas del
Contratista, para lo cual se podra hacer uso de medios virtuales.

a PORCENTAJE
PERFIL :Roo"x‘;gg‘[ EXC';:,':'::SA EXPERIENCIA ESPECIFICA DE
DEDICACION
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Arquitecto o Experiencia Acreditar experiencia minima de tres (3)
RESIDENTE Ingeniero Civil Profesional Qeneral contratos finali;ados en el mantgnimiento
DE OBRA debe contar cor"n: minima de cinco (5) y/o adecuacion y/o intervencién y/o
afos contados a limpieza de fachadas, cubiertas, donde 100%
(1) _  Curso partir de la fecha de | haya desempefiado el cargo de residente
Avanzado expedicion de la de obra o como contratista residente de
de Alturas matricula profesional. obra.
Profesional y/o
Tecndlogo y/o
Técnico en
Seguridad y
Salud en el
Trabajo, debe
contar con los .
siguientes Ex_perlenma Acreditar experiencia minima de tres (3)
. Profesional General ) . .
INSPECTOR Cursos: minima de tres (3) contratos.cuyo objeto esté relacionado
0,
SST afios contados a con el objeto del contrato, donde haya 100%
- Curso . i desempeiiado el cargo de Salud
(1) partir de la obtencion X X .
's‘V*X;tzado de Ia licencia Ocupacional y Seguridad Industrial.
e Alturas :
—  Coordinado
r de Trabajo
Seguro en
Alturas
— Curso 50
horas
SGSST
PERSONAL
OPERATIVO
(Minimo 4 . L
cuadrillas asi: Acreditar experiencia minima de tres (3)
3 cuadrillas contratos finalizados en el mantenimiento
para limpieza y/o adecuacion y/o intervencion y/o
de fachadas y No requiere No requiere limpieza de fachadas, cubiertas, 100%
cubierta, 1 mantenimiento y/o instalacion de puertas
cuadrilla para y ventanas en aluminio, deben contar con
adecuaciones Curso Avanzado de Alturas
y
mantenimient
o en aluminio)

Nota 1: Durante los cinco (5) dias siguientes a la suscripciéon del contrato, EL
CONTRATISTA debera presentar al Supervisor la totalidad de los documentos que
acrediten la experiencia profesional y especifica para la ejecucion del contrato.

Nota 2: El CONTRATISTA debera entregar un plan de trabajo atacando simultdneamente
la mayor cantidad de lugares a intervenir con las cuadrillas minimo asi: tres cuadrillas
conformadas cada una por dos personas para la limpieza de fachadas (Concreto, Aluminio,
Madera Teca), cubierta y una cuadrilla conformada por dos personas para las adecuaciones
en vidrio templado y mantenimiento general en aluminio. Se podran compartir trabajadores
entre las cuadrillas siempre y cuando no se vean suspendidas las labores para iniciar otras.
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Nota 3: Los documentos que acreditan la formacion profesional y la experiencia especifica
de obligatorio cumplimento del equipo de trabajo, son los siguientes:

— Hoja de Vida.
— Fotocopia de cedula de ciudadania.
— Fotocopia del Diploma o Acta de Grado otorgado por una institucion educativa
oficialmente reconocida.
— Fotocopia de la Tarjeta Profesional Vigente.
— Certificacion vigente expedida por el Consejo Profesional respectivo.
— Certificado vigente de capacitacion y entrenamiento de trabajo en alturas nivel
avanzado por un ente aprobado por el Ministerio de Trabajo.
— Certificaciones laborales que deben indicar:
= Razoén Social o Nombre de la Entidad o Empresa, Direccion y Numero de
contacto.
= Nombres, apellidos e identificacion respecto de la persona certificada.
= Cargo y funciones desempefiadas u objeto y obligaciones del contrato,
debidamente especificados.
= Fecha de inicio de labores y de terminacion.

En caso de ser adjudicatario el contratista ejecutara el objeto minimo con las personas
presentadas y en caso de cambio de alguna sera avalada por el supervisor, a lo cual el
contratista enviara oportunamente la informacién y hojas de vida con soportes que
demuestren las mismas calidades solicitadas en el presente proceso.

Nota 4: La dedicacion de los profesionales no podra reducirse segun lo establecido en la
tabla anterior salvo acuerdo previo con la entidad y debidamente suscrito mediante actas o
acuerdos modificatorios, el incumplimiento de lo anterior acarreara el incumplimiento en las
obligaciones contractuales.

Nota 5: El CONTRATISTA debera garantizar en forma permanente la cantidad de personal
idéneo y necesario para ejecutar cada una de las etapas del proyecto en aras de cumplir
con el plazo de ejecucion estipulado en el contrato.
Nota 6: La experiencia de los profesionales solo podra ser contabilizada a partir de la fecha
de expediciéon de la matricula profesional o licencia.

Para los efectos de este proceso de seleccién se entiende como:

EXPERIENCIA PROFESIONAL: Se cuenta a partir de la fecha de expedicion de la
matricula profesional, para el caso de ingenieros en virtud del articulo 6° de la Ley 842 de
2003. Requisitos para ejercer la profesiéon. Para poder ejercer legalmente la Ingenieria, sus
profesiones afines o auxiliares en territorio nacional, en las ramas o especialidades de esta
ley, se requiere estar matriculado o inscrito en el Registro Profesional respectivo, que
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seguira llevando el COPNIA, lo que se acreditara con la presentacion de la tarjeta o
documento adoptado para ello.

Y el articulo 12 de la Ley 842 de 2003. EXPERIENCIA PROFESIONAL. Para los efectos
del ejercicio de la ingenieria o de alguna de sus profesiones afines o auxiliares, la
experiencia profesional solo se computara a partir de la fecha de expedicion de la matricula
profesional o del certificado de inscripcion profesional, respectivamente. Todas las
matriculas profesionales, certificadas de inscripcion profesional y certificados de matricula
otorgados con anterioridad a la vigencia de la presente ley conservan su validez y se
presumen auténticas.

Para el caso de arquitectos, en virtud del articulo 4° de la Ley 435 de 1998 “De la tarjeta de
Matricula Profesional de los Arquitectos. Sélo podra obtener tarjeta de matricula profesional
de Arquitecto, ejercer la profesion y usar el respectivo titulo dentro del territorio nacional,
quienes: A) Hayan adquirido o adquieran el titulo de Arquitecto, otorgado por instituciones
de educacion superior oficialmente reconocidas. B) Hayan adquirido o adquieran el titulo
de Arquitecto en instituciones de educacién superior que funcionen en paises con los cuales
Colombia haya celebrado tratados o convenios sobre reciprocidad de titulos. C) Hayan
adquirido o adquieran el titulo de Arquitecto en instituciones de educacion superior que
funcionen en paises con los cuales Colombia no haya celebrado tratados o convenios sobre
equivalencia de titulos, siempre y cuando hayan cumplido con el requerimiento de
homologacion y convalidacion de titulos ante las autoridades competentes de acuerdo con
las normas vigentes.”

El contratista debe disponer como minimo de cuatro frentes de trabajo para la realizacion
de las actividades las cuales deben ser ejecutadas simultdneamente en las areas a
intervenir de acuerdo con el cronograma establecido.

4. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

Las condiciones técnicas de las actividades minimas exigidas dentro del presente proceso
de contratacion se expresan a continuacion:

No DESCRIPCION CANTIDAD| UND
lfem

Suministro e instalacién de puerta en cristal templado

de seguridad 10 mm incoloro, con esquineros

superiores e inferiores para puntos de giro, porta

1 s - 20,00 M2
cerradura inferior, manija tipo roma y tope de

apertura, 2 hojas cada una de 1,00 y punto fijo de

ancho y de alto, con perfil en aluminio tipo F superior
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e inferior, empaques en neopreno y sellamiento

perimetral con silicona estructural.

Mampara para atencién al publico en vidrio

laminado de seguridad 3+3mm con los respectivos
2 . . L L 20,75 M2
herrajes necesarios en acero inoxidable para fijacion

en pared y/o mesdn en mdarmol existente.

Suministro e instalaciéon de muro en Superboard doble
cara de 6mm, espesor 14cm incluye estructura,

3 estuco, pintura y todos los materiales, accesorios y 8,40 M2
obras necesarias para su correcta instalacion y

funcionamiento

Limpieza a la fachada externa e interna compuesta
por aluminio, vidrios y alucobond, a una altura

4 madxima de 19m, para lo cual se requiere que se 5150,00 M2
utilicen productos especializados para el

mantenimiento del alucobond y de vidrios.

Limpieza de fachada en concreto a la vista con hidro
5 lavadora con una presion de 1200 a 1600 psi. Incluye 4843,00 M2

lavado y desengrasante.

Limpieza de fachada en madera teca. Incluye ajuste
de tablones, lijado eléctrico, impieza, desmanchado
6 ) L . . L 700,00 M2

y aplicacién de inmunizante biocida a base de

solvente especializado para madera y/o similar.

Limpieza y lavado de Cielo Raso en Alucobond.

4 Incluye ajuste de ldminas donde se requiera. 1060.00 M2

Mantenimiento general de ventanas y puertas en
aluminio. Incluye desmonte, reinstalacion de puertas
donde se requiera, ajuste de cortasoles, ajuste y/o
cambio de bisagras escualizables, ajuste y/o cambio
8 de manijas en ventanas abatibles, ajuste y/o cambio 2525,00 M2
de rodamiento de ventanas corredizas, ajuste y/o
cambio de imanes en puertas donde se requiera,
siliconado de vidrios, ajuste y/o cambio de brazos

hidrdulicos y demds accesorios y mantenimiento que
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se requiera para el correcto funcionamiento de las

ventanas y puertas.

Limpieza y mantenimiento de Cubierta en

Policarbonato Alveolar Tipo DANPALON. Incluye

limpieza de viga canal, cambio de manto

9 . - L . . 345,00 M2
impermeabilizante, impieza de drenaijes, revision y

resellado de empalmes de la cubierta en las

bajantes.

Mantenimiento, reparaciéon, adecuacion y

reinstalacién de puerta con sistema fachada svelte
10 50. Incluye suministro, Instalacién de piezas afectadas 5,90 M2
para el correcto funcionamiento de la puerta. Nota:

La puerta se encuentra en sitio.

El CONTRATISTA incluira en todos y cada uno de los items, el valor de los sistemas
necesarios durante el desarrollo de la obra, para suministro, instalacion,

El CONTRATISTA incluira en todos y cada uno de los items, todos los costos de suministro
de materiales, acabados, instalacién, mano de obra, equipos, herramientas, limpieza,
trasiegos, transportes, cargue, retiro de material, disposicion final, elementos de seguridad,
trabajo en altura y en general todos los costos directos e indirectos relacionados con la
completa ejecucion de los items correspondientes, ejecutados y entregados en pleno
funcionamiento a satisfaccion del supervisor. No se pagara valor independiente ni adicional
por estos conceptos, por lo cual sera responsabilidad a cuenta y costo del CONTRATISTA
y deberan estar contemplados en los items correspondientes.

El contratista asume todos los valores que sean necesarios para presentar su propuesta,
de manera tal que tengan en cuenta el calculo de los aspectos econdmicos del proyecto,
incluyendo todos los costos directos e indirectos que implique cumplir el contrato, con todas
las obligaciones y asuncién de riesgos que emanan del mismo, de acuerdo con su
estimacion y distribucion.

NOTA 1: La Entidad podra solicitar actividades diferentes a las que se encuentran en el
Anexo Técnico, para tal efecto se tendra en cuenta los precios de referencia del mercado
con minimo tres cotizaciones. El supervisor verificara las cotizaciones con el fin de
determinar el precio de la actividad solicitada y esta podra ser ejecutada posterior a la
autorizacion de la Ordenadora del Gasto.

NOTA 2: La Entidad se reserva el derecho de solicitar o no las actividades descritas en las
especificaciones técnicas, teniendo en cuenta que se trata de un contrato de obra, por lo
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que el supervisor del contrato ira solicitando dichos ajustes de acuerdo con las necesidades
que surjan en la entidad.

NOTA 3: Las labores deberan realizarse previo cronograma de trabajo convenido entre
contratante y contratista.

NOTA 4: Quien esté interesado en presentar propuesta podra realizar visita a la Direccién
de Veteranos y Rehabilitacién Inclusiva — DIVRI, ubicado en la calle 21 No. 44 — 40, Bogota,
D.C.

4.1 PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO 10 MM

DESCRIPCION.

Este item se refiere al Suministro de materiales, mano de obra, equipo y todo lo necesario
para la instalaciéon de puerta en vidrio templado de seguridad al interior de la edificacion de
acuerdo con el disefio planteado que tiene como objetivo aislar la sala de reuniones y
optimizar el espacio.

MATERIALES.

Vidrio Templado de seguridad 10mm incoloro
Perfil de aluminio Tipo F

Esquineros superiores e inferiores

Empaques en neopreno

Silicona estructural

Manija tipo roma

Herramienta menor

Lo necesario para cumplir con el objetivo del item.

MEDIDAY FORMA DE PAGO.

La medida para pago sera la cantidad de METROS CUADRADOS (M2) de las areas
intervenidas, previa verificacion, revision y aprobacion por parte del Supervisor o quien haga
sus veces Yy el pago se hara tomando el precio unitario establecido en el contrato.

4.2 MAMPARA PARA ATENCION A PUBLICO

DESCRIPCION.

Este item se refiere al Suministro de materiales, mano de obra, equipo y todo lo necesario
para la instalacion de vidrio laminado de seguridad 3+3mm con los respectivos accesorios
en acero inoxidable para su correcta instalacion en el interior de la recepcion de la entidad,
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el disefo se definira en el proceso de ejecucion de las actividades, en el cual permita aislar
al personal de temperaturas extremas.

MATERIALES.

Vidrio Templado de seguridad 3+3mm incoloro

Herrajes necesarios en acero inoxidable

Herramienta menor

Y todo lo necesario para cumplir con el objetivo del item.

MEDIDAY FORMA DE PAGO.

La medida para pago sera la cantidad de METROS CUADRADOS (M2) de las areas
intervenidas, previa verificacion, revision y aprobacion por parte del Supervisor o quien haga
sus veces Yy el pago se hara tomando el precio unitario establecido en el contrato.

4.3 MURO EN SUPERBOARD 6MM DOBLE CARA

DESCRIPCION.

Este item consiste en realizar un muro Superboard con espesor de 14cm de ancho, esto
con el fin de darle continuidad al muro existente estucado y pintado segun localizacién dada
por la entidad, este tipo de solucion esta conformada por canaletas, parales y sobre estos
se fija la lamina de Superboard de 6mm

MATERIALES.

Lamina de Superboard de 6mm

Canaletas

Parales

Cinta de malla

Masilla

Vinilo Tipo |

Lo necesario para cumplir con el objetivo del item.

MEDIDAY FORMA DE PAGO.

La medida para pago sera la cantidad de METROS CUADRADOQOS (M2) del area intervenida,
previa verificacion, revision y aprobacion por parte del Supervisor o quien haga sus veces
y el pago se hara tomando el precio unitario establecido en el contrato.
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4.4 LIMPIEZA DE FACHADA EN ALUMINIO, VIDRIO Y ALUCOBOND

DESCRIPCION.

Este item se refiere a la ejecucion de los trabajos necesarios para la limpieza y desmanche
de la fachada externa e interna compuesta por aluminio, vidrio y alucobond a una altura
maxima de aproximadamente 19m de altura con el uso de rinse limpiador para fachada no
abrasivo ni corrosivo o que pueda afectar de manera directa la integridad de las piezas de
vidrio, alucobond.

Se contemplaran todas las medidas de seguridad industrial y la previa aprobacion por parte
de la supervision. Incluye personal autorizado para realizar trabajos en alturas con
procedimientos que incluyan andamio certificado o en forma descolgada segun las
posibilidades que se presenten en la edificacion.

En caso particular de actividades de obra mal ejecutada por el contratista todos los trabajos
gque sean necesarios ejecutar lo sera por cuenta y cargo del contratista.

MATERIALES.

Rinse limpiador para fachada, y/o productos especializados para aluminio.

Hidrolavadora con una presién de 1200 a 1600 psi.

Lo necesario para cumplir con el objetivo del item, se determinaran de acuerdo con las
necesidades especificas de obra.

MEDIDAY FORMA DE PAGO.

La medida para pago sera la cantidad de METROS CUADRADOS (M2) de las areas
intervenidas, previa verificacion, revision y aprobacion por parte del Supervisor o quien haga
sus veces Yy el pago se hara tomando el precio unitario establecido en el contrato.

4.5 LIMPIEZA DE FACHADA EN CONCRETO A LA VISTA

DESCRIPCION.

Este item se refiere a la ejecucion de los trabajos necesarios para la limpieza y desmanche
de la fachada en concreto a la vista a una altura maxima de aproximadamente 19m de altura
con el uso de rinse desengrasante para fachada.

Se contemplaran todas las medidas de seguridad industrial y la previa aprobacién por parte
de la supervision. Incluye personal autorizado para realizar trabajos en alturas con
procedimientos que incluyan andamio certificado o en forma descolgada segun las
posibilidades que se presenten en la edificacion.
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En caso particular de actividades de obra mal ejecutada por el contratista todos los trabajos
gque sean necesarios ejecutar lo sera por cuenta y cargo del contratista.

MATERIALES.

Rinse desengrasante para concreto.

Hidro lavadora con una presién de 1200 a 1600 psi.

Lo necesario para cumplir con el objetivo del item, se determinaran de acuerdo con las
necesidades especificas de obra.

MEDIDAY FORMA DE PAGO.

La medida para pago sera la cantidad de METROS CUADRADOS (M2) de las areas
intervenidas, previa verificacion, revision y aprobacion por parte del Supervisor o quien haga
sus veces Yy el pago se hara tomando el precio unitario establecido en el contrato

4.6 LIMPIEZA DE FACHADA EN MADERA TECA

DESCRIPCION.

Este item se refiere a la ejecucion de los trabajos necesarios para la limpieza y desmanche
de la fachada de madera teca, con el uso de rinse limpiador para fachada no abrasivo ni
corrosivo o que pueda afectar de manera directa la integridad de la madera.

Se contemplaran todas las medidas de seguridad industrial y la previa aprobacién por parte
de la supervision. Incluye personal autorizado para realizar trabajos en alturas con
procedimientos que incluyan andamio certificado o en forma descolgada segun las
posibilidades que se presenten en la edificacion.

En caso particular de actividades de obra mal ejecutada por el contratista todos los trabajos
gque sean necesarios ejecutar lo sera por cuenta y cargo del contratista.

MATERIALES.

Rinse limpiador para madera teca.

Lijadora eléctrica.

Pintura para madera exterior base solvente incoloro preferiblemente profilan color plus.
(Aplicacion Tres manos)

Lo necesario para cumplir con el objetivo del item, se determinaran de acuerdo con las
necesidades especificas de obra.

MEDIDAY FORMA DE PAGO.

La medida para pago sera la cantidad de METROS CUADRADOS (M2) de las areas
intervenidas, previa verificacion, revision y aprobacion por parte del Supervisor o quien haga
sus veces Yy el pago se hara tomando el precio unitario establecido en el contrato
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4.7 LIMPIEZA DE CIELO RASO EN ALUCOBOND

DESCRIPCION.

Este item se refiere a la ejecucion de los trabajos necesarios para la limpieza y desmanche
del alucobond, con el uso de rinse limpiador para fachada no abrasivo ni corrosivo o que
pueda afectar de manera directa la integridad el alucobond.

Se contemplaran todas las medidas de seguridad industrial y la previa aprobacién por parte
de la supervision. Incluye personal autorizado para realizar trabajos en alturas con
procedimientos que incluyan andamio certificado o segun las posibilidades que se
presenten en la edificacion.

En caso particular de actividades de obra mal ejecutada por el contratista todos los trabajos
que sean necesarios ejecutar lo sera por cuenta y cargo del contratista.

MATERIALES.

Rinse limpiador para fachada.

Hidrolavadora con una presién de 1200 a 1600 psi.

Lo necesario para cumplir con el objetivo del item, se determinaran de acuerdo con las
necesidades especificas del item.

MEDIDAY FORMA DE PAGO.

La medida para pago sera la cantidad de METROS CUADRADOS (M2) del area
intervenidas, previa verificacion, revision y aprobacién por parte del Supervisor o quien haga
sus veces Yy el pago se hara tomando el precio unitario establecido en el contrato.

4.8 MANTENIMIENTO GENERAL DE PUERTAS Y VENTANAS EN ALUMINIO
DESCRIPCION.

Este item comprende los trabajos que deban ejecutarse realizando actividades de
adecuacion, mantenimiento y reemplazo de piezas afectadas segun corresponda para cada
una de las ventanas y puertas que hacen parte de la infraestructura,

MATERIALES.

Incluye desmonte, reinstalacion de puertas donde se requiera, ajuste de cortasoles, ajuste
y/o cambio de bisagras escualizables, ajuste y/o cambio de manijas en ventanas abatibles,
ajuste y/o cambio de rodamiento de ventanas corredizas, ajuste y/o cambio de imanes en
puertas donde se requiera, siliconado de vidrios, ajuste y/o cambio de brazos hidraulicos y
demas accesorios y mantenimiento que se requiera para el correcto funcionamiento de las
ventanas y puertas.
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Y todo lo necesario para cumplir con el objetivo del item, se determinaran de acuerdo con
las necesidades especificas del item.

MEDIDAY FORMA DE PAGO.

La medida para pago sera la cantidad de METROS CUADRADOS (M2) de las areas
intervenidas, previa verificacion, revision y aprobacion por parte del Supervisor o quien haga
sus veces Yy el pago se hara tomando el precio unitario establecido en el contrato

4.9 MANTENIMIENTO DE CUBIERTA EN POLICARBONATO

DESCRIPCION.

Este item comprende el mantenimiento de la cubierta en policarbonato, incluye la limpieza
de viga canal, cambio de manto impermeabilizante, limpieza de drenajes, revision y
resellado de empalmes de la cubierta en las bajantes.

MATERIALES.

Ademas de los mencionados, demas que se requieran y se determinaran de acuerdo con
las necesidades especificas de la actividad.

MEDIDAY FORMA DE PAGO.

La medida para pago sera la cantidad de METROS CUADRADOS (M2) del area
intervenidas, previa verificacion, revision y aprobacion por parte del Supervisor o quien haga
sus veces Yy el pago se hara tomando el precio unitario establecido en el contrato.

410 MANTENIMIENTO, REPARACION, ADECUACION Y REINSTALACION DE
PUERTA

DESCRIPCION.

Este item comprende los trabajos que deban ejecutarse realizando actividades de

adecuacién, mantenimiento y reemplazo de piezas afectadas segun corresponda para la

puerta en mencion, la puerta se encuentra en sitio.

MATERIALES.

Todo lo necesario para cumplir con el objetivo del item, se determinaran de acuerdo con
las necesidades especificas del item.

MEDIDAY FORMA DE PAGO.
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La medida para pago sera la cantidad de METROS CUADRADOS (M2) del area intervenida,
previa verificacion, revision y aprobacion por parte del Supervisor o quien haga sus veces
y el pago se hara tomando el precio unitario establecido en el contrato
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