INVITACIÓN PÚBLICA N° FGN-RNOCC-MC-0015-2020 PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA PARA ADELANTAR "OBRAS DE ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO LOCATIVO EN DIFERENTES SEDES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN EN MEDELLÍN, DONDE SE DESTACA, ENTRE OTROS, LA REMODELACIÓN DE LAS BATERÍAS SANITARIAS DEL PISO OCTAVO DEL EDIFICIO JOSÉ FÉLIX DE RESTREPO, UNIDAD UNICA DE FISCALIAS PARA LA VIDA DE LA FISCALÍA GENERAL".

ADENDA No. 001

16 de junio de 2020

La Subdirectora Seccional de Apoyo a la Gestión de Antioquia, en uso de sus facultades, especialmente las conferidas por la Ley 80 de 1993; la Ley 1150 de 2007; el Decreto 1082 de 2015; la Resolución 0-1051 de marzo 30 de 2007, Por medio de la cual se establece la conformación del proceso denominado "gestión de recursos" y se adoptan los documentos y se dan lineamientos para su adecuada gestión en la Fiscalía General de la Nación, la Resolución Nro 0- 1345 de julio 31 de 2014 "Por medio de la cual se actualiza el Manual de Contratación de la Fiscalía General de la Nación" y las demás disposiciones que la modifiquen, aclaren, las leyes civiles y comerciales, y demás normas que adicionen, complementen o regulen la materia y, con sustento en:

1. Que el día 12 de junio de 2020 se ordenó la publicación de la Invitación Pública N° FGN-RNOCC-MC-0015-2020, mediante acta N° 001

2. Que dentro de la Invitación Pública quedó el plazo para observaciones hasta al pliego hasta el día 16 hasta las 10::00 AM..

3. Que el proponente LIZETTE CHARLOT GARCIA GONZALEZ en los términos de ley, hace la siguiente observación: "Se solicita a la entidad se modifique lo establecido en el numeral 2.1.5 del pliego de condiciones, en cuanto a la certificación del pago de seguridad social, teniendo en cuenta que el pago de seguridad social de las personas naturales se realiza mes vencido y por lo tanto la entidad no puede obligar al oferente a presentar la planilla del mes de junio, ya que esta se paga hasta el mes siguiente (agosto).Espero que la respuesta dada por la entidad sea acorde a los tiempos del proceso, garantizando el debido proceso y el principio de oportunidad para los oferentes"

4. Que reunido el Comité de Compras, de manera extraordinaria el día 16 de junio de 2020, recomendó acoger la observación y modificar el pliego de condiciones de la Invitación Publica N° FGN-RNOCC-NC-0015-2020 y el quinto párrafo del numeral siguiente quedará así: "2.1.5 CERTIFICACIÓN DEL PAGO DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES. Cuando es persona natural sin empleados debe allegar copia de la planilla PILA debidamente pagada, y como cotizante independiente debe allegar la correspondiente al mes vencido en que se presenta la propuesta; Cuando es persona natural con empleados debe acreditar también el pago a sus empleados aportando las respectivas planillas debidamente pagadas."

5. Que el proponente CARLOS AUGUSTO DIAZ HERRERA presenta la siguiente observación se "le solicita aclarar a la entidad, que en el presupuesto en formato excel el ítem 1.6 "Demolición de piso, en placa de concreto. (Incluye retiro y disposición final de escombros en botadero oficial)", tiene una cantidad "0" pero en la plataforma SECOP, este mismo ítem presenta una cantidad de "1", por tanto esto induce al error a los oferentes por lo cual requiere ser aclarado. Gracias 1,6 Demolición de piso, en placa de concreto. (Incluye retiro y disposición final de escombros en botadero oficial) m2 0,00"

6. Que el comité acepta su observación y se modificará la tabla correspondiente .así:

Calculo de cantidades y costos de obra					
Ítem	**Descripción**	**Un**	**Cant.**	**Valor Unitario**	**Valor Parcial**
1	**Preliminares**				**0,00**
1,1	Desmonte aparatos sanitarios	Unidad	14,00	0,00	0,00
1,2	Desmonte cielo raso. (Incluye retiro y disposición final de escombros en botadero oficial)	m2	30,78	0,00	0,00
1,3	Demolicion muros, (Incluye retiro y disposición final de escombros en botadero oficial)	m2	2,10	0,00	0,00
1,4	Demolición enchape ceramico. (Incluye retiro y disposición final de escombros en botadero oficial)	m2	82,08	0,00	0,00
1,5	Desmote iluminación.	Unidad	10,00	0,00	0,00
1,6	Demolicion de piso, en placa de concreto. (Incluye retiro y disposición final de escombros en botadero oficial)	m2	1,00	0,00	0,00
2	**Redes hIdrosanitarias y aparatos sanitarios**				**0,00**
2,1	Suministro e instalación Tubería de reventilación 2"	ml	12,00	0,00	0,00
2,2	Salida sanitaria lavamanos 2" y orinal	Un	11,00	0,00	0,00
2,3	Salida sanitaria inodoro 4"	Un	7,00	0,00	0,00
2,4	Salida sanitaria sifon de piso 2" descolgado	Un	5,00	0,00	0,00
2,5	Suministro e instalación Lavamanos de sobreponer con grifería	Un	5,00	0,00	0,00
2,6	Suministro e instalación Inodoro tipo institucional para fluxometro	Un	7,00	0,00	0,00
2,7	Accesorios ceramicos para baño	Juego	4,00	0,00	0,00
2,8	Suministro e instalación Fluxometro Orinal 86t505	Un	3,00	0,00	0,00
2,9	Suministro e instalación Fluxometro Sanitario 1-1/2" 81T201	Un	7,00	0,00	0,00
2,10	Suministro e instalación TEE 4"	Un	5,00	0,00	0,00
2,11	Tuberia PVCS 2"	Ml	26,00	0,00	0,00
2,12	Tuberia PVCS 4"	Ml	26,00	0,00	0,00
2,13	Suministro e instalación "Y" reduccion 4"	Un	6,00	0,00	0,00
2,14	Punto de agua fria para lavamanos	Un	6,00	0,00	0,00
2,15	Punto de agua fria para Sanitario y orinal	Un	10,00	0,00	0,00
3	**Acabados e iluminación**				**0,00**

3,1	Pulida piso en baldosa de granito	m2	42,78	0,00	0,00
3,2	Enchape pared 30*60 cms, blanco rectificado	m2	116,30	0,00	0,00
3,3	Suministro e instalación espejo dilatado de la pared con fijaciones en acero inox.	m2	6,44	0,00	0,00
3,4	Suministro e instalación Meson lavamanos en granito San Gabriel con soporte en estructura metalica de acero inox.	ml	4,40	0,00	0,00
3,5	Suministro e instalación Cielo Raso plano en superboard 8mm	M2	36,78	0,00	0,00
3,6	Pintura vinilo tipo II para cielo en drywall, tres manos, incluye resanes y encintado en areas de defectuoso estado	M2	36,78	0,00	0,00
3,7	Pintura tipo esmalte para puertas en madera, 1 Mt *2,10 Mts de altura, incluye la pintura del ala y del marco en madera.	Uni	5,00	0,00	0,00
3,8	Suministro e instalación Interruptor sencillo	Uni	4,00	0,00	0,00
3,9	Salida electrica para iluminación en toma dobles tipo levinton y tubería pvc conduit	Uni	15,00	0,00	0,00
3,10	Suministro e instalación de Panel LED de incrustar dim.060x60 cM de 45W, 6000°K, tipo LED SMD3528.	Uni	15,00	0,00	0,00
4	**Carpintería Metalica**				**0,00**
4,1	Suministro e instalación de división de baño en acero inox. Incluye puertas y accesorios para cierre de las mismas.	m2	24,57	0,00	0,00
5	**Otros**				**0,00**
5,1	Bases tipo dados en concreto, 0,40m*0,40m*0,50m; incluye refuerzo de 60000psi y concreto de 3000psi	Unidad	4,00	0,00	0,00
5,2	Residente bioseguridad para manejo Covid19, estimado para 7 personas, incluye insumos de bioseguridad.	Mensual	1,50	0,00	0,00
TOTAL COSTO DIRECTO					**0,00**

7. Que con las anteriores consideraciones el Comité de Compras recomienda la elaboración de la Adenda Nro. 001 de junio 16 de 2020, publicación en el SECOP de manera inmediata, este hecho conforme a lo dispuesto en el artículo Artículo 2.2.1.1.2.2.1. Del Decreto 1082 de 2015, que dice: "*Modificación de los pliegos de condiciones.* La Entidad Estatal puede modificar los pliegos de condiciones a través de Adendas expedidas del vencimiento del plazo para presentar ofertas"

Hasta aquí las correcciones y/o modificaciones,

Original firmado
GRACIELA YAÑEZ ORDOÑEZ
Subdirectora Regional de Apoyo noroccidental

FUNCIONARIO O ANALISTA	NOMBRE	FIRMA	FECHA
Tramitado y proyectado por	JOSÉ ANTONINO NIÑO RAMIREZ.		16/06/2020
Revisado para firma por	YURANI PATRICIA MARULANDA TOBON		16/06/2020
Revisado para firma por			
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma.			

/