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ASUNTO: Remision estudio previo para la adquisicion de servicios
especializados.

Respetado doctor Manrique,

De manera atenta, se remite el estudio previo y matriz de riesgo definitivos
cuyo objeto es ADQUISICION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA LA
MIGRACION DE INFORMACION DEL MOTOR DE BASE DE DATOS
INFORMIX 117 Y 123 DE ARQUITECTURA IBM RISC A UNA
ARQUITECTURA X86 DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION.

Lo anterior, para el tramite respectivo.
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Anexo (s): Estudio previo y matriz de riesgos.
Proyectd: lvonne Gisella Cardenas Cruz, Profesicnar Especializado !l
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1.

DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER

CON LA CONTRATACION.

11

NECESIDAD - POR
QUE O PARA QUE SE
REQUIERE EL BIEN

O SERVICIO Y
CUALES SON LOS
RESULTADOS
ESPERADOS.

(Cuando se requiera la
coordinacion con otras
dreas para la no
afectacion de la
ejecucioén contractual, se
debera incluir las
actividades y las areas
involucradas).

De conformidad con lo sefialado en el articulo 39 del Decreto
Ley 016 de 2014, modificado por Decreto Ley 898 de 2017,
la Subdireccion de Tecnologias de la Informacién y las
Comunicaciones, es la encargada de liderar, coordinar y
monitorear las plataformas de tecnologias de la informacion
y las comunicaciones. De igual manera, es la encargada de
definir las politicas, planes, programas y procedimientos
relacionados con el uso de las tecnologias de la informacion
y las comunicaciones que contribuyen a incrementar la
eficiencia y eficacia en las diferentes dependencias de la
Entidad, asi como, garantizar la calidad en la prestacion de
los servicios de tecnologia. Adicionalmente, es la encargada
de liderar, coordinar y monitorear la plataforma de
tecnologias de la informacion y las comunicaciones con la
ejecucion del Plan Estratégico de Tecnologias de la
Informacién, que pretende convertir a la FGN en una
institucion tecnolégicamente moderna y orientada hacia el
usuario final. :

Asi mismo, en cumplimiento de lo dispuesto en la Politica de
Gobierno Digital, definida mediante el Decreto 767 de 2022,
entendida como el uso y aprovechamiento de las tecnologias
de la informacion y las comunicaciones, con el objetivo de
impactar positivamente la calidad de vida de los ciudadanos
y, en general, los habitantes del territorio nacional y la
competitividad del pais, promoviendo la generacion de valor
publico a través de la transformacion digital del Estado, de
manera proactiva, confiable, articulada y colaborativa entre
los Grupos de Interés y permitir el ejercicio de los derechos
de los usuarios del ciberespacio. La estructura de la politica
se muestra a continuacion:

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresién o descarga se considera una Copia No Controlada
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Figura 1: Elementos que componen la estructura de la
Politica de Gobierno Digital
Fuente:
https://qobiernodigital. mintic.gov.co/portal/Politica-de-Gobiemn

o-Digital/

En linea con lo expuesto, la entidad busca fortalecer sus
capacidades institucionales y de gestion Tecnologica,
mediante el enfoque de Arquitectura Empresarial del
Estado!, como instrumento que establece la estructura
conceptual, define lineamientos e incorpora las mejores
practicas para su transformacion digital. Asi las cosas, como
parte de los ejercicios de arquitectura de Tl en la FGN, se
estructur6 el Plan Estratégico de Tecnologias PETI
2020-2024, estableciendo los programas de transformacion
digital que se relacionan a continuacion:

I Definida por el Ministerio de Tecnologias de la Informacion y fas Comunicaciones (MINTIC) en el Marco de Referencia de
Arquitectura Empresarial para el Estado Colombiano.

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresién o descarga se considera una Copia No Controlada
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PROGRAMAS DE TRANSFORMACION DIGITAL

Gobierno

Uso y Apropiacion
Seguridad de la informocién

De igual manera, como parte del Plan Estratégico de
Tecnologias de la Informacion 2020-2024, se gener6 la hoja
de ruta que establece las actividades necesarias para el
cierre satisfactorio de las brechas identificadas:

5 oriaiccnr i pomon i seeiiiden éetorasueion

S D s b

flustracidn 11 Hoja de Rutar®

En virtud de lo expuesto y teniendo en cuenta lo establecido
en la estrategia del Programa de Transformacion Digital
No.05 Capacidades de T.I. Adaptables, el cual sefiala que
“Se requiere fortalecer la Plataforma de infraestructura y
servicios tecnolégicos de la entidad”, se plantearon las
actividades necesarias para el cierre de brechas? donde es
prioritario el fortalecimiento del Ecosistema Tecnologico de la
FGN, entendiéndose el mismo como el conjunto de
componentes de hardware, software o soluciones
tecnoldgicas y servicios interconectadas, cuya funcion es
brindar el servicio de registro, procesamiento y salvaguarda

? Corresponde a las capacidades que la Entidad debe desplegar para lograr la arquitectura objetivo, con cl fin de obtener el
cstado descado en su arquitectura de TIL

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresién o descarga se considera una Copia No Controlada
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de informacion que va surgiendo en cada una de las areas
de la entidad, como resultado del actuar misional de la
misma, cuya prestacion del servicio se ejerce de manera
ininterrumpida y disponible (7*24*365).

En este contexto, enfrentamos una necesidad critica: nuestra
base de datos Informix, que opera sobre una arquitectura
RISC, ha alcanzado su estado de obsolescencia. Este hecho
conlleva la ausencia de soporte técnico y actualizaciones de
seguridad, lo que representa un riesgo significativo para la
continuidad y seguridad de nuestras operaciones.

La falta de soporte y actualizaciones para la arquitectura
RISC nos expone a vulnerabilidades de seguridad que
podrian ser explotadas por ciberataques, poniendo en riesgo
la integridad de nuestros datos y la confidencialidad de la
informacion sensible. Ademas, la obsolescencia de la
plataforma puede generar problemas de rendimiento y
estabilidad, impactando negativamente la disponibilidad de
nuestros servicios y la productividad de nuestros usuarios.

Para garantizar la continuidad del servicio y mitigar los
riesgos asociados a la obsolescencia de la arquitectura
RISC, es imprescindible migrar nuestras instancias de base
de datos Informix a una arquitectura x86 moderna vy
ampliamente soportada. Esta migracion nos permitira:
Mantener la seguridad de nuestros datos: Al adoptar una
arquitectura actualizada, tendremos acceso a parches de
seguridad y actualizaciones regulares, protegiendo nuestra
informacion de amenazas emergentes.

Mejorar el rendimiento y la estabilidad: La arquitectura x86
ofrece un mejor rendimiento y una mayor estabilidad en
comparacién con la plataforma RISC obsoleta, lo que se
traducird en una experiencia de usuario mas fluida y una
mayor eficiencia operativa.

Asegurar la continuidad del servicio: La migracion a una
plataforma moderna nos permitira evitar interrupciones del
servicio causadas por fallas de hardware o software
relacionadas con la obsolescencia de la arquitectura RISC.

Reducir costos a largo plazo: Aunque la migracion implica
una inversion inicial, a largo plazo nos permitird reducir
costos asociados al mantenimiento y soporte de una
plataforma obsoleta, asi como evitar_pérdidas financieras

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresién o descarga se considera una Copia No Controlada
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derivadas de posibles interrupciones del servicio o brechas
de seguridad. . '

La migracion de una base de datos Informix de arquitectura
RISC a x86 es un proceso complejo que requiere
conocimientos técnicos especializados y experiencia en la
materia. La contratacion de servicios especializados nos
permitira:

e Contar con expertos en migracion de bases de datos
nos ayudara a identificar y mitigar posibles riesgos
durante el proceso, asegurando una transicion fluida y
sin interrupciones del servicio.

e Los profesionales especializados cuentan con las
herramientas y metodologias necesarias para llevar a
cabo la migracion de manera eficiente, reduciendo el
tiempo de inactividad y minimizando el impacto en
nuestras operaciones.

e |os expertos se aseguraran de que todos los datos
sean fransferidos correctamente y validados durante
la migracion, preservando la integridad y consistencia
de la informacion.

e los servicios especializados suelen incluir soporte
técnico post-migracién para resolver cualquier
problema que pueda surgir y garantizar el correcto
funcionamiento de la base de datos en la nueva
arquitectura.

e La contratacion de servicios especializados para la
migracién de nuestra base de datos Informix de
arquitectura RISC a x86 es una inversion estratégica
que nos permitird garantizar la continuidad del
servicio, proteger la seguridad de nuestros datos y
mejorar el rendimiento de nuestras operaciones. Esta
migracion es fundamental para mantenernos
competitivos en un entorno tecnolégico en constante
evolucion y asegurar el éxito a largo plazo de nuestra
organizacion.

1.2
ANTECEDENTES N/A
CONTRACTUALES

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresién o descarga se considera una Copia No Controlada
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1.3 CANTIDADES QUE REQUIERE LA ENTIDAD PARA SATISFACER LA
NECESIDAD FRENTE A LO QUE SE PUEDE ADQUIRIR DE ACUERDO CON
EL ESTUDIO DE MERCADO.

Tabla 1. Cantidades

CANTIDAD A

AUNIBA e CANTIDAD |

ire | PESCRIPCIO | “pine” | yecesipap | APQUIRIR 1 penpiENTE
N DEL BIEN O SEGUN

M MEDID REAL POR
SERVICIO A ESTUDIO DE |  , ouiRIR
MERCADO

1 Servicios Servicio | 1 1 0
especializados S
para la

migracion de
informacion del
| motor de base

de datos
informix 11.7 y
12.3 de

arquitectura ibm
risc a una
arquitectura x86
de la Fiscalia
General de la
Nacién

14 EXPLICACION DEL ESCENARIO QUE SE PRESENTARIA SI “NO” SE
REALIZA LA ADQUISICION DEL BIEN O SERVICIO SOLICITADO:

El no realizar la prestacién del servicio implica que el soporte técnico y las
actualizaciones de seguridad sobre la infraestructura RISC, ya no estan disponibles,
colocando en riesgo significativo la continuidad y seguridad de nuestras base de datos
informix alojadas en esta infraestructura, a su vez, la falta de soporte y actualizaciones
para la arquitectura RISC nos expone a vuinerabilidades de seguridad que podrian ser
explotadas por ciberataques, poniendo en riesgo la integridad de nuestros datos y la
confidencialidad de la informacion sensible. Ademas, la obsolescencia de la plataforma
puede generar problemas de rendimiento y estabilidad, impactando negativamente la
disponibilidad de nuestros servicios y la productividad de nuestros usuarios.

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresion o descarga se considera una Copia No Controlada
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* FISCALIA
:

1.5 DEFINICION DE DONDE SE VAN A DISTRIBUIR LOS BIENES O SERVICIOS A
ADQUIRIR
Bogota, Avenida Calle 24 No. 52 — 01, Edificio Gustavo de Greiff.

2. DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR, ESPECIFICACIONES

TECNICAS, E IDENTIFICACION DEL CONTRATO A CELEBRAR

21. OBJETO

DEFINICION DEL OBJETO DEL PRESENTE PROCESO DE CONTRATACION
ADQUISICION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA LA MIGRACION DE
INFORMACION DEL MOTOR DE BASE DE DATOS INFORMIX 11.7 Y 12.3 DE
ARQUITECTURA [BM RISC A UNA ARQUITECTURA X86 DE LA FISCALIA
GENERAL DE LA NACION.

2.2 DOCUMENTOS TECNICOS REQUERIDOS PARA EL DESARROLLO DEL
PROYECTO(CUANDO EL CONTRATO INCLUYA DISENO Y CONSTRUCCION)

N/A

2.3 AUTORIZACIONES Y PERMISOS REQUERIDOS

N/A

2.4. TIPO DE CONTRATO A CELEBRAR

De acuerdo con la naturaleza del objeto y las obligaciones contractuales, el tipo de
contrato que se celebrara es el siguiente (marcar con una X el tipo que corresponda):

Prestacion de servicios X

Compraventa

Suministro -
Obra

Consultoria
Otro ¢ Cual?

Este documento es copia del original que reposa en la intranet. Su impresién o descarga se considera una Copia No Controlada
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2.5.

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

La Fiscalia General de la Nacién posee actualmente una plataforma de base de datos
informix, alojada en una arquitectura RISC (IBM), la cual se pretende llevar a una
arquitectura X86, con la finalidad de garantizar la continuidad de la operacion, lo
anterior en atencién a que la vida util de la infraestructura en donde esté alojada dicha
informacion llego a su fin

ADQUISICION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN PLATAFQRMA DE BASE DE
DATOS INFORMIX PARA LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION

El contratista debera realizar la migracion de la informacion del motor de base
de IBM Informix 11.7 y 12.10 de arquitectura IBM RISC a una arquitectura x86
de la Fiscalia General de la Nacion. La cantidad de informacién corresponde a
5.5 TB ( 310 bases de datos aproximadamente). Para lo cual el contratista
tendra el tiempo maximo para la migracion hasta el 13 de diciembre de 2024.

El contratista debera realizar la conectividad de todas las aplicaciones actuales
al nuevo servidor de base de datos migrado asegurando que todas y cada una
de las aplicaciones funcionen correctamente como estan hoy en dia

El contratista debera realizar pruebas de funcionamiento de todas las
aplicaciones actuales del nuevo servidor de base de datos migrado
garantizando que funcionan de igual o mejor manera que como estan
funcionando hoy en dia

A la firma del acta de inicio se debe entregar al supervisor del contrato el plan de
migracion detallado que incluya:

Etapas de la migracion.

Cronograma con fechas de inicio y fin de cada etapa.

Procedimientos para la extraccion, backup, migracion y pruebas.

Pruebas de validacion y verificacion de la integridad de los datos.

Plan de contingencia en caso de problemas o interrupciones.

El contratista debe realizar todo el proceso de migracion usando su propia
metodologia y sin afectar los backups de la entidad ni la informacion de las
bases de datos

Para el proceso de migraciéon a la granja de servidores el contratista debera
ejecutar dicho proceso, con las herramientas y métodos que considere
pertinentes.

Una vez migrada la informacién a la granja de servidores se debe validar en
conjunto con el supervisor del contrato la integridad y consistencia de la misma.
La migracién de la informacién debe ser realizada por parte de un especialista
el cual debe contar con el siguiente perfil y ejecutar las siguientes actividades:

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresién o descarga se considera una Copia No Controlada
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Requisitos Minimos del Recurso Humano que Realizara la Migracion:

Formacién profesional:

o Con titulo en Ingenieria de Sistemas, Ingenieria Electrénica, Ingenieria
Informatica o carreras afines. Tarjeta profesional vigente.

o Certificacion oficial de Informix en administracion de base de datos
profesional version 11.X.

o Certificacion oficial de Informix en administracion de base de datos
profesional version 12.10.X.

o Certificacion oficial de Informix en administracion de base de datos
profesional versién 14.10.X.

Experiencia profesional:
o Minimo 5 afios de experiencia certificada en administracion y gestion de
bases de datos Informix.
o Experiencia certificada en la implementacién y configuracion de
Enterprise Replication de Informix expedida por el cliente.
o Experiencia certificada en migraciones de bases de datos Informix,
idealmente de arquitecturas RISC a X86 expedida por el cliente.

Responsabilidades Principales:

Planificar y disefiar |la estrategia de migracion de las bases de datos Informix.

Instalar el producto IBM Informix y configurar cada instancia en los diferentes
servidores donde se va a migrar.

Realizar los ajustes correspondientes en cada uno de los servidores a nivel de
sistema operativo (kernel, memoria) y/o disco para que los procesos de
migracién funcionen correctamente.

Realizar sugerencias sobre adecuaciones fisicas, espacios, conexiones fisicas,
conexiones fisicas de hardware, conexiones fisicas de interfaces de red para
que los procesos de migracion funcionen correctamente.

Configurar y optimizar la replicaciéon empresarial para garantizar la integridad de
los datos durante la migracion.

Ejecutar la migraciéon de los a 5.5 TB (310 bases de datos aproximadamente).
de informacion de las cinco instancias de Informix a la nueva arquitectura X86.
Realizar pruebas exhaustivas para validar la integridad y consistencia de los
datos migrados.

Realizar la conexion entre las diferentes instancias y los aplicativos de la
entidad para su correcta operacion.

Realizar las mejoras que se consideren pertinentes para un buen uso vy
optimizacion del motor de base de datos.

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresion o descarga se considera una Copia No Controlada
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Realizar pruebas de backup de cada una de las instancias migradas incluyendo
el backup de logs. '

Documentar todo el proceso de mlgraCIon incluyendo configuraciones, scripts y
procedimientos.

Brindar soporte técnico y capaC|taC|on al equipo de Tl de la Fiscalia durante y
después de la migracion.

Resolver cualquier problema o incidencia que surja durante el proceso de
migracion.

Ofrecer un periodo de garantia durante el cual el contratista se compromete a
corregir cualquier defecto o problema relacionado con la migracién sin costo
adicional para la Fiscalia General de la Nacion.

2.6.

9.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

Cumplir con el objeto del contrato, en los términos pactados y de conformidad

con la oferta econémica presentada.

Cumplir a cabalidad con las condiciones técnicas, econémicas, financieras y
comerciales ofrecidas al momento de presentacién de la propuesta.

Realizar una evaluaciéon exhaustiva del entorno actual de la base de datos
Informix, incluyendo el hardware, software, configuraciones y datos existentes.
Desarrollar un plan de migracion detaliado que incluya cronograma, recursos
necesarios, analisis de riesgos, y estrategias de mitigacion.

El plan de migracion debe ser aprobado por el supervisor o quien este delegue,
antes de iniciar cualquier actividad. ‘

Configurar un entorno de pruebas que sea una réplica fiel del entorno de
produccion. '

Realizar pruebas de migracion en el entorno de pruebas para verificar que los
datos se transfieran correctamente y que las aplicaciones que usan la base de
datos funcionan adecuadamente.

Asegurar que los datos migrados son completos y precisos, con validaciones
que garanticen la integridad de los datos, y trazabilidad que evidencien la
migracion.

Implementar medidas para m|n|m|zar la interrupcién de las operaciones durante
la migracion.

10.Documentar todos los pasos de la migracién, incluyendo cualquier cambio

realizado en los datos o en la estructura de la base de datos.

11. Proporcionar soporte para monitorear el rendlmlento y la estabilidad del sistema

después de la migracion.

12.Resolver cualquier problema que SUde durante y después de la migracion,

incluyendo la correccion de errores y ajustes necesarios.

13.Entregar una documentacion final que incluya la configuracion del nuevo

sistema, cambios realizados durante la migracion y procedimientos de
recuperacion ante desastres.

Este documento es copia del original que reposa en la Intranel. Su impresion o descarga se considera una Copia No Controlada
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14.Asegurar que la migracion cumple con todas las leyes y regulaciones
aplicables, incluyendo las relacionadas con la proteccion de datos y la
privacidad.

15.Asistir a las reuniones que sean convocadas por el supervisor y quien este
designe del contrato para revisar el estado de ejecucion.

16. Cumplir durante la ejecucién del contrato en la Sede de la Fiscalia General de
la Nacion con los lineamientos ambientales de la Entidad.

2.7. PLAZO Y LUGAR DE EJECUCION DEL CONTRATO

Requiere Acta de Inicio: No Requiere Acta de Inicio:

Si requiere acta de Inicio:

El plazo de ejecucion del contrato serd hasta el dia 13 del mes de «iciembre del afio
2024 contados a partir de la suscripcion del acta de inicio, previo cumplimiento de los
requisitos de ejecucion del contrato, esto es a partir del registro presupuestal y
aprobacion de la garantia.

El contrato se ejecutara en la(s) ciudad(es) de: Bogota |
Y se entregara en la(s) ciudad(es): Bogota, Avenida Calle 24 No. 52 — 01

Nota. Tener en cuenta las reglas para los plazos establecidas en el Articulo 829
del Cédigo de Comercio.

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresién o descarga se considera una Copia No Controlada




PROCESO GESTION CONTRACTUAL Gédigo: FGN-APOT-F-28

FORMATO ESTUDIO PREVIO MINIMA | Version: 06
CUANTIA Pagina: 12 de 24

2.8. FORMA DE PAGO

La FISCALIA GENERAL DE LA NACION pagara al contratista el 100% del valor del
contrato una vez se ejecute la totalidad del mismo, previo recibo a satisfaccion por
parte de! supervisor del mismo.

Los pagos a que se obliga la FISCALIA GENERAL DE LA NACION, en virtud del
contrato que se celebren, se sujetaran a la situacion de recursos del Programa Anual
Mensualizado de Caja — PAC por parte de la DIRECCION GENERAL DE CREDITO
PUBLICO Y DEL TESORO NACIONAL y a la FISCALIA GENERAL DE LA NACION,
acompafiada de la certificacion que acredite el pago por parte del contratista de las
| obligaciones al Sistema General de Seguridad Social (Salud, Pensiones y Riesgos
Laborales) y aportes parafiscales (Cajas de Compensacion Familiar, SENA e ICBF). Si
las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se acompafian los
documentos requeridos para el pago, el término para el mismo empezara a contarse
desde la fecha en que se presenten debidamente corregidas, o desde que se haya
aportado el ultimo de los documentos solicitados, las demoras que se presenten por
estos conceptos, seran responsabilidad del CONTRATISTA.

Si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se anexan los documentos
requeridos para el pago, el término para el mismo empezaré a contarse desde la fecha
en que se presenten debidamente corregidas, o desde que se haya aportado el tltimo
de los documentos solicitados. Las demoras que se presenten por estos conceptos,
seran responsabilidad del contratista y no tendran por ello derecho al reconocimiento
de intereses o compensacion de ninguna naturaleza.

La cancelacion del valor del contrato, por parte de la FISCALIA GENERAL DE LA
NACION, al CONTRATISTA, se hara mediante el Sistema Automatico de Pagos,
realizando consignaciones en la cuenta que posea el CONTRATISTA en una entidad
financiera, de acuerdo con la informacién suministrada por el mismo, en el momento
de suscripcién del presente documento.

2.9. SUPERVISION

La supervision de la ejecucion del contrato seré ejercida por el Jefe de Gestion
Infraestructura y Redes y quien este designe quienes cumpliran con lo consagrado en
el Estatuto General de Contratacion Publica en las demas normas vigentes dispuestas
para ello.

3. FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE
SELECCION

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresion o descarga se considera una Copia No Controlada



PROCESO GESTION CONTRACTUAL Codigo: FGN-APO7-F-28

FORMATO ESTUDIO PREVIO MINIMA . | Versién: 06
- CUANTIA

Pagina: 13 de 24

El presente contrato se rige por la Ley 80 de 1993, Ia Ley 1150 de 2007, la Ley 2069
de 2020, el Decreto 1082 de 2015 y demas normas que las modifiquen, adicionen o
reglamenten. '

En consideracion al objeto a contratar y teniendo en cuenta que el presupuesto oficial
estimado para la presente contratacion no supera el diez por ciento (10%) de la Menor
Cuantia de la Entidad se optara por hacer uso de la modalidad de minima cuantia,
establecida en el numeral 5 del articulo 2° de la Ley 1150 de 2007, modificado por el
articulo 30 de la Ley 2069 de 2020 y reglamentada en los articulos 2.2.1.2.1.5.1 y
2.2.1.2.1.5.2. del Decreto 1082 de 2015, cuya adjudicacion se llevarg a cabo teniendo
en cuenta el menor precio, siempre y cuando cumpla con las condiciones técnicas y
juridicas exigidas en la invitacion publica.

Para la seleccion del contratista la entidad aplicara los principios de economia,
transparencia y responsabilidad definidos en la Ley 80 de 1993 y los postulados que’
rigen la funcion administrativa.

4. ANALISIS QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO.

41 ESTUDIO DEL SECTOR Y DE COSTOS:

Para la elaboracion del estudio de precios de mercado mediante el Analisis del Sector
y de Costos No. 237 del 13 de septiembre de 2024 se estableci6 el presupuesto oficial
estimado del presente proceso de seleccion.

La entidad con el ahorro que se obtenga en el presente proceso podra aumentar
cantidades de acuerdo con la necesidad, hasta agotar el presupuesto oficial asignado
para la presente contratacion.

4.2 CONCLUSIONES ANALISIS DEL SECTOR

La Subdireccion de Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones, y las
Comunicaciones, es la encargada de liderar, coordinar y monitorear las plataformas de
tecnologias de la informacion y las comunicaciones. De igual manera, es la encargada
de definir las politicas, planes, programas y procedimientos relacionados con el uso de
las tecnologias de la informacioén y las comunicaciones que contribuyen a incrementar
la eficiencia y eficacia en las diferentes dependencias de la Entidad, asi como,
garantizar la calidad en la prestacion de los servicios de tecnologia. Adicionalmente,
es la encargada de liderar, coordinar y monitorear la plataforma de tecnologias de la
informacion y las comunicaciones con la ejecucion del Plan Estratégico de Tecnologias
de la Informacién, que pretende convertir a la FGN en wuna institucion
tecnolégicamente moderna y orientada hacia el usuario final.
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Asi mismo, en cumplimiento de lo dispuesto en la Politica de Gobierno Digital, definida
mediante el Decreto 767 de 2022, entendida como el uso y aprovechamiento de las
tecnologias de la informacién y las comunicaciones, con el objetivo de impactar
positivamente la calidad de vida de los ciudadanos y, en general, los habitantes del
territorio nacional y la competitividad del pais, promoviendo la generacion de valor
publico a través de la transformacion digital del Estado, de manera proactiva,
confiable, articulada y colaborativa entre los Grupos de Interés y permitir el ejercicio de
los derechos de los usuarios del cibergspacio.

Asi las cosas, como parte de los ejercicios de arquitectura de Tl en la FGN, se
estructur6 el Plan Estratégico de Tecnologias PETI 2020-2024 estableciendo los
programas de transformacion digital.

Asi las cosas y teniendo en cuenta lo establecido en la estrategia del Programa de
Transformacion Digital No.05 capacidades de T.|l. Adaptables, el cual sefiala que “Se
requiere fortalecer la Plataforma de infraestructura y servicios tecnoldgicos de la
entidad”, se plantearon las actividades necesarias para el cierre de brechas, donde es
prioritario el fortalecimiento del Ecosistema Tecnolégico de la FGN, entendiendose el
mismo como el conjunto de componentes de hardware, software o

soluciones tecnoldgicas y servicios interconectadas, cuya funcion es brindar el
servicio de registro, procesamiento y salvaguarda de informacién que va surgiendo en
cada una de las areas de la entidad, como resultado del actuar misional de la misma,
cuya prestacién del servicio se ejerce de manera ininterrumpida y disponible
(7*24*365).

El area solicitante afirma: “En este contexto, enfrentamos una necesidad critica:
nuestra base de datos Informix, que opera sobre una arquitectura RISC, ha alcanzado
su estado de obsolescencia. Este hecho conlleva la ausencia de soporte tecnico y
actualizaciones de seguridad, lo que representa un riesgo significativo para la
continuidad y seguridad de nuestras operaciones.

La falta de soporte y actualizaciones para la arquitectura RISC nos expone a
vulnerabilidades de seguridad que podrian ser explotadas por ciberataques, poniendo
en riesgo la integridad de nuestros datos y la confidencialidad de la informacion
sensible. Ademas, la obsolescencia de la plataforma puede generar problemas de
rendimiento y estabilidad, impactando negativamente la disponibilidad de nuestros
servicios y la productividad de nuestros usuarios..”

Por lo anterior y con el fin de garantizar la continuidad del servicio y mitigar los riesgos
asociados a la obsolescencia de la arquitectura RISC, es imprescindible migrar
‘nuestras instancias de base de datos Informix a una arquitectura x86 moderna y
ampliamente soportada.
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El no realizar la prestacion del servicio implica que el soporte técnico y las
actualizaciones de seguridad sobre la infraestructura RISC, ya no estan disponibles,
colocando en riesgo significativo la continuidad y seguridad de nuestras base de datos
Informix alojadas en esta infraestructura, a su vez, la falta de soporte y actualizaciones
para la arquitectura RISC nos expone a vulnerabilidades de seguridad que podrian ser
explotadas por ciberataques, poniendo en riesgo la integridad de nuestros datos y la
confidencialidad de la informacion sensible. Ademas, la obsolescencia de la plataforma
puede generar problemas de rendimiento y estabilidad, impactando negativamente la
disponibilidad de nuestros servicios y la productividad de nuestros usuarios.

Como lo establece la guia para la elaboracion de estudios del sector, la funcién de
compras debe estar orientada a satisfacer las necesidades de la Entidad Estatal y a
obtener el mayor valor por el dinero publico. En consecuencia, la Entidad Estatal debe
entender claramente y conocer: (a) cual es su necesidad y cémo puede satisfacerla;
(b) como y quiénes pueden proveer los bienes, obras y servicios que necesita; y (c) el
contexto en el cual los posibles proveedores desarrollan su actividad. De esta manera,
para la realizacion del presente estudio se tuvo en cuenta la necesidad planteada por
parte del area técnica y el valor asignado en el Plan Anual de Adquisiciones para la
presente vigencia.

Resultado del analisis:

e Una vez revisada la plataforma del SECOP I,
https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/acuer
dos-marco, no se encontré6 un acuerdo marco mediante el cual se pueda
adquirir las licencias del presente proceso.

e |gualmente mediante correo electrénico del 12 de septiembre de 2024 el area
solicitante manifiesta: “Ahora bien, frente a la verificaciéon en la Tienda Virtual
del Secop y a la revisién de si existe Acuerdo Marco de Precios (AMP) vigentes
(hitps://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/acuer
dos-marco#acuerdos_macro-page-15) , se pudo evidenciar que los bienes
objeto del presente proceso no se encuentran alli ofertados, razén por la cual
se adelanta el proceso por la modalidad minima cuantia”

e Se ha identificado una muestra de las empresas que tienen la capacidad de
cumplir el objeto del contrato de esta forma con el estudio de precios de
mercado con los: valores expresados en las dos (2) cotizaciones que reviso y
avalo el area solicitante, las cuales cumplen con las especificaciones de la ficha
técnica, requeridas por la Entidad.

e Hay que tener en cuenta que los proveedores deben establecer sus precios
segun la competitividad existente en el mercado. Pues los precios de referencia
establecidos en el presente analisis reflejan los valores minimos cotizados por
las empresas requeridas.
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e No existen historicos del presente proceso.

Por otra parte se le solicité al 4rea técnica informarg, si han realizado procesos
similares? y mediante correo electronico del 11 y 12 de septiembre de 2024,
manifiestan lo siguiente: “Nunca se habia realizado este proceso”

e Se considera que la cuantia asignada para este proyecto, es coherente y
proporcional frente al objeto de esta solicitud.

e Podran participar todas las personas naturales y/o juridicas, que cumplan con
las calidades exigidas, reuniendo las condiciones de experiencia, capacidad
técnica y solvencia econdémica, lo cual asegurara la escogencia de la propuesta
mas favorable para la entidad.

Resultado del analisis de costos basado en cotizaciones. Anexo 1 (cuadro
Cotizaciones)

El Grupo de Analisis del Sector y de los Oferentes realizo el proceso de “Solicitud de
Informacién a Proveedores a través del SECOP i, en el que se evidencia que hubo
cuatro interesados pero sin que se presentaran cotizaciones; es importante
mencionar que el Grupo de Analisis realizo solicitud en la cual se publicaron las
fichas técnicas, obligaciones del contratista, plazo y lugar de ejecucion.

“’Proceso : ADQUISICION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA LA MIGRACION DE L.. ¢uf GO HDOSGSFROY

Souclxud de lnformacl_én a los Proveedores PROVEEDORER
#2387 {Ha

bnithad Jf cormrazscidn SUBLIRTCHN DE GESTION CINTRACTUAL
{3 Enla

L2 ey 10800 Brgetd
Fechs g prestntssiin O Gartey 127 5 . Feche de publicacion TG00 110308

LINEA DE TIEMPO

b Fecta fia pein cién da conezurss W Pidre . e { Prasonticdsn de oiwties

o

De acuerdo con lo anteriormente expuesto, finalmente el area técnica revisé
integralmente las cotizaciones recibidas y e'mten su conceprto por correo electronico
del 12 de septiembre, asi:

En este sentido, las cotizaciones que cumplen con la Fichas Técnica de la Entidad de
acuerdo con el analisis realizado de verificacion por parte del area solicitante, son:

1. HOLDING CONSULTING SAS - CUMPLE
2. ANALITICA Y GESTION SAS. - CUMPLE
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Resultado definitivo de costos los cuales proyectan el presupuesto final. Anexo
2 (Cuadro estudio de mercado definitivo).

Una vez recibidas las cotizaciones se observa lo siguiente:

a.

b.

Fueron expedidas con base en las especificaciones técnicas remitidas por la
Entidad. :

Las cotizaciones cumplen con las especificaciones requeridas, por lo cual se
concluye que estas corresponden a las necesidades establecidas previamente por
la entidad.

El valor proyectado en el presente andlisis corresponde a un valor de referencia y
no a un valor absoluto

Para definir el presupuesto del presente proceso se utilizé la férmula media
aritmética baja

El proponente, en la estructuracion de su oferta econémica, debera presentar
maximo dos decimales, con el fin de no afectar el calculo de variables como IVA,
AYS o AlU.

En el caso que se presenten mas de dos decimales, se recomienda utilizar el
método de redondeo estandar, esto es, si el tercer decimal es menor que 5, el
segundo decimal se mantiene; si el tercer decimal es igual o mayor que 5, el
segundo decimal se incrementa en uno.

Resultado definitivo de costos los cuales proyectan el presupuesto final. Anexo
3 (Cuadro estudio de
mercado definitivo).

1. El anexo 3 establece los valores definitivos del Estudio del Sector.

2. Se utilizé la formula media aritmética baja entre las dos cotizaciones avaladas
por el area solicitante y con las que se realizo6 el Estudio del Sector.

3. El proponente, en la estructuracion de su oferta econdmica, debera presentar
méaximo dos decimales, con el fin de no afectar el calculo de variables como
IVA, AYS o AlU.

En el caso que se presenten mas de dos decimales, se recomienda utilizar el
meétodo de redondeo estandar, esto es, si el tercer decimal es menor que 5, el
segundo decimal se mantiene; si el tercer decimal es igual o mayor que 5, el
segundo decimal se incrementa en uno.
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Una vez realizado éste estudio, podemos concluir que el valor analizado a
través de las dos (2) cotizaciones recibidas cumple con las especificaciones
requeridas por el area encargada.

Es asi como se sugiere establecer el valor del presupuesto teniendo en cuenta el
estudio de mercado definitivo, para el presente proceso cuyo objeto es la
“ADQUISICION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA LA MIGRACION DE
INFORMACION DEL MOTOR DE BASE DE DATOS INFORMIX 11.7 Y 12.3 DE
ARQUITECTURA IBM RISC A UNA ARQUITECTURA X86 DE LA FISCALIA
GENERAL DE LA NACION., es de CIENTO VEINTISIETE MILLONES
SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS CON
CERO CENTAVOS ($127.635.830,00) " incluido IVA y INCLUIDOS TODOS LOS
COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS (Ver Anexo 3).

4.3 PRESUPUESTO

De acuerdo con el valor obtenido en el analisis del sector realizado, se tiene como
presupuesto oficial estimado para el presente proceso de seleccion la suma de
CIENTO VEINTISIETE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL
OCHOCIENTOS TREINTA PESOS M/Cte. ($ 127.635.830) incluido IVA.

La presente contratacion sera atendida con cargo al rubro de:

NOMBRE DEL RUBRO RECURSO VALOR
MAQUINARIA DE INFORMATICA Y SUS
PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS |10 $ 127.635.830,00
02-01-01-004-005-2 '
TOTAL $ 127.635.830,00
El cual afecta recursos de: Funcionamient Inversioén

Nota 1: En caso de que sean varios rubros, determinar como seria su afectacion
presupuestal para efectos del contrato.

Nota 2: En caso de que se afecten vigencias futuras, discriminar como sera la
afectacion en cada una de las vigencias implicadas.

Nota 3: Se debe verificar que la necesidad se encuentra prevista en el Plan Anual de
Adguisiciones de la entidad y que exista relacion entre la contratacion a realizar y el
rubro presupuestal del cual se derivan sus recursos.

5. CLASIFICACION UNSPSC
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FISCALIA

Los bienes o servicios objeto del presente Proceso de Contratacion esta codificado en
el Clasificador de Bienes y Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC), como se indica
en la Tabla 1: http://www.colombiacompra.gov.co/es/Clasificacion, el cual debe ser
identificado hasta el cuarto nivel en virtud de lo sefialado en el numeral 2 del articulo
2.2.1.2.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015.

Tabla 2 - Codificacion del bien o servicio en el sistema UNSPSC

Clasificacion UNSPSC Descripcion
81112205 Mantenimiento de software de sistemas de
, gestion de bases de datos |
81111806 Servicio de analisis de bases de datos
43232304 Software de sistemas de manejo de base
datos

6. REQUISITOS HABILITANTES

La verificacion de los requisitos habilitantes se realizara individualmente por parte de

los miembros que conformen el Comité Evaluador y se efectuara de la siguiente
manera:

La Fiscalia efectuara la verificacién de la capacidad juridica, capacidad técnica y
experiencia minima, que se establezcan para el presente proceso de seleccion al
oferente que presente el menor precio.

En caso de existir discrepancias entre los datos contenidos en la propuesta o entre los
datos contenidos en los documentos y certificados anexos, tratandose de obligaciones
del proponente, se adoptara la declaracion que sea mas favorable a la Fiscalia.

6.1. CAPACIDAD JURIDICA

En el presente Proceso de Contratacion pueden participar personas naturales o
juridicas, nacionales o extranjeras; consorcios, uniones temporales o promesas de

sociedad futura, cuyo objeto social esté relacionado con el objeto del contrato a
celebrar.

QQ\La duracién de esta asociacion debe ser por lo menos por la vigencia del Contrato y
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un afio mas.

La Fiscalia también revisara que los Proponentes no se encuentren en causales de
inhabilidad, incompatibilidad o conflictos de interés para celebrar o ejecutar el contrato.
Para ello, revisara el boletin de responsables fiscales, el certificado de antecedentes
disciplinarios vy el certificado de antecedentes judiciales.

Las personas juridicas extranjeras deben acreditar su existencia y representacion
legal con el documento idoneo expedido por la autoridad competente en el pais de su
domicilio no anterior a tres (3) meses desde la fecha de presentacion de la oferta, en
el cual conste su existencia, fecha de constitucion, objeto, duraciéon, nombre
representante legal, o nombre de la persona que tenga la capacidad de
comprometerla juridicamente, y sus facultades, sefialando expresamente que el
representante no tienelimitaciones para contraer obligaciones en nombre de la
misma, o aportando la autorizacién o documento correspondiente del ¢rgano directo

que lo faculta.

6.1.1 LEGALIZACION DE DOCUMENTOS OTORGADOS EN EL EXTERIOR

Los documentos expedidos en el exterior con que se pretenda acreditar requisitos
sefialados en la presente Invitacion Puablica, deberan cumplir con todos y cada uno de
los aspectos legales exigidos para la validez y oponibilidad en Colombia, con el
propdsito que puedan obrar como prueba conforme con lo dispuesto en el Codigo
General del Proceso (Ley 1564 de 2012, articulos 74 y 251, segun corresponda),
articulo 480 del Codigo de Comercio y en la Resolucién vigente proferida por el
Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, “Por la cual se adopta el
procedimiento para apostillar y legalizar documentos” y las demas normas vigentes
relacionadas con apostilla, consularizacion y traduccion oficial.

Para efecto de documentos expedidos por autoridades de paises miembros del
Convenio de la Haya sobre la “abolicién de requisitos de legalizacion para documentos
publicos extranjeros”, no se requiere de la consularizacion, sino que sera suficiente
que los documentos se adicionen con el certificado de apostilla.

La FGN dara aplicacion a lo sefialado en la Circular Externa Unica de Colombia
Compra Eficiente vigente: ‘(...) las Entidades Estatales solamente pueden exigir la
legalizacion de acuerdo con la Convencién de la Apostilla o la legalizacion de
documentos publicos otorgados en el extranjero. Este tipo de legalizacion no es
procedente para los documentos privados. (...)".
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6.2 REQUISITO TECNICO HABILITANTE.

El Comité Técnico valora el cumplimiento de las especificaciones técnicas de la
siguiente manera:

6.2.1. EXPERIENCIA.

Como factor técnico habilitante de la propuesta, el Comité Técnico verificara la
experiencia minima del proponente, para lo cual debera acreditar hasta cuatro (4)
contratos y/o certificaciones de contratos y/o actas de liquidacion relacionados con el
Montaje, configuraciéon y carga de datos en motores Informix y Réplica de base de
datos Informix, cuya sumatoria del valor total ejecutado sea superior o igual al cien por
ciento (100%) del valor del presupuesto total asignado al presente proceso. del valor
del presupuesto total asignado al presente proceso, expresado en SMMLYV, es decir 98
SMMLV.

La experiencia, de los proponentes que participen en la modalidad de consorcio o
unién temporal, se calculard sumando la experiencia de cada integrante de acuerdo
con su porcentaje de participacion, en el presente proceso de seleccion.

En caso que se relacionen contratos cuyo objeto relacione otros bienes o servicios, se
debera especificar claramente en la certificacion allegada el valor ejecutado de los
bienes o servicios que estén relacionados con el objeto del presente proceso de
seleccion.

6.2.2 REQUISITO TECNICO HABILITANTE ADICIONAL
N/A

7. FACTORES DE SELECCION Y DESEMPATE
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El cumplimiento de los requisitos y de la documentacion solicitada se analizara de
conformidad con lo establecido en el numeral 5 del articulo 2 de la Ley 1150 de 2007,
modificado por el articulo 30 de la Ley 2069 de 2020 y la Ley 2069 de 2020.

En todo caso, la verificacion de los requisitos minimos habilitantes se hara
exclusivamente en relaciéon con el proponente con el precio mas bajo, para lo cual, se
tendran en cuenta las reglas de subsanabilidad establecidas para esta modalidad de
seleccién. En caso de que éste no cumpla con los mismos, se procedera con la
verificacion del proponente ubicado en segundo lugar y asi sucesivamente. De no
lograrse la habilitacion, se declararéa desierto el proceso.

Para la presentacion de la propuesta econémica se deberd diligenciar el presente
anexo econdmico:

Tabla 3 - Factores de seleccion y desempate

FISC ALj A o - FORMATG}RE&ENTAClOQZQFERrA

ADQUISICION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA LA MIGRACION DE INFORMACION DEL
MOTOR DE BASE DE DATOS INFORMIX 41.7 Y 12.3 DE ARQUITECTURA [BM RISC A UNA
ARQUITECTURA X86 DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION

FORMATO PRESENTACION OFERTA
UNIDAD £ Lo L ‘VALOR
DE [cantoaD| aalOR 1 A uNTARID | VALORTOTAL
meDA | | UNTARO | | ncooned.

Servicios especializados para la migracion de
informacidn del motor de base de datos informix
11.7 y 12.3 de arquitectura ibm risc a una

1 | arquilectura x85 de la fiscalia general de la nacion | SERVICIO 1 $ ¢ $ $
(SEGUN ESPECIFICACIONES DE LA FICHA
TECNICA)
TOTAL ]
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7.1  FACTOR DE DESEMPATE:

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015
(articulo 85 del Decreto 1510 de 2013), en caso de empate a menor precio, la entidad
aceptara la oferta aplicando las reglas previstas en la Ley 2069 de 2020.

8.

SOPORTE PARA LA ESTIMACION, TIPIFICACION Y ASIGNACION DE
LOS RIESGOS PREVISIBLES

De acuerdo con la metodologia de Colombia Compra Eficiente, a continuacion, se
identifican los Riesgos del Proceso de Contratacion desde su planeacion hasta su
terminacion o liquidacion si aplica, (Ver anexo No 1).

9. GARANTIAS

El contratista debera asumir por su cuenta y costo, a fin de asegurar el cumplimiento
de las obligaciones emanadas del contrato, cualquiera de las garantias establecidas
en el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015 a favor de la Fiscalia General de
la Nacion con NIT. 800.152.783-2, de conformidad con el Decreto 1082 de 2015. La
garantia debera ser presentada a la Subdireccién de Gestién Contractual y debera
amparar los siguientes riesgos:

Tabla 4 - Amparos

AMPARO SUFICIENCIA VIGENCIA
Cumplimiento  del | Por el 30% del valor | Por el término de ejecucion y seis (6)
contrato total del contrato meses mas.

Pago de salarios | Por el 5% del valor | Por el término de ejecucion y tres (3)
prestaciones total del contrato. afios mas.

sociales legales e
indemnizaciones
laborales

Calidad de servicio | Por el 30% del valor | Por el término de seis (6) meses a
del contrato. partir del vencimiento del término

ejecucion del contrato.

{
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9.1 RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El contratista debera asumir por su cuenta y costo, a fin de asegurar a la entidad y
protegerla de eventuales reclamaciones de terceros derivadas de la responsabilidad
extracontractual que surja de las actuaciones, hechos u omisiones de su contratista,
en cumplimiento de las obligaciones emanadas del contrato, cualquiera de las
garantias establecidas en el articulo 2.2.1.2.3.1.8 del Decreto 1082 de 2015 a favor de
la Fiscalia General de la Nacién con NIT. 800.152.783-2, de conformidad con la
Subseccion 1 Seccién 3 del Decreto 1082 de 2015. La garantia debera ser presentada
a la Subdireccion de Gestion Contractual y debera amparar los siguientes riesgos:

Tabla 5 - Responsabilidad civil extracontractual

.AMPARO SUFICIENCIA VIGENCIA

Responsabilidad N/A N/A
civil extracontractual

10. COMPROMISO ANTICORRUPCION

La Fiscalia General de la Nacion, estd comprometida con la prevencion de los
actos de corrupcion en la contratacion estatal con base en la Constitucion Politica,
la ley, los tratados internacionales y, en especial, con los principios de
transparencia, buena fe, planeacion, eficacia, precaucion y moralidad
administrativa.

rgo: Jefe Degartamento de Gestion Infraestructura y Redes(E)

VB (Director):

e O

Nombre: Algjandra Tbrres Quque
Cargo: Subdirectora Naciongl de Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones.

Proyecto: Jorge Eduarda Ariza Cartillo , Profesional Gestion il )
lvonne Gisella Cardenas Cruz , Profesional Especializado IIJM
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