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1. OBJETO: 

“Contratar la prestación de servicios especiales de construcción y/o adecuaciones en el marco del proyecto 

SENNOVA SGPS 12568 de 2024 del Centro Agroforestal y Acuícola Arapaima del SENA Regional Putumayo.” 

 

2. CLASIFICACIÓN UNSPSC 

 

Los bienes que la entidad pretende adquirir se encuentran debidamente identificados a través del clasificador 

de bienes y servicios y el sector al cual pertenecen, con cada código, de la siguiente manera: 

 
 

3. ASPECTOS GENERALES 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, el SENA procede a 

establecer el contexto del proceso de contratación desde los ámbitos legal, comercial, financiero, 

organizacional y técnico, para lo cual se plasma el siguiente análisis. 

 

3.1 SECTOR PERTENECIENTE AL OBJETO CONTRACTUAL 

SECTOR ECONÓMICO 

 

Sector Secundario 

 

 

El sector secundario de la economía, también conocido como sector industrial, es aquel dedicado a la 

transformación de la materia prima en bienes o productos de consumo, que van a dar directo al consumidor, o 

en bienes semielaborados o de equipo que alimentan a su vez a otras industrias. El sector secundario es uno de 

los más importantes en el desarrollo de una economía, ya que los procedimientos aplicados a la transformación 

de la materia prima le dan valor agregado al producto, lo que genera una ganancia mayor al costo de las materias 

primas. Por ejemplo, el cable elaborado de cobre tiene más valor que el cobre puro extraído de las minas 

 

Subsector Construcción 

 

La construcción es un subsector que se dedica a la edificación de casas, rascacielos y obras públicas como 

plazas, carreteras, escuelas, puentes o túneles. Se trata de un sector industrial fundamental para la expansión 
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urbana y el crecimiento poblacional.1 

 

1. ANALISIS DEL SECTOR.  

 
 

1.1 Producto Interno Bruto (PIB) 

 

En el segundo trimestre de 2024pr, el Producto Interno Bruto en su serie original, crece 2,1% respecto al mismo 

periodo de 2023. 

 

Las actividades económicas que más contribuyen a la dinámica del valor agregado son: 

 

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca crece 10,2% (contribuye 1,0 puntos porcentuales a la variación 

anual). 

 

Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; Educación; Actividades 

de atención de la salud humana y de servicios sociales crece 4,8% (contribuye 0,8 puntos porcentuales a la 

variación anual). 

 

Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; Actividades de los 

hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares individuales como 

productores de bienes y servicios para uso propio crece 11,1% (contribuye 0,4 puntos porcentuales a la 

variación anual). 

 

  

 
1 Fuente: https://concepto.de/sector-secundario/#ixzz8XCP2PC8e 
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Durante el primer semestre de 2024pr, respecto al mismo periodo del año anterior, el Producto Interno Bruto 

presenta un crecimiento de 1,5%. Las actividades económicas que más contribuyen a la dinámica del valor 

agregado son: 

 

Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; Educación; Actividades 

de atención de la salud humana y de servicios sociales crece 5,1% (contribuye 0,8 puntos porcentuales a la 

variación anual). 

 

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca crece 8,0% (contribuye 0,8 puntos porcentuales a la variación 

anual). 

 

Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; Actividades de los 

hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares individuales como 

productores de bienes y servicios para uso propio crece 9,5% (contribuye 0,4 puntos porcentuales a la variación 

anual). 

 

Índice de Costos de la Construcción de Obras Civiles 

 

En junio de 2024, la variación mensual del ICOCIV fue -0,35%, en comparación con mayo de 2024. Tres de las 

cinco agrupaciones de subclases CPC relacionadas con la construcción de obras civiles, se ubicaron por debajo 

del promedio nacional (-0,35%): Construcciones deportivas al aire libre y otras obras de ingeniería civil (-0,48%), 

Construcciones en minas y plantas industriales (-0,40%) y Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, 

puentes, carreteras elevadas y túneles (-0,36%). 
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2. ASPECTO TECNICO 

 

La identificación de la necesidad del mantenimiento de las baterías sanitarias de la sedes de la Regional 

Putumayo y proyección de consumo, estuvo a cargo del equipo de infraestructura de la regional, como parte 

del plan de acción del año 2024. 

 

Las siguientes son las especificaciones técnicas requeridas que ayudan a soportar el objeto del contrato: 

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANT 

1 PRELIMINARES     

1,01 RETIRO DE APARATOS SANITARIOS EXISTENTES UND 4 

1,02 RETIRO DE PUERTAS EN MADERA UND 0 

1,03 
DEMOLICIÓN      DE      MURO      SENCILLO      DE 
MAMPOSTERIA 

M2 0 

1,04 
DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE PISO EN BALDOSA 
GRANITO DE MARMOL 30 X 30 CM 

M2 118 

1,05 
RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE Y DISPOSICION FINAL 
DE MATERIAL A SITIO AUTORIZADO 

M3 10 

2 CARPINTERÍA METÁLICA     

2,01 

SUMINISTRO  E  INSTALACIÓN  DE  VENTANAS  EN 
ALUMINIO         Y  VIDRIO  (INCLUYE  TODOS  LOS 
ACCESORIOS     COMO     HEBILLAS,     HERRAJES, 
CHAPAS DE CADA ELEMENTO Y VIDRIO DE  4MM) 

M2 0 

2,02 

SUMINISTRO  E  INSTALACIÓN  DE  PUERTA  VIDRIO 
TEMPLADO 2,20 X 2,70 X 10 MM (INCLUYE TODO LOS 
ACCESORIOS     COMO     HEBILLAS,     HERRAJES, 
CHAPAS, MARCO DE CADA ELEMENTO EN ACERO 
INOXIDABLE) 

UND 1 

3 INSTALACIONES SANITARIAS     

3,01 

SUMINISTRO    E     INSTALACION    DE SANITARIO TIPO    
INSTITUCIONAL    (INCLUYE    TODOS    LOS ELEMENTOS  
NECESARIOS  PARA   EL  CORRECTO FUNCIONAMIENTO                                          
DEL ELEMENTO) 

UND 0 

3,02 

SUMINISTRO          E          INSTALACIÓN          DE 
LAVAMANOS  (INCLUYE  TODOS  LOS  ELEMENTOS 
NECESARIOS         PARA         EL         CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO DEL ELEMENTO) 

UND 0 

3,03 

SUMINISTRO          E          INSTALACIÓN          DE 
DIVISIONES    EN    ACERO    INOXIDABLE (INCLUYE LOS     
ELEMENTOS     NECESARIOS     PARA     EL CORRECTO            
FUNCIONAMIENTO            DEL ELEMENTO) 

M2 0 

3,04 

SUMINISTRO       E       INSTALACIÓN       TUBERÍA 
SANITARIA   2”  (INCLUYE  ACCESORIOS  Y  DEMAS 
NECESARIOS         PARA         EL         CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO DEL ELEMENTO) 

ML 0 

3,05 

SUMINISTRO       E       INSTALACIÓN       TUBERÍA 
SANITARIA   4”  (INCLUYE  ACCESORIOS  Y  DEMAS 
NECESARIOS         PARA         EL         CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO DEL ELEMENTO) 

ML 17 
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3,06 

CONSTRUCCIÓN          DE          CAJILLA          DE 
INSPECCIÓN  (INCLUYE  ACCESORIOS  Y  DEMAS 
NECESARIOS         PARA         EL         CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO DEL ELEMENTO) 

ML 1 

3,07 
CONSTRUCCIÓN   DE   CARCAMO   DE   DESAGUE 
(INCLUYE  DEMOLICION  DE  PISO  EXISTENTE  Y REJILLA 
EN ACERO INOXIDABLE) VER PLANO. 

UND 1 

4 INSTALACIONES HIDRÁULICAS     

4,01 EMPALME A RED EXISTENTE UND 1 

4,02 PUNTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PVC 3/4" UND 15 

4,03 

SUMINISTRO  E  INSTALACION  DE  TUBERÍA     PVC 3/4"  
DE  13.5 PSI (INCLUYE ACCESORIOS Y DEMAS 
NECESARIOS         PARA         EL         CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO DEL ELEMENTO) 

ML 43 

4,04 SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA DE PISO 2" UND 0 

5 ACABADOS     

5,01 
SUMINISTRO Y APLICACIÓN    DE    MORTERO    Y AFINADO 
PARA PISO 

M2 118 

5,02 
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESTUCO PLASTICO A 2 
MANOS PARA MUROS, FILOS Y DILATACIONES 

M2 228 

5,03 
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EPÓXICA 
BLANCA A TRES MANOS PARA PISOS Y MUROS 

M2 305 

5,04 
SUMINISTRO    E    INSTALACIÓN    DE    ENCHAPE 
CERAMICO PARA BAÑOS 30 X 30 CM BLANCO 

M2 0 

5,05 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN PVC 
BLANCO BRILLANTE (INCLUYE ESTRUCTURA Y 
ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU INSTALACION) 

M2 118 

5,06 

INSTALACIÓN  DE  CAMPANA  EXTRACTORA  (SOLO 
INSTALACION)   (INCLUYE   SUMINISTRO   DE   LOS 
ELEMENTOS  NECESARIOS  PARA  LA  CORRECTA 
INSLATACION DEL ELEMENTO) 

UND 1 

5,07 
SUMINISTRO E INSLACION DE MUROS EN SISTEMA 
LIVIANO   DRYWALL   (INCLUYE   ESTRUCTURA   Y 
ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU INSTALACION) 

M2 0 

6 INSTALACIONES ELÉCTRICAS     

6,01 
SUMINISTRO      E      INSTALACION      DE      SUB- 
ACOMETIDA CONTADOR-TABLERO PPAL. 

ML 1,5 

6,02 
SUMINISTRO    E    INSTALACION    DE    TABLERO DE 18 
CIRCUITOS TRIFASICO 125A 

UND 1 

6,03 
SUMINISTRO    E    INSTALACION    DE    TABLERO DE 12 
CIRCUITOS BIFASICO 125A 

UND 1 

6,04 
SUMINISTRO     E     INSTALACION     DE ALAMBRE 
2X8+1X8+1X8                 AWG+                 TUBERIA PVC 3/4 
SEMIPESADA CONDUIT 

ML 60 

6,05 
SUMINISTRO     E     INSTALACION     DE ALAMBRE 
2X8+1X8+1X8                 AWG+                 TUBERIA EMT 3/4'' 
CONDUIT 

ML 40 

6,06 
SUMINISTRO    E    INSTALACION    DE    BRAKER 
MONOFASICO ENCHUFAR 1X20A-10KA 

UND 8 
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6,07 
SUMINISTRO    E    INSTALACION    DE    BRAKER BIFASICO 
ENCHUFAR 2X15A-10KA 

UND 4 

6,08 
SUMINISTRO    E    INSTALACION    DE    BRAKER 
TRIFASICO ENCHUFAR 3X63A-10KA 

UND 4 

6,09 
SUMINISTRO    E    INSTALACION    DE    BRAKER BIFASICO 
ENCHUFAR 2X50A-10KA 

UND 1 

6,1 
SUMINISTRO     E     INSTALACION     DE     TOMAS DOBLE 
GENERAL 

UND 24 

6,11 
SUMINISTRO          E          INSTALACION          DE 
LUMINARIA 18W DE INCRUSTAR 

UND 12 

6,12 
SUMINISTRO    E    INSTALACION    DE LUMINARIA 
REDONDA                         12W                         DE INCRUSTAR 

UND 2 

6,13 
SUMINISTRO          E          INSTALACION          DE 
INTERRUPTOR SENCILLO 

UND 4 

6,14 
SUMINISTRO          E          INSTALACION          DE 
INTERRUPTOR DOBLE 

UND 3 

6,15 
SUMINISTRO          E          INSTALACION          DE AIREA 
CONDICIONADO   12000   BTU   TIPO   SPLIT INVERTER 
BLANCO 

UND 0 

6,16 
SUMINISTRO      E      INSTALACION      DE      AIRE 
ACONDICIONADO 24000 BTU TIPO SPLIT INVERTER 
BLANCO 

UND 1,00 

6,17 

CERTIFICACION  RETIE  DE  LAS  INSTALACIONES 
ELÉCTRICAS, ILUMINACIÓN TOMAS Y TABLERO DE 
DISTRIBUCION DEL AMBIENTE DE AGROINDUSTRIA SEDE 
PUERTO ASIS (INCLUYE EL COSTO DE LAS VISITAS  
NECESARIAS  PARA  LA  CERTIFICACION) VER PLANO. 

UND 1,00 

6,18 

CERTIFICACION  RETIE  DE  LAS  INSTALACIONES 
ELÉCTRICAS, ILUMINACIÓN TOMAS Y TABLERO DE 
DISTRIBUCION DEL AMBIENTE DE AGROINDUSTRIA SEDE  
SIBUNDOY  (INCLUYE  EL  COSTO  DE  LAS VISITAS  
NECESARIAS  PARA  LA  CERTIFICACION) VER PLANO. 

UND 0,00 

  

COSTO DIRECTO     

ADMINISTRACIÓN   15% 

UTILIDAD   4% 

IVA SOBRE UTILIDAD   19% 

TOTAL     

 

5.1 IMPORTANCIA DE CONTAR CON EL SERVICIO OBJETO DE CONTRATACIÓN 

 

Se considera que ya es momento de atender la infraestructura a través de mantenimientos correctivos ya que 

el SENA ha usado el inmueble y espacios desde el año 2006 y por parte del SENA no se han realizado 

inversiones significativas que permitan mantener el inmueble que la institución ha otorgado a nuestra entidad 

para el uso y cumplimiento misional en la zona y en la regional. 

.  

3. ASPECTOS REGULATORIOS: 

 

Identificar la normativa vigente aplicable al objeto del Proceso de Contratación, para el presente proceso 
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contractual los proveedores requieren cumplir con las normas que a continuación se relacionan. 

 

Ley 80 de 1993: "Estatuto General de Contratación de la Administración Pública" que consagra los principios de 

transparencia, economía y responsabilidad, los cuales se deben tener en cuenta al momento de adelantar las 

actuaciones contractuales de las entidades estatales, para buscar de esta forma el cumplimiento de sus fines, la 

continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los 

administrados. 

 

La Ley 1150 de 2007: "Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la 

Ley 80 de 1993" y establece las modalidades de selección de contratistas y disposiciones generales para la 

contratación con recursos públicos. 

 

El Decreto 1082 de 2015: "Por el cual se reglamenta el sistema de compras y contratación pública" que incorpora 

mejores prácticas internacionales en la planeación de la misma, con el fin de procurar el logro de los objetivos y 

metas de los Planes de Desarrollo a través de la contratación. 

 

Así mismo, en lo no regulado particularmente en las normas antes mencionadas, se aplicarán las normas civiles y 

comerciales, las reglas previstas en los pliegos de condiciones, las resoluciones y los documentos que se expidan 

con relación al presente proceso de selección. 

 

4. ESTUDIO DE LA OFERTA 

En las gráficas se puede evidenciar que el gasto anual a nivel de la región del putumayo, dentro de los siete 
últimos años el más representativo se dio sobre la vigencia 2023, con trece (13) contratados ejecutados. 
Además, la herramienta de contratación más utilizado para brindar estos servicios fue contratados por la 
plataforma Secop II. 

 

Fuente: Agencia Colombiana para la Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente – CCE, Modelo de 
Abastecimiento Estratégico, Herramienta de Análisis de la Oferta. 

De la anterior graficas se puede identificar que, durante los años analizados, sobre la región del Putumayo, se 
encuentra un total de 12 contratos suscritos, con un promedio de 4 proveedores. 
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Fuente: MAE  

Según la gráfica muestra las entidades que han venido contratando este tipo de servicios, lo cual supera los 
cuatro mil millones de pesos, entre entidades contratantes más, Alcaldía municipal. 

 

Fuente: MAE  

Por otro lado, se destaca que los proveedores con mayor participación fueron proponentes singulares, y la 
modalidad de contratación adoptada para este tipo de servicios fue la contratación régimen especial y en 
segundo licitación obra pública. 

1. ESTUDIO DE LA DEMANDA 

 
Vista la información contractual disponible en el SECOP II se encuentra que el SENA a nivel Nacional ha 

realizado contrataciones cuyo objeto es similar al que se pretende realizar (compra y/o suministro de materiales 

de formación) los cuales se han llevado a cabo por la modalidad de subasta inversa, con los siguientes 

parámetros o condiciones: 

 
Vista la información contractual disponible en el SECOP II se encuentra que la Entidad nivel Nacional ha 
realizado contrataciones cuyo objeto es similar al que se pretende realizar, mediante proceso de mínima cuantía 
de acuerdo con los siguientes parámetros o condiciones: 
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Fuente: Agencia Colombiana para la Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente – CCE, Modelo de 
Abastecimiento Estratégico, Herramienta de Análisis de la Demanda. 
 
En la gráfica se puede evidenciar que, a nivel Nacional, dentro de los siete últimos años, el más representativo 
se dio sobre la vigencia 2017, con alrededor de noventa y cuatro mil millones de gasto anual. 

 
Fuente: Agencia Colombiana para la Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente – CCE, Modelo de 
Abastecimiento Estratégico, Herramienta de Análisis de la Demanda. 

De acuerdo con la muestra, la gráfica logra identificar que a nivel nacional existen alrededor de 724 proveedores 
que prestan el servicio de acuerdo al código UNPSC del proceso, ejecutando recursos aproximadamente por 
valor de setenta y seis  mil millones de pesos m/cte. 

 

 Fuente: MAE  
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9.2 Contrataciones previas del SENA Regional PUTUMAYO 

 

No. Proceso CAAA-002-2015 

Modalidad de 

selección 

Menor cuantía 

Objeto CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LA 

MODALIDAD DE PRECIO GLOBAL ALZADO PARA LAS SUB SEDES DE MOCOA, 

SIBUNDOY, LAS DEMAS Y LA SEDE PRINCIPAL DEL SENA REGIONAL 

PUTUMAYO 

Valor $ $ 528.418.000,00 

No. Proceso MC-PTY-CAAA-018-2023 

Modalidad de 

selección 

Mínima cuantía 

Objeto Contratar la prestación de servicios especiales de construcción en el marco del 

proyecto SENNOVA SGPS 10867 de 2023, del Centro Agroforestal y Acuícola 

Arapaima del SENA Regional Putumayo 

Valor $ 94.094.785,93 

 

5. Estudio de mercado: 

 

La oficina de contratación del Centro Agroforestal y Acuícola Arapaima del Putumayo, SENA Regional 

Putumayo, una vez estableció las especificaciones técnicas y condiciones del objeto a contratar, solicitó precios 

en el sector comercial a través de la plataforma SECOP II y de la página web http://contratacion.sena.edu.co/  

respectivamente, así: 

 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.335

46056&isFromPublicArea=True&isModal=False 

http://contratacion.sena.edu.co/
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.33546056&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.33546056&isFromPublicArea=True&isModal=False
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En respuesta a esta convocatoria, llegó (02) cotizaciones que, una vez revisadas en cumplimiento de las 

especificaciones y condiciones requeridas, determinaron los precios del mercado que fundamentan la 

determinación del presupuesto oficial del proceso. Las variables utilizadas para calcular el presupuesto y los 

rubros que lo componen se encuentran descritas en el estudio de mercado que forma parte integral del presente 

proceso de selección. VER ESTUDIO DE MERCADO  

6. VALOR DEL CONTRATO 

                                                                                                                                                                  

El presupuesto oficial del contrato será hasta por la suma de CIEN MILLONES QUINIENTOS UN MIL 

TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS CON CUARENTA CENTAVOS M/CTE. ($100.501.394,40) 

pesos, incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar y demás impuestos, tasas, 

contribuciones de carácter nacional y/o municipal de carácter legal, costos directos e indirectos 

 

 

 

ADRIAN ROLANDO RIASCOS VALLEJOS 

Subdirector de Centro con Funciones de Director Regional Putumayo 

Elaboró: Mariana Edith Posso 
Cargo: Apoyo contratación 
Revisó: Ivan Dario Quintero Marmol 
Cargo: Profesional G-2 
Aprobó: Olga Lucia Benavidez 
Cargo: Coordinadora Grupo de Apoyo Administrativo 
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