MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
INVITACIÓN PÚBLICA No. IP-MC-DT-NSA-005-2020

"DTNSA CE SRN 28042020 ADMINISTRACION VIAL CARRETERAS NACIONALES A CARGO INVIAS, DTNSA VIA CODIGOS: 7009 SARDINATA-ARTILLEROS-CUCUTA, SECTOR PR57+0600 – PR66+0000; VÍA 5507 CUCUTA – PUERTO SANTANDER, SECTOR PR0+0000 - PR 2+0900 (NUEVA TERMINAL DE CUCUTA); VIA 55NSA ANILLO VIAL OCCIDENTAL DE CUCUTA, PR0+0000 (GLORIETA K8) – PR22+0000 (CRUCE CON VIA 5507); VIA 5505 PRESIDENTEPAMPLONA-CUCUTA, SECTOR PR131+0500 – PR140+0000; 7010 CUCUTA-PUENTE INTERNACIONAL SIMON BOLIVAR, PR0+0000 – PR8+0762"

FORMULARIO DE ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

No. de Orden	Entidad Contratante	Contrato o Resolución		FORMAS DE EJECUCION		Cumple Experiencia General (SI/NO)	Integrante que aporta experiencia	Fecha de Iniciacion (DD-MM-AA)	Tiempo de Suspension en Meses	Fecha de Terminacion (DD-MM-AA)	Tiempo Total Empleado en Meses	Valor total del Contrato (Bas+ Adicion+Ajs+IVA) DE QUIEN APORTA EXPERIENCIA	Valor total FACTURADO (Basico+IVA) DE QUIEN APORTA EXPERIENCIA a partir del 1° de enero de 2006.
		No.	Objeto	I,C,UT	%								
1	INVIAS	1882 DE 2013	ADMINISTRACIONVIAL - G3-META - AMV – GR3, VIAS 6508, 65A02, 65MTA, 65MTB, 65MTC, 65MTD, 65AMTA, 65AMTB, 65AMTC	C	100%	NO DILIGENCIAR	JAIRO HUMBERTO SANDOVAL TOVAR 90% - CCA CONTRATISTAS CIVILES ASOCIADOS SAS 10%	01-nov-13	0,0	25-dic-13	1,80	50.292.713,00	50.292.713,00
2	INVIAS	1561 DE 2016	"ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL META CÓDIGO 4015 JURIEPE - PUERTO CARREÑO, PR0+0000 - PR 48+0000, CÓDIGO 4015 JURIEPE - PUERTO CARREÑO, PR 48+0000 - PR 96+0140, EN UNA LONGITUD DE 96.14 KM PARA INVERTIR EN EL DEPARTAMENTO DEL META"	C	100%	NO DILIGENCIAR	JAIRO HUMBERTO SANDOVAL TOVAR 30% - CCA CONTRATISTAS CIVILES ASOCIADOS SAS 70%	06-oct-16	0,0	24-nov-16	1,63	60.201.680,00	60.201.680,00

LA INFORMACIÓN INCLUIDA EN ESTE FORMULARIO ES DE RESPONSABILIDAD DEL PROPONENTE.

NOTA No. 1: PARA CADA CONTRATO SE DEBE INDICAR LA RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATANTE, EL NÚMERO Y/O OBJETO Y SI SE HA EJECUTADO EN FORMA INDIVIDUAL (I), CONSORCIO (C), UNIÓN TEMPORAL (UT) O BAJO CUALQUIER OTRA MODALIDAD DE ASOCIACIÓN Y EL PORCENTAJE DE PARTICIPACION.

NOTA No. 2: EN EL CASO DE CONTRATOS SUSCRITOS EN CONSORCIO, UNIÓN TEMPORAL U OTRA MODALIDAD DE ASOCIACIÓN, INDICAR ÚNICAMENTE EL VALOR QUE CORRESPONDE SEGÚN LA PARTICIPACIÓN.

NOTA No. 3: LOS VALORES CONSIGNADOS DEBEN EXPRESARSE EN PESOS COLOMBIANOS.

NOTA No. 4: PARA LA ACREDITACION DEL CRITERIO EXPERIENCIA ESPECIFICA SE TOMARAN UNICAMENTE DOS (2) CONTRATO RELACIONADO EN EL PRESENTE FORMULARIO.

NOTA No. 5: PARA CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES SE DEBE INFORMAR QUE INTEGRANTE APORTA LA EXPERIENCIA

NOTA No. 6: PARA LA ACREDITACION DEL CRITERIO EXPERIENCIA ESPECIFICA SE DEBE APORTAR COMO MAXIMO DOS (2) CONTRATO EJECUTADO A PARTIR DEL 1° DE ENERO DE 2006 Y HASTA LA FECHA DE CIERRE DEL PRESENTE PROCESO.



RAZON SOCIAL DEL INTERESADO _____ **CONSORCIO CCAJS-NSA**

REPRESENTANTE LEGAL DEL INTERESADO (nombre y firma): _____

ING JAIRO HUMBERTO SANDOVAL TOVAR
MP,2520282033CND

NOTA: Toda la información suministrada por el proponente deberá ser veraz y estará sujeta a verificación de acuerdo con lo estipulado en las presentes bases de contratacion, el Artículo No. 83 de la Constitución Nacional y en los Artículos 286 a 296 del

MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARÍA GENERAL TECNICA PROCESO SUPERVISION, EJECUCION Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORIA	CÓDIGO	MSE-FR-27-1
	VERSION	2
	PAGINA	1 DE 2

FECHA 24 4 2014

UNIDAD EJECUTORA INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL META

CONTRATO No: 1882 DE 2013

En la ciudad de VILLAVICENCIO., a los 24 ,días del mes de ABRIL del año.....2014....., se reunieron los siguientes: JAIRO HUMBERTO SANDOVAL TOVAR Como representante legal o su apoderado de la firma

interventora y por el INVIAS..(funcionario competente para liquidar). con Nit .900.680.648-8., con el fin de efectuar la liquidación del contrato No. 1882. del año ,2013 , en cumplimiento de la Resolución de Liquidación vigente.

OBJETO DEL CONTRATO:

ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA TERRITORIAL META: 6508 CRUCE PUERTO RICO – YE DE GRANADA, PR 0+000 – PR 103+900; LONGITUD 103,9 km; 65A02 VÍA URIBE – YE DE GRANADA URIBE – YE DE GRANADA DEL PR 0+000 AL PR 109+821, LONGITUD 109,22 km; 65MTA VÍA PASO POR PUERTO LLERAS SECTOR PASO POR PUERTO LLERAS, DEL PR 0+0000 AL PR 13+0970, LONGITUD 14,08 km; 65MTB VÍA PASO POR PUERTO LIMÓN, SECTOR PASO POR PUERTO LIMÓN, DEL PR 0+0000 AL PR 1+0890, LONGITUD 1,89 km; 65MTC VÍA PASO POR PUERTO SANTANDER, SECTOR PASO POR PUERTO SANTANDER DEL PR 0+0000 AL PR 3+0100, LONGITUD 2,01 km; 65MTD VÍA PASO POR PUERTO ALJURE, SECTOR PASO POR PUERTO ALJURE DE PR 0+0000 AL PR 4+0110, LONGITUD 4,11 km; 65AMTA VÍA PASO POR PUERTO CALDA, SECTOR PASO POR PUERTO CALDAS, DEL PR 0+0000 AL PR 3+0900, LONGITUD 3,90 km; 65AMTB VÍA ACCESO GUILLERMO LEON VALENCIA, SECTOR VÍA ACCESO GUILLERMO LEON VALENCIA, PR 0+0000 AL PR 2+0840, LONGITUD 2,84 km; 65AMTC VÍA ACCESO A GRANADA, SECTOR ACCESO A GRANADA, PR 0+0000 AL PR 1+0300, LONGITUD 1,3 km

FECHA DE INICIACIÓN:

SUSPENSIONES (S), AMPLIACIONES DE SUSPENSION (AS) Y REANUDACION (R)

ACTA No.			FECHA	PERIODO		DURACION	FECHA REANUDACION
	S	AS		DESDE	HASTA		
1	X		14/12/2013	14/12/2013	19/12/2013	CINCO (5) DIAS	19/12/2013
2							
3							
4							
TOTAL							

FECHA DE VENCIMIENTO:

VALOR TOTAL DEL CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONALES INCLUIDO IVA:

CONTRATO No.	DESCRIPCIÓN (ADICIONAL / PRÓRROGA)	VALOR
		$
		$
		$
		$
		$
		$
		$
VALOR TOTAL CONTRATO CON IVA:		$

VALOR EJECUTADO POR EL INTERVENTOR:

DESCRIPCIÓN	VALOR
Discriminados así:	
Valor básico:	$ 43.355.787,00
Valor IVA:	$ 6.936.926,00
VALOR TOTAL EJECUTADO:	$ 50.292.713,00

COMENTARIOS:

VALOR TOTAL PAGADO AL CONTRATISTA:

DESCRIPCIÓN	VALOR
Valor básico:	$ 43.355.787,00
Valor IVA pagado:	$ 6.936.926,00
VALOR TOTAL PAGADO:	$ 50.292.713,00

COMENTARIOS:

VALOR POR: (AIU): ( )% U: ( )% IVA: ( )%:

Valor correspondiente de IVA: $

Valor pagado por IVA: $

ANTICIPO ☐ PAGO ANTICIPADO ☐

Valor Concedido $

Valor Amortizado y/o Legalizado $

	Ministerio de Transporte INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARÍA GENERAL TECNICA PROCESO SUPERVISION, EJECUCION Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORIA No:	CÓDIGO	MSE-FR-27-1		
		VERSION	2		
		PAGINA	2	DE	2

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO:

DESCRIPCIÓN	VALORES		
Valor total ejecutado por actas de pago	$ 50.292.713,00		
Valor total pagado por actas de pago		$ 50.292.713,00	
Valor correspondiente a IVA	$ 6.936.926		
Valor pagado por IVA		$ 6.936.926	
SUMAS IGUALES:	$ 50.292.713,00	$ 50.292.713,00	

SALDO DE REGISTRO PRESUPUESTAL No. 715913 $ 7.287

SALDO A FAVOR DEL INTERVENTOR ☐ O INVIAS ☑ $ 7.287

POR CONCEPTO DE:

DOCUMENTOS APORTADOS EN LA LIQUIDACIÓN:

No.	DESCRIPCIÓN	FOLIOS
1	Original del Acta de Entrega y Recibo Final del Contrato de Interventoría	3
2	Fotocopia del Acta Final de Interventoría	
3	Original de la relación de pagos de fecha	1
4	Original del anexo de Modificación a la garantía que empara el cumplimiento, el pago de salarios, Prestaciones Sociales, la correcta inversión del anticipo ó pago anticipado y calidad del servicio.	
7	Constancia expedida por el Gestor Técnico de Contrato sobre la verificación de los pagos por parte del contratista a los Sistemas de Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones y Aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA	

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los VEINTICUATRO 24 días del mes de ABRIL

de 2014

Firma:
Nombre: JAIRO HUMBERTO SANDOVAL [illegible]
Representante Legal o Apoderado
Interventoría
Matrícula No.: 25202 -82033 CND

MIRO H. SANDOVAL

Firma:
Nombre : JAIME ANDRES LEON ORTIZ
Funcionario Competente del INVIAS
Matricula No. : 25202 - 46587

Original : Archivo de Gestión Contractual (Subdirección Administrativa)
Copias : Unidad Ejecutora,Contratista, Interventor y Dirección Territorial, Contabilidad, Presupuesto, Tesorería

MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA
PROCESO SUPERVISIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO	MSE-FR-26		
VERSIÓN	2		
PAGINA	1	DE	3

FECHA 26 | 12 | 13

UNIDAD EJECUTORA: INVIAS — DIRECCION TERRITORIAL: META

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1882 DE 2013

OBJETO DEL CONTRATO.

ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA TERRITORIAL META: 6508 CRUCE PUERTO RICO – YE DE GRANADA, PR 0+000 – PR 103+900; LONGITUD 103,9 km; 65A02 VÍA URIBE – YE DE GRANADA URIBE – YE DE GRANADA DEL PR 0+000 AL PR 109+821, LONGITUD 109,22 km; 65MTA VÍA PASO POR PUERTO LLERAS SECTOR PASO POR PUERTO LLERAS, DEL PR 0+0000 AL PR 13+0970, LONGITUD 14,06 km; 65MTB VÍA PASO POR PUERTO LIMÓN, SECTOR PASO POR PUERTO LIMÓN, DEL PR 0+0000 AL PR 1+0890, LONGITUD 1,89 km; 65MTC VÍA PASO POR PUERTO SANTANDER, SECTOR PASO POR PUERTO SANTANDER DEL PR 0+0000 AL PR 3+0100, LONGITUD 2,01 km; 65MTD VÍA PASO POR PUERTO ALJURE, SECTOR PASO POR PUERTO ALJURE DE PR 0+0000 AL PR 4+0110, LONGITUD 4,11 km; 65AMTA VÍA PASO POR PUERTO CALDA, SECTOR PASO POR PUERTO CALDAS, DEL PR 0+0000 AL PR 3+0900, LONGITUD 3,90 km; 65AMTB VÍA ACCESO GUILLERMO LEON VALENCIA, SECTOR VÍA ACCESO GUILLERMO LEON VALENCIA, PR 0+0000 AL PR 2+0840, LONGITUD 2,84 km; 65AMTC VÍA ACCESO A GRANADA, SECTOR ACCESO A GRANADA, PR 0+0000 AL PR 1+0300, LONGITUD 1,3 km

VALOR TOTAL DEL CONTRATO $ 50´292.713
(Indique en este espacio el valor total incluidos adicionales en números)

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO PRIMERO (1) (Día) DE NOVIEMBRE (Mes) DE 2013 (Año)

PLAZO TOTAL DEL CONTRATO CINCUENTA Y UN (51) DÍAS
(Indique en este espacio el número de meses para ejecutar el contrato)

FECHA DE VENCIMIENTO 25 DE DICIEMBRE DE 2013

INTERVENTOR: ADMINISTRACIÓN VIAL GR 3 MET - CONSORCIO CCAJASAN.2
RL ING JAIRO HUMBERTO SANDOVAL TOVAR

CONTRATISTA DE OBRA: N.A

CONTRATO DE OBRA N.A
(Indique en este espacio el número de contrato de obra que corresponde al contrato de interventoría)

CONTRATO PRINCIPAL, ADICIONALES Y PRORROGAS:

No.	CONTRATO No.	PLAZO	VALOR CONTRATO CON IVA	VALOR ACUMULADO
1	1882-13	51	$ 50´292.713	$ 50´292.713

SUSPENSIONES (S), AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN (AS) Y REANUDACIÓN (R)

ACTA No.			FECHA	PERIODO		DURACIÓN	FECHA REANUDACIÓN
	S	AS		DESDE	HASTA		
1	1		14/12/2013	14/12/2013	18/12/2013	4 DÍAS	19/12/2013
2							
3							
4							
TOTAL						4 DÍAS	

En la ciudad Villavicencio, a los Veintiseis (26) días del mes de Diciembre del año 2013 , se reunieron los siguientes: JAIRO HUMBERTO SANDOVAL TOVAR. como representante legal o su apoderado de la firma interventora CONSORCIO CCAJASAN-2 y el INGENIERO JAIME ANDRES LEON ORTIZ Jefe unidad ejecutora de Contrato por INVIAS, con el fin de efectuar el recibo definitivo de la interventoria objeto del contrato No.1882 del año 2013

CARACTERÍSTICAS Y ALCANCE DE LA OBRA OBJETO DE LA INTERVENTORÍA:

La Administración Vial Grupo 03, atendió en el periodo comprendido entre el 1 de noviembre de 2013 y el 23 de diciembre de 2013, las siguientes vías: Sector 650 Cruce Puerto Rico – Ye de Granada: PR0+0000 – PR103+0900; Sector 65A02 Uribe – Ye de Granada: PR0+0000 – PR109+0821; Sector 65MTA Paso por Puerto Llera PR0+0000 – PR13+0970; Sector 65MTB Paso por Puerto Limón: PR0+0000 – PR 1+0890; Sector 65MTC Paso por Puerto Santander: PR0+0000 – PR 3+0100; Sector 65MTD Paso por Puerto Aljure: PR0+0000 – PR 4+0110; Sector 65AMTA Paso por Puerto Caldas: PR 0+0000 – PR3+0900; Sector 65AMTB Acceso Puente Guillermo Le Valencia: PR0+0000 – PR 2+0840; y por último el Sector 65AMTC Acceso a Granada: PR0+0000 – PR 1+0300, para una longitud total contractual atendió 243 kilómetros. Para ello administro e intervino la labores de cinco (5) cooperativas de trabajo asociado, encargadas del mantenimiento rutinario, ejecuto la interventoria de un contrato de obra (3155 de 2013) cuyo objeto fue el mejoramiento de la vía Cruce de Puerto Rico - Ye de Granada en el cual se ejecuto fresado, instalación de geomalla, suministro de mezcla densa en caliente tipo MDC 2. así como la atención a los requerimientos administrativos, técnicos de la entidad y los demas asignados.

	Ministerio de Transporte INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA PROCESO SUPERVISIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MSE-FR-26
		VERSIÓN	2
		PAGINA	2 DE 3

CANTIDADES TOTALES DE LA OBRA EJECUTADA:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	V. UNIT	VALOR TOTAL
	COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL				
1	**PERSONAL PROFESIONAL**				
2	INGENIERO RESIDENTE	H-MES	1,70	2.000.000,00	3.400.000,00
3	INGENIERO RESIDENTE	H-MES	1,50	2.000.000,00	3.000.000,00
4	INGENIERO AUXILIAR	H-MES	1,70	1.500.000,00	2.550.000,00
	AUXILIARES ADMINISTRATIVOS				
5	AUXILIAR ADMINISTRATIVO -S SECRETARIA	H-MES	1,70	600.000,00	1.020.000,00
6	CONDUCTOR	H-MES	1,70	600.000,00	1.020.000,00
				Subtotal Costos de Personal	**10.990.000,00**
				Factor Multiplicador	**2,3**
				VALOR PARAFISCALES	
				% PARAFISCALES MES/PERIODO	
				FAC MULT AJUSTADO	**2,3**
				TOTAL COSTOS DE PERSONAL	**26.277.000,00**

No. ORDEN	CANT.	CONCEPTO	UNIDAD	TIEMPO TOTAL	V. UNIT	VALOR TOTAL
7		**VIÁTICOS**				
8	2	Ingenieros Residentes	DÍA	3,00	100.000,00	600.000,00
9		**COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS**				
10	2	Vehiculos mayor a 2000cc y modelo no inferior a	MES	1,70	2.900.000,00	9.860.000,00
11		**OTROS COSTOS**				
14	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario.	GLOBAL S/COMPROBANTE	-	2.500.000,00	-
15	1	Transportes aéreos y terrestres	GLOBAL S/COMPROBANTE	1,00	330.000,00	330.000,00
16	1	Oficina (incluye servicios públicos)	MES S/COMPROBANTE	1,70	650.000,00	1.105.000,00
17	1	Dotación de Oficina	MES S/COMPROBANTE	1,70	250.000,00	425.000,00
18	1	Papeleria, CDs, DVDs, edición informes, fotocopias,fotografias,etc.	MES S/COMPROBANTE	1,70	250.000,00	425.000,00
19	1	Comunicaciones	MES S/COMPROBANTE	1,70	200.000,00	340.000,00
20	1	Capacitación microempresas	MES S/COMPROBANTE	-	150.000,00	-
21	1	Peajes	MES S/COMPROBANTE	1,70	580.000,00	986.000,00
		TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS				**14.071.000,00**
		OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCIÓN				
22	1	Estudios Varios, GPS, topografía y/o laboratorios, toma muestra de campo y materiales para postes de referencia.	GLOBAL S/COMPROBANTE	0,34	1.801.943,00	612.661,00
23	1	Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas	GLOBAL	1,00	3.395.126,00	3.395.126,00
24	1	Plegables (1000 semestrales)	UNIDAD	-	120.000,00	-
25	1	Videos	UNIDAD	-	80.000,00	-
						4.007.787,00
					SUBTOTAL	**43.355.787,00**
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**43.355.787,00**
					VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS	0
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**43.355.787,00**

VALOR TOTAL DE INTERVENTORÍA REALIZADA:

Valor total por actas de costos:	$	**43.355.787,00**
Valor IVA:	$	**6.936.926,00**
Valor total de la Interventoría :	$	**50.292.713,00**

CONCEPTO DEL GESTOR TÉCNICO DE CONTRATO SOBRE CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES CONTRACTUALES.

El Gestor Técnico de Contrato No 1882 de 2013 , deja constancia de que la Interventoría cumplió con el objeto del contrato de Interventoría.

PAGO DE ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO

Valor total concedido:	N.A
Valor total amortizado y/o legalizado:	N.A

RESUMEN FINANCIERO DEL CONTRATO

ACTA DE COSTOS No.	MES	VR BÁSICO	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	NOVIEMBRE	27.065.126,00	4.330.420,00	31.395.546,00
2	DICIEMBRE	16.290.661,00	2.606.506,00	18.897.167,00
N. . actas	2			
TOTALES		43.355.787,00	6.936.926,00	50.292.713,00

Mediante la suscripción del Acta recibo definitivo de la Interventoría, se asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, pero no exonera al Interventor de las obligaciones y responsabilidades estipuladas en el contrato en cuanto a calidad del servicio prestado; en consecuencia, el interventor se obliga a proporcionar al INVIAS la información referente al contrato de obra cuando la entidad lo solicite hasta la liquidación de este; igualmente apoyará al INVIAS para soportar técnica y administrativamente los requerimientos que se deban adelantar al contratista de obra cuando se presentaren fallas y deficiencias que afecten la estabilidad de la obra.

DOCUMENTOS ENTREGADOS:
Informe final de interventoría.
Original de la Bitácora.
Documentos soportes

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los 26 días del mes DICIEMBRE de 2013
(Mes en que se firma el acta)

Nombre BAIRO HUMBERTO SANDOVAL ROVAR
CONSORCIO ECAJASAN-2
Matrícula No. 25202 -92033 CND

BAIRO H. SANDOVAL R.

Nombre: JAIME ANDRES LEON ORTIZ
JEFE UNIDAD EJECUTORA (ORDENADOR DEL PAGO)
Matrícula No. 25202 - 46537

Original : Archivo de Gestión Contractual (Subdirección Administrativa)
Copias : Unidad Ejecutora , Interventor y Dirección Territorial.

DOCUMENTO DE INFORMACIÓN Y CONFORMACION DEL CONSORCIO CCAJASAN-2

Villavicencio 19 de septiembre de 2013

Señores
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
Transversal 28 No 41-91 Piso: II
VILLAVICENCIO-META

REFERENCIA: INVITACION PÚBLICA No. IP-DT-MET-037-2013

Los suscritos, **JAIRO HUMBERTO SANDOVAL TOVAR, CC. 79.244.696**, actuando en representación Propia y **JAIRO HUMBERTO SANDOVAL TOVAR**, debidamente autorizado para actuar en Nombre y Representación Legal de **CCA CONTRATISTAS CIVILES ASOCIADOS SAS NIT. 900.132.794-0**, manifestamos por este documento, que hemos convenido asociarnos en Consorcio, para participar en el presente proceso de selección de la referencia cuyo objeto es **AMV GR 3, VÍAS 6508, 65A02, 65MTA, 65 MTB, 65MTC, 65MTD, 65AMTA, 65AMTB, 65AMTC,** y por lo tanto, expresamos lo siguiente:

1. La duración de este Consorcio será igual al término de la ejecución del contrato y Su correspondiente liquidación.

2. El Consorcio está integrado por:

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION (1)
JAIRO HUMBERTO SANDOVAL TOVAR	79.244.696	90%
CCA CONTRATISTAS CIVILES ASOCIADOS SAS(R/L. JAIRO HUMBERTO SANDOVAL TOVAR)	900.132.794-0	10%

(1) El total de la columna, es decir la suma de los porcentajes de participación de los integrantes, es igual al 100%.

3. El Consorcio se denomina **CONSORCIO CCAJASAN-2**

4. La responsabilidad de los integrantes del Consorcio es solidaria.

5. El representante del Consorcio es el Ingeniero Civil **JAIRO HUMBERTO SANDOVAL TOVAR** identificado con **CC. 79244696** de Bogotá DC, quien está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la

adjudicación del contrato, tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades.

6. La sede del Consorcio es:

Dirección Correo:	Calle 10 número 45 A-90, Barrio la Esperanza Tercera Etapa – Villavicencio - Meta
Correo electrónico:	cca_sas@outlook.com, cca_ltda@hotmail.com
Teléfono:	3102866234 – 3214370221 – 6845606
Telefax:	6845606
Ciudad:	Villavicencio – Meta

En constancia, se firma en Villavicencio – Meta a los Diecinueve (19) días del mes de Septiembre de Dos mil trece 2013.

JAIRO HUMBERTO SANDOVAL TOVAR
CC. 79.244.696

CCA CONTRATISTAS CIVILES ASOCIADOS SAS
NIT. 900.132.794-0
Representante Legal JAIRO HUMBERTO SANDOVAL TOVAR

JAIRO HUMBERTO SANDOVAL TOVAR
CC. 79.244.696
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO CCAJASAN-2

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARÍA GENERAL TECNICA **PROCESO SUPERVISION, EJECUCION Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA** **ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA 1561 DE 2016 No. 003**	CÓDIGO	MSE-FR-27-1		
		VERSIÓN	2		
		PAGINA	1	DE	2

FECHA 10 FEB. 2017

UNIDAD EJECUTORA **SUBDIRERCCION RED NACIONAL DE CARRETERAS** DIRECCION TERRITORIAL **META**

CONTRATO No: **1561** DE **2016**

En la ciudad Villavicencio, a los 10 FEB. 2017, se reunieron los siguientes:**Sra. LAURA CONSTANZA RODRIGUEZ PARRADO** como representante legal de la firma interventora **CCAJS-G2**. con **Nit.: 901.013.561-5** y por el INVIAS **Ing. JAIME ANDRES LEÓN ORTIZ** con N° de cedula 79.392.522 de Bogotá y actuando como representante legal del INVIAS-Dirección Territorial Meta con **NIT 800.215.807-2,** con el fin de efectuar la liquidación del Contrato N° **1561** del año **2016,** en cumplimiento de la Resolución de Liquidación vigente.

OBJETO DEL CONTRATO:

ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL META CÓDIGO 4015 JURIEPE - PUERTO CARREÑO, EN UNA LONGITUD DE 96.14 KM PARA INVERTIR EN EL DEPARTAMENTO DEL META

FECHA DE INICIACIÓN: **6** DE **OCTUBRE** DE **2016**

SUSPENSIONES (S), AMPLIACIONES DE SUSPENSION (AS) Y REANUDACION (R)

ACTA No.			FECHA	PERIODO		DURACION	FECHA REANUDACION
	S	AS		DESDE	HASTA		
TOTAL							

FECHA DE VENCIMIENTO: **23** DE **NOVIEMBRE** DE **2016**

VALOR TOTAL DEL CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONALES INCLUIDO IVA:

CONTRATO No.	DESCRIPCIÓN (ADICIONAL / PRÓRROGA)	VALOR
1561-2016	CONTRATO PRINCIPAL - 1,5 MESES	$ 60.201.680,00
1561-2016	PRORROGA No. 1	$ -
VALOR TOTAL CONTRATO CON IVA:		**$ 60.201.680,00**

VALOR EJECUTADO POR EL INTERVENTOR:

DESCRIPCIÓN	VALOR
Discriminados así:	
Valor básico:	$ 51.898.000,00
Valor IVA:	$ 8.303.680,00
VALOR TOTAL EJECUTADO:	**$ 60.201.680,00**

VALOR TOTAL PAGADO AL CONTRATISTA:

DESCRIPCIÓN	VALOR
Valor básico:	**$ 51.898.000,00**
Valor IVA pagado:	**$ 8.303.680,00**
VALOR TOTAL PAGADO:	**$ 60.201.680,00**

VALOR POR; (AIU): (-) % U: (-) % IVA: (16) %:

Valor correspondiente de IVA: $ **8.303.680,00**

Valor pagado por IVA: $ **8.303.680,00**

ANTICIPO ☐ **PAGO ANTICIPADO** ☐

Valor Concedido **N-A**

Valor Amortizado y/o Legalizado **N-A**

COMENTARIOS:

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO:

10 FEB. 2017

DESCRIPCIÓN	VALORES	
Valor total ejecutado por actas de pago	$ 51.898.000,00	
Valor total pagado por actas de pago		$ 51.898.000,00
Valor correspondiente a IVA	$ 8.303.680,00	
Valor pagado por IVA		$ 8.303.680,00
SUMAS IGUALES:	$ 60.201.680,00	$ 60.201.680,00

SALDO DE REGISTRO PRESUPUESTAL No. 1125616 **FECHA:** 2016-10-05 $ -

SALDO A FAVOR DEL INTERVENTOR ☐ **O INVIAS** ☑ $ -

POR CONCEPTO DE:

DOCUMENTOS APORTADOS EN LA LIQUIDACIÓN:

No.	DESCRIPCIÓN	FOLIOS
1	Original del Acta de Entrega y Recibo Final del Contrato de Interventoría	2
2	Fotocopia del Acta Final de Interventoría	2
3	Original de la relación de pagos	1
4	Original del anexo de Modificación a la garantía que ampara el cumplimiento, el pago de salarios, Prestaciones Sociales, la correcta inversión del anticipo ó pago anticipado y calidad del servicio.	2
5	Fotocopia del oficio de aprobacion de polizas del anezo de Modificación a la garantía que ampara el cumplimiento, el pago de salarios, Prestaciones Sociales, la correcta inversión del anticipo ó pago anticipado y calidad del servicio.	1
6	Constancia expedida por el Gestor Técnico de Contrato sobre la verificación de los pagos por parte del contratista a los Sistemas de Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones y Aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA.	1

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los

Firma

Nombre: **LAURA CONSTANZA RODRIGUEZ PARRADO**
Representante Legal o Apoderado
CONSORCIO CCJS-G2
Cedula No. : 1.121.905.371 de Villavicencio

Revisión Gestor Técnico de Contrato
Ing. CARLOS ALBERTO VARGAS AMÉZQUITA
Matrícula No.: 25202-151946 CND

Firma
Ing. JAIME ANDRES LEON ORTIZ
Funcionario Competente del INVIAS
Director territorial Meta
Matrícula No.: 25202-46537 CND

Proyectó y Elaboró : Ing. CARLOS ALBERTO VARGAS AMÉZQUITA

Revisó: Abogado Unidad Ejecutora: Dr. IVAN MAURICIO VIASUS ARIAS

Fecha:

Original : Archivo de Gestión Contractual (Subdirección Administrativa)
Copias : Unidad Ejecutora,Contratista, Interventor y Dirección Territorial, Contabilidad, Presupuesto, Tesorería

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARÍA GENERAL TECNICA PROCESO SUPERVISION, EJECUCION Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE CONSULTORÍA	CÓDIGO	MSE-FR-26		
		VERSIÓN	2		
		PAGINA	1	DE	2
		FECHA	24	11	16

UNIDAD EJECUTORA: **SUBDIRECCIÓN RED NACIONAL DE CARRETERAS** DIRECCION TERRITORIAL: **META**

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: **1561** DE **2016**

OBJETO DEL CONTRATO: OBJETO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL META CÓDIGO 4015 JURIEPE - PUERTO CARREÑO, EN UNA LONGITUD DE 96.14 KM PARA INVERTIR EN EL DEPARTAMENTO DEL META

VALOR TOTAL DEL CONTRATO: $ 60.201.680,00 (INCLUIDO IVA)
(Indique en este espacio el valor total incluidos adicionales en números)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 6 (Dia) DE OCTUBRE (Mes) **DE** 2016 (Año)

PLAZO TOTAL DEL CONTRATO: UNO PUNTO CINCO (1,5) MESES
(Indique en este espacio el número de meses para ejecutar el contrato)

FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO: 23 (Dia) DE NOVIEMBRE (Mes) **DE** 2016 (Año)

INTERVENTOR (GESTOR TÉCNICO): CARLOS ALVERTO CAVAZ AMEZQUITA

CONTRATISTA: CONSORCIO CCAJS-G2 R/L LAURA CONSTANZA RODRIGUEZ PARRADO

CONTRATO PRINCIPAL, ADICIONALES Y PRORROGAS:

No.	CONTRATO No.	PLAZO	VALOR CONTRATO CON IVA	VALOR ACUMULADO
1	1561-2016	1,50	$ 60.201.680,00	$ 60.201.680,00
2	1561-2016	0,09	$ 60.201.680,00	$ 60.201.680,00
3				

SUSPENSIONES (S), AMPLIACIONES DE SUSPENSION (AS) Y REANUDACION (R)

ACTA No.			FECHA	PERIODO		DURACION	FECHA REANUDACION
	S	AS		DESDE	HASTA		
1	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL							

En la ciudad de Villavicencio, a los diecinueve (19) días del mes de noviembre 2016, se reunieron los siguientes: la Sra. **LAURA CONSTANZA RODRIGUEZ PARRADO** como representante legal de la firma interventora **CCAJS-G2** y el Gestor Técnico del proyecto por INVIAS el **Ing. CARLOS ALBERTO VARGAS AMÉZQUITA**, con el fin de efectuar el recibo definitivo de consultoria objeto del contrato **No.:1561 de 2016**.

CARACTERISTICAS Y ALCANCE DE LA OBRA OBJETO DE LA INTERVENTORÍA:

ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS , CÓDIGO 4015 JURIEPE - PUERTO CARREÑO, EN UNA LONGITUD DE 96.14 KM

CANTIDADES TOTALES DE LA OBRA EJECUTADA: N/A

ITEM		DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	V. UNIT	V. TOTAL
					SUBTOTAL	
					% AIU	
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	
					VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS	
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA MAS AJUSTES	

VALOR TOTAL DE LA CONSULTORÍA REALIZADA:

Valor total por actas de costos:	$ 51.898.000,00
Valor IVA:	$ 8.303.680,00
Valor total de la interventoria :	$ 60.201.680,00

	Ministerio de Transporte INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARÍA GENERAL TECNICA PROCESO SUPERVISION, EJECUCION Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE CONSULTORIA	CÓDIGO	MSE-FR-26	
		VERSIÓN	2	
		PAGINA	2 DE 2	
		FECHA	24 11 16	

UNIDAD EJECUTORA: **SUBDIRECCIÓN RED NACIONAL DE CARRETERAS** DIRECCION TERRITORIAL: **META**

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: **1561** **DE** **2016**

OBJETO DEL CONTRATO: OBJETO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL META CÓDIGO 4015 JURIEPE - PUERTO CARREÑO, EN UNA LONGITUD DE 96.14 KM PARA INVERTIR EN EL DEPARTAMENTO DEL META

CONCEPTO DEL GESTOR TÉCNICO DEL CONTRATO SOBRE CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES CONTRACTUALES

El Gestor Técnico del contrato No.1561 - 2016 deja constancia de que la Consultoria cumplió con el objeto del contrato de Consultoria.

PAGO DE ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO

Valor total concedido: N/A

Valor total amortizado y/o legalizado: N/A

RESUMEN FINANCIERO DEL CONTRATO

ACTA DE COSTOS No.	MES	VR BASICO	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	06/10/2016 A 05/11/2016	$ 33.067.400,00	$ 5.290.784,00	$ 38.358.184,00
2	06/11/2016 A 23/11/2016	$ 18.830.600,00	$ 3.012.896,00	$ 21.843.496,00
TOTALES		**$ 51.898.000,00**	**$ 8.303.680,00**	**$ 60.201.680,00**

SALDO DE REGISTRO PRESUPUESTAL **No. 1125616 FECHA: 2016-10-05** $ 0

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA ☐ O INVIAS ☐ $ 0

Mediante la suscripción del acta de recibo definitivo de Consultoria se asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, pero no exonera al Consultor de las obligaciones y responsabilidades estipuladas en el contrato en cuanto a calidad del servicio prestado; en consecuencia el Consultor se obliga a proporcionar al INVIAS la información referente a los contratos de obra cuando la entidad lo solicite hasta la liquidación de estos; igualmente apoyará al INVIAS para soportar técnica y administrativamente los requerimientos que se deban adelantar a los contratistas de obra cuando se presentaren fallas y deficiencias que afecten la estabilidad de las obras.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los **veinticuatro (24)** días del mes de **noviembre 2016.**

Firma

Nombre: **LAURA CONSTANZA RODRIGUEZ PARRADO**

Representante Legal Consorcio CCAJS-G2

Interventoria

Firma

Nombre: **CARLOS ALBERTO VARGAS AMÉZQUITA**

Gestor Técnico del Proyecto

Matrícula No. 25202 - 151946 CND

Original : Archivo de Gestión Contractual (Subdirección Administrativa)

Copias : Unidad Ejecutora ,Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

DOCUMENTO DE INFORMACION Y CONFORMACION DEL CONSORCIO CCAJS-G2

Villavicencio, Meta, septiembre 20 de 2016

Señores
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
Transversal 28 N° 41-91 Piso II
Villavicencio - Meta

REFERENCIA: INVITACION PUBLICA No. IP-DT-MET-047-2016

Los suscritos, **JAIRO HUMBERTO SANDOVAL TOVAR, CC. 79244696** actuando en representación Propia y **JAIRO HUMBERTO SANDOVAL TOVAR**, Representante Legal), debidamente autorizados para actuar en nombre y representación de **CCA CONTRATISTAS CIVILES ASOCIADOS SAS NIT. 900.132.794-0**, respectivamente, manifestamos por éste documento, que hemos convenido asociarnos en Consorcio, para participar en el proceso para la **"ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL META CODIGO 4015 JURIEPE – PUERTO CARREÑO, PRO+0000 – PRO 48 + 0000, CODIGO 4015 JURIEPE – PUERTO CARREÑO, PR 48+0000 – PR 96+0140, EN UNA LONGITUD DE 96.14 KM, PARA INVERTIR EN EL DEPARTAMENTO DEL META"**

1. La duración de éste Consorcio será igual o superior al plazo estimado del contrato y su correspondiente liquidación.

2. El Consorcio está integrado por:

NOMBRE INTEGRANTE	% PARTICIPACION (1)
Jairo Humberto Sandoval Tovar CC. 79.244.696	30%
CCA CONTRATISTAS CIVILES ASOCIADOS SAS Nit.900.132.794-0 RL. Jairo Humberto Sandoval Tovar CC. 79.244.696	70%
	100%

(1) El total de la columna, es decir la suma de los porcentajes de participación de los integrantes, debe ser igual al 100%.

3. El Consorcio se denominará **CONSORCIO CCAJS-G2**
4. La responsabilidad de los integrantes del Consorcio es solidaria.

5. El representante del Consorcio es **LAURA CONSTANZA RODRIGUEZ PARRADO, CC. 1.121.905.371 de Bogotá DC**, quien está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación del contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades.

6. La sede del Consorcio es:

Nombre del Proponente:	**CCAJS-G2**
País	Colombia
Ciudad	Villavicencio - Meta
Dirección	Carrera 46 A N° 22 – 15, Barrio Catumare

En constancia, se firma en Villavicencio, Meta, a los 20 días del mes de septiembre de 2016.

Jairo Humberto Sandoval Tovar CC. 79.244.696	30%	
CCA CONTRATISTAS CIVILES ASOCIADOS SAS Nit.900.132.794-0 RL. Jairo Humberto Sandoval Tovar CC. 79.244.696	70%	

Acepto:
REPRESENTACION LEGAL

Laura Constanza Rodríguez Parrado
CC. 1.121.905.371

