Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.6759236
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	20 días de tiempo transcurrido *(11/09/2024 5:41:01 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	3888-2024
Objeto del contrato	MANTENIMIENTO DE LA RUTA 2401 PATICO CANDELARIA ENTRE EL PR 0+0000 AL PR 75+0000 DIRRECCION TERRITORIAL CAUCA.
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	3 Meses
Fecha de inicio de contrato	5 días de tiempo transcurrido *(27/09/2024 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	27/12/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
Leodegar Rafael Roys Mejia	Banco de Bogotá	Corriente	292289550

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *LEODEGAR RAFAEL ROYS MEJIA* ***Fecha de aprobación:*** *20/09/2024 3:31:10 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Luis Eduardo Ledezma* ***Fecha de aprobación:*** *20/09/2024 4:48:03 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_6759236_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	Sí	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020
Sector:	Infraestructura de transporte	

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No			
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No			
Seriedad de la oferta	☑Sí ☐No			
	☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta	10,00		
Cumplimiento	☑Sí ☐No			
☑ Cumplimiento del contrato	☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	12 días de tiempo transcurrido *(20/09/2024 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/06/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios	☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	12 días de tiempo transcurrido *(20/09/2024 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/12/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Estabilidad y calidad de la obra	☑% del valor del			

	contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	12 días de tiempo transcurrido *(20/09/2024 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/12/2029 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
Responsabilidad civil extra contractual	☑ Sí ☐ No				
	☑ No. de SMMLV	200			
Fecha límite para entrega de garantías:	6 días de tiempo transcurrido *(25/09/2024 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*		Fecha de entrega de garantías:	5 días de tiempo transcurrido *(27/09/2024 3:17:30 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.15275162	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	617.759.213,00 COP	SEGUROS MUNDIAL	20/12/2029 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.15152931	Seriedad de la oferta	-	62.142.026,00 COP	-	9/12/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☑ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 90 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.6759236
Proveedor Leodegar Rafael Roys Mejia
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Cra. 9 No. 25 N 06
Ubicación CO-CAU-19001 - Popayán
País COLOMBIA
Departamento Cauca
Municipio Popayán
Dirección Cra. 9 No. 25 N 06
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	RUTA 2401 PATICO CANDELARIA ENTRE EL PR 0+0000 AL PR 75+0000	COLOMBIA > Cauca > Puracé

1 CO1.PCCNTR.6759236

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							621.420.266,00	596.265.355,00
Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1	72141000	MANTENIMIENTO DE LA RUTA 2401 PATICO CANDELARIA ENTRE EL PR 0+0000 AL PR 75+0000 DIRRECCION TERRITORIAL CAUCA	1,00	UN	621.420.266,00	596.265.355,00	621.420.266,00	596.265.355,00

Configuraciones de documentos del proveedor

blank

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: 25 días de tiempo transcurrido *(6/09/2024 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de entrega de documentos del proveedor: -

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
CTO 3888 DE 2024 CONTRATO SA-MC-DT-CAU-005-2024.pdf	CTO 3888 DE 2024 CONTRATO SA-MC-DT-CAU-005-2024.pdf	(detalle)
RESOLUCION 103 DE ADJUDICACIÓN SA-MC-DT-CAU-005-2024fdo.pdf	RESOLUCION 103 DE ADJUDICACIÓN SA-MC-DT-CAU-005-2024fdo.pdf	(detalle)
CDP 106424 MANTENIMIENTO PATICO CANDELARIA.pdf	CDP 106424 MANTENIMIENTO PATICO CANDELARIA.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Luis Eduardo Ledezma	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	76.315.796	Guardar y notificar
Supervisor	Edwin Deiby Trochez Es	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1.061.687.062	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	Luis Eduardo Ledezma	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	76.315.796	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	Luis Eduardo Ledezma	11 días de tiempo transcurrido *(20/09/2024 4:48:03 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Luis Eduardo Ledezma
Supervisor	Edwin Deiby Trochez Escobar	11 días de tiempo transcurrido *(20/09/2024 4:48:03 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Luis Eduardo Ledezma
Ordenador del pago	Luis Eduardo Ledezma	11 días de tiempo transcurrido *(20/09/2024 4:48:03 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Luis Eduardo Ledezma

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☑Sí ☐No *	596.265.355
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
Total		596.265.355

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2018011000465	2024	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☑Sí ☐No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 24-02-00

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	106424	CDP	Generado	621.420.266 COP	596.265.355 COP	24-02-00	Validado	Editar

Saldo de CDP 621.420.266 COP

Saldo de vigencias futuras 0 COP

Saldo total a comprometer 596.265.355 COP

Última consulta a SIIF Consulta Exitosa

Fecha de consulta SIIF 20/09/2024 12:45 PM

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
☐ 947424	Presupuestal (CDP)	24/09/2024 12:00 AM	Generado	596.265.355 COP	596.265.355 COP	596.265.355 COP	C-2401-0600-134-51102D-2401023-02	SIIF Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 596.265.355 COP

Saldo de compromisos AVF 0 COP

Saldo total comprometido 596.265.355 COP

Última consulta a SIIF Consulta Exitosa

Fecha de consulta SIIF 2/10/2024 3:26 PM