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Entre los suscritos a saber: por una parte, el Doctor LUIS GABRIEL RIVERA ARIAS, mayor de edad, 
identificado con la cédula de ciudadanía número 77.194.383 de Valledupar (Cesar),  domiciliado y residenciado 
en la ciudad de Valledupar (Cesar), actuando en calidad de Representante Legal Suplente del SISTEMA 
INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR - SIVA S.A.S., identificada con número de NIT. 
900.404.948 - 6, designado por Resolución No. 2 del 02 de enero de 2014 de la Gerente General, inscrita/o en 
esta Cámara de Comercio el 06 de noviembre de 2014 con el No. 26459 del libro IX, haciendo uso de sus 
facultades constitucionales, legales y reglamentarias, en especial las que les confieren las leyes 489 de 1998, 
80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011 y el Decreto 1082 de 2015, los Estatutos de SIVA S.A.S y quien para 
efectos del presente contrato se denominará la CONTRATANTE, y de otra parte, CONSORCIO LOS GALLOS, 
identificado con NIT N° 901874312-1, representada legalmente por OSCAR ANDRÉS BENAVIDES 
CUADROS, identificado con cédula de ciudadanía N° 80.061.459, integrado por las empresas Inversiones 
Taico SAS, identificada con Nit. No. 901.037.937 – 4 con un porcentaje de participación del 90%, y la empresa 
JASHE SAS, identificada con Nit. 900.495.644 – 1, con un porcentaje de participación del 10%, (En adelante el 
“Contratista”), hemos convenido celebrar el presente contrato, previas las siguientes consideraciones: 
 

I. Que mediante Resolución No. 077 de fecha dieciséis (16) de agosto de 2024, la Entidad abrió el 
Proceso de Contratación número LP-01-2024. 

 
II. Que mediante Resolución No. 087 de fecha 18 de septiembre de 2024, la Entidad adjudicó el Contrato 

al Contratista. 
 
Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista (individualmente la “Parte”, 
conjuntamente las “Partes”), acuerdan que el presente Contrato se regirá por las Leyes 80 de 1993, 1150 de 
2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015, el Código Civil y el 
Código de Comercio, y las normas que las modifiquen o sustituyan, además de las adicionales que resulten 
aplicables a la materia. En desarrollo de lo anterior, acuerdan las siguientes cláusulas: 
 
CLÁUSULA 1. DEFINICIONES 

 
Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayúscula inicial deben ser entendidas con el significado que se 
les asigna en el Anexo 3 – Glosario del Pliego de Condiciones. Los términos definidos son utilizados en singular 
y en plural de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual son utilizados. Otros términos utilizados con 
mayúscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con la definición contenida en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del 
Decreto 1082 de 2015. Los términos no definidos deben entenderse de acuerdo con su significado natural y 
obvio. 
 
CLÁUSULA 2. OBJETO 

 
El objeto del Contrato es “INTERVENCIÓN A LAS GLORIETAS MARÍA MULATA Y GALLOS PARA EL 
MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD EN ESTAS INTERSECCIONES CONFLICTIVAS, EN EL MARCO DEL 
PROYECTO SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE VALLEDUPAR” 
 
CLÁUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO 
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El Contratista deberá desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y características 
técnicas señaladas en los Documentos del Proceso de Contratación No. LP-01-2024, los cuales hacen parte 
integral del presente contrato. 
 
El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con sus propios 
medios: materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal, en forma independiente y con plena 
autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y aceptación final, las cantidades de obra que se 
detallan en su propuesta económica, conforme lo señaló en el Formulario 1 – Formulario de Presupuesto Oficial. 
 
El Contratista y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles identificados y 
plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos, aceptados por el Contratista con la 
presentación de su propuesta. 
 
CLÁUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO 

 
El plazo estimado para la ejecución del presente contrato será de TRES (3) MESES, contados a partir de la 
suscripción del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y 
aprobación de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones. 
 
CLÁUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO 

 
El valor del Contrato es por la suma de SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES 
CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS CON TREINTA Y UN 
CENTAVOS M/CTE ($ 7.679.419.199, 31), Incluido IVA, todos los impuestos, tasas y contribuciones 
Nacionales, Departamentales y Municipales, a que hubiere lugar y demás descuentos de carácter nacional, 
departamental y municipal vigentes al momento de la apertura del presente proceso y/o pago de las cuentas 
y costos directos o indirectos que la ejecución del contrato conlleve. El valor del contrato se discrimina de la 
siguiente manera: $7.634.948.317,02 valor correspondiente antes de IVA, $44.470.882,29 valor 
correspondiente al IVA del contrato. 
 

El Contratista, con la suscripción del Contrato, acepta que en el evento en que el valor total a pagar tenga 
centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma es mayor o menor 
a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el presente Contrato. 
 
CLÁUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO 

 
La Entidad entregará el anticipo bajo las siguientes condiciones: 
 
El anticipo se tramitará previa solicitud del Contratista y aceptación de las condiciones de la Entidad para su 
entrega. En todo caso el anticipo estará sujeto a la disponibilidad de cupo en el Programa Anual Mensualizado 
de Caja (PAC). 
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La iniciación de las obras o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no están 
supeditadas en ningún caso a la entrega del anticipo. 
 
La Entidad, a través de la interventoría, revisará y aprobará los programas de inversión del anticipo. Para el 
manejo de los recursos que reciba a título de anticipo, el Contratista constituirá un patrimonio autónomo 
irrevocable a nombre del objeto del contrato, cuyo beneficiario sea SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE 
DE VALLEDUPAR SAS – SIVA SAS, el cual será vigilado por el Interventor del contrato. Por consiguiente, 
ningún pago o gravamen que afecte el anticipo podrá ser efectuado sin la autorización expresa y escrita del 
Interventor, quien velará así porque todo desembolso del anticipo corresponda a gastos del contrato y que estén 
de acuerdo con el plan de inversión del anticipo aprobado por el Interventor. El costo de la comisión fiduciaria 
es asumido directamente por el Contratista. El Contratista presentará la respectiva minuta del contrato de fiducia 
para aprobación previa del Interventor. 
 
Los rendimientos financieros que genere el anticipo entregado por la Entidad serán reintegrados mensualmente 
en la cuenta que para el efecto se indique. Copia de la consignación debe ser remitida a la Entidad indicando 
con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del anticipo otorgado, el 
número, año del contrato y el nombre del Contratista. Es responsabilidad de la interventoría verificar el 
cumplimiento de esta obligación. 
 
Si al momento de liquidarse el patrimonio autónomo se presentan excedentes de recursos en la cuenta del 
anticipo del citado patrimonio, la entidad fiduciaria consignará el valor de los mismos a la cuenta que para tal 
efecto se disponga, informando el número y año del contrato de obra, el nombre del Contratista y el concepto 
de la consignación especificando el valor por rendimientos y el valor por saldos de capital. 
 
El Contratista presentará una certificación expedida por la entidad fiduciaria con la información necesaria sobre 
el patrimonio autónomo para el giro del anticipo. 
 
Para la buena administración del anticipo se tendrán en cuenta como mínimo las siguientes reglas: 
 

• El contrato de fiducia mercantil debe ser suscrito con una sociedad fiduciaria autorizada por la 
Superintendencia Financiera para crear patrimonios autónomos. 

• El plazo del contrato de fiducia mercantil debe extenderse como mínimo hasta la utilización de la totalidad 
del recurso entregado a título de anticipo. 

• Los recursos del anticipo depositados en el patrimonio autónomo deben ser invertidos en cuentas de ahorro 
y/o corrientes remuneradas, mientras se destinan al cumplimiento del plan de inversión del mismo aprobado 
por el Interventor. 

• Tanto los rendimientos que genere la cuenta de anticipo del patrimonio autónomo, como los excedentes de 
esta misma cuenta, si los hubiere, deben ser reintegrados a la Entidad como se establece en el presente 
instructivo, lo cual debe ser verificado por el Interventor. 

• La Entidad remitirá a la entidad fiduciaria el plan de inversión del anticipo aprobado y le informará sobre la 
persona natural o jurídica que actuará como Interventor. Así mismo, la Entidad informará a la fiduciaria sobre 
las suspensiones y reanudaciones en la ejecución del contrato. 
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• En los casos de caducidad del contrato o terminación unilateral o anticipada del mismo, la entidad fiduciaria 
reintegrará a la Entidad el saldo existente en la cuenta de anticipo y sus rendimientos en la forma indicada 
por la Entidad, una vez esta comunique a la fiduciaria el acto administrativo debidamente ejecutoriado. 

• La entidad fiduciaria debe remitir mensualmente a la Entidad, al Interventor y al Contratista, dentro de los 
primeros quince (15) días hábiles de cada mes, un informe de gestión sobre el manejo del anticipo en el 
patrimonio autónomo, el cual contendrá como mínimo la siguiente información: el número y año del contrato 
de obra, el nombre del Contratista, las inversiones realizadas, el saldo por capital, los rendimientos con corte 
al último día del ejercicio anterior, los giros y/o traslados realizados. 

 
El anticipo será amortizado mediante deducciones de las actas mensuales de obra, situación que deberá ser 
controlada por la interventoría. La cuota de amortización se determinará multiplicando el valor de la respectiva 
acta por la relación que exista entre el saldo del anticipo y el saldo del valor del contrato. Sin embargo, el 
Contratista podrá amortizar un porcentaje mayor al acordado. Su amortización total deberá realizarse por lo 
menos un (1) mes antes del vencimiento del plazo contractual (siempre y cuando el plazo inicial del contrato 
supere los seis (6) meses), situación que deberá ser controlada por la interventoría. 
 
CLÁUSULA 7. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL 

 
El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetará a la apropiación presupuestal correspondiente y 
específicamente al Certificado de Disponibilidad Presupuestal: 
 
La entidad, para respaldar el compromiso derivado del presente proceso de contratación, cuenta con el 
siguiente certificado de disponibilidad presupuestal: 
 

Número certificado 
disponibilidad presupuestal 

Fecha certificado disponibilidad 
presupuestal 

Valor certificado de 
disponibilidad presupuestal 

163 
 

26/07/2024 
 
$7.796.761.306,74 

 
La necesidad se encuentra incluida en el Plan Anual de Adquisiciones de la entidad. 
Fuente de los recursos: Nación. 
Para la atención del compromiso derivado del presente proceso fue  aprobado mediante Acta N° 078 del 26 de 
julio de 2024 de Junta Directiva de SIVA SAS  el cual señala la autorización para la asunción del presupuesto 
a contratar para la presente vigencia. 
. 

CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO 
 
La Entidad entregará un anticipo y posteriormente hará pagos parciales con su respectiva amortización, todo lo 
cual se regirá por las siguientes reglas: 
 
SIVA SAS pagará al Contratista el valor del contrato por el sistema de precios unitarios, así: 
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• ANTICIPO 
 
La Entidad Contratante le pagará al contratista un anticipo equivalente al 20% del valor total del contrato, previo 
a la presentación del plan de inversión del anticipo, el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y 
ejecución del contrato. 
 
El contratista deberá constituir una fiducia o patrimonio autónomo irrevocable para el manejo de los recursos 
que reciba a título de anticipo con el fin de garantizar que dichos recursos se apliquen exclusivamente a la 
ejecución del contrato correspondiente, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 91 de la Ley 1474 de 
2011 y las normas que apliquen. Se constituirá a nombre del objeto del contrato, cuyo beneficiario sea SISTEMA 
INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR SIVA S.A.S., el cual será vigilado por el interventor del  del 
contrato. Por consiguiente, ningún pago o gravamen que afecte el anticipo podrá ser efectuado sin la 
autorización expresa y escrita del interventor , quien velará así porque todo desembolso del anticipo 
corresponda a gastos del contrato y que estén de acuerdo con el plan de inversión del anticipo aprobado por 
él. El costo de la comisión fiduciaria es asumido directamente por el Contratista. El Contratista presentará la 
respectiva minuta del contrato de fiducia para aprobación previa del interventor. La información financiera y 
contable de la fiducia podrá ser consultada por los organismos de vigilancia y control fiscal. 
Los rendimientos financieros que genere el anticipo entregado por SIVA S.A.S al Contratista, serán reintegrados 
mensualmente por la Entidad Fiduciaria a la Dirección del Tesoro Público cuando se trate de recursos Nación, 
en la forma prevista por el artículo 33 del Decreto 4730 de 2005 y el Decreto 1853 de 2015 y serán consignados 
en la cuenta que para el efecto indique SIVA S.A.S. La copia de la consignación debe ser remitida a SIVA 
S.A.S., indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del anticipo 
otorgado, el número, año del contrato y el nombre del Contratista. Es responsabilidad de la interventoría verificar 
el cumplimiento de esta obligación. 
Si al momento de liquidarse el patrimonio autónomo se presentan excedentes de recursos en la cuenta de 
anticipo del citado patrimonio, la entidad fiduciaria consignará el valor de los mismos a SIVA S.A.S, en la cuenta 
que para tal efecto se disponga, informando el número y año del contrato, el nombre de Contratista y el concepto 
de la consignación especificando el valor por rendimientos y el valor por saldos de capital. 
TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ANTICIPO. - Para la buena administración del 
anticipo se tendrán en cuenta como mínimo las siguientes reglas: 1) El contrato de fiducia mercantil debe ser 
suscrito con una sociedad fiduciaria autorizada por la Superintendencia Financiera para crear patrimonios 
autónomos. 2) El plazo del contrato de fiducia mercantil debe extenderse como mínimo hasta la utilización de 
la totalidad del recurso entregado a título de anticipo. 3) Los recursos del anticipo depositados en el patrimonio 
autónomo deben ser invertidos en CUENTAS DE AHORRO y/o CORRIENTES REMUNERADAS, mientras se 
destinan al cumplimiento del plan de inversión de este aprobado por el supervisor. 4) Tanto los rendimientos 
que genere la cuenta de anticipo del patrimonio autónomo, como los excedentes de esta misma cuenta, si los 
hubiere, deben ser reintegrados a SIVA S.A.S en la forma prevista en el presente contrato. 5) El cambio de 
entidad fiduciaria solo procederá por causas justificadas aprobadas por la Unidad Ejecutora, previo concepto 
del supervisor. 6) La supervisión será responsable de remitir a la entidad fiduciaria el plan de inversión del 
anticipo aprobado y le informará sobre la persona natural o jurídica que actuará como supervisor. Así mismo, 
el supervisor informará a la fiduciaria sobre las suspensiones y reanudaciones en la ejecución del contrato, en 
caso de que así sea. 7) En los casos de caducidad del contrato o terminación unilateral o anticipada del mismo, 
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la entidad fiduciaria reintegrará a SIVA S.A.S, el saldo existente en la cuenta de anticipo y sus rendimientos en 
la forma indicada por la Entidad, una vez esta comunique a la fiduciaria el acto administrativo debidamente 
ejecutoriado. 8) La entidad fiduciaria debe remitir mensualmente a SIVA S.A.S., al supervisor y al Contratista, 
dentro de los primeros diez (10) días hábiles de cada mes, un informe de gestión sobre el manejo del anticipo 
en el patrimonio autónomo, el cual contendrá como mínimo la siguiente información: el número y año del 
contrato, el nombre del Contratista, las inversiones realizadas, el saldo por capital, los rendimientos con corte 
al último día del ejercicio anterior, los giros y/o traslados realizados. 
 

• PAGOS DE ACTAS 
 

Se pagará el cien por ciento (100%) del valor total del contrato mediante la presentación de actas mensuales 
de obra de conformidad con la ejecución del contrato. 
 
El anticipo se amortizará en un veinte por ciento (20%) del valor de cada acta hasta completar el valor total del 
mismo. 
 
Adicional, se efectuará una retención por garantía del cinco (5%) del valor de cada acta. El Cinco por ciento 
(5%) retenido por garantía se desembolsará, por parte de SIVA S.A.S., con posterioridad a la suscripción del 
acta de liquidación del contrato. 

 
El pago a el Contratista se efectuará dentro de los cuarenta y cinco (45) días hábiles siguientes a la presentación 
de la factura y visto bueno por parte del interventor designado del recibo a satisfacción de las actividades, 
acompañada del acta de recibo y de la certificación de encontrarse el Contratista al día en el pago de aportes 
al Sistema de la Seguridad Social y Parafiscales, de conformidad con lo señalado en el parágrafo 1º del artículo 
23 de la Ley 1150 de 2007. El interventor designado solo aprobará el pago de aquellas actividades que sean 
comprobables y efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente ejecutadas por el 
Contratista. 
 
Parágrafo 1. El interventor solo aprobará el pago final de aquellas actividades que sean comprobables y 
efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente ejecutadas por el Contratista. Para 
causar el pago final del contrato, el Contratista deberá acreditar que se encuentra a paz y salvo con la totalidad 
de proveedores, subcontratistas y empleados que haya utilizado en la ejecución de las actividades contratadas. 
Hasta no entregar dichos soportes, la Entidad no hará el respectivo recibo de factura final de pago al contrato. 
 
Parágrafo 2. La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al 
Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no 
ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato. 
 
Parágrafo 3. La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las 
disposiciones legales vigentes sobre la materia. De igual forma, SIVA SAS retendrá de cada pago que se 
adeude al CONTRATISTA una proporción del cinco por ciento (5%) hasta que las Obras estén terminadas 
totalmente y el contrato esté liquidado. 
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Parágrafo 4. El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al día 
en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del 
Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. 
 
Parágrafo 5. Para efectos del pago mensual correspondiente a la ejecución de PMA, la Interventoría verificará 
que el Contratista cumpla fielmente con cada una de las obligaciones de carácter Ambiental y de Gestión Social 
plasmadas en los diferentes componentes y programas contenidos en el documento del PMA y pagará 
únicamente lo realmente ejecutado luego de esta verificación; teniendo como referencia en el plan detallado de 
trabajo. 
 
La entidad efectuará al Contratista pagos mensuales en pesos colombianos, de acuerdo con las cantidades de 
obra realmente ejecutadas, revisadas, aceptadas y recibidas a satisfacción por la interventoría en el mes 
inmediatamente anterior, las cuales además deben ser verificables físicamente y deberán soportarse en Actas 
de Obra, de conformidad con los precios unitarios y el valor del AIU pactado. 
 
Parágrafo 6. La entidad realizará al Contratista el último pago, cuyo valor no podrá ser inferior al cinco por 
ciento (5%) del valor total del contrato, el cual se hará a la terminación de los trabajos recibidos a entera 
satisfacción de la entidad. 
 
La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista 
cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a 
cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato. 
 
La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales 
vigentes sobre la materia. 
 
El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al día en el pago de 
aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y 
Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. 
 
CLÁUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 

 
Además de las derivadas de la esencia y naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y condiciones 
señaladas en el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso, vigente durante la ejecución del 
contrato, el Contratista se obliga a: 
 
1. Destinar a la ejecución del contrato mano de obra no calificada de la región en un porcentaje no inferior al 

10% de acuerdo con el personal del contratista de obra destinado a la ejecución del contrato. En todo caso, 
el cinco por ciento 5% de la mano de obra no calificada de la región serán mujeres. 

2. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación. 
3. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en 

los Documentos del Proceso de Contratación. 
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4. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el Pliego de 
Condiciones y demás Documentos del Proceso. 

5. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto 
sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 

6. Abstenerse de adelantar intervención alguna a los recursos sin contar con los permisos emitidos por la 
entidad competente (cuando aplique intervenciones). 

7. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de selección en los plazos acordados 
con la Entidad. 

8. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del contrato. 
9. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra. 
10. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentación de la oferta. 
11. Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situación que implique una modificación del estado de los 

riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato. 
12. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o 

de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del Contrato. 
13. Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos a Salud Ocupacional 

y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las 
zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; así como dotar a su personal 
y asegurar el uso adecuado de los elementos de protección personal (EPP). 

14. Informar periódicamente la composición del capital social de la persona jurídica; la existencia de pactos o 
acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz, 
subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, así como la información relevante de índole jurídica, 
comercial o financiera, de la persona jurídica o de sus representantes legales, socios o accionistas. 

15. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las obligaciones tributarias 
y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor. 

16. Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento en que se tenga conocimiento del inicio de 
investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o 
en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes 
del Contratista. 

17.  El contratista presentará el plan de calidad específica para el proyecto, elaborado conforme a las normas 
NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018 en los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del 
contrato. 

18. El contratista declara y acepta que el diseño entregado por la entidad ha sido analizado exhaustivamente 
y que conoce de primera mano la totalidad de las condiciones de la obra contratada. En consecuencia, el 
contratista considera que el diseño entregado es idóneo y adecuado para que sea la base para la ejecución 
de la obra contratada por la entidad. 

19. El Contratista se compromete a adquirir los bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal 
en el numeral 4.3.1 del documento base.  En consecuencia, el Contratista debe adquirir los bienes que se 
encuentren en el Registro de Productores de Bienes Nacionales durante la ejecución del contrato.  

20. Informar al interventor o al supervisor del contrato, según corresponda, la fecha de adquisición de los bienes 
nacionales relevantes para que este verifique que fueron obtenidos durante la vigencia del Registro de 
Productores de Bienes Nacionales correspondiente. 
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21. Incorporar como mínimo el cuarenta por ciento (40 %) de personal colombiano para el cumplimiento del 
contrato. 

 
Para estos efectos, las partes deberán agotar las siguientes actuaciones para que se configure el evento 
eximente de responsabilidad: 
 

a) El Contratista comunicará al supervisor o interventor del contrato la ocurrencia de uno de los 
supuestos eximentes de responsabilidad dentro de los tres (3) días contados a partir de su 
ocurrencia, incluyendo la información con soportes o documentos, y demás detalles que fueran 
pertinentes sobre su acontecimiento. 

b) La Entidad Estatal por medio del interventor del contrato informará dentro de los cinco (5) días 
hábiles siguientes contados a partir de la fecha de recibida la comunicación del Contratista, si 
efectivamente se configura o no uno de los supuestos definidos en este numeral. 

c) En el evento que se compruebe la ocurrencia de uno de estos supuestos, la Entidad Estatal 
verificará si es posible que el Proponente adquiera un bien de características técnicas iguales o 
superiores que se encuentre en el Registro de Productores de Bienes Nacionales. En caso de que 
sea viable le informará al Contratista el bien nacional relevante que deberá adquirir durante la 
ejecución del proyecto. 

d) En caso de que no sea posible adquirir un bien de características técnicas iguales o superiores 
para el cumplimiento del contrato, se configurará el evento eximente de responsabilidad. 

 
CLÁUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 
 

1) Ejecutar cada ítem del contrato, teniendo en cuenta las especificaciones técnicas incluidas en el anexo 

técnico, en los documentos como complementan el anexo técnico y el cronograma de trabajo propuesto 

por el contratista. 

 

2) Ejecutar adecuadamente las obras, para ello implementará todas las medidas de control durante la etapa 

de ejecución contractual establecidas en la ley, con el fin de evitar la paralización o inadecuada ejecución 

de la obra. 

3) Cumplir con los procesos y procedimientos del Manual de Supervisión e Interventoría de SIVA SAS, los 

cuales harán parte del contrato de ejecución, sin perjuicio del cumplimiento de las leyes que rigen la 

materia. 

4) Constituir la garantía de cumplimiento que ampare el cumplimiento del contrato, el pago de salarios y 

prestaciones sociales e indemnizaciones, la estabilidad de la obra, así como la garantía de responsabilidad 

civil extracontractual en los términos que establece la ley, incluyendo como asegurado y beneficiario a SIVA 

SAS. 

5) Instalar vallas informativas sobre el proyecto, de acuerdo con lo establecido en materia de comunicaciones 

en SIVA SAS. 
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6) Garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo, de señalización y movimiento 

de máquina. Cumplir con las obligaciones al Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, conforme al 

dispuesto en el Decreto 1072 de 2015 y la Resolución 0312 de 2019. 

7) Suministrar los materiales, equipos, herramientas y mano de obra necesarios para la ejecución del contrato 

de obra, de acuerdo con lo estipulado en las especificaciones técnicas, no podrá apartarse de ellos sin la 

autorización escrita de SIVA SAS y el concepto previo del Interventor, en caso contrario perderá el derecho 

a reclamar el reconocimiento y pago de cualquier suma por concepto de obras adicionales y/o mayores 

cantidades de obras, que resulten de la modificación de las especificaciones. 

8) Acreditar el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social (Pensión, Salud y ARL), con los 

documentos que correspondan que se encuentran al día en el pago de sus aportes al sistema de seguridad 

social. 

9) Considerar los costos indirectos de los ensayos de control de calidad que le solicitará la Interventoría y/o 

el supervisor para garantizar los trabajos por ejecutar o ejecutados. 

10) Realizar el control de calidad a las obras y/o materiales utilizados en la obra a través de un laboratorio; si 

el contratista no lo lleva a cabo, la Interventoría procederá a su ejecución y los costos serán descontados 

del Acta de Recibo de Obras. 

11) Mantener en todo momento informada a la Comunidad del alcance del proyecto y de las consecuencias 

que este tenga para ellos, a través de folletos y similares. El Contratista junto con la Interventoría, 

mantendrán cuando sea necesario o conveniente reuniones con los representantes de la Comunidad. 

12) Obtener, tramitar y pagar todos los permisos, licencias y autorizaciones ante las autoridades ambientales, 

dar cumplimiento a cada una de las obligaciones establecidas en los mismos y cerrar los actos 

administrativos una vez se hayan cumplido las obligaciones 

13) Obtener, tramitar y pagar por su cuenta todos los permisos, licencias, autorizaciones, costos de traslado, 

instalación de acometidas de servicios públicos y/o similares que sean necesarios para la ejecución y 

puesta en funcionamiento de la obra. El contratista se obliga a la presentación de los planes de manejo de 

tráfico ante la Secretaría Distrital de Tránsito en los casos en los que haya cierres de vías para la ejecución 

de sus trabajos, con el objetivo de que dicha entidad revise, haga observaciones y apruebe dichos planes. 

14) Señalizar todos los frentes de trabajo que conforman la obra, teniendo en cuenta las instrucciones que 

reciba de la interventoría y modelos estipulados en el contrato. La señalización debe ser para uso diurno y 

nocturno. De igual manera, queda obligado a implementar los planes de manejo de tráfico mencionados, 

de acuerdo con lo aprobado por la Secretaría Distrital de Tránsito. Esto, en cumplimiento con lo establecido 

en el artículo 101 de la ley 769 de 2002. 
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15) Dotar durante el plazo de ejecución de las obras a los trabajadores de uniformes y elementos para su 

seguridad. 

16) Asegurar la permanencia y garantizar el buen estado de funcionamiento en el sitio de las obras, de los 

equipos y herramientas ofrecidas para la ejecución del contrato. 

17) Mantener en el lugar de los trabajos a los residentes de obra exigidos, que representen al contratista en 

todo lo relacionado con el desarrollo del contrato, con amplios poderes para actuar dentro de la obra. 

18) Suministrar la mano de obra requerida en el anexo técnico incluyendo operadores de los equipos 

necesarios para la ejecución de los trabajos. 

19) Actuar de tal manera que primen la eficiencia, la economía, la celeridad y la calidad en la ejecución. 

20) Asumir los gastos y riesgos que implica el desarrollo del contrato bajo su propia responsabilidad. 

21) Desarrollar el contrato en los términos y condiciones establecidos y formulados en la propuesta. 

22) Pagar los tributos que para tal efecto requiera la ley 80/93 y la normatividad colombiana vigente. 

23) Obrar con diligencia y el cuidado necesario en los asuntos que le asigne el interventor del contrato. 

24) Garantizar la calidad de las obras contratadas y responder por ellos de conformidad con lo estipulado en 

el artículo 5º numeral 4 de la Ley 80 de 1993. 

25) Rehacer, sufragando a su costo cualquier obra no conforme, en todo o en parte, a juicio del interventor. 

26) Elaborar y presentar oportunamente informes mensuales de avances de obras. El informe debe incluir: las 

actividades realizadas con memorias de cálculo, resultado de las pruebas de laboratorio realizadas a los 

materiales utilizados, registro fotográfico, copia de la bitácora y esquemas de ubicación.  

27)  Elaborar y presentar oportunamente informes mensuales de la Gestión Socio ambiental y de seguridad y 

salud en el trabajo (SST). El informe debe incluir lo que establece el Plan de Manejo Ambiental y 

adicionalmente un registro fotográfico de todas las actividades en materia socio ambiental y SST. 

28) Presentar dentro de los diez (10) días siguientes a la suscripción del contrato, el Plan de Implementación 

del Plan de Manejo Ambiental, el cual deberá ser aprobado por la Interventoría y a su vez por la Entidad 

contratante, y el Plan de Manejo de Tráfico, el cual deberá ser aprobado por la secretaria de Tránsito. El 

cumplimiento de las normas socioambientales aplicables a los procesos constructivos será de exclusivo 

costo y riesgo del contratista. Por lo tanto, el contratista por su cuenta y riesgo, deberá realizar todas las 
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gestiones necesarias para el cumplimiento de las normas ambientales vigentes, incluyendo la tramitación 

y obtención de los Permisos, Licencias, Concesiones, etc., necesarios para la ejecución de las actividades 

contractuales, entre otras explotación de fuentes de materiales, disposición de material sobrante de las 

excavaciones, explotación de zonas de préstamo y de disposición de materiales sobrantes, explotación de 

fuentes de agua bien sea superficial o subterránea, ocupación temporal o definitiva de cauces, vertimientos, 

etc. El Contratista se obliga al cumplimiento de las normas ambientales vigentes, al desarrollo de buenas 

prácticas de ingeniería para la ejecución de obras que respeten el entorno natural y social del área de 

influencia en el cual se desarrollan por medio del Plan de Manejo Ambiental. Deberá revisar y ajustar los 

Programas y actividades del Plan de Manejo Ambiental para el alcance del contrato, realizar y entregar 

durante el primer mes de inicio del contrato, un cronograma de implementación del PMA. Cualquier cambio 

o ajuste en el alcance del PMA deberá ser revisado y aprobado por la Interventoría y avalado por la entidad 

contratante. 

29) El Contratista deberá cumplir integralmente el Plan de Manejo Ambiental (PMA) y el Plan de Manejo de 

Tránsito (PMT) del Proyecto. El Contratista deberá disponer de un presupuesto detallado y asignar los 

recursos económicos necesarios para la ejecución del PMA y el PMT. 

30) Presentar la siguiente información detallada antes del inicio de los trabajos: Análisis de precios unitarios de 

cada ítem contenido en el presupuesto, cronograma de ejecución de las actividades y los trabajos a realizar 

y análisis detallado del AIU que contenga, todos los costos de administración en los que incurre la 

organización del constructor para poder desarrollar la obra, los imprevistos y la utilidad o beneficio 

económico que pretende percibir por la ejecución del trabajo. 

31) Tener en obra una comisión topográfica completa permanente durante la duración del proyecto. 

32) Interactuar desde el inicio del proyecto con las empresas de servicios públicos y con los encargados de la 

señalización de vías, para los debidos traslados, instalaciones y reinstalaciones de redes y de mobiliario 

urbano. 

33) Realizar o ajustar algún estudio o diseño, en caso de que se requiera, entregándole al interventor los 

documentos técnicos necesarios para su correspondiente revisión y aprobación. Estos Estudios y Diseños 

deberán cumplir con los requerimientos de contenido y metodología de las especificaciones particulares. 

34) Presentar la siguiente información detallada al momento de suscribir el contrato: ORGANIZACIÓN DE LOS 

TRABAJOS: El proponente deberá incluir en la organización de los trabajos, como mínimo lo siguiente: a) 

Organigrama General del Proyecto: 1. Frentes de Trabajo requeridos. 2. Líneas de Mando y coordinación. 

3. Niveles de Decisión. 4. Número de profesionales y demás recurso humano ofrecido en la propuesta y 

requerido para la ejecución de los trabajos. 5. Funciones y responsabilidades del personal mínimo 

requerido. b) Metodología para la ejecución de actividades objeto del contrato. Se deberá presentar una 

descripción detallada de la metodología a seguir para la ejecución de los trabajos, en cada una de las 
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etapas, frentes de trabajo y actividades del proyecto. La metodología para la ejecución de los trabajos 

deberá considerar los aspectos organizacionales, equipos, relación contractual, comunicaciones e 

interrelación con el interventor, procesos, procedimientos y controles técnicos y administrativos. 

Este documento debe incluir la estructura de acuerdo al organigrama propuesto, el método con el cual se 
desarrollarán los trabajos, incluyendo, entre otros, las actividades preliminares y el plan de manejo de seguridad 
y salud en el trabajo. En el documento es necesario precisar: 1. Organización y Control: Describe la forma como 
el proponente elegido organizará todas las actividades para cumplir con el objeto del contrato. 2. Mecanismos 
para analizar, evaluar e implementar los rendimientos propuestos para ejecutar los trabajos en el plazo 
contractual previsto. 3. Manejo de materiales, adquisición, fabricación, ensayos, transporte, almacenamiento, 
protección y distribución. 4. Mantenimiento y control de la calidad y cantidad de los equipos y herramientas. c) 
Cronograma de los trabajos: se debe presentar el cronograma de los trabajos teniendo en cuenta los siguientes 
factores: - Frentes de trabajo: se realizará el cronograma teniendo en cuenta cada frente de trabajo descrito en 
el organigrama general del proyecto, con su respectivo listado de actividades, - Horario de trabajo de los turnos 
propuestos y requeridos. 

Rendimientos. - Plazo del contrato. - Holgura libre y total para cada una de las actividades. - Ruta crítica para 
los subprogramas y el programa general. 

PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS TRABAJOS. El proponente elegido deberá proponer 
el plan de aseguramiento de calidad de los trabajos propuesto. Se deberá incluir en el plan de aseguramiento 
de la calidad de los trabajos, como mínimo, los siguientes componentes: 1. Alcance 2. Elementos de Entrada 
del Plan de Calidad. 3. Objetivos de la calidad. 4. Responsabilidades de la Dirección 5. Control de Documentos 
y Datos 6. Control de Registros. 7. Recursos. 8. Provisión de recursos 9. Materiales 10. Recursos Humanos 11. 
Infraestructura y Ambiente de Trabajo 12. Requisitos 13. Comunicación con el Cliente 14. Diseño y Desarrollo 
15. Proceso de Diseño y Desarrollo 16. Control de cambios de Diseño y desarrollo 17. Compras 18. Producción 
y prestación del Servicio 19. Identificación y trazabilidad 20. Propiedad del cliente 21. Preservación del Producto 
22. Seguimiento y Medición 23. Auditoría. 

35) Dar cumplimiento a toda la normatividad colombiana, vigente al momento de la ejecución del contrato, 

emitida por el Ministerio de Salud y Protección Social, Ministerio de Trabajo y Ministerio de Transporte, 

referente a la emergencia sanitaria, con el fin de prevenir, reducir la exposición y mitigar el riesgo de 

exposición y contagio, garantizando la continuidad de las actividades y la protección integral de los 

trabajadores, contratistas, autoridades, personal de interventoría, supervisión y demás personas que estén 

presentes en los frentes de obra u operación de los proyectos. 

36) Presentar a la Interventoría para revisión y aprobación del Protocolo de Bioseguridad, incluyendo el 

PAPSO, en caso de que se requiera por emergencia sanitaria. EL contratista debe reportar los documentos 

a las Secretarias de Salud y de Infraestructura Distrital y a todas las Entidades encargadas de hacer el 

respectivo seguimiento del Protocolo. El contratista debe dotar durante toda la obra de los EPPI a todo el 

personal que labora y personal relacionado con la obra de construcción. 
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37) El contratista deberá realizar la contratación del personal de la obra con un 80% del personal local, de los 

cuales el 10% debe ser madre cabeza de hogar, el 5% jóvenes entre 18-28 años, el 10% adultos entre 45-

55 años, el 5% personal con discapacidad certificada y el 50% restante es decisión de contratista, teniendo 

en cuenta los porcentajes además exigidos en los programas del PMA, de igual modo deberá adquirir el 

80% de los materiales e insumos necesarios para el desarrollo de la obra de construcción, de la cadena de 

proveedores locales. 

Nota 1. Sobre el personal requerido, aquel que se requiera con un perfil profesional definido y que no se 
encuentre en el mercado laboral local, no será tenido en cuenta para establecer el porcentaje indicado. 

Nota 2. Los bienes y materiales para la construcción que no se encuentre en la cadena de proveedores locales 
no se tendrán en cuenta para sacar el porcentaje anteriormente indicado y siempre que el valor de su 
adquisición no contribuya en un sobre costo adicional frente a otras plazas. 

1. INFORMACIÓN SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL: 

Para efectos del análisis de la información del personal, se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones: 
a. Las hojas de vida y soportes del personal vinculado al proyecto serán verificadas una vez se adjudique 

el contrato y no podrán ser pedidas durante la selección del contratista para efectos de otorgar puntaje 

o como criterio habilitante. 

b. Si el contratista ofrece dos (2) o más profesionales para realizar actividades de un mismo cargo, cada 

uno de ellos deberá cumplir los requisitos exigidos en los pliegos de condiciones para el respectivo 

cargo. Un mismo profesional no puede ser ofrecido para dos o más cargos diferentes. 

c. El contratista debe informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos ejercen legalmente 

la profesión. 

d. Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la persona natural o 

jurídica con quien se haya establecido la relación laboral o de prestación de servicios. 

e. El contratista es responsable de verificar que los profesionales propuestos tienen la disponibilidad real 

para la cual se vinculan al proyecto. De comprobarse dedicación inferior a la aprobada se aplicarán 

las sanciones a que haya lugar. 

 
CLÁUSULA 11. DERECHOS DEL CONTRATISTA 

 
El Contratista tiene derecho a: 

 
1. Recibir una remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la Cláusula 8 del 

presente Contrato. 
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CLÁUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD 

 
La Entidad está obligada a: 
 
1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación. 
2. Fijar un cronograma con el Contratista para la ejecución del factor de calidad ofrecido en la etapa 

de selección que permita su implementación oportuna durante el desarrollo del contrato.  
3. Pagar la remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la Cláusula 8 del 

presente Contrato. 
 

 
CLÁUSULA 13. RESPONSABILIDAD 

 
El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato. Además, 
responderá por los daños generados a la Entidad en la ejecución del contrato, causados por sus Contratistas o 
empleados, y de sus subcontratistas. 
 
CLÁUSULA 14. INDEMNIDAD 

 
 
El CONTRATISTA será el único responsable por la ejecución del presente contrato y está obligado a mantener 
indemne por cualquier concepto al SIVA SAS  por todo tipo de reclamación, demanda o litigio que surjan como 
consecuencia directa o indirecta de hechos originados en la ejecución del presente contrato, de tal forma que 
el CONTRATISTA será el único responsable de atender dichas situaciones, debiendo soportar técnica, jurídica 
y económicamente la correspondiente respuesta, contestación de demanda, arreglo directo, conciliación o 
proceso que se surta si fuere el caso. La obligación de mantener indemne al SIVA SAS durante todo el tiempo 
en que el CONTRATANTE, pueda ser requerido, demandado o reclamado. En todo caso, el SIVA SAS podrá 
llamar en garantía al CONTRATISTA o denunciar el pleito en los términos que establece la ley, en caso de 
presentarse cualquier acción, reclamación o demanda de cualquier naturaleza, relacionada con lo indicado en 
el párrafo anterior. Por lo tanto, el CONTRATISTA deberá asumir en forma exclusiva todos los gastos, 
honorarios de abogados, viáticos, costos, gastos y expensas de cualquier naturaleza y en general, coordinar y 
ejercer una defensa adecuada, aún frente a juicios, reclamaciones o quejas de cualquier índole. 
 
CLÁUSULA 15. MULTAS 

 
En caso de incumplimiento totales o parciales a las obligaciones del Contratista derivadas del presente 
Contrato, El SIVA S.A.S. adelantará el procedimiento establecido en la ley para la imposición de multas y 
declaratorias de incumplimiento, de la siguiente manera: En caso de incumplimiento parcial de las obligaciones 
contractuales y/o legales a que haya lugar por parte del CONTRATISTA en la ejecución del contrato o en 
cumplimiento de sus obligaciones durante la ejecución del contrato, cuando se declare el incumplimiento y se 
impongan sanciones, el CONTRATISTA cancelará al SIVA  S.A.S. por cada semana de retraso en la ejecución 
de las obras con base en la Programación y plan de inversión presentada con la propuesta y/o modificada o 
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ajustada de común acuerdo con la interventoría, el equivalente al uno por ciento (1%) del valor total del contrato, 
sin exceder el Diez (10%) por ciento del valor del mismo. En igual sanción incurrirá el Contratista que no 
presente la documentación requerida estipuladas en los pliegos de condiciones de la licitación, respecto al 
equipo de trabajo exigido, en la oportunidad requerida por el Interventor, y en todo caso antes del inicio de 
ejecución de las obras objeto del presente contrato. 
 
Si durante la ejecución del Contrato se generaran incumplimientos del Contratista, se causarán las siguientes 
multas: 
 
Causales: 
1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causará una multa equivalente al 0,5% del valor del 
contrato, por cada día calendario de atraso. 
2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir o adicionar las 
garantías, en los plazos y por los montos establecidos en la cláusula dieciocho, de acuerdo al contrato inicial o 
sus modificaciones, se causará una multa equivalente al [1%] del valor del contrato, por cada día calendario de 
atraso en el cumplimiento; sin perjuicio de que con esta conducta se haga acreedor a otras sanciones más 
gravosas. 
3. Si el Contratista no entrega la información completa que le solicite el interventor, que se relacione con el 
objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento, se causará una multa 
equivalente al [0,2%] del valor del contrato. Estas multas se causarán sucesivamente por cada día de atraso, 
hasta cuando el Contratista demuestre que corrija el incumplimiento respectivo a satisfacción del interventor. 
4. Por atraso imputable al Contratista en [la firma del acta de inicio o no iniciar la ejecución en la fecha pactada], 
se causará una multa diaria equivalente al [0,3%] del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. Igual 
sanción se aplicará en caso de que el Contratista no inicie efectivamente con la ejecución del contrato en la 
fecha acordada. 
5. Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hará acreedor a una multa equivalente 
al [1%] del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. 
6. Por incumplir las órdenes dadas por la interventoría, el Contratista se hará acreedor a una multa equivalente 
al [0,3%] del valor del contrato, por cada orden incumplida. 
7. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Contratista se le impondrá una multa 
equivalente al [0,5%] del valor del contrato, [por cada día calendario de atraso en el cumplimiento de dicha 
obligación]. 
8. Por cambiar el personal presentado a la interventoría, sin la aprobación previa de esta, al Contratista se le 
impondrá una multa equivalente al [0,5%] del valor del contrato. 
9. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social, parafiscales, o pago 
de salarios o honorarios de alguno o algunos de sus empleados o Contratistas, al Contratista se le impondrá 
una multa equivalente a cinco (5) salarios mínimos mensuales legales vigentes, [por cada día calendario de 
atraso en el cumplimiento de dicha obligación] 
 
Parágrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones y, por lo tanto, 
no tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios, de manera que pueden acumularse con cualquier 
forma de indemnización, en los términos previstos en el artículo 1600 del Código Civil. 
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Parágrafo 2. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este autoriza a la Entidad 
Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomará directamente de cualquier suma que se le 
adeude al Contratista, sin perjuicio de hacer efectiva la cláusula penal o la garantía de cumplimiento del contrato. 
 
Parágrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deducción de los valores adeudados al Contratista, 
realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerará al Contratista de continuar con la ejecución 
del contrato ni de las demás responsabilidades y obligaciones que emanen del contrato. 
 
Parágrafo 4. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias obligaciones se 
podrán imponer nuevas multas. 
 
Parágrafo 5. Para efectos de la imposición de las multas el Salario Mínimo Diario o Mensual Vigente, será 
aquel que rija para el momento del incumplimiento del contrato. 
 
Parágrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de forma 
independiente, podrá ser superior al 5% del valor del contrato, particularmente frente a aquellas que se imponen 
de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos 
de imponer nuevas multas. 
 
CLÁUSULA 16. CLÁUSULA PENAL 

 
 
Las partes acuerdan que la aplicación de la cláusula penal no exime el cumplimiento de las obligaciones 
contractuales y podrá exigirse al Contratista la pena y la indemnización de perjuicios. 
 
En caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento total o parcial de las obligaciones del Contratista 
establecidas en el presente Contrato, éste deberá pagar al SIVA S.A.S., a título de cláusula penal, una suma 
equivalente al diez  por ciento (10%) del valor del Contrato. El valor pactado de la presente cláusula penal es 
el de la estimación anticipada de perjuicios, no obstante, la presente cláusula no impedirá el cobro de todos los 
perjuicios adicionales que se causen sobre el citado valor. Este valor puede ser compensado con los montos 
que El  SIVAS.A.S. adeude al Contratista con ocasión de la ejecución del presente Contrato, de conformidad 
con las reglas del Código Civil. 
 
En caso de declaratoria de caducidad, de presentarse por parte del Contratista incumplimiento parcial o total 
del Contrato, o por incurrir en mora o retardo en el cumplimiento de sus obligaciones, este pagará a título de 
cláusula penal pecuniaria a la Entidad, una suma equivalente diez por ciento (10%) del valor del contrato]. La 
imposición de esta pena pecuniaria se considerará como una estimación anticipada de perjuicios que el 
Contratista cause a la Entidad. El valor pagado como cláusula penal no es óbice para reclamar la indemnización 
integral de perjuicios causados si estos superan el valor de la pena. 
 
El pago o deducción de la cláusula penal no exonerará al Contratista del cumplimiento de sus obligaciones 
contractuales, incluyendo las que dieron lugar a la imposición de la pena. En caso de aplicar la cláusula penal, 
el Contratista autoriza expresamente a la Entidad con la firma del presente Contrato, para hacer el descuento 
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correspondiente de los saldos a él adeudados, previo a practicar las retenciones por tributos a que haya lugar, 
sobre los saldos a favor del Contratista; sin perjuicio de lo anterior la Entidad podrá hacer efectiva la garantía 
única de cumplimiento. 
 
Parágrafo 1. El pago de la presente cláusula penal no extinguirá las obligaciones contraídas por el Contratista 
en virtud del presente contrato. En consecuencia, la estipulación y el pago de la pena dejan a salvo el derecho 
de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la resolución del contrato, en ambos casos, 
con la correspondiente indemnización de perjuicios ocasionados en virtud del incumplimiento total o parcial o 
del cumplimiento tardío o imperfecto de las obligaciones a cargo del Contratista. 
 
Parágrafo 2. El Contratista manifiesta y acepta que la Entidad compense el valor correspondiente que 
eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas que existan a su favor y que estén a cargo de la 
Entidad, ya sea en virtud de este contrato o de cualquier otro contrato o convenio que se haya suscrito entre 
las mismas partes, o por cualquier otro concepto. 
 
Parágrafo 3. Esta misma sanción se aplicará en caso de declararse la caducidad del contrato. 
 
 
CLÁUSULA 17. CLÁUSULAS EXCEPCIONALES 

 
Se entienden incorporadas al Contrato las cláusulas excepcionales a que se refiere el Estatuto General de 
Contratación de la Administración Pública. 
 
CLÁUSULA 18. GARANTÍAS 

 
18.1. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO 
 
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el contratista deberá presentar la garantía de 
cumplimiento en original a la entidad dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes contados a partir de la firma 
del contrato y requerirá la aprobación de la entidad. Esta garantía tendrá las siguientes características: 

Característica Condición 

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 
2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una póliza para entidades estatales, 
(ii) patrimonio autónomo, (iii) garantía bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR  SAS – SIVA SAS] 
identificada con NIT: 900.404.948 - 6] 

Amparos, 
vigencia y valores 
asegurados 

 

Amparo Vigencia Valor Asegurado 

Cumplimiento general del 
contrato y el pago de las multas y 
la cláusula penal pecuniaria que se 
le impongan 

Hasta la liquidación 
del contrato 

10% del valor del 
contrato 
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Característica Condición 

Buen Manejo y Correcta 
inversión del anticipo 
 

Plazo del contrato 
y cuatro (4) meses 
más. 
 

El valor de esta 
garantía deberá ser 
equivalente al cien por 
ciento (100%) del 
monto que el 
contratista reciba a 
título de anticipo, en 
dinero o en especie, 
para la ejecución del 
contrato. 

Pago de salarios, prestaciones 
sociales legales e 
indemnizaciones laborales del 
personal que el contratista haya de 
utilizar en el territorio nacional para 
la ejecución del contrato 

Plazo del contrato y 
tres (3) años más. 

5% del valor del 
contrato 

Estabilidad y calidad de las 
obras ejecutadas entregadas a 
satisfacción 

Cinco (5) años 
contados a partir de 
la fecha de 
suscripción del Acta 
de Recibo Definitivo 
a satisfacción de las 
obras por parte de la 
Entidad 

30% del valor del 
contrato. 

Calidad del servicio. El plazo del contrato 
y tres (3) años más 
contados a partir de 
la terminación del 
plazo. 

Diez por ciento (10%) 
del valor del contrato 

Calidad y correcto 
funcionamiento de los bienes y 
equipos suministrado. Como se 
va a adquirir un bien para la 
entidad prevé amparar la calidad 
del mismo. 

El plazo del contrato 
y tres (3) años más 
contados a partir de 
la fecha de 
suscripción del Acta 
de Recibo Definitivo 
a satisfacción de los 
bienes por parte de la 
Entidad 

Diez por ciento (10%) 
del valor del contrato. 

 
 

Tomador 
• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón 

social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representación 
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Característica Condición 

legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no 

ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse 

de esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los 

integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión temporal o 

consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de cada 

uno de los integrantes. 

• Para el contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, 

consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del Contratista, 

para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su identificación y 

porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de 

la misma. 

Información 
necesaria dentro 
de la póliza 

• Número y año del contrato 

• Objeto del contrato 

• Firma del representante legal del contratista 

• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. 

Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

 
El contratista está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea reducida por razón de las 
reclamaciones que efectúe la entidad, así como, a ampliar las garantías en los eventos de adición y/o prórroga 
del contrato. El no restablecimiento de la garantía por parte del contratista o su no adición o prórroga, según el 
caso, constituye causal de incumplimiento del contrato y se iniciarán los procesos sancionatorios a que haya 
lugar. 
 
18.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTÍA 
 
El Contratista será responsable de la reparación de todos los defectos que puedan comprobarse con 
posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en parte, por 
causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados 
por él y del empleo de materiales, equipo de construcción y mano de obra deficientes utilizados en la 
construcción. El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se 
ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se considerarán 
vigentes por un período de garantía de cinco años, contados a partir de la fecha del acta de recibo definitivo de 
las obras.  El Contratista procederá a reparar los defectos dentro de los términos que la Entidad le señale en la 
comunicación escrita que le enviará al respecto. 
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Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantía respectiva y el 
Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos señalados, la Entidad podrá hacer efectiva la 
garantía de estabilidad estipulada en el Contrato. Así mismo, el Contratista será responsable de los daños que 
se causen a terceros como consecuencia de las obras defectuosas durante el período de garantía. 
 
Si las reparaciones que se efectúen afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda razonable de que puedan 
llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad podrá exigir la 
ejecución de nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante notificación escrita que le enviará dentro de los 
treinta (30) días hábiles siguientes a la entrega o terminación de las reparaciones. 
 
18.3. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 
 
El Contratista deberá contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad 
con las siguientes características: 
 
El contratista deberá contratar un seguro que ampare la responsabilidad civil extracontractual de la Entidad con 
las siguientes características: 

Característica Condición 

Clase Contrato de seguro contenido en una póliza 

Asegurados 
SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR  SAS – SIVA SAS 
identificada con NIT: 900.404.948 - 6] y el Contratista 

Tomador 

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón 

social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representación 

legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a 

no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá 

denominarse de esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los 

integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión temporal o 

consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de cada 

uno de los integrantes. 

• Para el contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, 

consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes de la 

estructura plural, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su 

identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán 

los otorgantes de la misma. 

Valor 5% del valor del contrato 

Vigencia Igual al período de ejecución del contrato. 

Beneficiarios 
Terceros afectados y SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR  
SAS – SIVA SAS] identificada con NIT: 900.404.948 - 6] 
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Característica Condición 

Amparos 

 
Responsabilidad Civil Extracontractual de la entidad, derivada de las actuaciones, 
hechos u omisiones del contratista o subcontratistas autorizados. El seguro de 
responsabilidad civil extracontractual debe contener como mínimo los amparos 
descritos en el numeral 3º del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015. 
 

Información 
necesaria dentro de 
la póliza 

• Número y año del contrato 

• Objeto del contrato 

• Firma del representante legal del contratista 

• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. 

Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

 
En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por ciento (10%) del valor 
de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) salarios mínimos mensuales 
legales vigentes. 
 
Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la Entidad, dentro del mismo término 
establecido para la garantía única de cumplimiento. 
 
Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven asunción de parte de la 
pérdida por la Entidad asegurada no serán admisibles. 
 
El Contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil 
extracontractual. 
 

CLÁUSULA 19. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA 
 

El Contratista es independiente de la Entidad, y, en consecuencia, el Contratista no es su representante, agente 
o mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en 
nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo. 
 

CLÁUSULA 20. INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL CONTRATISTA 
 
El Contratista ejecutará el presente Contrato con sus propios medios y con plena autonomía técnica y 
administrativa y el personal que vincule durante la ejecución del contrato será de su libre escogencia, debiendo 
cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos del Proceso de Contratación. Entre el Contratista, 
el personal que éste contrate y la Entidad no existe, ni existirá vínculo laboral alguno. En consecuencia, el 
Contratista responderá de manera exclusiva por el pago de honorarios, salarios, prestaciones e 
indemnizaciones de carácter laboral y contractual a que haya lugar. Así mismo, el Contratista deberá verificar 
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y/o cumplir con la afiliación de dicho personal al Sistema de Seguridad Social integral (salud, pensiones y 
riesgos laborales) y a la Caja de Compensación Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo 
dispuesto en la Ley. 
 
El Contratista solo podrá subcontratar con la autorización previa y expresa de la Entidad. El empleo de tales 
subcontratistas no relevará al Contratista de las responsabilidades que asume por las labores de la construcción 
y por las demás obligaciones emanadas del presente Contrato. La Entidad no adquirirá relación alguna con los 
subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos ejecuten seguirá a cargo del Contratista. La 
Entidad podrá exigir al Contratista la terminación del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento 
inmediato y directo de sus obligaciones o el cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este (os) no 
cumpla(n) con las calidades mínimas necesarias para la ejecución de la(s) labor(es) subcontratada(s). 
 

CLÁUSULA 21. CESIÓN 
 

El Contratista no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato, sin el consentimiento previo 
y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para negar la cesión. La cesión se 
efectuará de conformidad con lo establecido en el artículo 893 del Código de Comercio en concordancia con 
las demás disposiciones vigentes sobre la materia. 
 

CLÁUSULA 22. LIQUIDACIÓN 
 
 
El término para la liquidación del contrato será de cuatro (4) meses. 
 
Para la liquidación se exigirá al Contratista la ampliación de la garantía, si es del caso, a fin de avalar las 
obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extinción del presente contrato. 
 
 
Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidación del contrato o las partes no llegan a ningún 
acuerdo, la Entidad procederá a su liquidación, por medio de resolución motivada susceptible del recurso de 
reposición. Así mismo, y de conformidad con lo previsto por el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, si el 
Contratista deja salvedades en la liquidación bilateral, la Entidad podrá liquidar unilateralmente, caso en el cual, 
esta solo procederá en relación con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la 
liquidación unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a la liquidación acordada o que no hayan sido 
respondidas por la Entidad con anterioridad a la liquidación. 
 

CLÁUSULA 23. SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN 
 

Para la suscripción se requiere que el Contratista se encuentre al día en los pagos al Sistema de Seguridad 
Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para el perfeccionamiento se requiere la firma de 
las partes. Para su ejecución, la aprobación de las garantías, y el Registro Presupuestal correspondiente. 
 

CLÁUSULA 24. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL 
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Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en Valledupar (Cesar)  y el domicilio 
contractual es Valledupar (Cesar). 
 

CLÁUSULA 25. DOCUMENTOS 
 

Los documentos que a continuación se relacionan, hacen parte integral del presente Contrato los cuales 
determinan, regulan, complementan y adicionan lo aquí pactado, y en consecuencia producen sus mismos 
efectos y obligaciones jurídicas y contractuales: 
 

1. Estudios y documentos previos. 
2. Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios. 
3. Propuesta presentada por el Contratista. 
4. Las garantías debidamente aprobadas. 
5. Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecución del 

Contrato. 
 

En constancia se firma el presente contrato en Valledupar (Cesar), mediante aprobación en la plataforma de 
SECOP II.  
 
 


