Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.6640042
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	14/08/2024 9:02:07 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.6640042
Objeto del contrato	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA Y CAMINO ANCESTRAL, MUNICIPIOS DE SUPIA Y RIOSUCIO, DE LAS COMUNIDADES INDIGENAS: TRINA EMBERA CHAMI (SUPIA), CAUROMA (SUPIA), CAÑAMOMO-LOMAPRIETA (SUPIA) ESCOPETERA Y PIRZA (RIOSUCIO Y SUPIA) (LOTE 1)
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	105 Días
Fecha de inicio de contrato	18 horas de tiempo transcurrido *(3/10/2024 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	31/12/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	1/01/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	30/04/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

GOBERNACION DE CALDAS - Primero la Gente

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

Consorcio Vial Caldas 2024

COLOMBIA, Montería
Número de documento

Cuenta bancaria del proveedor

☐Cuentas bancarias distintas por proveedor ☑Cuenta bancaria de la unidad temporal

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
Consorcio Vial Caldas 2024			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *CONSTRUVIAL LP S.A.S CONSTRUVIAL LP S.A.S* *Fecha de aprobación:* *10/09/2024 9:59:53 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *JORGE RICARDO GUTIERREZ CARDONA* *Fecha de aprobación:* *11/09/2024 10:57:07 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_6640042_Confirmed
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	Sí	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020
Sector:	Infraestructura de transporte	

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☑Sí ☐No
Fecha de notificación de prorrogación	30/12/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No		
Garantías por lotes, grupos o etapas	☑Sí ☐No		
Seriedad de la oferta	☑Sí ☐No		
	☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta	10,00	
Cumplimiento	☑Sí ☐No		
	☑ Buen manejo y correcta inversión del anticipo		
	☑ Cumplimiento del contrato		
	☑ Pago de salarios		
	☑ Estabilidad y calidad de la obra		
Responsabilidad civil extra contractual	☑Sí ☐No		
	☑No. de SMMLV	300	
Fecha límite para entrega de garantías:	17 días de tiempo transcurrido *(16/09/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Fecha de entrega de garantías:	9 días de tiempo transcurrido *(24/09/2024 11:21:19 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Documento explicativo de las garantías

Nombre	Clasificación del documento	Descripción		
GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO.pdf	-	GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO.pdf	Descargar	Detalle

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.15247069	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	390.000.000,00 COP	SEGUROS MUNDIAL	31/12/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.15247061	Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo ⚠	Contrato de seguro	2.431.557.879,05 COP	SEGUROS MUNDIAL	31/12/2029 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Rechazado	Detalle
CO1.WRT.15247045	Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo ⚠	Contrato de seguro	2.431.557.879,05 COP	SEGUROS MUNDIAL	31/12/2029 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.15235753	Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo	Contrato de seguro	540.012.862,01 COP	SEGUROS MUNDIAL	30/06/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Rechazado	Detalle
CO1.WRT.15235870	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Contrato de seguro	540.012.862,01 COP	SEGUROS MUNDIAL	30/06/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Rechazado	Detalle

1 2 3 »

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.6640042
Proveedor Consorcio Vial Caldas 2024
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CARRERA 21 ENTRE CALLES 22 Y 23
Ubicación CO-CAL-17001 - Manizales
País COLOMBIA
Departamento Caldas
Municipio Manizales
Dirección CARRERA 21 ENTRE CALLES 22 Y 23
Código postal 170001

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	SUPIA	COLOMBIA > Caldas > Supía
2	Riosucio	COLOMBIA > Caldas > Riosucio

1 CO1.PCCNTR.6640042

1.1 Lote 1 — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

								Precio total estimado 2.885.617.650,17	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal 2.700.064.310,05
	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1		72141000	Excavaciones varias sin calsificar	80,40	M3	35.380,00	32.831,00	2.844.552,00	2.639.612,40
2		72141000	Subbase clase C	167,23	M3	216.091,00	201.389,00	36.136.897,93	33.678.282,47
3		72141000	Concreto Resistencia 21MPa (D)	149,06	M3	918.093,00	860.115,00	136.850.942,58	128.208.741,90
4		72141000	Concreto Ciclópeo	54,27	M3	554.251,00	519.250,00	30.079.201,77	28.179.697,50
5		72141000	Relleno para estructuras con material de excavación	28,94	M3	22.918,00	21.359,00	663.246,92	618.129,46
6		72141000	Acero de Refuerzo Fy 420 MPa.	7.225,04	KG	8.912,00	8.294,00	64.389.556,48	59.924.481,76
7		72141000	Sello de juntas de pavimento de Concreto Hidraulico	670,00	M	16.695,00	15.538,00	11.185.650,00	10.410.460,00
8		72141000	Excavaciones varias sin calsificar	25,20	M3	35.380,00	32.831,00	891.576,00	827.341,20
9		72141000	Subbase clase C	65,50	M3	216.091,00	201.389,00	14.153.960,50	13.190.979,50
10		72141000	Concreto Resistencia 21MPa (D)	60,50	M3	918.093,00	860.115,00	55.544.626,50	52.036.957,50
11		72141000	Relleno para estructuras con material de excavación	50,40	M3	22.918,00	21.359,00	1.155.067,20	1.076.493,60
12		72141000	Acero de Refuerzo Fy 420 MPa.	1.018,08	KG	8.912,00	8.294,00	9.073.128,96	8.443.955,52
13		72141000	Malla electrosoldada No. 5	645,10	KG	9.318,00	8.672,00	6.011.041,80	5.594.307,20
14		72141000	Sello de juntas de pavimento de Concreto Hidraulico	256,90	M	16.695,00	15.538,00	4.288.945,50	3.991.712,20
15		72141000	Geotextil	504,00	M2	15.083,00	14.086,00	7.601.832,00	7.099.344,00
16		72141000	Acarreo en vehículo no automotor con desnivel promedio >=80% (hombro/lomo de mula)	262,82	M3	90.056,00	85.003,00	23.668.517,92	22.340.488,46
17		72141000	Conformación de calzada	2.625,38	M2	2.012,00	1.867,00	5.282.264,56	4.901.584,46
18		72141000	Afirmado	131,43	M3	203.271,00	189.441,00	26.715.907,53	24.898.230,63
19		72141000	REVISIÓN Y/O AJUSTE DE DISEÑOS BASE DE LA CARTILLA DE COLOMBIA RURAL (INMODIFICABLE)	1,00	VG	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
20		72141000	IVA 19% (REVISIÓN Y/O AJUSTE DE DISEÑOS BASE DE LA CARTILLA DE COLOMBIA RURAL) (INMODIFICABLE)	1,00	VG	950.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00
21		72141000	OBRAS COMPLEMENTARIAS: HASTA 1% DE OBRA CIVIL (INMODIFICABLE)	1,00	VG	2.721.336,44	2.721.336,44	2.721.336,44	2.721.336,44
22		72141000	Excavaciones varias sin calsificar	52,80	M3	33.231,00	30.837,00	1.754.596,80	1.628.193,60
23		72141000	Subbase clase C	110,24	M3	251.178,00	234.089,00	27.689.862,72	25.805.971,36
24		72141000	Concreto Resistencia 21MPa (D)	99,31	M3	960.878,00	900.199,00	95.424.794,18	89.398.762,69
25		72141000	Concreto Ciclópeo	35,64	M3	588.717,00	551.539,00	20.981.873,88	19.656.849,96
26		72141000	Relleno para estructuras con material de excavación	19,01	M3	17.427,00	16.241,00	331.287,27	308.741,41
27		72141000	Acero de Refuerzo Fy 420 MPa.	4.857,78	KG	8.678,00	8.077,00	42.155.814,84	39.236.289,06
28		72141000	Sello de juntas de pavimento de Concreto Hidraulico	440,00	M	16.695,00	15.538,00	7.345.800,00	6.836.720,00
29		72141000	REVISIÓN Y/O AJUSTE DE DISEÑOS BASE DE LA CARTILLA DE COLOMBIA RURAL (INMODIFICABLE)	1,00	VG	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
30		72141000	VALOR IVA (Consultoria (19%) (INMODIFICABLE)	1,00	VG	570.000,00	570.000,00	570.000,00	570.000,00
31		72141000	OBRAS COMPLEMENTARIAS: HASTA 1% DE OBRA CIVIL (INMODIFICABLE)	1,00	VG	1.986.319,15	1.986.319,15	1.986.319,15	1.986.319,15
32		72141000	Excavaciones varias sin calsificar	237,60	M3	34.906,00	32.391,00	8.293.665,60	7.696.101,60
33		72141000	Subbase clase C	494,21	M3	243.907,00	227.313,00	120.541.278,47	112.340.357,73
34		72141000	Concreto Resistencia 21MPa (D)	427,09	M3	953.047,00	892.862,00	407.036.843,23	381.332.431,58
35		72141000	Concreto Ciclópeo	160,38	M3	582.378,00	545.601,00	93.401.783,64	87.503.488,38
36		72141000	Relleno para estructuras con material de excavación	85,54	M3	22.918,00	21.359,00	1.960.405,72	1.827.048,86
37		72141000	Acero de Refuerzo Fy 420 MPa.	20.283,03	KG	8.672,00	8.071,00	175.894.436,16	163.704.335,13
38		72141000	Sello de juntas de pavimento de Concreto Hidraulico	1.980,00	M	16.695,00	15.538,00	33.056.100,00	30.765.240,00
39		72141000	Conformación de calzada	2.360,00	M2	2.007,00	1.862,00	4.736.520,00	4.394.320,00
40		72141000	Afirmado	118,17	M3	230.278,00	214.611,00	27.211.951,26	25.360.581,87
41		72141000	REVISIÓN Y/O AJUSTE DE DISEÑOS BASE DE LA CARTILLA DE COLOMBIA RURAL (INMODIFICABLE)	1,00	VG	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
42		72141000	VALOR IVA (Consultoria (19%) (INMODIFICABLE)	1,00	VG	950.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00
43		72141000	OBRAS COMPLEMENTARIAS: HASTA 1% DE OBRA CIVIL (INMODIFICABLE)	1,00	VG	7.100.274,25	7.100.274,25	7.100.274,25	7.100.274,25
44		72141000	Excavaciones varias sin calsificar	268,80	M3	34.906,00	32.391,00	9.382.732,80	8.706.700,80
45		72141000	Subbase clase C	559,10	M3	209.875,00	195.596,00	117.341.112,50	109.357.723,60
46		72141000	Concreto Resistencia 21MPa (D)	483,07	M3	916.487,00	858.611,00	442.727.375,09	414.769.215,77
47		72141000	Concreto Ciclópeo	182,44	M3	447.437,00	419.181,00	81.630.406,28	76.475.381,64
48		72141000	Relleno para estructuras con material de excavación	96,77	M3	22.918,00	21.359,00	2.217.774,86	2.066.910,43
49		72141000	Acero de Refuerzo Fy 420 MPa.	22.938,50	KG	8.694,00	8.091,00	199.427.319,00	185.595.403,50
50		72141000	Sello de juntas de pavimento de Concreto Hidraulico	2.240,00	M	16.695,00	15.538,00	37.396.800,00	34.805.120,00
51		72141000	Excavaciones varias sin calsificar	81,80	M3	34.906,00	32.391,00	2.855.310,80	2.649.583,80
52		72141000	Subbase clase C	212,60	M3	209.875,00	195.596,00	44.619.425,00	41.583.709,60
53		72141000	Concreto Resistencia 21MPa (D)	196,20	M3	916.487,00	858.611,00	179.814.749,40	168.459.478,20
54		72141000	Relleno para estructuras con material de excavación	163,50	M3	22.918,00	21.359,00	3.747.093,00	3.492.196,50

55	72141000	Acero de Refuerzo Fy 420 MPa.	3.302,70	KG	8.694,00	8.091,00	28.713.673,80	26.722.145,70
56	72141000	Malla electrosoldada No. 5	2.092,80	KG	9.846,00	9.164,00	20.605.708,80	19.178.419,20
57	72141000	Sello de juntas de pavimento de Concreto Hidraulico	833,50	M	16.695,00	15.538,00	13.915.282,50	12.950.923,00
58	72141000	Geotextil	1.635,00	M2	15.083,00	14.086,00	24.660.705,00	23.030.610,00
59	72141000	Acarreo en vehículo no automotor con desnivel promedio >=80% (hombro/lomo de mula)	691,46	M3	90.056,00	85.003,00	62.270.121,76	58.776.174,38
60	72141000	Conformación de calzada	5.351,50	M2	2.005,00	1.861,00	10.729.757,50	9.959.141,50
61	72141000	Afirmado	266,96	M3	197.054,00	183.647,00	52.605.535,84	49.026.403,12
62	72141000	REVISIÓN Y/O AJUSTE DE DISEÑOS BASE DE LA CARTILLA DE COLOMBIA RURAL (INMODIFICABLE)	1,00	VG	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
63	72141000	IVA 19% (REVISIÓN Y/O AJUSTE DE DISEÑOS BASE DE LA CARTILLA DE COLOMBIA RURAL) (INMODIFICABLE)	1,00	VG	950.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00
64	72141000	OBRAS COMPLEMENTARIAS: HASTA 1% DE OBRA CIVIL (INMODIFICABLE)	1,00	VG	13.374.906,48	13.374.906,48	13.374.906,48	13.374.906,48

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
Minuta LP-SI-024-2024 Lote 1 Firmada.pdf	Minuta LP-SI-024-2024 Lote 1 Firmada.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	JORGE RICARDO GUTI	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	10253209	Guardar y notificar
Supervisor	JUAN CARLOS GIRALD	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	10246935	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento		Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	JUAN CARLOS GIRALDO MEJIA	22 días de tiempo transcurrido *(11/09/2024 10:57:07 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JORGE RICARDO GUTIERREZ CARDONA
Expenditure Approver	JORGE RICARDO GUTIERREZ CARDONA	22 días de tiempo transcurrido *(11/09/2024 10:57:07 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JORGE RICARDO GUTIERREZ CARDONA

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:

	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	2.700.064.310,05
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	0
Total	2.700.064.310,05

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2023003170031	2023	Validado

Código BPIN perteneciente al contrato

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2023003170031	2024	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	3500043950	CDP	No se ha iniciado		2.700.064.310,05 COP	00-00-00	-	Editar

Saldo de CDP 0 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 0 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
4500026100	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	2.700.064.310 COP	2.700.064.310 COP	2.700.064.310 COP	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 2.700.064.310 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 2.700.064.310 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -