
COSTO DIRECTO  DE OBRA (CD) $15.038.331.928

TERMINO  DE EJECUCIÓN DE OBRA ( MESES ) 6,00

A. ADMINISTRACIÓN

DESCRIPCION DEL CARGO DEDICACIÓN MES  SALARIO MENSUAL FACTOR 
PRESTACIONAL

PLAZO 
CONSTRUCCION

CANTIDAD DE PERSONAL / 
DEDICACION/SALARIO / 

PLAZO/FACTOR 
PRESTACIONAL

C D E D F = A * B * C * D * E

1.1 PERSONAL PROFESIONAL Y ESPECIALISTAS 

Director de Obra 100% $ 7.500.000,00 2,4000 6 $ 108.000.000,00

Residente técnico de proyecto 100% $ 3.500.000,00 2,4000 6 $ 100.800.000,00

Especialista en pavimentos 100% $ 6.000.000,00 2,4000 6 $ 86.400.000,00

Gestor(a) Social 100% $ 3.000.000,00 2,4000 6 $ 86.400.000,00

Porfesional ambiental 100% $ 2.800.000,00 2,4000 6 $ 80.640.000,00

Inspectores de Seguridad y salud en el Trabajo (SST) 100% $ 2.800.000,00 2,4000 6 $ 80.640.000,00

1.2 PERSONAL TÉCNICO Y PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO
CUADRILLA TOPOGRAFICA : 1 TOPOGRAFO Y 2 CADENERO, CON 
EQUIPO TOPOGRAFICO  DE PLANIMETRIA Y NIVELACION  100% $ 12.000.000,00 2,4000 6 $345.600.000,00

CELADOR (INCLUYE PRESTACIONES SOCIALES, HORAS EXTRAS Y 
TODAS LAS  PRESTACIONES DE LEY, INCLUYE  I.V.A, ADMINISTRACION 
Y SERVICIOS. SEGÚN RES. 224 DE 2008 SUPERVIGILANCIA)CELADURIA 
PARA TRES TURNOS)

100% $ 2.300.000,00 2,4000 6 $66.240.000,00

1.3 PERSONAL ADMINISTRATIVO

Secretaria 100% $ 2.200.000,00 2,4000 6 $31.680.000,00

SUBTOTAL COSTOS  DE PERSONAL 986.400.000,00$                        

2. GASTOS OPERACIONALES 

CAMPAMENTO
AREA (M2) COSTO ($/M2.MES) COSTO MES DURACION MESES VALOR ($)

90,00 20.000,00 $ 2.500.000,00 6 $ 15.000.000,00
200,00 15.000,00 $ 2.500.000,00 6 $ 15.000.000,00

OTROS GASTOS

COSTO MES DURACION MESES VALOR ($)

$ 300.000,00 6 $ 1.800.000,00

$ 400.000,00 6 $ 2.400.000,00

$ 300.000,00 6 $ 1.800.000,00

$ 250.000,00 6 $ 1.500.000,00

$ 300.000,00 6 $ 1.800.000,00

$ 400.000,00 6 $ 2.400.000,00

$ 41.700.000,00

TOTAL COSTOS PERSONAL + GASTOS OPERACIONALES POR EL TÉRMINO DE EJECUCIÓN 1.028.100.000,00$                         

TOTAL COSTOS PERSONAL + GASTOS OPERACIONALES POR EL TÉRMINO DE EJECUCIÓN EN PORCENTAJE DEL COSTO DIRECTO 6,84%

3. IMPUESTOS Y GARANTÍAS

VR. BASE IMPUESTO % VALOR ($)

$15.038.331.928 4,00% $601.533.277

$15.038.331.928 2,00% $300.766.639

$15.038.331.928 2,00% $300.766.639

$15.038.331.928 2,00% $300.766.639

$15.038.331.928 5,00% $751.916.596

$15.038.331.928 0,80% $120.306.655

$15.038.331.928 0,50% $75.191.660

SUBTOTAL IMPUESTOS 2.451.248.105,00$                         

VR. BASE % ASEGURADO VR. ASEGURADO VALOR TOTAL ($)

3.2 GARANTIAS

DESCRIPCIÓN

IMPUESTO PRO-UNIVERSIDAD 

Sotfware/Hardware para obra

SUBTOTAL GASTOS OPERACIONALES MENSUALES

3.1 IMPUESTOS

DESCRIPCIÓN

ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR

RETENCIÓN DE INDUSTRIA Y COMERCIO

ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR - NACIÓN

TASA PRO-DEPORTE Y RECREACIÓN

ESTAMPILLA PRO-CULTURA

CONTRIBUCIONES SOBRE CONTRATOS DE OBRAS PUBLICAS

2

Gastos de mobiliario, papelería, fotocopias, etc

1

DESCRIPCION
Campamento oficina para personal y atención al público, incluye servicios públicos provisionales
Campamento de obra para depósito de materiales, equipos, personal, exclusivo para obra, incluye servicios públicos provisionales

DESCRIPCION

Suministro y consumo de servicios Publicos durante la ejecucion del proyecto

2

Mantenimientos, Equipos, Herramienta

Registro fotográfico, videos, informes y elaboracion planos record

Elaboracion Manuales operación y mantenimiento

2
Funciones: (Los inspectores de tienen como función velar por el cumplimiento de las normas de la obra en cuanto a seguridad y salud ocupacional se refiere,Fomentar el orden y la limpieza en los lugares de trabajo, Incentivar la cultura preventiva entre los trabajadores,Informar sobre el uso y mantenimiento correcto de equipos de trabajo,Notificar sobre

el uso obligatorio de equipos de protección individual y colectivo y elaborar informes.)

(Verificar la correcta ejecución de actividades correspondientes a las obras relacionadas con estructuras, esto incluye asesorar y tomar decisiones en cuanto a procesos constructivos, modificaciones a planos, planeación de actividades, formulación de ensayos. Estará bajo la supervisión del Director de Obra. Debe ser un Profesional de la
Ingeniería especializado en el área de estructuras, con los conocimientos técnicos mínimos necesarios para velar por la adecuada ejecución de la obra en concordancia con los Planos de Proyecto, con las normas Técnicas de Construcción vigentes, en general, con las condiciones acordadas legalmente con el Contratante de la obra.)

Funciones:

2
Funciones: (Interactuar, comunicar, dirigir, mediar, y todas las demás funciones requeridas para servir de canal de comunicación entre las personas y la entidad contratante. Se encargará de formular, diseñar e implementar el plan de gestión social de acuerdo a los lineamientos establecidos por la entidad contratante. Estará bajo la supervisión del

Director de Obra. Debe ser un Profesional de la Sicología o Trabajo Social, con las condiciones acordadas legalmente con el Contratante de la obra.)

2
Funciones: (Velar por el cumplimiento de los protoclos y normatividad SST y Ambiental de la entidad contratante y de la firma constratista, esto incluye asesorar y tomar decisiones en cuanto a procesos constructivos, modificaciones a planos, planeación de actividades, formulación de ensayos, capacitaciones, control de materiales, residuos, y todo lo

relacionado con la seguridad industrial y el impacto ambiental que genere la obra. Estará bajo la supervisión del Director de Obra. Debe ser un Profesional de la Ingeniería ambiental o forestal o especilista en gestion HSEQ, con los conocimientos técnicos mínimos necesarios para velar por la adecuada ejecución de la obra en concordancia
con los Planos de Proyecto, con las normas Técnicas de Construcción vigentes, en general, con las condiciones acordadas legalmente con el Contratante de la obra.)

1

2
Funciones: (Planear, coordinar, verificar la correcta ejecución de todas las actividades de obras en los plazos requeridos por el contratante, de acuerdo con lo establecido en los terminos de referencia, dejar constancia de la correcta ejecución de las obras mediante registro fotográfico. Estará bajo la supervisión del Director de Obra. Debe ser un

Profesional de la Ingeniería (o Arquitectura), con los conocimientos técnicos mínimos necesarios para velar por la adecuada ejecución de la obra en concordancia con los Planos de Proyecto, con las normas Técnicas de Construcción vigentes, con la Planificación estipulada para la ejecución y, en general, con las condiciones acordadas
legalmente con el Contratante de la obra.)

CANTIDAD

A

1
Funciones: (Dirigir, coordinar, verificar la ejecución de todas las actividades de obras en los plazos requeridos por el contratante. Esto incluye la coordinación de todas las áreas técnicas, así como las solicitudes provenientes de la parte administrativa, jurídica, legal y social en los que hubiere necesidad de su participación. Producción de informes de

acuerdo a las solicitudes de la entidad contratante. Participación en comités. Entrega de productos, y seguimiento del plan de calidad de la empresa). Debe ser un Profesional de la Ingeniería (o Arquitectura), con los conocimientos técnicos mínimos necesarios para velar por la adecuada ejecución de la obra en concordancia con los Planos de
Proyecto, con las normas Técnicas de Construcción vigentes, con la Planificación estipulada para la ejecución y, en general, con las condiciones acordadas legalmente con el Contratante de la obra.)

$15.038.331.928 10% $ 1.503.833.193,00 $15.038.332

$15.038.331.928 20% $ 3.007.666.386,00 $30.076.664

$15.038.331.928 5% $ 751.916.596,00 $7.519.166

$15.038.331.928 20% $ 3.007.666.386,00 $30.076.664

$15.038.331.928 25% $ 3.759.582.982,00 $37.595.830

SUBTOTAL GARANTÍAS 120.306.656,00$                            

TOTAL IMPUESTOS Y GARANTÍAS 2.571.554.761,00$                         

TOTAL IMPUESTOS Y GARANTÍAS EN PORCENTAJE DEL COSTO DIRECTO 17,10%

A. ADMINISTRACIÓN (1 + 2 + 3) 24,0%

I. IMPREVISTOS 1%< i <2 1,0%

U. UTILIDAD minimo 5% 5,0%

G.UNICA

CUMPLIMIENTO

CALIDAD DE BIENES ( En caso de Consultoria se Diseño)

SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES

ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL


