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1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD 

 

En atención a que el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC tiene por 

objeto ejercer la vigilancia, custodia, atención y tratamientos de las personas privadas 

de la libertad, de conformidad con las políticas establecidas por el Gobierno Nacional 

y el ordenamiento jurídico en el marco de la promoción, respeto y protección de los 

derechos humanos; para afianzar el cumplimiento de los mandatos del Estado Social 

y Democrático de Derecho, relacionados con el respeto a la dignidad humana y el 

ejercicio de los derechos fundamentales de la población privada de la libertad, se hizo 

necesario contar con una entidad especializada en la gestión y operación para el 

suministro de los bienes y la prestación de los servicios requeridos que soportara al 

Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC para el cumplimiento de sus 

objetivos. De esta forma se creó La Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios 

- USPEC mediante Decreto 4150 de 2011, como una Unidad Administrativa Especial, 

con personería jurídica, autonomía administrativa y financiera e independiente 

adscrita al Ministerio de Justicia y del Derecho. 

 

El artículo 4 del Decreto 4150 de 2011 estableció que el objetivo de la Unidad de 

Servicios Penitenciarios y Carcelarios - USPEC es “Gestionar y operar el suministro de 

bienes y la prestación de los servicios, la infraestructura y brindar el apoyo logístico 

y administrativo requeridos para el adecuado funcionamiento de los servicios 

penitenciarios y carcelarios a cargo del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario-

INPEC”. 

 

El marco normativo para la regulación de la adecuada prestación del servicio 

penitenciario y carcelario, no sólo tiene fundamentación el respeto a los derechos 

fundamentales de la Población Privada de la Libertad-PPL, sino en normas tales como:  

El artículo 5° de la Ley 65 de 1993, modificado por el artículo 4° de la Ley 1709 de 

2014, el cual ordena:  

 

“Respeto a la Dignidad Humana. En los Establecimientos de reclusión 

prevalecerá el respeto a la dignidad humana, a las garantías constitucionales y 

a los derechos humanos universalmente reconocidos. Se prohíbe toda forma de 

violencia, síquica, física o moral. 
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Las restricciones impuestas a las personas privadas de la libertad estarán 

limitadas a un estricto criterio de necesidad y deben ser proporcionales a los 

objetivos legítimos para los que se han impuestos. 

La carencia de recursos no podrá justificar que las condiciones de reclusión 

vulneren los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad”. 

El Artículo 8 de la Ley 1709 del 20 de enero de 2014, el cual establece que, “Se 

faculta al Ministerio de Hacienda y Crédito Público asignar los recursos 

suficientes a la USPEC para la creación, organización y mantenimiento de los 

establecimientos de reclusión”. 

 

Adicional a lo anterior, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC, 

mediante Resolución número 001174 del 12 de febrero de 2024, declaró “el Estado 

de Emergencia Penitenciaria y Carcelaria por las causales dispuestas en el Artículo 92 

de la Ley 1709 de 2014, que modifica el Artículo 168 de la Ley 65 de 1993, en todos 

los Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional a cargo del INPEC, por el 

término estrictamente necesario para superar la crisis por los actos de violencia contra 

funcionarios públicos que atenta contra el normal desarrollo de las funciones propias 

que legalmente le corresponden al INPEC”. 

 

Así las cosas, la obligación que compete al Estado, a través de la UNIDAD DE 

SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS – USPEC es, definir, en coordinación 

con el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC, los lineamientos que en 

materia de infraestructura se requieran, para la atención de los internos de los centros 

de reclusión del orden nacional a cargo del Instituto Nacional Penitenciario y 

Carcelario INPEC.  

 

El Plan Estratégico Institucional de la USPEC 2023-2026 y el Plan de Acción 

Institucional 2024 fijó como uno de sus objetivos estratégicos “Construir, ampliar, 

Fortalecer y conservar la infraestructura física penitenciaria y carcelaria con un 

enfoque humano, sostenible y orientador al bienestar de la población privada de la 

libertad a cargo del INPEC”; la gran meta, “Contratar el 100% de las intervenciones 

de fortalecimiento y la infraestructura programadas (priorización INPEC y/o ordenada 

por acción judicial u órgano superior)”.    Para el cumplimiento de esta meta, la USPEC 

se propuso: “Intervenir establecimientos carcelarios del orden nacional a través de 

adecuaciones y mantenimiento” (estrategia 1.3); El presente proceso es formulado 

por la Dirección de Infraestructura, como coordinador para la gestión penitenciaria y 
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carcelaria en materia de infraestructura y por la Subdirección  de Construcción y 

Conservación como dependencia encargada de contratar las intervenciones de 

mantenimiento y adecuación priorizadas, en correspondencia a la hoja de ruta 

marcada por la Entidad.   

 

El reporte elaborado por el INPEC relaciona los establecimientos que requieren 

intervención en forma prioritaria y se indica de forma general el problema a solucionar 

o necesidad a atender en cada uno de ellos, que resultan frecuentemente en 

condiciones inadecuadas o precarias de la infraestructura y deficiente prestación de 

los servicios públicos en términos de calidad y cantidad, para la atención de la 

población carcelaria y la operación del INPEC.   

 

Para poder determinar los establecimientos que serán objeto de intervención, la 

Dirección de Infraestructura de la USPEC ha definido a su vez 4 criterios por medio 

de los cuales priorizar las intervenciones requeridas por el INPEC según la 

disponibilidad de recursos:   

 

1. Atención a órdenes judiciales 

2. Consolidado de necesidades del INPEC 

3. Requerimientos de los Entes Territoriales 

4. Requerimientos de los Entes de Vigilancia y Control 

 

Es así como, se requiere mediante la contratación de obras civiles realizar obras que 

mejoren las condiciones de higiene y salubridad, seguridad y habitabilidad de los 

entes carcelarios, dando mantenimiento a la infraestructura de tal manera que esta 

conserve su más óptimo aspecto físico y continúe tras el paso del tiempo, aportando 

las mismas prestaciones funcionales de su origen o adaptando los espacios a las 

nuevas necesidades.   

 

La población intramural a beneficiarse con la ejecución del proyecto es de 100.810 

reclusos que representa el 100% de la población intramural de 126 establecimientos 

penitenciarios y carcelarios de las 6 regionales del INPEC.   

 

El proyecto deberá ejecutarse de acuerdo a lo establecido en el Anexo Técnico, así 

como el resultado de los diagnósticos de la infraestructura, los capítulos técnicos y 

los apéndices adjuntos, la minuta del contrato, y a las políticas de la Entidad asociadas 
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a la conservación y el mantenimiento de la infraestructura. 

 

PRESENTACIÓN DEL PROYECTO. 

 

Es necesario por parte de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios- USPEC, 

atender mediante la presente contratación de obras civiles, el mantenimiento 

preventivo y correctivo de la infraestructura física en los establecimientos 

penitenciarios y carcelarios, identificados con mayores necesidades y deterioro 

funcional, identificado y presentado por parte del INPEC mediante el plan de 

necesidades vigente para 2024. 

 

Es así, como dentro del Plan de Necesidades de los ERON 2024 socializado por el 

INPEC mediante la coordinación del GRUPO LOGÍSTICO DEL INPEC, en la mesa de 

trabajo priorización plan de necesidades de infraestructura de los ERON y sus 

respectivos soportes documentales, actas No. 075, 078, 079, 080, 081 y 082 

correspondientes a las necesidades de las seis (6) regionales, además del Plan de 

Inversión de la USPEC, han sido priorizados los 125 establecimientos penitenciarios y 

carcelarios a cargo del INPEC de las 6 regionales, más el centro penitenciario PONAL 

CPMMSFFA  FACTATIVA ERON coadministrado y perteneciente al circuito de 

propiedades del INPEC, para un total de 126 establecimientos. 

 

Por lo tanto, los establecimientos a atender son: 

 

N° REGIONAL DPTO COD. ESTABLECIMIENTO 

1 CENTRAL AMAZONAS 101 EPMSC LETICIA 

2 CENTRAL BOYACA 103 EPMSC SANTA ROSA DE VITERBO 

3 CENTRAL BOYACA 104 CPMSCHI CHIQUINQUIRÁ 

4 CENTRAL BOYACA 105 EPMSC DUITAMA 
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5 CENTRAL BOYACA 107 EPMSC GUATEQUE 

6 CENTRAL BOYACA 109 EPMSC MONIQUIRÁ 

7 CENTRAL BOYACA 110 EPMS RAMIRIQUÍ 

8 CENTRAL BOYACA 112 EPMSC RM JP SOGAMOSO 

9 CENTRAL BOGOTA, D.C 113 COMEB BOGOTÁ (PICOTA) 

10 CENTRAL BOGOTA, D.C 114 CPMS BOGOTÁ (MODELO) 

11 CENTRAL CUNDINAMARCA 116 EPC CÁQUEZA 

12 CENTRAL CUNDINAMARCA 117 EPMSC CHOCONTÁ 

13 CENTRAL CUNDINAMARCA 118 CPMMSFFA FACATATIVÀ 

14 CENTRAL CUNDINAMARCA 119 EPMSC CMS FUSAGASUGÁ 

15 CENTRAL CUNDINAMARCA 120 EPMSC GACHETÁ 

16 CENTRAL CUNDINAMARCA 124 EPMSC LA MESA 

17 CENTRAL CUNDINAMARCA 126 EPMSC UBATÉ 

18 CENTRAL CUNDINAMARCA 127 EPMSC VILLETA 
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19 CENTRAL BOGOTA, D.C 129 RM PAS ERE BOGOTÁ (BUEN PASTOR) 

20 CENTRAL META 130 CAMIS ERE ACACÍAS 

21 CENTRAL META 131 EPMSC RM VILLAVICENCIO 

22 CENTRAL META 133 EPMSC GRANADA 

23 CENTRAL TOLIMA 136 EPMSC MELGAR 

24 CENTRAL CUNDINAMARCA 138 EPMSC GIRARDOT 

25 CENTRAL HUILA 139 EPMSC RM NEIVA 

26 CENTRAL HUILA 140 EPMSC GARZÓN 

27 CENTRAL HUILA 141 EPMSC LA PLATA 

28 CENTRAL HUILA 142 EPMSC PITALITO 

29 CENTRAL CAQUETA 143 EPMSC FLORENCIA (CUNDUY) 

30 CENTRAL TOLIMA 144 EPMSC CHAPARRAL 

31 CENTRAL TOLIMA 145 EPMSC JP ESPINAL 

32 CENTRAL META 148 EPMSC ACACÍAS 



           

 

 

ESTUDIOS PREVIOS PARA LICITACIÓN 
PÚBLICA  

 
 

 
 
 
Código: CO-FO-019                                                                            Vigencia: 30/08/2023                                                                             Pagina: 7 de 74 
Versión: 05 
 

33 CENTRAL BOYACA 149 EPMSC TUNJA 

34 CENTRAL BOYACA 150 EPAMS CAS CÓMBITA 

35 CENTRAL CASANARE 152 EPMSC PAZ DE ARIPORO 

36 CENTRAL CASANARE 153 EPC YOPAL 

37 CENTRAL CUNDINAMARCA 156 EPC LA ESPERANZA DE GUADUAS 

38 CENTRAL CAQUETA 157 EP FLORENCIA (HELICONIAS) 

39 CENTRAL TOLIMA 158 EPC GUAMO 

40 OCCIDENTAL CAUCA 202 EPMSC BOLÍVAR (CAUCA) 

41 OCCIDENTAL CAUCA 204 EPMSC EL BORDO 

42 OCCIDENTAL CAUCA 206 EPMSC PUERTO TEJADA 

43 OCCIDENTAL CAUCA 207 EPMSC SANTANDER DE QUILICHAO 

44 OCCIDENTAL CAUCA 208 EPMSC SILVIA 

45 OCCIDENTAL CAUCA 209 RM POPAYÁN 

46 OCCIDENTAL NARIÑO 215 EPMSC RM PASTO 

47 OCCIDENTAL NARIÑO 217 EPMSC IPIALES 

48 OCCIDENTAL NARIÑO 219 EPMSC LA UNIÓN 

49 OCCIDENTAL NARIÑO 221 EPMSC TÚQUERRES 



           

 

 

ESTUDIOS PREVIOS PARA LICITACIÓN 
PÚBLICA  

 
 

 
 
 
Código: CO-FO-019                                                                            Vigencia: 30/08/2023                                                                             Pagina: 8 de 74 
Versión: 05 
 

50 OCCIDENTAL NARIÑO 222 EPMSC TUMACO 

51 OCCIDENTAL VALLE 225 EPAMS CAS JP PALMIRA 

52 OCCIDENTAL VALLE 226 EPMSC ERE CALI 

53 OCCIDENTAL VALLE 227 EPMSC BUGA 

54 OCCIDENTAL VALLE 228 EPMSC BUENAVENTURA 

55 OCCIDENTAL VALLE 233 EPMSC TULUÁ 

56 OCCIDENTAL CAUCA 235 EPAMS CAS ERE POPAYÁN 

57 OCCIDENTAL VALLE 238 EPMSC CARTAGO 

58 OCCIDENTAL VALLE 239 EPMSC CAICEDONIA 

59 OCCIDENTAL VALLE 240 EPMSC ROLDANILLO 

60 OCCIDENTAL VALLE 241 EPMSC SEVILLA 

61 OCCIDENTAL VALLE 242 COJAM JAMUNDÍ 

62 NORTE ATLÁNTICO 301 EC JP BARRANQUILLA (MODELO) 

63 NORTE BOLIVAR 303 EPMSC CARTAGENA 

64 NORTE BOLIVAR 305 EPMSC MAGANGUÉ 

65 NORTE CESAR 307 EPMSC ERE VALLEDUPAR  

66 NORTE CORDOBA 308 EPMSC JP MONTERÍA 

67 NORTE GUAJIRA 313 EPMSC RIOHACHA 

68 NORTE MAGDALENA 314 EPMSC SANTA MARTA 

69 NORTE MAGDALENA 316 EPMSC EL BANCO 

70 NORTE SAN ANDRES 318 EPMSC SAN ANDRÉS 

71 NORTE SUCRE 319 EPMSC SINCELEJO 
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72 NORTE ATLÁNTICO 322 
EPMSC ERE PSM BARRANQUILLA (EL 

BOSQUE) 

73 NORTE CESAR 323 EPAMS CAS VALLEDUPAR 

74 NORTE CORDOBA 324 EPC TIERRALTA 

75 ORIENTE ARAUCA 401 EPMSC ARAUCA 

76 ORIENTE CESAR 405 EPMSC AGUACHICA 

77 ORIENTE 
NORTE DE 

SANTANDER 
407 EPMSC PAMPLONA 

78 ORIENTE 
NORTE DE 

SANTANDER 
408 EPMSC OCAÑA 

79 ORIENTE SANTANDER 410 
EPMSC ERE JP BUCARAMANGA (LA 

MODELO) 

80 ORIENTE SANTANDER 411 EPMSC BARRANCABERMEJA 

81 ORIENTE SANTANDER 413 EPMSC MÁLAGA 

82 ORIENTE SANTANDER 415 EPMSC SAN GIL 

83 ORIENTE SANTANDER 416 EPMSC SOCORRO 

84 ORIENTE SANTANDER 417 EPMSC SAN VICENTE DE CHUCURI 

85 ORIENTE SANTANDER 418 EPMSC VÉLEZ 

86 ORIENTE SANTANDER 420 RM BUCARAMANGA 
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87 ORIENTE SANTANDER 421 EPAMS CAS GIRÓN 

88 ORIENTE 
NORTE DE 

SANTANDER 
422 COCUC CÚCUTA 

89 NOROESTE ANTIOQUIA 501 EPAMS CAS ERE JP LA PAZ (ITAGUI) 

90 NOROESTE ANTIOQUIA 502 EPMSC MEDELLÍN (BELLAVISTA) 

91 NOROESTE ANTIOQUIA 505 EPMSC ANDES 

92 NOROESTE ANTIOQUIA 507 EPMSC BOLIVAR  

93 NOROESTE ANTIOQUIA 508 EPMSC CAUCASIA 

94 NOROESTE ANTIOQUIA 513 EPMSC JERICÓ 

95 NOROESTE ANTIOQUIA 514 EPMSC LA CEJA 

96 NOROESTE ANTIOQUIA 515 EPMSC PUERTO BERRÍO 

97 NOROESTE ANTIOQUIA 517 EPMSC SANTA BÁRBARA 

98 NOROESTE ANTIOQUIA 518 EPMSC SANTO DOMINGO 

99 NOROESTE ANTIOQUIA 519 EPMSC SANTA ROSA DE OSOS 

100 NOROESTE ANTIOQUIA 521 EPMSC SONSÓN 

101 NOROESTE ANTIOQUIA 523 EPMSC TÁMESIS 

102 NOROESTE ANTIOQUIA 527 EPMSC YARUMAL 

103 NOROESTE CHOCO 530 EPMSC QUIBDÓ 

104 NOROESTE ANTIOQUIA 531 EPMSC APARTADÓ 
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105 NOROESTE CHOCO 533 EPMSC ITSMINA 

106 NOROESTE ANTIOQUIA 535 EP PUERTO TRIUNFO - EL PESEBRE 

107 NOROESTE ANTIOQUIA 537 COPED PEDREGAL 

108 
VIEJO 

CALDAS 
CALDAS 601 EPMSC MANIZALES 

109 
VIEJO 

CALDAS 
CALDAS 602 EPMSC ANSERMA 

110 
VIEJO 

CALDAS 
CALDAS 607 EPMSC PÁCORA 

111 
VIEJO 

CALDAS 
CALDAS 608 EPMSC PENSILVANIA 

112 
VIEJO 

CALDAS 
CALDAS 609 EPMSC RIOSUCIO 

113 
VIEJO 

CALDAS 
CALDAS 610 EPMSC SALAMINA 

114 
VIEJO 

CALDAS 
CALDAS 611 RM MANIZALES 

115 
VIEJO 

CALDAS 
QUINDIO 612 EPMSC CALARCÁ 

116 
VIEJO 

CALDAS 
QUINDIO 613 EPMSC ARMENIA 

117 
VIEJO 

CALDAS 
QUINDIO 615 RM ARMENIA 

118 
VIEJO 

CALDAS 
RISARALDA 616 EPMSC ERE PEREIRA 

119 
VIEJO 

CALDAS 
RISARALDA 617 EPMSC SANTA ROSA DE CABAL 

120 
VIEJO 

CALDAS 
RISARALDA 620 RM PEREIRA  

121 
VIEJO 

CALDAS 
TOLIMA 626 EPMSC FRESNO 
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122 
VIEJO 

CALDAS 
TOLIMA 628 EPMSC HONDA 

123 
VIEJO 

CALDAS 
TOLIMA 629 EPMSC LÍBANO 

124 
VIEJO 

CALDAS 
BOYACA 633 EPMSC PUERTO BOYACÁ 

125 
VIEJO 

CALDAS 
CALDAS 637 EPAMS PC ERE LA DORADA 

126 
VIEJO 

CALDAS 
TOLIMA 639 COIBA IBAGUÉ 

  

El proyecto deberá ejecutarse de acuerdo a lo establecido en el Anexo Técnico, así 

como el resultado de los diagnósticos de la infraestructura, los capítulos técnicos y 

los apéndices adjuntos, la minuta del contrato, y a las políticas de la Entidad asociadas 

a la conservación y el mantenimiento de la infraestructura. 

 

2. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR 

 

2.1. OBJETO A CONTRATAR:  

 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA 

FÍSICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS A CARGO DEL INPEC 

- ID-2024-076. 

 

2.2. ALCANCE DEL OBJETO:  

 

1. De las obras.  

 

Las obras a ejecutarse en desarrollo del contrato se realizarán en 126 

establecimientos de las 6 regionales.   

 

El listado de las actividades a ejecutar en cada establecimiento, así como las 

cantidades y unidades de medida, se indican en el PRESUPUESTO DETALLADO.  

La Entidad tiene previsto que dentro de algunos ERON se presenten situaciones donde 

se requiera adelantar estudios técnicos o diseños para la continuidad de las obras, 



           

 

 

ESTUDIOS PREVIOS PARA LICITACIÓN 
PÚBLICA  

 
 

 
 
 
Código: CO-FO-019                                                                            Vigencia: 30/08/2023                                                                             Pagina: 13 de 74 
Versión: 05 
 

por cuanto el contratista de obra y la interventoría deberán suministrar los soportes 

de cada caso, las justificaciones y los cobros detallados de estos serán pagados por 

medio de la bolsa a monto agotable para este fin la cual está amparada en el mismo 

certificado de disponibilidad presupuestal el cual ampara la totalidad del valor del 

presente proceso, certificado de disponibilidad presupuestal número 30024 del 16 de 

mayo de 2024. Por un valor de CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y 

SIETE MILLONES SEISCIENTOS DIECISIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO 

pesos M/CTE ( $54.267.617.748;00). 

 

2. Apropiación y complementación de estudios y diseños  

 

Hacen referencia a los posibles estudios y diseños requeridos para cumplimiento del 

objeto contractual y que la USPEC no cuenta con los insumos necesarios para su 

ejecución de estos, es decir a partir de la etapa de diagnóstico del contrato resultante, 

el contratista de obra identificara actividades que conlleven técnicamente a su 

ejecución y materialización adecuada de guiarse y ceñirse a estudios específicos de 

orden técnico y normativo, paralelo a esto en la etapa de ejecución de obras pueden 

llegar a existir imprevistos en las áreas los cuales hayan sido imperceptibles a la 

planeación de las obras, estos pueden generar la necesidad de adelantar estudios y 

diseños específicos; estos pueden contener estudios de suelos, diseños hidráulicos, 

diseños eléctricos, estudios y diseños estructurales y/o diseños arquitectónicos, entre 

otros; insumos que requerirá el contratista ejecutor a la USPEC con previa aprobación 

de la necesidad del insumo de la interventoría; una vez verificado por la USPEC la 

necesidad de los mismos y la insuficiencia de estos por la antigüedad de algunos de 

los ERONES que hacen parte del alcance del presente contrato, se dará orden y 

asignación de apropiación, levantamiento, ajuste y elaboración de los mismos al 

contratista de obra con fin de asegurar la correcta ejecución de las obras;  por esta 

razón la USPEC dispone de una bolsa a monto agotable para la apropiación y 

complementación de estudios y diseños que se requieran y surjan a partir de la visita 

preliminar y sean socializados y aprobados por la interventoría del proyecto y visto 

bueno por la USPEC. 

 

3. Del contrato. 

 

En el desarrollo del objeto contractual, el contratista deberá llevar a cabo las 

siguientes etapas: 
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1. Etapa de alistamiento: el contratista visitará el lugar de ejecución de actividades 

verificando el alcance del contrato con las actividades y cantidades del 

presupuesto inicial, así como, con el plazo dado para la ejecución de los trabajos.    

 

Hecho lo anterior definirá una hoja de ruta o un plan de trabajo que incluya tareas, 

recursos y tiempos para el desarrollo del alistamiento.  En esta etapa es menester 

del contratista, indagar los requerimientos del ente carcelario en lo que refiere a 

ingresos de personal, materiales, herramientas, equipos, vehículos de transporte, 

así como, corroborar los horarios de trabajo permitidos y la accesibilidad a las 

zonas a intervenir con los trabajos contratados, por lo anterior el contratista 

ejecutor no podrá efectuar reclamo por efecto de las circunstancias operativas del 

proyecto, excepto por fuerza mayor o caso fortuito. 

   

Esta etapa tendrá una ejecución programada en conjunto con la INTERVENTORIA  

y la USPEC, con una duración de ejecución de la apropiación de la totalidad de los 

establecimiento de 15 (quince) días hábiles, contados a partir del acta de inicio 

del contrato; posterior a la visita y entrega del frente o establecimiento, tendrán 

una duración máxima de 15 (quince) días hábiles para el desarrollo de informe 

de diagnóstico el cual entregara a la interventoría, junto a una programación 

detallada y el balance presupuestal por frente de trabajo. 

 

En esta etapa de alistamiento el contratista ejecutor verificará las actividades del 

contrato con las reales in situ, lo que conllevará a determinar finalmente el alcance 

real del proyecto y el valor de cada ítem o la inclusión de ítems no previstos. En 

caso de diagnosticarse la eliminación de una actividad por cualquier causa o la 

inclusión a alguna actividad y el valor de ésta, dichas acciones solo podrán ser 

autorizadas por la interventoría y avaladas por la USPEC.  

 

Finalmente, se recompondrá el alcance final y el valor por cada actividad, lo cual 

se dejara evidencia documental y aprobación por parte de la interventoría del 

proyecto y la USPEC, documento contractual que será el insumo final para que el 

contratista constructor, inicie y culmine los alcances allí consignados. El presente 

alcance podrá variar en la etapa de ejecución por efecto de atención de 

emergencias o de otras circunstancias contractuales y probadas. 
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2. Etapa de construcción: En esta etapa el contratista pone en marcha la ejecución 

de actividades que arrojaron la etapa de alistamiento y que fue aprobada por la 

interventoría del proyecto y la USPEC, entregando para ello, la programación de 

obra para la ejecución de los trabajos la cual debe ser igualmente aprobada por la 

interventoría y la USPEC, así como cualquier variación o cambio al mismo.   

 

En la presente etapa, el contratista ejecutor desarrollará y activará todo su 

potencial operativo y técnico de forma inmediata a la aprobación, en ningún caso 

el inicio de esta etapa ni de alguna otra, dependerá del desembolso del anticipo si 

lo hubiere. En caso de presentarse atrasos o falta de inicio reportado por la 

interventoría o detectado por cualquier medio por la USPEC, se iniciará de forma 

inmediata el proceso administrativo sancionatorio correspondiente a fin de 

conminar al contratista o de declarar el incumplimiento, dependiendo de la 

gravedad y la situación detectada y conforme a lo que se establezca por 

competencia en la dirección de gestión contractual. 

 

El contratista no podrá hacer cambios en las actividades priorizadas inicialmente 

sin la aprobación escrita de la interventoría y el visto bueno de la USPEC.  

Cualquier cambio evidenciado sin la aprobación debida será responsabilidad del 

contratista; el costo no será reconocido por la USPEC. 

 

Entendido así, cualquier propuesta para mejorar o lograr un óptimo desarrollo del 

alcance previsto por la Entidad que proponga el contratista, deberá ser presentada 

a la interventoría para su análisis y concepto; y el contratista no podrá proceder 

a su ejecución sin la aprobación de parte de la interventoría y previo conocimiento 

y no objeción por parte de la USPEC. En caso contrario, cualquier trabajo o 

actividad realizada sin aprobación, será por cuenta y riesgo del contratista, y la 

Entidad no reconocerá suma adicional por ello bajo ninguna figura de reclamación. 

 

Todos los documentos presentados por el contratista deberán ser revisados y 

aprobados por la interventoría. 

 

El contratista junto con la interventoría, cada vez que se culminen las actividades 

del mantenimiento general, deberán hacer la entrega a la USPEC, y a su vez a las 

directivas del centro penitenciario a entregar (INPEC como entidad beneficiada y 

que realiza el usufructo de la infraestructura) y suscribir el documento 
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correspondiente, sin embargo, si en el transcurso del plazo de ejecución del 

contrato se hace necesario incluir nuevas actividades para el mantenimiento 

general ya entregados, el contratista deberá realizar las intervenciones 

correspondientes. 

 

El contratista deberá estar en capacidad de suministrar los insumos y equipos 

requeridos para realizar las intervenciones de mantenimiento, así como de 

planear, definir y ejecutar las acciones requeridas para la correcta ejecución de 

las actividades. 

 

El contratista debe tener presente que, durante la ejecución del proyecto, la USPEC 

podrá modificar las priorizaciones, adicionar nuevas y/o excluir las iniciales (por 

razones técnicas o presupuestales) en el establecimiento asignado. 

 

El contratista no atenderá solicitudes de modificaciones para intervenciones que 

sean solicitadas por el director del establecimiento intervenido. Cualquier actividad 

ejecutada, que no sea de conocimiento, revisión y aprobación por parte de la 

interventoría y no cuente con el visto bueno de la USPEC, no será reconocida 

económicamente, ni será argumento técnico ni jurídico para posibles 

reclamaciones ante la USPEC por parte del contratista. 

 

Al finalizar la presente etapa el contratista constructor podrá hacer entrega de los 

alcances por cada establecimiento o parte del mismo. 

 

3. Etapa de cierre del proyecto: incluye el cierre administrativo, económico y 

financiero del proyecto.  Es lo que se denomina comúnmente la liquidación del 

contrato.  Para la presente etapa se deberá suscribir de forma previa el acta de 

terminación al recibo de todas las actividades por establecimiento, acto seguido 

se procederá por parte de la interventoría a sustanciar y elaborar la liquidación del 

contrato y actualización de pólizas de estabilidad y calidad si las mismas se 

hicieron exigibles. 
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3. CLASIFICACIÓN DE LOS BIENES, OBRAS O SERVICIOS (Código 

UNSPSC): 

 

Las obras e intervenciones de atención primaria y reparaciones locativas están 

codificadas en el Clasificador de Bienes y Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC) y 

corresponden a los códigos que se indican en la tabla relacionada a continuación; 

 
CLASIFICACIÓN 

UNSPSC 

SEGMENTOS FAMILIA CLASE 

72101500 72 10 15 

Servicios de Edificación, 

Construcción de 

Instalaciones y 

Mantenimiento 

Servicios de mantenimiento y 

reparaciones de construcciones e 

instalaciones 

Servicios de apoyo 

para la construcción 

72102900 72 10 29 

Servicios de Edificación, 

Construcción de Instalaciones 

y Mantenimiento 

Servicios de mantenimiento y 

reparaciones de construcciones e 

instalaciones 

Servicios de mantenimiento y 

reparación de instalaciones 

72103300 

 

72 10 33 

Servicios de Edificación, 

Construcción de Instalaciones 

y Mantenimiento 

Servicios de mantenimiento y 

reparaciones de construcciones e 

instalaciones 

Servicios de mantenimiento y 

reparación de infraestructura 

72121400 72 12 14 

Servicios de Edificación, 

Construcción de 

Instalaciones y 

Mantenimiento 

Servicios de construcción de 

edificaciones no residenciales 

Servicios de construcción de 

edificios públicos 

especializados 

72141400 72 14 14 

Servicios de Edificación, 

Construcción de Instalaciones 

y Mantenimiento 

Servicios de construcción pesada Servicios de construcción y 

reparación de facilidades de 

detención 

72151000 72 15 10 

Servicios de Edificación, 

Construcción de 

Instalaciones y 

Mantenimiento 

Servicios de mantenimiento y 

construcción de comercio 

especializado 

Servicios de 

construcción y 

mantenimiento de 

calderas y hornos 

72151100 72 15 11 
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Servicios de Edificación, 

Construcción de 

Instalaciones y 

Mantenimiento 

Servicios de mantenimiento y 

construcción de comercio 

especializado 

Servicios de 

construcción de 

plomería 

72151200 72 15 12 

Servicios de Edificación, 

Construcción de Instalaciones 

y Mantenimiento 

Servicios de mantenimiento y 

construcción de comercio 

especializado 

Servicios de construcción y 

mantenimiento de HVAC 

calefacción y enfriamiento y 

aire acondicionado 

72151500 72 15 15 

Servicios de Edificación, 

Construcción de Instalaciones 

y Mantenimiento 

Servicios de mantenimiento y 

construcción de comercio 

especializado 

Servicios de sistemas eléctricos 

72101500; 72 10 15 

Servicios de Edificación, 

Construcción de 

Instalaciones y 

Mantenimiento 

Servicios de mantenimiento y 

reparaciones de construcciones e 

instalaciones 

Servicios de apoyo 

para la construcción 

 

4. CONDICIONES TECNICAS EXIGIDAS 

 

4.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL SERVICIO:  

 

El oferente deberá cumplir con la totalidad de las condiciones técnicas mínimas 

exigidas para este proceso, las cuales están incluidas en el ANEXO TÉCNICO, que 

contiene las especificaciones mínimas que debe cumplir el contratista en la ejecución 

del contrato.  

 

La aceptación del cumplimiento de las especificaciones técnicas mínimas se entenderá 

surtido con la presentación de la oferta y la suscripción de la carta de presentación. 

 

Ver ANEXO 1 – ANEXO TÉCNICO  

 

5. OBLIGACIONES 

 

5.1. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA. 

 

VER- ANEXO TECNICO NUMERAL 13. 
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5.1.1. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 

 

VER- ANEXO TECNICO NUMERAL  13.1 

 

5.1.2. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS. 

 

VER- ANEXO TECNICO NUMERAL 13.2  

 

5.1.3. OBLIGACIONES EN MATERIAL AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO-  

 

VER - ANEXO TECNICO NUMERAL 13.2  y siguientes. 

 

5.2. OBLIGACIONES DE LA USPEC. 

 

VER- ANEXO TECNICO NUMERAL 13.3 

 

6. PRESUPUESTO ESTIMADO DEL CONTRATO 

 

6.1. PRESUPUESTO OFICIAL 

 

El presupuesto oficial estimado - POE, asignado por la Unidad de Servicios 

Penitenciarios y Carcelarios – USPEC para la ejecución del objeto del contrato se 

estimó en la suma de CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE 

MILLONES NOVECIENTOS VEINTE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE 

PESOS M/CTE ($54.169.920.787,00). 

 

El anterior valor se encuentra discriminado de la siguiente manera: Un valor de 

CINCUENTA Y TRES MIL DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS VEINTINUEVE MIL 

OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($53.010.829.878,00) por 

concepto de obra con AIU e IVA sobre la Utilidad y un valor de MIL CIENTO 

CINCUENTA Y NUEVE MILLONES NOVENTA MIL NOVECIENTOS NUEVE PESOS 

M/CTE ($1.159.090.909,00) IVA incluido, por concepto de bolsa para apropiación 

y complementación de estudios y diseños discriminando el valor con IVA sobre el 
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costo directo del mismo. Los presentes valores incluyen todos los costos directos e 

indirectos.  

 

Este valor NO TENDRÁ AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA y son precios unitarios 

sin formula de reajuste.   

 

El valor del presupuesto oficial para cada establecimiento, se encuentra establecido 

de la siguiente manera: 

 

N° REGIONAL DPTO ESTABLECIMIENTO COD 
 PRESUPUESTO 

OFICIAL POR ERON  

1 CENTRAL AMAZONAS EPMSC LETICIA 101  $          136.361.659,00  

2 CENTRAL BOYACA 
EPMSC SANTA ROSA 

DE VITERBO 
103  $          339.014.708,00  

3 CENTRAL BOYACA 
CPMSCHI 

CHIQUINQUIRÁ 
104  $          202.670.627,00  

4 CENTRAL BOYACA EPMSC DUITAMA 105  $          248.109.342,00  

5 CENTRAL BOYACA EPMSC GUATEQUE 107  $          111.747.812,00  

6 CENTRAL BOYACA EPMSC MONIQUIRÁ 109  $          157.271.417,00  

7 CENTRAL BOYACA EPMS RAMIRIQUÍ 110  $          139.073.865,00  

8 CENTRAL BOYACA 
EPMSC RM JP 

SOGAMOSO 
112  $          384.533.026,00  

9 CENTRAL BOGOTA, D.C 
COMEB BOGOTÁ 

(PICOTA) 
113  $       4.014.438.196,00  

10 CENTRAL BOGOTA, D.C 
CPMS BOGOTÁ 

(MODELO) 
114  $       2.468.457.045,00  

11 CENTRAL CUNDINAMARCA EPC CÁQUEZA 116  $            72.401.943,00  

12 CENTRAL CUNDINAMARCA EPMSC CHOCONTÁ 117  $            76.499.201,00  

13 CENTRAL CUNDINAMARCA 
CPMMSFFA 

FACATATIVÀ 
118  $            25.249.442,00  

14 CENTRAL CUNDINAMARCA 
EPMSC CMS 

FUSAGASUGÁ 
119  $          106.458.641,00  

15 CENTRAL CUNDINAMARCA EPMSC GACHETÁ 120  $            33.099.918,00  
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16 CENTRAL CUNDINAMARCA EPMSC LA MESA 124  $            55.980.806,00  

17 CENTRAL CUNDINAMARCA EPMSC UBATÉ 126  $            70.551.423,00  

18 CENTRAL CUNDINAMARCA EPMSC VILLETA 127  $            46.199.948,00  

19 CENTRAL BOGOTA, D.C 

RM PAS ERE 

BOGOTÁ (BUEN 

PASTOR) 

129  $       1.082.159.877,00  

20 CENTRAL META CAMIS ERE ACACÍAS 130  $          454.485.049,00  

21 CENTRAL META 
EPMSC RM 

VILLAVICENCIO 
131  $          611.810.367,00  

22 CENTRAL META EPMSC GRANADA 133  $          139.108.552,00  

23 CENTRAL TOLIMA EPMSC MELGAR 136  $            42.352.854,00  

24 CENTRAL CUNDINAMARCA EPMSC GIRARDOT 138  $          414.208.548,00  

25 CENTRAL HUILA EPMSC RM NEIVA 139  $          752.747.624,00  

26 CENTRAL HUILA EPMSC GARZÓN 140  $          204.357.660,00  

27 CENTRAL HUILA EPMSC LA PLATA 141  $          306.859.736,00  

28 CENTRAL HUILA EPMSC PITALITO 142  $          545.795.317,00  

29 CENTRAL CAQUETA 
EPMSC FLORENCIA 

(CUNDUY) 
143  $          384.576.869,00  

30 CENTRAL TOLIMA EPMSC CHAPARRAL 144  $          149.003.788,00  

31 CENTRAL TOLIMA EPMSC JP ESPINAL 145  $          904.158.457,00  

32 CENTRAL META EPMSC ACACÍAS 148  $       1.066.382.328,00  

33 CENTRAL BOYACA EPMSC TUNJA 149  $          111.817.547,00  

34 CENTRAL BOYACA 
EPAMS CAS 

CÓMBITA 
150  $       2.520.916.923,00  

35 CENTRAL CASANARE 
EPMSC PAZ DE 

ARIPORO 
152  $          139.070.770,00  

36 CENTRAL CASANARE EPC YOPAL 153  $          429.943.414,00  

37 CENTRAL CUNDINAMARCA 
EPC LA ESPERANZA 

DE GUADUAS 
156  $       1.409.993.201,00 
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38 CENTRAL CAQUETA 
EP FLORENCIA 

(HELICONIAS) 
157  $          657.183.230,00  

39 CENTRAL TOLIMA EPC GUAMO 158  $            97.152.456,00  

40 OCCIDENTAL CAUCA 
EPMSC BOLÍVAR 

(CAUCA) 
202  $            45.530.117,00  

41 OCCIDENTAL CAUCA EPMSC EL BORDO 204  $            46.722.479,00  

42 OCCIDENTAL CAUCA 
EPMSC PUERTO 

TEJADA 
206  $            46.215.293,00  

43 OCCIDENTAL CAUCA 
EPMSC SANTANDER 

DE QUILICHAO 
207  $          173.824.600,00  

44 OCCIDENTAL CAUCA EPMSC SILVIA 208  $            44.894.845,00  

45 OCCIDENTAL CAUCA RM POPAYÁN 209  $            70.458.817,00  

46 OCCIDENTAL NARIÑO EPMSC RM PASTO 215  $          366.053.783,00  

47 OCCIDENTAL NARIÑO EPMSC IPIALES 217  $          323.864.373,00  

48 OCCIDENTAL NARIÑO EPMSC LA UNIÓN 219  $            39.641.551,00  

49 OCCIDENTAL NARIÑO EPMSC TÚQUERRES 221  $            41.139.047,00  

50 OCCIDENTAL NARIÑO EPMSC TUMACO 222  $          170.016.127,00  

51 OCCIDENTAL VALLE 
EPAMS CAS JP 

PALMIRA 
225  $       2.005.182.042,00  

52 OCCIDENTAL VALLE EPMSC ERE CALI 226  $       2.234.187.829,00  

53 OCCIDENTAL VALLE EPMSC BUGA 227  $          232.818.580,00  

54 OCCIDENTAL VALLE 
EPMSC 

BUENAVENTURA 
228  $          246.837.637,00  

55 OCCIDENTAL VALLE EPMSC TULUÁ 233  $          409.431.079,00  

56 OCCIDENTAL CAUCA 
EPAMS CAS ERE 

POPAYÁN 
235  $       1.415.483.763,00  

57 OCCIDENTAL VALLE EPMSC CARTAGO 238  $          243.768.112,00  

58 OCCIDENTAL VALLE EPMSC CAICEDONIA 239  $            39.635.280,00  

59 OCCIDENTAL VALLE EPMSC ROLDANILLO 240  $          111.800.037,00  

60 OCCIDENTAL VALLE EPMSC SEVILLA 241  $            48.837.884,00  

61 OCCIDENTAL VALLE COJAM JAMUNDÍ 242  $       2.329.011.960,00  
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62 NORTE ATLÁNTICO 

EC JP 

BARRANQUILLA 

(MODELO) 

301  $          671.136.265,00  

63 NORTE BOLIVAR EPMSC CARTAGENA 303  $          949.634.609,00  

64 NORTE BOLIVAR EPMSC MAGANGUÉ 305  $          188.446.498,00  

65 NORTE CESAR 
EPMSC ERE 

VALLEDUPAR  
307  $          109.051.983,00  

66 NORTE CORDOBA EPMSC JP MONTERÍA 308  $          482.968.892,00  

67 NORTE GUAJIRA EPMSC RIOHACHA 313  $          165.924.004,00  

68 NORTE MAGDALENA 
EPMSC SANTA 

MARTA 
314  $          506.564.085,00  

69 NORTE MAGDALENA EPMSC EL BANCO 316  $          228.035.567,00  

70 NORTE SAN ANDRES EPMSC SAN ANDRÉS 318  $          103.863.809,00  

71 NORTE SUCRE EPMSC SINCELEJO 319  $          103.270.793,00  

72 NORTE ATLÁNTICO 

EPMSC ERE PSM 

BARRANQUILLA (EL 

BOSQUE) 

322  $          373.044.871,00  

73 NORTE CESAR 
EPAMS CAS 

VALLEDUPAR 
323  $          388.144.787,00  

74 NORTE CORDOBA EPC TIERRALTA 324  $            63.214.127,00  

75 ORIENTE ARAUCA EPMSC ARAUCA 401  $          167.380.066,00  

76 ORIENTE CESAR EPMSC AGUACHICA 405  $          184.539.442,00  

77 ORIENTE 
NORTE DE 

SANTANDER 
EPMSC PAMPLONA 407  $          232.706.007,00  

78 ORIENTE 
NORTE DE 

SANTANDER 
EPMSC OCAÑA 408  $          200.274.050,00  

79 ORIENTE SANTANDER 

EPMSC ERE JP 

BUCARAMANGA (LA 

MODELO) 

410  $       1.033.414.069,00  

80 ORIENTE SANTANDER 
EPMSC 

BARRANCABERMEJA 
411  $          182.474.695,00  

81 ORIENTE SANTANDER EPMSC MÁLAGA 413  $            90.725.609,00  

82 ORIENTE SANTANDER EPMSC SAN GIL 415  $          165.417.318,00  
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83 ORIENTE SANTANDER EPMSC SOCORRO 416  $          235.254.446,00  

84 ORIENTE SANTANDER 
EPMSC SAN VICENTE 

DE CHUCURI 
417  $            27.223.408,00  

85 ORIENTE SANTANDER EPMSC VÉLEZ 418  $            91.205.948,00  

86 ORIENTE SANTANDER RM BUCARAMANGA 420  $          141.201.282,00  

87 ORIENTE SANTANDER EPAMS CAS GIRÓN 421  $          703.068.540,00  

88 ORIENTE 
NORTE DE 

SANTANDER 
COCUC CÚCUTA 422  $          691.832.894,00  

89 NOROESTE ANTIOQUIA 
EPAMS CAS ERE JP 

LA PAZ (ITAGUI) 
501  $          595.086.713,00  

90 NOROESTE ANTIOQUIA 
EPMSC MEDELLÍN 

(BELLAVISTA) 
502  $       1.607.017.840,00  

91 NOROESTE ANTIOQUIA EPMSC ANDES 505  $          226.287.650,00  

92 NOROESTE ANTIOQUIA EPMSC BOLIVAR  507  $            72.441.144,00  

93 NOROESTE ANTIOQUIA EPMSC CAUCASIA 508  $            61.276.524,00  

94 NOROESTE ANTIOQUIA EPMSC JERICÓ 513  $            49.483.015,00  

95 NOROESTE ANTIOQUIA EPMSC LA CEJA 514  $          113.653.822,00  

96 NOROESTE ANTIOQUIA 
EPMSC PUERTO 

BERRÍO 
515  $          154.943.483,00  

97 NOROESTE ANTIOQUIA 
EPMSC SANTA 

BÁRBARA 
517  $            30.471.530,00  

98 NOROESTE ANTIOQUIA 
EPMSC SANTO 

DOMINGO 
518  $            95.259.749,00  

99 NOROESTE ANTIOQUIA 
EPMSC SANTA ROSA 

DE OSOS 
519  $            83.176.490,00  

100 NOROESTE ANTIOQUIA EPMSC SONSÓN 521  $          666.454.348,00  

101 NOROESTE ANTIOQUIA EPMSC TÁMESIS 523  $            29.174.035,00  

102 NOROESTE ANTIOQUIA EPMSC YARUMAL 527  $          132.657.313,00  

103 NOROESTE CHOCO EPMSC QUIBDÓ 530  $          186.046.352,00  

104 NOROESTE ANTIOQUIA EPMSC APARTADÓ 531  $          453.671.374,00  

105 NOROESTE CHOCO EPMSC ISTMINA 533  $            23.195.397,00  
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106 NOROESTE ANTIOQUIA 
EP PUERTO TRIUNFO 

- EL PESEBRE 
535  $          787.493.106,00  

107 NOROESTE ANTIOQUIA COPED PEDREGAL 537  $       1.817.571.116,00  

108 
VIEJO 

CALDAS 
CALDAS EPMSC MANIZALES 601  $          316.857.487,00  

109 
VIEJO 

CALDAS 
CALDAS EPMSC ANSERMA 602  $          105.269.751,00  

110 
VIEJO 

CALDAS 
CALDAS EPMSC PÁCORA 607  $            85.427.699,00  

111 
VIEJO 

CALDAS 
CALDAS EPMSC PENSILVANIA 608  $            84.834.823,00  

112 
VIEJO 

CALDAS 
CALDAS EPMSC RIOSUCIO 609  $            66.312.409,00  

113 
VIEJO 

CALDAS 
CALDAS EPMSC SALAMINA 610  $          107.613.417,00  

114 
VIEJO 

CALDAS 
CALDAS RM MANIZALES 611  $          275.330.558,00  

115 
VIEJO 

CALDAS 
QUINDIO EPMSC CALARCÁ 612  $          518.083.576,00  

116 
VIEJO 

CALDAS 
QUINDIO EPMSC ARMENIA 613  $          229.654.534,00  

117 
VIEJO 

CALDAS 
QUINDIO RM ARMENIA 615  $          175.685.477,00  

118 
VIEJO 

CALDAS 
RISARALDA EPMSC ERE PEREIRA 616  $          441.771.739,00  

119 
VIEJO 

CALDAS 
RISARALDA 

EPMSC SANTA ROSA 

DE CABAL 
617  $          293.618.763,00  

120 
VIEJO 

CALDAS 
RISARALDA RM PEREIRA  620  $          220.177.999,00  

121 
VIEJO 

CALDAS 
TOLIMA EPMSC FRESNO 626  $            84.537.428,00  

122 
VIEJO 

CALDAS 
TOLIMA EPMSC HONDA 628  $          111.807.000,00  

123 
VIEJO 

CALDAS 
TOLIMA EPMSC LÍBANO 629  $            66.365.923,00  

124 
VIEJO 

CALDAS 
BOYACA 

EPMSC PUERTO 

BOYACÁ 
633  $          111.752.841,00  
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125 
VIEJO 

CALDAS 
CALDAS 

EPAMS PC ERE LA 

DORADA 
637  $          776.730.970,00  

126 
VIEJO 

CALDAS 
TOLIMA COIBA IBAGUÉ 639  $       1.476.059.598,00  

 

La USPEC adjudicará el contrato por el valor de la oferta y su ejecución se realizará 

de acuerdo con los precios unitarios sin formula de reajuste ofrecidos en la propuesta 

económica del contratista. 

 

Se tendrá un valor general del contrato y un valor para cada uno de los 

establecimientos a ser intervenidos; los dos valores corresponderán a los indicados 

en la propuesta económica presentada por el contratista ubicado en el PRIMER ORDEN 

DE ELEGIBILIDAD.  

 

En caso de terminación anticipada, cesión o suspensión del contrato, sólo habrá lugar 

al pago proporcional a las actividades efectivamente aprobadas.  

 

Es obligación del contratista conocer y presupuestar todos los gravámenes de los 

cuales es responsable al momento de presentar la propuesta y celebrar el contrato, 

por tanto, asumirá la responsabilidad y los costos, multas y/o sanciones que se 

generen por la inexactitud de la información fiscal que se haya entregado a la Entidad.  

 

6.2. ANÁLISIS DEL MERCADO 

 

ANÁLISIS ECONÓMICO: El contrato se ejecutará por el sistema de precios unitarios 

fijos sin formula de reajuste, modalidad que sustentados en el objeto, el alcance y 

los recursos disponibles, es flexible a los cambios en actividades y cantidades de obra, 

lo que es muy conveniente para este tipo de edificaciones con características 

estructurales, arquitectónicas, funcionales muy particulares, que manejan además, 

unas medidas de seguridad altas, lo que dificulta el acceso de personal ajeno al 

establecimiento, para un reconocimiento  en campo cercano que posibilite la 

elaboración de estudios  más precisos e inequívocos.  A tenerse en cuenta también 

que cuando se refieren obras cuya finalidad es reparar o dar mantenimiento en entes 

carcelarios, dichas intervenciones pueden ser requeridas con suma urgencia por el 

riesgo que representa el no hacerlas prontamente, por lo que el tiempo para llevar a 

cabo la ejecución de los mantenimientos y en caso de presentarse la apropiación y 
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complementación de estudios y diseños una vez se identifique su necesidad en la 

ejecución del contrato es muy limitado, lo que obliga más a una proyección o 

estimación que puede sufrir modificaciones durante la ejecución.   

 

Por tanto, los ítems de obra incluidos en el POE, obedecen a las actividades típicas 

que se ejecutan para este tipo de proyectos. Para el cálculo del presupuesto oficial, 

se formularon cantidades para cada uno de los ítems que lo conforman, anotando 

que estas podrán aumentar, disminuir o suprimirse durante la ejecución del contrato 

dependiendo los balances de obra dentro de la ejecución de cada frente de trabajo 

esto no será objeto de futuras reclamaciones. Con lo anterior se entiende, que 

actividades y cantidades se encuentran sujetas a verificación y ajuste de acuerdo con 

los resultados de la etapa de alistamiento del presente proceso. 

 

Los valores unitarios referidos en el presupuesto pertenecen a la Base de Datos de 

Precios de la Dirección de Infraestructura que se maneja a través del Software 

"CONSTRUPLAN.NET" (de la firma Legis S.A.); los análisis son estructurados por los 

profesionales especializados de la Dirección y los precios de los insumos de los que 

se componen dichos análisis son actualizados trimestralmente por la firma Legis S.A., 

dueña de los derechos de autor del mencionado software; esto garantiza, un estudio 

de valores de insumos de la construcción permanentemente actualizados acorde con 

las dinámicas del mercado de la construcción en el territorio nacional.  

 

Así entonces, para dar alcance a la responsabilidad de la Entidad frente a la 

información suministrada, se aclara: 

 

1. Los precios publicados son de referencia.  

2. Los datos contenidos en la Base de Precios de la USPEC no reemplaza la labor 

contratada con los ejecutores de obra, quienes tienen la obligación de evaluar, 

analizar y soportar caso por caso, en los términos pactados contractualmente. 

3. El registro de marcas o productos comerciales NO presupone su recomendación 

de uso. Tal responsabilidad recae sobre el contratista de obra contratado. 

4. El registro de precios de insumos no tiene en cuenta escalas por volumen de 

compras ni descuentos por ningún concepto. Como regla general se tiene en 

cuenta el IVA (ya incluido en el precio de los insumos). 
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6.3. FORMA DE PAGO PARA LOS TRES GRUPOS:  

 

Ver numeral 12 Anexo Técnico. 

 

6.3.1 ANTICIPO 

 

Ver numeral 12.1.1 Anexo Técnico. 

 

7. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 

 

Esta contratación se encuentra respaldada con el Certificado de Disponibilidad 

Presupuestal número  30024 del 16 de mayo 2024, por valor de $54.267.617.748, 

expedido por la Coordinación del Grupo de Presupuesto de la USPEC. 

 

8. MODALIDAD DE SELECCIÓN Y FUNDAMENTOS QUE LA SOPORTAN 

 

El artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 adicionado por el artículo 94 de la Ley 1474 de 

2011 por medio de la cual se Introducen medidas para la eficiencia y transparencia 

ha establecido que “De las modalidades de selección. La escogencia del contratista se 

efectuará con arreglo a las modalidades de selección de licitación pública, (…)   

  

En su numeral 1. Licitación pública. La escogencia del contratista se efectuará por 

regla general a través de licitación pública, con las excepciones que se señalan en los 

numerales 2, 3 y 4 del presente artículo.”  

  

En virtud de lo anterior, en atención al objeto a contratar y la cuantía del proceso de 

selección que aquí nos ocupa, la modalidad de contratación será la de Licitación 

Pública. 

 

9. PLAZO Y LUGAR DE EJECUCION DEL CONTRATO: 

 

9.1 PLAZO DE EJECUCIÓN 

 

El plazo de ejecución del contrato derivado del presente proceso de contratación será 

máximo hasta el 31 de diciembre 2024 y contemplan tres (3) etapas de ejecución, de 
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los cuales se prevén treinta (30) días hábiles a lo máximo para surtir la etapa de 

alistamiento al inicio. En caso de ejecución por cambio de vigencia no procederá 

reajuste alguno a los precios del contrato.  

 

El término de ejecución se cuenta a partir de la expedición del registro presupuestal, 

la aprobación de las garantías y la firma del acta de inicio del contrato. 

 

Para dar inicio al contrato se deberá suscribir un acta de inicio general, 

adicionalmente, para el inicio de cada uno de los establecimientos que se intervienen 

con el contrato se deberá suscribir un acta de inicio del establecimiento con la 

información particular por cada uno, sin que el plazo de ejecución de cada 

establecimiento pueda superar la fecha de terminación incluida en el acta de inicio 

general.  

 

A continuación, se detallan los plazos para cada uno de los establecimientos, teniendo 

en cuenta las siguientes convenciones: 

 

N° 
REGION

AL 
DPTO 

ESTABLECIMIEN

TO 

CO

D 

DIRECCION 

ESTABLECIMIENT

O 

ETAP

A 1 

ETAP

A 2  

ETAP

A 3 

1 CENTRAL 
AMAZONA

S 
EPMSC LETICIA 101 

DIRECCIÓN: CALLE 

13 No. 10-120 

Barrio Victoria 

Regia. 
HASTA 31 DE 

DICIEMBRE 2024 

2 CENTRAL BOYACA 

EPMSC SANTA 

ROSA DE 

VITERBO 

103 

Vereda El Olivo 

Kilometro 2 vía 

Santa Rosa de 

Viterbo – Cerinza 

HASTA 31 DE 

DICIEMBRE 2024 

3 CENTRAL BOYACA 
CPMSCHI 

CHIQUINQUIRÁ 
104 

DIRECCIÓN: 

Kilometro 2 vía 

Bogotá. 

Chiquinquirá- 

Boyacá 

HASTA 31 DE 

DICIEMBRE 2024 

4 CENTRAL BOYACA EPMSC DUITAMA 105 
DIRECCIÓN: Calle 7 

No 15 -08 Duitama 

HASTA 31 DE 

DICIEMBRE 2024 

5 CENTRAL BOYACA EPMSC GUATEQUE 107 
DIRECCIÓN: CALLE 

9 N.º 6 – 35 

HASTA 31 DE 

DICIEMBRE 2024 
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6 CENTRAL BOYACA 
EPMSC 

MONIQUIRÁ 
109 

Km 01 Vía 

Moniquirá – 

Barbosa 

HASTA 31 DE 

DICIEMBRE 2024 

7 CENTRAL BOYACA EPMS RAMIRIQUÍ 110 
DIRECCIÓN: Calle 8 

No. 4-08 

HASTA 31 DE 

DICIEMBRE 2024 

8 CENTRAL BOYACA 
EPMSC RM JP 

SOGAMOSO 
112 

DIRECCIÓN: 

Carrera 9ª 1ª -16 

sur 

HASTA 31 DE 

DICIEMBRE 2024 

9 CENTRAL 
BOGOTA, 

D.C 

COMEB BOGOTÁ 

(PICOTA) 
113 

DIRECCIÓN: 

Kilometro 5 vía 

Usme 

HASTA 31 DE 

DICIEMBRE 2024 

10 CENTRAL 
BOGOTA, 

D.C 

CPMS BOGOTÁ 

(MODELO) 
114 

DIRECCIÓN: 

Carrera 56 No 

18ª47 

HASTA 31 DE 

DICIEMBRE 2024 

11 CENTRAL 
CUNDINA

MARCA 
EPC CÁQUEZA 116 

DIRECCIÓN: Calle 2 

N.º 4-32 palacio 

Municipal 

HASTA 31 DE 

DICIEMBRE 2024 

12 CENTRAL 
CUNDINA

MARCA 

EPMSC 

CHOCONTÁ 
117 

DIRECCIÓN: 

Carrera 5 N· 5-31 

HASTA 31 DE 

DICIEMBRE 2024 

13 CENTRAL 
CUNDINA

MARCA 

CPMMSFFA 

FACATATIVÀ 
118 

Dirección: Calle 8 

No 2 - 29 Barrio 

CENTRAL Facatativá 

HASTA 31 DE 

DICIEMBRE 2024 

14 CENTRAL 
CUNDINA

MARCA 

EPMSC CMS 

FUSAGASUGÁ 
119 

DIRECCIÓN: 

CARRERA 8 No. 7-

51 

HASTA 31 DE 

DICIEMBRE 2024 

15 CENTRAL 
CUNDINA

MARCA 
EPMSC GACHETÁ 120 

DIRECCIÓN: Calle 5 

No. 4 – 19 

HASTA 31 DE 

DICIEMBRE 2024 

16 CENTRAL 
CUNDINA

MARCA 
EPMSC LA MESA 124 

DIRECCIÓN: Carrer

a 21 N°8-46 

HASTA 31 DE 

DICIEMBRE 2024 
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17 CENTRAL 
CUNDINA

MARCA 
EPMSC UBATÉ 126 

DIRECCIÓN: CRA 7 

N°6-41 

HASTA 31 DE 

DICIEMBRE 2024 

18 CENTRAL 
CUNDINA

MARCA 
EPMSC VILLETA 127 

DIRECCIÓN: Cra 6 

N. 3-160 Villeta 

HASTA 31 DE 

DICIEMBRE 2024 

19 CENTRAL 
BOGOTA, 

D.C 

RM PAS ERE 

BOGOTÁ (BUEN 

PASTOR) 

129 
DIRECCION: Cra 

58  No. 80 – 95 

HASTA 31 DE 

DICIEMBRE 2024 

20 CENTRAL META 
CAMIS ERE 

ACACÍAS 
130 

DIRECCIÓN: Km 3 

vía Acacias-

Villavicencio 

HASTA 31 DE 

DICIEMBRE 2024 

21 CENTRAL META 
EPMSC RM 

VILLAVICENCIO 
131 

DIRECCIÓN: TV 26c 

No. 14ª – 22 

HASTA 31 DE 

DICIEMBRE 2024 

22 CENTRAL META EPMSC GRANADA 133 
DIRECCIÓN: Cra 14 

N.º 14-31 

HASTA 31 DE 

DICIEMBRE 2024 

23 CENTRAL TOLIMA EPMSC MELGAR 136 

CARRERA 26 N° 5 – 

71 Barrio el 

CENTRAL Melgar – 

Tolima 

HASTA 31 DE 

DICIEMBRE 2024 

24 CENTRAL 
CUNDINA

MARCA 
EPMSC GIRARDOT 138 

DIRECCIÓN: CALLE 

38 # 3 – 28 

BARRIO DIAMANTE 

HASTA 31 DE 

DICIEMBRE 2024 

25 CENTRAL HUILA EPMSC RM NEIVA 139 

DIRECCIÓN: Vereda 

Río Frío - Municipio 

de Rivera, 

Kilómetro 15 vía 

Neiva – Rivera. 

HASTA 31 DE 

DICIEMBRE 2024 

26 CENTRAL HUILA EPMSC GARZÓN 140 

 CALLE 3 SUR No. 

18 A 19 BRÍO 

AGUAZUL 

HASTA 31 DE 

DICIEMBRE 2024 

27 CENTRAL HUILA EPMSC LA PLATA 141 

DIRECCIÓN: 

Kilometro 1 vía 

Neiva 

HASTA 31 DE 

DICIEMBRE 2024 

28 CENTRAL HUILA EPMSC PITALITO 142 
DIRECCIÓN: Calle 

19 Sur Nro. 6-180 

HASTA 31 DE 

DICIEMBRE 2024 
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29 CENTRAL CAQUETA 

EPMSC 

FLORENCIA 

(CUNDUY) 

143 

DIRECCIÓN: 

KILÓMETRO 3 

VÍA NEIVA - 

BARRIO EL CUNDUY 

HASTA 31 DE 

DICIEMBRE 2024 

30 CENTRAL TOLIMA 
EPMSC 

CHAPARRAL 
144 

Dirección: carrera 

6ªE N° 8ª- 44 

barrio Carmenza 

Rocha 

HASTA 31 DE 

DICIEMBRE 2024 

31 CENTRAL TOLIMA 
EPMSC JP 

ESPINAL 
145 

DIRECCIÓN: Calle 6 

Carrera 12 Esquina 

# 12-56 

HASTA 31 DE 

DICIEMBRE 2024 

32 CENTRAL META EPMSC ACACÍAS 148 

DIRECCIÓN: KM 5 

Vía antigua 

Villavicencio 

HASTA 31 DE 

DICIEMBRE 2024 

33 CENTRAL BOYACA EPMSC TUNJA 149 

DIRECCIÓN: Calle 

31 No. 2 -15 Este. 

Barrio.  El Dorado, 

en la ciudad de 

Tunja, 

departamento de 

Boyacá 

HASTA 31 DE 

DICIEMBRE 2024 

34 CENTRAL BOYACA 
EPAMS CAS 

CÓMBITA 
150 

DIRECCIÓN: 

Kilometro 17 Vía 

Tunja Paipa 

HASTA 31 DE 

DICIEMBRE 2024 

35 CENTRAL 
CASANAR

E 

EPMSC PAZ DE 

ARIPORO 
152 

DIRECCIÓN: Calle 

10 No. 6-69 Barrio 

Camilo Torres Paz 

de Ariporo 

HASTA 31 DE 

DICIEMBRE 2024 

36 CENTRAL 
CASANAR

E 
EPC YOPAL 153 

DIRECCIÓN: Kilóme

tro 12 Vía Yopal 

Aguazul 

HASTA 31 DE 

DICIEMBRE 2024 

37 CENTRAL 
CUNDINA

MARCA 

EPC LA 

ESPERANZA DE 

GUADUAS 

156 

DIRECCIÓN: Km 

3.5 Vía a Cambao, 

Vereda la Unión, 

Finca la Esperanza 

HASTA 31 DE 

DICIEMBRE 2024 

38 CENTRAL CAQUETA 
EP FLORENCIA 

(HELICONIAS) 
157 

DIRECCIÓN: Km 

1.5 De La Variante 

San Martin Vereda 

San Isidro 

HASTA 31 DE 

DICIEMBRE 2024 
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39 CENTRAL TOLIMA EPC GUAMO 158 
DIRECCIÓN: Calle 

11 N. 8-04 

HASTA 31 DE 

DICIEMBRE 2024 

40 
OCCIDEN

TAL 
CAUCA 

EPMSC BOLÍVAR 

(CAUCA) 
202 

DIRECCION: calle 3 

No. 3-32 Barrio Sur 

HASTA 31 DE 

DICIEMBRE 2024 

41 
OCCIDEN

TAL 
CAUCA EPMSC EL BORDO 204 

DIRECCION: 

carrera 2 W 7-65 

HASTA 31 DE 

DICIEMBRE 2024 

42 
OCCIDEN

TAL 
CAUCA 

EPMSC PUERTO 

TEJADA 
206 

DIRECCION: Calle 

17 N° 19-37 Barrio 

el CENTRAL Puerto 

Tejada Cauca 

HASTA 31 DE 

DICIEMBRE 2024 

43 
OCCIDEN

TAL 
CAUCA 

EPMSC 

SANTANDER DE 

QUILICHAO 

207 

DIRECCION: CALLE 

4 No. 27-34 B/ 

MORALES DUQUE 

HASTA 31 DE 

DICIEMBRE 2024 

44 
OCCIDEN

TAL 
CAUCA EPMSC SILVIA 208 

DIRECCION: Carrer

a 3 N° 4 – 52 Barrio 

Caloto Silvia 

HASTA 31 DE 

DICIEMBRE 2024 

45 
OCCIDEN

TAL 
CAUCA RM POPAYÁN 209 

DIRECCIÓN: Calle 3 

N. 16-11 Barrio 

Alfonso López 

HASTA 31 DE 

DICIEMBRE 2024 

46 
OCCIDEN

TAL 
NARIÑO EPMSC RM PASTO 215 

DIRECCION: Calle 

24 No. 31-23 Barrio 

La Esperanza. 

HASTA 31 DE 

DICIEMBRE 2024 

47 
OCCIDEN

TAL 
NARIÑO EPMSC IPIALES 217 

DIRECCION: Cra. 8 

No. 1 – 49  Sector 

Las Animas. 

HASTA 31 DE 

DICIEMBRE 2024 

48 
OCCIDEN

TAL 
NARIÑO EPMSC LA UNIÓN 219 

DIRECCION: 

Carrera 3 No. 13 – 

48, Barrio 

Chapinero 

HASTA 31 DE 

DICIEMBRE 2024 
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49 
OCCIDEN

TAL 
NARIÑO 

EPMSC 

TÚQUERRES 
221 

DIRECCIÓN: Carrer

a 15 No. 26-210 

Barrio las Mercedes 

- Tuquerres Nariño 

HASTA 31 DE 

DICIEMBRE 2024 

50 
OCCIDEN

TAL 
NARIÑO EPMSC TUMACO 222 

DIRECCION: km 19, 

vía Tumaco – 

Pasto,  vereda 

Buchely 

HASTA 31 DE 

DICIEMBRE 2024 

51 
OCCIDEN

TAL 
VALLE 

EPAMS CAS JP 

PALMIRA 
225 

DIRECCION: Calle 

23 vía CORPOICA 

HASTA 31 DE 

DICIEMBRE 2024 

52 
OCCIDEN

TAL 
VALLE EPMSC ERE CALI 226 

DIRECCION:   Trans

versal 25 No 31-

116 

HASTA 31 DE 

DICIEMBRE 2024 

53 
OCCIDEN

TAL 
VALLE EPMSC BUGA 227 

DIRECCIÓN: 

CARRERA 16 N°32-

97 BARRIO 

EL JARDÍN 

HASTA 31 DE 

DICIEMBRE 2024 

54 
OCCIDEN

TAL 
VALLE 

EPMSC 

BUENAVENTURA 
228 

DIRECCIÓN: Calle 6 

No. 51b-61 Barrio 

Transformación, 

avenida Simón 

Bolívar. 

HASTA 31 DE 

DICIEMBRE 2024 

55 
OCCIDEN

TAL 
VALLE EPMSC TULUÁ 233 

DIRECCIÓN: CARRE

RA 29 14-

02  BARRIO: EL 

POPULAR 

HASTA 31 DE 

DICIEMBRE 2024 

56 
OCCIDEN

TAL 
CAUCA 

EPAMS CAS ERE 

POPAYÁN 
235 

DIRECCIÓN: 

Kilómetro 3 Vía 

Vereda las Guacas 

HASTA 31 DE 

DICIEMBRE 2024 

57 
OCCIDEN

TAL 
VALLE EPMSC CARTAGO 238 

DIRECCIÓN: Calle 

10 N.º 13 – 72 

HASTA 31 DE 

DICIEMBRE 2024 

58 
OCCIDEN

TAL 
VALLE 

EPMSC 

CAICEDONIA 
239 

DIRECCION: Calle 

18 No. 19-203 

Barrio Lleras 

HASTA 31 DE 

DICIEMBRE 2024 
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59 
OCCIDEN

TAL 
VALLE 

EPMSC 

ROLDANILLO 
240 

Dirección: calle 7 

N° 6 -51 / Barrio 

CENTRAL 

HASTA 31 DE 

DICIEMBRE 2024 

60 
OCCIDEN

TAL 
VALLE EPMSC SEVILLA 241 

DIRECCION: CRA 

50 CON CALLE 62ª 

ESQUINA 

HASTA 31 DE 

DICIEMBRE 2024 

61 
OCCIDEN

TAL 
VALLE COJAM JAMUNDÍ 242 

DIRECCION: 

Kilometro 2.7 vía 

Bocas del Palo, 

Jamundí, Valle del 

Cauca 

HASTA 31 DE 

DICIEMBRE 2024 

62 NORTE 
ATLÁNTIC

O 

EC JP 

BARRANQUILLA 

(MODELO) 

301 
DIRECCION: Vía 40 

# 54-332 

HASTA 31 DE 

DICIEMBRE 2024 

63 NORTE BOLIVAR 
EPMSC 

CARTAGENA 
303 

DIRECCIÓN: 

Diagonal 31 # 85-

180 Barrio Ternera 

HASTA 31 DE 

DICIEMBRE 2024 

64 NORTE BOLIVAR 
EPMSC 

MAGANGUÉ 
305 

DIRECCIÓN: Cárcel 

Nacional Barrio 

Camilo Torres 

HASTA 31 DE 

DICIEMBRE 2024 

65 NORTE CESAR 
EPMSC ERE 

VALLEDUPAR  
307 

Carrera 19 A N° 18-

60 barrio dangond 

HASTA 31 DE 

DICIEMBRE 2024 

66 NORTE CORDOBA 
EPMSC JP 

MONTERÍA 
308 

DIRECCIÓN: Calle 

35 Carrera 23 

HASTA 31 DE 

DICIEMBRE 2024 

67 NORTE GUAJIRA EPMSC RIOHACHA 313 

DIRECCIÓN: Calle 

9ª N° 17 – 13 

Barrio José Antonio 

Galán 

HASTA 31 DE 

DICIEMBRE 2024 

68 NORTE 
MAGDALE

NA 

EPMSC SANTA 

MARTA 
314 

DIRECCIÓN: CALLE 

24 No. 17A-36 

HASTA 31 DE 

DICIEMBRE 2024 

69 NORTE 
MAGDALE

NA 
EPMSC EL BANCO 316 

DIRECCIÓN: KILOM

ETRO 2 VIA 

GUAMAL BARRIO 

LAS MARIAS 

HASTA 31 DE 

DICIEMBRE 2024 

70 NORTE 
SAN 

ANDRES 

EPMSC SAN 

ANDRÉS 
318 

DIRECCIÓN: Av. 

Circunvalar 

Schooner bight. 

HASTA 31 DE 

DICIEMBRE 2024 
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71 NORTE SUCRE EPMSC SINCELEJO 319 
DIRECCIÓN: CARRE

RA 17 No 3 – 21 

HASTA 31 DE 

DICIEMBRE 2024 

72 NORTE 
ATLÁNTIC

O 

EPMSC ERE PSM 

BARRANQUILLA 

(EL BOSQUE) 

322 
DIRECCIÓN: Calle 

76 No. 8 – 100 

HASTA 31 DE 

DICIEMBRE 2024 

73 NORTE CESAR 
EPAMS CAS 

VALLEDUPAR 
323 

DIRECCIÓN: Km 

3.5 vía la mesa 

HASTA 31 DE 

DICIEMBRE 2024 

74 NORTE CORDOBA EPC TIERRALTA 324 

DIRECCIÓN: KILOM

ETRO 23 VIA URRA 

– VEREDA  SANTA 

ANA 

HASTA 31 DE 

DICIEMBRE 2024 

75 ORIENTE ARAUCA EPMSC ARAUCA 401 

DIRECCIÓN: Calle 

17 No. 25A-26 B. 

La Esperanza 

HASTA 31 DE 

DICIEMBRE 2024 

76 ORIENTE CESAR 
EPMSC 

AGUACHICA 
405 

DIRECCIÓN: CALLE 

10 # 8-90 BARRIO 

SAN ROQUE – 

AGUACHICA 

(CESAR) 

HASTA 31 DE 

DICIEMBRE 2024 

77 ORIENTE 

NORTE DE 

SANTAND

ER 

EPMSC PAMPLONA 407 

DIRECCIÓN: Av. 

Santander  No. 12-

129 B. Alpes 

HASTA 31 DE 

DICIEMBRE 2024 

78 ORIENTE 

NORTE DE 

SANTAND

ER 

EPMSC OCAÑA 408 

DIRECCIÓN: 

Carrera 16 No. 4-34 

Barrio Tibet 

HASTA 31 DE 

DICIEMBRE 2024 

79 ORIENTE 
SANTAND

ER 

EPMSC ERE JP 

BUCARAMANGA 

(LA MODELO) 

410 

DIRECCIÓN: Calle 

45 No. 6-75 

B.  Alfonso López, 

Bucaramanga, 

Santander 

HASTA 31 DE 

DICIEMBRE 2024 

80 ORIENTE 
SANTAND

ER 

EPMSC 

BARRANCABERME

JA 

411 

DIRECCIÓN: 

Carrera 5 No. 8-07 

B. Sector Comercial 

HASTA 31 DE 

DICIEMBRE 2024 

81 ORIENTE 
SANTAND

ER 
EPMSC MÁLAGA 413 

DIRECCIÓN: 

Carrera 9 No. 11 – 

40 Málaga. 

HASTA 31 DE 

DICIEMBRE 2024 

82 ORIENTE 
SANTAND

ER 
EPMSC SAN GIL 415 

DIRECCIÓN: 

Carrera 12 No. 20A-

67 

HASTA 31 DE 

DICIEMBRE 2024 
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83 ORIENTE 
SANTAND

ER 
EPMSC SOCORRO 416 

DIRECCIÓN: Vereda 

Naranjal. Km 7 Vía 

San Gil. 

HASTA 31 DE 

DICIEMBRE 2024 

84 ORIENTE 
SANTAND

ER 

EPMSC SAN 

VICENTE DE 

CHUCURI 

417 

DIRECCIÓN: Calle 

16 No. 17b - 26 

Barrio Buenos 

Aires. 

HASTA 31 DE 

DICIEMBRE 2024 

85 ORIENTE 
SANTAND

ER 
EPMSC VÉLEZ 418 

DIRECCIÓN: 

CARRERA 3 SALIDA 

A CHIPATÁ VÉLEZ 

SANTANDER 

HASTA 31 DE 

DICIEMBRE 2024 

86 ORIENTE 
SANTAND

ER 

RM 

BUCARAMANGA 
420 

DIRECCIÓN: PROLO

NGACIÓN CALLE 45 

VIA CHIMITA 

HASTA 31 DE 

DICIEMBRE 2024 

87 ORIENTE 
SANTAND

ER 

EPAMS CAS 

GIRÓN 
421 

DIRECCIÓN: KM 14 

Vereda Palogordo, 

(Girón, Santander) 

HASTA 31 DE 

DICIEMBRE 2024 

88 ORIENTE 

NORTE DE 

SANTAND

ER 

COCUC CÚCUTA 422 

DIRECCIÓN: 

KM  3  Carretera 

Panamericana Vía al 

Salado 

HASTA 31 DE 

DICIEMBRE 2024 

89 
NOROES

TE 

ANTIOQUI

A 

EPAMS CAS ERE 

JP LA PAZ 

(ITAGUI) 

501 

 CARRERA 70 N 23-

10 BARRIO SAN 

FRANCISCO DE 

ITAGUI 

HASTA 31 DE 

DICIEMBRE 2024 

90 
NOROES

TE 

ANTIOQUI

A 

EPMSC MEDELLÍN 

(BELLAVISTA) 
502 

IRECCIÓN: Diagona

l 44 No. 39–145 B. 

Las Vegas, Bello 

(Ant) 

HASTA 31 DE 

DICIEMBRE 2024 

91 
NOROES

TE 

ANTIOQUI

A 
EPMSC ANDES 505 

DIRECCIÓN: calle 

49 Nro. 55 – 154, 

Barrio San Pedro 

Andes Ant. 

HASTA 31 DE 

DICIEMBRE 2024 

92 
NOROES

TE 

ANTIOQUI

A 
EPMSC BOLIVAR  507 

DIRECCION: calle 3 

No. 3-32 Barrio Sur 

HASTA 31 DE 

DICIEMBRE 2024 
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93 
NOROES

TE 

ANTIOQUI

A 
EPMSC CAUCASIA 508 

DIRECCIÓN: Cra. 

17 No 8 – 65 Barrio 

Pueblo Nuevo, 

Caucasia – 

Antioquia 

HASTA 31 DE 

DICIEMBRE 2024 

94 
NOROES

TE 

ANTIOQUI

A 
EPMSC JERICÓ 513 

DIRECCIÓN: Carrer

a 6 #04-29 

Barrio Las 

Quebraditas Jericó-

Antioquia 

HASTA 31 DE 

DICIEMBRE 2024 

95 
NOROES

TE 

ANTIOQUI

A 
EPMSC LA CEJA 514 

DIRECCIÓN: Carrer

a 18 N° 20-54 

HASTA 31 DE 

DICIEMBRE 2024 

96 
NOROES

TE 

ANTIOQUI

A 

EPMSC PUERTO 

BERRÍO 
515 

DIRECCIÓN: CALLE 

50 Nro. 10 – 03 

Esquina Barrio el 

Carmelo Puerto 

Berrio Antioquia 

HASTA 31 DE 

DICIEMBRE 2024 

97 
NOROES

TE 

ANTIOQUI

A 

EPMSC SANTA 

BÁRBARA 
517 

DIRECCIÓN: CALLE 

SUCRE BARRIO LA 

AZULITA #51-26, 

SANTA BARBARA 

ANTIOQUIA 

HASTA 31 DE 

DICIEMBRE 2024 

98 
NOROES

TE 

ANTIOQUI

A 

EPMSC SANTO 

DOMINGO 
518 

DIRECCIÓN:  Carrer

a 15 No. 14-10 - 

Calle Uribe 

Restrepo 

HASTA 31 DE 

DICIEMBRE 2024 

99 
NOROES

TE 

ANTIOQUI

A 

EPMSC SANTA 

ROSA DE OSOS 
519 

DIRECCIÓN: 

Calle  27 N.º 35 a 

03 barrio Camellón 

González 

HASTA 31 DE 

DICIEMBRE 2024 

10

0 

NOROES

TE 

ANTIOQUI

A 
EPMSC SONSÓN 521 

DIRECCIÓN: 

Carrera 7 No. 12-17 

HASTA 31 DE 

DICIEMBRE 2024 

10

1 

NOROES

TE 

ANTIOQUI

A 
EPMSC TÁMESIS 523 

DIRECCIÓN: 

Carrera 10 No.09-

40 

HASTA 31 DE 

DICIEMBRE 2024 

10

2 

NOROES

TE 

ANTIOQUI

A 
EPMSC YARUMAL 527 

DIRECCIÓN: Carrer

a 21 No. 20-07 

HASTA 31 DE 

DICIEMBRE 2024 
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10

3 

NOROES

TE 
CHOCO EPMSC QUIBDÓ 530 

DIRECCIÓN: Calle 

26 N° 8 -35 Barrio 

Alameda Reyes 

HASTA 31 DE 

DICIEMBRE 2024 

10

4 

NOROES

TE 

ANTIOQUI

A 
EPMSC APARTADÓ 531 

DIRECCIÓN: Kilome

tro 5 vía Apartado-

Carepa 

HASTA 31 DE 

DICIEMBRE 2024 

10

5 

NOROES

TE 
CHOCO EPMSC ITSMINA 533 

DIRECCIÓN: Carrer

a 7° N° 12 – 36 

Barrio San 

Francisco 

HASTA 31 DE 

DICIEMBRE 2024 

10

6 

NOROES

TE 

ANTIOQUI

A 

EP PUERTO 

TRIUNFO - EL 

PESEBRE 

535 

DIRECCION: Vía 

Medellín - Bogotá 

Km 115 (Hacienda 

Nápoles) 

HASTA 31 DE 

DICIEMBRE 2024 

10

7 

NOROES

TE 

ANTIOQUI

A 
COPED PEDREGAL 537 

DIRECCIÓN: kilome

tro 6  vía al mar, 

Finca  la TERESITA 

Corregimiento San 

Cristóbal Medellín    

HASTA 31 DE 

DICIEMBRE 2024 

10

8 

VIEJO 

CALDAS 
CALDAS 

EPMSC 

MANIZALES 
601 

DIRECCIÓN: Vía 

Panamericana 

Barrio Estambul –

Manizales Caldas 

HASTA 31 DE 

DICIEMBRE 2024 

10

9 

VIEJO 

CALDAS 
CALDAS EPMSC ANSERMA 602 

DIRECCIÓN: Calle 3 

No. 3 – 42 Barrio 

Pablo VI. 

HASTA 31 DE 

DICIEMBRE 2024 

11

0 

VIEJO 

CALDAS 
CALDAS EPMSC PÁCORA 607 

DIRECCIÓN:KM 2 

VIA A SALAMINA 

CALDAS 

HASTA 31 DE 

DICIEMBRE 2024 

11

1 

VIEJO 

CALDAS 
CALDAS 

EPMSC 

PENSILVANIA 
608 

DIRECCIÓN: 

Kilómetro 1 Vía a 

Manzanares 

HASTA 31 DE 

DICIEMBRE 2024 

11

2 

VIEJO 

CALDAS 
CALDAS EPMSC RIOSUCIO 609 

DIRECCIÓN: Calle 6 

N° 8- 14 Avenida el 

Ciprés, Barrio 

Guayaquil 

HASTA 31 DE 

DICIEMBRE 2024 
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11

3 

VIEJO 

CALDAS 
CALDAS EPMSC SALAMINA 610 

DIRECCIÓN: Kilóme

tro 1 vía Salamina - 

San Félix 

HASTA 31 DE 

DICIEMBRE 2024 

11

4 

VIEJO 

CALDAS 
CALDAS RM MANIZALES 611 

DIRECCIÓN: 

Avenida 

Panamericana 

Granjas de 

Estambul 

HASTA 31 DE 

DICIEMBRE 2024 

11

5 

VIEJO 

CALDAS 
QUINDIO EPMSC CALARCÁ 612 

DIRECCIÓN: 

Kilometro 1 Vía al 

Valle 

HASTA 31 DE 

DICIEMBRE 2024 

11

6 

VIEJO 

CALDAS 
QUINDIO EPMSC ARMENIA 613 

DIRECCIÓN: Calle 

50 N° 21-97 Barrio 

Farallones 

HASTA 31 DE 

DICIEMBRE 2024 

11

7 

VIEJO 

CALDAS 
QUINDIO RM ARMENIA 615 

DIRECCIÓN: Calle 

50 N°23-29 B/ 

Farallones 

HASTA 31 DE 

DICIEMBRE 2024 

11

8 

VIEJO 

CALDAS 

RISARALD

A 

EPMSC ERE 

PEREIRA 
616 

DIRECCIÓN: Carrer

a 8 # 41-97 

HASTA 31 DE 

DICIEMBRE 2024 

11

9 

VIEJO 

CALDAS 

RISARALD

A 

EPMSC SANTA 

ROSA DE CABAL 
617 

DIRECCIÓN: Carrer

a 16 No. 14-27 

HASTA 31 DE 

DICIEMBRE 2024 

12

0 

VIEJO 

CALDAS 

RISARALD

A 
RM PEREIRA  620 

DIRECCIÓN: VIA LA 

BADEA TURIN LA 

POPA 

HASTA 31 DE 

DICIEMBRE 2024 

12

1 

VIEJO 

CALDAS 
TOLIMA EPMSC FRESNO 626 

DIRECCIÓN: Calle 3 

No. 4-50 Barrio 

CENTRAL 

HASTA 31 DE 

DICIEMBRE 2024 

12

2 

VIEJO 

CALDAS 
TOLIMA EPMSC HONDA 628 

DIRECCIÓN: 

Kilometro 3 Vía La 

Dorada, Barrio 

Caracolí, Honda-

Tolima 

HASTA 31 DE 

DICIEMBRE 2024 

12

3 

VIEJO 

CALDAS 
TOLIMA EPMSC LÍBANO 629 

DIRECCIÓN: 

CARRERA 12 # 5 – 

75 BARRIO 

CENTRAL 

HASTA 31 DE 

DICIEMBRE 2024 

12

4 

VIEJO 

CALDAS 
BOYACA 

EPMSC PUERTO 

BOYACÁ 
633 

DIRECCIÓN:   Carre

ra 5 No, 6B-124 

HASTA 31 DE 

DICIEMBRE 2024 
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12

5 

VIEJO 

CALDAS 
CALDAS 

EPAMS PC ERE LA 

DORADA 
637 

DIRECCIÓN: Km 3 

antigua vía al 

Palmar, Barrio Las 

Ferias 

HASTA 31 DE 

DICIEMBRE 2024 

12

6 

VIEJO 

CALDAS 
TOLIMA COIBA IBAGUÉ 639 

DIRECCIÓN: Carrer

a 45 Sur  No. 134 - 

95 Barrio Picaleña 

Ibagué 

HASTA 31 DE 

DICIEMBRE 2024 

 

El término de ejecución se cuenta a partir de la expedición del registro presupuestal, 

la aprobación de las garantías y la firma del acta de inicio del contrato. 

 

 

10. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 

 

10.1  LUGAR DE EJECUCIÓN:  

 

El lugar de la ejecución del contrato será en Colombia, en 126 establecimientos de 

las 6 regionales del INPEC: 

 

Dirección de los establecimientos: 

 

N° REGIONAL DPTO 
COD

. 

ESTABLECIMIENT

O 
DIRECCION ESTABLECIMIENTO 

1 CENTRAL AMAZONAS 101 EPMSC LETICIA 
DIRECCIÓN: CALLE 13 No. 10-120 

Barrio Victoria Regia. 

2 CENTRAL BOYACA 103 
EPMSC SANTA ROSA 

DE VITERBO 

Vereda El Olivo Kilometro 2 vía 

Santa Rosa de Viterbo - Cerinza 

3 CENTRAL BOYACA 104 
CPMSCHI 

CHIQUINQUIRÁ 

DIRECCIÓN: Kilometro 2 vía 

Bogotá. Chiquinquirá- Boyacá 

4 CENTRAL BOYACA 105 EPMSC DUITAMA 
DIRECCIÓN: Calle 7 No 15 -08 

Duitama 
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5 CENTRAL BOYACA 107 EPMSC GUATEQUE DIRECCIÓN: CALLE 9 N.º 6 – 35 

6 CENTRAL BOYACA 109 EPMSC MONIQUIRÁ Km 01 Vía Moniquirá - Barbosa 

7 CENTRAL BOYACA 110 EPMS RAMIRIQUÍ DIRECCIÓN: Calle 8 No. 4-08 

8 CENTRAL BOYACA 112 
EPMSC RM JP 

SOGAMOSO 
DIRECCIÓN: Carrera 9ª 1ª -16 sur 

9 CENTRAL BOGOTA, D.C 113 
COMEB BOGOTÁ 

(PICOTA) 
DIRECCIÓN: Kilometro 5 vía Usme 

10 CENTRAL BOGOTA, D.C 114 
CPMS BOGOTÁ 

(MODELO) 
DIRECCIÓN: Carrera 56 No 18ª47 

11 CENTRAL 
CUNDINAMARC

A 
116 EPC CÁQUEZA 

DIRECCIÓN: Calle 2 N.º 4-32 

palacio Municipal 

12 CENTRAL 
CUNDINAMARC

A 
117 EPMSC CHOCONTÁ DIRECCIÓN: Carrera 5 N· 5-31 

13 CENTRAL 
CUNDINAMARC

A 
118 

CPMMSFFA 

FACATATIVÀ 

Dirección: Calle 8 No 2 - 29 Barrio 

CENTRAL Facatativá 

14 CENTRAL 
CUNDINAMARC

A 
119 

EPMSC CMS 

FUSAGASUGÁ 
DIRECCIÓN: CARRERA 8 No. 7-51 

15 CENTRAL 
CUNDINAMARC

A 
120 EPMSC GACHETÁ DIRECCIÓN: Calle 5 No. 4 - 19 

16 CENTRAL 
CUNDINAMARC

A 
124 EPMSC LA MESA DIRECCIÓN: Carrera 21 N°8-46 

17 CENTRAL 
CUNDINAMARC

A 
126 EPMSC UBATÉ DIRECCIÓN: CRA 7 N°6-41 

18 CENTRAL 
CUNDINAMARC

A 
127 EPMSC VILLETA DIRECCIÓN: Cra 6 N. 3-160 Villeta 
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19 CENTRAL BOGOTA, D.C 129 

RM PAS ERE 

BOGOTÁ (BUEN 

PASTOR) 

DIRECCION: Cra 58  No. 80 - 95 

20 CENTRAL META 130 
CAMIS ERE 

ACACÍAS 

DIRECCIÓN: Km 3 vía Acacias-

Villavicencio 

21 CENTRAL META 131 
EPMSC RM 

VILLAVICENCIO 
DIRECCIÓN: TV 26c No. 14ª - 22 

22 CENTRAL META 133 EPMSC GRANADA DIRECCIÓN: Cra 14 Nº 14-31 

23 CENTRAL TOLIMA 136 EPMSC MELGAR 
CARRERA 26 N° 5 – 71 Barrio el 

CENTRAL Melgar - Tolima 

24 CENTRAL 
CUNDINAMARC

A 
138 EPMSC GIRARDOT 

DIRECCIÓN: CALLE 38 # 3 – 28 

BARRIO DIAMANTE 

25 CENTRAL HUILA 139 EPMSC RM NEIVA 

DIRECCIÓN: Vereda Río Frío - 

Municipio de Rivera, Kilómetro 15 

vía Neiva – Rivera. 

26 CENTRAL HUILA 140 EPMSC GARZÓN 
 CALLE 3 SUR No. 18 A 19 BRÍO 

AGUAZUL 

27 CENTRAL HUILA 141 EPMSC LA PLATA DIRECCIÓN: Kilometro 1 vía Neiva 

28 CENTRAL HUILA 142 EPMSC PITALITO 
DIRECCIÓN: Calle 19 Sur Nro. 6-

180 

29 CENTRAL CAQUETA 143 
EPMSC FLORENCIA 

(CUNDUY) 

DIRECCIÓN: KILÓMETRO 3 

VÍA NEIVA - BARRIO EL CUNDUY 

30 CENTRAL TOLIMA 144 EPMSC CHAPARRAL 
Dirección: carrera 6ªE N° 8ª- 44 

barrio Carmenza Rocha 

31 CENTRAL TOLIMA 145 EPMSC JP ESPINAL 
DIRECCIÓN: Calle 6 Carrera 12 

Esquina # 12-56 

32 CENTRAL META 148 EPMSC ACACÍAS 
DIRECCIÓN: KM 5 Vía antigua 

Villavicencio 
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33 CENTRAL BOYACA 149 EPMSC TUNJA 

DIRECCIÓN: Calle 31 No. 2 -15 

Este. Barrio.  El Dorado, en la 

ciudad de Tunja, departamento de 

Boyacá 

34 CENTRAL BOYACA 150 
EPAMS CAS 

CÓMBITA 

DIRECCIÓN: Kilometro 17 Vía 

Tunja Paipa 

35 CENTRAL CASANARE 152 
EPMSC PAZ DE 

ARIPORO 

DIRECCIÓN: Calle 10 No. 6-69 

Barrio Camilo Torres Paz de 

Ariporo 

36 CENTRAL CASANARE 153 EPC YOPAL 
DIRECCIÓN: Kilómetro 12 Vía 

Yopal Aguazul 

37 CENTRAL 
CUNDINAMARC

A 
156 

EPC LA ESPERANZA 

DE GUADUAS 

DIRECCIÓN: Km 3.5 Vía a 

Cambao, Vereda la Unión, Finca la 

Esperanza 

38 CENTRAL CAQUETA 157 
EP FLORENCIA 

(HELICONIAS) 

DIRECCIÓN: Km 1.5 De La 

Variante San Martin Vereda San 

Isidro 

39 CENTRAL TOLIMA 158 EPC GUAMO DIRECCIÓN: Calle 11 N. 8-04 

40 
OCCIDENTA

L 
CAUCA 202 

EPMSC BOLÍVAR 

(CAUCA) 

DIRECCION: calle 3 No. 3-32 

Barrio Sur 

41 
OCCIDENTA

L 
CAUCA 204 EPMSC EL BORDO DIRECCION: carrera 2 W 7-65 

42 
OCCIDENTA

L 
CAUCA 206 

EPMSC PUERTO 

TEJADA 

DIRECCION: Calle 17 N° 19-37 

Barrio el CENTRAL Puerto Tejada 

Cauca 

43 
OCCIDENTA

L 
CAUCA 207 

EPMSC SANTANDER 

DE QUILICHAO 

DIRECCION: CALLE 4 No. 27-34 B/ 

MORALES DUQUE 

44 
OCCIDENTA

L 
CAUCA 208 EPMSC SILVIA 

DIRECCION: Carrera 3 N° 4 – 52 

Barrio Caloto Silvia 

45 
OCCIDENTA

L 
CAUCA 209 RM POPAYÁN 

DIRECCIÓN: Calle 3 N. 16-11 

Barrio Alfonso López 

46 
OCCIDENTA

L 
NARIÑO 215 EPMSC RM PASTO 

DIRECCION: Calle 24 No. 31-23 

Barrio La Esperanza. 

47 
OCCIDENTA

L 
NARIÑO 217 EPMSC IPIALES 

DIRECCION: Cra. 8 No. 1 – 

49  Sector Las Animas. 
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48 
OCCIDENTA

L 
NARIÑO 219 EPMSC LA UNIÓN 

DIRECCION: Carrera 3 No. 13 – 

48, Barrio Chapinero 

49 
OCCIDENTA

L 
NARIÑO 221 EPMSC TÚQUERRES 

DIRECCIÓN: Carrera 15 No. 26-

210 Barrio las Mercedes - 

Tuquerres Nariño 

50 
OCCIDENTA

L 
NARIÑO 222 EPMSC TUMACO 

DIRECCION: km 19, vía Tumaco – 

Pasto,  vereda Buchely 

51 
OCCIDENTA

L 
VALLE 225 

EPAMS CAS JP 

PALMIRA 

DIRECCION: Calle 23 vía 

CORPOICA 

52 
OCCIDENTA

L 
VALLE 226 EPMSC ERE CALI 

DIRECCION:   Transversal 25 No 

31-116 

53 
OCCIDENTA

L 
VALLE 227 EPMSC BUGA 

DIRECCIÓN: CARRERA 16 N°32-97 

BARRIO EL JARDÍN 

54 
OCCIDENTA

L 
VALLE 228 

EPMSC 

BUENAVENTURA 

DIRECCIÓN: Calle 6 No. 51b-61 

Barrio Transformación, avenida 

Simón Bolívar. 

55 
OCCIDENTA

L 
VALLE 233 EPMSC TULUÁ 

DIRECCIÓN: CARRERA 29 14-

02  BARRIO: EL POPULAR 

56 
OCCIDENTA

L 
CAUCA 235 

EPAMS CAS ERE 

POPAYÁN 

DIRECCIÓN: Kilómetro 3 Vía 

Vereda las Guacas 

57 
OCCIDENTA

L 
VALLE 238 EPMSC CARTAGO DIRECCIÓN: Calle 10 N.º 13 - 72 

58 
OCCIDENTA

L 
VALLE 239 EPMSC CAICEDONIA 

DIRECCION: Calle 18 No. 19-203 

Barrio Lleras 

59 
OCCIDENTA

L 
VALLE 240 EPMSC ROLDANILLO 

Dirección: calle 7 N° 6 -51 / Barrio 

CENTRAL 

60 
OCCIDENTA

L 
VALLE 241 EPMSC SEVILLA 

DIRECCION: CRA 50 CON CALLE 

62ª ESQUINA 

61 
OCCIDENTA

L 
VALLE 242 COJAM JAMUNDÍ 

DIRECCION: Kilometro 2.7 vía 

Bocas del Palo, Jamundí, Valle del 

Cauca 

62 NORTE ATLÁNTICO 301 

EC JP 

BARRANQUILLA 

(MODELO) 

DIRECCION: Vía 40 # 54-332 

63 NORTE BOLIVAR 303 EPMSC CARTAGENA 
DIRECCIÓN: Diagonal 31 # 85-180 

Barrio Ternera 

64 NORTE BOLIVAR 305 EPMSC MAGANGUÉ 
DIRECCIÓN: Cárcel Nacional Barrio 

Camilo Torres 

65 NORTE CESAR 307 
EPMSC ERE 

VALLEDUPAR  

Carrera 19 A N° 18-60 barrio 

dangond 
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66 NORTE CORDOBA 308 
EPMSC JP 

MONTERÍA 
DIRECCIÓN: Calle 35 Carrera 23 

67 NORTE GUAJIRA 313 EPMSC RIOHACHA 
DIRECCIÓN: Calle 9ª N° 17 – 13 

Barrio José Antonio Galán 

68 NORTE MAGDALENA 314 
EPMSC SANTA 

MARTA 
DIRECCIÓN: CALLE 24 No. 17A-36 

69 NORTE MAGDALENA 316 EPMSC EL BANCO 
DIRECCIÓN: KILOMETRO 2 VIA 

GUAMAL BARRIO LAS MARIAS 

70 NORTE SAN ANDRES 318 
EPMSC SAN 

ANDRÉS 

DIRECCIÓN: Av. Circunvalar 

Schooner bight. 

71 NORTE SUCRE 319 EPMSC SINCELEJO 
DIRECCIÓN: CARRERA 17 No 3 - 

21 

72 NORTE ATLÁNTICO 322 

EPMSC ERE PSM 

BARRANQUILLA (EL 

BOSQUE) 

DIRECCIÓN: Calle 76 No. 8 - 100 

73 NORTE CESAR 323 
EPAMS CAS 

VALLEDUPAR 
DIRECCIÓN: Km 3.5 vía la mesa 

74 NORTE CORDOBA 324 EPC TIERRALTA 
DIRECCIÓN: KILOMETRO 23 VIA 

URRA – VEREDA  SANTA ANA 

75 ORIENTE ARAUCA 401 EPMSC ARAUCA 
DIRECCIÓN: Calle 17 No. 25A-26 

B. La Esperanza 

76 ORIENTE CESAR 405 EPMSC AGUACHICA 

DIRECCIÓN: CALLE 10 # 8-90 

BARRIO SAN ROQUE – AGUACHICA 

(CESAR) 

77 ORIENTE 
NORTE DE 

SANTANDER 
407 EPMSC PAMPLONA 

DIRECCIÓN: Av. Santander  No. 

12-129 B. Alpes 

78 ORIENTE 
NORTE DE 

SANTANDER 
408 EPMSC OCAÑA 

DIRECCIÓN: Carrera 16 No. 4-34 

Barrio Tibet 

79 ORIENTE SANTANDER 410 

EPMSC ERE JP 

BUCARAMANGA (LA 

MODELO) 

DIRECCIÓN: Calle 45 No. 6-75 

B.  Alfonso López, Bucaramanga, 

Santander 

80 ORIENTE SANTANDER 411 
EPMSC 

BARRANCABERMEJA 

DIRECCIÓN: Carrera 5 No. 8-07 B. 

Sector Comercial 
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81 ORIENTE SANTANDER 413 EPMSC MÁLAGA 
DIRECCIÓN: Carrera 9 No. 11 – 40 

Málaga. 

82 ORIENTE SANTANDER 415 EPMSC SAN GIL 
DIRECCIÓN: Carrera 12 No. 20A-

67 

83 ORIENTE SANTANDER 416 EPMSC SOCORRO 
DIRECCIÓN: Vereda Naranjal. Km 

7 Vía San Gil. 

84 ORIENTE SANTANDER 417 

EPMSC SAN 

VICENTE DE 

CHUCURI 

DIRECCIÓN: Calle 16 No. 17b - 26 

Barrio Buenos Aires. 

85 ORIENTE SANTANDER 418 EPMSC VÉLEZ 
DIRECCIÓN: CARRERA 3 SALIDA A 

CHIPATÁ VÉLEZ SANTANDER 

86 ORIENTE SANTANDER 420 RM BUCARAMANGA 
DIRECCIÓN: PROLONGACIÓN CALL

E 45 VIA CHIMITA 

87 ORIENTE SANTANDER 421 EPAMS CAS GIRÓN 
DIRECCIÓN: KM 14 Vereda 

Palogordo, (Girón, Santander) 

88 ORIENTE 
NORTE DE 

SANTANDER 
422 COCUC CÚCUTA 

DIRECCIÓN: KM  3  Carretera 

Panamericana Vía al Salado 

89 NOROESTE ANTIOQUIA 501 
EPAMS CAS ERE JP 

LA PAZ (ITAGUI) 

 CARRERA 70 N 23-10 BARRIO 

SAN FRANCISCO DE ITAGUI 

90 NOROESTE ANTIOQUIA 502 
EPMSC MEDELLÍN 

(BELLAVISTA) 

IRECCIÓN: Diagonal 44 No. 39–

145 B. Las Vegas, Bello (Ant) 

91 NOROESTE ANTIOQUIA 505 EPMSC ANDES 
DIRECCIÓN: calle 49 Nro. 55 – 

154, Barrio San Pedro Andes Ant. 

92 NOROESTE ANTIOQUIA 507 EPMSC BOLIVAR  
DIRECCION: calle 3 No. 3-32 

Barrio Sur 

93 NOROESTE ANTIOQUIA 508 EPMSC CAUCASIA 

DIRECCIÓN: Cra. 17 No 8 – 65 

Barrio Pueblo Nuevo, Caucasia – 

Antioquia 

94 NOROESTE ANTIOQUIA 513 EPMSC JERICÓ 

DIRECCIÓN: Carrera 6 #04-29 

Barrio Las Quebraditas Jericó-

Antioquia 

95 NOROESTE ANTIOQUIA 514 EPMSC LA CEJA DIRECCIÓN: Carrera 18 N° 20-54 

96 NOROESTE ANTIOQUIA 515 
EPMSC PUERTO 

BERRÍO 

DIRECCIÓN: CALLE 50 Nro. 10 – 

03 Esquina Barrio el Carmelo 

Puerto Berrio Antioquia 
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97 NOROESTE ANTIOQUIA 517 
EPMSC SANTA 

BÁRBARA 

DIRECCIÓN: CALLE SUCRE BARRIO 

LA AZULITA #51-26, SANTA 

BARBARA ANTIOQUIA 

98 NOROESTE ANTIOQUIA 518 
EPMSC SANTO 

DOMINGO 

DIRECCIÓN:  Carrera 15 No. 14-10 

- Calle Uribe Restrepo 

99 NOROESTE ANTIOQUIA 519 
EPMSC SANTA ROSA 

DE OSOS 

DIRECCIÓN: Calle  27 N.º 35 a 03 

barrio Camellón González 

10

0 
NOROESTE ANTIOQUIA 521 EPMSC SONSÓN DIRECCIÓN: Carrera 7 No. 12-17 

10

1 
NOROESTE ANTIOQUIA 523 EPMSC TÁMESIS DIRECCIÓN: Carrera 10 No.09-40 

10

2 
NOROESTE ANTIOQUIA 527 EPMSC YARUMAL DIRECCIÓN: Carrera 21 No. 20-07 

10

3 
NOROESTE CHOCO 530 EPMSC QUIBDÓ 

DIRECCIÓN: Calle 26 N° 8 -35 

Barrio Alameda Reyes 

10

4 
NOROESTE ANTIOQUIA 531 EPMSC APARTADÓ 

DIRECCIÓN: Kilometro 5 vía 

Apartado-Carepa 

10

5 
NOROESTE CHOCO 533 EPMSC ITSMINA 

DIRECCIÓN: Carrera 7° N° 12 – 36 

Barrio San Francisco 

10

6 
NOROESTE ANTIOQUIA 535 

EP PUERTO 

TRIUNFO - EL 

PESEBRE 

DIRECCION: Vía Medellín - Bogotá 

Km 115 (Hacienda Nápoles) 

10

7 
NOROESTE ANTIOQUIA 537 COPED PEDREGAL 

DIRECCIÓN: kilometro 6  vía al 

mar, Finca  la TERESITA 

Corregimiento San Cristóbal 

Medellín    

10

8 

VIEJO 

CALDAS 
CALDAS 601 EPMSC MANIZALES 

DIRECCIÓN: Vía Panamericana 

Barrio Estambul –Manizales Caldas 

10

9 

VIEJO 

CALDAS 
CALDAS 602 EPMSC ANSERMA 

DIRECCIÓN: Calle 3 No. 3 – 42 

Barrio Pablo VI. 

11

0 

VIEJO 

CALDAS 
CALDAS 607 EPMSC PÁCORA 

DIRECCIÓN:KM 2 VIA A SALAMINA 

CALDAS 

11

1 

VIEJO 

CALDAS 
CALDAS 608 

EPMSC 

PENSILVANIA 

DIRECCIÓN: Kilómetro 1 Vía a 

Manzanares 

11

2 

VIEJO 

CALDAS 
CALDAS 609 EPMSC RIOSUCIO 

DIRECCIÓN: Calle 6 N° 8- 14 

Avenida el Ciprés, Barrio Guayaquil 

11

3 

VIEJO 

CALDAS 
CALDAS 610 EPMSC SALAMINA 

DIRECCIÓN: Kilómetro 1 vía 

Salamina - San Félix 
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11

4 

VIEJO 

CALDAS 
CALDAS 611 RM MANIZALES 

DIRECCIÓN: Avenida 

Panamericana Granjas de Estambul 

11

5 

VIEJO 

CALDAS 
QUINDIO 612 EPMSC CALARCÁ 

DIRECCIÓN: Kilometro 1 Vía al 

Valle 

11

6 

VIEJO 

CALDAS 
QUINDIO 613 EPMSC ARMENIA 

DIRECCIÓN: Calle 50 N° 21-97 

Barrio Farallones 

11

7 

VIEJO 

CALDAS 
QUINDIO 615 RM ARMENIA 

DIRECCIÓN: Calle 50 N°23-29 B/ 

Farallones 

11

8 

VIEJO 

CALDAS 
RISARALDA 616 

EPMSC ERE 

PEREIRA 
DIRECCIÓN: Carrera 8 # 41-97 

11

9 

VIEJO 

CALDAS 
RISARALDA 617 

EPMSC SANTA ROSA 

DE CABAL 
DIRECCIÓN: Carrera 16 No. 14-27 

12

0 

VIEJO 

CALDAS 
RISARALDA 620 RM PEREIRA  

DIRECCIÓN: VIA LA BADEA TURIN 

LA POPA 

12

1 

VIEJO 

CALDAS 
TOLIMA 626 EPMSC FRESNO 

DIRECCIÓN: Calle 3 No. 4-50 

Barrio CENTRAL 

12

2 

VIEJO 

CALDAS 
TOLIMA 628 EPMSC HONDA 

DIRECCIÓN: Kilometro 3 Vía La 

Dorada, Barrio Caracolí, Honda-

Tolima 

12

3 

VIEJO 

CALDAS 
TOLIMA 629 EPMSC LÍBANO 

DIRECCIÓN: CARRERA 12 # 5 – 75 

BARRIO CENTRAL 

12

4 

VIEJO 

CALDAS 
BOYACA 633 

EPMSC PUERTO 

BOYACÁ 

DIRECCIÓN:   Carrera 5 No, 6B-

124 

12

5 

VIEJO 

CALDAS 
CALDAS 637 

EPAMS PC ERE LA 

DORADA 

DIRECCIÓN: Km 3 antigua vía al 

Palmar, Barrio Las Ferias 

12

6 

VIEJO 

CALDAS 
TOLIMA 639 COIBA IBAGUÉ 

DIRECCIÓN: Carrera 45 Sur  No. 

134 - 95 Barrio Picaleña Ibagué 

 

 

La visita al lugar de ejecución de las obras no constituye requisito indispensable para 

la presentación de la propuesta; sin embargo, en caso de que el contratista no la 

realice a voluntad propia, con la sola presentación de la propuesta estará aceptando 

todas las condiciones del sitio en donde se ejecutarán los trabajos.   
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11. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MAS FAVORABLE - 

JUSTIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE SELECCIÓN: 

 

11.1  FACTORES HABILITANTES 

 

El artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 adicionado por el artículo 94 de la Ley 1474 de 

2011 por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y transparencia 

ha establecido que “De las modalidades de selección. La escogencia del contratista se 

efectuará con arreglo a las modalidades de selección de licitación pública, (…) 

 

En su numeral 1. Licitación pública. La escogencia del contratista se efectuará por 

regla general a través de licitación pública, con las excepciones que se señalan en los 

numerales 2, 3 y 4 del presente artículo.” 

 

Una vez verificado el objeto a contratar, la cuantía del proceso y conforme lo señalado 

en los correspondientes estudios y documentos previos y en la ley y el reglamento, 

la modalidad de selección de la oferta más favorable escogida por la USPEC es la 

Licitación Pública, motivo por el cual, los procedimientos del presente proceso se 

regirán y ceñirán a lo reglamentado para esta modalidad en el Decreto 1082 de 2015. 

 

En este documento se describen aspectos técnicos, legales, financieros, 

contractuales, de experiencia y cumplimiento, entre otros, que el comité evaluador 

considera que el oferente debe tener en cuenta para elaborar y presentar su 

propuesta. El contenido del anexo de condiciones generales de participación debe ser 

interpretado integralmente. 

 

Con base en los documentos jurídicos y técnicos que se señalan a continuación, la 

entidad verificará si los proponentes cumplen con los requisitos mínimos para ser 

habilitados y, por consiguiente, continuar con el proceso de selección. 

 

Tratándose de un proceso de LICITACIÓN PÚBLICA, la selección de la propuesta 

más favorable para la USPEC se hará teniendo en cuenta los factores de evaluación 

establecidos en el estudio previo y en el presente anexo de condiciones generales de 

participación, los cuales se aplicarán a los proponentes HABILITADOS (jurídica, 

financiera y técnicamente). 
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De acuerdo a lo señalado en el artículo 88 de la Ley 1474 de 2011: "La oferta más 

favorable será aquella que, teniendo en cuenta los factores técnicos y económicos de 

escogencia y la ponderación precisa y detallada de los mismos, contenida en los 

pliegos de condiciones o sus equivalentes, resulte ser la más ventajosa para la 

entidad, sin que la favorabilidad la constituyan factores diferentes a los contenidos en 

dichos documentos".” 

 

Para el presente proceso de selección por tratarse de obra pública, el menor plazo 

ofrecido no será objeto de evaluación. La entidad efectuará las comparaciones del 

caso mediante el cotejo de los ofrecimientos ofrecidos y la consulta de precios o 

condiciones del mercado y los estudios y deducciones de la entidad o de los 

organismos consultores o asesores designados para ello”. 

 

De acuerdo a las necesidades de la USPEC se considera que las condiciones mínimas 

que deberán acreditar los proponentes serán la capacidad jurídica, financiera, 

capacidad organizacional y la experiencia; estos requisitos serán verificados por los 

integrantes del comité evaluador, analizando si los proponentes son HABILITADOS 

O NO HABILITADOS con los requisitos y especificaciones exigidas en el Anexo de 

Condiciones Generales de Participación. 

 

REQUISITO HABILITANTE VALORACIÓN 

VERIFICACIÓN JURÍDICA 
HABILITADO / NO 

HABILITADO 

VERIFICACIÓN FINANCIERA 
HABILITADO / NO 

HABILITADO 

EXPERIENCIA TÉCNICA 
HABILITADO / NO 

HABILITADO 

 

 

11.1.1 REQUISITOS DE CAPACIDAD JURÍDICA HABILITANTES 

 

Podrán participar las personas jurídicas, naturales. De conformidad con lo establecido 

en el artículo 6 de la Ley 80 de 1993, pueden celebrar contratos con las entidades 

estatales las personas consideradas legalmente capaces en las disposiciones vigentes. 

Las personas naturales mayores de 18 años son capaces jurídicamente, siempre y 

cuando no estén expresamente inhabilitados, con incompatibilidades o prohibiciones 



           

 

 

ESTUDIOS PREVIOS PARA LICITACIÓN 
PÚBLICA  

 
 

 
 
 
Código: CO-FO-019                                                                            Vigencia: 30/08/2023                                                                             Pagina: 52 de 74 
Versión: 05 
 

para contratar, derivadas de la ley. 

 

En cuanto a la capacidad jurídica, se verificarán los siguientes documentos: 

 

a) CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA (OFERTA) 

 

El proponente deberá diligenciar y presentar el FORMATO No. 1 CARTA 

PRESENTACION DE LA OFERTA, la cual tiene como finalidad que el proponente 

exprese de manera clara e inequívoca que conoce los términos de la convocatoria, 

que acepta sus condiciones y que cumple con los requisitos y exigencias del 

ordenamiento jurídico. 

 

La carta de presentación de la propuesta debe ser diligenciada y además, debe estar 

firmada por el proponente, de acuerdo con las siguientes reglas: 

 

Si es persona jurídica, por el representante legal o quien se encuentre facultado 

conforme a la ley y los estatutos sociales; en el caso de Estructuras plurales, por 

quien haya sido designado representante en el documento de constitución. Quien 

constituya apoderado debe tener la legitimación para hacerlo, caso en el cual debe 

anexar el poder correspondiente con la manifestación expresa de las facultades 

otorgadas y sus limitaciones. 

 

La propuesta debe estar avalada por un INGENIERO CIVIL conforme a lo estipulado 

por el artículo 20 de la Ley 842 de 2003. El aval se presentará dentro del texto del 

anexo de carta de presentación y además se deberán adjuntar fotocopia de la cédula, 

fotocopia de la tarjeta profesional y copia del certificado de vigencia y antecedentes 

profesionales de aquella, este último con una vigencia no mayor a treinta (30) días 

calendario. 

 

b) FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DE IDENTIDAD 

 

El proponente deberá presentar fotocopia del documento de identidad del proponente 

para el caso de personas naturales, fotocopia del documento de identidad del 

representante legal para el caso de personas jurídicas, sea en forma individual o 

asociativa (Consorcio o Unión Temporal), y para persona extranjera fotocopia de la 

cedula de extranjería o pasaporte, según sea el caso. Para el caso de los proponentes 
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plurales, deberá allegarse documento de cada uno de los representantes legales de 

la empresas o integrantes, sumado al del representante legal de la figura plural. 

 

c) DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DE OFERENTE PLURAL (SI APLICA) 

 

En el caso de los oferentes plurales (Consorcio, Unión Temporal, etc.), debe 

diligenciarse el FORMATOS DOCUMENTOS DE CONFORMACIÓN DE OFERENTE 

PLURAL en cuanto a la indicación del nombre del oferente plural; además de los 

integrantes del mismo y el respectivo porcentaje de participación de cada uno. 

 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 7o. de la Ley 80 de 1993, en el documento 

de conformación del oferente plural se debe: 

 

 Indicar en forma expresa si su participación es a título de Consorcio, Unión 

Temporal, etc., indicando el  nombre y porcentaje de participación de cada uno de 

los integrantes que lo conforman. 

 Designar la persona, que para todos los efectos representará el oferente 

plural. 

 Señalar las reglas básicas que regulen las relaciones entre los miembros del 

oferente plural y sus respectivas  responsabilidades: En el caso de la Unión 

Temporal señalar en forma clara y precisa, los términos y  extensión de la 

participación en la propuesta y en su ejecución y las obligaciones y responsabilidades 

de  cada uno en la ejecución del contrato (actividades), los cuales no podrán ser 

modificados sin el  consentimiento previo de la Entidad contratante. 

 Señalar la duración del mismo que no deberá ser inferior a la del contrato y 

un año más. 

 En este caso, para efectos de la inscripción en el Registro Único Tributario 

deberán tener en cuenta lo  dispuesto en el Decreto 2460 de 2013 modificado y 

adicionado por el Decreto 2620 de 2014. 

 Para efectos de la facturación los miembros del oferente plural deberán tener 

en cuenta lo contemplado en  el artículo 11 del Decreto 3050 de 1997, 

manifestando a nombre de quien se efectuará la facturación. 

 

En cualquiera de las alternativas anteriores, las facturas deberán cumplir los 

requisitos establecidos en las disipaciones legales. 
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d) CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL Y/O 

DOCUMENTO LEGAL IDÓNEO 

 

El proponente deberá presentar el certificado de existencia y representación legal 

expedido por la Cámara de Comercio con fecha no superior a treinta (30) días 

calendario de antelación a la fecha de cierre de la convocatoria, donde conste que el 

objeto social de la compañía le permite desarrollar el objeto del contrato que se derive 

del presente proceso de selección, así como las facultades del representante legal. 

  

Si existieren limitaciones en las facultades del representante legal para contratar y 

comprometer a la sociedad, deberá acreditar mediante copia del acta expedida como 

lo determina el Código de Comercio, que ha sido facultado por el órgano social que 

se requiera conforme sus estatutos, para presentar la propuesta y firmar el respectivo 

contrato hasta por el valor total del mismo. Así mismo, en tal documento deberá 

constar que la duración de la sociedad no es inferior a la duración del contrato objeto 

del presente proceso de selección y un (1) año más. (Artículo 6º de la Ley 80 de 

1993). 

  

Las personas naturales o sociedades extranjeras sin sucursal en Colombia deberán 

acreditar que cuentan con un apoderado debidamente constituido, con domicilio en 

Colombia y ampliamente facultado para representarlas judicial o extrajudicialmente 

hasta la constitución de la sucursal en Colombia, en caso de resultar aceptada su 

propuesta, de conformidad con lo señalado en el título VIII del Libro II del Código de 

Comercio Colombiano. 

  

Si el proponente es persona jurídica que legalmente no está obligada a registrarse en 

la Cámara de Comercio, debe allegar el documento legal idóneo que acredite su 

existencia y representación o reconocimiento de personería jurídica, con fecha de 

expedición dentro de los treinta (30) días calendarios anteriores al cierre del proceso 

contractual. 

 

En el caso de Estructurales plurales, sus miembros deberán acreditar que dentro de 

su objeto social se encuentra comprendido el objeto de la presente convocatoria que 

se compromete a desarrollar en el acuerdo de conformación correspondiente. En todo 

caso tal estructura plural deberá en conjunto, acreditar que sus objetos sociales 

comprenden la totalidad del objeto de la convocatoria. 
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Cuando el monto de la propuesta fuere superior al límite autorizado al Representante 

Legal, el oferente allegará la correspondiente autorización la cual debe ser impartida 

por la Junta de Socios o el estamento de la sociedad que tenga esa función. 

 

En el caso que del contenido del Certificado expedido por la Cámara de Comercio o 

la entidad competente se haga la remisión a los estatutos de la Sociedad para 

establecer las facultades del Representante Legal, el oferente deberá anexar copia de 

la parte pertinente de dichos estatutos, y si de éstos se desprende que hay limitación 

para presentar la propuesta en cuanto a su monto, se deberá igualmente allegar la 

correspondiente autorización la cual debe ser impartida por la Junta de socios o el 

estamento de la sociedad que tenga esa función. 

 

En el caso que del contenido del Certificado expedido por la Cámara de Comercio o 

la entidad competente se haga la remisión a los estatutos de la Sociedad para 

establecer las facultades del Representante Legal, el oferente deberá anexar copia de 

la parte pertinente de dichos estatutos, y si de éstos se desprende que hay limitación 

para presentar la propuesta en cuanto a su monto, se deberá igualmente allegar la 

correspondiente autorización la cual debe ser impartida por la Junta de socios o el 

estamento de la sociedad que tenga esa función. 

 

Si la propuesta se presenta a nombre de una Sucursal, se deberán anexar los 

Certificados tanto de la Sucursal como de la Casa principal. 

 

 En ofertas conjuntas, cuando los integrantes de la Estructura plural, o uno de ellos, 

sea persona jurídica, cada uno de ellos o el integrante respectivo, debe aportar el 

citado certificado, cumpliendo además con todos los requisitos señalados con 

antelación. 

 

NOTA: ACLARACION PROFESIONES LIBERALES 

 

De conformidad con el Código de Comercio artículo 25 numeral 5, las profesionales 

liberales no son actos mercantiles, por tal razón estas personas no son comerciantes 

 

Los proponentes (personas naturales) en estas condiciones (PROFESIONALES 

LIBERALES), deberán allegar MATRÍCULA PROFESIONAL, CERTIFICADO DE VIGENCIA 
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NO MAYOR A 30 DÍAS DE EXPEDICIÓN y RUP. Lo anterior como quiera que no podrían 

ser sujetos de presentación del Certificado de Existencia y Representación Legal. 

 

e) ACTA DE LA JUNTA DE SOCIOS – AUTORIZACIÓN (SI APLICA): 

 

De conformidad con el certificado de existencia y representación legal, en caso de que 

las facultades del representante legal estén limitadas por razón de la naturaleza o 

cuantía del negocio jurídico, el proponente deberá presentar el acta respectiva en la 

cual se autorizó, con anterioridad a la fecha de cierre del presente proceso, al 

representante legal a firmar la oferta y celebrar el correspondiente contrato en caso 

de que le sea adjudicado. 

 

En caso de consorcios o uniones temporales, cada uno de los integrantes deberá 

presentar la respectiva acta, si a ello hubiere lugar. 

 

f) CERTIFICADO REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES (RUP) 

 

La Entidad entenderá como admisible los códigos que corresponden hasta el tercer 

nivel es decir hasta la CLASE (artículo 2.2.1.1.1.5.3. decreto 1082 de 2015). 

  

El proponente debe aportar el certificado de inscripción en el Registro Único de 

Proponentes, expedido por la Cámara de Comercio de la jurisdicción donde tenga el 

asiento principal de sus negocios (personas naturales) o el domicilio principal 

(personas jurídicas). 

  

Los interesados en participar en este proceso, deberán estar inscritos en el Registro 

Único de Proponentes de acuerdo con lo dispuesto por la Ley 1150 de 2007 y el 

Decreto 1082 de 2015. 

  

Quien aspire a participar en el presente proceso y haya realizado la inscripción por 

primera vez o que haya dejado cesar los efectos de la inscripción deberá hacerla de 

acuerdo a lo señalando en el Decreto 1082 de 2015 y se entenderá en firme luego de 

surtirse los trámites y tiempos allí señalados. 

  

El proponente debe presentar con su propuesta el certificado de inscripción y 

clasificación en el RUP, expedido por la Cámara de Comercio de su domicilio principal, 
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el cual deberá tener fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendarios 

anteriores a la fecha de presentación de la propuesta. El cual debe encontrarse 

vigente y en firme al momento del cierre del presente proceso de selección. 

 

En caso de CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL se debe presentar el RUP de cada uno 

de los integrantes. 

 

Teniendo en cuenta la fecha de publicación del presente proceso el RUP, deberá venir 

actualizado, conforme el Decreto 1082 de 2015. 

 

Nota aclaratoria: Entiéndase como RUP vigente, aquella inscripción, renovación o 

actualización realizada antes de la fecha del cierre para la presentación de ofertas, 

aunque el registro no se encuentre en firme, dado que la firmeza, debe acreditarse 

hasta el vencimiento del término de traslado del informe de evaluación. Los 

proponentes extranjeros no obligados a estar registrados en el RUP deben acreditar 

que cumplen con los requisitos habilitantes, bien sea como proponentes individuales 

o integrantes de una unión temporal, consorcio, Promesa de sociedad futura, u otro 

tipo de proponente plural. 

  

Inscripción del RUP: El acto debe estar en firme, ya sea la inscripción por primera 

vez o porque no se renueva a tiempo y se debe realizar el trámite como una inscripción 

inicial; el proponente, sea persona natural o jurídica, debe estar inscrita en el Registro 

Único de Proponentes, para lo cual, no basta con la solicitud o radicación de los 

documentos para el trámite, sino que, además, el acto administrativo de inscripción 

debe estar en firme, pues solo así se materializa y produce efectos la inscripción, en 

caso contrario, la USPEC  rechazara la oferta por ausencia de firmeza en la inscripción 

del RUP. 

  

Renovación del RUP: El proponente, sea persona natural o jurídica, que presentó la 

información para renovar su registro antes del quinto día hábil de abril de cada año, 

cumpliendo el requisito del artículo 2.2.1.1.1.5.1., del Decreto 1082 de 2015 y pese 

a que la renovación no esté en firme, es decir, mientras esté en trámite el proceso de 

renovación, puede participar en este proceso de selección, toda vez que en el periodo 

comprendido entre el momento de la solicitud de renovación y el de su firmeza, se 

debe emplear la información del RUP que está en firme (antigua) antes de iniciar el 

trámite de renovación, cuyos efectos no han cesado y se encuentran vigentes.  
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Actualización del RUP: Para el caso del proponente que actualizó su RUP, si la 

actualización no estaba en firme para el momento del cierre del este proceso, en la 

evaluación se tendrá en cuenta únicamente la información que estaba en firme para 

dicho momento. 

  

g) CERTIFICACIÓN EXPEDIDA SOBRE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE 

SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES 

 

El proponente debe acreditar que se encuentra afiliado y a paz y salvo dentro de los 

últimos seis (6) meses  con el Sistema Integral de Seguridad Social (salud, riesgos 

profesionales y pensiones) y Aportes Parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje 

– SENA) cuando a ello haya lugar, de conformidad con lo señalado en el artículo 50 

de la Ley 789 de 2002, la Ley 828 de 2003, la Ley 1122 de 2007 y la Ley 1150 de 

2007. 

  

Si es persona jurídica, tal acreditación deberá hacerse mediante una certificación 

expedida por el Revisor Fiscal, o el Representante Legal, si la persona jurídica no está 

obligada a tener Revisor Fiscal, conforme a la Ley 43 de 1990.Si es persona natural, 

el proponente deberá adjuntar una certificación en la que conste dicha manifestación.  

 

Así mismo, se deberán presentar la fotocopia de la cédula, la fotocopia de la tarjeta 

profesional y el certificado de antecedentes del Revisor Fiscal si fuera el caso. 

 

Las personas Jurídicas o Naturales que no tengan obligaciones con el sistema de 

seguridad social integral, deberán notificarlo mediante certificación juramentada por 

el representante legal y/o contador y/o revisor fiscal. En caso de que el proponente 

se presente a título de consorcio o unión temporal, cada uno de sus integrantes debe 

cumplir con este requisito según su naturaleza. 

 

FORMATOS. CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO ARTICULO 50 DE LA LEY 789 DE 

2002 Y LEY 828 DE 2003 PERSONA NATURAL Y JURIDICA.  
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h) ACREDITACIÓN DE DOCUMENTOS DE PERSONAS JURÍDICAS 

EXTRANJERAS SIN SUCURSAL O DOMICILIO EN COLOMBIA 

 

Las personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio en el país o sin sucursal 

establecida en Colombia, deben acreditar que cuentan con un apoderado domiciliado 

en Colombia debidamente facultado para presentar la propuesta y representarla 

judicial y extrajudicialmente, la existencia y representación será acreditada, bien sea 

que su participación sea en forma independiente o como integrantes de Consorcio o 

Unión Temporal, mediante una certificación expedida por la autoridad competente del 

país del domicilio del proponente, de conformidad con los requisitos establecidos en 

el artículo 480 del Código de Comercio. 

 

i) GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA 

 

Para garantizar su oferta, el proponente deberá constituir a favor de la Unidad de 

Servicios Penitenciarios y Carcelarios USPEC con NIT 900.523.392-1, una póliza de 

seriedad de la oferta, expedida por compañía de seguros legalmente autorizada para 

funcionar en Colombia, por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor 

del presupuesto oficial estimado del proceso, con vigencia de noventa (90) días 

calendario, contados a partir de la fecha de cierre y en los términos establecidos en 

los artículos 2.2.1.2.3.1.6 y 2.2.1.2.3.1.9 del Decreto 1082 de 2015. Dentro del 

documento de la póliza se debe incluir el número y objeto del proceso. 

 

Cuando la oferta sea presentada por una Estructura Plural, la garantía de seriedad 

deberá ser tomada por todos sus integrantes y expedida a nombre del oferente plural, 

tal como aparecen en el documento que acredita la existencia y representación de 

cada uno de ellos. 

 

NOTA: EL PROPONENTE DEBERÁ ANEXAR CON SU PROPUESTA LA GARANTÍA 

DE SERIEDAD EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY 1150 DE 2007 ARTÍCULO 5 

MODIFICADO POR LA LEY 1882 DE 2018, EL CUAL SEÑALA: “LA NO ENTREGA 

DE LA GARANTÍA DE SERIEDAD JUNTO CON LA PROPUESTA NO SERÁ 

SUBSANABLE Y SERA CAUSAL DE RECHAZO DE LA MISMA”. 
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j) CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES FISCALES, DISCIPLINARIOS, 

JUDICIAL, REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS - REDAM Y 

DE MEDIDAS CORRECTIVAS. 

 

La USPEC verificará en cumplimiento de lo establecido por la Ley 1238 de 2008, los 

antecedentes fiscales, disciplinarios y judiciales de los proponentes. También 

verificará el Registro Nacional de Medidas Correctivas de la Policía Nacional. 

 

El proponente NO SERÁ HABILITADO si él, o uno de los integrantes del consorcio o 

unión temporal presenta causal de inhabilidad por alguna de estas circunstancias. 

 

k) COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN. 

 

Los Proponentes deben suscribir el FORMATO COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN 

en el cual manifiestan su apoyo irrestricto a los esfuerzos del Estado Colombiano 

contra la corrupción.  

 

Si se comprueba el incumplimiento del Proponente, sus empleados, representantes, 

asesores o de cualquier otra persona que en el Proceso de Contratación actúe en su 

nombre, es causal suficiente para el rechazo de la Oferta o para la terminación 

anticipada del contrato, si el incumplimiento ocurre con posterioridad a la 

adjudicación del mismo, sin perjuicio de que tal incumplimiento tenga consecuencias 

adicionales. 

 

Nota: Para Oferentes Plurales, este compromiso debe ser suscrito por cada 

uno de los representantes legales integrantes de la estructura plural. 

 

l) PODER DEBIDAMENTE CONSTITUIDO (SI APLICA): 

 

En el evento que la oferta se presente a través de apoderado debidamente inscrito en 

cámara de comercio, éste debe encontrarse debidamente facultado para participar en 

el proceso de contratación y suscribir el contrato que se derive de éste. 

 

m) REGISTRO OBRAS INCONCLUSAS 

 

La entidad realizara la consulta de registros de obras inconclusas en la página 
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dispuesta para tal efecto por la Contraloría General. 

 

Las entidades estatales deben consultar y analizar las anotaciones vigentes que 

reposen en el Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas, de que trata la Ley 2020 

de 2020. En el evento que las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras 

domiciliadas o con sucursal en Colombia, o integrantes de proponentes plurales, 

cuenten con alguna anotación vigente de obra civil inconclusa, en el mencionado 

registro, se descontará un (1) punto de la sumatoria obtenida en relación con el factor 

de calidad.  

 

n) DOCUMENTOS DEL CUMPLIMIENTO SISTEMA DE GESTIÓN DE 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL       TRABAJO – ARL. 

 

El proponente deberá allegar el certificado de autoevaluación de estándares mínimos 

SG-SST emitido por la ARL a la cual se encuentre afiliado, con resultado mínimo 

aceptable. 

 

Aunado al certificado de autoevaluación deberá estar acompañado de la constancia 

de inscripción a efectos de verificar el cumplimiento de la Circular 0093 del 18 de 

diciembre de 2023, expedida por el Viceministro de Relaciones Laborales e Inspección 

del Ministerio del Trabajo, con el de fin de validar el cumplimiento de la radicación allí 

citada. 

 

NOTA: En caso de oferente plural, este requisito se debe acreditar por cada uno de 

los integrantes del mismo. 

 

o) CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES, DISCIPLINARIOS, 

JUDICIALES, MEDIDAS CORRECTIVAS Y REGISTRO DE DEUDORES 

ALIMENTARIOS MOROSOS – REDAM. 

 

La USPEC verificará en cumplimiento de lo establecido por la Ley 1238 de 2008, los 

antecedentes fiscales, disciplinarios y judiciales de los proponentes. También 

verificará el Registro Nacional de Medidas Correctivas de la Policía Nacional y Registro 

de Deudores Alimentarios Morosos – REDAM. 
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El proponente NO SERÁ HABILITADO si él, o uno de los integrantes del consorcio o 

unión temporal presenta causal de inhabilidad por alguna de estas circunstancias. 

 

P) DECLARACIÓN IMPEDIMENTO Y/O CONFLICTO DE INTERESES PARA 

PROCESOS DE CONTRATACIÓN 

 

Los Proponentes deben suscribir la declaración de impedimento y/o conflicto de 

intereses para procesos de contratación contenida en el ANEXO DECLARACIÓN 

IMPEDIMENTO Y/O CONFLICTO DE INTERESES PARA PROCESOS DE CONTRATACIÓN. 

 

NOTA: En caso de oferente plural, este requisito se debe acreditar por cada 

uno de los integrantes del mismo.  

 

 

11.1.2 REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES: 

 

Ver ANEXO 2 – REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES Y PONDERABLES. 

 

11.1.3 REQUISITOS CAPACIDAD FINANCIERA Y CAPACIDAD 

ORGANIZACIONAL HABILITANTES:  

 

Ver ANEXO 3 – REQUISITOS FINANCIEROS CAPACIDAD ORGANIZACIONAL Y 

CAPACIDAD RESIDUAL 

 

 

a) INDICADORES DE CAPACIDAD FINANCIERA  

 

Ver ANEXO 3 – REQUISITOS FINANCIEROS CAPACIDAD ORGANIZACIONAL Y 

CAPACIDAD RESIDUAL 

 

b) CAPACIDAD ORGANIZACIONAL  

 

Ver ANEXO 3 – REQUISITOS FINANCIEROS CAPACIDAD ORGANIZACIONAL Y 

CAPACIDAD RESIDUAL 
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c) CAPACIDAD RESIDUAL  

 

Ver ANEXO 3 – REQUISITOS FINANCIEROS CAPACIDAD ORGANIZACIONAL Y 

CAPACIDAD RESIDUAL 

 

12. FACTORES DE CALIFICACIÓN Y PONDERACIÓN 

 

Ver ANEXO 2 – REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES Y PONDERABLES  

 

13. ANALISIS DEL SECTOR RELATIVO AL OBJETO Y ESTUDIO DEL 

MERCADO 

 

Ver ANEXO - ESTUDIO DEL SECTOR 

 

14. CONVOCATORIA LIMITADA A MYPIMES 

 

Que de conformidad con el Artículo 2.2.1.2.4.2.2., del Decreto 1082 de 2015 en los 

procesos de licitación pública, selección abreviada, concursos de méritos, cuyo valor 

sea inferior a CIENTO VEINTICINCO MIL DÓLARES (US$125.000) DE LOS 

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, liquidados con la tasa de cambio que para el efecto 

determina cada dos (2) años el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, la 

convocatoria se podrá limitar a MIPYMES.  

 

Teniendo en cuenta el presupuesto oficial indicado para el presente proceso NO es 

susceptible de limitación a MIPYMES. 

 

15. TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN, ASIGNACIÓN, ANALISIS DEL RIESGO Y 

FORMA DE MITIGARLO 

 

Ver ANEXO – MATRIZ DE RIESGO. 

 

16. GARANTIAS: 

 

Posterior a la firma del contrato, el contratista deberá constituir a favor de la Unidad de 

Servicios Penitenciarios y Carcelarios USPEC con NIT 900.523.392-1, GARANTÍA 
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ÚNICA DE CUMPLIMIENTO, expedida por compañía de seguros legalmente 

autorizada para funcionar en Colombia, con los amparos y vigencias que se describen 

a continuación: 

 

16.1 GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO 

 

AMPARO  VIGENCIA VALOR ASEGURADO 

Buen manejo y correcta 

inversión del anticipo  

Hasta la liquidación del 

contrato. 

Cien por ciento (100%) de la 

suma establecida como 

anticipo. 

Cumplimiento general 

del contrato y el pago de 

las multas y la cláusula 

penal pecuniaria que se le 

impongan  

Por el termino de ejecución 

del contrato, seis (6) 

meses. Sin perjuicio que 

deberá cobijar hasta la 

liquidación del contrato. 

Por el 30% del valor del 

contrato. 

Calidad del servicio Tres (3) años contados a 

partir de la fecha en la cual 

la USPEC recibe a 

satisfacción el servicio. 

 

30% del valor total del 

contrato  

 

Pago de salarios, 

prestaciones sociales 

legales e 

indemnizaciones 

laborales del personal 

que el contratista haya de 

utilizar en el territorio 

nacional para la ejecución 

del contrato 

Por Plazo de ejecución del 

contrato y tres (3) años 

más. 

Por el 10% del valor total 

del contrato. 

Estabilidad y calidad de 

las obras ejecutadas 

entregadas a satisfacción 

vigencia de cinco (5) años 

contados a partir de la fecha 

en la cual la USPEC reciba a 

satisfacción la obra.  

 

20% del valor total del 

contrato. 
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Responsabilidad civil 

extracontractual  

Por el termino de ejecución 

del contrato. 

El cinco por ciento (5%) del 

valor del contrato 

 

Garantía legal: de conformidad con lo previsto en los artículos 7 y 11 de la ley 1480 

de 2011 y la circular única de la Superintendencia de Industria y Comercio, el contrato 

que se derive del presente proceso de selección se entenderá pactada la obligación 

del oferente / contratista de garantizar plenamente las condiciones de calidad e 

idoneidad señaladas en el registro o en la licencia correspondiente por el plazo que 

corresponda, la se hará efectiva de acuerdo con el procedimiento previsto para el 

efecto en las disposiciones legales vigentes. 

 

La Dirección de Gestión Contractual de la USPEC deberá realizar la revisión y 

verificación de la suficiencia de las garantías, el seguro de responsabilidad civil 

extracontractual y de los amparos en concordancia con la ley y los riesgos, la cual 

debe ser publicada por el CONTRATISTA en la Plataforma SECOP II, a más tardar, el 

día siguiente a la suscripción del Contrato.  

 

El contratista quedará obligado a efectuar las correcciones a que haya lugar, dentro 

del día hábil siguiente al requerimiento escrito en tal sentido y realizar su publicación 

en la Plataforma SECOP II.  

 

En la garantía debe constar que ampara las multas, la cláusula penal pecuniaria y 

que renuncia al beneficio de excusión. El contratista quedará obligado a efectuar las 

correcciones a que haya lugar, dentro del día hábil siguiente al requerimiento.  

 

Tratándose de pólizas, no podrán contemplar que expiran por falta de pago de pago 

de la prima o revocatoria unilateral.  

 

Si el adjudicatario no suscribe el contrato y no presenta la garantía única dentro del 

plazo señalado, la Entidad podrá adjudicar el contrato al proponente calificado en 

segundo lugar, mediante resolución motivada, dentro de los quince (15) días hábiles 

siguientes. 

 

En caso de que el contrato se adicione, prorrogue, suspenda o en cualquier otro 

evento en que fuere necesario, el CONTRATISTA se obliga a ampliar las garantías y 
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el seguro de responsabilidad civil extracontractual, de acuerdo con las normas 

vigentes.  

 

Las garantías y el seguro de responsabilidad civil extracontractual deberán ser 

aprobados por la entidad, como requisito para la ejecución e iniciación del contrato. 

El contratista quedará obligado a efectuar las correcciones a que haya lugar, dentro 

del día hábil siguiente al requerimiento escrito en tal sentido.  

 

En caso de que el contrato se adicione, prorrogue, suspenda o en cualquier otro 

evento en que fuere necesario, el CONTRATISTA se obliga a ampliar las garantías y 

el seguro de responsabilidad civil extracontractual, de acuerdo con las normas 

vigentes y a realizar su publicación dentro de los tres (3) días siguientes en la 

Plataforma SECOP II. 

 

 

16.1.1 SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 

 

De conformidad con el Decreto 1082 de 2015, el proponente adjudicatario se obliga 

a constituir a favor de LA UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS 

- USPEC, una póliza de seguro que proteja a LA UNIDAD DE SERVICIOS 

PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC de eventuales reclamaciones de terceros 

derivadas de la responsabilidad extracontractual que pueda surgir de las actuaciones, 

hechos u omisiones del contratista, así como, de los subcontratistas de actividades, 

salvo que se acredite que el subcontratista cuenta con un seguro de responsabilidad 

civil extracontractual propio para el mismo objeto, la cual deberá cumplir por lo menos 

con las siguientes condiciones: 

 

- Tomador: EL CONTRATISTA  

- Asegurados: EL CONTRATISTA, LA UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y 

CARCELARIOS - USPEC  

- Beneficiarios: TERCEROS AFECTADOS, LA UNIDAD DE SERVICIOS 

PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS – USPEC.  

- Suficiencia del seguro: 5% 

- Vigencia: Plazo de ejecución del contrato 

- El tope máximo del deducible debe corresponder al 10% del valor de la pérdida 

sin mínimo alguno, en un todo de acuerdo con lo señalado en el Decreto 1082 
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de 2015, sin que en ningún caso pueda ser superior a los 2.000 salarios 

mínimos mensuales legales vigentes - SMMLV.  

 

16.1.2 TÉRMINOS DE LAS GARANTÍAS Y SEGURO DE RESPONSABILIDAD 

CIVIL EXTRACONTRACTUAL 

 

Con respecto a la Garantía de cumplimiento y al Seguro de Responsabilidad Civil 

Extracontractual, se debe tener en cuenta las siguientes instrucciones para evitar la 

devolución de las garantías: 

 

Para las garantías y seguro de responsabilidad civil extracontractual: 

 

a) Se debe establecer clara y completamente el NIT de LA UNIDAD DE SERVICIOS 

PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS – USPEC y el NIT del CONTRATISTA, Incluir 

dígito de verificación (número después del guion). No se aceptan garantías a 

nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del consorcio. 

Cuando el contratista sea una Unión Temporal o Consorcio, se debe incluir 

razón social, NIT y porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. 

 

b) Las pólizas deben venir en original y firmadas por el representante legal de EL 

CONTRATISTA y la ASEGURADORA. 

 

c) El tomador debe ser EL CONTRATISTA. Cuando se trate de contratista plural 

(Consorcio o Unión Temporal), la garantía debe ser otorgada por todos sus 

integrantes. 

 

d) Debe incluir claramente el número y año del contrato, y objeto del mismo. 

 

e) La vigencia de todos los amparos deberá iniciar desde la fecha de la firma del 

contrato. El hecho de la constitución de estos amparos no exonera a EL 

CONTRATISTA de las responsabilidades legales en relación con los riesgos 

asegurados. 

 

f) En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. 

Cumplimiento si el valor a asegurar es $20.125.214,20 aproximar a 

$20.125.215. 
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g) Anexar el certificado de pago y/o Constancia de No revocatoria unilateral ni 

cancelación por falta de pago de la prima; Anexar el comprobante de pago de 

la prima del seguro de responsabilidad civil extracontractual. 

 

h) Cuando el contrato se adicione en valor y/o en plazo, EL CONTRATISTA se 

encuentra obligado a extender la garantía de cumplimiento y el seguro, de 

conformidad con las condiciones que señale LA UNIDAD DE SERVICIOS 

PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS – USPEC. 

 

i) Debe emitirse en formato a favor de Entidades Estatales de acuerdo con lo 

establecido en el Decreto 1082 de 2015. 

 

j) Debe adjuntarse las condiciones generales de acuerdo con el Decreto 1082 de 

2015, firmados por la(s) aseguradora(s) y el tomador afianzado. 

 

16.1.3 NORMAS COMUNES A LAS GARANTÍAS 

 

a) Las garantías podrán revestir cualquier modalidad admisible conforme a lo 

señalado por el Decreto 1082 de 2015 y demás decretos reglamentarios y 

demás normas que lo adicionen, modifiquen o sustituyen. 

 

b) El CONTRATISTA deberá reponer el valor de los amparos cuando el valor de los 

mismos se vea afectado por siniestros. Dicha reposición deberá hacerse dentro 

de los treinta (30) Días siguientes a la disminución del valor garantizado o 

asegurado inicialmente, en virtud de la ocurrencia e indemnización de un 

siniestro. En el evento en que se deba hacer efectiva una cualquiera de las 

pólizas de que trata el presente contrato, el valor de la reexpedición de la 

garantía estará a cargo del Contratista. 

 

c) El CONTRATISTA deberá mantener las garantías, en plena vigencia y validez 

por los términos expresados en el presente Capítulo y deberá pagar las primas 

y demás gastos necesarios para constituirlas, mantenerlas, prorrogarlas o 

adicionarlas. En todo caso, la garantía única de cumplimiento no expirará por 

falta de pago de la prima o por revocatoria unilateral. Si no cumpliere con esta 

obligación se entenderá que habrá incumplido con la obligación de constituir la 
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póliza y por lo tanto LA UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y 

CARCELARIOS – USPEC podrán imponer las multas contempladas en el 

presente contrato. 

 

d) Si el CONTRATISTA no prorroga las garantías antes del vencimiento del plazo 

señalado en el presente contrato, se le podrán aplicar las multas contempladas 

en el presente contrato. 

 

e) De ninguna manera será admisible la inclusión de cláusulas o previsiones 

dentro del texto de las garantías, las cuales tiendan a limitar de cualquier forma 

las coberturas exigidas en el presente Contrato. 

 

f) Estas mismas previsiones se tendrán para cualquier otra garantía diferente de 

las solicitadas en el presente Capítulo que las Partes de este Contrato decidan 

constituir durante el término de su ejecución para garantizar de manera 

especial obligaciones derivadas del Contrato. 

 

g) En cualquier caso de modificación de este Contrato, el CONTRATISTA se obliga 

a obtener una certificación de la compañía aseguradora o de la entidad emisora 

de la garantía, en la que conste que dicha compañía conoce y acepta la 

modificación y la variación del estado del riesgo que la misma suponga, si ese 

es el caso. Ello sin perjuicio de que, en todo caso, por tratarse de un contrato 

estatal, las obligaciones adquiridas por el CONTRATISTA en el presente 

Contrato deberán permanecer garantizadas, sin que sea admisible ningún tipo 

de revocatoria por parte de la aseguradora o entidad emisora de la garantía 

y/o el CONTRATISTA, hasta la liquidación del Contrato y la prolongación de sus 

efectos. 

 

- Si la(s) garantía(s) entregada(s) por el Contratista no cumple(n) con los requisitos 

señalados en el presente Capítulo en cualquier momento, ya sea la ejecución y/o 

liquidación del Contrato, LA UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y 

CARCELARIOS – USPEC solicitarán la corrección de la(s) misma(os) y señalará para 

ello un plazo prudencial que no podrá exceder de cinco (5) días. En caso de que dentro 

de dicho plazo el Contratista no entregue la(s) garantía(s) debidamente modificado(s) 

a satisfacción de LA UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS – 

USPEC o si los términos y condiciones de las correcciones y/o modificaciones no 
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satisfacen las observaciones formuladas por LA UNIDAD DE SERVICIOS 

PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS – USPEC éste no aprobará la(s) garantía(s) 

aportada(s) por el CONTRATISTA e impondrá las multas de que trata el Contrato. 

 

- Si la garantía única de cumplimiento no fuera aceptada según lo dispuesto en el 

presente contrato LA UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS – 

USPEC harán exigible la Garantía de Seriedad de la Propuesta. 

 

17. SEÑALAR SI LA PRESENTE CONTRATACIÓN ESTA COBIJADA POR UN 

ACUERDO COMERCIAL-TRATADO INTERNACIONAL VIGENTE EN MATERIA DE 

COMPRAS PUBLICAS-CELEBRADO POR EL ESTADO COLOMBIANO 

 

De acuerdo con el numeral 8 del artículo 2.2.1.1.2.1.1. del Decreto 1082 de 2015, es 

necesario indicar si la presente contratación esta cobijada por acuerdo internacional 

o un tratado de libre comercio vigente con el Estado Colombiano,: (Ver Manual de 

Colombia Compra Eficiente USPEC entidad estatal especial). 

 

 

PAÍS 

ENTIDAD 

ESTATAL 

INCLUIDA 

VALOR  DEL 

PROCESO DE 

CONTRATACIÓN 

SUPERIOR AL 

UMBRAL DEL 

ACUERDO 

COMERCIAL 

EXCEPCIÓN 

APLICABLE AL 

PROCESO DE 

CONTRATACI

ÓN 

PROCESO  DE 

CONTRATACIÓN 

CUBIERTO POR 

EL ACUERDO 

COMERCIAL 

  

Alianza  

Pacifico  

Chile  

SI 
 

SI 

 

NO 
SI México  

Perú  

Canadá  SI SI N/A SI 

Chile  SI SI N/A SI 

Corea  SI SI NO SI 

Costa Rica  SI SI NO SI 

Estados ALEC  SI SI N/A SI 

Estados Unidos  SI SI N/A SI 

México  SI SI N/A SI 

Israel SI SI NO SI 

  El 

Salvador  
N/A 

N/A 
N/A N/A 
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Triáng

ulo  

Norte  

Guatem

ala  
N/A 

N/A 
N/A N/A 

Hondura

s  
N/A N/A N/A N/A 

Unión Europea – 

Reino Unido e 

Irlanda del Norte  

SI SI N/A SI 

Decisión 439 de 

1998 – CAN  
SI SI SI 

SI 

 

 

18. OTROS REQUERIMIENTOS 

 

18.1 INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN: 

 

La Ley 1474 de 2011 en su artículo 83 reza lo siguiente: “Con el fin de proteger la 

moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar 

la transparencia de la actividad contractual, las entidades públicas están obligadas a 

vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a través de un 

supervisor o un interventor, según corresponda.” 

 

En cumplimiento de lo dispuesto en este mismo artículo, para el contrato de obra de 

objeto MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA 

FÍSICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS A CARGO DEL INPEC - ID-

2024-076., la USPEC está obligada y requiere por su extensión, contratar una 

interventoría externa para el seguimiento administrativo, técnico, financiero, contable 

y jurídico. 

 

Así pues, el seguimiento del contrato de obra y la supervisión del contrato de 

interventoría será ejercida por la USPEC, en cabeza de la Dirección de Infraestructura 

y a través de la Subdirectora de Construcción y Conservación o quien haga sus veces 

o con quien con posterioridad designe el ordenador del Gasto de la USPEC, las cuales 

se apoyarán en el desempeño de los funcionarios del área o en contratistas de 

prestación de servicios profesionales, quienes deberán cumplir con los deberes, 

obligaciones y responsabilidades asignadas por la Ley 80 de 1993, la Ley 734 de 2002 

y la Ley 1474 de 2011 como aplicar lo dispuesto en el Manual de Supervisión e 
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Interventoría de la USPEC vigente. 

 

La supervisión deberá́ velar por el cumplimiento de lo establecido en la Ley 789 de 

2002 y 828 de 2003 relacionadas con el cumplimiento de parte del contratista de 

interventoría y el de obra, de todas las obligaciones frente al sistema de seguridad 

social integral y parafiscales. 

 

La supervisión no podrá́ eximir o modificar ninguna de las obligaciones y 

responsabilidades del contratista. 

 

El Manual de Supervisión e Interventoría de la USPEC fija las siguientes funciones 

para la supervisión: 

 

1. Efectuar control general sobre la debida ejecución de los contratos. Para este 
efecto deberá́ establecer mecanismos de coordinación con la interventoría y el 
contratista que le permitan mantener perfectamente enterado de la ejecución 
del contrato a la USPEC. En desarrollo de esta función, podrá́ impartir las 

instrucciones, previa consulta con las instancias internas pertinentes y 
efectuará las recomendaciones necesarias para el desarrollo exitoso del 

contrato.  
2. Conocer el contrato objeto de seguimiento, las obligaciones a cargo del 

contratista de obra, del interventor y de la USPEC; los riesgos que asume cada 

parte dentro del contrato y verificar que se cumplan las obligaciones generales 
y específicos de los mismos.  

3. Elaborar y suscribir el formato CO-FO-003 Acta de Inicio de Contrato, cuando 
sea necesario y exigir al contratista el cronograma de ejecución del contrato y 

la programación financiera dependiendo del tipo de contrato.  
4. Elaborar las actas que se requieran con ocasión del desarrollo del contrato; en 

caso de mora del contratista para suscribirlas, se deberá́ informar a la Dirección 

de Gestión Contractual, con el fin de tomar los correctivos pertinentes.  
5. Convocar y asistir a las reuniones programadas según el cronograma previsto.  

6. Requerir al contratista cuando presente mora en el plazo previsto para la 
presentación de informes, trabajos u obras, de conformidad con el 
procedimiento previsto en el presente Manual.  

7. Realizar constante acompañamiento al contratista en el desarrollo del objeto 
contractual. 

8. Formular recomendaciones al contratista con copia al responsable de la 
dependencia ejecutora que tenga a su cargo el contrato, siempre por escrito.  
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9. Conceptuar con quince (15) días hábiles de antelación a la expiración del plazo 
del contrato, sobre la viabilidad o no de las solicitudes de modificación, adición, 

suspensión o prórroga del mismo, y dar trámite oportuno a estas.  
10.Verificar que cualquier modificación al contrato se realice conforme a lo 

establecido en el procedimiento CO-FO-034 Modificaciones Contractuales, 
procurando que su ejecución no se adelante sin la legalización previa de la 
respectiva modificación.  

11.Compilar los soportes requeridos para la liquidación de los contratos.  
12.Velar por el buen uso de los bienes, equipos y herramientas puestos a 

disposición del  contratista, en caso de que estos sean de propiedad de la 
USPEC.  

13.Verificar que las garantías requeridas para cada contrato se encuentren 
vigentes y exigir al contratista su ampliación, cuando sea necesario, para 
mantener cubiertos los riesgos, mientras estén pendientes las obligaciones 

contractuales.  
14.Revisarquelassolicitudesdedesembolsogeneradasporlaejecucióndeloscontratos

, cumplan con los requerimientos para pago y dar visto bueno para el 
desembolso.  

15.Enviar al garante copia del formato CO-FO-013 Acta de Suspensión de 

Contrato, inmediatamente después de su suscripción, para la extensión de la 
vigencia de los amparos. En este caso, la -suspensión debe ser por tiempo 

determinado y por causas que impidan la ejecución del contrato.  
16.Consultar con la instancia pertinente de la Entidad, sobre las inquietudes de 

orden legal que se presenten en relación con el contrato.  

17.Proceder a la liquidación del contrato cuando termine su ejecución, o cuando 
se dé la terminación anormal, es decir, por declaratoria de caducidad, 

terminación unilateral o terminación bilateral, conforme a la lo establecido en 
el procedimiento CO-PR-010 Liquidación de Contratos, Convenios y órdenes de 
compra. En este caso, deberá́ preparar el formato CO-FO-005 Acta de 

Liquidación de Contrato para revisión y firma del contratista. En el caso de 
liquidación unilateral se deberá́ elaborar el acto administrativo (GE-FO-001 

Resolución) el cual será́ proyectado por la Dirección de Gestión Contractual.  
18.Verificar y certificar el cumplimiento oportuno de las obligaciones del 

contratista frente a terceros, incluyendo a sus trabajadores, para autorizar la 

cesión de derechos económicos derivados de una factura, por concepto del 
respectivo contrato.  

19.Exigir la calidad de los bienes o servicios adquiridos por la USPEC, o en su 
defecto, los exigidos por las normas técnicas obligatorias.  
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20.Informar los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción 
tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo 

el cumplimiento del contrato, o cuando se presente el incumplimiento.  
21.Recomendar la aplicación de sanciones contractuales y la efectividad de pólizas 

por la ocurrencia de los siniestros.  

 

18.2 DENOMINACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR: 

 

De acuerdo a la tipología contractual, el contrato que se debe celebrar corresponde a 

un CONTRATO DE OBRA, que se sujetará a lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, Ley 

1150 de 2007, el Decreto 1082 del 2015 y demás disposiciones legales vigentes en 

lo que sean compatibles. 

 

Para constancia se firma en Bogotá D.C., a los veintitrés (23) días del mes de julio de 

dos mil veinticuatro (2024). 

 

Responsables del estudio previo: 

 

 

 

FIDEL IGNACIO ESPITIA ORDOÑEZ 
DIRECTOR DE GESTIÓN CONTRACTUAL 

UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC 

 
 
Nota: El componente técnico del presente Estudio Previo fue elaborado y aprobado por la Dirección de Infraestructura 

– Subdirección de Construcción y Conservación, cuyos soportes fueron aportados a la Dirección de Gestión Contractual 

mediante Memorando I-2024-002520 de fecha 18 de julio de 2024, los cuales hacen parte integral del presente 

documento y son de su completa responsabilidad. 

 

Elaboró: Andrés Rojas Carreño – Contratista DIGECO – Componente Jurídico.  

Elaboró: Hector Tavera – Contratista DIGECO – Componente Técnico y requisitos habilitantes y Ponderables-oferta económica.  
Elaboró: Juan Pablo Castro – Contratista DIGECO – Componente Financiero y Económico.  

Revisó: Albely Tovar González – Coordinadora Grupo Precontractual - DIGECO  

 

 


