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CONTRATACION DIRECTA
ESTUDIOS PREVIOS
SEPTIEMBRE 24 DE 2024

De conformidad con lo previsto en articulo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015,
modificado por el articulo 1 del decreto 399 de 2021 la Ley 80 de 1993 en los numerales 7
y 12 del articulo 25, Ley 1150 de 2007, y demas normas reglamentarias, toda obligacion
contractual en la que haga parte una Entidad Estatal debe estar precedida de un estudio
donde se materialice la necesidad, conveniencia y oportunidad de la contratacion y las
apropiaciones presupuestales correspondientes.

Esta dependencia realiza el estudio de conveniencia y oportunidad requerido conforme a
la Ley 80 de 1.993 para adelantar la celebracién del presente contrato a fin de suplir la
necesidad que se plantea y en cumplimiento del principio de planeacién.

1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD
La Constitucion Politica de Colombia, en su articulo 311 indica: Al municipio como entidad
fundamental de la division politico-administrativa del Estado le corresponde prestar los
servicios publicos que determine la ley, construir las obras que demande el progreso local,
ordenar el desarrollo de su temitorio, promover la participacion comunitaria, el
mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demas funciones que le
asignen la Constitucion y las leyes.

Que actualmente las condiciones de saneamiento basico y vertimientos en el barrio los
pinos no son éptimas, puesto que las redes de acueducto se encuentran deterioradas por
cumplimiento de su vida dtil, al igual que las redes domiciliarias. Que tras visita del técnico
de apoyo a la secretaria de planeacién, se constata que dichas redes han cumplido su
vida util y que por ende la distribucién del agua a través de las mismas no se da en
condiciones optimas, lo cual ha generado inconvenientes en la comunidad y han
manifestado su preocupacién ante la administracion municipal.

Que se debe realizar la reposicion de acueducto y alcantarillado y mejoramiento de la via
carrera 9 entre calles 6 y 7, con el fin de mejorar las condiciones de vida, locativas y de
seguridad de la comunidad afectada, toda vez que se evidencia en revisiones técnicas el
deterioro y hundimiento del pavimento a causa de fallas por vetustez de las redes de
acueducto y alcantarillado, las cuales fueron instaladas hace mas de 25 afios.

Se determina entonces, la necesidad que tiene el Municipio de realizar la intervencion en
dicha via para garantizar el acceso a los servicios publicos y transitabilidad del sector, asi
mismo para garantizar seguridad a las viviendas y comunidad del sector.

Que, en concordancia con el plan de desarrollo de la vigencia 2024-2027", en el cual se
plasmaron las necesidades de la comunidad, es pertinente establecer la ejecucién de las
obras descritas para la reposicion de las redes de acueducto, alcantarillado y
mejoramiento de las vias urbanas, con el fin de generar mayor calidad de vida y
condiciones minimas a la comunidad del Municipio en cuanto a la prestacién de los
servicios publicos y su transitabilidad.

Que de conformidad con el Subprograma 11.3: Agua potable y saneamiento basico.

Proyecto: Manuela Giraldo Gonzélez (Secretaria de Planeacién)
Elabord: José Jairo Cartagena Ocampo — Asesor Juridico.
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El municipio de Santuario, en conjunto con el prestador de servicios publicos domiciliarios
de acueducto alcantarillado y aseo, desarrollaréd alianzas para aunar esfuerzos
administrativos, técnicos, operativos y financieros con el fin de mejorar las condiciones de
la prestacién de servicios publicos, a través de la intervencion en redes de acueducto y
alcantarillado para su reposicién en concordancia con lo establecido en el Plan Maestro
de Acueducto y Alcantarillado - PMAA y el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos
- PSMV.

La administracién municipal asumiré a través del presente Plan de Desarrollo Municipal
un reto para avanzar en la optimizacion de la red de aduccion del acueducto municipal y
asl mismo para optimizar las condiciones de funcionamiento de la planta de tratamiento
de agua que abastece la zona urbana del municipio.

A través del presente programa se desarrollardn acciones orientadas al mejoramiento de
las condiciones de los servicios publicos de acueducto y alcantarillado en la zona urbana
del municipio donde la poblacién demanda también la optimizacion de sus sistemas para
la prestacion de este tipo de servicios publicos.

Por ultimo, el municipio de Santuario articulara sus esfuerzos con el Departamento de
Risaralda para la gestion de proyectos de mediana y alta complejidad a través de la suma
de esfuerzos que le permitan al municipio acceder a recursos que estén orientados a la
implementacion de soluciones que le garanticen a la comunidad unas mejores
condiciones en la prestacion de servicios de agua potable y saneamiento basico.

Objetivo del subprograma
Mejorar las condiciones de la infraestructura asociada a la prestacion de los servicios

publicos de agua potable y saneamiento bésico, asi como garantizar el acceso a
subsidios para estos servicios por parte de los estratos méas bajos

Meta
Cédigo Meta de Unidad de
Descripcion | programa MGA | Producto |  producto Unidadde | Linea | 2024 | @ @o0tor | Indicador | medida del
MGA (MGA) 2027 indicador
Realizar 4003 - Acceso
mantenimiento o | de la poblacién a Red de
reposicién de las | los serviclos de Acueductos | Numero de x
iodés de | agua potable y 4003017 optimizados | acueductos 1160 600 | 400301703 distt_rib.ucugn Metros
acueducto saneamiento optimizada
urbano basico
Realizar 4003 - Acceso
mantenimiento o | de la poblacion a .
s g Numero de Red de
reposiciéon de las | los servicios de Alcantarillado f -
roriae de [agua potable y 4003020 s optimizados alcan;:nllad 1651 600 | 400302003 alca;tqnll:do Metros
alcantarillado saneamiento optimizada
urbano basico

Subprograma 10.1: Mejoramiento de la malla vial urbana

A través del presente subprograma, desde el municipio de Santuario, se buscaré
desarrollar acciones en funcion de mejorar las condiciones de las vias a nivel urbano,
existen algunos sectores del municipio que ya presentan deficiencias en el pavimento y
hacen que las condiciones de transporte y movilidad tanto para conductores como para
peatones sean complejas; por tal motivo y con el fin de abordar estas problematicas, el

Proyecto: Manuela Giraido Gonzalez (Secretaria de Planeacion)
Elabor6:  José Jairo Cartagena Ocampo — Asesor juridico.
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municipio pondré en marcha el desarrollo de acciones administrativas, técnicas,
operativas y financieras en funcién de fortalecer el sector transporte en lo referente a las
dificultades que se presentan en las vias de la zona urbana.

Objetivo del subprograma
Mejorar las condiciones fisicas de la malla vial urbana con el fin de garantizar a los

habitantes del municipio mejores condiciones de transporte y movilidad a nivel del casco
urbano.

Meta
Cédigo Meta de Unidad de
Descripciéon meta Prc':gcr:ma Producto | producto U:‘l:;'(:’:le %:::: 20_2‘ In ;i::d - Indicador | medida del
MGA (MGA) 2027 indicador
Realizar reposicion de | | 2402° Via Kilémetros Via
pavimento en vias rad vial 2402006 secqndaria de vlag 217 | 0.8 | 240200600 secqndaria
urbanas del municipio regional mejorada | secundarias mejorada Kilémetros

En este orden de ideas y en relacion al caso especifico para la administracion municipal
de Santuario, es conveniente y oportuno celebrar el presente contrato interadministrativo
con el fin de garantizar a la poblacion Santuarefia, la materializacion del objetivo
contractual en cumplimiento a los fines del estado y de las politicas dispuestas en la
presente administracion.

2. OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA LA REHABILITACION DE LAS REDES
DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y MEJORAMIENTO DE LA VIA EN LA
CARRERA 9 ENTRE CALLES 6 Y 7 DEL MUNICIPIO DE SANTUARIO RISARALDA.

3. CONDICIONES, CANTIDADES Y ESPECIFICACIONES TECNICAS EXIGIDAS A
CARGO DEL CONTRATISTA

La finalidad de dar cumplimiento a las disposiciones constitucionales y legales con el
presente contrato interadministrativo, la administracién Municipal del Santuario y LA
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS S.A. - E.S.P, buscaran suplir la siguiente
necesidad en contraprestacion de las partes, asi:

PRESUPUESTO DE OBRA

REPOSICION DE REDES DE ALCANTARILLADO, ACUEDUCTO Y MEJORAMIENTO DE LA VIA

CARRERA 9 ENTRE CALLES 6 Y 7
ACTIVIDAD Und Cant Vr unitario Vr total
1 PRELIMINARES S 4.621.238
Valla de identificacién de obra drea
menor a 4 m2, colocada en cerchas
metdlica, incluye mantenimiento M2 4,00 $228.334 $ 913.336
1,1 | durante la construccion
1,2 | Alquiler de bodega MES 3,00 $ 500.000 $ 1.500.000
1.3 | Localizacién y replanteo M2 321,60 $ 1.571 $ 505.234
Cerramiento provisional con guadua
1.4 | y tela de ceramiento h=2 m ML 143,60 $8.353 $ 1.199.491
Acceso Provisional a Viviendas en
1.5 | Madera UN 46,00 $41.815 $ 250.890

Proyecto: Manuela Giraldo Gonzalez (Secretaria de Planeacion)
Elaboré: _José Jairo Cartagena Qcampo — Asesor juridico.
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Manejo de Redes de Vitales mi 4,00 $63.072 $ 252 288
1,6 | (Acueducio)
Y DEMOLICIONES S 25.274.261
Corte de pavimento rigido con
21 corfadora atitopropulsada ML 21,00 $ 6.765 $ 142.065
2,2 | Demolicién anden M2 134,00 $ 17.480 $ 2.342.320
| 2,3 | Demolicién de pavimento rigido M2 321.60 $15.022 $ 4.831.075
Desmonte de tuberia de
24 Scaniomiads hasta:s" ML 80,00 $5.236 $ 418.880
Desmonte de tuberia de
25 | Gicantarilado hasta 16" ML 67.00 $10.357 $ 693.919
2,6 | Demolicion caja de inspeccion UN 16,00 $107.276 $ 1.716.416
Retiro de material sobrante cargue
27 recahico M3 122,00 $124.013 $ 15.129.586
3 ALCANTARILLADO $52.155.186
Excavacién en material comun seco
3.1 | de 0- 2 m manual M3 128,64 $ 44.352 $ 5.705.264
Lieno compactado con material del
3,2 | sitio manual M3 56,50 $ 36.347 $ 2.053.606
lleno con afiimado compactado
3.3 | mecdénico M3 56,50 $100.211 $ 5.661.922
3,4 | Cama de arena E=0.20 m M3 15,94 $ 142,356 $ 2.269.154
Retiro de material sobrante cargue
3,5 | mecdnico M3 73,45 $124.013 $ 9.108.755
Tapa en H. F. de 90 kg con cuello en
3,6 | concreto de 20,7 Mpad =0,60 m UN 0,00 $ 1.153.601 $ -
Caja de inspeccién de 0,60 x 0,60 x
0,60 m en concreto de 17,2 Mpa,
tapa reforzada en concreto de 20,7
3,7 | Mpa UN 16,00 $ 481.100 $ 7.697.600
Suministro e instalacion de Silla Yee
3,8 | Pvc de pared estructural 315X160 UN 16,00 $ 272.826 $ 4.365.216
Tuberia PVC de alcantarillado de
pared estructural d = 6" exterior
3,9 | corrugado ML 65,60 $ 58.044 $ 3.807.686
Suministro e instalacién de Tuberia
3,10| PVC 12" ML 67,00 $ 160.420 $ 10.748.140
Suministro e instalaciéon de Tuberia
3,11 [ PVC 10", ML 0,00 $ 115.058 $ -
Empotramiento de tuberia de
3,12 | alcantarillado UN 2,00 $ 120.955 $ 241.910
3,13 | Manejo temporal aguas negras ML 67,00 $ 7.402 $ 495.934
4 ACUEDUCTO $ 27.996.256
Excavacién en material comin seco
4,1 | de 0-2m manual M3 80,18 $ 44.352 $ 3.556.143
Desmonte de tuberia de acueducto
42 [2'03 ML 67,00 $ 9.386 $ 628.862
4,3 | Cama de arena E =0.20 m M3 6,70 $ 142.356 $ 953.785
4,4 | Tuberia PVC unién platino de 3" ML 67,00 $ 54.047 $ 3.621.149
Somiciianc de 1/2"twbaria PF ¢ UAD,
45 |L=4m UN 16,00 $ 85.880 $ 1.374.080
4.6 | Redistro de corte de 1/2" UN 16.00 $45.715 $ 731.440
Retiro de material sobrante cargue
4,7 | mecdnico M3 47,45 $124.013 $ 5.884.417

Proyecto: Manuela Giraldo Gonzélez (Secretaria de Planeacion)
Elabor6: _José Jairo Cartagena Ocampo — Asesor juridico.
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Lieno compactado con material del
4,8 | sitio manual M3 36,50 $ 36.347 $ 1.326.666
lleno con afirmado compactado
4,9 | mecdnico M3 36,50 $100.211 $ 3.657.702
Hidrante tipo Milan de 3" extremo liso,
incluye vdlvula sello Elastico, kit de
4,10 | nivelacion y T. UN 1,00 $4.114.163 $ 4.114.163
Valvula de compuerta vastago fijo
4,11 | extremo liso 3" 80 mm. UN 2,00 $ 766.842 $ 1.533.684
4,12 | Chorote tapa Valvula alto trafico UN 2,00 $ 307.083 $ 614.166
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO
5 RIGIDO $ 132.544.979
Excavacién en material comun seco
5,1 |de 0-2m manual M3 113,00 $ 44.352 $ 5.011.776
5,2 | Sub-base granular tipo INVIAS M3 64,00 $ 135.526 $ 8.673.664
lleno con afimado compactado
5,3 | mecdanico M3 61,64 $100.211 $ 6.177.006
Anden en concreto de 20,7 Mpa e =
54 |007m M2 134,00 $73.562 $ 9.857.308
Malla electrosoldada ojo 0,15 x 0,15
55 |mé0m235mde4mm M2 134,00 $13.801 $ 1.849.334

Sardinel en concreto de 20,7 Mpa
0,03 m3/ml, incluye refuerzo, sobre
5,6 | placa MI 134,00 $ 81.686 $ 10.945.924

Pavimento en concreto 27,6 Mpa
(4000 psi) en obra, € =0.18 m, incluye
refuerzo, corte con disco y sello de

5,7 |juntas M2 321,60 $191.411 $ 61.557.778
5,8 | Acero Fy = 60.000 psi d>1/4" KG 250,00 $8.423 $ 2.105.750
Sumidero doble reja en concreto de
20,7 Mpa. incluye rejas con
5,9 | anticorrosivo UN 2,00 $ 2.574.465 $ 5.148.930
5,10 | Realce de cadmaras de inspeccion UN 0,00 $ 260.454 $ -
Retiro de material sobrante cargue
5,11 | mecdnico M3 146,90 $124.013 $ 18.217.510
5,12 | Transporte maquinaria pesada KM 120,00 $ 25.000 $ 3.000.000
6 ~ SENALIZACION $ 2.478.504
$,1 | Marcas viales M2 20,67 $ 62.350 $ 1.288.986
Lineas de demarcacion vial pintura
6,2 | en frio ML 201,00 $5918 $ 1.189.518
VALOR TOTAL DIRECTO S 245.070.425
TOTAL COSTO DIRECTO 245.070.425
ADMINISTRACION 27.0% 66.169.015
UTILIDAD 5% 12.253.521
VALOR OBRA 323.492.961
INTERVENTORIA 10% 24.507.043

4. OBLIGACIONES GENERALES DE LAS PARTES

A) DEL MUNICIPIO

1) Suministrar de manera oportuna los recursos y la informacion necesaria para el
desarrollo del contrato.

2) Cancelar oportunamente las sumas acordadas como contraprestacion econémica por
los servicios prestados

Proyecto: Manuela Giraldo Gonzélez (Secretaria de Planeacién)
Elaboré: José Jairo Cartagena Ocampo — Asesor juridico.
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3) Vigilar la debida y oportuna ejecuciéon del contrato y el cumplimiento de todas las
obligaciones contractuales

b) DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS S.A. -E.S.P-

1) Mantener comunicacién con la entidad a través del Supervisor del contrato, a fin
de recibir las orientaciones y evaluar el cumplimiento del objeto del mismo.

2) Pagar por su cuenta todos los derechos, impuestos y los gastos legales en que
incurra para el cumplimiento del objeto del contrato.

3) Desarrollar el objeto del contrato de acuerdo con las especificaciones técnicas
requeridas por la entidad, documentos que para todos los efectos forman parte
integral del contrato; asi como elaborar los informes que se requieran.

4) Atender todas las recomendaciones que oportunamente indique el supervisor del
contrato.

5) Dar cumplimiento a las leyes, ordenanzas, acuerdos y reglamentos aplicables que
existan sobre el particular.

6) Designar un interventor externo para llevar a cabo la interventoria técnica,
administrativa y financiera de las obras que se ejecutaran en el Municipio de
Santuario.

7) Suministrar la informacion que solicite el interventor que designe para el
seguimiento de la ejecucion de las obras.

8) Exigir al Contratista que se designe para la ejecucion de las obras en el Municipio
de Santuario que debe cumplir con todas las medidas de seguridad establecidas
para esta clase de actividades, especialmente debera suministrar a todo su
personal los elementos de proteccion personal que requieran de acuerdo a las
normas de seguridad industrial y utilizaran las sefiales de prevencion necesarias
en el ejercicio de la labor.

9) Realizar los pagos al Sistema Integral de Seguridad Social en los porcentajes y
con los requisitos fijados por la normatividad vigente aplicable, asi como los pagos
de parafiscales cuando sea del caso. Ademas, el contratista debera dar aplicacion
a lo dispuesto en el articulo 2.2.4.6.28 denominado “Contratacién” del decreto
1072 de 2015 respecto del Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el
Trabajo.

10)Elaborar y suscribir conjuntamente con el Supervisor del contrato
Interadministrativo el Acta de Iniciaciéon y demas actas pertinentes.

11) Resolver las consultas que le formule el Supervisor del contrato interadministrativo

12) Cumplir durante la ejecucion del objeto contractual con la normatividad vigente
aplicable, tanto local y regional como nacional, asi como todo requerimiento
realizado por las autoridades ambientales.

13) Realizar los actos necesarios y tomar las medidas conducentes para el debido y
oportuno cumplimiento de las obligaciones que del contrato interadministrativo se
deriven y la ejecucion del contrato.

14)El contratista debe informar en forma inmediata sobre las situaciones de
mantenimiento e imprevistos generados durante el tiempo de la ejecucion del
contrato al SUPERVISOR.

15)Se exigira por parte de la Empresa de Servicios Publicos S.A. — E.S.P que el
contratista realice el pago oportuno a sus proveedores cuando a ello hubiere lugar.

16)la Empresa de Servicios Publicos S.A. — E.S.P debera recibir los recursos que
transfiera el Municipio de Santuario en cuantia de hasta $348.000.100,00

Proyecto: Manuela Giraldo Gonzélez (Secretaria de Planeacion)
Elaboré: _ José Jairo Cartagena Ocampo — Asesor juridico.
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17)Adelantar previo los tramites legales pertinentes la seleccion del contratista y
suscribir los contratos respectivos (Obra e interventoria) que se encargue de
ejecutar la obra, producto del contrato

18) Adelantar la contratacién tanto de la obra como de la interventoria con los recursos
técnicos, administrativos y financieros que ostenta en el marco del PDA.

19)Las demas propias del objeto del contrato, que sean necesarias para dar
cumplimiento al mismo.

5. IDENTIFICACION DEL CONTRATO A CELEBRAR:

El contrato a celebrar es un contrato Interadministrativo y se debe realizar de manera
directa toda vez que las partes son dos entidades publicas de conformidad con las
disposiciones contenidas en la Ley 1150 de 2007 y articulo 2.2.1.2.1.4.4 Decreto 1082 de
2015.

6. CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS
El objeto contractual se enmarca dentro del siguiente codigo del Clasificador de Bienes y
Servicios

CODIGO

SEGMENTO NOMBRE SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

Servicios Publicos y Servicios | 8310 831015 83101501

83 Relacionados con el Sector | Servicios Servicios de acueducto y | Abastecimiento de
Publico publicos alcantarillado agua
Servicios Publicos y Servicios | 8310 831015 Gestion de control

83 Relacionados con el Sector | Servicios Servicios de acueducto y | de la calidad del
Publico publicos alcantarillado agua
Servicios Publicos y Servicios | 8310 831015 Gestion de

83 Relacionados con el Sector | Servicios Servicios de acueducto y | distribucion del
Publico publicos alcantarillado agua
Servicios Publicos y Servicios | 8310 831015 Servicios de

83 Relacionados con el Sector | Servicios Servicios de acueducto y | tratamiento de
Publico publicos alcantarillado aguas
Servicios Publicos y Servicios | 8310 831015 &

83 Relacionados con el Sector | Servicios Servicios de acueducto y gua s
Publico publicos alcantarillado il i

7. PLAZO:

El presente contrato interadministrativo, tendra una duracién de hasta 31 de diciembre de
2024,

8. PRESUPUESTO OFICIAL:

El presupuesto estimado para la presente contratacion es de hasta TRESCIENTOS
CUARENTA Y OCHO MILLONES MCTE ($348.000.000,00), segun certificado de
disponibilidad presupuestal No. 00507 del 24 de septiembre del 2024 expedido por la
secretaria de Hacienda Municipal.

9. FORMA DE PAGO: )
La Entidad pagara a la EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS S.A E.S. P, el valor
dispuesto en el contrato, mediante un acta de pago al suscribir el acta de inicio.

10. PARTIDA PRESUPUESTAL:

Proyecto: Manuela Giraldo Gonzélez (Secretaria de Planeacion)
Elabord: _ José Jairo Cartagena Ocampo — Asesor Juridico.
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Para la celebracion del presente contrato, la Alcaldia Municipal de santuario cuenta con la
siguiente partida del presupuesto de la vigencia fiscal del afio 2024 de la siguiente manera

By i RuBRO ContReas
2 AZDRIE00E, | T o DE LA | $44.000.000,00
2320202005 | SONSTRUCCION sapsa s V1CIO0S DE LA 185 682.000,00
2820202005 [aohs BNCE sapoo - NCIOS DE LA 1eresaierago,00

TOTAL $348.000.000,00

11. FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCION:
Para determinar la modalidad de seleccién, mediante la cual se determinara el tipo de
contrato que ha de celebrarse se analizaran las siguientes normas:

De acuerdo con la ley 80 de 1993, sefiala en su articulo 32. Lo siguiente.

“Son contratos o contratos estatales todos los actos juridicos generadores de obligaciones
que celebren las entidades a que se refiere el presente estatuto, previstos en el derecho

privado o en disposiciones especiales, o derivados del ejercicio de la autonomia de la
voluntad...” (Subrayado fuera de texto).

El Articulo 2 de la Ley 1150 de 2007, en numeral 4 sefiala “Contratacion directa. La
modalidad de seleccién de contratacién directa, solamente procedera en los siguientes
casos....

¢) Contratos interadministrativos, siempre que las obligaciones derivadas de los mismos
tengan relacioén directa con el objeto de la entidad ejecutora sefialado en la ley o en sus
reglamentos. Se exceptuan los contratos de obra, suministro, encargo fiduciario y fiducia
publica cuando las instituciones de educacion superior publicas sean las ejecutoras...”
Articulo 2.2.1.2.1.4.4 Decreto 1082 de 2015, establece lo siguiente:

(....)

La modalidad de seleccién para la contratacion entre Entidades Estatales es la
contratacion directa; y en consecuencia, le es aplicable lo establecido en el articulo
2.2.1.2.1.4.1 del presente decreto.

()

Que, en Sentencia del Consejo de Estado del 7 de octubre de 2009, definiendo la
naturaleza y objeto de los Contratos interadministrativos, citando para el efecto el
concepto dado por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado:

sl

“ _ Se estd ante una manifestacién conjunta de voluntades de la cual se desprende el
cumplimiento de obligaciones concretas para quienes suscribieron el Contrato. Para la

Proyecto: Manuela Giraldo Gonzélez (Secretaria de Planeacion)
Elabord:  José Jairo Cartagena Ocampo ~ Asesor juridico.
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Sala de Consulta y Servicio Civil de esta corporacion se esta ante una modalidad
contractual, cuya particularidad es su celebracion en virtud del principio de cooperacion
entre entidades publicas, de tal modo que su finalidad no es otra distinta a “la de cumplir
en forma conjunta con las funciones a cargo de ambas entidades, o prestar servicios
publicos que le han sido encomendados”. Los Contratos constituyen formas concretas de
colaboracién interadministrativa en el cumplimiento de fines y cometidos estatales,; esta
colaboracién puede revestir dos maneras distintas: la asuncién conjunta de funciones
administrativas a través de la creaciéon de un nuevo ente u organismo administrativo
generalmente dotado de personalidad juridica o en otros casos puede realizarse mediante
la celebracién de contratos, evento en el cual la actividad aunque concurrente sigue
permaneciendo en la esfera competencial de cada una de las administraciones
comprometidas. Del inciso primero del articulo 95 de la ley 489 de 1998 se desprenden
los elementos que conforman la institucion de los Contratos administrativos: en primer
lugar, los sujetos llamados a celebrarlos deben tener la condicién de entidades publicas,
y; en segundo lugar, su objeto es el desarrollo conjunto de cualquier tipo de actividad que
pueda interesar a dos o mas administraciones, no obstante, es necesario precisar que Si
se trata del ejercicio de potestades estas deben ser de caracter discrecional, es decir, el
ordenamiento juridico debe posibilitar la eleccién entre varias alternativas. En
consecuencia, los Contratos interadministrativos son formas de gestién conjunta de
competencias administrativas que asumen el ropaje del negocio juridico y, al hacerlo,
regulan intereses que, aunque coincidentes son perfectamente delimitables, por tanto, se
trata de relaciones en la que minimo participan dos partes. Adicionalmente, mediante este
instrumento se crean vinculos juridicos que antes de su utilizacién no existian y que se
traducen en obligaciones concretas. Finalmente, dichas obligaciones son emanaciones de
los efectos juridicos que puedan llegar a desprenderse, son un reflejo directo de las
voluntades involucradas”.

(£,

En concordancia con todo lo expuesto, y en cumplimiento de los principios de
transparencia, economia y responsabilidad que rigen la contratacion publica, el articulo 2°
de Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, en su articulo 2° numeral 4° y el articulo
2.2.1.2.1.4.4 del Decreto Reglamentario 1082 de 2015, normas que prevén como
modalidad de seleccion, la contratacién directa, a través de la celebracion de Contrato
Interadministrativos o Contratos Interadministrativos “siempre que las obligaciones
derivadas del mismo tengan relaciéon directa con el objeto de la entidad ejecutora
sefialado en la Ley o en sus reglamentos” y previo los lineamientos a su vez, establecidos
en la norma del articulo 2.2.1.2.1.4.1 del Decreto Reglamentario 1082 de 2015, se
determina que LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS S.A. — E.S.P. buscaré
adelantar las acciones tendientes al desarrollo del Contrato al que se hace referencia
estos estudios previos, aunando esfuerzos con el Municipio de Santuario Risaralda

12. DESCRIPCION TECNICA Y ECONOMICA DEL CONTRATO:

Los recursos que se aportan al contrato, interadministrativo que se suscribe entre la
Administracién Municipal de Santuario y la EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS S.A
E.S.P, deberan ser administrados por la EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS S.A
ES.P

Proyecto: Manuela Giraldo Gonzélez (Secretaria de Planeacion)
Elaboré: _José Jairo Cartagena Ocampo — Asesor juridico.
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13. JUSTIFICACION DE LOS FACTORES DE SELECCION QUE PERMITA
IDENTIFICAR LA OFERTA MAS FAVORABLE:
No se aplica factores de seleccién por tratarse de CONTRATO INTERADMINISTRATIVO
que se celebra mediante la modalidad de Contratacién Directa.

14. MODALIDAD DE SELECCION.
El Proceso de Seleccién de contratacién directa se encuentra regulado por el articulo 2 de
la Ley 1150 de 2007 y el Articulo 2.2.1.2.1.4.4. Contratos o contratos interadministrativos
Decreto 1082 de 2015.

15. ANALISIS DE RIESGO Y FORMA DE MITIGARLO
De conformidad con lo previsto en el Articulo 4 de la Ley 1150 de 2007, el Municipio de
Santuario determina como riesgos aquellos hechos o circunstancias que por naturaleza
del contrato, de la actividad a ejecutar es factible su ocurrencia y al presentarse, pueden
afectar el normal desarrollo del objeto contractual y como consecuencia retrasar o
suspender la ejecucion del contrato, afectando asi el equilibrio econémico del contrato
para uno o ambos extremos contractuales.

RIESGO TIPIFICACION ASIGNACION MITIGACION

JURIDICO Riesgo por cambio del | Este riesgo y sus | Verificacion por parte del interventor
régimen de contratacién que | consecuencias seran | supervisor y/o interventor del
afecte el contrato y las | asumidos en su totalidad por | cumplimiento de las condiciones en
condiciones pactadas en él y | el Municipio. que fue pactado el contrato.
su ejecucion.

FINANCIER | Toda modificacion de caracter | Este riesgo y sus | Verificacion por parte del supervisor

(0] tributario, derivada de la | consecuencias seran | y/o interventor del cumplimiento de
actuacién del Estado en su | asumidos en su totalidad por | las condiciones de ley exigidas en
soberania, ser4 asumida por | el CONTRATISTA, y se | las normas Tributarias; la cuantia
el CONTRATISTA en las | constituyen de alto impacto esta estipulada de acuerdo a los
condiciones en que sea fijado costos reales en la prestacion del
por la respectiva norma. servicio

FINANCIER | Definir un correcto objeto | Este riesgo y sus | Se debe realizar la verificacion de la

(0] contractual, este se presenta | consecuencias seran | informacion presentada a través de
en el caso de que sean | asumidos en su totalidad por | la informacién presentada con un
necesarios servicios | la entidad, y se constituyen | adecuado control a través de
adicionales a los contratados | con una posibilidad media. planillas y controles, en caso de

presentarse se realizara a la
liquidacién del contrato.

TECNICO La presentacion de la | Este riesgo y sus | Verificacion de la informacion
informacion es errénea o | consecuencias seran | suministrada por el contratista y la
desactualizada asumidos en su totalidad por | entidad a través de documentos de

el CONTRATISTA vy la | control y en forma peritdica.
ENTIDAD

TECNICO El uso o recoleccion de la | Verificacion cuidadosa de los | Verificar mediante una confrontacion

informacion errada documentos aportados por el | de los documentos aportados en
contratista forma periédica con el fin de hacer
un adecuado seguimiento a las

actividades realizadas

TECNICO Incumplimiento del objeto | Este riesgo y sus | Al realizar el contrato debera
contractual consecuencias sera asumido | garantizar la presencia de personal

directamente por el | profesional especializado y
Contratista operacional con el fin de garantizar

la calidad del servicio esta se
realizara con la presentacion de la

Proyecto: Manuela Giraldo Gonzalez (Secretaria de Planeacién)
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José Jairo Cartagena Ocampo — Asesor juridico.
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propuesta en forma detallada del
personal que prestara el servicio y
garantizar la permanencia de estos
durante la ejecucion del contrato
SOCIAL No cumplimiento del objeto | Este riesgo y sus | Antes de realizar la contratacion se
contractual consecuencias es de | debe hacer un andlisis del sector

impacto bajo ya que | verificando los valores del mercado
previamente se encuentra | y asi realizar un buen fundamento
debidamente justificado por | de lo que se pretende contratar.

la entidad

16. CUBRIMIENTO DE RIESGOS

Certificar el pago correspondiente, a los aportes de los empleados por concepto de salud,
pensiones, riesgos laborales y cesantias, acreditar Afiliacion a salud y riesgos laborales y
parafiscales a cajas de compensacion familiar, I.C.B.F y SENA.

17. CONSTITUCION DE GARANTIAS:

Por tratarse de un contrato interadministrativo, es decir celebrado entre dos entidades
publicas, se prescinde de la constitucién de las garantias, de conformidad con los
estatutos de contratacion de las entidades firmantes de este contrato y fundamentadas en
el inciso cuarto del numeral 19 de articulo 25 de la Ley 80 de 1993. En término del
Articulo 2.2.1.2.1.4.5 del Decreto 1082 de 2015: No obligatoriedad de garantias. En la
contratacién directa la exigencia de garantias establecidas en la Seccion 3, que
comprende los articulos 2.2.1.2.3.1.1 al 2.2.1.2.3.5.1.del presente decreto no es
obligatoria y la justificacién para exigirlas o no debe estar en los estudios y documentos
previos. Ademas, el inciso 4 del Articulo 7 de la Ley 1150 de 2007 establece: “...Las
garantias no seran obligatorias en los contratos de empréstito, en los interadministrativos,
en los de seguro y en los contratos cuyo valor sea inferior al 10% de la menor cuantia a
que se refiere esta ley, caso en el cual corresponderéd a la entidad determinar la
necesidad de exigirla, atendiendo a la naturaleza del objeto del contrato y a la forma de
pago, asi como en los demas que sefiale el reglamento...”.

18 SUPERVISION:

La Supervisién del presente contrato sera ejercida por la Secretaria de Planeacion, quien
realizara el control, seguimiento y verificacién del cumplimiento de las obligaciones
pactadas en el contrato y el cual se sujetara a las disposiciones establecidas en el Manual
de Supervisién que adopte el municipio. El supervisor ejercera ademas los siguientes
controles:

a) Administrativo, tales como suscripcion de actas de iniciacion, recibo a satisfaccion de
informes presentados por la empresa de servicios publicos, verificacién de pagos de los
aportes a la seguridad social y las demas que se desprendan para el cabal cumplimiento
del objeto contratado, y

b) Financiero. Contable, tales como control de pagos, es decir que se efectien en la
fecha convenida y velar porque se cuente con el soporte documental para suscribir el acta
de liquidacién

19. CONCLUSION:

Proyecto: Manuela Giraldo Gonzalez (Secretaria de Planeacion)
Elaboré: José Jairo Cartagena Ocampo — Asesor juridico.
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Conforme lo dispone la Ley 80 de 1.993 en el Numeral 12 del Articulo 25, resulta oportuno
y conveniente en consideraciéon a la solicitud que se ha expuesto en estos estudios
previos para celebrar el contrato que tiene por objeto: CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO PARA LA REHABILITACION DE LAS REDES DE
ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y MEJORAMIENTO DE LA VIiA EN LA CARRERA
9 ENTRE CALLES 6 Y 7 DEL MUNICIPIO DE SANTUARIO RISARALDA.

Por lo anterior se declara que es NECESARIA, CONVENIENTE Y OPORTUNA la
presente Contratagion directa, la cual sirve de apoyo a la gestiéon de la entidad, siendo
ustificada en el presente estudio previo.

Proyecto: Manuela Giraldo Gonzélez (Secretaria de Planeacion)
Elaboré: José Jairo Cartagena Ocampo — Asesor juridico.




