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MEMORANDO

PARA: SERGIO ALVENIX FORERO REYES
Subdirector de Gestion Contractual

DE: GINA DEL ROSARIO NUNEZ POLO
Jefe Oficina para la Gestion de Ingresos del Fondo

ASUNTO: RADICADO 242119107 20/09/2024 1216 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO
GOBERNACION DEL CAUCA 2024

FECHA: 20 de septiembre de 2024

Respetado doctor Sergio,

En atencion a la solicitud remitida por el Dr. Juan Manuel Guerrero - Subdirector de Infraestructura, mediante
el registro enunciado en el asunto del presente memorando, me permito remitir el respectivo concepto sobre el
componente econdmico de los estudios previos, de conformidad con lo establecido en el articulo 34 del
Decreto 1064 de 2020.

Cordial Saludo,

GINA DEL ROSARIO NUNEZ POLO
Jefe Oficina para la Gestion de Ingresos del Fondo

Anexo: concepto
CC: Dr. Juan Manuel Guerrero - Subdirector de Infraestructura

Elaboré:  William Fernando Gémez Gutiérrez
Revis6:  Loreine Angelica Viana Rda — Daniel Enrique Stubbs Gaitan
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FONDO UNICO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION —

Y LAS COMUNICACIONES ‘ A J
CONCEPTO DE VIABILIDAD ECONOMICA A LOS ESTUDIOS PREVIOS L
—
SOLICITANTE
L, . N Subdireccién de Estructuracion de
Fuente de recursos Inversion Nombre JUAN MANUEL GUERRERO |Cargo subdirector Dependencia Proyectos
ESTUDIO PREVIO
Fecha inicial 20/09/2024
N° Radicado 242119107 Incluido en PAA 2024 Si
Fecha ajustes 20/09/2024

INFORMACION DEL PROCESO

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, financieros y juridicos para la implementacion y ejecucién del proyecto integral denominado "CONECTANDO EL CAUCA: INCLUSION Y APROPIACION
Objeto: TECNOLOGICA PARA TODOS”, con el fin de cerrar la brecha digital, promover la masificacién del acceso a Internet en el Departamento del Cauca y fortalecer el uso y apropiacién de las Tecnologias
de la Informacién y las Comunicaciones — TIC en el departamento

Plazo 16 meses Valor total $22.000.000.000 2024( $ 20.000.000.000
Aporte Fondo Uni
Modalidad de seleccion Contratacién Directa porte Fondo Unico $20.000.000.000 2025) $ -
Valor del TIC Presupuesto
i D d
Clase de contrato Contrata / convenlo Aporte Otro (s) $2.000.000000| c-oeregade 2026] $ -
interadministrativo
Acuerdo Marco No Incluye IVA Si 2027| $ -

Andlisis que soporta el valor estimado del contrato

Para estimar el presupuesto oficial del proyecto, la Subdireccion de Estructuracién de Proyectos, tomé como referente la propuesta allegada por la Gobernacion del Cauca, la cual esta alineada con todo el anexo técnico del
proyecto

Para determinar la razonabilidad del proceso, el area técnica solicité a empresas que por su solidez financiera, idoneidad y experiencia estan en capacidad de cumplir de forma dptima con el objeto del proyecto, dicha solicitud
fue enviada desde el correo del Subdirector de Estructuracion de Proyectos del Ministerio TIC. Las compafiias a las que se les solicité informacion fueron las siguientes: (ENERGOTECH, XNOX, MIACOTEL,COR INGENIEROS SAS y
AUGUSTING) a través de las cuales se pudo establecer los costos directos e indirectos del proyecto con precios ajustados a la region

Posteriormente, el drea técnica utilizo las metodologias estadisticas sugeridas en la Guia de estudios del sector de Colombia Compra Eficiente, en ese sentido, considerando que no se identificaron datos atipicos en las cifras
analizadas, se puede concluir que el valor ofertado por la Gobernacién, que asciende a $21.587.331.530 , se encuentra conforme a los precios arrojados por el mercado. Este valor se encuentra dentro del intervalo de
confianza de la muestra y ademds esta por debajo del promedio del estudio de mercado, que es de $23.007.778.421

EMPRESA VALOR

ENERGOTECH $22.923.587.565
XNOX $23.713.683.710
MIACOTEL $22.677.492.592
COR INGENIEROS SAS $ 23.234.445.259
AUGUSTING $22.489.682.979

22.489.682.979 | §  22.677.492.592 | $ 22.923.587.565 | §  23.234.445.259 | § 23.713.683.710

RESUMEN DESCRIPTIVO

Media S 23.007.778.421

Mediana $  22.923.587.565

Desviacién estandar S 483.290.764

Minimo S 22.489.682.979

Maximo S 23.713.683.710

PO Gobernacion - .
DESCRIPCION VALOR TOTAL PO Mintic / Futic
de Cauca

1. INCREMENTAR LA COBERTURA DE CONECTIVIDAD EN LOS HOGARES DEL
DEPARTAMENTO DEL CAUCA
1.1. IMPLEMENTAR RED DE FIBRA OPTICA FTTH EN EL DEPARTAMENTO DEL
VALLE PARA LA CONECTIVIDAD DE 12 MUNICIPIOS Y LOS HOGARES
BENEFICIADOS $13.018.115.108 $13.018.115.108
1.2. IMPLEMENTAR RED GPON - EQUIPOS ACTIVOS $ 975.289.700 $ 975.289.700
1.3. SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO USUARIOS
BENEFICIADOS EN HOGARES MUNICIPIOS $4.648.997.770 $4.648.997.770
1.4. IMPLEMENTACION DE SISTEMAS DE GESTION Y MONITOREO. $1.357.597.422 $1.357.597.422
1.5. OPERACION Y MANTENIMIENTO $1.213.841.935 $1.213.841.935
2. FOMENTAR EL USO Y APROPIACION DE LAS TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES (TIC) EN LA POBLACION DEL
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.
2.1 IMPLEMENTAR PROGRAMA CIUDADANIA DIGITAL $ 146.360.000 $ 146.360.000
2.2 IMPLEMENTAR PROGRAMA GOBIERNO E INSTITUCIONES DIGITALES $140.179.595 $140.179.595
2.3 CAMPARNAS DE PROMOCION Y DIVULGACION $ 86.950.000 $ 86.950.000
SUBTOTAL TODOS LOS RUBROS $ 21.587.331.530 | $ 1.587.331.530 | $ 20.000.000.000
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA $412.668.470 $412.668.470
VALOR TOTAL DEL PROYECTO +INTERVENTORIA $ 22.000.000.000 $ 2.000.000.000 $ 20.000.000.000

Una vez expuesto lo anterior, el drea encargada determiné que, el valor total del convenio corresponde a la suma de hasta VEINTIDOS MIL MILLONES DE PESOS M/CTE ($22,000,000,000) incluido IVA y todos los demas
impuestos; de los cuales VEINTE MIL MILLONES DE PESOS M/CTE ($20,000,000,000) le corresponden al Fondo Unico de TIC y DOS MIL MILLONES DE PESOS M/CTE ($2,000,000,000) le corresponden al cooperante.

Incluye anexo estudio de mercado o andlisis detallado de la determinacion del presupuesto del proceso contractual V4

El solicitante es responsable de determinar la necesidad de la contratacién, el presupuesto oficial del proceso y la forma de pago conforme a las normas vigentes.

CONCEPTO
v Razonabilidad del Con base en la justificacién del valor del contrato y el estudio del sector presentado, la OGIF, previo acompafiamiento, revisién y analisis al trabajo realizado por el
presupuesto: drea, emite concepto favorable y encuentra razonable el presupuesto conforme a los precios de mercado.
v Ejecucién y Legalizacién Conforme a lo establecido en el plan de ejecucion financiera y posterior legalizacién de gastos efectivamente realizados, avalados por el supervisor responsable de la
de Recursos: ejecucion.
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FONDO UNICO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION
Y LAS COMUNICACIONES
CONCEPTO DE VIABILIDAD ECONOMICA A LOS ESTUDIOS PREVIOS

Los recursos entregados en la presente vigencia con cargo a los compromisos legalmente celebrados deben ejecutarse a mas tardar el tltimo dia habil del mes de

v Observaclones: diciembre de 2024.

En consecuencia, dando cumplimiento a lo establecido en el numeral 3 del articulo 34 del Decreto 1064 de 2020, en concordancia con el articulo 17 de la Resolucién 3066 de 2022, la Oficina para la Gestion de Ingresos del
Fondo, expide concepto sobre el componente econémico del estudio previo sometido a consideracion.

Coordinador Jefe de Oficina
J IEIaboré: William Fernando Gdmez Gutiérrez
v |Revisé: Loreine Angelica Viana Rua - Daniel Enrique Stubbs Gaitdn
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