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ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS 
 

Se procede a elaborar el estudio de conveniencia y oportunidad, para el objeto denominado; 
“REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO EN: CARRERA 6 ENTRE CALLES 7 Y 7A, Y 
ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO PARA EL BARRIO VILLA ISABEL EN EL MUNICIPIO DE 
MIRAFLORES, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ”. Conforme a la ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007 y el 
artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015,  
 

1. INFORMACIÓN GENERAL 
 

INFORMACIÓN GENERAL 

FECHA DE ELABORACIÓN: Miraflores, 08 de octubre de 2024 

DEPENDENCIA 
EJECUTORA: Secretaría de Planeación e Infraestructura 

RESPONSABLE: DIANA NAYIBE QUINTERO MORENO 
MODALIDAD DE 

SELECCIÓN: Selección abreviada de menor Cuantía 

CLASE DE CONTRATO: OBRA 

OBJETO DEL CONTRATO: 

“REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO EN: CARRERA 6 
ENTRE CALLES 7 Y 7A, Y ALCANTARILLADO PLUVIAL Y 

SANITARIO PARA EL BARRIO VILLA ISABEL EN EL 
MUNICIPIO DE MIRAFLORES, DEPARTAMENTO DE 

BOYACÁ” 
No. CDP Y FECHA 

 
RUBROS 

PRESUPUESTALES: 
 

No. 703 DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024 
 

232-198-124600-16-40031400 
232-71-124600-16-40031400 

 
 
 
2 DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE EL MUNICIPIO PRETENDE SATISFACER CON LA 
CONTRATACIÓN. 
 
“Conforme lo establece el Artículo 2 de la Constitución Política de Colombia, son fines esenciales del Estado 
servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, deberes y 
derechos consagrados en la constitución.  
 
Conforme lo establece el Artículo 2 de la Constitución Política de Colombia, las Autoridades de la Republica 
están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia en su honra vida, bienes y demás 
derechos libertades para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares. En 
cumplimiento a lo establecido de la Ley 136 de 1994, es facultada de alcalde asegurar la acción administrativa 
del Municipio, defender los intereses del mismo, promover su mejoramiento y desarrollo bajo parámetros de 
una administración pública moderna.  
 
Conforme lo establece el Artículo 2º de la Constitución Política de Colombia, son fines esenciales del Estado 
“Artículo 2°. Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y 
garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la 
participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y 
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cultural de la nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la 
convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo.  Las autoridades de la Republica están instituidas para 
proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás 
derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los 
particulares”. 
 
Que el artículo 311 de la Constitución Política de Colombia establece: “Artículo 311. Al municipio como entidad 
fundamental de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que 
determine la ley, construir obras que demande el progreso local ordenar el desarrollo de su territorio, promover 
la participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones 
que le asigne la Constitución y las leyes.” 
 
Que el artículo 315 de la Constitución Política de Colombia establece: en su numeral “(…) Son atribuciones del 
alcalde: (…) 9. Ordenar los gastos municipales de acuerdo con el plan de inversión y el presupuesto.” 
 
La alcaldía municipal como ente administrador de los bienes y la infraestructura pública es la encargada de 
impulsar y generar el progreso local, así como ordenar el desarrollo territorial y promover la participación 
ciudadana dentro del marco del desarrollo económico municipal. 
 
“La contratación de menor cuantía, es para la adquisición de bienes o servicios, cuyo valor esté por encima del 
diez por ciento (10%) de la mínima cuantía y hasta el máximo límite de la menor cuantía, es decir al monto a 
partir del cual empieza la contratación de mayor cuantía para licitación pública. 
 
“La Selección abreviada corresponde a la modalidad de selección objetiva prevista para aquellos casos en 
que, por las características del objeto a contratar, las circunstancias de la contratación o la cuantía o 
destinación del bien, obra o servicio, puedan adelantarse procesos simplificados para garantizar la eficiencia 
de la gestión contractual. 
 
El Gobierno Nacional reglamentará la materia. 
Serán causales de selección abreviada las siguientes: 
 
b) La contratación de menor cuantía. Se entenderá por menor cuantía los valores que a continuación se 
relacionan, determinados en función de los presupuestos anuales de las entidades públicas expresados en 
salarios mínimos legales mensuales. 
 
Para las entidades que tengan un presupuesto anual superior o igual a 1.200.000 salarios mínimos legales 
mensuales, la menor cuantía será hasta 1.000 salarios mínimos legales mensuales. 
 
Las que tengan un presupuesto anual superior o igual a 850.000 salarios mínimos legales mensuales e 
inferiores a 1.200.000 salarios mínimos legales mensuales, la menor cuantía será hasta 850 salarios mínimos 
legales mensuales. 
 
Las que tengan un presupuesto anual superior o igual a 400.000 salarios mínimos legales mensuales e inferior 
a 850.000 salarios mínimos legales mensuales, la menor cuantía será hasta 650 salarios mínimos legales 
mensuales. 
 
Las que tengan un presupuesto anual superior o igual a 120.000 salarios mínimos legales mensuales e inferior 
a 400.000 salarios mínimos legales mensuales, la menor cuantía será hasta 450 salarios mínimos legales 
mensuales. 
 
Las que tengan un presupuesto anual inferior a 120.000 salarios mínimos legales mensuales, la menor cuantía 
será hasta 280 salarios mínimos legales mensuales.” 
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La alcaldía municipal como ente administrador de los bienes y la infraestructura pública es la encargada de 
impulsar y generar el progreso local, así como ordenar el desarrollo territorial y promover la participación 
ciudadana dentro del marco del desarrollo económico municipal. 
 
“En cuanto a la cobertura del servicio de alcantarillado el 98% del sector urbano cuenta con este servicio, de 
igual forma el número de suscriptores asciende a 1823 y el número de pozos sépticos es de 386, así las cosas 
del buen funcionamiento de las redes de alcantarillado, depende en buena parte la estabilidad de la malla vial, 
las cuales son complementarias la una de la otra, por lo cual, deben trabajarse de forma conjunta y focalizar 
las necesidades prioritarias de reemplazo de redes y de posibles ampliaciones en zonas de extensión urbana.” 
 
“El artículo 2.2.3.3.4.18 del Decreto 1076 de 2015 (Decreto 3930 de 2010), estableció la responsabilidad al 
prestador del servicio público de alcantarillado, como usuario del recurso hídrico, de contar con el Plan de 
Saneamiento y Manejo de Vertimientos – PSMV, reglamentado mediante la Resolución 1433 de 2004, donde 
se define como el conjunto de programas, proyectos y actividades, con sus respectivos cronogramas e 
inversiones necesarias para avanzar en el saneamiento y tratamiento de los vertimientos, incluyendo la 
recolección, transporte, tratamiento y disposición final de las aguas residuales descargadas al sistema público 
de alcantarillado, tanto sanitario como pluvial, los cuales deberán estar articulados con los objetivos y las 
metas de calidad y uso que defina la Autoridad Ambiental competente para la corriente tramo o cuerpo de 
agua” 
 
Por lo tanto, el Municipio de Miraflores, al igual que en la mayoría de los Municipios del Departamento de 
Boyacá, tiene la posibilidad de invertir en su municipio ya que ha tenido un crecimiento considerablemente en 
la última década, la economía que se desarrolla en nuestro municipio. El crecimiento poblacional del área 
urbana del Municipio de Miraflores, ha generado el aumento de necesidades básicas prioritarias de la 
comunidad, en este sentido; entendiéndose como necesidades básicas de servicios públicos básicos como lo 
es el ALCANTARILLADO SANITARIO / PLUVIAL. Por otra parte, en la planificación del crecimiento del casco 
urbano del Municipio, específicamente de áreas destinadas para uso residencial, ya sea para la construcción 
de vivienda de carácter privado o por la ejecución de proyectos de vivienda que mejoran la calidad de vida de 
los beneficiarios con la opción de una vivienda propia, ambos casos crean la necesidad de ampliar y garantizar 
la cobertura de los servicios públicos de saneamiento básico. 
 
El agua es uno de nuestros recursos más importantes y se está desperdiciando. Estas son las múltiples 
maneras de mejorar el agua residual y de cómo hacer procesos más efectivos, mejorar este porcentaje que 
podrá utilizarse antes de que se vierta a los emisarios finales ríos y/o directamente al océano. 
 
El agua es un recurso básico para el desarrollo de la vida humana. Sin embargo, el continuo incremento de la 
población, la industrialización, la mejora del nivel de vida u una eficiente gestión de los recursos existentes, 
han generado una importante crisis en los recursos hídricos, de ahí que la mayoría de países desarrollados 
han creado magnitud de normativas para proteger los ecosistemas acuáticos y el auténtico valor del agua. 
 
Las siguientes son unas de las principales consecuencias negativas de las aguas residuales combinadas, 
vertimientos a los causes de grandes cantidades de microorganismos, entre los que se puede encontrar 
patógenos con capacidad de causar enfermedades, existe la posibilidad que se genere un exceso de 
nutrientes inorgánicos, contaminación del agua con agentes químicos que con una alta probabilidad generen 
problemas y alteraciones en los ecosistemas pluviales en los emisarios finales, aparición de malos olores se 
producen por que la descomposición de la materia orgánica y los componentes de amoniaco que lleva el agua. 
Todos estos efectos adversos son los que se intentan evitar con una adecuada gestión e implementación de 
redes de saneamiento.  
 
Como consecuencia de lo expuesto, es prioridad para la Administración Municipal, de acuerdo con las metas 
del plan de desarrollo, velar por la continua y eficiente prestación de los servicios públicos del municipio, la 
cual se encuentra afectada, es por esto que se plantea realizar el encause de los vertimientos de aguas 
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negras, con la separación y conducción de estas aguas hacia el alcantarillado urbano mediante la construcción 
de pozos de inspección y tubería corrugada para la separación de los dos tipos de fluidos. 
 
De acuerdo con lo anterior y en aras de atender la necesidad de la comunidad, se determina que es 
conveniente realizar el proceso contractual, ya que no solo garantiza la prestación y suministro del servicio de 
alcantarillado y aseo, si no que brinda la solución próxima a un posible problema de salud pública, por medio 
de la construcción de un alcantarillado nuevo pluvial y sanitario. Es oportuno realizar el objeto del presente 
estudio previo porque con él se aporta al cumplimiento de las metas y al plan de desarrollo para dar soluciones 
a las necesidades de la comunidad. 
 
Con la realización de este proyecto incentivara a que la Administración Municipal realice más obras de esta 
índole en sectores cercanos al sitio de estudio lo cual permite el desarrollo de los sectores que no cuentan con 
los servicios básicos para su vivienda y al mismo tiempo solucionar problemas generados por la carencia de 
los considerados servicios básicos, así mismo como la mitigación de riesgos de tipo biológico y de salud por 
las afectaciones que se llevan presentando desde hace varios años. 
 
Es de gran importancia  el desarrollo de este proyecto debido a que los principales beneficiarios son los 
habitantes del sector afectados por la carencia de medidas adecuadas en torno a las aguas negras que les 
permita mejorar su calidad de vida y desarrollarse de una mejor manera en sus actividades cotidianas, la 
factibilidad de realización de este proyecto es grande debido a que beneficiara a un gran sector de estos 
barrios y se podrá obtener una respuesta POSITIVA por parte de las Administración Municipal la cual es la 
que decide sobre la ejecución de los proyectos. 
 
Es de resaltar que el municipio cuenta en la actualidad con algunas zonas en el casco urbano donde no se 
cuenta con conexión al sistema de alcantarillado, por esta razón las viviendas de estas zonas vierten sus 
residuos a pozos sépticos que con el tiempo vienen alcanzado el topo de su vida útil y por ello al realizar 
limpiezas se generan contaminaciones a los cuerpos hídricos aledaños. 
 
Con el fin de garantizar que la comunidad goce de un servicio básico el acceso al saneamiento es 
imprescindible para prevenir enfermedades infecciosas y proteger la salud de las personas. Para eso se 
contempla sustitución de la red de alcantarillado incluyendo las respectivas acometidas de cada vivienda en la 
calle 7ª con carrera 5ª en el municipio de Miraflores Boyacá. A lo anterior de acuerdo a visita preliminar en la 
obra se evidencia una tubería de gres antigua y deteriorada las cuales fueron instaladas hace más de 30 años, 
por lo cual ya cumplieron su vida útil, presentando fisuras que ocasionan filtraciones de esta hacia el terreno 
circundante, es así que se evidencia material húmedo en la zona cercana en la que se encuentra la tubería. 
De acuerdo a lo señalado se requiere realizar el cambio de la misma para evitar filtraciones que genera 
inestabilidad en el terreno, ocasionando afectaciones a las viviendas contiguas a esta vía. 
 
Así las cosas, se identifica como necesidad, que el Municipio de Miraflores – Boyacá en aras de dar 
cumplimiento al Plan de Desarrollo “¡Sí es Posible un Miraflores en Desarrollo!”, la entidad considera 
necesario atender de manera oportuna el objeto denominado REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO EN: 
CARRERA 6 ENTRE CALLES 7 Y 7A, Y ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO PARA EL BARRIO 
VILLA ISABEL EN EL MUNICIPIO DE MIRAFLORES, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ. Por lo anteriormente 
expuesto es preciso y oportuno conforme a la Ley realizar LA OBRA que soporte esta inversión, y se pueda 
garantizar técnicamente su estabilidad, durabilidad, funcionalidad y demás. Así las cosas, conforme a la Ley 
se deben realizar el mantenimiento y mejoramiento de las instalaciones e infraestructura adscrita al 
equipamiento municipal, debido a que se encuentran en mal estado generando riesgo para la comunidad y 
funcionarios del Municipio.  
 
Conforme a la necesidad planteada se hace necesario previsto lo siguiente: a) Un margen de tiempo mínimo y 
necesario para adelantar el proceso de selección respectivo; b) El personal idóneo y disponible para efectuar 
los procedimientos administrativos del caso, el cual se encuentra ubicado en las áreas de Planeación e 
infraestructura, Tesorería, Asesoría administrativa y Jurídica; c) Los elementos físicos adecuados para 
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adelantar el mismo; d) estando los recursos económicos dispuestos en el Presupuesto General de Rentas y 
Gastos del Municipio para la presente vigencia, imputables a los rubros: 232-198-124600-16-40031400 SGP 
Optimización sistemas de alcantarillados 232-71-124600-16-40031400 SGP Construcción de sistemas de 
alcantarillado, de la vigencia fiscal 2024, según disponibilidad presupuestal Nº 703 de fecha 19 de Septiembre 
de 2024; e) Programada la inversión en el Presupuesto de la actual vigencia; es viable, conveniente y 
oportuno adelantar el proceso de selección, y celebrar el contrato respectivo para satisfacer la necesidad aquí 
determinada; adelantar este trámite de gestión contractual. 
 
Teniendo en cuenta la comunidad afectada, el proyecto viabilizado en el banco de programas y proyectos, el 
cumplimiento de metas del Plan de Desarrollo y que existe población en condición de vulnerabilidad que se 
encuentran en el centro de los problemas de desarrollo. 
 
CUMPLIMIENTO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA EN EL MUNICIPIO 
 
Tratándose de la contratación de servicios que demanda el progreso local, como el caso de la consultoría 
para “REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO EN: CARRERA 6 ENTRE CALLES 7 Y 7A, Y 
ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO PARA EL BARRIO VILLA ISABEL EN EL MUNICIPIO DE 
MIRAFLORES, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ”, por tratarse de una consultoría de prioritaria ejecución 
por parte de la entidad territorial, se requiere su contratación conforme a lo definido en el artículo 311 de 
la Constitución Política de Colombia, a lo dispuesto en el artículo 6° de la Ley 1551 de 2012 a título de 
funciones del Municipio, de sus competencias sectoriales definidas en la Ley 715 de 2001, conforme a 
los parámetros del Plan Básico de Ordenamiento Territorial del Municipio y de acuerdo a los contenidos 
del Plan de Desarrollo “¡Sí es Posible un Miraflores en Desarrollo!, de la siguiente forma: 

 
SECTOR  SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS 
Transformación PND Ordenamiento alrededor del agua y justicia ambiental 
Estrategia de Desarrollo: Sí es posible la prestación de Servicios públicos 

domiciliarios eficientes. 
OBJETIVO DEL PROGRAMA Adoptar un modelo físico, económico y ambientalmente 

sostenible, en la prestación de los servicios públicos 
domiciliarios que le competen al Municipio desde la gestión 
y acceso a nuevos servicios como el caso del gas 
domiciliario, internet y televisión especialmente en el área 
rural, fortaleciendo los esquemas administrativos de 
atención y oferta de servicios en los sectores urbano y rural 
del municipio. 

 
META DE PRODUCTO 1.1 

PRODUCTO 4003014-Servicio de Alcantarillado 
UNIDAD DE MEDIDA Número de usuarios 
CODIGO DEL INDICADOR 400301400 
META 1950 
APUESTAS ESTRATEGICAS Dar cumplimiento a las metas del Plan de Saneamiento y 

Vertimientos del municipio PSMV para el periodo 2024 – 
2027, según lo establece la resolución 3145 del 27 de 
noviembre de 2023. 

 
META DE PRODUCTO 1.4 

PRODUCTO 4003020-Alcantarillados optimizados 
UNIDAD DE MEDIDA Número de alcantarillados 
CODIGO DEL INDICADOR 400302000 
META 6 
APUESTAS ESTRATEGICAS Gestionar los recursos necesarios para darle continuidad y 
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ejecución a las actividades pendientes del plan maestro de 
alcantarillado del municipio. 

 
 

2.1 Banco de programas y proyectos municipal  
 
El proyecto de inversión se encuentra inscrito en el Banco de Programas y Proyectos Municipal bajo el 
Numero de Radicación 2024154550072 Denominado “MEJORAMIENTO EN EL ACCESO A LOS SERVICIOS 
DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN EL MUNICIPIO DE MIRAFLORES BOYACÁ.” 
 
3. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR IDENTIFICADO CON EL CUARTO NIVEL DEL 
CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS. 
 
Dentro de la ejecución del contrato se deberán realizar las siguientes tareas que hacen parte de las 
especificaciones técnicas: 
 

ITEM DESCRIPCION UND CANT GOB © 
1 ALCANTARILLADO CARRERA 6 ENTRE CALLES 7 Y 7A 

2.01.05 1.1 
LOCALIZACION Y REPLANTEO PARA RED DE 
ACUEDUCTO (INCLUYE CARTERAS Y 
PLANOS) 

ML 50.33 

3.13.09 1.2 CERRAMIENTO EN VARA ROLLIZA Y LONA H=1.50 M. 
DISTANCIA ENTRE POSTES 2 M ML 28.00 

1.02.15 1.3 EXCAVACION DE CORTES Y CANALES SIN CLASIFICAR 
INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM M3 133.37 

1.02.17 1.4 EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCLUYE 
RETIRO) M3 2.52 

3.13.37 1.5 
RELLENO PARA REDES EN GRAVILLA DE 3/4, 1/2 
(SUMINISTRO, EXTENDIDO, 
UMEDECIMIENTO Y COMPACTACION) 

M3 22.00 

2.05.54 1.6 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE 
ALCANTARILLADO PVC D=12" ML 50.33 

2.05.05 1.7 POZO DE INSPECCIÓN, DIÁMETRO INTERIOR 1.2 M, 
1.50 < H < 2.00 UND 2.00 

3.03.15 1.8 RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO 
RANA Y/O VIBROCOMPACTADOR M3 97.39 

3.12.03 1.9 
TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O 
GRANULAR DESPUÉS DE 5 KM (INSTALADO Y 
COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO). 

M3-
km 1111.99 

2.01.11 1.10 RELLENO SUBBASE GRANULAR COMPACTADO CON 
PLANCHA VIBRADORA M3 10.07 

3.05.02 1.11 CORTE DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO 
(INCLUYE SELLADO) ML 100.66 

3.13.16 1.12 DEMOLICION OBRAS EN CONCRETO SIMPLE, INCLUYE 
RETIRO DE SOBRANTES (ACARREO LIBRE 5 Km.) M3 20.13 

3.05.01 1.13 
CONCRETO PARA PAVIMENTO RIGIDO 24.5 MPa - (3500 
PSI), INCLUYE SELLO DE 
JUNTAS 

M3 80.53 

3 ALCANTARILLADO PLUVIAL VILLA ISABEL 

2.01.05 3.1 LOCALIZACION Y REPLANTEO PARA RED DE 
ACUEDUCTO (INCLUYE CARTERAS Y ML 70.00 
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PLANOS) 

3.13.09 3.2 CERRAMIENTO EN VARA ROLLIZA Y LONA H=1.50 M. 
DISTANCIA ENTRE POSTES 2 M ML 28.00 

3.05.02 3.3 CORTE DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO 
(INCLUYE SELLADO) ML 58.90 

3.13.16 3.4 DEMOLICION OBRAS EN CONCRETO SIMPLE, INCLUYE 
RETIRO DE SOBRANTES (ACARREO LIBRE 5 Km.) M3 4.42 

1.02.15 3.5 EXCAVACION DE CORTES Y CANALES SIN CLASIFICAR 
INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM M3 109.20 

1.02.17 3.6 EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCLUYE 
RETIRO) M3 0.00 

2.05.05 3.7 POZO DE INSPECCIÓN, DIÁMETRO INTERIOR 1.2 M, 
1.50 < H < 2.00 UND 2.00 

2.05.54 3.8 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE 
ALCANTARILLADO PVC D=12" ML 70.00 

3.13.37 3.10 
RELLENO PARA REDES EN GRAVILLA DE 3/4 , 1/2 
(SUMINISTRO, EXTENDIDO, 
UMEDECIMIENTO Y COMPACTACION) 

M3 30.05 

3.03.15 3.11 RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO 
RANA Y/O VIBROCOMPACTADOR M3 74.20 

2.01.11 3.12 RELLENO SUBBASE GRANULAR COMPACTADO CON 
PLANCHA VIBRADORA M3 5.89 

3.05.01 3.13 
CONCRETO PARA PAVIMENTO RIGIDO 24.5 MPa - (3500 
PSI), INCLUYE SELLO DE 
JUNTAS 

M3 4.42 

3.12.03 3.14 
TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O 
GRANULAR DESPUÉS DE 5 KM (INSTALADO Y 
COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO). 

M3-
km 925.19 

4 ALCANTARILLADO SANITARIO VILLA ISABEL 

2.01.05 4.1 
LOCALIZACION Y REPLANTEO PARA RED DE 
ACUEDUCTO (INCLUYE CARTERAS Y 
PLANOS) 

ML 60.00 

3.13.09 4.2 CERRAMIENTO EN VARA ROLLIZA Y LONA H=1.50 M. 
DISTANCIA ENTRE POSTES 2 M ML 28.00 

3.05.02 4.3 CORTE DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO 
(INCLUYE SELLADO) ML 12.00 

3.13.16 4.4 DEMOLICION OBRAS EN CONCRETO SIMPLE, INCLUYE 
RETIRO DE SOBRANTES (ACARREO LIBRE 5 Km.) M3 0.99 

1.02.15 4.5 EXCAVACION DE CORTES Y CANALES SIN CLASIFICAR 
INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM M3 72.00 

1.02.17 4.6 EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCLUYE 
RETIRO) M3 39.00 

2.05.59 4.7 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE 
ALCANTARILLADO PVC D=8" ML 60.00 

INP-01 4.8 ENCAMISADO EN CONCRETO PARA TUBERIA DE 8" 
(INCLUYE REFUERZO) ML 60.00 

1.02.31 4.9 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE 
ALCANTARILLADO PVC D= 6" ML 66.00 

INP-02 4.10 SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT SILLA YEE 
200x160mm UND 11.00 
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2.05.05 4.11 POZO DE INSPECCIÓN, DIÁMETRO INTERIOR 1.2 M, 
1.50 < H < 2.00 UND 2.00 

3.03.15 4.12 RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO 
RANA Y/O VIBROCOMPACTADOR M3 99.42 

3.12.03 4.13 
TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O 
GRANULAR DESPUÉS DE 5 KM (INSTALADO Y 
COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO). 

M3-
km 835.13 

2.01.11 4.14 RELLENO SUBBASE GRANULAR COMPACTADO CON 
PLANCHA VIBRADORA M3 1.98 

3.05.01 4.15 
CONCRETO PARA PAVIMENTO RIGIDO 24.5 MPa - (3500 
PSI), INCLUYE SELLO DE 
JUNTAS 

M3 7.20 

1.02.04 4.17 CAJAS DE INSPECCION DE 60x60x60 cm LADRILLO UND 11.00 
 

La obra pública objeto del presente Proceso de Contratación está codificada en el Clasificador de Bienes 
y Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC), como se indica a continuación: 

Codificación de la obra pública en el sistema UNSPSC 
 

Código Segmento Familia Clase Producto 

80111618 

Servicios de Gestión, 
Servicios 

Profesionales 
de Empresa y 

Servicios 
Administrativos 

Servicios de 
recursos humanos 

Servicios de 
personal temporal 

Servicios temporales 
de construcción 

81101500 

Servicios Basados en 
Ingeniería, 

Investigación 
y Tecnología 

Servicios 
profesionales de 

ingeniería 
Ingeniería civil  

72153208 

Servicios de 
Edificación, 

Construcción de 
Instalaciones y 
Mantenimiento 

Servicios de 
mantenimiento y 
construcción de 

comercio 
especializado 

Servicios de 
recubrimiento, 

impermeabilizació
n 

protección contra 
clima y fuego 

Servicio de instalación 
de tuberías y calderas 

72141511 

Servicios de 
Edificación, 

Construcción de 
Instalaciones y 
Mantenimiento 

Servicios de 
construcción pesada 

Servicios de 
preparación de 

tierras 

Servicio de 
excavación 

83101506 

Servicios Públicos y 
Servicios 

Relacionados 
con el Sector Público 

Servicios públicos 
Servicios de 
acueducto y 
alcantarillado 

Servicios de 
tratamiento de aguas 

25101601 

Vehículos 
Comerciales, Militares 

y Particulares, 
Accesorios y 
Componentes 

Vehículos de motor 
Vehículos de 
transporte de 
productos y 
materiales 

Volquetas 
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25101611 

Vehículos 
Comerciales, Militares 

y Particulares, 
Accesorios y 
Componentes 

Vehículos de motor 

Vehículos de 
transporte de 
productos y 
materiales 

Camiones de carga 

81141807 

Servicios Basados en 
Ingeniería, 

Investigación 
y Tecnología 

Tecnologías de 
fabricación 

Administración de 
instalaciones 

Servicios de 
inspección de 

plomería o 
alcantarillado 

30121901 

Componentes y 
Suministros para 

Estructuras, 
Edificación, 

Construcción y Obras 
Civiles 

Carreteras y paisaje 

Materiales para 
estabilización y 

refuerzo de 
suelos 

Estabilizador de suelo 

72101510 

Servicios de 
Edificación, 

Construcción de 
Instalaciones y 
Mantenimiento 

Servicios de 
mantenimiento y 
reparaciones de 
construcciones e 

instalaciones 

Servicios de 
apoyo para la 
construcción 

Mantenimiento o 
reparación del sistema 

de plomería 

78101801 
Servicios de 
Transporte, 

Almacenaje y Correo 

Transporte de correo 
y carga 

Transporte de 
carga por 
carretera 

Servicios de 
transporte de carga 

por carretera 
(en camión) en área 

local 

78101802 
Servicios de 
Transporte, 

Almacenaje y Correo 

Transporte de correo 
y carga 

Transporte de 
carga por 
carretera 

Servicios transporte 
de carga por carretera 

(en 
camión) a nivel 

regional y nacional 

55121704 

Publicaciones 
Impresas, 

Publicaciones 
Electrónicas y 

Accesorios 

Etiquetado y 
accesorios Señalización Señales de seguridad 

72141701 

Servicios de 
Edificación, 

Construcción de 
Instalaciones y 
Mantenimiento 

Servicios de 
construcción pesada 

Servicios de 
alquiler o 

arrendamiento de 
equipo 

y maquinaria de 
construcción 

Servicio de alquiler o 
leasing de maquinaria 

para construcción 

72141702 

Servicios de 
Edificación, 

Construcción de 
Instalaciones y 
Mantenimiento 

Servicios de 
construcción pesada 

Servicios de 
alquiler o 

arrendamiento de 
equipo 

y maquinaria de 
construcción 

Servicio de alquiler o 
leasing de equipo para 

construcción 

72151906 
Servicios de 
Edificación, 

Construcción de 
Instalaciones y 

Servicios de 
mantenimiento y 
construcción de 

comercio 

Servicios de 
albañilería y 
mampostería 

Servicio de instalación 
de tubería de drenaje 
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Mantenimiento especializado 
 
 

4. LA MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA, INCLUYENDO LOS FUNDAMENTOS 
JURÍDICOS QUE SOPORTAN SU ELECCIÓN  
 

El decreto 1082 de 2015, reglamentario de las leyes 80 de 93 y 1150 de 2007, establece como una de las 
modalidades de contratación, la selección abreviada de menor cuantía, a través de las cuales las entidades 
públicas deben realizar la selección objetiva para escoger el contratista que le coadyudara al cumplimiento de 
los fines del estado. 
 
La selección abreviada corresponde a la modalidad de selección prevista para aquellos casos en que, por las 
características del objeto a contratar, las circunstancias de la contratación, la cuantía o la destinación del bien, 
obra o servicio, puedan adelantarse procesos simplificados para garantizar la eficiencia de la gestión 
contractual, conforme a lo dispuesto en el artículo 2 de la ley 1150 de 2007. 
 
El presupuesto anual del municipio para el año 2024 es inferior a 120.000 salarios mínimos legales 
mensuales, por tal motivo la menor cuantía es hasta 280 salarios mínimos legales mensuales, de acuerdo a lo 
establecido en el literal b), del artículo 2 de la ley 1150 de 2007, La selección para la escogencia del 
contratista se efectuará por SELECCIÓN ABREVIADA, en su modalidad de MENOR CUANTÍA, puesto que el 
presupuesto de la obra a ejecutarse no supera los 280 SMMLV y el objeto del contrato lo permite 
 
 

5. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO. 
 
 
El valor del presente Contrato corresponde a la suma de DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES 
CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL OCHENTA Y SEIS PESOS CON NUEVE CENTAVOS 
($278.442.086,09) MCTE, que incluye los pagos por los costos directos e indirectos de obra y todos los 
impuestos, gravámenes y retenciones a que haya lugar. 
 
El Municipio de MIRAFLORES pagará al Contratista el valor del presente Contrato con cargo al certificado de 
disponibilidad presupuestal No. 703 de fecha 19/septiembre/2024. 

 
ITEM DESCRIPCION UND CANT V.UND TOTAL GOB © 

1 ALCANTARILLADO CARRERA 6 ENTRE CALLES 7 Y 7A 

2.01.05 1.1 
LOCALIZACION Y REPLANTEO PARA 
RED DE ACUEDUCTO (INCLUYE 
CARTERAS YPLANOS) 

ML 50.33 $          1,062.32 $              53,466.57 

3.13.09 1.2 
CERRAMIENTO EN VARA ROLLIZA Y 
LONA H=1.50 M . DISTANCIA ENTRE 
POSTES 2 M 

ML 28.00 $        48,379.34 $        1,354,621.52 

1.02.15 1.3 
EXCAVACION DE CORTES Y CANALES 
SIN CLASIFICAR INCLUYE ACARREO 
LIBRE DE 5 KM 

M3 133.37 $        25,449.98 $        3,394,378.36 

1.02.17 1.4 EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL 
COMUN (INCLUYE RETIRO) M3 2.52 $        51,943.58 $            130,716.02 

3.13.37 1.5 
RELLENO PARA REDES EN GRAVILLA 
DE 3/4 , 1/2 (SUMINISTRO, EXTENDIDO, 
UMEDECIMIENTO Y COMPACTACION) 

M3 22.00 $        97,274.42 $        2,139,811.18 

2.05.54 1.6 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA 
DE ALCANTARILLADO PVC  D=12" ML 50.33 $      229,102.47 $      11,530,727.32 

2.05.05 1.7 POZO DE INSPECCIÓN, DIÁMETRO UND 2.00 $  2,795,452.48 $        5,590,904.96 
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INTERIOR 1.2 M, 1.50  <  H < 2.00 

3.03.15 1.8 
RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO 
COMPACTADO RANA Y/O 
VIBROCOMPACTADOR 

M3 97.39 $        90,646.13 $        8,827,895.16 

3.12.03 1.9 

TRANSPORTE DE MATERIAL DE 
AFIRMADO Y/O GRANULAR DESPUÉS 
DE 5 KM (INSTALADO  Y COMPACTADO 
SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO). 

M3-
km 1111.99 $          2,312.50 $        2,571,487.56 

2.01.11 1.10 
RELLENO SUBBASE GRANULAR  
COMPACTADO CON PLANCHA 
VIBRADORA 

M3 10.07 $        95,423.56 $            960,533.55 

3.05.02 1.11 CORTE DE PAVIMENTO EN CONCRETO 
HIDRAULICO (INCLUYE SELLADO) ML 100.66 $          5,198.69 $            523,300.14 

3.13.16 1.12 
DEMOLICION OBRAS EN CONCRETO 
SIMPLE, INCLUYE RETIRO DE 
SOBRANTES (ACARREO lIBRE 5 Km.) 

M3 20.13 $      264,644.88 $        5,327,830.72 

3.05.01 1.13 

CONCRETO PARA PAVIMENTO RIGIDO 
24.5 MPa - (3500 PSI), INCLUYE SELLO 
DE 
JUNTAS 

M3 80.53 $      919,038.86 $      74,008,361.32 

3 ALCANTARILLADO PLUVIAL VILLA ISABEL 

2.01.05 3.1 

LOCALIZACION Y REPLANTEO PARA 
RED DE ACUEDUCTO (INCLUYE 
CARTERAS Y 
PLANOS) 

ML 70.00 $          1,062.32 $              74,362.40 

3.13.09 3.2 
CERRAMIENTO EN VARA ROLLIZA Y 
LONA H=1.50 M . DISTANCIA ENTRE 
POSTES 2 M 

ML 28.00 $        48,379.34 $        1,354,621.52 

3.05.02 3.3 CORTE DE PAVIMENTO EN CONCRETO 
HIDRAULICO (INCLUYE SELLADO) ML 58.90 $          5,198.69 $            306,202.84 

3.13.16 3.4 
DEMOLICION OBRAS EN CONCRETO 
SIMPLE, INCLUYE RETIRO DE 
SOBRANTES (ACARREO lIBRE 5 Km.) 

M3 4.42 $      264,644.88 $        1,169,068.76 

1.02.15 3.5 
EXCAVACION DE CORTES Y CANALES 
SIN CLASIFICAR INCLUYE ACARREO 
LIBRE DE 5 KM 

M3 109.20 $        25,449.98 $        2,779,137.82 

1.02.17 3.6 EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL 
COMUN (INCLUYE RETIRO) M3 0.00 $        51,943.58 $                               

- 

2.05.05 3.7 POZO DE INSPECCIÓN, DIÁMETRO 
INTERIOR 1.2 M, 1.50  <  H < 2.00 UND 2.00 $  2,795,452.48 $        5,590,904.96 

2.05.54 3.8 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA 
DE ALCANTARILLADO PVC  D=12" ML 70.00 $      229,102.47 $      16,037,172.90 

3.13.37 3.10 
RELLENO PARA REDES EN GRAVILLA 
DE 3/4 , 1/2 (SUMINISTRO, EXTENDIDO, 
UMEDECIMIENTO Y COMPACTACION) 

M3 30.05 $        97,274.42 $        2,923,290.05 

3.03.15 3.11 
RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO 
COMPACTADO RANA Y/O 
VIBROCOMPACTADOR 

M3 74.20 $        90,646.13 $        6,725,942.85 

2.01.11 3.12 
RELLENO SUBBASE GRANULAR  
COMPACTADO CON PLANCHA 
VIBRADORA 

M3 5.89 $        95,423.56 $            562,044.77 

3.05.01 3.13 

CONCRETO PARA PAVIMENTO RIGIDO 
24.5 MPa - (3500 PSI), INCLUYE SELLO 
DE 
JUNTAS 

M3 4.42 $      919,038.86 $        4,059,854.16 

3.12.03 3.14 

TRANSPORTE DE MATERIAL DE 
AFIRMADO Y/O GRANULAR DESPUÉS 
DE 5 KM (INSTALADO  Y COMPACTADO 
SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO). 

M3-
km 925.19 $          2,312.50 $        2,139,508.19 

4 ALCANTARILLADO SANITARIO VILLA ISABEL 

2.01.05 4.1 

LOCALIZACION Y REPLANTEO PARA 
RED DE ACUEDUCTO (INCLUYE 
CARTERAS Y 
PLANOS) 

ML 60.00 $          1,062.32 $              63,739.20 



 
Municipio de Miraflores 

MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO FORMATO 
PLIEGOS DE  CONDICIONES 

PROCESO: 
GESTIÓN CONTRACTUAL CÓDIGO: F-GC-10 VERSIÓN: 3 

PLIEGO DE CONDICIONES FECHA:06/02/2017 PÁGINA 12 DE 51 

 

Dirección Calle 4ª No. 7-42 Código Postal 152660 Teléfono 7330237  –  Fax 7331390 
www.miraflores-boyaca.gov.co – Email: alcaldia@miraflores-boyaca.gov.co 

“Unidos Con Honestidad, Miraflores Progresa Más – Por Miraflores, Por Nuestra Tierra” Administración 2020 - 2023 

3.13.09 4.2 
CERRAMIENTO EN VARA ROLLIZA Y 
LONA H=1.50 M . DISTANCIA ENTRE 
POSTES 2 M 

ML 28.00 $        48,379.34 $        1,354,621.52 

3.05.02 4.3 CORTE DE PAVIMENTO EN CONCRETO 
HIDRAULICO (INCLUYE SELLADO) ML 12.00 $          5,198.69 $              62,384.28 

3.13.16 4.4 
DEMOLICION OBRAS EN CONCRETO 
SIMPLE, INCLUYE RETIRO DE 
SOBRANTES (ACARREO lIBRE 5 Km.) 

M3 0.99 $      264,644.88 $            261,998.43 

1.02.15 4.5 
EXCAVACION DE CORTES Y CANALES 
SIN CLASIFICAR INCLUYE ACARREO 
LIBRE DE 5 KM 

M3 72.00 $        25,449.98 $        1,832,398.56 

1.02.17 4.6 EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL 
COMUN (INCLUYE RETIRO) M3 39.00 $        51,943.58 $        2,025,799.62 

2.05.59 4.7 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA 
DE ALCANTARILLADO PVC D=8" ML 60.00 $        96,913.34 $        5,814,800.40 

INP-01 4.8 ENCAMISADO EN CONCRETO PARA 
TUBERIA DE 8" (INCLUYE REFUERZO) ML 60.00 $      207,147.48 $      12,428,848.80 

1.02.31 4.9 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA 
DE ALCANTARILLADO PVC  D= 6" ML 66.00 $        67,769.66 $        4,472,797.56 

INP-02 4.10 SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT 
SILLA YEE 200x160mm UND 11.00 $      177,378.93 $        1,951,168.23 

2.05.05 4.11 POZO DE INSPECCIÓN, DIÁMETRO 
INTERIOR 1.2 M, 1.50  <  H < 2.00 UND 2.00 $  2,795,452.48 $        5,590,904.96 

3.03.15 4.12 
RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO 
COMPACTADO RANA Y/O 
VIBROCOMPACTADOR 

M3 99.42 $        90,646.13 $        9,012,038.24 

3.12.03 4.13 

TRANSPORTE DE MATERIAL DE 
AFIRMADO Y/O GRANULAR DESPUÉS 
DE 5 KM (INSTALADO  Y COMPACTADO 
SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO). 

M3-
km 835.13 $          2,312.50 $        1,931,233.50 

2.01.11 4.14 
RELLENO SUBBASE GRANULAR  
COMPACTADO CON PLANCHA 
VIBRADORA 

M3 1.98 $        95,423.56 $            188,938.65 

3.05.01 4.15 

CONCRETO PARA PAVIMENTO RIGIDO 
24.5 MPa - (3500 PSI), INCLUYE SELLO 
DE 
JUNTAS 

M3 7.20 $      919,038.86 $        6,617,079.79 

1.02.04 4.17 CAJAS DE INSPECCION DE 60x60x60 cm  
LADRILLO UND 11.00 $        40,120.25 $            441,322.75 

 

 

COSTO DIRECTO $    214,186,220.09 
COSTO DIRECTO REDONDEADO 

AL PESO $    214,186,220.00 
 

ADMINISTRACION 22% $      47,120,968.42 
IMPREVISTOS 3% $        6,425,586.60 

UTILIDAD 5% $      10,709,311.00 
COSTO INDIRECTO AIU 

REDONDEADO AL PESO 30% $      64,255,866.00 
 

COSTO TOTAL DE LA OBRA $    278,442,086.09 
 

Los pagos se harán por los precios unitarios en el contrato, por obra terminada y recibida a satisfacción por el 
Interventor y/o supervisor, y cubrirán todos los materiales, suministros, mano de obra, herramientas, 
maquinaria y todos los otros gastos que sea necesario hacer para cumplir satisfactoriamente con el contrato, a 
menos que se provea de otra manera específicamente. 
 
Mayores cantidades de obra, Obras complementarias, Obras adicionales y Obras suprimidas.  
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Como MAYOR CANTIDAD DE OBRA se entiende aquella resultante de la diferencia entre la cantidad 
ejecutada y medida y la cantidad de obra inicialmente contratada, para la cual existe un precio unitario fijo en 
la propuesta del contratista, lo cual hace del contrato a celebrarse un contrato con precio indeterminado pero 
determinable. 
 
En este caso, los precios que rigen serán los correspondientes a la propuesta presentada y no se requerirá de 
la suscripción de contrato adicional siempre y cuando no se supere por ítem el valor inicialmente contratado.  
 
Como OBRA COMPLEMENTARIA, se entiende aquella no prevista pero cuya ejecución se hace necesaria 
para la estabilidad de la obra, buen funcionamiento o adecuada terminación de las obras contratadas. Estas 
obras pueden o no, tener precios en la propuesta o figurar en planos, pero no estar relacionadas en las 
cantidades de obra iníciales. En el caso de no tener precios, estos serán establecidos mediante solicitud del 
CONTRATISTA al INTERVENTOR quien la revisará previamente al pacto de precios, la cual se hará constar 
en un ACTA denominada ACTA DE PRECIOS y será suscrita conjuntamente entre ellos, y para su validez 
requiere de la aprobación por parte del MUNICIPIO. 
 
Como OBRA ADICIONAL, se entiende aquella que implica incremento en el área de construcción y puede 
tener o no precios en la propuesta y aparecer o no en los planos. Si no tiene precios, estos serán establecidos 
en la forma prevista para obra complementaria.  
 
Como OBRAS SUPRIMIDAS, se entiende aquella resultante de la diferencia entre las cantidades de obra 
ejecutada y medida y las cantidades de obra contratadas, inicial o adicionalmente, y cuyos precios unitarios 
fijos aparecen en la propuesta o han sido pactados en Actas de Pacto de Precios y causan reducción en el 
valor del contrato. Con los recursos provenientes de estas obras suprimidas se podrán compensar mayores 
valores al contrato por costos resultantes de Mayores Cantidades de Obra, Obras Complementarias y/u Obras 
Adicionales. 

Los Impuestos Municipales aplicables son: 

Es de precisar que, al proyectar el valor estimado del contrato de obra, se tuvo en cuenta que a partir de: 
 

Retención En La Fuente Por Contrato De Obra 2% 
Industria y Comercio ICA 1% 
Estampilla Pro cultura   2% 
Estampilla Pro Dotación y Funcionamiento De Los Centros De Bienestar Del 
Anciano, Instituciones y Centros De Vida Para La Tercera Edad   4% 

Contribución Especial Sobre Contratos De Obra Pública 5% 
Sobre tasa al deporte  1.5%  

 
Para efecto del señalamiento del precio ofrecido, el proponente debe tener en cuenta todos los costos, gastos, 
impuestos, seguros, pago de salarios, prestaciones sociales y demás emolumentos que considere necesarios 
para la fijación de la propuesta económica. 
 

6. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 
  
1) Dar cumplimiento a los derechos y deberes consagrados en el artículo 5 de la Ley 80 de 1993. 
2) Ejecutar y cumplir el objeto del contrato, de acuerdo con lo estipulado en los estudios previos, el pliego de 

condiciones, la propuesta presentada y las cláusulas del Contrato.  
3) Elaborar y entregar, de manera oportuna y en el lugar indicado, los informes solicitados por el supervisor 

y / o interventor. 
4)  Obrar con diligencia y cuidado necesario en los asuntos que le asigne el supervisor y/o interventor del 

contrato.  
5) Seguir las indicaciones que el supervisor y/o interventor del contrato realice por escrito.  
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6) Obrar con lealtad y buena fe en cada una de las etapas contractuales, evitando dilataciones y en 
trabamientos.  

7) Constituir las garantías a que haya lugar, si así se hubiere pactado en el contrato, la cual se entenderá 
realizada aportando las pólizas en físico y original y el recibo de pago cancelado.  

8) Presentar los certificados de pago al Sistema General de Seguridad Social Integral (Salud, Pensión y 
Riesgos Profesionales), además de Parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, SENA e ICBF), 
cuando a ello haya lugar, de conformidad con la normatividad vigente, sobre el personal que utilice para 
ejecución del contrato quien, además no tendrá vínculo laboral alguno con el Municipio.  

9) Presentar oportunamente las respectivas facturas o cuentas de cobro.  
10) Mantener la reserva sobre la información que le sea suministrada para el desarrollo del objeto del 

contrato.  
11) En general, se obliga a todas aquellas prestaciones que surjan del natural desarrollo del contrato de la 

oferta presentada al Municipio, la cual forma parte integral del contrato, siempre que no se oponga a sus 
cláusulas.  

12) Las demás inherentes al cumplimiento del objeto contratado y que sean determinadas por el supervisor 
y/o interventor. 

13) Entregar de manera oportuna y en el lugar indicado, las cantidades solicitadas a ejecutar.  
14) Entregar la Obra con el cumplimiento de las especificaciones y características técnicas y de calidad 

establecidas por la entidad dentro de la respectiva descripción técnica que hace parte integral del estudio 
previo y de acuerdo con el Plan de Trabajo y Cronograma concertados con el interventor.   

15) Entregar informes semanales y final donde se relacione de manera detallada las cantidades entregadas, 
los tiempos y lugares de entrega.  

16) Efectuar según lo establecido en el presente documento y en el contrato la afiliación al sistema de 
seguridad social de todo el personal que vaya a laborar en la ejecución del contrato y mantener dichas 
afiliaciones y sus correspondientes pagos al día durante toda la ejecución del proyecto.  

17) Atender oportunamente las obras incluidas en el alcance del contrato.  
18) Las demás inherentes al objeto del contrato y las que contiene el estudio previo y los pliegos de 

condiciones y propuesta presentada 
19) Mantener enterado al Municipio de Miraflores sobre el estado financiero del contrato. 
20) Presentar las facturas necesarias para el pago, oportunamente y con los soportes correspondientes. 
21) Asumir el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral del personal que contrate 

para la ejecución del contrato, lo mismo que el pago de honorarios, los impuestos, gravámenes, aportes y 
servicios de cualquier género que establezcan las leyes colombianas y demás erogaciones necesarias 
para la ejecución del contrato. Es entendido que todos estos gastos han sido estimados por el 
CONTRATISTA e incluidos en el precio de su oferta. 

22) Suscribir oportunamente, el Acta de Liquidación del contrato y las modificaciones si las hubiera 
conjuntamente con el supervisor del mismo. 

23) Atender los requerimientos que efectúe la Entidad relacionados con la ejecución del contrato de 
suministro. Así mismo, realizar los actos necesarios y tomar las medidas conducentes para el debido y 
oportuno cumplimiento de las obligaciones contractuales y la ejecución del mismo. 

24) El contratista asumirá el pago de los impuestos, gravámenes y demás aportes a que hubiera lugar y que 
establezcan las leyes colombianas. 

25) Presentar los informes que le sean solicitados dentro de los tiempos requeridos y asistir a las reuniones 
que sean convocadas por el supervisor del contrato, para revisar el estado de ejecución, el cumplimiento 
de las obligaciones a cargo del contratista o cualquier aspecto técnico referente al mismo. Así mismo, 
acatar y aplicar de manera diligente las observaciones y recomendaciones impartidas por el supervisor 
del contrato 

26) Presentar oportunamente las facturas, los soportes correspondientes y demás documentos necesarios 
para el pago. 

27) Reparar los daños e indemnizar los perjuicios que cause a la Alcaldía de Miraflores por el incumplimiento 
del contrato. 

 
7. CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LA OFERTA  
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Las exigencias señaladas a continuación se formularon teniendo en cuanta la naturaleza del objeto, el valor, el 
tipo de contrato a celebrarse y las actividades a contratar, especialmente la necesidad de la entidad, 
exigencias que resultan proporcionales para el proceso y que garantizan a la entidad la selección objetiva del 
futuro contratista, quien a través de su propuesta demuestre satisfacer en mejores condiciones la necesidad 
del municipio. 
 
De acuerdo a lo expresado en el artículo 5 de la ley 1150 de 2007 y en lo señalado por el artículo 2211222 del 
decreto 1082 de 2015 la selección objetiva del contratista para la escogencia de la oferta más favorable a la 
entidad, será aquella que presente la mejor relación calidad y precio, de acuerdo con los criterios señalados en 
el mencionado decreto y en el pliego definitivo de condiciones, luego de la verificación de los requisitos 
habilitantes establecidos en la ley, así: 
 
REQUISITOS HABILITANTES 
 
Capacidad jurídica (Cumple o No cumple) 
Ø Carta de presentación de la oferta 
Ø Certificado de existencia y representación legal 
Ø Cédula de ciudadanía 
Ø RUT 
Ø Certificado de inscripción en el registro único de proponentes - RUP 
Ø Información sobre consorcios o uniones temporales 
Ø Garantía de seriedad de la propuesta 
Ø Certificación de pagos de seguridad social y aportes para-fiscales 
Ø Verificación de inexistencia de antecedentes fiscales, disciplinarios y penales 
Ø Definición de la situación Militar 
 
Condiciones de Experiencia (Cumple o No cumple) 
Ø Experiencia general: Con los códigos inscritos que soportan la experiencia inscritos en el RUP 
Ø Experiencia Especifica: El proponente debe acreditar la experiencia con la ejecución de contratos en 

obras similares 
 
Capacidad financiera (Cumple o No cumple) 
Ø Índice de Liquidez 
Ø Nivel de endeudamiento 
Ø Razón de cobertura de intereses 
Ø Capital de Trabajo 
Ø Patrimonio 
 
Capacidad organizacional (Cumple o No cumple) 
Ø Rentabilidad del patrimonio 
Ø Rentabilidad del activo 
 
Capacidad Residual Del Proceso De Contratación (Cumple o No cumple) 
 
Ø Capacidad Residual del proponente igual o superior a la Capacidad Residual del proceso se contratación 
 
El Municipio de Miraflores determinar la oferta más favorable teniendo en cuenta la ponderación de los 
elementos de calidad y precio soportados en puntajes, así: 
 
CRITERIO DE EVALUACIÓN 
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El Municipio de Miraflores, debe evaluar únicamente las Ofertas de los Proponentes que hayan acreditado los 
requisitos habilitantes de que trata la sección VI. 
 
Municipio de Miraflores, asignará el siguiente puntaje: 
 

Tabla 1 - Puntaje por criterios de evaluación 
 
 

Criterio de Evaluación Puntaje 
Factor Económico 50 
Factor Técnico 39,5 
Incentivo a la Industria Nacional 

10 Apoyo  a  la  Industria  Nacional  –  oferta  de  servicios nacionales (100 Puntos) 
Apoyo  a  la  Industria  Nacional  –  Incorporación  de componente nacional (50 Puntos) 
EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES 0,25 
MIPYMES 0,25 
Total 100 

 
En la evaluación de las Ofertas El Municipio de Miraflores asignará la puntuación total sumando el puntaje 
obtenido en el factor económico, factor técnico e industria nacional indicados en la Tabla 5. 
 
Las Ofertas deben presentarse en los Anexos 3 a 7 establecidos en el presente Pliego de Condiciones como 
el formato para presentación de la Oferta. 
 
A. Factor Económico 
 
El Municipio de Miraflores, a partir del valor de las Ofertas debe asignar máximo de (50) puntos acumulables 
de acuerdo con el método escogido en forma aleatoria para la ponderación de la oferta económica: 
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Tabla 2- Métodos de evaluación de la oferta económica 
 

Método 
Media aritmética 
Media aritmética alta 
Media geométrica con presupuesto oficial 
Menor valor 

 
Para la determinación del método se tomarán los primeros dos decimales de la TRM que rija el día hábil 
anterior a la fecha prevista para la publicación del informe de evaluación. El método debe ser escogido de 
acuerdo a los rangos establecidos en la tabla que se presenta a continuación. 
 

Tabla 3 - Asignación de método de evaluación según TRM 
 

Rango (inclusive) Número Método 
De 00 a 24 1 Media aritmética 
De 25 a 49 2 Media aritmética alta 
De 50 a 74 3 Media geométrica con presupuesto oficial 
De 75 a 99 4 Menor valor 

 
(i) Media aritmética 

Consiste en la determinación del promedio aritmético de las Ofertas válidas y la asignación de puntos en 
función de la proximidad de las Ofertas a dicho promedio aritmético, como resultado de aplicar las siguientes 
fórmulas: 

 
x= Media aritmética. 
Xi= Valor de la oferta i sin decimales 
n = Número total de las Ofertas válidas presentadas 
 
Obtenida la media aritmética se procederá a ponderar las Ofertas de acuerdo con la siguiente fórmula. 
 

Puntaje i = 50*(1-((X – Vi)/x))  Para valores iguales a menores x 
50*(1-2((X – Vi)/x)). Para valores mayores x 

 
Donde: 
x = Media aritmética. 
Vi = Valor total de cada una de las Ofertas i, sin decimales 
i = Número de oferta. 
 
En el caso de ofertas económicas con valores mayores a la media aritmética se tomará el valor absoluto de la 
diferencia entre la media aritmética y el valor de la Oferta, como se observa en la fórmula de ponderación. 
 
(ii) Media aritmética alta 
 
Consiste en la determinación de la media aritmética entre el valor total sin decimales de la Oferta válida más 
alta y el promedio aritmético de las Ofertas válidas y la asignación de puntos en función de la proximidad de 
las Ofertas a dicha media aritmética, como resultado de aplicar las siguientes fórmulas: 

)/(å= nXix
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Donde, 
 
XA = Media aritmética alta 
Vmax = Valor total sin decimales de la oferta más alta 
X= Promedio aritmético de las ofertas válidas 
 
Obtenida la media aritmética alta se procederá a ponderar las Ofertas de acuerdo con la siguiente fórmula: 
 
Puntaje i =  

50*(1-((Xa – Vi)/xa)) Para valores iguales a menores x 
50*(1-2((Xa – Vi)/xa)) Para valores mayores x 

 
Donde, 
 
XA = Media aritmética alta 
Vi = Valor total sin decimales de cada una de las Ofertas i 
i = Número de oferta. 
 
En el caso de Ofertas económicas con valores mayores a la media aritmética alta se tomara el valor absoluto 
de la diferencia entre la media aritmética alta y el valor de la Oferta, como se observa en la fórmula de 
ponderación. 
 
(iii) Media geométrica con presupuesto oficial 
 
Consiste en establecer la media geométrica de las Ofertas válidas y el presupuesto oficial un número 
determinado de veces y la asignación de puntos en función de la proximidad de las Ofertas a dicha media 
geométrica, como resultado de aplicar las fórmulas que se indican en seguida. 
 
Para el cálculo de la media geométrica con presupuesto oficial se tendrá en cuenta el número de Ofertas 
válidas y se incluirá el presupuesto oficial del Proceso de Contratación en el cálculo tantas veces como se 
indica en el siguiente cuadro: 

 
Tabla 4. - Asignación de número de veces del presupuesto oficial 

Número de Ofertas (n) Número de veces que se incluye el presupuesto oficial (nv) 
1-3 1 
4-6 2 
7-9 3 
10-12 4 
13-15 5 

 
Y así sucesivamente, por cada tres Ofertas válidas se incluirá una vez el presupuesto oficial del presente 
Proceso de Contratación. 
 
Posteriormente, se determinará la media geométrica con la inclusión del presupuesto oficial de acuerdo a lo 
establecido en el cuadro anterior, mediante la siguiente fórmula: 
 

)2/)max(( xVXa +=



 
Municipio de Miraflores 

MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO FORMATO 
ESTUDIOS PREVIOS 

PROCESO: 
GESTIÓN CONTRACTUAL CÓDIGO: F-GC-05 VERSIÓN: 3 

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS FECHA:06/02/2017 PÁGINA 3 DE 51 
 

Calle 4ª No. 7-42 Teléfono 7330237 – Fax 7331390 
www.miraflores-boyaca.gov.co - Email alcaldia@miraflores-boyaca.gov.co 

“Administración 2024-2027” 

 
Donde, 
 
 
GPO= Media geométrica con presupuesto oficial. 
nv = Número de veces que se incluye el presupuesto oficial (PO). 
n = Número de Ofertas válidas. 
PO = Presupuesto oficial del Proceso de Contratación. 
Pi= Valor de la oferta económica sin decimales del Proponente i.  
 
Establecida la media geométrica se procederá a determinar el puntaje para cada Proponente mediante el 
siguiente procedimiento: 
 

Puntaje i = 50*(1-((Gpo – Vi)/Gpo)) Para valores iguales a menores x 
50*(1-2((Gpo – Vi)/Gpo)) Para valores mayores x 

 
Donde, 
 
GPO = Media geométrica con presupuesto oficial. 
Vi = Valor total sin decimales de cada una de las Ofertas i  
i = Número de oferta. 
 
En el caso de Ofertas económicas con valores mayores a la media geométrica con presupuesto oficial se 
tomará el valor absoluto de la diferencia entre la media geométrica con presupuesto oficial y el valor de la 
oferta, como se observa en la fórmula de ponderación. 
 
(iv) Menor valor 
 
Consiste en establecer la Oferta de menor valor y la asignación de puntos en función de la proximidad de las 
Ofertas a dicha Oferta de menor valor, como resultado de aplicar las fórmulas que se indican en seguida. Para 
la aplicación de este método [Municipio de MIRAFLORES] procederá a determinar el menor valor de las 
Ofertas válidas y se procederá a la ponderación, de acuerdo con la siguiente fórmula: 
 
Puntaje i =  

(50*Vmin)/Vi 
Donde, 
 
Vmin = Menor valor de las Ofertas válidas. 
Vi = Valor total sin decimales de cada una de las Ofertas i  
i = Número de oferta. 
 
En este caso se tomará el valor absoluto de la diferencia entre el menor valor y el valor de la Oferta, como se 
observa en la fórmula de ponderación. 
 
Para todos los métodos descritos se tendrá en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido como 
puntaje 
 
B. Factor técnico 
 

).....2*1*....*()( nnv PPPPoPoPoGpo nnv +=
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Para obtener el puntaje establecido en este pliego de condiciones µáxiµo de (39,5 Puntos), respecto al f
actor técnico y de calidad, el proponente deberá adjuntar con su propuesta dentro del sobre de la ofer
ta los siguientes docuµentos. 

FACTOR DE CALIDAD 
 
La entidad asignará el puntaje de factor de calidad como sigue: 
 

CONCEPTO PUNTAJE 
Sistema de control de calidad 15 
Sistema de gestión en seguridad y salud en el 
trabajo 

9,5 

Desempeño del contratista en contratos anteriores 15 
 
 
SISTEMA DE CONTROL DE CALIDAD 
 
El proponente debe entregar el Manual de Calidad, el cual debe contener como mínimo:  
 
1. Sistema De Calidad  
 
1.1. Propósito  
1.2. Alcance  
 
2. Control De La Documentación  
 
2.1. Control De Documentos  
2.2. Control De Registros De Calidad  
 
3. Responsabilidad De La Dirección  
 
3.1. Compromiso De La Dirección  
3.2. Enfoque Al Cliente  
3.3. Planificación Del Sistema De Calidad  
3.3.1. Política De Calidad  
3.3.2. Objetivos De Calidad  
3.4. Responsabilidad, Autoridad y Comunicación  
3.4.1. Estructura Organizacional  
3.4.2. Responsabilidades y Funciones Del Personal De Obra  
3.4.3. Comunicación Interna  
 
4. Recursos  
 
4.1. Provisión De Recursos  
4.2. Recursos Humanos  
4.2.1. Competencias Del Personal  
4.2.2. Validación De Competencias  
4.3. Infraestructura y Ambiente De Trabajo  
 
5. Prestación Del Servicio  
 
5.1. Planificación De La Realización Del Producto y Prestación Del Servicio  
5.2. Procesos Relacionados Con El Municipio  
5.3. Compras  
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5.3.1. Evaluación De Proveedores  
5.3.2. Información De Las Compras  
5.3.3. Verificación De Los Productos Comprados  
5.4. Producción y Prestación Del Servicio  
5.4.1. Control De La Producción y Prestación Del Servicio  
5.4.2. Validación De Los Procesos De La Producción  
5.4.3. Identificación y Trazabilidad  
5.4.4. Propiedad Del Municipio  
5.4.5. Preservación Del Producto  
5.5. Control De Dispositivos De Seguimiento y Medición  
 
6. Medición, Análisis y Mejora  
 
6.1. Seguimiento y Medición  
6.1.1. Medición De La Satisfacción Del Municipio  
6.1.2. Seguimiento y Medición De Los Procesos  
6.1.3. Seguimiento y Medición Del Producto 
6.2. Control Del Producto No Conforme  
6.3. Análisis De Datos  
6.4. Mejora  
6.4.1. Mejora Continua  
6.4.2. Acciones Correctivas y Preventivas 

 
CRITERIO PUNTAJE 

Si se presenta incompleto o Parcial o Inexacto, o no 
se presenta. 

0 

Si se presenta de manera correcta y completo. 15 
 
 
SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 
El proponente deberá acreditar la implementación de lo establecido en el Decreto 1072 de 2015, y 
Resolución 0312 del 13 de febrero de 2019 en lo que tiene que ver con el Sistema de Gestión en Seguridad 
y Salud en el Trabajo, para lo cual deberá presentar copia del documento respectivo. El sistema de gestión 
de seguridad y salud en el trabajo deberá incluir como mínimo: 
 
✓ Identificación de la persona natural o jurídica. 
✓ Documentos soporte que acrediten la competencia e Idoneidad de la persona encargada del diseño y 
administración del SG-SST de la empresa, según los requisitos establecidos por la Resolución 0312 del 13 
de febrero de 2019 (profesional que cumpla con el perfil profesional en seguridad y salud en el trabajo o 
profesionales con especialización o maestría en seguridad y salud en el trabajo y/o salud ocupacional, que 
cuenten con licencia salud ocupacional o en seguridad y en el trabajo vigente y certificado de aprobación del 
curso de capacitación virtual de cincuenta (50) horas del sistema de gestión de seguridad y salud en el 
trabajo). 
✓ Política de seguridad y salud en el trabajo fechada y firmada por el Representante Legal de la empresa. 
✓ Matriz de Identificación de peligros, evaluación, valoración y control de riesgos. 
✓ Matriz de requisitos legales en SST de la empresa. 
✓ Documento que evidencie la designación de responsabilidades y funciones en materia de seguridad y 
salud trabajo. 
✓ Acta de designación del responsable del SG-SST con los respectivos soportes que acrediten su 
competencia e Idoneidad según los requisitos establecidos por la Resolución 0312 del 13 de febrero de 2019 
✓ Plan anual de trabajo del SG-SST para el 2022 firmado por el empleador. 
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✓ Objetivos del SG-SST firmados por el empleador. 
 
Certificación de cumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST emitido 
por la ARL del oferente: De conformidad con lo establecido en la Resolución 0312 del 13 de febrero de 2019 
del Ministerio del Trabajo, la ARL del proponente debe certificar que este cumple con el Sistema de Gestión 
de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST donde conste que se encuentra en el rango de ACEPTABLE 
conforme con la calificación de estándares mínimos que establece la normatividad vigente que regula la 
materia. Se debe anexar el soporte emitido por la ARL del cumplimiento de este requisito. 
 
Si el puntaje obtenido es menor al 70% se deberá adjuntar copia del plan de mejoramiento conforme a la 
evaluación inicial y al menos un reporte de avance del mismo; así como soporte de radicación del informe de 
avance respectivo ante la Administradora de Riesgos Laborales 
 
En el caso de consorcios, uniones temporales o promesa de sociedad futura, cada integrante deberá 
acreditar los requisitos exigidos anteriormente. 
 

CRITERIO PUNTAJE 
Si se presenta incompleto o Parcial o Inexacto, o no 
se presenta. 

0 

Si se presenta de manera correcta y completo. 9,5 
 
DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA EN CONTRATOS ANTERIORES 
 
Se verificará que los contratos que soportan la experiencia general y específica, se haya liquidado 
bilateralmente dentro de los cuatro meses siguientes a la terminación de la obra. 
 

CRITERIO PUNTAJE 
Cuando ninguno de los contratos presentados 
cumpla  con haber sido liquidados dentro de los 
cuatro meses posteriores al recibo de la obra o no se 
presente los documentos para verificar el 
cumplimiento. 

0 

Cuando un (1) contrato se haya liquidado dentro de 
los cuatro meses posteriores al recibo de la obra. 2 

Cuando dos (2) contratos se hayan liquidado dentro 
de los cuatro meses posteriores al recibo de la obra 4 

Cuando tres (3) contratos se hayan liquidado dentro 
de los cuatro meses posteriores al recibo de la obra. 6 

Cuando cuatro (4) contratos se hayan liquidado 
dentro de los cuatro meses posteriores al recibo de 
la obra. 

8 

Cuando cinco (5) contratos se hayan liquidado 
dentro de los cuatro meses posteriores al recibo de 
la obra. 

15 

 
C. Apoyo a la industria nacional  
 

ACREDITACIÓN DEL PUNTAJE POR SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL 

La Entidad asignará hasta (10) puntos a la oferta de: i) Servicios Nacionales o ii) con Trato Nacional.  
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Para que el Proponente nacional obtenga puntaje por Servicios Nacionales debe presentar, además del 
Formato 9A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, alguno de los siguientes 
documentos, según corresponda:  
 

A. Persona natural colombiana: La cédula de ciudadanía del Proponente. 

B. Persona natural extranjera residente en Colombia: La visa de residencia que le permita la ejecución 
del objeto contractual de conformidad con la ley.  

 
C. Persona jurídica constituida en Colombia: El certificado de existencia y representación legal emitido 
por alguna de las cámaras de comercio del país.  

 
Para que el Proponente extranjero con trato nacional obtenga el puntaje por apoyo a la industria nacional por 
promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional solo deberá presentar el Formato 9A – Promoción 
de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.  
 
Para el Proponente extranjero con trato nacional que diligencie la opción 3 del Formato 9A – Promoción de 
Servicios Nacionales o con Trato Nacional obtenga el puntaje por Trato Nacional, deberá acreditar que los 
servicios son originarios de: a) los Estados mencionados en la sección de acuerdos comerciales aplicables 
al presente Proceso de Contratación; b) los Estados en los cuales si bien no existe Acuerdo Comercial, el 
Gobierno Nacional ha certificado que los oferentes extranjeros gozan de Trato Nacional; en los términos del 
artículo 2.2.1.2.4.1.3. del Decreto 1082 de 2015; o c) los Estados miembros de la Comunidad Andina de 
Naciones. Para esto, deberá demostrar que cumple con la regla de origen contemplada para los Servicios 
Nacionales del respectivo país, allegando la información y/o documentación que sea requerida.  
 
El Proponente nacional podrá subsanar la falta de presentación de la cédula de ciudadanía o del certificado 
de existencia y representación legal para acreditar el requisito habilitante de capacidad jurídica. No obstante, 
no podrá subsanar esta circunstancia para la asignación del puntaje por Promoción de Servicios Nacionales 
o con Trato Nacional.  
 
La Entidad asignará el puntaje por apoyo a la industria nacional por promoción de Servicios Nacionales o 
con Trato Nacional al Proponente Plural conformado por nacionales cuando cada uno de sus integrantes 
presente alguno de los documentos indicados en este numeral, según corresponda. A su vez, el 
representante del Proponente Plural deberá diligenciar el Formato 9A – Promoción de Servicios Nacionales 
o con Trato Nacional. Cuando uno o varios de sus integrantes no cumplan con las condiciones descritas, el 
Proponente Plural no obtendrá puntaje por Promoción de Servicios Nacionales o Trato Nacional. 

INCORPORACIÓN DE COMPONENTE NACIONAL EN SERVICIOS EXTRANJEROS 

La Entidad Estatal asignará cinco (5) puntos a los Proponentes extranjeros sin derecho a Trato Nacional o a 
Proponentes Plurales en los que al menos uno de sus integrantes sea un extranjero sin derecho a Trato 
Nacional, que incorporen a la ejecución del contrato más del noventa por ciento (90 %) del personal técnico, 
operativo y profesional de origen colombiano. 
 
Por otro lado, el Proponente que ofrezca personal colombiano con títulos académicos otorgados en el 
exterior deberá acreditar la convalidación de estos títulos en Colombia ante el Ministerio de Educación 
Nacional. En este sentido, para acreditar los títulos académicos otorgados en el exterior se requiere 
presentar la Resolución expedida por el Ministerio de Educación Nacional que convalida el título obtenido en 
el exterior. 
 
Para recibir el puntaje por incorporación de componente colombiano, el representante legal o el apoderado 
del Proponente deberá diligenciar el Formato 9B – Incorporación de Componente Nacional en Servicios 
Extranjeros en el cual manifieste bajo la gravedad de juramento que incorporará en la ejecución del contrato 
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más del noventa por ciento (90%) de personal técnico, operativo y profesional de origen colombiano, en caso 
de resultar adjudicatario del Proceso de Contratación. 
 
La Entidad Estatal únicamente otorgará el puntaje por promoción de la incorporación de componente 
nacional cuando el Proponente que presente el Formato 9B – Incorporación de Componente Nacional en 
Servicios Extranjeros no haya recibido puntaje alguno por promoción de Servicios Nacionales o con Trato 
Nacional. 
 
El Formato 9B – Incorporación de Componente Nacional en Servicios Extranjeros solo debe ser aportado por 
los Proponentes extranjeros sin derecho a trato nacional que opten por incorporar personal colombiano. En 
el evento que un Proponente extranjero sin derecho a Trato a Nacional o un Proponente Plural en el que al 
menos uno de sus integrantes sea un extranjero sin Trato Nacional, en lugar del Formato 9B – Incorporación 
de Componente Nacional en Servicios Extranjeros, presente el Formato 9 A – Promoción de Servicios 
Nacionales o con Trato Nacional, no habrá lugar a otorgar puntaje por el factor del numeral 4.3.1. del 
documento base ni por el regulado en este numeral.  
 
En caso de no efectuar ningún ofrecimiento, el puntaje por este factor será de cero (0). 
 
D. EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES 

La Entidad asignará un puntaje de cero punto veinticinco (0.25) puntos al Proponente que acredite la 
calidad de emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en el territorio nacional de 
conformidad con la previsto en el artículo 2.2.1.2.4.2.14. del Decreto 1082 de 2015 o la norma que 
lo modifique, sustituya o complemente. 

Para que el Proponente obtenga este puntaje debe diligenciar el Formato 12 – Acreditación de 
emprendimientos y empresas de mujeres y aportar la documentación requerida. Si el Proponente 
debió subsanar la entrega de dicho formato y/o los documentos exigidos para probar esta condición 
será válido para el criterio diferencial en cuanto al requisito habilitante relacionado con el número de 
contratos aportados para demostrar la experiencia solicitada. Sin embargo, no se tendrán en cuenta 
para la asignación de puntaje, por lo que obtendrá cero (0) puntos por este criterio de evaluación.  

Tratándose de Proponentes Plurales este puntaje se otorgará si por lo menos uno de los integrantes 
acredita la calidad de emprendimientos y empresas de mujeres y tiene una participación igual o 
superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unión Temporal. 

La asignación de este puntaje no excluye la aplicación del puntaje para Mipyme. 

E. MIPYME DOMICILIADA EN COLOMBIA 

[En las convocatorias limitadas a Mipyme no aplicará este puntaje adicional. En este caso, los puntos por este 
concepto se trasladarán al puntaje de la oferta económica] 

La Entidad otorgará un puntaje de cero punto veinticinco (0.25) puntos al Proponente que acredite la calidad 
de Mipyme domiciliada en Colombia de conformidad con el artículo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, 
en concordancia con el parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015, o la norma que lo 
modifique, complemente o sustituya. 

Así las cosas, para obtener el puntaje, el Proponente entregará copia del certificado del Registro Único de 
Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación. Si el Proponente 
debió subsanar la entrega del RUP, éste será válido para los criterios diferenciales en cuanto a los requisitos 
habilitantes relacionados con el número de contratos aportados para demostrar la experiencia solicitada y los 
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índices de la Capacidad Financiera y Organizacional. Sin embargo, el certificado, no se tendrá en cuenta para 
la asignación del puntaje adicional, por lo que obtendrá cero (0) puntos por este factor de evaluación.  

Tratándose de Proponentes Plurales este puntaje se otorgará si por lo menos uno de los integrantes acredita la 
calidad de Mipyme y tiene una participación igual o superior al diez por ciento (10%) en el Consorcio o en la 
Unión Temporal. 

 
 

8. ANÁLISIS DE RIESGO Y FORMA DE MITIGACIÓN  
 
El Municipio evalúo el riesgo que el proceso de contratación representa para el cumplimiento de sus metas y 
objetivos, de acuerdo con los manuales y guías que para el efecto expido Colombia Compra Eficiente. Se 
realizó una valoración de los posibles riesgos derivados del presente proceso de selección y de la ejecución 
del contrato, se determinó que la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles es la que se 
muestra a continuación: 
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9. GARANTÍAS. 
 
El artículo 7 de la ley 1150 de 2007 establece en que eventos  y contratos hay lugar a que el 
oferente los contratistas presten garantías en la contratación, a su turno el articulo 110 y 
siguientes del decreto 1510 de 2013 establecen el régimen de las garantías en la contratación 
pública, por tal motivo se efectúa el siguiente análisis para determinar si hay lugar o no a la 
exigencia de los mecanismos de cobertura que garantizan las obligaciones surgidas con ocasión 
del proceso de selección y del contrato que se pretende celebrar: 
 
GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA: 

 
El Proponente debe presentar con la propuesta una Garantía de seriedad de la oferta que cumpla con 
los parámetros, condiciones y requisitos que se indican en este numeral. 
 
Cualquier error o imprecisión en el texto de la Garantía presentada será susceptible de aclaración por el 
Proponente hasta el término de traslado del informe de evaluación.  
 
Las características de las Garantías son las siguientes: 
 

Característica Condición 

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 
1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una póliza, (ii) 
patrimonio autónomo y (iii) Garantía bancaria. 

Asegurado/ beneficiario ALCALDIA MUNICIPAL DE MIRAFLORES BOYACA identificada con  
NIT: 800.029.660-1 

Amparos La sanción derivada del incumplimiento del ofrecimiento en los eventos 
señalados en el artículo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015. 

Vigencia 3 meses contados a partir de la fecha de cierre del Proceso de 
Contratación.  

Valor Asegurado Diez por ciento (10 %) del presupuesto oficial del Proceso de Contratación 

Tomador  
• Para las personas jurídicas: la Garantía deberá tomarse con el 

nombre o razón social y tipo societario que figura en el certificado 
de existencia y representación legal expedido por la Cámara de 
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Característica Condición 
Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el 
referido documento se exprese que la sociedad podrá 
denominarse de esa manera. 

• Para los Proponentes Plurales: la Garantía deberá ser otorgada por 
todos los integrantes del Proponente Plural, para lo cual se deberá 
relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentaje 
de participación, quienes para todos los efectos serán los 
otorgantes de esta.  

 
Si en desarrollo del Proceso de Contratación se modifica el Cronograma, el Proponente deberá ampliar 
la vigencia de la Garantía de seriedad de la oferta hasta tanto no se haya perfeccionado y cumplido los 
requisitos de ejecución del respectivo Contrato. 
 
La propuesta tendrá una validez igual al término de vigencia establecido para la Garantía de seriedad 
de la oferta. Durante este período la propuesta será irrevocable, de tal manera que el Proponente no 
podrá retirar ni modificar los términos o condiciones de la misma, so pena de que la Entidad pueda 
hacer efectiva la Garantía de seriedad de la oferta. 

 
PÓLIZAS DEL CONTRATO A CELEBRAR Y EJECUCIÓN 

 
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el contratista deberá presentar la Garantía 
de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los TRES (03) días hábiles siguientes contados a 
partir de la firma del Contrato y requerirá la aprobación de la Entidad. Esta garantía tendrá las 
siguientes características: 
 

Características Condición 

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 
1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una póliza para 
Entidades Estatales, (ii) patrimonio autónomo o (iii) Garantía bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

ALCALDIA MUNICIPAL DE MIRAFLORES BOYACA identificada con  
NIT: 800.029.660-1 

Amparos, vigencia y 
valores asegurados 

 
Amparo Vigencia Valor Asegurado 

Cumplimiento general 
del Contrato y el pago 

de las multas y la 
cláusula penal 

pecuniaria que se le 
impongan 

Hasta la liquidación 
del Contrato 

veinte por ciento 
(20%) del valor del 

contrato 

Pago de salarios, 
prestaciones sociales 

legales e 
indemnizaciones 

laborales del personal 
que el contratista haya 

de utilizar en el territorio 
nacional para la 

ejecución del Contrato 

Plazo del Contrato 
y tres (3) años 

más. 
diez por ciento (10%) 
del valor del contrato 

Calidad del Servicio 
por los perjuicios 
derivados de la 

Plazo del Contrato 
y cuatro (04) 
meses más 

veinte por ciento 
(20%) del valor del 

contrato 
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Características Condición 
deficiente calidad del 

servicio prestado. 

Estabilidad y Calidad de 
la Obra 

Cinco (05) años a 
partir de la fecha de 
recibido de la obra 

Diez por ciento (10%) 
del valor total del 

contrato 
Responsabilidad Civil 

Extracontractual 
Duración del 

contrato 
Mínimo de 200 

SMLMV 
 
. 

Tomador  

• Para las personas jurídicas: la Garantía deberá tomarse con el nombre o 
razón social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y 
Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y 
no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que 
la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

• No se aceptan Garantías a nombre del representante legal o de alguno de 
los integrantes del Consorcio o la Unión Temporal. Cuando el Contratista 
sea una Unión Temporal o Consorcio, se debe incluir la razón social, el NIT 
y el porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. 

• Para el Contratista conformado por una estructura plural (Unión temporal, 
Consorcio), la Garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del 
Contratista, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su 
identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos 
serán los otorgantes de la misma.  

Información 
necesaria dentro de 
la póliza 

• Número y año del Contrato  
• Objeto del Contrato 
• Firma del representante legal del Contratista 
• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. 

cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a 
$14.980.421 

 
El Contratista está obligado a restablecer el valor de la Garantía cuando esta se vea reducida por razón 
de las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como a ampliar las garantías en los eventos de 
adición y/o prórroga del Contrato. El no restablecimiento de la Garantía por parte del Contratista o su no 
adición o prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se iniciarán los 
procesos sancionatorios a que haya lugar. 

 
Nota: El contratista a más tardar dentro de los tres (03) días hábiles siguientes a la suscripción del 
contrato deberá presentar una garantía de cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, a 
favor del Municipio de Miraflores, por los amparos, suficiencia y vigencias antes descritos 
 
 

10. PLAZO Y VIGENCIA DEL CONTRATO. 
 
El plazo de ejecución del presente Contrato es hasta el 31 de Diciembre de 2024, contado a partir de la 
suscripción del Acta de Inicio, previo perfeccionamiento y cumplimiento de los requisitos de ejecución del 
contrato.  
 

11. FORMA DE PAGO 
 
El Municipio de Miraflores girara al contratista el valor del contrato de obra de la siguiente forma: 
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La Entidad cancelará al Contratista el valor del contrato en pagos parciales por avance de obra, de acuerdo 
con las cantidades ejecutadas y aprobadas por el supervisor hasta el 90% del valor del contrato. El 10% 
restante del valor del contrato se pagará contra liquidación del contrato.  
 
La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista 
cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a 
cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato. 
 
La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales 
vigentes sobre la materia. 
 
El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al día en el pago de 
aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y 
Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. 
 
ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO 
 
Para el presente proceso de contratación la entidad no entregara anticipos  
 
Derecho de Turno. 
 
No obstante, lo señalado, el pago estará sujeto a las disponibilidades del Programa Anual Mensualizado de 
Caja – PAC, y el contratista deberá tener en cuenta lo dispuesto por el artículo 19 de la ley 1150 de 2007, 
que hace referencia al derecho de turno. 
 
Para tramitar el pago, el contratista deberá acreditar constancia de pago al sistema general de seguridad 
social integral (Salud, Pensión y Riesgos Laborales), y parafiscales (cajas de compensación familiar, SENA 
e ICBF) cuando a ello haya lugar, de conformidad con lo establecido en la Ley 1150 artículo 23, ley 100 de 
1993, ley 190 de 1995, ley 797 de 2003, decreto 1703 de 2002 y 2800 de 2003 y demás normas 
concordantes y/o complementarias. 
 
Cabe mencionar que la afiliación y pago deberá ser efectuado por un término igual al de la ejecución del 
contrato y sus adiciones en tiempo si las hubiere, requisito indispensable para iniciar el contrato y efectuar 
los respectivos pagos. Lo cual se verificará por el supervisor designado al momento de suscribir el acta de 
iniciación y para tramitar el desembolso pactado. 
 

12. CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROCESO DE CONTRATACION. 
 
El Proponente debe acreditar una capacidad residual o K de Contratación igual o superior al valor del 
presupuesto oficial, que es la Capacidad Residual del Proceso de Contratación. Si la capacidad residual del 
Proponente es menor a la capacidad residual del proceso de contratación, éste queda automáticamente 
inhabilitado. El proponente para acreditar su capacidad residual o K de Contratación debe presentar con su 
Oferta el Anexo 6 completamente diligenciado. 
 
El proponente debe demostrar que su operación o actividad comercial le permite asumir nuevas obligaciones 
derivadas del contrato objeto del Proceso de Contratación. Por lo cual, el proponente en un Proceso de 
Contratación de una obra pública debe presentar la siguiente información para acreditar su Capacidad 
Residual:  
  

� La lista de los Contratos en Ejecución, así como el valor y plazo de tales contratos.  
� La lista de los Contratos en Ejecución, suscritos por sociedades, consorcios o uniones temporales, 

en los cuales el proponente tenga participación, así como el valor y plazo de tales contratos. 
� El estado de resultados auditado que contiene el mejor ingreso operacional de los últimos cinco (5) 

años y el balance general auditado del último año, suscrito por el interesado o su representante legal 
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y el revisor fiscal si está obligado a tenerlo, o el auditor o contador si no está obligado a tener revisor 
fiscal. Si se trata de proponentes obligados a tener RUP, las Entidades Estatales solo deben solicitar 
como documento adicional el estado de resultados que contiene el mejor ingreso operacional de los 
últimos cinco (5) años puesto que la información de la liquidez se encuentra en el RUP 

 
El cálculo de la Capacidad Residual del Proceso de Contratación debe incluir los factores de Experiencia (E), 
Capacidad financiera (CF), Capacidad técnica (CT), Capacidad de organización (CO) y los Saldos de los 
Contratos en Ejecución, según la siguiente formula: 
 
A cada uno de los factores se le asigna el siguiente puntaje máximo: 
 

Factor Puntaje Máximo 
Experiencia (E) 120 
Capacidad financiera (CF) 40 
Capacidad técnica (CT)  40 
Total  200 

 
La Capacidad de Organización no tiene asignación de puntaje en la fórmula porque su unidad de medida es 
en pesos colombianos y constituye un factor multiplicador de los demás factores. 
 
La Capacidad de organización (CO) corresponde a los ingresos operacionales teniendo en cuenta lo 
siguiente: 
 

AÑOS DE INFORMACIÓN FINANCIERA CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN (CO) 
Cinco (5) años o más Mayor ingreso operacional de los últimos cinco años 
Entre uno (1) y cinco (5) años Mayor ingreso operacional de los años de vida del oferente 

Menos de un (1) año  USD125.0007 
 
Si los ingresos operacionales del proponente con uno (1) o más años de información financiera es menor a 
USD125.000, la Capacidad de organización (CO) del proponente es igual a USD125.000. Para verificar la 
capacidad de organización del proponente debe anexar el estado de resultados que contiene el mejor 
ingreso operacional de los últimos cinco (5) años debidamente auditado y aprobado por el contador público o 
revisor fiscal según corresponda y suscrito por el representante legal. 
 
La experiencia (E) del oferente para propósitos de la Capacidad Residual es acreditada por medio de la 
relación entre: (i) el valor total en pesos de los contratos relacionados con la actividad de la construcción 
inscrita por el proponente en el RUP en el segmento 72 “Servicios de Edificación, Construcción de 
Instalaciones y Mantenimiento” del Clasificador de Bienes y Servicios; y (ii) el presupuesto oficial estimado 
del Proceso de Contratación. 
 
La relación indica el número de veces que el proponente ha ejecutado contratos equivalentes a la cuantía 
del Proceso de Contratación objeto de la acreditación de la Capacidad Residual. La siguiente fórmula 
describe lo anterior. 
 
El cálculo de del factor de experiencia (E) para efectos de la Capacidad Residual de un miembro de un 
oferente plural debe tener en cuenta su participación en el Proceso de Contratación objeto del cálculo de la 
Capacidad Residual. Si el oferente no es plural no hay lugar a porcentaje. 
 
Para acreditar el factor de experiencia (E), el proponente debe diligenciar el formato correspondiente al 
Anexo que contiene los contratos inscritos en el segmento 72 y su valor total en pesos colombianos 
liquidados con el SMMLV.  
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Las personas jurídicas con existencia inferior a tres (3) años, pueden acreditar la experiencia de sus 
accionistas, socios o constituyentes.  
  
El puntaje asignado al factor de experiencia (E) se debe asignar con base en la siguiente tabla:  
 

MAYOR A MENOR O IGUAL A PUNTAJE 
0 3 60 
3 6 80 
6 10 100 
10 Mayores 120 

 
La capacidad financiera (CF) se obtiene teniendo en cuenta el índice de liquidez del proponente con base en 
la siguiente fórmula: 
 
El puntaje para la liquidez se debe asignar con base en la siguiente tabla: 

Mayor o igual a Menor a Puntaje 
0  1 20 
1 5 25 
5 10 30 
10 20 35 
20 Mayores 40 

 
El índice de liquidez del proponente se verifica con el RUP. Si el proponente no tiene antigüedad suficiente 
para tener estados financieros auditados a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior, deben tenerse 
en cuenta los estados financieros de corte trimestral o de apertura, suscritos por el representante legal y el 
auditor que se inscribieron en el RUP 
 
La capacidad técnica (CT) se asigna teniendo en cuenta el número de socios y profesionales de la 
arquitectura, ingeniería y geología vinculados mediante una relación laboral o contractual conforme  a la cual 
desarrollen actividades relacionadas directamente a la construcción.  
  
Para acreditar la capacidad técnica (CT) el proponente debe diligenciar el Formato correspondiente. 
  
El puntaje de la capacidad técnica (CT) se asigna con base en la siguiente tabla:  
 

DESDE HASTA PUNTAJE 
1 5 20 
6 10 30 
11 Mayores 40 

 
El proponente debe presentar un certificado suscrito por su representante legal y su revisor fiscal, si el 
proponente está obligado a tenerlo, o por el contador o su auditor independiente, el cual contenga la lista de 
los Contratos en Ejecución, tanto a nivel nacional como internacional, indicando: (i) el valor del contrato; (ii) 
el plazo del contrato en meses; (iii) la fecha de inicio de las obras de infraestructura, día, mes, año; y (iv) si la 
obra la ejecuta un consorcio, unión temporal o sociedad de propósito especial, junto con el porcentaje de 
participación del oferente que presenta el certificado. Si el proponente no tiene Contratos en Ejecución, en el 
certificado debe constar expresamente esa circunstancia. 
 
El cálculo del Saldo de los Contratos en Ejecución debe hacerse linealmente calculando una ejecución diaria 
equivalente al valor del contrato dividido por el plazo del contrato expresado en días. Este resultado se 
multiplica por el número de días pendientes para cumplir el plazo del contrato y si el contrato es ejecutado 
por una estructura plural por la participación del proponente en el respectivo contratista. Si el número de días 
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por ejecutar en un contrato es superior a 12 meses, es decir 360 días, el Saldo del Contrato en Ejecución 
solo tendrá en cuenta la proporción lineal de 12 meses. 
 
Si un contrato se encuentra suspendido, el cálculo del Saldo del Contrato en Ejecución de dicho contrato 
debe calcularse asumiendo que lo que falta por ejecutar empezará a ejecutarse en la fecha de la 
presentación de la oferta del Proceso de Contratación. 
 
Los contratos para ejecutar obras civiles bien sean suscritos con Entidades Estatales, entidades privadas, 
incluyendo los contratos para ejecutar obras civiles en desarrollo de contratos de concesión. Lo anterior 
puesto que la capacidad del contratista para acometer nuevas obras es afectada tanto por los contratos 
públicos como los privados. Igualmente, se refiere a los contratos suscritos por el proponente como aquellos 
suscritos por consorcios, uniones temporales o sociedades de propósito especial en las cuales participe el 
oferente. 
 
La Capacidad Residual de un proponente plural será la suma de la Capacidad Residual de cada uno de sus 
integrantes por la porcentaje de participación en la figura plural 
 
Lo no contenido en el pliego de condiciones se rige por los lineamientos expedidos por Colombia Compra 
eficiente para el cálculo de la capacidad residual. 
 
El proponente calculara su capacidad residual, la cual debe ser entrega con sus soportes para verificación 
del municipio 
 
 

13. ANÁLISIS DEL SECTOR  
 

PERSPECTIVA COMERCIAL 
ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

 
CONTRATACIONES PREVIAS DEL MUNICIPIO: 
 
De conformidad con los lineamientos de Colombia Compra, se procede a realizar el análisis de la demanda 
teniendo en cuenta las condiciones en las cuales será adquirido los servicios objeto del proceso de selección 
y como lo han hecho otras entidades estatales. Es recomendable realizar un análisis a nivel Municipal, 
Departamental o Nacional, con el fin de tener diversidad de proponentes. 
 
Los procesos que se tuvieron en cuenta para este análisis del sector de acuerdo a la entidad contratante se 
consultaron en la página https://www.contratos.gov.co/consultas/inicioConsulta.do y se relacionan a 
continuación. De acuerdo a la información que se reporta en la plataforma SECOP I o SECOP II, se encontró 
que, a nivel municipal, mediante la modalidad de SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA, cuyo 
objeto es similar al del presente proceso de selección como se muestra a continuación: 
 
 

MODALIDAD DE 
PROCESO: 

Selección Abreviada de Menor Cuantía (Ley 1150 de 2007)) 

PROCESO NO.: SAMC-011-2022 
ENTIDAD 
CONTRATANTE: 

MUNICIPIO DE MIRAFLORES BOYACÁ 

OBJETO DEL 
CONTRATO: 

REHABILITACION DE ALCANTARILLADO URBANO EN EL 
MUNICIPIO DE MIRAFLORES BOYACÁ. 
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VALOR DEL 
CONTRATO : 

$ 227,747,888.64 

PLAZO DEL 
CONTRATO: 

TRES (03) MES 

NOMBRE Ó RAZÓN 
SOCIAL DEL 
PROPONENTE 
SELECCIONADO: 

EDBIN GULLERMO AVILA FONSECA 
Cédula de Ciudadanía No. 7168649 

 
CONTRATO No.: CONTRATO-272 DE 2022 
 

 
 
 

MODALIDAD DE 
PROCESO: 

Selección Abreviada de Menor Cuantía (Ley 1150 de 2007)) 

PROCESO NO.: SAMC-001-2021 
ENTIDAD 
CONTRATANTE: 

MUNICIPIO DE MIRAFLORES BOYACÁ 

OBJETO DEL 
CONTRATO: 

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO 
PLUVIAL DEL BARRIO EL CAMELLON EN EL MUNICIPIO DE 
MIRAFLORES BOYACÁ 

VALOR DEL 
CONTRATO : 

$ 45,057,235 

PLAZO DEL 
CONTRATO: 

UN (01) MES 

NOMBRE Ó RAZÓN 
SOCIAL DEL 
PROPONENTE 
SELECCIONADO: 

CIVILSAM DISEÑOS E INGENIERIA SAS 
NIT de Persona Jurídica No. 9013926787 
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CONTRATO No.: OBRA-084 DE 2021 
 

 
 
 

 
HISTÓRICO DE COMPRAS O ADQUISICIONES DE OTRAS ENTIDADES ESTATALES Y OTROS Y 
CONSUMIDORES DEL BIEN O SERVICIOS:  
 
Los procesos que se tuvieron en cuenta para este análisis del sector de acuerdo a la entidad contratante se 
consultaron en la página https://www.contratos.gov.co/consultas/inicioConsulta.do y se relacionan a 
continuación. De acuerdo a la información que se reporta en la plataforma SECOP I o SECOP II, se encontró 
que, a nivel departamental, mediante la modalidad de SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA, 
cuyo objeto es similar al del presente proceso de selección como se muestra a continuación: 
 
 

MODALIDAD DE 
PROCESO: 

Selección Abreviada de Menor Cuantía (Ley 1150 de 2007)) 

PROCESO No.: SAMC-MT-002-2023 
ENTIDAD 
CONTRATANTE: 

BOYACÁ - ALCALDÍA MUNICIPIO DE TUTAZA 
 

OBJETO DEL 
CONTRATO 

“MEJORAMIENTO DE LA RED DE ALCANTARILLADO EXISTENTE 
DE LA CALLE 1 ENTRE CARRERAS 1 Y 3 DEL CENTRO 
POBLADO LA CAPILLA DEL MUNICIPIO DE TUTAZA, BOYACA” 

VALOR DEL 
CONTRATO MAS 
ADICIONAL: 

$ 319,997,419.55 

PLAZO DEL 
CONTRATO: 

DOS (02) MES 

NOMBRE Ó RAZÓN 
SOCIAL DEL 

MEDCA URBANISMO SAS 
NIT de Persona Natural No. 900560576 
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PROPONENTE 
SELECCIONADO: 

 
 
CONTRATO No.: SAMC-MT-002-2023 
 

 
 
 

MODALIDAD DE 
PROCESO: 

Selección Abreviada de Menor Cuantía (Ley 1150 de 2007)) 

PROCESO No.: SAMC 009 - 2023 
ENTIDAD 
CONTRATANTE: 

BOYACÁ - ALCALDÍA MUNICIPIO DE SÁCHICA 
 

OBJETO DEL 
CONTRATO 

CONSTRUCCIÓN RED DE ALCANTARILLADO PARA EL 
DESARROLLO DEL BARRIO DE INTERES SOCIAL  EN PREDIO 
DEL MUNICIPIO SALIDA A TINTAL, MUNICIPIO DE SACHICA 

VALOR DEL 
CONTRATO MAS 
ADICIONAL: 

 
$ 324,772,787 
 

PLAZO DEL 
CONTRATO: 

CUATRO (04) MESES   

NOMBRE Ó RAZÓN 
SOCIAL DEL 
PROPONENTE 
SELECCIONADO: 

CONSTRUCTORA OBRAS DE INGENIERIA S.A.S. COBING 
NIT de Persona Jurídica No. 901626849 

 
 
 
 
 
 
CONTRATO No.: CONTRATO DE OBRA 003 – 2023 
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ANÁLISIS DEL SECTOR 
ENTORNO ECONÓMICO. 
 
PIB DESDE EL ENFOQUE DEL GASTO 
 
En el tercer trimestre del 2022 se registró un crecimiento de la economía colombiana de 7,0%, con respecto 
al mismo trimestre del 2021, cifra que se sitúa en el techo del rango de las expectativas de los analistas que 
lo ubicaban entre un 6,0% y 7,0%. 
 
Desde el enfoque del gasto, el consumo final creció 6,7%, explicado principalmente por el crecimiento en el 
consumo de hogares con un 7,8%. Además, se evidenció un crecimiento en las exportaciones de 14,5% y de 
las importaciones del 23,3% evidenciando para ambos rubros una clara desaceleración para el tercer 
trimestre del año. 
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PIB DESDE EL ENFOQUE DE LA PRODUCCIÓN 
 
Desde el enfoque de la producción se evidenció un crecimiento de todas las actividades productivas frente al 
mismo periodo del 2021, excepto en el grupo de agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca, que 
decreció 1,4%. A partir de este semestre de análisis, es notable la total atenuación del efecto de rebote 
estadístico producto de la crisis sanitaria. En este periodo, los grupos que más crecieron fueron: actividades 
artísticas y de entretenimiento con 36,9%, seguido por las industrias de información y comunicaciones con 
14,0% y construcción con 13,4%. 
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Los que más contribuyeron positivamente a la variación anual del tercer trimestre del valor agregado fueron 
Comercio, mantenimiento de transporte, almacenamiento, alojamiento y servicios de comida con cerca de 
1,6 puntos porcentuales, seguido de las actividades artísticas, de entretenimiento y recreación con 1,1 
puntos porcentuales e industrias manufactureras con 0,9 puntos porcentuales. 

Con este resultado, según el DANE, se destaca a Colombia como la economía con mayor crecimiento del 
Producto Interno Producto en el tercer trimestre del año, al comparar con países seleccionados que ya 
tienen este dato actualizado. Con este resultado, el país alcanza un crecimiento acumulado al tercer 
trimestre del año del 9,4%. 
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ASPECTOS REGULATORIOS O LEGALES. 
 
De acuerdo al proceso a contratar y a su valor total, el proceso se realizará bajo la modalidad de licitación 
de obra pública; modalidad que es contemplada en el siguiente marco regulatorio específico: 

 
• Ley 80 de 1993: Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración 

Pública.  
• Ley 1150 de 2007: Por medio del cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en 

la ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación de recursos públicos. 
• Ley 1474 de 2011: Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de 

prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión 
pública. 

• Decreto 1082 de 2015: por medio del cual se expide el Decreto único reglamentario del sector 
administrativo de Planeación Nacional, especialmente el artículo 2.2.1.2.4.11. El sector de educación y 
turismo pertenece al sector terciario de la economía junto con: Comercio, Transporte, Servicios, 
Comunicaciones, Finanzas, Gobierno, Servicios personales y seguros. Para este sector le 
corresponde la siguiente normatividad específica. 

• Ley 1882 de 2018: Por la cual se adicionan, modifican y dictan disposiciones orientadas a fortalecer 
la contratación pública en Colombia, la ley de Infraestructura y se dictan otras disposiciones. 

• Reglamento Colombiano de construcción sismo resistente NSR-10 – Título J: Requisitos de 
protección contra incendios en edificaciones. 

• Reglamento Colombiano de construcción sismo resistente NSR-10 – Título K: Requisitos 
complementarios. 

• Aplicación de norma RETIE (reglamento técnico de instalaciones eléctricas). 
 
Agentes que componen el sector.  

 
En este sector se incluyen las empresas y organizaciones relacionadas con la construcción, al igual que los 
arquitectos e ingenieros, las empresas productoras de materiales para la construcción, etc. 

 
• Entidades públicas departamentales y municipales (Gobernaciones, Alcaldías) 
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• CAR: Corporaciones Autónomas Regionales  
• COLCIENCIAS: Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación  
• CRA: Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico  
• DANE: Departamento Administrativo Nacional de Estadística  
• DNP: Departamento Nacional de Planeación DPS:  
• Departamento para la Prosperidad Social  
• DTS: Direcciones Territoriales de Salud  
• EES: Estrategia de Entorno Saludable 
• INS: Instituto Nacional de Salud 
• IRCA: Índice de Riesgo de la Calidad del Agua para Consumo Humano 
• ISR: Inventario Sanitario Rural 
• MADR: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural  
• MADS: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible  
• MSPS: Ministerio de Salud y Protección Social  
• MVCT: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio  
• OMS: Organización Mundial de la Salud  
• PDA: Planes Departamentales de Agua  
• SIVICAP: Sistema de Vigilancia de la Calidad del Agua para Consumo Humano  
• SIVIGILA: Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública  
• SSPD: Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios  
• SUI: Sistema Único de Información  
• VASB: Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico del MVCT 
• La Cámara Colombiana de la Construcción – CAMACOL 
 
Gremios y asociaciones que participan en el sector. 
 
Con el fin de generar opiniones y realizar acciones concretas en la política económica, la paz, las 
negociaciones de acuerdos comerciales, la competitividad, el desarrollo tecnológico e informático, la 
moralización y lucha contra la corrupción, el medio ambiente, el transporte, la logística, la infraestructura, la 
seguridad social, la educación y la modernización estatal y empresarial, e iniciativas legislativas y 
regulatorias, entre otros, en el sector de la construcción en Colombia, participan agremiaciones de 
diferentes ámbitos, tales como los productores o proveedores de materiales, constructores, agremiaciones 
de profesionales del sector, entidades estatales, universidades, entre otras. A continuación, se relaciona un 
listado de agremiaciones, asociaciones y entidades que participan del sector de la construcción e influyen 
desde diferentes frentes en la dinámica del mercado. Los Gremios más significativos son:  

 
• ESPD: Empresas de Servicios Públicos Domiciliarios 
• Juntas de Acueductos, alcantarillados  
• Municipios y Departamentos 
• Asociaciones de Usuarios 
• ACIC, Asociación Colombiana De Ingenieros Constructores www.acic.org.co  
• ACOFI, Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería www.acofi.edu.co  
• AGRECON, Agregados Y Concretos S.A. www.agrecon.com.co  
• ANDI, Asociación Nacional De Industriales www.andi.com.co  
• ANEIC, Asociación Colombiana de Estudiantes de Ingeniería Civil www.aneic.org  
• ASOBANCARIA, Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia 

www.asobancaria.com  
• ASOCRETO, Asociación De Productores De Concreto www.asocreto.org.co  
• CAMACOL, Cámara Colombiana De La Construcción www.camacol.or g.co  
• COLOMBIT www.colombit.com.co/  
• CURADURIAS URBANAS  
• DAACD, Departamento Administrativo De Acción Comunal Distrital www.accioncomunal.gov.c o  
• DAMA, Departamento Administrativo Del Medio Ambiente www.dama.gov.co  
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• DANE, Departamento Administrativo Nacional De Estadística www.dane.gov.co  
• DNP, Departamento Nacional De Planeación www.dnp.gov.co  
• ICONTEC, Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación www.icontec.org.co  
• ICPC, Instituto Colombiano De Productores De Cemento www.icpc.org.co 
• IDU, Instituto de Desarrollo Urbano www.idu.gov.co 
• IGAC, Instituto Geográfico Agustín Codazzi www.igac.gov.co  
• SCA, Sociedad Colombiana De Arquitectos www.arquitecturacolombia na.com 
• SCI, Sociedad Colombiana De Ingenieros www.sci.org.co 
 

¿Cuál es la dinámica de producción, distribución y entrega de bienes, obras o servicios?: 
 

1. Producción: Los materiales y equipos necesarios para la consultoría de estudios y diseños, se 
encuentran en el mercado regional, los materiales se consiguen en el municipio Tunja, Duitama, 
Sogamoso o Bogotá. Todos los equipos e insumos son de fácil consecución en el mercado. 
 

2. Distribución:  
(i) ¿Los proveedores tienen la capacidad de distribuir el producto en todos los lugares requeridos?  Los 

equipos necesarios para la consultoría de estudios y diseños, pueden ser transportados a los 
lugares donde prestara el servicio por cuanto existen vías de comunicación en buen estado, por 
donde pueden transitar vehículos con los cuales se puede acceder a los diferentes sitios donde se 
va a prestar el servicio. 

(ii) ¿Cuál es la diferencia de costos entre contratar el transporte y distribución al mismo proveedor del 
producto o contratar el transporte de forma independiente? El presupuesto, contempla que el 
contratista desarrollara los trabajos incluyendo todos los equipos e insumos por consiguiente este 
aspecto no afecta el desarrollo de los servicios, ya que no depende del municipio el transporte de 
equipos e insumos.   

(iii) ¿Cuáles son los tiempos de entrega a los diferentes lugares donde se debe suministrar el producto? 
Los tiempos de entrega no superan las doce horas contados desde la ciudad de Bogotá, como caso 
extremo, por cuanto la distancia no supera los doscientos treinta kilómetros de recorrido. 

(iv) ¿El producto permite ser almacenado o necesita de condiciones especiales para conservar sus 
propiedades? Los equipos necesarios para la prestación de servicio no requieren de un almacenaje 
especial, solo se requieren parqueaderos donde puedan ser estacionados. 

(v) ¿El ahorro de comprar en bloque y almacenar (en caso de que la Entidad Estatal cuente con un 
centro de almacenamiento) es mayor que los costos de distribuir a varios lugares? El proyecto 
contempla el suministro de insumos por parte del contratista, por cuanto la forma de adquisición no 
afecta el precio final del servicio. 

 
3. Inventario: 
(i) la precisión de su estimación de la demanda propia del bien y la demanda de terceros; Los 

elementos necesarios para la construcción de obras, se consiguen con facilidad, a pesar que 
tienen gran pedido, existe en el mercado una rotación de productos que permiten prestar el servicio 
con seguridad que no existe desabastecimiento, además el número y cantidad requerido es bajo, 
sin afectar el mercado local o departamental. 

(ii) la existencia de inventarios en las instalaciones del proveedor y el tiempo para su entrega a la 
Entidad Estatal; El contratista es el encargado de garantizar el suministro de insumos para prestar 
los servicios, por consiguiente, le corresponde prever el tiempo de entrega de materiales y 
disponibilidad para los trabajadores, por lo tanto, el municipio no es responsable directamente de la 
existencia de inventarios.  

(iii) los efectos del Riesgo de desabastecimiento; por la cantidad de insumos requeridos y el número de 
proveedores existentes en el departamento el riesgo de desabastecimiento es mínimo, por cuanto 
existe multiplicidad de proveedores en el mercado, como marcas de productos que cumplen con las 
especificaciones requeridas 
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(iv) el costo y los Riesgos asociados a mantener el inventario; El costo para mantener el inventario es 
bajo, por cuanto en el mercado se consiguen los elementos y materiales necesarios para prestar el 
servicio. 

(v) la disponibilidad de un espacio adecuado para el inventario al servicio de la Entidad Estatal y el valor 
asociado a este. Los insumos son distribuidos directamente al lugar donde se presta el servicio, el 
cual se encarga de almacenarlo y de su custodia, por consiguiente, la disponibilidad de espacio es 
el suficiente para prestar el servicio y no afectan su costo 

 
Estudio de la demanda 
 
¿Cómo ha adquirido la Entidad Estatal en el pasado este bien, obra o servicio?  
 
El municipio de Miraflores ha realizado anteriormente de ejecución de servicios similares principalmente así;  
 

§ Modalidad de selección del contratista, selección abreviada de menor cuantía.  
§ Objeto del contrato, construcción de obras. 
§ Cantidad del bien, obra o servicio, los servicios contemplan el diseño de dos tramos de placa huellas 

con el objeto de presentar el proyecto de la Gobernación de Boyacá. 
§ Autorizaciones, permisos y licencias requeridas para su ejecución, y cuando el contrato incluye 

diseño y construcción, los documentos técnicos para el desarrollo del proyecto.  La consultoría de 
estudios y diseños no requiere autorización especial 

§ Valor de los contratos y forma de pago, los contratos firmados por el municipio no superan los 
doscientos millones de pesos, los cuales siempre se han pactado en actas parciales. 

§ Número de contratos suscritos para el efecto y vigencias de los mismos. En el año el municipio no 
firma más de dos contratos con objetos similares, con una vigencia que no superan los diez (10) 
meses 

§ Presupuesto con cargo al cual han sido ejecutados los contratos (inversión o funcionamiento) y si ha 
habido lugar a vigencias futuras. Los recursos ejecutados por el municipio son de inversión o 
producto de convenio con entidades de orden nacional o departamental principalmente o recursos 
de inversión de orden local y no se utiliza las vigencias futuras 

§ Oferentes que han participado en los procesos de selección y contratistas. Los oferentes son 
pequeñas empresas dedicados a la consultoría de estudios y diseños y que contratan con diferentes 
municipios a pequeña escala. 

§ Comportamiento de los contratistas e imposición de sanciones, en la vigencia 2015 y 2016 y 2017 el 
comportamiento de los contratistas ha sido de cumplimiento de sus obligaciones sin ser necesario la 
aplicación de multas u otro tipo de sanciones 

§ Condiciones de pago establecidas en los contratos. La mayoría de los contratos se paga por actas 
parciales de acuerdo a las actividades realizadas. 

§ Cronogramas. De acuerdo al tipo de servicio se ha exigido cronogramas en la presentación de las 
ofertas los cuales se han respetado y su variación ha sido muy poca.  

§ Tiempos y lugares de entrega acordados. Los tiempos y lugares de entrega han sido realizados de 
acuerdo a los servicios a realizar y en general dependiendo de las necesidades que se estén 
supliendo, ya sea en la parte urbana o rural del municipio. 

§ Garantías exigidas y siniestras. En los concursos de méritos, se han solicitado garantías de seriedad 
de la oferta, de cumplimiento, calidad del servicio, pago de salarios y prestaciones sociales, sin que 
se hayan presentado siniestros. 

§  
¿Cómo adquieren las Entidades Estatales y las empresas privadas este bien, obra o servicio?   
 
El municipio de Miraflores es de sexta categoría, que por ley y de acuerdo a la cuantía del proceso de 
contratación es indispensable contratar por selección abreviada de menor cuantia,  lo cual se hace según lo 
establecido en la ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007 y el decreto reglamentario 1082 de 2015, utilizando el 
portal de contratación SECOP, para su publicidad, donde se puede observar el número limitado de 
proponentes en cada convocatoria, no se presentan más de tres oferentes por proceso, de igual forma se 
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puede apreciar que las observaciones a los pliegos son bajas y cada municipio maneja un pliego con 
criterios propios, respetando los principios de la contratación. Se puede apreciar la baja siniestralidad en los 
procesos que adelantan los municipios de sexta categoría y el cumplimiento por parte de los contratistas 
 
CONTEXTO FINANCIERO 
 
Al proceso contractual se puede presentar cualquier persona natural o jurídica que demuestre la idoneidad y 
experiencia concordante con el objeto del contrato, y que acredite dentro del Registro Mercantil y registro 
Único de Proponentes poseer el objeto social y actividad económica directamente relacionada con el objeto 
del contrato y acreditar los siguientes aspectos: 
 
1. Aspectos jurídicos, según pliego de condiciones 
2. Aspectos de idoneidad acreditados a través de la clasificación UNSPSC. Certificada en el R.U.P 
3. Aspectos de Experiencia acreditados según el Codificador UNSPSC y Certificada en el R.U.P 
4. Aspectos financieros, económicos y organizacionales acreditados a raves del. R.U.P   
5. Aspectos técnicos Y de Capacidad de contratación que para el efecto se incluirán en el pliego de 

condiciones.  
 
 
El Municipio identifico en el mercado de la región que las empresas con experiencia en procesos anteriores 
de selección de procesos realizados por los procesos de selección abreviada de menor cuantía relacionados 
con cualquier índole y/o modalidad especifica relacionados con obras civiles, en ciudades como Bogotá, 
Tunja y/o Villavicencio, personas jurídicas constituidas como pequeñas y medianas empresas 
 
A nivel Nacional, Departamental y Municipal se evidencia claramente que la clave para obtener excelentes 
resultados en la entrega final de los productos a entregar está en la escogencia del profesional o empresa 
idónea y en el seguimiento, supervisión y cumplimiento de la programación de obra y especificaciones 
técnicas de materiales e instalación de estos. 
 
En el caso del presente estudio del sector y/o estudio previo, se han observado diferentes procesos de 
contratación mediante los que diferentes entidades públicas han adquirido o proyectado adquirir bienes y 
servicios similares a los que se contempla contratar con el proceso al que se aplica el presente documento. 
Como fuente de información se tiene el portal de información sobre la contratación pública SECOP y dichos 
datos son tomados como referencia para la estructuración de los documentos precontractuales. 
 
Se toma un análisis estadístico con las siguientes personas jurídicas y/o naturales que pueden adquirir este 
bien y/o servicio: 
 

N° NOMBRE 
INDICE 

DE 
LIQUIDEZ 

INDICE 
DE 

ENDEU
DAMIE
NTO 

COBERTUR
A DE 

INTERESES 

RENTABILI
DAD DEL 

PATRIMONI
O 

RENTABI
LIDAD 
DEL 

ACTIVO 

1 CONSTRUCTORA HABITEK SAS 0,84 0,66 40,02 0,12 0,04 

2 FUNDACIONES Y PILOTAJES SAS 0,89 0,67 4,46 0,28 0,09 

3 LA FRONTERA S.A. 0,32 0,63 14,05 0,22 0,08 

4 JASSIR SAIEH SAS 0,29 0,84 1,36 0,31 0,05 

5 CONSORCIO MORENO TAFURT SA 0,93 0,72 1,60 0,20 0,06 

6 ILUMINACION YARIGUUIES SA 0,52 0,55 3,49 0,20 0,09 

7 MAS INGENIERIA SC SAS 0,22 0,64 50,46 0,16 0,06 

8 CONSTRUMODERNA SAS 0,55 0,48 9,06 0,17 0,09 
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9 CONTOTAL CONSTRUCCIONES JA SAS 0,00 0,52 0,00 0,14 0,07 

10 CONCRETOS DE LA COSTA SAS 0,59 0,80 9,55 0,50 0,10 

11 PLATAFORMA CONSTRUCTORES SAS 1,02 0,69 5,38 0,19 0,06 

12 BARRANQUILLA CAPITAL DE LUZ S.A.S. 0,44 0,70 0,00 0,16 0,05 

13 MAKRO INVERSIONES L Y D S EN C S 0,77 0,60 0,36 0,02 0,01 

14 ZULUAGA TRUJILLO Y CIA S EN C 0,24 0,84 0,00 0,00 0,00 

15 PROMOTORA GRUPO AREA SA 1,07 0,93 1,07 0,24 0,02 

16 CONSTRUCTORA IDLT SAS 0,95 0,88 12,04 0,09 0,01 

17 RESIDERE SASA 0,57 0,87 0,41 0,05 0,01 

18 CONSTRUCTORA  HABITAT DEL ORIENTE 
SAS 1,08 0,84 0,00 0,11 0,02 

19 ARSA CONSTRUCCIONES SAS 0,61 0,78 6,70 0,18 0,04 

20 FLEISCHMANN COLOMBIA SAS 0,00 0,54 2,27 0,07 0,03 

21 GRUPO DOMUS SAS 1,03 0,51 1,78 0,06 0,03 

22 CONSTRUCTORA MORESA S.A.S. 0,00 0,78 2,22 0,03 0,01 

23 PROMOTORA DE PROYECTOS  DE PEREIRA  
SAS 1,03 0,97 -0,05 0,00 0,00 

24 CONSTRUMODERNA SAS 0,55 0,48 9,06 0,17 0,09 

25 FUTURO URBANO S.A. 0,36 0,93 47,62 0,03 0,00 

26 SOCIEDAD GONZALEZ SOTO SAS 0,05 0,76 1,24 0,06 0,02 

27 PROMOTORA DESARROLLOS DE 
INGENIERIA S.A.S 0,00 0,68 7,82 0,14 0,04 

28 URBACOLOMBIA SAS 0,98 0,80 14,75 0,22 0,04 

29 CONTOTAL CONSTRUCCIONES JA SAS 0,00 0,52 0,00 0,14 0,07 

30 CONSTRUCTORA SALAZAR E HIJOS S.A.S. 0,46 0,82 0,00 0,11 0,02 

31 CONSTRUCCIONES  CARAN SAS 0,00 0,73 -0,29 0,00 0,00 

32 ORO NEGRO CONSTRUINMOBILIARIA S.A.S. 0,00 0,93 0,00 0,09 0,01 

33 PLATAFORMA CONSTRUCTORES SAS 1,02 0,69 5,38 0,19 0,06 

34 CONCRETOS DE LA SABANA SAS 1,10 0,57 0,00 0,05 0,02 

35 CONSTRUCTORA CEIBA BLANCA SAS 0,47 0,91 3,69 0,08 0,01 

36 ERRE CON ERRE INVERSIONES S.A.S 0,00 0,61 4,36 0,07 0,03 

37 BARRANQUILLA CAPITAL DE LUZ S.A.S. 0,44 0,70 0,00 0,16 0,05 

38 CKLSS SAS 0,21 0,34 19,81 0,02 0,01 

39 PROMOTORA UPTOWN SAS 1,06 0,99 250,38 0,01 0,00 

40 CONSTRUCTORA TRIVENTO SAS 1,24 0,76 21,85 0,16 0,04 

41 CONSTRUCTORA OSPINA ASOCIADOS SAS 1,64 0,56 2,91 0,28 0,12 

42 VERDI CONSTRUCCIONES SAS 6,71 0,40 5,45 0,17 0,10 

43 CONSTRUCCIONES Y LOGISTICA NAVIA 
S.A.S 2,45 0,16 40,62 0,10 0,09 

44 JORGE GONZALEZ INGENIERIA SAS 14,26 0,43 86,23 0,10 0,06 
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45 CONSTRUCCIONES E INVERSIONES D&R 
SAS 1,14 0,82 1,32 0,31 0,06 

46 CONSTRUCTORA PALO DE AGUA S.A. 1,68 0,71 0,00 0,30 0,08 

47 CONTOTAL CONSTRUCCIONES JA SAS 0,00 0,52 0,00 0,14 0,07 

48 CONSTRUCTORA HABITAT MONTECARLO 
S.A.S. 1,78 0,56 2466,62 0,12 0,05 

49 MARMOLES Y PIEDRAS CARRARA CALI SAS 2,95 0,56 2,80 0,36 0,16 

50 INVERSIONES IMAGEN 94 SAS 0,56 0,19 212,75 0,24 0,20 

51 CONSTRUINVERTIR S.A.S. 5,80 0,56 0,00 0,20 0,09 

52 PROINGCA SAS 6,36 0,26 0,00 0,19 0,14 

53 QUIJANO Y GOMEZ CONSTRUCTORES 
S.A.S. 1,45 0,56 0,00 0,08 0,04 

54 CONSTRUCTORA BIO SAS 2,30 0,68 0,00 0,19 0,06 

55 
DISEÑO CONSTRUCCION Y CONSULTORIA 

DE SUBESTACIONES Y LINEAS ELECTRICAS 
S.A.S EN REORGANIZACION 

2,77 0,90 3,48 0,41 0,04 

56 NEXXO CARIBE SAS 1,31 0,68 3,23 0,14 0,04 

 
 
NOTA: La muestra seleccionada para este análisis es de 056 oferentes ya sean personas naturales y/o 
personas jurídicas seleccionadas al azar y relacionadas en la base de datos de la Cámara de Comercio.  
 
Con la muestra seleccionada, se procede a entender el comportamiento de los datos a través de medidas de 
tendencia central y dispersión que permitan hacer inferencias sobre el mismo.  
 
Promedio o media aritmética. Es la medida de tendencia central más frecuente usada. Para calcularla, 
deben sumarse todos los valores de un conjunto de observaciones y dividir el resultado por el número total 
de observaciones. 
 
Mediana. Es una medida estadística que representa el valor que ocupa la posición central en una muestra. 
 
Desviación estándar muestra: es una medida de dispersión que mide la distancia promedio de los datos 
de una muestra respecto a su medida. A mayor desviación, mayor la dispersión de los datos de la muestra 
con respecto a su media o promedio. 
 
Media podada. Es un estadístico que utiliza el promedio, pero quitando de la muestra un cierto porcentaje 
de datos extremos. 
 

NOMBRE INDICE DE 
LIQUIDEZ 

INDICE DE 
ENDEUDAMIENTO 

COBERTURA 
DE 

INTERESES 

RENTABILIDAD 
DEL 

PATRIMONIO 

RENTABILIDAD 
DEL ACTIVO 

MEDIA 1,34 0,67 60,31 0,15 0,05 

MEDIANA 0,80 0,68 2,86 0,14 0,05 
DESVIACIÓ 
ESTANDAR 2,264 0,190 330,454 0,105 0,042 

CV 1,689 0,285 5,479 0,693 0,808 
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NOMBRE INDICE DE 
LIQUIDEZ 

INDICE DE 
ENDEUDAMIENTO 

COBERTURA DE 
INTERESES 

RENTABILIDAD 
DEL 

PATRIMONIO 

RENTABILIDAD 
DEL ACTIVO 

TIPO DE MUESTRA HETEREOGENEA HOMOGENEA HETEREOGENEA HOMOGENEA HOMOGENEA 

Tamaño de la muestra 56 56 56 56 56 
ALFA O INTERVALO 

DE CONFIANZA 5% 5% 5% 5% 5% 

DESVIACION 
ESTANDAR 2,26 0,190 330,45 0,105 0,04 

INTERVALLO 
CONFIANZA 0,59 0,05 86,55 0,03 0,01 

LIMITE SUPERIOR 1,40 0,71 89,41 0,18 0,06 

LIMITE INFERIOR 0,21 0,62 -83,69 0,12 0,04 

 
 
En el Indicador de Liquidez, la muestra refleja una dispersión de datos con una volatilidad o desviación del 
2.264 y un coeficiente de variación de 1.689 que se toma como heterogénea, por lo que se aplica el valor de 
la mediana para estimar el intervalo de confianza con un 95%; con base a lo cual se determina que en el 
presente proceso el indicador de liquidez debe estar entre 1.40 y 0.21. 
 
La muestra para el nivel de endeudamiento refleja una dispersión de datos con una volatilidad o desviación 
de 0.190, un coeficiente de variación del 0.285, que se toma como homogénea, por lo cual se aplica el valor 
de la media para estimar el intervalo de confianza con un 95%, el indicador de nivel de endeudamiento debe 
estar entre 0.71 y 0.62. 
 
En el Indicador de cobertura de intereses la muestra refleja una dispersión de datos con una volatilidad o 
desviación de 330.454 y un coeficiente de variación del 2.026 que se toma como heterogénea, por lo que se 
aplica el valor de la mediana para estimar el intervalo de confianza con un 95%, el indicador de Cobertura de 
Interés debe estar entre 89.41 y -83.69. 
 
La muestra del indicador de rentabilidad del patrimonio refleja una dispersión de datos con una volatilidad 
o desviación de 0.105, un coeficiente de variación del 0.693, que se toma como homogénea, por lo que se 
aplica el valor de la media para estimar el intervalo de confianza con un 95%, el indicador debe estar entre 
0.18 y 0.12. 
 
En el Indicador de Rentabilidad sobre activos la muestra refleja una dispersión de datos con una 
volatilidad o desviación de 0.042 y un coeficiente de variación 0.808, que se toma como heterogénea, por lo 
que se aplica el valor de la media para estimar el intervalo de confianza con un 95%, el indicador debe estar 
entre 0.06 y 0.04. 
 
Una vez surtidos los análisis estadísticos se procede a seleccionar los indicadores financieros y 
organizacionales que se encuentren en el rango de estudio y promedio, para garantizar la participación en el 
proceso licitatorio, los cuales se muestran a continuación: 
 

CRITERIO EXIGENCIA ESTUDIO MEDICIÓN DE 
RIESGO RIESGO LÍMITE 
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ÍNDICE DE 
LIQUIDEZ Mayor o igual a: 0,21 

A mayor índice de 
liquidez, menor es la 
probabilidad de que 

el proponente 
incumpla sus 

obligaciones de corto 
plazo 

MENOR Mínimo 

ÍNDICE DE 
ENDEUDAMIENTO 

Menor o igual a:  
71% 0,71 

A mayor índice de 
endeudamiento, 

mayor es la 
probabilidad del 

proponente de no 
poder cumplir con 

sus pasivos 

MAYOR Máximo 

ÍNDICE DE 
COBERTURA DE 

INTERESES 

Mayor o igual a [0] 
y/o Indeterminado -83.69 

A mayor índice de 
cobertura de 

intereses, menor es 
la probabilidad de 
que el proponente 

incumpla sus 
obligaciones de corto 

plazo 

MENOR Mínimo 

RENTABILIDAD 
SOBRE 

PATRIMONIO 
Mayor o igual a: 0,12 

A mayor rentabilidad 
sobre el patrimonio, 

mayor es la 
rentabilidad de los 

accionistas y mejor la 
capacidad 

organizacional del 
proponente 

MENOR Mínimo 

RENTABILIDAD 
SOBRE ACTIVOS Mayor o igual a: 0,04 

A mayor rentabilidad 
sobre activos, mayor 
es la rentabilidad del 
negocio y mejor la 

capacidad 
organizacional del 
proponente. Este 

indicador debe ser 
siempre menor o 
igual que el de 

rentabilidad sobre 
patrimonio. 

MENOR Mínimo 

 
 
 
A. Capacidad Financiera 
 

INDICADORES FINANCIEROS 
 

Índices de capacidad financiera para Mipyme y emprendimientos y empresas de mujeres. 
 
Los Proponentes deberán acreditar los siguientes indicadores en los términos señalados en el RUP. 
 

INDICADOR FORMULA TOPES 
Índice de liquidez Activo Corriente / Pasivo Corriente Mayor o igual a 0.21 
Índice de endeudamiento Pasivo Total / Activo Total Menor o igual a 71 % 

Razón de cobertura de 
interés 

Utilidad Operacional / Gastos de 
Interés 

Mayor o igual a 0.00 y/o 
Indeterminado 
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Si el proponente es plural cada indicador debe calcularse así: 
 

 
 
Donde n es el número de integrantes del proponente plural (unión temporal o consorcio). 
 
El proponente que no tiene pasivos corrientes está habilitado respecto del índice de liquidez.  
 
El proponente que no tiene gastos de intereses está habilitado respecto de la razón de cobertura de 
intereses, siempre y cuando la utilidad operacional sea igual o mayor a cero (0). 
 
Índices de capacidad organizacionales para Mipyme y emprendimientos y empresas de mujeres. 
 
Los Proponentes deberán acreditar los siguientes indicadores en los términos señalados en el RUP. 
 

INDICADOR FORMULA TOPES 
Rentabilidad Sobre Patrimonio Utilidad Operacional / Patrimonio Mayor o igual a 0.12 

Rentabilidad Sobre Activos 
Utilidad Operacional / Activo Total 

Mayor o igual a 0.04 

 
 

 
 

B. Capacidad Organizacional 
 

INDICADORES ORGANIZACIONALES 
 

Índices de capacidad financiera para los demás Proponentes 
 
Los Proponentes deberán acreditar los siguientes indicadores en los términos señalados en el RUP. 
 

INDICADOR FORMULA TOPES 
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Índice de liquidez Activo Corriente / Pasivo Corriente Mayor o igual a 10.00 
Índice de endeudamiento Pasivo Total / Activo Total Menor o igual a 30.00 % 
Razón de cobertura de 
interés 

Utilidad Operacional / Gastos de 
Interés 

Mayor o igual a 10.00 
 

 

 
 

Si el proponente es plural cada indicador debe calcularse así: 
 

 
 
Donde n es el número de integrantes del proponente plural (unión temporal o consorcio). 
 
El proponente que no tiene pasivos corrientes está habilitado respecto del índice de liquidez.  
 
El proponente que no tiene gastos de intereses está habilitado respecto de la razón de cobertura de 
intereses, siempre y cuando la utilidad operacional sea igual o mayor a cero (0). 
 
Índices de capacidad organizacionales para los demás Proponentes 
 
Los Proponentes deberán acreditar los siguientes indicadores en los términos señalados en el RUP. 
 

INDICADOR FORMULA TOPES 
Rentabilidad Sobre Patrimonio Utilidad Operacional / Patrimonio Mayor o igual a 0.33 

Rentabilidad Sobre Activos 
Utilidad Operacional / Activo Total 

Mayor o igual a 0.28 

 
 

 
 
 
 

14. DE LOS ACUERDOS COMERCIALES. 
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Entidad Estatal 

incluida  
Presupuesto del Proceso de 

Contratación superior al valor 
del Acuerdo Comercial  

Excepción Aplicable 
al Proceso de 
Contratación  

Proceso de Contratación 
cubierto por el Acuerdo 

Comercial  

Alianza 
Pacifico 

Chile No No No 
México Si No No 
Perú Si No No 

Canadá Si No No 
Chile No No No 
Estados Unidos Si No No 
Estados AELC No No No 
México Si No No 

Triángulo 
Norte 

El salvador Si No No 
Guatemala Si 5 No 
Honduras Si No No 

Unión Europea No No No 
Comunidad Andina Si No No 
  
De acuerdo con la tabla anterior el proceso de contratación no se encuentra cubierto por acuerdo comercial. 
 

15. SUPERVISION Y CONTROL 
 
La supervisión y control de los trabajos será realizada por la Secretaría de Planeación e Infraestructura, por 
intermedio del funcionario que el Alcalde Delegue, quien cumplirá la función especificada en el contrato que 
para tal fin se realice. 
 
En suma, con la presentación de este estudio y documentos previos, queda evidenciada la existencia de un 
requerimiento y/o necesidad para satisfacer la necesidad de contratar de una persona natural y jurídica, que 
cuente con amplia experiencia en mantenimiento y/o mejoramiento de alumbrado público, para que satisfaga 
la necesidad aquí planteada. 
 
 
ORIGINAL FIRMADO POR 
 
DIANA NAYIBE QUINTERO MORENO 
Secretaria de Planeación e Infraestructura 
 
 
 
 
 
Proyectó: Ing. Víctor Manuel Ávila Arenas/ Apoyo a Secretaría de Planeación e Infraestructura 
Revisó y Aprobó: Diana Nayibe Quintero/ secretaria de Planeación e Infraestructura 
                             
 
 


